

1,2,5	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA, H=1,0 MI	M3	70,02	\$	16.200,00	\$	1.134.324,00
1,2,7	EXCAVACION MANUAL TIERRA, H=1-2,0 MI INC CARGUE Y RETIRO A 2 KM	M3	45,42	\$	42.600,00	\$	1.934.892,00
1,3	RELLENOS Y BASES						
1,3,2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	8,86	\$	8.350,00	\$	73.981,00
1,3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACION MECANICA	M3	41,71	\$	43.200,00	\$	1.801.872,00
1,4	FACILIDADES TEMPORALES						
1,4,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, ALTURA 2,1	ML	100,00	\$	10.500,00	\$	1.050.000,00
1,5	DEMOLICIONES INCLUYE RETIROS						
1,5,1	DEMOLICION CIMIENTO EN CICLOPEO	M3	34,36	\$	125.000,00	\$	4.295.000,00
1,5,4	DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO	M3	7,67	\$	154.000,00	\$	1.181.180,00
1,5,18	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO H=0,10 m	M2	168,60	\$	17.700,00	\$	2.984.220,00
1,5,19	DEMOLICION MURO EN BLOQUE E=0,15	M2	0,00	\$	9.300,00	\$	-
1,5,24	DEMOLICION MURO TOLETE e=0,15 m	M2	163,09	\$	11.300,00	\$	1.842.917,00
1,5,26	DEMOLICION CUBIERTA A.C	M2	163,30	\$	10.200,00	\$	1.665.660,00
1,5,35	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	2,00	\$	12.600,00	\$	25.200,00
1,5,36	DESMONTE VENTANAS	UN	12,00	\$	10.300,00	\$	123.600,00
II	CONCRETOS FUNDIDOS EN SITIO						
2,1	MORTEROS						
2,1,1	MORTERO 1:3, ARENA LAVADA DE PEÑA	LITRO	0,00	\$	420,00	\$	-
2,1,2	MORTERO 1:4 ARENA GREDOSA DE PEÑA	LITRO	0,00	\$	330,00	\$	-
2,2	CONCRETOS						
2,2,2	CONCRETO 3500 PSI (1:2:2, 1/2), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	447.000,00	\$	-
2,2,3	CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	436.000,00	\$	-
2,2,6	CONCRETO 1500 PSI (1:3:6), ARENA LAVADA DE RIO Y GRAVILLA TRITURADA	M3	0,00	\$	375.000,00	\$	-
2,3	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO						
2,3,2	ACERO DE REFZ. 60000 PSI, 1/2" - 5/8" Y 37000 PSI 1/4"	KG	8574,36	\$	3.900,00	\$	33.440.004,00
2,3,6	MALLA DE REFUERZO, M-1.59, 5.5 mm, 15 x 15, PLACAS EN UNA DIRECCION.	M2	194,15	\$	12.300,00	\$	2.388.045,00
2,4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,4,1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,98	\$	425.800,00	\$	1.268.884,00
2,4,2	CONCRETO CICLOPEO: CONCRETO, 1.2.4. 40% PIEDRA 60%	M3	15,14	\$	329.500,00	\$	4.988.630,00
2,4,3	CONCRETO ESCALERAS 3500 PSI	M3	4,97	\$	858.000,00	\$	4.264.260,00
2,4,4	CONCRETO PARA COLUMNAS, 3500 PSI	M3	19,60	\$	801.000,00	\$	15.699.600,00
2,4,8	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	33,73	\$	813.200,00	\$	27.429.236,00
2,4,10	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	12,87	\$	571.800,00	\$	7.360.900,00
2,4,11	CONCRETO VIGA DE CIMIENTO, 3500 PSI	M3	11,36	\$	665.200,00	\$	7.556.672,00
2,4,18	PLACA STEEL DECK 2", CALB. 22, H=12, INCL. MALLA DE REFZ. CONCRETO 3500 PSI	M2	149,00	\$	185.500,00	\$	27.639.500,00
III	MAMPOSTERIA						
3,1,1	ALFAJIA LADRILLO PRENSADO B= 25	ML	0,00	\$	36.000,00	\$	-
3,1,7	ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO	ML	0,00	\$	55.300,00	\$	-
3,1,8	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	623,28	\$	5.000,00	\$	3.116.400,00
3,1,10	MURO BLOQUE No 5, e=12	M2	0,00	\$	39.500,00	\$	-
3,1,15	MURO TOLETE, e=12	M2	0,00	\$	57.300,00	\$	-
3,1,18	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	311,64	\$	101.500,00	\$	31.631.460,00
3,1,23	SOBRECIMIENTO H=25, B=25	ML	0,00	\$	38.100,00	\$	-
IV	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE INSTALACION)						

3,1	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.	KG	0,00	\$ 6.300,00	\$
4,1,5	LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE MALLA ESLABONADA 1"	M2	56,00	\$ 13.000,00	\$ 728.000,00
4,1,7	MARCO PARA HOJA SENCILLA, ds=25, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	UN	4,00	\$ 137.900,00	\$ 551.600,00
4,1,8	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	10,40	\$ 188.000,00	\$ 1.955.200,00
4,1,12	REJAS TIPO BANCO, EN VARILLA CUADRADA DE Ø 1/2", INCLUYE ESMALTE.	M2	0,00	\$ 113.600,00	\$ -
4,1,13	VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TRANSP. DE 4 mm	M2	0,00	\$ 188.900,00	\$ -
VI	CUBIERTA				
6,1,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS, AMAZONAS.	ML	43,00	\$ 36.700,00	\$ 1.578.100,00
6,1,12	CABALLETE TERMOACUSTICO 0,35 x 0,35 x 2,0	ML	18,45	\$ 59.500,00	\$ 1.097.775,00
6,1,23	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0,35mm	M2	205,44	\$ 57.500,00	\$ 11.812.800,00
VII	ACABADOS				
7,1	PISO PARED				
7,1,6	AFINADO DE PISO M:1:3:H=4	M2	262,21	\$ 26.000,00	\$ 6.817.460,00
7,1,8	ANDEN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	M2	62,00	\$ 59.100,00	\$ 3.664.200,00
7,1,11	BALDOSA GRANO DE MARMOL, GRANO 5, e=24mm, CALIDAD PRIMERA, INCLUYE ALISTADO.	M2	0,00	\$ 63.900,00	\$ -
7,1,14	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	0,00	\$ 61.000,00	\$ -
7,1,29	SARDINEL 16"40, CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ACERO A37	ML	18,45	\$ 44.000,00	\$ 811.800,00
7,3	PAÑETES Y ACABADOS				
7,3,2	FILO O DILATACION S/MURO	ML	0,00	\$ 5.200,00	\$ -
7,3,3	GOTERA EN MORTERO 1:4 ASP	ML	0,00	\$ 6.000,00	\$ -
7,3,4	JUNTA DE DILATACION FACHADAS e=0,7mm A 12mm	ML	0,00	\$ 15.500,00	\$ -
7,3,8	PAÑETE LISO CULATA 1:3 IMP. E=2	M2	0,00	\$ 19.500,00	\$ -
7,3,9	PAÑETE LISO MURO m:1:4 E=1,5	M2	21,83	\$ 13.800,00	\$ 301.254,00
7,3,12	PAÑETES PARA VIGAS O MURO, m:1:4 e=1,5	ML	0,00	\$ 7.400,00	\$ -
7,4	CIELOS RASOS				
7,4,3	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"	M2	0,00	\$ 50.500,00	\$ -
7,5	PINTURAS				
7,5,2	DECORPLAST PARA MUROS Y CIELO RASOS	M2	0,00	\$ 10.300,00	\$ -
7,5,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL/REPINTADA	ML	800,00	\$ 2.400,00	\$ 1.920.000,00
7,5,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	136,80	\$ 10.700,00	\$ 1.463.760,00
7,5,7	ESMALTE SOBRE MARCO DE LAMINA	M2	172,72	\$ 4.900,00	\$ 846.328,00
7,5,9	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	0,00	\$ 5.000,00	\$ -
7,5,10	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$ 12.200,00	\$ -
7,5,11	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	M2	235,55	\$ 5.000,00	\$ 1.177.726,80
7,6	CERRAJERIA (INCLUYE INSTALACION)				
7,6,3	CERRADURA ENTRADA OFICINAS, MADERA C/P	UN	4,00	\$ 62.400,00	\$ 249.600,00
7,7	VIDRIOS (INCLUYE INSTALACION)				
7,7,8	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	41,00	\$ 42.600,00	\$ 1.746.600,00
VIII	HIDROSANITARIAS				
8,1	REDES Y SERVICIOS				
8,1,5	CAJA DE INSPECCION 80"80"80	UN	2,00	\$ 330.000,00	\$ 660.000,00
8,1,12	TUBERIA PARA DRENAJE 100, 6", PVC	ML	45,50	\$ 80.800,00	\$ 3.676.400,00

IX.	REDES ELECTRICAS				
9,3,1	ACOMETIDA AEREA ,I=5+10=15 mt	UN	1,00	\$ 620.000,00	\$ 620.000,00
9,3,7	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	2,00	\$ 124.800,00	\$ 249.600,00
9,3,9	SALIDA MONOFASICA INC. APARATO	UN	36,00	\$ 75.500,00	\$ 2.718.000,00
9,3,14	DUCTO PARA CABLE DE ANTENA TV	UN	0,00	\$ 70.500,00	\$ -
9,3,15	GABINETE INCENDIO 77x77x22	UN	0,00	\$ 398.000,00	\$ -
10.	ITEMS NO PREVISTOS				
10,01	Placa contra piso 3000 psi h=10 cms	M2	131,65	\$ 59.395,00	\$ 7.819.351,75
10,02	dovelas ref 1/2 " muros tolete	ML	318,00	\$ 7.469,00	\$ 2.375.142,00
10,03	Alfajia concreto a la vista	ML	50,96	\$ 47.134,00	\$ 2.401.948,64
10,04	Losa maciza h=10, 3500 psi para sillas y porta loncheras	M2	26,30	\$ 83.192,46	\$ 2.187.961,70
10,05	Ventanería metálica según diseño, cold rolled calibre 18 inc instalación	M2	56,28	\$ 112.739,00	\$ 6.344.950,92
10,06	Baranda metálica para escaleras	ML	21,00	\$ 225.500,00	\$ 4.735.500,00
10,07	canal pvc , aguas lluvias amazonas	ML	38,00	\$ 69.833,00	\$ 2.653.654,00
10,08	Tablón clásico Sahara 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rústico o texturizado, calidad primera	M2	255,00	\$ 59.954,00	\$ 15.288.270,00
10,09	Guarda escoba cerámica Sahara	ML	146,00	\$ 15.738,00	\$ 2.297.748,00
10,1	granito lavado nariz escalera	ML	36,40	\$ 89.853,00	\$ 3.270.649,20
10,11	lámparas 2x48	UN	22,00	\$ 225.000,00	\$ 4.950.000,00
10,12	Cañuela en concreto	ML	20,00	\$ 74.375,00	\$ 1.487.500,00
10,13	Estructura en Perfiles lámina delgada (Lámina CR), para polideportivo, incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería. Contempla tambien:cálculo, fabricación, suministro, transporte y montaje	KG	3181,43	\$ 9.000,00	\$ 28.632.870,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				\$ 314.237.110,96
	ESTUDIO Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)				
	ESTUDIO DE SUELOS	ML	12,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
	DISEÑO ESTRUCTURA DE CONCRETO	M2	330,00	\$ 5.000,00	\$ 1.650.000,00
	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	330,00	\$ 6.500,00	\$ 2.145.000,00
	DISEÑO ELECTRICO	M2	330,00	\$ 3.000,00	\$ 990.000,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 6.945.000,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y ESTUDIOS				\$ 321.182.111,00
3	3. Objeto: Terminación Bloque de Aulas Institución Educativa Departamental Normal Santa Teresita del Municipio de Quetame				
I	PRELIMINARES				
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
1.2.6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA, H=1.0 MT, INC CARGUE Y RETIRO 2KM	M3	11,00	\$ 40.600,00	\$ 446.600,00
1.2.8	EXCAVACIÓN MANUAL CONGLOMERADO H= 0-2 MT, INC CARGUE Y RETIRO	M3	0,00	\$ 49.200,00	
1.3	RELLENOS Y BASES				
1.3.3	RELLENO EN RECEBO COMÚN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	16,00	\$ 41.900,00	\$ 670.400,00
II	CONCRETOS FUNDIDOS EN SITIO				
2.1	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO				
2.1.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	2.240,00	\$ 3.550,00	\$ 7.952.000,00

2.2	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
2.2.1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,36	\$ 341.000,00	\$ 122.760,00
2.2.2	CONCRETO ESCALERAS, 3500 PSI	M3	2,10	\$ 774.000,00	\$ 1.625.400,00
2.2.3	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	1,42	\$ 487.900,00	\$ 692.818,00
2.2.4	CONCRETOS VIGA DE CIMIENTO, 3500 PSI	M3	1,08	\$ 581.200,00	\$ 627.696,00
IV	MAMPOSTERIA				
4.1	ALFAJIA CONCRETO 3000 PSI (1:2:3) B=25, INCL REFUERZO	ML	35,00	\$ 40.300,00	\$ 1.410.500,00
4.2	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI (1:2:3), 10 X 20	ML	5,00	\$ 43.900,00	\$ 219.500,00
4.3	MURO LADRILLO REJILLA, E=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	285,36	\$ 81.600,00	\$ 23.285.376,00
V	CARPINTERIA METALICA (INC. INSTALACION)				
5.1	MARCO PARA HOJA SENCILLA, DS=20, LAMINA COLD ROLLED, CAL. 18	ML	5,00	\$ 121.800,00	\$ 609.000,00
5.2	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	11,50	\$ 186.500,00	\$ 2.144.750,00
5.3	VENTANAS EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18 IIC. INSTALACION	M2	44,03	\$ 105.100,00	\$ 4.627.553,00
5.4	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO*, 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA O SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA*, PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS EN PLATINA DE 2 X 1/4"	ML	48,00	\$ 225.600,00	\$ 10.828.800,00
VI	CUBIERTA				
6.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, D=40	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
6.2	CABALLETE TERMOACUSTICO 0.35*0.35*2.0	ML	27,50	\$ 59.500,00	\$ 1.636.250,00
6.3	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0.35MM	M2	334,47	\$ 57.200,00	\$ 19.131.684,00
VII	PISOS				
7.1	AFINADO DE PISO M:1:3; H=4	M2	314,85	\$ 20.900,00	\$ 6.580.365,00
7.2	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL, GRANO 5, E=24 MM, CALIDAD PRIMERA, INCLUYE ALISTADO	M2	73,93	\$ 65.000,00	\$ 4.805.450,00
7.3	GUARDA ESCOBA GRANO MÁRMOL PARA BALDOSA	ML	0,00	\$ 19.300,00	\$ -
VIII	PAÑETES Y ACABADOS				
8.1	PAÑETE PARA VIGAS O MURO M: 1:4 E=1.5	ML	208,00	\$ 6.600,00	\$ 1.372.800,00
8.3	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	0,00	\$ 5.700,00	\$ -
8.5	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL, MADERA	UN	5,00	\$ 83.400,00	\$ 417.000,00
8.7	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	83,62	\$ 42.501,00	\$ 3.553.933,62
IX	REDES ELECTRICAS				
9.1	SALIDA MONOFASICA INCLUYE APARATO	UN	50,00	\$ 73.600,00	\$ 3.680.000,00
9.2	GABINETE INCENDIO 77*77*22	UN	0,00	\$ 398.000,00	\$ -
9.3	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 X 48 TIPO INDUSTRIAL	UN	30,00	\$ 178.200,00	\$ 5.346.000,00
X	ITEMS NO PREVISTOS				
10.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2,12	\$ 754.874,00	\$ 1.600.332,88

10.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	7,62	\$ 767.633,00	\$ 5.849.363,46
10.3	ANCLAJE EPOXICO # 3, # 4 Prof. 0.15m	UN	160,00	\$ 8.625,00	\$ 1.380.000,00
10.4	BAJANTE A.LL PVC TIPO AMAZONA	ML	35,28	\$ 38.592,00	\$ 1.361.525,76
10.5	CANAL PVC AMAZONAS	ML	55,00	\$ 69.805,00	\$ 3.839.275,00
10.6	ALISTADO PLACA ENTREPISO BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI (Placa contrapiso c:2500 psi; h=10)	M2	306,00	\$ 47.916,00	\$ 14.662.296,00
10.7	MALLA DE REFUERZO, M-1.89, 6.00 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	306,00	\$ 14.412,00	\$ 4.410.072,00
10.8	TABLON CLASICO SAHARA 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	315,00	\$ 59.954,00	\$ 18.885.510,00
10.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,00	\$ 2.567,00	\$ -
10.10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,00	\$ 11.326,00	\$ -
10.11	LAVADA DE FACHADA	M2	591,00	\$ 5.237,00	\$ 3.095.067,00
10.12	DEMOLICION DE PAÑETE	M2	180,00	\$ 6.192,00	\$ 1.114.560,00
10.13	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	180,00	\$ 15.155,00	\$ 2.727.900,00
10.14	VINILO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA DOS MANOS	M2	315,00	\$ 5.700,00	\$ 1.795.500,00
10.15	DEMOLICION DE VIGUETAS DE CONCRETO	M3	3,00	\$ 188.280,00	\$ 564.840,00
10.16	DEMOLICION DE VIGA CANAL	M3	2,50	\$ 188.280,00	\$ 470.700,00
10.17	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOL N.5 (Pulida plomo para baldosa)	M2	0,00	\$ 31.105,00	\$ -
10.18	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	335,00	\$ 10.811,00	\$ 3.621.685,00
10.19	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA H=0,35M	M2	164,70	\$ 31.677,00	\$ 5.217.201,90
10.20	ENTREPISO CASETON DE GUADUA CON VIGAS H=0,35M 3500PSI	M2	164,70	\$ 126.051,00	\$ 20.760.599,70
10.21	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA PHR 220 X 80 X 2 mm Peso del perfil = 6,37 Kg/MI (LÁMINA CR), INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	1.584,00	\$ 9.000,00	\$ 14.256.000,00
10.22	MURO EN DRY WALL E=0.12	M2	15,00	\$ 100.821,00	\$ 1.512.315,00
10.23	Puertas existentes (Limpieza, anticorrosivo, esmalte, incluye desmonte e instalación)	M2	18,00	\$ 35.000,00	\$ 630.000,00
10.24	Ventanas existentes (Limpieza, anticorrosivo, esmalte, incluye desmonte e instalación)	M2	51,00	\$ 35.000,00	\$ 1.785.000,00
TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 211.326.379,32
4	4. Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Cinco Aulas y Bañera de Baños en Estructura Metálica PHRC, en la Institución Educativa Departamental Escuela Normal Superior del Municipio de San Bernardo.		0,00		
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	492,36	\$ 2.450,00	\$ 1.206.282,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	M3	485,40	\$ 40.500,00	\$ 19.658.700,00
2.2	Concreto para muros b=25, 3500 PSI	M3	27,50	\$ 635.000,00	\$ 17.462.500,00
2.3	Concretos viga de cemento, 3500 PSI	M3	24,99	\$ 611.900,00	\$ 15.291.381,00
2.4	Concreto escaleras, 3500 PSI	M3	5,28	\$ 804.700,00	\$ 4.248.816,00
2.5	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	312,78	\$ 51.000,00	\$ 15.951.780,00

2,6	Concreto ciclópeo: concreto, 1.2.4. 40%, piedra 60%	M3	33,18	\$ 285.300,00	\$ 9.466.254,00
2,7	Acero de ref. 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi 1/4"	KG	6.546,75	\$ 3.900,00	\$ 25.532.325,00
2,8	Malla Refuerzo M-084, 4 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	348,72	\$ 6.700,00	\$ 2.336.424,00
2,9	Relleno en recho común para estructuras, compactación mecánica	M3	233,54	\$ 44.400,00	\$ 10.369.176,00
3	ESTRUCTURA				
3,1	Columnas en perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	UN	0,00	\$ 427.500,00	\$ -
3,2	Pórticos perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	ML	0,00	\$ 102.100,00	\$ -
3,3	Vigas de amarre PHRC 120x60 mm CAL 16	ML	0,00	\$ 83.100,00	\$ -
3,4	Correas perfil PHRC 100x50 mm CAL 18	ML	0,00	\$ 45.100,00	\$ -
3,5	Ventanería tipo reja en HR calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	M2	29,29	\$ 171.000,00	\$ 5.008.590,00
4	MAMPOSTERIA				
4,1	Muro bloque N°5, e=12	M2	544,62	\$ 36.800,00	\$ 20.042.016,00
4,2	Paquete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	1.000,45	\$ 13.000,00	\$ 13.005.850,00
5	CUBIERTA				
5,1	Cubierta termoacústica, 0.27mm	M2	499,73	\$ 47.900,00	\$ 23.937.067,00
5,2	Reja ventilación tubo cuadrado 3/4"	M2	67,62	\$ 47.500,00	\$ 3.211.950,00
5,3	Cabalete termoacústico 0.35 x 0.35 x 2.0	ML	63,57	\$ 47.500,00	\$ 3.019.575,00
6	PISOS				
6,1	Baldosa grano de mármol, grano 5, e=24 mm, calidad primera, incluye alizado	M2	0,00	\$ 52.800,00	\$ -
6,2	Guarda escoba grano mármol para baldosa	ML	0,00	\$ 19.000,00	\$ -
6,3	Andén h=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	55,71	\$ 53.800,00	\$ 2.997.198,00
7	PINTURAS				
7,1	Pintura en muros exteriores tipo KORAZA	M2	664,30	\$ 10.700,00	\$ 7.108.010,00
7,2	Vinilo sobre paquete dos manos	M2	524,83	\$ 5.800,00	\$ 3.044.014,00
7,3	Esmalte sobre lamina lineal	ML	611,38	\$ 2.400,00	\$ 1.467.312,00
7,4	Esmalte sobre lamina llena	M2	94,26	\$ 10.700,00	\$ 1.008.582,00
8	CARPINTERIA METALICA				
8,2	Puerta metálica coil rolled calibre 18 incluye marco ds=20	M2	12,50	\$ 258.000,00	\$ 3.225.000,00
8,3	Divisiones metálicas para baños en lámina Cold Rolled entamborada calibre 18 incluye puertas	M2	20,70	\$ 261.200,00	\$ 5.406.840,00
8,4	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 28.800,00	\$ -
8,5	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
9	VIDRIOS Y CERRADURAS				
9,1	Vid-vidrio transparente 4mm.	M2	52,72	\$ 42.500,00	\$ 2.240.600,00
9,2	Cerradura entrada principal, madera	UN	5,00	\$ 83.400,00	\$ 417.000,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				
10,1	Acometida aérea; l=5+10=15 ml	UN	0,00	\$ 495.300,00	\$ -
10,2	Salida monofásica inc. aparato	UN	63,00	\$ 73.600,00	\$ 4.636.800,00
10,3	Lámpara fluorescente 2x2x32 T-8	UN	20,00	\$ 234.000,00	\$ 4.680.000,00
11	ACABADOS				
11,1	Piso - pared		0,00		
11,1,1	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	84,00	\$ 58.600,00	\$ 4.922.400,00
11,1,2	Mesones en concreto, 3500 psi (1:2:2.1/2), b=55	ML	45,25	\$ 31.700,00	\$ 1.434.425,00
12	HIDROSANITARIAS				
12,1	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	30,00	\$ 15.800,00	\$ 474.000,00
12,2	Punto agua fría en pvc 1/2"	UN	30,00	\$ 78.500,00	\$ 2.355.000,00

12,3	Punto desague pvc;3 y 4"	UN	10,00	\$ 114.600,00	\$ 1.146.000,00
12,4	Registro 1/2", red white	UN	3,00	\$ 68.000,00	\$ 204.000,00
12,5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$ 2.040.500,00
12,6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	\$ 381.700,00	\$ 2.671.900,00
12,7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	4,00	\$ 392.700,00	\$ 1.570.800,00
12,8	Caja de inspección 80*80*80	UN	2,00	\$ 312.900,00	\$ 625.800,00
12,9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	8,00	\$ 428.600,00	\$ 3.428.800,00
13	ITEMS NO PREVISTOS 1				
13,01	Cerramiento provisional en poli sombra, altura 2.1	ML	100,00	\$ 11.093,00	\$ 1.109.300,00
13,02	Demolición placa de contra piso h= 0.10m	m2	7,00	\$ 18.631,00	\$ 130.417,00
13,03	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	633,01	\$ 3.395,00	\$ 2.149.068,95
13,04	Releño con material de la misma excavación	M3	45,30	\$ 8.801,25	\$ 398.696,63
13,05	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	13,80	\$ 545.801,00	\$ 7.532.053,80
13,06	Guarda escoba Gres y cerámica	ML	200,00	\$ 12.136,00	\$ 2.427.200,00
13,07	Tablón clásico Sahara 30 X 30 Tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	300,00	\$ 59.953,75	\$ 17.986.125,00
13,08	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCd, incluye suministro, instalación y pintura	KG	5.472,65	\$ 9.463,35	\$ 51.789.602,38
13,09	Suministro e instalación de Templetes 3/8" incluye anticorrosivo	ml	79,74	\$ 5.594,00	\$ 446.065,66
13,10	Tala de 7,5 Árboles.	UN	7,00	\$ 250.000,00	\$ 1.750.000,00
13,11	Bajante PVC aguas lluvias	ML	57,00	\$ 38.595,00	\$ 2.199.915,00
13,12	Canal en PVC Amazonas	ML	65,65	\$ 69.806,00	\$ 4.582.763,90
13,13	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 0 4"	ML	130,00	\$ 25.226,00	\$ 3.279.380,00
13,14	BARANDAS EN TUBO METALICO AN 2 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO GRANO FINO", 5 TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO REDONDO PARA ESTRUCTURA LIVIANA Ø1" TIPO COLMENA SIMILAR - PINTURA ELECTROSTATICA", PARAL METALICO CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA; APOYOS	ML	23,18	\$ 225.500,00	\$ 5.227.090,00
13,15	Zanja de Coronación	ML	0,00	\$ 15.625,00	\$ -
13,16	Afinado de piso 1:3	M2	340,00	\$ 23.973,00	\$ 8.150.820,00
13,17	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	19,75	\$ 755.936,00	\$ 14.929.736,00
13,18	Línea a Tierra Tablero General (varilla Cooper Well)	UN	3,00	\$ 211.146,00	\$ 633.438,00
13,19	tablero de 4 circuitos	UN	3,00	\$ 131.329,00	\$ 393.987,00
13,20	salida tomacorriente GFCI para zonas húmedas	UN	4,00	\$ 123.987,00	\$ 495.948,00
14,00	ITEMS NO PREVISTOS 2				
14,01	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	39,00	\$ 44.071,00	\$ 1.718.769,00
14,02	Filo o dilatacion s/muro	ML	773,30	\$ 5.230,00	\$ 4.044.359,00
14,03	Acometida parcial ; l=30ml	UN	5,00	\$ 691.320,00	\$ 3.456.600,00
14,04	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	6,65	\$ 113.083,00	\$ 752.001,95
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)		62,64	\$ 5.750,00	\$ 360.180,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 382.797.184,16
ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)					
	ESTUDIO DE SUELOS	M2	32,00	\$ 180.000,00	\$ 5.760.000,00
	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	M2	489,00	\$ 6.000,00	\$ 2.934.000,00
	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL	M2	489,00	\$ 5.000,00	\$ 2.445.000,00

	DISEÑO ELECTRICO	M2	489,00	\$ 3.000,00	\$ 1.467.000,00
	DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)	M2	55,95	\$ 3.000,00	\$ 167.850,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00		\$ 12.773.850,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)				\$ 395.571.034,16
5	5. Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Tres Aulas y Bateria de Baños en Estructura Prefabricada Metálica PHRC, en el Colegio KIRPALAMAR del Municipio de Arbelaéz.				
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	319,62	\$ 2.450,00	\$ 783.069,00
2	CIMENTACION				
2.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	M3	58,68	\$ 40.700,00	\$ 2.388.276,00
2.3	Concretos viga de cemento, 3500 PSI	M3	16,68	\$ 611.800,00	\$ 10.204.824,00
2.5	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	238,20	\$ 51.000,00	\$ 12.148.200,00
2.6	Concreto ciclópeo: concreto, 1.2.4. 40%, piedra 60%	M3	13,44	\$ 285.300,00	\$ 3.834.432,00
2.7	Acero de ref. 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi 1/4"	KG	3674,40	\$ 3.900,00	\$ 14.330.160,00
2.8	Malla Refuerzo M-084, 4 mm, 15 x 15, placas en una dirección	M2	306,28	\$ 6.700,00	\$ 2.052.076,00
2.9	Relleno en rebase común para estructuras, compactación mecánica	M3	108,07	\$ 44.400,00	\$ 4.798.308,00
3	ESTRUCTURA				
3.1	Columnas en perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	UN	0,00	\$ 427.500,00	\$ -
3.2	Pórticos perfil doble PHRC 6"x2.5" CAL 16	ML	0,00	\$ 102.100,00	\$ -
3.3	Vigas de amarre PHRC 120x60 mm CAL 16	ML	0,00	\$ 83.100,00	\$ -
3.4	Correas perfil PHRC 100x50 mm CAL 18	ML	0,00	\$ 45.100,00	\$ -
3.5	Ventanería tipo reja en HR calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	M2	37,13	\$ 171.000,00	\$ 6.349.230,00
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Muro bloque N°5, e=12	M2	263,00	\$ 36.800,00	\$ 9.678.400,00
4.2	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	655,00	\$ 13.000,00	\$ 8.515.000,00
5	CUBIERTA				
5.1	Cubierta termoacústica, 0.27mm	M2	397,06	\$ 47.800,00	\$ 18.979.468,00
5.2	Reja ventilación tubo cuadrado 3/4"	M2	24,69	\$ 47.500,00	\$ 1.172.775,00
5.3	Caballote termoacústico 0.35 x 0.35 x 2.0	ML	34,76	\$ 47.500,00	\$ 1.651.100,00
6	PISOS				
6.1	Baldosa grano de mármol, grano 5, e=24 mm, calidad primera, incluye alistado	M2	0,00	\$ 52.800,00	\$ -
6.2	Guarda escoba grano mármol para baldosa	ML	0,00	\$ 18.900,00	\$ -
6.3	Andén R=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	83,22	\$ 53.800,00	\$ 4.477.236,00
7	PINTURAS				
7.1	Pintura en muros exteriores tipo KORAZA	M2	200,50	\$ 10.700,00	\$ 2.145.350,00
7.2	Vinilo sobre pañete dos manos	M2	333,90	\$ 5.700,00	\$ 1.903.230,00
7.3	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1075,30	\$ 2.400,00	\$ 2.580.720,00
7.4	Esmalte sobre lamina llena	M2	31,04	\$ 10.700,00	\$ 332.128,00
8	CARPINTERIA METALICA				
8.2	Puerta metálica colli rolled calibre 18 incluye marco ds=20	M2	15,52	\$ 258.000,00	\$ 4.004.160,00
8.3	Divisiones metálicas para baños en lámina Cold Rolled entamborada calibre 18 incluye puertas	M2	0,00	\$ 261.200,00	\$ -
8.4	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 28.800,00	\$ -

8.5	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 22.093,00	\$	
9	VIDRIOS Y CERRADURAS					
9.1	Vid-vidrio transparente 4mm.	M2	37,13	\$ 42.500,00	\$	1.578.025,00
9.2	Cerradura entrada principal	UN	3,00	\$ 83.400,00	\$	250.200,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS					
10.1	Acometida aérea; l=5+10=15 mt	UN	1,00	\$ 495.300,00	\$	495.300,00
10.2	Salida monofásica inc. aparato	UN	38,00	\$ 73.600,00	\$	2.796.800,00
10.3	Lámpara fluorescente 2x2x32 T-8	UN	26,00	\$ 234.000,00	\$	6.084.000,00
11	ACABADOS					
11.1	Piso pared					
11.1.1	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	154,30	\$ 58.600,00	\$	9.041.980,00
11.1.2	Mesones en concreto, 3500 psi (1:2:2 1/2), b=55	ML	37,28	\$ 31.800,00	\$	1.185.504,00
12	HIDROSANITARIAS					
12.1	Red suministro agua; pvc 1", RDE 21	ML	56,00	\$ 15.800,00	\$	884.800,00
12.2	Punto agua fría en pvc 1/2"	UN	18,00	\$ 78.500,00	\$	1.413.000,00
12.3	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	20,00	\$ 114.600,00	\$	2.292.000,00
12.4	Registro 1/2", red white	UN	2,00	\$ 68.000,00	\$	136.000,00
12.5	Lavamanos sobreponer, línea institucional, incluye grifería	UN	7,00	\$ 291.500,00	\$	2.040.500,00
12.6	Sanitario blanco, línea institucional, incluye manguera flexible plástica	UN	6,00	\$ 381.700,00	\$	2.290.200,00
12.7	Orinal mediano, línea institucional, incluye grifería	UN	2,00	\$ 392.700,00	\$	785.400,00
12.8	Caja de inspección 80"80"80	UN	0,00	\$ 313.000,00	\$	-
12.9	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0	UN	1,00	\$ 428.600,00	\$	428.600,00
13	ITEMS NO PREVISTOS					
13.01	Descapote manual, e=20 cms, apile hasta 10 mts	M2	319,62	\$ 3.395,00	\$	1.085.109,90
13.02	Cerramiento provisional en poli sombra H:2,1	ML	100,00	\$ 11.080,00	\$	1.108.000,00
13.03	Concreto para Zapatas, 3500 PSI	M3	9,00	\$ 513.227,00	\$	4.619.043,00
13.04	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfiles livianos PHRC y PHRCD, incluye suministro, instalación y pintura	KG	3972,98	\$ 9.463,35	\$	37.597.700,28
13.05	Suministro e instalación de Templetes 3/8" incluye anticorrosivo	ML	43,28	\$ 5.594,00	\$	242.108,32
13.06	Tablón clásico Sahara 30x30, tablón vitrificado en gres, liso, rustico o texturizado, calidad primera	M2	177,00	\$ 59.953,00	\$	10.611.681,00
13.07	guarda escoba gres y cerámica	ML	96,30	\$ 12.405,00	\$	1.194.601,50
13.08	Bajante pvc A.LL tipo Amazonas	ML	33,24	\$ 38.595,00	\$	1.282.704,83
13.09	Canal en PVC	ML	69,52	\$ 69.806,25	\$	4.852.930,50
13.1	Suministro y colocación Tubería pvc novafort AN, 4"	ML	18,11	\$ 25.226,00	\$	456.817,63
13.11	tablero de 4 circuitos	UN	1,00	\$ 128.300,00	\$	128.300,00
13.12	Junta de dilatación fachadas e=0.7mm a 12 mm	ML	187,75	\$ 16.353,75	\$	3.070.416,56
13.13	salida lomaconiente GFCI para zonas húmedas	UN	2,00	\$ 123.987,00	\$	247.974,00
13.14	Afinado de piso 1:3 H.L.04	M2	211,00	\$ 22.345,00	\$	4.714.795,00
13.15	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	8,05	\$ 754.551,00	\$	6.074.135,55
13.16	Canalización subterránea 2x4" PVC	ML	74,00	\$ 68.001,00	\$	5.032.074,00
13.17	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	23,85	\$ 42.442,50	\$	1.012.253,63
13.18	TALA DE ARBOLES	UN	3,00	\$ 50.000,00	\$	150.000,00
13.19	DESMONTE Y RETIRO DE LLANTAS PARQUE INF	UN	33,00	\$ 2.000,00	\$	66.000,00
13.2	DEMOLICION CASETA DE GAS EXISTENTE					
13.21	DESMONTE DE CUBIERTA EN A.C	M2	14,80	\$ 10.811,00	\$	160.002,80
13.22	DESMONTE CERCHAS METALICAS	ML	9,40	\$ 8.500,00	\$	79.900,00
13.23	DEMOLICION COLUMNAS EN CONCRETO	M3	0,30	\$ 162.213,00	\$	48.663,90
13.24	DEMOLICION COLUMNAS EN LADRILLO	M3	0,22	\$ 149.712,50	\$	32.936,75

13,25	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO	M2	20,20	\$ 9.816,00	\$	198.283,20
13,26	DESMONTE PUERTA Y MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 13.315,00	\$	13.315,00
13,27	DESMONTE REJA TIPO BANCO	M2	4,70	\$ 10.887,50	\$	51.171,25
13,28	DEMOLICION PLACA DE PISO	M2	5,64	\$ 14.775,00	\$	83.331,00
13,29	RETIRO INSTALACION INTERNA DE GAS	UND	1,00	\$ 105.000,00	\$	105.000,00
13,3	DEMOLICION POCETA Y PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	\$ 60.000,00	\$	60.000,00
13,31	RECONSTRUCCION PUNTO DE AGUA	UND	1,00	\$ 66.046,25	\$	66.046,25
13,32	RECONSTRUCCION RED DE AGUA PVC PRESION D = 1/2"	ML	36,00	\$ 8.938,75	\$	321.795,00
13,03	CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE GAS					
13,04	Excavación Manual tierra, H=1.0 mt, inc cargue y retiro 2Km	m3	1,76	\$ 17.101,00	\$	30.097,76
13,05	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,80	\$ 611.500,00	\$	489.200,00
13,06	Concreto para columnetas y Viguetas, 3500 psi	M3	0,73	\$ 754.551,00	\$	550.822,23
13,07	Acero de ref. 60000 psi, 1/2" 5/8" y 3/7000 ps i1/4"	kg	172,00	\$ 3.900,00	\$	670.800,00
13,08	Placa contra piso c:3000 psi; h=10	M2	6,72	\$ 50.490,00	\$	339.292,80
13,09	Muro bloque N°5, e=12	M2	18,50	\$ 36.456,00	\$	674.436,00
13,1	Pañete liso muro m:1:4 e=1.5	M2	36,96	\$ 13.000,00	\$	480.480,00
13,11	Cubierta ondulada en teja AC, N° 6 perfil 7	M2	8,68	\$ 38.481,00	\$	334.015,08
13,12	Instalación carpintería metálica	M2	5,75	\$ 20.960,00	\$	120.520,00
13,13	Vinilo sobre pañete dos manos incluye pintura sobre cubierta	M2	45,64	\$ 5.700,00	\$	260.148,00
13,14	Esmalte sobre lamina lineal	ML	28,00	\$ 2.400,00	\$	67.200,00
13,15	Esmalte sobre lamina llena	M2	2,60	\$ 10.700,00	\$	27.820,00
13,16	Concreto Pobre	M3	1,26	\$ 358.624,00	\$	451.866,24
	SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA		0,00			\$ 233.294.213,11
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)		0,00			
	ESTUDIO DE SUELOS	ML	16,00	\$ 180.000,00	\$	2.880.000,00
	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	323,50	\$ 6.000,00	\$	1.941.000,00
	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL	M2	323,50	\$ 5.000,00	\$	1.617.500,00
	DISEÑO ELECTRICO	M2	323,50	\$ 3.000,00	\$	970.500,00
	DISEÑO HIDROSANITARIO (AREA DE BAÑOS)	M2	55,94	\$ 3.000,00	\$	167.820,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00			\$ 7.576.820,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)		0,00			\$ 240.871.057,00
6	6. Reforzamiento Estructural de la Institución educativa San Juan de Río Seco del Municipio de San Juan de Río Seco					
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1,1	PRELIMINARES GENERALES					
1,1,1	Cerramiento provisional en polisombra, altura 2.1	ML	104,00	\$ 7.700,00	\$	800.800,00
1,1,2	Desmonte marco y puerta	UN	5,00	\$ 14.700,00	\$	73.500,00
1,1,3	Desmonte ventanas	UN	0,00	\$ 9.500,00	\$	
1,1,4	Desmonte de carpintería metálica, incluye cargue y almacenamiento y/o cargue y retiro	M2	45,11	\$ 16.300,00	\$	735.293,00
1,1,5	Demolición de vigas de amarre aéreas existente incluye el refuerzo, cargue y retiro de escombros.	M3	25,68	\$ 77.700,00	\$	1.995.336,00
1,1,6	Demolición cimiento en ciclópeo	M3	6,41	\$ 92.200,00	\$	591.002,00
1,1,7	Demolición cimiento concreto reforzado	M3	1,79	\$ 127.300,00	\$	227.867,00
1,1,8	Demolición cimiento en concreto simple	M3	0,22	\$ 104.600,00	\$	23.012,00
1,1,9	Demolición columnas en concreto	M3	0,31	\$ 112.100,00	\$	34.751,00
1,1,10	Corte con disco de pavimento rígido de placa de piso . Incluye dos cortes.	ML	538,90	\$ 6.700,00	\$	3.610.630,00
1,1,11	Corte con disco de mampostería en ladrillo tolete	ML	86,92	\$ 25.900,00	\$	2.251.228,00
1,1,12	Demolición de muros en tolete (Espacio para nuevas columnas)	ML	2,50	\$ 70.400,00	\$	176.000,00

2	ESTRUCTURA				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y VARIOS				
2.1.1	Excavación Manual tierra, H=1.0 ml, inc cargue y retiro 2Km	M3	0,00	\$ 32.500,00	\$ -
2.1.2	Relleno con material de la excavación	M3	26,89	\$ 6.600,00	\$ 176.154,00
2.1.3	Relleno en recebo común para estructuras, compactación mecánica	M3	62,28	\$ 33.000,00	\$ 2.055.240,00
2.2	CONCRETOS				
2.2.1	Concreto ciclopeo 2500 PSI (60% concreto, 40% piedra)	M3	13,64	\$ 185.100,00	\$ 2.524.764,00
2.2.2	Anclaje epoxico # 3, # 4 Prof. 0.15m	UN	5260,00	\$ 6.900,00	\$ 36.294.000,00
2.2.3	Concreto para columnas, 3500 psi	M3	3,90	\$ 567.800,00	\$ 2.214.420,00
2.2.4	Concreto para vigas Aéreas, 3500 psi	M3	35,47	\$ 516.800,00	\$ 18.330.896,00
2.2.5	Concreto para zapatas, 3500 psi	M3	32,46	\$ 340.500,00	\$ 11.052.630,00
2.2.6	Concretos viga de cimiento, 3500 PSI	M3	0,00	\$ 408.700,00	\$ -
2.2.7	Concreto para muros pantalla, 3500 PSI	M3	19,60	\$ 514.500,00	\$ 10.084.200,00
2.2.8	Concretos para pilotes 3500 PSI	M3	8,17	\$ 637.700,00	\$ 5.210.009,00
2.3	REFUERZOS				
2.3.1	Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	9069,77	\$ 3.100,00	\$ 28.116.287,00
3	REPARACION DE PISOS				
3.1	Placa contrapiso c:3000 psi; h=10	M2	64,70	\$ 33.600,00	\$ 2.173.920,00
3.2	Baldosa Institucional, grano 5, e=24mm, calidad primera, incluye alizado	M2	371,01	\$ 49.400,00	\$ 18.327.894,00
4	REPARACION DE MAMPOSTERIA				
4.1	Muros en tolete e=12	M2	0,00	\$ 36.500,00	\$ -
4.2	Muro bloque N°5, e=12	M2	15,40	\$ 53.700,00	\$ 826.980,00
4.3	Muro ladrillo rejilla, e=12, 2 caras a la vista	M2	157,21	\$ 65.300,00	\$ 10.265.813,00
4.4	Pañete liso muro m:1/4 e=1.5	M2	189,48	\$ 8.700,00	\$ 1.648.476,00
4.5	Estuco y vinilo 3 manos	M2	0,00	\$ 8.900,00	\$ -
4.6	Vinilo sobre pañete; 2 manos	M2	444,44	\$ 4.200,00	\$ 1.866.662,00
4.7	Baldosa cerámica, calidad primera, para enchape piso-pared, baños y cocinas	M2	25,00	\$ 35.960,00	\$ 899.000,00
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
5.1	Bajante lamina galvanizada calibre 22, D=40	ML	0,00	\$ 15.300,00	\$ -
5.2	Canal lámina galvanizada calibre 22, D=50	ML	0,00	\$ 21.000,00	\$ -
5.3	Flanche lámina galvanizada calibre 22; ds=20	ML	0,00	\$ 11.500,00	\$ -
5.4	Tuberías para drenaje 100, 6", PVC	ML	0,00	\$ 64.600,00	\$ -
5.5	Caja de inspección 1.0*1.0*1.0 ALL	UN	0,00	\$ 294.600,00	\$ -
5.6	Caja de inspección 60*60*60	UN	0,00	\$ 147.500,00	\$ -
5.7	Tubo novafort 8"	ML	0,00	\$ 41.900,00	\$ -
5.8	Punto desagüe pvc; 3 y 4"	UN	0,00	\$ 73.300,00	\$ -
5.9	Cañuela en Concreto prefabricada Tipo A-120 IDU (incluye Excavación, Recebo de atraque, concreto pobre de protección y Sellado de Juntas)	ML	0,00	\$ 59.500,00	\$ -
5.10	Andén h=10, Concreto 2500 psi (1:2:4)	M2	13,00	\$ 36.000,00	\$ 468.000,00
6.00	ITEMS NO PREVISTOS				
6.01	Revisión y terminación de salida eléctrica incluido aplique o interruptor - Salidas eléctricas incluye cableado y aparato 3 ml	PT	44,00	\$ 21.700,00	\$ 954.800,00
6.02	Reubicación instalaciones por demoliciones	GL	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
6.03	Adecuación Instalaciones Hidrosanitarias				
	Punto desagüe Ø 2"	PT	32,00	\$ 42.783,00	\$ 1.369.056,00
	Red de AF Ø 1/2"	PT	36,00	\$ 6.535,00	\$ 235.260,00
	Registros Ø 1/2"	PT	2,00	\$ 41.868,00	\$ 83.736,00
	SANITARIO BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, INCLUYEMANGUERA FLEXIBLE PLÁSTICA	UN	3,00	\$ 234.059,00	\$ 702.177,00

	LAVAMANOS SOBREPONER, LÍNEA INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UN	6,00	\$ 180.046,00	\$ 1.080.276,00
6,04	Alfaja concreto 3000 psi (1:2:3) b=25, inc. Refuerzo	ML	12,50	\$ 30.166,00	\$ 377.075,00
6,05	Escanificada de concreto con retiro de casetón existente	ML	78,75	\$ 4.000,00	\$ 315.000,00
6,06	Aplicación epóxico recalce zapatas y vigas (341 m2)	KG	343,46	\$ 48.560,00	\$ 16.678.417,60
6,07	Concreto escaleras, 3500 psi	M3	2,00	\$ 578.494,00	\$ 1.156.988,00
6,08	Demolición cárcamo ALL. en concreto	ML	10,50	\$ 16.309,00	\$ 171.244,50
6,09	Demolición escalera en concreto	M2	0,89	\$ 57.246,00	\$ 50.948,94
6,10	Demolición mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 13.609,00	\$ 136.090,00
6,11	Demolición muros en bloque e= 12	M2	61,20	\$ 7.170,00	\$ 438.804,00
6,12	Demolición muros en ladrillo prensado e=,12	M2	240,06	\$ 8.728,00	\$ 2.095.243,68
6,13	Demolición pañete bajo placa e= 0,04 Incluida la torta de concreto	M2	61,25	\$ 6.425,00	\$ 393.531,25
6,14	Demolición placa de contra piso en concreto e= ,10 mt	M2	62,25	\$ 13.609,00	\$ 847.160,25
6,15	Demolición placa de entepiso en concreto e= 40 cm	M2	32,90	\$ 29.264,00	\$ 962.785,60
6,16	Demolición poyo en concreto bajo mueble a= ,60	M2	8,40	\$ 13.609,00	\$ 114.315,60
6,17	Demolición viga canal en concreto D(1-2)	ML	7,20	\$ 16.309,00	\$ 117.424,80
6,18	Demolición y retiro enchape de granito incluido alistado de piso e= ,05 mt	M2	315,01	\$ 6.851,00	\$ 2.158.133,51
6,19	Desmonte y montaje aparatos sanitarios	UN	12,00	\$ 42.080,00	\$ 504.960,00
6,20	Desmonte y montaje cielo raso	M2	14,40	\$ 16.425,00	\$ 236.520,00
6,21	Dovela, grouting 3000 psi (1:3:2)	ML	174,20	\$ 3.860,00	\$ 672.412,00
6,22	Entepiso casetón de guadua con vigas, h=40, 3500 psi	M2	149,55	\$ 115.464,00	\$ 17.267.641,20
6,23	Excavación Manual conglomerado h= 0-2 mt, inc cargue y retiro	M3	124,76	\$ 37.872,00	\$ 4.724.910,72
6,24	Filos y dilataciones	ML	214,80	\$ 3.630,00	\$ 779.724,00
6,25	Mesón en concreto lavamanos a= 70 cm	ML	10,00	\$ 21.328,00	\$ 213.280,00
6,26	Instalación carpintería metálica	M2	45,11	\$ 15.475,00	\$ 698.077,25
6,27	Base en concreto pobre 1500 psi	M3	0,16	\$ 246.507,00	\$ 39.441,12
6,28	Pañete liso b/placa m:1:4 e=2	M2	61,25	\$ 10.824,00	\$ 662.970,00
6,29	Pañete para vigas o muro, m:1:4 e=1,5	ML	363,29	\$ 4.963,00	\$ 1.803.008,27
6,30	Pintura Vinilo techos (2 manos)	M2	706,00	\$ 6.250,00	\$ 4.412.500,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 226.158.676,29
	ADMINISTRACION	16%			\$ 36.185.388,21
	IMPREVISTOS	4%			\$ 9.046.347,05
	UTILIDAD	5%			\$ 11.307.933,81
	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO				\$ 282.698.345,25
7	7. Objeto: Terminación y Adecuación Normal Departamental Nuestra Señora de la Encarnación del Municipio de Pasca.				
16	ITEMS NUEVOS				
16.1.1	PRELIMINARES				
16.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES				
16.1.3	REPLANTEO SIMPLE	M2	191,48	\$ 1.367,00	\$ 261.753,16
16.1.4	DESCAPOTE MANUAL E=2-CM APILE HASTA 10M	M2	153,00	\$ 3.395,00	\$ 519.435,00
16.1.5	MOVIMIENTO DE TIERRA				
16.1.6	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA, H=1,0 MI	M3	0,00	\$ 16.200,00	\$ -
16.1.7	EXCAVACION MANUAL TIERRA, H=1-2,0 MI INC CARGUE Y RETIRO A 2 KM	M3	29,00	\$ 42.791,00	\$ 1.240.939,00
16.2.1	RELLENOS Y BASES				
16.2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN PARA ESTRUCTURAS, COMPACTACION MECANICA	M3	99,45	\$ 46.781,00	\$ 4.652.370,45
16.3.1	FACILIDADES TEMPORALES				

16.3.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA, ALTURA 2,1	ML	70,50	\$	11.092,00	\$	781.986,00
16.3.3	EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO H=0-2MT INLCUYE CARGUE Y RETIRO	M3	59,30	\$	51.846,25	\$	3.074.482,63
16.3.4	EXCAVACION MANUAL EN ROCADE 0-2MTS EN SECO CON EXPLOSIVOS	M3	0,00	\$	53.337,50	\$	-
16.4.1	ACEROS DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO						
16.4.2	ACERO DE REFZ. 60000 PSI, 1/2" - 5/8" Y 37000 PSI 1/4"	KG	10950,00	\$	4.141,00	\$	45.343.950,00
16.4.3	MALLA DE REFUERZO, M-1.59, 5.5 mm, 15 x 15, PLACAS EN UNA DIRECCION.	M2	177,70	\$	12.911,00	\$	2.294.284,70
16.5.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
16.5.2	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	1,45	\$	345.211,00	\$	500.555,95
16.5.3	CONCRETO CICLOPEO: CONCRETO, 1.2.4. 40% PIEDRA 60%	M3	30,42	\$	254.344,00	\$	7.737.144,48
16.5.4	CONCRETO ESCALERAS 3500 PSI	M3	5,00	\$	801.082,00	\$	4.005.410,00
16.5.5	CONCRETO PARA COLUMNAS, 3500 PSI	M3	21,95	\$	741.139,00	\$	16.268.001,05
16.5.6	CONCRETO PARA VIGAS AEREAS, 3500 PSI	M3	33,73	\$	753.897,00	\$	25.428.945,81
16.5.7	CONCRETO PARA ZAPATAS, 3500 PSI	M3	8,19	\$	499.814,00	\$	4.093.476,66
16.5.8	CONCRETO VIGA DE CIMENTO, 3500 PSI	M3	25,58	\$	598.086,00	\$	15.299.039,88
16.5.9	PLACA STEEL DECK 2", CALB. 22, H=12, INCL. MALLA DE REFZ. CONCRETO 3500 PSI	M2	149,34	\$	184.789,00	\$	27.596.389,26
16.5.10	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H=10CM	M2	131,65	\$	49.149,00	\$	6.470.465,85
16.5.11	LOSA MACIZA H=10, 3500 PSI PARA SILLAS Y PORTALONCHERAS	M2	16,56	\$	73.005,00	\$	1.208.962,80
16.6.1	MAMPOSTERIA						
16.6.2	MURO LADRILLO PRENSADO, e=12, 2 CARAS A LA VISTA	M2	311,64	\$	91.175,00	\$	28.413.777,00
16.6.3	SOBRECIMIENTO H=25, B=25	ML	0,00	\$	34.880,00	\$	-
16.6.4	DOVELAS GROUTING MUROS TOLETE	ML	105,00	\$	5.706,00	\$	599.130,00
16.6.5	ALFAJIA CONCRETO A LA VISTA	ML	50,96	\$	41.773,00	\$	2.128.752,08
16.7.1	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE INSTALACION)						
16.7.2	ESTRUCTURA PERFILES LAMINA DELGADA CR., PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA, Y PLATINERIA, CONTEMPLA TAMBIEN CALCULO, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	3181,43	\$	9.000,00	\$	28.632.870,00
16.7.3	VENTANERIA METALICA SEGUN DISEÑO COLD ROLLED CAL. 18 INCLUYE INSTALACION	M2	56,28	\$	110.798,00	\$	6.235.711,44
16.7.4	BARANDA METALICA PARA ESCALERAS	ML	19,62	\$	225.500,00	\$	4.424.490,40
16.7.4	MARCO PARA HOJA SENCILLA, ds=25, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	UN	4,00	\$	142.216,00	\$	568.864,00
16.7.5	HOJA PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18	M2	10,40	\$	196.505,00	\$	2.043.652,00
16.8.1	CUBIERTA						
16.8.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS, AMAZONAS.	ML	36,00	\$	38.595,00	\$	1.389.420,00
16.8.3	CABALLETE TERMOACUSTICO 0,35 x 0,35 x 2,0	ML	18,45	\$	62.574,00	\$	1.154.490,30
16.8.4	CUBIERTA SUPERTERMOACUSTICA, 0,35mm	M2	205,44	\$	60.247,00	\$	12.377.143,68
16.9.1	ACABADOS						
16.9.1.1	PISO-PARED						
16.9.1.2	AFINADO DE PISO M:1:3;H=4	M2	262,21	\$	21.674,00	\$	5.683.139,54
16.9.1.3	ANDEN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	M2	32,42	\$	52.031,00	\$	1.687.087,65
16.9.1.4	SARDINEL 16*40, CONCRETO 3000 PSI (1:2:3), ACERO A37	ML	18,45	\$	40.367,00	\$	744.771,15
16.9.1.5	TABLON CLASICO SAHARA 30X30	M2	255,00	\$	56.353,00	\$	14.370.015,00

16.9.1.6	GUARDESCOBA CERAMICA SAHARA	ML	142,12	\$	12.136,00	\$	1.724.768,32
16.9.1.7	GRANITO LAVADO NARIZ ESCALERA	ML	32,85	\$	86.251,00	\$	2.833.345,35
16.9.1.8	CANUELA EN CONCRETO	ML	0,00	\$	74.375,00	\$	-
16.9.2.1	PANETES Y ACABADOS						
16.9.2.2	PAÑETE LISO MURO m:1.4 E=1,5	M2	21,83	\$	12.829,00	\$	280.057,07
16.9.3.1	CIELOS RASOS						
16.9.3.2	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"	M2	0,00	\$	52.929,00	\$	-
16.9.4.1	PINTURAS						
16.9.4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL/REPINTADA	ML	603,50	\$	2.568,00	\$	1.549.788,00
16.9.4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,80	\$	11.326,00	\$	235.580,80
16.9.4.4	ESMALTE SOBRE MARCO DE LAMINA	M2	172,72	\$	5.171,00	\$	893.135,12
16.9.4.5	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$	12.810,00	\$	-
16.9.4.6	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	M2	311,64	\$	5.235,00	\$	1.631.435,40
16.10.1	CERRAJERIA (INCLUYE INSTALACION)						
16.10.2	CERRADURA ENTRADA OFICINAS, MADERA C/P	UN	4,00	\$	65.675,00	\$	262.700,00
16.11.1	VIDRIOS (INCLUYE INSTALACION)						
16.11.2	VID-VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	56,28	\$	44.746,00	\$	2.518.304,88
16.12.1	HIDROSANITARIAS						
16.12.2	CANAL PVC AGUAS AMAZONAS	ML	35,30	\$	69.805,00	\$	2.464.116,50
16.12.3	CAJA DE INSPECCION 80*80*80	UN	4,00	\$	310.431,00	\$	1.241.724,00
16.12.4	TUBERIA PARA DRENAJE 100, 6", PVC	ML	48,18	\$	84.989,00	\$	4.094.591,54
16.13.1	REDES ELECTRICAS						
16.13.2	ACOMETIDA AEREA, I=5+10=15 ml	UN	2,00	\$	651.719,00	\$	1.303.438,00
16.13.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$	131.329,00	\$	131.329,00
16.13.4	SALIDA MONOFASICA INC. APARATO	UN	35,00	\$	71.473,00	\$	2.501.555,00
16.13.5	DUCTO PARA CABLE DE ANTENA TV	UN	4,00	\$	74.204,00	\$	296.816,00
16.13.6	LAMPARAS FLUORESCENTES 2X48	UN	23,00	\$	225.000,00	\$	5.175.000,00
18	ITEMS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS						
18.1	EXCAVACION Y DEMOLICION DE ROCA HASTA 5M DE PROFUNDIDAD CON TIROS DE POLVORA CADA 1M ADEMAS DEL CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO MANUAL A UNA DISTANCIA MAYOR DE 2M	M3	14,92	\$	187.500,00	\$	2.797.500,00
18.2	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	68,85	\$	8.801,00	\$	605.948,85
	SUBTOTAL PRESUPUESTOS DE OBRA INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$	309.772.040,75
	AJUSTE A DISEÑOS (INCLUYE IVA 16%)	GL	0,00	\$	9.000.000,00	\$	-
17	ITEMS NUEVOS						
17.1	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TODAS LAS CONSTRUCCIONES DEL DPTO DE CUNDINAMARCA, CONSTRUIDAS ANTES DE LA NSR-98, QUE INCLUYAN ANALISIS, INFORMES DE VULNERABILIDAD SISMICA, PROY., DE REFORZAMIENTO EST., CALCULOS EST., VALORACION, INVENTARIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFICOS, ANALISIS QUIMICO, ANALISIS DE INSTALACIONES, ANALISIS CONSTRUCTIVO, ANALISIS MATEMATICO, IDENTIFICACION DE MATERIALES, PROYECTO DE INTERVENCION, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO, PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS Y TRAMITES, GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES	M2	913,80	\$	17.000,00	\$	15.534.600,00

17.2	ESTUDIO DE SUELOS	ML	12,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
17.3	DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	330,00	\$ 5.000,00	\$ 1.650.000,00
17.4	DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	330,00	\$ 6.500,00	\$ 2.145.000,00
17.5	DISEÑO ELECTRICO	M2	330,00	\$ 3.000,00	\$ 990.000,00
SUB TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 22.479.600,00
TOTAL PRESUPUESTO (INCLUYE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 332.251.640,75
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					\$ 2.159.486.800,23

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Los valores pagados al ejecutor se obtuvieron de la relación de pagos realizados a la Unión Temporal Construcciones de Colombia, de acuerdo con la certificación expedida el 26/12/2012 por Blanca Cecilia Martinez Rodriguez, Tesorero General del ICCU.

DESCRIPCION	VALOR PAGADO
Orden de pago de fecha 14-09-10 Anticipo 50%	\$832.219.377,00
Orden de pago No. 0056 del 25-03-11 Acta Parcial No. 1	\$168.090.564,00
Orden de pago No. 0140 del 19-04-11 Acta Parcial No. 2	\$213.076.403,00
Orden de pago No. 0445 del 12-07-11 Acta Parcial No. 3	\$173.786.548,00
Orden de pago No. 0475 del 22-07-11 Acta Parcial No. 3	\$132.063.785,00
Orden de pago No. 0580 del 18-08-11 Acta Parcial No. 4	\$130.097.068,00
Orden de pago No. 0137 del 19-04-12 Anticipo 50% Adición	\$138.644.444,00
Orden de pago No. 0371 del 24-05-12 Acta Parcial No. 5	\$157.854.821,00
Total desembolso antes de la liquidación	\$ 1.945.833.010,00

BALANCE DEL CONVENIO

Descripción	Valor contrato	Amortización Anticipo	Valor pagado
VALOR CONTRATO INICIAL	1.664.438.754,00		
VALOR ANTICIPO	832.219.377,00		832.219.377,00
VALOR ADICION No. 1	223.575.291,00		
VALOR ADICION No. 2	277.288.888,00		138.644.444,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.165.302.933,00		
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1			

Valor ejecutado acta parcial No 1	336.181.128,00		
Amortización anticipo		168.090.564,00	
Valor pagado, acta parcial No 1			168.090.564,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2			
Valor ejecutado acta parcial No 2	426.152.805,00		
Amortización anticipo		213.076.402,00	
Valor pagado, acta parcial No 2			213.076.403,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3			
Valor ejecutado acta parcial No 3	611.700.667,00		
Amortización anticipo		305.850.334,00	
Valor pagado, acta parcial No 3			305.850.333,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4			
Valor ejecutado acta parcial No 4	199.784.074,00		
Amortización anticipo		69.687.006,00	
Valor pagado, acta parcial No 4			130.097.068,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5			
Valor ejecutado acta parcial No 5	372.014.336,00		
Amortización anticipo		214.159.515,00	
Valor pagado, acta parcial No 5			157.854.821,00
ACTA DE RECIBO FINAL			
Valor ejecutado acta de recibo final No.6	213.653.790,00		
Amortización anticipo			
Valor pagado, acta de recibo final No.6			213.653.790,00

Valor total obra ejecutada actas parciales 1, 2, 3, 4 y 5	2.159.486.800,00		
Valor amortizado anticipo		970.863.821,00	
Valor pagado anticipo y actas 1,2,3, 4 y 5 y recibo final No. 6			2.159.486.800,00
Saldo pendiente de pago con la liquidación 10%	213.653.790,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	2.159.486.800,00		
SALDO DE LA RESERVA	5.816.133,00		

ESTADO JURIDICO

DESCRIPCION	SI	NO	FECHA
Multas		X	
Incumplimiento		X	
Sanciones		X	

POLIZAS

El contratista a través de la compañía LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA., tomó las pólizas referentes al contrato Interadministrativo, información que se muestra a continuación:

Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS PREVISORA

Nº POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (año, mes, día)	Hasta (año, mes, día)
1007841	CUMPLIMIENTO	2012/11/21	2013/01/05
	PAGO DE SALARIOS	2015/05/22	2015/07/06
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	2012/11/27	2017/11/27
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	2012/11/21	2013/01/05

ACTAS SUSCRITAS

Nº	FECHA	DESCRIPCION
1	1 de Septiembre de 2010	De Iniciación
2	26 de Octubre de 2010	De Suspensión No.1
3	14 de Enero de 2011	Acta de Recibo parcial No.1


4	23 de Marzo de 2011	Acta de Recibo parcial No.2
5	30 de Marzo de 2011	De Suspensión No.2
6	20 de Junio de 2011	Acta de Recibo parcial No.3
7	8 de Agosto de 2011	Acta de Recibo parcial No.4
8	9 de Agosto de 2011	De Suspensión No.3
9	18 de Diciembre de 2011	De Suspensión No.4
10	15 de Febrero de 2012	Acta de Recibo parcial No.5
11	27 de Noviembre de 2012	Acta de Recibo final No. 6


✓

El recibo de los productos relacionados no exime al Contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de Obra Pública ICCU-051-2010 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo con todo lo relacionado a pagos de personal, proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato y en todo caso se compromete a allanar cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.



 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION DE COLOMBIA
 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
 REPRESENTANTE LEGAL


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE
 INGENIERIA
 CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME

Que con base en lo anterior y en la revisión numérica y documental realizada por el Arquitecto supervisor del ICCU, se le imparte visto bueno a la presente Acta de Liquidación Final del Contrato ICCU 051-2010.


 Vo. Bo. NANCY VALBUENA RAMOS
 Supervisor ICCU

De conformidad con lo expuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Resolución No. 0365 de Diciembre de 2012, se otorga el visto bueno al Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. ICCU-051-2010, atendiendo las certificaciones y constancias relacionadas con la ejecución, valor, oportunidad de los trabajos y objeto de este contrato de obra pública, de conformidad con los documentos suscritos durante la vigencia del mismo, por el Ejecutor y el Supervisor, para constancia se suscribe en Bogotá, D.C. a los, **27 DIC. 2012**



Vo. Bo. **ADRIANA CAICEDO GALLEGO**

Subgerente de Construcciones

Instituto de Infraestructura y Concesiones e Cundinamarca ICCU

Elaboro: Nancy Valbuena Ramos

Aprobó: Gustavo Bellan — Jefe Oficina Asesora Jurídica



EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Nit.900.258.711-1

CERTIFICA:

Que UNION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA, identificado con NIT. No. 900.374.716-4, en calidad de contratista suscribió con el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA, ICCU, el siguiente contrato:

CLASE DE ADJUDICACION:	Contrato de Obra
No. CONTRATO:	ICCU 051 – 2010
FECHA INICIACION:	01 de Septiembre de 2010
PLAZO TOTAL:	Seis (06) Meses
FECHA DE TERMINACION (Inicial):	01 de Marzo de 2011
SUSPENSION No. 1:	Un (01) mes.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	5 de Abril de 2011
SUSPENSION No. 2:	Cuarenta y cinco (45) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Mayo de 2011
PRORROGA No. 1:	Tres (03) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Agosto de 2011
SUSPENSION No. 3:	Dos (02) meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Octubre de 2011
PRORROGA No. 2:	Noventa (90) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de Enero de 2012.
SUSPENSION No. 4:	Cuarenta y cinco (45) días.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 4 de Marzo de 2012

INTERVENTOR: Universidad Nacional de Colombia – Carlos Alfonso Gomez Guacaneme.

FECHA DE RECIBO FINAL: 27 de Noviembre de 2012.

VALOR DEL CONTRATO (inicial): \$ 1.664.438.754.00

ADICION No. 1 EN VALOR: \$ 223.575.291.00

ADICION No. 2 EN VALOR: \$ 277.288.888.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2.165.302.933.00

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Desiderio Caro Restrepo.
Ing. Pedro Escucha Barragan.

AREA CONSTRUIDA TOTAL: 3.967,35 M2

OBJETO: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C., a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2014.



CARLOS ENRIQUE BERROCAL MORA
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyecto: Esleban Felipe Moncada Pinzón.

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

DOCUMENTO CONSTITUCION UNION TEMPORAL

En la ciudad de Bogotá D.C. a los QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2010, comparecieron las siguientes personas naturales y jurídicas, en este último caso constituidas conforme a la ley, actuando directamente o por conducto de sus respectivos representantes legales, identificados con las cédulas de ciudadanía o los registros únicos tributarios; debidamente facultados para firmar el presente acto:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	C.C No NIT No	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C No
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	900.014.223-1	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	91.293.585 de Bucaramanga
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	79.531.589 de Bogotá		
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	830.143.870-8	GIOVANNI PINEDA CORTES	79.600.583 de Bogotá
4	PANIY S.A.	830.005.457-8	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	39.677.147 de Soacha

Las citadas personas manifiestan:

1. Que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, ha convocado a la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010 con el objeto de seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de obra pública, cuyo objeto será los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
2. Que de conformidad con los pliegos de condiciones, pueden presentar propuestas las personas naturales y/o jurídicas, de manera individual, o conjunta, o integradas en Consorcio o Unión Temporal.
3. Que en desarrollo del proceso de selección, las partes han expresado su interés en presentar una propuesta u oferta para la adjudicación y, de ser aceptada, proceder a la celebración y ejecución del respectivo contrato, bajo la modalidad de UNION TEMPORAL prevista en el pliego de condiciones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las citadas personas naturales y jurídicas, obrando en nombre propio y por conducto de sus representantes legales, manifiestan su voluntad de conformar, como en efecto lo hacen, una UNION TEMPORAL, para efectos de la presentación de la propuesta dentro del proceso de la licitación pública No ICCU – LP – 013 de 2010, convocada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y para la celebración del contrato de obra pública en caso de resultar adjudicatarias.

Los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 91.293.585 de Bucaramanga, quien para todos los efectos actuará como Representante Legal Principal de la UNION TEMPORAL. Como suplente, los integrantes de la UNION TEMPORAL designan a PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.531.589 de Bogotá, quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del representante legal principal tendrá las mismas facultades que este. En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el Representante Suplente deberá: (A) presentar constancia escrita del Representante Principal a la entidad contratante en la que señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o celebración de un determinado acto o negocio jurídico; ó (B) presentar

Avenida El Dorado # 69C – 03 Edif. Capital Center II, Torre C – Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 78 80. Bogotá D.C.

Página 1

000012

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

declaración juramentada a la entidad contratante sobre la imposibilidad transitoria o absoluta del Representante Principal de actuar o suscribir los respectivos documentos. Sin perjuicio de lo anterior, el representante legal queda específicamente facultado para representar conjuntamente a la UNION TEMPORAL y/o a todos los integrantes de la UNION TEMPORAL, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

1. Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selección hasta por el monto del presupuesto oficial.
2. Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU.
3. Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección, incluyendo el acto administrativo de adjudicación.
4. Suscribir en nombre y representación de la UNION TEMPORAL y de sus integrantes, el contrato.
5. En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de los documentos necesarios para vincular a cada una de las partes de la UNION TEMPORAL, incluyendo todos los que sean necesarios para perfeccionar el Contrato en caso de que sea adjudicado y los que sean necesarios para su ejecución y liquidación.

Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

REGLAS BASICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERA - OBJETO:

Con motivo de la licitación pública No ICCU - LP - 013 de 2010, los integrantes participarán a título de UNION TEMPORAL para de manera conjunta presentar al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, una misma oferta o propuesta para la adjudicación y posterior celebración y ejecución del contrato de obra pública para los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y/O RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

SEGUNDA - DENOMINACIÓN:

La UNION TEMPORAL se denominará UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, su domicilio principal será la ciudad de Bogotá; su dirección será la Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804; su correo electrónico es eaqingenieria@yahoo.com.mx, y concretosyarenas@hotmail.com; sus números de celular son: 310 862 41 36 y 312 583 69 11; y los telefaxes son (1) 210 7680 y 802 10 19.

TERCERA - OBLIGACIONES:

La UNION TEMPORAL, CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, asume las siguientes obligaciones:

1. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo la propuesta.
2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar y presentar a tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar a tiempo las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten en contra de nuestra propuesta.

Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 2

000013

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA

3. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los contratos y/o adquirir los compromisos exigidos para, de conformidad con el pliego de condiciones, alcanzar el cierre y las metas financieras.
4. De buena fe y de común acuerdo: distribuir mediante la adjudicación de subcontratos los trabajos o actividades a ejecutar entre las partes y distribuir los beneficios económicos según la participación que corresponda.
5. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección.
6. Mantener y extender cuando sea necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU con ocasión y en los términos del proceso contractual y del contrato estatal que deba celebrarse.
7. Participar en el proceso de liquidación del contrato estatal.
8. Cumplir con las obligaciones legales en materia laboral, de seguridad social y tributaria.
9. Tramitar y obtener el RUT y el RIT.
10. Llevar la contabilidad y presentar los correspondientes estados financieros

CUARTA - RESPONSABILIDAD:

(A) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE. Los integrantes, participando a título de LA UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA, comprometen su responsabilidad solidaria frente al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato estatal de obra pública que llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL.

(B) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS. En caso de condenas por réclamos iniciados por terceros en contra de cualquiera de los integrantes, en razón y con ocasión de la ejecución del contrato estatal de obra pública y/o subcontratos con la UNION TEMPORAL, los demás integrantes reembolsarán al integrante que efectivamente pague tales condenas, las sumas que proporcionalmente le correspondan a cada uno de acuerdo con los niveles de participación previstos en este acuerdo.

QUINTA - PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:

Las personas naturales y jurídicas que suscriben el presente Acuerdo, establecen que su participación en la UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA será la siguiente:

No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	45.0 %
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN	22.5 %
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	22.5 %
4	PANIVI S.A.	10.00 %

SEXTA - DURACIÓN:

La duración de la presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidación del contrato y tres (3) años más. En todo caso LA UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías establecidas.

SEPTIMA:

Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita

Avenida El Dorado # 59C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 75 80. Bogotá D.C.

Página 3

000014

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA


del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU. En caso de aceptarse la cesión por parte de INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes de la UNION TEMPORAL frente a INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

OCTAVA - NOTIFICACIONES:

Cualquier notificación que se deba o se quiera hacer enviar a las partes en ejecución del presente Acuerdo deberá ser enviada a las siguientes direcciones de cada una de ellas:


No	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
1	CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA	EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA	Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804, Bogotá D.C.	(1) 210 76 80
2	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN		Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
3	PICO CONSTRUCCIONES LTDA	GIOVANNI PINEDA CORTES	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67
4	PANIVI S.A.	ANDREA CONSTANZA VENEGAS DOMINGUEZ	Carrera 38 A No 25 B - 66 Oficina 302, Bogotá D.C.	(1) 574 51 67


En constancia de lo anterior, se firma ACEPTANDO por quienes intervinieron en el presente documento a los QUINCE (15) días del mes JULIO del año 2010.



EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.
Representante Legal de
CONSTRUCTORA BILBAO LIMITADA
NIT.: 900.014.223-1


GIOVANNI PINEDA CORTES
C.C.: 79.600.583 de Bogotá.
Representante Legal de PICO
CONSTRUCCIONES LTDA


EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
C.C.: 91.293.585 de Bucaramanga.
Ingeniero Civil - UIS: M.P. 6820265342 STD
Representante Legal Principal UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA



PEDRO HERNANDO ESCUCHA
BARRAGAN
C.C.: 79.531.589 de Bogotá.
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES
DE COLOMBIA


ANDREA CONSTANZA VENEGAS
DOMINGUEZ
C.C.: 36.877.147 de Soacha
Representante Legal DE PANIVI S.A.


Avenida El Dorado # 69C - 03 Edif. Capital Center II, Torre C - Oficina 804.
Teléfono: (1) 210 76 80, Bogotá D.C.

Página 4

000015


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P3-072
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 02/01/2014

FECHA	30	08	2014
--------------	----	----	------

CONTRATO	x	CONVENIO		
Número:	4600001513	de	2014	
Objeto: Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317.				
Supervisor y/o interventor:	CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO			
Contratante/ Asociado:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- Secretaría de Gobierno			
Contratista/ Asociado:	Pedro Hernando Escucha Barragán	NIT/CC	79.531.589-1	
Valor (incluido adiciones):	El valor del presente contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL DIEZ Y SEIS PESOS (\$536.028.16) incluido AIU de 32.26%.			
Plazo (incluido ampliaciones):	El plazo para la ejecución del presente contrato es de dos (2) meses y veintiséis (26) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la fecha de finalización del contrato de subvención 317.			
Acta de inicio:	11-06-2014			
Fecha de terminación:	30-08-2014			

CONSIDERANDO :

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaria de Gobierno y Pedro Hernando Escucha Barragán se celebró el Contrato No. 4600001513 cuyo objeto fue "Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317" por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DIEZ Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS \$474.128.018,29 incluido AIU de 32.26%. y un plazo estipulado fue de dos (2) meses y veintiséis (26) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la fecha de finalización del contrato de subvención 317.
2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 11-06-2014 y el vencimiento del contrato ocurrió el 30-08-2014
3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA CONTRATACION ESTATAL del día 27/08/2014 firmado por el supervisor.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 02/01/2014

4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.


De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN :

Las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben las obras a entera satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Gobierno.

Dar por terminado el Contrato No. 4600001513 cuyo objeto fue "Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317." suscrito entre EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-Secretaría de Gobierno y Pedro Hernando Escucha Barragán, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.


Para constancia se firma a los 30-08-2014


SANTIAGO LONDOÑO URIBE


PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN

Elaborado por:


CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO
Supervisor


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 06
		Fecha de aprobación: 15/06/2012

Contrato número:	4600001513		
Objeto del contrato: Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317.			
Contratante:	Departamento de Antioquia-Secretaría de Gobierno		
Contratista:	Pedro Hernando Escucha Barragán	NIT	79.531.589-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO		

Valor inicial del contrato:	El valor del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DIEZ Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS \$474.128.018,29 incluido AIU de 32.26%.
Plazo del contrato:	El plazo para la ejecución del presente contrato es de dos (2) meses y veintiséis (26) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la fecha de finalización del contrato de subvención 317.
Acta de inicio:	11-06-2014
Fecha de Terminación:	30-08-2014

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y Pedro Hernando Escucha Barragán se celebró el Contrato N° 4600001513, cuyo objeto es "Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317."
2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 3500029064 y el Registro Presupuestal N° 4500035677 y fue publicado el 08-07-2014 en Sistema Electrónico de Contratación Pública, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que de acuerdo con la cláusula **QUINTA (5)** del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 11-06-2014, quedando como fecha de terminación el 30-08-2014
4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTI SIETE MIL PESOS \$61.900.127 durante su ejecución, lo que origino:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 06
		Fecha de aprobación: 15/06/2012

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
Otro Si No. 1	26/08/2014	\$61.900.127


5. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.
6. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
7. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA	VALOR TOTAL
1	12/06/2014	\$94.825.604
2	06/08/2014	\$94.825.604
3	06/08/2014	\$142.238.406
4	26/08/2014	\$142.238.406
5	26/08/2014	\$61.900.127
		\$536.028.145

8. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$474.128.018
Valor Adiciones	\$61.900.127
Valor Total del Contrato	\$536.028.145
Valor pagado a la fecha	\$536.028.145
Valor que falta por cancelar	\$0
Valor que falta por hacer	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	No aplica

9. Observaciones:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 06
		Fecha de aprobación: 15/06/2012

Ninguna


10. Anexos:

Ninguno

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato N° 4600001513 , cuyo objeto fue "Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorná y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317."
- El contratista garantizara la calidad de la obra y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato

Para constancia se firma a los 22-09-2014


SANTIAGO LONDOÑO URIBE


PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN

Elaborado por:


CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO
Supervisor

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN

LA SUSCRITA ASESORA JURÍDICA

HACE CONSTAR:

Que **PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN** identificado con NIT. 79.531.589-1, celebró en el año 2014 con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Gobierno el contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO N°	4600001513		
FECHA DE INICIO	11 de junio de 2014		
FECHA DE TERMINACION	30 de agosto de 2014		
OBJETO	Construcción y adecuación de tres obras de infraestructura básica comunitaria en los municipios de Argelia, Cocorna y San Francisco, en el marco del Contrato de Subvención 317.		
VALOR	<p>\$474.128.018,29 incluido AU de 32.26%</p> <ul style="list-style-type: none">• Adición N° 1: \$61.900.127 incluido AU de 32.26%• Valor Total: \$536.028.145,29 incluido AU de 32.26%		
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	Supervisor: Carlos Mario Peña Jaramillo		
TERMINADO 1. Sí	LIQUIDADO 1. Sí	EJECUCIÓN 1. %100	



Secretaría de Gobierno

Calle 42 B 52 - 106 Piso 3, oficina 128 - Teléfono: (4) 383
 Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
 Línea de atención a la ciudadanía: 018000 419 00 00
 Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Gobierno

■ OBLIGACIONES:

Cumplir con el objeto contractual teniendo en cuenta las cantidades de obra y especificaciones técnicas definidas por El Departamento.

Presentar actas parciales de ejecución de la obra a la Secretaría de Gobierno.

Elaborar un Plan Operativo que permita medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para ser entregado a la Secretaría de Gobierno – Dirección de Derechos Humanos.

Realizar las obras que se encuentran viabilizadas en el proyecto presentado (ítems, cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas), cualquier variación deberá ser previamente aprobada por el Departamento.

El contratista deberá presentar informes mensuales de avance físico, administrativo, financiero y soporte fotográfico en medio digital, los cuales deberá reportar a la Secretaría de Gobierno.

Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución para que sean verificadas y viabilizadas por la Secretaría de Gobierno, esto deberá contener la respectiva justificación técnica y los análisis de precios unitarios.

■ VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

El contratista PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN identificado con NIT. 79.531.589-1, cumplió con todas las obligaciones suscritas en el contrato de servicios N° 4600001513 así:

Las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben las obras a entera satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones y transacciones en el presente contrato.



Secretaría de Gobierno

Calle 42 B 52 - 106 Piso 3, oficina 128 - Teléfono: (4) 383
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 419 00 00
Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Gobierno

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Medellín, a los 13 días del mes de mayo del año 2014.

Atentamente,

ANA LUCIA MONTOYA CASTRO

Asesora Jurídica - Despacho del Secretario
Secretaría de Gobierno
Gobernación de Antioquia



Secretaría de Gobierno

Calle 42 B 52 - 106 Piso 3, oficina 128 - Teléfono: (4) 383
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 419 00 00
Medellín - Colombia

Gobernación de Antioquia

114

114

114

114



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136202		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.756-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021, CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

NOTA:1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	03/05/2022	\$142,180,115.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2021

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO	79531589	50.00
ORFI INGENIERIA SAS	900616351-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****142,180.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,534.00	\$ *****178,714.00	\$ *****142,180,115.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

15-45-101136202

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15	NO.PÓLIZA 15-45-101136202	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 12 2021	03 12 2021		00:00	03 05 2022		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.756-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****142,180.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,534.00	TOTAL A PAGAR \$ *****178,714.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****142,180,115.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11002611234838 (3900) 000000178714 (96) 20221203

REFERENCIA PAGO:

1100261123483-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136202		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.756-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:
GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-063-2021, CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 8 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
NOTA: 1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/12/2021	03/05/2022	\$142,180,115.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2021			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESCUCHA BARRAGAN PEDRO HERNANDO	79531589	50.00
ORFI INGENIERIA SAS	900616351-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****142,180.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,534.00	\$ *****178,714.00	\$ *****142,180,115.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

15-45-101136202

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firma Tomador

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF113284B

1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136202		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 12 2021			03 12 2021			00:00	03 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO EDUCAR 8	IDENTIFICACIÓN NAD: 289.756-0
DIRECCIÓN: Calle 45a No. 50-96	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6270612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER GUAJIRA EDUCATIVO 2019	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5945111

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****142,180.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,534.00	TOTAL A PAGAR \$ *****178,714.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****142,180,115.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002611234838 (3900) 000000178714 (96) 20221203

REFERENCIA
PAGO:
1100261123483-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE