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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios de
rehabilitacion, para que los productos entregados sean verdaderamente la
solucion ingenieril construible mas adecuada para la rehabilitacion del tramo
de via que presenta problemas en su superficie de rodadura. Estos
“REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una guia basica que el consultor
debera seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos
disefios 6ptimos y claros que le permitan al ENTIDAD contratar su ejecucion
sin ningun contratiempo técnico.

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para efectos de este documento, se entiende el término “rehabilitacion”,
como un “Mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar
tanto a una extension de su vida de servicio, como a la provision de una
superficie de rodamiento mas comoda y segura y a reducciones en los costos
de operacion vehicular.” 'Dicha rehabilitacion comprende alguna de las
cuatro alternativas de intervencion que se describen a continuacion, las
cuales conforman un conjunto denominado 4R:

Restauracion, es la ejecucion de trabajos que mejoran la condicion
superficial del pavimento, pero no aumentan su capacidad estructural.

Refuerzo, es la colocacion de capas de pavimento que proporcionan
capacidad estructural adicional o mejoran el nivel de servicio a los usuarios.

Reciclado, es la reutilizacién de parte de las capas de la estructura
existente, para mejorar su capacidad estructural. Es necesario adicionar
nuevos materiales para mejorar la resistencia y el comportamiento del
pavimento mejorado.

Reconstruccidn, es la remocién de capas y el reemplazo parcial o total del
pavimento, para mejorar su capacidad estructural, adaptandolo a las
necesidades del transito futuro.

Para el desarrollo de su trabajo, el consultor se servirA de especialidades de
la ingenierla con las que abordara todos los aspectos necesarios,
sintetizando esta informacion en cada uno de los volumenes que se
describen en estos “Requerimientos Técnicos”.

1 Resolucion 743 del 4 de Marzo de 2009 del Ministerio de Transporte
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1.2 OBJETIVO

El objetivo de la consultoria es realizar los Estudios y disefios para la
rehabilitacion de vias urbanas y rurales en el municipio de Jamundi Valle del
Cauca.

Los estudios de rehabilitacién tienen como fin disefiar las obras requeridas
para la recuperacion de las condiciones o caracteristicas técnicas iniciales de
la via. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos
constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
sefalizacion y bermas, entre otros.

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras
disefiadas, se exigird al consultor, entregas parciales de tres grupos
conformados por tramos estudiados y disefiados en su totalidad, los grupos
de tramos se realizaran de acuerdo con la priorizacion realizada por el ente
territorial. El consultor debera entregar, transcurrido la mitad del tiempo de
ejecucion de los estudios, el primer grupo de priorizacion del proyecto, un
segundo grupo de tramos del proyecto se debera entregar cumplido el 75%
del plazo del estudio y el grupo restante al finalizar el plazo del contrato.

1.4 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de ejecucion de estudios
teniendo en cuenta las areas que intervienen en el desarrollo de los estudios
las cuales seran programadas en funcion de las entregas parciales
solicitadas por el FINDETER en el numeral 1.3.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en
funcién del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
con ellas.

Se han definido las siguientes disciplinas como areas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboracion de los estudios y disefios de
rehabilitacion: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico - Sefializacion y Seguridad Vial,
Estudios de Hidrologia - Hidraulica y Socavacion, Estudio Geoldgico -
Geotécnico y Disefio del Pavimento, Programa de adaptacion de la Guia
Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra, Analisis de Precios Unitarios,
Presupuesto y Programacion de Obras para Pliego de Condiciones e Informe
Final Ejecutivo.

Enero de 2022 2
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA.

VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar
el transito existente, el transito atraido y el transito generado, y la proyeccion
del mismo para un periodo de 20 afios. Con esta informacidén se calcula el
pardmetro esencial para el disefio de pavimento, “numero de ejes
equivalentes”.

VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

En este volumen se revisard y redisefiarq, de ser necesario, la seccion
transversal referente a bombeo y peraltado.

Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de
la via existente y se disefarda el tratamiento adecuado en términos,
esquemas Yy protocolos precisos para disminuir dichos riesgos de
accidentalidad vial.

VOLUMEN lll. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA

Los estudios definiran la localizacién y el tipo de las obras de drenaje y
subdrenaje a construir, como resultado del analisis de las condiciones
geoldgicas, geomorfologicas, hidroldgicas, hidraulicas y de disefio
geomeétrico, para garantizar la vida atil de la via.

VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se realizara la caracterizacion geomecanica de los
materiales y se identificaran las solicitaciones criticas. Ademas, se hara la
evaluacion estructural y se definirh el modelo estructural a utilizar para
establecer los espesores de estructura.

VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El consultor establecera la linea de influencia directa del proyecto, elaborara
la linea base, describira las actividades constructivas necesarias para
implementar su disefio, definird los impactos ambientales que se generaran,
indicara los programas de manejo ambiental que aplican para las
construccion de las obras disefiadas, elaborara el cronograma de los
programas de manejo ambiental e investigara sobre los permisos por uso e
intervencidén de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las

Enero de 2022 4
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obras y el area de influencia del proyecto. Con toda la informacién
anteriormente mencionada elaborard el Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA.

VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen el consultor presentara toda la informacion necesaria para
elaborar los pliegos de la licitacion de obra como: Programa de construccion,
Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto estimado para la
ejecucion de las obras.

VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permitira al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-economica del mismo y a través de una ficha técnica resumen,
disponer de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor deberé indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar cada una de las rutas y
tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de
2001 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podrd ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizard el
levantamiento topogréafico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicion de la importancia socio-econdmica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis debera
efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

La ficha técnica resumen de los resultados debera indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO

El Estudio de Transito en su informe debe proporcionar datos para conocer el
tipo de transito, determinar el Transito Promedio Diario (TPD), conocer la
velocidad de operacion actual, determinar el nUmero acumulado de ejes
equivalentes a 8,2 toneladas en el carril de disefio, conocer el estado de la
sefalizacion existente, conocer el comportamiento de la accidentalidad e
identificar los puntos o tramos criticos de la via existente con fines de
sefializacion y aportar informacion para la formulacion de los planes de
manejo de transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transito, para el
caso de una via que serd sometida a labores de rehabilitacion, debe
considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El objetivo principal del Estudio de Transito, para el caso de una via existente
gue serd sometida a labores de rehabilitacion, consiste en determinar las
caracteristicas del transito existente y futuro que serviran de fundamento para
el mejoramiento funcional o estructural del pavimento.

Los resultados del Estudio de Transito, para el caso de una via existente que
sera sometida a labores de rehabilitacion, ademas de aportar informacion para
el disefio estructural del pavimento, deben ser la base para:

Enero de 2022 6
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e Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revision de
peraltes para determinar si cumplen con los criterios de seguridad con
respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en estudio.

e Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

e Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y
sefializacion, que permitan la prevencion de riesgos y accidentes.

e Identificar las necesidades de sefializacion para mantener informado al
usuario de la via.

e Aportar los datos requeridos para la formulacion del Plan de Manejo de
Transito.

¢ I|dentificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y
complementar el procesamiento de la informacion para la estimacion del
namero de ejes equivalentes.

¢ Obtener el numero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo de disefio en lo que se refiere a
pavimentos flexibles, y el nUumero de repeticiones esperadas por tipo de
vehiculo para pavimentos rigidos.

3.1.1.2 Alcances

Para este caso, al tratarse de la rehabilitacion de una via existente, el
Estudio de Transito centra su interés en el analisis de los flujos de transporte
actuales y en la estimacién de los flujos de transporte futuros, para lo cual se
debe obtener informaciéon de fuentes secundarias, hacer estudios de campo
sobre la infraestructura existente y aplicar modelos con fines predictivos.

Antes de proceder con la consecucion de informacién secundaria y la toma
de informacién primaria, mediante la aplicacion de estudios de campo, el
Consultor debe definir el area de influencia del proyecto, con el fin de
identificar correctamente las fuentes de informacion secundaria a utilizar y los
sitios donde se podran aplicar de manera conveniente los estudios de
campo.

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacion secundaria se definiran con base en las
particularidades del area de influencia de la infraestructura a rehabilitar. Sin
embargo, en términos generales, el Consultor debera remitirse a la
informacion de volimenes de transito existente en el INVIAS, asi como a
otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el sector o en

Enero de 2022 7



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

corredores y/o vias aledafias y que puedan servir como referente de analisis
de volumenes de transito, velocidad, accidentalidad, sefializacion, toneladas
de carga movilizadas, proyecciones y demas registros que aporten al
cumplimiento de los objetivos y alcances del presente estudio.

Con respecto a los volumenes de transito, tendra particular importancia la
informacion que se pueda obtener de los registros documentales
correspondientes a los estudios realizados anteriormente en el ente
territorial, lo que permite hacer andlisis de estacionalidad para mejorar las
proyecciones.

En el caso de la accidentalidad, el Consultor debera remitirse a los reportes
de accidentalidad reportada en los organismos de transito con jurisdiccion en
la zona de influencia del corredor estudiado.

El Consultor también debera remitirse a la informacién de transporte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre la infraestructura a rehabilitar o
en corredores aledafios y que podrian ser atraidos a la via de estudio.

Toda la informacién secundaria que se obtenga serd analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe
presentado serd correctamente referenciado y en los casos necesarios se
obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizar la
informacion. ElI documento correspondiente a la informacion secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

Bajo el entendido que se debe disponer de suficiente informacion en cada uno
de los tépicos enunciados en los objetivos del estudio, se juzga que sera
necesario tomar informacion de campo, utilizando las metodologias
recomendadas por el INVIAS en la normatividad aplicable, (manuales, cartillas
entre otros) o las que a juicio del Consultor y el Interventor del estudio sean las
mas recomendables para el cumplimiento de los objetivos y alcances del
estudio.

Antes de proceder con la toma de informacion de campo, el Consultor debera
someter a juicio del Interventor la metodologia y formatos a utilizar. En la
metodologia se especificaran claramente los sitios de toma de informacion, los
recursos a utilizar y los mecanismos que asegurardn la calidad de la
informacion acopiada.

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las
metodologias y formatos a utilizar, el Consultor podréa iniciar los estudios de
campo.

Enero de 2022 8
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3.1.3.1 Aforos vehiculares

El Estudio de Transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion, tendra como principal insumo los volimenes
vehiculares que se deben tomar como minimo durante 7 dias, 24 horas al dia,
en los puntos de aforo seleccionados sobre el corredor existente.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares contendran como
minimo:

e Periodo
e Movimiento
e Volumenes vehiculares

— Auto

— Colectivo
— Bus

— Camion

C-2 pequefio
C-2 grande
C-3

C-4

C-5

Mayor a C-5

ANANENENENEN

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los
cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del area de
influencia del estudio.

3.1.3.2 Aforos peatonales

De ser necesario, se tomaran aforos peatonales con fines de sefalizacion y
disefio de estrategias para la reduccion de accidentalidad.

Los aforos peatonales ayudardan a determinar la funcionalidad de los
dispositivos de control de transito existentes y serviran de base para el calculo
de las tasas de accidentes peatonales. Los aforos peatonales permitiran
proponer mejoras en las operaciones de control, tales como proteccién para
paso de peatones o ajuste de las fases peatonales en caso de existir.
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Las mediciones de volumenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacion de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional o no, que
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que
normalmente los periodos de toma de informacién no superan las 12 horas
diarias, durante 3 dias consecutivos.

3.1.3.3 Velocidades

Interesa conocer la velocidad representativa del total de vehiculos que usan la
infraestructura existente, para lo cual se parte de una muestra representativa
de vehiculos. Se recomienda el uso de radar, aunque cualquier otra técnica de
toma de datos podra ser empleada, previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.3.4 Inventario de sefalizacion

El inventario de sefializacion permitira conocer el estado actual de las sefales y
demas dispositivos de control de transito sobre la infraestructura a intervenir.

Cada sefial existente sera geo-referenciada y se ubicara en planos indicando
su localizacion, determinando ademas su ubicacion con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisara la fecha de
instalacion de la sefial, el codigo y nombre de la sefial y su estado.

3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

El objeto final de este numeral es poder estimar los parametros esenciales
para el disefio de pavimentos tales como el “numero de ejes equivalentes”, la
distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por eje, para obtener
el espectro real de cargas.

Para realizar el prondstico del transito se debe partir de las caracteristicas
especificas de cada proyecto, especialmente en cuanto a su escala, bien sea
gue se trate de un proyecto local, zonal o regional. Dependiendo de la escala
del proyecto es posible que se requiera la caracterizacion por tramos
homogéneos para un mayor nivel de detalle del Estudio.

El calculo de volumenes vehiculares debe incluir como minimo la estimacion
del transito existente. Solo en aquellos casos en los que sea previsible la
atraccion o generacion de trafico nuevo, se estimara adicionalmente el
transito atraido y el transito generado. La necesidad de estimar estas
componentes del transito futuro dependera no solo de la escala del proyecto
sino del analisis que se haga con respecto a la posibilidad de atraer trafico de
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otras infraestructuras viales existentes y de generar trafico nuevo por cambio
en los usos de suelo, o en las condiciones socioecondémicas de la region.

La seleccion y adopcion de modelos de proyeccion se determinara luego de
evaluar especificamente la situacion particular planteada por el proyecto
propuesto. Aunque no se recomienda ningun modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran considerarse varios tipos de modelos,
desde los mas sencillos hasta aquellos que conllevan una mayor elaboracion
matematica o estocastica, segun convenga al proyecto.

Normalmente, para el caso de una via existente sometida a labores de
rehabilitacion, el andlisis de transito se basara principalmente en los aforos
de la misma via y en su evolucion histérica, mediante la utilizacion de
modelos de crecimiento, modelos de regresion, modelos de series de tiempo
estacionales no estacionarias, o cualquier otro modelo de mayor complejidad
que permita hacer las proyecciones en forma confiable. En cualquier caso,
sera necesario verificar estadisticamente la confiabilidad de las proyecciones,
siendo recomendable seguir como minimo los lineamientos establecidos en
el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

En aquellos casos en los que se proponga el uso de software especializado,
el Interventor verificara que el Consultor cuente con las licencias y/o
autorizaciones para usar el software propuesto.

Ademas de la cuantificacion del volumen del transito, discriminado en sus
clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, el andlisis de transito
presentara como resultados minimos lo siguiente:

e Variacion diaria del volumen de transito

e Célculo del transito promedio diario anual

e Periodo de disefio

e Proyeccion del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en
servicio del pavimento

e Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefio

e Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afio de servicio

e Estimativo de ejes de 8,2 toneladas

Se investigara especificamente los maximos volimenes observados, la
distribucion direccional, la composicion del transito y las fluctuaciones del

transito en el tiempo para la vida util del proyecto, haciendo proyecciones
afio por afo.
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3.1.5 CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de rehabilitacion en particular requiera de
analisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consultor debera presentar, en
forma complementaria a los analisis de transito, un analisis de accidentalidad
con base en la informacion disponible.

3.1.5.1 Analisis de accidentalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la
ocurrencia de accidentes, en cada uno de los tramos o0 puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocurrencia de
accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores
ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa
centrar el andlisis en los cuatro ultimos para proponer algunas acciones, en
el marco de la rehabilitacién de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los indices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se encuentra que el mal
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asi que con las
tareas de rehabilitacion se esperaria lograr una reduccion de los accidentes
debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces la cantidad de accidentes
ocurridos atribuibles al mal estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccion en los indices de accidentalidad.

Asi mismo, la falta de sefializacion es otra de las causas importantes que se
deben analizar. El inventario de sefializacion realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitiran evaluar en forma
aproximada la reduccién de accidentes debida a la intervencion en materia
de sefializacion.

En términos generales, el andlisis de accidentalidad debe considerar como
minimo:

e Las causas y correlaciones de los accidentes.

e Los factores que incrementan o reducen el riesgo.

e Los factores que podrian modificarse mediante intervenciones.

El andlisis de accidentalidad se abordara en forma conjunta con el
especialista en disefio geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una

valoracion, analisis e identificacion de sitios potencialmente riesgosos o que
pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacion con

Enero de 2022 12



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

el analisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disefar las soluciones.

3.1.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente estudio parten de la base que la
rehabilitacion busca un mejoramiento funcional o estructural del pavimento,
con el fin de extender su vida de servicio y brindar una superficie de
rodamiento mas comoda y segura. Por tal razon, los resultados del Estudio
de Transito serviran como base fundamental para los calculos y el disefio del
pavimento a construir, que conforman el ESTUDIO GEOTECNICO Y
DISENO DEL PAVIMENTO.

Asi mismo, del Estudio de Transito se espera que aporte informacion para el
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL, bajo el entendido que la prevencion de la accidentalidad
es un elemento indispensable de la rehabilitacion de una infraestructura vial.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idéneo con experiencia en
trabajos similares. Preferiblemente, el Estudio de Transito debe estar a cargo
de un Ingeniero de Transporte y Vias, o de un Ingeniero Civil con
Especializacién en Transito y/o Transporte.

3.1.7 ANEXOS

Toda la informacion secundaria que haya sido utilizada para el desarrollo del
Estudio de Transito sera organizada en medio digital y se catalogara de tal
forma que se facilite su consulta, tanto por parte del Interventor, como por
cualquier otra persona que en el presente o en el futuro se encuentre
interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera
almacenada en bases de datos, segun los estandares que se hayan
acordado con el Interventor.

Los inventarios seran entregados en un Sistema de Informacién Geografica
(SIG) que sea compatible con las herramientas disponibles en el ente
territorial. La respectiva base de datos espacial de los inventarios realizados
sera disefiada en forma conjunta por el especialista en SIG y cumpliendo con
lo establecido por la oficina encargada del SIG en el ente territorial.
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3.2 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

En este volumen se deben considerar como minimo los siguientes capitulos:
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL

CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivo

El estudio de trazado y disefio geométrico, sefializacion y seguridad vial,
consiste basicamente en la revision de los elementos existentes que componen
la seccién transversal de la via tales como: peraltes, bombeo, bermas,
sobreanchos, cunetas etc., haciendo especial énfasis en lo referente a sus
empalmes altimétricos, con el objeto de determinar si cumplen con los criterios
de seguridad en cuanto a la velocidad de disefio y de operacion para la via en
estudio para brindar al usuario condiciones Optimas de seguridad y comodidad,
ademas este estudio implica la revision, identificacion y disefio de dispositivos
de control del transito vehicular, que permitan la prevencion de riesgos y
accidentes, regulen el transito y sobre todo mantengan informado al usuario de
la via, con la finalidad de mantener la seguridad vial.

3.2.1.2 Alcances

e El consultor debera revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas,
cunetas, bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la
determinacién de las cotas de los empalmes de estos elementos, para
gue su transicion sea suave y uniforme de tal manera que no se causen
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sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que
transitan por la carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el
disefiador debe dar cumplimiento a las especificaciones de disefio del
Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracién
de los Estudios y Disefios.

e En desarrollo del estudio el consultor establecera el disefio, ubicacion y
aplicacion de los dispositivos para la regulacion del transito en el
proyecto, ldentificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via, identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el
fin de prevenir y disminuir la accidentalidad.

e A partir del trazado geométrico de la via, el consultor tendra que realizar
el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe
apoyarse en informacién primaria del estudio de transito, como los datos
de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o la autoridad
de transito presente en la jurisdiccion, con el fin de determinar puntos
criticos en la via.

3.2.2CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacién cartografica y topografica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (analisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicién de informacién topogréfica
digital de alta precision se realizan disefios geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topogréaficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precision que garantice el célculo de
cantidades de obra y presupuestos con margenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor empleara para la realizacién del levantamiento y procesamiento
de la informacion la tecnologia adecuada para lo cual debera emplear:
imagenes de satélte o ortofotos y levantamientos topograficos
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convencionales, siempre y cuando se garantice a la Entidad que el nivel de
detalle de los productos geogréficos generados alcancen una escala 1:1000,
para lo cual, se exige una precision minima de 1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
3.2.2.1.1 Geo-referenciacion

e Para efectos de establecer la red geodésica de geo-referenciacion para
el proyecto, por cada tramo de via entre cero y dos (02) kilometros, se
materializaran como minimo un par de mojones intervisibles por cada
uno de ellos, los cuales deberan ser fabricados en concreto, con las
siguientes dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de
60cm; se recomienda que la parte superior del mojon sobresalga de la
superficie del terreno una distancia minima de 10 cm, en terrenos al
natural y a nivel de piso en zonas urbanas andenes o vias existentes.

e Cada mojén deberéa tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, humero de contrato,
numero consecutivo del mojon, FINDETER y fecha de ejecucion.

e La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta
gue no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°.

e La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto deberd ser
posicionada con GPSs doble frecuencia de ultima generacion creando
una red geodésica de alta precisidon con el método estatico diferencial
con doble determinacién usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

e EIl consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los pardmetros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los calculos el consultor debera utilizar las efemérides
precisas del IGNS para las semanas en que se realizé el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX.

e EIl consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resumenes de
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ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacion, se establecerd la poligonal del eje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precisiéon minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacion de las obras y en
donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcién: para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos segun su funcién, la localizacion de las referencias y sus
mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con dimensiones de
10 cm x 10 cm y profundidad de 30 cm con su respectiva placa de
numeracion.

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles
a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs 0 ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir
ajustando la nivelacion de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por kilbmetro.

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geométrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
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garantizar que la informacion tomada en campo proporcione datos claros y
precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras, y como guia, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacion de los trabajos de campo:

e Ultilizacion de equipos de alta precision y Ultima generacion

e Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de
puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera
que se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho
acorde con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el
Gestor Técnico del Proyecto.

e Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicion de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas
matrices de redes de distribucién, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantarillas, sefiales de transito, semaforos, armarios y
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que considere el
Consultor, la Interventoria o la Entidad.

e Se realizara el levantamiento de las redes humedas y secas existentes
en la via a intervenir, se deberd realizar el catastro de redes,
identificando el sentido del flujo entre cada una de las estructuras
existentes, las cuales deberan estar numeradas e inventariadas con el
visto bueno de la interventoria, lo cual es de vital importancia para el
desarrollo del volumen hidraulico, con el cual se garantiza el adecuado
drenaje de la via.

e Todos los detalles se tomaran con estacion total y seran guardados en
memoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigopnométricamente.

e Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

e Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacion del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptaran simplemente listados de datos en hojas de calculo
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electronico como carteras de campo, se requeriran las carteras en
fisico levantadas directamente en campo debidamente diligenciadas
y suscritas por el topografo.

e Para la ejecucion de los disefios especializados en las demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
abajo del eje, las cuales se abscisaran, nivelaran y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que sera determinado por
respectivo especialista, previa aprobacién de la Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

e Se tomard topografia detallada en zonas en donde se considere se
disefilaran muros de Contencion, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la Interventoria.

e Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicion de sobrantes, etc.

e Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estandares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefio Geométrico.

e Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre
horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos
anteriores.

e Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se
procederd a materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 m de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el
Manual de Disefio Geomeétrico.

e Se nivelaran todas las estacas del eje localizado, para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

e Entregar en medio impreso a Escala: 1:1.000 o ajustable a la longitud del
proyecto y facilmente visible. Contiene los niveles (Layer o Capas)
seflalados en Cuadro de presentacién de la informacién anexo, debe
informar adicionalmente de los sitios de interés (como colegios, iglesias,
hospitales) existentes alrededor del proyecto.

Enero de 2022 19



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

e La informacion en medio magnético se entregara una (1) copia, en C.D
en extensién Autocad version actualizada, en formato DWG y DXF
siguiendo las instrucciones del Cuadro anexo (Layer, tipos de linea).

¢ El levantamiento topografico como minimo deberéa incorporar los detalles
qgue se relacionan en las tablas sub siguientes, teniendo en cuenta las
especificaciones alli mencionadas en tanto al cédigo del detalle, color y
tipo de linea. En caso de requerirse nuevos detalles estos seran
propuestos por el contratista y aprobados por la Interventoria.

Cuadro de cadigos a emplear como minimo en el levantamiento.

DESCRIPCION CODIGO-LAYER | COLOR TIPO DE LINEA
ANTEJARDIN ANTJ 104 CONTINUOUS
ARBOLES ARB 102 CONTINUOUS

BORDE DE ViA BV 12 CONTINUOUS
BOSQUES BOS 106 CONTINUOUS
CERCAS CR 13 CONTINUOUS
CONSTRUCCIONES CON 8 CONTINUOUS
CUNETAS CUN 4 CONTINUOUS
CURVAS DE NIVEL INTERMEDIAS CUR 32 CONTINUOUS
CURVAS DE NIVEL INDICE Cul 36 CONTINUOUS
EJE DE VIA EVIA 5 CONTINUOUS
HIDRANTES HRT 1 CONTINUOUS
HIDROGRAFIA HID 5 CONTINUOUS
LAGOS LAG 130 CONTINUOUS

LIMITE DEL PREDIO LIMPRE 2 CONTINUOUS
DELIMITACION LOTES LOT 7 CONTINUOUS
MARCO BORDE DE FORMATO MBOR 131 CONTINUOUS
MARCO DEL ROTULO MROT 51 CONTINUOUS
NOMENCLATURA PREDIAL NPRE 34 CONTINUOUS
POSTES POT 134 CONTINUOUS
PUNTOS TOPOGRAFICOS PTO 151 CONTINUOUS
PUNTOS GEODESICOS PTOGEO 212 CONTINUOUS
TANQUES TANQ 122 CONTINUOUS

LINEAS DE ALTA TENSION LIN AT 54 CONTINUOUS
TEXTO DE ROTULO TEXROT 142 CONTINUOUS
TORRES DE ENERGIA TOR 50 CONTINUOUS
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DESCRIPCION CODIGO-LAYER | COLOR TIPO DE LINEA
TUBERIAS TUB 132 CONTINUOUS
VALLADOS VAL 5 CONTINUOUS

VIAS FERREAS VIF 22 CONTINUOUS

VIAS PEATONALES VIP 63 CONTINUOUS
ZONAS VERDES ZONV 3 CONTINUOUS

3.2.2.2 Fuentes de informacion geogréfica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geomeétrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacién dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro.

e Sensor Remoto Aerotransportado
o Aerofotografias y Restitucion fotogrameétrica Digital
¢ Iméagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacion raster, se debe garantizar
que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes fuente, una resolucién
espacial (tamafio de la minima unidad de informacién incluida en la imagen,
denominada como pixel) maxima de 1 metro, o de tratarse de aerofotografias
digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance — Tamafio del pixel
en el terreno) de 15 centimetros.

3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberan plantear las
premisas que deben cumplir el peralte y las secciones transversales de la
via.

Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje
CcoOmo son:
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e Velocidad de disefio

e Velocidad de operacion
e Radios minimos

e Ancho de Calzada

e Anchos de Bermas

e Anchos de cuneta

3.2.4 CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

El Consultor deberéa efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor
vial aplicando entre otros el concepto de Auditorias de Seguridad Vial para
identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operaciéon de la via
existente. Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios
en todas sus categorias: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre
otros.

Como resultado de los andlisis de seguridad, se identificardn los puntos
criticos de la via existente y se definira el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad
vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez el proyecto entre en operacion y
durante el curso de su vida util.

El estudio de seguridad vial se hace a partir del analisis del disefio
geométrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
establecer acciones preventivas a implementar en el corredor, las cuales se
deben ver reflejadas por ejemplo en la misma sefializacion definitiva.

Para el caso de las vias bidireccionales, es decir de un carril por sentido, se
debe tener especial cuidado en la operacion de las mismas, en terrenos de
alta montafia, es posible que se presenten frecuentemente sitios de
visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es
procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las
condiciones de conflicto con el sentido de circulacion opuesto, el consultor
debera hacer énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en las
bermas a fin de secar de los carriles de circulacion, los vehiculos que por
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.
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Para carreteras de alta montafia, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, podra proponer las llamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciado a efecto de
convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos.

En carreteras de montafia, el consultor deberd proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencidon y de sefializacion, para el
primer caso se plantearan con un disefio tal que tengan un anclaje tal
soporten la envestida del vehiculo que la accidente y lo re direccionen a la
via, para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad en la operacion de la via el consultor debera hacer
un pormenorizado estudio del sector para determinar las condiciones
climéticas imperantes a lo largo del afio, a fin dotar de elementos reflectivos,
como las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento vy de
elementos reflectantes los obstaculos que se puedan presentar como las
columnas de los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo
momento que la visibilidad de la via sea perfecta para el conductor asi las
condiciones atmosféricas sean adversas.

3.2.5 CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y disefio de
la sefalizacion tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo con el
Manual de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los
estudios y disefios, tomando en cuenta ademas, el disefio geométrico de la
via, tanto horizontal como vertical, transversal y de Balizamiento.

Se presentara la ubicacion de cada tipo de sefial, mediante la utilizacion del
abscisado correspondiente para todas o cada una de las sefiales, con su
disefio respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asi mismo, se
presentaran los cuadros resumenes de las dimensiones de las mismas. El
disefio de la sefalizacién debera ser compatible con el disefio geométrico de
la via existente, de manera que las sefiales no generen riesgo y posean
Optima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del proyecto.

El consultor esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefalizacion, como lo pide el Manual de
Sefializacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
afos haber sefializado algunas de una vias de caracter nacional, o regional,
para garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de sefalizacion
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefalizacion vial ya que en este
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caso, el exceso de sefializacion la torna en un elemento inocuo, e inutil para
la seguridad en la via.

En el caso de Carreteras de montafia en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, y si estos casos no
se han podido solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el
uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el
Manual.

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
actividad el inventario de la sefializacién actual, puesto que en algunos casos
se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de solicitar
su reubicacion debe calificarse el estado de la sefial pues es posible que
necesite algun tipo de mantenimiento.

El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1.000 sobre los trazados de planta y perfil. En
estos planos de sefializacion se deben incluir la informacion necesaria, como
por ejemplo la localizacion de accesos y salidas, la ubicacién de sitios de
interés como colegios, escuelas, puestos de salud, asi mismo se deben
ubicar los puentes vehiculares y peatonales, las cabezotes de las
alcantarillas, y todo objeto que sea susceptible de sefalizacién para que el
conductor pueda tener un transito seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a
implementar en la via y las sefiales del corredor se deben codificar para la
via.

3.2.6 CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto, el consultor debera disefiar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este
plan debe ser aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
transito correspondiente para su aprobacion. Para la elaboracién de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacién del transito actual, tanto
vehicular como peatonal, verificando que permita simultaneamente los
trabajos en la via y la operacién normal de la misma.

Como resultado del disefio de la sefalizacion de obra se deberan entregar
adicionalmente del documento, los planos de sefializacién tipicos para el
manejo de transito y la cuantificacion los recursos que permitan mitigar el
impacto de la construccion en las condiciones de movilidad vy
desplazamiento, informando previamente mediante la socializacion y con el
detalle apropiado a la comunidad afectada.

El consultor presentara en su informe final:
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¢ Un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las personas
encargadas de implementar el Plan de manejo de transito, de tal manera
que este personal desempefie su papel con toda la idoneidad del caso
con el fin de evitar accidentes en la obra.

e El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Transito,
de tal manera que la entidad contratante pueda asignar los recursos
necesarios para este importante item de la seguridad vial. Se deben
contemplar los costos de personal, los costos de los elementos de
sefializacion en etapa de construccion, tales como las sefiales verticales,
la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las sefales, los equipos
de comunicacion y todos los elementos que hagan falta para un
adecuado manejo de transito.

e Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos
utilizados para el control del trdnsito durante la construccién y las guias
de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de Transito se
deberan seguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefalizacién de
Obras del Manual de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracién
de los estudios y disefios.

3.2.7 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales técnicos publicados por la Entidad
competentes tales como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras,
Manual de Sefializacion Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El consultor deberé revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas,
bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la determinacion de las
cotas de los empalmes de estos elementos, de tal manera que su transicion
sea suave y uniforme de tal manera que no se causen sobresaltos que
pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por la carretera
en estudio. En concordancia con lo anterior el diseflador debe dar
cumplimiento a las especificaciones de disefio del Manual de Disefio
Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de los Estudios y
Disefios.

Adicionalmente, el Consultor debera establecer el cumplimiento de los
estandares de disefio de tal manera que se garantice la transitabilidad de
forma segura y comoda.
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El Consultor presentara los principales resultados obtenidos para el proyecto,
asi como un resumen descriptivo de las obras principales.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar
accidentes. El Estudio de Seguridad Vial y Sefializacion debera prevenir y
mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este
aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefializacion en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los riesgos de accidentalidad y
todas sus consecuencias para conductores, vehiculos, peatones, y para la
sociedad en general.

La aplicacion de la Ingenieria de Transito a la definicion precisa de todos los
elementos de sefalizacién que pueden hacer mas segura la operacion de una
via, debe poder realizarse con algun criterio de “redundancia” a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual
de Sefializacion Vial adoptado por las autoridades colombianas.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relacion de
la frecuencia y gravedad de los accidentes con los volimenes de transito, las
velocidades y las condiciones de la via. Por esta razén el propdésito Ultimo es
un buen estado del pavimento tanto estructural como funcional y en cuanto a
sus especificaciones geométricas de peralte y seccion transversal de
sefializacion con el fin de disminuir el factor de riesgo que pueda representar
las deficiencias de la propia via y de su operacion.

3.2.8 ANEXOS

3.2.8.1 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
gue considere el consultor, considerando como minimo los siguientes:

3.2.8.1.1 Ubicacién geogréafica del proyecto

Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.

3.2.8.1.2 Reducido del proyecto

Se presentara a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener:
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Reducido de la Planta

e Distribucion de planchas de localizacion del proyecto con su respectiva
numeracion.

e Abscisado cada 5 km

e Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacién del
proyecto.

e Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia.

e Ubicaciobn y nombre de accidentes geogréaficos, municipios Yy
corregimientos que tengan comunicaciéon con el proyecto.

e Orientacion del proyecto (norte- sur)
e [Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

e Perfil longitudinal del terreno

e Localizacion de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
¢ Pendientes del proyecto

e Abscisado cada 5 km.

e Resumen de cantidades de obra

3.2.8.1.3 Planos topograficos

Planos de Poligonal

e Ubicacion de Deltas-BMs

e Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

Puntos Levantados

e Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del
proyecto
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3.2.8.1.4 Planos de disefo

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfil de acuerdo a las condiciones topogréficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales.
Planta

Escala 1:1.000

e Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10m y abscisa de los puntos singulares.

e Borde de Ancho de calzada
e Borde de Ancho de zona
e Seccion transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, segin sea el
sector y debera contener:

— Ancho de calzada.

— Bermas.

— Pendientes transversales.
— Dimensiones de la cuneta.
— Taludes de Corte y Lleno.

e Cuadro de Especificaciones

— Tipo de transito (TL, TM, TP)

- TPD

— Indice de clasificacion

— Velocidad de disefio

— Calzada

— Bermas

— Corona

— Separador

— Pendiente maxima y Minima

— Radios minimos

— Curvas verticales (longitud minima)
— Distancia de velocidad de parada
— Distancia de velocidad de paso
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— Ancho de estructura
— Gaélibo

e Ubicacion de BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vértices que aparecen en el plano

e Escalas graficas

e Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PI
e Diagrama de peraltes.

e Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.
e Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.

e Localizacion de filtros y entregas

e Zonas de inestabilidad geotécnica

e Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
e Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

e Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

o Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
e Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

e Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)

e Transicién de peralte.

e Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
e Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

— Nombres de rios y quebradas
— Muros de contencidn
— Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales
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Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
gréfico y deben contener:

Escalas horizontal y vertical 1:100.
Se presentaran cada 10 metros
Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el area y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccion y acumulado.

3.2.8.2 Vias del proyecto y de replanteo

Se deberd presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio
Geomeétrico para Carreteras del INVIAS; los cuales, entre otros, son:

3.2.8.2.1 Carteras de topografia

Carteras de Levantamientos de Campo
Calculo de Coordenadas

Carteras de Poligonal

Carteras de Nivelacion

Certificados de Calibracion de Equipos

3.2.8.2.2 Carteras de disefio

Cartera de Alineamiento Horizontal.
Cartera de Alineamiento Vertical

Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

Replanteo de la totalidad de la seccion transversal.
Cartera de Movimiento de Tierras.
Andlisis de Movimiento de Tierras.

Listado de Analisis de visibilidad.
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3.3 VOLUMEN 1. ESTUDIO DE HIDROLOGIA,
HIDRAULICA.

El informe sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion a nivel de
rehabilitacion debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.3.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, con el objeto
de dimensionar las obras de drenaje mayores y menores (alcantarillas,
cunetas, colectores de aguas lluvias, sumideros, aliviaderos, disipadores de
energia, cabezales de descarga etc.), asi como las obras de subdrenaje
(filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el
proyecto.

Consignar4d en forma concisa y precisa la determinacién cualitativa y
cuantitativa de la cantidad de agua superficial y sub-superficial del area de
influencia directa e indirecta del proyecto. Adicionalmente debera incluir en el
documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

Incorporara al disefio hidraulico la red de colectores del alcantarillado pluvial
0 y/o sanitario existentes asi como analizara su desempefio y estado y
propondrd alternativas para el mejoramiento de los mismos, de igual manera
tendra en cuenta las estructuras hidraulicas existentes tales como sumideros,
pozos de inspeccion, aliviaderos, sifones invertidos y todas las que pudieren
interferir y tener relevancia con el proyecto evaluando su estado funcional en
términos de desempeiio hidraulico frente a lo cual propondra alternativas de
mejoramiento y/o reemplazo para su mejoramiento e inclusion en el disefio a
realizar. Se propondran redes nuevas de colectores de aguas lluvias si fuere
necesario, asi como las estructuras hidraulicas necesarias tales como pozos
de inspeccion, sumideros aliviaderos carcamos etc., para lo cual se debe
tener en cuenta los planes maestros de alcantarillado vigentes como
informacion secundaria de relevancia, proponiendo el disefio la alternativa
Optima para garantizar el adecuado drenaje de la via,

Enero de 2022 31



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

3.3.1.2 Alcances

Realizar los estudios hidroloégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorolégicas existentes en el area del proyecto. En lo
posible obtener los registros histéricos completos, no se debe limitar a los
altimos afnos.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como
menores, utilizando los caudales definidos en la revision del estudio
hidrologico.

Determinar la localizacion de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas,
hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
condiciones antropicas. Localizar las obras de drenaje, en planta y perfil,
trazando dentro del abscisado del proyecto los colectores de aguas lluvias,
pozos de inspeccion, sumideros y cunetas correspondientes a la red de
drenaje; indicando los niveles de las obras que deberan estar referenciados
de acuerdo con la rasante del disefio geométrico.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en concordancia
con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el Consultor debera
realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice excelente
visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo y la erosion, con las cuales se
brinde seguridad y comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depdsito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que
el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

Realizar caracterizacion y diagnéstico hidraulico de las redes de
alcantarillado existentes en el area de influencia del proyecto, tomando como
base el levantamiento de redes realizado en las actividades de topografia
descritas en el volumen de trazado y disefio geométrico; asi como la
recopilacion del inventario de las estructuras hidraulicas existentes en el
area, con lo cual se debe implementar el modelo que permita verificar el
desemperio de la red de drenaje existente, con lo cual propondra alternativas
para su mejoramiento y ampliacion tendiente a garantizar la estabilidad de la
via.

3.3.1.3 Definiciones

El consultor deberd incluir las definiciones de los términos particulares de
hidraulica e hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utilice en los
estudios.
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3.3.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.3.2.1 Recopilacién y analisis de informacion existente

El consultor presentara un informe de la investigacion con la informacion
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de obras
existentes y obras préximas que se estén proyectando en este corredor. Se
debe incluir lo consignado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para el
proyecto o los estudios de las Corporaciones Autbnomas Regionales (CAR’S)
y en el POT de la zona de influencia de las obras, etc.

Para la recoleccion de informacion de obras de drenaje y proyectos de
planes maestros de acueducto y alcantarillado, cuando aplique, deben
consultar las bases de datos del Ente Territorial donde se desarrolle el
proyecto, otras entidades como EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS,
SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA, CAR’s,
MINISTERIOS que puedan aportar informacion estadistica al proyecto.

3.3.2.2 Metodologia

Se analizara la informacion previa y se describira la forma como se programé
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
alcances, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor deber& presentar la metodologia para la modelacién hidroldgica,
sustentando la seleccion del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente o el equivalente
gue se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico
debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.3.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacion cartogréafica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informacién plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
maxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las areas, pendiente del cauce principal, diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el
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Consultor podra utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia
Aérea Digital.

3.3.2.4 Analisis de lluvias

Con base en la informacion de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR’S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP’s), EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
andlisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona
que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
comportamiento espacial y temporal del fenémeno. De la misma manera
deberad presentar los andlisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatolégicos, entre otros, temperatura, velocidad y direccién del
viento, humedad relativa, numero de dias con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacién, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. ElI Consultor podra transferir valores maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
metodologia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para
cuencas hidrograficas que sean hidrolégica y climatolégicamente
homogéneas.

Posteriormente el Consultor debera realizar el analisis de frecuencias
hidrolégicas donde deberéa estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de eventos, obteniendo los valores maximos de precipitacion y caudal. Para
tal efecto se debe realizar el analisis estadistico de datos hidrolégicos y
utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se ajusten a la informacion
obtenida. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo lll en el caso de
valores extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor deberé calcular las Curvas
Intensidad — Duracion — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afios. La determinacion de los periodos
de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en
funcién del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE
DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios.
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3.3.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia. En aquellos casos
donde no exista informacion sobre el mismo sitio de cruce, el Consultor podra
realizar transposicion de datos de caudal si existiese una estacion
limnimétrica o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce y/o cuenca. Se
podran transferir caudales maximos instantdneos anuales de diferentes
periodos de retorno de esta estacidn hasta el sitio de proyecto, mediante
relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia tendra validez toda vez
que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no
sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma
metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas que sean
hidroldgica y climatolégicamente homogéneas.

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefio para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los andlisis de las lluvias aplicando metodologias
debidamente soportadas y que utilicen al maximo parametros fisico-
climéticos de la region.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos
tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacién o en su defecto los
qgue el Consultor estime y justifigue, éstos podran ser el Método Racional,
Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.S.S.C.S.), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan y
Overton, o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia
desarrollado  por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.3.2.6 Justificacién de formulas empleadas

Debido a la diversidad de formulas con que cuenta la hidrologia para el
calculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del
razonamiento del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.
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3.3.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de predicciéon

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fenomenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando
finalmente el método de prediccibn adoptado. Esta labor es de gran
importancia, puesto que cuantifica un fenomeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidrolégico, para evacuar eficientemente las aguas
gue puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccion, remocién o de cruce bajo una via.

3.3.3.1 Geomorfologia - dindmica fluvial

Los estudios geo-morfolégicos explicardn la dindmica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfolégicas e
hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de la cuenca y
del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor
debera realizar un andlisis multitemporal de las condiciones morfologicas y
disefiar las obras de prevencion y proteccién necesarias para evitar su dafio.
Para tal efecto se deberan utilizar aerofotografias, imagenes de satélite,
estudios previos y demas informacion que le permita realizar el analisis del
comportamiento de los cauces.

3.3.3.2 Obras menores

El Consultor determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos
de control de entrada y salida. La eficiencia, altura, pendiente, longitud y
posicion con respecto al proyecto vial.

El Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, colectores de aguas lluvias, sumideros, pozos, bateas,
vados, badenes, estructuras de entrada y salida, disipadores de energia, y

Enero de 2022 36



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular con sus
cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar todas las estructuras de
control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las cuales se garantice
la estabilidad de las laderas (estructuras de caida escalonadas, rapidas lisas,
escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podré utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son
las de la FHWA, el HEC 22 — Urban Drainage Design Manual, HEC 15 —
Design of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts
for Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 -
Introduction to Highway Hydraulics, HEC 11 — Design of Riprap Revetment,
HEC 14 — Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels,
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 — IC.
Drenaje Superficial del MOPU de Espafia, asi como todas las guias Highway
Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique vy
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.3.3 Subdrenaje

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de
excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio, etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con elos
siguientes especialistas: Hidrogedlogo, Gedblogo, Geotecnista y especialista
en pavimentos.

Se debe dimensionar y diseflar drenes horizontales — transversales —
longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio,
drenajes y/o filtros de muros de contencién, galerias y trincheras drenantes.

Para su disefilo se debera utilizar como documento guia el Manual de
Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras
referencias bibliograficas de la FHWA 'y la AASHTO.
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3.3.3.4 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuacion rpida y
eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

El Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio
de Pavimentos — Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico para
reducir la trayectoria del agua que fluye sobre la calzada e impedir que las
peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De igual
forma el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacion de la
textura superficial de pavimento, ya sea rigido o flexible, con el fin de mejorar
la visibilidad y evitar el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico deberéa calcular
y disefar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros
transversales) que garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua
proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
fecha de los estudios, 0 en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y debe justificar su eleccion.

3.3.3.5 Hidraulica de obras mayores

Los andlisis hidraulicos de las obras mayores se realizardn de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
Drenaje Superficial y Puentes, los cuales deberan ser adecuados a las
necesidades del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su
localizacion, cuantificaran los caudales de disefio para diferentes periodos de
retorno, realizaran; los levantamientos topograficos y batimétricos, los
estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se
determinara la rugosidad de la corriente y se calculara la socavacion;
analizaran y evaluaran, la dinamica del rio y la presentaran a escala 1:10.000
o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las
distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavaciéon potencial y
definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura; modelaran las
crecientes mediante la utilizacién de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y maximos de inundacion, calcularan el
galibo.

Para el disefio se podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA
como son el HDS 1 — Hidraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - Urban
Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage; el
Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
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Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.4 CAPITULO 4. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen conciso de todos los resultados
encontrados a través del estudio, incluyendo aquellos que requieran de su
utilizacion en otras especialidades o que generen conclusiones inmediatas;
por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de la zona
(gréficas y valores), caudal y niveles de disefio de “X” corriente - corrientes
principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para el
drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucién de las obras, etc.

El Consultor estara obligado a entregar todas las memorias de célculo,
incluidos los programas de computador utilizados, la metodologia, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
“Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utlicen para la comprobacion de los
resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico. Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse
entregables, debera solicitar y sustentar la modificacién correspondiente.

3.3.5 CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante y
después de la construccion, y durante la etapa de operacion.

3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO

El Informe Final sobre el estudio geotécnico para disefio de pavimentos,
debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
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CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
3.4.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las
caracteristicas geomecénicas de la subrasante o de la estructura vial
existente, ii) la caracterizacion de las fuentes de materiales, iii) nUmero de
repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

3.4.1.2 Alcances

e Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

e Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las
propiedades fisicas y mecénicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

e Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la
estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares y/o estabilizadas, segun el caso.

e Caracterizar la estructura de pavimento a rehabilitar, esto es establecer si
es un pavimento flexible, rigido, mediante la realizacion de prospecciones
en campo para definir el perfil de la estructura.

Enero de 2022 40



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

e Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion y sitios para
disposicion de materiales sobrantes de los materiales durante la
construccion.

e Disefiar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econémica y
que cumpla técnicamente con la normativa vigente.

e Basado en el estudio de hidrologia seccion de drenajes analizar, aceptar
y/lo complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de
pavimento para garantizar la vida Util de este.

e Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar
inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

e Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricaciéon de la mezcla.

— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.

— Ensayos de control a los materiales granulares.

— Equipos recomendados.

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias.

Pavimento Rigido:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

— Ensayos de control a los materiales granulares

— Equipos recomendados para la colocacion

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

— Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje.

— Calculo del umbral de corte de losas.

— Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacion de
las mismas.

— Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:

— Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
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— Recomendar la disposicion de los adoquines segun disefio.

— Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.

— Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de
adoquines.

— Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

3.4.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefio particular basada en este documento con algunas precisiones de
caracter técnico en el disefo, tales como: métodos de disefio a emplear,
parametros de disefio, informacion de entrada, entregables, etc., la cual debe
ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
disefio y permitirda mantener la integralidad de la informacion de insumos y
salidas parciales entre especialistas.

3.4.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo deberd contener una recopilaciébn y anadlisis de toda la
informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacion que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a
los siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio
de mezclas y Diseilo de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones
realizadas a la via del proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de modulos
dindmicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos
ensayos de caracterizacion de granulares que serdn empleados en el
proyecto o con formato, informacién primaria para el disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.4.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de
campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecanica), su localizacion (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre
1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado
actual de la via que se va a intervenir). En caso de calzadas deprimidas se
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debera garantizar una profundidad de auscultacion de minimo 1.50 metros
por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacién, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medicion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacion para determinar la condicion
global del pavimento y la caracterizacion estructural mediante deflectometria.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencion del material para los ensayos requeridos de
laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos “in situ”.

El nimero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el numero y tamafio de las muestras tomadas son
muestras representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en
estudio.

La separacion entre perforaciones y apiques, serd controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademas como
referencia la informacién obtenida durante la ejecucion de los trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su
posicion estableciendo un patron de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademas que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracion. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo debera ser sistemético y su plan debera ser puesto a
consideracion y aprobacion de la Interventoria. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, el Consultor deberéa elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria.
En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansién libre, CBR
inalterado y PDC.

Basados en la informacién de geologia del corredor y los resultados de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizara. El numero de
pruebas sera el definido en las especificaciones generales de construccién
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de carreteras INV vigentes, o en su defecto definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendo en cuenta le tipo de proyecto. Las
pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural y de
saturacion (después de 4 dias de inmersion), con medicién de expansion.

3.4.5 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.4.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no
contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los
materiales de rodadura, disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.

Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucién de los estudios. Para las mezclas
asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos contemplados en
el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigentes. Adicionalmente, se debe realizar el ensayo de seccién delgada a
los materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

3.4.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geoldgicas y de drenaje natural, las
condiciones climaticas y topograficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracion geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como
modulo resiliente de la subrasante. Si en un determinado tramo se presenta
gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan la
determinacion de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el
mas desfavorable que se encuentre.

Las muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO y la
USC.
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La informacion anterior, asi como la descripcién detallada de cada suelo, se
condensara en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente
referenciados y con una descripcion clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobre tamafios, materia organica,
color, resistencias in situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o no
del nivel freatico. Ademas se debe generar una tabla resumen de ensayos y
clasificacion de suelos que permita condensar la caracterizacidon geotécnica
obtenida. Se debe incluir una localizaciébn de la exploracibn geotécnica
georreferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacién en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacién, numero de apique o perforacion.

3.4.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos, y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente al plan de manejo ambiental de
la fuente y contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volumenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberdn someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacion de
volumenes aprovechables y métodos de explotacion. Se deberd incluir un
esquema de localizacion de las fuentes, asi como esquemas individuales
para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los
accesos, con su estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacién
de los puntos donde se tomaron las muestras representativas, tipos y
volimenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccion. Igualmente, se incluira un
diagrama claro con el plan de utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS vigente segun el uso que se pretenda dar a los materiales de las
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diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o costo de los
materiales de las fuentes disponibles no permite la construccién de subbases
y bases convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion
de los materiales disponibles, empleando aditivos quimicos o cualquier otro
que sea aplicable y presentando los calculos y resultados de los disefios
respectivos.

Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigon, se deberan presentar
los célculos y los resultados de los disefios de laboratorio, férmulas de
trabajo, con los analisis y conclusiones correspondientes. En todos los casos,
se deberd incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

3.4.6.1 Trabajos de campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacion en un plano. Igualmente, debera
presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado
de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del
sub-suelo, en concordancia con los requerimientos del Plan de Manejo
Ambiental.

3.4.6.2 Ensayos de laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a
cabo, indicando los usos, métodos de explotaciobn, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 y articulo 400
de las Especificaciones generales de construccibn de carreteras INV
vigentes al momento de los estudios.

3.4.6.3 Andlisis plan de utilizacién

Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales
para cada fuente estudiada. Este plan debe indicar las abscisas de origen y
terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
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correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion clara del
sitio de ubicaciébn de la fuente anotando la abscisa y la carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada. Es importante anotar si hay
acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de
construccion vy las cantidades de obra necesarias para la construccion del
acceso. Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la
construccion de: terraplenes, sub- base granular, base granular, base
asfaltica, de gradacion abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsion
asféltica, o el que se defina en el disefio, el volumen estimado del material a
utilizar por cada fuente de material y especificar en caso de ser necesaria la
utilizacién de explosivos o cualquier técnica especial para la explotacion de la
fuente.

3.4.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregard informe de resultados de laboratorio del disefio de las
diferentes mezclas que se prevean emplear en la construccién del
pavimento, indicando en cuadros y/o gréficos los analisis correspondiente y
las conclusiones deducidas. En particular, se tendrdn en cuenta
estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asi como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar,
ademas, recomendaciones especiales y en caso de ser necesario, formular
las especificaciones particulares en cuanto a fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de mdédulos dindmicos de materiales
granulares y de mezclas asfélticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible, si el caso es
pavimento rigido se deberan tener mdédulos dinamicos de los materiales
granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la férmula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disefios, ademas de la aprobacion por parte de la Interventoria.

3.4.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacion del volumen de estudio de transito (TPD), se
analizara y extractaran los parametros para el disefio del pavimento,
obteniendo el nUmero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el
carril de disefo, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas,
en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el numero de repeticiones
esperados por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos.
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Dentro del estudio de transito debera existir una investigacion de la
existencia de pesajes de vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se
debe emplear esta informacion para la estimacion del niumero de ejes
equivalentes. Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de
entrada para el disefio de pavimentos.

3.4.9 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos
(2) alternativas propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en
los manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS,
procedimientos descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos
Asfalticos en Vias con bajos volumenes de transito o en el Manual para el
Disefio de Pavimentos Asfélticos en Vias con Medios y Altos Voliumenes de
Transito, y la guia metodologica para el disefio de obras de rehabilitacion de
pavimentos asféalticos, segun corresponda, Manual de disefio de pavimentos
de concreto para vias con bajos, medios y altos volimenes de transito. El
periodo de disefio del pavimento, ser4d el que establezca el manual
respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de la via. Adicionalmente las
metodologias contenidas en la nueva Guia metodoldgica para el disefio de
obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras (método
racional) como metodologia de verificacion, utlizando software
recomendados en el documento anterior, ademas pueden complementar
esas alternativas con otras metodologias recomendadas por el especialista
de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe
extraer la mejor alternativa que sea técnica, econdmica, y funcional para el
proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la informacion geotécnica y el
analisis de transito (nimero de repeticiones esperadas). Se podran presentar
ademas, alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los
manuales nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna de
las opciones anteriores 0 haya un riguroso soporte técnico que demuestre su
superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de las
anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los
materiales disponibles, asegurando que estos cumplan con las
especificaciones y ensayos del INVIAS vigentes y a las caracteristicas
climaticas de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademés, los métodos de construccion,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que deberd cumplir cada
capa del pavimento. Como complemento, pero nunca en reemplazo de los
anteriores disefios, se pueden presentar alternativas que impliquen el uso de
materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas
pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas,
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otros estabilizantes diferentes al cemento Poértland y la emulsién asfaltica,
pavimentos de hormigon reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
alternativa debera suplir y debera estar soportada por sistemas y
procedimientos aprobados por una entidad de normalizacion competente en
la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.4.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o
indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccioén transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe ilustrar y exponer claramente la manera en que se realizaran las

transiciones entre estructuras y cual sera la ubicacion de la via actual en
relacion a las ampliaciones a lo largo del proyecto.

3.4.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, las sugerencias o aportes que

genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccion,
y durante la etapa de operacion.

3.4.12 ANEXOS
e Mapa de localizacion del proyecto.

e Registro de perforaciones y/o apiques exploracibn en el terreno y
ubicacion en plano.

¢ Resultados de ensayos de laboratorio.

o Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

¢ Plano de secciones tipicas — secciones transversales.
e Memorias de calculo

e [otografias.
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e Planos tipoldgicos estructurales con formato para sectorizacion

3.5 VOLUMEN VI. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

El Informe Final de los estudios y diseflos de estructuras a nivel de
rehabilitacion, debera considerar los siguientes capitulos

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO 3 NORMAS APLICABLES

CAPITULO 4. CARGA VIVA'Y VIDA UTIL

CAPITULO5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO
CAPITULO 6. PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 7. FASES DEL PROYECTO

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivo

Tomar los parametros establecidos en los estudios complementarios
aplicables requeridos y realizar un andlisis de alternativas a nivel de
rehabilitacion para de alli concluir en la seleccion y ejecucion del proyecto
estructural definitivo real y ejecutable.

3.5.1.2 Alcance

Realizar los disefios estructurales definitivos de las obras, se procedera, con
el disefio estructural definitivo para rehabilitar las obras de drenaje existentes
y las demas obras que asi lo requieran, asi como el disefio de estructuras
nuevas tendientes a complementar la red de drenajes existentes. Entre las
principales estructuras que hace alusion este volumen se encuentran: box-
culverts y otros tipos de alcantarillas, obras de infraestructura de drenaje
como pozos de inspeccion, sumideros, aliviaderos, carcamos entre otros,
cuyo disefio sea necesario para la rehabilitacién de la via.
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3.5.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

A partir del conocimiento de todos los parametros establecidos en los
estudios complementarios aplicables requeridos como topografia, batimetria,
disefio geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, hidraulica, ambiental,
urbanismo, arquitectura y demas areas aplicables, pero sin limitarse a estas
exclusivamente, de tal forma que la informacién obtenida redunde en el
planteamiento  de soluciones satisfactorias tendientes a rehabilitar la
infraestructura existente 0 complementarla segun las necesidades
planteadas en el volumen hidraulico, para garantizar la estabilidad y
adecuado drenaje de la via.

Con base en la definicién del eje del proyecto, la seccion transversal del sitio
de la estructura, y partiendo del conocimiento de los estudios basicos, de
topografia, hidrologia, hidraulica, y socavacion, geologia, el estudio de suelos
para el disefio de fundaciones y del disefio geométrico asi como los estudios
ambientales y de urbanismo ademas del reconocimiento directo del sitio, por
parte del equipo disefiador; se deberan realizar todos los disefios
estructurales correspondientes al proyecto, deberan contener los estudios de
evaluacion sismica actualizados si la naturaleza de la obra asi lo requiere.

Para el disefio de obras de drenaje menores, Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el
Especialista de Hidrologia, Hidraulica. Se consideran obras de drenaje menor,
las que requieran alcantarilla. Podran utilizarse los modelos normalizados
vigentes de la cartilla correspondiente del INVIAS siempre y cuando los
pardmetros de disefio del proyecto correspondan con los indicados en la
cartilla.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo
que se debe tomar en cuenta que las memorias e informacién obtenida de
las actividades realizadas son documentos de referencia que serviran para
atender inquietudes presentadas durante la ejecucién del proyecto, sin
necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del
proyecto, se requieren gque estos contengan en forma clara, detallada y
precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, esto
con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacién de la
informacion. Es requisito esencial que esta informacion sea presentada en
planos integralmente.
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3.5.3 CAPITULO 3. NORMAS APLICABLES

En el analisis y disefio de todas las estructuras, deberd cumplir como
minimo, pero sin limitarse a estos, con los requerimientos pertinentes
establecidos en los siguientes documentos:

3.5.3.1 Normas Principales

e Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, adoptado
mediante Resolucion No. 8068, del 19 de diciembre de 1996 y
actualizadas con Resolucion No. 2662 del 27 de julio de 2002, emanadas
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

e EI Cdbdigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes (CCDSP),
adoptado mediante Resolucion No. 0003600, del 20 de junio de 1996,
emanada del Ministerio de Transporte. El Codigo Colombiano propuesto
y divulgado por la Comision Asesora permanente del Cédigo o AlS, a la
fecha de ejecucion de los trabajos.

e Reglamento Colombiano de Construccidon Sismo-Resistente NSR-10,
contenida en la Ley 400 de 1997, (Modificada ley 1229 de 2008) y el
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para
carreteras

Se deben seguir las especificaciones, requerimientos y recomendaciones del
CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES y en
ausencia de regulacion para el caso de puentes especiales; se debe seguir
lo especificado en normas técnicas de la AASHTO y en su defecto la
previamente aprobada por la entidad.

3.5.3.2 Normas complementarias

Ademas, cuando el objetivo del proyecto o las normas principales o
requieran, se debera utilizar la dltima version de las normas vy
especificaciones relacionadas en las normas principales, asi:

e Standard Specifications for highway bridges. Version 17 de 2005, para
todos los casos que no se contemplen en el cédigo colombiano de
disefio sismico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

e |CONTEC

e ASTM (American Society Testing Materials)
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e AWS Asociacibn Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5
Bridge Welding Code

3.5.3.3 Otras normas

La aplicacion de cualquier norma no referenciada en las normas principales
0 como alternativa de estas debera ser claramente justificada y aprobada
por la INTERVENTORIA y el INVIAS (coordinador del proyecto).

3.5.4 CAPITULO 4. CARGA VIVA Y VIDA UTIL

La carga viva a utilizar sera el camién C40-95 o su franja de carga
correspondiente, o la que indique el cbédigo vigente en el momento de
ejecucion de los trabajos.

En el caso de puentes mayores donde no sea aplicable la metodologia de
disefio establecida por el CCDSP, se procedera a la homologacion de la
carga viva mediante proceso de calibracién estadistica.

Se entiende por vida Gtil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a
partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir la funcién para la
que fue construido, contando siempre con la conservacion adecuada pero sin
requerir operaciones de rehabilitacion.

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia seglin se
establece en el CCDSP vigente.

Los puentes se deben disefiar considerando los aspectos de resistencia,
facilidad de construccién, seguridad y servicio, pero también considerando
debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de inspeccion,
economia y estética.

3.5.5 CAPITULO 5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO

e Se deben considerar requisitos minimos para el pre-dimensionamiento
de las obras, los parametros inherentes a la proteccion ambiental,
estética, estudios geologicos, economia, transitabilidad, durabilidad,
facilidad de construccién, facilidad de inspeccién y mantenimiento.

e Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para
seguridad del trafico.

e Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y
medidas de autoproteccion contra el agua, y las sales transportadas por
el agua.
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¢ Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por
la socavacién, se analizaran en detalle los aspectos hidrologicos e
hidraulicos.

3.5.5.1 Facilidad de construccion.

Las obras se deberian disefiar de manera tal que su fabricacion y
construccion se puedan realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que
los esfuerzos residuales incorporadas durante la construccion estén dentro
de limites tolerables del terreno salvaguardando la integridad de las
viviendas y estructuras aledafias al proyecto

Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que
consideraciones ambientales u otras causas impongan restricciones al
método constructivo, la documentacién técnica debera llamar la atencién a
dichas restricciones.

3.5.5.2 Economia

Los tipos de estructuras propuestas, se deben seleccionar considerando el
costo proyectado contractualmente. Se debe considerar el costo de gastos
futuros durante la vida de servicio proyectada. También se deben considerar
factores regionales tales como las restricciones relacionadas con la
disponibilidad de materiales, fabricacién, ubicacién, transporte e instalacion.

Si los estudios econémicos no permiten determinar una eleccién clara del
tipo de puente, su localizacion o sus materiales, la ENTIDAD puede requerir
la preparacion y cotizacion de documentacion técnica alternativa. Los planos
de disefio alternativos deben tener el mismo valor de seguridad,
serviciabilidad y técnica.

3.5.6 CAPITULO 6. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de las obras por ende
de todos y cada uno de los elementos estructurales con su respectiva
geometria.

Asi, Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural que
deben ser entregados por el Consultor estan:

e Los planos de disefio estructural con todas las plantas, despieces, cortes
y detalles de los elementos estructurales, segun se indica mas adelante.

e Las especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo
detalle las partes de la estructura necesarias para su interpretacion y
ejecucion material en la obra.
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e Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado
en este capitulo como minimo.

e Los modelos mateméticos y de computador implementados son solo
herramientas para alcanzar el objetivo planteado, sin embargo en el caso
de procesos constructivos especiales, el consultor deberd, por
requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales
utilizados para tal fin.

3.5.7 CAPITULO 7. FASES DEL PROYECTO

El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

3.5.7.1 Anadlisis de la estructura

El cual se lleva a cabo aplicando, las cargas actuantes durante la vida de
servicio y las cargas eventuales como los movimientos sismicos de disefio
prescritos, a un modelo matematico apropiado a la estructura . El resultado
es la determinacion de los desplazamientos maximos y las fuerzas internas
que se derivan de ellos.

Dentro de la etapa de disefio, el Consultor ha de presentar a la Interventoria
el programa de célculo que empleara, para su respectivo aval. Un programa
es apenas una herramienta, y el usuario es responsable por los resultados
generados. En consecuencia, todos los datos obtenidos mediante un
software se deberian verificar en la medida de lo posible.

Los programas se deberian verificar contra los resultados de:
e Soluciones cerradas universalmente aceptadas,
e Otros programas previamente verificados, o

e Ensayos fisicos.

3.5.7.2 Diseilo de los elementos estructurales

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sismica y del material estructural utilizado. Los elementos
estructurales se disefiaran de acuerdo con los requisitos del cédigo.

3.5.7.3 Diseno de la Cimentacion

Las cargas obtenidas del andlisis y la combinacion de carga a nivel de
fundacion, se emplearan para el disefio de los elementos de cimentacion
siguiendo los requisitos propios del material estructural.

Enero de 2022 55



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE VIAS
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico

3.5.7.4 Edicién de memorias de calculo

En las Memorias de Calculo se debe indicar en forma clara el registro
descriptivo de los calculos requeridos por el disefio de la estructura, lo cual
soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados.
Comprende ademas, lo siguiente:

e Descripcion del proyecto

e Personal técnico que intervino en el disefio

e Cddigos y reglamentos tomados como base para la elaboracién del
proyecto.

e Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.
e Criterio para el analisis de cargas.

e Andlisis sismico. (participacion de la masa, cortante basal, periodos
fundamentales)

¢ Memoria de calculo del refuerzo, indicando indice de resistencia
e Despieces de los elementos estructurales y sus componentes

e indice del contenido de calculos.

3.5.7.5 Planos estructurales

Comprenden lo siguiente:

e Planos de plantas para las formaletas.

e Planos de planta estructurales.

e Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.
e Planos de detalles.

e Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos
(volumen por tipo de concreto y resumen).

3.5.7.6 Las especificaciones y normas técnicas

Las Especificaciones y Normas Técnicas que se incluyen en el Proyecto
Estructural, es un documento que establece las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura tanto en materiales,
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formaletas, aligeramientos y todo lo relacionado con la fabricacién,
transporte, colocacién, acabado, curado y retiro de formaletas, asi como la
norma para la toma de muestras, registro, andlisis y estadistica de los
ensayos de concreto. También, contempla las normas referentes al tipo,
colocacion, figurado y los ensayos requeridos para el acero de refuerzo

3.5.7.7 Montaje

Verificacion de disefio bajo las condiciones propuestas de montaje.
Verificacion de los esfuerzos y deflexiones esperadas en cada etapa de
construccion, carga, descarga, eliminacion o implementacion de apoyos
temporales. Se deberan especificar los criterios de control (bien sea por
medicion directa de esfuerzos o deformaciones)

3.5.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio especifico
de cada una de las estructuras proyectadas, y las recomendaciones
particulares en cuanto a las alternativas planteadas para su posterior
escogencia y los aspectos constructivos relevantes.

3.6 VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

El Informe del Estudio Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
(PAGA) para los proyectos de Rehabilitacion de carreteras, debe considerar
los siguientes capitulos:

CAPITULO1 OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2 ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA

CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivos

Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar
a cabo la ejecucion del proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por
la normatividad ambiental existente y vigente en el pais.
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3.6.1.2 Alcances

Desarrollar el programa de adaptacion de la guia ambiental, teniendo en
cuenta cada uno de sus componentes: biotico, fisico y social.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir
impactos ambientales.

Establecer los permisos ambientales necesarios para la ejecucion completa
del proyecto, la normatividad que rige cada uno de estos tramites y las
entidades ante las cuales se debe tramitar cada uno de ellos.

3.6.2 CAPITULO 2. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA

De acuerdo con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial, el proceso a seguir para la elaboracién del
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1. Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua;
las reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de
inundacién, peces y habitat de vida silvestre; y los requisitos del
Departamento de atencidon de emergencia, las CAR, o la entidad regional
encargada.

Se deben considerar, la geomorfologia del curso de agua, las
consecuencias de la socavacién del lecho, la eliminacibn de la
vegetacion estabilizadora de los taludes y, cuando corresponda, los
impactos sobre la dinamica de las mareas.

El Consultor debe tomar como base a seguir el documento vigente del
INVIAS “Guia de Manejo Ambiental Proyectos de Infraestructura”, del
cual se transcribe lo siguiente por considerarlo relevante para el
proyecto.

La presente Guia de manejo ambiental se fundamenta en la
normatividad ambiental vigente y en la politica ambiental de INVIAS.
Su disefio proviene de la valoraciéon de los impactos que se pueden
producir sobre cada uno de los componentes ambientales —fisico,
bidtico y socioeconémico-, durante la ejecucién de las diferentes
obras o actividades que desarrollan los particulares contratados por
INVIAS, y aplica para todos los proyectos, obras o actividades que no
requieren licencia ambiental de manera previa a su ejecucion, por
tanto se parte del concepto general que para la ejecucion de las
obras de mejoramiento, rehabilitacion, pavimentacion, mantenimiento
(periddico y rutinario) de vias y para la construccion, rehabilitacion y
mantenimiento de puentes y pontones, no se requiere de licencia
ambiental por cuanto no generan impactos graves a los recursos
naturales renovables o al paisaje.
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La anterior precisién es importante resaltarla puesto que si bien, la
entidad contratante durante la etapa de planeacion ha debido
examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental,
puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato con los objetos
antes citados, o como resultado de la verificacion del &rea de
influencia para elaborar el Programa de Adaptacion de las Guias
Ambientales PAGA, se identifiquen Areas sensibles o de manejo
especial (Sitios RAMSAR, humedales, paramos, manglares, Parques
Nacionales Naturales o cualquiera otra categoria contemplada en el
Sistema Nacional de Areas Protegidas -ver anexo informativo
contenido en la Guia-), en este caso, el contratista debe
ABSTENERSE de realizar cualquier intervencién y dar inmediato
aviso al responsable institucional del proyecto para definir las
acciones a seguir, puesto que la proteccion y preservacion de éstas
areas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su
inadecuada intervencion establece responsabilidades ante las
autoridades ambientales competentes.

Es importante insistir que la ejecucién de obras viales con el alcance
establecido en la presente Guia, que tengan como area de influencia,
alguno de los ecosistemas del Sistema Nacional de Areas
Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el disefio, para
evitar y prevenir su afectacion.

En caso de disponer de la respectiva autorizacion de la entidad
ambiental competente, su ejecucién debe cefiirse a los mas estrictos
estandares de calidad del proceso constructivo y control para evitar
posibles intervenciones por la extraccion o depésito de materiales, o
cualquier otra actividad que afecte su equilibrio. Particular atencién
requieren los sitios elevados a categorias RAMSAR.

2. A continuacién se mencionan los aspectos a tener en cuenta:

Establecer el area de influencia directa del proyecto- AID: Se entiende
por area de influencia directa de un proyecto al espacio geografico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas
que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o
actividades en los proyectos no licenciados se considera como area de
influencia directa: el corredor vial y la infraestructura asociada al
proyecto.

Entre los criterios para definir el area de influencia directa —AID- se
recomienda tener en cuenta:

— Los accidentes geograficos.

— El corredor vial incluyendo el derecho de via.

— La presencia de la cobertura vegetal que se localice proxima al
corredor vial
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— El area de influencia para las areas de instalacion de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su ala de
expansion.

Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual debe contener
como minimo la siguiente informacion por componente:

Componente Bidtico:

Para el andlisis de este componente se debe integrar el aspecto floristico
y faunistico, en los cuales se tendra en cuenta:

— Un analisis de la vegetacion presente a lo largo del corredor vial,
especialmente la que se encuentra localizada en la zona del derecho
de via del corredor, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies
endémicas, en via de extincibn y especies con valor ecologico,
comercial y/o cultural.

— ldentificar los principales tipos de ecosistemas del area con el fin de
determinar la presencia de areas ambientalmente sensibles que
requieran de un manejo especial o de areas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

— Identificar la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacion puede ser obtenida por observacion directa
0 a traves de informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Componente fisico

Los aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta son:

— El uso actual y potencial del suelo para establecer — antes de la
ejecucion de las obras — las actividades que se desarrollan en el area
y las que estan permitidas; para ello, se deben consultar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

— Determinar la existencia de procesos geomorfodinamicos potenciales
0 activos gque se puedan generar.

— Descripcién del paisaje del area de influencia directa.

— Descripcion de los cuerpos de agua, tales como: rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean atravesados por el
corredor vial o que puedan ser afectados por el proyecto.

— Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones mas cercanas al proyecto.
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— Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos de agua que
requieran de andlisis, por la afectacion que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto.

Componente social

— ldentificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:
escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacion, equipamientos
comunales etc.

— Indagar en las alcaldias municipales sobre las organizaciones
comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o
través del trabajo de campo.

— Investigar con base en informacion secundaria, la existencia de
Territorios titulados legalmente a minorias étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislacion vigente.

— Investigar si existen zonas de interés arqueoldgico en las areas de
influencia directa del proyecto, segun registros del ICANH.

— Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental
0 nacional presentes en la region y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrollo de las obras.

3. Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
producir impactos ambientales, tomando como base la tabla 3.1 del
capitulo No. 3 (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL).

4. Definir los impactos que se generaran; esta identificacion se hace
consultando la matriz de impactos contenida en la Guia (GUIA DE
MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -
SUBSECTOR VIAL). Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluaciobn de impactos para el proyecto, con base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de
establecer cual o cuales de los programas propuestos en la Guia
aplican y si es necesario incluir otros adicionales.

5. Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definirdn los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades de la obra, indicando los
precios unitarios de cada actividad y el costo total del mismo.

3.6.3 CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA), es de gran
importancia dentro de los estudios y disefios de Rehabilitacion de una
carretera, ya que se debe buscar una interrelacion favorable, con el medio
ambiente, mas aun en los ultimos dias que se pasa por una crisis ambiental
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producida por el calentamiento global, resultado del mal trato que se le esta
dando al planeta.

Una vez identificadas y valoradas las Afectaciones de una Accion o Impacto
sobre el Medio Ambiente a causa del Desarrollo de una Obra, actividad o
proyecto, el PAGA permite dar las soluciones para mitigar los impactos
ejercidos.

3.7 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracion de los Estudios de cantidades de obra,
analisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego
de condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.7.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.7.1.1 Objetivo

Proporcionar la informacion necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion de Construccion, estableciendo las Condiciones
Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el Programa de
construccion, Cronograma de trabajo y de inversion, el Presupuesto
estimado para la ejecucion de las obras y el PAGA.
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3.7.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del proyecto.

e Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las
diferentes areas técnicas: volimenes de obra, materiales a emplear,
longitudes de transporte de materiales de construccion y de materiales
sobrantes, etc.

e Calcular las cantidades de Obra

e Establecer las Especificaciones de Construccion generales y particulares
aplicables a la obra.

e Desarrollar el Andlisis de Precios Unitarios
e Calcular el A.l.U.
e Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra

e Elaborar el Programa de Construccion

3.7.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra, kildmetro por kildmetro, separando cada obra de drenaje y cada
puente u obra especial incluyendo Tuneles si los hay. Esta valoracion debe
hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccion
vigentes del INVIAS, las Particulares definidas por el estudio y las normas de
tipicidad de obras especiales contenidas en manuales de dimensionamiento
vigentes.

Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE
OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en
el cual debe incluirse el nimero y la descripcion del ITEM de PAGO, el
namero de la especificacion que corresponda y sea coincidente con el que
figura en las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o las
Particulares definidas por el estudio, las cuales seran agrupadas por
capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentara una Memoria de Calculo con detalle del
sistema y procesos aplicados
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3.7.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.7.3.1 Especificaciones generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de
Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y
subcapitulos.

3.7.3.2 Especificaciones particulares
3.7.3.2.1 Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara dichas Especificaciones Particulares, teniendo en
cuenta las condiciones propias del proyecto y de la zona donde se van a
ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las
caracteristicas especiales de construccion requieran su modificacion. Estas
deben estar documentadas y con la especificacion y analisis detallado
justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la
columna correspondiente debe figurar el nimero de la especializacion
precedida de una P que modifica parcial o totalmente la Especificacion
General.

3.7.3.2.2 Estructura
La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

e Descripcién: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

e Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

e Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

e Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o particular.
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e Procedimiento de construccién: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacion por considerar que el constructor conoce las
practicas correspondientes de construccion.

e Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

e Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion y aproximacion

e Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracion del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

e [tem de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segin la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacién Particular modifique la Especificacion General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.7.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Andlisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

e Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales y Particulares de Construccién del INVIAS
vigentes.

e Las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan influir en el costo
final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc.

e La unidad de medida para pago deberda estar de acuerdo con la
especificacién correspondiente y en cada andlisis se debe incluir una
Nota que diga segun apartado “medida de pago” de cada especificacion.

e Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta los costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por
manejo (operador y ayudante).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valores
actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para
ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo desperdicios
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y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios
(formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

e Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro,
agregados, etc.), deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo los costos de transporte.

e Solamente habrd pago por separado para transporte de materiales
provenientes de excavacion de cortes, préstamos y remocion de
derrumbes.

e Para la determinacion de los Precios Unitarios de m® de los materiales
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asféltica,
se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se
reconocera el transporte desde la Fuente de Material o Planta de
Produccion hasta el sitio de la colocacion por m3-Km., siendo este m?3
compacto.

e Enla mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la regién, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

e Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

e Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan
corresponder a las exigencias de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares) vigentes.

e Se debe incluir un anexo que contenga: Relacion de materiales por
emplear en el proyecto con el calculo de los consumos. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracion de los andlisis.

e Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

e Andlisis de cuadrillas, rendimientos y célculo del factor prestacional.

¢ No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.
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3.7.4.1 CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)
3.7.4.1.1 Definicién

Los analisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items del presupuesto.

Para calcular el precio de una actividad, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el item y
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacién se procede a determinar los rendimientos y consumos,
segun sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del item analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-andlisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o analisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en el andlisis unitario.

A continuacion, se indicard en detalle cobmo debe realizarse el calculo de
cada uno de los componentes del APU.

3.7.4.1.2 Metodologia para el Calculo de A.P.U.

Célculo del costo de los Materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de la obra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluirdn como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el analisis que
soporte el célculo del precio del insumo.

Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se esta analizando, e incluir los posibles
desperdicios que se puedan presentar, este célculo se debe incluir en una
memoria que acompafara los A.P.U.
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En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normalmente este factor varia entre 1.15y 1.3.

En el caso de las mezclas de concreto asfaltico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacion del suministro del material, deber& hacerse el respectivo analisis
auxiliar, en este caso las cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
que se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

Céalculo del costo de la mano de obra

La mano de obra que se considera en el A.P.U., es la que se emplea
directamente en la ejecucion de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el analisis de A.l.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en maestros, oficiales y
ayudantes y asignado el salario a cada uno de ellos.

Los ayudantes son los obreros rasos y su asignacion salarial normalmente es
el salario minimo legal vigente. Los oficiales son los siguientes en la
jerarquia y su asignacion suele estar entre los 2 y 4 smmlv, finalmente los
maestros son los jefes de las cuadrillas y su asignacién puede estar entre los
3y 5 smmlv. A todos los valores anteriores hay que afectarlos por el factor
prestacional, para incluir el costo de las prestaciones sociales.

Adicionalmente se debe hacer una composicién del costo del jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el
programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el calculo del factor prestacional.

Anéalisis de cuadrillas — Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario) de la cuadrilla.
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Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que
realiza la cuadrilla y debe coincidir con las suposiciones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:

El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Céalculo del costo del equipo

La eleccion del tipo y tamafio de los equipos debe corresponder con la tarea
gue se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
A.P.U.

Si no se tienen las cotizaciones se debe realizar el andlisis de costo horario
de equipos.

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizo.

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora.

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de
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un grupo de items en particular y condicionan sus rendimientos
simultdneamente.

Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamafio de la flota
gue se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del célculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculé para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud:

El costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cubico por kildbmetro, o por tonelada/kilometro.

Valor del acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de
longitud por la distancia promedio que hay que acarrearla para producir una
unidad del item analizado.

3.7.4.1.3 Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo andlisis y luego se suman para determinar el
valor del costo directo de la actividad. El formato para este calculo sera el
normalizado por el INVIAS.

3.7.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los
codigos de los items, sus unidades y descripcion deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo
directo mas el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion.
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3.7.5.1 Calculo del A.l.U.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecerd estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a
los centros de produccion y abastecimiento y la organizacion misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos y un estimativo
de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.

Para el logro de éste propdésito:

e Se definira la estructura administrativa que requerira el constructor del
proyecto.

e La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.
e El monto de las pdlizas de seguros contractuales y no contractuales.

e Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros.

e Se debe considerar la valoracion de impuestos segun las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

e Se debe presentar un andlisis del valor de los imprevistos del
Constructor, (segun nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatol6gico, etc.).

e La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
gue se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.

Para el calculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se
llegara a un valor porcentual de la administracion con respecto a los Costos
Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad.
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3.7.5.2 Método para el Calculo del A.l.U.
3.7.5.2.1 Definiciones
Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende Unicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.

Gastos generales (GG):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se
incurre para la ejecucion del contrato. Para determinarlos no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracion (FA):
Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.
Entrega de material (EM):

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefio, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (FP):

Es el factor por el que hay que multiplicar el precio de venta para obtener los
costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como
porcentaje del precio de venta, como: pdlizas, impuestos, imprevistos,
utilidad, etc.

Es posible que en algunos casos el valor de las pdlizas, se pueda determinar
sin conocer el precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, pélizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (PV):

Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales que se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.l.U. (FAIV):
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Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.
Definicion del AlU

El factor de A.l.U., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrara a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracion, los imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.

La formula para obtener el A.l.U. es:

Fa.iu :ﬂ
cd
AU <Y 4
cd

Sin embargo, la aplicacion de esta formula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el
calculo del factor se tienen tres métodos diferentes, que se describen a
continuacion.

3.7.5.2.2 Célculo del A.l.U. a partir del costo directo (suma de factores):

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de A.l.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
Pélizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
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Precio de Venta 131.40

A.lLU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.l.U. se esta subestimando su valor, ya
gue los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.

3.7.5.2.3 Método Directo para calcular el factor de A.l.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv=Em+Cp

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicion:
Em =_Gg + Cd
Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

_Gg
T cd

Fa
Gg = Fa x Cd
Factorizando llegamos a:
Em = Cd X (1 + Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como:
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:
Pv=Em+ Pv X Fp
Pv=Cd X (1+Fa)+ PvXFp
Desarrollando y reorganizando esta expresion:

Pv—Pv X Fp=Cdx(1+Fa)

Pvx(1—Fp)=CdXx (1+Fa)
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Pv_1+Fa
Cd 1-—Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.l.U.:

Fa iy = Pv
a.lu = Cd
Finalmente llegamos a:
Faiy— 1+ Fa
a.tlt.u= 1= Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.l.U. seré:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdlizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lLU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.7.5.2.4 Método lterativo para calcular el A.l.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:
Pv=Em+ Pv X Fp

Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica
nuevamente, lo que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.
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Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pélizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lLU. 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta.

3.7.5.2.5 Comparacion de los Métodos

Usar el método de iteraciones o de la féormula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta.

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3.7.5.3 Procedimiento para el Calculo del A.l.U.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.l.U. de un
proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.l.U. siempre debe calcularse.

La planilla de calculo del A.l.U., debe discriminar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.

Todos los valores que se incluyan en el calculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.l.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pdélizas, serd necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
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alimentacion el total de comidas, etc. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos.

3.7.5.3.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcién del tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del area construida, etc.
Nunca son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:

Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. El
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
gue estas instalaciones sean utilizadas.

Personal administrativo:

En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
ejecucion del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y
salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Equipo de Apoyo:

En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para transporte interno, gruas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion, etc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo.

Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios
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unitarios del proyecto (costo directo), ni tienen item de pago por separado en
el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, los costos
ambientales, los costos asociados a la seguridad industrial, montajes de
planta, transporte de equipos, etc.

Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracion que
se requiere para construirla.

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que
cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

Se deben incluir, las pdlizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,
utilidad, etc.

3.7.5.4 Calculo del A.l.U. y del precio de venta:

Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el A.l.U. y el precio de venta de venta del
proyecto.

3.7.5.4.1 EI A.l.U. y los pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones,
etc., que se consideraron al momento de calcular el A.l.U.

3.7.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia logica y armonica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
ejecucion de la obras en un plazo técnica y econédmicamente adecuado.
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Asimismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido
de construcciéon. El programa de trabajo e inversion se presentard en el
formato propuesto por el Contratista y aprobado por la Interventoria.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucién Detallado
de obra, integrando volimenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborard, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. EIl consultor
deberad dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de la
region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion de Equipos y
Materiales.

Se elaborard un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectie los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacibn de campamentos,
transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

3.7.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion del proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.

Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se esta realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacién y control del proyecto.
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Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracion de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracién Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las actividades que
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracién ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio
o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su iniciacion o terminacion sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de
posponer su inicio o terminacién sin afectar el tiempo final de ejecucién de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectla el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeaciéon: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué
se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos.

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios obijetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde
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a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
ejecucion de uno o varios contratos.

Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacion de un
proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Tecnolégicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un
proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada
por las actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden o prelacién de una actividad en relacién con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacién, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios
inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
ejecucion de las actividades.

3.7.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacién y control de proyectos, se
debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en
la ejecucién de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.7.6.2.1 Programacién

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacion.
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Definicion de las Actividades:

Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un propdsito Unico, una duracidn especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la metodologia de
la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que
el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzarlo.

Paso3: En el caso de actividades que carezcan de una 0 mas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando Ia
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.7.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las
relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la
que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.

3.7.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, la duracién de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecto. Se considerara la
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dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracién de
éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacion del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion
del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacion.

La programacion del proyecto deberd presentar holgura total igual a cero, y
la duracion total estara acorde con el plazo contractual.

3.7.6.2.4 Presentacién de Actividades y Distribucién de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su numero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a
ejecutar, duracién, holgura libre, actividades precedentes y actividades
sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacion, de modo que la demanda periddica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su
utilizacién sea la 6ptima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.7.6.2.5 Determinacion de Capitulos o items de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracién del
mismo Y la relacién de actividades que lo componen. Se debera presentar un
cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracion y su costo
inicial.

3.7.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con
holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de
ejecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.
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3.7.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o puntos de control
de la programacion.

3.7.6.2.8 Flujo de Inversion

En el flujo de inversidon del proyecto se debe presentar la distribucion de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de
grandes partidas, definidos previamente.

3.7.6.2.9 Presentacién de la Programacion

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los
definidos a continuacion:

¢ Metodologia detallada de la labores a realizar.

e Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.

e Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4.

e Cuadro de recursos para el proyecto.

e Cuadro de recursos por actividad.

e Cuadro de inversion por capitulo.

e Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

e Flujo de inversion.

3.7.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podra alterar o

modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.
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3.7.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y
disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con todos
sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y
cotizaciones) empleando como modelo los formatos estandarizados por el
INVIAS en su sistema de calidad.

El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial,
linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando uno de los
software del mercado como Project, Primavera o similar adjuntando el cuadro
de recursos y asignacion de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y
el analisis de tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los
recursos.

El presupuesto realizado debera estar ajustado en su valor a los montos
pactados en el Contrato, para lo cual el Consultor debera presentar las
alternativas de solucién convenientes de modo que el resultado final sea
acorde a lo contratado.

3.7.8 CAPITULO 8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.8 VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:

3.8.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacién geogréfica del tramo de via, el consultor deberé indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utlizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.
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3.8.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socio-econdmica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis
debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

3.8.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas mas relevantes del disefio tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados mas importantes de
cada volumen desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINDETER

El Consultor entregard al FINDETER, dentro del plazo previsto para la
ejecucion de los estudios, los volumenes descritos en el numeral anterior
incluidos tablas, anexos, planos, y demas informacion..

Los volumenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF.

Para cada volumen técnico que contenga informacién georreferenciada se
deberad entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada
del SIG en de la Entidad Beneficiaria, lo cual debera ser consultado por el
consultor en dicha oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

Los Estudios Técnicos deberé prestarse en la siguiente forma:
Documentacion escrita
TAMANO: Carta

PAPEL.: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos
TAMANO:  Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL.: Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.

Cartillas de detalles de obras de drenaje
TAMANO: Doblecarta

PAPEL.: Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos
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