

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia



CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

SOBRE No. 1
PROPUESTA TÉCNICA

PROPONENTE

CONSORCIO DELTA

Representante Legal: Diego Mauricio Galán Echeverri
Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 Teléfono: 5498600 Bogotá D.C.
E-mail: viasycanales@hotmail.com

Bogotá D.C - Colombia, 21 de ABRIL de 2022 (11:30 a.m.)

CONSORCIO DELTA

CIUDAD DE BOGOTA D.C

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

ÍNDICE

1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, MATRÍCULA PROFESIONAL Y COPNIA	003 - 010
2	DOCUMENTO ACUERDO CONSORCIAL	011 - 014
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	015 - 030
4	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP	031- 209
5	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	210 - 215
6	CERTIFICACIÓN CUPO DE CREDITO	216 - 218
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	219 - 223
8	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	224 - 228
9	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	229 - 231
10	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES RNMC	232 - 234
11	CEDULA DE CIUDADANÍA	235 - 239
12	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	240 - 244
13	CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	245 - 253
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	254 - 256
15	EXPERIENCIA REQUERIDA	257 - 325
16	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	326 - 356

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA,
MATRÍCULA PROFESIONAL Y COPNIA**



**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 357 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	Consortio Delta
Representante Legal:	Diego Mauricio Galán Echeverri
País de Origen del Proponente:	Colombia

INTEGRANTES

Nombre o Razón Social del Integrante:	VÍAS Y CANALES S.A.S.
Porcentaje de participación Consorcio:	75%
NIT:	830.070.241-9
Representante Legal:	DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI
CC:	79.945.120
País de Origen del Proponente:	Colombia
Nombre o Razón Social del Integrante:	INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.
Porcentaje de participación Consorcio:	25%
NIT:	900.538.341-1
Representante Legal:	GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI
CC:	79.784.164
País de Origen del Proponente:	Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): (601) 5498600 Teléfono Móvil: 310 7979 319

Correo Electrónico: mauricio.op12@hotmail.com



Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Diego Mauricio Galán E

Nombre: Diego Mauricio Galán Echeverri

C.C.: 79.945.120 de Bogotá D.C.

Matrícula Profesional No. 25202 - 086010 CND

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79945120, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086010 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2402.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
 Y SUS PROFESIONES AUXILIARES**



MATRICULA No. 25202086010CND
INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 2001/05/17
 APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI
 NOMBRES
DIEGO MAURICIO
 C.C. 79.945.120
 UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

[Signature]
 Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**
GALAN ECHEVERRI
 APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1995 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1365480

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79784164, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-085188 desde el 15 de Marzo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2313.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.784.184

GALAN ECHEVERRI

APELLIDOS

GUILLERMO ANDRES

NOMBRES

[Handwritten signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1975

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00245097-M-0079784164-20100718

0022843921A 1

1360113991

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO NACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS



MATRICULA PROFESIONAL No:
25202985188CND
INGENIERO CIVIL

SE FICHA: 15/03/2001

GUILLERMO ANDRES
GALAN ECHEVERRI
C.C. 79784184

ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO GARAYTO

[Signature]

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**DOCUMENTO ACUERDO CONSORCIAL**

ACUERDO CONSORCIAL

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

Los suscritos, **GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI** identificado con **C.C. No. 79.784.164** de Bogotá y **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI** identificado con **C.C. No. 79.945.120** de Bogotá, Debidamente autorizados para actuar en Nombre y Representación de **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS** Nit. No. **900.538.341-1** y **VÍAS Y CANALES S.A.S.** Nit. No. **830.070.241-9** respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de la referencia que tiene por objeto contratar la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”**, en los siguientes términos:

El **CONSORCIO DELTA** está integrado por:

NOMBRE	NIT	PARTICIPACIÓN (*)
VÍAS Y CANALES S.A.S.	830.070.241-9	75%
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS	900.538.341-1	25%

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denominará: **CONSORCIO DELTA.**

El término de duración del consorcio es igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) años más.

Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

CONSORCIO DELTA

Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 TELEFONO: (601) 5498600 BOGOTA, COLOMBIA -
E-mail: viascanales@hotmail.com

Los integrantes del Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

El representante del Consorcio es **DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI, identificado con C.C. No. 79.945.120 de Bogotá**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo, manifestamos que el consorcio tendrá un representante legal suplente quien es: **GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI identificado con C.C. No. 79.784.164 de Bogotá**, quien cuenta con las mismas facultades del representante legal y podrá actuar en ausencia parcial o total del mismo.

Nombre del Consorcio: **CONSORCIO DELTA**
Dirección del Consorcio: **Calle 151 No. 18 A - 34 Oficina 406 Bogotá - Colombia**
Representante Legal: **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI**

Dirección VÍAS Y CANALES S.A.S **Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 Bogotá – Colombia**
Representante Legal **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI**
Domicilio del interesado **Calle 151 No. 18 A - 34 Bogotá – Colombia**

Dirección INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS **Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá – Colombia**
Representante Legal **GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI**
Domicilio del interesado **CALLE 151 No. 18 A – 34 Bogotá – Colombia**

Dirección electrónica **viasycanales@hotmail.com**
Teléfono **(601) 5498600**
Ciudad **Bogotá D.C.**

En constancia, se firma en **Bogotá D.C.**, a los **DOCE (12)** días del mes de Abril de 2022.

CONSORCIO DELTA


**Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 TELEFONO: (601) 5498600 BOGOTA, COLOMBIA -
E-mail: viasycanales@hotmail.com**

(ACEPTO) 
INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.
NIT 900.538.341-1
Guillermo Andrés Galán Echeverri
c.c. 79.784.164 de Bogotá D.C.
Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá D.C.
ingepros2012@hotmail.com

(ACEPTO) 
VÍAS Y CANALES S.A.S.
NIT 830.070.241-9
Diego Mauricio Galán Echeverri
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 Bogotá D.C.
viascanales@hotmail.com

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUPLENTE:

(ACEPTO) 
Diego Mauricio Galán Echeverri
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO DELTA

(ACEPTO) 
Guillermo Andrés Galán Echeverri
c.c. 79.784.164 de Bogotá D.C.
Representante Legal Suplente
CONSORCIO DELTA

CONSORCIO DELTA

Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406 TELEFONO: (601) 5498600 BOGOTA, COLOMBIA -
E-mail: viascanales@hotmail.com

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS
Sigla: INGEPROS SAS
Nit: 900.538.341-1 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02234497
Fecha de matrícula: 16 de julio de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6015498600
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6015498600
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Ejecución de obras civiles, proyectos, interventorías, asesorías, diseños. Construcciones y todo lo relacionado con la profesión de la ingeniería civil y arquitectura. 2) Asociación con otras profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, y otras ramas afines y complementarias de la ingeniería. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directamente o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro de su objeto social. 3) Representaciones comerciales y operaciones de compra, y venta de materiales, especialmente de construcción. 4) Ofrecer servicios de transporte de materiales. 5) Alquilar maquinaria y equipos. 6) La sociedad podrá invertir con carácter transitorio recursos de la empresa en acciones, bonos, títulos de participación, certificado de abono tributario, o en cualquier otro título valor, o depositar dichos recursos en cuentas de ahorro o en depósitos a término fijo. 7) Prestar servicios profesionales en el campo de la arquitectura, ingenierías y asesoría jurídica en todo en todos los aspectos inmobiliarios. 8) Promocionar la venta de bienes muebles e inmuebles. 9) Dar o recibir en arrendamiento toda clase de muebles, bienes inmuebles, urbanos o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

rurales. Las decisiones correspondientes al objeto social serán tomadas de mutuo acuerdo por las partes la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$1,200,000,000.00

No. de acciones : 1,200,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$1,200,000,000.00

No. de acciones : 1,200,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$1,200,000,000.00

No. de acciones : 1,200,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de cualquiera de las siguientes personas: El gerente y el subgerente y sus respectivos suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120
SUBGERENTE	
GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 3 de Asamblea de Accionistas del 27 de septiembre de 2018, inscrita el 3 de octubre de 2018 bajo el número 02382384 del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL MARTINEZ LOPEZ NELLY ESPERANZA	C.C. 000000051611736
REVISOR FISCAL SUPLENTE PALACIO ESTRADA NORA LUZ	C.C. 000000042108958

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
001	2012/12/20	Asamblea de Accionist	2012/12/26	01692993
04	2013/12/17	Asamblea de Accionist	2013/12/27	01794024
3-2019	2019/08/26	Asamblea de Accionist	2019/08/26	02499496

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4290
Actividad secundaria Código CIIU:	4210
Otras actividades Código CIIU:	4112, 7112

Página 5 de 7

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 7.554.628.789

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de julio de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

PÁgina 6 de 7

Fecha Expedición: 20 de abril de 2022 Hora: 10:04:11

Recibo No. AA22706056

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2270605606F38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: VIAS Y CANALES S.A.S.
Sigla: VYC PROYECTOS S.A.S.
Nit: 830.070.241-9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01002835
Fecha de matrícula: 24 de marzo de 2000
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 151 # 18A 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: viasycanales@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 5498600
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 151 # 18A 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: viasycanales@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 5498600
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000250 de Notaría 44 De Bogotá D.C. del 10 de marzo de 2000, inscrita el 24 de marzo de 2000 bajo el número 00721585 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada VIAS Y CANALES LTDA.

Certifica:

Que por Escritura Pública no. 0000545 de Notaría 44 De Bogotá D.C. del 20 de marzo de 2007, inscrita el 28 de junio de 2007 bajo el número 01141303 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: VIAS Y CANALES LTDA por el de: VIAS Y CANALES S A.

Que por Escritura Pública no. 2242 de Notaría 5 De Bogotá D.C. del 25 de julio de 2012, inscrita el 2 de agosto de 2012 bajo el número 01655474 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: VIAS Y CANALES S A por el de: VIAS Y CANALES S.A.S..

REFORMAS ESPECIALES

Que por Escritura Pública No. 0000545 de Notaría 44 de Bogotá D.C. del 20 de marzo de 2007, inscrita el 28 de junio de 2007 bajo el número 01141303 del libro IX, la sociedad se transformó de limitada a anónima bajo el nombre de: VIAS Y CANALES S A.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2242 de Notaría 5 de Bogotá D.C. Del 25 de julio de 2012, inscrita el 2 de agosto de 2012 bajo el número 01655474 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: VIAS Y CANALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

siguientes actividades: 1) Ejecución de obras civiles, proyectos, interventorías, asesorías, diseños. Construcciones y todo lo relacionado con la profesión de la ingeniería civil y arquitectura. 2) Asociación con otras profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, y otras ramas afines y complementarias de la ingeniería. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directamente o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro de su objeto social. 3) Representaciones comerciales y operaciones de compra, y venta de materiales, especialmente de construcción. 4) Ofrecer servicios de transporte de materiales. 5) Alquilar maquinaria y equipos: 6) La sociedad podrá invertir con carácter transitorio recursos de la empresa en acciones, bonos, títulos de participación, certificado de abono tributario, o en cualquier otro título valor, o depositar dichos recursos en cuentas de ahorro o en depósitos a término fijo. 7) Prestar servicios profesionales en el campo de la arquitectura, ingenierías y asesoría jurídica en todo en todos los aspectos inmobiliarios. 8) Promocionar la venta de bienes muebles e inmuebles. 9) Dar o recibir en arrendamiento toda clase de muebles, bienes inmuebles, urbanos o rurales. Las decisiones correspondientes al objeto social serán tomadas de mutuo acuerdo por las partes la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

Capital:

	** Capital Autorizado **
Valor	: \$1,200,000,000.00
No. de acciones	: 1,200,000.00
Valor nominal	: \$1,000.00

	** Capital Suscrito **
Valor	: \$1,200,000,000.00
No. de acciones	: 1,200,000.00

Página 3 de 8

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$1,000.00

** Capital Pagado **

Valor : \$1,200,000,000.00

No. de acciones : 1,200,000.00

Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de cualquiera de las siguientes personas: El gerente y el subgerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente y el subgerente están facultados para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva, E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo Primero.- El gerente y el subgerente quedan facultados para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas sin límite cuantía.

PÁgina 4 de 8

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Escritura Pública no. 2242 de Notaría 5 De Bogotá D.C. del 25 de julio de 2012, inscrita el 2 de agosto de 2012 bajo el número 01655474 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164

Que por Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de 2018, inscrita el 26 de abril de 2018 bajo el número 02334423 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
SUBGERENTE GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 0000006 de Junta de Socios del 28 de agosto de 2001, inscrita el 13 de noviembre de 2001 bajo el número 00801989 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL FORERO ULLOA LUZ MYRIAM	C.C. 000000051795485

Que por Acta no. 0000009 de Asamblea de Accionistas del 31 de marzo de 2008, inscrita el 2 de abril de 2008 bajo el número 01202613 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE FONTALVO MOLINA DIANA LUZ	C.C. 000000032834957

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
-----------	-----	-------	--------	-------	----------

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

0000054 2001/01/19 Notaría 44 2001/01/26 00762223
0000545 2007/03/20 Notaría 44 2007/06/28 01141303
1087 2011/04/29 Notaría 5 2011/05/09 01476938
2242 2012/07/25 Notaría 5 2012/08/02 01655474
11 2016/05/05 Asamblea de Accionist 2016/05/06 02101465
19 2018/03/22 Asamblea de Accionist 2018/04/27 02335225
28 2018/03/26 Asamblea de Accionist 2018/04/26 02334770
5 2019/08/23 Asamblea de Accionist 2019/08/26 02499471

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7112, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Página 6 de 8

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 22.186.800.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 30 de noviembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Página 7 de 8

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de abril de 2022 Hora: 07:24:03

Recibo No. AA22698029

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22698029A759C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 1 DE 33

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NIT: 00000900538341-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052512

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/17

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120
SUBGERENTE	
GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6015498600
CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 2 DE 33

* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: LAS MARGARITAS
 TELEFONO 1: 6015498600
 CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$4.698.330.669,00
 ACTIVO TOTAL: \$6.195.515.514,00
 PASIVO CORRIENTE: \$420.044.814,00
 PASIVO TOTAL: \$1.905.084.163,00
 PATRIMONIO: \$4.290.431.351,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$429.499.968,00
 GASTOS DE INTERESES: \$23.802.304,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$4.456.207.480,00
 ACTIVO TOTAL: \$4.985.580.490,00
 PASIVO CORRIENTE: \$742.768.724,00
 PASIVO TOTAL: \$1.099.922.771,00
 PATRIMONIO: \$3.885.657.719,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.109.838.068,00
 GASTOS DE INTERESES: \$57.907.668,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.223.700.421,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.325.850.187,00
 PASIVO CORRIENTE: \$433.977.255,00
 PASIVO TOTAL: \$775.709.420,00
 PATRIMONIO: \$2.550.140.767,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$706.516.012,00
 GASTOS DE INTERESES: \$47.548.760,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	18,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,85

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 3 DE 33

* * * * *

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	35	24	00	MEZCLAS
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES

30 10 24 00 VARILLAS	
30 10 28 00 PILOTAJE	
30 10 29 00 PILARES	
30 10 32 00 ENREJADO	
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL	
30 11 18 00 AGREGADOS	
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS	
30 12 16 00 ASFALTOS	
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
RILERAS	
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
E SUELOS	
30 13 15 00 BLOQUES	
30 13 16 00 LADRILLOS	
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
EXTERIOR	
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS	
30 16 17 00 SUELOS	
30 17 15 00 PUERTAS	
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL	
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA	
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30 18 17 00 GRIFOS	
39 10 16 00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 4 DE 33

* * * * *

39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	

72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 5 DE 33

* * * * *

				SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 6 DE 33

* * * * *

86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LETICIA - TARAPACA (VIAS Y CANALES S.A.S. 99%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.880,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 17 00	40 17 15 00
70 15 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 27 00	73 12 18 00
77 10 15 00	78 10 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.914,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 11 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 27 00
81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 7 DE 33

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.671,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 33%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.330,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	13	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	95	11	16	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES PROEZA (VIAS Y
 CANALES S.A.S. 65%)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.266,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN GOMEZ - VYC (VIAS Y
 CANALES S.A.S. 25%)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.890,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 8 DE 33

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	17	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.382,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	13	15	00	40	17	15	00	72	14	10	00

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 27 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.064,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 19 00
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	77 10 16 00	77 10 17 00
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.607,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056 PÁGINA: 9 DE 33
 * * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
81 14 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.032,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 12 15 00	30 12 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL 2007 (VIAS Y CANALES S.A.S. 20%)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.605,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.116,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 11 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 27 00
78 10 18 00	81 14 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 10 DE 33

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 30%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.521,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

```

=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.428,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.183,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 11 DE 33

* * * * *

30 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES-PROEZA (VIAS Y CANALES S.A.S. 46%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 821,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 46,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 18 00
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.730,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S.
 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS
 Y CANALES S.A.S. 70%)
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
 CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.839,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 12 DE 33

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEON BENTLEY (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.721,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	40	17	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	78	10	18	00	95	11	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	72	14	10	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	17	00	78	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 13 DE 33

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIMON BOLIVAR (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.624,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
78	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCARAVAN (VIAS Y CANALES S.A.S. 90%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.647,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	11	00	72	15	13	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.517,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 14 DE 33

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	49	24	15	00
70	11	17	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	40	17	15	00	40	18	30	00

40 18 31 00	49 24 15 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.677,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2 (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 15 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.667,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2006 (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 16 DE 33

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 17 DE 33

* * * * *

```

=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL G3 (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.089,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====

```



```

=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.186,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.976,44



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 18 DE 33

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	78	10	18	00
80	10	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.399,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	18	30	00	46	16	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	14	11	00

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MACAYEPO (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.014,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,57



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 19 DE 33

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.313,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00

```

=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 20 DE 33

* * * * *

81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CORTISSOZ (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	15	18	00

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 17 15 00	30 17 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 18 00
39 12 13 00	40 18 30 00	52 17 10 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 15 18 00	76 11 15 00
76 11 16 00	81 10 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 21 DE 33

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	13	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00	72	14	15	00	95	12	15	00
72	15	29	00	72	14	11	00	72	10	33	00
72	15	27	00	95	11	15	00	95	11	16	00
30	12	17	00	55	12	17	00	46	16	15	00
77	10	15	00	81	10	22	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	25	00	73	12	18	00
78	10	18	00	72	14	10	00	72	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.072,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA - VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	15	00	30	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 22 DE 33

* * * * *

30 12 17 00	70 11 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.962,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERROVIAL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 14 16 00	72 14 16 00

```
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - AMABLE E.I.C.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.693,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS 19%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 23 DE 33

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.242,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00

81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML-MEDIR 04

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.823,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 24 DE 33

* * * * *

40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.343,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.382,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00	10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	18	00	11	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	15	18	00
72	10	29	00	72	14	15	00	72	14	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	16	00
78	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 26 DE 33

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML - MEDIR 007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.995,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	18	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
84	11	16	00	86	12	15	00	93	14	20	00
95	10	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	22	00	95	11	16	00	95	12	16	00
70	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
72	15	13	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.634,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 27 DE 33

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
81 10 15 00	95 11 16 00	72 14 11 00
72 10 33 00	72 15 27 00	72 10 15 00
95 11 15 00	55 12 17 00	46 16 15 00
77 10 15 00	81 10 22 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 29 00
73 12 18 00	78 10 18 00	11 11 15 00
11 11 16 00	12 16 23 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 11 16 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	18	30	00	46	16	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	73	12	18	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	16	00	30	11	19	00
72	15	13	00	70	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.482,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
12	16	18	00	12	16	23	00	12	16	25	00
12	35	24	00	22	10	16	00	22	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 28 DE 33

* * * * *

30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	72 15 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CARBONERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	40	18	30	00	49	24	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	73	12	18	00
81	10	22	00	95	12	16	00	95	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.014,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 29 DE 33

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.703,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.833,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 30 DE 33

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML Y M&R PIEDECUESTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	18	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
84	11	16	00	86	12	15	00	93	14	20	00

95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 14 17 00	72 10 33 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 794,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 17 18 00	72 12 14 00
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 14 17 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 31 DE 33

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
95	11	15	00	30	13	15	00	30	13	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	80	10	15	00
72	15	29	00	72	15	39	00				

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: 901410837-5
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPELROL ZOMAC
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.629,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	15	29	00
72	15	39	00	95	11	15	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CADC7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 32 DE 33

* * * * *

QUE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412605 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437980 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00452105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00508649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00547084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551406 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574443 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585776 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613062 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22706056CAD7

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:04:11

AA22706056

PÁGINA: 33 DE 33

* * * * *

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00681469 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703787 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738164 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771350 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-639-2015
 FECHA INICIO: 2015/04/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 833.278.796,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 70131500 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70131600 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77121600 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/05
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523273

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-81-2012
 FECHA INICIO: 2013/03/11
 FECHA TERMINACION: 2014/07/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 615.076.082,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429798

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 1 DE 56

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: VIAS Y CANALES S.A.S.

NIT: 00000830070241-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00024536

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/09/08

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000250 DE NOTARÍA 44 DE BOGOTÁ D.C. DEL 10 DE MARZO DE 2000, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2000 BAJO EL NÚMERO 00721585 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA VIAS Y CANALES LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000545 DE NOTARÍA 44 DE BOGOTÁ D.C. DEL

20 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01141303 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: VIAS Y CANALES LTDA POR EL DE: VIAS Y CANALES S A.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2242 DE NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ D.C. DEL 25 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01655474 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: VIAS Y CANALES S A POR EL DE: VIAS Y CANALES S.A.S..

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000545 DE NOTARÍA 44 DE BOGOTÁ D.C. DEL 20 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01141303 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE LIMITADA A ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: VIAS Y CANALES S A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2242 DE NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ D.C. DEL 25 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01655474 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: VIAS Y CANALES S.A.S.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2242 DE NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ D.C. DEL 25 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01655474 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	

GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164
----------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02334423 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	

GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120
--------------------------------	----------------------

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE ESTÁN FACULTADOS PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA, E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 2 DE 56

* * * * *

COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO PRIMERO.- EL GERENTE Y EL SUBGERENTE QUEDAN FACULTADOS PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS SIN LÍMITE CUANTÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 151 # 18A 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LAS MARGARITAS
TELEFONO 1: 5498600
CORREO ELECTRONICO: VIASYCANALES@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 151 # 18A 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 5498600
CORREO ELECTRONICO: VIASYCANALES@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$5.089.673.000,00
ACTIVO TOTAL: \$9.281.797.000,00
PASIVO CORRIENTE: \$72.472.000,00

PASIVO TOTAL:	\$3.895.258.000,00
PATRIMONIO:	\$5.386.539.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$716.685.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$94.415.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$6.965.225.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$11.347.945.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.355.627.000,00
PASIVO TOTAL:	\$6.367.619.000,00
PATRIMONIO:	\$4.980.326.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$775.487.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$241.606.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.553.680.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$11.692.645.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$888.850.000,00
PASIVO TOTAL:	\$7.048.574.000,00
PATRIMONIO:	\$4.644.071.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.910.553.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$631.431.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	70,22
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,41
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,59

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,56
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	3,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,60
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	3,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 3 DE 56

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,41

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN

	12		35		24		00		MEZCLAS	
=====										
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====										
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====										
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====										
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====										
	23		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
									RÁMICA Y SIMILARES	
=====										
	23		15		16		00		MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
									DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
=====										
	23		16		15		00		MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN	
=====										
	23		16		16		00		SUMINISTROS DE FUNDICIÓN	
=====										
	23		16		17		00		TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN	
=====										
	23		20		12		00		EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL	
=====										
	23		21		10		00		MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUI	
									PO DE SOPORTE	
=====										
	23		21		11		00		MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN E	
									LECTRÓNICA	
=====										
	23		27		14		00		MÁQUINAS SOLDADORAS	
=====										
	23		27		15		00		MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE	
=====										
	23		27		16		00		MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL	
=====										
	23		27		17		00		ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
									SOLDADURA DÉBIL	
=====										
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
=====										
	30		10		17		00		VIGAS	
=====										
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
=====										
	30		10		20		00		HOJA	
=====										
	30		10		22		00		PLANCHA	
=====										
	30		10		23		00		PERFILES	
=====										
	30		10		24		00		VARILLAS	
=====										
	30		10		28		00		PILOTAJE	
=====										
	30		10		29		00		PILARES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 4 DE 56

* * * * *

30 10 31 00 RIELES
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 TRENZA
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 EJES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 YESOS
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO

30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
=====
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30 15 20 00 CERCADO
=====
30 15 21 00 SUPERFICIE
=====
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 18 00 EBANISTERÍA
=====
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====
30 16 22 00 MOSTRADORES
=====
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 5 DE 56

* * * * *

30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 15 00 BARRAS DE LATÓN
30 26 16 00 LÁMINAS DE LATÓN
30 26 40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE

30 26 49 00 BARRAS DE ALUMINIO
=====
30 26 50 00 LÁMINAS DE ALUMINIO
=====
31 12 16 00 PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 16 00 PERNOS
=====
31 16 17 00 TUERCAS
=====
31 16 18 00 ARANDELAS
=====
31 16 19 00 MUELLES
=====
31 16 20 00 CLAVOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 22 00 REMACHES
=====
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
=====
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS
=====
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
=====
31 16 26 00 GANCHOS
=====
31 16 27 00 ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 16 29 00 MORDAZAS
=====
31 18 18 00 CUBIERTAS AUTOMOTRICES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
=====
31 26 15 00 CUBIERTAS Y CAJAS
=====
31 26 16 00 CASCOS Y ENVOLTURAS
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
31 37 10 00 PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 6 DE 56

* * * * *

31 37 11 00 LADRILLOS REFRACTARIOS
31 37 12 00 COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31 37 13 00 REFRACTARIOS FORMADOS
31 37 14 00 LOSETAS REFRACTARIAS
32 10 15 00 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD
IOFRECUENCIA (RF)
32 10 16 00 CIRCUITOS INTEGRADOS
32 11 15 00 DIODOS
32 11 16 00 TRANSISTORES
32 11 17 00 APARATOS SEMICONDUCTORES
32 12 15 00 CAPACITORES
32 12 16 00 RESISTORES
32 12 17 00 COMPONENTES DISCRETOS
32 12 18 00 FILTROS DE SEÑALES
32 13 10 00 ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM
PONENTES ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 11 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE
SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG
ICO
32 15 17 00 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 18 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD

32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D	
				E LA CONECTIVIDAD	
=====					
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS	
				DE AUTOMATIZACIÓN	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
=====					
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
=====					
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
=====					
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
=====					
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
=====					
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
=====					
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
				TUDIOS	
=====					
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
				DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
=====					
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
=====					
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO	
				S	
=====					
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 7 DE 56

* * * * *

				N DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I BI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE S
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M ARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 19 00 CONDUCTOS
40 14 20 00 MANGUERAS
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 BOMBAS
40 15 16 00 COMPRESORES
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 FILTROS
40 16 16 00 PURIFICACIÓN
40 16 17 00 SEPARADORES
40 16 18 00 MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 8 DE 56

* * * * *

40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS

40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
				OS	
=====					
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
=====					
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS	
=====					
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS	
=====					
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
=====					
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS	
=====					
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
=====					
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES	
=====					
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES	
=====					
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
=====					
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES	
=====					
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS	
=====					
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS	
=====					
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS	
=====					
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS	
=====					
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
=====					
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
=====					
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO	
=====					
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA	
=====					
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA	
=====					
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS	
=====					
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
=====					
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR	
=====					
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS	
=====					
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR	
=====					
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 9 DE 56

* * * * *

43 21 20 00 ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 21 21 00 IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43 21 22 00 SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DAT
OS DE COMPUTADOR
43 22 15 00 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO
S
43 22 16 00 COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D
E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43 22 17 00 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 18 00 DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 27 00 EQUIPO TELEGRÁFICO
43 22 29 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 30 00 EQUIPO DE TELETIPO
43 22 31 00 COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE
REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 32 00 PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43 22 33 00 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE
CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
48 10 15 00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48 10 17 00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI
DA
48 10 18 00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA

48 10 19 00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
=====
48 10 20 00 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
=====
48 10 21 00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA CENAMIENTO
=====
48 11 10 00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
=====
48 11 11 00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES
=====
48 11 12 00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS HACER
=====
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
52 14 15 00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
=====
52 14 16 00 LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
=====
52 14 17 00 APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
=====
52 14 18 00 OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
=====
52 15 15 00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
=====
52 15 16 00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
=====
52 15 18 00 BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
=====
52 15 19 00 UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS
=====
52 15 20 00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE S PARA ALMACENAR
=====
52 15 21 00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
=====
52 15 22 00 LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMI ENTO DE PLATOS
=====
52 15 23 00 SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA
=====
52 16 15 00 EQUIPOS AUDIOVISUALES
=====
52 16 16 00 ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
=====
52 17 10 00 TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
=====
56 10 15 00 MUEBLES
=====
56 10 16 00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
=====
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
=====
56 10 18 00 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 10 DE 56

* * * * *

56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
=====					
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN	
				A	
=====					
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
=====					
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
=====					
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
=====					
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
=====					
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
=====					
56	11	21	00	ASIENTOS	
=====					
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
=====					
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO	
				RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
=====					
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
=====					
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
=====					
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE	
				RALES	
=====					
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
=====					
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
=====					
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
				O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
				ACIONES PARA NIÑOS	
=====					
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
				OS PARA LAS AULAS	
=====					
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
				ES	
=====					
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
=====					

56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO	
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA RA MERCANCÍAS	
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 11 DE 56

* * * * *

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	

72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 12 DE 56

* * * * *

				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	

73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 DESINFECCIÓN
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED
IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI
FICIOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 13 DE 56

* * * * *

81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA
92 10 17 00 SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92 10 18 00 SISTEMAS JUDICIALES
92 11 20 00 ZONAS MILITARES
92 11 22 00 TÁCTICAS MILITARES
92 11 23 00 BASES MILITARES
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92 12 18 00 SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE
DE VALORES
92 12 19 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 14 DE 56

* * * * *

| | | | OS |

=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA LETICIA - TARAPACÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.880,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00	40	17	15	00
70	15	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	73	12	18	00
77	10	15	00	78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.913,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	27	00
81	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.671,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 15 DE 56

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.330,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	13	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES PROEZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.266,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00

30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN GOMEZ - VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.890,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 16 DE 56

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.382,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	13	15	00	40	17	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN - VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.064,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.607,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.032,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 17 DE 56

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.605,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 11 16 00

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.116,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 11 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 27 00
78 10 18 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.521,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	40 17 15 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 18 DE 56

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
72 14 11 00	72 15 13 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.428,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 15 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.183,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES-PROEZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 46,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 19 DE 56

* * * * *

30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 18 00
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.733,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 27 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.962,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
78	10	18	00	80	10	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN - VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.839,97



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029 PÁGINA: 20 DE 56

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	13	00	81	14	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEON BENTLEY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.721,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	40	17	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	78	10	18	00	95	11	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	17	00	72	14	10	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	12	16	18	00	12	16	25	00
12	35	24	00	22	10	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 21 DE 56

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	81 14 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 15 00
30 12 16 00	72 10 33 00	72 14 11 00

```

=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIMON BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.624,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCARAVAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.647,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 22 DE 56

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.517,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	49	24	15	00
70	11	17	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.677,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 23 DE 56

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.573,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y
 DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 24 DE 56

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL G3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.076,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 25 DE 56

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	70 11 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.186,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 15 00
=====	=====	=====

30 12 16 00	30 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 18 30 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	95 12 15 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 26 DE 56

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.399,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	18	30	00	46	16	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	12	18	00	78	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PROYECTOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00	72	14	15	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MACAYEPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.014,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	17	00	40	18	30	00
72	14	15	00	72	15	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 27 DE 56

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.313,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 28 DE 56

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,13
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA - VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 29 DE 56

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	11	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CORTISSOZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	18	00

39 12 13 00	40 18 30 00	52 17 10 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 15 18 00	76 11 15 00
76 11 16 00	81 10 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.976,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 15 00
30 12 16 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
78 10 18 00	80 10 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 30 DE 56

* * * * *

77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.301,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 17 00	70 15 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 27 00	73 12 18 00
77 10 15 00	78 10 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.094,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	40	00	73	12	18	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALFA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.743,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 31 DE 56

* * * * *

30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	78 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.242,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.343,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 32 DE 56

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	18	30	00	46	16	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	73	12	18	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	12	16	00
39	11	16	00	81	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.610,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 33 DE 56

* * * * *

40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.302,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 18 30 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO GRUPO SANTANDER CENTRAL HISPANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,55



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 34 DE 56

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL DE IBAGUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.850,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AXIOMA-VYC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.395,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	10	15	00	23	15	16	00
23	16	15	00	23	16	16	00	23	16	17	00
23	20	12	00	23	21	10	00	23	21	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 35 DE 56

* * * * *

23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	31 12 16 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 19 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 27 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 18 18 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 26 15 00	31 26 16 00	31 26 17 00
31 37 10 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	32 10 15 00
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
32 12 17 00	32 12 18 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	32 15 20 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 36 DE 56

* * * * *

39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00

40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 24 00	43 20 14 00
=====	=====	=====
43 20 15 00	43 20 16 00	43 20 18 00
=====	=====	=====
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
=====	=====	=====
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
=====	=====	=====
43 21 22 00	43 22 15 00	43 22 16 00
=====	=====	=====
43 22 17 00	43 22 18 00	43 22 25 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	43 22 27 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	48 10 15 00	48 10 17 00
=====	=====	=====
48 10 18 00	48 10 19 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
48 10 21 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	52 14 15 00	52 14 16 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 14 18 00	52 15 15 00
=====	=====	=====
52 15 16 00	52 15 18 00	52 15 19 00
=====	=====	=====
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 22 00
=====	=====	=====
52 15 23 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
52 17 10 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 37 DE 56

* *

56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	56 13 16 00	56 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00

73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 10 15 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	83 10 15 00	83 10 18 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 10 18 00
92 11 20 00	92 11 22 00	92 11 23 00
92 12 15 00	92 12 16 00	92 12 17 00
92 12 18 00	92 12 19 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.561,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 38 DE 56

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
12	16	18	00	12	16	23	00	12	16	25	00
12	35	24	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.314,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00	70	11	15	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
72	15	13	00	77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 898,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 39 DE 56

* * * * *

30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	70 11 15 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	72 15 13 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	70 11 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	73 12 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

72 15 40 00	72 15 19 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 29 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 16 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 12 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	78 10 18 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 11 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PPN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.861,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	23 10 15 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 16 15 00	23 16 16 00	23 16 17 00
=====	=====	=====
23 20 12 00	23 21 10 00	23 21 11 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 40 DE 56

* * * * *

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 40 00
=====	=====	=====
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00

30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	31 12 16 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 19 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 27 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 18 18 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 26 15 00	31 26 16 00	31 26 17 00
31 37 10 00	31 37 11 00	31 37 12 00
31 37 13 00	31 37 14 00	32 10 15 00
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
32 12 17 00	32 12 18 00	32 13 10 00
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
32 15 19 00	32 15 20 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 41 DE 56

* * * * *

40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00

40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 24 00	43 20 14 00
=====	=====	=====
43 20 15 00	43 20 16 00	43 20 18 00
=====	=====	=====
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
=====	=====	=====
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
=====	=====	=====
43 21 22 00	43 22 15 00	43 22 16 00
=====	=====	=====
43 22 17 00	43 22 18 00	43 22 25 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	43 22 27 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	48 10 15 00	48 10 17 00
=====	=====	=====
48 10 18 00	48 10 19 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
48 10 21 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	52 14 15 00	52 14 16 00
=====	=====	=====
52 14 17 00	52 14 18 00	52 15 15 00
=====	=====	=====
52 15 16 00	52 15 18 00	52 15 19 00
=====	=====	=====
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 22 00
=====	=====	=====
52 15 23 00	52 16 15 00	52 16 16 00
=====	=====	=====
52 17 10 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	56 13 16 00	56 13 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 42 DE 56

* * * * *

70 13 15 00	70 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	83 10 15 00	83 10 18 00
92 10 15 00	92 10 17 00	92 10 18 00
92 11 20 00	92 11 22 00	92 11 23 00
92 12 15 00	92 12 16 00	92 12 17 00
92 12 18 00	92 12 19 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	12 16 18 00	12 16 23 00
12 16 25 00	12 35 24 00	46 16 15 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 14 10 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	78 10 18 00	81 14 15 00
81 14 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRATEGICO VE9

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 43 DE 56

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.762,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00	70	11	15	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	16	00	77	11	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	72	15	13	00	77	11	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.067,22
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	16	00	70	11	15	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	16	00	77	11	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	72	15	13	00	77	11	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.810,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 44 DE 56

* * * * *

30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.848,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00

30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.670,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	23 10 15 00	23 15 16 00
23 16 15 00	23 16 16 00	23 16 17 00
23 20 12 00	23 21 10 00	23 21 11 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
23 27 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 45 DE 56

* * * * *

30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	31 12 16 00

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 19 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 27 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 18 18 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 26 15 00	31 26 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 37 10 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
31 37 13 00	31 37 14 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
=====	=====	=====
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
=====	=====	=====
32 12 17 00	32 12 18 00	32 13 10 00
=====	=====	=====
32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
32 15 16 00	32 15 17 00	32 15 18 00
=====	=====	=====
32 15 19 00	32 15 20 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
=====	=====	=====
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 46 DE 56

* *

40 10 21 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====

40 18 31 00	41 10 24 00	43 20 14 00
43 20 15 00	43 20 16 00	43 20 18 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
43 21 22 00	43 22 15 00	43 22 16 00
43 22 17 00	43 22 18 00	43 22 25 00
43 22 26 00	43 22 27 00	43 22 29 00
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	48 10 15 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 10 19 00	48 10 20 00
48 10 21 00	48 11 10 00	48 11 11 00
48 11 12 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 17 00	52 14 18 00	52 15 15 00
52 15 16 00	52 15 18 00	52 15 19 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 22 00
52 15 23 00	52 16 15 00	52 16 16 00
52 17 10 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	56 13 16 00	56 13 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 47 DE 56

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 11 15 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 10 15 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
92 10 15 00	92 10 17 00	92 10 18 00
=====	=====	=====
92 11 20 00	92 11 22 00	92 11 23 00
=====	=====	=====
92 12 15 00	92 12 16 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
92 12 18 00	92 12 19 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	12 16 18 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 25 00	12 35 24 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	78 10 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS AERODORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.939,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022

HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 48 DE 56

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
12	16	18	00	12	16	23	00	12	16	25	00
12	35	24	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	70	15	19	00	72	15	15	00
70	15	17	00	70	11	16	00	70	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.482,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
12	16	18	00	12	16	23	00	12	16	25	00
12	35	24	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	70	15	19	00	72	15	15	00
70	15	17	00	70	11	16	00	70	15	15	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	16	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 49 DE 56

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA - VYC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.347,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CARBONERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	40	18	30	00	49	24	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	17	18	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	12	18	00	95	12	15	00	95	12	16	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.014,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 50 DE 56

* * * * *

70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPSILON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.703,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====

70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.833,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 51 DE 56

* * * * *

```

=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====

```

80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	80 10 15 00	95 11 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.629,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 11 15 00
72 15 29 00	72 15 39 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 52 DE 56

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MV 22

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.786,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	18	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
84	11	16	00	86	12	15	00	93	14	20	00

95 10 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00299113 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00324786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2010.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00337404 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362762 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00373944 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412603 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 53 DE 56

* * * * *

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00436522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00451791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00508456 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530839 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00535679 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00546993 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551535 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574555 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585023 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585280 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587875 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00615293 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00617381 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00619759 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637012 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 54 DE 56

* * * * *

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658589 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664622 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00699935 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703632 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709453 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765690 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-444-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/06/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 170.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332363

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)

NUMERO DEL CONTRATO: 550

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/04/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.862.984.171,00

CLASIFICACION CONTRATO

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00363279

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META

MUNICIPIO: ACACÍAS (META)

NUMERO DEL CONTRATO: DOAC-330-2013

FECHA INICIO: 2013/09/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 855.986.679,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00458392

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 55 DE 56

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 11000240-OJ
 FECHA INICIO: 2012/01/23
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 948.569.409,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394372
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 13000103-OJ
 FECHA INICIO: 2013/07/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.150.054.534,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00455700
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 13000184-OJ
 FECHA INICIO: 2013/10/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.061.209.483,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460336
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 17001575H4
 FECHA INICIO: 2018/01/15
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.517.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623659
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1502-2011

FECHA INICIO: 2011/06/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10208 EMPRADIZACION
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396183

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ACACIAS META
MUNICIPIO: ACACÍAS (META)
NUMERO DEL CONTRATO: DOAC-318-2012
FECHA INICIO: 2012/12/31
FECHA TERMINACION: 2013/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.794.582.685,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.794.582.685,00
CLASIFICACION CONTRATO
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00458154
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10000054-OH
FECHA INICIO: 2011/01/24
FECHA TERMINACION: 2011/03/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 475.254.897,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 475.254.897,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374357
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000131-OK
FECHA INICIO: 2012/10/05
FECHA TERMINACION: 2013/03/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.730.714.222,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.730.714.222,00
CLASIFICACION CONTRATO
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422477
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000062-OJ
FECHA INICIO: 2014/09/24



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2269802955233

19 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:24:03

AA22698029

PÁGINA: 56 DE 56

* * * * *

FECHA TERMINACION: 2015/09/09
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.363.172.016,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.349.231.127,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/22
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499271
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110005
 FECHA INICIO: 2011/01/07
 FECHA TERMINACION: 2011/05/10
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.655.252,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 70.655.252,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355727
 ENTIDAD CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
 MUNICIPIO: MONTERÍA (CÓRDOBA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 004-2012
 FECHA INICIO: 2012/06/04
 FECHA TERMINACION: 2013/10/23
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.332.884.797,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.332.883.500,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
 10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
 10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/22
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00412872
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 17000799H4
 FECHA INICIO: 2017/06/08
 FECHA TERMINACION: 2018/01/16
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 496.012.079,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 496.012.079,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00610368

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101141915		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 04 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 04 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 09 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DELTA								IDENTIFICACIÓN NAD: 200.755-0			
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 406						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO:		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD FINANCIERA NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3123711		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	21/09/2022	\$91,786,983.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/05/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VIAS Y CANALES S.A.S.	830070241-9	75.00
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS	900538341-1	25.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****73,429.00	\$ *****8,000.00	\$ *****15,471.00	\$ *****96,901.00	\$ *****91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



Diego Jaime Galán E

15-45-101141915

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003760339

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000037603399

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
20/04/2022 07:34p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO DELTA		NAD. 200.755		
LA SUMA DE: Noventa y seis mil novecientos un pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000037603399				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
NORTE-45-101141915-0-1	\$81,429.00		\$15,472.00	\$96,901.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 96,901.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 96,901.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003760339		TOTAL: \$96,901.00		
CAJERO: PAGUESTADO				



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN


EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Firma Autorizada

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CERTIFICACIÓN CUPO DE CREDITO**


BANCO DE OCCIDENTE
CERTIFICA

Que la sociedad VÍAS Y CANALES S.A.S, con Nit 830.070.241, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Ciento ochenta y tres millones quinientos setenta y cuatro mil pesos (\$183.574.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 que tiene por objeto contratar “ LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022.

Contacto: Angely Jeanneth Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.
Email: ajcontreras@bancooccidente.com.co.

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad VÍAS Y CANALES S.A.S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 12 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.04.12 17:45:00
-05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresas 1
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014



Bogotá, 12 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUPREVISORA S.A.**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad **VIAS Y CANALES SAS** con Nit **830070241** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Ciento ochenta y tres millones quinientos setenta y cuatro mil pesos M/CTE. (\$183.574.000), destinado para la convocatoria **PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022** que tiene por objeto contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria **PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **VIAS Y CANALES SAS** los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los doce (12) días del mes de abril del 2022.

Cordialmente

Adriana Correa Garcés

ADRIANA CORREA GARCÉS
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C 40401079 de Villavicencio

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Raul Alberto Carballo
Cargo: Gerente de Relación
Correo electrónico: rcarball@bancolombia.com.co
Teléfono: 323 221 2377

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 16:32:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79945120
Código de Verificación	79945120220404163235

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 16:33:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79784164
Código de Verificación	79784164220404163345

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 16:34:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005383411
Código de Verificación	9005383411220404163419

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 16:34:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300702419
Código de Verificación	8300702419220404163445

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193726870



WEB

16:38:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79945120:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193726936



WEB

16:38:38

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79784164:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193727021



WEB

16:39:16

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS identificado(a) con NIT número 9005383411:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193727071



WEB

16:39:35

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VIAS Y CANALES S.A.S. identificado(a) con NIT número 8300702419:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:35:46 PM horas del 04/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79945120**

Apellidos y Nombres: **GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:37:07 PM horas del 04/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79784164**

Apellidos y Nombres: **GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES RNMC**



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/04/2022 05:40:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79945120** y Nombre: **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31476183** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/04/2022 05:41:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79784164** y Nombre: **GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31476240** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CEDULA DE CIUDADANÍA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**
GALAN ECHEVERRI
 APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
 NOMBRES

FIRMA
Diego Mauricio Galan E.




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1995 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

79945120


GALAN ECHEVERRI
DIEGO MAURICIO

PERTENECE A LA LINEA DE

1ª LINEA	2ª LINEA	3ª LINEA
2007	2017	2027

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

COMANDANTE ZONA



CEDULA DE CIUDADANIA

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.784.164**

GALAN ECHEVERRI

APELLIDOS

GUILLERMO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-OCT-1975**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO


07-FEB-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00245097-M-0079784164-20100718 0022843921A 1 1360113991


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
 Tercera Reserva de Reserva Clases

79784164


PERTENECE AL EJERCITO DE

1A LINEA 2A LINEA 3A LINEA

31 DIC 31 DIC 31 DIC

APellidos y Nombres
GALAN ECHEVERRI
GUILERMO ANDRES
BACHILLER

PROFESION




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pasaporto o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.


79784164

CT. HECTOR RODRIGUEZ ALVAREZ 12 MAY 94
 COTE DIM No. 55 LICENIA EXP

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**REQUERIMIENTO TITULACIÓN**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1365464

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79945120, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086010 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2402.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
 Y SUS PROFESIONES AUXILIARES**



MATRICULA No. 25202086010CND
INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 2001/05/17
 APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI
 NOMBRES
DIEGO MAURICIO
 C.C. 79.945.120
 UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES



Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**
GALAN ECHEVERRI
 APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
 NOMBRES



Diego Manuel Galan E.
 FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1995 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1365480

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79784164, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-085188 desde el 15 de Marzo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2313.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.784.184

GALAN ECHEVERRI

APELLIDOS

GUILLERMO ANDRES

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1975

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

A+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

07-FEB-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00245097-M-0079784164-20100718

0022843921A 1

1360113991

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO NACIONAL DE INGENIEROS



MATRICULA PROFESIONAL No:
25202985188CND
INGENIERO CIVIL

SE FUEJA 15/03/2001

GUILLERMO ANDRES
GALAN ECHEVERRI
C.C. 79784184

ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA JULIO GARAYTO

Guillermo Andres Galan Echeverri

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

**CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

OBJETO: CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”

Yo, **Nelly Esperanza Martínez López**, identificada con cédula de ciudadanía **51.611.736** de **Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No. **78826-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de la sociedad **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.**, identificada con **NIT 900.538.341-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud

Adicionalmente certificamos que; a la fecha de cierre del presente proceso de selección, **INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.** identificada con **NIT 900.538.341-1**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos **seis (6)** meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,



NELLY ESPERANZA MARTÍNEZ LÓPEZ
c.c. 51.611.736 de Bogotá D.C.
Revisor Fiscal **Ingepros S.A.S**
T.P. 78826-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

141219405916384E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78826-T

NELLY ESPERANZA
 MARTINEZ TOPEZ
 C.C. 51611788

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA


PRESIDENTE *Juan A. Hernandez V.* 83010
 JUAN A. HERNANDEZ V.

C-2001-250341

Nelly E. Martinez L.

FIRMA DEL TITULAR 037941

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
 Contadores




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO **51.611.736**
MARTINEZ LOPEZ

APELLIDOS
NELLY ESPERANZA

NOMBRES

Nelly E. Martinez Lopez
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ABR-1959**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

06-DIC-1979 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00005201-F-0051611736-20080401 0000128804A 1 1160000059

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 21 de abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

OBJETO: CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA “LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ”

Yo, **LUZ MYRIAM FORERO ULLOA**, identificada con cédula de ciudadanía **51.795.485** de **Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No. **52959-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Persona Natural _____ Representante Legal ___ Revisor Fiscal X de la sociedad **VÍAS Y CANALES S.A.S.**, identificada con **NIT 830.070.241-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud

Adicionalmente certificamos que; a la fecha de cierre del presente proceso de selección, **VÍAS Y CANALES S.A.S.** identificada con **NIT 830.070.241-9**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos **seis (6)** meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,



LUZ MYRIAM FORERO ULLOA
c.c. 51.795.485 de Bogotá D.C.
Revisor Fiscal **Vías y Canales S.A.S.**
T.P. 52959-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0877E48A56F5F760

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MYRIAM FORERO ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51795485 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 52959-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.795.485

FORERO ULLOA

APELLIDOS

LUZ MYRIAM

NOMBRES




FECHA DE NACIMIENTO 22 AGO 1965

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164521-F-0051795485-2009C728 0013978155A 1 1350102448

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

52959-T

LUZ MYRIAM FORERO ULLOA
 C.C. 51795485

RESOLUCION INSCH 1333-83 FECHA 22/05/1987

UNIVERSIDAD SCIENTIFICA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

ALONSO CEBALLOS RODRIGUEZ 61663



República de Colombia
Ministerio de Comercio-Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

52959-T

LUZ MYRIAM
FORERO ULLOA
C.C. 51795485

RESOLUCION INSCRIPCION 63
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 61663



FECHA 22/05/1997




CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)**

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14802748788



(415)7707212489984(8020) 000001480274878 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 7 0 2 4 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

VIAS Y CANALES S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

VYC PROYECTOS SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 151 18 A 34 OF 406

42. Correo electrónico

viasycanales@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 4 9 8 6 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 2 6 9 4 6 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 0 0, 0 4, 1 8

4 2 9 0

2 0 0 0, 0 4, 1 8

7 1 1 2

4 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2											

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	3	2	2						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0


61. Fecha

2021 - 12 - 22 / 17 : 09: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14795260631



(415)7707212489984(8020) 000001479526063 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 3 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

INGEPROS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 151 18 A 34 AP 406

42. Correo electrónico

ingepros2012@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 4 9 8 6 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 0 2 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 2 9 0	2 0 1 2 0 7 1 2	4 2 1 0	2 0 1 2 0 7 1 2	4 2 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	57. Modo					
										58. CPC					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 02 / 09 : 05: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**EXPERIENCIA REQUERIDA**

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".									
PROPONENTE: Consorcio Delta											
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:											
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA											
No.	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	64	1463-09	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"	VIA PRIMARIA Acredita intervención en pavimento asfáltico e hidráulico y la revisión y/o ajuste a estudios y diseños. Acredita Longitud (13.09 km)	C	10.886,77	2.068,49	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	18-sep-09	30-abr-15	VÍAS Y CANALES S.A.S. (19%)

2	35	182-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, LOS MÁRTIRES, SANTAFE Y USME, EN BOGOTÁ, D.C.	VIA URBANA Acredita intervención en pavimento asfáltico e hidráulico y de redes de servicios públicos	C	2.573,75	1.286,88	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - IDU	7-may-08	14-feb-10	VÍAS Y CANALES S.A.S. (50%)
3	61	081-12	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE	VIA URBANA Acredita intervención en pavimento asfáltico e hidráulico y la revisión y/o ajuste a estudios y diseños	C	2.072,10	1.036,05	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - IDU	11-mar-13	25-jul-14	INGENIERÍA DE PROYECTOS AML (50%)

		LOS HEROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUEN Y CHAPINERO						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de



contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Diego Mauricio Galán E

Nombre: Diego Mauricio Galán Echeverri

C.C.: 79.945.120 de Bogotá D.C.

Matrícula Profesional No. 25202 - 086010 CND

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CONTRATO (1463 - 2009)**



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EL DIRECTOR OPERATIVO

En ejercicio de la facultad delegada mediante la Resolución No.1611 del 25 de marzo de 2014

CERTIFICA:

Que revisados los archivos del Instituto Nacional de Vías se pudo constatar que el CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL con NIT 900.305.917-3, ejecutó para esta entidad el contrato que se detalla a continuación:

Contrato de Interventoría No: 1463 de 2009

Conformación Consorcio:

TOP SUELOS INGENIERIA LTDA – NIT: 800.113.559-2 – Participación: 60%
GMC INGENIEROS S.A. – NIT: 830.010.109-8 - Participación: 20%
VIAS Y CANALES S.A – NIT: 830.070.241-9 - Participación: 19%
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ – NIT: 19.080.314-9 - Participación: 1%.

Objeto: Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión predial, ambiental y mejoramiento del proyecto "TRANSVERSAL DEL CUSIANA".

Plazo inicial: Cuarenta y tres (43) meses

Plazo acumulado: Sesenta y siete (67) meses y catorce (14) días

Fecha de iniciación: 18 de septiembre de 2009.

Fecha de terminación: 30 de abril de 2015.

Valor inicial (incluido IVA): \$4.199.999.536,00

Valor total en adiciones: \$ 2.814.892.112,35

Valor total acumulado: \$ 7.014.891.649,35

Dentro de las actividades, se incluyó la interventoría a los estudios y diseños, así como la interventoría a las obras que se realizaron en el corredor, como la

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.
PBX: 7056000

<http://www.invias.gov.co>





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Continuación certificación Contrato de Interventoría No. 1463 de 2009

pavimentación de 13.09 km de la vía el Crucero - Aquitania y la construcción de catorce (14) puentes y/o viaductos. Estos puentes presentan las siguientes características:

- 1° Puente La Conguta: Ubicado en el PR 76+415, longitud 88.5 metros.
- 2° Puente La Leonera: Ubicado en el PR 80+350, longitud de 181 metros.
- 3° Puente los Grillos: Ubicado en el PR 81+250, longitud de 262 metros.
- 4° Puente La Chigüirera: Ubicado en el PR 85+700, longitud de 110 metros.
- 5° Puente La Orquídea 1: Ubicado en el PR 86+510, longitud de 110 metros.
- 6° Puente La Orquídea 2: Ubicado en el PR 86+740, longitud de 92 metros.
- 7° Puente Nuevo 3: Ubicado en el PR 81+450, longitud de 103,18 metros.
- 8° Puente El Verbeno: Ubicado en el PR 82+560, longitud de 40 metros.
- 9° Puente Chorro Blanco: Ubicado en el PR 81+600, longitud de 299.16 metros.
- 10° Puente La Granja: Ubicado en el PR 87+640, longitud de 235.5 metros.
- 11° Puente La Cascada: Ubicado en el PR 89+300, longitud de 96 metros.
- 12° Puente Cusiana: Ubicado en el PR 90+131, longitud de 86 metros.
- 13° Puente La Frontera: Ubicado en el PR 91+228, longitud de 53 metros.
- 14° Puente Peña de Gallo: Ubicado en el PR 53+000, longitud de 360 metros.

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>

M/S





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos



Continuación certificación Contrato de Interventoría No. 1463 de 2009

Que de acuerdo al Memorando No. OAJ 25671 del 20 de abril de 2015 expedido por la oficina Asesora Jurídica, se informa que para el Contrato No. 1463 de 2009, no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora.

El contrato a la fecha se encuentra en etapa Terminado.


Se expide a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).



ERNESTO CORREA VALDERRAMA
Director Operativo


Proyectó: Ing. Jairo Aldemar Guaje Miranda 
Revisó: Maria Fernanda Carrascal S. - Abogada Grupo Competitividad - SRN
Revisó: Ing. Jaime Mauricio Plazas Peralta- Coordinador Corredores Arteriales
Vo.Bo.: Ing. Carlos Fernando Mendez Lezama- Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E) 

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>




	MINISTERIO DE TRANSPORTES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO MSE-FR-28					
	VERSION 2	Pagina 1 de 5					
	Fecha 10 / 5 / 15	DIRECCION TERRITORIAL CASANARE					
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NAL DE CARRETERAS		DE 1483 DE 2009					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1483 DE 2009 OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 7.014.891.648,35					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		18 DE Septiembre DE 2009					
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		67,40 MESES					
FECHA DE VENCIMIENTO		30 DE 4 DE 2015					
INTERVENOR:		CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSORCIO CC MP HV CUSIANA					
CONTRATO DE OBRA		607 DE 2009					
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:							
No.	CONTRATO	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO			
	1483		\$ 4.199.999.536,00	\$ 4.199.999.536,00			
ADICIÓN 1	1483	3 MESES	\$ 293.000.000,00	\$ 4.492.999.536,00			
ADICIÓN 2	1483	3 MESES	\$ 1.427.362.434,35	\$ 5.920.361.970,35			
ADICIÓN 3	1483	3 MESES	\$ 344.393.178,00	\$ 6.264.755.148,35			
ADICIÓN 4	1483	3 MESES	\$ 685.000.000,00	\$ 6.949.755.148,35			
ADICIÓN 5	1483	3 MESES	\$ 65.136.500,00	\$ 7.014.891.648,35			
SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)							
ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO	DURACION	FECHA REANUDACION	
				DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							
En el municipio de Pajarito, a los 10 días del mes de Mayo del 2009, se reunieron los siguientes: JOSE GUILLERMO GALAN como representante legal o su apoderado de la firma Interventora CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL y el Gester Técnico de Contrato por INVIAS RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato No. 1483 del año 2009							
CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:							
La obra se ejecutó básicamente en dos frentes, el denominado EL CRUCERO - AGUITANIA, donde se pavimentaron 13,3 km, incluyendo Obras de Arte y la Estructura del Pavimento							
EN EL FRENTE EL CRUCERO - AGUAZUL, SE CONSTRUYERON LOS SIGUIENTES VIADUCTOS JUNTO CON OBRAS DE PAVIMENTACION DESCRITAS EN EL SIGUIENTE CUADRO.							
No.	NOMBRE	Long (mts)	TIPO DE PUENTE	TIPO DE CIMENTACION	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION
1	PEÑA DE GALLO	380	VOLADIZOS SUCESIVOS COMPENSADOS. De luces de 80mts, 180mts y 90mts entre apoyos.	Dos pilotes en el inicio y dos en el final del puente de 11 mts de profundidad por 1,50 mts de diámetro viga cabezal. Un pozo de 25 mts de 9,80mts de diámetro, (a 60 mts del inicio) con una columna de 12mts x 0,00870mts y otro pozo de 20 mts de 8,80mts de	23.548.406.519,22	feb-12	feb-16
2	CÓNGUTA	86,5	CONTRAPESOS: VOLADIZOS SUCESIVOS= 14 dovelas + dovela de cierre, la luz de puente es de 86mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 10,78mts	Dos pilotes en estribo norte y Dos pilotes en el estribo sur de 18mts de profundidad con pata de estribo 7,80mts de diámetro. La pata del contrapeso norte, luce con pata de estribo y seis pilotes del contrapeso sur de 10 mts de profundidad, tres con pa	3.258.036.706,52	dic-09	ago-11
3	LA LEONERA	180,9	VOLADIZOS COMPENSADOS desde la parte central del puente de 20 dovelas.	Dos pilotes en el inicio de 16mts de profundidad 2mts de diámetro + viga cabezal de 1mts de altura 219 y dos en el final del puente de 16mts de profundidad por 1,50 mts de diámetro + viga cabezal de 1mts de altura 1,8011. Un pozo central de 18 mts de 8	9.331.674.828,14	mar-10	abr-13

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MSE-FR-28
					VERSIÓN	2
					Página	2 de 5
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE			FECHA: 10 / 5 / 15	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1463 DE 2009		OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"				
NOMBRE	Long (mts)	TIPO DE PUENTE	TIPO DE CIMENTACIÓN	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN
4 GRILLOS	262,70	CONTRAPESADO: VOLADIZOS SUCESIVOS= 40 dovelas+Dovela de cierre la luz del puente es de 80 mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 41 mts	Cuatro pilotes en estribo norte dos de 20mts y dos de 24mts * 1,50mts de diámetro y cuatro pilotes en el estribo sur de 18,50mts de profundidad * 1,50mts de diámetro en cada estribo se construyeron y dado de 6,90% 60*1,50mts. Nueve pilotes del contrapeso norte	17.596.044.212,45	ene-10	jul-12
5 PUENTE NUEVO 3	103,16	VIGA CAJON = 3 luces de 34,40mts	Los pilotes en estribo norte compartido con estribo sur puente grillos y columna + viga cabezal de 8,10 mts y Dos pilotes en pila 1 de 28mts*1,90mts de diámetro, dos pilotes en pila 1a cimentación norte compartida con el estribo norte de puente chorro blanco	2.617.768.823,17	feb-11	jul-13
6 CHORROBLANCO	301,01	VOLADIZOS SUSESIVOS COMPENSADOS= 4 luces	Estribo norte compartido con puente nuevo son Dos pilotes en el inicio de 24 mts *2mts de diámetro y dos en el final del puente de 4mts de profundidad por 1,50 mts de diámetro. Cuatro pilotes con 4 pilotes las tres primeras de 20 mts y la cuarta de 10 mt	8.840.888.439,00	mar-11	jul-13
7 LA CHIGUIRERA	108	CONTRAPESADO: VOLADIZOS SUCESIVOS= 18 dovelas, la luz del puente es de 80 mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 14 mts	Dos pilotes en estribo norte y Dos pilotes en el estribo sur de 22,50 mts de profundidad * 2mts de diámetro. Cuatro pilotes del contrapeso norte, y Cuatro pilotes del contrapeso sur de 22 mts de profundidad*2,80 mts de diámetro. En cada pila se construyeron	5.589.342.229,06	nov-10	oct-11
8 LA ORQUÍDEA I	110	CONTRAPESADO: VOLADIZOS SUCESIVOS = 18 dovelas, la luz del puente es de 80 mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 15 mts	Dos pilotes en estribo norte y Dos pilotes en el estribo sur de 22,60mts de profundidad * 2mts de diámetro. Cuatro pilotes del contrapeso norte, y Cuatro pilotes del contrapeso sur de 22 mts de profundidad*2,80 mts de diámetro. En cada pila se construyeron	5.242.612.315,32	jun-10	oct-11
9 LA ORQUÍDEA II	88,5	CONTRAPESADO: VOLADIZOS SUCESIVOS= 12 dovelas+cierre, la luz del puente es de 80 mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 19,22 mts	Un pilote en estribo norte y un pilote estribo sur de 20,00 mts de profundidad * 2,60 mts de diámetro, cuatro pilotes del contrapeso norte, y cuatro pilotes del contrapeso sur de 19,22 mts de profundidad*2,00 mts de diámetro. En cada pila se construyeron dados	3.220.868.847,04	sep-10	oct-11
10 LA CASCADA	97,5	VIGA CAJON = 3 luces de 32 mts	Dos pilotes en estribo norte de 18,30 mts *1,50 mts de diámetro+ viga cabezal de 1,21*90*7,00 mts y Dos pilas que soportaran, de con 2 pilotes de altura que incluye la viga cabezal, la columna y el casalon 10,50 mts*1,50 mts de diámetro, dos pilotes en	3.883.469.013,23	ene-12	jul-14
11 CUSIANA	90,5	CONTRAPESADO: VOLADIZOS SUCESIVOS = 14 dovelas+cierre, la luz del puente es de 85 mts. CONTRAPESOS = 2 contrapesos de 19 mts	Dos pilotes en estribo norte de 21,36 mts de profundidad y Dos pilotes estribo sur de 21,96 mts de profundidad * 1,50 mts de diámetro. Cuatro pilotes del contrapeso norte, y Cuatro pilotes del contrapeso sur de 12 mts de profundidad*1,60 mts de diámetro. En	5.681.464.897,74	feb-13	jul-14
12 LA FRONTERA	54,5	3-VIGAS EN I : 2 LUCES DE 12 Y 41 MTS	Tres pilotes en estribo norte de 18 mts*1,60mts de diámetro + terna de viga cabezal y tres pilotes en el estribo sur de 16 mts*1,60mts de diámetro + terna de viga cabezal, tres pilotes en la pila 1 de 18,50 mts*1,60mts de diámetro + terna de viga cabezal (G)	1.083.818.512,22	sep-11	dic-12
13 VERBENO	41,5	3-VIGAS EN I : LUZ DE 41 MTS	Tres pilotes en estribo norte de 20 mts*1,60mts de diámetro + terna de viga cabezal y tres pilotes en el estribo sur de 20 mts*1,60mts de diámetro + terna de viga cabezal. Por problemas de cédulas este puente se desplazo hacia la derecha y se desvirtuo, ac	1.438.842.853,15	jul-11	EN LITIGIO
14 GRANJA	134,76 mts + 100,79mts=235,61mts	MIXTO PRIMER TRAMO. PUENTE COMPENSADO. SEGUNDO TRAMO PUENTE EN 3 VIGAS EN I	(En el primer tramo falta construir la mitad del puente compensado=87,30mts. Existen 188,13mts de puente. En el tramo de anclaje y la parranda ya construyeron Cuatro pilotes en la pila 2 y el dato de 8,60*8,60*2,00mts y una columna de 3,56mts*2,00*1,50,1)	3.279.518.199,16	nov-11	FALTO UN TRAMO

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MSE-PR-26
		VERSIÓN		2			
		Página	3	de	5		
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE CARRETERAS					FECHA 10 / 5 / 15		
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1483 DE 2009							
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PRECIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL GUSIANA"							
NOMBRE	Long (m)	TIPO DE PUENTE	TIPO DE CIMENTACIÓN	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	
15 BARRONEGRO/ SAN FRANCISCO	600	TRAMO VIA	SE EJECUTO DESCARGUE MONTANA, COLOCACION DE DISEÑOS HORIZONTALES, CONSTRUCCION DE ESPOLEONES EN GAVIONES, MUROS EN CONCRETO REFORZADO Y MATERIAL FILTRANTE	3.687.112.848,70	mar-12	06-15	
16 PAVIMENTO FLEXIBLE VIAS	3400	TRAMO VIA	SE PAVIMENTO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURA PAVIMENTO	12.829.822.131,39	mar-12	31/04/2015	
17 CONCRETO RIGIDO (CASCO URBANO)	1	VIA PRINCIPAL CASCO URBANO PAJARITO	SE PAVIMENTO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURA CONCRETO RIGIDO	1.327.489.642,91	mar-12	31/04/2015	
18 AQUITANIA	13,3 KM	VIA EL CRUCERO AQUITANIA	PAVIMENTO FLEXIBLE, INCLUYENDO OBRAS DE ARTE Y SERIALIZACION/SERIALIZACION	11.657.518.663,47	feb-10	31/04/2012	
Subtotal Básico Obras				123.914.639.633,00			
Provision (Obras Comple Provision (Obras Complementarias)				7.734.799.276			
Provision (Ajustes) Provision (Ajustes)				8.744.927.923,00			
Valor Basico (Obras Pro Valor Basico (Obras Provisiones)				140.394.358.833,83			
I.V.A Obras (16% Sobre I.V.A Obras (16% Sobre Utilidad)				844.477.394,49			
VALOR TOTAL OBRA I VALOR TOTAL OBRA INCLUYE I.V.A				141.238.844.228			
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				2.650.608.080,00			
IVA (16%) ESTUDIOS Y DISEÑOS				424.087.292,60			
Gestion Social, Ambient: Gestion Social, Ambiental (P.A.G.A.), Predial				2.080.388.686,00			
IVA Gestion Social, AmI IVA Gestion Social, Ambiental (P.A.G.A.), Predial (16% sobre utilidad)				12.513.616			
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS + GESTION SOCIAL, AMBIENTAL (P.A.G.A), PREDIAL				2.092.902.301			
VALOR TOTAL BASICO VALOR TOTAL BASICO DEL ACTA				146.126.383.599			
VALOR TOTAL IVA				1.281.088.393			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				146.408.451.802			

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Ha	20,73	\$ 455.224	\$ 9.434.972,62
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	0,81	\$ 1.628.658	\$ 1.324.261,54
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2,18	\$ 560.751	\$ 1.222.437,18
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	1.813,49	\$ 78.646	\$ 142.623.734,54
201.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	731,90	\$ 57.204	\$ 41.987.607,60
201.16	REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	ML	0,00	\$ 2.252	\$ 0,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	289.199,71	\$ 3.733	\$ 1.079.582.516,38
210.2.1	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	15.404,00	\$ 27.811	\$ 428.400.644,00
211.1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	0,00	\$ 2.419	\$ 0,00
220.1	TERRAPLENES	M3	30.514,78	\$ 6.207	\$ 189.405.236,89
2P	CONFORMACION DE SITIOS DE DISPOSICION DE SOBRANTES	M3	261.141,77	\$ 2.818	\$ 683.930.295,11
230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL	M3	0,00	\$ 27.489	\$ 0,00
E- SUB TOTAL EXPLANACIONES					\$ 2.577.781.709,85
320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	15.987,31	\$ 84.658	\$ 1.300.965.734,21
330.1	BASE GRANULAR	M3	31.648,97	\$ 88.153	\$ 2.789.951.652,41
SB-B. SUB TOTAL SUB-BASES Y BASES					\$ 4.090.917.278,42
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	128.876,00	\$ 1.198	\$ 154.393.447,88
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	M3	11.048,92	\$ 384.871	\$ 4.252.409.851,50
460P	PAVIMENTO ASFALTICO RECIKLADO EN FRIJO SIN EMULSION ASFALTICA	M3	18.122,81	\$ 54.262	\$ 983.379.918,22
P. SUB TOTAL PAVIMENTO ASFALTICO					\$ 6.390.183.215,80
500.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	670,36	\$ 434.562	\$ 289.684.882,32
P.R. SUB TOTAL PAVIMENTO RIGIDO					\$ 289.684.882,32
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	56.777,89	\$ 9.202	\$ 522.470.143,80
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	8.943,82	\$ 21.002	\$ 187.838.197,35
600.5P	EXCAVACIONES VARIAS EN MAT. COMUN BAJO AGUA A MANO	M3	0,00	\$ 31.172	\$ 0,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	3.325,95	\$ 25.885	\$ 86.092.219,75
621.1	PILOTES DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU, DE DIAMETRO 1.50 M	M3	5.669,63	\$ 1.475.936	\$ 8.368.306.210,61
630.1	CONCRETO CLASE A 5000	M3	21.772,55	\$ 888.144	\$ 19.337.094.329,99
630.3	CONCRETO CLASE C 4000	M3	41,77	\$ 434.748	\$ 18.159.340,42
630.4	CONCRETO CLASE D 3000	M3	18.194,06	\$ 420.738	\$ 6.813.456.416,28
630.5	CONCRETO CLASE F 2000	M3	2.055,91	\$ 201.485	\$ 602.181.776,50

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA			CÓDIGO	MSE-FR-28
		VERSIÓN	2			
PÁGINA				4	de	5
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE		FECHA 10 5 15		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1463 DE 2009						
OBJETO DEL CONTRATO:		INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
630.7	CONCRETO CLASE G CICLOPEO	M3	675,07	\$ 274.199	\$ 185.103.518,93	
632P	BARANDA METALICA	ML	4.335,04	\$ 286.221	\$ 1.240.779.483,84	
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2	KG	6.336.964,79	\$ 4.299	\$ 29.963.785.171,84	
641.1	ACERO DE PREESFUERZO	Ton-M	11.808.097,87	\$ 1.055	\$ 12.457.943.253,59	
642.1	APOYO ELASTOMERICO	UN	0,00	\$ 437.715	\$ 0,00	
642.2	BELLO PARA JUNTAS DE PUENTES	ML	0,00	\$ 40.041	\$ 0,00	
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	821,79	\$ 310.402	\$ 255.085.259,58	
671.1	CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2.357,99	\$ 354.436	\$ 836.758.543,92	
672.1	BORDILLO DE CONCRETO	ML	347,85	\$ 51.186	\$ 17.805.050,10	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	9.200,18	\$ 115.209	\$ 1.059.941.233,44	
673.2	GEOTEXTIL	M2	61.708,23	\$ 5.754	\$ 355.089.154,27	
674.1	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS	ML	989,48	\$ 44.863	\$ 44.373.833,00	
681.1	SAVON	M3	24.084,37	\$ 111.424	\$ 2.683.587.985,28	
O.A. SUB TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES					\$ 82.034.078.747,79	
700.1	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	ML	81.896,60	\$ 1.547	\$ 126.694.040,20	
700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	710,89	\$ 20.757	\$ 14.755.943,73	
701.1	TACHA REFLECTIVA	UN	3.981,71	\$ 8.179	\$ 32.495.442,45	
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I	UN	491,00	\$ 251.542	\$ 123.507.122,00	
710.1.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO IV	UN	22,00	\$ 262.727	\$ 5.778.894,00	
710.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO V	M2	11,00	\$ 524.934	\$ 5.774.285,00	
720.1	POSTE DE REFERENCIA	UN	14,00	\$ 189.585	\$ 2.654.193,00	
730.1	DEFENSA METALICA	ML	935,74	\$ 135.218	\$ 126.528.891,32	
730.2	SECCION FINAL	UN	28,00	\$ 72.988	\$ 2.043.808,00	
740.1	CAPTAFAROS	UN	324,00	\$ 11.811	\$ 3.826.764,00	
O.S. SUB TOTAL SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO					\$ 438.785.890,70	
800.1	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA	ML	2.060,00	\$ 8.424	\$ 18.448.000,00	
801.8	LIMPIEZA A MANO DE AL CANTARRILLAS DE TUBO DE 600 O 800 MM	UN	0,00	\$ 82.874	\$ 0,00	
810.1	PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	39.104,89	\$ 8.020	\$ 313.621.217,80	
SUB TOTAL OBRAS VARIAS					\$ 332.468.217,80	
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA	m3-km	2.234.155,50	\$ 869	\$ 1.941.481.128,63	
900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	0,00	\$ 743	\$ 0,00	
SUB TOTAL TRANSPORTES					\$ 1.941.481.128,63	
621.1	PILOTES DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU, DE DIAMETRO 1,00 M	m3	221,29	\$ 1.475.936	\$ 326.699.877,44	
621.2	PILOTES DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU, DE DIAMETRO 2,00 M	m3	2.582,38	\$ 1.496.183	\$ 3.863.710.061,68	
621.1	PILOTES DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU, DE DIAMETRO 2,50 M	m3	3.735,57	\$ 1.554.944	\$ 5.808.594.383,36	
621.4	PILOTES DE CONCRETO HUECO, DE DIAMETRO 8 20 M ³ M3 DE EXCAVACION	m3	1.216,85	\$ 1.443.850	\$ 1.761.281.086,53	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 70*70*19	UN	8,00	\$ 3.208.889	\$ 42.071.112,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 120*120*17,2	UN	8,00	\$ 3.549.873	\$ 44.397.424,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 20*130*7,2	UN	18,00	\$ 4.092.452	\$ 73.663.732,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 50*50*10	UN	12,00	\$ 1.393.358	\$ 16.720.300,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 40*40*5	UN	28,00	\$ 634.424	\$ 17.763.872,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 35*45*3,9	UN	2,00	\$ 564.132	\$ 1.128.264,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 30*30*4	UN	0,00	\$ 410.038	\$ 0,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 25*40*2	UN	8,00	\$ 267.277	\$ 2.138.216,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 30*40*3	UN	0,00	\$ 388.832	\$ 0,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 35*40*3,9	UN	8,00	\$ 308.358	\$ 2.466.864,00	
642.1	APOYO ELASTOMERICO 25*40*3	UN	0,00	\$ 350.626	\$ 0,00	
642.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSION TIPO T-160 O SIMILAR	UN	36,60	\$ 3.329.753	\$ 121.868.058,80	
642.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSION TIPO T-250 O SIMILAR	UN	27,45	\$ 5.887.934	\$ 159.133.789,30	
621.1P	CAISSON DE CONCRETO, HUECO DE DIAMETRO 9,00M POR M3 DE	M3	3.372,87	\$ 1.995.163	\$ 6.729.425.427,81	
674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	11.067,00	\$ 156.832	\$ 1.735.896.744,00	
623.1P	ANCLAJE DE TRES TORONES DE 1/2" (12MM, APROX. 20M ANCLADOS	M3	1.364,00	\$ 378.563	\$ 513.631.932,00	
630.1P	CONCRETO F'c = 5500 PSI	ML	4.610,23	\$ 920.546	\$ 4.243.926.785,53	
1P (1)	CONTROL TOPOGRAFICO DE MONITOREO	MES	3,00	\$ 14.552.602	\$ 43.658.406,00	
674.2P	PERFORACIONES PARA INCLINOMETROS CON RECUPERACION DE MUESTRAS	ML	130,00	\$ 721.795	\$ 93.833.350,00	
674.2P	PERFORACIONES PARA INCLINOMETROS SIN RECUPERACION DE MUESTRAS	ML	1.690,00	\$ 449.600	\$ 759.824.000,00	
674.2P	LECTURA DE INCLINOMETROS, PROFUNDIDAD MAXIMA 70 M	UN	250,00	\$ 1.949.760	\$ 487.440.000,00	
SUB TOTAL ITEMS NO PREVISTOS					\$ 26.639.349.094,49	
SUBTOTAL OBRA					\$ 123.914.839.833	
Provision (Obras Complementarias)					\$ 7.734.795.278	
Provision (Ajustes)					\$ 8.744.927.923	
Valor Basico (Obras Provisiones)					\$ 140.394.366.834	
IVA Obras (18% Sobre Unidad)					\$ 844.477.394	
VALOR TOTAL OBRA INCLUYE IVA					\$ 141.238.844.228	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 2.650.608.080	
IVA (16%) ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 424.097.293	
Gestion Social, Ambiental (P.A.G.A), Predial					\$ 2.080.388.685	
IVA Gestion Social, Ambiental (P.A.G.A), Predial (16% sobre unidad)					\$ 12.513.616	
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS + GESTION SOCIAL, AMBIENTAL (P.A.G.A), PREDIAL					\$ 5.167.607.674	
VALOR TOTAL BASICO DEL ACTA					\$ 146.406.451.902	
VALOR TOTAL IVA DEL ACTA					\$ 1.281.088.303	
VALOR TOTAL DEL ACTA					\$ 147.687.540.205	
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:						
Valor total por actas de costos:					\$ 6.947.134.572,80	
Valor IVA:					\$ 967.541.531,85	
Valor total de la Interventoria:					\$ 7.914.676.104,65	
CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.						
El Gestor Técnico de Contrato No. 1463 DE 2009, deja constancia de que la Interventoria cumplió con el objeto del contrato de interventoria.						
PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO						
Valor total concedido:					\$ 954.352.603,00	
Valor total amortizado y/o legalizado:					\$ 954.352.603,00	

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1463 DE 2009
 OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA"

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO


ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	oct-09	\$ 88.529.320,00	\$ 14.164.891,20	\$ 102.694.211,20
2	nov-09	\$ 85.824.896,00	\$ 13.731.895,47	\$ 99.556.791,47
3	dic-09	\$ 92.758.177,03	\$ 14.841.308,32	\$ 107.599.485,35
4	ene-10	\$ 92.224.150,00	\$ 14.755.884,00	\$ 106.980.034,00
5	feb-10	\$ 98.650.379,56	\$ 15.832.080,73	\$ 114.482.460,29
6	mar-10	\$ 95.855.644,00	\$ 15.336.903,04	\$ 111.192.547,04
7	abr-10	\$ 95.892.000,00	\$ 15.342.720,00	\$ 111.234.720,00
8	may-10	\$ 99.330.889,00	\$ 15.840.619,04	\$ 115.171.508,04
9	jun-10	\$ 97.333.882,00	\$ 15.870.221,12	\$ 113.204.103,12
10	jul-10	\$ 97.291.748,00	\$ 15.566.679,68	\$ 112.858.427,68
11	ago-10	\$ 96.602.800,00	\$ 15.456.448,00	\$ 112.059.248,00
12	sep-10	\$ 96.985.413,00	\$ 15.501.666,19	\$ 112.487.079,19
13	oct-10	\$ 101.236.738,33	\$ 16.517.878,12	\$ 117.754.616,45
14	nov-10	\$ 89.880.882,20	\$ 15.008.680,78	\$ 104.889.562,98
15	dic-10	\$ 99.219.758,26	\$ 16.875.161,32	\$ 116.094.919,58
16	ene-11	\$ 87.962.661,04	\$ 15.874.025,77	\$ 103.836.686,81
17	feb-11	\$ 90.100.282,30	\$ 16.049.015,00	\$ 106.149.297,30
18	mar-11	\$ 93.165.162,29	\$ 14.968.424,30	\$ 108.133.586,59
19	abr-11	\$ 91.986.170,75	\$ 14.703.307,32	\$ 106.689.478,07
20	may-11	\$ 92.207.373,79	\$ 14.753.179,90	\$ 106.960.553,69
21	jun-11	\$ 93.812.285,28	\$ 15.009.985,84	\$ 108.822.271,12
22	jul-11	\$ 91.994.532,78	\$ 14.719.125,24	\$ 106.713.658,02
23	ago-11	\$ 92.846.376,78	\$ 14.871.420,28	\$ 107.717.797,06
24	sep-11	\$ 94.862.376,34	\$ 15.177.980,21	\$ 110.040.356,55
25	oct-11	\$ 102.974.477,31	\$ 16.331.806,77	\$ 119.306.284,09
26	nov-11	\$ 89.719.532,31	\$ 15.338.843,57	\$ 105.058.375,88
27	dic-11	\$ 87.342.908,58	\$ 15.874.885,05	\$ 103.217.793,63
28	ene-12	\$ 94.530.081,04	\$ 15.141.809,77	\$ 109.671.890,81
29	feb-12	\$ 102.243.646,70	\$ 16.374.682,40	\$ 118.618.329,10
30	mar-12	\$ 102.608.184,03	\$ 16.417.309,44	\$ 119.025.493,47
31	abr-12	\$ 103.500.608,04	\$ 16.500.897,29	\$ 120.001.505,33
32	may-12	\$ 103.553.892,04	\$ 16.568.636,73	\$ 120.122.528,77
33	jun-12	\$ 102.531.650,04	\$ 16.405.097,81	\$ 118.936.747,85
34	jul-12	\$ 103.327.400,04	\$ 16.532.384,01	\$ 119.859.784,05
35	ago-12	\$ 105.798.713,88	\$ 16.927.603,82	\$ 122.726.317,70
36	sep-12	\$ 102.024.780,95	\$ 16.463.962,01	\$ 118.488.742,96
37	oct-12	\$ 107.863.527,74	\$ 17.256.564,43	\$ 125.120.092,18
38	nov-12	\$ 107.889.217,70	\$ 17.150.274,84	\$ 125.039.492,54
39	dic-12	\$ 106.822.486,06	\$ 17.091.584,84	\$ 123.914.070,90
40	ene-13	\$ 105.868.878,68	\$ 16.854.888,59	\$ 122.723.767,27
41	feb-13	\$ 108.090.527,14	\$ 16.974.484,34	\$ 125.065.011,48
42	mar-13	\$ 104.430.229,90	\$ 16.708.836,78	\$ 121.139.066,68
43	abr-13	\$ 103.812.863,40	\$ 16.546.029,34	\$ 120.358.892,74
44	may-13	\$ 103.299.373,40	\$ 16.582.299,74	\$ 119.881.673,14
45	jun-13	\$ 101.528.128,90	\$ 16.244.602,22	\$ 117.772.731,12
46	jul-13	\$ 99.538.229,90	\$ 15.926.116,78	\$ 115.464.346,68
47	ago-13	\$ 100.459.784,40	\$ 16.073.565,50	\$ 116.533.349,90
48	sep-13	\$ 95.491.117,90	\$ 14.556.576,85	\$ 110.047.694,75
49	oct-13	\$ 105.918.322,70	\$ 16.346.893,63	\$ 122.265.216,33
50	nov-13	\$ 87.645.068,07	\$ 15.655.215,88	\$ 103.300.283,95
51	dic-13	\$ 96.206.376,15	\$ 15.713.340,18	\$ 111.919.716,33
52	ene-14	\$ 81.119.042,37	\$ 12.179.046,84	\$ 93.298.089,21
53	feb-14	\$ 82.434.906,47	\$ 12.989.585,69	\$ 95.424.492,16
54	mar-14	\$ 80.281.006,14	\$ 12.848.575,38	\$ 93.129.581,52
55	abr-14	\$ 77.960.424,78	\$ 12.473.675,90	\$ 90.434.100,68
56	may-14	\$ 78.771.610,09	\$ 12.783.457,81	\$ 91.555.067,90
57	jun-14	\$ 79.809.785,07	\$ 12.785.539,85	\$ 92.595.324,92
58	jul-14	\$ 79.509.749,07	\$ 12.785.559,85	\$ 92.295.308,92
59	ago-14	\$ 78.909.749,07	\$ 12.785.559,85	\$ 91.695.308,92
60	sep-14	\$ 84.522.856,27	\$ 13.279.256,30	\$ 97.802.112,57
61	oct-14	\$ 85.908.868,40	\$ 13.545.177,57	\$ 99.454.045,97
62	nov-14	\$ 85.908.868,40	\$ 13.545.177,57	\$ 99.454.045,97
63	dic-14	\$ 85.801.870,38	\$ 13.188.287,38	\$ 98.990.157,76
64	ene-15	\$ 40.373.503,13	\$ 6.459.780,50	\$ 46.833.283,63
65	feb-15	\$ 24.096.805,52	\$ 3.856.236,88	\$ 27.953.042,40
66	mar-15	\$ 29.016.070,49	\$ 4.642.571,28	\$ 33.658.641,77
67	abr-15	\$ 27.136.084,70	\$ 4.341.773,55	\$ 31.477.858,25
TOTALES		\$ 6.047.134.972,21	\$ 967.841.831,85	\$ 7.014.976.804,06


Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Informe final de interventoría
 Original de la Balacora
 Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes Mayo de 2015.

Firma: 
 Nombre: JOSE GUILLERMO GALAN
 Representante Legal o Apoderado
 Interventoría
 Matrícula No.: 15489 CND

Firma: 
 Nombre: RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO
 Gestor Técnico de Contrato
 Matrícula No.: 2520250047 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CONTRATO (182 - 2007)**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto
Desarrollo Urbano

LA SUSCRITA DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES CERTIFICA:

Que revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU** se pudo constatar que la firma **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL** identificado con NIT 900.191.796-7, conformado por **VIAS Y CANALES S.A.** - NIT 830.070.241-9 - 50%, **SERVINC LTDA** - NIT 800.252.997-0 - 30% y **BRAIN LTDA** NIT 800.064.774-9 - 20%, ejecutó para ésta entidad el siguiente Contrato:

CONTRATO: IDU - 182 de 2007

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, LOS MÁRTIRES, SANTA FE Y USME EN BOGOTÁ. D.C.

FECHA DE INICIO: Siete (7) de Mayo de 2008
FECHA DE TERMINACIÓN: Catorce (14) de febrero de 2010.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez (10) meses

PRORROGA 1: Tres (3) meses.
PRORROGA 2: Un (1) mes.
PRORROGA 3: Dos (2) meses.
PRORROGA 4: Un (1) mes.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: Diecisiete (17) meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 861.580.552
VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 1.325.481.239

CUMPLIMIENTO: De acuerdo a lo encontrado en los archivos de la entidad el interventor cumplió con el plazo y las demás obligaciones contractuales y no ha recibido sanciones o multas por ningún concepto.

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Bogotá D. C., a los Diez (10) días del mes de Agosto del año 2012.

Lauren Diane Iguaran Salinas
LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS
 Directora Técnica de Construcciones

Aprobó: Ing. José Julián Cárdenas Zúñiga. Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial
 Proyecto: Arq. Juan Camilo Álvarez Buitrago. Coordinador - STESV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

Desarrollo Urbano

LA SUSCRITA DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES CERTIFICA:

Que Revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO** se pudo constatar que la firma **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL** con NIT No. 900.191.796-7, ejecutó para ésta entidad el siguiente contrato:

CONTRATO: IDU-182 DE 2008

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, LOS MÁRTIRES, SANTAFE Y USME EN BOGOTÁ. D.C.

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 07 de Mayo de 2008
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 14 de Febrero de 2010

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 861.580.552
VALOR ADICIONES: \$ 463.900.687
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES: \$ 1.325.481.239

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

VIAS Y CANALES S.A.	50%
SERVINC LTDA	30%
BRAIN LTDA.	20%

ACTIVIDADES EJECUTADAS: se certifica que el consorcio INTERVENTORIA VIAL adelantó las funciones de interventoría establecidas en el objeto del contrato, en las vías y actividades del contrato de obra IDU-152 de 2007, relacionadas a continuación:

II. EXPLANACIONES		
Excavación mecánica de vías y andenes (incluye cargue y retiro)	M3	15.492,77
III. PAVIMENTOS		
Suministro, instalación y compactación de rajón (mejoramiento subrasante)	M3	8.651,38
Suministro, instalación y compactación de b200 (vías y andenes)	M3	12.386,22
Suministro, instalación y compactación de B-600 (vías peatonales)	M3	606,54
Suministro e instalación de relleno Tipo 1	M3	97,76





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto
Desarrollo Urbano

Suministro e instalación de concreto de 3,000 psi	M3	284,61
Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	73.042,08
Suministro, instalación y compactación base granular según especificación INVIAS artículo 330 (BG2)	M3	532,60
Suministro, instalación y compactación Subbase granular especificación INVIAS CBR >=30% artículo 320	M3	3.761,57
Suministro e instalación de losa en concreto MR=41 Kg./cm ² e = 20 cm	M3	2.242,04
Suministro e Instalación de losa en concreto MR=43 Kg./cm ² e = 21	M2	647,24
Suministro, instalación y compactación de material asfáltico MDC-2 normalizado 80-100	M3	150,60
Suministro y compactación de material asfáltico MDC-1 normalizado 80-100	M3	200,80
Suministro e instalación de base estabilizada con cemento al 5% (para vías)	M3	2.279,99

CUMPLIMIENTO: La firma interventora cumplió con las obligaciones contractuales, y hasta la fecha no ha recibido sanciones o multas por ningún concepto. De igual manera se informa que no se encontraron procesos ejecutivos en relación a pólizas de estabilidad y/o calidad.

Aclaremos que a la fecha el contrato IDU-182 de 2008 se encuentra en liquidación.

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Bogotá D. C., a los Treinta y un (01) días del mes de Abril del año 2011.

Gloria Ines Cardona Botero
GLORIA INES CARDONA BOTERO
Directora Técnica de Construcciones (E)

Aprobó: Ing. Juan Carlos Ruiz Arias – Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial
Proyectó: Arq. Juan Camilo Álvarez Buitrago. – Coordinador Liquidación Proyecto – STESV

BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL



DD MM AA
10 09 10

CONTRATO DE OBRA No. 152/2007

ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

I. PARTICIPANTES

JUAN CAMILO ALVAREZ
YAMIL MONTENEGRO CALDERON
GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI

II. OBJETO

La presente acta tiene por objeto aclarar, los siguientes apartes del acta No. 58 de recibo final de obra del contrato 152 de 2007, de la siguiente manera:

1. LITERAL C – VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICION	\$457.322.788
AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS	\$598.085.661
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	\$489.012.836

Se aclara de la siguiente forma:

LITERAL C – VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICION	\$457.322.788
AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS	\$259.583.039
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	0

Nota 1. Adición soportada con el contrato adicional en valor y plazo No. 3 al contrato IDU-152-2007

Nota 2. Ajustes por actualización de precios: mediante memorando DTGC-435-14915, la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU emite su concepto sobre la procedencia o no del reconocimiento de los valores de las actas 17, 20, 23, 26, 28, 30, 37 y 39 de ajustes por actualización de precios por cambio de vigencia 2007-2008, mencionando que:

"En consideración a la forma de pago pactada en la cláusula segunda, parágrafo primero, literal b del contrato, esta no se modifica, porque no hubo alteración de circunstancias y condiciones de modo, tiempo y lugar, bajo las cuales la entidad fijó el valor para ejecutar el

411197

Handwritten signatures and initials.

contrato de obra, puesto que su valor se liquidó previendo la ejecución del contrato en el año 2008 como efectivamente sucedió con la suscripción del acta de inicio de mayo 7 de 2008, por lo tanto las actas presentadas para pago teniendo como referencia la vigencia 2007, no están de acuerdo con lo estipulado legalmente en el contrato..." y que "Por lo tanto, es razonable considerar el no pago y reconocimiento de las actas 17, 20, 23, 26, 28, 30, 37 y 39 de ajustes por cambio de vigencias, correspondientes a los meses de mayo y diciembre de 2008, por tener como punto de partida la vigencia 2007..." (Negrilla fuera de texto).

Por lo anterior se descuentan del cuadro original los valores correspondientes a las actas mencionadas.

De igual manera se aclara que se suscribieron las siguientes actas de ajustes:

ACTA	CONCEPTO	VALOR
12	AJUSTES No. 2 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 9	\$ 13.585.461
43	AJUSTES No. 13 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 21	\$ 67.057.570
45	AJUSTES No. 15 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 27	\$ 48.980.837
46	AJUSTES No. 16 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 29	\$ 60.608.571
47	AJUSTES No. 17 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 33	\$ 37.180.815
55	AJUSTES No. 20 CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 54	\$ 40.105.105
		\$ 267.518.359

Dichas actas están en proceso de legalización, por lo tanto se descuentan del cuadro original encontrado en el literal c del acta No. 58 de recibo final de obra.

Nota 3. Mayores cantidades de obra.

El contratista, con oficio No. 20105260256712 del día 01 de septiembre de 2010, radicó en la entidad el acta No. 52 de mayores cantidades de obra, avalada y suscrita por la interventoría del contrato, por un valor de cuatrocientos ochenta y nueve millones doce mil ochocientos treinta y seis pesos (\$ 489.012.836.00) M/cte. junto con las memorias de cálculo que soportan las cantidades de obra incluidas en dicha acta, la cual está en proceso de legalización de acuerdo a lo expuesto a continuación.

Mediante memorando No. 20103360085163 del 6 de septiembre de 2010, se solicitó a la Dirección Técnica de gestión contractual su concepto sobre la viabilidad del pago vía reconocimiento económico, de los valores por concepto de mayores cantidades de obra y ajustes por cambio de vigencia, presentados por el consorcio Infraestructura Localidades Grupo 2, contratista de obra del contrato IDU-152 de 2007.

2. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

Según la cláusula No. 3 del contrato IDU-152-2007 Forma de Pago cita en su numeral c) El diez por ciento (10%) restante se cancelará una vez se suscriba el acta de recibo final a satisfacción por parte de la Interventoría y el aval del IDU, teniendo en cuenta lo anterior este porcentaje se dejó de la siguiente manera:

Acta No. 33 de recibo parcial de obra No. 15	\$ 186.900.460,00
Acta No. 34 de recibo parcial de obra No. 16	\$ 98.754.455,00
Acta No. 41 de recibo parcial de obra No. 17	\$ 311.221.500,00

Acta No. 54 de recibo parcial de obra No. 18	\$ 456.025.255,00
Acta No. 55 de ajuste No. 20	\$ 1.297.533,00
TOTAL DEL 10% DEL VALOR DE OBRA (1)	\$
	1.054.199.203,00
Valor pendiente por pasivo exigible (2)	\$ 219.106.057,00
Menos valor por calificaciones ambientales y sociales (3)	\$ 32.205.597,00
TOTAL A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (4)=(1)-(2)+(3)	\$ 867.298.743,00

Nota 1: El Contratista tiene pendiente las siguientes actividades:

- 1) Entrega de Paz y Salvos de las ESP.
- 2) Entrega al IDU de los informes finales aprobados por Interventoría.
- 3) Planos record ante el IDU y ESP.
- 4) Cierre social (quejas ciudadanas)
- 5) Cierre ambiental

Nota 2: El valor pendiente de pago que asciende a la suma de (\$186,900,460) se cancelara una vez el IDU tenga el pasivo exigible actualizado al año en curso, que corresponde al valor del 10% menos el valor que se esta cobrando con la presente Acta.

Se aclara de la siguiente forma:

Valor inicial del contrato	\$11.127.446.812
Valor adición No. 1	\$457.322.788
Valor de obra	\$10.541.992.032
10% contra recibo final de obra	\$1.054.199.203

Pago parcial sobre el 10% contra recibo final de obra	\$867.298.743
Saldo del 10% contra recibo final de obra	\$186.900.460

Nota 1: Se descuentan \$32.205.597 del contrato IDU-152-2007 por penalizaciones por calificaciones Ambiental y Social.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de septiembre de 2010.

(Firma)

 (Nombre) YAMIL MONTENEGRO CALDERON
 CONTRATISTA


(Firma)

 (Nombre) GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI
 INTERVENTORIA

(Firma)

 (Nombre) JUAN CAMILO ALVAREZ
 S/T EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

Original : Dependencia responsable del contrato.
 1ra copia : Interventor.
 2da copia : Contratista.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		
CONTRATO No. <u>152-2007</u> /					
ACTA No. <u>58</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CONTRATO No. <u>152</u> DE <u>2007</u>					
(Número de Contrato) (Año de suscripción)					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONSTRUCCION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 2: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLIVAR, LOS MARTIRES, SANTA FE Y USME, EN BOGOTA D.C. ✓					
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLIVAR, LOS MARTIRES, SANTA FE Y USME, EN BOGOTA D.C.					
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>17</u> MESES					
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>7</u> DE <u>MAY</u> DE <u>2008</u>					
(Día) (Mes) (Año)					
A. PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
1		90 DIAS			
2		90 DIAS			
3		30 DIAS			
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
31		11 DIAS			
35		64 DIAS			
36		35 DIAS			
50		21 DIAS			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO <u>14</u> DE <u>FEB</u> DE <u>2010</u>					
(Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 11.127.446.812,00</u>					
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)					
C. VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)			
ADICION		\$ 457.322.788,00			
AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS		\$ 598.085.661,00			
MAYORES CANTIDADES DE OBRA		\$ 489.012.836,00			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 12.671.868.097,00</u>					
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)					
CONTRATISTA <u>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA LOCALIDADES GRUPO 2</u> ✓					
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)					
INTERVENTOR <u>CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL</u> ✓					
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
COORDINADOR <u>JUAN CAMILO ALVAREZ</u>					
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)					

Fecha 25 Junio 10			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
			DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

En Bogotá D.C ; a los VEINTICINCO (25) días del mes JUNIO de 2010
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
 se reunieron YAMILL MONTENEGRO CALDERON representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)
 legal del contratista, GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI representante legal de la interventoría
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día CATORCE (14) días del mes FEBRERO de 2010
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

según el Acta No. 53 de terminación de contrato de obra.
(Número de acta de terminación del contrato)

D. OBRA EJECUTADA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
A) OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 297 DE 2003					
I. PRELIMINARES					
I.1	Localización, replanteo y control topográfico general	M ²		\$ 387,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 0,00
II. EXPLANACIONES					
II.1	Excavación mecánica para la conformación de la subrasante y conformación de barreras impermeables (incluye retiro, transporte y disposición a escombrera aprobada por la autoridad ambiental competente)	M ³		\$ 19.457,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 0,00
III. PAVIMENTOS					
III.1	Mejoramiento de subrasante con rajón, incluye el material de sello y geotextil tipo t 1700 ó similar	M ³		\$ 53.146,00	\$ 0,00
III.2	Mejoramiento de subrasante con rajón, incluye el material de sello y geotextil tipo NT 3000 ó similar	M ³		\$ 57.699,00	\$ 0,00
III.3	Suministro, colocación y compactación de Subbase granular tipo INVIAS, con un desgaste de los ángeles de 50% máx., Perdidas en ensayo de solidez en sulfato de sodio 12% máx. Y sulfato de magnesio 18% máx., C.b.r. entre 20,30 ó 40% mín., l.p. menor ó igual a 6 y equivalente de arena del 25% mínimo.	M ³		\$ 100.736,00	\$ 0,00
III.4	Suministro, colocación y compactación de base granular tipo INVIAS, con un desgaste de los ángeles de 40% máx., Partículas fracturadas mecánicamente del 50% mín., Perdidas en ensayo de solidez en sulfato de sodio 12% máx. Y sulfato de magnesio 18% máx., índice de aplanamiento y alargamiento del 35% MAX, CBR die 80% MIN, l.p. menor ó igual a 3 y equivalente de arena del 30% MIN.	M ³		\$ 109.492,00	\$ 0,00
III.5	Concreto hidráulico mr-45 (incluye barras de transferencia y de anclaje, formaletado, fundida, curado y texturizado)	M ³		\$ 622.810,00	\$ 0,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DE CONSTRUCCIONES	
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. <u>152-2007</u>						
ACTA No. <u>58</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA						
III.6	Construcción de juntas longitudinales y transversales de dilatación y contracción para las losas de concreto (incluye corte de la junta y suministro y aplicación del sikaflex 15 lm sl y sicarod 3/8)	ML	3.774,64	\$ 7.254,00	\$ 27.381.239,00	
III.7	Suministro y figuración y amarre de acero de refuerzo A-60 para losas especiales (de forma irregular, pozos, sumideros)	KG		\$ 3.517,00	\$ 0,00	
SUBTOTAL					\$ 27.381.239,00	
IV. ESPACIO PUBLICO						
IV.1	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10	ML	0,00	\$ 53.354,00	\$ 0,00	
IV.2	Bordillo tipo A80 (prefabricado. Incluye suministro e instalación. Incluye mortero 2000 PSI, premezclado)	ML	0,00	\$ 42.221,00	\$ 0,00	
IV.3	Suministro e instalación de adoquín en arcilla 20x10x6 ó similar (incluye mortero de pega 1:3)	M²	2.434,14	\$ 53.543,00	\$ 130.331.159,00	
IV.4	Suministro e instalación de cenefa sencilla en adoquín de arcilla de 20x10x6 (incluye mortero de pega 1:3)	ML	1.727,32	\$ 11.576,00	\$ 19.995.456,00	
IV.5	Suministro e instalación de cenefa doble en adoquín de arcilla de 20x10x6 (incluye mortero de pega 1:3)	ML	0,00	\$ 20.030,00	\$ 0,00	
IV.6	Suministro e instalación de tableta prefabricada toperol A-60 (20x40) (incluye mortero de pega 1:3)	M²	0,00	\$ 57.585,00	\$ 0,00	
IV.7	Suministro e instalación de cañuela prefabricada a -120 (incluye mortero de pega 1:3)	ML	0,00	\$ 44.682,00	\$ 0,00	
IV.8	Suministro y colocación de relleno para conformación de andenes en Subbase granular tipo sección 13 IDU, con geotextil tipo t 1050 ó similar	M³	0,00	\$ 46.587,00	\$ 0,00	
IV.9	Construcción de sardinel curvo fundido en sitio en concreto F'c = 210 kg/cm2, ancho = 0.20 m y altura = 0.40 m	ML	593,20	\$ 34.949,00	\$ 20.731.747,00	
IV.10	Construcción de franja de ajuste de 12x6 cm, cinta perimetral para cajas de inspección de 10x8 cm y remate de anden para empalme con anden existente de 30x8 cm, en concreto fundido en sitio de 2500 psi	M³	80,40	\$ 354.826,00	\$ 28.528.011,00	
IV.11	Suministro y colocación de bordillo en concreto de 3000 psi fundido en sitio, ancho = 0.20 m y altura = 0.50 m	ML	0,00	\$ 37.667,00	\$ 0,00	
IV.12	Renivelación cajas de inspección de 60 x 60 cm incluye tapa de concreto	ML	0,00	\$ 158.766,00	\$ 0,00	
IV.13	Construcción de cuneta en concreto reforzado 3000 psi con rejilla, para recolección aguas lluvias de b=20 cm y h=20cm	ML	0,00	\$ 120.745,00	\$ 0,00	
IV.14	Construcción de escalones en ladrillo tolete (incluye el paso en concreto de 3000 psi)	ML	0,00	\$ 36.034,00	\$ 0,00	
IV.15	Construcción de muro de contención en mampostería reforzada con una altura de 2.00 m (incluye la base del muro en concreto de 3000 psi reforzado)	M²	148,42	\$ 145.283,00	\$ 21.562.903,00	
IV.16	Suministro e instalación de sardinel prefabricado bajo rampa A 85	ML	0,00	\$ 46.996,00	\$ 0,00	

Fecha		
25	Junio	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA
DE CONSTRUCCIONES

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL



CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

IV.17	Bordillo tipo A 80 (prefabricado. Incluye suministro e instalación. Incluye mortero 2000 PSI, premezclado)	ML	0,00	\$ 42.221,00	\$ 0,00
IV.18	Suministro y colocación de bordillo para rampa en concreto de 3500 psi fundido en sitio, ancho=0.40 m y altura=0.25 m	ML	0,00	\$ 59.926,00	\$ 0,00
IV.19	Suministro e instalación de andén adoquín de concreto de color gris tráfico pesado 20x10x08 sobre mortero incluye corte	M²	0,00	\$ 59.137,00	\$ 0,00
IV.20	Suministro e instalación de adoquín en concreto 20x10x8 ó similar (incluye arena lavada de río que se utilice para la capa de nivelación de 5 cm.) incluye corte	M²	0,00	\$ 46.232,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL	\$ 221.149.276,00

V. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

V.1	Excavaciones para estructuras de 0,00 m a 2,00 m de profundidad manual. (incluye cargue, retiro, transporte y disposición a escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente)	M³		\$ 35.604,00	\$ 0,00
V.2	Excavaciones para estructuras de 2,00 m a 3,50 m de profundidad (manual) no incluye entibado. (incluye cargue, retiro, transporte y disposición a escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente)	M³	1.040,78	\$ 40.440,00	\$ 42.089.143,00
V.3	Relleno tipo 1. Gravilla	M³		\$ 97.773,00	\$ 0,00
V.4	Relleno tipo 2. Recebo	M³		\$ 41.224,00	\$ 0,00
V.5	Cárcamo para tuberías de hasta 12"	ML		\$ 175.100,00	\$ 0,00
V.6	Instalación de tubería Clase1 de concreto, sin refuerzo d= 12" con sus accesorios	ML		\$ 10.149,00	\$ 0,00
V.7	Placa de cubierta pozo de inspeccion incluye	ML		\$ 545.056,00	\$ 0,00
V.8	Elaboración de cilindro para pozos de inspección de d=1,20 m y espesor = 0,25 m	UN	22,00	\$ 426.527,00	\$ 9.383.594,00
V.9	Placa fondo D= 1,70 M. Pozo de inspeccion	ML		\$ 565.612,00	\$ 0,00
V.10	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo d = 12" incluidos los accesorios	UN		\$ 36.026,00	\$ 0,00
V.11	Suministro e instalación de acometidas de acueducto en p+uad diam de 1/2" long = 5,00 mts incluye accesorios	UN		\$ 28.287,00	\$ 0,00
V.12	Suministro e instalación de Tee Hf ext. Liso junta rápida pvc 6"x6"	UN		\$ 438.188,00	\$ 0,00
V.13	Suministro de marco y tapa válvula HI tipo común (tráfico liviano) según Norma NP-013 de la EAAB	UN		\$ 116.426,00	\$ 0,00
V.14	Suministro e instalación de hidrante tipo columna d = 6",según Norma Técnica NS-027 de la EAAB tipo Roma	UN		\$ 3.505.572,00	\$ 0,00
V.15	Construcción de cajilla en ladrillo para medidores de acueducto, incluye el marco y la tapa	UN		\$ 76.518,00	\$ 0,00
V.16	Suministro e instalación de medidores de 1/2" incluye transporte	UN		\$ 107.592,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL	\$ 51.472.737,00

VI. SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO

VI.1	Elaboración de línea borde (continua) en pintura acrílica a= 12 cm., sin Microesferas	ML		\$ 1.793,00	\$ 0,00
VI.2	Suministro e instalación de señal preventiva, información y reglamentaria de 60x60 cm	UN		\$ 248.819,00	\$ 0,00
VI.3	Suministro e instalación de señal SR 01 (pare)	UN		\$ 183.695,00	\$ 0,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
- 25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 152-2007
 ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

					SUBTOTAL	\$ 0,00
VII. OBRAS VARIAS						
VII.1	Suministro e instalación de protectores de árboles M-91	UN	36,00	\$ 231.504,00	\$ 8.334.144,00	
VII.2	Suministro y siembra de arboles de chicala, altura 1,50 m con tutor según diseño paisajístico, no incluye contenedor de raíces	UN		\$ 106.179,00	\$ 0,00	
VII.3	Suministro e instalación de contenedor de raíces tipología A (incluye tierra negra con cascarilla de arroz y geotextil de color blanco incluye borde A-70)	UN		\$ 236.476,00	\$ 0,00	
VII.4	Suministro e instalación de bancas M-31	UN		\$ 269.191,00	\$ 0,00	
VII.5	Suministro e instalación de canecas M-120	UN		\$ 308.852,00	\$ 0,00	
VII.6	Suministro e instalación de baranda protectora M-80	ML		\$ 135.636,00	\$ 0,00	
					SUBTOTAL	\$ 8.334.144,00
VIII. ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
VIII.1	Concreto de 4000 psi para muro de contención. No incluye acero de refuerzo	M³		\$ 576.615,00	\$ 0,00	
VIII.2	Suministro y colocación de Concreto pobre de 140 kg/cm2 para la cimentación del muro de contención. Elaborado en obra	M³		\$ 239.549,00	\$ 0,00	
VIII.3	Aceros de refuerzo			\$ 0,00	\$ 0,00	
VIII.4	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	KG		\$ 3.517,00	\$ 0,00	
VIII.5	Excavación mecánica de material (incluye cargue, retiro, transporte y disposición a escombrera autorizado por la autoridad ambiental competente)	M³		\$ 19.457,00	\$ 0,00	
VIII.6	Relleno para estabilización del muro suministrado por el contratista, proveniente del sitio	M³		\$ 9.222,00	\$ 0,00	
					SUBTOTAL	\$ 0,00
TOTAL PRECIOS A) CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS 297 DE 2003						\$ 308.337.396,00
B) OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 165 DE 2004						
I. PRELIMINARES						
I.1	Replanteo general	M2	14158,49	\$ 387,00	\$ 5.479.334,00	
					SUBTOTAL	\$ 5.479.334,00
II. EXPLANACIONES						
II.1	Excavación mecánica de vías y andenes (incluye cargue y retiro)	M3	14634,64	\$ 19.457,00	\$ 284.746.191,00	
II.2	Demolición de sardinel existente incluye cargue retiro y transporte a sitio autorizado	M3	49,32	\$ 5.127,00	\$ 252.863,00	
II.3	Demolición pavimento asfáltico	M3	617,32	\$ 21.434,00	\$ 13.231.637,00	
II.4	Demolición andén (pisos en concreto)	M3	715,43	\$ 37.916,00	\$ 27.126.243,00	
II.5	Cargue, transporte y disposición final de escombros de pavimento asfáltico hasta sitio autorizado	M3	808,54	\$ 16.580,00	\$ 13.405.593,00	
II.6	Cargue, transporte y disposición final de escombros de andén hasta sitio autorizado	M3	971,37	\$ 16.580,00	\$ 16.105.315,00	
					SUBTOTAL	\$ 354.867.842,00
III. PAVIMENTOS						
III.1	Suministro, instalación y compactación de rajón (mejoramiento subrasante)	M3	7.487,25	\$ 48.581,00	\$ 363.738.092,00	
III.2	Suministro, instalación y compactación de b200 (vías y andenes)	M3	11.476,40	\$ 45.639,00	\$ 523.771.420,00	
III.3	Suministro, instalación y compactación de B-600 (vías peatonales)	M3	600,83	\$ 65.707,00	\$ 41.903.326,00	
III.4	Suministro, instalación de arena semilavada	M3	7,83	\$ 78.202,00	\$ 612.322,00	


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD	MM	AA	OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

III.5	Suministro e instalación de relleno Tipo 1 (mezcla de gravilla y arena lavada de río)	M3	97,76	\$ 97.773,00	\$ 9.558.288,00
III.6	Suministro e instalación de relleno Tipo 4 (subbase b-200)	M3	0,00	\$ 45.639,00	\$ 0,00
III.7	Suministro e instalación de concreto de 3,000 psi (de planta puesto en obra)	M3	282,15	\$ 437.362,00	\$ 123.400.029,00
III.8	Suministro e instalación de mortero de pega 1:3 (e = 0,02 m)	M3	86,71	\$ 230.730,00	\$ 20.006.599,00
III.9	Bordillo tipo A80 (prefabricado. Incluye suministro e instalación. Incluye mortero 2000 PSI, premezclado)	ML	4.614,65	\$ 42.221,00	\$ 194.835.136,00
III.10	Suministro e instalación de cañuela prefabricada a-120	ML	726,34	\$ 44.682,00	\$ 32.454.324,00
III.11	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi	KG	72.937,14	\$ 3 517,00	\$ 256.519.920,00
III.12	Suministro e instalación de adoquín arcilla 20x10x8 vehicular sobre arena según e.suelos (para vías) e= 4 cms incluye corte de adoquín	M2	0,00	\$ 46.310,00	\$ 0,00
III.13	Suministro, instalación y compactación base granular según especificación INVIAS artículo 330 (BG2)	M3	532,60	\$ 109.492,00	\$ 58.315.439,00
III.14	Suministro, instalación y compactación Subbase granular especificación INVIAS CBR >=30% artículo 320	M3	3.450,11	\$ 100.736,00	\$ 347.550.280,00
III.15	Suministro e instalación de losa en concreto MR=41 kg/cm2 e = 20 cm (incluye formateado, fundida, curado y texturizado, no incluye acero ni juntas)	M3	2.242,04	\$ 538.683,00	\$ 1.207.748.835,00
III.16	Suministro e instalación de losa en concreto MR=43 kg/cm2 e = 21 cm (incluye formateado, fundida, curado y texturizado, no incluye acero ni juntas)	M2	647,24	\$ 114.011,00	\$ 73.792.480,00
III.17	Suministro, instalación y compactación de material asfáltico MDC-2 normalizado 80-100	M3	150,60	\$ 469.578,00	\$ 70.718.447,00
III.18	Suministro y compactación de material asfáltico MDC-1 normalizado 80-100	M3	200,80	\$ 448.551,00	\$ 90.069.041,00
III.19	Suministro e instalación de base estabilizada con cemento al 5% (para vías)	M3	2.272,09	\$ 102.995,00	\$ 234.013.911,00
SUBTOTAL					\$ 3.649.007.889,00
IV. ESPACIO PUBLICO					
IV.1	Suministro e instalación de sardinel especial remate rampa tipo A-80	ML	118,40	\$ 35.900,00	\$ 4.250.560,00
IV.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10	ML	3.850,74	\$ 53.364,00	\$ 205.490.890,00
IV.3	Suministro e instalación de pieza especial de remate de cañuela A-120 de dimensiones 40cm*40cm	UND	0,00	\$ 48.585,00	\$ 0,00
IV.4	Suministro e instalación de adoquín de arcilla 20x10x6 (para andenes) sobre 4 cm de arena.	M2	3.050,62	\$ 40.606,00	\$ 123.873.475,00
IV.5	Suministro e instalación de losa en concreto MR- 41 kg/cm2 e=20 cm	M2	262,46	\$ 110.421,00	\$ 28.981.372,00
IV.6	Suministro e instalación de loseta prefabricada A-50 tipo toperol sobre mortero	M2	271,12	\$ 57.616,00	\$ 15.620.850,00
IV.7	Suministro e instalación de geotextil T1400	M2	3.150,11	\$ 3.580,00	\$ 11.277.394,00
IV.8	Suministro e instalación de andén adoquín de concreto de color gris tráfico pesado 20x10x08 sobre mortero incluye corte	M2	1.258,94	\$ 59.137,00	\$ 74.449.936,00

Fecha			SUBDIRECCION GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
25	Junio	10	DIRECCION TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

IV.9	Suministro e instalación de sardinel prefabricado bajo rampa A-85 sobre mortero 1:4	ML	322,51	\$ 46.996,00	\$ 15.156.679,00
IV.10	Suministro e instalación de loseta prefabricada A-50 tipo toperol sobre mortero 1:4	M2	681,60	\$ 57.616,00	\$ 39.271.065,00
IV.11	Suministro e instalación de sardinel bajo rampa tipo A-110 prefabricado en concreto	ML	0,00	\$ 66.701,00	\$ 0,00
IV.12	Suministro e instalación de caneca M-120	UND	7,00	\$ 308.852,00	\$ 2.161.964,00
IV.13	Suministro e instalación de contenedor 1.20 x1.20 interno	UND	32,50	\$ 174.871,00	\$ 5.683.308,00
IV.14	Suministro e instalación de bolardo M-63	UND	131,00	\$ 142.617,00	\$ 18.682.827,00
IV.15	Suministro e instalación de banca M 31	UND	0,00	\$ 289.191,00	\$ 0,00
IV.16	Suministro e instalación de barandas M 80 baranda en tubo 3" diámetro externo 3,48	ML	0,00	\$ 135.636,00	\$ 0,00
IV.17	Suministro e instalación de bolardo M-61	UND	0,00	\$ 65.970,00	\$ 0,00
IV.18	Suministro e instalación de bolardo M-60	UND	0,00	\$ 79.649,00	\$ 0,00
IV.19	Siembra de arboles (incluye el suministro de tierra abonada según especificación y el transporte hasta el sitio de la obra) el árbol es suministrado y transportado por el jardín botánico	UND	0,00	\$ 45.277,00	\$ 0,00
IV.20	Bloqueo árboles de 10 a 5 mts	UND	0,00	\$ 118.595,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 544.900.320,00

V. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

V.1	Suministro e instalación de tubo clase I concreto sin ref. 12" (para conexión sumidero a pozos)	ML	37,65	\$ 40.428,00	\$ 1.522.114,00
V.2	Suministro e instalación de tubo clase I concreto sin ref. 12" para alcantarillado	ML	0,00	\$ 40.428,00	\$ 0,00
V.3	Suministro e instalación de tubo clase II concreto sin ref. 12" (para alcantarillado)	ML	1.108,35	\$ 46.044,00	\$ 51.032.867,00
V.4	Demolición y retiro sumidero existente. Incluye cargue y disposición en escombrera. No incluye transporte	UND	27,00	\$ 77.476,00	\$ 2.091.852,00
V.5	Placa fondo D= 1,70 M. Pozo de Inspeccion	UND	117,00	\$ 565.612,00	\$ 66.176.604,00
V.6	Suministro e instalación de relleno tipo 2 (Recebo)	M3	1.003,9	\$ 41.223,00	\$ 41.382.533,00
V.7	Suministro e instalación de caja para válvula o tapón incluye tapa	UND	18,00	\$ 111.040,00	\$ 1.998.720,00
V.8	Suministro e instalación de acometida acueducto long=7.00 mts pf+uad	UND	78,00	\$ 34.025,00	\$ 2.653.950,00
V.9	Suministro e instalación de tubo clase II concreto sin ref. 18" (para alcantarillado)	ML	40,55	\$ 113.569,00	\$ 4.605.223,00
V.10	Suministro e instalación de acometida acueducto l = 8m en tubería pf+uad	UND	60,00	\$ 35.529,00	\$ 2.131.740,00
V.11	suministro e instalacion de acometida acueducto l = 10m en tubería pf+uad	UND	24,00	\$ 38.538,00	\$ 924.912,00
V.12	Suministro e instalacion de acometida acueducto l = 3m en tubería pf+uad	UND	227,00	\$ 25.278,00	\$ 5.738.106,00
V.13	Placa prefabricada de cubierta pozo incluye aro base y tapa para muro e=25 cm..	UND	160,00	\$ 770.168,00	\$ 123.226.880,00
V.14	Suministro e instalación de relleno tipo 5 piedra triturada	M3	830,27	\$ 29.809,00	\$ 24.749.518,00
V.15	Excavación a mano incluye retiro y demolición hasta sitio autorizado incluye tubería existente	M3	20.976,58	\$ 35.604,00	\$ 746.850.155,00

Fecha		
25	Junio	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA


DE INFRAESTRUCTURA
DE CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL



CONTRATO No. 152-2007
 ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

V.16	Suministro e instalación de sumidero especial tipo i incluye rejilla en concreto y sello hidráulico norma NS 047 EAAB	UND	36,40	\$ 1.876.522,00	\$ 68.305.401,00
V.17	Suministro e instalación de acometida AN (incluye accesorios) 3,5 ml tubo gres 4" y yee 6"x14"x1,23 mts concreto	UND	0,00	\$ 158.967,00	\$ 0,00
V.18	Suministro e instalación de acometida ALL (incluye accesorios) 3,5 ml tubo gres 4" y Yee 6"x14"x1,23 mts concreto	UND	0,00	\$ 158.967,00	\$ 0,00
V.19	Suministro e instalación de acometida acueducto long=6.00 mts pf+uad	UND	36,00	\$ 32.520,00	\$ 1.170.720,00
V.20	Suministro e instalación de pozo inspeccion e=0,25 m con cono de reducción en concreto norma ns 029 eaab incluye escalera pintada	ML	145,93	\$ 497.907,00	\$ 72.659.569,00
V.21	Suministro e instalación de collar de derivación 3"x1/2"	UND	73,00	\$ 25.220,00	\$ 1.841.060,00
V.22	Suministro e instalación de collar de derivación 4"x1/2"	UND	112,00	\$ 26.510,00	\$ 2.969.120,00
V.23	Reparación cajas de inspeccion nivelar hasta el anden de diseño(aproximadamente 2 hiladas)	UND	74,00	\$ 31.582,00	\$ 2.337.068,00
V.24	Suministro e instalación de caja para medidores	UND	374,00	\$ 68.061,00	\$ 25.454.814,00
V.25	Suministro e instalación de caja inspección AN en mampostería 0,50x0,50 Incluye tapa y marco	UND	0,00	\$ 212.190,00	\$ 0,00
V.26	Suministro e instalación de caja inspección ALL en mampostería 0,50x0,50 incluye e tapa y marco	UND	0,00	\$ 212.190,00	\$ 0,00
V.27	Suministro e instalación de cárcamo de protección de tuberías para redes de alcantarillado tuberías de 10"	ML	749,91	\$ 168.396,00	\$ 126.281.844,00
V.28	Limpieza de sumideros incluye retiro de desechos	UND	52,00	\$ 45.170,00	\$ 2.348.840,00
V.29	Suministro e instalación tapa para pozo plastica intercambiable d = 0,67 m	UND	0,00	\$ 179.167,00	\$ 0,00
V.30	Suministro e instalación de válvula 3" compuerta elástica beta E.I.	UND	0,00	\$ 484.001,00	\$ 0,00
V.31	Suministro e instalación de Geodren circular 4", (incluye arena y grava)	ML	5.032,15	\$ 39.176,00	\$ 197.139.509,00
V.32	Sumidero fundido en sitio reforzado sl-100	UND	4,20	\$ 1.632.839,00	\$ 6.857.924,00
V.33	Suministro e instalación de sumidero en concreto SL-150 sin sello hidráulico incluye acero, rejilla y marco	UND	20,00	\$ 2.109.554,00	\$ 42.191.080,00
V.34	Suministro e instalación de collar de derivación 6" x 1/2"	UND	12,00	\$ 29.586,00	\$ 355.032,00
V.35	Suministro e instalación de acometida acueducto Long=9,00 mts PF+UAD	UND	28,00	\$ 37.034,00	\$ 1.036.952,00
V.36	Suministro e instalación de tubo clase II concreto sin ref. 8" (para alcantarillado)	ML	443,20	\$ 28.091,00	\$ 12.449.933,00
V.37	Suministro e instalación de tubo clase II concreto sin ref. 12" (para conexión sumideros a pozos)	ML	21,50	\$ 46.044,00	\$ 989.948,00
V.38	Suministro e instalación de tubo clase II concreto sin ref. 24" (para alcantarillado)	ML	0,00	\$ 196.955,00	\$ 0,00
V.39	Suministro e instalación de tubo clase I concreto sin ref. 16" (para alcantarillado)	ML	34,70	\$ 74.894,00	\$ 2.598.822,00
V.40	Sumidero en concreto SL-200 sin sello hidráulico	UND	7,20	\$ 2.683.072,00	\$ 19.318.118,00

152
 58
 2007

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
25 Junio 10			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD MM AA			OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

V.41	Suministro e instalación de acometida acueducto long=5mts PF+UAD	UND	61,00	\$ 36.423,00	\$ 2.221.803,00
V.42	Suministro e instalación de tubo clase I concreto sin ref. 8" (para alcantarillado)	UND	88,20	\$ 27.372,00	\$ 2.414.210,00
V.43	Suministro y construcción de cámara de caída	ML	26,45	\$ 890.983,00	\$ 23.566.501,00
V.44	Suministro e instalación de acometida acueducto l = 13m en tubería PF+UAD	UND	7,00	\$ 40.699,00	\$ 284.893,00
V.45	Suministro e instalación de caja inspección AN en mampostería 1,00x1,00 incluye accesorios	UND	0,00	\$ 389.566,00	\$ 0,00
V.46	Suministro e instalación de unión ZZ 3"	UND	1,00	\$ 39.741,00	\$ 39.741,00
V.47	Suministro e instalación de tubo clase III concreto con ref. 30" (para alcantarillado)	ML	0,00	\$ 387.136,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 1.689.918.074,00

VI. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. REDES DE ENERGIA


VI.1	Suministro e instalación de luminaria DE Na 70 W, SODIO, 208/220 V, REF: OPALO, 2T. B/F Y MONTAJE EN POSTE (Incluye Luminaria, Fotocontrol, Seguro Antirrobo, e Instalación Eléctrica)	UND		\$ 348.874,00	
VI.2	Retiro luminarias DE 125, 250 o 400 W, (Incluye Soporte y Accesorios, con Devolución a CODENSA)	UND		\$ 84.019,00	
VI.3	Montaje de luminaria en red aérea exclusiva según norma mu-133 de la uesp o AP 302 de CODENSA	UND		\$ 1.198.474,00	
VI.4	Demolición de caja CS-266 (no Incluye retro)	UND		\$ 73.376,00	
VI.5	Renivelación camaras-nivelar hasta el anden de diseño(aproximadamente 2 hiladas)	UND	3,00	\$ 19.506,00	\$ 58.518,00
VI.6	Suministro, instalación y transporte poste de 10x1050	UND		\$ 770.992,00	
VI.7	Suministro e instalación de caja CS-276, con su respectiva tapa y marco	UND		\$ 792.750,00	
SUBTOTAL					\$ 58.518,00

VII. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. REDES DE TELEFONOS

VII.1	Suministro e instalación de cárcamo de protección de redes ETB incluye placa en concreto	ML	32,70	\$ 168.314,00	\$ 5.503.868,00
VII.2	Traslado de armario de teléfonos	UND	1,00	\$ 48.521,00	\$ 48.521,00
VII.3	Renivelación de cámaras ETB nivelar hasta el anden de diseño (aproximadamente 2 hiladas)	UND	3,00	\$ 31.587,00	\$ 94.761,00
VII.4	Reubicación de poste de 6 a 14 m hasta 200 m de distancia	UND	0,00	\$ 109.824,00	\$ 0,00
VII.5	Traslado de red aérea de teléfonos no incluye instalación en poste	ML	0,00	\$ 4.600,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 5.647.150,00

VIII. SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO

VIII.1	Suministro e instalación de señalización vertical Sr-01	UND		\$ 183.695,00	
VIII.2	Suministro e instalación de señalización vertical SR-28	UND		\$ 190.577,00	
VIII.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCA CON PINTURA EN FRIJO (PARA FLECHAS Y CEBRAS)	M2		\$ 26.523,00	
VIII.4	Elaboración de línea borde (continua) en pintura acrílica a= 12 cm., sin Microesferas	ML		\$ 1.793,00	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

VIII.5	Suministro e instalación de señalización vertical SR-30	UND	18,00	\$ 212.483,00	\$ 3.824.694,00
VIII.6	Suministro e instalación de señalización vertical SP-48	UND	17,00	\$ 212.483,00	\$ 3.612.211,00
SUBTOTAL					\$ 7.436.905,00
TOTAL PRECIOS B) CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS 165 DE 2004					\$ 6.257.316.032,00
C) CUADRO DE CANTIDADES PARA VÍAS ADICIONALES DEL GRUPO 2, DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 165 DE 2004					
I. PRELIMINARES					
I.1	REPLANTEO GENERAL	M2	2.449,40	\$ 387,00	\$ 947.918,00
SUBTOTAL					\$ 947.918,00
II. EXPLANACIONES					
II.1	EXCAVACION MECANICA DE VIAS Y ANDENES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	858,13	\$ 19.457,00	\$ 16.696.635,00
II.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,00	\$ 21.434,00	\$ 0,00
II.3	DEMOLICION ANDEN (pisos en concreto)	M3	143,06	\$ 37.916,00	\$ 5.424.263,00
II.4	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	\$ 16.580,00	\$ 0,00
II.5	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS DE ANDEN HASTA SITIO AUTORIZADO	M3	186,20	\$ 16.580,00	\$ 3.087.196,00
SUBTOTAL					\$ 25.208.094,00
III. PAVIMENTOS					
III.1	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE RAJON (Mejoramiento Subrasante)	M3	1.164,13	\$ 48.581,00	\$ 56.554.599,00
III.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE B200 (VIAS Y ANDENES)	M3	909,82	\$ 45.639,00	\$ 41.523.276,00
III.3	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE B600 (VIAS PEATONALES)	M3	5,71	\$ 65.707,00	\$ 375.187,00
III.4	SUMINISTRO, INSTALACION DE ARENA SEMILAVADA	M3	0,00	\$ 78.202,00	\$ 0,00
III.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO TIPO 1 (Mezcla de Gravilla y Arena Lavada de Rio)	M3	0,00	\$ 97.773,00	\$ 0,00
III.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3,000 PSI (de planta puesto en obra)	M3	2,46	\$ 437.362,00	\$ 1.075.911,00
III.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE PEGA 1:3 (e = 0,02 m)	M3	48,04	\$ 230.730,00	\$ 11.084.269,00
III.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO A80	ML	457,44	\$ 42.221,00	\$ 19.313.574,00
III.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA A-120	ML	0,00	\$ 44.682,00	\$ 0,00
III.10	Suministro y colocación de acero de refuerzo 60000 psi	KG	104,94	\$ 3.517,00	\$ 369.074,00
III.11	Suministro, instalación y compactación Subbase granular especificación INVIAS CBR >=30% artículo 320	M3	311,46	\$ 100.736,00	\$ 31.375.234,00
III.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONCRETO MR=41 KG/CM2 E = 20 CM (incluye acero de refuerzo y pasajuntas)	M3	0,00	\$ 538.683,00	\$ 0,00
III.13	Suministro e instalación de base estabilizada con cemento al 5%	M3	7,90	\$ 102.995,00	\$ 813.661,00
SUBTOTAL					\$ 162.484.785,00
IV. ESPACIO PUBLICO					
IV.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL ESPECIAL REMATE RAMPA TIPO A-80 PREFABRICADO EN CONCRETO	ML	0,00	\$ 35.900,00	\$ 0,00

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

IV.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 SEGÚN ESPECIFICACION DE CARTILLA DE ESPACIO PUBLICO	ML	0,00	\$ 53.364,00	\$ 0,00
IV.3	Suministro e instalacion de adoquin de arcilla 20x10x6 (para andenes) sobre 4 cm de arena.	M2	1.200,31	\$ 40.606,00	\$ 48.739.788,00
IV.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA EN CONCRETO MR- 41 KG/CM2 E=20 CM	M2	0,00	\$ 110.421,00	\$ 0,00
IV.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1400	M2	0,00	\$ 3.580,00	\$ 0,00
IV.6	Suministro e instalación de andén adoquín de concreto de color gris tráfico pesado 20x10x08 sobre mortero incluye corte	M2	0,00	\$ 59.137,00	\$ 0,00
IV.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA A-85 SOBRE MORTERO 1:4	ML	0,00	\$ 46.996,00	\$ 0,00
IV.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL BAJO RAMPA TIPO A-110 PREFABRICADO EN CONCRETO	ML	0,00	\$ 66.701,00	\$ 0,00
IV.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA M-120	UND	4,00	\$ 308.852,00	\$ 1.235.408,00
IV.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO M-63	UND	0,00	\$ 142.617,00	\$ 0,00
IV.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS M80 BARANDA EN TUBO 3" DIAMETRO EXTERNO 3,48	ML	0,00	\$ 135.636,00	\$ 0,00
IV.12	Suministro e instalación de bolardo M-61	UND	0,00	\$ 65.970,00	\$ 0,00
IV.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO M-60	UND	0,00	\$ 79.649,00	\$ 0,00
IV.14	SIEMBRA DE ARBOLES (incluye el suministro de tierra abonada según especificacion y el transporte hasta el sitio de la obra) EL ARBOL ES SUMINISTRADO Y TRANSPORTADO POR EL JARDIN BOTANICO	UND	0,00	\$ 45.277,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 49.975.196,00
V. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
V.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE I CONCRETO SIN REF. 12" (Para CONEXION SUMIDEROS A POZOS)	ML	0,00	\$ 40.428,00	\$ 0,00
V.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE I CONCRETO SIN REF. 12" PARA ALCANTARILLADO	ML	0,00	\$ 40.428,00	\$ 0,00
V.3	Suministro E Instalación De Tubo Clase II Concreto Sin Ref. 12" Para Alcantarillado	ML	68,40	\$ 46.044,00	\$ 3.149.409,00
V.4	Demolición y retiro sumidero existente.	UND	0,00	\$ 77.476,00	\$ 0,00
V.5	Placa fondo D= 1,70 M. Pozo de inspeccion	UND	8,00	\$ 565.612,00	\$ 4.524.896,00
V.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO TIPO 2 (RECEBO)	M3	0,00	\$ 41.223,00	\$ 0,00
V.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA O TAPON INCLUYE TAPA	UND	0,00	\$ 111.040,00	\$ 0,00
V.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO Long=7.00 mts PF+UAD	UND	0,00	\$ 34.025,00	\$ 0,00
V.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO L = 8m EN TUBERIA PF+UAD	UND	0,00	\$ 35.529,00	\$ 0,00
V.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO L = 3m EN TUBERIA PF+UAD	UND	36,00	\$ 25.278,00	\$ 910.008,00

Fecha		
25	Junio	20
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 OFICINA
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA

DE CONSTRUCCIONES


DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL



CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

V.11	PLACA PREFABRICADA DE CUBIERTA POZO INCLUYE ARO BASE Y TAPA PARA MURO E=25 CM.	UND	3,00	\$ 770.168,00	\$ 2.310.504,00
V.12	EXCAVACION A MANO INCLUYE RETIRO Y DEMOLICION HASTA SITIO AUTORIZADO INCLUYE TUBERIA EXISTENTE	M3	2.894,36	\$ 35.604,00	\$ 103.050.793,00
V.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO ESPECIAL TIPO I INCLUYE REJILLA EN CONCRETO Y SELLO HIDRAULICO- NORMA NS 047 EAAB	UND	0,00	\$ 1.876.522,00	\$ 0,00
V.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AN (INCLUYE ACCESORIOS) 3,5 ML TUBO GRES 4" Y YEE 6"X14"X1,23 MTS CONCRETO	UND	0,00	\$ 158.967,00	\$ 0,00
V.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ALL (INCLUYE ACCESORIOS) 3,5 ML TUBO GRES 4" Y YEE 6"X14"X1,23 MTS CONCRETO	UND	0,00	\$ 158.967,00	\$ 0,00
V.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO Long=6.00 mts PF+UAD	ML	45,00	\$ 32.520,00	\$ 1.463.400,00
V.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO INSPECCION e=0,25 M CON CONO DE REDUCCION EN CONCRETO NORMA NS 029 EAAB INCLUYE ESCALERA PINTADA	ML	27,30	\$ 497.907,00	\$ 13.592.862,00
V.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION 3"X1/2"	UND	0,00	\$ 25.220,00	\$ 0,00
V.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDORES	UND	102,00	\$ 68.061,00	\$ 6.942.222,00
V.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INSPECCION AN EN MAMPOSTERIA 0,50X0,50 INCLUYE TAPA Y MARCO	UND	0,00	\$ 212.190,00	\$ 0,00
V.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA INSPECCION ALL EN MAMPOSTERIA 0,50X0,50 INCLUYE TAPA Y MARCO	UND	0,00	\$ 212.190,00	\$ 0,00
V.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO TUBERIAS DE 10"	ML	32,20	\$ 168.396,00	\$ 5.422.351,00
V.23	LIMPIEZA DE SUMIDEROS INCLUYE RETIRO DE DESECHOS	UND	0,00	\$ 45.170,00	\$ 0,00
V.24	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PARA POZO PLASTICA INTERCAMBIABLE D = 0,67 m	UND	0,00	\$ 179.167,00	\$ 0,00
V.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN CIRCULAR 4", (INCLUYE ARENA Y GRAVA)	ML	25,00	\$ 39.176,00	\$ 979.400,00
V.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION 6" X 1/2"	UND	0,00	\$ 29.586,00	\$ 0,00
V.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO Long=9,00 mts PF+UAD	ML	0,00	\$ 37.034,00	\$ 0,00
V.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE II CONCRETO SIN REF. 8" (PARA ALCANTARILLADO)	ML	131,35	\$ 28.091,00	\$ 3.689.753,00
V.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE II CONCRETO SIN REF. 12" (PARA CONEXION SUMIDEROS A POZOS)	ML	0,00	\$ 46.044,00	\$ 0,00
V.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE I CONCRETO SIN REF. 16" (PARA ALCANTARILLADO)	ML	0,00	\$ 74.894,00	\$ 0,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA


V.31	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200.	UND	0,00	\$ 2.683.072,00	\$ 0,00
V.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CLASE I CONCRETO SIN REF. 8" (PARA ALCANTARILLADO)	UND	0,00	\$ 27.372,00	\$ 0,00
V.33	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE CAIDA	ML	3,75	\$ 890.983,00	\$ 3.341.186,00
SUBTOTAL					\$ 149.376.784,00


VI. REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. REDES DE ENERGIA

VI.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE Na 70 W, SODIO, 208/220 V, REF: OPALO, 2T, B/F MARCA SCHREDER Y MONTAJE EN POSTE (Incluye Luminaria, Fotocontrol, Seguro Antirrobo, e Instalacion Eléctrica)	UND		\$ 348.874,00	
VI.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE TENDIDO DE CABLE, TRENZADO DE ALUMINIO 2"4 AWG, AISLADO EN PVC, 600 V	ML		\$ 6.220,00	
VI.3	MONTAJE DE LUMINARIA EN RED AEREA EXCLUSIVA SEGÚN NORMA MU-133 DE LA UESP O AP 302 DE CODENSA	UND		\$ 1.198.474,00	
VI.4	SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE POSTE DE 10X1050	UND		\$ 770.992,00	
SUBTOTAL					\$ 0,00
TOTAL PRECIOS C) CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS ADICIONALES 165 DE 2004					\$ 387.992.777,00

NO PREVISTOS

NP-01	Limpieza de tubería de alcantarillado de 8" con vactor	ML	554,30	\$ 20.763,00	\$ 11.508.931,00
NP-02	Inspección de tubería de alcantarillado de 8" a 24" con cámara	ML	554,30	\$ 12.989,00	\$ 7.199.803,00
NP-07	Suministro e instalación de cárcamo de protección a profundidad menor a 1,0 mts, para redes de alcantarillado en tubería de 12" incluye mampostería con muro doble, relleno en B-200, relleno en triturado 1", acero, concreto y formaleta.	ML	405,06	\$ 371.388,00	\$ 150.434.424,00
NP-08	Suministro e instalación de cárcamo de protección a profundidad menos a 1m para redes de alcantarillado de 16", incluye mampostería con muro doble, relleno en B - 200 relleno en Triturado 1", acero, concreto y formaleta.	ML	45,30	\$ 439.988,00	\$ 19.931.456,00
NP-09	Suministro e instalación de cárcamo de protección a profundidad menos a 1m para redes de alcantarillado de 18", incluye mampostería con muro doble, relleno en B - 200 relleno en triturado 1", acero de refuerzo para tapa, concreto y formaleta.	ML	26,30	\$ 452.536,00	\$ 11.901.697,00
NP-10	Suministro e instalación de Yee en concreto clase 1 de 12"X6"X1.25 metros para red de alcantarillado en profundidades de excavación entre 1,50 m y 2,00 m, este accesorio debe ser manipulado por 3 ayudantes y 1 oficial para instalarla, una vez que la retroexcavadora la baja dentro de la excavación deben ser manipulados por los ayudantes, lo cual implica mayores tiempos para la colocación de cada yee, teniendo que nivelarla y alinearla según la topografía que se realiza en el momento (incluye empaque)	UND	26,00	\$ 221.981,00	\$ 5.771.506,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES				
OFICINA			DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 152-2007							
ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP-11	Suministro e instalación de Yee en concreto clase 1 de 16"x6"x1.25 metros para red de alcantarillado en profundidades de excavación entre 1,50 m y 2,00 m, este accesorio debe ser manipulado por 3 ayudantes y 1 oficial para instalarla, una vez que la retroexcavadora la baja dentro de la excavación deben ser manipulados por los ayudantes, lo cual implica mayores tiempos para la colocación de cada yee, teniendo que nivelarla y alinearla según la topografía que se realiza en el momento (incluye empaque)	UND	4,00	\$ 325.878,00	\$ 1.303.512,00		
NP-12	Suministro e instalación de Yee en concreto clase 1 de 16"x6"x1,25 metros para red de alcantarillado en profundidades de excavación entre 1,50 m y 2 m, este accesorio debe ser manipulado por tres ayudantes y 1 oficial para instalarla, una vez que la retroexcavadora la baja dentro de la excavación deben ser manipuladas por los ayudantes, lo cual implica mayores tiempos para la colocación de cada Yee, teniendo que nivelarla y alinearla según la topografía que se realice en el momento (incluye empaque)	UND	11,00	\$ 372.434,00	\$ 4.096.774,00		
NP-13	Suministro en instalación de tubería en concreto clase 1 de 6" para red de alcantarillado, las acometidas tienen longitudes entre 3 y 6 metros, lo que genera una gran cantidad de cortes en la tubería.	ML	2.056,93	\$ 32.970,00	\$ 67.816.985,00		
NP-14	Suministro e instalación de tubería en concreto clase 1 de 18" para red de alcantarillado, en profundidades de excavación entre 1,50 m y dos 2,00 m, este accesorio debe ser manipulado por 2 ayudantes y 1 oficial para instalarla	ML	0,00	\$ 146.615,00	\$ 0,00		
NP-20	Prolongación de bajantes de aguas lluvias longitud de hasta 3 metros en tubería PVC de 2", incluye 2 codos 2", perforación de sardinel y su resane y protección en concreto para codos entre andén y zócalo de predios.	UND	6,00	\$ 61.855,00	\$ 371.130,00		
NP-21	Suministro e instalación de tubería en pvc RDE-21 UP 4" con cama de arena de 0.4x0.4	ML		\$ 46.637,00	\$ 0,00		
NP-22	Construcción de caja inspección AN en mampostería de 0,60 x 0,60 incluye ladrillo, concreto, placa y cañuela, mortero, acero, tapa y marchó. Hasta 0,90 m a 1,00 m.	UND	481,10	\$ 422.406,00	\$ 203.219.527,00		
NP-23	Construcción CAMARA DE INSPECCION T-18A ETB (H=2.3 m, Incluye Base, Aro-Tapa y acero de refuerzo)	UND	1,00	\$ 3.999.871,00	\$ 3.999.871,00		
NP-24	Construcción de muro en concreto reforzado de 3000 PSI gravilla común hasta una altura h= 4,70 m (Incluye concreto, acero de refuerzo, formaleta y formaleteado, andamios, transporte y mano de obra)	M3	1.811,22	\$ 1.037.676,00	\$ 1.879.459.524,00		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DESARROLLO URBANO
25	Junio	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-25	Suministro e instalación de geomalla LBO-202 o similar (Incluye suministro de geomalla, transporte, corte y colocación), se tiene desperdicio de material por traslapos.	M2	10,047,11	\$ 13.928,00	\$ 139.936.149,00
NP-26	Corte y ampliación de pavimento asfáltico, incluye limpieza y suministro de agua	ML	49,00	\$ 3.555,00	\$ 174.195,00
NP-27	Localización de referencias topograficas con GPS (incluye transporte de personal y vigilancia del equipo para garantizar la seguridad del equipo)	UND	0,00	\$ 1.017.070,00	\$ 0,00
NP-28	Suministro e instalación de tubería Novafort de 6" (Incluye mano de obra y transporte de materiales)	ML	626,95	\$ 41.333,00	\$ 25.913.723,00
NP-29	Suministro e instalación de tubería Novafort de 8" (Incluye mano de obra y transporte de materiales)	ML	564,70	\$ 58.400,00	\$ 32.978.480,00
NP-30	Suministro e instalación de Kit silla yee 8" x 6" NOVAFORT (Incluye mano de obra y transporte de materiales)	UND	89,00	\$ 118.015,00	\$ 10.503.335,00
NP-33	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-100 incluye todos los costos de suministro de materiales (sardinel prefabricado 3500 psi h=50 cm mortero de pega) equipos (herramienta menor), transporte y mano de obra	UND	100,00	\$ 54.112,00	\$ 5.411.200,00
NP-34	Instalación de tubería en PVC RDE - 26 UP 4"	ML	167,00	\$ 7.376,00	\$ 1.231.792,00
NP-35	Suministro e instalación de tubería en pvc RDE-26 UP 4"	ML	430,90	\$ 36.579,00	\$ 15.761.892,00
NP-36	Suministro e instalación de ducto telefonico de 4" tipo liviano, no incluye relleno.	ML	840,80	\$ 22.573,00	\$ 18.979.378,00
NP-37	Suministro e instalación de unión PF + UAD de 1/2"	UND	84,00	\$ 4.372,00	\$ 367.248,00
NP-39	Corte de junta en pavimento de concreto hidráulico para bocacalles en longitud de 0 a 0.0 metros.	ML	20,15	\$ 6.665,00	\$ 134.300,00
NP-43	Suministro e instalación de tubería en concreto clase II de 20" para red de alcantarillado en profundidad de excavación entre 1,50 m y 2 m, este accesorio debe ser manipulado por 2 ayudantes y 1 oficial para instalarla.	ML	61,85	\$ 270.026,00	\$ 16.701.108,00
NP-44	Suministro e instalación de Yee en concreto clase 1 de 20"x6"x1,25 metros para red de alcantarillado en profundidades de excavación entre 1,50 m y 2 m. Este accesorio debe ser manipulado por 3 ayudantes y 1 oficial para instalarla, una vez que la retroexcavadora la baja dentro de la excavación deben ser manipuladas por los ayudantes, lo cual implica mayores tiempos para la colocación de cada Yee, teniendo que nivelarla y alinearla según la topografía que se realiza en el momento (incluye empaque)	UND	17,00	\$ 406.882,00	\$ 6.916.994,00
NP-45	Suministro e instalación de imprimación con emulsión tipo CRR-1	M2	5.218,49	\$ 1.625,00	\$ 8.480.047,00
NP-46	Construcción de caja inspección AN en mampostería de 0,80 x 0,80 m incluye ladrillo, concreto, placa y cañuela, mortero, acero, tapa y marco. Hasta 0,90 m a 1,00 m.	UND	66,00	\$ 701.538,00	\$ 46.301.508,00

Fecha		
25	Junio	10
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA
DE CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL



CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-47	Bombeo de concreto para muros de altura hasta 6 m donde no hay acceso para descargue directo de la mixer.	M3	144,60	\$ 48.652,00	\$ 7.035.079,00
NP-48	Demolición con compresor en roca, incluye compresor, mangueras, cargue y retiro y disposición final en botadero aprobado.	M3	2.548,51	\$ 112.142,00	\$ 285.795.008,00
NP-49	Suministro e instalación de registro de incorporación de 1/2" para reemplazo arreglo y para nuevas acometidas de agua potable	UND	135,00	\$ 30.655,00	\$ 4.138.425,00
NP-51	Demolición en roca, mediante la utilización de CRAS agente demoledor no explosivo (incluye suministro de CRAS, perforaciones diámetro de 35 mm, cargue y retiro)	cm-perforado		\$ 8.172,00	\$ 0,00
NP-52	Demolición manual de placa cubierta de pozo de inspección. Incluye cargue, retiro y disposición final en escombrera la fiscalía - cemex	UND	33,00	\$ 48.973,00	\$ 1.616.109,00
NP-53	Demolición manual de cajas de aguas negras de 0.60 m x 0.60 x hasta una altura de 1.0 m. Incluye cargue, retiro y disposición final en escombrera la fiscalía - cemex	UND	258,00	\$ 23.078,00	\$ 5.954.124,00
NP-54	Demolición manual de cilindro de pozo de inspección diámetro 1.20 m. Incluye cargue y disposición final en escombrera la fiscalía - cemex	ML	97,07	\$ 43.574,00	\$ 4.229.729,00
NP-55	Demolición mecánica de concreto reforzado. Incluye cargue y retiro de escombros a sitio de disposición aprobado.	M3	455,24	\$ 135.302,00	\$ 61.594.881,00
NP-56	Limpieza de pozo de inspección, incluye cargue y retiro y disposición final.	UND	43,00	\$ 34.272,00	\$ 1.473.696,00
NP-57	Construcción de sumidero SL-100 con sello hidráulico, altura hasta 2,00 m (Incluye formaleta, concreto de 4000 psi impermeabilizado, mano de obra, acero de refuerzo, 2 marcos y tapas de 0,52m x 0,90 m norma EAAB NP-023 y quipo menor).	UND	31,00	\$ 5.186.977,00	\$ 160.766.287,00
NP-58	Suministro e instalación de marco y tapa para cámara de inspección de teléfono doble.	UND		\$ 353.631,00	\$ 0,00
NP-59	Nivelación de pozos de inspección diámetro 1.20 hasta 4 hiladas	UND	20,00	\$ 220.169,00	\$ 4.403.380,00
NP-60	Resane de zócalos con mortero de 3000 psi en predios ubicados dentro de los frentes de obra, espesor 5 cm y hasta una altura de 50 cm, incluye corte.	ML	1.649,79	\$ 28.651,00	\$ 47.268.262,00
NP-61	Prolongación de bajantes de aguas lluvias longitud de hasta 3 metros en tubería PVC de 4", incluye 2 codos 4", perforación de sardinel y su resane y protección en concreto para codos entre andén y zócalo de predios.	UND	14,00	\$ 121.563,00	\$ 1.701.882,00
NP-63	Suministro e instalación de tubería PVC RDE-21 de 3"	ML	348,93	\$ 25.131,00	\$ 8.768.960,00
NP-64	Concreto de 2000 psi en grava común, para obras varias (incluye suministro e instalación)	M3	25,44	\$ 448.998,00	\$ 11.422.510,00
NP-65	Suministro e instalación de marco y tapa para cámara de inspección Codensa CS-274	UND		\$ 219.002,00	\$ 0,00

[Handwritten signature]

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES		ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DESARROLLO URBANO	
25	Junio	10	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL			
DD	MM	AA						
CONTRATO No. <u>152-2007</u>								
ACTA No. <u>58</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA								
NP-66	Suministro e instalación de marco y tapa para cámara de inspección Codensa CS-275	UND			\$ 406.137,00			\$ 0,00
NP-67	Suministro e instalación de marco y tapa para cámara de inspección Codensa CS-276	UND			\$ 703.955,00			\$ 0,00
NP-69	Suministro e instalación de entibado metálico para excavaciones profundas. Profundidad hasta 3,50 metros.	M2	1.168,00		\$ 34.213,00			\$ 39.960.784,00
NP-70	Prolongación de bajantes de aguas lluvias longitud de hasta 3 metros en tubería PVC de 3", incluye 2 codos 3", perforación de sardinel y su resane y protección en concreto para codos entre andén y zócalo de predios.	UND	123,00		\$ 87.855,00			\$ 10.806.165,00
NP-71	YEE EN CONCRETO Clase I de 8" x 6" x 0.60m (Incluye Suministro e instalación)	UND	225,00		\$ 72.832,00			\$ 16.387.200,00
NP-72	CONCRETO CICLOPEO (60 % Concreto premezclado - 40% Rajón) Incluye Suministro y Colocación	M3	22,25		\$ 306.437,00			\$ 6.818.223,00
NP-73	Demolición manual en roca, Incluye cargue y retiro y disposición final en botadero aprobado.	M3	1.884,90		\$ 113.160,00			\$ 213.295.285,00
NP-74	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. REFORZADO (Incluye Suministro e instalación en profundidades entre 1.50 y 2.0 metros, esta tubería debe ser manipulada por retroexcavadora)	ML	70,00		\$ 496.301,00			\$ 34.741.070,00
NP-75	Suministro e instalación de tubería Novafort de 12" (Incluye mano de obra y transporte de materiales)	ML	195,10		\$ 105.303,00			\$ 20.544.616,00
NP-76	Suministro e instalación de kit silla yee de 12" x 6" Novafort (incluye mano de obra y transporte de materiales)	UND	17,00		\$ 309.479,00			\$ 5.261.143,00
NP-77	Suministro e instalación de tubería en PVC RDE-21 de 6"	ML	164,00		\$ 80.194,00			\$ 13.151.816,00
NP-79	Construcción de Placa Superior de Cámara ETB T-14 (Incluye marco y tapa, bloque en concreto tipo ETB para una hilada de refuerzo)	UND	5,00		\$ 1.644.112,00			\$ 8.220.560,00
NP-81	Suministro e instalación de banca de madera M-50	UND	24,00		\$ 449.646,00			\$ 10.791.504,00
NP-82	Suministro e instalación de banca en concreto modular M-40	UND	1,00		\$ 145.563,00			\$ 145.563,00
NP-84	Construcción de caja inspección AN en mampostería de 0,60x0,60 incluye, ladrillo, concreto placa y cañuela, mortero, acero, tapa y marco para alturas superiores a 1.2 m y hasta 2.00 m	UND	41,50		\$ 591.214,00			\$ 24.535.381,00
NP-86	Construcción de hombros en rampas peatonales y vehiculares en concreto de 3000 psi.	UND	106,00		\$ 33.006,00			\$ 3.498.636,00
NP-87	Bombeo de concreto para vías donde no se puede ingresar la mixer por pendientes superiores al 12% o por el porceso constructivo se tiene que fundir por medias calzadas, teniendo en cuenta lo angosta (ancho < 5 m) de la vía hay que llevar el concreto desde las esquinas.	M3	167,86		\$ 48.652,00			\$ 8.166.725,00
NP-88	Empradización de taludes, incluye suministro e instalación de grama.	M2	485,00		\$ 8.005,00			\$ 3.882.425,00

Fecha		
25	Junio	10
DD	MM	AA

**SUBDIRECCION GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**DE INFRAESTRUCTURA
DE CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**



CONTRATO No. 152-2007

ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

NP-89	Construcción de cuneta de a=0,60 m h=0,60 m e =0,10m, fundida en sitio en concreto de 3000 psi, reforzada según diseño, incluye 2 rejillas de concreto de 0,50x0,50 m y malla electrosoldada de 4 mm.	ML	236,13	\$ 412.511,00	\$ 97.406.222,00
NP-91	Demolición manual de cámaras de ETB existentes, incluye la demolición de placa de cubierta reforzada, paredes y placa de fondo. Incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros.	UND	5,00	\$ 166.865,00	\$ 834.325,00
NP-92	Construcción de CAMARA DE INSPECCION T-14A ETB (H=2.3 m, Incluye Base, Muros en bloque tipo ETB, Cubierta, Aro-Base, Aro-Tapa y acero de refuerzo	UND	2,00	\$ 4.496.142,00	\$ 8.992.284,00
NP-93	Construcción de caja de paso doble ETB en andén, incluye base, muros, pañete, bordillo perimetral, mano de obra, marco y tapa	UND	5,00	\$ 484.433,00	\$ 2.422.165,00
NP-94	Construcción de Placa Superior de Camara de Codensa CS-276, incluye marco y tapa, ladrillo recocido, pañete y limpieza de camara existente en andén	UND	2,00	\$ 636.463,00	\$ 1.272.926,00
NP-95	Construcción de andenes en concreto de 3000 psi, incluye formaleta, colocación y curado espesor 10 cms.	M2	968,49	\$ 55.506,00	\$ 53.756.818,00
NP-96	Suministro e Instalación de Baranda Metálica tipo M-81 para muros con alineamientos especiales	ML	798,10	\$ 228.944,00	\$ 182.720.206,00
NP-99	Suministro e Instalación de tierra negra.	M3	49,00	\$ 65.743,00	\$ 3.221.407,00
NP-100	Prolongaciones de red de acueducto en tubería PVC 1/2" de medidor a predio, Incluye accesorios y demolición de concreto en predio.	UND	86,00	\$ 14.643,00	\$ 1.259.298,00
NP-103	Suministro e instalación de válvula H.F. 3" junta rápida, compuerta elastica, vástago no ascendente, incluye motobomba.	UND	1,00	\$ 506.062,00	\$ 506.062,00
NP-104	Suministro e instalación de tapón H.F. 3" junta rápida, incluye motobomba.	UND	2,00	\$ 89.547,00	\$ 179.094,00
NP-105	Suministro e instalación de unión multiuso PVC de 3", incluye motobomba.	UND	2,00	\$ 34.890,00	\$ 69.780,00
NP-106	Suministro e instalación de codo H.F. de 11 1/4" 3" junta rápida, incluye motobomba.	UND	4,00	\$ 112.605,00	\$ 450.420,00
NP-107	Suministro e instalación de codo H.F. de 22 1/2" 3" junta rápida, incluye motobomba.	UND	2,00	\$ 121.727,00	\$ 243.454,00
NP-108	Suministro e instalación de Tee H.F. de 3x3" junta rápida, incluye motobomba.	UND	3,00	\$ 148.170,00	\$ 444.510,00
NP-110	Suministro e instalación de unión PVC de 3", incluye motobomba.	UND	8,00	\$ 40.481,00	\$ 323.848,00
NP-111	Suministro e instalación de unión de reparación PVC de 3", incluye motobomba.	UND	1,00	\$ 43.927,00	\$ 43.927,00
TOTAL NO PREVISTOS					\$ 4.077.358.663,00
TOTAL (A) + (B) + (C) + NO PREVISTOS					\$ 11.031.004.868,00
SUBTOTAL					\$ 8.416.392.715,00
% (31,06571) AIU					\$ 2.614.612.153,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 11.031.004.868,00
VALOR AMBIENTAL					\$ 419.279.280,00
VALOR SOCIAL					\$ 106.413.756,00
VALOR PMT					\$ 483.581.403,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ 598.085.661,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$ 12.638.364.968,00

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA		
25 Junio 10			DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES		
DD MM AA			OFICINA					
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL		



CONTRATO No. 152-2007
 ACTA No. 58 DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

La interventoría recibe las obras a satisfacción, como se menciona en el literal F de la presente acta. Para lo anterior se realizó recorrido de verificación el día 20 de Abril de 2010, quedando constancia en el acta realizadas por cada frente.

PAGO DE 10% RESTANTE

Según la cláusula No. 3 del contrato IDU-152-2007 Forma de Pago cita en su numeral c) El diez por ciento (10%) restante se cancelará una vez se suscriba el acta de recibo final a satisfacción por parte de la Interventoría y el aval del IDU, teniendo en cuenta lo anterior este porcentaje se dejó de la siguiente manera:

Acta No. 33 de recibo parcial de obra No. 15	\$ 186.900.460,00
Acta No. 34 de recibo parcial de obra No. 16	\$ 98.754.455,00
Acta No. 41 de recibo parcial de obra No. 17	\$ 311.221.500,00
Acta No. 54 de recibo parcial de obra No. 18	\$ 456.025.255,00
Acta No. 55 de ajuste No. 20	\$ 1.297.533,00
TOTAL DEL 10% DEL VALOR DE OBRA (1)	\$ 1.054.199.203,00

Valor pendiente en pasivos exigibles (2)	\$ 219.106.057,00
Menos valor por calificaciones ambientales y sociales (3)	\$ 32.205.597,00
Valor pendiente de cobro afectando pasivos exigibles (Nota 2)	\$ 186.900.460,00

TOTAL A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (4)=(1)-(2)+(3) \$ 867.298.743,00

Nota 1: El Contratista tiene pendiente las siguientes actividades:

- 1) Entrega de Paz y Salvos de las ESP.
- 2) Entrega al IDU de los informes finales aprobados por Interventoría.
- 3) Planos record ante el IDU y ESP.
- 4) Cierre social (cierre de quejas ciudadanas)
- 5) Cierre ambiental

Nota 2: El valor pendiente de pago que asciende a la suma de (\$186,900,460) se cancelara una vez el IDU tenga el pasivo exigible actualizado al año en curso, que corresponde al valor del 10% menos el valor que se esta cobrando con la presente Acta.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES






La interventoría presentó y fueron tramitadas DIECIOCHO (18) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de MAYO de 2008 a FEBRERO de 2010 por un valor total de \$ 12.040.279.307,00 por obra ejecutada y de \$ 598.085.661,00 por ajustes.

(Valor total en números de las actas de ajustes suscritas)

E: PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	GU028503-GU067979	32 MESES	\$ 3.475.430.880,40	28/12/2007	15/08/2010
CONFIANZA	ANTICIPO	GU028503-GU067979	32 MESES	\$ 3.154.214.484,00	28/12/2007	15/08/2010
CONFIANZA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	GU028503-GU067979	62,5 MESES	\$ 579.238.480,40	28/12/2007	15/02/2013
CONFIANZA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	GU028503-GU067979	85,5 MESES	\$ 3.475.430.880,40	28/12/2007	14/02/2015
CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	GU028503-GU067979	49 MESES	\$ 3.475.430.880,40	28/12/2007	15/02/2012
CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL	RO008872-RO025282	62,5 MESES	\$ 2.316.953.919,60	28/12/2007	15/02/2013

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> DESARROLLO URBANO
Fecha 25 Junio 10 DD MM AA				
CONTRATO No. <u>152-2007</u> ACTA No. <u>58</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA				
F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS				
Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha <u>20</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2010</u> <small>(indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)</small>				
los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.				
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.				
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>VEINTICINCO</u> <u>(25)</u> días del mes de <u>JUNIO</u> de <u>2010</u> <small>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small>				
 (Firma) (Nombre) YAMIL MONTENEGRO CALDERON CONSORCIO INFRAESTRUCTURA LOCALIDADES GRUPO 2 Contratista		 (Firma) (Nombre) GUILLERMO ANDRÉS GALAN ECHEVERRI CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL Interventor		
 (Vº Bº) (Nombre) JUAN CAMILO ALVAREZ Coordinador		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano Rad No. 2010-526-009829-2 Fecha: 02/07/2010 15:33:47 Remite: (OEM) CONSORCIO INFRAESTRUCTURA LOCALIDADES GRUPO 2 Dependencia: Dirección Técnica de Construcciones Anexos: 01 FOLIOS DIGITALIZADOS Novedad: 02 JUL 2010		
Original: Subdirección Técnica de Contratos y Convenios. 1era copia: Interventor. 2da copia: Contratista. 3ra copia: Dependencia responsable del contrato.				

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CONTRATO (081 - 2012)**



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

EL DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DESARROLLO URBANO:

CERTIFICA

CONTRATO No: IDU 081 de 2012.

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la Conservación de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público: Troncales del Sistema Transmilenio y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y Especiales: GRUPO 1: Troncal Autopista Norte, comprendida entre Los Héroes y La Calle 183 y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y especiales Localidad de Usaquén y Chapinero en Bogotá D.C.

INTERVENTOR: Consorcio Troncales Transmilenio' – NIT: 900.580.761-9.

INTEGRANTES: INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S – NIT: 900.538.341-1 - Participación: 50%, CODIPRO INGENIERIA LTDA – NIT: 800.172.033-2 - Participación: 30% y VIAS ALFA EU – NIT: 900.020.279-8 - Participación: 20%.

VALOR INICIAL: \$615.076.082,00 (Seiscientos quince millones setenta y seis mil ochenta y dos pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 1: \$ 307.538.041,00 (Trescientos siete millones quinientos treinta y ocho mil cuarenta y un pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 2: \$ 192.211.276,00 (Ciento noventa y dos millones, doscientos once mil doscientos setenta y seis pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 3: \$ 161.586.212,00 (Ciento sesenta y un millones quinientos ochenta y seis mil doscientos doce pesos m/cte.), incluido IVA.

VALOR FINAL: \$1.276.411.611,00 (Mil doscientos setenta y seis millones

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANA



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

cuatrocientos once mil seiscientos once pesos m/cte.), incluido IVA.

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses.
PRORROGA 1:	Cuatro (4) meses.
PRORROGA 2:	Dos (2) meses y quince (15) días.
PRORROGA 3:	Dos (2) meses.
PLAZO FINAL:	Dieciséis meses (16) meses y quince (15) días.
FECHA DE INICIO:	11 de marzo de 2013.
SUSPENSIONES:	Ninguna.
FECHA DE TERMINACION:	25 de julio de 2014.
ESTADO DEL CONTRATO:	Terminado en proceso de Liquidación
SANCIONES:	En desarrollo del contrato, el interventor cumplió con las obligaciones a cargo y a la fecha, no existe proceso alguno de sanción, multa o cualquier siniestro.

A continuación, se enuncian las actividades que se ejecutaron a través del contrato de Obra IDU-083-212, y de las cuales el Consorcio Troncales Transmilenio realizó la interventoría durante la etapa de PRELIMINARES Y DE EJECUCIÓN.

- Levantamiento de fallas (auscultación visual).
- Inspección de redes de alcantarillado, mediante vehículo con cámara RST OMNI II y equipo de succión.
- Diagnósticos de vías. Incluyendo informe, determinación de tipos de intervención, estructuras de pavimento y demás parámetros necesarios.
- Revisión y ajustes a estudios y diseños existentes.
- Elaboración de estudios y diseños de vías, para tramos naranjas y rojos.

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANA



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

Los FRENTE DE OBRA fueron los siguientes:

- Intervenciones sobre losas de concreto (carril solo bus Transmilenio y carriles mixtos) y sobre pavimento flexible calzadas mixtas paralelas.
- Mantenimiento pavimento asfáltico sobre el puente vehicular de la Calle 92, costado occidental.
- Mantenimiento pavimento asfáltico paralela occidental entre Calle 102 y Calle 106.
- Empradización autopista norte, entre Calle 128c y Calle 131 costado occidental. Se pasó de zona dura a zona blanda.
- Construcción pompeyano, calle 95 costado oriental.
- Mantenimiento de Puentes Peatonales metálicos (pisos en aluminio). (Estación Virrey, Calle 100, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Cardio Infantil y Toberin).
- Ampliación pavimento rígido, carriles de aproximación, estación Virrey, vagón 1 Transmilenio, incluyó la construcción de pilotes y un pontón, para la protección de Box Couvert existente.
- Mantenimiento de vallados (poda y limpieza), costado oriental y occidental, entre Calles 102 y 170.
- Mantenimiento capa asfáltica, Calle 140 entre Carreras 11 y 12.
- Construcción pavimento flexible, Barrio Codito Carrera 2° entre Calle 193 y Calle 187C (Carrera 1E) y Carrera 4° entre Calles 189 y 193.
- Construcción Pavimento rígido, Barrio San Antonio **tramo 1** - Calle 187 entre Carrera 16 y 15.
- Construcción Pavimento Asfáltico, Barrio San Antonio **tramo 2**: Calle 188 entre Carrera 9 y 11, **tramo 3**: Carrera 11 entre Calle 187 y Calle 188, **tramo 4**: Calle 187 entre Carrera 9 y 11 y **Tramo 5**: Calle 187 entre Carrera 19 A y 19.
- Construcción Pavimento Asfáltico, Barrio San Antonio, cruce de la Calle 187 con Carrera 16.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. el Trece (13) de Marzo de 2015.


Cordialmente

MAURICIO HERNÁN CESPEDES SOLANO
Director Técnico de Mantenimiento

V/Bo: Anny Yirles Arias Salazar – Asesora DTM
 Revisó: Luis Ernesto Bernal Rivera – S/T de Mantenimiento Subsistema de Transporte
 Revisó: Gloria Yaneth Arevalo - DTM
 Revisó: Jennifer Guevara Mejía – Supervisora Técnica - STMST
 Proyecto: Daniel Gustavo Galindo – Supervisor Apoyo Técnico-STMST

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No. <u>20</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No <u>081</u> DE <u>2012</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>			
LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS		CONTRATACIÓN DIRECTA <u>IDU-CMA-SGI-007-2012</u> <small>(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)</small>	
OBJETO DEL CONTRATO			
EL INTERVENTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A REALIZAR A PRECIO GLOBAL, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HÉROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUÉN Y CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>	NIT	<u>900.580.761-9</u> <small>(Escriba el NIT del Interventor)</small>
SUPERVISOR	<u>JENIFER LIZETH GUEVARA MEJÍA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)</small>		
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	<u>IDU 083 DE 2012</u> <small>(Indique en este espacio el numero de contrato(s) de obra asociado(s))</small>		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<u>TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HÉROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUÉN Y CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>OCHO (8) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>11</u> <small>(Día)</small>	DE	<u>MARZO</u> DE <u>2013</u> <small>(Mes) (Año)</small>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>\$615,076,082.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato)</small>		
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRORROGAS		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1		08/11/2013	120
2		10/03/2014	75
3		26/05/2014	60
SUSPENSIONES Y AMPL.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N.A.		N.A.	N.A.
ADICIONES		FECHA	VALOR
1		08/11/2013	\$307,538,041.00
2		10/03/2014	\$192,211,276.00
3		26/05/2014	\$161,586,212.00
OTROSI		FECHA	DESCRIPCION
N.A.		N.A.	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<u>\$1,276,411,611.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor final del contrato)</small>		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	<u>25</u> <small>(Día)</small>	DE	<u>JULIO</u> DE <u>2014</u> <small>(Mes) (Año)</small>

FORMATO			ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DESARROLLO URBANO
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	
Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO
1	Diciembre	2015	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C.; a los Un (1) días del mes DICIEMBRE de 2015
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
 se reunieron DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI representante legal
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)
 de la interventoría y JENIFER LIZETH GUEVARA MEJÍA Supervisor IDU, con el fin de recibir y liquidar el
(Nombre del Supervisor IDU)
 contrato de interventoría anteriormente citado.

El cual fue terminado el día VEINTICINCO 25 de JULIO de 2014
(Indique el día, mes y año en que el contratista terminó el objeto contratado)
 según acta No. 12
(Indique el número del acta de terminación suscrita)

C. ESTADO FINANCIERO

1. Disponibilidad y reservas presupuestales

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor
4522	26/07/2012	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$335,282,140.00
4530	26/07/2012	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$279,805,124.00
4012	11/10/2013	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$139,899,766.00
4042	16/10/2013	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$167,638,275.00
583	04/03/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$192,211,276.00
2004	22/05/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$161,586,212.00

Reservas Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor
5516	31/12/2012	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$335,276,549.00
5519	31/12/2012	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$279,799,533.00
3486	12/11/2013	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$139,899,766.00
3487	12/11/2013	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$167,638,275.00
432	10/03/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$192,211,276.00
1703	26/05/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$161,586,212.00

2. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	11-Marzo-2013 a 10-Abril-2013	1549	20/08/2013	\$22,955,538.00
3	11-Abril-2013 a 10-Mayo-2013	1545	20/08/2013	\$23,537,199.00
4	11-Mayo-2013 a 10-Junio-2013	1842	16/10/2013	\$43,030,904.00
5	11-Junio-2013 a 10-Julio-2013	2044	18/11/2013	\$41,494,113.00
6	11-Julio-2013 a 10-Agosto-2013	2228	18/12/2013	\$46,904,522.00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	
1	Diciembre	2015	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
7	11-Agosto-2013 a 10-Septiembre-2013	2293	20/12/2013	\$62.120.737,00
8	11-Septiembre-2013 a 10-Octubre-2013	3755	17/03/2014	\$66.025.320,00
9	11-Octubre-2013 a 10-Noviembre-2013	11461	12/06/2014	\$79.957.312,00
10	11-Noviembre-2013 a 10-Diciembre-2013	12308	16/07/2014	\$68.641.398,00
11	11-Diciembre-2013 a 10-Enero-2014	12312	16/07/2014	\$100.251.862,00
12	11-Enero-2014 a 10-Febrero-2014	13068	22/08/2014	\$76.133.194,00
14	11-Febrero-2014 a 10-Marzo-2014	13643	21/10/2014	\$64.593.933,00
15	11-Marzo-2014 a 10-Abril-2014	13623	21/10/2014	\$80.726.366,00
16	11-Abril-2014 a 10-Mayo-2014	13952	14/11/2014	\$82.651.790,00
17	11-Mayo-2014 a 10-Junio-2014	13956	14/11/2014	\$91.597.471,00
18	11-Junio-2014 a 10-Julio-2014	14183	12/12/2014	\$69.974.117,00
19	11-Julio-2014 a 10-Agosto-2014	14186	12/12/2014	\$126.940.489,00
20	Acta liquidacion			\$128.446.042,00
VALOR TOTAL				\$1.275.982.307,00

Nota: Con el perfeccionamiento del Acta de Liquidacion No. 20 se dara tramite al pago del 10% contra liquidacion, de acuerdo a lo previsto en el Contrato IDU-81-2012, clausula 3 - FORMA DE PAGO

3. Balance Financiero

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$615.076.082,00		
ADICIONES	\$661.335.529,00		
AJUSTES		\$38.302.447,00	
ECUACIÓN CONTRACTUAL (*)			
INTERVENTORIA EJECUTADA		\$1.237.679.860,00	\$1.147.536.265,00
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	\$429.304		
VALOR PENDIENTE DE PAGO			\$128.446.042,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$1.275.982.307,00	\$1.275.982.307,00	\$1.275.982.307,00

(*) Aplica en caso de reconocimiento por reestablecimiento del equilibrio económico.

Nota: El valor no ejecutado correspondiente de \$ 429.304 se liberará una vez se suscriba la presente acta.

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
Nacional de Seguros	Cumplimiento del Contrato	400000166	11/03/2013- 11/03/2018	Anexo 3	\$382.923.483,00
Nacional de Seguros	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400000166	11/03/2013 - 25/07/2017	Anexo 3	\$63.820.581,00
Nacional de Seguros	Calidad del Servicio	400000166	11/03/2013- 11/03/2018	Anexo 3	\$382.923.483,00

2. Relación de Actas Suscritas

Acta No.	Objeto	Fecha
No. 1	Iniciación de Interventoría	11/03/2013
No. 2	Pago Mensual de Interventoría No. 1	30/07/2013
No. 3	Pago Mensual de Interventoría No. 2	08/08/2013
No. 4	Pago Mensual de Interventoría No. 3	07/10/2013
No. 5	Pago Mensual de Interventoría No. 4	07/11/2013
No. 6	Pago Mensual de Interventoría No. 5	09/12/2013

FORMATO			ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DESARROLLO URBANO
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.0	
Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO
1	Diciembre	2015	
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Objeto	Fecha
No. 7	Pago Mensual de Interventoría No. 6	09/12/2013
No. 8	Pago Mensual de Interventoría No. 7	05/03/2014
No. 9	Pago Mensual de Interventoría No. 8	24/04/2014
No. 10	Pago Mensual de Interventoría No. 9	27/06/2014
No. 11	Pago Mensual de Interventoría No. 10	27/06/2014
No. 12	Terminación de Contrato de Interventoría	28/07/2014
No. 12	Pago Mensual de Interventoría No. 11	12/08/2014
No. 14	Pago Mensual de Interventoría No. 12	12/09/2014
No. 15	Pago Mensual de Interventoría No. 13	17/09/2014
No. 16	Pago Mensual de Interventoría No. 14	21/10/2014
No. 17	Pago Mensual de Interventoría No. 15	21/10/2014
No. 18	Pago Mensual de Interventoría No. 16	27/11/2014
No. 19	Pago Mensual de Interventoría No. 17	27/11/2014
No. 20	Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría	01/12/2015

3. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato IDU 081 de 2012, NO se sancionó o multó a la interventoría CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO

Descripción Sanciones		
RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	RESOLUCION QUE RESULVE LOS RECURSOS	VALOR OBJETO DE SANCION O MULTA
N.A	N.A	N.A

Mediante correo electronico del dia 27/11/2015 la DTGC informó que una vez revisado el Sistema de Acompañamiento Contractual - SIAC de los ultimos 14 años, no se encontro acto administrativo en firme que decretara multa o sancion alguna en desarrollo del contrato IDU-81-2012

4. Relación de Acciones Judiciales en proceso

Clase	Etapas Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Mediante correo electronico del dia 30/11/2015 la DTGJ informó que una vez revisada la base de datos de SIPROJWEB se establecio que en la actualidad el IDU no adelanta ningun proceso relacionado con el contrato IDU-081-2012


E. ESTADO TECNICO

1. Recibo de Documentos

Se deja constancia que el interventor hace entrega al IDU, de los siguientes documentos:

Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU de Aprobación	Fecha
Informe Mensual de Interventoría No. 1	1	INFORME	STMST 20133661184871	26/07/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 2	1	INFORME	STMST 20133661314231	02/08/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 3	1	INFORME	STMST 20133661456911	07/10/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 4	1	INFORME	STMST 20133661519591	07/11/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 5	1	INFORME	STMST 20133661612851	09/12/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 6	1	INFORME	STMST 20133661623551	13/12/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 7	1	INFORME	STMST 20143660136471	24/02/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 8	1	INFORME	STMST 20143660272391	03/04/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 9	1	INFORME	STMST 20143660640011	27/06/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 10	1	INFORME	STMST 20143660640011	27/06/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 11	1	INFORME	STMST 20143660829661	31/07/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 12	1	INFORME	STMST 20143661021951	22/08/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 13	1	INFORME	STMST 20143661147351	17/09/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 14	1	INFORME	STMST 20143661196891	30/09/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 15	1	INFORME	STMST 20143661302711	14/10/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 16	1	INFORME	STMST 20143661475471	12/11/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 17	1	INFORME	STMST 20143661639491	19/11/2014

FORMATO			ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CÓDIGO	PROCESO		VERSION			
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		1.0			
Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO			
1	Diciembre	2015				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No. <u>20</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU de Aprobación	Fecha		
Informe Social Final ✓	1	INFORME	DTM 20153550217661 ✓	05/02/2015 ✓		
Informe Final de Seguridad y Salud en el Trabajo ✓	1	INFORME	STMST 20153660262041 ✓	18/02/2015 ✓		
Informe Final Técnico ✓	1	INFORME	STMST 20153660802241 ✓	14/05/2015 ✓		
Informe Final Ambiental ✓	1	INFORME	STMST 20153660842461 ✓	15/05/2015 ✓		
Notas:						
1) El valor pendiente de pago corresponde a \$ 128.446.042 y el valor no ejecutado corresponde a \$ 429.304 m/cte que será liberado una vez suscrita la presente acta.						
2) Garantías: Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula 12-GARANTÍA ÚNICA-PARÁGRAFO PRIMERO, el interventor se obliga a presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta de liquidación, la actualización de la garantía única con los valores asegurados y las vigencias ajustadas al valor final de contrato según la presente acta de liquidación. Una vez la DTGC apruebe la respectiva garantía se procederá al pago señalado en la nota No.1, previo cumplimiento del PARÁGRAFO PRIMERO de la Cláusula 3 del contrato FORMA DE PAGO.						
3) Según se establece en la Clausula tercera (3) del contrato de Interventoria IDU 081 de 2012. Forma de pago numeral tres (3) se deja constancia que el contrato de obra IDU 083 de 2012 fue liquidado el 30 de Noviembre de 2015, según acta de liquidacion No. 23						
4) La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los						
Un		(1)	días del mes de	DICIEMBRE	de	2015
(Día en letras)		(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)
(Firma)						
	DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI Representante Legal de Interventoría Consortio Troncales Transmilenio		(Firma)			
	JENIFER LIZETH GUEVARA MEJIA Supervisora STMST Instituto de Desarrollo Urbano - IDU		(Firma)			
	FELIPE AUGUSTO FRANCO LEANO Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema de Transporte (E) - IDU		(Firma)			
	LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA Director Técnico de Mantenimiento (E) - IDU		(Firma)			
	CAROLINA JACKELIN BARBANTI MANSILLA Subdirectora General de Infraestructura (E) - IDU					
Original: Dirección Técnica de Gestión Contractual						
1ra copia: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad						
2da copia: Interventor.						
3ra copia: Dependencia responsable del contrato.						

FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CODIGO FO-EO-184	PROCESO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	VERSION 2.0			
CONTRATO No. <u>083 de 2012</u>		ACTA No. <u>22</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO No. <u>83</u> DE <u>2012</u>					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO TRONCAL DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HEROES Y LA CALLE 183. Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES. LOCALIDAD DE USAQUEN Y CHAPINERO, EN BOGOTA D.C. GRUPO 1					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		Bogotá D.C. Autopista Norte desde los Héroes hasta la Calle 183 Calle 140, Barrio El Cedito y Barrio San Antonio Norte			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DIECISEIS (16) MESES y QUINCE (15) DIAS			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		11 DE marzo DE 2013			
A. PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
1 08/11/2013	Ciento veinte (120) días				
2 10/03/2014	Setenta y cinco (75) días				
3 26/05/2014	Sesenta (60) días				
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
Ninguna	Ninguna				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO		25 DE julio DE 2014			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 7.338.145.305 00			
C. VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)				
1	\$ 1.082.352.379 00				
2	\$ 790.000.000 00				
3	\$ 600.000.000 00				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 9.810.497.684 00				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BOL				
INTERVENTOR	CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO				
COORDINADOR	ING. JENNIFER GUEVARA MEJIA				
En Bogotá D.C., a los <u>veintidos (22)</u> días del mes <u>diciembre</u> de <u>2014</u>					
se reunieron		BERNARDO A. OSSA LOPEZ representante			
legal del contratista,		DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI representante legal de la interventoría			
con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.					
Dichas obras fueron terminadas el día <u>veinticinco (25)</u> días del mes <u>julio</u> de <u>2014</u>					
según el Acta No. <u>16</u> de terminación de contrato de obra					
D. OBRA EJECUTADA					
TRONCAL AUTOPISTA NORTE: entre los Héroes y la calle 183.					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
LOSAS (Solo Bus y carriles Mixtos) y calzadas mixtas paralelas					
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1 83	\$ 4.772 00	\$ 8.733 00
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	2569 70	\$ 142.168 00	\$ 365.329.808 00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	100 97	\$ 5.287 00	\$ 533.828 00
3005	Demolición de relleno fluido $\leq 0,30$ (no incluye disposición final de escombros. incluye cargue)	M3	0 35	\$ 47.888 00	\$ 16.761 00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	2648 27	\$ 702.786 00	\$ 1.861.170.534 00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	12354 45	\$ 2.444 00	\$ 30.194.278 00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0 12m (e=2 3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl Microesferas)	ML	2887 96	\$ 6.565 00	\$ 18.959.457 00
7005	DEMARCAACION LINEA DISCONTINUA A=0 12m (e=2 3mm Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl Microesfera)	ML	170 60	\$ 6.565 00	\$ 1.119.989 00
7020	Retiro, suministro e instalación de separador de carril Transmilenio en concreto L=1.65 (incluye pintura acrílica con microesferas. incluye mortero epoxico para anclaje y disposición final)	UN	764 00	\$ 156.900 00	\$ 119.871.600 00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	20				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
7021	Retiro, suministro e instalación de tachones en resina poliéster L=0.40 (0 14x0.08) tipo Transmilenio (incluye pintura acrílica con microesferas, incluye mortero epoxico para anclaje de 2 pernos y disposición final)	UN	228 00	\$	78,919 00	\$ 17,993,532.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	2571 88	\$	21,358 00	\$ 54,930 318.00
17016	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0 10m	M2	185 85	\$	97,126.00	\$ 18,050,867 00
NP - 05	Corte de hierros existentes en losas Autopista Norte menor 1"	UND	6149.00	\$	1,270.00	\$ 7,809,230 00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	5 62	\$	1,413,378 00	\$ 7 943,184.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	6 16	\$	490,498.00	\$ 3,019,806 00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	6 25	\$	78,877.00	\$ 492,981.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 pr 1 x 0 línias completamente terminado (fotocopia)	Unidad	16000.00	\$	89 00	\$ 1,424,000.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	2 39	\$	5,327,254.00	\$ 12,732,137 00
22006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMINAR EL PCI NORMA ASTM D 6433-07	SEGMEN TO VIAL(CIV)/CAL	152 00	\$	68,101 00	\$ 10,351,352 00
SUBTOTAL						\$ 2,631,952,095.00
MANTENIMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE VEHICULAR CALLE 92 Costado Occidental.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	2785 34	\$	871 00	\$ 2,426,031 00
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm (Incluye Cargue)	M2	3121 91	\$	3,429 00	\$ 10,705,029 00
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	181 16	\$	667,629 00	\$ 120,947,670.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	3121 91	\$	2,444 00	\$ 7,629,948 00
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0 12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	678 80	\$	6,565 00	\$ 4,456,322 00
7005	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A=0 12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera	ML	148 20	\$	6,565.00	\$ 972,933 00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	UN	1 00	\$	90,643.00	\$ 90,643 00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	UN	6 00	\$	49,894.00	\$ 299,364.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	114 00	\$	41,579 00	\$ 4,740,006 00
7020	Retiro, suministro e instalación de separador de carril Transmilenio en concreto L=1.65 (incluye pintura acrílica con microesferas incluye mortero epoxico para anclaje y disposición final)	UN	95 00	\$	156,900.00	\$ 14 905,500 00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0 27	\$	1,413,378 00	\$ 381,612 00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0 27	\$	490,498.00	\$ 132,434 00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0 27	\$	78,877.00	\$ 21,297 00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0 20	\$	5,327,254.00	\$ 1,065,451 00
SUBTOTAL						\$ 168,774,240.00
MANTENIMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO PARALELA OCCIDENTAL ENTRE CALLE 102 Y CALLE 106						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	4115 92	\$	871 00	\$ 3,584,966 00
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	M2	2966 43	\$	3,429 00	\$ 10,171,888 00
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	296 68	\$	667,629 00	\$ 198,072,172 00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2966 43	\$	2,444 00	\$ 7,249,955 00
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0 12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	116 10	\$	6,565.00	\$ 762,197 00
7005	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A=0 12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera	ML	42 00	\$	6,565.00	\$ 275,730 00
17008	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MD12	M3	7 45	\$	843,112 00	\$ 6 281,184.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0 30	\$	1,413,378 00	\$ 424,013 00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0 37	\$	490,498.00	\$ 181,484 00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0 37	\$	78,877.00	\$ 29,184.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0 32	\$	5,327,254.00	\$ 1,704,721 00
SUBTOTAL						\$ 228,737,494.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CODIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
EMPRADIZACION AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 128C Y CALLE 131 costado occidental. Se paso de zona dura a zona blanda.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	2593.17	\$	871.00	\$ 2.258.651,00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	6.45	\$	3.758,00	\$ 24.239,00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	33.11	\$	5.287,00	\$ 175.053,00
4020	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	541,00	\$	51.340,00	\$ 27.774.940,00
4029	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1242,73	\$	33.144,00	\$ 41.189.043,00
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm (Incluye Cargue)	M2	1496,78	\$	3.429,00	\$ 5.132.459,00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	220,72	\$	3.870,00	\$ 854.186,00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	110,36	\$	70.465,00	\$ 7.776.517,00
9021	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	3333,83	\$	14.801,00	\$ 49.344.018,00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	8,80	\$	21.358,00	\$ 187.950,00
20002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados minimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polsombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	ml/mes	703,80	\$	5.998,00	\$ 4.221.392,00
20004	Protección a árboles. Consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2,90 X 0,04 X 0,04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dicha varas debe utilizarse polsombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal	un/mes	6,00	\$	26.193,00	\$ 157.158,00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0,90	\$	1.413.378,00	\$ 1.272.040,00
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	7,00	\$	30.149,00	\$ 211.043,00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0,27	\$	5.327.254,00	\$ 1.438.359,00
SUBTOTAL						\$ 142.017.048,00
CONSTRUCCION POMPEYANO CALLE 95 COSTADO ORIENTAL						
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	2,16	\$	53.069,00	\$ 114.629,00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	0,66	\$	25.305,00	\$ 16.701,00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	50,74	\$	5.287,00	\$ 268.262,00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación manual y Compactación)	M3	2,21	\$	702.786,00	\$ 1.553.157,00
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	51,29	\$	1.703,00	\$ 87.347,00
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	14,01	\$	638.324,00	\$ 8.942.919,00
5027	ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye suministro y aplicación de Endurecedor en polvo fotoresistente y alcaliresistente, Desmoldante pigmentado, Sellador acrílico, Retardante de Evaporación y Estampado con textura de adoquín de 10cm * 20cm en espina de pescado.	M2	51,29	\$	50.994,00	\$ 2.615.482,00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	22,82	\$	3.870,00	\$ 88.313,00
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	22,82	\$	8.819,00	\$ 201.250,00
6003	MALLA ELECTROSOLDADA 0 15x0 15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	142,06	\$	3.931,00	\$ 558.438,00
8017	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación No Incluye material de base)	ML	36,23	\$	61.176,00	\$ 2.216.406,00
11011	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 3v.2	ML	1,50	\$	133.070,00	\$ 199.605,00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	10,81	\$	21.358,00	\$ 230.880,00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	4,28	\$	12.679,00	\$ 54.266,00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm (10") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	2.90	\$	65,661.00	\$ 190,417.00
						\$ 17,338,072.00
MANTENIMIENTO PUENTES PEATONALES METALICOS (Estación Virrey, Calle 100, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Cardio Infantil y Toberin,)						
9019	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN ESCALERAS EN PUENTES PEATONALES EN ESTACIONES DE TRANSMILENIO	ML	375.92	\$	149,204.00	\$ 56,088,768.00
9020	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN PUENTES PEATONALES	M2	3621.75	\$	389,793.00	\$ 1,411,733,655.00
NP - 17	Cargue, descargue y transporte de láminas de Aluminio usadas en puentes peatonales a sitio de acopio autorizada por el IDU	M2	3769.71	\$	6,975.00	\$ 26,293,727.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	3.00	\$	1,413,378.00	\$ 4,240,134.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MESES	3.43	\$	78,977.00	\$ 270,548.00
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MESES	1.20	\$	1,608,734.00	\$ 1,925,118.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.37	\$	5,327,254.00	\$ 7,298,338.00
						\$ 1,507,850,288.00
AMPLIACION PAVIMENTO RIGIDO, CARRILES DE APROXIMACION, ESTACION VIRREY, VAGON 1 TRANSMILENIO.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	4808.08	\$	871.00	\$ 4,187,841.00
1006	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4"	M3	0.07	\$	327,921.00	\$ 23,610.00
2001	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	636.90	\$	729.00	\$ 464,300.00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	250.82	\$	53,069.00	\$ 13,310,537.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	761.92	\$	4,772.00	\$ 3,635,882.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	8.59	\$	25,305.00	\$ 217,417.00
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	43.36	\$	142,158.00	\$ 6,164,404.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	293.00	\$	3,758.00	\$ 1,101,094.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	14.69	\$	5,287.00	\$ 77,666.00
4015	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	260.63	\$	856.00	\$ 223,621.00
4029	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR)	M3	24.48	\$	33,144.00	\$ 811,365.00
4034	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.48	\$	92,361.00	\$ 228,847.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	499.00	\$	3,057.00	\$ 1,525,443.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	107.52	\$	702,786.00	\$ 75,563,551.00
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	635.76	\$	1,703.00	\$ 1,082,699.00
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	168.10	\$	638,324.00	\$ 107,302,284.00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	272.90	\$	3,870.00	\$ 1,056,123.00
5029	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	387.94	\$	5,423.00	\$ 2,103,799.00
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	387.94	\$	8,619.00	\$ 3,421,243.00
6001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	25461.72	\$	3,517.00	\$ 89,548,869.00
8026	SARDINEL H=0.25m. e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc Sumin, Formateo y Const)	ML	296.50	\$	24,886.00	\$ 7,378,699.00
9021	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	210.33	\$	14,801.00	\$ 3,113,094.00
13003	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Andén Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	1.00	\$	456,866.00	\$ 456,866.00
13019	NORMA CS220 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación No Incluye Rellenos)	ML	29.00	\$	10,267.00	\$ 297,743.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	63.13	\$	21,358.00	\$ 1,348,331.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	775.39	\$	27,459.00	\$ 21,291,434.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EC-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP - 04	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES (seleccionada,trasiego, extendido, nivelacion actividades manuales y compactación)	M3	84.35	\$	25,093.00	\$ 2,116,595.00
NP - 05	CORTE DE HIERROS EXISTENTES EN LOSAS AUTOPISTA NORTE MENOR 1"	UN	1726.00	\$	1,270.00	\$ 2,192,020.00
NP - 07	Suministro y encamisado de tubería de 6" tipo TDP para protección red fibra óptica existente de estación del Virrey	ML	134.00	\$	31,803.00	\$ 4,261,602.00
NP - 10	PRUEBA DE ESCANER PARA BOX COULVERT EXISTENTE ESTACION VIRREY TRANSMILENIO	UN/DIA	1.00	\$	1,508,174.00	\$ 1,508,174.00
NP - 11	PRUEBA DE ESCLEROMETRO PARA BOX COULVERT PARA ESTACION VIRREY	UN	25.00	\$	87,730.00	\$ 2,193,250.00
NP - 12	Suministro y colocación de concreto de 4000 psi (280 kg/cm2) para losa tablero, vigas, viguetas, cabezal y demás componentes estructurales del pontón para protección, incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaletas, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para la correcta construcción (no incluye refuerzo)	M3	32.40	\$	780,041.00	\$ 25,273,328.00
NP - 13	Pilote en concreto 4000 psi tremie, fundido en sitio d=0.40 m (incluye excavación con equipo manual para pilotaje, transporte interno de sobrantes y cargue. No incluye refuerzo, retro ni disposición final de sobrantes)	ML	192.00	\$	251,894.00	\$ 48,363,648.00
NP - 16	Suministro e instalación tachón metálico de canalización tipo 1 (T-1) elaborado en lamina A-36 calibre 1/4 acabado superficial en pintura en polvo seco TGIC poliéster color amarillo con anclaje 3/4" (incluye epóxido), utilizado en zonas de aproximación de Estaciones Transmilenio	UN	24.00	\$	255,847.00	\$ 6,140,328.00
NP - 18	EXTRACCIÓN DE NUCLEOS EN CONCRETO DE 6" PARA DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO SOBRE BOX COULVERT EN CANAL VIRREY H=0.36 M	UN	60.00	\$	290,494.00	\$ 17,429,640.00
NP - 32	Anclaje de hierro 1/2" con epoxido para amarre losa nueva con existente profundidad 30 cm para losas estación el virrey (Incluye perforación con taladro, no incluye acero)	UN	418.00	\$	22,746.00	\$ 9,462,336.00
NP - 33	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES DE PONTON EL VIRREY	KG	2946.72	\$	395.00	\$ 1,163,954.00
NP - 36	ARMADO CANASTILLAS DOVELAS LOSAS VIRREY INCLUYE SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8" Y MANO DE OBRA	KG	2295.03	\$	554.00	\$ 1,271,446.00
NP - 40	Subbase granular SBG-A con reciclado de concreto hidráulico (suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11	M3	55.88	\$	133,859.00	\$ 7,480,041.00
NP - 41	Base Granular BG-A con reciclado de concreto hidráulico (Suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11	M3	55.88	\$	147,823.00	\$ 8,260,349.00
NP - 42	Subbase granular SBG-C con reciclado de concreto hidráulico (Suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11	M3	66.70	\$	128,577.00	\$ 8,576,086.00
20001	Cerramiento tipo 1. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte separados entre si como máximo 2 metros. Entre señalizadores debe disponerse de triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas adicionalmente entre señalizadores debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual a la del señalizador tubular. Este cerramiento debe emplearse únicamente en la protección lateral del sendero peatonal que se dispone transversal al eje mientras se efectúan labores de construcción y como cerramiento en los trabajos de construcción de andenes	m/mes	1000.00	\$	6,524.00	\$ 6,524,000.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	m/mes	568.00	\$	5,998.00	\$ 3,406,864.00
20004	Protección a árboles. Consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2.90 X 0.04 X 0.04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dicha varas debe utilizarse polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal	un/mes	4.20	\$	26,193.00	\$ 110,011.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	4.43	\$	1,413,378.00	\$ 6,261,265.00
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases subbases arenas escombros) con plástico calibre 6	m ² /mes	84.00	\$	2,904.00	\$ 243,936.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	8.36	\$	490,498.00	\$ 4,102,198.00
20010	Alquiler de carpas vestier con techo y laterales de 2x2	MES	3.73	\$	81,699.00	\$ 304,737.00
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	4.00	\$	30,149.00	\$ 120,596.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	4.10	\$	78,877.00	\$ 323,659.00
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MES	3.85	\$	1,608,734.00	\$ 6,209,713.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
21005	Alquiler de punto crea incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.97	\$	5,327,254.00	\$ 5,167,436.00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/di	2.00	\$	20,146.00	\$ 40,292.00
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	50.00	\$	187,668.00	\$ 9,383,400.00
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	21.00	\$	66,309.00	\$ 1,392,489.00
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	21.00	\$	72,565.00	\$ 1,523,865.00
SUBTOTAL						\$ 536,744,000.00
MANTENIMIENTO DE VALLADOS (PODA Y LIMPIEZA), COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL, ENTRE CALLES 102 Y 170.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	67426.03	\$	871.00	\$ 58,728,073.00
1006	DISPOSICION FINAL DE LODOS (no incluye certificados tramites) distancia 21-28 km	M3	116.00	\$	75,093.00	\$ 8,710,788.00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	4875.63	\$	53,069.00	\$ 258,744,808.00
12104	Sondeo de tuberías y/o pozos con Equipo Vector (No incluye transportes ni disposicion final de lodos)	HORA	135.00	\$	324,642.00	\$ 43,826,670.00
NP - 03	Podas de Césped paredes vallados inclinación 60° (Incluye cargue y retiro a sitio autorizado)	M2	27080.95	\$	377.00	\$ 10,209,518.00
NP - 06	Trasiego manual de material de excavación de canal existente desde el fondo hasta via paralela Autonorte para su cargue utilizando lonas de polipropileno (no incluye el cargue ni transporte)	M3	4875.63	\$	36,353.00	\$ 177,243,793.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	6.50	\$	1,413,378.00	\$ 9,186,957.00
20009	Alquiler de baño móvil	un/mes	4.47	\$	490,498.00	\$ 2,192,526.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	4.27	\$	81,699.00	\$ 348,855.00
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	3.00	\$	30,146.00	\$ 90,447.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UND/MES	6.97	\$	78,877.00	\$ 549,773.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.49	\$	5,327,254.00	\$ 7,937,608.00
23001	Limpieza de vallados, incluye retiro y disposición del material en escombrera autorizada por la Entidad Ambiental Competente	ML	7329.91	\$	17,154.00	\$ 125,737,276.00
SUBTOTAL VALLADOS						\$ 703,507,092.00
SUBTOTAL OBRAS TRONCAL AUTOPISTA NORTE						\$ 5,836,920,329.00
VALOR GLOBAL PARA MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION						\$ 91,360,810.00
DESCUENTOS AREA DE GESTION SOCIAL POR CALIFICACION						\$ -3,206,356.00
DESCUENTOS AREA DE GESTION SISOMA POR CALIFICACION						\$ -3,688,754.00
DESCUENTOS GESTION DE TRAFICO POR CALIFICACION						\$ -16,073,554.00
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 5,928,281,139.00
DESCUENTOS AREA DE GESTION SOCIAL, SISOMA Y TRAFICO POR CALIFICACION						\$ -22,968,704.00
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,905,312,435.00
% AJU						28.27%
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 5,928,281,139.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,905,312,435.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS TRONCAL AUTOPISTA NORTE						\$ 94,076,003.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 6,022,387,142.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,999,388,438.00

RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: Prioridad 1, 2 y 3.						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
PRIORIDAD 1: CALLE 140 entre carreras 11 y 12. Mantenimiento capa asfáltica						
1002	SELLO DE GRIETAS	ML	588.14	\$ 8,608.00	\$ 5,045,493.00	
12011	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8.00	\$ 54,608.00	\$ 436,864.00	
17007	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.12m	M2	462.12	\$ 112,146.00	\$ 51,824,495.00	
NP - 02	Inspección de redes de alcantarillado de 14" A 20" vehiculo con cámara RST OMNI II y equipo de succión colmatación no mayor al 30%	ML	276.70	\$ 47,162.00	\$ 13,049,725.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.16	\$ 1,418,567.00	\$ 231,699.00	
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 x 100	un/mes	7.00	\$ 1,501.00	\$ 10,507.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0.16	\$ 79,167.00	\$ 12,931.00	
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MES	0.94	\$ 1,814,641.00	\$ 1,612,380.00	
21001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs. policromia, tamaño media carta a 4x0 tintas	Unidad	154.00	\$ 253.00	\$ 38,962.00	
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	473.00	\$ 89.00	\$ 42,097.00	
21003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas	Unidad	5.00	\$ 1,025.00	\$ 5,125.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.38	\$ 5,346,814.00	\$ 7,378,603.00	
21006	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	3.00	\$ 117,141.00	\$ 351,423.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	64.00	\$	20,219.00	\$ 1,294,016.00
22003	DEFLEXIÓN PUNTO FWD	UN	20.00	\$	18,836.00	\$ 376,720.00
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	5.40	\$	188,357.00	\$ 1,017,128.00
22006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMINAR EL PCI. NORMA ASTM D 6433-07	SEGMENTO VIAL(CIV)/CALZADA	1.00	\$	68,352.00	\$ 68,352.00
22007	PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICOS, INCLUYE INFORME, DETERMINACION DE TIPOS DE INTERVENCION, ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO Y DEMAS PARAMETROS NECESARIOS	SEGMENTO VIAL(CIV)/CALZADA	1.00	\$	85,277.00	\$ 85,277.00
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERSION	UN	4.00	\$	198,403.00	\$ 793,612.00
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	15.00	\$	66,553.00	\$ 998,295.00
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	15.00	\$	72,832.00	\$ 1,092,480.00
22013	AFORADOR DE TRAFICO ESTIMACION TPD(TURNO 24 HORAS)	TRURNO 24 HORAS	2.00	\$	323,135.00	\$ 646,270.00
SUBTOTAL					\$	86,312,454.00
PRIORIDAD 2: CODITO Carrera 2° entre calle 193 y calle 187C (carrera 1E) y Carrera 4° entre calles 189 y 193						
1003	SOBRECARPETA: RODADURA ASFALTICA e=0.05m	M2	7139.30	\$	36,465.00	\$ 260,334,575.00
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	72490.35	\$	875.00	\$ 63,429,056.00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	428.73	\$	53,264.00	\$ 22,835,875.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	2419.17	\$	4,790.00	\$ 11,587,824.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	279.85	\$	25,397.00	\$ 7,107,350.00
3002	DEMOLICION MANUAL DE SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	5.65	\$	3,771.00	\$ 21,306.00
3003	DEMOLICION DE PAVIMENTO ESFALTICO (Espesor variable, Incluye cargue)	M2	3.67	\$	5,307.00	\$ 19,477.00
4014	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	10.86	\$	65,242.00	\$ 708,528.00
4015	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	7187.04	\$	861.00	\$ 6,188,041.00
4020	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	50.58	\$	51,529.00	\$ 2,606,337.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	6.79	\$	106,536.00	\$ 723,379.00
5017	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Emulsión CRL-1.5% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	2106.87	\$	241,758.00	\$ 509,352,677.00
6001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	5114.05	\$	3,531.00	\$ 18,057,711.00
6003	MALLA ELECTROSOLDADA 0 15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	1643.89	\$	3,946.00	\$ 6,486,790.00
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl Microesferas)	ML	997.00	\$	6,589.00	\$ 6,569,233.00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Sumin y Aplic con Equipo, Inc Microesferas)	UN	4.00	\$	90,975.00	\$ 363,900.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc Microesferas)	UN	7.00	\$	50,078.00	\$ 350,546.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	309.18	\$	41,731.00	\$ 12,902,391.00
7027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	14.00	\$	283,633.00	\$ 3,970,862.00
8030	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio. Concreto Premezclado Inc. Sumin. Formalet y Const.)	ML	1118.29	\$	36,171.00	\$ 40,449,668.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	36.56	\$	70,724.00	\$ 2,585,669.00
8038	INSTALACION SARDINEL TIPO A10 SOBRE 3 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA (INCLUYE EXCAVACION RECEBO DE BASE Y ATRAQUE)	ML	10.50	\$	11,533.00	\$ 121,097.00
8060	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleado, Fundida y Curado)	M2	34.40	\$	58,541.00	\$ 2,013,810.00
9021	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye suministro e instalación. Incluye 10 cm de Tierra Negra)	M2	244.22	\$	14,801.00	\$ 3,614,700.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin e Instalación)	M2	35.60	C	8,813.00	\$ 313,743.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin y Const. Acero para Escaleras Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	0.55	\$	488,493.00	\$ 2,711,136.00
12010	ENTIBADO TIPO ED1 DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	21.25	\$	29,076.00	\$ 617,865.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EQ-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
12011	LIMPIEZA DE PÓZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2.00	\$	54,608.00	\$ 109,216.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m PÓZO INSPEC (Prefabricada Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1,028,805.00	\$ 3,086,415.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	2699.02	\$	27,560.00	\$ 74,384,991.00
18002	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE BORDILLO	M2	23.19	\$	154,520.00	\$ 3,583,319.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (selecciónada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	42.23	\$	25,093.00	\$ 1,059,677.00
NP - 09	INVENTARIO FORESTAL POR ESPECIE (Incluye ficha por cada elemento)	UND	46.00	\$	19,774.00	\$ 909,604.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	56348.34	\$	856.00	\$ 48,234,179.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	133.65	\$	12,679.00	\$ 1,694,548.00
NP - 52	Canal en concreto premezclado de 3000 psi, H externa =0.60 M, H interna = 50 M, A externo = 1.00 M y A interna=0.80 M, espesor 0.10 M, no incluye acero de refuerzo	ML	234.54	\$	183,230.00	\$ 42,974,764.00
NP - 56	CUNETTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0 10 m	M2	495.80	\$	59,497.00	\$ 29,496,613.00
NP - 57	Desarenador en concreto de 4000 psi impermeabilizado incluye hierro y rejilla (RE-017)	UND	2.00	\$	4,382,608.00	\$ 8,765,216.00
NP - 60	Placa de cubierta Pozo tipo EAAB D= 1.00 m (prefabricada, incluye suministro e instalación Incluye Tapa D=0.70 m).	und	8.00	\$	675,528.00	\$ 5,404,224.00
NP - 61	Concreto premezclado de 3000 psi para muro de contención. Incluye suministro, formateo y colocación. No incluye refuerzo	m3	42.97	\$	675,882.00	\$ 29,042,650.00
NP - 67	Bandas sonoras en termoplastico como reductor de velocidad (Incluye gravilla 3/4", mortero y pintura termoplastica con esferas).	m2	32.76	\$	357,962.00	\$ 11,726,835.00
NP - 69	Baranda Metálica M-80 (Instalada y pintada)	ML	10.50	\$	184,752.00	\$ 1,939,896.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	m/mes	455.90	\$	6,020.00	\$ 2,744,518.00
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plasticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	m/mes	140.00	\$	4,638.00	\$ 649,320.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	9.70	\$	1,418,567.00	\$ 13,760,100.00
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	120.00	\$	2,914.00	\$ 349,680.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	10.00	\$	1,501.00	\$ 15,010.00
20008	Alquiler de baño fijo (incluye limpieza)	MES	7.80	\$	84,828.00	\$ 661,658.00
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	14.00	\$	30,259.00	\$ 423,626.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UNMES	7.76	\$	79,167.00	\$ 614,336.00
21001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs, policromia, tamaño media carta, a 4x0 tintas	Unidad	194.00	\$	253.00	\$ 49,082.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	756.00	\$	89.00	\$ 67,284.00
21003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas.	Unidad	1.00	\$	1,025.00	\$ 1,025.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	2.04	\$	5,346,814.00	\$ 10,907,501.00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	8.00	\$	117,141.00	\$ 937,128.00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	80.00	\$	20,219.00	\$ 1,617,520.00
22001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS NARANJAS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES NI REDES DE SSPP)	M2	6804.51	\$	8,772.00	\$ 59,689,162.00
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	22.66	\$	188,357.00	\$ 4,288,170.00
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERCION	UN	6.00	\$	198,403.00	\$ 1,190,418.00
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	19.00	\$	66,553.00	\$ 1,264,507.00
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	19.00	\$	72,832.00	\$ 1,383,808.00
SUBTOTAL					\$	1,349,051,546.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 1 - Calle 187 entre Cra 16 y 15 PAVIMENTO RIGIDO						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	45107.26	\$	875.00	\$ 39,468,853.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)	M3	1.90	\$	335,861.00	\$ 638,136.00
2002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	5.87	\$	53,264.00	\$ 312,660.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	2170.61	\$	4,790.00	\$ 10,397,222.00
2004	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	179.66	\$	25,397.00	\$ 4,562,825.00
2006	EXCAVACIÓN MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	228.69	\$	4,790.00	\$ 1,095,425.00
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	406.13	\$	142,690.00	\$ 57,950,690.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	469.91	\$	3,771.00	\$ 1,772,031.00
3004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Espesor variable Incluye Cargue)	M2	378.77	\$	5,577.00	\$ 2,112,400.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	189.66	\$	106,536.00	\$ 20,205,618.00
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	2592.50	\$	1,709.00	\$ 4,430,583.00
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	596.06	\$	640,668.00	\$ 381,876,568.00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	399.40	\$	3,884.00	\$ 1,551,270.00
5029	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	1819.65	\$	5,442.00	\$ 9,902,535.00
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1793.56	\$	8,852.00	\$ 15,876,593.00
6001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	10974.69	\$	3,531.00	\$ 38,751,630.00
7002	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl Microesferas)	ML	831.30	\$	6,589.00	\$ 5,477,436.00
7005	DEMARCAÇÃO LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera)	ML	18.10	\$	6,589.00	\$ 119,261.00
7008	DEMARCAÇÃO PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc Microesferas)	M2	91.84	\$	41,731.00	\$ 3,832,575.00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Inc Microesferas)	UN	4.00	\$	90,975.00	\$ 363,900.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc Microesferas)	UN	4.00	\$	50,078.00	\$ 200,312.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo Incluye Microesferas)	M2	236.46	\$	41,731.00	\$ 9,867,712.00
8025	SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado Inc. Sumin, Formateo, y Const.)	ML	101.44	\$	21,873.00	\$ 2,218,797.00
8027	SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado Inc. Sumin, Formateo, y Const.)	ML	264.32	\$	25,459.00	\$ 6,729,323.00
8061	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundido y Curado)	M2	309.54	\$	59,821.00	\$ 18,516,992.00
11003	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	24.70	\$	470,521.00	\$ 11,621,869.00
12001	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa No Inc Base y Cañueta)	UN	1.00	\$	338,240.00	\$ 338,240.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	14.24	\$	488,493.00	\$ 6,956,140.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	2.00	\$	93,124.00	\$ 186,248.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	19.00	\$	1,028,805.00	\$ 19,547,295.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl Sumin Formateo, Ref. Inst Incl Concreto 2000 PSI de base)	UN	10.00	\$	606,738.00	\$ 6,067,380.00
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	23.70	\$	31,935.00	\$ 756,860.00
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT LISO Norma NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	276.51	\$	44,847.00	\$ 12,400,644.00
14010	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación No Incluye Rellenos)	ML	8.04	\$	64,771.00	\$ 520,759.00
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	8.10	\$	199,849.00	\$ 1,618,777.00
14028	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA REPARADUCTO REFERENCIA 14065 x 2.9 mt PARA DUCTERIA TELEFONICA Y/O ELECTRICA EXISTENTE DE 4"	ML	58.20	\$	112,474.00	\$ 6,545,987.00
14058	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	9.75	\$	290,212.00	\$ 2,829,567.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	4.13	\$	392,649.00	\$ 1,621,640.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	2.20	\$	492,514.00	\$ 1,083,531.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	30.95	\$	21,436.00	\$ 663,444.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	2397.09	\$	27,560.00	\$ 66,063,800.00
NP - 01	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 8" A 12" VEHICULO CON CÁMARA RST OMNI II Y EQUIPO DE SUCCIÓN COLMATACIÓN NO MAYOR AL 30%	ML	291.20	\$	42,342.00	\$ 12,329,990.00
NP - 02	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 14" A 20" VEHICULO CON CÁMARA RST OMNI II Y EQUIPO DE SUCCIÓN COLMATACIÓN NO MAYOR AL 30%	ML	269.70	\$	47,162.00	\$ 12,719,591.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, fraseo extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	851.16	\$	25,093.00	\$ 21,358,158.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelo)	M3/KM	32638.87	\$	856.00	\$ 27,938,873.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	1547.05	\$	12,679.00	\$ 19,615,047.00
NP - 46	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada 500 mm (20") Incluye hidrosellos	ML	45.42	\$	242,421.00	\$ 11,010,762.00
NP - 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 355 mm (14") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	145.36	\$	108,776.00	\$ 15,811,679.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	150.27	\$	94,101.00	\$ 14,140,557.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	32.00	\$	159,436.00	\$ 5,101,952.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6"x 6"	UND	33.00	\$	59,861.00	\$ 1,975,413.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cañón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro. 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	10.00	\$	5,464,256.00	\$ 54,642,560.00
NP - 58	Suministro de sub-base granular asfáltica (No incluye transporte ni instalación)	M3	820.00	\$	64,156.00	\$ 52,607,920.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	21.54	\$	59,294.00	\$ 1,277,193.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	14.47	\$	21,878.00	\$ 316,575.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	m/mes	2184.48	\$	6,020.00	\$ 13,150,570.00
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	m/mes	1455.00	\$	4,638.00	\$ 6,748,290.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	6.48	\$	1,418,567.00	\$ 9,192,314.00
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	335.00	\$	2,914.00	\$ 976,190.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	26.00	\$	1,501.00	\$ 39,026.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	4.24	\$	492,299.00	\$ 2,087,348.00
20010	Alquiler de carpa vestíer con techo y laterales de 2x2	MES	4.20	\$	81,999.00	\$ 344,396.00
20011	Plafonado de pozos, no incluye señalización (pagado por m2)	M2/MES	2.40	\$	36,601.00	\$ 87,842.00
20012	Señalización sisó (dos unidades)	UND	26.00	\$	30,259.00	\$ 756,475.00
20013	Kil de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	3.87	\$	79,167.00	\$ 306,376.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propakote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	4775.00	\$	89.00	\$ 424,975.00
21003	Afiche en propakote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas	Unidad	2.00	\$	1,025.00	\$ 2,050.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.12	\$	5,346,814.00	\$ 5,988,432.00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	7.00	\$	117,141.00	\$ 819,967.00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	39.00	\$	20,219.00	\$ 788,541.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	2591.01	\$	12,238.00	\$ 31,708,780.00
22003	DEFLEXION PUNTO FWD	UN	7.00	\$	18,636.00	\$ 131,852.00
22005	PERFORACIÓN SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	11.30	\$	188,357.00	\$ 2,128,434.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CODIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERCION	UN	7.00	\$	198,403.00	\$ 1,388,821.00
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	19.00	\$	66,553.00	\$ 1,264,507.00
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	19.00	\$	72,832.00	\$ 1,383,808.00
SUBTOTAL						\$ 1,107,618,812.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 2 - Calle 188 entre Cra 9 y 11						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	8780.36	\$	875.00	\$ 7,682,815.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1.3.5 con arena y gravilla de río)	M3	0.54	\$	335,861.00	\$ 181,365.00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	164.18	\$	53,264.00	\$ 8,744,884.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	491.24	\$	4,790.00	\$ 2,353,040.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	22.93	\$	25,397.00	\$ 582,353.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	31.78	\$	4,790.00	\$ 152,226.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable incluye Cargue)	M2	542.65	\$	5,307.00	\$ 2,879,844.00
4034	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.70	\$	92,361.00	\$ 249,375.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	44.53	\$	106,536.00	\$ 4,744,048.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	518.64	\$	3,067.00	\$ 1,590,669.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	51.86	\$	705,366.00	\$ 36,583,102.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	518.64	\$	2,453.00	\$ 1,272,224.00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesferas)	ML	85.00	\$	6,589.00	\$ 560,065.00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Sumin y Aplic. con Equipo Inc Microesferas)	UN	1.00	\$	90,975.00	\$ 90,975.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo incluye Microesferas)	M2	43.27	\$	41,731.00	\$ 1,805,700.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	42.31	\$	63,235.00	\$ 2,675,473.00
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	24.00	\$	51,517.00	\$ 1,236,408.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	135.32	\$	70,724.00	\$ 9,570,372.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc Sumin e Instalación)	M2	693.00	\$	8,813.00	\$ 6,107,409.00
11001	CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UN	4.00	\$	167,726.00	\$ 670,904.00
11023	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	131.00	\$	1,979.00	\$ 259,249.00
11052	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	56.00	\$	4,150.00	\$ 232,400.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc Sumin y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañeta Impermeab.)	ML	4.36	\$	488,493.00	\$ 2,129,829.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	2.00	\$	93,124.00	\$ 186,248.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada, incluye Suministro e Instalación, Incluye Tapa)	UN	4.00	\$	1,028,805.00	\$ 4,115,220.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl Sumin, Formateo, Ref, Inst, Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	3.00	\$	606,738.00	\$ 1,820,214.00
12085	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT LISO Norma NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	13.80	\$	31,935.00	\$ 440,703.00
14065	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	30.45	\$	261,053.00	\$ 7,949,064.00
14068	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	6.50	\$	290,212.00	\$ 1,886,378.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	1.45	\$	392,649.00	\$ 569,341.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.66	\$	492,514.00	\$ 325,059.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	578.51	\$	27,560.00	\$ 15,943,736.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación actividades manuales y compactación)	M3	237.29	\$	25,093.00	\$ 5,954,318.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	10803.93	\$	856.00	\$ 9,248,164.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación no incluye transporte)	M3	602.81	\$	12,679.00	\$ 7,643,028.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	99.00	\$	94,101.00	\$ 9,315,999.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6"x 6"	UND	8.00	\$	59,861.00	\$ 478,888.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109).	UND	3.00	\$	5,464,256.00	\$ 16,392,766.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	9.59	\$	59,294.00	\$ 568,629.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod 4290.	m2	5.61	\$	21,878.00	\$ 122,736.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	31.12	\$	1,019,799.00	\$ 31,736,145.00
20002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	ml/mes	192.00	\$	6,020.00	\$ 1,155,840.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1.00	\$	1,418,567.00	\$ 1,418,567.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	un/mes	15.00	\$	1,501.00	\$ 22,515.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1.00	\$	492,299.00	\$ 492,299.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$ 81,999.00
20011	Plafonado de pozos, no incluye señalización (pagado por m2)	M2/MES	4.51	\$	36,601.00	\$ 165,071.00
20013	Kil de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	1.00	\$	79,167.00	\$ 79,167.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcode 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	16.00	\$	89.00	\$ 1,424.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.20	\$	5,346,814.00	\$ 1,069,363.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	574.19	\$	12,238.00	\$ 7,026,937.00
SUBTOTAL						\$ 218,564,549.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 3 - Carrera 11 entre calle 187 y calle 188						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	9064.56	\$	875.00	\$ 7,931,490.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3.5 con arena y gravilla de río)	M3	0.38	\$	335,861.00	\$ 127,627.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	764.84	\$	4,790.00	\$ 3,663,584.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	101.52	\$	25,397.00	\$ 2,578,303.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	139.78	\$	4,790.00	\$ 669,546.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	156.40	\$	3,771.00	\$ 589,784.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	664.68	\$	5,307.00	\$ 3,527,457.00
3004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable Incluye Cargue)	M2	86.09	\$	5,577.00	\$ 480,124.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	78.94	\$	106,536.00	\$ 8,196,880.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	600.41	\$	3,067.00	\$ 1,841,457.00
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	36.02	\$	626,813.00	\$ 22,577,804.00
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	17.92	\$	670,080.00	\$ 12,007,834.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	10.22	\$	705,366.00	\$ 7,208,841.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	774.24	\$	2,453.00	\$ 1,899,211.00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microesferas)	ML	289.50	\$	6,589.00	\$ 1,907,516.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microesferas)	UN	2.00	\$	50,078.00	\$ 100,156.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
7018	PINTURA TERMÓPLÁSTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	39.46	\$	41,731.00	\$ 1,646,705.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.70	\$	63,235.00	\$ 3,016,310.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	92.45	\$	70,724.00	\$ 6,538,434.00
8061	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	6.87	\$	59,821.00	\$ 410,970.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	750.93	\$	8,813.00	\$ 6,617,946.00
11003	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	5.20	\$	470,521.00	\$ 2,446,709.00
12001	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañueta)	UN	7.00	\$	338,240.00	\$ 2,367,680.00
12002	CILINDRO POZO INSP EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	4.34	\$	488,493.00	\$ 2,120,060.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	3.00	\$	93,124.00	\$ 279,372.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1,028,805.00	\$ 3,086,415.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl Sumin, Formalet, Ref, Inst Incl' Concreto 2000 PSI de base)	UN	3.00	\$	606,738.00	\$ 1,820,214.00
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	53.70	\$	31,935.00	\$ 1,714,910.00
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	5.60	\$	44,847.00	\$ 251,143.00
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	3.40	\$	199,849.00	\$ 679,487.00
14055	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	7.80	\$	261,053.00	\$ 2,036,213.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	3.23	\$	392,649.00	\$ 1,268,256.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.66	\$	482,514.00	\$ 325,059.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	43.40	\$	21,436.00	\$ 930,322.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	13.13	\$	27,560.00	\$ 361,863.00
18001	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA. NO INCLUYE BORDILLO	M2	3.48	\$	142,571.00	\$ 496,147.00
18002	CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE BORDILLO	M2	72.27	\$	154,520.00	\$ 11,167,160.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	246.10	\$	25,093.00	\$ 6,175,387.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	12952.06	\$	856.00	\$ 11,086,963.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	546.47	\$	12,679.00	\$ 6,928,693.00
NP - 46	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada 500 mm (20"). Incluye hidrosellos.	ML	91.32	\$	242,421.00	\$ 22,137,886.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	8.40	\$	94,101.00	\$ 790,448.00
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm (10") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	102.40	\$	65,661.00	\$ 6,723,686.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6".	UND	13.00	\$	159,436.00	\$ 2,072,668.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6" x 6".	UND	18.00	\$	59,861.00	\$ 1,077,496.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de ½" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676 NTC 4109)	UND	2.00	\$	5,464,256.00	\$ 10,928,512.00
NP - 55	Tapa de protección carcamo tubería de lluvias ancho = 2 mtrs, E=0.15 concreto de 3000 psi premezclado incluye acero de refuerzo d=1/2" c/15 en ambos sentidos	ML	46.00	\$	247,144.00	\$ 11,368,624.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos.	ml	18.65	\$	59,294.00	\$ 1,106,833.00
NP - 63	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada (24") Incluye hidrosellos	ML	4.00	\$	371,369.00	\$ 1,485,476.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	8.01	\$	21,878.00	\$ 175,243.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido nivelación y compactación)	M3	14.41	\$	1,019,799.00	\$ 14,695,304.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	m/mes	265 16	\$	6,020.00	\$ 1.596.263,00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1 50	\$	1,418,567 00	\$ 2,127,851 00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	5 00	\$	1,501 00	\$ 7,505 00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1 00	\$	492,299 00	\$ 492,299 00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1 00	\$	81,999 00	\$ 81,999 00
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	8 00	\$	30,259 00	\$ 242,072 00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	1 20	\$	79,167 00	\$ 95,000 00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 pr 1 x 0 linternas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	40 00	\$	89 00	\$ 3,560 00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0 73	\$	5,346,814 00	\$ 3,903,174 00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Día	2 00	\$	117,141 00	\$ 234,282 00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	9 00	\$	20,219 00	\$ 181,971 00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	726.10	\$	12,238.00	\$ 8,886,012.00
SUBTOTAL						\$ 239,493,198.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 4 - Calle 187 entre Cra 9 y 11						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	15886 72	\$	875 00	\$ 13,900,880 00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)	M3	0 76	\$	335,861 00	\$ 255,254 00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1080 49	\$	4,790 00	\$ 5,175,547 00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	62 91	\$	25,397 00	\$ 1,597,725 00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	58 50	\$	4,790 00	\$ 280,215 00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	27 40	\$	3,771 00	\$ 103,325 00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	704 25	\$	5,307 00	\$ 3,737,455 00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	54 56	\$	106,536 00	\$ 5,812,604 00
5002	IMPRMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	788 26	\$	3,067 00	\$ 2,417,593 00
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	78 84	\$	626,813 00	\$ 49,417,937 00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	788 26	\$	2,453 00	\$ 1,933,602 00
7002	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl Microesferas)	ML	311 90	\$	6,589 00	\$ 2,055,109 00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)	UN	2 00	\$	50,078 00	\$ 100,156 00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	7 63	\$	41,731 00	\$ 318,408 00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	37 29	\$	63,235 00	\$ 2,358,033 00
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1.5)	UN	9 00	\$	51,517 00	\$ 463,653 00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	91 85	\$	70,724 00	\$ 6,495,999 00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc Sumin e Instalación)	M2	969 00	\$	8,813 00	\$ 8,539,797 00
12001	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa No Inc Base y Cañuela)	UN	5 00	\$	338,240 00	\$ 1,691,200 00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin y Const. Acero para Escaleras. Geotextil y Pañete Impermeab)	ML	4 75	\$	488,493 00	\$ 2,320,342 00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	3 00	\$	93,124 00	\$ 279,372 00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	4 00	\$	1,028,805 00	\$ 4,115,220 00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl Sumin. Formatei. Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	4 00	\$	606,738 00	\$ 2,426,952 00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EQ-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
12085	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	36 00	\$	31,935.00	\$ 1,149,660.00
12086	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	99 95	\$	44,847.00	\$ 4,482,458.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.88	\$	492,514.00	\$ 433,412.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	44 45	\$	21,436.00	\$ 952,830.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1201.90	\$	27,560.00	\$ 33,124,364.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (selección, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	330.50	\$	25,093.00	\$ 8,293,237.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	16083.10	\$	856.00	\$ 13,767,134.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	711 95	\$	12,679.00	\$ 9,026,814.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	86.30	\$	94,101.00	\$ 8,120,916.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	5.00	\$	159,436.00	\$ 797,180.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	4.00	\$	5,464,256.00	\$ 21,857,024.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	5.44	\$	59,294.00	\$ 322,559.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	63.06	\$	1,019,799.00	\$ 64,308,525.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polsombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	m/mes	180.40	\$	6,020.00	\$ 1,086,008.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.73	\$	1,418,567.00	\$ 1,035,554.00
20007	Protección a sumideros con polsombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	8.80	\$	1,501.00	\$ 13,209.00
20008	Alquiler de baño fijo (incluye limpieza)	MES	0.23	\$	84,828.00	\$ 19,510.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0.50	\$	492,299.00	\$ 246,150.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$ 81,999.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	0.73	\$	79,187.00	\$ 57,792.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	168.00	\$	89.00	\$ 14,952.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.45	\$	5,346,814.00	\$ 2,406,066.00
21006	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	4.00	\$	117,141.00	\$ 468,564.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	798.67	\$	12,238.00	\$ 9,774,123.00
SUBTOTAL						\$ 297,636,418.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 5 - Calle 187 entre Cra 19 A y 19						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	15688.58	\$	875.00	\$ 13,727,508.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1.3:5 con arena y gravilla de río)	M3	0.42	\$	335,861.00	\$ 141,062.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1280.02	\$	4,790.00	\$ 6,131,296.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	27.14	\$	25,397.00	\$ 689,275.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	31.53	\$	4,790.00	\$ 151,029.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	103.13	\$	3,771.00	\$ 388,903.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	999.42	\$	5,307.00	\$ 5,303,922.00
3004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable Incluye Cargue)	M2	9.55	\$	5,577.00	\$ 53,260.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro Extendido y Compactación)	M3	20.61	\$	106,536.00	\$ 2,195,707.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barido Superficie y Riego)	M2	991.06	\$	3,067.00	\$ 3,039,581.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	99.11	\$	626.813.00	\$ 62.123.436.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	991.07	\$	2.453.00	\$ 2.431.095.00
7002	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	490.30	\$	6.589.00	\$ 3.230.587.00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)	UN	2.00	\$	90.975.00	\$ 181.950.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc. Microesferas)	UN	1.00	\$	50.078.00	\$ 50.078.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	12.90	\$	41.731.00	\$ 538.330.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	12.77	\$	63.235.00	\$ 807.511.00
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RANPA TIPO A (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	6.00	\$	51.517.00	\$ 309.102.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	87.89	\$	70.724.00	\$ 6.215.932.00
8061	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	9.55	\$	59.821.00	\$ 571.291.00
10017	GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	1102.70	\$	8.813.00	\$ 9.718.095.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	3.75	\$	488.493.00	\$ 1.831.849.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Carga)	UN	2.00	\$	93.124.00	\$ 186.248.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1.028.805.00	\$ 3.086.415.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2.00	\$	606.738.00	\$ 1.213.476.00
12047	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	21.40	\$	84.928.00	\$ 1.817.459.00
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3.95	\$	31.935.00	\$ 126.143.00
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	38.80	\$	44.847.00	\$ 1.740.064.00
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	13.50	\$	199.849.00	\$ 2.697.962.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.71	\$	392.649.00	\$ 278.781.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.44	\$	492.514.00	\$ 216.706.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	8.25	\$	21.436.00	\$ 176.847.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1438.63	\$	27.560.00	\$ 39.648.643.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	437.90	\$	25.093.00	\$ 10.988.225.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto).	M3/KM	17236.80	\$	856.00	\$ 14.754.701.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	876.42	\$	12.679.00	\$ 11.112.129.00
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm(10") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	9.90	\$	65.661.00	\$ 850.044.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	4.00	\$	159.436.00	\$ 637.744.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6" x 6"	UND	2.00	\$	59.861.00	\$ 119.722.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	2.00	\$	5,464,256.00	\$ 10,928,512.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	25.21	\$	21,876.00	\$ 551,544.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	59.46	\$	1,019,799.00	\$ 60,637,249.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	m/mes	220.30	\$	6,020.00	\$ 1,326,206.00
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	m/mes	250.00	\$	4,638.00	\$ 1,159,500.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1.50	\$	1,418,567.00	\$ 2,127,851.00
20006	Cubrimiento de materiales granulares (basas, subbasas, arenas escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	180.00	\$	2,914.00	\$ 524,520.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	50.00	\$	1,501.00	\$ 75,050.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1.00	\$	492,299.00	\$ 492,299.00
20010	Alquiler de carpas vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$ 81,999.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	1.00	\$	79,167.00	\$ 79,167.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.70	\$	5,346,814.00	\$ 3,742,770.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	992.83	\$	12,238.00	\$ 12,150,254.00
SUBTOTAL						\$ 303,169,029.00
PRIORIDAD 3: CRUCE CLL 187 X CRA 16						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	290.91	\$	875.00	\$ 254,546.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	23.31	\$	4,790.00	\$ 111,655.00
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	44.34	\$	142,690.00	\$ 6,326,875.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	135.86	\$	3,067.00	\$ 416,683.00
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	6.82	\$	670,080.00	\$ 4,569,946.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	32.97	\$	705,366.00	\$ 23,255,930.00
5017	PAVIMENTO ASF REICLADO-Emulsión CRL-1 5% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	17.06	\$	241,758.00	\$ 4,124,391.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	120.34	\$	8,813.00	\$ 1,060,556.00
11017	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA Ø 27" NORMA EAAB NS-090 3x2	ML	3.90	\$	239,767.00	\$ 935,091.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	1.20	\$	488,493.00	\$ 585,192.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPÉC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	4.00	\$	1,028,805.00	\$ 4,115,220.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	67.65	\$	27,560.00	\$ 1,864,434.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	10.80	\$	25,093.00	\$ 271,004.00
NP-15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	354.66	\$	856.00	\$ 312,149.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	4556.00	\$	89.00	\$ 405,484.00
SUBTOTAL						\$ 48,610,156.00
SUBTOTAL OBRAS RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO						\$ 3,650,446,162.00
VALOR GLOBAL PARA MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION						\$ 49,994,197.00
DESCUENTOS AREA DE GESTION SOCIAL POR CALIFICACION						\$ -2,947,171.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0
CONTRATO No. 083 de 2012		
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA		
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SISOMA POR CALIFICACION		\$ -3,464,972.00
DESCUENTOS GESTIÓN DE TRAFICO POR CALIFICACION		\$ -9,707,857.00
SUBTOTAL RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$ 3,700,440,359.00
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SOCIAL, SISOMA Y TRAFICO POR CALIFICACION		\$ -16,120,000.00
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS		\$ 3,684,320,359.00
% AJU		28.27%
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$ 3,700,440,359.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO CON DESCUENTOS		\$ 3,684,320,359.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO		\$ 72,416,544.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$ 3,772,856,903.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO CON DESCUENTOS		\$ 3,756,736,903.00

TOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE + RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO

1	VALOR DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 171,368,833.00
2	VALOR OBRAS DE CONSERVACION (INCLUYE OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y AJU 28.27%)	\$ 9,315,987,658.00
3	VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION	\$ 141,355,007.00
4	VALOR AJUSTES CAUSADOS	\$ 166,492,547.00
5 = 1+2+3+4	VALOR TOTAL EJECUTADO (Sin descuentos por calificaciones)	\$ 9,795,214,045.00
6	Descuentos por calificaciones: AREAS DE GESTIÓN SOCIAL, SISOMA, Y MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION	\$ -39,088,704.00
7 = 5 + 6	VALOR TOTAL EJECUTADO (Con descuentos por calificaciones)	\$ 9,756,125,341.00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

NOTA 1: Prevo al recibo de las obras, la interventoria obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras

Mediante comunicación 219 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262119892 del 17 de diciembre de 2014, la interventoria presentó en el IDU los planos Record del contrato IDU 083-2012, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual IDU SCAD GIS, y el inventario vial unificado, de todos los frentes de obra de las Rutas del SITP, con MEMORANDO DTE 20142150666883 y STMST 20143660687463

NOTA 2:

Mediante comunicación 212 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262068842 del 11 de diciembre de 2014, la interventoria presentó en el IDU los planos Record del contrato IDU 083-2012, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual IDU SCAD GIS y el inventario vial unificado, de todos los frentes de obra de la TRONCAL AUTOPISTA NORTE, con MEMORANDO STMST 20145262068842 y DTE 20142150687833

NOTA 3:

Mediante comunicación 207 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262037872 del 5 de diciembre de 2014; comunicación 198 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261995422 del 1° de diciembre de 2014 y comunicación 154 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261784262 del 28 de octubre de 2014, y luego de realizar la verificación de la condición de recibo final del pavimento y transferencia de cargas, la Interventoria verificó que se cumple con lo estipulado en los numerales 2.22 1.1 "Verificación de la condición de recibo del pavimento" y 2.22 1.2 "Transferencia de cargas" del anexo técnico separable correspondiente a la licitación pública No IDU-LP-SGI-017-2012, y se ajusta a lo planteado en el diseño inicial aprobado y por lo tanto no se realiza ningún descuento económico al contratista Unión Temporal BOL, sobre las estructuras de pavimento

NOTA 4:


Mediante comunicación 220 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262116892 del 17 de diciembre de 2014, y Mediante comunicación 195 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261988242 del 28 de noviembre de 2014, y de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.24.4 "REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO" (en el recibo final) del anexo técnico separable, correspondiente a la licitación pública No IDU-LP-SGI-017-2012, la Interventoria presentó al IDU la relación final y los análisis de ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista y los realizados por la Interventoria como medio de comprobación y verificación que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones IDU-ET-2011 y con lo establecido en los diseños

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoria presentó y fueron tramitadas dieciséis (16) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de marzo de 2013 a julio de 2014 por un valor total de \$ 9,589,632,794.00 por obra ejecutada y de \$ 166,492,547.00 por ajustes

NOTA 5:

Las obras pendientes por pagar al contratista Unión Temporal BOL, incluidas en las obras ejecutadas de la presente acta No 22 de recibo final de obra por \$1 096.206.387, corresponden al acta No 21 de recibo parcial de obra No 16 (suscrita el 10 de octubre de 2014, por \$1.072.883.050), y al acta de ajustes No 16 correspondiente al acta de recibo parcial de obra No 16 (suscrita el 21 de octubre de 2014, por \$23.323.337), las cuales serán canceladas cuando se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra. En atención a la CLAUSULA 3.2 Literal b El saldo para completar el 100% correspondiente a los costos inherentes a la construcción, se pagara una vez se cumpla con la totalidad de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, previa facturación y suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra.

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No. 083 de 2012		
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA		

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert.	Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Mundial de Seguros	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	NB-100026013 Anexo 10		Hasta la Liquidación del contrato	\$ 2,943,149,305.20	11-mar-13	26-ene-15
Mundial de Seguros	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NB-100026013 Anexo 10		Hasta la Liquidación del contrato	\$ 802,660,057.48	11-mar-13	26-ene-15
Mundial de Seguros	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	NB-100026013 Anexo 10		Plazo de ejecución y 3 años mas	\$ 490,524,884.20	11-mar-13	26-jul-17
Mundial de Seguros	CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100026013 Anexo 10		2 años a partir de la radicación en el IDU de los productos	\$ 127,234,404.67	LAS FECHAS DE LOS AMPAROS SE ACTUALIZARA, UNA VEZ SE SUSCRIBA LA PRESENTE ACTA	
Mundial de Seguros	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NB-100026013 Anexo 10		5 años a partir del acta de recibo final de la obra	\$ 2,943,149,305.20		
Mundial de Seguros	RESPONSABILIDAD CIVIL	NR-100002162 Anexo 9		Durante el periodo de ejecución	\$ 2,943,149,305.20	31-dic-12	26-jul-14

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS


Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 22 de diciembre de 2014


los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA- y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor


El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato

Para constancia de lo anterior, se firmó la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C. a los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2014

(Firma) 
BERNARDO A. OSSA LÓPEZ
 Contratista

(Firma) 
DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRÍ
 Interventor

(Firma) 
JENNIFER GUEVARA MEJÍA
 Coordinador


Original: Dirección Técnica de Construcciones
 Para copia: Interventoría
 Para copia: Contratación
 Para copia: Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano

CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**

ENVIAR
A
BRENDA

23606

Fiduciaria Bogotá


 Datos de Comercio Tradicional	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

CIUDAD	Bogotá DC									
CONTRATO No.	PAF-JU22-G11IDC-2015									
OBJETO DEL CONTRATO	"...INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO GRUPO 11..."									
CONTRATISTA	CONSORCIO MV 22									
	NIT 900.888.609-0									
	Representante legal CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO									
	CC 80.029.202									
Conformado por:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>CONSORCIADOS</th> <th>IDENTIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>VIAS Y CANALES SAS</td> <td>830.070.241-9</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS</td> <td>830.013.230-5</td> </tr> </tbody> </table>		%	CONSORCIADOS	IDENTIFICACIÓN	50%	VIAS Y CANALES SAS	830.070.241-9	50%	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	830.013.230-5
%	CONSORCIADOS	IDENTIFICACIÓN								
50%	VIAS Y CANALES SAS	830.070.241-9								
50%	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	830.013.230-5								
SUPERVISOR DESIGNADO	GIOVANNY ANDRÉS VANE GAS PRADA									
	CC 80.094.482 Designado mediante oficio de la Gerencia de Infraestructura del 11/03/2016									

Entre los suscritos, **ANDRES NOGUERA RICAURTE** identificado con CC No. 80.503.834 de Bogotá en calidad Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ SA sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la Notaría 11 de Bogotá DC con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615 del 4 de octubre de 1991, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER la que en adelante se denominará la "Contratante" por una parte; **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**, identificado con CC No. 80.029.202 en calidad de representante legal del CONSORCIO MV 22, en adelante el "Contratista"; y **GIOVANNY ANDRÉS VANE GAS PRADA**, identificado con CC No. 80.094.482, en calidad de Supervisor, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. PAF-JU22-G11IDC2015, en adelante el "Contrato", dado que se liquidaron ¹ las obras relacionadas con el Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015 que fueron objeto de esta Interventoría, previas las siguientes:

¹ Acta de liquidación del 7 de mayo de 2021 con acta de no comparecencia del contratista de obra, en la cual se registró lo siguiente con respecto a su incumplimiento: "...Solamente fue recibido un (1) proyecto I.E. NIUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA de los seis (6) proyectos objeto y alcance del contrato, del que derivó la aplicación de la cláusula penal, para los cinco (5) proyectos no entregados I.E TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ, - I.E. MIXTA LA VICTORIA - I.E. ALFONSO LÓPEZ - I.E. EL PLACER - I.E. CIUDAD DE IPÍALES..."


 Gestión Contractual CON

 Página 1 de 21
 PAF-JU22-G11IDC-2015 V2.3.4/
 

CONSIDERACIONES
I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día veintiocho (28) de septiembre de 2015 el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades de la respectiva etapa, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Plazo Etapa 1 (meses)	Plazo Etapa 2 (meses)	PLAZO TOTAL POR PROYECTO (meses)
1	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CADELARIA	4	8	12
2	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	4	8	10
3	IE MIXTA LA VICTORIA	4	6	10
4	IE ALFONSO LOPEZ	4	8	12
5	IE EL PLACER	4	8	10
6	IE CIUDAD DE IPALES	4	8	10

El plazo para cada una de las etapas se contabiliza desde la suscripción del acta de inicio de la respectiva etapa.


2. La CLÁUSULA PRIMERA del "Contrato", establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra No PAF-JU11-G11DC-2015, de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha del acta de liquidación del contrato-objeto de interventoría ²
PAF-JU11-G11DC-2015	OBRA	GERMAN EUGENIO MORA INSUASTI	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO CHOCÓ GRUPO 11	07/05/2021

² Las obras correspondientes a los proyectos IE TOMAS ARTURO SANCHEZ, IE MIXTA LA VICTORIA, IE ALFONSO LOPEZ, IE EL PLACER e IE CIUDAD DE IPALES no fueron ejecutadas en su totalidad ni recibidas a satisfacción por parte de la Entidad Territorial (Municipio de Ipiales) por causas imputables al Contratista de Obra, situación que dio lugar a la siguiente decisión contenida en el acta de liquidación del Contrato de Obra PAF-JU11-G11DC-2015 con base en conceptos de la Interventoría y de la Supervisión detallados en el acta de Comité Fiduciario No. 158 del 26 de enero de 2021:

*...Mediante Comité Fiduciario Acta No. 158 (1013 DE 2014) y Acta No. 156 (820 DE 2015), de fecha 26 de enero de 2021, los miembros del Comité Fiduciario aprueban e instruyen a la Fiduciaria Bogotá S.A. como voceros y administradores del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, para que elabore la notificación de la Ratificación de la aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - CLÁUSULA PENAL al contratista GERMAN MORA INSUASTI, como mecanismo de indemnización por el incumplimiento defectuoso del objeto del contrato que se protocolizó como resultado de la adjudicación del proceso licitatorio No. PAF- JU11-G11DC-2015, por el valor de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Fiduciaria Bogotá


 Banca de Economía Particular	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	---

3. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción														
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	13/11/2015	Suscripción del acta de Inicio del "Contrato"														
ACTA DE INICIO ETAPA 1	13/11/2015	Suscripción acta de Inicio de la etapa 1 del "Contrato"														
ACTAS DE INICIO DE ETAPA 1 POR PROYECTO	13/11/2015	Suscripción del acta de inicio de la Etapa 1 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="409 548 728 571">Institución Educativa</th> <th data-bbox="728 548 886 571">Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="409 571 728 594">IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td data-bbox="728 571 886 594">13/11/2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="409 594 728 616">IE. TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td data-bbox="728 594 886 616">13/11/2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="409 616 728 639">IE. MIXTA LA VICTORIA</td> <td data-bbox="728 616 886 639">13/11/2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="409 639 728 662">IE. ALFONSO LOPEZ</td> <td data-bbox="728 639 886 662">13/11/2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="409 662 728 684">IE. EL PLACER</td> <td data-bbox="728 662 886 684">13/11/2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="409 684 728 707">IE. CIUDAD DE IPIALES</td> <td data-bbox="728 684 886 707">13/11/2015</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	13/11/2015	IE. TOMAS ARTURO SANCHEZ	13/11/2015	IE. MIXTA LA VICTORIA	13/11/2015	IE. ALFONSO LOPEZ	13/11/2015	IE. EL PLACER	13/11/2015	IE. CIUDAD DE IPIALES	13/11/2015
		Institución Educativa	Fecha de Suscripción													
		IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	13/11/2015													
		IE. TOMAS ARTURO SANCHEZ	13/11/2015													
		IE. MIXTA LA VICTORIA	13/11/2015													
		IE. ALFONSO LOPEZ	13/11/2015													
IE. EL PLACER	13/11/2015															
IE. CIUDAD DE IPIALES	13/11/2015															
OTROSÍ No. 1 ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DE PLAZO	11/03/2015	Mediante Otrosí No. 1 se modifica el "Contrato", en los siguientes términos:														
		<p>"...CLÁUSULA PRIMERA. - LAS PARTES acuerdan modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, dicha modificación contractual para adicionar recursos al presente contrato por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C (\$58.925.579.000), la cual para todos los efectos legales y contractuales se entenderá de la siguiente manera:</p> <p>"CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.098.969.894,00) Incluido impuestos, tasas y contribuciones e que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada por el INTERVENTOR (...)</p> <p>La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:</p> <p>ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, el valor de esta etapa es por DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$216.060.455).</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA. - LAS PARTES acuerdan modificar la CLÁUSULA CUARTA - PLAZOS, dicha modificación contractual para prorrogar el presente contrato por el término de cuarenta y cinco días (45), la cual para todos los efectos legales y contractuales se entenderá de la siguiente manera:</p>														

ML (\$2.691.855.778). No obstante, lo contenido en la referida cláusula no impide el cobro por parte de la contratante de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre los citados hechos..."

Gestión Contractual CON

 Página 3 de 21
 PAF-JUZG-511DC-2015 V.2.3.41
 

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banco de Comercio Exterior

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción																																																
		<p>"CLÁUSULA CUARTA. – PLAZOS: El plazo de ejecución del presente contrato es de TRECE MESES Y QUINCE DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de actividades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th> <th>PLAZO ETAPA 1</th> <th>PLAZO ETAPA 2</th> <th>PLAZO TOTAL POR PROYECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHOCÓ</td> <td>BAGADO</td> <td>IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>13 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPALES</td> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>11 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPALES</td> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>11 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPALES</td> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>13 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPALES</td> <td>IE EL PLACER</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>11 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPALES</td> <td>IE CIUDAD DE IPALES</td> <td>8 MESES Y 15 DÍAS</td> <td>8</td> <td>11 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO</td> <td>13 MESES Y 15 DÍAS</td> </tr> </tbody> </table> <p>El plazo para cada una de las etapas será contado desde la suscripción del acta de inicio de la respectiva etapa. Para dar inicio a la ejecución de la Etapa 2 se requiere aprobación definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1..."</p>	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA 2	PLAZO TOTAL POR PROYECTO	CHOCÓ	BAGADO	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	8 MESES Y 15 DÍAS	8	13 MESES Y 15 DÍAS	NARIÑO	IPALES	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS	NARIÑO	IPALES	IE MIXTA LA VICTORIA	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS	NARIÑO	IPALES	IE ALFONSO LOPEZ	8 MESES Y 15 DÍAS	8	13 MESES Y 15 DÍAS	NARIÑO	IPALES	IE EL PLACER	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS	NARIÑO	IPALES	IE CIUDAD DE IPALES	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO					13 MESES Y 15 DÍAS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA 2	PLAZO TOTAL POR PROYECTO																																													
CHOCÓ	BAGADO	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	8 MESES Y 15 DÍAS	8	13 MESES Y 15 DÍAS																																													
NARIÑO	IPALES	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS																																													
NARIÑO	IPALES	IE MIXTA LA VICTORIA	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS																																													
NARIÑO	IPALES	IE ALFONSO LOPEZ	8 MESES Y 15 DÍAS	8	13 MESES Y 15 DÍAS																																													
NARIÑO	IPALES	IE EL PLACER	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS																																													
NARIÑO	IPALES	IE CIUDAD DE IPALES	8 MESES Y 15 DÍAS	8	11 MESES Y 15 DÍAS																																													
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO					13 MESES Y 15 DÍAS																																													
ACTAS DE TERMINACIÓN ETAPA 1	26/04/2016	<p>Suscripción del acta de Terminación de la Etapa 1 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución Educativa</th> <th>Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>26/04/2016</td> </tr> <tr> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>26/04/2016</td> </tr> <tr> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>26/04/2016</td> </tr> <tr> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>26/04/2016</td> </tr> <tr> <td>IE EL PLACER</td> <td>26/04/2016</td> </tr> <tr> <td>IE CIUDAD DE IPALES</td> <td>26/04/2016</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	26/04/2016	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	26/04/2016	IE MIXTA LA VICTORIA	26/04/2016	IE ALFONSO LOPEZ	26/04/2016	IE EL PLACER	26/04/2016	IE CIUDAD DE IPALES	26/04/2016																																		
Institución Educativa	Fecha de Suscripción																																																	
IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	26/04/2016																																																	
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	26/04/2016																																																	
IE MIXTA LA VICTORIA	26/04/2016																																																	
IE ALFONSO LOPEZ	26/04/2016																																																	
IE EL PLACER	26/04/2016																																																	
IE CIUDAD DE IPALES	26/04/2016																																																	
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE ETAPA 1	02/08/2016	<p>Suscripción del acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción de la Etapa 1 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución Educativa</th> <th>Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>02/08/2016</td> </tr> <tr> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>02/08/2016</td> </tr> <tr> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>02/08/2016</td> </tr> <tr> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>02/08/2016</td> </tr> <tr> <td>IE EL PLACER</td> <td>02/08/2016</td> </tr> <tr> <td>IE CIUDAD DE IPALES</td> <td>02/08/2016</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	02/08/2016	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	02/08/2016	IE MIXTA LA VICTORIA	02/08/2016	IE ALFONSO LOPEZ	02/08/2016	IE EL PLACER	02/08/2016	IE CIUDAD DE IPALES	02/08/2016																																		
Institución Educativa	Fecha de Suscripción																																																	
IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	02/08/2016																																																	
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	02/08/2016																																																	
IE MIXTA LA VICTORIA	02/08/2016																																																	
IE ALFONSO LOPEZ	02/08/2016																																																	
IE EL PLACER	02/08/2016																																																	
IE CIUDAD DE IPALES	02/08/2016																																																	

Gestión Contractual CON

 Página 4 de 21
 PAF-JU22-G11DC-2015 V2.3.4f

Fiduciaria Bogotá



Banco de Comercio y Finanzas

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:


25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción														
ACTAS DE INICIO DE ETAPA 2 POR PROYECTO	Ver detalle de fecha de suscripción por proyecto	<p>Suscripción del acta de inicio de la Etapa 2 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución Educativa</th> <th>Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>26/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>21/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>26/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>21/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE EL PLACER</td> <td>21/09/2016</td> </tr> <tr> <td>IE CIUDAD DE IPIALES</td> <td>21/09/2016</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	26/09/2016	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	21/09/2016	IE MIXTA LA VICTORIA	26/09/2016	IE ALFONSO LOPEZ	21/09/2016	IE EL PLACER	21/09/2016	IE CIUDAD DE IPIALES	21/09/2016
Institución Educativa	Fecha de Suscripción															
IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	26/09/2016															
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	21/09/2016															
IE MIXTA LA VICTORIA	26/09/2016															
IE ALFONSO LOPEZ	21/09/2016															
IE EL PLACER	21/09/2016															
IE CIUDAD DE IPIALES	21/09/2016															
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	22/02/2017	<p>Mediante Acta de Suspensión No. 01 se suspende la ejecución del proyecto IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, en los siguientes términos:</p> <p><i>"...PRIMERO: Suspender la ejecución de la IE Nuestra Señora La Candelaria proyecto derivado del Contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 por un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción de la presente acta.</i></p> <p><i>SEGUNDO: Conforme lo anterior, la terminación de la presente suspensión es el día veintitrés (23) de marzo de 2017 por lo tanto, LAS PARTES acuerdan que una vez transcurrido el plazo de la presente suspensión, se reiniciará la ejecución del contrato el día veinticuatro (24) de marzo de 2017..."</i></p>														
OTROSÍ No. 2 PRÓRROGA DE PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	14/03/2017	<p>Mediante Otrosí No. 2 se modifica el "Contrato", en los siguientes términos:</p> <p><i>"...CLÁUSULA PRIMERA. – Prorrogar por el término de tres (3) semanas la Etapa 2 de los proyectos I.E. Ciudad de Ipiales, I.E. Tomas Arturo Sánchez e I.E. El Placer hasta el veintuno (21) de junio de 2017 y del proyecto I.E. Mixta La Victoria hasta el veintidós (26) de junio de 2017, del Contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015.</i></p> <p><i>En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la etapa 2 de los proyectos I.E. Ciudad de Ipiales, I.E. Tomas Arturo Sánchez e I.E. El Placer e I.E. Mixta La Victoria del Contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 es de nueve (9) meses, el plazo total para cada proyecto y el plazo total del contrato de interventoría será de catorce (14) meses y quince (15) días.</i></p> <p><i>CLÁUSULA SEGUNDA. – Adicionar el valor de la Etapa 2 del contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 en la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$127.165.442,00) MCTE para los proyectos I.E. Ciudad de Ipiales, I.E. Tomas Arturo Sánchez, I.E. El Placer e I.E. Mixta La Victoria, discriminados de la siguiente forma:</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>\$ 28.217.661</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLACER</td> <td>\$ 29.791.623</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LA VICTORIA</td> <td>\$ 30.804.931</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES</td> <td>\$ 38.351.227</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>La presente adición se hace con cargo al contratista de obra del contrato PAF-JUZ2-G11DC-2015 (sic).</i></p> <p><i>En consecuencia, el valor de la Etapa 2 del contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 se entenderá para todos los efectos legales y contractuales en MIL DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE</i></p>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ	\$ 28.217.661	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLACER	\$ 29.791.623	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LA VICTORIA	\$ 30.804.931	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES	\$ 38.351.227						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ	\$ 28.217.661															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLACER	\$ 29.791.623															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LA VICTORIA	\$ 30.804.931															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES	\$ 38.351.227															

Gestión Contractual CON

Página 5 de 21
PAF-JUZ2-G11DC-2015 V2.0.1

Fiduciaria Bogotá



 Findeter


 Fondo de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		<p>(\$1.010.074.851.00) y el valor total del contrato por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS M/CTE (\$1.226.135.306.00) incluidos todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA - El CONTRATISTA declara y acepta expresamente que la presente adición por el valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$127.165.442.00) M/CTE para la Interventoría de los proyectos I.E. Ciudad de Ipiales, I.E. Tomas Arturo Sánchez, I.E. El Pacer e I.E. Mixta La Victoria, será asumido por el Contratista GERMAN MORA INSUASTI del Contrato PAF-JUZ2-G11DC-2015 (sic), los cuales serán descontados sobre las cuentas sin cobrar o por causar de GERMAN MORA INSUASTI, con ocasión de la ejecución del Contrato PAF-JUZ2-G11DC-2015 (sic), conforme a la autorización otorgada mediante comunicación No. GM-11-071-2016 de fecha primero (1) de marzo del 2017.</p> <p>PARÁGRAFO: Por lo anterior, EL CONTRATISTA declara que GERMAN MORA INSUASTI es el único responsable en la asunción del valor de la presente adición y en consecuencia, éste y el Interventor CONSORCIO MV 22 mantendrán indemne a la CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor. (...)"</p>
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	01/04/2017	<p>Mediante Acta de Suspensión No. 02 se suspende la ejecución del proyecto I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, en los siguientes términos:</p> <p>* PRIMERO: Suspender la ejecución de la I.E. Nuestra Señora de La Candelaria proyecto derivado del Contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 por un término de treinta (30) días calendario contados a partir del primero (01) de abril de dos mil diecisiete (2017), inclusiva.</p> <p>SEGUNDO: Conforme lo anterior, la terminación de la presente suspensión es el día treinta (30) de abril de dos mil diecisiete (2017) por lo tanto, LAS PARTES acuerdan que una vez transcurrido el plazo de la presente suspensión, se reiniciará la ejecución del contrato el primero (1) de mayo de dos mil diecisiete (2017)..."</p>
OTRO SI No. 3 PRÓRROGA DE PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	23/05/2017	<p>Mediante Otrosí No. 3 se modifica el "Contrato", en los siguientes términos:</p> <p>* ...CLÁUSULA PRIMERA - Prorogar por el término de setenta y cinco (75) días calendario la Etapa 2 del proyecto I.E. Alfonso López, del Contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015, hasta el cuatro (4) de agosto de 2017.</p> <p>En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la etapa 2 del proyecto I.E. Alfonso López será de diez (10) meses y catorce (14) días calendario, y el plazo total del contrato de interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 será de quince (15) meses y veintinueve (29) días.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA - Adicionar el valor de la Etapa 2 del contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 en la suma de OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$81.000.000) M/CTE para el proyecto I.E. Alfonso López. La presente adición se hace con cargo al contratista de obra del contrato PAF-JU11-G11DC-2015, conforme al oficio No. GM-11-084-2016 de fecha diecisiete (17) de mayo del 2017 suscrito por el contratista de obra GERMAN MORA INSUASTI.</p> <p>En consecuencia, el valor de la Etapa 2 del contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 se entenderá para todos los efectos legales y contractuales en MIL NOVENTA Y</p>

Gestión Contractual CON

 Página 6 de 21
 PAF-JUZ2-G11DC-2015 V20.41
 

Fiduciaria Bogotá



Banco de Crédito Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1


Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción																																				
		<p>UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$1.091.074.851,00) y el valor total del contrato por la suma de MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$1.307.135.306,00) incluidos todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA. - EL CONTRATISTA declara y acepta expresamente que la presente edición por valor de OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$81.000.000) MCTE es para la Interventoría del proyecto LE Alfonso López, suma que será asumida por el Contratista GERMÁN MORA INSUASTI y que serán descontados sobre las cuentas sin cobrar o por causal de GERMÁN MORA INSUASTI, con ocasión de la ejecución del contrato PAF-JU11-G11DC-2015, conforme a la autorización otorgada mediante comunicación No. GMI-G11-084-2016 de fecha diecisiete (17) de mayo del 2017.</p> <p>PARÁGRAFO: Por lo anterior, EL CONTRATISTA declara que GERMÁN MORA INSUASTI es el único responsable en la asunción del valor de la presente edición y en consecuencia, éste y el interventor CONSORCIO MV 22 mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor...</p> <p>Mediante Otro No. 4 se modifica al "Contrato", en los siguientes términos:</p> <p>"... CLÁUSULA PRIMERA. - Prorrogar la Etapa 2 por el término de quince (15) días calendario para los proyectos IE Tomás Arturo Sánchez e IE El Placer, hasta el 16 de julio de 2017; y por treinta días (30) calendario para los proyectos, IE Mixta La Victoria hasta el 26 de julio de 2017, e IE Ciudad Ipiales, hasta el 21 de julio de 2017, los cuales hacen parte del contrato de interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015.</p> <p>En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo plazo de la Etapa 2 de los Proyectos LE Ciudad Ipiales, LE Tomás Arturo Sánchez, LE El Placer, LE Mixta La Victoria y del contrato de interventoría es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th> <th>PLAZO ETAPA 1</th> <th>PLAZO ETAPA 2</th> <th>PLAZO TOTAL POR PROYECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHOCÓ</td> <td>BAGADÓ</td> <td>IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>6 meses y 15 días</td> <td>8 meses</td> <td>13 meses y 15 días</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPIALES</td> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>5 meses y 15 días</td> <td>9 meses y 15 días</td> <td>14 meses y 30 días</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPIALES</td> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>5 meses y 15 días</td> <td>10 meses</td> <td>15 meses y 15 días</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPIALES</td> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>5 meses y 15 días</td> <td>10 meses 14 días</td> <td>15 meses y 29 días</td> </tr> <tr> <td>NARIÑO</td> <td>IPIALES</td> <td>IE EL PLACER</td> <td>5 meses y 15 días</td> <td>9 meses y 15 días</td> <td>14 meses y 30 días</td> </tr> </tbody> </table>	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA 2	PLAZO TOTAL POR PROYECTO	CHOCÓ	BAGADÓ	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	6 meses y 15 días	8 meses	13 meses y 15 días	NARIÑO	IPIALES	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	5 meses y 15 días	9 meses y 15 días	14 meses y 30 días	NARIÑO	IPIALES	IE MIXTA LA VICTORIA	5 meses y 15 días	10 meses	15 meses y 15 días	NARIÑO	IPIALES	IE ALFONSO LOPEZ	5 meses y 15 días	10 meses 14 días	15 meses y 29 días	NARIÑO	IPIALES	IE EL PLACER	5 meses y 15 días	9 meses y 15 días	14 meses y 30 días
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA 2	PLAZO TOTAL POR PROYECTO																																	
CHOCÓ	BAGADÓ	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	6 meses y 15 días	8 meses	13 meses y 15 días																																	
NARIÑO	IPIALES	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	5 meses y 15 días	9 meses y 15 días	14 meses y 30 días																																	
NARIÑO	IPIALES	IE MIXTA LA VICTORIA	5 meses y 15 días	10 meses	15 meses y 15 días																																	
NARIÑO	IPIALES	IE ALFONSO LOPEZ	5 meses y 15 días	10 meses 14 días	15 meses y 29 días																																	
NARIÑO	IPIALES	IE EL PLACER	5 meses y 15 días	9 meses y 15 días	14 meses y 30 días																																	
OTRO SI No. 4 PRÓRROGA DE PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	21/08/2017																																					

Gestión Contractual CON

Página 7 de 21
PAF-JUZ2-G11DC-2015 V2.3.4f


 Banco de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043
		Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción															
		NARIÑO	IPALES	LA CIUDAD DE IPALES	3 meses y 15 días	10 meses	15 meses y 15 días										
		DURACION TOTAL DEL CONTRATO					15 meses y 29 días										
		<p>CLÁUSULA SEGUNDA. - Adicionar el valor de la etapa 2 del contrato de Interventoría No. PAF-JUZ2-G11DC-2015 en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$33.106.626,00) MCTE discriminados por proyectos y valores de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <tr> <td>EL PLACER</td> <td>\$ 5.808.489,00</td> </tr> <tr> <td>TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>\$ 4.484.778,00</td> </tr> <tr> <td>LA VICTORIA</td> <td>\$ 6.630.450,00</td> </tr> <tr> <td>CIUDAD DE IPALES</td> <td>\$ 17.882.909,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 33.106.626,00</td> </tr> </table> <p>La presente adición se hace con cargo al contratista de obra del contrato No. PAF-JU11-G11DC-2015, conforme al ciclo No. GM-G11-097-2016 de fecha quince (15) de junio del 2017 suscrito por el contratista de obra GERMÁN MORA INSUASTI.</p> <p>En consecuencia, el valor de la Etapa 2 del contrato de Interventoría PAF-JUZ2-G11DC-2015 se entenderá para todos los efectos legales y contractuales en MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.124.181.477,00) y el valor total del contrato por la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.340.241.932,00) Incluidos todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA. - EL CONTRATISTA declara y acepta expresamente que la presente adición por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$33.106.626,00) MCTE es para la Interventoría de los proyectos I.E. Ciudad de Ipiales, I.E. Tomás Arturo Sánchez, I.E. El Placer, a I.E. Marta La Victoria, suma que será asumida por el contratista GERMÁN MORA INSUASTI del Contrato de obra PAF-JU11-G11DC-2015, conforme a la comunicación GM-G11-097-2016 de fecha quince (15) de junio del 2017.</p> <p>PARÁGRAFO: Por lo anterior, EL CONTRATISTA declara que GERMÁN MORA INSUASTI es el único responsable en la ejecución del valor de la presente adición y en consecuencia, éste y el interventor CONSORCIO MV 22 mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor...</p> <p>Mediante Otrosí No. 5 se modifica el "Contrato", en los siguientes términos:</p>						EL PLACER	\$ 5.808.489,00	TOMAS ARTURO SANCHEZ	\$ 4.484.778,00	LA VICTORIA	\$ 6.630.450,00	CIUDAD DE IPALES	\$ 17.882.909,00	TOTAL	\$ 33.106.626,00
EL PLACER	\$ 5.808.489,00																
TOMAS ARTURO SANCHEZ	\$ 4.484.778,00																
LA VICTORIA	\$ 6.630.450,00																
CIUDAD DE IPALES	\$ 17.882.909,00																
TOTAL	\$ 33.106.626,00																
OTROSÍ No. 5 PRÓRROGA DE PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	25/07/2017	<p>"...CLÁUSULA PRIMERA. - Prolongar la Etapa 2 de la interventoría del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria del Contrato por un término de cinco (5) meses a partir de la fecha de su terminación actual, es decir desde el veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017) hasta el veinticuatro (24) de diciembre de (2017), quedando las siguientes vigencias: i) el plazo total de ejecución de la Etapa 2 para dicho Proyecto en un total de trece (13) meses, ii) el plazo de ejecución total por el Proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria del Contrato en un total de dieciocho (18) meses y quince (15) días y iii) el plazo total del Contrato en veinte (20) meses y veintinueve (29) días.</p>															

Gestión Contractual CON

 Página 8 de 21
 PAF-JUZ2-G11DC-2015 V2.3 #

Fiduciaria Bogotá



 Findeter
Banco de Crédito Titular

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		<p>CLÁUSULA SEGUNDA. - Adicionar al Contrato el valor correspondiente de la presente prórroga del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, calculada por un valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$87.013.815,00) incluido IVA. En consecuencia, el valor de la Etapa 2 del Contrato se entenderá para todos los efectos legales y contractuales en MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.211.196.292) y el valor total del Contrato por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.427.265.747).</p> <p>CLÁUSULA TERCERA. - EL CONTRATISTA declara y acepta expresamente que la presente adición por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$87.013.815,00) incluido IVA, es para la Interventoría del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, con cargo al contratista de obra GERMAN MORA INSUASTI, de acuerdo con la autorización remitida mediante el oficio No. GMI-G11-095-2016 de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).</p> <p>Parágrafo: Por lo anterior, EL CONTRATISTA declara que GERMAN MORA INSUASTI es el único responsable en la asunción del valor de la presente adición y en consecuencia, éste y el Interventor CONSORCIO MV 22 mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor...</p>
OTRO SI No. 6 PRÓRROGA DE PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	08/08/2017	<p>Mediante Oficio No. 6 se modifica el "Contrato", en los siguientes términos:</p> <p>*... CLÁUSULA PRIMERA. - Prorrogar la Etapa 2 de la interventoría del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria del Contrato por el término de tres (03) meses contados a partir de la fecha de terminación actual, es decir desde el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) hasta el veinticuatro (24) de marzo de dos mil dieciocho (2018) quedando las siguientes vigencias: i) el plazo total de ejecución de la Etapa 2 para dicho Proyecto en un total de dieciséis (16) meses, ii) el plazo de ejecución total por el Proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria del Contrato en un total de veintidós (21) meses y quince (15) días y iii) el plazo total del Contrato en veintitrés (23) meses y veintinueve (29) días.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA. - Adicionar al Contrato el valor correspondiente de la presente prórroga del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, calculada por un valor de: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$52.208.291,00) incluido IVA y demás tributos. En consecuencia, el valor de la Etapa 2 del Contrato se entenderá para todos los efectos legales y contractuales en la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.263.403.583) y el valor total del Contrato por la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.479.484.036).</p> <p>CLÁUSULA TERCERA. - EL CONTRATISTA declara y acepta expresamente que la presente adición por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$52.208.291,00) incluido IVA y demás tributos, es para la Interventoría del proyecto I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, con cargo al contratista de obra GERMAN MORA INSUASTI, de acuerdo con la autorización</p>

Gestión Contractual CON

 Página 9 de 23
 PAF-VJ22-G11DC-2017V2.3.4
 


**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**
Código: CON-FO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción														
		<p>emitida mediante el oficio GMI-G11-094-2016 de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).</p> <p>PARAGRAFO: Por lo anterior, EL CONTRATISTA declara que GERMÁN MORA INSUSASTI (sic) es el único responsable en la asunción del valor de la presente edición y en consecuencia, éste y el interventor CONSORCIO MV 22 mantendrán indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación que se suscite por dicho valor...</p>														
ACTAS DE TERMINACION ETAPA 2	Ver detalle de fecha de suscripción por proyecto	<p>Suscripción del acta de Terminación de la Etapa 2 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución Educativa</th> <th>Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>25/03/2016</td> </tr> <tr> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>06/07/2017</td> </tr> <tr> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>26/07/2017</td> </tr> <tr> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>06/08/2017</td> </tr> <tr> <td>IE EL PLACER</td> <td>06/07/2017</td> </tr> <tr> <td>IE CIUDAD DE IPIALES</td> <td>21/07/2017</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	25/03/2016	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	06/07/2017	IE MIXTA LA VICTORIA	26/07/2017	IE ALFONSO LOPEZ	06/08/2017	IE EL PLACER	06/07/2017	IE CIUDAD DE IPIALES	21/07/2017
Institución Educativa	Fecha de Suscripción															
IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	25/03/2016															
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	06/07/2017															
IE MIXTA LA VICTORIA	26/07/2017															
IE ALFONSO LOPEZ	06/08/2017															
IE EL PLACER	06/07/2017															
IE CIUDAD DE IPIALES	21/07/2017															
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE ETAPA 2 ³	07/05/2021	<p>Suscripción del acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción de la Etapa 1 de cada uno de los seis (6) proyectos objeto del "Contrato", según el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Institución Educativa</th> <th>Fecha de Suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>IE TOMAS ARTURO SANCHEZ</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>IE MIXTA LA VICTORIA</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>IE ALFONSO LOPEZ</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>IE EL PLACER</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>IE CIUDAD DE IPIALES</td> <td>07/05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	Institución Educativa	Fecha de Suscripción	IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	07/05/2021	IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	07/05/2021	IE MIXTA LA VICTORIA	07/05/2021	IE ALFONSO LOPEZ	07/05/2021	IE EL PLACER	07/05/2021	IE CIUDAD DE IPIALES	07/05/2021
Institución Educativa	Fecha de Suscripción															
IE. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	07/05/2021															
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	07/05/2021															
IE MIXTA LA VICTORIA	07/05/2021															
IE ALFONSO LOPEZ	07/05/2021															
IE EL PLACER	07/05/2021															
IE CIUDAD DE IPIALES	07/05/2021															

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	1		
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS S. A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	2572456	No. Póliza	568357
No. Anexo	0	No. Anexo	2
Fecha Expedición	30/09/2015	Fecha Expedición	27/11/2015
ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA ³¹			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS S. A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	11	No. Anexo	9

³¹ Las obras de los proyectos I.E. TOMAS ARTURO SANCHEZ, I.E. MIXTA LA VICTORIA, I.E. ALFONSO LOPEZ, I.E. EL PLACER e I.E. CIUDAD DE IPIALES, por incumplimiento del Contratista de Obra no fueron recibidas a satisfacción por la Entidad Territorial beneficiaria de los proyectos.

Gestión Contractual CON

 Página 10 de 21
 PAF-IJ22-G11IDC-2016 10.3.4/

Fiduciaria Bogotá


**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

Fecha Expedición	13/02/2018	Fecha Expedición	13/02/2018
Fecha Aprobación	25/04/2018	Fecha Aprobación	25/04/2018
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento		\$43.212.091	13/11/2015 hasta 27/10/2016
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		\$21.606.045	13/11/2015 hasta 29/04/2019
Calidad del Servicio		\$94.818.136	02/08/2016 hasta 03/08/2019
Responsabilidad Civil Extracontractual		\$21.606.045	13/11/2015 hasta 27/08/2016

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	2		
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS S. A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	2572458	No. Póliza	556393
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	30/08/2015	Fecha Expedición	30/09/2015
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA⁽¹⁾			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS S. A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	17	No. Anexo	23
Fecha Expedición	29/09/2021	Fecha Expedición	29/09/2021
Fecha Aprobación	20/10/2021	Fecha Aprobación	20/10/2021
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento		\$252.680.716	21/09/2016 hasta 24/09/2018
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		\$126.340.358	21/09/2016 hasta 24/03/2021
Calidad del Servicio		\$379.021.074	07/05/2021 hasta 07/05/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual		\$126.340.358	21/09/2016 hasta 30/07/2019

⁽¹⁾ Las pólizas señaladas anteriormente fueron aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá SA, derivado del contenido de la Cláusula DÉCIMA TERCERA - GARANTÍAS del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO".

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 21/01/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 23/01/2022. Lo anterior a partir de la revisión y ajustes del caso aprobados por la Supervisión derivados del contenido de las "Relaciones de control de pagos" suscritas por la Interventoría (Anexo 4).

CUADRO 1	
BALANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATADO ETAPA 1	\$157.134.876
VALOR INICIAL CONTRATADO ETAPA 2	\$882.909.406,00
VALOR ADICIONAL OTROS ¹	\$58.925.579
VALOR ADICIONAL OTROS ²	\$127.165.442,00
VALOR ADICIONAL OTROS ³	\$61.000.000,00
VALOR ADICIONAL OTROS ⁴	\$33.106.626,00

Gestión Contractual CON

 Página 11 de 21
 PAF-11/22-G11/DC-2016 V2.3.4

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

VALOR ADICIONAL OTROSI 5	\$87.013.815,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 6	\$52.208.291,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$1.479.464.038,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.395.916.161,11
SALDO A FAVOR DEL PA	\$83.547.876,89
VALOR TOTAL EJECUTADO según "actas de recibo final a satisfacción"	\$1.395.916.161,11
VALOR TOTAL PAGADO según cuadro 4	\$1.337.502.957,92
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$58.413.203,19
% PAGADO (pagado vs ejecutado) hasta la fecha de la presente acta	95,82%

CUADRO 2.1 IE SEÑORA DE LA CANDELARIA	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$30.794.071
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$11.547.778
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$42.341.849
VALOR EJECUTADO	\$42.341.849
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$42.341.849
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$42.341.849
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$0
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 2.2 IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$25.288.161
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$9.475.561
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$34.743.722
VALOR EJECUTADO	\$34.743.722
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$34.743.722
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$34.743.721
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$1
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 2.3 IE MIXTA LA VICTORIA	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$25.268.161
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$9.475.561
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$34.743.722
VALOR EJECUTADO	\$34.743.722
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$34.743.722
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$34.743.721
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$1
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 2.4 IE ALFONSO LOPEZ	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$25.268.161
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$9.475.561
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$34.743.722
VALOR EJECUTADO	\$34.743.722
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$34.743.722
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$34.743.721
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$1
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 2.5 IE EL PLACER	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$25.268.161
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$9.475.561
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$34.743.722
VALOR EJECUTADO	\$34.743.722
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$34.743.722

CUADRO 2.6 IE CIUDAD DE IPAALES	
BALANCE ETAPA 1	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$25.268.161
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$9.475.561
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$34.743.718
VALOR EJECUTADO	\$34.743.718
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$34.743.718

Gestión Contractual CON

Página 12 de 21

PAF-AJ22-G1100-2015 V2.3.4f

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banco de Crédito Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

VALOR PAGADO según cuadro 4	\$34.743.721
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$1
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

VALOR PAGADO según cuadro 4	\$34.743.721
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$3
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 2	
BALANCE CONSOLIDADO ETAPA 1 DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$157.134.876
VALOR ADICIONAL OTROSI 1	\$58.925.579
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$216.060.455
VALOR EJECUTADO	\$216.060.455
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0
VALOR TOTAL EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$216.060.455
VALOR TOTAL PAGADO según cuadro 4	\$216.060.454
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$1
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	100%

CUADRO 3.1 IE SEÑORA DE LA CANDELARIA	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$164.044.430,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 5	\$87.613.815,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 6	\$52.208.291,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$303.266.536,00
VALOR EJECUTADO	\$303.266.536,00
SALDO A FAVOR DEL PA	\$0,00
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$303.266.536,00
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$272.939.881,25
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$30.326.654,75
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	90,00%

CUADRO 3.2 IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$73.171.519,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 2	\$29.217.661,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 4	\$4.464.776,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$105.873.956,00
VALOR EJECUTADO	\$98.556.806,10
SALDO A FAVOR DEL PA	\$7.317.151,90
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$98.556.806,10
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$95.268.561,67
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$3.270.244,43
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	96,68%

CUADRO 3.3 IE MIXTA LA VICTORIA	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$75.813.615,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 2	\$30.804.931,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 4	\$9.930.450,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$116.548.996,00
VALOR EJECUTADO	\$107.921.407,61
SALDO A FAVOR DEL PA	\$8.627.588,39
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$107.921.407,61
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$102.387.515,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$5.533.892,61
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	94,87%

CUADRO 3.4 IE ALFONSO LOPEZ	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$383.857.380,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 3	\$81.000.000,00
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$464.857.380,00
VALOR EJECUTADO	\$420.329.932,76
SALDO A FAVOR DEL PA	\$44.527.457,24
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$420.329.932,76
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$410.954.186,80
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$9.375.746,76
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	97,77%

Gestión Contractual CON

 Página 13 de 41
 PAF-JUZ-611DC-2015/2.3.4/

Fiduciaria Bogotá


**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENCIÓN PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

CUADRO 3.5 IE EL PLACER	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$79.440.312,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 2	\$29.791.823,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 4	\$5.808.489,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$115.040.424,00
VALOR EJECUTADO	\$106.101.800,09
SALDO A FAVOR DEL PA	\$8.938.623,91
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$106.101.800,09
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$102.990.668,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$3.111.132,09
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	97,07%

CUADRO 3.6 IE CIUDAD DE IPALES	
BALANCE ETAPA 2	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$106.582.143,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 2	\$38.351.227,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 4	\$12.882.009,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$157.816.279,00
VALOR EJECUTADO	\$143.679.223,55
SALDO A FAVOR DEL PA	\$14.137.055,45
VALOR EJECUTADO según "acta de recibo final a satisfacción"	\$143.679.223,55
VALOR PAGADO según cuadro 4	\$136.883.682,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$6.796.531,55
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	95,27%

CUADRO 3	
BALANCE CONSOLIDADO ETAPA 2 DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$92.908.409,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 2	\$127.165.442,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 3	\$81.000.000,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 4	\$33.108.626,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 5	\$87.013.815,00
VALOR ADICIONAL OTROSI 6	\$52.208.291,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$1.283.403.583,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.179.855.706,11
SALDO A FAVOR DEL PA	\$83.547.876,89
VALOR TOTAL EJECUTADO según "actas de recibo final a satisfacción"	\$1.179.855.706,11
VALOR TOTAL PAGADO según cuadro 4	\$1.121.442.503,92
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$58.413.202,19
% PAGADO (pagado vs ejecutado)	95,05%

CUADRO 4						
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO (M)	PAGADO POR PROYECTO	IE CANDELARIA
09/08/2016	CS 01	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	31/08/2016	\$38.107.865,00		
09/08/2016	CS 07	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	09/08/2016	\$4.234.194,90	\$42.341.849,90	
02/01/2017	CS 17	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 01	31/01/2017	\$10.252.777,00		
02/01/2017	CS 23	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 02	31/01/2017	\$10.252.777,00		
02/01/2017	CS 29	ACTA No. 03 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 03	31/01/2017	\$10.252.777,00		
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 04A - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 04	27/04/2017	\$1.994.410,00		
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 04B - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 04	28/04/2017	\$8.298.368,00		
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 05 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 05	28/04/2017	\$10.252.777,00		
09/05/2017	CS 46	ACTA No. 06 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 06	4/07/2017	\$10.252.777,00		
10/07/2017	CS 48	ACTA No. 07 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 07	27/07/2017	\$10.252.777,00		
08/08/2017	CS 51	ACTA No. 08 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 08	30/08/2017	\$10.252.776,00		
04/09/2017	CS 53	ACTA No. 09 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 09	26/09/2017	\$8.701.381,50		
10/10/2017	CS 60	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 10	30/10/2017	\$8.701.381,50		
09/11/2017	CS 65	ACTA No. 11 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 11	30/11/2017	\$8.701.381,50		
01/12/2017	CS 66	ACTA No. 12 - ETAPA 2 COSTOS FUJOS No. 12	27/12/2017	\$8.701.381,50		

Gestión Contractual CON

 Página 14 de 21
 PAF-JUZ2-G11DC-2015 V24.4/

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

01/12/2017	CS 07	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 01	28/12/2017	\$30.968.851,91	
01/02/2016	CS 09	ACTA No. 13 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 13	1/02/2016	\$8.701.261,83	
01/02/2016	CS 70	ACTA No. 14 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 14	1/02/2016	\$8.701.279,36	
01/03/2016	CS 71	ACTA No. 15 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 15	2/04/2016	\$8.701.261,83	
03/10/2016	CS 76	ACTA No. 16 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 16	31/10/2016	\$8.701.261,54	
03/10/2016	CS 77	ACTA No. 17 - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 02	31/10/2016	\$22.788.227,06	
03/10/2016	CS 78	ACTA No. 18 - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	31/10/2016	\$15.054.150,85	
01/03/2021	CSE1-1	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 04	30/03/2021	\$51.866.334,56	\$272.936.681,25
				\$0,00	ETA SANCHEZ
09/08/2016	CS 02	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$31.289.350,00	
09/08/2016	CS 08	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1/09/2016	\$3.474.371,00	\$34.743.721
02/01/2017	CS 13	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 01	31/01/2017	\$6.097.827,00	
02/01/2017	CS 19	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 02	31/01/2017	\$6.097.827,00	
02/01/2017	CS 19	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 03	31/01/2017	\$6.097.827,00	
13/02/2017	CS 32	ACTA No. 04 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 04	02/03/2017	\$4.943.496,00	
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 4A - ETAPA 2 COSTOS FIJOS DIC 21/01 - 2016	28/04/2017	\$2.163.872,67	
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 4B - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 04	28/04/2017	\$3.353.955,00	
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 5 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 05	27/04/2017	\$4.997.827,00	
10/04/2017	CS 36	ACTA No. 05A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	26/04/2017	\$4.514.027,00	
17/04/2017	CS 37	ACTA No. 06 ETAPA 2 COSTOS FIJOS MES 6	28/04/2017	\$6.097.826,00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 06A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 04	02/05/2017	\$1.135.821,00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 06B ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 05	02/05/2017	\$3.538.574,00	
12/05/2017	CS 41	ACTA No. 7A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 06	28/05/2017	\$3.520.232,00	
09/08/2017	CS 42	ACTA No. 7 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 07	29/08/2017	\$4.702.944,00	
09/08/2017	CS 43	ACTA No. 8 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 08	29/08/2017	\$4.702.944,00	
09/08/2017	CS 44	ACTA No. 8A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 07	29/08/2017	\$7.320.842,00	
09/08/2017	CS 45	ACTA No. 8B - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	29/08/2017	\$3.418.843,00	
10/07/2017	CS 47	ACTA No. 9 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 09	28/07/2017	\$4.702.943,00	
10/07/2017	CS 49	ACTA No. 9A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 09	27/07/2017	\$8.885.748,00	
08/08/2017	CS 50	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 10	28/08/2017	\$2.242.388,00	
10/08/2017	CS 52	ACTA No. 10A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 10	29/08/2017	\$4.713.539,00	
09/11/2017	CS 61	ACTA No. 11A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 11	29/11/2017	\$348.020,00	\$65.296.561,67
				\$0,00	E LA VICTORIA
09/08/2016	CS 03	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	09/08/2016	\$31.289.350,00	
09/08/2016	CS 09	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1/09/2016	\$3.474.371,00	\$34.743.721
02/01/2017	CS 18	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 01	31/01/2017	\$6.317.802,00	
02/01/2017	CS 24	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 02	31/01/2017	\$6.317.802,00	
02/01/2017	CS 30	ACTA No. 03 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 03	31/01/2017	\$6.317.802,00	
13/02/2017	CS 32	ACTA No. 4 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS DE No. 04	02/03/2017	\$1.310.060,00	
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 4A - ETAPA 2 COSTOS FIJOS 04 DIC 21/01 - 2016	27/04/2017	\$1.222.356,00	
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 4B - ETAPA 2 COSTOS FIJOS 04 ENE 01/20 - 2017	28/04/2017	\$5.095.002,00	
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 5 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 05	27/04/2017	\$6.317.802,00	
10/04/2017	CS 36	ACTA No. 05A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	28/04/2017	\$900.686,00	
17/04/2017	CS 37	ACTA No. 06 ETAPA 2 COSTOS FIJOS MES 6	28/04/2017	\$6.317.768,00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 06B ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 05	02/05/2017	\$1.849.851,00	
12/05/2017	CS 41	ACTA No. 7A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 06	28/05/2017	\$5.548.430,00	
09/08/2017	CS 42	ACTA No. 7 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 07	29/08/2017	\$4.665.270,00	
09/08/2017	CS 43	ACTA No. 8 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 08	29/08/2017	\$4.665.270,00	
09/08/2017	CS 44	ACTA No. 8A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 07	29/08/2017	\$3.151.280,00	
09/08/2017	CS 45	ACTA No. 8B - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	29/08/2017	\$2.610.561,00	
10/07/2017	CS 47	ACTA No. 9 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 09	28/07/2017	\$4.665.272,00	
10/07/2017	CS 49	ACTA No. 9A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 09	27/07/2017	\$10.328.719,00	
08/08/2017	CS 50	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FIJOS No. 10	28/08/2017	\$4.665.224,00	
10/10/2017	CS 64	ACTA No. 11A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 11	29/11/2017	\$19.820.124,00	\$102.387.515,00
				\$0,00	E A. LOPEZ
09/08/2016	CS 04	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	31/08/2016	\$31.289.350,00	
09/08/2016	CS 10	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1/09/2016	\$3.474.371,00	\$34.743.721

Gestión Contractual CON

 Página 15 de 21
 PAF-JUZ2-G11DC-2016 v.3.1#

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORIA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

02/01/2017	CS 16	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 01	31/01/2017	\$23,991,086.00	
02/01/2017	CS 22	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 02	31/01/2017	\$23,991,086.00	
02/01/2017	CS 26	ACTA No. 03 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 03	31/01/2017	\$23,991,086.00	
17/02/2017	CS 32	ACTA No. 4 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 04	02/03/2017	\$25,349,943.00	
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 4A - ETAPA 2 COSTOS FLUOS 04 DIC 21/01 - 2016	26/04/2017	\$8,512,960.00	
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 4B - ETAPA 2 COSTOS FLUOS 04 ENE 01/20 - 2017	26/04/2017	\$16,478,122.00	
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 5 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 05	27/04/2017	\$23,991,086.00	
10/04/2017	CS 36	ACTA No. 05A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	26/04/2017	\$22,202,312.00	
17/04/2017	CS 37	ACTA No. 06 ETAPA 2 COSTOS FLUOS MES 6	25/04/2017	\$23,991,086.00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 8A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES MES 04	02/05/2017	\$2,194,956.00	
17/04/2017	CS 39	ACTA No. 06B ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 05	02/05/2017	\$19,100,744.00	
12/05/2017	CS 41	ACTA No. 7A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 06	26/05/2017	\$16,137,264.00	
09/06/2017	CS 42	ACTA No. 7 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 07	29/06/2017	\$23,991,086.00	
09/06/2017	CS 43	ACTA No. 8 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 08	29/06/2017	\$23,991,076.00	
09/06/2017	CS 44	ACTA No. 8A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 07	29/06/2017	\$15,738,153.00	
09/06/2017	CS 45	ACTA No. 8B - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	29/06/2017	\$7,155,102.00	
10/07/2017	CS 47	ACTA No. 9 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 09	29/07/2017	\$16,200,000.00	
10/07/2017	CS 49	ACTA No. 9A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 09	27/07/2016	\$31,694,679.00	
05/08/2017	CS 50	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 10	28/08/2017	\$16,200,000.00	
10/08/2017	CS 52	ACTA No. 10A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 10	29/08/2017	\$23,205,681.00	
04/09/2017	CS 54	ACTA No. 11 - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 11	26/09/2017	\$8,100,000.00	
10/10/2017	CS 53	ACTA No. 11A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 11	29/11/2017	\$13,796,567.00	
				\$0.00	
					\$410,954,186.00
					IE EL PLACER
09/08/2016	CS 05	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	09/08/2016	\$31,269,350.00	
09/08/2016	CS 11	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	10/08/2016	\$3,474,371.00	\$34,743,721.00
02/01/2017	CS 15	ACTA No. 01 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 01	31/01/2017	\$8,620,026.00	
02/01/2017	CS 21	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 02	31/01/2017	\$8,620,026.00	
02/01/2017	CS 27	ACTA No. 03 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 03	31/01/2017	\$8,620,026.00	
13/02/2017	CS 32	ACTA No. 4 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 04	02/03/2017	\$8,947,943.00	
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 4A - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 04 DIC 21 A 31 2016	27/04/2017	\$2,349,942.00	
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 4B - ETAPA 2 COSTOS FLUOS 04 ENE 01/20 - 2017	26/04/2017	\$4,270,984.00	
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 5 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 05	27/04/2017	\$8,620,026.00	
10/04/2017	CS 36	ACTA No. 05A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	26/04/2017	\$4,594,827.00	
17/04/2017	CS 37	ACTA No. 06 ETAPA 2 COSTOS FLUOS MES 6	26/04/2017	\$8,620,026.00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 06A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 04	02/05/2017	\$2,794,522.00	
17/04/2017	CS 39	ACTA No. 06B ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 05	02/05/2017	\$7,563,366.00	
12/05/2017	CS 41	ACTA No. 7A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 06	26/05/2017	\$5,334,888.00	
09/06/2017	CS 42	ACTA No. 7 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 07	29/06/2017	\$5,134,155.00	
09/06/2017	CS 43	ACTA No. 8 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 08	29/06/2017	\$5,134,155.00	
09/06/2017	CS 44	ACTA No. 8A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 07	29/06/2017	\$5,834,333.00	
09/06/2017	CS 45	ACTA No. 8B - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	29/06/2017	\$4,806,692.00	
10/07/2017	CS 47	ACTA No. 9 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 09	28/07/2017	\$5,134,156.00	
10/07/2017	CS 49	ACTA No. 9A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 09	27/07/2017	\$8,107,587.00	
06/08/2017	CS 50	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 10	28/08/2017	\$2,904,244.00	
10/08/2017	CS 52	ACTA No. 10A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 10	28/08/2017	\$5,730,960.00	
10/10/2017	CS 53	ACTA No. 11A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 11	29/11/2017	\$3,508,405.00	
				\$0.00	
					\$102,990,668.00
					IE G. IPAALES
09/08/2016	CS 06	90% A LA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	09/08/2016	\$31,269,350.00	
09/08/2016	CS 12	10% A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	10/08/2016	\$3,474,371.00	\$34,743,721.00
02/01/2017	CS 14	ACTA No. 1 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 01	31/01/2017	\$8,881,845.00	
02/01/2017	CS 20	ACTA No. 02 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 02	31/01/2017	\$8,881,845.00	
02/01/2017	CS 26	ACTA No. 3 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 03	31/01/2017	\$8,881,845.00	
13/02/2017	CS 32	ACTA No. 4 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 04	02/03/2017	\$7,523,226.00	
13/03/2017	CS 33	ACTA No. 4A - ETAPA 2 COSTOS FLUOS 04 DIC 21 A 31 2016	26/04/2017	\$5,151,622.00	
10/04/2017	CS 34	ACTA No. 4B - ETAPA 2 COSTOS FLUOS 04 ENE 01/20 - 2017	26/04/2017	\$5,730,222.00	
10/04/2017	CS 35	ACTA No. 5 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 05	27/04/2017	\$8,881,845.00	
10/04/2017	CS 36	ACTA No. 05A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 03	26/04/2017	\$3,564,107.00	

Gestión Contractual CON

 Página 16 de 21
 PAF-JUZ-611DC-2015 V2.3.1

Fiduciaria Bogotá



Banco de Desarrollo Financiero

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENCIÓN PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

17/04/2017	CS 37	ACTA No. 06 ETAPA 2 COSTOS FLUOS MES 6	28/04/2017	\$8.861.947,00	
17/04/2017	CS 38	ACTA No. 06A ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 04	02/05/2017	\$1.468.043,00	
17/04/2017	CS 39	ACTA No. 06B ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 05	02/05/2017	\$1.773.526,00	
12/05/2017	CS 41	ACTA No. 7A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	26/05/2017	\$5.983.962,00	
09/06/2017	CS 42	ACTA No. 7 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 07	29/06/2017	\$6.391.871,00	
09/06/2017	CS 43	ACTA No. 8 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 08	29/06/2017	\$6.391.871,00	
09/06/2017	CS 44	ACTA No. 8A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 07	29/06/2017	\$2.844.769,00	
09/06/2017	CS 45	ACTA No. 8B - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 08	29/06/2017	\$6.640.845,00	
10/07/2017	CS 47	ACTA No. 9 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 09	28/07/2017	\$8.391.872,00	
10/07/2017	CS 49	ACTA No. 9A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 09	27/07/2017	\$16.074.262,00	
08/08/2017	CS 50	ACTA No. 10 - ETAPA 2 COSTOS FLUOS No. 10	28/08/2017	\$8.441.453,00	
10/08/2017	CS 52	ACTA No. 10A - ETAPA 2 COSTOS VARIABLES No. 10	28/08/2017	\$12.132.914,00	\$136.883.892,00
TOTALES				\$1.337.502.957,92	\$1.337.502.957,92
DESCUENTO PENDIENTE POR APROBOS o INCUMPLIMIENTOS AL "CONTRATISTA":				NA	NA
AJUSTE POR APROXIMACIONES EN LOS PAGOS EFECTUADOS AL "CONTRATISTA":				NA	NA
VALOR A PAGAR VS ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$58.413.203,19	NA

N1: Fuentes de financiación:

Contrato Interadministrativo # 1013/2014 suscrito entre el MEN y FINDER

Contrato Interadministrativo # 620/2015 suscrito entre el MEN y FINDER

Contrato de Obra PAF-JU11-G11DC-2015


CUADRO 5					
BALANCE CONSOLIDADO DEL "CONTRATO"					
DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL PA
VALOR TOTAL CONTRATADO según cuadro 1	\$1.479.464.038,00				
VALOR TOTAL EJECUTADO según cuadro 1		\$1.395.916.161,11			
VALOR NO EJECUTADO			\$83.547.876,89		
VALOR PAGADO según cuadro 1				\$1.337.502.957,92	
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA ETAPA II					\$58.413.203,19
VALOR SALDO A FAVOR del PA según cuadro 1					\$83.547.876,89
SUB-TOTALES	\$1.479.464.038,00	\$1.395.916.161,11	\$83.547.876,89	\$1.337.502.957,92	\$58.413.203,19
SUMAS IGUALES	\$1.479.464.038,00	\$1.479.464.038,00		\$1.479.464.038,00	

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

Gestión Contractual CON

Página 17 de 22
PAF-JU22-G11DC-2015/V2.3.4/



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:
25-Sep-2020

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de Mutuo Acuerdo el "Contrato" No. PAF-JU22-G11DC-2015 suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y en consecuencia declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado Contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista", previa presentación por su parte de la documentación requerida para el efecto, la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 19/100 MCTE (\$ 58.413.203,19) una vez el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER disponga de los recursos correspondientes por mayor permanencia de la Interventoría a cargo del Contratista GERMAN EUGENIO MORA INSUASTI según lo que aplica derivado del contenido del Otrosí 2, Otrosí 3, Otrosí 4, Otrosí 5 y Otrosí 6, y, se suscriba la presente acta de liquidación por las partes. El anterior valor por pagar al "Contratista" se discrimina por proyecto de la siguiente manera:

PROYECTO	SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR
IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	\$30.326.654,75
IE TOMAS ARTURO SANCHEZ	\$3.270.245,43
IE MIXTA LA VICTORIA	\$5.533.893,61
IE ALFONSO LOPEZ	\$9.376.747,76
IE EL PLACER	\$3.111.133,09
IE CIUDAD DE IPIALES	\$6.795.528,55
TOTAL	\$58.413.203,19

CLÁUSULA TERCERA: LIBERAR a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 89/100 MCTE (\$ 83.547.876,89) una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.


CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El Supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015; así como, los

Gestión Contractual CCN

Página 18 de 21

PAF-JU22-G11DC-2015 V2.01

 Banco de Comercio Exterior	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	---

soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del "Contrato" y sus modificaciones OTROSI No. 1, OTROSI No. 2, OTROSI No. 3, OTROSI No. 4, OTROSI No. 5, OTROSI No. 6.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Terminación y Recibo a Satisfacción de la Etapa 1 del "Contrato" registradas en el numeral 3 de las consideraciones de la presente acta.
Actas de Inicio, Suspensión, Terminación y Recibo a Satisfacción de la Etapa 2 del "Contrato" registradas en el numeral 3 de las consideraciones de la presente acta.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios referidas en la presente acta de liquidación.
- Anexo No. 4 Relaciones de control de pagos por proyecto, suscritas por el "Contratista".
- Anexo No. 5 Certificados del pago de las obligaciones del "Contratista" y sus Consorciados con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU11-G11DC-2015.
- Anexo No. 7 Actas de Costos Finales de Interventoría por proyecto.
- Anexo No. 8 No aplica
- Anexo No. 9 Documento de conformación del "Contratista" CONSORCIO MV 22; oficio de delegación vigente de la Supervisión del proyecto.
- Anexo No. 10 Informe Final de Interventoría y registro de su aprobación por parte de la Supervisión.
- Anexo No. 11 Pronunciamento de la Supervisión vigente a la fecha respecto de: a) no inicio de procesos de apremio y/o incumplimientos al "Contratista" en ejecución del "Contrato"; b) no presentación de reclamaciones por parte del "Contratista" por resolver vs el acta de

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL
 CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA PATRIMONIOS
 AUTÓNOMOS**


 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

liquidación diferentes a las salvedades registradas por ésta en las actas de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa 2 del "Contrato", respecto de las cuales se adjunta oficio de respuesta de la Asistencia Técnica a cargo de FINDETER.

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2022.


EL CONTRATISTA



CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO MV 22


EL CONTRATANTE

MB



ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA actuando como
 Administradora y vocera del PATRIMONIO
 AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
 TÉCNICA - FINDETER


EL SUPERVISOR DE FINDETER



GIOVANNY ANDRÉS VANEGAS P.

Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER - Giovanni Andrés Vanegas P.
 Profesional Coordinación Contratación Derivada - Carlos Julián Dupont A.
 Abogado Coordinación Contratación Derivada - Omar Andrés Parícuta Rado.
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez R.

Fiduciaria Bogotá

 Findeter <small>Banca de Desarrollo Territorial</small>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	---

El CONSORCIO MV22 entiende que lo manifestado en la CLÁUSULA SEGUNDA del ACTA DE LIQUIDACIÓN, en modo alguno corresponde a una obligación condicionada al pago que deba hacer un tercero, en la medida en que, el valor allí discriminado y dispuesto debe pagarlo la contratante, en su condición de deudor del consorcio interventor, en virtud del contrato de interventoría suscrito, objeto de liquidación.

El CONSORCIO MV22 deja a salvo su derecho a reclamar por los sobrecostos, daños y perjuicios y el pago completo del valor pactado, en razón a que hizo y ejecutó todas las inversiones que le correspondían durante todo el plazo del contrato y más allá, esto es, durante la liquidación, a pesar de lo cual, la contratante y FINDETER se niegan a pagar la contraprestación pactada, cuando la inexecución del objeto del contrato le es imputable al incumplimiento del contratista, riesgo que debía correr la contratante y no la interventoría, razón que explica por qué el valor pactado de honorarios debía serle pagado en su totalidad a ésta.


EL *CONTRATISTA



CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MV 22


 Gestión Contractual CON

 Página 21 de 21
 PAF-JU22-G11DC-2015 V2.3.4f

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	--

CIUDAD	Bogotá D.C.,
CONTRATO No.	PAF-EUC-I-018-2019
OBJETO DEL CONTRATO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA. NIT: 901.307.113-1 Representante Legal: Juan Carlos Morales Rivera (C.C. 79.955.903) Participación: GITAI GROUP S.A.S NIT. 900.247.262-9, (50%) INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S NIT 900.538.341-1, (50%)
SUPERVISOR DESIGNADO	LUZ MARINA SANJUÁN DURÁN C.C. 60.399.220


Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución SB 3615 del 4 de octubre de 1991, que a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**; **JUAN CARLOS MORALES RIVERA**, identificado con C.C. No. 79.955.903, en calidad de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA, en adelante el "Contratista"; y **LUZ MARINA SANJUAN DURÁN**, identificada con C.C. No. 60.399.220, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **PAF-EUC-I-018-2019**, en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra suscrito entre el CONSORCIO OA COLEGIOS y LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día **treinta (30) de julio del 2019** el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de **trece (13) meses**, cuyo detalle por proyectos es el siguiente:



 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--


No	Nombre Proyecto	Plazo Inicial
1	<i>"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".</i>	TRECE (13) MESES

2. El objeto del "Contrato", tuvo como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra que se relaciona, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de Interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER Y EL CONSORCIO OA COLEGIOS	OBRA	CONSORCIO OA COLEGIOS	<i>"El contratista se compromete con el contratante por la modalidad de precio global fijo, con autonomía técnica y administrativa, a la construcción de la infraestructura del plantel oficial de educación primaria y secundaria, en el Municipio de Soacha-Cundinamarca".</i>	29/12/2020	N/A

3. La obra del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentra debidamente terminada, liquidada y recibida por el cliente a satisfacción.
4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	16/08/2019	

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24/03/2020	"SUSPENDER la ejecución del CONTRATO, por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 o por el término que establezca las normas que lo modifiquen o adicionen".
ACTA DE REINICIO No. 1	11/05/2020	Suscripción acta de reinicio del "Contrato".
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	05/08/2020	"Prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-018-2019 por el término de un (1) mes hasta el 3 de noviembre de 2020". (sic). -Adición en valor del contrato de interventoría en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$33.202.282).
ACTA DE TERMINACIÓN	02/12/2020	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	23/02/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Aseguradora Solidaria de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	376-45-994000004280	No. Póliza	376-74-994000003083

¹ La prórroga del plazo de conformidad con el Otrosí No. 1, debía contabilizarse hasta el 02/12/2020. La fecha señalada correspondió a un error involuntario en la minuta.



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

No. Anexo	2	No. Anexo	2
Fecha Expedición	16/08/2019	Fecha Expedición	16/08/2019

ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	Aseguradora Solidaria de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Anexo	10	No. Anexo	9
Fecha Expedición	16/03/2021	Fecha Expedición	06/01/2021
Fecha Aprobación	19/03/2021	Fecha Aprobación	23/02/2021

AMPAROS ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$209.244.877,50	16/08/2019 – 02/06/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$69.748.292,50	16/08/2019 – 02/12/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$139.496.585	16/08/2019 – 02/04/2021
Calidad del Servicio	\$209.244.877,50	16/08/2019 – 02/12/2023

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA QUINTA - GARANTÍAS del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro "detalle de pagos" de enero de 2021 presentado por la Interventoría. (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	\$664.280.643,00
(+) Otrosí No. 1	\$33.202.282,00
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$697.482.925,00
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo	\$ 697.482.925,00

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043


Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	\$ 0,00
Saldo pendiente por pago	\$69.748.288.87

FECHA FACTUR A	FACTUR A	CONCEPT O	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIP O	RETEGARANTÍ A
01/11/2019	3	Acta de interventoría 1	02/12/2019	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.195.098,00	N/A	N/A
02/01/2020	7	Acta de interventoría 2	30/01/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$52.917.618,00	N/A	N/A
04/03/2020	12	Acta de interventoría 3	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.029.000,00	N/A	N/A
31/03/2020	14	Acta de interventoría 4	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.374.426,00	N/A	N/A
31/03/2020	15	Acta de interventoría 5	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$39.738.290,00	N/A	N/A
30/06/2020	16	Acta de interventoría 6	16/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$61.500.124,00	N/A	N/A
30/06/2020	17	Acta de interventoría 7	07/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.859.379,00	N/A	N/A
04/08/2020	18	Acta de interventoría 8	28/08/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$36.709.171,00	N/A	N/A
31/08/2020	19	Acta de interventoría 9	28/08/2020	Contrato interadministrativo	\$43.139.407,00	N/A	N/A

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	---

FECHA FACTUR A	FACTUR A	CONCEPT O	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIP O	RETEGARANTÍ A
				o No. 330 de 2015			
31/10/2020	20	Acta de interventoría 10	29/10/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.115.385,00	N/A	N/A
02/12/2020	FEV-1	Acta de interventoría 11	10/12/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$45.371.390,61	N/A	N/A
19/01/2021	FEV-4	Acta de interventoría 12	26/01/2021	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$90.785.347,52	N/A	N/A
TOTALES					\$627.734.636,13	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$69.748.288,87	N/A	N/A

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. PAF-EUC-I-018-2019, suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra suscrito entre el CONSORCIO OA COLEGIOS y LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 87/100 (\$ 69.748.288,87) M/CTE, por concepto de 10% valor a pagar contra acta de liquidación una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes, y previa presentación por el "Contratista" y aprobación del Supervisor

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

designado por FINDETER, de la documentación requerida para el efecto ante la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del contrato de Obra citado; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al contrato de Obra en mención, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato" en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato" y su Otrosí modificatorio. |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final . |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del "Contrato". |
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra. |

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**
Código: CON-FO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

- Anexo No. 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Documento de Constitución del Consorcio
- Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., **30 ABR 2021**


EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE



JUAN CARLOS MORALES RIVERA,
 REPRESENTANTE LEGAL
 Consorcio Infraestructura Soacha

MB



ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
 V.R. REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
 Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER



LUZ MARINA SANJUAN

Proyectó: Contratista de Interventoría: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA.
 Revisó: Profesional Coordinación Contratación Derivada - Leonardo Andres Gomez Motta.
 Abogado Coordinación Contratación Derivada - Carlos Andrés Rúa Pérez.
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez Rusipaque.

