

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:  
PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022

CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA  
Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE  
RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL  
DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.”

**SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA**

**ORIGINAL**

PROPONENTE:

**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**

Calle 5 No 70C 49 Of 301  
TEL: 7062959 - 3004111487  
[admonjmntp2018@gmail.com](mailto:admonjmntp2018@gmail.com) - [hlancherosi@gmail.com](mailto:hlancherosi@gmail.com)  
Bogotá D.C. – Colombia

# REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 23 de Febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar “CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del



supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente:	<b>CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018</b>
NIT NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79.977.831 - Colombia
NIT HERNANDO LANCHEROS IBAÑRZ	19.260.302 - Colombia
NIT LYD PROYECTOS SAS	900311811-6 - Colombia
Representante Legal:	<b>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ</b>
C.C	79.977.831 de Bogotá
País de Origen del Proponente:	Colombia


**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301  
Ciudad: Bogotá D.C  
Teléfono(s): 7062959 Teléfono Móvil: 3004111487  
Correo Electrónico: [admonjmdp2018@gmail.com](mailto:admonjmdp2018@gmail.com) - [hlancherosi@gmail.com](mailto:hlancherosi@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



---

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

C.C.: 79.977.831 de Bogotá

Ingeniero Civil

Representante Legal

**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**

# EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.260.302**

**LANCHEROS IBAÑEZ**

APELLIDOS

**HERNANDO**

NOMBRES

*Hernando Lancheros Ibañez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1955**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.68**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**17-ENE-1976 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00162791-M-0019260302-20090714

0013445861A 1

1440101791

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 17786 CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Lancheros Ibañez

NOMBRES

Hernando

C. C. 19.268.382

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Torres', written over a rectangular box.

Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19260302, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-17786 desde el 15 de Mayo de 1978, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 990.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: LYD PROYECTOS SAS  
Nit: 900.311.811-6 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01929543  
Fecha de matrícula: 10 de septiembre de 2009  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 22 de febrero de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 Numero 74 36  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: apulido@lydonline.com  
Teléfono comercial 1: 3827182  
Teléfono comercial 2: 3827181  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 74 53 47  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: apulido@lydonline.com  
Teléfono para notificación 1: 9370192  
Teléfono para notificación 2: 9370193  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 8 de agosto de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2009, con el No. 01325819 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA.

Por Documento Privado de la Junta de Socios del 10 de septiembre de 2009 de Bogotá D.C., se aclaró el documento de constitución.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2010, con el No. 01437602 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA a LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.

Por Acta No. 2 de Junta de Socios del 30 de noviembre de 2010, inscrita el 20 de diciembre de 2010 bajo el número 01437602 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.

Por Acta No. 8 del 30 de agosto de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de septiembre de 2021, con el No. 02741174 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S a LYD PROYECTOS SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La importación, comercialización, ensamblaje, instalación, mantenimiento de juegos infantiles mobiliario urbano, pisos de recubrimiento, placas de agua, terminación y acabado y obras de ingeniería civil y cualquier otra actividad comercial o civil lícita.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$201.000.000,00  
No. de acciones : 3.000,00  
Valor nominal : \$67.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$201.000.000,00  
No. de acciones : 3.000,00  
Valor nominal : \$67.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$201.000.000,00  
No. de acciones : 3.000,00  
Valor nominal : \$67.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Sociedad tendrá un representante legal, de libre nombramiento por parte de la asamblea de accionistas, que estará a cargo de la administración inmediata de la compañía, su representación legal y la gestión de los negocios sin limitación ni en la materia ni en la cuantía. En los casos de faltas temporales o accidentales y/o absolutas del representante legal, este será reemplazado por un

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
suplente que designe también la asamblea de accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Con facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo sin límite alguno ni en materia ni en cuantía; teniendo en especial las siguientes funciones: A) Las consagradas en la ley y el código de comercio para este cargo, pero tratándose de enajenar o negociar inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad, distintos a los productos o mercancías que posibilitan el cumplimiento del objeto social, deberá contar con el visto bueno de la junta de socios. B) Usar el nombre de la sociedad. C) Designar el secretario de la sociedad que será también de la junta de socios y fijarle sus funciones y remuneración. D) Designar los empleados de la compañía que por ley no sean nombrados por la junta de socios, y precisarles las condiciones de vinculación. E) Presentar informe de su gestión a la terminación de cada ejercicio contable en las reuniones ordinarias de la junta de socios y también el balance respectivo junto con el proyecto de distribución de las utilidades. F) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta de socios. G) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la sociedad cuando lo considere necesario. H) Y todas aquellas que sean pertinentes para defender los intereses de la sociedad y de los socios.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2010 con el No. 01437602 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jorge Andres Pulido Ospina	C.C. No. 000000079792527

Por Acta No. 5 del 11 de diciembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
2015 con el No. 02046043 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Carlos Eduardo	C.C. No. 000000079627785
Legal Suplente	Bermudez Molano	

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 9 del 4 de septiembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018 con el No. 02377590 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Oscar Dario Reyes Mejia	C.C. No. 000000079983838 T.P. No. 105930-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010 de la Junta de Socios	01437602 del 20 de diciembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 5 del 11 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02046039 del 18 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 8 del 22 de mayo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02231364 del 6 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 7 del 4 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02668543 del 3 de marzo de 2021 del Libro IX
Acta No. 8 del 30 de agosto de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02741174 del 7 de septiembre de 2021 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4329  
Actividad secundaria Código CIIU: 4799  
Otras actividades Código CIIU: 3319

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: BABY STATION LYDONLINE  
Matrícula No.: 02311715  
Fecha de matrícula: 12 de abril de 2013  
Último año renovado: 2021  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 79 B No. 7 30  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LOGISTICA CAJICA  
Matrícula No.: 02701330  
Fecha de matrícula: 22 de junio de 2016  
Último año renovado: 2021  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Calle 3 # 3 E- 116 Casa 52

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 20.006.717.665

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4329

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 4 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de septiembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 10 de febrero de 2022 Hora: 10:25:30

Recibo No. AA22164686

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A221646865A8B9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **79.792.527**

**PULIDO OSPINA**

APELLIDOS

**JORGE ANDRES**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1977**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH


**M**

SEXO

**30-SEP-1995 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-1500150-00907486-M-0079792527-20170524

0055525619A 1

9910011656

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.977.831**  
**PEÑA RODRIGUEZ**  
APELLIDOS  
**NELSON ERNESTO**  
NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1980**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.B. RH

**M**  
SEXO

**10-DIC-1998 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS SÁENZ SÁENZ TORRES



A-1500150-00103026-M-0079977831-20090716 0013539616A 1 1150037901

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.  
**25202125849CND**  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **13/12/2005**  
**NELSON ERNESTO**  
**PEÑA RODRIGUEZ**  
**C.C. 79977831**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
**FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

*Juan José Sánchez*  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79977831, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-125849 desde el 13 de Diciembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 448.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE  
CONSORCIO

<b>FORMATO</b> <b>MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN PARA CONSORCIO</b>
---

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los 16 días del mes de Febrero del año 2022, comparecieron las siguientes personas naturales directamente, los cuales concurren debidamente facultados para otorgar el presente acto:

#### **ARTICULO 1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACIÓN**

No.	NOMBRE DE INTEGRANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	C.C ó NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTEGRANTE	C.C ó NIT
1	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79.977.831		
2	HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ	19.260.302		
3	LYD PROYECTOS SAS	900311811-6	Jorge Andrés Pulido Ospina	79792527

**ARTICULO 2. OBJETO DEL CONSORCIO**. - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para la **CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022**, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA", y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en el proceso antes referido, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

**ARTICULO 3. NOMBRE Y DOMICILIO.** - El Consorcio que las partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la selección y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, "**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**" y su domicilio será en la ciudad de Bogotá, Dirección: Calle 5 70C49 Of 301 Teléfono: 3004111487 E: mail. [admonjmntp2018@gmail.com](mailto:admonjmntp2018@gmail.com)

#### **DOMICILIO INTEGRANTES CONSORCIO**

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ – Calle 5 No 70C 49 Of 301 - 3004111487- Bogotá D.C.  
RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA – Calle 51 No 9-69 Of 203 Tel 8037940- Bogotá D.C.  
LYD PROYECTOS SAS - Carrera 55 No 74-36 Tel 3827182 – Bogotá D.C.

**ARTICULO 4. RESPONSABILIDAD.** Los integrantes, participando a título de Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el Contrato que Llegase a celebrarse. En consecuencia nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

**ARTICULO 5. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.** - Las Partes han designado al Ingeniero **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** con C.C. No. 79.977.831 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución, modificación y liquidación de los documentos contractuales que resulten necesarios, con amplias y suficientes facultades vocero del Consorcio frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA

TÉCNICA FINDETER y terceros y como su suplente al Ingeniero **JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA** con C.C. No. 79.792.527 de Bogotá., quien tendrá las mismas facultades del representante legal en su ausencia.

El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER adjudicase el proceso de selección al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre sus integrantes.
- El presente documento de conformación no podrá contener adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si Alegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

**ARTICULO 6. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

<b>INTEGRANTE</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	20%
HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	50%
LYD PROYECTOS SAS	30%

**PARÁGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del

consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

**ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD.** - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la **CONVOCATORIA N° PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022**.

**ARTICULO 8 DURACIÓN.** - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo del contrato del contrato y Dos (02) años más. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**ARTICULO 9. CESIÓN.** - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER., quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 16 días del mes de Febrero del año 2022.




---

**HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**  
C.C 19.260.302 de Bogotá  
Persona Natural



---


**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
C.C.: 79.977.831 de Bogotá  
Persona Natural



---

**LYD PROYECTOS SAS**  
Nit 900311811-6  
**JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA**  
Representante Legal  
C.C. 79.792.527 de Bogotá

**Acepto el nombramiento como Representante del Consorcio:**



---

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
C.C.: 79.977.831 de Bogotá  
Ingeniero Civil  
Representante Legal  
**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**



---

**JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA**  
C.C 79.792.527 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE  
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 17:23:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19260302
Código de Verificación	19260302220215172311

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de febrero de 2022, a las 17:25:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79977831
Código de Verificación	79977831220216172514

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de febrero de 2022, a las 17:26:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79792527
Código de Verificación	79792527220216172608

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 16 de febrero de 2022, a las 17:27:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003118116
Código de Verificación	9003118116220216172726

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190461678**



WEB  
17:26:29  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNANDO LANCHEROS IBA/EZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19260302:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 19055601**



WEB  
17:28:56  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79977831:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190556388**



WEB  
17:36:12  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ANDRES PULIDO OSPINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79792527:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190556627**



WEB  
17:38:27  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LYD PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9003118116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:31:34 PM horas del 15/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19260302**

Apellidos y Nombres: **LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:39:19 PM horas del 16/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79977831**

Apellidos y Nombres: **PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:40:17 PM horas del 16/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79792527**

Apellidos y Nombres: **PULIDO OSPINA JORGE ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes  
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al  
ciudadano: 5159700 ext.  
30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910  
112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/02/2022 05:34:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19260302** y Nombre: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30162970** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2022 05:42:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79977831** y Nombre: **NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30194768** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2022 05:43:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79792527** y Nombre: **JORGE ANDRES PULIDO OSPINA.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30194810** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>		NO.PÓLIZA <b>14-45-101076135</b>		ANEXO <b>0</b>		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA <b>18</b>	MES <b>02</b>	AÑO <b>2022</b>	DÍA <b>23</b>	MES <b>02</b>	AÑO <b>2022</b>	00:00	DÍA <b>23</b>	MES <b>07</b>	AÑO <b>2022</b>	23:59	<b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018</b>								IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 298.180-0</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 5 NRO. 70 C - 49 301</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO: <b>3004111487</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO <b>3123711</b>	

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION PARA LA OPTIMA REALIZACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	23/07/2022	\$ 37,986,694.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 10/03/2022

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO	19260302	50.00
PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO	79977831	20.00
LYD PROYECTOS SAS	900311811-6	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****37,986.00	\$ *****8,000.00	\$ *****8,737.00	\$ *****54,724.00	\$ *****37,986,694.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEIDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EM  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-45-101076135

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**  
**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101076135		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
18	02	2022	23	02	2022	00:00	23	07	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018								IDENTIFICACIÓN NAD: 298.180-0			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 301						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3004111487			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3123711			

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA  
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

*[Firma Autorizada]*

14-45-101076135

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

*[Firma Tomador]*

FIRMA TOMADOR



**PRIMERA PAGINA  
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES  
CONDICIONES GENERALES**

**PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES**

**AMPAROS**

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

**EXCLUSIONES**

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

**PARÁGRAFO PRIMERO.**

**DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.**

**DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.**

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO.**

**DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

**PARÁGRAFO CUARTO.**

**DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.**

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.



**PARÁGRAFO QUINTO.  
DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE  
LA CALIDAD DEL SERVICIO.**

**A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.**

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

**B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO**

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

**PARÁGRAFO SEXTO.  
DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO  
DE LOS EQUIPOS.**

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

**SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.**

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

**TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.**

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

**CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

**QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.**

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

## **SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

## **SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.**

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

## **OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.**

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

## **NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.**

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

## **DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.**

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

## **DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN**

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

## **DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.**

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

## **DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que



ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.**

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

#### **DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.**

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

#### **DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS**

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

#### **DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
3814171**

**Nit. 860009578-6**

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	22/02/2022	0			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018					NIT. 298.180		
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000036453967							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - CU. PARTICULAR. - 101076135 - 0			37,986.69	8,000.00	8,737.47	0.00	54,724.16
OTROS CONCEPTOS DE PAGO						VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES						54,724.16	
APROVECHAMIENTOS						-0.16	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES						-54,724.16	
FORMA DE PAGO							
BD 100000364 7-BANCOLOMBIA S.A. 54,724.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	54,724.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14067222				TOTAL:		54,724.00	
CAJERO: PAGUESTADO							



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
3814171**

**7**


EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	22/02/2022	0			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018					NIT. 298.180		
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000036453967							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - CU. PARTICULAR. - 101076135 - 0			37,986.69	8,000.00	8,737.47	0.00	54,724.16
OTROS CONCEPTOS DE PAGO						VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES						54,724.16	
APROVECHAMIENTOS						-0.16	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES						-54,724.16	
FORMA DE PAGO							
BD 100000364 7-BANCOLOMBIA S.A. 54,724.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	54,724.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14067222				TOTAL:		54,724.00	
CAJERO: PAGUESTADO							

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
RUT

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14737160792



(415)7707212489984(8020) 000001473716079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  1 3 26. Número de Identificación  27. Fecha expedición   
28. País  29. Departamento  1 1 30. Ciudad/Municipio  0 0 1

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="4112"/>	<input type="text" value="20050823"/>	<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20080721"/>	<input type="text" value="4220"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="3112"/>




**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA



**Obligados aduaneros**

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1 2 3  
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto   Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14790384838



(415)7707212489984(8020) 000001479038483 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 1 1 8 1 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LYD PROYECTOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 55 74 36

42. Correo electrónico

apulido@lydonline.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

9 3 7 0 1 9 2

45. Teléfono 2

3 1 1 8 2 7 3 2 2 0

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 3 2 9 | 2 0 1 4 0 1 3 1

**Actividad secundaria**

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 2 9 0 | 2 0 1 4 0 1 3 1

**Otras actividades**

50. Código 1 2

3 3 1 9 | 4 7 9 9

51. Código

52. Número establecimientos

2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MACHADO SIERRA JOHANNA MILEIDY

985. Cargo Gestor II

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809987834



(415)7707212489984(8020) 000001480998783 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio  001

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  169 39. Departamento  11 40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20000630"/>	<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20000630"/>	<input type="text" value="42200020"/>	<input type="text" value="2142"/>	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LANCHEROS IBÁÑEZ HERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809987834



(415)7707212489984(8020) 000001480998783 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 9 2 6 0 3 0 2	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 6 3 0	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	1 0 2 3 9 8 2	_____		
78. Departamento	1 1	_____		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		_____		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES  
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES  
PARAFISCALES

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 23 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA”.

Yo **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De Igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporte con la propuesta la planilla de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

Identificación No. 19.260.302 de Bogotá

Persona Natural



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19260302	HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ		CRA 46 118 55	7499470	hlancheros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I		56157972	\$621.800	

### TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	41.800				41.800	0	0	41.800			418	41.800	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	80.000	0	0	80.000	1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	41.800	41.800
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>621.800</b>	<b>621.800</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19260302	HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ		CRA 46 118 55	7499470	hlancheros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I		56157972	\$621.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19260302	LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO	57	4	N																			0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	500.000	14-23	4.000.000	2	41.800	CCF22	4.000.000	80.000	0	0	0	0	0

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 23 de Febrero de 2022


Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA”.

Yo **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.977.831 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

De igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporte con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

Identificación No. 79977831 de Bogotá  
Persona Natural

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA BOGOTA DISTRITO CAPITAL CALLE 5 N 70C 49 OF 301 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	79977831 NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7062925 I-INDEPENDIENTE Actividades de arquitectura e ingeniería y otras NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES enero AÑO 2022 0 2022/02/03	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2022 MES enero AÑO 1311297351

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 192.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 192.000</b>

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 150.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.000</b>		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES										
			APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000							
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 24.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 24.000</b>							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES										
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA
1	CC 79977831	PENA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO	INDEPEND		\$ 1.200.000				NO																	230201-PROTECCION	30	1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.200.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	30	1.200.000	\$ 24.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL** **\$ 366.000**

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá., febrero 16 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia:** CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo OSCAR DARIO REYES MEJIA identificado con CC 79.983.838 de Bogotá D.C y con tarjeta profesional No. 105930-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de LYD PROYECTOS identificada con NIT 900.311.811-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Firma:



---

**OSCAR DARIO REYES MEJIA**

C.C. 79.983.838 de Bogotá

TP: 105930-T

**REVISOR FISCAL**



LYD PROYECTOS SAS  
**Sede Bogotá:** Carrera 55 # 74 - 36  
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220

**L&D PROYECTOS SAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.983.838**

**REYES MEJIA**

APellidos  
**OSCAR DARIO**



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1979**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LOGAR DE NACIMIENTO

**1.75**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.R. PH      SEXO

**17-SEP-1987** **BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NOVO BARRIO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES



A-1500150-00207066-84-0079983838-20001231      0019510523A 1      1500503077

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**105930-T**

OSCAR DARIO  
REYES MEJIA  
C.C. 79011838

RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

115428



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

22AF25F8B93BF07F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR DARIO REYES MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79983838 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 105930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE  
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO  
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004 PÁGINA: 1 DE 37

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NIT: 00000079977831-4

C.C.: 000000079977831

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00042848

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 70B # 5-40

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: NUEVA MARSELLA

TELEFONO 1: 4672927

TELEFONO 2: 7661322

CELULAR: 3004111487

CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM

A.A.: NO REPOR



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CARRERA 70 B # 5 40  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: NUEVA MARSELLA  
TELEFONO 1: 4672927  
TELEFONO 2: 4672960  
CELULAR: 3004111487  
CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM  
A.A.: NO REPOR

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$179.434.329,00  
ACTIVO TOTAL: \$477.911.409,00  
PASIVO CORRIENTE: \$104.559.807,00  
PASIVO TOTAL: \$104.559.807,00  
PATRIMONIO: \$373.351.602,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$87.673.388,00  
GASTOS DE INTERESES: \$11.442.873,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$185.527.355,00  
ACTIVO TOTAL: \$484.004.435,00  
PASIVO CORRIENTE: \$147.881.494,00  
PASIVO TOTAL: \$147.881.494,00  
PATRIMONIO: \$336.122.942,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$56.995.477,00  
GASTOS DE INTERESES: \$3.867.264,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$178.448.678,00  
ACTIVO TOTAL: \$476.925.758,00  
PASIVO CORRIENTE: \$178.296.696,00  
PASIVO TOTAL: \$178.296.696,00  
PATRIMONIO: \$298.629.062,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$45.131.602,00  
GASTOS DE INTERESES: \$4.762.846,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 2 DE 37

\* \* \* \* \*

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,71  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,25  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 14,73

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,00  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,47

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	30	15	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
10	30	17	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CREMA
10	40	17	00	ROSAS CORTADAS SECAS CREMA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECONSTRUCCIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 3 DE 37

\* \* \* \* \*

				EPCIÓN	
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR	
				ABAJOS DE ALAMBRE	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
				S	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	

30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   37   00   TRENZA
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 4 DE 37

\* \* \* \* \*

30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
31   13   20   00   COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31   13   21   00   FORJAS DE ACERO
31   13   22   00   FORJAS DE LATÓN
31   13   23   00   FORJAS DE ALUMINIO
31   13   24   00   FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS

31   13   25   00   FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31   13   26   00   FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31   16   15   00   TORNILLOS
31   16   16   00   PERNOS
31   16   17   00   TUERCAS
31   16   18   00   ARANDELAS
31   16   19   00   MUELLES
31   16   20   00   CLAVOS
31   16   21   00   ANCLAS
31   16   22   00   REMACHES
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
31   16   26   00   GANCHOS
31   16   27   00   ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
31   16   29   00   MORDAZAS
31   16   30   00   EMBRAGUES
31   16   31   00   CONECTORES
31   16   32   00   HERRAJE DE RETENCIÓN
31   16   33   00   ESPACIADORES
31   16   34   00   REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31   30   11   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31   30   12   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31   30   13   00   FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31   30   14   00   FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31   30   15   00   FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31   31   16   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 5 DE 37

\* \* \* \* \*

31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
S
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ
N DE CIRCUITOS
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I
BI
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
S
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR
ICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS

40   14   20   00   MANGUERAS
=====
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
=====
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
=====
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
=====
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
=====
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 6 DE 37

\* \* \* \* \*

40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	46	00	T PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	11	16	00	EQUIPO DE PLANCHADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
48	11	10	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
48	11	11	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
48	11	12	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS	

				HACER	
48	11	13	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS	
48	11	14	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA	
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA	
50	22	10	00	LEGUMBRES	
50	30	15	00	MANZANAS	
50	30	17	00	BANANOS	
50	40	17	00	AGUACATES	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
				A	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES	
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 7 DE 37

\* \* \* \* \*

56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	10	15	00	EXPLORACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL

70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS
=====
70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
=====
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
=====
70   16   15   00   FAUNA
=====
70   16   16   00   FLORA
=====
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
=====
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO
ZOS
=====
71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN
ABIERTA
=====
71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 8 DE 37

\* \* \* \* \*

71   11   23   00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71   12   10   00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO	
71   12   11   00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71   12   12   00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71   12   13   00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB         AJO	
71   12   14   00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET         ROLÍFERO	
71   12   15   00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71   12   16   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71   12   17   00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71   12   18   00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71   12   19   00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71   12   20   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71   12   21   00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET         ROLERO	
71   12   22   00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71   12   23   00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71   12   24   00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71   12   26   00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71   12   27   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71   12   28   00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71   12   29   00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 9 DE 37

\* \* \* \* \*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 10 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72   15   39   00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72   15   41   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72   15   42   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72   15   43   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72   15   44   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72   15   45   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73   10   15   00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73   15   15   00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73   15   16   00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
73   15   17   00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73   15   18   00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73   15   19   00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN	

73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE	
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS	
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR	
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 11 DE 37

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77   10   18   00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77   10   19   00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77   10   20   00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77   11   15   00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77   11   16   00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77   12   15   00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77   12   16   00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77   12   17   00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77   13   15   00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77   13   16   00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
77   13   17   00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78   10   15   00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA	
78   10   16   00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78   10   17   00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
78   10   18   00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78   10   19   00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL	
78   10   20   00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES	
78   10   21   00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
78   10   22   00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER	
78   11   15   00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	
78   11   16   00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	

78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS	
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN	
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 12 DE 37

\* \* \* \* \*

80   16   17   00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	
80   16   18   00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO DE OFICINA	
81   10   15   00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81   10   16   00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81   10   17   00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81   10   18   00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81   10   19   00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81   10   20   00	INGENIERÍA DE MINAS	
81   10   21   00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81   10   22   00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81   10   23   00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
81   10   24   00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
	ICA	
81   10   25   00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81   10   26   00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81   10   27   00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81   11   15   00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81   11   16   00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81   11   17   00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
81   11   18   00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
	OMPONENTES DE SISTEMAS	
81   11   19   00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	

81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====					
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====					
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====					
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP   UTADOR	
=====					
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA   RDWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI   CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE   TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
=====					
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
=====					
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====					
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ   UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM   EDIA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 13 DE 37

\* \* \* \* \*

83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83   11   15   00   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83   11   17   00   SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83   11   19   00   SERVICIOS DE RADIO
83   11   22   00   SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83   11   23   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83   11   24   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
83   11   25   00   CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83   11   26   00   ACCESO DE CLIENTES
83   12   15   00   BIBLIOTECAS
83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN
83   12   17   00   SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
84   11   18   00   ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
86   10   15   00   SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y

				SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA	
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES	
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS	
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR	
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	16	00	POBLACIÓN	
93	14	17	00	CULTURA	
93	14	18	00	EMPLEO	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
93	15	17	00	MONEDAS	
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 14 DE 37

\* \* \* \* \*

94   12   16   00   CLUBES DE HOBBIES
=====
94   12   17   00   CLUBES DE AFICIONADOS
=====
94   12   18   00   CLUBES SOCIALES
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT           IVOS Y PESCA
=====
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 15 DE 37

\* \* \* \* \*

72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   37   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====

=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====

=====  
| 30 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004 PÁGINA: 16 DE 37

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,18  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUPETEC 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 17 DE 37

\* \* \* \* \*

72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   17   00
80   16   15   00	80   16   16   00	80   16   17   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   26   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
81   14   19   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
93   14   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   40   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	31   30   11   00	31   40   17   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 18 DE 37

\* \* \* \* \*

39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====

=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 19 DE 37

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2012  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   40   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	31   40   17   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 20 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	80   16   15   00	80   16   16   00
=====	=====	=====
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	31   30   11   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 21 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   14   19   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	93   14   15   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CHAPINERO E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	31   30   11   00
31   30   12   00	31   30   13   00	31   30   14   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 22 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 23 DE 37

\* \* \* \* \*

95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESAP MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   44   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI MALAMBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022

HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 24 DE 37

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	30	17	00	10	40	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00	31	16	34	00
31	30	11	00	31	31	16	00	31	40	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00	40	17	25	00

=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 32 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 12 | 00 |  
=====  
| 50 | 30 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 48 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 51 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 13 | 00 |  
=====  
| 50 | 40 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 25 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   18   00	73   15   19   00	73   15   20   00
73   15   21   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	78   11   15   00	78   11   16   00
78   11   17   00	78   11   18   00	78   11   19   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00

81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   21   00	81   11   22   00	81   11   23   00
=====	=====	=====
81   11   24   00	81   11   25   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   12   16   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   19   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   18   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
86   12   17   00	86   12   18   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   17   00	93   14   18   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	93   15   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 26 DE 37

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	73   15   15   00
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   18   00
73   15   19   00	73   15   20   00	73   15   21   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00

=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 27 DE 37

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	48	11	10	00
48	11	11	00	48	11	12	00	48	11	13	00

=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |

=====  
| 78 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |

=====  
| 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 28 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	84   11   18   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	81   11   18   00
81   11   19   00	81   11   20   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   17   00	93   14   18   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
86   12   15   00	86   12   16   00	86   12   17   00
86   12   18   00	10   15   15   00	10   15   17   00
10   15   18   00	10   15   22   00	10   15   20   00
10   15   19   00	30   10   15   00	84   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	47	11	15	00
47	11	16	00	47	11	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
77	11	15	00	77	11	16	00	27	11	22	00
27	11	21	00	71	12	10	00	71	12	12	00
71	12	13	00	27	11	31	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	29	00	72	15	28	00
72	15	27	00	72	15	26	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	22	00
72	15	21	00	72	15	20	00	72	15	40	00
72	15	39	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	34	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	31	00	72	15	30	00
72	15	45	00	72	15	44	00	72	15	43	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 29 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   42   00	72   15   41   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   15   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
48   11   10   00	48   11   11   00	48   11   12   00
=====	=====	=====
48   11   13   00	48   11   14   00	78   11   15   00
=====	=====	=====
78   11   16   00	78   11   17   00	81   11   25   00
=====	=====	=====
81   11   24   00	81   11   23   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   11   21   00	81   11   20   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   17   00	81   11   16   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	78   11   19   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   17   00

93   14   18   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
83   10   19   00	83   10   18   00	83   10   16   00
83   10   15   00	81   15   16   00	84   11   15   00
84   11   16   00	84   11   17   00	84   11   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES NARIÑO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   21   00	71   11   20   00	47   11   17   00
47   11   16   00	47   11   15   00	27   11   19   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   16   00
27   11   15   00	77   11   15   00	77   11   16   00
71   11   23   00	71   11   22   00	71   12   10   00
71   12   11   00	71   12   12   00	71   12   13   00
71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
71   12   29   00	71   12   28   00	71   12   27   00
71   12   26   00	71   12   25   00	71   12   24   00
71   12   23   00	71   12   22   00	71   12   21   00
71   12   20   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 30 DE 37

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   22   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   40   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   33   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   30   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   43   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00
=====	=====	=====

=====  
| 76 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 13 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 12 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 31 DE 37

\* \* \* \* \*

81   15   19   00	81   16   15   00	81   16   16   00
81   16   17   00	81   16   18   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
84   11   18   00	90   11   15   00	90   11   16   00
90   11   17   00	90   11   18   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   18   00
70   15   19   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   12   26   00	10   15   18   00	10   15   17   00
10   15   16   00	10   15   15   00	10   15   19   00
10   15   20   00	20   10   15   00	21   10   15   00
30   10   15   00	73   10   15   00	70   10   15   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   22   10   00	50   22   10   00	39   12   14   00
39   12   13   00	39   12   11   00	39   12   10   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00

39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   12   22   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	94   12   16   00	94   12   17   00
=====	=====	=====
94   12   18   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   31   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	10   40   17   00	31   40   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 32 DE 37

\* \* \* \* \*

40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
50   40   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00

81   10   27   00	27   11   30   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   11   33   00	71   13   10   00
=====	=====	=====
71   13   11   00	71   13   12   00	71   13   13   00
=====	=====	=====
71   13   14   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   19   00	80   16   15   00	80   16   16   00
=====	=====	=====
80   16   17   00	80   16   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
31   30   11   00	10   30   15   00	23   30   15   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	31   30   15   00	42   30   15   00
=====	=====	=====
50   30   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	84   11   18   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   17   00
=====	=====	=====
93   14   18   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 33 DE 37

\* \* \* \* \*

93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
93   15   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====

72   12   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   10   27   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   17   00	93   14   18   00	93   14   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 34 DE 37

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   14   21   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	48   11   10   00	48   11   11   00
=====	=====	=====
48   11   12   00	48   11   13   00	48   11   14   00
=====	=====	=====
78   11   15   00	78   11   16   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   19   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	86   12   17   00	86   12   18   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	10   40   17   00
=====	=====	=====
31   40   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   31   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   28   00	40   17   27   00

40   17   26   00	40   17   25   00	40   17   24   00
40   17   23   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	50   40   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
80   16   16   00	80   16   17   00	80   16   18   00
81   13   15   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004 PÁGINA: 35 DE 37

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559310 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580632 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597615 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672321 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706477 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 3609

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.679.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353971

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-UEL-SED-07-011-00-09

FECHA INICIO: 2009/08/31

FECHA TERMINACION: 2010/02/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.730.023,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 455.229.947,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392758

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 063-16

FECHA INICIO: 2016/07/12

FECHA TERMINACION: 2016/10/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.466.928,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.089.496,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC

40151500 BOMBAS

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022 HORA 18:19:26

AA22175004

PÁGINA: 36 DE 37

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00570389  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2091259 - B  
FECHA INICIO: 2009/05/11  
FECHA TERMINACION: 2009/06/26  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.633.815,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.633.815,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2110077  
FECHA INICIO: 2011/03/01  
FECHA TERMINACION: 2011/08/03  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.683.341,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.683.341,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360470  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2112105  
FECHA INICIO: 2011/11/28  
FECHA TERMINACION: 2012/03/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.993.565,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.993.565,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389952  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121127  
FECHA INICIO: 2012/05/09  
FECHA TERMINACION: 2012/12/07  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 62.231.782,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405166  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2090953 - B  
FECHA INICIO: 2009/03/31  
FECHA TERMINACION: 2009/06/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.847.033,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.847.033,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2111770  
FECHA INICIO: 2011/11/11  
FECHA TERMINACION: 2012/04/18  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.664.675,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 66.664.675,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386188

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2217500412E9D**

11 DE FEBRERO DE 2022      HORA 18:19:26

AA22175004      PÁGINA: 37 DE 37

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 1 DE 33

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: LYD PROYECTOS SAS

NIT: 00000900311811-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00057277

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/31

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE AGOSTO DE 2009 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL NO. 01325819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA.

POR DOCUMENTO PRIVADO DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE BOGOTÁ D.C., SE ACLARÓ EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN.



POR ACTA NO. 2 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01437602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, DE LIBRE NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUE ESTARÁ A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SIN LIMITACIÓN NI EN LA MATERIA NI EN LA CUANTÍA. EN LOS CASOS DE FALTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES Y/O ABSOLUTAS DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTE SERÁ REEMPLAZADO POR UN SUPLENTE QUE DESIGNE TAMBIÉN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 2 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 CON EL NO. 01437602 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANDRES PULIDO OSPINA	C.C. NO. 000000079792527

POR ACTA NO. 5 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 CON EL NO. 02046043 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CARLOS EDUARDO BERMUDEZ MOLANO	C.C. NO. 000000079627785

#### FACULTADES:

CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO SIN LÍMITE ALGUNO NI EN MATERIA NI EN CUANTÍA; TENIENDO EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LAS CONSAGRADAS EN LA LEY Y EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA ESTE CARGO, PERO TRATÁNDOSE DE ENAJENAR O NEGOCIAR INMUEBLES O MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, DISTINTOS A LOS PRODUCTOS O MERCANCÍAS QUE POSIBILITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, DEBERÁ CONTAR CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DE SOCIOS. B) USAR EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD. C) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD QUE SERÁ TAMBIÉN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y FIJARLE SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. D) DESIGNAR LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE POR LEY NO SEAN NOMBRADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS, Y PRECISARLES LAS CONDICIONES DE VINCULACIÓN. E) PRESENTAR INFORME DE SU GESTIÓN A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO CONTABLE EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS Y TAMBIÉN EL BALANCE RESPECTIVO JUNTO CON EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. F) CONVOCAR A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS. G) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO. H) Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN PERTINENTES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SOCIOS.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 2 DE 33

\* \* \* \* \*

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CARRERA 55 NUMERO 74 36  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: BARRIOS UNIDOS  
TELEFONO 1: 3827182  
TELEFONO 2: 3827181  
CELULAR: 3118273220  
CORREO ELECTRONICO: APULIDO@LYDONLINE.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CALLE 74 53 47  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: BARRIOS UNIDOS  
TELEFONO 1: 9370192  
TELEFONO 2: 9370193  
CELULAR: 3118273220  
CORREO ELECTRONICO: APULIDO@LYDONLINE.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$12.863.820.044,00  
ACTIVO TOTAL: \$15.108.280.627,00  
PASIVO CORRIENTE: \$3.603.400.187,00

PASIVO TOTAL:	\$5.983.270.828,00
PATRIMONIO:	\$9.125.009.799,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$3.220.512.427,00
GASTOS DE INTERESES:	\$173.246.561,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$10.948.567.307,00
ACTIVO TOTAL:	\$12.059.304.180,00
PASIVO CORRIENTE:	\$6.775.584.943,00
PASIVO TOTAL:	\$7.598.705.715,00
PATRIMONIO:	\$4.460.598.465,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.875.655.173,00
GASTOS DE INTERESES:	\$80.889.777,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.691.279.916,00
ACTIVO TOTAL:	\$8.616.841.933,00
PASIVO CORRIENTE:	\$5.330.835.742,00
PASIVO TOTAL:	\$6.078.526.308,00
PATRIMONIO:	\$2.538.315.625,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.196.973.410,00
GASTOS DE INTERESES:	\$17.629.152,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,56
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	18,58

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	35,55

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,70
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	124,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 3 DE 33

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,64
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,86
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD, DESCRIPCION. Rows include: BARRO Y TIERRA, PIEDRA, ARENA, ARCILLAS, MADERA, CUEROS, CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO.



13   10   17   00   ELASTÓMEROS
13   10   19   00   PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13   10   20   00   PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13   11   13   00   ESPUMAS
15   12   15   00   PREPARADOS LUBRICANTES
15   12   18   00   ANTICORROSIVOS
15   12   19   00   GRASAS
26   10   15   00   MOTORES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   15   20   00   CERCADO
30   16   17   00   SUELOS
30   17   15   00   PUERTAS
31   17   15   00   RODAMIENTOS
31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
32   12   16   00   RESISTORES
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
42   21   21   00   APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS
ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42   25   16   00   EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 4 DE 33

\* \* \* \* \*

				ILITACIÓN	
42	25	17	00	PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE AN	
				DAR	
42	25	18	00	EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHA	
				BILITACIÓN O TERAPIA	
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA	
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS	
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN	
				CIA	
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR	

53	11	15	00	BOTAS
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 5 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   15   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   25   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72   15   27   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72   15   31   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   15   32   00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72   15   39   00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
73   14   16   00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS	
81   10   15   00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81   10   17   00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
82   14   15   00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
85   14   15   00	CURANDEROS	
90   10   16   00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING	
90   15   17   00	PARQUES DE DIVERSIONES	
93   14   20   00	DESARROLLO URBANO	
94   12   15   00	CLUBES DEPORTIVOS	
95   11   15   00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	

| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |  
| | | | | TRETENIMIENTO |

=====

| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |

=====

| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |  
| | | | | AS |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AMIGOS DEL PARQUE 93

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	49   22   15   00	49   24   15   00
56   10   16   00	56   10   19   00	81   10   15   00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE TRIUNFADORES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.148,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	49   24   15   00	70   11   17   00
81   10   15   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 6 DE 33

\* \* \* \* \*

30   16   17   00	49   22   15   00	49   24   15   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   17   00
72   10   33   00	72   14   13   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   31   00	81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO P&P 2014

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	49   22   15   00	49   24   15   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   17   00
72   10   33   00	72   14   13   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   31   00	81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLADORA CC FONTANAR SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	49   22   15   00	49   24   15   00
70   11   17   00	72   10   33   00	72   14   13   00

72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
81   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.888,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	56   10   16   00	72   10   33   00
72   15   27   00	82   14   15   00	49   22   15   00
56   10   19   00	72   14   13   00	72   15   31   00
49   24   15   00	70   11   17   00	72   15   25   00
81   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES PC3

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.956,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   16   17   00	56   10   16   00	72   10   33   00
72   15   27   00	82   14   15   00	49   22   15   00
56   10   19   00	72   14   13   00	72   15   31   00
49   24   15   00	70   11   17   00	72   15   25   00
81   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CARAMANI JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 7 DE 33

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	18	00	13	10	17	00
13	11	13	00	15	12	19	00	11	11	16	00
11	12	16	00	13	10	19	00	15	12	15	00
30	10	32	00	11	11	17	00	13	10	16	00
13	10	20	00	15	12	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	13	16	00	30	15	20	00
31	21	17	00	42	25	16	00	30	12	17	00
30	13	17	00	31	17	15	00	39	11	16	00
42	25	17	00	30	13	15	00	30	12	18	00
31	21	15	00	42	21	21	00	42	25	18	00
49	16	15	00	49	20	16	00	49	24	15	00
56	10	18	00	60	14	10	00	49	17	15	00
49	21	18	00	49	24	16	00	56	10	19	00
60	14	11	00	49	20	15	00	49	22	15	00
56	10	16	00	56	12	16	00	60	14	12	00
70	11	17	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	25	00	70	13	16	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00	72	15	31	00
72	15	32	00	81	10	15	00	95	11	15	00



95   12   17   00	72   15   37   00	81   10   17   00
95   12   15   00	30   16   17   00	72   15   39   00
90   10   16   00	95   12   23   00	82   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CARAMANI JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   18   00	13   10   17   00
13   11   13   00	15   12   19   00	11   11   16   00
11   12   16   00	13   10   19   00	15   12   15   00
30   10   32   00	11   11   17   00	13   10   16   00
13   10   20   00	15   12   18   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   13   15   00	30   12   18   00
31   21   15   00	42   21   21   00	30   12   16   00
30   13   16   00	30   15   20   00	31   21   17   00
42   25   16   00	30   12   17   00	30   13   17   00
31   17   15   00	39   11   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   20   15   00	49   22   15   00
56   10   16   00	56   12   16   00	49   16   15   00
49   20   16   00	49   24   15   00	56   10   18   00
60   14   10   00	49   17   15   00	49   21   18   00
49   24   16   00	56   10   19   00	60   14   11   00
60   14   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   14   13   00	72   15   19   00	70   11   17   00
72   10   29   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   25   00	70   13   16   00	72   10   33   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 8 DE 33

\* \* \* \* \*

72   14   11   00	72   15   15   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   39   00	90   10   16   00
95   12   23   00	82   14   15   00	72   15   32   00
81   10   15   00	95   11   15   00	95   12   17   00
72   15   37   00	81   10   17   00	95   12   15   00
30   16   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00

42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 9 DE 33

\* \* \* \* \*

30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
70	11	17	00	70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	17	00	90	10	16	00
95	11	15	00	95	12	15	00	95	12	23	00
95	12	17	00	30	16	17	00	82	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 10 DE 33

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines. Each row contains four values for each column, such as | 11 | 11 | 15 | 00 |.

72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES I.B BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	60   14   11   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   12   16   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 11 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====



31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
81   10   15   00	72   15   39   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 12 DE 33

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,40  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00	81	10	17	00
90	10	16	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00	95	12	17	00	30	16	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 13 DE 33

\* \* \* \* \*

| 82 | 14 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 831,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PARQUE EL RETIRO 2018

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 14 DE 33

\* \* \* \* \*

56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   14   13   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN ISIDRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00

15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 15 DE 33

\* \* \* \* \*

11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====



82   14   15   00	26   10   15   00	47   10   15   00
47   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 16 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00

49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 17 DE 33

\* \* \* \* \*

31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SANTA BIBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD

11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
82   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 18 DE 33

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SANTA BIBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines.

72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
82   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROGAR EU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 19 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	90   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PRP PARQUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====



42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
70   11   17   00	70   13   16   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   39   00
81   10   15   00	81   10   17   00	90   10   16   00
95   11   15   00	95   12   15   00	95   12   23   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PRP PARQUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 20 DE 33

\* \* \* \* \*

30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	72   15   27   00	72   15   25   00
70   11   17   00	70   13   16   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00	81	10	17	00
90	10	16	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 21 DE 33

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars.

72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   39   00
81   10   15   00	81   10   17   00	90   10   16   00
95   11   15   00	95   12   15   00	95   12   23   00
95   12   17   00	90   15   17   00	94   12   15   00
72   15   13   00	30   16   17   00	93   14   20   00
82   14   15   00	72   15   31   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.542,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 22 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	90   15   17   00
94   12   15   00	72   15   13   00	30   16   17   00
93   14   20   00	82   14   15   00	26   10   15   00
47   10   15   00	47   12   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MOBILIARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.144,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00

30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	72   15   13   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	82   14   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES CHAPINERO 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 23 DE 33

\* \* \* \* \*

11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	90   15   17   00
=====	=====	=====



94   12   15   00	72   15   13   00	30   16   17   00
93   14   20   00	82   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.349,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 24 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	90   15   17   00
94   12   15   00	72   15   13   00	30   16   17   00
93   14   20   00	82   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00

42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	94   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 25 DE 33

\* \* \* \* \*

30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	94   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES C&G SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,64  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00	81	10	17	00
90	10	16	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00	95	12	17	00	30	16	17	00
72	15	13	00	82	14	15	00	90	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 26 DE 33

\* \* \* \* \*

93	14	20	00	94	12	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA EXPERTA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00

60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 27 DE 33

\* \* \* \* \*

49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	94   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====



13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,45



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 28 DE 33

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL SALITRE JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.183,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 29 DE 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	94   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO JPC NORMANDIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====

30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 30 DE 33

\* \* \* \* \*

13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 94 | 12 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
=====	=====	=====
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
=====	=====	=====
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 31 DE 33

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	11   12   16   00	13   10   16   00
13   10   17   00	13   10   19   00	13   10   20   00
13   11   13   00	15   12   15   00	15   12   18   00
15   12   19   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   15   20   00	31   17   15   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   11   16   00
42   21   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	49   16   15   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00



49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   12   16   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   39   00	81   10   15   00	81   10   17   00
90   10   16   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   23   00	95   12   17   00	30   16   17   00
72   15   13   00	82   14   15   00	90   15   17   00
93   14   20   00	94   12   15   00	26   10   15   00
47   10   15   00	47   12   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
46   18   18   00	46   18   19   00	46   18   20   00
53   10   25   00	53   11   15   00	46   18   23   00
11   16   23   00	73   14   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 32 DE 33

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,32  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	16	00	15	12	18	00	49	20	16	00
49	21	18	00	30	11	15	00	32	12	16	00
30	12	18	00	30	16	17	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	42	21	21	00
42	25	17	00	49	17	15	00	49	20	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	81	10	15	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00	72	15	37	00
81	10	17	00	82	14	15	00	85	14	15	00
90	10	16	00	90	15	17	00	93	14	20	00
94	12	15	00	95	11	15	00	95	12	15	00

```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUCIONES PBB SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609463 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609842 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00641960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676089 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22137776D3434**

4 DE FEBRERO DE 2022 HORA 15:39:17

AA22137776

PÁGINA: 33 DE 33

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717161 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00725509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737082 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760799 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600082570 DE 2019

FECHA INICIO: 2019/09/18

FECHA TERMINACION: 2019/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.982.580,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 79.867.514,00

CLASIFICACION CONTRATO

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690936  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRAVENTA-1077926-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/12  
FECHA TERMINACION: 2020/08/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 116.450.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
49201500 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693660

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 1 DE 51

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NIT: 00000019260302-3

C.C.: 000000019260302

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000329

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/10

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 46 118 55

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: MALIBU

TELEFONO 1: 7499470

TELEFONO 2: 3204937070

CORREO ELECTRONICO: HLANCHEROS@HOTMAIL.COM

A.A.: 0



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 46 118 55  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: MALIBU  
TELEFONO 1: 3204937070  
TELEFONO 2: 7499470  
CORREO ELECTRONICO: HLANCHEROS@HOTMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.134.849.827,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.110.705.079,00  
PASIVO CORRIENTE: \$45.789.070,00  
PASIVO TOTAL: \$312.109.575,00  
PATRIMONIO: \$2.798.595.504,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$90.826.366,00  
GASTOS DE INTERESES: \$30.530.609,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.151.613.769,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.079.387.344,00  
PASIVO CORRIENTE: \$54.227.580,00  
PASIVO TOTAL: \$215.793.318,00  
PATRIMONIO: \$2.863.594.026,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$133.214.837,00  
GASTOS DE INTERESES: \$13.213.555,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.855.268.261,00  
ACTIVO TOTAL: \$2.965.963.447,00  
PASIVO CORRIENTE: \$24.682.458,00  
PASIVO TOTAL: \$140.801.911,00  
PATRIMONIO: \$2.825.161.536,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$143.472.525,00  
GASTOS DE INTERESES: \$16.780.159,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 2 DE 51

\* \* \* \* \*

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 46,62  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,10  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 2,97

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 39,67  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,07  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 75,16  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 8,55

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04



ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	30	15	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O P ÚRPURA
10	40	17	00	ROSAS CORTADAS SECAS CREMA
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 3 DE 51

\* \* \* \* \*

20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	13	00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	19	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	28	19	00	MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL

23	29	19	00	HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL	
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR	
				ABAJO DE ALAMBRE	
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA	
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU	
				LTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	22	00	PLANCHA	
30	10	28	00	PILOTAJE	
30	10	29	00	PILARES	
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 4 DE 51

\* \* \* \* \*

30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
30   16   17   00   SUELOS
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO

30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
=====					
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====					
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====					
31	16	15	00	TORNILLOS	
=====					
31	16	16	00	PERNOS	
=====					
31	16	21	00	ANCLAS	
=====					
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE	
=====					
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS	
=====					
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS	
=====					
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
=====					
31	23	14	00	SUPLEMENTOS	
=====					
31	24	17	00	ESPEJOS	
=====					
31	30	15	00	FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO	
=====					
31	40	17	00	EMPAQUES ESTAMPADOS	
=====					
31	41	15	00	SELLOS TORNEADOS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
=====					
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
				N DE CIRCUITOS	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 5 DE 51

\* \* \* \* \*

39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
				BI	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
				TRICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
				S	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
				ICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	14	16	00	VÁLVULAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	15	15	00	BOMBAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	16	15	00	FILTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLS DE TUBOS
=====
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
=====
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
=====
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
=====
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
=====
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====
40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 6 DE 51

\* \* \* \* \*

40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	19	22	00	PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAS   ENTE DISCAPACITADAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE   CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS   Y APARATOS DE FAX	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
45	12	15	00	CÁMARAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO	



46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50   30   15   00   MANZANAS
50   40   17   00   AGUACATES
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
60   10   49   00   MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60   12   27   00   PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   17   15   00   DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 7 DE 51

\* \* \* \* \*

70	17	17	00	RIEGO	
=====					
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====					
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
=====					
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
=====					
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
=====					
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
				LÍFERO	
=====					
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
				PETROLERO	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
				NDAS TRANSPORTADORAS	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	

				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 8 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   20   00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72   15   21   00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72   15   22   00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72   15   23   00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72   15   24   00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72   15   25   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72   15   26   00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72   15   27   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72   15   28   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72   15   29   00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72   15   30   00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72   15   31   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   15   32   00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72   15   33   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72   15   34   00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72   15   35   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	

				REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 9 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80   12   15   00   SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80   12   16   00   SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====

80   12   18   00   SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
=====
80   12   19   00   SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
=====
80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
=====
80   13   17   00   SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
=====
80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
80   14   15   00   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80   14   16   00   ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
=====
80   14   17   00   DISTRIBUCIÓN
=====
80   14   18   00   SERVICIOS DE CORREO
=====
80   14   19   00   EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
=====
80   15   15   00   FACILITACIÓN DEL COMERCIO
=====
80   15   16   00   SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
=====
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80   16   16   00   SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====
80   16   17   00   SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
=====
80   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81   10   20   00   INGENIERÍA DE MINAS
=====
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 10 DE 51

\* \* \* \* \*

				ICA	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA	
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA	



83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
=====
86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86   12   16   00   COLEGIOS MENORES
=====
86   12   17   00   UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
=====
86   12   18   00   ESCUELAS PROFESIONALES
=====
93   12   17   00   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   17   00   CULTURA
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
94   13   15   00   ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 11 DE 51

\* \* \* \* \*

95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95   14   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00	95	12	16	00
81	10	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TUNJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 12 DE 51

\* \* \* \* \*

71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====

80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	95   12   16   00
81   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 13 DE 51

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL FONDATT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOCIVIL LTDA- HERNANDO LANCHEROS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,42  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	12	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,15  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 14 DE 51

\* \* \* \* \*

71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   17   00
80   14   18   00	80   14   19   00	80   15   15   00
80   15   16   00	81   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   12   26   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECO 2000

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   12   16   00	30   10   28   00	30   10   29   00



30   10   36   00	30   11   15   00	39   11   16   00
39   12   13   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   14   17   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   16   15   00	40   17   15   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 15 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCANCIPA 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2HT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.666,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	30	12	16	00	40	17	15	00
70	17	18	00	72	15	11	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.981,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CEIBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.146,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.779,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 16 DE 51

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	30	12	16	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	83	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEG-PI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.559,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	12	18	00	30	11	15	00	30	13	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	20	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	18	15	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	17	00	39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	14	17	00	42	21	16	00
60	10	49	00	60	12	27	00	72	10	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00

72   15   19   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   15   21   00	73   18   11   00	76   11   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	83   10   18   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   16   50   00	22   10   20   00	23   10   15   00
24   12   18   00	30   11   15   00	30   13   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   20   00
30   17   16   00	30   17   19   00	30   18   15   00
31   16   15   00	31   16   23   00	31   16   28   00
31   21   16   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   17   00	40   14   17   00	60   10   49   00
60   12   27   00	72   10   15   00	72   15   11   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	73   11   15   00
73   15   21   00	73   18   11   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 17 DE 51

\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCATRAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.399,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	11	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	11	11	00	72	15	19	00
72	15	30	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALISTA HL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.190,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	81	10	15	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZIPA 2006  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.094,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	81	10	15	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL  
 DEPORTE IDR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 18 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	12	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUTIBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	12	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALFA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	12	18	00	30	11	15	00	30	13	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	20	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	18	15	00
31	16	15	00	31	16	23	00	31	16	28	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 19 DE 51

\* \* \* \* \*

31   21   16   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   17   00	40   14   17   00	42   21   16   00
60   10   49   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   15   21   00	73   18   11   00	76   11   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	83   10   18   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.155,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   15   20   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   30   00	72   15   36   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESPERANZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.126,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00	23	10	15	00	24	12	18	00
30	11	15	00	30	13	15	00	30	16	20	00
30	18	15	00	30	19	16	00	31	16	15	00
31	16	28	00	31	21	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	14	17	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	15	21	00	73	18	11	00
81	10	15	00	81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARKANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00	23	10	15	00	24	12	18	00
30	11	15	00	30	13	15	00	30	16	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 20 DE 51

\* \* \* \* \*

30   18   15   00	30   19   16   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	60   10   49   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	73   18   11   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   18   00	93   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARKANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
12   16   50   00	22   10   20   00	23   10   15   00
=====	=====	=====
24   12   18   00	30   11   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   18   15   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   17   00
=====	=====	=====

39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
60   10   49   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   29   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   15   17   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA FE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL GOBIERNO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDR D

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.809,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
10   17   18   00	11   11   15   00	20   12   11   00
=====	=====	=====
21   10   15   00	21   10   16   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	27   11   22   00	27   11   27   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 21 DE 51

\* \* \* \* \*

30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   16   00
30   16   17   00	30   16   21   00	30   19   16   00
45   12   15   00	49   24   15   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   18   00
70   15   15   00	70   15   16   00	70   15   17   00
70   15   19   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
77   12   16   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	93   14   15   00	95   11   15   00
95   12   16   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
83   10   15   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	16	21	00	20	12	13	00
21	10	15	00	21	10	16	00	22	10	15	00
22	10	19	00	25	10	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	16	17	00	30	19	16	00
31	16	16	00	31	16	21	00	31	21	15	00
31	23	14	00	39	12	21	00	40	14	17	00
41	11	42	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00	70	15	19	00
71	16	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00	77	12	16	00
78	14	17	00	81	10	15	00	81	15	16	00
95	12	23	00	95	13	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 22 DE 51

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract AA22184884.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values for contract 32.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS POLICIA
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	16	00	30	16	15	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	19	00
72	10	29	00	72	12	10	00	72	15	14	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	40	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KONIDOL HOMBRESOLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71.740,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	50	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	12	18	00	30	11	15	00	30	13	15	00
30	16	17	00	30	16	20	00	30	17	16	00
30	17	19	00	31	16	15	00	31	16	28	00
31	21	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	17	00	39	13	17	00	40	14	17	00
60	10	49	00	60	12	27	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00	73	15	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 23 DE 51

\* \* \* \* \*

73   18   11   00	76   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	81   10   15   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARCELONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

11   10   17   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	12   16   49   00	12   16   50   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	30   11   15   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   16   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	60   10   49   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   12   15   00	73   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOSOLUCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
10   17   18   00	11   11   15   00	11   16   21   00
=====	=====	=====
20   10   18   00	20   11   15   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	20   12   13   00	20   12   28   00
=====	=====	=====
20   14   13   00	21   10   15   00	21   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   23   14   00	23   29   15   00
=====	=====	=====
23   29   19   00	25   10   16   00	27   11   16   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	27   11   22   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 24 DE 51

\* \* \* \* \*

30   12   19   00	30   15   20   00	30   19   16   00
30   26   63   00	31   16   16   00	31   21   15   00
31   41   15   00	39   12   21   00	40   14   17   00
41   11   42   00	44   10   17   00	46   16   15   00
49   22   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   18   00
70   15   15   00	70   15   16   00	70   15   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   16   14   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   14   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   35   00	72   15   40   00	73   18   10   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   16   00	78   14   17   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   15   16   00	93   14   15   00	94   13   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.843,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
95	12	17	00	95	12	19	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	15	00
72	15	12	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	28	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	17	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022

HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 25 DE 51

\* \* \* \* \*

83   10   18   00	83   10   19   00	83   10   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   17   00	93   14   18   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	23   30   15   00
30   15   15   00	30   15   16   00	10   30   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   15   21   00	31   30   15   00
42   30   15   00	50   30   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   32   00	40   17   31   00
40   17   30   00	40   17   29   00	40   17   28   00
40   17   27   00	40   17   26   00	40   17   25   00
40   17   24   00	40   17   23   00	40   17   39   00
40   17   38   00	40   17   35   00	40   17   33   00
40   17   49   00	40   17   46   00	40   17   45   00
40   17   43   00	40   17   53   00	80   16   15   00

| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABANA NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.415,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 15 | 00 | | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 18 | 00 | | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 26 DE 51

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOAMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.411,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   17   18   00	11   11   15   00	11   16   21   00
20   10   15   00	20   10   18   00	20   11   16   00
20   12   13   00	21   10   15   00	21   10   16   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	23   23   14   00
25   10   16   00	27   11   16   00	27   11   20   00



27   11   22   00	27   11   27   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   15   20   00	30   16   17   00
30   19   16   00	30   26   63   00	31   16   16   00
31   16   21   00	31   23   14   00	39   12   21   00
40   14   17   00	41   11   42   00	46   16   15   00
55   12   17   00	70   10   16   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   18   00
70   15   15   00	70   15   16   00	70   15   17   00
70   15   19   00	71   16   14   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   35   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
78   14   17   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   15   15   00	81   15   16   00
93   14   15   00	94   13   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOCONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   17   17   00	10   17   18   00	11   11   15   00
20   12   13   00	21   10   15   00	22   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 27 DE 51

\* \* \* \* \*

22   10   16   00	25   10   16   00	27   11   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   16   17   00	30   19   16   00
40   14   17   00	40   16   15   00	46   16   15   00
70   11   15   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   15   00
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   19   00
70   17   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   35   00	77   12   16   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   13   00	72   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REMODELACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,67  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	12	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 28 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00	80	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 29 DE 51

\* \* \* \* \*

80   14   19   00	80   15   15   00	80   15   16   00
81   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   12   26   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   15   40   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&L CONSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PESIONES FONCEP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

72   12   11   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   25   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSUBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	83   10   15   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00
80   14   19   00	80   15   15   00	80   15   16   00
81   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   12   26   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,43



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 30 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Row 1: | 72 | 14 | 15 | 00 |, | 72 | 15 | 31 | 00 |, | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Multiple rows of data including values like 12, 16, 49, 00, 22, 10, 15, 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	11	15	00	11	16	21	00
20	12	13	00	21	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	16	23	00	30	19	16	00	40	14	17	00
40	17	15	00	41	11	42	00	42	19	22	00
45	12	15	00	46	16	15	00	49	24	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	18	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	35	00	77	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 31 DE 51

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOSOLUCIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	11	15	00	11	16	21	00
13	10	20	00	13	11	10	00	20	10	18	00
20	12	11	00	20	12	13	00	21	10	15	00
21	10	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	23	14	00	25	10	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	19	16	00	30	26	63	00
31	16	16	00	31	16	21	00	31	23	14	00
39	12	21	00	40	14	17	00	40	16	15	00
41	11	42	00	42	19	22	00	45	12	15	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	16	00

70   15   17   00	70   15   19   00	71   10   16   00
71   16   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   12   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   35   00
77   12   16   00	78   14   17   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   16   00
93   14   15   00	95   11   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   17   18   00	11   11   15   00	11   16   21   00
20   10   19   00	20   11   16   00	20   12   13   00
21   10   15   00	21   10   16   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   15   19   00	23   28   19   00	25   10   16   00
25   12   16   00	27   11   16   00	27   11   22   00
27   11   27   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   19   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   16   17   00	30   16   21   00	30   16   23   00
30   19   15   00	30   19   16   00	40   14   17   00
41   11   42   00	42   19   22   00	45   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 32 DE 51

\* \* \* \* \*

45   12   17   00	46   16   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   14   18   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   19   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	77   12   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLO LOCAL DE LOS MATIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====

80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   12   26   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   15   16   00	81   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 33 DE 51

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KH  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO SA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44.039,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	39	10	16	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	15	15	00	46	17	15	00
46	19	15	00	55	12	17	00	60	12	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	32	00

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   40   00
72   15   43   00	72   15   45   00	76   11   15   00
81   10   15   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA AM&CIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.964,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	22   10   16   00
30   12   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
81   10   15   00	81   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SAN ANDRES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   11   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   32   00	72   15   40   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 34 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESAP MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	30	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOAMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.526,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	16	00	80	13	18	00	81	10	15	00
81	15	16	00	93	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,20



PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	12	16	49	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	22	00	27	11	27	00
30	10	22	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	16	22	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	16	00	31	16	24	00	31	21	15	00
31	24	17	00	39	10	16	00	39	12	22	00
45	12	15	00	46	17	15	00	56	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	32	00	72	15	40	00
73	15	18	00	73	18	11	00	76	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 35 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE SERREZUELA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values separated by pipes.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values separated by pipes.

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   12   26   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	83   10   15   00	71   10   15   00
=====	=====	=====
71   10   16   00	71   10   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
=====	=====	=====
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
=====	=====	=====
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
=====	=====	=====
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00
=====	=====	=====
80   14   19   00	80   15   15   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   12   26   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POSTGRADOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,87



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 36 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |. Rows include values like 12, 16, 50, 00, 22, 10, 20, 00, 23, 10, 15, 00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDARIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |. Rows include values like 72, 15, 19, 00, 72, 15, 29, 00, 72, 15, 40, 00, 73, 15, 17, 00, 76, 11, 15, 00, 95, 14, 17, 00.

72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   29   00	72   15   31   00
95   12   23   00	95   13   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE GUASCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUASCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.168,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	22   10   16   00
30   12   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
81   10   15   00	81   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCADIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 37 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AM & ASOCIADOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.277,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   16   00	11   11   17   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAPE -G63

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.536,13  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	39	10	16	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	15	15	00	46	17	15	00
46	19	15	00	55	12	17	00	60	12	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	45	00	76	11	15	00	81	10	15	00
95	12	16	00	83	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	14	15	00
83	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLCIVIL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,47



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 38 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their values, separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GGARC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,35



PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	16	00
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	12	26	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES BOGOTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,61  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	16	00
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 39 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
=====	=====	=====
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
=====	=====	=====
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   17   00
=====	=====	=====
80   14   18   00	80   14   19   00	80   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	81   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   26   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCHOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
=====	=====	=====

80   10   15   00	80   13   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00
80   14   19   00	80   15   15   00	80   15   16   00
81   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
80   10   15   00	80   13   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 40 DE 51

\* \* \* \* \*

80   14   19   00	81   10   16   00	80   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====
81   10   15   00
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE BMX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====

80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	71   10   15   00	71   10   16   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	80   10   15   00	80   13   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	95   12   18   00	80   13   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   14   17   00	80   14   18   00	80   14   19   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   15   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   20   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   24   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   16   00	80   16   17   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
23   30   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 41 DE 51

\* \* \* \* \*

30   15   20   00	30   15   21   00	31   30   15   00
=====	=====	=====
10   30   15   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   33   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   46   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   43   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.961,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
12   16   50   00	22   10   20   00	23   10   15   00
=====	=====	=====
24   12   18   00	30   11   15   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   19   00	30   18   15   00
=====	=====	=====

31   16   15   00	31   16   23   00	31   16   28   00
31   21   16   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   17   00	40   14   17   00	42   21   16   00
43   22   17   00	43   22   25   00	43   22   26   00
43   22   33   00	46   19   15   00	46   19   16   00
60   10   49   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	73   15   21   00
73   18   11   00	76   11   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	83   10   18   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MANZANARES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER-ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   17   00	30   12   16   00	31   16   28   00
40   17   15   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   15   11   00	81   10   15   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   10   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 42 DE 51

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
81	10	25	00	77	10	17	00	77	10	20	00



=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |

=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |

=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 43 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   19   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   26   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   12   13   00	72   12   12   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   10   29   00	72   10   33   00
80   16   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	10   40   17   00	31   40   17   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00

40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
50   40   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PETAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER- ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	80   10   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   11   15   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	80   10   15   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
80   13   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   18   00
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   17   00
80   14   18   00	80   14   19   00	80   15   15   00
80   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 44 DE 51

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER-ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	10	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	95	12	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOKYO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.365,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   16   50   00	23   10   15   00	24   12   18   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   13   15   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   19   16   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	60   10   49   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   16   50   00	23   10   15   00	24   12   18   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   13   15   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   19   16   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 45 DE 51

\* \* \* \* \*

40   14   17   00	60   10   49   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   25   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	73   18   11   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAMARING- HL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   15   16   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00
80   14   19   00	80   15   16   00	80   15   15   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   17   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   21   00	95   12   25   00	95   12   24   00
95   12   26   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES NARIÑO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   15   16   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
80   14   16   00	80   14   17   00	80   14   18   00
80   14   19   00	80   15   16   00	80   15   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   18   00	95   12   25   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   12   26   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 46 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2018  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,61  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	16	00
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
80	10	15	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	16	00	80	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	19	00
95	12	18	00	95	12	21	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	25	00	95	12	24	00
95	12	26	00	95	12	27	00	72	14	10	00



=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |

=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 47 DE 51

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
81   16   15   00	81   16   16   00	81   16   17   00
81   16   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G63 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.152,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   16   50   00	22   10   20   00	23   10   15   00
24   12   18   00	30   11   15   00	30   13   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   20   00
30   17   16   00	30   17   19   00	30   18   15   00
31   16   15   00	31   16   23   00	31   16   28   00
31   21   16   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   17   00	40   14   17   00	42   21   16   00
43   22   17   00	43   22   25   00	43   22   26   00
43   22   33   00	46   19   15   00	46   19   16   00
60   10   49   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   15   11   00	72   15   14   00

72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	73   15   21   00
73   18   11   00	76   11   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	83   10   18   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESANTANDER 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	77   10   15   00	80   10   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   11   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.496,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   16   50   00	23   10   15   00	24   12   18   00
30   11   15   00	30   13   15   00	39   12   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 48 DE 51

\* \* \* \* \*

30   16   20   00	30   18   15   00	30   19   16   00
31   16   15   00	31   16   28   00	31   21   16   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   17   00
39   13   17   00	40   14   17   00	60   10   49   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   29   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   40   00	73   15   21   00	73   18   11   00
81   10   15   00	81   10   17   00	83   10   18   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUDAT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	12   16   49   00	12   16   50   00
22   10   20   00	30   11   15   00	30   13   15   00
30   16   17   00	30   18   16   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   12   13   00	39   12   14   00

39   12   17   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	60   10   49   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	80   10   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	93   14   15   00	94   13   15   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00297798 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00333141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366147 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00372582 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884 PÁGINA: 49 DE 51

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410808 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442101 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480223 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00501779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518128 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00542865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568071 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO

DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598221 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674772 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706502 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00722718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748440 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 012-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/03/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.180.857,25

CLASIFICACION CONTRATO

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/10



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 50 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365995  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-051-14  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/05/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 655.600.339,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486211  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 3605  
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 987.305.368,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353970  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-087-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/08/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.756.074.734,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498353

CONTRATOS EN EJECUCION  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO255-09  
FECHA INICIO: 2011/11/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.341.937.912,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314086  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3547-2018  
FECHA INICIO: 2018/09/03



VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.700.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653696  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2  
FECHA INICIO: 2010/01/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.988.499,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317810

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 45-6-10338-09  
FECHA INICIO: 2009/11/27  
FECHA TERMINACION: 2009/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 383.387.112,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 426.773.951,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316158  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 708  
FECHA INICIO: 2016/07/18  
FECHA TERMINACION: 2016/12/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 483.276.718,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00582504  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-47-2012  
FECHA INICIO: 2013/02/22  
FECHA TERMINACION: 2013/09/13  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 995.588.083,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429757



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2218488497AF1**

15 DE FEBRERO DE 2022 HORA 10:48:20

AA22184884

PÁGINA: 51 DE 51

\* \* \* \* \*

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100903

FECHA INICIO: 2010/03/23

FECHA TERMINACION: 2010/06/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.773.372,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.773.372,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00334382

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: OP-SAMC-11-2009

FECHA INICIO: 2009/09/21

FECHA TERMINACION: 2009/12/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.939.603,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 53.886.952,00

CLASIFICACION CONTRATO

10107 CONDUCCION DE AGUAS

10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10207 RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA

10208 EMPRADIZACION

10212 MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO

10408 ESTRUCTURAS METALICAS

10409 ESTRUCTURAS DE MADERA

10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

10507 REDES DE DISTRIBUCION AEREAS Y SUBTERRANEAS

10508 MONTAJES DE TUBERIAS DE PRESION

10901 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

10903 SISTEMAS CONTRA INCENDIO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327022

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100957  
FECHA INICIO: 2010/04/07  
FECHA TERMINACION: 2010/10/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.607.095,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.607.095,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/05  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00334412

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

## **BANCO DAVIVIENDA S.A.**

### **CERTIFICA:**

Que a la fecha LYD PROYECTOS SAS en adelante EL CLIENTE, con NIT No. 9003118116 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$75.974.000, en adelante EL CRÉDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *CLIENTE* y tiene una vigencia de 60 días *desde el 22 de Febrero de 2022* para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del CRÉDITO estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por DAVIVIENDA, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el CRÉDITO, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del CRÉDITO, está condicionado a que el CLIENTE, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: *(i)* vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; *(ii)* incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o *(iii)* condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del CLIENTE al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, DAVIVIENDA no estará obligada a efectuar el desembolso del CRÉDITO, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del CLIENTE o se presente iliquidez de DAVIVIENDA para conseguir los recursos objeto del CRÉDITO.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación #PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022. para "CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA”.

Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el CLIENTE para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el CLIENTE sea el adjudicatario de la misma.

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 22 de Febrero de 2022.

Cordialmente,

**KARINA NELLY AFRICANO MOLINA**  
**C.C. No. 32.737.957**  
**Tel: (1)330 00 00 ext 70860**  
**knafricano@davivienda.com**  
**CARGO APODERADO ESPECIAL**  
**BANCO DAVIVIENDA S.A**

Verificado y firmado con

Documento No.  
b971b8cd-9989-4e24-8420-d924dbf03e18

Creado el:  
22/02/2022 06:27 PM

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999** y **decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

## HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS



Firmado digitalmente por:  
Fecha: 22-02-2022  
06:27:51 PM  
Razón: Firma Electronica  
de prod  
Ubicación: Colombia



## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA
PROPONENTE: <b>CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018</b>	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	<b>HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ</b> - Carrera 46 No 118-55 Tel 7499470 Bogotá D.C

<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA (CASANARE)	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	582,71	ALCALDÍA DE TAURAMENA	11/10/1996	21/10/1997	50%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PISTA BMX	70.91	FONADE	12/04/2016	21/09/2016	25%
3	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	227.65	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	06/10/2015	20/06/2017	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o

reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

C.C.: 79.977.831 de Bogotá

Ingeniero Civil

Representante Legal

**CONSORCIO RECREODEPORTIVO 018**



República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

EL MUNICIPIO DE TAURAMENA


CERTIFICA Y HACE CONSTAR

Que el Consorcio Ecocivil Ltda.- Hernando Lancheros con Nit 830'023.457-2, integrado por Ecocivil Ltda. Estructuras y Obras Civiles Limitada Nit 830'010.728-7 y Hernando Lancheros Ibáñez CC 19'260.302, con participación del 50 % cada uno, suscribio el siguiente contrato :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Contrato No                  | 287 de 1996  |
| 2. OBJETO                       | ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA (CASANARE) |
| 3. VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | \$ 165'658.220.00  |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL        | \$ 34'800.000.00   |
| VALOR TOTAL CONTRATADO          | \$ 200'458.220.00  |
| 4. FECHA DE INICIACION          | Octubre 11 de 1996   |
| FECHA DE TERMINACION            | Octubre 31 de 1997   |
| 5. AREA DE CONSTRUCCION         | 5.393.3 M2   |
| 6. CALIDAD DE LA OBRA           | NORMAL   |

Se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de Diciembre de 1997.

Cordialmente,

  
ING. JULIAN PALACIO VALENCIA  
SECRETARIO DE OBRAS (E)  
MUNICIPIO DE TAURAMENA

---

*Una propuesta honesta y capaz*



República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 287 DE 1996  
CONTRATANTE : Municipio de Tauramena  
CONTRATISTA INTERVENTORIA : Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros  
OBJETO : Asesoría e interventoría Técnica, Ambiental y  
Administrativa de la Construcción del  
Polideportivo de Tauramena (Casanare)  
VALOR CONTRATO : \$ 165'658,220  
VALOR TOTAL EJECUTADO : \$ 200'458,220  
FECHA ENTREGA OBRA : Octubre 31 de 1997.

En el Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 1997, se reunieron los señores: El Ing ARMANDO VARGAS, Secretario de Obras, JULIAN PALACIO VALENCIA, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Tauramena, Ing HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, en representación del Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros, Interventor contratado por la Secretaría de Obras públicas, con el fin de entregar las obras correspondientes al Contrato de la referencia, de conformidad con lo establecido en el Contrato.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente Acta de recibo final de Interventoría y dejamos constancia de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Consultoría No 287 de 1996 de los siguientes aspectos :

- 1 Que el Contratista garantiza la calidad del servicio de la Interventoría ejecutada a partir de la presente fecha.
- 2 Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante todos y cada uno de los trabajadores que tuvo a su cargo en la ejecución de la Consultoría objeto del presente contrato, en lo relacionado con salarios, jornales, honorarios, prestaciones sociales y toda obligación que se derive del contrato relacionado en este documento
- 3 Que el Contratista otorgara las garantías enumeradas en el Contrato de Consultoría 287 de 1996, de conformidad con la cláusula decimo quinta.
- 4 Que la obra fue entregada conjuntamente por el Contratista de Obra Edionbras Ltda y la Interventoría Consorcio Ecocivil Ltda- Hernando Lancheros y recibida a entera satisfacción por el Municipio de Tauramena (Casanare), según anexo contenido en el Acta de Recibo de Obra.
- 5 Que el Municipio, una vez aprobada la presente Acta de Recibo final de interventoría, autorizara la liquidación Total y Definitiva del Contrato, a fin de pagar al Contratista los saldos pendientes por concepto del presente Contrato.
- 6 Dicho contrato se liquidara de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma la presente Acta de Recibo Final de Interventoría en original y dos (2) copias, por los que en ella intervinieron

Ing. ARMANDO VARGAS  
Secretario de Obras

Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA  
Supervisor por parte del Municipio de Tauramena



CONSORCIO ECOCIVIL LTDA. -  
Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
Interventoría





## CONTRATO DE CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE INTERVENTORIA DEL POLIDEPORTIVO DE TAURAMENA CASANARE

Entre nosotros, GLADYS MORENO DE LANCHEROS, Mayor de edad e identificada como aparece al pie de mi firma, vecina de Bogotá, y quien obra en Calidad de Subgerente y Representante legal de ECOCIVIL LTDA, con cédula de ciudadanía No. 41.563.113 de la ciudad de Bogotá y HERNANDO LANCHEROS IBANEZ, varón, mayor de edad e identificado como aparece al pié de mi firma, vecino de Bogotá y quien obra en nombre propio ,identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, hemos resuelto constituir un CONSORCIO para desarrollar el objeto de que trata el presente contrato y que se regirá por las siguientes estipulaciones : **PRIMERA. DENOMINACION.-** CONSORCIO ECOCIVIL LTDA - HERNANDO LANCHEROS. **SEGUNDA. DOMICILIO.-** El domicilio del CONSORCIO o la sede social específica será la ciudad Santafé de Bogotá, D.C. **TERCERA. OBJETO.-** LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO , aquí obligados se comprometen con el Municipio de Tauramena a ejecutar la Asesoría e Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental para la Construcción del Polideportivo del Municipio de Tauramena. **CUARTA. NATURALEZA.-** El presente CONSORCIO implica que los integrantes del mismo presentan la misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, de acuerdo a los términos de referencia del concurso público de méritos No. MTCM- 002-96 de Mil novecientos noventa y seis (1.996) . del Municipio de Tauramena Casanare. **QUINTA. TERMINO DEL CONSORCIO.-** El presente Consorcio durará el tiempo requerido en la ejecución y liquidación de la obra contratada más un año, es decir mínimo Veintiún meses sin más requisitos que el Acta de Liquidación Final de la obra. No obstante su solidaridad se extenderá hasta el finiquito final de las garantías constituídas para el efecto del contrato o que con ocasión del mismo haya suscrito el consorcio. El Gerente y representante legal del CONSORCIO, deberá asumir tales obligaciones hasta obtener el cumplimiento total de las entidades públicas o privadas en la ejecución del contrato. **SEXTA : CAPACIDAD.-** El presente Consorcio girará bajo la observancia de las leyes que lo constituyen, al efecto realizará o ejecutará todos los actos jurídicos que se desprendan en el desarrollo del contrato que dió origen al CONSORCIO. **SEPTIMA: SOLIDARIDAD.-** Las personas que dan origen a este CONSORCIO responderán en forma solidaria e ilimitada a la Entidad Contratante por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato . **OCTAVA: RELACIONES ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. - 1: PARTICIPACION.** Cada uno de los integrantes del CONSORCIO, participará en

un 50%. 2: ORGANOS DEL CONSORCIO Se tendrán los siguientes ORGANOS DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACION .2.1. DE LA JUNTA DE SOCIOS: A) conformación : Será por los integrantes del CONSORCIO o sus suplentes debidamente acreditados y quienes reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales en desarrollo del objeto del contrato. B) Sus decisiones serán unánimes. C) Se reunirán por derecho propio los días que acuerden en las actas de reunión .D) Ordenarán la ejecución de las políticas generales en desarrollo de la obra. E) Prestarán supervisión para el desarrollo del estudio. **NOVENA:** EL CONSORCIO, asume la completa responsabilidad solidaria e indivisible de las obligaciones laborales contraídas para el normal desarrollo del contrato. Liberándose de tales bajo circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. **DECIMA:** TERMINACION.- EL CONSORCIO termina : A) Por incumplimiento del objeto propuesto. B) Por acaecer la fuerza mayor o el caso fortuito. C) Por declaración judicial ejecutoriada. **UNDECIMA:** Será Representante del CONSORCIO el Ingeniero HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, y como suplente GLADYS MORENO DE LANCHEROS. **DUODECIMA:** Toda acta o documento que se derive del objeto. será parte integrante del Contrato y por ende del CONSORCIO. **DECIMA TERCERA ;** El presente contrato Comercial podrá ser reformado con OTRO SI, de común acuerdo entre las partes. Se firma en Santafé de Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de Abril de Mil Novecientos Noventa y Seis (1.996).

  
  
GLADYS MORENO DE LANCHEROS  
C.C. No. 41.563.113 de Bogotá  
Subgerente y -Representante Legal  
ECOCIVIL LTDA

  
  
ING. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.  
C.C. No. 19.260.302 de Bogotá  
Ingeniero Civil  
MAT. 17786 CND.





287  
CONTRATO No. \_\_\_\_\_ DE 1996.  
CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA  
VALOR DEL CONTRATO: \$165.658.220.00  
PLAZO DE LA OBRA: CUATRO (4) MESES.  
VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES.

Entre los suscritos, **GUNDISALVO VEGA SANABRIA**, mayor de edad, vecino de este municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.845.163 expedida en Tauramena, quién obra en nombre y representación del Municipio de Tauramena, en su calidad de **ALCALDE**, según acta de posesión No 001 de enero 1 de 1995, de conformidad con las facultades conferidas Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra **EL CONSORCIO CONFORMADO POR LA FIRMA ECOCIVIL LTDA Y HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, representado legalmente por: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, también mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, según carta de información del Consorcio presentada con fecha 18 de Abril de 1996, en calidad de representante legal de la firma **ECOCIVIL LTDA**, como consta en el certificado de existencia y representación expedida por la cámara de comercio de Bogotá el 17 de Abril de 1996, que en adelante se denominará **EL CONSULTOR**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORIA** de acuerdo a las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que por Resolución No. 1331 de Junio 12/96 proferida por la Alcaldía Municipal de Tauramena, se adjudicó el presente contrato previo Concurso de Meritos No. MTCM-002-96 de conformidad con el artículo 30 numeral 11 de la Ley 80 de 1993. b) Que el contratista se encuentra debidamente inscrito, clasificado y calificado en el registro único de proponentes de la cámara de comercio de Bogotá, en la modalidad Consultores. c) Que existe disponibilidad presupuestal. **PRIMERA : OBJETO : EL CONSULTOR**, se obliga a efectuar la **ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**, de acuerdo con los términos de referencia, con los planos y especificaciones suministradas por la Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Tauramena, y la propuesta presentada por **EL CONSULTOR** y aceptada por el **MUNICIPIO**, la cual forma parte integrante del presente contrato. **SEGUNDA : DURACION: EL PLAZO** del presente contrato sera de **CUATRO (4) MESES**. El cual será concluido con la fecha de terminación de obra. Dicho plazo empezará a contarse a partir de la fecha de suscripción de este contrato, previa aprobación de las pólizas, y una vez se haya suscrito el acta de iniciación correspondiente, la cual se hará dentro de los cinco (5) días siguientes de aprobación de pólizas. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del presente contrato para el cual será a término de la obra, todos los efectos legales y fiscales es la suma de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$165.658.220.00)**. **PARAGRAFO.** En el evento que el consultor en la ejecución del presente contrato exceda el valor pactado en esta cláusula, los gastos correspondientes a un mayor valor, serán por su cuenta y riesgo. **CUARTA : FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO** pagará a **EL CONSULTOR** el valor básico del presente contrato así: El treinta por ciento (30 %) del valor del contrato, equivalente a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$49.697.466.00)** en calidad de anticipo y el Setenta por ciento (70 %) restante, equivalente a la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$115.960.754.00)** mediante recibo de dos (02) actas parciales, las cuales se calcularán dividiendo el valor total del contrato entre el número de meses del plazo, descontando de ellas el porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo, previa certificación del cumplimiento del objeto contratado, por parte del funcionario que ejercerá la vigilancia del mismo. Del manejo de dichos fondos **EL CONSULTOR** deberá rendir cuentas al **MUNICIPIO** obligándose a abrir con los fondos provenientes del anticipo una cuenta bancaria a nombre de **LA CONSULTORIA Y HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, a más tardar al día siguiente a la entrega del mismo. **QUINTA : GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del contrato deberá cubrir integralmente los costos directos e indirectos derivados de los trabajos, la utilidad del consultor, sueldos, jornales, y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculados al objeto contratado, honorarios, asesorías, gastos de viajes, horas extras, transportes, equipos de topografía, de ensayos de laboratorio, computadores, impuestos, deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el consultor para la elaboración de los trabajos. Conforme a lo anterior se entiende que el valor del contrato será fijo. **SEXTA : SUSPENSION TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecu-





287-1111

ción del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso **EL CONSULTOR** prorrogará la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión y se fijará el plazo en el cual se dará reiniciación al contrato, eventos que en igual forma se consignarán en el acta de reiniciación.

**SEPTIMA : IMPUTACION PRESUPUESTAL.** La erogación que se cause se imputará con cargo al CODIGO -01.01.0002 **ASESORIA, CONSULTORIAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION** de la actual vigencia Fiscal. **OCTAVA : VINCULACION DE PERSONAL : EL CONSULTOR** se obliga a mantener como Director de los trabajos a un Ingeniero residente-matriculado, con experiencia e idoneidad exigidas en los términos de referencia, autorizado para actuar en nombre de **EL CONSULTOR** y para ejercer las funciones a él encomendadas. Igualmente **EL CONSULTOR** se obliga, a mantener al frente de los trabajos, a profesionales de similares calidades a las ya consignadas, y a todo el personal necesario para la ejecución del objeto contratado. Todos los empleados de la consultoría serán nombrados y removidos por **EL CONSULTOR** quien es el único responsable por la vinculación del personal. **EL MUNICIPIO** a través del Secretario de Obras Públicas se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier empleado, sin que este obligado a dar explicación alguna al respecto. En caso que durante la ejecución de los trabajos alguno de los profesionales deba ser relevado, se exigirá que sea por otro de igual o mayor experiencia e idoneidad que el propuesto y aceptado inicialmente, y en consecuencia **EL MUNICIPIO** se reserva su aceptación o no, a través de la Secretaría de Obras Públicas. **NOVENA : SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: EL CONSULTOR** se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relación con los empleados, ya que el personal que vincula **EL CONSULTOR** no tiene carácter oficial, y en consecuencia sus relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a **EL MUNICIPIO** y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. **PARAGRAFO : EL CONSULTOR** se obliga a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia. **DECIMA : CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONSULTOR** no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso del **MUNICIPIO** pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor rapidez o economía por parte de personal especializado, **EL CONSULTOR** podrá subcontratar con la autorización de **EL MUNICIPIO**. Sin embargo el empleo de subcontratistas no relevará a **EL CONSULTOR** de las responsabilidades que asume por los trabajos y demás obligaciones emanadas de este contrato. Se aclara que **EL MUNICIPIO** no adquirirá tampoco relación alguna con los subcontratistas, y la responsabilidad de los trabajos que estos llegaren a ejecutar, serán de cargo de **EL CONSULTOR**. **EL MUNICIPIO** podrá exigir a través del Secretario de Obras Públicas la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, y el cumplimiento inmediato de sus obligaciones. - En caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad a **EL CONSULTOR** éste deberá ceder el contrato de conformidad con el Art. 9 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA PRIMERA: SUPERVISION:** La supervisión del objeto contratado será ejercida por un ingeniero designado para tal efecto por el **MUNICIPIO**, cuyas funciones serán asignadas en este documento y de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA SEGUNDA: FUNCIONES DE LA SUPERVISION:** Además de la vigilancia de las funciones que corresponden al Interventor del Contrato No. 230/96, le compete al supervisor la coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento sobre la ejecución de dicho contrato de obra, de acuerdo siempre con las instrucciones que imparta **EL MUNICIPIO**, para lo cual desempeñará las siguientes funciones : a) Ejercer control sobre el cumplimiento de los términos pactados en este contrato y velar por que se cumplan las condiciones de idoneidad, seguridad, y economía ofrecidas. b) Analizar las causas y problemas surgidos a fin de que se tomen las medidas pertinentes, especificando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes; c) Verificar que las inversiones que **EL CONSULTOR** efectúe con los dineros entregados por **EL MUNICIPIO** en calidad de anticipo, se inviertan únicamente en el objeto del presente contrato, y se haga de la manera más eficiente y económica. d) Revisar los libros de contabilidad y exigir a **EL CONSULTOR** la información que considere necesaria; e) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el programa y plan de trabajo, y del equipo y personal con que cuenta **EL CONSULTOR** para el desarrollo del contrato. f) Verificar los sistemas de seguridad industrial con que deben contar los trabajadores, así como el pago de salarios y prestaciones sociales que les correspondan, a fin de evitar posteriores reclamaciones; g) Elaborar el acta de iniciación a más tardar en un término de quince (15) días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, y recibo





del anticipo y además las actas de recibo de trabajos ; **DECIMA TERCERA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO:** 1) Exigir de **EL CONSULTOR** la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiere lugar. 3) Exigir que los servicios adquiridos por la entidad estatal se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 4) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra **EL CONSULTOR** o los terceros responsables, según el caso, por la indemnización que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 6) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso. 7) Actuar de tal modo que por causas a ella imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONSULTOR**. Con éste fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieran presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **DECIMA CUARTA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSULTOR:** 1) Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento de nacimiento del contrato. 2) Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sean necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse. 3) Podrá acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desobedezcan o vulneren. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas a **EL CONSULTOR**, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste. 4) Garantizará los servicios contratados y responderá por ello. 5) No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. 6) Deberá suscribir el acta de iniciación dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del pago del anticipo. **DECIMA QUINTA : GARANTIA UNICA: EL CONSULTOR** se obliga a constituir a favor del **MUNICIPIO** una garantía única expedida por compañía de seguros legalmente establecida de conformidad con el art. 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, discriminada en los siguientes amparos: I.- 1) Póliza de Garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia será igual a la duración del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha del Registro Presupuestal, 2) Garantía de manejo y buena inversión del anticipo cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo, vigente a partir de la fecha de perfeccionamiento del Contrato por el término de duración del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de registro presupuestal, 3) Garantía de calidad del servicio equivalente al quince por ciento (15%) del valor final del contrato, vigente por cinco (5) años más contados a partir de la fecha del Acta de entrega y recibo final de los trabajos. 4) Garantía para el pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, vigente por el término del contrato y tres (3) años más. II.- 5) Garantía de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por el término del contrato y tres (3) años más, contados a partir del Registro Presupuestal. Para efectos de constitución se otorgara a partir del Registro Presupuestal. **PARAGRAFO:** Las garantías de que trata los numerales 1, 2, 4 Y 5 de esta cláusula deberán constituirse una vez se haya registrado presupuestalmente el contrato. Si **EL CONSULTOR** se negare





287

a constituir las garantías **EL MUNICIPIO** dará por terminado el contrato sin reconocerle o pagarle indemnización alguna por este hecho. En el caso de la garantía a que se refiere numeral 3 se otorgará y aprobará simultáneamente con el recibo del trabajo y su aprobación será condición necesaria para que el acta de recibo produzca efectos legales y contractuales. **DECIMA SEXTA: MULTAS:** Sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad del contrato si a ello hubiere lugar **EL MUNICIPIO** podrá imponer multas sucesivas al **CONSULTOR** en caso de mora, deficiencia o incumplimiento de sus obligaciones desde el uno por ciento (1%) diario y hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **DECIMA SEPTIMA: SANCION PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato **EL MUNICIPIO** podrá hacer efectiva contra **EL CONSULTOR** la sanción penal pecuniaria que en este caso se estipula en el diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de indemnizaciones por los perjuicios causados a la Entidad contratante. **DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD:** **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por cualquiera de la causales previstas en el art. 18 de la Ley 80 de 1993 siguiendo el procedimiento allí establecido, así como también podrá declararla en los siguientes casos:

a) Si el avance de los trabajos no fuere satisfactorio por culpa que sea imputable al **CONSULTOR** a juicio del **MUNICIPIO**. b) Si la calidad del servicio contratado no fuere aceptable a juicio del **MUNICIPIO**. c) Si **EL CONSULTOR** no da inicio a los trabajos dentro del plazo estipulado o no los termina en el plazo convenido. d) Si **EL CONSULTOR** se niega a efectuar las correcciones a los trabajos realizados e indicados por el **MUNICIPIO**. e) Si iniciados los trabajos estos se suspenden por parte del **CONSULTOR** sin causa justificada. f) Si **EL CONSULTOR** no da cumplimiento a los programas acordados. g) Si **EL CONSULTOR** incumpliere las obligaciones con respecto a terceros que tengan como causa este contrato siempre que ellas sean de tal magnitud o naturaleza que afecten el desarrollo de los trabajos. h) Por mala organización de los trabajos y servicios contratados. i) Si **EL CONSULTOR** incumpliere con los requisitos establecidos en este contrato para el manejo del anticipo o cuando éste no es manejado diligentemente. Habrá lugar igualmente a la declaratoria de caducidad cuando **EL CONSULTOR** incurra con ocasión del contrato y en relación con los grupos descritos en el artículo 76 de la ley 104 de 1.993, en cualquiera de las siguientes causales contempladas en el artículo 45 de la Ley 241 de 1.995: 1) Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a amenazas por parte de dichos grupos. 2) Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a tales grupos. 3) Colaborar o prestar ayuda a dichos grupos. 4) Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichos grupos o de sus miembros. 5) Paralizar, suspender, o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichos grupos o sus miembros. 6) Incumplir con el deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya conocido con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes de dichos grupos. **PARAGRAFO:** Para efectos de lo dispuesto en dicha disposición de orden legal, constituye hecho del consultor la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento. **DECIMA NOVENA : EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** Declarada la caducidad **EL CONSULTOR** deberá entregar inmediatamente los trabajos en el estado en que se encuentren. Si no lo hiciere el **MUNICIPIO** elaborará una acta en que conste el inventario de los mismos y demás pormenores pertinentes, esta acta será firmada por el Interventor y un representante de la Auditoría Fiscal. Recibidas o determinados los trabajos se procederá a la liquidación del contrato. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se harán efectivas las garantías a que hubiere lugar y se realizarán las compensaciones del caso, se procederá a la liquidación final del contrato. Declarada la caducidad administrativa del contrato, **EL MUNICIPIO** podrá continuar con la ejecución de los trabajos directamente o por medio de otro contratista. **VIGESIMA : SUJECION A LOS PRINCIPIOS DE TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:** Es entendido que son aplicables al contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, de acuerdo con las causas y procedimientos consignados en los Art. 15 al 17 de la Ley 80 de 1993. **PARAGRAFO: EL MUNICIPIO** podrá hacer cambios dentro del alcance general del contrato en lo relacionado con el diseño, planos y/o especificaciones, manteniendo la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar de conformidad con lo establecido en el número 1o. del art. 14 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION:** Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato, se procederá a su liquidación de conformidad con los arts. 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. **EL MUNICIPIO** suscribirá acta en que constarán las respectivas diligencias, las sumas de dinero recibidas por **EL CONSULTOR**. Con tales actas se determinarán las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato. El acta final de liquidación llevará la firma del **CONSULTOR** y el Secretario de





287-1111

Obras Públicas del **MUNICIPIO. VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:** Con la firma de este contrato **EL CONSULTOR** declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, de igual forma declara que en caso de presentarse alguna de éstas se hace responsable ante **EL MUNICIPIO** y ante terceros por los perjuicios que llegare a ocasionar. **VIGESIMATERCERA: SUJECION A LA LEY COLOMBIANA:** Los contratos que celebre **EL MUNICIPIO** con personas extranjeras se encuentran sometidos a la Ley Colombiana. **EL CONSULTOR** extranjero renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el contrato, salvo el caso de denegación de justicia, lo que ocurre cuando se le niegue las acciones o recursos a que tengan derecho los Nacionales Colombianos. Art. 14 Numeral 2o., de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMACUARTA : SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y ARBITRAJE:** Las diferencias que se presenten entre **EL CONSULTOR** y la **SUPERVISION** que no sean resueltas en un término no mayor de cinco (5) días calendario por no poder llegar a un acuerdo entre las partes, serán planteadas al **MUNICIPIO** o Secretaría de Obras Públicas en solicitud de mediación y/o decisión. Si tal gestión no conduce al acuerdo que se busca se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. En caso de no llegar a un acuerdo directo se seguirán las siguientes pautas: Las diferencias de orden técnico que se susciten con relación al contrato, podrán someterse a la decisión de árbitros nacionales los cuales serán designados así: uno por **EL MUNICIPIO**, uno por **EL CONSULTOR** y un tercero por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y/o Sociedad Colombiana de Ingenieros según el caso; los árbitros designados deberán ser arquitectos y/o ingenieros. Las diferencias de orden jurídico que no se puedan dirimir directamente por las partes y que puedan surgir por razón de la celebración del contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a consideración de lo establecido en los arts. 70 y 75 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA QUINTA: GASTOS DE LEGALIZACION:** Correrán por cuenta del **CONSULTOR**. **VIGESIMASEXTA: EJECUCION:** Para la ejecución del presente contrato se requerirá de la aprobación de las garantías solicitadas. **VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO:** El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo. Además del lleno de los requisitos y de formalidades a que aduce la cláusula anterior **EL CONSULTOR** tendrá un plazo de ocho (8) días contados a partir de la fecha de comunicación por parte de **EL MUNICIPIO** para constituir las garantías exigidas en la cláusula decimaquinta de este contrato. En caso de que no se constituyan las garantías en el plazo estipulado **EL MUNICIPIO** podrá imponerle las multas correspondientes. **VIGESIMA OCTAVA: PUBLICACION:** **EL CONTRATISTA** deberá cancelar la publicación en la Gaceta Municipal, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, y a el pago de los impuestos cuando a ello hubiere lugar. **VIGESIMA NOVENA: GUARDA Y CONSERVACION:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el original reposará en la Secretaría General de la entidad contratante, para su guarda y conservación. **TRIGESIMA : DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Los Términos de Referencia b) Los planos, diseños y especificaciones entregados a **EL CONSULTOR** c) Las especificaciones y normas técnicas de construcción relacionadas con el Contrato de Obra No.230/96 d) La propuesta de **EL CONSULTOR** e) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas por **EL MUNICIPIO** a los planos normas y condiciones relativas al presente contrato, f) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. Para constancia de lo anterior se firma el presente contrato en Tauramena, a los

EL MUNICIPIO

  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**GUNDISALVO VEGA SANABRIA**  
 Alcalde Municipal.

EL CONTRATISTA

  
**HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.**  
 C.C.NRO 19.260.302 DE BOGOTA.

07 OCT 1996





República de Colombia  
Departamento de Casanare  
Municipio de Tauramena  
Secretaría de Obras y  
Servicios Públicos

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	: 230 DE 1996
CONTRATANTE	: Municipio de Tauramena
CONTRATISTA	: Ediobras Ltda.
INTERVENTORIA	: Consorcio Ecocivil Ltda. - Hernando Lancheros Ibañez
INTERVENTOR	: Consorcio Ecocivil Ltda. - Hernando Lancheros Ibañez
OBJETO	: Construcción del polideportivo para el Municipio de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	: \$1.468.395.959,60
VALOR TOTAL EJECUTADO	: \$1.431.708.504,67
FECHA DE ENTREGA DE OBRA	: Octubre 31 de 1997
FECHA PRESENTE ACTA	: Octubre 31 de 1997
VALOR PRESENTE ACTA	: \$240.029.607,00

En el Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 1997, se reunieron los señores: El Ing ARMANDO VARGAS, Secretario de Obras; JULIAN PALACIO VALENCIA, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Tauramena; Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, Interventor contratado por la Secretaría de Obras Públicas y Ing. FERNANDO GOMEZ ESCOBAR, representante legal de la parte Contratista, con el fin de entregar físicamente las obras correspondientes al Contrato de la referencia, de conformidad con las cantidades de obra estipuladas en el Anexo No. 1 que hace parte integral de la presente Acta.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de recibo final de obra y dejamos constancia de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Obra Numero 230 de 1996 de los siguientes aspectos:

1. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra ejecutada y la buena calidad de todos y cada uno de los materiales, elementos y mano de obra empleados en la misma, a partir de la presente fecha.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante todos y cada uno de los trabajadores que tuvo a su servicio en la ejecución de las obras objeto del presente contrato; en lo relacionado con salarios, jornales, honorarios, prestaciones sociales y toda la obligación que se derive del contrato relacionado en este documento.
3. Que el contratista otorgará las garantías enumeradas en el contrato de obra pública No. 230 de 1996; de conformidad con la Cláusula Décima Octava del mismo.
4. Que la obra fue entregada por el contratista y recibida a entera satisfacción de la Interventoría y del Municipio de Tauramena (Casanare), según relación contenida en cuadro anexo.
5. Que el Municipio, una vez aprobada la presente Acta de Recibo Final de Obras, autorizará la Liquidación Total y Definitiva del Contrato; a fin de pagar al Contratista los saldos pendientes por concepto del presente contrato.
6. Dicho contrato se liquidará de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma la presente Acta de Recibo Final de Obras en original y dos (2) copias, por los que en ella intervinieron.

Ing. ARMANDO VARGAS  
Secretario de Obras

Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA  
Supervisor por parte del Municipio de Tauramena

Ing. FERNANDO GOMEZ ESCOBAR  
Representante Legal EDIOBRAS LTDA.

CONSORCIO ECOCIVIL LTDA. -  
Ing. HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ  
Interventoría

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.			PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97			CANTIDADES ACUMULADAS		
				VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL		
1000	PRELIMINARES											
1001	Descaote y Limpieza a maquina	M2	12.500,00	8.175.000,00						14.409,94	9.424.100,76	
1002	Trazado y replanteo	M2	12.500,00	11.837.500,00						11.500,00	10.706.500,00	
	TOTAL CAPITULO					19.012.500,00						
2000	CAMPAMENTO											
2001	De 9 m2 en guada. tabla y teja de zinc	GLB	1,00	504.492,00						1,00	504.492,00	
2002	Red electrica provisional	GLB	1,00	553.088,00						1,00	553.088,00	
2003	Red de agua provisional	GLB	1,00	267.110,00						1,00	267.110,00	
	TOTAL CAPITULO					1.324.690,00						
3000	EXCAVACIONES											
3001	a=1,5 mis para cimientos	M3	432,00	7.194,30	3.107.808,00					1.053,84	3.515.356,15	
	TOTAL CAPITULO					3.117.808,00						
4000	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
4001	Cajas de inspeccion 60x60 cms	UN	9,00	102.952,00	926.588,00						2.284.944,00	
4002	Cajas de inspeccion 70x70 cms	UN	3,00	121.274,00	970.192,00					12,00	1.455.288,00	
4003	Tuberia PVC sanitaria 2"	ML	73,30	7.718,00	565.729,40					32,40	250.063,20	
4004	Tuberia PVC sanitaria 3"	ML	255,40	9.504,00	2.427.321,60					31,30	297.475,20	
4005	Tuberia PVC sanitaria 4"	ML	109,40	13.023,00	1.424.716,20					35,50	462.316,50	
4006	Tuberia PVC sanitaria 6"	ML	196,40	22.394,00	4.398.181,60					3,10	69.421,40	
4007	Conexion a sist. alcantarillado existente	UN	3,00	363.297,00	726.594,00						2,00	726.594,00
4008	Cuneta de drenaje superficial aguas lluvias segun disaño	ML	347,50	11.557,50	4.079.679,00							
	TOTAL CAPITULO					15.373.381,90						
5000	CIEMENTO											
5001	Concreto ciclopeo para zona cultural	M3	53,20	116.011,00	6.118.585,20					3,08	354.333,98	
	TOTAL CAPITULO					6.118.585,20						
6000	ESTRUCTURA DE CONCRETO											
6001	GRADERIAS											
6001	Concreto de 3000 PSI para Zapatas	M3	242,10	187.086,00	45.293.520,60					1,48	273.145,56	
6002	Concreto 3000 PSI para viga de enlace Zapatas	M3	99,40	208.829,00	20.757.502,60					7,19	1.501.480,51	
6003	Concreto 3000 PSI para columnas	M3	220,80	257.576,00	59.080.780,80					5,87	1.370.571,12	
6004	Concreto 3000 PSI para viga pñtico escalonada	M3	132,90	229.410,00	30.488.589,00					45,02	10.328.038,20	
6005	Prefabricados en concreto 3000 PSI reforzado segun disaño en L de 0.35x0.70mts	ML	1.836,60	55.281,00	119.895.084,60					100,00	6.528.100,00	
6006	Prefabricados en concreto 3000 PSI reforzado segun disaño en L de 0.35x0.35mts	ML	245,60	30.956,00	7.602.793,60							
6007	Concreto de 3000 PSI para viga descanso	M3	98,50	229.410,00	15.774.585,00					37,37	3.573.051,70	
6008	Concreto 3000 PSI para placa maciza a=10cms incluye refuerzo en malla Simesa D257	M2	692,20	34.952,00	24.193.774,40					419,17	14.615.877,34	
6009	Concreto 3000 PSI para viga guialtera para rampa minusvalido	M3	19,30	229.410,00	4.427.513,00					4,25	374.992,50	
6010	Concreto 3000 PSI para placa maciza a=8 cms. incluye refuerzo en malla Simesa D257	M2	96,60	32.847,00	3.173.020,20					706,26	23.198.522,02	
6011	Muro soporte para rampa	UN	4,00	352.840,00	1.411.360,00							
6012	Escalera acceso principal	UN	2,00	2.483.551,00	4.967.102,00					2,00	4.967.102,00	
	ADMINISTRACION Y COMERCIAL											
6013	Concreto de 3000 PSI para Zapatas	M3	43,20	197.086,00	8.082.115,20					4,27	329.817,42	
6014	Concreto de 3000 PSI para viga de enlace Zapatas	M3	25,40	208.829,00	5.304.266,60					2,23	465.668,67	
6015	Concreto de 3000 PSI para columnas	M3	33,30	267.576,00	3.910.280,80					10,37	2.554.490,32	



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL		VR. TOTAL	PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97		CANTIDADES ACUMULADAS	
					VR. PARCIAL	VR. PARCIAL		CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL
6016	Concreto de 3000 PSI para viga entrepiso y losa de cubierta	M3	30.10	270.589,00	8.144.728,90			81,54	16.652.047,06	111,54	30.181.497,06
6017	Placa aligerada según diseño incluye refuerzo nostras y viguetas	M2	641,10	51.041,00	32.722.385,10			40,94	2.089.618,54	655,78	33.471.666,98
6018	Impermeabilización losa de cubierta.	M2	321,20	7.949,00	2.553.218,80			-	-	-	-
6019	Escalera de acceso	UN	1,00	1.643.680,00	1.643.680,00			-	-	1,00	1.643.680,00
	<b>CULTURAL</b>										
6019	Concreto 3000 PSI para viga de amarre (arrastré)	M3	17,30	208.829,00	3.612.741,70			5,15	1.075.469,35	22,15	4.625.562,35
6020	Concreto 3000 PSI para Zapatas	M3	10,70	187.086,00	2.001.820,20			9,20	1.721.191,20	16,50	3.086.919,00
6021	Concreto de 3000 para columnas	M3	14,80	267.576,00	3.960.124,80			33,50	3.963.796,00	35,50	9.498.948,00
6022	Concreto 3000 PSI para viga de entrepiso	M3	3,50	270.589,00	2.300.066,50			10,16	2.749.184,24	37,20	10.065.910,80
6023	Placa aligerada según diseño. Incluye refuerzo nostras y viguetas	M2	41,90	52.853,00	2.214.540,70			25,45	1.345.108,85	54,00	2.854.062,00
6024	Impermeabilización losa	M2	26,50	7.949,00	210.648,50			-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO</b>										
							418.666.373,60				
7000	<b>CORTE, FIGURADO Y COLOCACION</b>										
	<b>DE ACERO DE REFUERZO</b>										
	<b>GRADERIAS</b>										
7001	De fy=60000 PSI	KG	52.531,40	1.084,00	56.944.037,60			3.795,47	4.114.289,48	128.174,47	138.941.125,48
7002	De fy=36000 PSI	KG	19.452,10	1.098,00	21.358.405,80			4.077,30	4.476.875,40	27.195,94	29.861.142,12
	<b>ADMON Y COMERCIAL</b>										
7003	De fy=60000 PSI	KG	9.683,90	1.084,00	10.497.347,60			4.608,56	4.993.511,04	18.827,85	20.409.389,40
7004	De fy=36000 PSI	KG	6.381,90	1.098,00	7.007.326,20			265,76	291.804,48	6.850,38	7.521.717,24
	<b>CULTURAL</b>										
7005	De fy=60000 PSI	KG	3.158,70	1.084,00	3.424.030,80			2.289,74	2.482.078,16	13.726,34	14.379.352,56
7006	De fy=36000 PSI	KG	2.342,70	1.098,00	2.572.284,60			1.484,38	1.629.849,24	3.724,29	4.089.270,42
	<b>TOTAL CAPITULO</b>						101.803.432,60				
80000	<b>ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFILES CALIDAD A36 Y TORNILLERIA A370 (SAE GRADO 2) INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO</b>										
8001	Viga V1 (0.5X4X54.4mts) según diseño	KG	22.392,40	2.549,00	57.078.227,60			18.968,51	48.350.731,99	18.968,51	48.350.731,99
8002	Cercha E1 (0.2xhx32.42 mts.)	KG	52.943,00	2.549,00	134.951.707,00			6.347,81	16.180.057,89	31.652,39	80.681.942,11
8003	Correas tipo 1 (0.4X5.895 mts)	KG	928,10	2.549,00	2.365.726,90			10.527,24	26.833.934,76	10.527,24	26.833.934,76
8004	Correas tipo (0.4x4.99 mts)	KG	7.756,80	2.549,00	19.772.083,20			4.534,32	11.557.981,68	95,68	167.418,32
8005	Correas tipo 2 (0.4x2.0 mts)	KG	402,90	2.549,00	1.026.227,40			370,24	943.741,76	370,24	943.741,76
8006	Contravientos según diseño	ML	664,00	2.208,00	1.466.112,00			1.154,67	2.549.511,36	1.154,67	2.549.511,36
8007	Templeros según diseño	ML	742,00	894,00	663.348,00			781,83	698.956,02	781,83	698.956,02
	<b>TOTAL CAPITULO</b>						217.323.432,10				
9000	<b>CUBIERTA EN LAMINA PERFIL TRAPEZOIDAL CINDUTEC COLOR VERDE</b>										
9001	Zona deportiva (incluye caballete)	M2	3.860,80	15.399,00	59.452.469,20			4.132,72	63.639.755,28	4.132,72	63.639.755,28
9002	Zona cultural (incluye est. metálica)	M2	157,30	22.081,00	3.473.341,30			-	-	-	-
9003	Tragaluz en acrílico	M2	52,50	87.378,00	4.587.345,00			-	-	-	-
9004	Pantalla estructural metálica superpuesta con flexalum	M2	168,80	144.959,00	24.469.079,20			-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO</b>						91.982.224,70				
10000	<b>PISOS</b>										
	<b>INTERIOR</b>										
10001	Base en recepo seleccionado	M3	670,00	21.694,00	14.534.980,00			1.202,91	26.095.929,54	4.274,51	92.731.219,94
10002	Placa de 5x5 mts de concreto 3000 PSI e=10 cms refuerzo de 1/4" de c/40 cms e.a.s										



POLIDEPORTIVO TAURAMENA		OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.					PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL
10003	y juntas de dilatacion de fibra de vidrio	M2	1.300,00	17.078,00	22.201.400,00		1.563,77	26.706.064,06	1.563,77	26.706.064,06
	Placa de concreto 3000 PSI e=7 cms	M2	1.485,00	12.130,00	18.013.050,00		1.180,13	14.072.376,90	1.760,13	21.350.376,90
	EXTERIOR									
10004	En adoquin de arena cemento tipo trafico									
	(medio, incluye base en arena	M2	526,00	20.367,00	10.976.042,00					
10005	En concreto 3000 PSI e=7cms	M2	850,00	12.130,00	10.310.500,00					
10006	En asfalto térmico	M2	3.026,00	14.833,00	44.884.658,00					
10007	Bordillos en ladrillo prensado	ML	559,00	10.623,00	5.938.257,00					
10008	Sardinel en concreto 0.15X0.25 y refuerzo									
	de 2 No. 1.4" y E 1/4" c/40 cms	ML	1.089,00	10.281,00	11.196.009,00					
	TOTAL CAPITULO					138.054.896,00				
11000	MAMPOSTERIA									
11001	En ladrillo a la vista e=0,15 mts.	M2	5.750,00	33.229,00	191.066.750,00		945,37	31.430.314,23	1.211,03	40.241.315,37
11002	Estructural según diseño	M2	532,00	43.383,00	23.079.756,00					
	TOTAL CAPITULO					214.146.506,00				
12000	CARPINTERIA METALICA INCLUYE PINTURA									
12001	ANTICORROSIVA Y DE ACABADO	ML	120,00	44.055,00	5.286.600,00					
12002	Baranda seguridad tipo galvanizado 2" según diseño	ML	153,00	44.055,00	6.740.415,00		110,40	4.863.672,00	110,40	4.863.672,00
12003	Baranda seguridad para gradetas	ML	95,00	44.055,00	4.185.225,00		234,38	10.325.610,90	234,38	10.325.610,90
12004	Puertas en lámina cold rolled cal. 18 incluye marco	M2	272,00	71.524,00	19.454.528,00					
12005	Escalera metálica en caracol	UN	1,00	716.326,00	716.326,00					
12006	Ventanas en tubería metálica 2" según planos (achaca E-W	M2	37,50	54.596,00	2.047.350,00					
12007	Divisiones de baño en lámina cal 18 e=0,05 mts	M2	162,00	73.209,00	11.959.858,00					
12008	Malla de protección según plano	ML	114,00	41.579,00	4.740.006,00					
12009	Puertas acceso-salida según planos	M2	33,00	77.839,00	2.588.687,00					
12010	Ventanería en aluminio anodizado y vidrio de e=6mm	M2	142,00	92.636,00	13.154.312,00					
12011	Puerta hall interno 4 hojas (2 fijas y 2 corredizas)	M2	10,20	101.621,00	1.036.534,20					
12012	Lockers	UN	50,00	41.758,00	2.087.900,00					
	TOTAL CAPITULO					73.877.741,20				
13000	INSTALACIONES ELECTRICAS									
13001	LINEA DE M.T. 13.2 KV.									
13001.1	Poste de ferroconcreto 12 M 510 kgf	UN	1,00	575.704,00	575.704,00					
13001.2	Poste de ferroconcreto 12 M 1050 kgf	UN	2,00	745.744,00	1.491.488,00					
13001.3	Estructura de arranque y seccionamiento	UN	1,00	1.064.843,00	1.064.843,00					
13001.4	Estructura de paso tipo P 101	UN	1,00	581.398,00	581.398,00					
13001.5	Estructura de retención R 130	UN	1,00	813.830,00	813.830,00					
13001.6	Estructura terminal tipo R550	UN	1,00	806.959,00	806.959,00					
13001.7	Tendido cable aéreo 3x2 ACSR	M	50,00	7.554,00	377.700,00					
13001.8	Pararrayos, puesta a tierra, corta circuitos	GL	1,00	805.754,00	805.754,00					
13002	ACOMETIDA SUBTERRANEA M.T.									
13002.1	Apertura de zanja	M	18,00	14.453,00	260.154,00					
13002.2	Ducto conduit galvanizado de 4"	UN	1,00	50.973,00	50.973,00					
13002.3	Ducto PVC tipo pesado de 4"	M	18,00	20.357,00	366.426,00					
13002.4	Curva PVC 90 de 4"	UN	2,00	37.029,00	74.058,00					
13002.5	Capacete de 4"	UN	1,00	22.380,00	22.380,00					
13002.6	Cable tp XLPE 15 kv 1/0	M	90,00	93.293,00	8.396.370,00					
13002.7	Terminales alta tension 13.2 KV	JGO	2,00	203.989,00	407.978,00					
13003	SUBESTACION CAPSULADA									

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.				PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANT.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL
13003.1	Transformador ONAN 13.2kv/220-127v, 112.5 KVA	UN	1,00	3.723.680,00	3.723.680,00	-	-	-	-	
13003.2	Sistema de malla a tierra	GL	1,00	85.452,00	85.452,00	-	-	-	-	
13003.3	Trampa de aceite	UN	1,00	346.751,00	346.751,00	-	-	-	-	
13003.4	Tablero de medida protección distribución	GL	1,00	3.434.154,00	3.434.154,00	-	-	-	-	
13003.5	Banco de capacitores fijo	UN	1,00	2.902.256,00	2.902.256,00	-	-	-	-	
13003.6	Obra civil (Casetta, puertas, ventanas, carcamo acabados vanos)	GL	1,00	2.134.465,00	2.134.465,00	-	-	-	-	
13004	ACOMETIDA SUBTERRANEA B.T. (Tableros de Distribución)									
13004.1	Caja de inspección 0.4x0.4x0.50 m	UN	3,00	69.220,00	207.660,00	-	-	-	-	
13004.2	Apertura de zanja 0.50x0.50 m	UN	60,00	3.378,00	202.880,00	-	-	-	-	
13004.3	Apertura de zanja 0.30x0.30 m	UN	150,00	3.700,00	555.000,00	-	-	-	-	
13004.4	Ducto PVC tipo pesado 1"	M	76,00	6.160,00	468.160,00	-	-	-	-	
13004.5	Ducto PVC tipo pesado 1 1/2"	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.6	Ducto PVC tipo pesado 2"	M	180,00	7.669,00	1.380.420,00	-	-	-	-	
13004.7	Ducto PVC tipo pesado 3"	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.8	Conductor cu #10-12 AWG THW	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.9	Conductor cu #3x8-10x1 AWG THW	M	90,00	6.373,00	573.570,00	-	-	-	-	
13004.10	Conductor cu #6x3 #8x1 AWG THW	M	150,00	9.119,00	1.367.850,00	-	-	-	-	
13004.11	Conductor cu #4x3 #8x1 AWG THW	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.12	Conductor cu #2x3 #4x1 AWG THW	M	80,00	19.283,00	1.542.640,00	-	-	-	-	
13004.13	Conductor cu #10x3 #2x1 AWG THW	M	75,00	29.171,00	2.187.825,00	-	-	-	-	
13004.14	Conductor cu #20x3 #10x1 AWG THW	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.15	Conductor cu #250x6 MCM. THW	M	5,00	111.775,00	558.875,00	-	-	-	-	
13004.16	Conductor cu #40 AWG THW	M	5,00	17.868,00	89.340,00	-	-	-	-	
13004.17	Cable de cu desnudo #12	M	38,00	1.411,00	53.818,00	-	-	-	-	
13004.18	Cable de cu desnudo #10	M	200,00	1.685,00	337.000,00	-	-	-	-	
13004.19	Cable de cu desnudo #8	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.20	Cable de cu desnudo #6	M	35,00	2.715,00	95.025,00	-	-	-	-	
13004.21	Cable de cu desnudo #4	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.22	Cable de cu desnudo #2	M	-	-	-	-	-	-	-	
13004.23	Cable de cu desnudo #10	M	5,00	8.295,00	41.475,00	-	-	-	-	
13004.24	Conductor cu terminal 14-6 AWG	UN	18,00	5.601,00	100.818,00	-	-	-	-	
13004.25	Conductor cu terminal 6-2-AWG	UN	12,00	5.993,00	71.916,00	-	-	-	-	
13004.26	Conductor cu terminal 4/0-3/0 AWG	UN	18,00	6.909,00	124.362,00	-	-	-	-	
13004.27	Conductor cu terminal 4/0-3/0 AWG	UN	2,00	8.609,00	17.218,00	-	-	-	-	
13004.28	Conductor cu terminal 3/0-350 MCM	UN	12,00	8.871,00	106.452,00	10.081.904,00	-	-	-	
13005	TABLEROS DE DISTRIBUCION									
13005.1	Tablero T1 de 24 ctos	UN	1,00	307.511,00	307.511,00	-	-	-	-	
13005.2	Tablero T2 de 18 ctos	UN	1,00	273.621,00	273.621,00	-	-	-	-	
13005.3	Tablero T3 de 12 ctos	UN	1,00	233.190,00	233.190,00	-	-	-	-	
13005.4	Tablero T4 de 9 ctos	UN	1,00	63.739,00	63.739,00	-	-	-	-	
13005.5	Tablero T5 de 9 ctos	UN	1,00	63.739,00	63.739,00	-	-	-	-	
13005.6	Tablero T6 de 12 ctos	UN	1,00	233.190,00	233.190,00	-	-	-	-	
13005.7	Tablero T1 de 24 ctos	UN	1,00	307.511,00	307.511,00	1.790.012,00	-	-	-	
13005.8	Tablero T1 de 24 ctos	UN	1,00	307.511,00	307.511,00	-	-	-	-	
13006	INTERRUPTOR TRIPOLAR (En caja moldeada)									
13006.1	Interruptor de 3x300A	UN	1,00	857.989,00	857.989,00	-	-	-	-	
13006.2	Interruptor de 3x100	UN	1,00	48.896,00	48.896,00	-	-	-	-	
13006.3	Interruptor de 3x80	UN	2,00	42.356,00	84.712,00	-	-	-	-	
13006.4	Interruptor de 3x50	UN	1,00	28.889,00	28.889,00	-	-	-	-	



ITEM	DESCRIPCION	OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.						PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97			CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL		
13006.5	Breaker de 3x30 A	UN	3.00	28.889,00	86.667,00	-	-	-	-			
13006.6	Breaker de 1X10 A	UN	47,00	8.098,00	380.606,00	-	-	-	-			
13006.7	Breaker de 1X15 A	UN	7,00	8.752,00	61.264,00	-	-	-	-			
13006.8	Breaker de 1X30 A	UN	6,00	8.752,00	52.512,00	-	-	-	-			
13007	<b>SALIDA PARA ALUMBRADO (Area de competencia)</b>											
13007.1	Luminaria 1500 w metal halide tipo Y JK ROY ALPHA	UN	3,00	476.531,00	1.429.593,00	-	-	-	-			
13007.2	Luminaria 400 w metal halide tipo Y JK ROY ALPHA	UN	20,00	324.894,00	6.497.880,00	-	-	-	-			
13007.3	Luminaria 250 w mercurio tipo Y JK ROY ALPHA	UN	18,00	195.494,00	3.518.892,00	-	-	-	-			
13007.4	Ducto conduit 1/2"	M	200,00	3.065,00	613.000,00	-	-	-	-			
13007.5	Ducto conduit 3/4"	M	235,00	3.338,00	784.430,00	-	-	-	-			
13007.6	Ducto conduit 1"	M	110,00	3.579,00	393.690,00	-	-	-	-			
13007.7	Caja de conexión 2400-adaptador	UN	53,00	5.304,00	281.112,00	-	-	-	-			
13007.8	Caja de conexión 20x20 cm-adaptador	UN	4,00	24.211,00	96.844,00	-	-	-	-			
13007.9	Alambre de cu # 8x2 AWG	M	430,00	4.042,00	1.738.060,00	-	-	-	-			
13007.10	Alambre de cu #10x2 AWG	M	340,00	3.190,00	1.084.600,00	-	-	-	-			
13007.11	Alambre de cu desnudo # 14 AWG	M	770,00	1.174,00	903.980,00	-	-	-	-			
13008	<b>SALIDA PARA ALUMBRADO GENERAL</b>											
13008.1	Luminaria decorativa 125 w pedestal	GL	3,00	335.072,00	1.005.216,00	-	-	-	-			
13008.2	Lámpara fluorescente 2x96 slim line	GL	24,00	162.356,00	3.896.544,00	-	-	-	-			
13008.3	Lámpara fluorescente 2x48 slim line	GL	66,00	127.040,00	8.384.640,00	-	30,00	3.811.200,00	-			
13008.4	Lámpara incandescente de aplique	GL	70,00	40.090,00	2.806.300,00	-	-	-	-			
13008.5	Lámpara decorativa aplique	GL	-	-	-	-	-	-	-			
13008.6	Lámpara incandescente tipo baía	GL	18,00	42.705,00	768.708,00	-	10,00	427.060,00	-			
13009	<b>ALUMBRADO PERIMETRAL</b>											
13009.1	Poste de ferroconcreto de 10 m	UN	15,00	379.504,00	5.692.560,00	-	-	-	-			
13009.2	Poste de ferroconcreto de 12 m	UN	1,00	575.704,00	575.704,00	-	-	-	-			
13009.3	Proyector 1500 w	UN	3,00	97.106,00	291.318,00	-	-	-	-			
13009.4	Luminaria 70 w sodio	UN	18,00	109.231,00	1.966.158,00	-	-	-	-			
13009.5	Cable AL-ACSR # 4x2	M	180,00	5.745,00	1.034.100,00	-	-	-	-			
13009.6	Percha galvanizada de 2 puestas	UN	15,00	29.325,00	439.875,00	-	-	-	-			
13009.7	Conectores bimetalicos	UN	36,00	7.170,00	258.120,00	-	-	-	-			
13009.8	Fotocontrol	UN	1,00	30.810,00	30.810,00	-	-	-	-			
13010	<b>SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE</b>											
13010.1	Toma corriente monofásica	GL	97,00	27.926,00	2.708.822,00	-	1,00	27.926,00	-			
13010.2	Toma corriente bifásica	GL	2,00	44.112,00	88.224,00	-	1,00	44.112,00	-			
13011	<b>SALIDA PARA TELECOMUNICACIONES</b>											
13011.1	Salida para telefono	GL	17,00	28.070,00	477.190,00	-	20,00	561.400,00	-			
13011.2	Sirip telefónico de 20 pares	GL	1,00	124.979,00	124.979,00	-	-	-	-			
13012	<b>SALIDA PARA SONIDO</b>											
13012.1	Salida para alto parlante	GL	-	-	-	-	-	-	-			
13012.2	Salida para conectar microfono alto parlante consola master	GL	1,00	4.911.867,00	4.911.867,00	-	-	-	-			
13014	<b>TABLERO ELECTRONICO</b>											
13014	TOTAL CAPITULO											
14000	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>											
14001	Punto hidraulico	UN	121,00	31.486,00	3.809.806,00	-	73,00	2.298.478,00	-			
14002	Acometida PVC RDE 21,3"	MIL	50,00	18.339,00	916.950,00	-	9,25	169.635,75	-			
14003	Acometida PVC RDE 21,2 1/2"	MIL	148,00	148,00	21.480,00	-	32,65	472.772,00	-			
14004	Acometida PVC RDE 21,2"	MIL	11,00	11.314,00	124.454,00	-	112,70	1.275.087,80	-			
14005	Acometida PVC RDE 21,1-1/2"	MIL	183,00	9.243,00	1.691.469,00	-	227,05	2.098.623,15	-			

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97			CANTIDADES ACUMULADAS		
							CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL	
<p style="text-align: center;"><b>OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996</b> <b>CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.</b></p>												
<p style="text-align: center;"><b>POLIDEPORTIVO TAURAMENA</b></p>												
14006	Acometida PVC RDE 21.1"	ML	116,00	6.059,00	702.844,00		32,55	197.220,45		32,55	197.220,45	
14007	Acometida PVC RDE 21.3/4"	ML	36,00	5.023,00	216.828,00		14,20	85.526,60		14,20	85.526,60	
14008	Acometida PVC RDE 21.1/2"	ML	34,00	5.360,00	182.240,00	9.787.631,00	29,15	156.244,00		29,15	156.244,00	
<b>TOTAL CAPITULO</b>												
15000	<b>INSTALACIONES SANITARIA Y FLUVIAL</b>											
15001	Bajante aguas lluvias 0.15x0.15 mts	ML	435,00	12.983,00	5.647.805,00							
15002	Bajante aguas lluvias 0.12x0.12 mts	ML	57,00	13.637,00	913.679,00							
15003	Bajante aguas negras 4"	ML	4,00	15.965,00	63.860,00							
15004	Bajante aguas negras 3"	ML	24,00	12.222,00	293.328,00							
15005	Tuberia PVC REV 2"	ML	56,00	9.119,00	510.664,00							
15006	Tuberia PVC REV 3"	ML	40,00	10.299,00	411.960,00							
15007	Punto sanitario 2" PVC	UN	57,00	28.155,00	1.604.835,00							
15008	Punto sanitario 3" PVC	UN	64,00	33.210,00	2.125.440,00							
15009	Punto sanitario 4" PVC	UN	18,00	42.261,00	760.898,00							
15010	Colector aguas negras 2" PVC	ML	10,40	10.273,00	106.839,20							
15011	Colector aguas negras 3" PVC	ML	11,30	12.058,00	136.255,40							
15012	Colector aguas negras 4" PVC	ML	15,30	15.191,00	232.422,30							
15013	Sifon 2"	UN	12,00	6.825,00	81.900,00							
15014	Sifon 3"	UN	6,00	8.133,00	48.798,00							
15015	Sifon 4"	UN	2,00	13.615,00	27.230,00							
15016	Tanque sanitario linea Nova	UN	71,00	123.495,00	8.768.145,00							
15017	Lavamanos linea Nova	UN	38,00	111.723,00	4.245.474,00							
16000	Ornial en porcelana	UN	10,00	96.419,00	964.190,00	26.943.322,90						
<b>TOTAL CAPITULO</b>												
16001	CERRAJERIA	UN	45,00	25.429,00	1.144.305,00							
<b>TOTAL CAPITULO</b>												
17000	ENCHAPE Y ACABADOS											
17001	Piso en granito pulido	M2	588,50	40.807,00	22.790.709,50							
17003	Enchape en porcelana baños	M2	396,00	17.340,00	6.866.640,00	29.657.349,50						
<b>TOTAL CAPITULO</b>												
18000	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	4.126.740,00	4.126.740,00							
<b>TOTAL CAPITULO</b>												
<b>OBRAS ADICIONALES</b>												
	Concreto Pobre	M2		8.124,00			172,61	1.402.283,64		172,61	1.402.283,64	
	Concreto de 4000 P.S.I Para columnas	M3		320.532,83			50,08	16.052.284,13		50,08	16.052.284,13	
	Tanque de Agua Alto y Bajo	M3		451.196,24			21,33	9.624.015,80		21,33	9.624.015,80	
	Viga Canal	M3		397.000,00			43,20	17.150.400,00		43,20	17.150.400,00	
	Accesorios 4"	UN		12.711,14							10,00	127.111,40
	Accesorios de 6"	UN		12.711,14							32,00	406.756,48
	Escalera Zona Cultural y Banca Jugadores	M3		401.618,59			10,78	4.329.448,40		10,78	5.092.523,72	
	Peidano escalera en gradierias	UN		22.650,00							150,00	3.397.500,00
	Pendientes de pisos	M2		7.800,00			332,70	2.595.060,00		332,70	2.595.060,00	
	Paredes muros	M2		8.450,00			1.522,68	12.866.646,00		1.522,68	12.866.646,00	
	Paredes bajo placas	M2		9.480,00			655,78	6.216.794,40		655,78	6.216.794,40	
	Detalle en concreto	M2		19.192,72			452,68	8.688.160,49		452,68	8.688.160,49	
	Aifagias en ladrillo	ML		14.026,67			73,90	1.036.570,91		73,90	1.036.570,91	
		ML		13.947,00			121,40	1.593.165,80		121,40	1.593.165,80	



ITEM	DESCRIPCION	OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.					PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARCIAL
	Remate en ladrillo e=25	ML		13.947,00			66,39	925.941,33	66,39	925.941,33
	Registro de 1/2"	UN		20.345,94			3,00	61.037,82	3,00	61.037,82
	Registro de 1"	UN		30.809,94			5,00	154.049,70	5,00	154.049,70
	Registro de 1 x 1/2	UN		67.433,95			8,00	539.471,60	8,00	539.471,60
	Registro de 3/4"	UN		24.269,94			1,00	24.269,94	1,00	24.269,94
	Pasamuros HG de 3"	UN		37.408,80			2,00	74.817,60	2,00	74.817,60
	Pasamuros HG de 4"	UN		88.506,50			2,00	137.013,00	2,00	137.013,00
	Pasamuros HG de 1/2"	UN		16.006,00			2,00	32.012,00	2,00	32.012,00
	Baston de 3" HG	UN		72.430,50			1,00	72.430,50	1,00	72.430,50
	Llaves de manijera de 1/2"	UN		21.478,00						
	Griferias duchas	UN		34.021,08			8,00	272.168,64	8,00	272.168,64
	Mamposteria en bloque No. 5	ML		9.596,00			94,10	902.983,60	94,10	902.983,60
	Mamposteria en ladrillo prensado	ML		16.614,00			425,00	7.060.950,00	425,00	7.060.950,00
	Muro contencion banca jugadores	M3		208.829,00			7,14	1.491.039,06	7,14	1.491.039,06
	Viga diagonales (cruceitas)	M3		67.483,00			14,60	9.891.251,80	14,60	9.891.251,80
	Pañetes especiales	ML		4.225,00			357,80	1.511.705,00	357,80	1.511.705,00
	Dilataciones y filos	ML		2.500,00			1,000,00	2.500.000,00	1,000,00	2.500.000,00
	Columnetas refuerzo muro	ML		19.796,00			141,00	2.791.236,00	141,00	2.791.236,00
	Sobrecimiento zona administrativa	ML		36.223,15			379,80	13.757.552,37	379,80	13.757.552,37
	Descuento remates limpieza de estructura concreto	GL		1.025.000,00			1,00	1.025.000,00	(1,00)	1.025.000,00
8001	Salida para lampara incandescente	UN		14.898,12			19,00	283.064,28	19,00	283.064,28
8002	Salida para apliche incandescente	UN		14.898,12			4,00	59.592,48	4,00	59.592,48
8006	Salida para lampara fluorescente 2 * 48	UN		32.595,36			163,00	5.313.043,68	163,00	5.313.043,68
8007	Salida para toma monofásica doble	UN		14.858,88			92,00	1.367.016,96	92,00	1.367.016,96
8008	Salida para toma trifásica	UN		36.892,14			1,00	36.892,14	1,00	36.892,14
8009	Salida para greca	UN		34.537,74			3,00	103.613,22	3,00	103.613,22
8010	Salida para hormo microondas	UN		28.305,12			1,00	28.305,12	1,00	28.305,12
8014	Salida para luminaria de sodio 250W tipo apliche WALLPACK	UN		29.632,74			22,00	651.920,28	22,00	651.920,28
8019	Salida para telefono	UN		14.217,96			24,00	341.231,04	24,00	341.231,04
8022	Salida para sonido pista	UN		48.536,61			6,00	291.219,66	6,00	291.219,66
8024	Salida para microfono	UN		23.449,17			1,00	23.449,17	1,00	23.449,17
8025	Salida para control master de sonido	UN		23.449,17			1,00	23.449,17	1,00	23.449,17
8026	Salida para tablero electronico	UN		16.793,74			1,00	16.793,74	1,00	16.793,74
8027	Salida para control master de tablero electronico	UN		16.793,74			1,00	16.793,74	1,00	16.793,74
8028	Strip general de 30 pares	UN		16.793,74			1,00	16.793,74	1,00	16.793,74
8029	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAM1 (occid) en D= 1.1/2" con 3*8+1*10+1*10 THW	ML		20.309,64			21,00	426.502,44	21,00	426.502,44
8030	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAM2 (orien) en D= 1.1/2" con 3*8+1*10+1*10 THW	ML		20.309,64			36,00	731.147,04	36,00	731.147,04
8031	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CUT en D=1.1/2" con 3*8+1*10 + 1 * 10 THW	ML		20.309,64			33,00	670.218,12	33,00	670.218,12
8032	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-LUM en D=2" con 3*2 + 1*4 +1*5 AWG	ML		20.309,64			28,00	568.669,92	28,00	568.669,92
8033	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-OFF en D=1.1/2" con 3*8+1*10 THW	ML		20.309,64			73,00	1.482.603,72	73,00	1.482.603,72
8034	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-BO en D=1/2" con 3*6 + 2*8 T AWG	ML		17.913,06			78,00	1.397.218,68	78,00	1.397.218,68
8035	Acometida desde tablero T-GEN hasta T-CAF en D= 1.1/2" con 3*8+	ML								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 230 DE 1996 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.		PERIODO DE EJECUCION AGOSTO/97 - OCTUBRE/97		CANTIDADES ACUMULADAS	
					VR. PARGIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA No. 3	VR. PARGIAL	CANTIDAD ACUMULADA TOTAL	VR. PARGIAL
8036	1*10 + 1*10 THW Acometida desde tablero T-GEN hasta T-LOC en D=1 1/2" con 3*8+	ML		20.309,64		51,00	1.035.791,64	51,00	1.035.791,64	
8040	1*10+1*10 THW Tablero T-OF de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50 totalizador + 11*1*20A	ML		20.309,64		64,00	1.299.816,96	64,00	1.299.816,96	
8042	Tablero T-CAF de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50 totalizador + 3*1*30+5*1*20A	UN		199.135,15		1,00	199.135,15	1,00	199.135,15	
8043	Tablero T-LOC de 18 circuitos con los siguientes automaticos: 1*3*50 totalizador + 8*1*20A	UN		3.338,34		10,00	33.383,40	10,00	33.383,40	
	VALOR TOTAL CONTRATO			1.468.395.959,60			427.120.003,05		1.440.519.018,55	

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO	1.122.625.880,43	326.544.344,84	1.101.314.234,36
ADMINISTRACION 22%	246.977.913,69	71.839.755,86	242.289.131,56
IMPREVISTOS 3%	33.678.806,41	9.796.330,35	33.039.427,03
UTILIDAD 5%	56.131.344,02	16.327.217,24	55.065.711,72
MAS IVA SOBRE UTILIDAD 16%	8.981.015,04	2.612.354,76	8.810.513,87
SUBTOTAL	1.468.395.959,60	424.507.648,29	1.431.708.504,67
AJUSTE A FAVOR DEL MUNICIPIO		0,01	
VALOR TOTAL		424.507.648,28	
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO		184.478.041,29	
AJUSTE A FAVOR DEL CONTRATISTA		0,01	
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA		240.029.607,00	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DESCUENTA EL VALOR DEL 16% DEL IVA YA QUE LOS MUNICIPIOS ESTAN EXENTOS DEL PAGO DE DICHO IMPUESTO

Vo. Bo. Secretario de Obras

*Armando Alvarado*  
Ing. ARMANDO VARGAS

Vo. Bo. Supervisor del Municipio



*Julian Valencia*  
Ing. JULIAN PALACIO VALENCIA

Interventoria

*Manuel*  
CONSORCIO ECOCIVIL LTDA -  
HERNANDO LANCHEROS IBANEZ

El Contratista

*Fernando Gomez Escobar*  
Ing FERNANDO GOMEZ ESCOBAR  
EDIOBRAS LTDA  
NIT. 860.350.093-6

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>		CÓDIGO:	FM1026				
	<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>		VERSIÓN:	03B				
			VIGENCIA:	2017-01-31				
<b>TIPO DE CONTRATO</b>		INTERVENTORIA						
<b>CONTRATO No.</b>		2160883						
<b>CONTRATISTA</b>		CONSORCIO PARQUE BMX						
<b>OBJETO</b>		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.						
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		BARRIO BELEN - MUNICIPIO DE MEDELLIN						
<b>PLAZO INICIAL</b>		DOS (2) MESES						
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>		12 DE ABRIL DE 2016						
<b>VALOR INICIAL</b>		119.446.128,00						
<b>INTERVENTOR</b>		N.A	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No.</b>	N.A				
<b>SUPERVISOR</b>		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO						
<b>PRÓRROGAS</b>		<b>SUSPENSIONES</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO</b>		
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
1	40 DIAS	1		1	\$60.504.176,00	FECHA DE TERMINACION	21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
2	30 DIAS	2		2	\$25.603.064,00	VALOR ACTUAL	196.553.367,00	
3	30 DIAS	3		3	\$0,00			
4		4		4				
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA <input type="text" value="9"/> DEL MES DE <input type="text" value="MAYO"/> DEL AÑO <input type="text" value="2017"/> EN EL SIGUIENTE ESTADO:								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		R	I
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.	GLB	1,00	100%				
	AREA RECORRIDO DE PISTA BMX	M <sup>2</sup>	3.214,02					
	AREA TOTAL INTERVENIDA	M <sup>2</sup>	8.292,66					
PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA <input type="text" value="CUMPLIÓ"/> CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO								
LLENE SEGÚN CORRESPONDA: LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA <input type="text" value="28"/> DEL MES DE <input type="text" value="SEPTIEMBRE"/> DEL AÑO <input type="text" value="2016"/>								
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA <input type="text" value="27"/> DEL MES DE <input type="text" value="OCTUBRE"/> DEL AÑO <input type="text" value="2016"/>								
LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.								
FIRMA NOMBRE: MARTÍN RESTREPO ATUESTA REP. LEGAL CONTRATISTA				FIRMA  NOMBRE: FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR				



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**CÓDIGO: **FMI027**VERSIÓN: **03B**

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2017-01-31**

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	2160883		
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE BMX		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO BELEN - MUNICIPIO DE MEDELLIN		
INTERVENTOR	N.A.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	N.A.
SUPERVISOR	ING. FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO		

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

PLAZO ACTUAL	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
VALOR EJECUTADO	\$195.553.367,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **9** DE **MAYO** DE **2017**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.	GLB	1,00	168.580.489,00	168.580.489,00
SUBTOTAL					168.580.489,00
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					
UTILIDAD					
IVA					
VALOR TOTAL EJECUTADO				16%	26.972.878,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					195.553.367,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					195.553.367,00


EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

  
 NOMBRE: MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
 REP. LEGAL SUPLENTE CONTRATISTA

FIRMA

  
 NOMBRE: FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO  
 REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SÚSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

**CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.094.073 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, designada mediante Otrosí No. 02 del 26 de julio de 2017, al Contrato de Trabajo celebrado el 13 de junio de 2016 y de conformidad con las Resoluciones 100 del 5 de abril de 2017 y 163 del 25 de mayo de 2017, facultada para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre **FONADE**, de una parte y de otra, **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111 de Barranquilla, en calidad de Representante del **CONSORCIO PARQUE BMX**., identificada con NIT 900.956.075-1, conformado por **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.260.302 con un porcentaje de participación del 25%, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA** con NIT 830.147.473-3 con un porcentaje de participación del 51% y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S** con NIT 900.396.810-3 con un porcentaje de participación del 24%, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 2160883, previas las siguientes consideraciones:

**1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES**

En ejecución del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 216003 celebrado el 08 de febrero de 2016 entre **FONADE**, el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES** y el **INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN- INDER MEDELLÍN**; **FONADE** suscribió con el **CONSORCIO PARQUE BMX**, el Contrato de Interventoría No. 2160883, con las características que se especifican a continuación:


INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-			
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	Identificación	NIT 899.999.316-1	
Teléfonos	5940407	Ciudad Domicilio	Bogotá, D.C.	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre	CONSORCIO BMX		Identificación	NIT 900.956.075-1
Conformado por:		HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ	Identificación	C.C. 19.260.302
			Porcentaje participación	25%
		CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA	Identificación	NIT 830.147.473-3
			Porcentaje participación	51%
		GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S	Identificación	NIT 900.396.810-3
			Porcentaje participación	24%
Teléfono	1) 4672927	Dirección	Carrera 70B No. 5 - 40	

Página 1 de 6  
Proyecto: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P Suancha





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas




**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

	2) 4672960	Ciudad domicilio	Bogotá, D.C.
<b>ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES</b>			
Número	2160883		
Clase de Contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del Contrato	"El CONTRATISTA se obliga con FONADE a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN (SIC) BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 215043". De acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del proceso MCC 0003-2016, adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato."		
Valor Total del Contrato	<p><b>\$195.553.367 CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.</b></p> <p>incluido sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo, oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo y desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.</p>	Valor Inicial	\$119.446.128,00
		Valor adición No. 1 y Prórroga No. 01 (13/06/2016)	\$50.504.175,00
		Valor adición No. 2 y Prórroga No. 02 (22/07/2016)	\$25.603.064,00
Información Presupuestal	Recursos del Contrato Interadministrativo No. 216003 según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 6832 del 26/02/2016, 7734 del 10/06/2016 y 7957 del 21/07/2016 y Registros Presupuestales Nos. 7046 del 08/04/2016, 7651 del 13/06/2016 y 7876 del 22/07/2016, expedidos por el Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE y según Balance Económico con fecha de corte de 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE.		
Fecha de Firma Contrato	08 de abril de 2016		
Fecha de Inicio	12 de abril de 2016, de conformidad con el acta de inicio.		
Plazo Total del Contrato	5 meses 11 días	Plazo Inicial	2 meses a partir de la suscripción del acta de inicio
		Prórroga No. 1 (13/06/2016)	Hasta el 23 de julio de 2016, contados a partir del vencimiento actual
		Prórroga No. 2 (22/07/2016)	Por treinta (30) días, esto es hasta el 22 de agosto de 2016.

Página 2 de 6  
Proyecto: Meroy Andrés Mancipe L.  
Revisó: Doris P. Sánchez

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.  
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co | @fonadecol | @fonade



*[Handwritten signature]*



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

		<b>Prórroga No. 3 (19/08/2016)</b>	<i>Por treinta (30) días calendario, hasta el 21 de septiembre de 2016.</i>
<b>Fecha de Vencimiento Contractual</b>	21 de septiembre de 2016.		

**2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Las obligaciones contractuales, se cumplieron en los términos y condiciones pactados, de conformidad con el 1) Acta de Terminación de Contrato y Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 9 de mayo de 2017, suscritas por **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, en calidad de Representante Legal Contratista y **FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO**, en calidad de Supervisor de **FONADE**. 2) Proyecto de Liquidación del Contrato No. 2160883, suscrito por **MARTÍN RESTREPO ATUESTA**, en calidad de Contratista y **FRANCISCO ANÍBAL MACHADO DIFILIPPO**, en calidad de Supervisor de **FONADE**. 3) Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2160851, suscrita el 30 de octubre de 2017, documentos de los cuales concluye la Supervisión que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría No. 2160883.

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente del Contrato y de conformidad con el Balance Económico con fecha de corte del 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**, la situación financiera del Contrato de Interventoría No. 2160883, es la siguiente:

CONCEPTO	VALORES
a) Vr. Inicial del Contrato	\$119.446.128,00
b) Vr Adición No. 1	\$50.504.175,00
c) Vr. Adición No. 2	\$25.603.064,00
d) Vr. Total de Contrato	\$195.553.367,00
e) Vr. Total Ejecutado por el Contratista (1)	\$195.553.367,00
f) Vr. Total Desembolsado por <b>FONADE</b> al Contratista (c-d)	\$175.998.030,00
g) Vr. Retención en Garantía (2) g	\$00,00
h) Vr. A Desembolsar por <b>FONADE</b> al Contratista (b-e) (3)	\$19.555.337,00
i) Vr. No Ejecutado a Reintegrar al Contrato Interadministrativo No. 216003	\$00,00

(1) La suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$195.55.367,00) M/CTE.**, corresponde al valor ejecutado por el Contratista de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual suscrita el 9 de mayo de 2017.

(2) De conformidad con el Memorando No. 20174500027883 del 1 de febrero de 2017, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO**, en calidad de Gerente Master área de Pagaduría, informó que al Contrato No. 2160883 no se le aplicó descuento por concepto de Retención en Garantía.

2

Página 3 de 8  
Proyector: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P. Suancha





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE  
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE  
Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

- (3) La suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$19.555.337,00) M/CTE., corresponde al saldo a desembolsar al Contratista contra Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.

**4. OBLIGACIONES PENDIENTES**

FONADE desembolsará al Contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$19.555.337,00) M/CTE., una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.

**5. GARANTÍAS**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SURAMERICANA	1590621-8	CUMPLIMIENTO	12-04-2016	21-05-2017	\$39.110.673.40
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/04/2016	21/09/2019	\$9.777.668.35
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/05/2017	09/05/2020	\$58.666.010.10
	0401099-1	RESPONSABILIDAD CIVIL	12/04/2016	21/09/2016	\$172.363.750,00

**6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **CONSORCIO PARQUE BMX**, certificó dicho cumplimiento como se indica a continuación:

*" MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA, identificada (sic) con cedula de ciudadanía No. 72.005.111 de barranquilla, en mi calidad de Representante Legal (sic) del CONSORCIO PARQUE BMX con NIT No. 900.956.075-1 bajo la gravedad del juramento manifiesto que el CONSORCIO PARQUE BMX ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus Asesores y empleados vinculados pro contrato de trabajo cuando a ello hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras en de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."*





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

Así mismo, **RICARDO CRISÓSTOMO GONZÁLEZ** con tarjeta profesional TP22638-T, en calidad de Revisor fiscal, de la firma **CONSULTAR CON PROFESIONALES LTDA**, identificada con NIT No. 830.147.473-3 certifico que: " a la fecha de expedición de esta certificación **CONSULTAR CON PROFESIONALES LTDA** ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asesores y empleados vinculados por contrato de trabajo cuando a ellos hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."

**MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.005.111 de barranquilla, en calidad de Representante Legal de la empresa **GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SAS** con NIT No. 900.396.810-3 manifestó que: "(...) bajo la gravedad del juramento manifiesto la empresa **GPR INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SAS** ha cumplido durante el periodo del 12 de abril de 2016 y el 21 de septiembre de 2016, con los pagos tanto de nómina como con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales (sic) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus Asesores y empleados vinculados por contrato de trabajo cuando a ello hubo lugar, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras en de Salud – EPS-, los Fondos Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- (sic), las Caja (sic) de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-."


Y de acuerdo con el Cuadro de Verificación de Aportes suscrito por **FRANCISCO ANIBAL MACHADO** en calidad de supervisor del contrato de Interventoría y **HENRI RANGEL SOSA** en calidad de Gerente de Convenio, certifico que el señor **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** cumplió durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría No. **2160883** con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

**7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN**

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **FONADE**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría No. **2160883**.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la información contenida en 1) Ficha y Solicitud de Liquidación No. 12 del 30 de agosto de 2017, suscita por **HENRI RANGEL SOSA** en calidad de Gerente del Convenio No. 216003 de **FONADE**. 2) Acta de Terminación de Contrato, suscrita el 9 de mayo de 2017 3) Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual suscrita el 9 de mayo de 2017. 4) Proyecto de Liquidación del Contrato No. **2160883**. 6) Balance Económico Contrato Derivado – FEP del 23 de agosto de 2017, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**. 7) Memorando No. 20174500027883 del 1 de febrero de 2017, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Gerente Master Área de Pagaduría. 8) Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 2160851.

Página 5 de 6  
Proyecto: Mercy Angélica Mancipe  
Revisó: Doris P Suaracha





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

En consecuencia, una vez cumplidas por las partes las obligaciones derivadas, contenidas en el punto 4 de la presente Acta de Liquidación, éstas se declararán recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría No. 2160883.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., **06 DIC 2017**

  
**CAROLINA RAMIREZ SANTAMARIA**  
Gerente Area de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones

  
**MARTÍN RESTREPO ATUESTA**  
REPRESENTANTE CONSORCIO PARQUE BMX

  
**MIGUEL CARO VARGAS**  
Subgerente Técnico (E)  
FONADE





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**CONVENIO** : 215043 / 216003  
**CONTRATO NÚMERO** : 2160883

**CLASE DE CONTRATO** : CONSULTORÍA-CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**CONTRATISTA** : CONSORCIO PARQUE BMX

**VALOR CONTRATO** : CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L (\$119.446.128).

**PLAZO** : DOS (2) MESES

**OBJETO** : "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA".

Entre los suscritos **JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.497.309, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE**, en adelante **FONADE**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con el NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratación, nombrado mediante Resolución No. 248 del 15 de septiembre de 2015 y posesionado según consta en Acta No. 005 de 16 de septiembre de 2015, facultado para suscribir el presente contrato mediante Resolución No. 120 del 5 de abril de 2016, por una parte, y por la otra, y de la otra parte **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT: **900.956.075-1**, integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** identificado con CC 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473-3 con un 51% de participación, representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S** NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, representado por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con C.C. 72.005.111, figura asociativa representada por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**, identificado(a) con CC No. 72.005.111-quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni él, ni el consorcio o unión temporal o la persona jurídica que representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las estipulaciones contenidas en el Manual de la Actividad Precontractual, Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de **FONADE**, las demás normas que le sean concordantes y las Reglas de Participación que rigieron el proceso de selección MCC 003-2016, previas las siguientes

#### CONSIDERACIONES:

- 1) Que **FONADE**, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...)ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
- 2) Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el convenio No **215043 con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-** el cual está vigente hasta el hasta el 31 de diciembre de 2018. cuyo objeto es: Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización.
- 3) Que el plazo del presente contrato, no supera el plazo de ejecución establecido en el convenio mencionado en el Numeral 2 de las presentes consideraciones.
- 4) Que en desarrollo de convenio marco No 215043 Coldeportes y Fonade suscribieron el contrato Interadministrativo de gerencia No 216003 con el objetivo específico de la adecuación de la pista Antonio Roldan Betancourt en el municipio de Medellín, contrato este de que constituye la fuente de financiación del presente contrato de Interventoría.
- 5) Que **FONADE**, en desarrollo de las obligaciones derivadas de los citados Convenios Interadministrativos, el 2 de marzo de 2016, publicó en su página web el Aviso de convocatoria pública del proceso de selección MCC 003-2016

VIGILADO por el Sistema de Control de Gestión

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    fonadecol    fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



- 6) Que **FONADE** el día 4 de marzo de 2016 publicó en su página web las correspondientes Reglas de Participación del proceso MCC 003-2016
- 7) Que dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Participación del proceso, en concordancia con lo establecido en el Manual de la Actividad Precontractual, Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de **FONADE**, se surtieron las respectivas etapas anteriores al cierre del mismo.
- 8) Que dicho proceso se cerró en Bogotá D.C. el día 15 de marzo de 2016, presentándose tres (3) oferentes, tal como consta en el acta de cierre del proceso de selección MCC 003-2016.
- 9) que realizado el sorteo de consolidación de oferentes resultaron habilitados los siguientes oferentes
- 10) Que de conformidad con lo establecido en el Numeral 2.4.4.1 de las Reglas de Participación, el día 15 de marzo de 2016, se determinó con los asistentes la metodología para determinar la balota en caso de desempate, dando como resultado la BALOTA MAYOR con balota número 179 al contratista CIVILE LTDA.
- 11) Que como resultado del proceso de verificación y evaluación, el Comité Evaluador mediante informe de fecha 3 de marzo de 2016 recomendó a la Subgerente de Contratación de **FONADE** aceptar la oferta presentada por **CONSORCIO PARQUE BMX**.
- 12) Que teniendo en cuenta la recomendación del Comité Evaluador, el Subgerente de Contratación de **FONADE**, en su condición de ordenadora del gasto, procedió mediante comunicación No. 20165200084051 a aceptar el día 29 de marzo de 2016 la oferta presentada por **CONSORCIO PARQUE BMX**, en el proceso No. MCC 003-2016.
- 13) Que los compromisos asumidos por **FONADE** mediante el presente contrato se pagarán con cargo a los recursos provenientes del Contrato Interadministrativo **216003** de conformidad con el GDP N° 6832 del 26 de febrero de 2016, expedido por el responsable Fondo Ejecución de Proyectos de **FONADE**.

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto
6832	26 de febrero de 2016	2-1-7-1-01-07-00-01	216003	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$119.446.130
<b>SUB TOTAL CDP's</b>					<b>\$119.446.130</b>

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.  
 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
 www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade

VIGILADO por el Comité de Vigilancia



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



- 14) Que **EL CONTRATISTA** presentó todos los documentos requeridos para la suscripción del contrato.
- 15) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del contrato de INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes

#### CLAUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:** **EL CONTRATISTA** se obliga con **FONADE** a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 215043", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso MCC 003-2016, adendas, los documentos e información técnica suministrada por **FONADE** y la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, todo lo cual hace parte integral del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO.**- Las Reglas de Participación y documentos referidos en esta cláusula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este no se reproduzcan.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento en que se presente alguna contradicción entre, de una parte, las Reglas de Participación y este contrato, y de otra, la oferta presentada por el **CONTRATISTA**, prevalecerá el contenido de aquellos documentos. En todo caso prevalecerán las Reglas de Participación y sus anexos.

**PARÁGRAFO TERCERO.**- Sin autorización previa y escrita de **FONADE**, previo concepto de la supervisión, **EL CONTRATISTA** no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause a **FONADE**, sin perjuicio de que seguirá vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en su totalidad.

**PARÁGRAFO CUARTO.- ALCANCE DEL OBJETO:** El desarrollo del presente Contrato se ejecutará de acuerdo a la descripción técnica detallada y completa del proyecto contenido en el numeral 2.2 del Anexo 01 – Documentos de Estudios Previos, del proceso MCC 003-2016

**CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.**- El valor del presente contrato asciende a la suma de **de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L (\$119.446.128)**, incluido sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo,

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 514 502

www.fonade.gov.co    fonadecol    fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La oferta económica de EL CONTRATISTA es la siguiente:

FORMATO 07 A							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal Profesional	Cantidad	Sueldo Mes Básico	% Dedicación	F.M. (%)	Valor Mes (AxBxCxD)	No. Meses	Total Parcial (ExF)
Director de Interventoría	1	\$ 4.000.000,00	100%	250%	\$ 10.000.000,00	2,0	\$ 20.000.000,00
Residente de Interventoría	1	\$ 3.000.000,00	100%	250%	\$ 7.500.000,00	2,0	\$ 15.000.000,00
Ingeniero Electricista de Interventoría	1	\$ 3.000.000,00	60%	250%	\$ 4.500.000,00	2,0	\$ 9.000.000,00
Especialista hidráulico de Interventoría	1	\$ 3.000.000,00	60%	250%	\$ 4.500.000,00	2,0	\$ 9.000.000,00
Residente Socio-Ambiental de Interventoría	1	\$ 3.000.000,00	100%	250%	\$ 7.500.000,00	2,0	\$ 15.000.000,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b>							<b>\$ 68.000.000,00</b>
PERSONAL TÉCNICO							
Personal Técnico	Cantidad	Sueldo Mes Básico	% Dedicación	F.M. (%)	Valor Mes (AxBxCxD)	No. Meses	Total Parcial (ExF)
Inspector de Interventoría	1	\$ 1.500.000,00	100%	250%	\$ 4.500.000,00	2,0	\$ 9.000.000,00
				250%	\$	2,0	\$
				250%	\$	2,0	\$
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)</b>							<b>\$ 9.000.000,00</b>
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Otros costos directos	Cantidad	Vr. Unitario	Total				
GASTOS DE OFICINA, DOTACION Y ARRENDOS	MES	2,0	\$ 3.200.000,00				
PAPELERIA	MES	2,0	\$ 2.800.000,00				
TRANSPORTE	MES	2,0	\$ 15.000.000,00				
COMUNICACIONES	MES	2,0	\$ 2.500.000,00				
EDICION DE INFORMES	MES	2,0	\$ 2.370.500,00				
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>			<b>\$ 25.970.500,00</b>				
RESUMEN GENERAL							
<b>COSTO TOTAL (1 + 2 + 3)</b>							<b>\$ 102.970.500,00</b>
<b>IVA 16%</b>							<b>\$ 16.475.328,00</b>
<b>VALOR TOTAL COSTO FIJO INTERVENTORIA</b>							<b>\$ 119.445.828,00</b>

VIGILADO POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE PRECIOS

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.  
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co    fonadecol    @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vida.



**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor del presente contrato se encuentra amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal N° 6832 del 26 de febrero de 2016, expedido por el responsable del Fondo Ejecución de Proyectos de **FONADE**, con la información que a continuación se describe:

No. CDP	Fecha CDP	Código Presupuestal	Centro de Costo	Descripción del Rubro	Monto
6832	26 de febrero de 2016	2-1-7-1-01-07-00-01	216003	Honorarios Consultoría - Vigencia Actual	\$119.446.130
<b>SUB TOTAL CDP's</b>					<b>\$119.446.130</b>

**PARÁGRAFO TERCERO - SISTEMA DE PAGO:** El sistema de pago del presente contrato es el establecido en los numerales 5.3 de los estudios previos.

**CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** FONADE cancelará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 8.2 del estudio previo, así:

FONADE pagará mensualmente hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA**, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la Interventoría.

Lo anterior, de conformidad con la siguiente formulación:

$$VPM_n = An \cdot VC - 10\% (An \cdot VC)$$

VPM<sub>n</sub> = Valor a pagar en el mes n

An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje

VC = Valor total del Contrato (para la interventoría)

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro, informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes de Interventoría, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato. El último pago corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoría, se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: a. Aprobación por parte de la Subgerencia de Contratación de

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8060 914 502

www.fonade.gov.co    \fonadecol    @fonade

VIGILADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



FONADE, de las pólizas del proyecto. b. Liquidación del contrato de obra o acta de cierre del contrato, y acta de liquidación del contrato de Interventoría.

Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes de Interventoría, las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el Supervisor del Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE PAGO.** Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los requisitos contenidos en el Instructivo de Pagos de FONADE, el cual hace parte integrante del presente documento.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Los pagos antes relacionados quedan condicionados a la presentación de las facturas correspondientes y la certificación por parte del Interventor del cumplimiento del objeto contractual. Todos los documentos de pago deberán ser aprobados por el Interventor del contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.-** El plazo previsto para la ejecución del contrato es de **dos (2) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la suscripción del **ACTA DE INICIO** correspondiente al contrato será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: **a.** Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes. **b.** Expedición del registro presupuestal por parte **FONADE**. **c.** Aprobación de **FONADE** de la garantía entregada por **EL CONTRATISTA**. **d.** La acreditación por parte de **EL CONTRATISTA** al interventor de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. **e)** Suscripción del acta de inicio del contrato sobre el cual se ejerce la interventoría. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de **EL CONTRATISTA** a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La ejecución del contrato se encuentra condicionada a la suscripción del acta de inicio correspondiente al contrato objeto de la interventoría. De esta circunstancia se dejará constancia en las actas de inicio que suscribirán las partes. En caso de que la condición no acaeciere dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del contrato de Interventoría se entenderá por cumplida y el mismo se dará por terminado anticipadamente, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

Cl 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    \fonadecol    @fonade

VIGILADO por el Comité de Vigilancia





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



**DNP** Departamento  
Nacional de  
Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA** deberá cumplir, las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes apartes de las Reglas de Participación del proceso de selección **MCC 003-2016**, que antecedió el proceso de contratación, sus anexos y formato, los cuales hacen parte integral del presente contrato y en especial las contenidas en el **numeral 4.2 y siguientes**, del Capítulo Cuarto de las Reglas de Participación. **5.2. OBLIGACIONES DE FONADE:** Son obligaciones de **FONADE** las siguientes: **1.** Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. **2.** Ejercer la supervisión general del contrato. **3.** Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de los contratistas de obra y de interventoría.

**CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN:** De conformidad con lo establecido en el numeral 8.6 de los estudios previos esta se realizará de la siguiente manera: La supervisión la efectuará **el Gerente del Convenio No. 215043 y/o a quien FONADE designe para tal fin**, quien deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. El Supervisor desempeñará las funciones previstas en el numeral 6.2 y siguientes del Manual de Interventoría de FONADE, actualmente contenido en la versión 8 del 12 de junio de 2015, sus respectivas modificaciones o adiciones, las reglas de participación y el contrato.

**PARÁGRAFO:** El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a **FONADE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre **EL CONTRATISTA** y **FONADE**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En todo caso el Gerente del Convenio, será la persona designada por **FONADE**, para la interacción entre interventoría y contratista de obra. Sin perjuicio de la supervisión que se asigne al contrato de Interventoría.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El interventor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a **FONADE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el Interventor goza de la facultad

Cli 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    @fonadecol    #fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre **EL CONTRATISTA** y **FONADE**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA:** **EL CONTRATISTA** deberá constituir a favor de **FONADE** en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la **póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación** o garantía bancaria expedida por un banco local, **y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio que incluya los siguientes amparos:

AMPAROS	% DE AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>ocho (8)</u> meses mas
Pago de salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>tres (3)</u> años más.
Calidad del Servicio	30% del valor del contrato	Vigente por <u>tres (3)</u> años <b>contados</b> a partir de la suscripción del acta de recibo final.

#### SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El **Contratista** debe presentar, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que éste, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Este seguro estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y el valor asegurado corresponderá a 250 SMMLV.

La póliza de responsabilidad civil extracontractual, que debe ser presentada por el oferente seleccionado, debe contemplar los siguientes amparos, como garantía para cubrir los daños que el **Contratista**, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes:

Amparo	Límite Asegurado
Daños patrimoniales y extra patrimoniales	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas	Sin Sublímite

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 1407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 507  
www.fonade.gov.co Fonadecol #fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



Responsabilidad Civil Cruzada	Sin Sublímite
Responsabilidad civil patronal	Sin Sublímite
Vehículos propios y no propios	Sin Sublímite

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La aprobación de las garantías por parte de **FONADE** es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. **EL CONTRATISTA** deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte de **EL CONTRATISTA**. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

**PARÁGRAFO TERCERO: TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA** entregará a **FONADE**, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma.

**PARÁGRAFO CUARTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA** es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA** debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, **EL CONTRATISTA** deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, **EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de **EL CONTRATISTA**.

**CLÁUSULA OCTAVA- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del

VIGILADO SUPERVISADO Y CONTROLADO





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



contrato o de las obligaciones a cargo del **EL CONTRATISTA** después de terminado el plazo de ejecución, **FONADE** podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el **veinte por ciento (20%) valor total del contrato**. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, **FONADE** tendrá derecho a obtener de **EL CONTRATISTA** el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. **EL CONTRATISTA** autoriza a **FONADE** a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, **FONADE** podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula Décima Tercera o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

**CLÁUSULA NOVENA - PENAL DE APREMIO:** En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos por parte de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de la programación del contrato, o de sus obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo, **FONADE** podrá hacer exigible estos apremios sucesivos a **EL CONTRATISTA** por cada semana de retraso, por un valor equivalente al **1.0% del valor total del contrato**, sin exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, **FONADE** y/o la interventoría verificarán semanalmente el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo señalado en las Reglas de Participación, especificaciones técnicas, oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y cláusulas del contrato. Para efectos de que **EL CONTRATISTA** cancele los valores por concepto de cláusula penal de apremio no se requiere que **FONADE** lo constituya en mora, el simple retardo imputable al **CONTRATISTA** dará origen al pago o compensación de las sumas previstas en este numeral. **EL CONTRATISTA** autoriza que **FONADE** descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del **CONTRATISTA** o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, **FONADE** podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal haciendo efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula Décima Tercera o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar.

**CLÁUSULA DÉCIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al **CONTRATISTA** respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, **FONADE**, deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho

CLI 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia. (57)(1) 01 8000 914 512

www.fonade.gov.co Fonadecol #fonade

Página 11 de 18

VIGILADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, según conste en informes elaborados por la Supervisión, **FONADE** lo citará a él y al **GARANTE**, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del **CONTRATISTA** y del **GARANTE**, a una audiencia para debatir lo ocurrido. **FONADE** fijará la fecha para realizar la audiencia como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al **CONTRATISTA** y al **GARANTE**. En la citación se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al **CONTRATISTA**, acompañando el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para **EL CONTRATISTA**, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, **FONADE** presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al **CONTRATISTA**, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para **EL CONTRATISTA**, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del **CONTRATISTA** o a quien lo represente y al **GARANTE**, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la el estudio de los argumentos y soportes documentales recaudados durante la audiencia aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que **FONADE** mediante decisión contractual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad de la cláusula de apremio y penal pecuniaria. Si se resuelve que no hay lugar a su exigibilidad, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor de **FONADE** y a cargo del **CONTRATISTA** y/o **EL GARANTE**, como consecuencia del incumplimiento, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del **CONTRATISTA** y del **GARANTE**. **EL CONTRATISTA** y **EL GARANTE** podrán presentar un escrito de reconsideración ante **FONADE**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni **EL CONTRATISTA**, ni **EL GARANTE**, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por **FONADE** por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al **CONTRATISTA** y al **GARANTE**. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hay lugar a la exigibilidad de las cláusulas de apremio y penal

VIGILADO

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



pecuniaria, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual. D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, **FONADE** podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar documentos o sustentar argumentos que estime conducentes y pertinentes o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. **FONADE** podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento. **PARÁGRAFO:** Para efectos de valores a favor de **FONADE** referentes a cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria, procederá la compensación.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN.-** De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN.-** Este contrato se celebra en consideración a la calidad del **CONTRATISTA** y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **FONADE**.

**PARÁGRAFO PRIMERO: CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.** Los derechos económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **FONADE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de producirse Cesión del contrato, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de **FONADE**, de acuerdo con el procedimiento interno de **FONADE** para tal efecto.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS.-** En el evento en que **EL CONTRATISTA** subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, podrá hacerlo con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, **EL CONTRATISTA** continuará siendo el único responsable ante **FONADE** por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En consecuencia no hay lugar a solidaridad entre **FONADE** y **EL CONTRATISTA** y/o terceros.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RELACIÓN LABORAL.** El presente contrato, no genera relación laboral con el Contratista, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del presente documento.

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol #fonade

VIGILADO



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas.



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato el contratista autoriza expresamente a **FONADE** para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al **CONTRATISTA**, en los siguientes eventos: **a)** Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; **b)** Por disolución de la persona jurídica del **CONTRATISTA**, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de **FONADE**. **c)** Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del **CONTRATISTA**, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; **d)** Cuando **EL CONTRATISTA**, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a **FONADE** los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; **e)** Cuando **EL CONTRATISTA**, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **f)** Cuando del incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **g)** Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** no reanuda la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **h)** Cuando **EL CONTRATISTA** abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de **FONADE**, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **i)** Cuando **EL CONTRATISTA** ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de **FONADE** sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **j)** Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del **CONTRATISTA** en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del **CONTRATISTA** o de alguna de sus filiales); **k)** Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a 3 semanas.; **l)** Por mutuo acuerdo; **m)** Por orden legal judicial; **n)** Por el vencimiento del término de ejecución del Convenio/Contrato No. XXX suscrito entre **FONADE** y XXX. **ñ)** Por las demás causas dispuestas en la ley.

**PARÁGRAFO:** Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al **CONTRATISTA** por parte de **FONADE**; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente **EL CONTRATISTA** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este

Cll 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co

fonadecol

@fonade

VIGILADO





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ. EQUIDAD. EDUCACION

contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción por **FONADE** hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente **EL CONTRATISTA** no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO.** Al producirse una cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de **seis (6) meses**, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que si el contratista no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por **FONADE** a través de documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes lleguen a un acuerdo sobre la liquidación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.** **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a **FONADE**, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, **FONADE** procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD** El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a **FONADE** de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **FONADE**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra **FONADE**, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 911 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade

Página 5 de 18

VIGILADO



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de **FONADE**, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si **FONADE** estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si **FONADE** lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, **FONADE** cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, **FONADE** podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA** adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:

**a).** Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: **(i).** Cuando la información sea solicitada por **FONADE**. **(ii).** En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. **(iii).** Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a **FONADE**, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por **FONADE** para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos. **b).** Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula. **c).** Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. **d).** Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. **e)** El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a **EL CONTRATISTA**, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co    fonadecol    fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello **EL CONTRATISTA** acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos, el término "información confidencial y/o privilegiada", corresponde a la información que entrega **FONADE** para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por **EL CONTRATISTA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** **FONADE** adelantará las acciones judiciales pertinentes contra **EL CONTRATISTA** en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.** Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que **EL CONTRATISTA** realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a **FONADE**, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de **EL CONTRATISTA** a favor de **FONADE**. De igual manera las invenciones realizadas por **EL CONTRATISTA** le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por **EL CONTRATISTA** contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando **EL CONTRATISTA** no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de **FONADE**. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

VIGILADO

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de FONADE, y la suscripción del acta de inicio.

En constancia se firma a los **08 ABR 2016**,

**POR FONADE,**

**POR EL CONTRATISTA,**

**JOSÉ OBERDAN MARTÍNEZ ROBLES**  
Subgerente de Contratación

**MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA**  
CONSORCIO PARQUE BMX

Proyectó: Marco Tulio Rincon Bello/ Abogado - Subgerencia de Contratación - FONADE.  
Revisó: Jorge Reyes/ Abogado - Subgerencia de Contratación - FONADE.  
Revisó: Luis Fernando Torres Ramirez – Gerente Unidad Área de Procesos de selección y contratación - FONADE

El presente documento lo firmen  
mediante poder Andrés Leguizamón  
Cajavasal con c.c. 80.209.312.  
\* Andrés Leguizamón C.

VIGILADO





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883  
SUSCRITO ENTRE FONADE Y CONSORCIO PARQUE BMX**

Entre los suscritos **ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.224.807, quien actúa en nombre y representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeación, identificado con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Financiero, encargado de las funciones de la Subgerencia Técnica según Resolución No. 199 del 13 de junio de 2016 y la Resolución 195 del 7 de junio de 2016 mediante la cual se delegan transitoriamente algunas funciones y actividades relacionadas con la Ordenación del Gasto y celebración de contratos, quien en adelante se denominará FONADE de una parte y de la otra **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT: 900.956.075-1, integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** identificado con CC 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 con un 51% de participación, representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, representado por **MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con C.C. 72.005.111, figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con CC No. 72.005.111 quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y quien declara que ni el, ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- 1) Que **FONADE**, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
- 2) Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el convenio 215043 con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – el cual está vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, cuyo objeto es: establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización.
- 3) Que en el desarrollo del convenio marco 215043 Coldeportes y Fonade suscribieron el contrato interadministrativo de gerencia 216003 con el objetivo específico de la adecuación de la pista Antonio Roldán Betancur en el municipio de Medellín, contrato este que constituye la fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

4) Que el día 8 de abril de 2016 se suscribió el contrato de interventoría N° 2160883, el cual tiene acta de inicio del día 12 de abril de 2016.

5) Que mediante comunicado CE-PARQUEB MX -022-2016 el director de la interventoría argumenta lo siguiente:  
" (...) De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente, de acuerdo a su vez, con la solicitud presentada por el contratista en la que se indica: "atentamente nos permitimos efectuar solicitud de prórroga del contrato en un período de cuarenta (40) días, basados en las siguientes consideraciones técnicas para ejecución de actividades faltantes, así: 1) rampa de acceso al partidior en concreto reforzado. esta actividad es ruta crítica y debido al proceso constructivo que ella demanda se hace necesario un periodo de 40 días, compuestos por 15 días en construcción de cimentaciones y 5 días por tramo de rampa, que son 4 tramos para un total de 20 días en tramos; de tal forma que la construcción de la rampa se estima en 35 días, quedando 5 días finales para la instalación de pasamanos, culminación de las demás actividades y aseo general de obra; 2) diseños: se debe considerar que los diseños estructurales de la rampa tendrán ajustes. De igual forma sucede con los diseños eléctricos y de sonido los cuales serán ajustados. Estos ajustes los realiza la entidad responsable de diseños, los cuales se encuentran en proceso de elaboración. De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175(...)

6) Que mediante en la misma comunicación incluyen propuesta económica en los siguientes términos :

CONVENIO 235648							
OFERTA ECONOMICA ADICION No 1							
OPERANTE : CONSORCIO PARQUE BMS							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDUCCION	F.A.M. N.	VALOR MES (A+B+C+D)	Nº. DE MESES	TOTAL PARCIAL (E+F)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4.000.000,00	500%	3,50	16.000.000,00	1,33	21.360.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	3.000.000,00	300%	3,50	7.500.000,00	1,33	9.975.000,00
ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE INTERVENTORIA	1	3.000.000,00	60%	3,50	6,00	1,33	8,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO DE INTERVENTORIA	1	3.000.000,00	60%	3,50	6,00	1,33	8,00
RESIDENTE SOCIAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	1	3.000.000,00	30%	3,50	2.350.000,00	1,33	3.135.000,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b>							<b>35.570.000,00</b>
PERSONAL TECNICO							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDUCCION	F.A.M. N.	VALOR MES (A+B+C+D)	Nº. DE MESES	TOTAL PARCIAL (E+F)
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	1.800.000,00	60%	3,50	6,00	1,33	8,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)</b>							<b>8,00</b>
OTROS COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	TOTAL			
GASTOS DE OFICINA DOTACION Y ARRENDOS	MESES	1,33	3.400.000,00	4.522.000,00			
PAPILERIA	MESES	1,33	3.400.000,00	4.522.000,00			
TRANSPORTES	MESES	1,33	7.500.000,00	9.975.000,00			
COMUNICACIONES	MESES	1,33	3.300.000,00	4.395.000,00			
EDICION DE INFORMES	MESES	1,33	3.355.400,00	4.461.660,00			
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>				<b>27.275.660,00</b>			
RESUMEN GENERAL							
<b>COSTO TOTAL (1+2+3)</b>							<b>62.845.660,00</b>
Nº. 2016							0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>62.845.660,00</b>

MARTIN RESTREPO ATUESTA  
REPRESENTANTE LEGAL

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | /fonadecol | @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



7) Que mediante formato FMI 025 de fecha 10 de junio de 2016 el contratista y supervisor del contrato solicitan la prorroga y adición al contrato de interventoría N° 2160883, en los siguientes términos:

" (...)De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente. (...) De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175(...)"

8) Que mediante formato de solicitud de novedades de contratación derivada N° 1070 de 10 de junio de 2016 el gestor de convenio y Coordinador Grupo Ejecución justificaron la adición y prorroga en los siguientes términos:

"(...)De acuerdo a los inconvenientes técnicos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra y dado que a la fecha el INDER se encuentra realizando unas modificaciones a los planos estructurales con respecto a las alturas de la estructura y esto está generando atraso para el inicio de la actividad, por lo que se requiere una adición del plazo de 40 días a fin de poder terminar a satisfacción la actividad mencionada; de igual manera solicitamos que tanto los contratos de obra no. 2160851 y de interventoría no 2160883 sean prorrogados por el tiempo establecido anteriormente, de acuerdo a su vez, con la solicitud presentada por el contratista en la que se indica: "atentamente nos permitimos efectuar solicitud de prórroga del contrato en un período de cuarenta (40) días, basados en las siguientes consideraciones técnicas para ejecución de actividades faltantes, así: 1) rampa de acceso al partidor en concreto reforzado. esta actividad es ruta crítica y debido al proceso constructivo que ella demanda se hace necesario un periodo de 40 días, compuestos por 15 días en construcción de cimentaciones y 5 días por tramo de rampa, que son 4 tramos para un total de 20 días en tramos; de tal forma que la construcción de la rampa se estima en 35 días, quedando 5 días finales para la instalación de pasamanos, culminación de las demás actividades y aseo general de obra; 2) diseños: se debe considerar que los diseños estructurales de la rampa tendrán ajustes. De igual forma sucede con los diseños eléctricos y de sonido los cuales serán ajustados. Estos ajustes los realiza la entidad responsable de diseños, los cuales se encuentran en proceso de elaboración.

De otra parte se solicita la adición del contrato de interventoría por el tiempo de 40 días por un valor de cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta y cinco pesos \$50.504.175. Una vez analizadas las condiciones expuestas por la interventoría, la gerencia del convenio no. 216003 avala la solicitud presentada, de ahí que considere pertinente lo siguiente: 1. prorrogar el contrato n°2160883, hasta el día 23 de julio de 2016, tal como consta en el formato fmi025 de fecha 10 de junio de 2016, suscrito entre Martin Restrepo Atuesta, representante legal del consorcio, y Ana María Reyes Muller, supervisora del contrato. 2. adicionar la suma cincuenta millones quinientos cuatro mil ciento setenta pesos mcte (50.504.175,00), tal como consta en el formato fmi025 de fecha 10 de junio de 2016, suscrito entre Martin Restrepo Atuesta, representante legal del consorcio, y Ana María Reyes Muller, supervisora del contrato. (...)"

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



9) Que la adición al contrato se encuentra amparada presupuestalmente según certificado de disponibilidad presupuestal N°7734 de 10 de junio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos de FONADE.

10) Que con la presente adición no se supera el 50% del valor del contrato inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción de la prórroga No. 01 y adición N° 1 al contrato, la cual se rige por las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría N° 2160883 hasta el 23 de julio de 2016 contados a partir del vencimiento actual.

**CLAUSULA SEGUNDA -ADICIÓN:** Adicionar el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$50.504.175,00,M/L). Valor que se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No 7734 de 10 de junio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos de FONADE. **PARÁGRAFO:** La presente adición se cancelará de conformidad con lo establecido en la forma de pago del contrato inicialmente pactado.

**CLÁUSULA TERCERA - VÁLIDEZ DE LAS DÉMAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas estipuladas en el contrato principal y prórrogas que no contravengan lo establecido en el presente documento continuarán vigentes.

**CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el contrato de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes,

Para constancia se firma a los,

13 JUN 2016

Por FONADE

ARGELIO JAVIER CARDONA ARIAS  
Subgerente técnico (E)

EL CONTRATISTA,

MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
Representante del Consorcio

*El present documento lo firman el representante legal Subgerente Hincando Cancheros Dibañica*

*con cc. 19.260.302.*

Proyectó: Adriana Paola Guarín Rodríguez – Abogada Subgerencia de Contratación. ✓  
Revisó: Abogado Subgerencia de Contratación ✓  
Vo. Bo.: Carolina Ramirez Santamaria Gerente Área de Procesos de Selección y Contratación ✓

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co Vonadecol @fonade

VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA DE CONTRATACIÓN



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

CONVENIO	:	216003 ✓
CONTRATO No.	:	2160883
CLASE CONTRATO	:	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PARQUE BMX
VALOR INICIAL	:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$119.446.128,00).
PLAZO INICIAL	:	DOS (2) MESES

Entre los suscritos **JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.957.666, quien actúa en nombre y representación legal del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-** (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Técnico, de conformidad con la Resolución No. 207 del 03 de agosto de 2015 y debidamente posesionado en la misma fecha, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No 239 del 8 de julio de 2016, quien en adelante se denominará **FONADE**, de una parte, de la otra parte, **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT No. 900.956.075-1 integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ** identificado con CC. 19.260.302 con un 25% de participación, **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 con un 51% de participación representado por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES** identificada con CC No. 51.991.859 y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** con NIT 900.396.810-3 con un 24% de participación, figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con CC No. 72.005.111 quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y quien declara que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que **FONADE** al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero de 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero así como el artículo 1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas".
2. Que en cumplimiento de sus funciones legales, **FONADE** suscribió el 20 de agosto de 2015, el convenio marco N° 215043, con el Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre- **COLDEPORTES**, cuyo objeto consiste en " Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales **COLDEPORTES** Y **FONADE**, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de **COLDEPORTES** a nivel nacional, de

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COLOMBIA

*BT*

*ED*

*[Handwritten signature]*



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento Nacional de Planeación



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

acuerdo con la priorización COLDEPORTES y las posibilidades de ejecución por parte de FONADE con fundamentó en las líneas de negocios, esto mediante contratos específicos u otros instrumentos que acuerden las partes al interior de los cuales se determinaran las obligaciones alcances y otras consideraciones particulares".

3. Que a la fecha, el Convenio Marco No. 215043 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2018.

4. Que en el desarrollo del convenio marco 215043 el día 8 de febrero de 2016, FONADE y COLDEPORTES suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 216003, cuyo objeto consiste en "FONADE se compromete a realizar la gerencia de proyectos para construcción de infraestructura deportiva: ADECUACIÓN PISTA DE BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDÁN BETANCURT, DEL MUNICIPIO DE MÉDELLIN", contrato este que constituye la fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883.

5. Que a la fecha, el Convenio Interadministrativo No. 216003 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 30 de agosto de 2016.

6. Que el día 8 de abril de 2016 FONADE Y CONSÓRCIO PARQUE BMX suscribieron el contrato de interventoría No. 2160883, cuyo objeto consiste en: la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de adecuación de la pista BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT del municipio de Medellín Antioquia, por valor de CIENTO DIECINUEVÉ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$119.446.128,00) y con un plazo inicial de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, hecho que ocurrió el 12 de abril de 2016.

7. Como quiera que el día 12 de junio de 2016 fecha de vencimiento del presente contrato, es día feriado, de acuerdo con el Art. 829 del Código de Comercio su vencimiento paso al día 13 de junio de 2016, por lo que a la firma del presente documento se encuentra vigente.

8. Que el día 13 de junio de 2016, las partes suscribieron Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al contrato de interventoría No. 2160883 suscrito entre FONADE y el Consorcio Parque BMX, por el cual se prorroga el citado contrato hasta el día 23 de julio de 2016 y se adiciona la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (\$50.504.175, 00).

9. Que mediante comunicación del 18 de julio de 2016, con radicado número CE-PARQUEBMX-032-2016, EL CONTRATISTA, solicita:

(...)

DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL CONTRATISTA BAJO EL CONSECUTIVO OSP-FON 055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y CREDITICIA DE COLOMBIA





**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

FON 055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2160883 POR UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y UNA ADICIÓN DEL MISMO POR UN VALOR DE \$25.603.064, DADO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA COMO SON LOS ATRASOS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO AL PARO CAMIONERO A NIVEL NACIONAL Y DADO LO LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEFINITIVOS FIRMADOS POR PARTE DEL INDER.

EN RAZÓN A LO ANTERIOR ÉSTA INTERVENTORÍA ACLARA QUE LOS ATRASOS OCASIONADOS NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA NI A LA INTERVENTORÍA.

(...)

10. Que mediante en la misma comunicación incluyen propuesta económica en los siguientes términos :

<b>FORMATO 07A OFERTA ECONÓMICA CONTRATO 2160883</b>							
<b>OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO NOLAN ESTANQUE OPJ, MUNICIPIO DE MIOGALLE - CENTRO DEL MUNICIPIO CONVENIO 2.15045"</b>							
<b>OFERTA ECONÓMICA- ADICIÓN No 2</b>							
<b>ORIENTE: CONSORCIO PARQUE BMX</b>							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (E+I)
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUeldo MES BÁSICO	% DEDUCCIÓN	F.M. %	VALOR MES (A+B+C+D)	Nº. DE MESES	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	4.000.000,00	10%	2,50	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	3.000.000,00	300%	2,50	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00
ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE INTERVENTORÍA	0	3.000.000,00	60%	2,50	0,00	1,00	0,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO DE INTERVENTORÍA	0	3.000.000,00	60%	2,50	0,00	1,00	0,00
RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	1	3.000.000,00	8%	2,50	585.207,00	1,00	585.207,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b>							<b>9.085.207,00</b>
PERSONAL TÉCNICO							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL (E+I)
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUeldo MES BÁSICO	% DEDUCCIÓN	F.M. %	VALOR MES (A+B+C+D)	Nº. DE MESES	
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	0	3.800.000,00	300%	2,50	0,00	1,00	0,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)</b>							<b>0,00</b>
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS				UNO	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	TOTAL
GASTOS DE OFICINA, DOTACIÓN Y ALIENADO				MESES	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
PAPELERIA				MES	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TRANSPORTES				MES	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
COMUNICACIONES				MES	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00
SUBLICION DE INFORMAS				MES	1,00	1.185.000,00	1.185.000,00
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>							<b>22.985.000,00</b>
RECAIMEN GENERAL							
<b>COSTO TOTAL (1+2+3)</b>							<b>22.985.000,00</b>
IVA 16%							2.511.457,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>25.496.457,00</b>

MARTIN RESTrepo ATUESTA  
REPRESENTANTE LEGAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO  
ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

11. Que mediante formato FMI025 del 18 de julio de 2016, firmado por el Contratista y la supervisora del contrato, se especifica la necesidad de prorrogar el contrato por el término de treinta (30) días calendario y de adicionar la suma de veinticinco millones seiscientos tres mil sesenta y cuatro pesos (\$25.603.064) M/CTE.
12. Que mediante formato 07A, el Contratista justifica la adición al contrato de interventoría No. 2160883 por la suma de veinticinco millones seiscientos tres mil sesenta y cuatro pesos (\$25.603.064) M/CTE.
13. Que mediante solicitud de novedades de contratación derivada N.º 1425 del 19 de julio de 2016, suscrita por el Gestor del Convenio y el Coordinador del grupo de ejecución de **FONADE** solicitan a la Subgerencia de Contratación se adelante la Prorroga N.º 2 y Adición N.º 2 del contrato de interventoría N.º 2160883, justificando dicha solicitud así:

“(…)

*EL DÍA 18 DE JULIO DE 2016, MEDIANTE COMUNICADO CE-PARQUEBMX-032-2016, EL CONTRATISTA (INTERVENTORÍA), REMITE A LA GERENCIA, SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO 2160883, EXPONIENTE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:*

*DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL CONTRATISTA BAJO EL CONSECUTIVO OSP-FON-055 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2016, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2160883 POR UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIC Y UNA ADICIÓN DEL MISMO POR UN VALOR DE \$25.603.064, DADO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA COMO SON LOS ATRASOS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES DEBIDO AL PARO CAMIONERO A NIVEL NACIONAL Y DADO LO LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEFINITIVOS FIRMADOS POR PARTE DEL INDER. EN RAZÓN A LO ANTERIOR ÉSTA INTERVENTORÍA ACLARA QUE LOS ATRASOS OCASIONADOS NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA NI A LA INTERVENTORÍA.*

*DE OTRA PARTE SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA POR EL TIEMPO DE 30 DÍAS POR UN VALOR DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064).*

*UNA VEZ ANALIZADAS LAS CONDICIONES EXPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA, LA GERENCIA DEL CONVENIO No. 216003 AVALA LA SOLICITUD PRESENTADA, DE AHÍ QUE CONSIDERE PERTINENTE LO SIGUIENTE:*

1. PRORROGAR EL CONTRATO N.º 2160883, HASTA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016, TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

VIGILADO SUBGERENCIA FINANCIERA DE COLIMBA





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

2. ADICIONAR LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064), TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

**SOLICITUD**

1. PRORROGAR EL CONTRATO N.º 2160883, HASTA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016, TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

2. ADICIONAR LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTA (\$ 25.603.064), TAL COMO CONSTA EN EL FORMATO FMI025 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, SUSCRITO ENTRE MARTIN RESTREPO ATUESTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO, Y ANA MARÍA REYES MULLER, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

(...)"

- 14. Que la adición al contrato se encuentra amparada presupuestalmente según certificado de disponibilidad presupuestal N.º 7957 de 21 de julio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos – FONADE.
- 15. Que con la presente adición no se supera el 50% del valor del contrato inicial ni de sus adiciones expresado en salarios mínimos legales mensuales.
- 16. Que en virtud de las anteriores consideraciones las partes proceden a suscribir la presente novedad contractual al Contrato de interventoría N.º 2160883 entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y EL CONTRATISTA, que se registrará por las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría Número 2160883, por treinta (30) días, esto es hasta el 22 de agosto de 2016, contados a partir de la fecha de vencimiento actual.

**CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN:** Adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$25.603.064), valor que se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7957 de 21 de julio de 2016, expedido por el Responsable Fondo Ejecución de Proyectos – FONADE

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

**PRORROGA N.º 2 Y ADICIÓN N.º 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2160883 SUSCRITO ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

**PARÁGRAFO:** La presente adición se cancelará conforme con lo establecido en la forma de pago del contrato inicialmente pactado.

**CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Los demás numerales, literales, cláusulas, aclaraciones y estipulaciones del Contrato de Interventoría N.º 2160883, no modificadas expresamente por este documento se encuentran vigentes.

**CLÁUSULA CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:** Por este medio se obliga al contratista a modificar la garantía expedida en cumplimiento de la cláusula octava del contrato, conforme con el contenido del presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal por parte de FONADE.

Dado en Bogotá a los 22 días del mes de julio de 2016.

POR FONADE,

EL CONTRATISTA,

JUAN DAVID BARAHONA REBOLLEDO  
Subgerente Técnico

MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA  
Representante del Consorcio

Proyectó: Belma Lorena Luque Sánchez - Abogada - Subgerencia de Contratación - FONADE. *B*  
Revisó: Abogada (a) - Subgerencia de Contratación - FONADE  
Revisó: Carolina Ramirez Santamaria - Gerente de Unidad Área de procesos de Selección y Contratación

*El presente documento lo firma mediante poder Nelson Ernesto Peña Rodríguez con CC 799278*

**CONTRATO 2160883.**

VIGILADO SUPLENTE EN LA OFICINA DE COPIAS



**FONADE**  
empresas que transforman vidas



**PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2160883 SUSCRITO  
ENTRE FONADE Y EL CONSORCIO PARQUE BMX**

Entre los suscritos **IVONNE LUCIA GUERRERO ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.327.225 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, de orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeación, identificado con NIT 899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratación de conformidad con la Resolución No. 274 del 16 de agosto de 2016 y debidamente posesionada según acta de posesión de fecha 17 de agosto de 2016, en ejercicio de las facultades contenidas mediante Resolución No. 120 del 5 de abril de 2016, quien en adelante se denominará **FONADE**, de una parte, y de la otra parte, **CONSORCIO PARQUE BMX** con NIT 900956075-1 integrado por **HERNANDO LANCHEROS IBANEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19290302, con un porcentaje de participación de veinticinco por ciento (25%), **CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.**, con NIT 830.147.473 representada por **NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.991.859, con un porcentaje de participación del cincuenta y un por ciento (51%), y **GRP INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS.** con NIT 900.396810-3, representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, con un porcentaje de participación del veinticuatro por ciento (24%); figura asociativa representada por **MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA** y quien declara que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República; hemos acordado celebrar el presente documento, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que FONADE al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero de 2004, los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como el artículo 4.22.1 del Decreto 1082 de 2015, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "(...) ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

VIGILADO



**FONADE**

Agencia que transforma vidas



2. Que en cumplimiento de sus funciones Legales, FONADE suscribió el 20 de agosto de 2015, el convenio marco No. 215043 con el Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre- COLDEPORTES, cuyo objeto consiste en 'Establecer un acuerdo marco entre las dos entidades estatales COLDEPORTES Y FONADE, conforme a las funciones que les son propias, para desarrollar una gestión pública encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la materialización de programas y proyectos asociados con la misión y competencia de COLDEPORTES a nivel nacional, de acuerdo con la priorización COLDEPORTES y las posibilidades de ejecución por parte de FONADE con fundamento en las líneas de negocios, esto mediante contratos específicos u otros instrumentos que acuerden las partes al interior de los cuales se determinaran las obligaciones alcances y otras consideraciones particulares'.
3. Que a la fecha el Convenio Marco No. 215043 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2018.
4. Que en el desarrollo del convenio marco 215043 el día 8 de febrero de 2016, FONADE y COLDEPORTES suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 216003, cuya objeto consiste en "FONADE se compromete a realizar la gerencia de proyectos para construcción de infraestructura deportiva: ADECUACIÓN PISTA DE BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, contrato esto que constituye fuente de financiación del contrato de interventoría No. 2160883".
5. Que a la fecha, el Convenio Interadministrativo No. 216003 se encuentra vigente, dado que su fecha de vencimiento es el 30 de agosto de 2016.
6. Que el día 8 de abril de 2016 FONADE Y CONSORCIO PARQUE BMX suscribieron el contrato de interventoría No. 2160883, cuyo objeto consiste en: 'La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de adecuación de la pista BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT del Municipio de Medellín -Antioquia, por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$119.446.128.00) y con un plazo inicial de dos (2) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, hecho que ocurrió el 12 de abril de 2016.
7. Que el día 13 de junio de 2016, las partes suscribieron la Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al contrato de interventoría No. 2160883, por medio de la cual se prorrogó el plazo hasta el día 23 de julio de 2016, se adicionó la suma de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.504.175.00).

VIGILADO: Contratos FONADE



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



8. Que el día 22 de julio de 2016, las partes suscribieron la Prórroga No. 2 y Adición No. 2 al contrato de interventoría No. 2160883, por medio de la cual se prorrogó el plazo hasta el día 22 de agosto de 2016, y se adicionó la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.603.064.00)**.
9. Que el 19 de agosto de 2016 se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 2160851, objeto del contrato de interventoría No. 2160883; por el término de treinta (30) días calendario, esto es hasta el 21 de septiembre de 2016.
10. Que mediante formato de novedades de contratación derivada No. 1386 de fecha 18 de agosto de 2016, el Gestor del Convenio y el Coordinador Grupo Ejecución de la Subgerencia Técnica de FONADE, solicitaron a la Subgerencia de Contratación tramitar la prórroga del contrato de interventoría No. 2160883 hasta el 21 de septiembre de 2016 (al como consta en el formato FM025 de fecha 18 de agosto de 2016 suscrito por el contratista y supervisora, en el cual se estableció "... debido al bajo avance de la obra y a que el contrato suscrito con FONADE fue pactado bajo la modalidad de monto global, la interventoría aún cuenta con recursos disponible para suplir el plazo solicitado de prórroga. Por lo tanto no se requiere adición alguna al contrato de interventoría 2160883 por mayor permanencia en sitio...").

Que en virtud de las anteriores consideraciones las partes proceden a suscribir la presente novedad contractual al Contrato de Interventoría N.º 2160883 entre **FONADE** y **EL CONTRATISTA**, que se regirá por las siguientes

#### CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 2160883, por treinta (30) días calendario, esto es hasta el 21 de septiembre de 2016, contados a partir de la fecha de vencimiento actual. **PARÁGRAFO PRIMERO; CONDICIÓN RESOLUTORIA:** El plazo de ejecución de que trata la presente prórroga, se encuentra condicionado a la suscripción de la prórroga del contrato interadministrativo No. 216003 del cual proviene el presente contrato. En caso de que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 216003 no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el presente contrato se dará por terminado anticipadamente, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista. (...)\* **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga no genera costos adicionales a favor del Contratista. **PARÁGRAFO TERCERO; EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente que con los actuales recursos del contrato se cubre todos los costos, impuestos y gastos necesarios para ejecutar las actividades de la prórroga pactada en el presente documento.

VIGILADO POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA



**FONADE**

Objetos que transicionan más



**CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas estipuladas en el contrato principal y sus documentos de sus novedades contractuales, que no contravengan lo establecido en el presente documento continuarán vigentes.

**CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS:** Por este medio se obliga al contratista a modificar la garantía expedida en cumplimiento de la cláusula séptima el contrato, conforme con el contenido del presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se perfecciona y ejecuta con la firma de las partes.


Dado en Bogotá a los 19 días del mes de agosto de 2016.


**POR FONADE,**

**EL CONTRATISTA,**


  
**IVONNE LUCIA GUERRERO ROJAS**  
Subgerente Contratación

  
**HERNANDO LANCHEROS IBANEZ**  
Representante **CONSORCIO PARQUE BMX**

  
Asesoría Ejec/ Borrador Modelo - Contrato - El Impuesto de la Construcción - FONADE  
Calle de Bolívar, Bogotá, D.C. Oficina de Atención al Cliente y Contratación

  
**MARENA DEL RINCÓN ARQUESA**  
Representante **VECAL**

VIGILADO por el Comité de Vigilancia

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO:	FM027
		VERSIÓN:	03B
	<b>GERENCIA DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2017-01-31

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2160851		
CONTRATISTA	ORLANDO SERRANO PEDRAZA		
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROJAS DAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA		
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2160883
SUPERVISOR	ING FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO		

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

PLAZO ACTUAL	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
VALOR EJECUTADO	\$3.004.983.061,00


LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, CON AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 100%

LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


**ACTIVIDADES EJECUTADAS**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	dia	86,00	377.461,00	32.461.646,00
<b>2</b>	<b>DESCAPOTE, TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES</b>				
2.1	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desarrío de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	M2	1.839,52	2.101,00	3.864.831,52
2.2	Tala, cargue y retiro de Árboles bajo cualquier condición y altura promedio entre 3 a 8 metros. Incluye trozado, chipado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. Se realizará en aquellos árboles que dada su ubicación interfieran con el proyecto o que ofrezcan algún riesgo para la comunidad y que no justifique su trasplante. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo.	UND	37,00	290.867,00	10.762.079,00
<b>3</b>	<b>RETRO Y DEMOLICIONES</b>				
3.1	Demolición estructuras de Concreto cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revocos y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.	m³	794,51	170.333,00	135.331.271,83
3.2	Demolición de Mampostería, Cargue, transporte y botada de escombros, de diferente espesor. Incluye demolición de revocos y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.	m2	1.403,98	18.782,00	26.369.552,36
3.3	Demolición carpeta asfáltica. Incluye botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.12m	m²	3.051,83	11.119,00	33.933.297,77
3.4	Demolición carpeta asfáltica para acometida por vía principal. Incluye corte de pavimento y botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.30m	m²	0,00	27.261,00	-
3.5	Demolición de carpeta asfáltica sobre arenilla pista. Incluye botada de material. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 105 y 301; NEGC 100 y 300. e=0.12m	m²	1.154,18	6.262,00	7.227.476,16
3.6	Desmonte y retiro de estructura y Cubierta metálica ( Incluye columnas metálicas de apoyo) Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta lugar autorizado, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales.	m2	61,00	16.777,00	1.520.937,00
3.7	Desmonte y retiro de piso y Estructura metálica de partidor existente Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta lugar autorizado, cargue, transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales.	m2	173,00	21.739,00	3.760.847,00
3.8	Desmonte y Retiro de puertas y ventanas con transporte y disposición final. Incluye recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.	un	0,00	19.016,00	-
3.9	Retiro de Cerramiento en Malla Eslabonada. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales.	m2	402,00	15.480,00	6.222.960,00
3.1	Desmonte y Retiro de postes de energía e iluminación en fibra de vidrio con sus respectivos reflectores, con transporte y disposición final Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo y fundaciones embebidas en concreto. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.	un	11,00	244.912,00	2.694.032,00

*Handwritten signature*


 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO		FMI027	
		VERSIÓN:		03B	
		VIGENCIA:		2017-01-31	
GERENCIA DE PROYECTOS					
TIPO DE CONTRATO		OBRA			
CONTRATO No.		2160861			
CONTRATISTA		ORLANDO SERRANO PEDRAZA			
OBJETO		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
INTERVENTOR		CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2160883	
SUPERVISOR		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO			
3,11	Desmonte y Retiro de Pasamanos Metálico con transporte y disposición final. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo y fundaciones embebidas en concreto. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta lugar autorizado.	m	127,65	19.747,00	2.520.704,56
4	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>				
4,1	Excavación Mecánica de material heterogéneo de 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m <sup>3</sup> , el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios autorizados y su medida será en el sitio. No incluye entibado.				
4,1,1	De 0,00 a 2,00 m	m <sup>3</sup>	7.143,25	28.366,00	202.692.689,75
4,2	Excavación manual de material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0,35) para vigas de fundación, acaroño y filtros, bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibados y/o lo que se requiera para su protección y acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye botada de material	m <sup>3</sup>	857,26	36.989,00	31.709.190,14
4,3	Excavación en material heterogéneo con piedras hasta 0,05 m <sup>3</sup> para pilas $\phi = 1,00$ m. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa. de e=10 cm. (a excavación= 1,20m). No incluye refuerzo en anillo. Incluye bombeo temporal, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio.		0,00		
4,3,1	De 0,0 a 3,0 m.	ml	57,00	232.963,00	13.278.891,00
4,3,2	De 3,0 a 6,0 m.	ml	38,00	264.787,00	9.681.146,00
4,4	Excavación en material heterogéneo con piedras hasta 0,05 m <sup>3</sup> para campana pilas $\phi = 1,00$ m. (a excavación= 1,30m). No incluye refuerzo en anillo. Incluye bombeo temporal, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio.	m <sup>3</sup>	24,70	158.400,00	3.912.702,30
4,5	Excavación en roca cemento demolidor no explosivo tipo CRAS o equivalente. Incluye cemento demolidor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombaje, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado. Se medirá como roca compacta.	m <sup>3</sup>	0,00	281.162,00	-
4,6	Cargue, transporte y botada de material sobrante, medido en sitio, incluye derecho de botadero en sitio legalmente autorizado.	m <sup>3</sup>	455,44	33.664,00	15.423.020,16
5	<b>LLENOS</b>				
5,1	Llenos en Arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m <sup>3</sup>	407,94	47.409,00	19.340.027,46
5,2	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material limo (con partículas no mayores de 16 mm), para conformación de pista	m <sup>3</sup>	5.898,16	40.216,00	237.200.402,56
5,3	Construcción de pista e instalación de superficie de acabado sobre la misma. Incluye: conformación, compactación, movimiento del limo y aplicación del soltác sobre pista; según normatividad de la UCI y a satisfacción de los usuarios de esta disciplina deportiva representados en la federación colombiana del deporte. El recibo de la pista se realizará una vez se cuente con el aval y certificación de la Unión Ciclista Internacional para competencias internacionales (este ítem incluye todos sus trámites respectivos). Se deberá realizar por personal con experiencia en este tipo de escenarios, reconocidos ante la UCI, durante toda la construcción. Este valor está calculado según la TRM al día de \$ 3.300. Medida en proyección horizontal de pista.	m <sup>2</sup>	3.321,15	80.237,00	266.478.539,41
5,4	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de subbase granular acomodado con medios mecánicos debidamente aprobados, compactado al 95% mínimo del ensayo del Próctor modificado, según última normatividad INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m <sup>3</sup>	1.048,08	84.697,00	88.769.231,76
5,5	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de base granular de máximo $\phi$ 1 1/2", acomodado con medios mecánicos debidamente aprobados por interventoría, compactado al 95% mínimo del ensayo del Próctor modificado, según normas actualizada INVIAS, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m <sup>3</sup>	0,00	105.195,00	-
5,6	Suministro, Transporte y Colocación de material granular Tipo Finturado de 25 mm (1 pulgada), espesor=0,1 m	m <sup>3</sup>	248,80	113.066,00	28.135.796,80
5,7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento, e= 0,07 m. Compactada con medios mecánicos según normas vigentes para la construcción de pavimentos. Incluye compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, riego de liga, Finisher tipo Black House 1500 + Operator + Combustible o equivalente y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m <sup>3</sup>	105,14	679.964,00	60.672.274,98




 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO		FM027	
		VERSION:		03B	
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:		2017-01-31	
TIPO DE CONTRATO		OBRA			
CONTRATO No		2180851			
CONTRATISTA		ORLANDO SERRANO PEDRAZA			
OBJETO		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
INTERVENTOR		CONSORCIO PARQUE BMX		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2180883	
SUPERVISOR		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO			
5,8	Suministro y transporte de recubrimiento de suelo con SOILTAC o equivalente, el cual debe aplicarse sobre la superficie de rodadura en capas, se deberán cumplir con las especificaciones del productor.	galon	550,00	81 199,00	44 659.450,00
6	<b>CONCRETOS</b>				
8,1	Suministro y colocación de concreto: Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Según Normas Colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistente NSR-10. No incluye refuerzo.				
8,1,1	Para Pilas. f'c = 21 Mpa	m <sup>3</sup>	74,61	523 466,00	38.055.798,26
8,1,2	Para campana pila. f'c = 21 Mpa. Incluye concreto simple bajo campana.	m <sup>3</sup>	25,68	574 351,00	14.737.846,66
8,1,3	Para Viga de Fundación Rampa y partidor. f'c = 21 Mpa	m <sup>3</sup>	26,75	529.691,00	14 159.234,25
8,1,4	Para pedestales partidor. f'c = 28 Mpa	m <sup>3</sup>	2,25	560.414,00	1.260.931,50
8,1,5	Para Columnas Rectangulares Rampa f'c = 28 Mpa	m <sup>3</sup>	4,70	688 964,00	3.144 130,80
8,1,6	Para Vigas Aereas Rampa f'c = 28 Mpa.	m <sup>3</sup>	32,43	671.094,00	21.763.578,42
8,1,7	Losa rampa. f'c = 28 Mpa	m <sup>3</sup>	22,59	602.291,00	13.605.753,68
8,1,8	Suministro y Vaciado de Placas de Concreto f'c= 28 Mpa e=12 cm en Láminas colaborante Steeldack de 2" calibre 20. Incluye malla electrosoldada. Según diseño en planos. Incluye macro (dosificación: 3 kg/m <sup>3</sup> ) y micro fibra (dosificación: 1 kg/m <sup>3</sup> ) sintéticas.	m <sup>2</sup>	269,28	206.799,00	55 586.834,72
7	<b>ACERO DE REFUERZO</b>				
7,1	Suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de acero de refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor de:				
7,1,1	F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm <sup>2</sup> ) Según Normas y Especificaciones Generales de la Norma NSR-10	kg	21.456,93	3 122,00	66 994.779,46
7,2	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de PARTIDOR, COLUMNAS, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, LAMINA METALICA CALIBRE 16 PARA REMATES. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. Según Normas y Especificaciones Generales de la Norma NSR-10	kg	22 819,64	8.657,00	197.549.623,48
8	<b>REDES HIDRAULICAS</b>				
8,1	Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye bocas, limpiador, pegante y accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento				
8,1,1	Ø = 250 mm PVC Novafort o equivalente	m	87,00	89.960,00	7.829.130,00
8,1,2	Ø = 350 mm PVC Novafort o equivalente	m	0,00	124.608,00	-
8,2	Construcción de Carcamo en concreto de 21 Mpa. (40*40 medidas libres) con un espesor de paredes de 10 cm y losa de 15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, rejilla metálica, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye entresuelo en piedra, no incluye acero de refuerzo. Según diseño.	m	4,25	240.650,00	1 023.612,50
8,3	Construcción de caja de inspección y/o empalme en concreto f'c 21 MPa de 80x80xh variable cm (entre 50 y 120 cm). medidas internas, incluye tapa y herrajes. según diseño	un	6,00	590.729,00	3.544.374,00
8,4	Construcción de cámara de inspección de 1,2 m en concreto de 21 Mpa en obra o prefabricado. Incluye Coro - cuello - tapa - base de concreto y círculo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según normas y especificaciones para obras civiles de EPM.	un	0,00	1.030.197,00	-
8,5	Suministro e instalación de sumidero tipo B para aguas lluvias. Incluye caja en concreto de 21 MPa y rejilla de acero. Según normas y especificaciones para obras civiles de EPM.	un	3,00	646.146,00	1 938.438,00
8,6	Construcción de filtro de 0,80 x 0,80 con material granular de Ø 25-50 mm Incluye geotextil no tejido 1600, tubería perforada para filtro corrugada en PVC de diámetro 150 mm. Según Diseño en Planos	ml	295,00	120.415,00	36.642.840,00
9	<b>PISOS</b>				
9,1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo en piedra con un espesor de 15 cm. y recebo en arenilla espesor 5 cm., nivelada y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye el suministro, y transporte del material de entresuelo, la arenilla, el polietileno (plástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño	m <sup>2</sup>	0,00	22.179,00	-
9,2	Construcción de andar, tipo metro en concreto de 21 Mpa. espesor 8cm. incluye: malla electrosoldada D-84; formaleta, llaves laterales espesor 10 cm., vaciado atornillado entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) y polietileno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño.	m <sup>2</sup>	0,00	61.742,00	-

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL			CÓDIGO	PM027
				VERSION:	03B
	GERENCIA DE PROYECTOS			VIGENCIA:	2017-01-31
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
CONTRATO No.	2160851				
CONTRATISTA	ORLANDO SERRANO PEDRAZA				
OBJETO	ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA				
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2160883		
SUPERVISOR	ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO				
9,3	Construcción de piso en adoquín cuadrado en concreto de 20x20x6cm. color amarillo y/o salmon. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento en arena limpia de 5 cm, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m <sup>2</sup>	985,38	70.133,00	68.107.655,54
9,4	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.F). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	70,03	43.314,00	3.033.279,42
9,5	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante sobre losa de partidor, Tipo Vulkan 171 y 350/345/346. Aplicación según recomendación del fabricante.	m <sup>2</sup>	0,00	76.254,00	-
10	<b>ACABADO DE MUROS</b>				
10,1	Aplicación de pintura para intemperie en muros tipo I de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.	m <sup>2</sup>	0,00	11.411,00	-
11	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
11,1	Suministro, construcción y montaje de estructura metálica para pasamanos estructural según nuevo diseño suministrado (TIPO 1), incluye anclajes, limpieza mecánica SSPC-SP3, anticorrosivo epóxico espesor 2 mils y esmalte poliuretano espesor 2 mils, Tubos horizontales Ø= 59.9 mm espesor 3.0 mm, Tubos verticales Ø= 72.4 mm espesor 3.0 mm cada 2 metros a ejes, Tubos verticales intermedios Ø=32.9 mm espesor 2.5 mm cada 0,10 m a ejes. Tubería en material NTC 4526 (ASTM A500 GRADO C), Platinas 250 x 200 x 10 mm, Material NTC 1985 (ASTM A572), Pernos Ø=5/8" anclados 200 mm, Material A193-B7	ML	220,87	279.567,00	61.747.963,29
11,2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder altura de 5.0 m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hulas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación en concreto de 21Mpa de 40cm x 30cm. El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx4", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 Mpa incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño.	m	0,00	623.093,00	-
11,3	Suministro transporte e instalación de Puerta-Malla (Marcos y alas) Incluye: tubería galvanizada en caliente de 1.9", calibre 14, ángulo 1/2"x3/4"x3/8", platina de 5/8"x3/8", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, cerrador Yale ref. 870 o superior, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de wash primer, anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), puerta acceso canchas de 3,0 m * 2,4 m, según diseño.	un	0,00	912.750,00	-
11,4	Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada h=5,0m, incluye las siguientes actividades: - Retiro de varilla de N°3, malla galvanizada y varilla N°2. Incluye carga, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm. - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben tener varilla N°2 para coser la malla - Tubería galvanizada en caliente Ø 1.9", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y vientos), según indicaciones de la interventoría - Platina de 1 1/2"x3/8" - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias - Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platina), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxid), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría	m	0,00	194.778,00	-
11,5	Mantenimiento de carnosas y bejantes, incluye pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye wash primer, anticorrosivo y esmalte a base de aceite 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría.	m	0,00	28.984,00	-
11,6	Aplicación de pintura de primera calidad para puertas existentes edificio, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Acabado con anticorrosivo mas pintura base aceite mate color a definir. Incluye suministro y transporte de los materiales, lijada, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir.	un	0,00	74.468,00	-
12	<b>OBRAS VARIAS</b>				





 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO.		FM027	
		VERSIÓN.		03B	
		VIGENCIA.		2017-01-31	
GERENCIA DE PROYECTOS					
TIPO DE CONTRATO		OBRA			
CONTRATO No.		2160851			
CONTRATISTA		ORLANDO SERRANO PEDRAZA			
OBJETO		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
INTERVENTOR		CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2160883	
SUPERVISOR		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO			
12.1	Deposición de equipo y maquinaria pesada para conformación de pista, los cuales debe permanecer en el sitio de los trabajos, en buen estado durante el tiempo que duren la conformación y construcción de la pista por parte del especialista y el que disponga el asesor en su momento.		0,00		
12.1,1	Buldozer tipo D6	hr	180,00	170.224,00	30.640.320,00
12.1,2	Cargador frontal	hr	180,00	68.481,00	12.326.560,00
12.1,3	Compactador vibratorio tipo Dinapac (10 ton)	hr	180,00	107.613,00	19.370.340,00
12.1,4	Blocat	hr	180,00	68.481,00	12.326.560,00
12.1,5	Carro tanque irrigador de asfalto	hr	0,00	68.481,00	-
12.2	Suministro, transporte e instalación de Partidor para 8 competidores, el sistema será en aluminio y en acero según diseño, cada sección será de 3,65x1,524 m, su parte frontal será abatible, el sistema deberá ser Pro Gate o superior e incluye parte eléctrica del partidor y velocímetros, de acuerdo con las especificaciones, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según especificaciones. Valor TRM al día \$3.300	un	1,00	118.929.860,00	118.929.860,00
12.3	Suministro, transporte y mantenimiento de cubierta en teja de barro existente, , tabilla inmunizada en pino ciprés machiembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permafix o equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. No incluye estructura ni cargueros.	m2	0,00	49.028,00	-
13	<b>ENGRAMADOS Y PAISAJISMO</b>				
13.1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, riego y todo lo necesario hasta su total prendimiento.	m2	2.074,00	21.271,00	44.116.054,00
13.2	Suministro, transporte y siembra árboles. Comprende las actividades de piloneo, encostado o entablillado, amarre, transporte, mano de obra, 50 gramos de stockosorb, 200 g. de triple, 40 gramos de bórax, excavación, tierra abonada y todo lo necesario para su correcta siembra. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellín. Este ítem incluye especies como Guadua, Sunbio, Guayacán, Cámbulo, Ariza, Estrella de oriente, Ceiba, Yarumo Blanco, Bolombolo, Ebano, Peco, Rayo y Ceiba, sin embargo las especies a sembrar y todo la sivicultura deben ser definidos por el arquitecto	un	74,00	209.088,00	15.472.512,00
14	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
14.1	<b>DUCTOS</b>				
14.1,1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 4" por piso y/o muro para red de energía normal. Incluye obra civil, botada de material, excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	7,20	29.400,00	211.744,80
14.1,2	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 3" por piso, muro y/o buitrón. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	1.950,40	23.731,00	43.911.842,40
14.1,3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2" por piso, muro y/o buitrón. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	356,10	13.142,00	4.679.866,20
14.1,4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1" por piso. Incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	31,00	7.672,00	237.832,00
14.1,5	Suministro, transporte e instalación de soporte de 1,5 metros en tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 2 1/2" expuesta por poste de concreto para telecomunicaciones o TV. Incluye cinta bandit, habillas, curva pvc tipo DB, boquilla y/o capacete mgs, obra civil, unión mgs y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	666.701,00	666.701,00
14.1,6	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	42,00	28.240,00	1.186.080,00
14.1,7	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro 3/4" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	69,00	15.935,00	1.098.616,00
14.1,8	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 2" Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	0,00	72.537,00	
14.1,9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	0,00	12.621,00	




 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO:		FMI027	
		VERSIÓN:		03B	
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:		2017-01-31	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>		<b>OBRA</b>			
<b>CONTRATO No.</b>		2160851			
<b>CONTRATISTA</b>		ORLANDO SERRANO PEDRAZA			
<b>OBJETO</b>		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
<b>INTERVENTOR</b>		CONSORCIO PARQUE BMX	<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b>		2180883
<b>SUPERVISOR</b>		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO			
14,1,10	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	72,00	9.146,00	658.512,00
14,1,11	Suministro, transporte e instalación de conector recto para conduit coraza de 3/4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	6.093,00	48.744,00
14,1,12	Suministro, transporte e instalación de conduit tipo coraza de 1". Incluye grapas doble ala y demás accesorios para su correcta instalación. (se utiliza para motores y el paso de juntas).	m	0,00	9.713,00	-
14,2	<b>CAJAS Y TABLEROS</b>				
14,2,1	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 cm para uso en intemperie de sobreponer en cold roll, pintura galvanizada con tapa lisa y/o toma doble y/o toma datos, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye accesorios para su correcta instalación.	un	3,00	29.419,00	88.257,00
14,2,2	Suministro, transporte e instalación de caja metálica para uso en intemperie con tapa atornillada para energía, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura galvanizada de 20x20x10 centímetros. Incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	uh	5,00	42.402,00	212.010,00
14,2,3	Suministro, transporte y colocación de materiales para caja de piso de 30X30X40 cm medidas internas, según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 1:3, cama de triturado en el fondo de e=0,06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma R93-016 de EE.PP.M.	un	16,00	108.247,00	1.689.952,00
14,2,4	Suministro, transporte y colocación de materiales para caja de piso de 66X86X87 cm medidas externas, según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 24.5 Mpa, mortero 1:3, cama de triturado en el fondo de e=0,10m, bloques de concreto de 0.10x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma TEL NIN-060 de EE.PP.M.	un	7,00	293.896,00	2.057.272,00
14,2,5	Tablero general de medida GG1M tipo intemperie IP 55, incluye medidor multifuncional de energía activa y reactiva trifásico 4H, 2,6 (10A), 3x120-277V, 3 TCs 300/5A clase 0.5, incluye totalizador 3x400A. Incluye pedestal.	gl	1,00	6.222.055,00	6.222.055,00
14,2,6	Tablero de distribución principal ML-G1, incluye , totalizador 3x400A, 6 interruptores 3x40A, 2 interruptores 3x30A, 1 interruptor 3x20A, con espacio para elojar DPS tipo I+II.	gl	1,00	6.121.681,00	6.121.681,00
14,2,7	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador tipo NTQ-412-FSQ 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lámina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagra, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.	un	1,00	297.758,00	297.758,00
14,3	<b>SALIDAS DE ENERGIA</b>				
14,3,1	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica tipo intemperie para alumbrado, en tubería IMC. Incluye ducto IMC , enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).	un	2,00	124.078,00	248.156,00
14,3,2	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta en tubería EMT para interruptor monopolar de alumbrado 10-15 A, 125V, TIPO LEV 1451 o equivalente. Incluye interruptor, ducto EMT, enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).	un	0,00	61.978,00	-
14,3,3	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado de lámpara de emergencia, con toma doble polo a tierra ref 5320 por ducto EMT. Incluye el toma, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT 3/4", adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN- 90°C, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 10 m).	un	1,00	99.913,00	99.913,00
14,3,4	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT. Incluye ducto EMT, enchufada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12"12"5 de sobreponer con tapa suplemento y/o tapa lisa, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida promedio 4 m).	un	0,00	69.041,00	-

FONADE	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		CÓDIGO:	FM027		
			VERSIÓN:	03B		
	GERENCIA DE PROYECTOS			VIGENCIA:	2017-01-31	
TIPO DE CONTRATO		OBRA				
CONTRATO No		2160851				
CONTRATISTA		ORLANDO SERRANO PEDRAZA				
OBJETO		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA				
INTERVENTOR		CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2160883		
SUPERVISOR		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO				
14,4	<b>PROTECCIONES ELECTRICAS: Se debe solicitar al proveedor las curvas de disparo para verificar la coordinación de protecciones.</b>			0,00		
14,4,1	Suministro, transporte e instalación de breaker tripolar caja moldeada de 3x400A, (Icu = 40 KA 220/240 V, Ics = 100% Icu) ref LV525303. Incluye accesorios de instalación.		un	0,00	712.191,00	
14,4,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 20 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.		un	0,00	10.288,00	
14,4,3	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 40 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.		un	1,00	131.025,00	131.025,00
14,4,4	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 30 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.		un	1,00	131.025,00	131.025,00
14,4,5	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar de caja moldeada (Breaker) de 20 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=25 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.		un	1,00	131.025,00	131.025,00
14,5	<b>ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFÁSICAS</b>					
14,5,1	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica para transformador de 112,5 KVA, 13,2KV/208V/120V en 0 No 4/0+ 2 No 2/0 AWG THHN/THWN. Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM.		m	70,00	272.838,00	19.084.660,00
14,5,2	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No6(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	56,00	24.441,00	1.368.696,00
14,5,3	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No4(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	111,00	33.388,00	3.705.946,00
14,5,4	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No2(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	97,00	48.081,00	4.653.857,00
14,5,5	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No1/0(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	483,00	63.818,00	30.824.094,00
14,5,6	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 3No2/0(F) + 1No8(T) AWG- cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	243,00	80.030,00	19.447.290,00
14,5,7	Suministro, transporte e instalación de acometida en cables 2No10+1No10 cobre THHN/THWN-90°C. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		m	50,00	11.637,00	581.850,00
14,6	<b>PROYECTORES</b>					
14,6,1	Suministro, transporte e instalación de proyector MH 1000W referencia A-1500 CELSA 206/220/ 240/277V, incluye cofre de instalación remota fabricado en aluminio fundido y acabado con pintura tipo TGIC de aplicación electrostática y homeable, difusor plano en vidrio templado con alta resistencia al impacto balasto autoregulado tipo CWA, incluye bombilla metal halide ovoide 1000W, porta bombilla E 40, condensador, arrancador, receptáculo, , placas de anclaje, pernos, clavija, IP 65, Cable encauchetado 3x10 AWG(promedio de 12 m), , prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.		un	80,00	1.062.352,00	84.988.160,00
14,6,2	Suministro, transporte e instalación de proyector led 80W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 8167 lm, eficacia 77 lm/W, temperatura de color 8500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30.000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 4 m), , prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.		un	0,00	399.821,00	

CS

 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO		FM/027	
		VERSION:		03B	
		VIGENCIA:		2017-01-31	
GERENCIA DE PROYECTOS					
TIPO DE CONTRATO		OBRA			
CONTRATO No.		2160651			
CONTRATISTA		ORLANDO SERRANO PEDRAZA			
OBJETO		ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA			
INTERVENTOR		CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2160683	
SUPERVISOR		ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO			
15,6,3	Suministro, transporte e instalación de proyector led 50W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 3467 lm, eficacia 70 lm/W, temperatura de color 6500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30,000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x12 AWG(promedio de 4 m), prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.	un	2,00	276.351,00	552.702,00
15,6,4	Suministro, transporte e instalación de proyector led 30W referencia JETAL LED de SYLVANIA 90-265V, ángulo de apertura 120°, IP 65, flujo luminoso 2337 lm, eficacia 78 lm/W, temperatura de color 6500K, tipo de distribución fotométrica directa simétrica, IRC 80%, vida útil 30,000 horas, chasis fabricado en aleación de aluminio fundido, difusor en vidrio templado claro, Cable encauchetado 3x12 AWG(promedio de 4 m), prensaestopa, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante y certificado RETILAP.	un	0,00	173.243,00	-
14,7	<b>OTRAS LUMINARIAS</b>				
14,7,1	Suministro, transporte e instalación de luminaria fluorescente antihumedad 2x28 W, Tipo hermética IP65, pantalla en Policarbonato, cuerpo en poliestéer ABS, mínimo 8 cierres (4 cierres por cada lado) de presión, relé electrónico instant start, ahorrador con cinco años de garantía certificados e impreso, fp(factor de potencia)>0.95, fb(factor de balastro)>0.88, THD < 10%, factor de cresta < 1.7, protección térmica integral clase P, socket de seguridad E27 ó ALP. Incluye tubos T5 trifásico (flujo 2900 lúmenes por cada tubo) ISO 14003, Color3 65 impreso en el tubo, vida útil de 20.000 horas, Cable encauchetado 3x14 AWG(Promedio 1 m), clavija con polo a tierra, prensaestopa y demás accesorios para su correcta instalación. Se debe anexar certificado de conformidad de producto RETILAP.	un	0,00	180.902,00	-
14,7,2	Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia de autonomía de 90 minutos led 2W, a 120V, entrada de voltaje dual 120/277V). Incluye batería de plomo-calcio, cargador de batería, carcasa termoplástica de alto impacto, para montaje en pared ó techo, señalización de su estado, switch de chequeo, cobre incorporado o aislado, platinas de anclaje, fijación, cable encauchetado 3x14 AWG(1 metro) y clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Además de cumplir con RETILAP, certificación UL y últimas disposiciones de la URE. Se debe anexar certificado de conformidad de producto RETILAP.	un	0,00	112.550,00	-
14,8	<b>PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS, EQUIPOS DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE EE.PP.M</b>		0,00		
14,8,1	Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 112.5 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-026. Incluye calibración en EPM y todos los elementos y accesorios de la norma.	un	1,00	12.419.582,00	12.419.582,00
14,8,2	Suministro, transporte y colocación de soldadura por reacción exotérmica de 90gr, incluye carga, molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	25,00	40.014,00	1.000.350,00
14,8,3	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según norma RA6-010 de EE.PP.M con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (31electrodo). Incluye la varilla y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	11,00	110.496,00	1.215.456,00
14,8,4	Suministro, transporte e hincada de poste de fibra de vidrio redondo de alumbrado de 10 metros, 750/1050kgf, según normas de alumbrado público y EPM RA7-038. Incluye elementos de fijación y (2) cruces fibra de vidrio de 2400mm en poste para red de iluminación de la pista abierta en poste.	un	7,00	3.228.390,00	22.598.730,00
14,9	<b>ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.</b>				
14,9,1	Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, construido con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. Incluye la excavación y el llano	m	405,60	23.743,00	9.630.160,80
14,9,2	Suministro, transporte e instalación de conductor de Aluminio aislado THW - 75°C, 19H, (calibre 1/0 AWG) para instalar en ducto o expuesto, Según norma NTC-1332, UL-83 y RETIE. Incluye grapas doble ala y los accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	84,00	11.703,00	983.052,00
14,9,3	Suministro, transporte e instalación de pararrayos tipo "Punta de Franklin" de acero inoxidable de una sola punta Fabricado en Acero inoxidable no magnético en todas sus piezas, Norma IEC 1024. Longitud 600mm, diámetro 1/2", base roscada con conector para cable calibre 1/0AWG. Incluye pernos de fijación y demás accesorios de instalación.	un	7,00	219.202,00	1.534.414,00
14,9,4	Suministro, transporte e instalación de conector a compresión bimetálico para cables calibre 1/0.	un	7,00	14.614,00	101.598,00

 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO		FNA027	
		VERSIÓN:		03B	
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:		2017-01-31	
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
CONTRATO No	2160851				
CONTRATISTA	ORLANDO SERRANO PEDRAZA				
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA				
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2160883		
SUPERVISOR	ING FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO				
14,9,5	Suministro, transporte e instalación de bajante de 3 metros en tubería metálica galvanizada en caliente tipo pesada de 3/4". Incluye boquillas, grapas doble ala y accesorios necesarios para su correcta instalación. Según diseño.	un	21,00	49 408,00	1.037.568,00
14,9,6	Suministro, transporte e instalación de DPS Tipo (H) para protección contra sobretensiones en ondas 10/350 µs y onda 8/20 µs, 4 polos, conexión 3L-N-T, Corriente de rayo por polo 12.5kA (10/350), corriente máxima por polo 80kA (8/20), corriente nominal por polo 40kA (8/20).	un	1,00	3 414.026,00	3 414.026,00
14,10	<b>ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO</b>				
14,10,1	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C (2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	2.335,00	-
14,10,2	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C 2(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	4.475,00	-
14,10,3	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable encauchetado tipo ST-C 3(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	6.624,00	-
14,10,4	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable (2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	1.086,00	-
14,10,5	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 2(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	2.075,00	-
14,10,6	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 3(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	2.956,00	-
14,10,7	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 4(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	3.941,00	-
14,10,8	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 5(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	4.922,00	-
14,10,9	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 7(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	6.007,00	-
14,10,10	Suministro e instalación de acometida para amplificación en cable 8(2x18). Incluye identificación de cables con anillos, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación por tubería existente.	m	0,00	6.907,00	-
14,10,11	Suministro e instalación de toma o terminal para adecuar salidas de sonido. Incluye tornillos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	0,00	10.110,00	-
14,10,12	Suministro e instalación de bornera plástica de 10 pares para instalar en tablero de distribución. Incluye identificación de pares de sonido y/o telecomunicaciones.	un	0,00	10.110,00	-
14,10,13	Suministro transporte e instalación de toma doble para microfono tm 242 o similar	un	0,00	48.150,00	-
14,10,14	Suministro transporte e instalación de conector neutrick speaker n4fx para baffle o similar	un	0,00	19.740,00	-
14,10,15	Suministro transporte e instalación de cable blindado stereo para microfono referencia CFC o similar	m	0,00	3.769,00	-
14,10,16	Suministro transporte e instalación de Plug canon 3117 hembra o similar para microfono	un	0,00	2.445,00	-
14,10,17	Suministro Transporte e instalación de consola mezcladora pasiva 12 canales para red de sonido de 400W 100V Referencia YAMAHA MG 124 CX o similar o similar. Incluye 2 transformadores de acopte de 450 Vatios-70/100 V TA 480 Challenger o similar, marcación de cables de acceso con anillo terminal AR1, correas adhesivas como amarras de los cables para su organización, identificación del amplificador con placa en blanco o elemento similar, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	0,00	1.956.600,00	-
14,10,18	Suministro, transporte e instalación de Altavoz pasivo de cielo Ref IC650T Marca DS ó equivalente.	un	0,00	126.681,00	-
14,10,19	Suministro Transporte e instalación de baffle de 5% 20W-RMS de 2 vías REF CA 422T o similar. Incluye transformador de línea, fijación, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar, marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0,00	75.760,00	-
14,10,20	Suministro, transporte e instalación de microfono inalambrico UHF monofonico Referencia MI-INTWM301 o similar. Incluye conexión, prueba de operación y marcación.	un	0,00	380.567,00	-

 <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		CÓDIGO:			
		FM027			
		VERSIÓN:			
GERENCIA DE PROYECTOS		03B			
		VIGENCIA:			
		2017-01-31			
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
CONTRATO No.	2160851				
CONTRATISTA	ORLANDO SERRANO PEDRAZA				
OBJETO	ADECUACION DE LA PISTA BMX CHALLENGER ANTONIO ROLDAN BETANCURT DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN- ANTIOQUIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA				
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE BMX	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2160883		
SUPERVISOR	ING. FRANCISCO ANIBAL MACHADO DIFILIPPO				
14,10,21	Suministro de microfono alambrico monofonico Referencia PVI 100 o similar . Incluye cables , terminales, conexión , prueba de operación y marcación .	un	0,00	96.262,00	-
14,10,22	Suministro , transporte e instalación de Base para microfono TRIPODE negro Referencia MIC TB 101 o similar. Incluye ecualizador y demas elementos necesarios para su correcta instalación; Incluye marcación e identificación.	un	0,00	70.930,00	-
14,10,23	Suministro Transporte e instalacion de consola amplificadora activa Yamaha REF. EMX 312 o similar de 8 canales para red de sonido con ecualizador - 100V - Incluye transformador de acople , marcación de cables de acceso con anillo terminal AR1, correas adhesivas como anillo de los cables para su organización , identificación de la consola con placa en acrílico o elemento similar , y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	0,00	2.031.303,00	-
14,10,24	Suministro Transporte e instalacion de baffle de 8" 100W-RMS ref JBL o similar CONTROL 28 100 W RMS o similar. Incluye transformador de línea, fijación, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar , marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0,00	716.424,00	-
14,10,25	Suministro Transporte e instalacion de sistema de control salida de baffles para 12 puertos con terminal RCA por baffle ( SW12-switch) Referencia SZ122. Incluye fijación en RACK, identificación del cable polarizado con anillo AR1 o similar , marcación del baffle con placa de acrílico o elemento similar, terminal RCA y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0,00	312.508,00	-
14,10,26	Suministro , transporte e instalación Amplificador de Audio de 120 watts. Ref.A2120 marca Toa o equivalente	un	0,00	839.814,00	-
14,10,27	Suministro Transporte e instalacion de planta tipo QSC RMX 1850 o similar . Incluye fijación en RACK, identificación de elementos de conexión con anillo AR1 o similar , marcación de equipos que conforman el sistema con placa de acrílico o elemento similar, esquema de conexión y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0,00	2.291.726,00	-
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.443.274.259,00</b>	
ADMINISTRACIÓN				15,35%	375.042.605,00
IMPREVISTOS				3%	73.298.229,00
UTILIDAD				4%	97.730.972,00
IVU UTILIDAD				16%	15.636.866,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					3.004.883.081,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					3.004.883.081,00
<p><b>SALVEDAD: EL CONTRATISTA SE RESERVA EL DERECHO A LA RECLAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS POR LA INTERVENTORIA Y CONTEMPLADAS EN COMITES DE OBRA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE. ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.</b></p> <p><b>EN CASO DE CONSULTORIA ACUENTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.</b></p> <p><b>EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.</b></p>					
FIRMA  NOMBRE: ORLANDO SERRANO PEDRAZA REP. LEGAL CONTRATISTA		FIRMA  NOMBRE: MARTIN RESTREPO ATUESTA REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR			





República de Colombia  
Alcaldía Municipal de Tocancipá



LA OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE  
TOCANCIPA

CERTIFICA


Que **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**, identificado con Nit. 19.260.302-3 de Bogotá, suscribió con el Municipio de Tocancipá el siguiente contrato:

**CONTRATO No. 313 DE 2015**

Objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 1° ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.**

Fecha del Contrato:	29 de Septiembre de 2015
Valor del Contrato:	\$ 93.822.250
Término de Duración:	Tres (03) meses
<b>Adicional y Prorroga No 01:</b>	30 de Diciembre de 2015
Valor:	\$ 20.768.590
Tiempo:	Tres (03) Mes
<b>Prorroga No 02:</b>	26 de Agosto de 2016
Tiempo:	Un (1) Mes y Veinte (20) días
<b>Prorroga No 03:</b>	19 de Octubre de 2016
Tiempo:	Dos (02) Meses y Diez (10) días
<b>Adicional N° 1 y Prorroga No 4:</b>	26 de Diciembre de 2016
Valor:	\$ 26.142.535
Tiempo:	Cuatro (04) Mes
<b>Estado del contrato:</b>	Terminado y Liquidado.

La presente certificación se expide en el Municipio de Tocancipá a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2017.

  
**MARLA PATRICIA BARBOSA PALLARES**  
Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación

Elaboró: Mery Montenegro



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

**CONTRATO No: 313 DE 2015**

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

**CONTRATISTA:** HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ

**IDENTIFICACIÓN:** C.C. 19.260.302 de Bogotá

**SUPERVISOR:** RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ

**TERMINO DE DURACIÓN:** TRES (3) MESES

**FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTUBRE DE 2015

**PRORROGA N°1:** 3 MESES

**FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTUBRE DE 2015

**PRORROGA N°1:** 3 MESES

**ACTA DE SUSPENSION N°1:** 8 DIAS

**PRORROGA A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1:** 8 DIAS

**PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1:** 15 DIAS

**PRORROGA N°5 A LA SUSPENSION N°1:** 20 DIAS

**PRORROGA N°6 A LA SUSPENSION N°1:** 30 DIAS

**ACTA DE SUSPENSION N°2:** 1 MES Y 8 DIAS

**PRORROGA N°2 AL 313:** 1 MES Y 20 DIAS

**PRORROGA N°3 AL 313:** 2 MESES Y 10 DIAS

**PRORROGA N°4 AL 313:** 4 MESES

**ACTA DE SUSPENSION N°3:** 20 DIAS

**PRORROGA A LA SUSPENSION N°3:** 16 DIAS

**PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°3:** 16 DIAS

**FECHA DE TERMINACION:** 20 DE JUNIO DE 2017

*Muller* *Q*



# ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

**VALOR CONTRATADO:** NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL. (\$ 93.822.250,00).

**VALOR DE LAS ADICIONES N°1 Y N°2:** CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$46.911.125,00)

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el señor **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO**, Alcalde Municipal, identificado con C. C. 79.622.391 expedida en Bogotá D.C., y **RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**, Secretario de Infraestructura, identificado(a) con C.C. No. 11.344.235 expedida en Zipaquirá, quien obra en calidad de SUPERVISOR y de otra parte, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con C.C. No 19.260.302 de Bogotá, obrando en representación propia, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 313 DE 2015.

Que de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, suscrito el día 23 de Junio de 2017, el supervisor certifica que la CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PRIMERA ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, fue prestado a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

## 1. BALANCE DEL CONTRATO

### 1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del contrato	\$ 93.822.250,00	Valor Anticipo	NO
Valor adicional	\$ 46.911.125,00	Valor Ejecutado y pagado	\$140.733.334
Valor total del Contrato	\$140.733.375,00	Saldo a favor del Municipio	\$41.00

### 1.2 Pagos del contrato

VALOR PAGADO	NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO
\$35.614.926,00	2015004115	17/12/2015
\$25.658.955,00	2016003208	29/11/2016
\$41.857.835,00	2016003418	15/12//2016
\$11.459.124,00	2017000110	09/02/2017
\$12.069.157,00	2017001791	21/06/2017
\$14.073.337,00	CONTRA PRESENTE ACTA	

## 2. ESTADO JURÍDICO:

### 2.1. Cuadro de resumen

SUSPENSIONES	SI	MULTAS	NO
PRORROGAS O ADICIONES	SI	DECLARACIONES	NO
MODIFICACIONES	NO	CADUCIDAD	NO
ACCIONES LEGALES EN PROCESO	NO	OTROS	NO

*m*

*Muñoz*



# ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

## 2.2. Actas Suscritas

Acta Numero	Fecha de Acta	Tipo de acta
ACTA INICIO	06/10/2015	ACTA DE INICIO
ADICION N 1 Y PRORROGA N 1	30/12/2015	ADICION N 1 Y PRORROGA N 1 AL CONTRATO 313 DE 2015
ACTA 2 SUSPENSION N°1	5/01/2016	SUSPENSION N°1 AL CONTRATO
ACTA 3 PRORROGA	13/01/2016	ACTA 3 PRORROGA A LA SUSPENSION N°1
ACTA 4 PRORROGA	27/01/2016	ACTA 4 PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1
ACTA 5 PRORROGA	11/02/2016	PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1
ACTA 6 PRORROGA	19/02/2016	PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1
ACTA 7 PRORROGA	4/03/2016	DE PRORROGA A N°5 A LA SUSPENSION N°1
ACTA 8 PRORROGA	23/03/2016	DE PRORROGA A LA SUSPENSION N°1
ACTA 9 REINICIO	21/04/2016	REINICIO N°1 A LA SUSPENSION N°1
ACTA 10 SUSPENSION N°2	25/04/2016	SUSPENSION N°2 AL CONTRATO
ACTA 11 REINICIO	2/06/2016	ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION N°2
PRORROGA AL CONTRATO	26/08/2016	PRORROGA AL CONTRATO 311 DE 2015
PRORROGA AL CONTRATO	19/10/2016	PRORROGA 3 AL CONTRATO 313 DEL 2015
ADICION Y PRORROGA	26/12/2016	ADICIÓN No 2 y PRORROGA No 4 AL CONTRATO 313 DE 2015
ACTA 12 SUSPENSION N°3	24/04/2017	SUSPENSION N°3
ACTA 13 PRORROGA	14/05/2017	PRORROGA ASUSPENSION N°3
ACTA 14 PRORROGA N°2 SUSPENSION N°3	30/05/2017	PRORROGA N°2 ASUSPENSION N°3
ACTA 15 REINICIO	14/06/2017	ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION N°3
ACTA FINAL	22/08/2017	ACTA DE RECIBO FINAL

## 3. GARANTIAS:

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101076461	6/10/2015 HASTA 18/01/2018	\$14.073.337.50
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-44-101076461	06/10/2015 HASTA 20/10/2020	\$7.036.668.75
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101076461	22/08/2017 HASTA 22/08/2022	\$14.073.337.50

*Handwritten signature and date: 11/10/17*



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
VERSIÓN: 003  
FECHA: OCTUBRE 2012

### 4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

#### OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES


Se realizara el pago de catorce millones setenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos moneda legal colombiana (\$14.073.337.00) contra la presente acta de liquidación. Una vez acompañada la liquidación del contrato de obra según lo establecido en "CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA se compromete y obliga para con el MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ a realizar la interventoría contratada de conformidad con las actividades específicas que se enuncian a continuación...**G. VERIFICAR...**a. Son funciones administrativas a cargo del interventor, las siguientes: x. Preparar, revisar y aprobar el acta de liquidación final del contrato de obra y todos los documentos y soportes requeridos para la liquidación final del contrato, a fin de que el municipio de Tocancipá suscriba el acta de liquidación final del contrato de construcción."

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato No. 313 de 2015, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte el Alcalde Municipal Dr. **WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO** y el Secretario de Infraestructura, **RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte **HERNANDO LANCHEROS IBANEZ**, identificado con C.C. No 19.260.302 de Bogotá, obrando en representación propia, procedemos a liquidar el CONTRATO No. 313 de 2015. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación, suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 26 SEP 2017.

  
WALFRANDO ADOLFO FORERO  
BEJARANO  
Alcalde Municipal

  
HERNANDO LANCHEROS IBANEZ  
Contratista

  
Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ  
Secretario de infraestructura



República de Colombia  
Alcaldía Municipal de Tocancipá

Dres. Alfredo y 28/08/17  
Leonardo



SI -787- 2017

Tocancipá, 25 de Agosto 2017

PARA: DRA. MARLA PAT RICIA BARBOSA PALLARES.  
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

ASUNTO: ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 311 DE 2015

Se remite acta de recibo final de a los contratos "311 de 2015 "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 1º ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA" Para su publicación en página y archivo en carpeta correspondiente.

Anexo: Tres folios



Ing. RAFAEL RIVERA GOMEZ  
Secretario de Infraestructura

Tocancipá  
**Alta Competitividad**  
con Desarrollo y Proyección

Elaboro: Ing. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ  
Profesional S. de Infraestructura  
Proyecto, Reviso y Aprobó: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez  
C:\Users\Infra25\Documents\LUIS RODRIGUEZ\Oficios enviados 2016 con Membrete.docx

Marlen T.  
25-08-17  
2:57 pm



Calle 11 N° 6 - 12 Telefax: 091 8574121 - 4140 - 4545 - 4544 - 5476  
Código Postal: 251010 - Página web: [www.tocancipa-cundinamarca.gov.co](http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co)  
Nit: 899999428-8



Certificado N° CO-SC6662-1





**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**ACTA DE RECIBO FINAL**  
**MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**



**ARRAZABILIDAD DEL CONTRATO**

CONTRATO	
OBJETO	
CONTRATISTA	
FECHA ACTA	
VALOR INICIAL CONTRATO:	
VALOR ADICION DEL CONTRATO N° 1	
VALOR ADICION DEL CONTRATO N° 2	
VALOR CONTRATO + ADICION N° 1 + ADICION N° 2	
VALOR ANTICIPO 50%	
PLAZO DE EJECUCION:	
FECHA ACTA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	
MODIFICATORIO No 01	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
ACTA DE SUSPENSION No 01	
TIEMPO DE SUSPENSION	
PRORROGA A LA SUSPENSION	
PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION	
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSION	
PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION No 01	
PRORROGA N° 4 A LA SUSPENSION No 01	
PRORROGA N° 5 A LA SUSPENSION No 01	
PRORROGA N°6 A LA SUSPENSION	
TIEMPO DE PRORROGA No 06 A LA SUSPENSION No 01	
FECHA DE REINICIACION N°1	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
ACTA DE SUSPENSION N° 2	
TIEMPO DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIACION No 02	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
PRORROGA No 3 AL CONTRATO 311 DE 2015	
TIEMPO DE PRORROGA No 3	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
PRORROGA No 4 AL CONTRATO 311 DE 2015	
TIEMPO DE PRORROGA No 4	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
PRORROGA No 5 AL CONTRATO 311 DE 2015	
TIEMPO DE SUSPENSION N° 3	
PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N° 3	
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSION	
PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N° 3	
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSION	
FECHA DE REINICIACION	
NUUEVA FECHA DE TERMINACION	
CONTRATISTA:	
REPRESENTANTE:	
INTERVENIOR	
SUPERVISOR	

311 DE 2015	
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS T° ETAPA PARQUE LINEAL RIO BOGOTÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CONSORCIO U DEPORTIVA	
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2017	
\$	1,173,891,256.00
\$	261,766,990.00
\$	326,072,038.00
\$	1,760,521,884.00
\$	566,940,628.00
3 MESES	
6 DE DICIEMBRE DE 2015	
8 DE ENERO DE 2016	
30 DE DICIEMBRE DE 2015	
8 DE ABRIL DE 2016	
5 DE ENERO DE 2016	
8 DIAS	
13 DE ENERO DE 2016	
15 DIAS	
27 DE ENERO DE 2016	
15 DIAS	
11 DE FEBRERO DE 2016	
8 DIAS	
19 DE FEBRERO DE 2016	
15 DIAS	
4 DE MARZO DE 2016	
20 DIAS	
23 DE MARZO DE 2016	
30 DIAS	
21 DE ABRIL DE 2016	
22 DE JULIO DE 2016	
25 DE ABRIL DE 2016	
1 MES Y 8 DIAS	
2 DE JUNIO DE 2016	
30 DE AGOSTO DE 2016	
19 DE OCTUBRE DE 2016	
2 MESES Y 10 DIAS	
30 DE DICIEMBRE DE 2016	
28 DE DICIEMBRE DE 2016	
4 MESES	
30 DE ABRIL DE 2017	
20 DIAS	
14 DE MAYO DE 2017	
16 DIAS	
30 DE MAYO DE 2017	
16 DIAS	
14 DE JUNIO DE 2017	
20 DE JUNIO DE 2017	
CONSORCIO U DEPORTIVA	
ING. GUILLERMO ALONSO MORALES ADAMES	
ING. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	
ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA	

FECHA FINAL DEL CONTRATO	20 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	22 DE AGOSTO DE 2017

SERVUCIONA	BUEN MONTEJO ANTICIPO	19/09/14	29-09-2015 HASTA 30-10-2017	\$	566,940,628.00
SERVUCIONA	CORRECTA INVERSION DEL CONTRATO	19/09/14	29-09-2015 HASTA 30-06-2018	\$	176,062,188.40
SERVUCIONA	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19/09/14	29-09-2015 HASTA 20-06-2020	\$	176,062,188.40
SERVUCIONA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	19/09/14	29/09/2015 HASTA 11-2020	\$	302,104,315.80
SERVUCIONA	RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO	02/27/06-4	29-09-2015 HASTA 27-06-2018	\$	264,070,288.00

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tocancipá, a los veintidós (22) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), se reunieron el Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ, Secretario de Infraestructura quien obra como Supervisor del contrato, el Ing. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19260902 de Bogotá, quien actúa en nombre propio y de otra parte el Ing. GUILLERMO ALONSO MORALES ADAMES identificado con cédula de ciudadanía No. 10770833568 de Tocancipá, quien obra como representante Legal del CONSORCIO U DEPORTIVA contratista, con el fin de suscribir Acta de Recibo de obra del contrato de obra No.311 de 2015, y para lo cual se adjuntan las cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la obra entregada.





