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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIQ DE
NEIVA'Y LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO.

"CONTRATISTA:

LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO

C.C.

7.697.592 de Neiva

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE
TRES (3) CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS VARIAS DE
LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CALIXTO (MERCADO
CAMPESINO), LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTQ DEL CAGUAN-
MUNICIPIO DE NEIVA."

VALOR:

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($67.460.844,00) M/CTE

PLAZO:

Cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio, en todo caso hasta la
terminacién y liquidacién del contrato de obra objeto de la presente
Interventorfa.

Entre los suscritos a saber de una parte: FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 7.732.841 expedida en Neiva, quien para efectos del
- presente convenio actlta en nombre del Municipio de Neiva, dada su condicién de Jefe de la Oficina
Asesora de Contratacion, debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto en
el Decreto Municipal No. 682 del 30 de julio de 2014 y modificado por el Decreto 0134 de 2016,
quien en adelante se denominard EL MUNICIPIO, y por la otra parte LUIS MIGUEL PERDOMO
VELAZCO, identificado con cédula de ciudadanfa niimero 7.697.592 de Neiva, quien en adelante se
denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Contrato de Consultoria, el
cual se regird por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demds Normas
Reglamentarias y Complementarias y por las Clausulas que més adelante se sefialan previa las
siguientes Consideraciones: a) El CONTRATISTA: Declara expresamente bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los Articulos
8y 9 dela Ley 80 de 1993, articulo 18 literal |, artfculo 44 de la Ley 617 de 2000 y Articulo 1 de la
Ley 821 de 2003 y deméas normas legales y constitucionales; b) Que mediante Resolucién No. 413
del 9 de diciembre de 2015, se ordend la apertura del CONCURSO DE MERITOS, cuyo objeto es:
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE TRES {3) CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS
VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CALIXTO (MERCADQO CAMPESINO), LOS ANDES
Y EL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN-MUNICIPIO DE NEIVA. c) Que una vez vencido el plazo para la
presentacion de propuestas; en audiencia pablica de Recepcidn, Cierre y apertura de propuestas,
realizada el dfa 23 de diciembre de 2015, se recibié oferta de los oferentes: ANDRES RICARDO
MURILLO RODRIGUEZ Y LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO. d) Que el dia 23 de diciembre de 2015,
se publicé el informe del Comité Evaluador, encontrando al proponente LUIS MIGUEL PERDOMO
VELAZCO" habil desde el punto de vista juridico, técnico y financiero con una asignacién de puntaje
de 100 puntos respectivamente. Y al proponente ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ, no
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habil desde el punto de vista jurfdico, técnico y financiero €) Que no se recibieron observaciones,
respecto el informe del comité evaluador. f) Que en audiencia ptblica de adjudicacién, realizada el
30 de diciembre de 2015; se procedié a dar lectura al informe final de evaluacién, resultando el
siguiente esquema de evaluacién final: “LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO" habil desde el punto
de vista juridico, técnico y financiero con una asignacién de puntaje de 100 puntos como elegible, Se
dio apertura a la propuesta econémica y se verificd que se ajusta al pliego de condiciones y por tanto
se procede a adjudicar el proceso. g) Que mediante Resolucion administrativa No. 454 del 30 de
diciembre de 2015 se adjudica el proceso de concurso de méritos No. 018 de 2015 al proponente
LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO. h) Que existe disponibilidad presupuestal para afrontar este
compromiso contractual. i) Que el Jefe de la Oficina de Contratacién esta delgado por el sefior
Alcalde para contratar, de conformidad con el Decreto niimero 682 del 30 de julio de 2014 y el
decreto 0134 de 2016. j) Que el presente Contrato se suscribe previo Estudios y Documentos
suscrito por el Director de Deportes y Recreacion Municipal, dependencia donde surge la necesidad
gue origina el presente proceso corntractual.” En consecuencia las Clausulas de este Contrato son
las siguientes: [CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYQ OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE TRES
(3) CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS DE
[LOS BARRIOS CALIXTO (MERCADQO CAMPESINO), LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTO DEL
CAGUAN-MUNICIPIO DE NEIVA."PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista declara que tiene pleno
conocimiento de la forma de ejecutarse el Contrato, que se ha enterado de los requisitos, de la
garantia exigida y que estd plenamente familiarizado con el trabajo que realizard, ademas que
cumplira con sus obligaciones de acuerdo con el pliego de condiciones realizado por el Municipio v a
la propuesta, la cual forma parte integral del presente Contrato. [CLAUSULA SEGUNDA. .
[OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: _ |JFUNCIONES TECNICAS: Son funciones técnicas del
interventor las siguientes: 1. Dar aplicacién a todas las obligaciones y funciones como interventor
segun los senalado por la ley 80 de 1993, modificadas por la ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, sus
Decreto Nacionales reglamentarios y los Decretos Municipales 316 de 2010, 196 de 20110, 682 de
20714, 0134 de 2016 o las normas que la modifiguen, sustituian o adicionen. 2. Conocer y analizar el
disefio, el proyecto, los pliegos-de condiciones, las especificaciones, estudios previos, las propuestas
del contratista y los anexos del contrato respectivo. En desarrollo de esta funcién deberd presentar
oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, disefios etc, realizar las
correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios para cumplir
cabalmente con sus funciones en el respectivo contrato. 3. Exigir al contratista los programas de
trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificacién. Asi mismo,
verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo estipulado en
dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos del contrato
en general. 4. En caso de modificaciones, éstas serdn elaboradas por el interventor o supervisor y el
contratista y aprobadas por el secretario del despacho correspondiente o el ordenador del gasto
- respectivo, quien deberd cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista. Igualmente la
Interventorfa o supervisidn debera dentro de los tres (3) dias siguientes a su recepcién enviar el
Acta de Modificacién y/o Adicién de modificacién al respectivo delegado para contratacion, con el
fin de que reciba su correspondiente aprobacién y se proceda de conformidad. 5. Verificar la
disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de iniciacién
del contrato respectivo. 6. Realizar la inspeccién y el control de calidad de los bienes, obras,
servicios, obra ejecutada y/o materiales. Esta labor comprendera los anélisis de laboratorio que
sean necesarios. 7. En cumplimiento de esta funcién verificard que tanto los bienes, trabajos,
materiales y obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no
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cumplan con la calidad exigida. 8. Ordenar la suspension de los servicios, trabajos, obras ¢ entregas
que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para
cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucién. 9. Mantener actualizados, si es
necesario y es posible los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucién. 10. Los planos completos de lo construido o reparadoe deberidn
ser entregados al respectivo supervisor, secretario del despacho o al ordenador del gasto, con el
acta de liquidacién del contrato. 11. Someter a consideracién y aprobacién a través del respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto: A. Las modificaciones al proyecto, a los disefios y a
las especificaciones, que considere convenientes, sefialando las razones técnicas del caso. B. Las
solicitudes de prérroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con diez (10)
dias habiles de antelacién a la fecha de terminacién del contrato y debidamente sustentadas. El
Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto deberan aprobar y/o objetar estas modificaciones
en un plazo no mayor a 5 dias. En los casos sefalados deberd hacer el estimativo de las
modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan. 12. Emitir concepto y solicitar la
aprobacién a través del respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto, antes de que
sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, asi como sobre los
correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia
en el valor del contrato. 13. En ningtin caso debera permitirse la ejecucién de obras o trabajos no
previstos sin el perfeccionamientd del contrato adicional, asf como sin el lleno de los demas
requisitos legales correspondientes. 14. Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o
suministros vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigira al
contratista entre otras: La sefializacién de seguridad apropiada, la observancia de las normas de
seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales-inflamables, prudencia en la utilizacién de
los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene indispensables para [a conservacién de la salud de
los trabajadores. 15. Realizar la inspeccién técnica final para la entrega de las obras, trabajos,
bienes o suministros y elaborar y presentar el informe técnico respectivo, 16. Acompafiar toda
solicitud de modificacién, adicién, o variacién de las condiciones del contrato, con la
correspondiente justificacién técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y ejecucion del
contrato. 17. Presentar informes periddicos, mensuales o bimensuales, segiin el plazo del contrato,
de la ejecucion del mismo, estableciendo cémo va su ejecucién y cumplimiento, y si es del caso,
solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual debera hacerse con Ia debida
antelacién al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, acompaftada de la correspondiente
justificacién, 18. Propiciar arreglos directos cuando existan diferencias entre las partes, en caso de
no llegar a un acuerdo, deberd dar traslado de esta situacién al secretario del despacho y/o
ordenador del gasto 19. Todas las demas funciones de cardcter técnico consignadas en el contrato o
que se deriven de la ejecucion de este. 20, Garantizar el camplimiento de las cantidades de obra, sus
especificaciones técnicas del contrato de obra y expedir una certificacién de cumplimiento a
satisfaccién de la ejecucién del contrato de obra. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: Son funciones
administrativas del Interventor las siguientes: 1. Acordar con el Municipio de Neiva, a través del
respectivo ordenador de gasto y/o Secretario de Despacho, la organizacién y dedicacién de los
recursos técnicos y administrativos necesarios para lograr que Ia ejecucién del contrato se realice
de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. 2. Informarse, a través del respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre Ia organizacién y procedimientos internos
del municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, asi como sobre las normas de
seguridad industrial que sean pertinentes. 3. Informar al Municipio, a través del respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo, velar
porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes lo haga de acuerdo a lo establecido
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en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad. 4. Exigir, aprobar y hacer cumplir, en
cada caso en particular, los programas correspondientes segin la naturaleza de cada contrato, asi
como sus posteriores modificaciones. 5. Suscribir con el contratista el acta de iniciacidn del
contrato dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del
mismo ¢ dentro del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de trabajo o entregas
debidamente aprobado. 6. En caso de no suscribirse el acta de iniciacién dentro del plazo sefialado,
siendo obligacién de interventor comunicar al contratista el vencimiento del mismo, se entendera
que la fecha de iniciacién del contrato sera la del dia siguiente a la fecha de vencimiento del
mencionado plazo. 7. En tal evento el interventor debera elaborar unilateralmente el acta de
iniciacion -respectiva. 8. El Interventor deberda velar porque el anticipo se utilice Unica y
-exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasidén de la ejecucién del
contrato. 9. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las
especificaciones, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones
aplicables en la ejecucién del contrato. El respectivo secretario del despacho y/o ordenador dei
gasto debe enviar copia al interventor del contrato con todos sus anexos. 10. Prestar colaboracién a
los supervisores designados por el Municipio suministrar todos los datos e informacién que ellas
demanden. 11. Colaborar con el municipio en la solucién de las reclamaciones surgidas por
perjuicios causados a terceros con.ocasion de la ejecucion del respectivo contrato. 12, Informar
oportunamente scbre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio
al municipio, en razén de la ejecucion del contrato y colaborar en la solucién de los mismos. 13.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando sea pertinente dar
trasiado de ellas al municipio de Neiva, a través del secretario del despacho y/o Ordenador del gasto
para contratar, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes, con su respectivo concepto. 14,
Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, lo
cuales deberan ser entregados e incorporados en la carpeta original del contrato de Interventoria y
detallar Inversiones, Problemas presentados por la ejecucion y posibles causas de los mismos,
Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. El Informe de
Interventoria debera incluir, ademas, una relacién de la utilizacién de los materiales cuando a ello
hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. 15, Cuando sucedan hechos
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera suscribir el acta de suspensién
respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se
produjeron los mismos y enviarles al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto,
dentro de los tres (3) dfas calendarios siguientes. Para ello realizara una evaluacién de los hechos
acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el contratista actud ante la
ocurrencia de éstos. 16. Informar, al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto,
con la debida anticipacidn, sobre la necesidad y la justificacion de prérrogas en el plazo del contrato.
17. Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensién y reiniciacion del
contrato y tramitarlas para la aprobacién del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del
gasto dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a su suscripcién. 18. El interventor debera
exigir al contratista la prérroga de las garantias otorgadas, por el término de suspension, antes de
suscribir el acta pertinente de reiniciacién. En caso de renuencia del contratista debera informar
inmediatamente de ello al respectivo Secretario del Despacho y/o ordenador del gasto para
contratar con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 19. Llevar el control de inversiones
con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 20. Requerir al contratista por escrito cuando
los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las
metas flsicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su
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oportunidad 6 cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del
requerimiento deberd enviar copia al respectivo secretario del despacho y/o orden ador del gasto y
dejar una en el archivo de la Interventorfa. 21. El Interventor solicitara al respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, la imposicidn de las sanciones pertinentes en todos los casos en
que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicacién, para lo cual sustentara
técnicamente la solicitud. 22, Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de
la obra, bienes 6 servicios, de conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones
legales vigentes. 23. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventorfa para ser entregado al
municipio cuando este lo requiera. En todo caso dicho archivo deber4 ser entregado al momento de
la liquidacion del contrato. 24. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las
estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidacién del contrato de
obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, definitivamente ejecutados
o entregados. 25. El acta se suscribird de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y
sus normas complementarias y debera hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final
de la obra, y en caso de que el contratista se niegue a firmarla, lo har4 de oficio el Interventor quien
deberd enviarla al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto para la elaboracién
del acto administrativo pertinente; a mas tardar dentro de los cinco (5) dfas calendario siguientes al
vencimiento del plazo establecido para su suscripcién. 26. Responder por el empleo de vehiculos,
maguinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad del municipio que utilice en
desarrollo de la Interventorfa. 27. Todas las demds funciones de caracter administrativo.
consignadas en el respectivo contrato o que se deriven de la ejecucién de estas. FUNCIONES
ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA: El interventor deberd hacer para la vigilancia del
contrato de obra las siguientes: 1. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de
trabajo e inversiones y de avance fisico de obra y sus modificaciones. 2. Realizar cuando sea
necesario la liquidacion de la_obra. 3. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma

estipulado en el programa de trabajo e inversiones y en el plan de utilizacién de equipo que -

acompaid a su propuesta, y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna
utilizacion del equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de construccién. 4.
Evaluar y medir las obras ejecutadas por el contratista, y demds aspectos técnicos necesarios para
elaborar las actas mensuales de avance de obra. 5. Definir segin las especificaciones, el tipo y
cantidad- de sefiales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecuten cerca de vias e
infraestructura de la obra y velar porque su utilizacién y colocacién se realice de acuerdo con lo

establecido en los estudios previos, contrato y plipgo de condiciones. 6. Hacer constar en el acta de

iniciacién del contrato de obra el equipo disponible para su ejecucién, asi como su estado.

lgualmente se deberd determinar el personal, campamentos, material existente en la obra y-

cualquier otro dato importante para el desarrollo de esta. 7. Obtener del municipio, los disefios,
planos, carteras y especificaciones necesarias para la ejecucion de la obra y vigilancia del contrato, y
suministrar dichos documentos en forma oportuna al contratista si ain no han sido entregados. 8.
Llevar un libro diario de obra o bitdcora para registrar en forma oportuna: los aspectos
sobresalientes durante la construccién, tales como registro de drdenes, iniciacidn de las distintas
etapas de la obra, modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del
equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas de funcionarios, asuntos
tratados con vecinos y autoridades locales en los casos de licitacién publica, el interventor deberd
exigir al contratista la licitud de la procedencia de los minerales que se utilicen en la obra de
conformidad con la Ley 685 de 2001, Cédigo de Minas, asf como exigir el cumplimiento de lo
dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 e igualmente informar las suspensiones de [a obra
y sus causas. 9. Exigir al contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia
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en la obra del ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requeride, asi como del
equipo exigido como minimo en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el
programa de trabajo e inversién. 10. Presentar al respectivo secretario del despacho y/o-ordenador
del gasto dentro de los cinco (5} primeros dias calendario de cada mes las Actas de Obra
correspondientes del mes anterior, la cual debe encontrarse elaborada a mas tardar el dia 30 de
cada mes, siempre y cuando en el contrato exija cortes de obras mensuales. 11. Ejercer [a presencia
pactada en las obras a fin de lograr el control de las mismas. 12. Elaborar oportunamente las actas
de modificacién de cantidades de obra y someterlas de manera oportuna a consideracién del
respectivo secretario del despacho y/o oerdenador del gasto, debidamente justificadas, ‘para
aprobacion de este. De igual manera, una vez aprobadas, realizar en conjunto con el contratista las
modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 13, Cuando se presenten
items que no estén previstos en el contrato, el Interventor realizara un andlisis de ellos de manera
conjunta con el contratista teniendo como base-los rendimientos y costos de los insumos de la
propuesta original. Los insumos no previstos en la oferta inicial se referirdn al origen del contrato,
14. El Interventor o supervisor remitira los resultados de dicho estudio al respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto para su estudio y aprobacién, 15. Los nuevos precios unitarios
seran sometidos por el interventor a la aprobacién del secretario del despacho y/o ordenador del
gasto. Sf como consecuencia de la aprobacién de los nuevos ftems se requiere modificacién del plazo
o cuantia, el interventor debera tramitar oportunamente ante el respectivo secretario del despacho
y/o ordenador del gasto, y en todo caso, antes de su ejecucién, la correspondiente ampliacién del
contrato. 16. Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la férmula pactada en el contrato y lo
consignado en el programa de trabajo e inversiones. 17, Dar a conocer al contratista lo pertinente
sobre las normas relacionadas conseguridad industrial, para garantizar la seguridad de las obras y
del personal durante todo el tiempo de ejecucién de estas. 18. Certificar que lo realizado por el
contratista se efectio dentro de los plazos establecidos y se ajusta técnicamente a los términos del
contrato. 19. Expedir la certificacién de recibido a satisfaccién de la obra, bienes o servicios, a mas
tardar la semana siguiente al vencimiento del plazo de ejecucién. 20. Remitir al secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, a la semana siguiente, copia de la certificacién del recibido a
satisfaccién de la obra, objeto del contrato.'@f\USULA TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES
[DEL MUNIC]PI(ﬂ Ademds de las obligaciones usuales en este tipo de Contratos, el Municipio tendra
las siguientes: 1. Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado lo cual
sera verificado por el supervisor de este contrato. 2. Pagar oportunamente los valores que se
establecen en el contrato. 3. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccién de los derechos
derivados de la presente contratacién y sancién para quien los vulnere. 4. Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisién
dara aviso oportuno a la Secretaria de Educacién, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento. 5. Repetir contra los servidores ptblicos, contratista o terceros, por las
indemnizaciones que deba pagar, como consecuencia de la presente contratacion. 6. Supervisar el
desarrollo y ejecucién del presente contrato, y acceder a los documentos e informacién que
soportan la labor del contratista. 7. Solicitar y recibir informacién técnica respecto al suministro que
prestara el contratista en desarrollo del objeto del contrato. 8. Asignar un supervisor, a través del
cual la Secretaria de Educacién Municipal mantendri la interlocucién permanente y directa con el
interlocutor designado por el contratista. 9. En todo caso el contratista se compromete a mantener
indemne a la Secretaria de Educacién Municipal frente a cualquier dafo, hecho u omisidn generado
dentro de la actividad contractual. 10. Suministrar la informacién requerida y que fuese
responsabilidad del Municipio, para la correcta ejecuciéon del contrato. 11. Recibir los bienes a
satisfaccion y cancelar el valor respectivo pactado con sujecién al plan anual mensualizado de caja
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PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos. [CLAUSULA CUARTA. - EXENCION DEIJ
[PAGO DE PRESTACIONES De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el contratista no tendra derecho a ninguna prestacion distinta a lo
pactado en el contrato, razén por la cual con este contrato no existe ningin vinculo laboral entre el
Municipio de Neiva y el contratista. [CLAUSULA QUINTA, - VALOR DEL CONTRATO{ Para efectos
Fiscales el valor de este Contrato se fija en la suma de: SESENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

($67.460.844,00) M/CTE, y de acuerdo al presupuesto que se describe a continuacion:
PRESUPUESTO OFICIAL

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIQ l CANT I VR. TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL )
11 DIRECTOR DE CONSULTORIA - UND $ 14,130,700 1.00 $ 14,130,700

ARQUITECTO  INGENIERO  CON
EXPERIENCIA EN PROCESOS
SIMILARES.

1.2 INGENIERO CIVIL CON | UND $17,816,400 1.00 $17.816,400
EXPERIENCIA EN INTERVENTORIAS ' ’ '

SUBTOTAL 1 $31,947,100

1 PERSONAL DE APOYO

z.1 SECRETARIA UND $5.563,200 1.00 $5,563,200
2.2 TOPOGRAFO UND $ 3,532,000 1.00 $3,532,000
2.3 CADENEROS UND $ 4.45-0,500 1.00 $ 4,450,500
SUBTOTAL 2 13,545,700
i OTROS INSUMOS i

3t VEHICULO DE 1300 - 2000 C.C. UND $2,000,000 L.25 $2,500,000
3.2 EDICION DE INFORMES, ESTUDIOS | MES $250,000 5.00 $ 1,250,000

FOTOGRAFICOS, DOCUMENTACION,
FOTOCOPIAS, PAPELERIA Y.
PLOTEADA DE PLANOCS,

33 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO Y | MES $ 450,000 5.00 $2,250,000
DE OFICINA

3.4 ARRIENDO OFICINA MES $ 500,000 5.00 $ 2,500,000

35 EQUIPO FOTOGRAFICO UND "$ 1,140,000 1.00 $ 1,140,000

3.6 COMUNICACIONES (TELEFONIA | MES $ 153,000 5.00 $ 765,000

FIJA O CELULAR, FAX, CORREQ, ETC)

3.7 DISENO DE MEZCLA CONCRETO UND $200,000 3.00 $600,000

& Newva, .
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38 ENSAYOS DE LABORATORIO - | UND $18,000 16.00 | $288,000
CONCRETO

3.9 ASESORIAS  ADICIONALES EN | UND $1,370,100 1.00 $1,370,100
SUELOS, HIDRAULICA, ELECTRICO, .
MECANICA  APLICADA, ENTRE
OTROS DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS POR EL DDR

SUBTOTAL 3 $ 12,663,100
COSTOS DIRECTOS $ 56,155,900
va | 16% | §9.304,944
TOTAL $ 67,460,844

Los precios pactados en el contrato que se derivan del proceso contractual, no seran objeto de
ajustes. [CLAUSULA SEXTA. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO] 1. Anticipo: EL MUNICIPIO conceders
al CONTRATISTA a titulo de anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato, el cual
serd amortizado mediante deducciones de las actas de recibo parcial de la Consultorfa y su
amortizacion total deberd realizarse antes de completar el 90% girado, del valor total del contrato.

2, Forma de Pago: El MUNICIPIO pagara el valor del contrato, de la siguiente forma: Hasta el (90%)
del valor de la Interventoria, segiin el porcentaje de las obras ejecutadas y recibidas por parte de la

Mol
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entidad contratante, a través de cuentas de cobro debidamente revisadas por el supervisor previg

certificado de cumplimiento parcial. El restante (10%) o su equivalente se pagara al finalizar la
totalidad del objeto contractual previa presentacion del informe final, certificado de cumplimiento
expedido por el supervisor y liquidacién del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: E} Contratista
debera informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su
nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este
concepto le efectie el Municipio de Neiva. PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contractuales no estar4 supeditado en ningln caso al giro de los recursos por
parte del MUNICIPIO DE NEIVA, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que
haya acreditado tener la capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo
cumplidamente. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la
presenta cldusula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afikacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo
182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y
828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en
la misma. PARAGRAFO CUARTO: El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de
anticipo, deberd realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato
suscrito. Los rendimientos que Hegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran al
Tesoro, en la cuenta bancaria que para tal efecto indique el Municipio. ICLAUSULA SEPTIMA.
El plazo maximo previsto para la ejecucién del contrato se ha estimado en CINCO (5)
MESES, de acuerdo a la modalidad del plazo establecido para el contrato de obra objeto de la
interventorfa. Sin embargo el interventor deberd ejercer sus funciones desde la orden de la
suscripcion del acta de inicio y hasta la liquidacién del contrato. El contrato de interventoria esta
ligado al contrato de obra, de tal manera que si llegare a interrumpirse el de obra, se interrumpira
igualmente el de la Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de los oferentes.
igualmente, en caso en que el contrato de obra no se suscriba o se termine por cualquier de las
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causales prevista en la Ley, el contrato de interventorfa que resulte del presente proceso de
seleccion, serd liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacién. CLAUSULE]
[OCTAVA. - GARANTIAS] Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista, éste tomard en una compaiiia de seguros legalmente constituida una péliza
que ampare: a) Cumplimiento: Cuya cuantia serd del veinte (20%) del valor del contrato y
Término de vigencia del contrato y 6 meses contados desde la suscripcién del mismo b). Buen

manejo y correcta inversién del Anticipo: Cuya cuantfa serd del cien por ciento (100%) del valor

entregado a titulo de anticipo, y por el término de vigencia del mismo y seis (6) meses mas
contados a partir de la suscripcién del mismo. ¢) Pago de Salarios, Indemnizaciones y
Prestaciones Sociales: Cuya cuantia serd del diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el
término de vigencia del mismo y tres (3) afios més contados a partir de la suscripcion del mismo;
d) Calidad del servicio: En cuantfa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
se extendera por el término de Cinco afios contados a partir del recibo final de las obras objeto de
interventorfa][CLAUSULA NOVENA. - INDEMNIDAD] El contratista mantendrd indemne al
Municipio de Neiva, de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones originados en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. [CLAUSULA DECIMA. - AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DR
[&GURIDAD SOCIAL:| De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995,
Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y 510 de 2003, el contratista deberd afiliarse o estar afiliado al
sistema de seguridad social. Dicho requisito serd indispensable para que se efectien los pagos
mensuales y finales por parte del Municipio al contratista. [CLAUSULA DECIMA PRIMERAj
ELAUSULAS EXCEPCIONALES:| De acuerdo a lo previsto en el inciso tercero, numeral segundo, del
articulo 14 de la Ley 80 de 1993, el Municipio podra declarar la caducidad del presente contrato si
se dan las situaciones previstas en el articulo 18 de dicha ley. Asi mismo, el Municipio podira
interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias
previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.[CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PENAL
En caso de incumplimiento total de las Obligaciones Contractuales, el contratista se
hara acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al 10% del valor del Contrato, suma que hara
efectiva el Municipio, ICLAUSULA DECIMA TERCERA. - MULTAS: l 1) Por no iniciar o no reanudar,
seglin el caso, en la fecha determinada, o por suspensién temporal de la misma sin causa justificada
o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%s) del valor total del contrato por cada dia
de mora, sin superar el tres pot ciento (3%) del valor total del mismo. 2)Cuando se presente un
atraso mayor del veinte por ciento (20%}) en cualquiera de las grandes partidas de pago o mas de un
veinte por ciento (20%) en la inversién total acumulada, segtin el programa de trabajo e inversiones
presentado por el contratista y aprobado por la Interventorfa, el dos por ciento (2%) del valor de lo
ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al
Contratista de la obligacién de ejecutar el contrato hasta su terminacién a satisfaccién del Municipio
de Neiva. 3) Por no disponer del personal requerido para la ejecucién del contrato, o por
reemplazarlo sin previa autorizacién de la Interventoria, y por cada dia de mora en el cumplimiento
de este requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta
obligacién. 4) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo
de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1%}
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 5) Por no
dar cumplimiento a la obligacién de instalar y mantener la sefializacién preventiva durante la
ejecucion del contrato, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto
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uno por mil (0.1%o) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato dejado ejecutar. 6) Por no constituir a tiempo la garantfa tinica de cumplimiento, en
cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%} del valor total del contrato, suma que
serd deducida de la primera acta de pago. 7} Por cada dia de retraso en la entrega, el uno por mit
(1%o) del valor total del contrato dejado de ejecutar. 8) Por cada dia de retraso en la entrega, el uno
por mit (1%o) del valor total del contrato. 9) Por no presentar los documentos exigidos para ia
liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segin las disposiciones
vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El Municipio
de Neiva elaborard la liquidacién de oficio. 10} Por e! incumplimiento de cualquiera de Ilas

obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato. [CLAUSULA] -

@ECIMA CUARTA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS:] EI contratista: no podréa ceder el presente
Contrato, ni Subcontratar con persona natural o juridica alguna, sin el consentimiento previo

escrito del Municipio de Neiva._lCLA_USULA DECIMA QUINTA. - REGISTRO PRESUPUESTAj
LSUJECI()N A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALESY I.a obligacién que contrae EL MUNICIPIO
en virtud del presente contrato, serd con cargo at Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2527 de 2016, Rubro 08010101010702, Recurso 2701, Gasto R, denominado “CONSTRUCCION DE
TRES (3) CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS DE
LOS BARRIOS CALIXTO (MERCADO_CAMPESINO), LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN-
MUNICIPIO DE NEIVA“. [CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUPERVISION DEL CONTRATO] El
-Municipio de Neiva, ejercerd el control, vigilancia y cumplimiento de este contrato a través de la
Direccién de Deportes y Recreacién Municipal o quien este delegue, para tal efecto tendra las
siguientes atribuciones: 1) verificar que el contratista cumpla con la obligacicnes descritas en la
clausula segunda del presente contrato; 2) Informar respecto a las demoras o incumplimiento de
las obligaciones del contratista; 3} Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha
certificacidn se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el
Municipio de Neiva; 4) Remitir copia de las actuaciones cumplidas en la ejecucién del contrato a la
Oficina de Contratacién, dentro de los tres (03) dias hdbiles siguientes a su expedicitn. 5) Verificar
el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los aportes al Sistema de Seguridad
Social (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y del pago de aportes parafiscales {(Sena, ICBF y
Caja de Compensacién) si estd obligado a ello. 6) Liquidar el contrato, razén por la cual debe
adelantar todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su consolidacién,
todo ello dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto, 7) Formular las
recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demds obligaciones
consignadas en el Decreto 682 de 2014, modificado por el decreto 0134 de 2016. 8) las demas
inherentes a la funcién desempefiada. [CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTOJ
El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes; luego de lo cual el
Municipio entregard copia del Contrato al contratista para que lo diligencie, en un plazo no superior
a cinco {5) dfas habiles, acredite el pago de Pro - Electrificacién Rural, Pro-deportes y demas
impuestos a que haya lugar, requisitos que se entienden cumplidos con la presentacién del recibo de
pago de los derechos correspondientes. Para su ejecucion se requiere la expedicién del Registro
Presupuestal de conformidad con lo previsto en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
IDECIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATHJ Hacen parte del presente contrato los
siguientes documentos: a) Pliego de condiciones b) Estudio previc. C) La propuesta presentada por
el contratista. d) Recibo de pago de impuestos. e)  Paz y Salvo Municipal vigente, f) Todos los
demas que surjan en desarrolio y ejecucion del presente Contrato; g) la liquidacién final y copia del
informe final. (éjAUSULA DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION{ La liquidacién del presente contrato
se realizard de acuerdo con lo previsto en los articulos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 dentro de los
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cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion en concordancia con la establecido en
el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. E%USULA VIGESIMA. SOLUCION A CONTROVERSI@
@NTRACTUALESJ En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrird a los mecanismos
previstos en la ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solucién de conflictos
de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) En primer lugar agotaran el arreglo directo para
llegar a transar sus diferencias, tuya elapa no podra ser superior a cinco {5) dias
habiles; b) Fracasada la etapa anterior, el dia siguiente de su terminacién, acudirin a la conciliacién,
para la cual nombraran cada parte un conciliador, €tapa que no podra prorrogarse mas de quince
(15) dias. €) fracasada la etapa anterior, a partir del dia siguiente se acudira a la transaccion, cuya
etapa no podra ser superior a 5 dias habiles. d) Por (ltimo, y una vez cumplida las etapas anteriores
se acudird a la amigable composicién de acuerdo a los procedimigntos legales establecidos para
tales efectos. [CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- DOMICILIQ'Y LEYES] Para todoy los efectos, las
partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de Nefva, 2 I mismo/ gfjcont
lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y los decretog reglamenfari@s, su legislg€idn
normatividad civil y comercial aplicable. Paraonstanciad firma en Nej 24 b

POR EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA { MIGUEL PERDOMY VELAZCO
[ntervensor 1
.
e
Proyectt texto minuta: EDWIN, %I?AN SANCHEZ SAENZ

Abogado Oficina de Contratacién




