

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá. 11 de Marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por el CONTRATANTE.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto bajo el esquema llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando el CONTRATANTE imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y los perfiles profesionales exigidos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del

contrato, y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por el CONTRATANTE para el desarrollo del modelo de contratación. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización del proyecto de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución de la obra.
13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: UNION TEMPORA I.S.S

Documento de identidad o NIT: n/a

Representante Legal: Juan Pablo Muñoz Andrade

País de Origen del Proponente: Colombia

País de Origen de los miembros: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 47 # 93-20

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono Móvil: 320 9391842

Correo Electrónico: juanpablo.munoz@ingeplan.co; juanpablo.castellanos@ingeplan.co

Atentamente,


PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Juan Pablo Muñoz

Nombre: Juan Pablo Muñoz Andrade

C.C.: 80.854.607 de Bogotá D.C

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo AGAPITO SIERRA CARRASQUILLA Ingeniero Civil , con matricula profesional No. 17188CND y C.C 19.118.012 de Bogotá, abono la presente propuesta.



AGAPITO SIERRA CARRAQUILLA

C.C. 19.118.012 Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.118.012**

SIERRA CARRASQUILLA

APELLIDOS

AGAPITO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA

DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1950**

BOGOTÀ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1971 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00126832-M-0019118012-20081112 0005795048A 1 1110030367

REPUBLICA DE COLOMBIA
Gestora Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 17188 CND
Ingeniero CIVIL
APELLIDOS
Sierra Carrasquilla
NOMBRES
Agapito
C.C. 19.118.812
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Octavio Villalaz Agapito
Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ACAPITO SIERRA CARRASQUILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19118012, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRÍCULA PROFESIONAL 25000-17188 desde el 18 de Noviembre de 1977, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1785.
2. Que el(la) MATRÍCULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRÍCULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO CONSORCIAL

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO y CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INGEPLAN.CO SAS, SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S** y **SITTELSA SAS**, respectivamente, manifestamos con este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la convocatoria del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022** cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”**
CONSIDERACIONES:

Que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA** dio apertura la convocatoria No. **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022**

Que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes plurales.

Que hemos decidido participar en la convocatoria No. **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022** bajo modalidad de Unión Temporal.

Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para contratar con PA FINDETER (PAF), y cederemos el contrato en caso de sobrevenir las causales consagradas en las normas del derecho público que las regula, previa autorización escrita de PA FINDETER (PAF). En el evento de no ser posible la cesión renunciaremos a continuar con su ejecución.

De acuerdo con lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: DURACIÓN. La duración de La Unión Temporal será igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEGUNDA: INTEGRANTES. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN	(%)	NIT
INGEPLAN.CO SAS	20%	800.169.622-1
SITELSA S.A.S	50%	804.012.755-0
SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S	30%	900.336.571-1

Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

TERCERA: DENOMINACIÓN. La Unión Temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL I.S.S**

CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria hasta el porcentaje de participación, tanto en la presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato.

QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las partes hemos designado como representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL I.S.S** a JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.854.607 expedida en Bogotá.

Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre de la Unión Temporal, y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a ellas, están las siguientes:

Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que PA FINDETER (PAF) seleccione la oferta de este Oferente Plural.

Constituir apoderados conforme la legislación colombiana, Presentación de los documentos de la oferta de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022**, Suscribir la carta de presentación de la Oferta.

Atender todos los posibles requerimientos que formule PA FINDETER (PAF) relacionados con aclaraciones a la Oferta. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones. Suscribir el eventual Contrato.

Como Representantes Legales Suplentes se encuentra DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO y CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma.

SÉPTIMA: SEDE DE LA UNIÓN TEMPORA. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección: Av. Cra 47 # 93-20

Correo electrónico: juanpablo.munoz@concolombianos.com


Teléfono: 320 9391842

Ciudad: Bogotá


En constancia, se firma en Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2022.



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
C.C.80.854.607
Representante legal INGEPLAN.CO SAS
NIT: 800.169.622-1



DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO
C.C. 80.503.068
Representante legal SOLINPRO SAS
NIT: 900.336.571-1



CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

C.C. No. 91.159.501

Representante Legal

SITELSA SAS

Aceptamos




JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

C.C.80.854.607

Representante legal

UNION TEMPORAL I.S.S



DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO

C.C. 80.503.068

Representante Legal Suplente

UNION TEMPORAL I.S.S



CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

C.C. No 91.159.501

Representante Legal Suplente

UNION TEMPORAL I.S.S

CCB

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
Sigla: SOLINPRO S.A.S.
Nit: 900.336.571-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01959523
Fecha de matrícula: 29 de enero de 2010
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 11 de febrero de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Transversal 60 # 115 - 58 Bloque B Oficina 319
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: darmaror@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6240949
Teléfono comercial 2: 3125164234
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Transversal 60 # 115 - 58 Bloque B Oficina 319
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: darmaror@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6240949
Teléfono para notificación 2: 3125164234

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Junta de Socios del 28 de enero de 2010, inscrita el 29 de enero de 2010 bajo el número 01357583 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.

Certifica:

Que por Acta no. 12 de Junta de Socios del 20 de abril de 2016, inscrita el 2 de mayo de 2016 bajo el número 02099660 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA por el de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S..

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 12 de la Junta de Socios, del 20 de abril de 2016, inscrita el 2 de mayo de 2016, bajo el número 02099660 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: a- La sociedad tendrá como objeto principal: La estructuración,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22**

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

programación, planeación, diseño, administración, construcción, ejecución, control y manejo de todo tipo de negocios, servicios y contratos relacionados con proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de infraestructura. B- la compra, venta y explotación de toda clase de bienes muebles, inmuebles y servicios relacionados anteriormente. C- La inversión de sus fondos o disponibilidades de manera que generen rendimiento periódico o fijo. En desarrollo de su objeto y para el cabal cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar cualquier clase de actos y celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles, administrativos y laborales, con persona naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, realizar estudios, diseños, promociones y planificaciones de las actividades que ejecute o proyecte adelantar o para el establecimiento o constitución de sociedades comerciales, en las que haya de invertir como socio o accionista, efectuar los aportes correspondientes y adquirir, incorporar y fusionarse con otras sociedades que tengan igualo similar objeto social: dar asesoría técnica y capacitación a personas en las materias relacionadas con su objeto: adquirir, enajenar, importar, exportar, comercializar y gravar a cualquier título toda clase de bienes relacionadas con su objeto. D- Además de la sociedad tendrá como objeto la construcción individual o colectiva de toda clase de edificaciones; la explotación de la propiedad horizontal en la industria de la construcción en todos los aspectos, la administración de corretaje, los avalúos, comercialización y en general todos los negocios relacionados con la propiedad inmueble. E- a su vez la sociedad tendrá como objeto: 1. La estructuración, asesoría, consultoría, estudios, diseños, interventorías, construcción, operación, evaluaciones, valuaciones, gerencia de proyectos e investigación de mercados en las áreas técnicas, ambientales, sociales, económicas, financieras, jurídicas y organizacionales a cualquier tipo de persona natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional, o extranjero, para el desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la consultoría, de la construcción, de todo tipo de obras civiles y de infraestructura dentro de los cuales se podrán involucrar: obras viales y de transporte (incluye modo carretero, férreo, marítimo, fluvial y aéreo), obras hidráulicas, obras eléctricas, medio ambiente, sistemas de comunicación, edificaciones, parcelaciones, urbanismo, montaje de equipos, electromecánicos, estructuras en concreto, estructuras metálicas estructuras en madera, movimiento de tierras, suministro de materiales, suministro de mano de obra. 2. Realización, suministro y organización de todo tipo de servicios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22**

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

laboratorio, ensayos, evolución, instrumentación, inspección y control de calidad para materiales, suelos, estructuras, equipos, maquinarias e instalaciones asociados al sector de la construcción y suministro de equipos electromecánicos. 3. La estructuración, asesoría, consultoría, estudios, diseños, interventorías, construcción, operación, evaluaciones, valuaciones, gerencia de proyectos e investigación de mercados en las áreas jurídicas, técnicas, ambientales, sociales, económicas, financieras y organizacionales a cualquier tipo de persona natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional o extranjero, para las soluciones integrales de proyectos de cualquier índole. F- Compra, venta, distribución, importación, exportación y representación de toda clase de mercancías, productos, maquinaria pesada, vehículos, materias primas y/o artículos necesarios para el sector de la construcción y el comercio en general. G- formar organizar, asociar o financiar sociedades o empresas de cualquier índole para la ejecución de proyectos, así como participar en contratos de concesiones y representar o agenciar firmas nacionales y/o extranjeras. H- Construcción de obras nuevas, remodelación, reparación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de toda clase de proyectos de ingeniería y obras civiles públicas y privadas en: Vías y transporte, carreteras, túneles, viaductos y puentes, energía, minería e hidrocarburos, hidráulica, saneamiento y medio ambiente, sistemas de comunicación, edificaciones, parcelaciones, urbanismo, montajes electromecánicos, estructuras metálicas, de concreto, y de madera y en general en desarrollo de todo tipo de actividades, relacionadas con la industria de la construcción, infraestructura, planeación, desarrollo urbano, rural y medio ambiente. I- Adquirir, enajenar, girar, endosar, aceptar, asegurar y cobrar cualesquiera títulos, valores, acciones, bonos, papeles de inversión, cédulas u otros valores bursátiles, y cualesquiera título de crédito; actuar como comisionista, agente intermediario y como proponente contratante en toda clase de licitaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Intervenir ante terceros o ante los asociados mismos como acreedora y deudora en toda clase de operaciones de crédito con o sin intereses; celebrar con establecimientos de crédito y de seguro que se relacionan con los negocios y bienes y sociales; avalar o garantizar en favor de los respectivos acreedores, créditos a cargo de terceros; representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que intervengan en las actividades señaladas en este objeto social. J- Cobrar y recibir comisiones, viáticos, tarifas, honorarios y demás retribuciones; transigir; desistir y apelar a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

decisiones de árbitro en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros o a los asociados mismos, o a sus administradores o trabajadores; transformarse en todo tipo legal de sociedad o fusionarse en otra u otras sociedades; y, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y demás que sean conducentes para el logro de sus fines.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$320,000,000.00
No. de acciones : 16,000.00
Valor nominal : \$20,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$320,000,000.00
No. de acciones : 16,000.00
Valor nominal : \$20,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$320,000,000.00
No. de acciones : 16,000.00
Valor nominal : \$20,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente o subgerente; designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Acta no. 06 de Junta de Socios del 3 de marzo de 2014, inscrita el 7 de marzo de 2014 bajo el número 01814138 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL VARGAS PARRASI JADER LEONARDO	C.C. 000000079950947
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO	C.C. 000000080503068

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 18 de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2019, inscrita el 11 de abril de 2019 bajo el número 02447204 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL CUBILLOS MORENO LUZ MYRIAM	C.C. 000000051669968

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
882	2014/04/21	Notaría 77	2014/05/06	01831982
12	2016/04/20	Junta de Socios	2016/05/02	02099660

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4290
Otras actividades Código CIIU:	7730, 4330

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 6.644.032.856

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de febrero de 2010. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de marzo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2022 Hora: 09:49:22

Recibo No. AA22209669

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2220966911E0B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
Sigla: INGEPLAN.CO SAS BIC
Nit: 800.169.622-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00509147
Fecha de matrícula: 30 de julio de 1992
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 47 93 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: juanpablo.munoz@concolombianos.com
Teléfono comercial 1: 3209391842
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 47 93 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: juanpablo.munoz@concolombianos.com
Teléfono para notificación 1: 3209391842
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 899 Notaría 39 de Santa Fe de - Bogotá del 21 de julio de 1.992, inscrita el 30 de julio de 1.992 bajo el No. 373.210 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: M.U.R. PROYECTOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta Sin Núm. de la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019, inscrita el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX, la sociedad de la referencia se cambió su nombre de: M U R PROYECTOS LTDA, por el de: MUR PROYECTOS S.A.S.

Por Acta sin Núm. de la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019, inscrita el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: MUR PROYECTOS S.A.S.

Por Acta No. 3 del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Marzo de 2021, con el No. 02678615 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MUR PROYECTOS S.A.S. a LA CONSULTORA SAS.

Por Acta No. 4 del 6 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de mayo de 2021, con el No. 02703018 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LA CONSULTORA SAS a INGEPLAN.CO SAS.

Por Acta No. 6 del 30 de diciembre de 2021, de la Asamblea de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de 2022, con el No. 02796817 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGEPLAN.CO SAS a INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC y adicionó la sigla INGEPLAN.CO S.A.S. BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2032.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:
1. La sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita dentro del territorio nacional y extranjero. 2. Planeación, organización, desarrollo, ejecución y sistematización de la actividad de la ingeniería civil, la arquitectura, la minería, la ecología y la geología, en todas sus especializaciones y primordialmente en las áreas de estudio, diseño, consultoría, asesoría, interventoría, urbanismo, investigación y desarrollo. 3. Prestación de servicios de diseño, promoción, gestión, provisión, comercialización, desarrollo, ejecución, construcción, evaluación, investigación, asesoría, estudios y diseños, planeación, auditoría, supervisión, interventoría, inspección, fiscalización y consultoría de planes, programas y proyectos en los temas y sectores de infraestructura de transporte, vías, aeropuertos, puertos, saneamiento básico, servicios públicos y privados, financiero, minero energético, educación, alimentos, cultura, social, tecnologías de información y comunicaciones, salud, educación, vivienda, comercio, solidario, agropecuario, turismo, infraestructura, seguridad, convivencia y seguridad ciudadana, descentralización, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, planeación de transporte, señalización, medio ambiente, forestal, gestión social y ambiental, gestión del riesgo, residuos sólidos, sistemas de información geográfica SIG, responsabilidad social empresarial, participación ciudadana, cultura ciudadana, con entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o entidades internacionales o multilaterales. 4. Celebración,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30**

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ejecución, liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto tales como y sin limitarse: asesoría técnica, consultoría, obra, concesión, estudio de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría, auditoría, gerencia de proyectos, construcción, montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración, recolección o procesamiento de información o datos, logística, auditoría de sistemas, auditoría contable, auditoría de cuentas médicas, auditoría en salud. 5. Estudio, diseño, supervisión, interventoría, construcción, operación, mantenimiento, concesión, gestión y gerencia de proyectos de infraestructura o de cualquier sector de la economía y de todos los servicios necesarios para la realización y ejecución de los mismos. 6. Apoyar la formulación de políticas públicas y planes de ordenamiento territorial de las administraciones locales, distritales, nacionales e internacionales. 7. Realizar evaluaciones de impacto de programas y políticas públicas; estructuración y evaluación económica y financiera de proyectos; diseño de políticas públicas; diseño de sistemas de seguimiento y monitoreo. 8. Ejecución de los actos o actividades propias de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC) conforme lo dispone la legislación colombiana, con el interés de crear valor económico, social y ambiental, con la convicción de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente para lo cual se adicional el objeto social en cinco dimensiones: i) Modelo de Negocio: Adquirir bienes y contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. ii) Gobierno Corporativo: creación de un manual para sus empleados, en el cual se consignen los valores y expectativas de la sociedad. iii) Prácticas laborales: 1. Establecer una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizar las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. 2. Establecer subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. 3. Crear opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, ampliar los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral la privada de sus trabajadores.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

4. Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus trabajadores iv) Prácticas ambientales: 1. Efectuar, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgar los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 2. Supervisar las emisiones de gases invernadero generadas a causa de la actividad empresarial, implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables. 3. Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles v) Prácticas con la comunidad: 1. Crear opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel. 2. Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: Llevar a cabo, en general, todas las operaciones, actos y contratos necesarios y convenientes, de cualquier naturaleza, para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y funcionamiento de la compañía, así como, cualquier actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el objeto social de la compañía; establecer, adquirir, operar y administrar otras oficinas en Colombia o en el Exterior; comprar, vender, gravar o enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles; adquirir, conservar, usar y enajenar patentes, derechos de registro, permisos, privilegios, derecho de propiedad industrial, procedimientos, marcas, lemas y nombres industriales y comerciales registrados o que en lo sucesivo se registren, relativos a las actividades de la sociedad; dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles; emitir acciones o bonos, fusionarse, escindirse, financiar negocios, dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender títulos valores de toda clase; designar

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

apoderados judiciales y extrajudiciales.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un Suplente que lo reemplazará en sus faltas o ausencias permanentes o temporales, designado para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El Representante Legal suplente tendrá las mismas facultades que el principal.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 3 del 7 de septiembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2019 con el No. 02505262 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Juan Pablo Muñoz Andrade	C.C. No. 000000080854607

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Sandra Carolina Cardozo Perez	C.C. No. 000000052778495

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 4 del 25 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2022 con el No. 02790918 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Paola Alexandra Piragauta Piragauta	C.C. No. 000000052803498 T.P. No. 137993-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO.	INSCRIPCION
3.458	31-VII-1.995	42 STAFE BTA	4-X-1.995	511159

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003429 del 27 de junio de 2002 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	00834009 del 4 de julio de 2002 del Libro IX
Acta del 27 de junio de 2019 de la Junta de Socios	02491873 del 31 de julio de 2019 del Libro IX
Acta No. 3 del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02678615 del 27 de marzo de 2021 del Libro IX
Acta No. 4 del 6 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02703018 del 7 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 5 del 31 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02711204 del 1 de junio de 2021 del Libro IX
Acta No. 6 del 30 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02796817 del 24 de febrero de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.244.767.779

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de febrero de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de febrero de 2022 Hora: 08:57:30

Recibo No. AA22242469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2224246916B77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/22 HORA: 11:3:56
 10276671

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: OFV1201D91

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:
 SITELSA S.A.S.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 16 DE 2021
 GRUPO NIIF: GRUPO II.

 | LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. |
RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-092886-16 DEL 2002/02/12
 NOMBRE: SITELSA S.A.S.
 NIT: 804012755-0

DOMICILIO: BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3012508373
 EMAIL : gerenciasitelsa@gmail.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3012508373
 TELEFONO2: 3022386439
 EMAIL : gerenciasitelsa@gmail.com

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 89 DE 2002/01/17 DE NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL

SITELSA S.A.S.

2002/02/12 BAJO EL No 50022 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA SITELSA LTDA

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 12 DEL 05/05/2011, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EL 07/06/2011 BAJO EL NO. 93129 DEL LIBRO IX, CONSTA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD AL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO LA RAZON SOCIAL DE : "SITELSA S.A.S."

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
ESCRIT. PUBLICA					
391	2003/02/17	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2003/02/21	
ESCRIT. PUBLICA					
3137	2004/09/06	NOTARIA 02	BUCARAMANGA	2004/09/13	
ESCRIT. PUBLICA					
3604	2004/10/08	NOTARIA 02	BUCARAMANGA	2004/10/11	
ESCRIT. PUBLICA					
2869	2005/08/19	NOTARIA 02	BUCARAMANGA	2005/09/06	
ESCRIT. PUBLICA					
0539	2006/02/15	NOTARIA 02	BUCARAMANGA	2006/09/27	
ESCRIT. PUBLICA					
2651	2007/06/15	NOTARIA 02	BUCARAMANGA	2007/07/09	
ACTA					
12	2011/05/05	JUNTA EXTRAO	BUCARAMANGA	2011/06/07	
ACTA					
12	2011/05/05	JUNTA EXTRAO	BUCARAMANGA	2011/06/07	
	2011/10/18	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2011/10/25	
ACTA					
20	2013/12/30	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2014/03/29	
ACTA					
13	2015/10/20	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2015/11/20	
ACTA					
06	2018/05/31	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2018/06/18	
ACTA					
002	2021/10/19	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2022/01/24	

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO SEIS. OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, CIVIL Y OTRAS AFINES, TALES COMO: A). DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SUMINISTRO AL POR MAYOR Y DETAL DE MATERIALES ACCESORIOS Y DEMÁS VIENES RELACIONADOS CON LAS INGENIERÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE. B). CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES, SISTEMA CIVIL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y GESTIÓN DE PROYECTOS. C). SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR, PLANTAS ELÉCTRICAS, GRUPOS ELECTRÓGENOS, GENERADORES DE ENERGÍA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS EN GENERAL D). COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, BANCO DE CONDENSADORES Y EQUIPOS SIMILARES. E). IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN Y SOPORTE DE ENERGÍA TALES COMO RECTIFICADORES DE CORRIENTE, INVERSORES, REGULADORES DE VOLTAJE, UPS Y SUPRESORES DE TRANSIENTES ENTRE OTROS. F). REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADECUACIÓN DE

SITELSA S.A.S.

CENTROS DE CÓMPUTO, COMO COMPUTADORES, SWITCHES, ROUTERS, CABLES, IMPRESORAS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS, PISOS, FALSOS, CONTROLES DE ACCESOS, ALARMAS Y CENSORES ENTRE OTROS. G). EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, REDES TELEFÓNICAS, REDES DE SERVICIO PÚBLICO, REDES DE TELEVISIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA. H). REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TALES COMO TELÉFONOS MONEDEROS Y TARJETEROS, CELULARES Y CONVENCIONALES, BATERÍAS PARA TELÉFONOS CELULARES, CONMUTADORES TELEFÓNICOS, PLATAS TELEFÓNICAS, PCS, TELEFONÍA INALÁMBRICA Y EN GENERAL TODA CLASE DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES. I). DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE REDES EXTERNAS, ABONADOS TELEFÓNICOS Y CENTRALES TELEFÓNICOS. J). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE SOFTWARE APLICADO A CUALQUIER INGENIERÍA. K). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE AUTOMATIZACIÓN. L). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE VIGILANCIA COMO CÁMARAS, ALARMAS, SENSORES, ETC. M). IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENSAMBLE Y/O ARMADO FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. N). LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS Y SISTEMAS, BIEN SEA QUE ESTOS SEAN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD O SUS REPRESENTANTES O SEAN PROPIEDAD DE TERCEROS, PERSONAS NATURALES JURÍDICAS, RELACIONADOS CON EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE FRECUENCIA, EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Ñ). COMPRAVENTA. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODOS LOS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE AQUÍ SE TRATA Y REPRESENTACIÓN DE CASAS EXTRANJERAS O NACIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL ALUDIDO. O). SUMINISTRO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INGENIERÍAS AFINES. P). LA SOCIEDAD PODRÁ TENER CONTRATACIÓN DIRECTA Y PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. Q). EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR O ENAJENAR BIENES E INMUEBLES, HIPOTECARLOS, DAR, ADQUIRIR Y VENDER LOS MISMOS INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO LOS INMUEBLES, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS P DE CRÉDITO O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO ACUERDO CON CUALQUIER ENTIDAD O PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES PARA RESPALDAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y EN RELACIÓN DIRECTA CON EL MISMO. R). GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O CUALESQUIERA EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO. S). REALIZAR CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN O COLABORACIÓN EMPRESARIAL, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES SO TRANSITORIAS O OTRAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES ADMITIDAS POR LA LEY, CON FIRMAS NACIONALES, O EXTRANJERAS DEDICADAS A CUALESQUIERA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, ESCINDIRSE, FUSIONARSE, CON OTRAS SOCIEDADES O ABSOLVERLAS. T). SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN INVENTARIOS, CENSOS Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO. U). SERVICIOS DE DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. V). GEORREFERENCIACIÓN DE INFORMACIÓN ASIGNACIÓN Y VERIFICACIÓN DE NOMENCLATURA DOMICILIARIA. W). SERVICIOS DE CONSULTORIO, AUDITORIA, INTERVENTORÍA, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE CON APLICACIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL, CIENTÍFICA O ESPECIALIZADA. EN GENERAL LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR TODA ACTIVIDAD LICITA INDETERMINADA (LEY 1258 DE 2008). SITELSA S.A.S PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIA EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL SOLO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN SU OBJETO SOCIAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL O DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN EL CASO.

C E R T I F I C A

CAPITAL		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	: \$1.500.000.000	750.000	\$2.000,00
CAPITAL SUSCRITO	: \$550.000.000	275.000	\$2.000,00
CAPITAL PAGADO	: \$550.000.000	275.000	\$2.000,00

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A

REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTICINCO. REPRESENTACIÓN LEGAL. EL GERENTE, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 001 DE 2019/01/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2019/02/05 BAJO EL No 164347 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO	NOMBRE
GERENTE	RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO
	DOC. IDENT. C.C. 91159501

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTISEIS. FUNCIONES. EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON ATRIBUCIONES SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A. REALIZAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SEGÚN SUS ATRIBUCIONES, B. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, D. CITAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, E. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA GENERAL, F. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, G. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 01 DE 2021/02/01 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2021/02/16 BAJO EL No 185270 DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CARRILLO RAMIREZ ANGELICA ROCIO
C.C. 1098649657

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

SITELSA S.A.S.

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

C E R T I F I C A

CONTRATO DE AGENCIA C/CIAL: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2003/02/28 DE GERENCIA
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2003/03/10 BAJO EL No 430 DEL LIBRO 12
CONSTA:

CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON: NESIC SUCURSAL COLOMBIA.

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 91750 DEL 2002/02/12

NOMBRE: SITELSA S.A.S.

FECHA DE RENOVACION: MARZO 16 DE 2021

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305

MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER

TELEFONO: 3012508373

E-MAIL: gerenciasitelsa@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE
2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
PEQUEÑA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO
EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2.937.908.648

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO -
CIIU: 4290

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/02/22 11:03:56 - REFERENCIA OPERACION 10276671

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO
SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O
DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

SITELSA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD REPRESENTANTES LEGALES

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **80.854.607**

MUÑOZ ANDRADE

APELLIDO(S)
JUAN PABLO

NOMBRES
Juan Pablo Muñoz

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1985**

TURMEQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.79 **O+** **M**

ESTATURA G. S. RH SEXO

01-DIC-2003 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00525813-M-0080854607-20131218 0036252123A 1 1242633898

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.503.068**

RODRIGUEZ VELASCO
 APELLIDOS

DANIEL ARMANDO
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1973**

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-AGO-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00200677-M-0080503068-20091128 0018454272A 1 1510103271

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **91.159.501**

RANGEL MENESES

APELLIDOS
CRISTIAN MAURICIO

NOMBRES
Cristian Rangel

FIRMA




INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1981**
MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
18-MAR-1999 FLORIDABLANCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2708200-01044589-M-0091159501-20181109 0063149367G 2 9905749827

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANTECEDENTES

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de febrero de 2022, a las 15:11:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80503068
Código de Verificación	80503068220208151130

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de febrero de 2022, a las 15:10:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80854607
Código de Verificación	80854607220208151025

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de febrero de 2022, a las 13:06:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91159501
Código de Verificación	91159501220228130604

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de febrero de 2022, a las 15:12:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	800169622
Código de Verificación	800169622220208151216

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de febrero de 2022, a las 15:12:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900336571
Código de Verificación	900336571220208151251

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de febrero de 2022, a las 13:04:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8040127550
Código de Verificación	8040127550220228130432

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189866498



WEB

15:15:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80503068:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189866609



WEB

15:15:50

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80854607:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189866830



WEB

15:17:24

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGEPLAN CO SAS identificado(a) con NIT número 8001696221:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 189866927



WEB

15:18:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9003365711:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 191347987



WEB
13:07:28
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91159501:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 191348108



WEB
13:08:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SITELSA LTDA identificado(a) con NIT número 8040127550:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:20:34 PM horas del 08/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80854607**

Apellidos y Nombres: **MUÑOZ ANDRADE JUAN PABLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:21:00 PM horas del 08/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80503068**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:09:39 PM horas del 28/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91159501**

Apellidos y Nombres: **RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/02/2022 03:22:36 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80854607** y Nombre: **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29940044** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/02/2022 01:10:04 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91159501** y Nombre: **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30515336** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/02/2022 03:21:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80503068** y Nombre: **DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29940013** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLIZA DE SERIEDAD

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9801745911

PÓLIZA No: 980-45-994000014898 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: 980 RAMO: 45
 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO
11 03 2022 11 03 2022
 FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
 NOMBRE: **. UNIÓN TEMPORAL I.S.S** IDENTIFICACIÓN: NIT
 DIRECCIÓN: **DIAGONAL 14 NO 56-22 AP 801** CIUDAD: **BUCARAMANGA, SANTANDER** TELÉFONO: **6417492**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**
 BENEFICIARIO: **. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	14/03/2022	24/07/2022	21,195,481.00

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 800169622	- INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC	- PART: 20.00%
NIT 804012755	- SITELSA S.A.S.	- PART: 50.00%
NIT 900336571	- SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S	- PART: 30.00%

BENEFICIARIOS
 NIT 830052998 - PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
 *** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022, RELACIONADA CON: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO - LLORÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****21,195,481.00	VALOR PRIMA: \$ *****31,793	GASTOS EXPEDICION: \$*****9,000.00	IVA: \$ *****7,751	TOTAL A PAGAR: \$ *****48,544
--	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	8448	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**
 (415)7701861000019(8020)00000000007000980174591

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: 980 RAMO: 45 No PÓLIZA: **994000014898** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	. UNIÓN TEMPORAL I.S.S	IDENTIFICACIÓN:	NIT
ASEGURADO:	. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT 830.052.998-9
BENEFICIARIO:	. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT 830.052.998-9

TEXTO ITEM 1

*TOMADOR/AFIANZADO: UNIÓN TEMPORAL I.S.S

*ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:


- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

RUT

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="19920721"/>	<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="19920721"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Juan Pablo Muñoz


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 6 9 6 2 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	8 9 9	4	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 2, 0 7, 2 1	2 0 2 1, 0 5, 0 6	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 9		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2, 0 7, 3 0	2 0 2 1, 0 5, 0 7	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 0 9 1 4 7	0 0 5 0 9 1 4 7		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 2, 0 7, 2 1			
81. Hasta	2 0 3 2, 1 2, 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1, 0 5, 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 9 6 2 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 9 0 7		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 5 4 6 0 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MUÑOZ	ANDRADE	JUAN	PABLO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 9 0 7		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 7 7 8 4 9 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CARDOZO	PEREZ	SANDRA	CAROLINA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 6 9 6 2 2 | 1

Impuestos de Bogotá

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	5 1 5 9 1 2 8 3	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	PEREZ	ACEVEDO		ARCELIA	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 1 0 3 1 1	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	5 2 7 7 8 4 9 5	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	CARDOZO	PEREZ		SANDRA	CAROLINA
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 9 0 8 2 9	
3	Cédula de Ciudadana	1 3	8 0 8 5 4 6 0 7	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	MUÑOZ	ANDRADE		JUAN	PABLO
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 9 0 8 2 9	
4	Cédula de Ciudadana	1 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	Cédula de Ciudadana	1 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14760499390



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 6 9 6 2 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 9 5 7 6 9 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 9 3 5 9 0 T
	152. Primer apellido ROA	153. Segundo apellido ESPAÑA	154. Primer nombre VIVIANA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 1 1 5			



2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14732925279



(415)7707212489984(8020) 000001473292527 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial 37. Sigla SOLINPRO S.A.S

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal TV 60 115 58 TO B OF 319

42. Correo electrónico darmaror@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 2 4 0 9 4 9 45. Teléfono 2 3 1 2 5 1 6 4 2 3 4

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activities and occupations.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 22 / 11 : 45: 04


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre VARGAS PARRASI JADER LEONARDO 985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14732925279



(415)7707212489984(8020) 000001473292527 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	<input type="text"/>	1 2	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	2 0 1 0 0 1 2 8	2 0 1 6 0 4 2 0	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	<input type="text"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 1 2 9	2 0 1 6 0 5 0 2	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 5 9 5 2 3	2 0 9 9 6 6 0	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 0 0 1 2 8	<input type="text"/>	
81. Hasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		<input type="text"/>		-
3		<input type="text"/>		-
4		<input type="text"/>		-
5		<input type="text"/>		-


Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14732925279



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 9 5 0 9 4 7		102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VARGAS		105. Segundo apellido PARRASI		106. Primer nombre JADER	
	107. Otros nombres LEONARDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 0 5 0 3 0 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RODRIGUEZ		105. Segundo apellido VELASCO		106. Primer nombre DANIEL	
	107. Otros nombres ARMANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal						

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14732925279




(415)7707212489984(8020) 000001473292527 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 1 6 6 9 9 6 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 7 0 0 1 T
	128. Primer apellido CUBILLOS	129. Segundo apellido MORENO	130. Primer nombre LUZ	131. Otros nombres MYRIAM
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 2 1 2 6 3 9 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 3 4 5 7 4 T
	152. Primer apellido GARCIA	153. Segundo apellido PEDRAZA	154. Primer nombre EDGAR	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1			



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14810506579



(415)7707212489984(8020) 000001481050657 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 1 2 7 5 5 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SITELSA S.A.S.

36. Nombre comercial SITELSA S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CL 35 16 24 OF 1305

42. Correo electrónico gerenciasitelsa@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 1 2 5 0 8 3 7 3 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 2 9 0	2 0 1 2, 1 0, 0 4	7 1 1 2	2 0 1 2, 1 0, 0 4		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 02 - 03 / 12 : 30: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 1 DE 24

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NIT: 00000900336571-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00046868

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/19

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/02/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01357583 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE ABRIL DE 2016,



INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA POR EL DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.. QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S. DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE O SUBGERENTE; DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 06 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01814138 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	
VARGAS PARRASI JADER LEONARDO	C.C. 000000079950947
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO	C.C. 000000080503068

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PUENTE LARGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 2 DE 24

* * * * *

TELEFONO 1: 6240949
 TELEFONO 2: 3125164234
 CELULAR: 3125164234
 CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
 FAX: 3151883
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PUENTE LARGO
 TELEFONO 1: 6240949
 TELEFONO 2: 3125164234
 CELULAR: 3125164234
 CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
 FAX: 3151883
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.141.299.886,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.292.852.437,00
PASIVO CORRIENTE:	\$872.376.408,00
PASIVO TOTAL:	\$872.376.408,00
PATRIMONIO:	\$1.420.476.029,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.460.542.567,00
GASTOS DE INTERESES:	\$22.645.961,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.034.728.186,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.200.677.814,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.617.223.624,00

PASIVO TOTAL:	\$2.023.799.556,00
PATRIMONIO:	\$1.176.878.258,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.483.476.875,00
GASTOS DE INTERESES:	\$32.561.406,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$933.547.398,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.096.914.926,00
PASIVO CORRIENTE:	\$84.478.759,00
PASIVO TOTAL:	\$84.478.759,00
PATRIMONIO:	\$1.012.436.167,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$757.822.647,00
GASTOS DE INTERESES:	\$3.080.350,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,45
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	64,49

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	45,55

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	246,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	1,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,63

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 3 DE 24

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 1,26
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,46

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,74
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,69

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO

12 16 41 00 IN SITU	
=====	
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
=====	
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
=====	
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS	
=====	
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE	
=====	
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN	
=====	
20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN	
=====	
20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR	
=====	
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
=====	
20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
=====	
20 12 22 00 EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
=====	
20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
=====	
20 12 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN	
=====	
20 13 11 00 APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO	
=====	
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====	
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====	
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====	
22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====	
22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
=====	
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC IOS	
=====	
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
=====	
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
=====	
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
=====	
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
=====	
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR	
=====	
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
=====	
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 4 DE 24

* * * * *

27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 10 15 00 ÁNGULOS
30 10 17 00 VIGAS
30 10 18 00 CONDUCTOS
30 10 20 00 HOJA
30 10 22 00 PLANCHA
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 29 00 PILARES
30 10 31 00 RIELES
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 TRENZA
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 EJES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 YESOS	
=====	
30 11 18 00 AGREGADOS	
=====	
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====	
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====	
30 12 16 00 ASFALTOS	
=====	
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
RILERAS	
=====	
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====	
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
E SUELOS	
=====	
30 13 15 00 BLOQUES	
=====	
30 13 16 00 LADRILLOS	
=====	
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====	
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====	
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====	
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====	
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====	
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====	
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====	
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
EXTERIOR	
=====	
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
=====	
30 15 20 00 CERCADO	
=====	
30 15 21 00 SUPERFICIE	
=====	
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====	
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS	
=====	
30 16 17 00 SUELOS	
=====	
30 16 18 00 EBANISTERÍA	
=====	
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====	
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 5 DE 24

* * * * *

30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD

				AS Y ESCALERA	
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO	
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC IALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE CIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE	
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL	
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS	
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL	
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR	
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS	
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO	
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 6 DE 24

* * * * *

31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C	
				ON LATÓN	
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS	
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA	
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS	
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
				ÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
				S PELIGROSOS	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
				IOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO	
				S	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
				N DE CIRCUITOS	

39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I
BI
39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE
S AÉREOS
40 10 15 00 VENTILACIÓN
40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD
40 14 16 00 VÁLVULAS
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 CONDUCTOS
40 14 20 00 MANGUERAS
40 15 15 00 BOMBAS
40 16 15 00 FILTROS
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 7 DE 24

* * * * *

40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLER DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
=====
45 12 15 00 CÁMARAS
=====
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
=====
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
47 12 18 00 EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
=====
56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
=====
56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
=====

56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
				ES	
=====					
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
=====					
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====					
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====					
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
=====					
70	17	15	00	DESARROLLO	
=====					
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====					
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
=====					
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
=====					
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
=====					
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====					
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
=====					
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====					
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====					
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 8 DE 24

* * * * *

72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	

				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 9 DE 24

* * * * *

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES
80 13 16 00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 10 DE 24

* * * * *

81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS
81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
=====
90 11 15 00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
=====
90 11 16 00 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
=====
91 10 15 00 FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC
IMIENTO
=====
92 11 19 00 POLICÍA MILITAR
=====
92 11 20 00 ZONAS MILITARES
=====
92 11 23 00 BASES MILITARES
=====
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
=====
92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
93 13 15 00 PROGRAMAS DE REFUGIADOS
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 17 00 CULTURA
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 11 DE 24

* * * * *

95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES

95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	14	17	00	30	19	18	00
46	16	15	00	47	12	18	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	19	00
93	15	16	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 12 DE 24

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	22	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	14	17	00	30	19	18	00
46	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	14	19	00	93	15	16	00	95	10	17	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASF QUIMICA COLOMBIANA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	12	16	49	00	20	12	14	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
31	16	34	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	11	15	00	81	10	15	00	95	10	17	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.719,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	12	16	23	00
12	16	49	00	20	12	14	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 13 DE 24

* * * * *

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
70 13 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
93 14 19 00	95 10 18 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,94
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	17	00	31	16	28	00	40	18	30	00
46	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO MOCOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.007,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 14 DE 24

* * * * *

93 14 21 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	12 16 49 00
22 10 16 00	27 11 22 00	27 11 32 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	40 18 30 00	46 16 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	12 16 49 00
22 10 16 00	27 11 22 00	30 10 24 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 14 17 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 37 00	72 15 39 00
81 10 15 00	81 10 22 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 27 00	30 10 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 15 DE 24

* * * * *

30 10 18 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 16 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	31 16 23 00	72 10 15 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 16 00	77 10 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 11 16 00	93 13 15 00	93 14 17 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 18 00

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.689,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 16 DE 24

* * * * *

30 13 16 00	30 15 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	12 16 49 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
31 16 23 00	31 16 28 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 43 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
93 14 20 00	95 12 17 00	30 16 15 00
30 19 18 00	95 11 16 00	95 14 17 00
72 15 17 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES COLOMBIANAS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	12 16 41 00
12 16 49 00	15 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 19 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 12 17 00	27 12 18 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 15 20 00	30 16 17 00
31 16 28 00	31 21 16 00	31 21 18 00
31 37 11 00	39 11 17 00	39 11 19 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 17 DE 24

* * * * *

40 18 30 00	40 18 31 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 14 11 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 16 00	95 12 16 00	30 13 16 00
40 17 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	71 14 12 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 39 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KARSOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	12 16 49 00	27 11 22 00
27 12 18 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 14 15 00	30 14 16 00

30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 16 16 00	30 18 18 00
31 16 28 00	31 21 15 00	32 14 10 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 11 18 00
39 12 17 00	39 12 22 00	40 14 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 40 00	73 18 19 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	92 11 19 00
92 11 23 00	95 10 18 00	95 12 27 00
72 15 36 00	72 15 39 00	76 11 15 00
83 10 18 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.835,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	12 16 41 00
12 16 49 00	15 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 19 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 12 17 00	27 12 18 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 18 DE 24

* * * * *

30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 15 20 00	30 16 17 00
31 16 28 00	31 21 16 00	31 21 18 00
31 37 11 00	39 11 17 00	39 11 19 00
40 17 21 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 14 11 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 16 00

80 16 15 00	81 10 17 00	83 10 18 00
92 11 20 00	92 11 23 00	95 10 18 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.644,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	12 16 49 00
11 14 16 00	20 12 11 00	20 12 25 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
22 10 20 00	27 12 18 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 13 16 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 19 18 00	31 26 15 00
31 21 17 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 17 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
71 12 10 00	71 14 10 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 19 DE 24

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 29 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 20 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	95 11 16 00	80 11 16 00

```

=====
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 20 DE 24

* * * * *

72 15 29 00	76 12 16 00	30 12 19 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 10 28 00	40 16 15 00	41 10 17 00
22 10 17 00	20 12 11 00	20 10 15 00
22 10 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 15 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 27 00	81 10 15 00	81 10 22 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 16 00
72 15 39 00	76 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	22	00	40	14	20	00	71	12	10	00
71	12	16	00	72	15	28	00	40	17	25	00
40	17	16	00	73	18	10	00	27	12	18	00
30	10	18	00	30	12	17	00	30	12	19	00
47	10	15	00	71	12	11	00	81	10	22	00
81	15	17	00	93	14	20	00	93	14	21	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
95	11	16	00	83	10	15	00	76	12	16	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.200,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	28	00	40	14	20	00	71	12	10	00
71	12	16	00	72	15	28	00	40	17	25	00
40	17	16	00	73	18	10	00	27	12	18	00
30	10	18	00	30	12	17	00	30	12	19	00
47	10	15	00	71	12	11	00	81	10	22	00
81	15	17	00	93	14	20	00	93	14	21	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	11	16	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

11 11 17 00	20 12 11 00	22 10 15 00
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 12 16 00	30 13 16 00
30 14 17 00	31 26 15 00	39 12 10 00
32 14 10 00	39 11 18 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 16 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
72 15 43 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	83 10 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 16 00	76 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
39 13 16 00	11 11 17 00	20 13 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 12 16 00	30 14 17 00	31 26 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 16 00
46 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
76 12 16 00	72 15 43 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 22 DE 24

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	83 10 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	11 11 16 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
20 12 11 00	30 12 19 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 15 29 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 27 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	93 14 20 00	46 16 15 00
70 13 15 00	95 11 16 00	80 11 16 00
22 10 17 00	41 10 17 00	22 10 16 00
30 13 15 00	95 12 15 00	76 12 16 00
11 11 17 00	22 10 15 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 14 17 00	31 26 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00

40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 16 00
72 14 10 00	72 15 15 00	72 15 43 00
81 10 17 00	83 10 18 00	93 14 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	11 11 15 00	22 10 16 00
27 12 17 00	27 12 18 00	30 12 16 00
20 11 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
72 14 11 00	81 14 18 00	30 12 17 00
72 10 15 00	70 13 16 00	72 10 33 00
72 14 10 00	30 12 19 00	40 14 19 00
40 17 17 00	40 17 25 00	40 17 29 00
72 15 39 00	72 14 15 00	72 15 11 00
46 16 15 00	47 10 15 00	40 18 31 00
40 17 52 00	55 12 17 00	71 12 11 00
72 15 44 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 16 00	83 10 16 00	95 12 16 00
76 12 16 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 23 DE 24

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00495200 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551714 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601979 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00614993 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 24 DE 24

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/22 HORA: 11:3:52
 10276670

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0JEH201D90

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: FEBRERO 22 DE 2022
 HORA: 11:03:49

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: SITELSA S.A.S.
 NIT: 804012755-0
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 4932

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/11/14
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/25

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2002/02/12
 CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA
 NÚMERO DEL DOCUMENTO: 89
 FECHA DEL DOCUMENTO: 2002/01/17
 ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2002/02/12
 DURACIÓN: INDEFINIDA

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91159501
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2019/02/05

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTISEIS. FUNCIONES. EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON ATRIBUCIONES SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A. REALIZAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SEGÚN SUS ATRIBUCIONES, B. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, D. CITAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, E. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA GENERAL, F. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, G. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: CENTRO
TELÉFONO 1: 3012508373
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: gerenciasitelsa@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: CENTRO
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3012508373
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3022386439

SITELSA S.A.S.

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerenciasitelsa@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	4.244.986.227,00
ACTIVO TOTAL:	\$	4.570.970.326,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	107.882.344,00
PASIVO TOTAL:	\$	1.388.670.264,00
PATRIMONIO NETO:	\$	3.182.300.062,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	1.035.293.631,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	29.307.381,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	3.521.472.731,00
ACTIVO TOTAL:	\$	3.876.388.430,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	158.410.406,00
PASIVO TOTAL:	\$	1.161.465.089,00
PATRIMONIO NETO:	\$	2.714.923.341,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	1.521.761.837,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	44.072.319,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	3.668.668.392,00
ACTIVO TOTAL:	\$	4.019.974.191,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	740.622.978,00
PASIVO TOTAL:	\$	2.181.655.290,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.838.318.901,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	601.959.313,00

SITELSA S.A.S.

GASTOS DE INTERESES: \$ 29.307.381,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 39,34
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 35,32

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 22,23
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,29
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 34,52

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 4,95
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,54
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 20,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,56
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	14	12	00	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	15	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLASAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	14	10	00	HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA
27	14	11	00	HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS

SITELSA S.A.S.

30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO

SITELSA S.A.S.

30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS

SITELSA S.A.S.

31	16	17	00	TUERCAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS

SITELSA S.A.S.

40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	15	15	00	EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
50	11	15	00	CARNE Y AVES DE CORRAL
50	19	21	00	PASABOCAS Y SNACKS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

SITELSA S.A.S.

				PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE

SITELSA S.A.S.

72	15	39	00	PARQUEADEROS
				SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA

SITELSA S.A.S.

81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELEGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	11	17	00	EDUCACIÓN DE IDIOMAS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA

SITELSA S.A.S.

95	14	16	00	FINCAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

C E R T I F I C A
E X P E R I E N C I A

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	35	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	23	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00

SITELSA S.A.S.

72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
81	14	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S Y D CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	40	17	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	25	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPEGIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.932,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	43	22	15	00
43	22	26	00	43	23	27	00
72	15	16	00	81	11	21	00
81	16	15	00	81	16	17	00
81	16	18	00				

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

SITELSA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE CEMENTERIO LA PALMITA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 60.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS BOLIVAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
40	17	15	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	18	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CABLE AÉREO EL SANTISIMO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41.458,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

SITELSA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	14	10	00	27	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	15	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CASTILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
55	12	17	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	16	18	00
84	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	19	00	30	15	19	00
30	19	15	00	31	21	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	15	00	77	10	16	00

SITELSA S.A.S.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GALERIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,8

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	16	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A

SITELSA S.A.S.

E.S.P-TELEBUCARMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	43	22	15	00
43	22	26	00	43	23	27	00
72	15	16	00	81	11	21	00
81	16	15	00	81	16	17	00
81	16	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDAS C&S 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

SITELSA S.A.S.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CASTILLO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	17	00
31	16	23	00	31	21	17	00
31	21	19	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00

SITELSA S.A.S.

30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLÍMPICA GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.489,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

SITELSA S.A.S.

77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA PINILLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	72	10	29	00	
72	10	33	00	72	14	10	00	
72	14	11	00	72	14	12	00	
72	14	15	00	72	15	14	00	
77	10	15	00	77	10	16	00	
77	10	17	00	77	10	18	00	
77	10	20	00	80	10	15	00	
80	10	16	00	80	10	17	00	
80	11	15	00	80	11	16	00	
80	16	15	00	80	16	18	00	
81	10	15	00	81	10	14	15	00
84	11	15	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INCOD
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.750,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 85.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLUVIAL 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.391,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTER-NATIVOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL URBANO LA JAGUA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.610,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	40	17	15	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00

SITELSA S.A.S.

72	14	16	00	72	15	25	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
84	11	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL NUEVA SEDE GOBERNACIÓN DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONSTRUHOGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.103,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SITELSA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	17	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES ARCHIVO Y MARGEN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 7.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,79
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00

SITELSA S.A.S.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE LUNA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAMBO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

SITELSA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	17	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	40	17	15	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	16	18	00

SITELSA S.A.S.

84	11	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPOR - VIAL DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.842,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	15	15	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	17	00
32	14	11	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ACUEDUCTOS DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 396,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	11	16	00	20	12	11	00
20	12	13	00	20	12	21	00
20	14	25	00	20	14	29	00
23	11	16	00	23	15	21	00
31	16	32	00	31	31	11	00
31	31	12	00	31	31	13	00
31	31	17	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00

SITELSA S.A.S.

40	17	36	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	16	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	20	10	15	00
20	12	11	00	20	14	12	00
22	10	16	00	22	10	18	00
23	15	35	00	24	14	15	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	12	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	19	15	00	30	26	48	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	11	16	00

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	17	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	11	00	23	15	35	00
27	11	22	00	27	12	17	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00

SITELSA S.A.S.

30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	17	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	14	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIO MFS SAN JERONIMO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASABLANCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.627,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	11	00	23	15	35	00
27	11	22	00	27	12	17	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	17	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	14	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00

SITELSA S.A.S.

72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S&C META 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,1

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL Y CENTRO DE

NEGOCIOS DEL SECTOR CARNICODE LA PROVINCIA DE MARES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	11	00	27	11	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	17	15	00
30	17	21	00	30	18	16	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	21	17	00	39	12	22	00
40	14	17	00	50	11	15	00
50	19	21	00	70	17	18	00

SITELSA S.A.S.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	13	16	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	18	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	12	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.416,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	70	10	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00

SITELSA S.A.S.

72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA UNILLANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	25	00	49	21	18	00
56	12	18	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	86	11	16	00
86	11	17	00	86	12	15	00
86	12	17	00	86	14	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CESAR 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00

SITELSA S.A.S.

30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	35	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,7
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	13	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	15	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00

SITELSA S.A.S.

30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMEDORES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.495,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
41	11	39	00	41	11	46	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	82	12	15	00
84	11	15	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	19	00	30	15	19	00
30	19	15	00	31	21	19	00

SITELSA S.A.S.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA 1
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	19	00	30	15	19	00
30	19	15	00	31	21	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER MENZULY
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,83
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
40	17	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	31	00
77	10	18	00	77	10	20	00

SITELSA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	16	18	00
84	11	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE TURISMO DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
40	17	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	31	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLLANURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

SITELSA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	15	15	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	17	00
32	14	11	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	31	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	16	18	00	84	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VILLAVICENCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	15	15	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	17	00
32	14	11	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	16	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

SITELSA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BIF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	12	11	00	23	15	35	00
27	11	22	00	27	12	17	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	20	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	21	17	00
39	12	17	00	39	12	22	00
40	14	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00

SITELSA S.A.S.

81	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	86	12	16	00
95	11	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
90	14	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	25	00	49	21	18	00
56	12	18	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

SITELSA S.A.S.

80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
86	11	16	00	86	11	17	00
86	12	15	00	86	14	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SANTELSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	17	00	31	16	23	00
31	21	17	00	31	21	19	00
32	14	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	95	10	16	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO GANADERO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUMARAL - META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

SITELSA S.A.S.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	15	16	00
41	11	39	00	41	11	46	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	14	15	00	82	12	15	00
84	11	15	00	86	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER POTABLE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	14	11	00	47	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	28	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	26	00	81	11	16	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

SITELSA S.A.S.

95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.149,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 45.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	23	00	30	17	19	00
30	17	21	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	35	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	10	16	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIRADOR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 1.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	15	16	00
41	11	39	00	41	11	46	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00

SITELSA S.A.S.

81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUMEDAL MARIA CAMILA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNANCION CESAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	17	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	35	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	11	16	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	15	16	00
41	11	19	00	41	11	46	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	12	23	00				

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CENTRO - ADM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 998,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 99.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	15	16	00
41	11	39	00	41	11	46	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	41	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ESTUDIO Y DISEÑOS 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNANCION CESAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,08
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
95	10	18	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,65

SITELSA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SITECOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA RENOVACION DEL TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.379,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 34.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	10	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO GRANADA - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ACUEDUCTO FASE I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

SITELSA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	44	00
77	10	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	11	16	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	15	00
95	12	20	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 95539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: 1570-CM-003 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/09/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 186.571.175

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/06/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87359

ENTIDAD CONTRATANTE:

MINISTERIO DEL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: CCS-1052-2021

FECHA DE INICIO: 2021/08/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 251.221.985

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/12/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 95560

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

NÚMERO DEL CONTRATO: 04-117-2019

FECHA DE INICIO: 2019/09/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 144.658.336

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/10/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87823

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: 061 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/23

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 110.146.400

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

80101500 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/11/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83837

ENTIDAD CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

SITELSA S.A.S.

NÚMERO DEL CONTRATO: 000212-2015
FECHA DE INICIO: 2015/08/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.593.216
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69057

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NÚMERO DEL CONTRATO: CM-009-1331
FECHA DE INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 149.654.400
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80111700 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/06/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82957

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3502
FECHA DE INICIO: 2013/08/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.045.452.088
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
5229 : OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
4652 : COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y
DE TELECOMUNICACIONES
4659 : COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/28
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59556

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20335525

SITELSA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke extending downwards and to the right.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 1 DE 44

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC

NIT: 00000800169622-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004740

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/08/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/29

CERTIFICA:

ESCRITURA PÚBLICA NO. 899 NOTARÍA 39 DE SANTA FE DE - BOGOTÁ DEL 21 DE JULIO DE 1.992, INSCRITA EL 30 DE JULIO DE 1.992 BAJO EL NO. 373.210 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: M.U.R. PROYECTOS LTDA.

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 47 93 20

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA CASTELLANA

TELEFONO 1: 3209391842

CELULAR: 3125829082
 CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CARRERA 47 93 20
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: LA CASTELLANA
 TELEFONO 1: 3209391842
 CELULAR: 3103345702
 CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$465.790.373,00
ACTIVO TOTAL:	\$477.912.740,00
PASIVO CORRIENTE:	\$247.867.063,00
PASIVO TOTAL:	\$247.867.063,00
PATRIMONIO:	\$230.045.677,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$210.250.366,00
GASTOS DE INTERESES:	\$4.719.322,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$139.804.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$149.254.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$26.677.521,00
PASIVO TOTAL:	\$26.677.521,00
PATRIMONIO:	\$122.576.479,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$52.576.479,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$0,00
ACTIVO TOTAL:	\$296.359,00
PASIVO CORRIENTE:	\$0,00
PASIVO TOTAL:	\$0,00
PATRIMONIO:	\$296.359,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$0,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 2 DE 44

* * * * *

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,51
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 44,55

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,17
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,91
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT OS
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 3 DE 44

* * * * *

70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 15 00 FAUNA
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 16 00 VIGILANCIA
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 12 15 00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 25 00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 15 13 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71 16 16 00 OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
=====					
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
=====					
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
=====					
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	
=====					
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====					
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====					
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====					
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====					
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
=====					
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
=====					
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 4 DE 44

* * * * *

77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
=====
78 18 15 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====

81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
=====
81 11 19 00 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
=====
81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS
=====
81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
=====
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 12 16 00 SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
=====
81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
81 16 16 00 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 5 DE 44

* * * * *

				A	
81	16	17	00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	11	20	00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL
83	10	15	00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00		SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00		SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00		CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00		ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00		SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00		SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	17	00		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85	11	15	00		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	12	16	00		SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	13	17	00		CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
85	15	15	00		TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00		ASUNTOS NUTRICIONALES
85	15	17	00		PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	10	16	00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00		ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

86 11 15 00 SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
=====
86 11 16 00 EDUCACIÓN DE ADULTOS
=====
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
=====
86 13 17 00 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES
=====
86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
=====
91 10 17 00 CUIDADO DEL PELO
=====
91 10 19 00 CONSULTORES DE MODAS
=====
91 11 19 00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
=====
93 11 16 00 REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
=====
93 13 16 00 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM
ENTACIÓN Y NUTRICIÓN
=====
93 13 17 00 PROGRAMAS DE SALUD
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 16 00 POBLACIÓN
=====
93 14 17 00 CULTURA
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 6 DE 44

* * * * *

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	70	17	15	00	72	12	14	00
80	16	15	00	46	16	15	00	70	17	16	00
72	12	15	00	81	11	17	00	55	12	17	00
71	12	25	00	72	14	11	00	81	10	23	00
70	13	15	00	71	12	26	00	70	13	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00	72	14	12	00
93	14	16	00	70	16	17	00	72	11	10	00
72	14	13	00	81	13	15	00	72	15	15	00
77	10	19	00	77	12	17	00	72	15	39	00
77	10	20	00	80	10	15	00	77	10	15	00
77	11	15	00	80	10	16	00	77	10	16	00
77	11	16	00	80	10	17	00	77	10	17	00
77	12	15	00	80	11	16	00	77	10	18	00
77	12	16	00	80	11	17	00	81	10	16	00

81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 20 00
81 15 16 00	81 15 19 00	81 10 22 00
95 12 18 00	83 10 15 00	81 10 24 00
95 12 19 00	83 10 18 00	81 10 27 00
95 12 20 00	83 10 19 00	81 12 15 00
81 15 17 00	93 14 15 00	93 14 20 00
81 16 17 00	93 15 15 00	95 11 15 00
81 10 17 00	80 12 16 00	95 11 16 00
81 10 19 00	72 10 33 00	95 12 15 00
81 11 19 00	72 15 16 00	95 12 16 00
81 14 18 00	81 11 20 00	95 12 17 00
93 11 16 00	84 10 15 00	72 15 40 00
93 15 16 00	81 11 18 00	72 10 29 00
81 11 22 00	81 14 15 00	84 11 15 00
71 15 13 00	84 11 16 00	71 16 16 00
80 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
25 17 37 00	25 19 18 00	55 12 19 00
72 14 15 00	43 21 17 00	43 23 23 00
43 23 35 00	43 23 15 00	81 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
46 16 15 00	70 17 16 00	72 12 15 00
55 12 17 00	71 12 25 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 7 DE 44

* * * * *

70 13 15 00	71 12 26 00	70 13 17 00
70 15 18 00	72 10 15 00	72 14 12 00
70 16 17 00	72 11 10 00	72 14 13 00
72 15 15 00	77 10 19 00	77 12 17 00
72 15 39 00	77 10 20 00	80 10 15 00
77 10 15 00	77 11 15 00	80 10 16 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
77 10 17 00	77 12 15 00	80 11 16 00
77 10 18 00	77 12 16 00	80 11 17 00
81 10 16 00	81 15 15 00	81 15 18 00
81 10 20 00	81 15 16 00	81 15 19 00
81 10 22 00	95 12 18 00	83 10 15 00
81 10 24 00	95 12 19 00	83 10 18 00
81 10 27 00	95 12 20 00	83 10 19 00
81 12 15 00	81 15 17 00	93 14 15 00
93 14 20 00	81 16 17 00	93 15 15 00
85 11 15 00	81 10 17 00	80 12 16 00
95 11 16 00	81 10 19 00	72 10 33 00
95 12 15 00	81 11 19 00	72 15 16 00
85 12 16 00	81 14 18 00	81 11 20 00
95 12 17 00	93 11 16 00	84 10 15 00
72 15 40 00	93 15 16 00	81 11 18 00

72 10 29 00	81 11 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	71 15 13 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	80 11 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 8 DE 44

* * * * *

95 12 20 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 11 18 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 10 29 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

81 10 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
80 16 15 00	46 16 15 00	70 17 16 00
72 12 15 00	81 11 17 00	55 12 17 00
71 12 25 00	72 14 11 00	81 10 23 00
70 13 15 00	71 12 26 00	70 13 17 00
70 15 18 00	72 10 15 00	72 14 12 00
93 14 16 00	70 16 17 00	72 11 10 00
72 14 13 00	81 13 15 00	72 15 15 00
77 10 19 00	77 12 17 00	72 15 39 00
77 10 20 00	80 10 15 00	77 10 15 00
77 11 15 00	80 10 16 00	77 10 16 00
77 11 16 00	80 10 17 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 11 16 00	77 10 18 00
77 12 16 00	80 11 17 00	81 10 16 00
81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 20 00
81 15 16 00	81 15 19 00	81 10 22 00
95 12 18 00	83 10 15 00	81 10 24 00
95 12 19 00	83 10 18 00	81 10 27 00
95 12 20 00	83 10 19 00	81 12 15 00
81 15 17 00	93 14 15 00	93 14 20 00
81 16 17 00	93 15 15 00	95 11 15 00
81 10 17 00	80 12 16 00	95 11 16 00
81 10 19 00	72 10 33 00	95 12 15 00
81 11 19 00	72 15 16 00	95 12 16 00
81 14 18 00	81 11 20 00	95 12 17 00
93 11 16 00	84 10 15 00	72 15 40 00
93 15 16 00	81 11 18 00	72 10 29 00
81 11 22 00	84 11 15 00	71 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 9 DE 44

* * * * *

84 11 16 00	71 16 16 00	80 11 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.154,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
46 16 15 00	70 17 16 00	72 15 15 00
55 12 17 00	71 12 25 00	72 14 11 00
70 13 15 00	71 12 26 00	70 13 17 00
70 15 18 00	72 10 15 00	72 14 12 00
70 16 17 00	72 11 10 00	72 14 13 00
72 12 15 00	77 10 19 00	77 12 17 00
72 15 39 00	77 10 20 00	80 10 15 00
77 10 15 00	77 11 15 00	80 10 16 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 17 00
77 10 17 00	77 12 15 00	80 11 16 00

77 10 18 00	77 12 16 00	80 11 17 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 15 00
81 15 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
81 12 15 00	93 14 20 00	81 15 17 00
81 16 17 00	93 14 15 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	84 10 15 00	80 12 16 00
72 10 33 00	72 15 16 00	81 11 20 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	80 11 15 00
93 15 16 00	72 10 29 00	81 14 15 00
71 15 13 00	71 16 16 00	80 16 16 00
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	86 10 17 00	86 10 18 00
86 11 16 00	86 13 17 00	93 14 17 00
81 14 16 00	86 11 15 00	86 14 17 00
43 23 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,83



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 10 DE 44

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	70	17	15	00	72	12	14	00
80	16	15	00	46	16	15	00	70	17	16	00
72	12	15	00	81	11	17	00	55	12	17	00
71	12	25	00	72	14	11	00	81	10	23	00
70	13	15	00	71	12	26	00	70	13	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00	72	14	12	00
93	14	16	00	70	16	17	00	72	11	10	00
72	14	13	00	81	13	15	00	72	15	15	00
77	10	19	00	77	12	17	00	72	15	39	00
77	10	20	00	80	10	15	00	77	10	15	00
77	11	15	00	80	10	16	00	77	10	16	00
77	11	16	00	80	10	17	00	77	10	17	00
77	12	15	00	80	11	16	00	77	10	18	00
77	12	16	00	80	11	17	00	81	10	16	00
81	15	15	00	81	15	18	00	81	10	20	00
81	15	16	00	81	15	19	00	81	10	22	00
95	12	18	00	83	10	15	00	81	10	24	00
95	12	19	00	83	10	18	00	81	10	27	00
95	12	20	00	83	10	19	00	81	12	15	00
81	15	17	00	93	14	15	00	93	14	20	00

81 16 17 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	80 12 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	72 10 33 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	72 15 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 11 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	84 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	71 16 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.807,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 11 DE 44

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	70 16 15 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	86 13 17 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	86 11 15 00	86 14 17 00
=====	=====	=====
43 23 25 00	86 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 16 15 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	81 13 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	41 11 31 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 10 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 12 DE 44

* * * * *

72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

95 12 19 00	95 12 20 00	80 16 16 00
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
80 16 15 00	46 16 15 00	70 17 16 00
72 12 15 00	81 11 17 00	55 12 17 00
71 12 25 00	72 14 11 00	81 10 23 00
70 13 15 00	71 12 26 00	70 13 17 00
70 15 18 00	72 10 15 00	72 14 12 00
93 14 16 00	70 16 17 00	72 11 10 00
72 14 13 00	81 13 15 00	72 15 15 00
77 10 19 00	77 12 17 00	72 15 39 00
77 10 20 00	80 10 15 00	77 10 15 00
77 11 15 00	80 10 16 00	77 10 16 00
77 11 16 00	80 10 17 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 11 16 00	77 10 18 00
77 12 16 00	80 11 17 00	81 10 16 00
81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 20 00
81 15 16 00	81 15 19 00	81 10 22 00
95 12 18 00	83 10 15 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 13 DE 44

* * * * *

95 12 19 00	83 10 18 00	81 10 27 00
95 12 20 00	83 10 19 00	81 12 15 00
81 15 17 00	93 14 15 00	93 14 20 00
81 16 17 00	93 15 15 00	95 11 15 00
81 10 17 00	80 12 16 00	95 11 16 00
81 10 19 00	72 10 33 00	95 12 15 00
81 11 19 00	72 15 16 00	95 12 16 00
81 14 18 00	81 11 20 00	95 12 17 00
93 11 16 00	84 10 15 00	72 15 40 00
93 15 16 00	81 11 18 00	72 10 29 00
81 11 22 00	84 11 15 00	71 15 13 00
84 11 16 00	71 16 16 00	80 11 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

81 10 15 00	70 17 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	46 16 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	81 11 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 14 11 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 26 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 10 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	70 16 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	81 13 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 17 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 11 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	80 11 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 18 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	83 10 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	83 10 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	83 10 19 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	80 12 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	72 10 33 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	72 15 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 11 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	84 10 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	71 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 14 DE 44

* * * * *

84 11 16 00	71 16 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====

81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	80 11 15 00
93 15 16 00	72 10 29 00	81 14 15 00
71 15 13 00	71 16 16 00	80 16 16 00
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 15 DE 44

* * * * *

70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 12 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 16 DE 44

* * * * *

81 15 19 00	81 16 17 00	82 11 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	85 11 15 00	85 12 16 00
=====	=====	=====
85 15 17 00	86 12 16 00	91 10 17 00
=====	=====	=====
91 10 19 00	91 11 19 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	10 16 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	41 11 31 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 10 15 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 10 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	71 12 25 00
71 12 26 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 17 DE 44

* * * * *

81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	85 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
72 15 40 00	81 11 18 00	81 11 22 00
84 11 15 00	84 11 16 00	80 11 15 00
93 15 16 00	72 10 29 00	81 14 15 00
71 15 13 00	71 16 16 00	80 16 16 00
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VAUPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	18	00	81	10	15	00	70	17	15	00
72	12	14	00	46	16	15	00	70	17	16	00
72	12	15	00	55	12	17	00	71	12	25	00
72	14	11	00	70	13	15	00	71	12	26	00
70	13	17	00	70	15	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	70	16	17	00	72	11	10	00
72	14	13	00	72	15	15	00	77	10	19	00
77	12	17	00	72	15	39	00	77	10	20	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	11	15	00
80	10	16	00	77	10	16	00	77	11	16	00
80	10	17	00	77	10	17	00	77	12	15	00
80	11	16	00	77	10	18	00	77	12	16	00
80	11	17	00	81	10	16	00	81	15	15	00
81	10	20	00	81	15	16	00	81	15	19	00
81	10	22	00	95	12	18	00	83	10	15	00
81	10	24	00	95	12	19	00	83	10	18	00
81	10	27	00	95	12	20	00	83	10	19	00
81	12	15	00	81	15	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	81	16	17	00	93	15	15	00
95	11	15	00	91	10	17	00	80	12	16	00
95	11	16	00	91	10	19	00	72	10	33	00
95	12	15	00	91	11	19	00	72	15	16	00
95	12	16	00	81	14	18	00	81	11	20	00
95	12	17	00	93	11	16	00	84	10	15	00
72	15	40	00	93	15	16	00	81	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 18 DE 44

* * * * *

72 10 29 00	81 11 22 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	80 11 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
55 10 15 00	81 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 13 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 12 15 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	72 15 39 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	77 10 16 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	77 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 15 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 15 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 12 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 12 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 20 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 16 17 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	91 10 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	91 10 19 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	91 11 19 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	71 10 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	71 11 22 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	80 11 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	84 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 16 16 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	25 17 37 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 19 DE 44

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	17	00	81	11	18	00

81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
10 16 15 00	10 16 16 00	70 16 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA - SAMUEL HERNANDEZ AYALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 20 DE 44

* * * * *

55 10 15 00	81 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 15 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	70 13 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 15 15 00	80 12 16 00

72 10 33 00	72 15 16 00	81 11 20 00
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
80 11 15 00	93 15 16 00	72 10 29 00
81 14 15 00	71 15 13 00	71 16 16 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA - SAMUEL HERNANDEZ AYALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
55 10 15 00	81 10 15 00	46 16 15 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 16 17 00	72 15 15 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 12 25 00	71 12 26 00	72 10 15 00
72 11 10 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	70 13 17 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 21 DE 44

* * * * *

72 14 13 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 15 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 16 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	72 15 40 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	93 15 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	10	16	15	00
10	16	16	00	70	16	15	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 22 DE 44

* * * * *

81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 23 DE 44

* * * * *

86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
=====	=====	=====
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 11 31 00	46 16 15 00	55 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	71 10 16 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 26 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 10 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 24 DE 44

* * * * *

10 16 15 00	10 16 16 00	70 16 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 12 15 00

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
82 11 20 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	85 11 15 00
=====	=====	=====
85 12 16 00	85 15 17 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
91 10 17 00	91 10 19 00	91 11 19 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
10 16 16 00	70 16 15 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 11 22 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	71 15 13 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 10 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
=====	=====	=====
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	81 11 15 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 25 DE 44

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	31	00	46	16	15	00	55	10	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	16	00	71	11	22	00
71	12	25	00	71	12	26	00	71	15	13	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	39	00	72	15	40	00	73	10	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 16 17 00	82 11 20 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 11 15 00	85 12 16 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 17 00	91 10 19 00
91 11 19 00	93 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
10 16 15 00	10 16 16 00	70 16 15 00
80 16 16 00	78 14 15 00	25 17 37 00
25 19 18 00	55 12 19 00	72 14 15 00
43 21 17 00	43 23 23 00	43 23 35 00
43 23 15 00	81 11 15 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 11 16 00	86 13 17 00
93 14 17 00	81 14 16 00	86 11 15 00
86 14 17 00	43 23 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 26 DE 44

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
 PROSPERIDAD SOCIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,80
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	71 12 25 00	93 14 16 00
77 10 20 00	77 12 15 00	80 16 15 00
70 13 15 00	72 14 13 00	77 11 15 00
70 17 15 00	72 12 15 00	70 15 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 10 15 00	77 12 17 00
80 10 17 00	70 17 16 00	72 14 11 00
70 16 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
55 12 17 00	71 12 26 00	81 13 15 00
80 10 16 00	72 12 14 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 15 15 00	77 10 16 00
77 12 16 00	95 12 18 00	72 14 12 00
72 15 39 00	77 10 17 00	81 15 15 00
95 12 19 00	72 11 10 00	77 10 15 00
77 10 18 00	81 15 16 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 10 19 00	93 11 16 00
71 15 13 00	81 15 18 00	81 16 17 00
81 11 19 00	93 15 16 00	80 11 15 00
81 15 19 00	81 10 17 00	81 14 18 00

81 11 22 00	80 11 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
86 10 17 00	86 10 18 00	86 11 16 00
86 13 17 00	93 14 17 00	81 14 16 00
86 11 15 00	86 14 17 00	43 23 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 27 DE 44

* * * * *

77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 28 DE 44

* * * * *

81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	16	15	00	72	12	15	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	15	18	00
93	14	16	00	72	14	13	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	11	15	00
77	12	15	00	70	17	15	00	46	16	15	00
81	11	17	00	72	14	11	00	71	12	26	00
72	10	15	00	70	16	17	00	81	13	15	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	72	12	14	00
70	17	16	00	55	12	17	00	81	10	23	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	11	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	11	19	00	81	14	18	00
93	11	16	00	93	15	16	00	81	11	22	00
71	15	13	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	15	15	00	80	12	16	00	72	10	33	00
72	15	16	00	81	11	20	00	84	10	15	00
81	11	18	00	81	14	15	00	84	11	16	00
81	10	16	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 29 DE 44

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00

70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 30 DE 44

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	16	15	00	72	12	15	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	15	18	00
93	14	16	00	72	14	13	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	70	17	15	00	46	16	15	00
81	11	17	00	72	14	11	00	71	12	26	00
72	10	15	00	70	16	17	00	81	13	15	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	72	12	14	00
70	17	16	00	55	12	17	00	81	10	23	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	11	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	11	19	00	81	14	18	00
93	11	16	00	93	15	16	00	81	11	22	00
71	15	13	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00	93	14	15	00

93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 31 DE 44

* * * * *

70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA-MUR PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	80	16	15	00	72	12	15	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	15	18	00
93	14	16	00	72	14	13	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	70	17	15	00	46	16	15	00
81	11	17	00	72	14	11	00	71	12	26	00
72	10	15	00	70	16	17	00	81	13	15	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	72	12	14	00
70	17	16	00	55	12	17	00	81	10	23	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	11	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	11	19	00	81	14	18	00
93	11	16	00	93	15	16	00	81	11	22	00
71	15	13	00	80	11	15	00	80	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 32 DE 44

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00

93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 33 DE 44

* * * * *

55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 34 DE 44

* * * * *

81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====

81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
85 15 17 00	70 14 18 00	70 15 15 00
70 14 17 00	85 15 16 00	85 15 15 00
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 16 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 35 DE 44

* * * * *

77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00

55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
93 13 16 00	70 14 18 00	70 15 15 00
70 14 17 00	85 15 15 00	85 15 16 00
25 19 17 00	78 18 15 00	95 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO MC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 36 DE 44

* * * * *

72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSEÑALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	18	00	70	15	15	00	70	14	17	00
85	15	15	00	85	15	16	00	85	15	17	00
93	13	16	00	25	19	17	00	78	18	15	00
81	10	15	00	80	16	15	00	72	12	15	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	15	18	00
93	14	16	00	72	14	13	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	70	17	15	00	46	16	15	00
81	11	17	00	72	14	11	00	71	12	26	00
72	10	15	00	70	16	17	00	81	13	15	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	72	12	14	00
70	17	16	00	55	12	17	00	81	10	23	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	11	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	11	19	00	81	14	18	00
93	11	16	00	93	15	16	00	81	11	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 37 DE 44

* * * * *

71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR MP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	14	18	00	70	15	15	00	70	14	17	00
85	15	15	00	85	15	16	00	85	15	17	00
93	13	16	00	25	19	17	00	78	18	15	00
81	10	15	00	80	16	15	00	72	12	15	00
71	12	25	00	70	13	15	00	70	15	18	00
93	14	16	00	72	14	13	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	70	17	15	00	46	16	15	00
81	11	17	00	72	14	11	00	71	12	26	00
72	10	15	00	70	16	17	00	80	13	15	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	72	12	14	00
70	17	16	00	55	12	17	00	81	10	23	00
70	13	17	00	72	14	12	00	72	11	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	77	10	16	00
81	10	19	00	81	11	19	00	81	14	18	00
93	11	16	00	93	15	16	00	81	11	22	00
71	15	13	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
81	15	17	00	81	16	17	00	81	10	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00	93	14	15	00
93	15	15	00	80	12	16	00	72	10	33	00
72	15	16	00	81	11	20	00	84	10	15	00
81	11	18	00	81	14	15	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 38 DE 44

* * * * *

81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AERO - GES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 16 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	70 13 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	72 14 13 00	77 10 19 00

77 10 20 00	77 11 15 00	77 10 16 00
77 12 15 00	70 17 15 00	46 16 15 00
81 11 17 00	72 14 11 00	71 12 26 00
72 10 15 00	70 16 17 00	81 13 15 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	72 12 14 00
70 17 16 00	55 12 17 00	81 10 23 00
70 13 17 00	72 14 12 00	72 11 10 00
72 15 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 11 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 12 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
81 15 17 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 11 19 00	81 14 18 00
93 11 16 00	93 15 16 00	81 11 22 00
71 15 13 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
81 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 15 15 00	80 12 16 00	72 10 33 00
72 15 16 00	81 11 20 00	84 10 15 00
81 11 18 00	81 14 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
72 15 40 00	72 10 29 00	84 11 15 00
71 16 16 00	25 17 37 00	25 19 18 00
55 12 19 00	72 14 15 00	43 21 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 39 DE 44

* * * * *

43 23 23 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 12 16 00	76 12 15 00	81 10 15 00
80 16 15 00	72 12 15 00	70 13 15 00
70 15 18 00	93 14 16 00	72 14 13 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	70 17 15 00
71 12 25 00	46 16 15 00	81 11 17 00
72 14 11 00	71 12 26 00	72 10 15 00
70 16 15 00	81 13 15 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	72 12 14 00	70 17 16 00
55 12 17 00	81 10 23 00	70 13 17 00
72 14 12 00	72 11 10 00	72 15 15 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00

81 15 15 00	81 15 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 22 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	84 10 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	84 11 15 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 19 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	43 21 17 00	43 23 23 00
=====	=====	=====
43 23 24 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	85 10 17 00	85 13 17 00
=====	=====	=====
86 10 16 00	81 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 40 DE 44

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 901,96
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	15	00	76	12	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	72	12	15	00	71	12	25	00
70	13	15	00	70	15	18	00	93	14	16	00
72	14	13	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
70	17	15	00	46	16	15	00	81	11	17	00
72	14	11	00	71	12	26	00	72	10	15	00
70	16	15	00	81	13	15	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	72	12	14	00	70	17	16	00
55	12	17	00	81	10	23	00	70	13	17	00
72	14	12	00	72	11	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	12	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	81	15	17	00
81	16	17	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	11	19	00	81	14	18	00	93	11	16	00
93	15	16	00	81	11	22	00	71	15	13	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	15	18	00

81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 15 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	72 15 16 00
81 11 20 00	84 10 15 00	81 11 18 00
81 14 15 00	84 11 16 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	72 15 40 00
72 10 29 00	84 11 15 00	71 16 16 00
25 17 37 00	25 19 18 00	55 12 19 00
72 14 15 00	43 21 17 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
80 14 15 00	85 10 17 00	85 13 17 00
86 10 16 00	81 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 12 15 00	76 12 16 00	81 10 15 00
80 16 15 00	72 12 15 00	71 12 25 00
70 13 15 00	70 15 18 00	93 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 41 DE 44

* * * * *

72 14 13 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
70 17 15 00	46 16 15 00	81 11 17 00
72 14 11 00	71 12 26 00	72 10 15 00
70 16 15 00	81 13 15 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	72 12 14 00	70 17 16 00
55 12 17 00	81 10 23 00	70 13 17 00
72 14 12 00	72 11 10 00	72 15 15 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
81 15 15 00	81 15 16 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	81 15 17 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
93 15 16 00	81 11 22 00	71 15 13 00
80 11 15 00	80 11 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 15 00	93 15 15 00
80 12 16 00	72 10 33 00	72 15 16 00
81 11 20 00	84 10 15 00	84 11 16 00
81 10 16 00	81 10 20 00	81 10 22 00

81 11 18 00	81 14 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	84 11 15 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 19 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	43 21 17 00	43 23 23 00
=====	=====	=====
43 23 24 00	43 23 35 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 16 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
=====	=====	=====
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	85 10 17 00	85 13 17 00
=====	=====	=====
86 10 16 00	81 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MCS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 12 15 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	46 16 15 00	81 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 42 DE 44

* * * * *

72 14 11 00	71 12 26 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	81 13 15 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	72 12 14 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	81 10 23 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 11 10 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 14 18 00	93 11 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 22 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	72 10 33 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	84 10 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	84 11 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	72 15 40 00
=====	=====	=====

72 10 29 00	84 11 15 00	71 16 16 00
25 17 37 00	25 19 18 00	55 12 19 00
72 14 15 00	43 21 17 00	43 23 23 00
43 23 24 00	43 23 35 00	43 23 15 00
81 11 15 00	81 16 16 00	78 14 15 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 14 17 00
85 15 15 00	85 15 16 00	85 15 17 00
93 13 16 00	25 19 17 00	78 18 15 00
80 14 15 00	85 10 17 00	85 13 17 00
86 10 16 00	81 11 16 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688666 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00694877 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704889 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737714 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 43 DE 44

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00758525 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764727 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 160-2020 UT MUR PROYECTOS S.A.S.

FECHA DE ADJUDICACION: 2020/07/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 898.681.355,00

CLASIFICACION CONTRATO

55121700 SEÑALIZACIÓN

55121900 SEÑALIZACIONES

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00720558

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 379-2021 UT INGEPLAN.CO SAS

FECHA DE ADJUDICACION: 2021/12/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 214.633.826,00

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 44 DE 44

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CUPO CREDITO

Bogota, 10 de Marzo del 2022

Señores

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT- SOCIEDAD FIDUCIARIA

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS con Nit 900336571 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de cuarenta y dos millones trescientos noventa mil novecientos sesenta y dos pesos M/CTE. \$42.390.962, destinado para la convocatoria N° PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 07/01/2022 Hasta el 07/01/2023 contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Dada la incertidumbre que hay actualmente en el mercado, nos encontramos enfocando todos nuestros esfuerzos y recursos en otorgar alivios a clientes actuales, financiar sus necesidades de capital de trabajo a corto plazo para que puedan seguir operando y asegurar que los recursos que tiene la organización se otorguen a la mayor cantidad de clientes posible, promoviendo así el bienestar de todos y priorizando la asignación de recursos a aquellos clientes que tienen una mayor criticidad en la atención de la contingencia. Razones por las cuales en este momento se nos imposibilita comprometer cupos para desembolsar en el futuro.

Se expide en Bogota a los Diez(10) días del mes de Marzo del 2022

Cordialmente,



JENNIFFER PAOLA CARREÑO MORENO
jecarren@bancolombia.com.co
 Gerente Pyme sistema Galerías
 3133927140

EXPERIENCIA ESPECIFICA

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”	
PROPONENTE: UNION TEMPORA I.S.S		
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	SITELSA NIT 804012755-0	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA		
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	CONTRATO DE ORDEN 1) SITELSA NIT 804012755-0 – RUP # 22 / SITELSA NIT 804012755-O RUP# 48	

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR.	Se realizó interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto CONSTRUCCION DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR., de acuerdo con la propuesta presentada y demás documentos del contrato.	1145,11	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	19/07/2017	19/03/2019	100%

2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ – CCIP EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEPORTIVAS	537,86	GOBERNACION DEL CESAR	15/05/2018	15/02/2019	100%
---	--	--	--------	----------------------------------	------------	------------	------

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por el CONTRATANTE), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONTRATO DE ORDEN 1 - SITELSA



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

EN AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, SE REUNIERON EL SEÑOR **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES**, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE SITELSA S.A.S, COMO INTERVENTOR, Y EL INGENIERO **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DE OBRAS (E) DEL MUNICIPIO Y EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL (E) **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, CON EL PROPÓSITO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° CI-001-2017

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-003-2017
NÚMERO DEL CONTRATO:	CI-001-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18 DE JULIO DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI- DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
REPRESENTANTE LEGAL:	JIMMY RONALD PALACIOS FONSECA
CONTRATISTA:	SITELSA S.A.S
NIT:	804.012.755-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL:	91.159.501 DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CATORCE (14) MESES
PLAZO ADICIONADO AL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA ADICIONALES:	19 DE MARZO DE 2019
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	13 DE MARZO DE 2019

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI Y SITELSA S.A.S SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017, PARA REALIZAR LAS OBRAS CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

EL CONTRATO TUVO FECHA DE INICIO, SEGÚN ACTA EL 19 DE JULIO DE 2017, DE LAS ACTIVIDADES DEBIDAMENTE CONTRATADAS Y CON UN PLAZO INICIAL DE CATORCE (14) MESES, UNA PRORROGA N°01 DE TRES (03) MESES Y UNA PRORROGA N°02 DE TRES (03) MESES PARA UN PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE VEINTE (20) MESES.

EL DÍA VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2018, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 01 CON EL OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

EL DÍA DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 02 CON EL FIN DE SOLICITAR UN AJUSTE AL PROYECTO ANTE EL OCAD OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

EL DÍA VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2018 SE PRESENTA LA SOLICITUD DE AJUSTE ANTE EL OCAD LIDERADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y APROBADA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018 SE FIRMA EL CONTRATO ADICIONAL N°003 AL CONTRATO DE OBRA N° 005 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI E INSUOBRAS.

EL DÍA DOS (2) DE ENERO DE 2019 EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 03 CON EL OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES CANTIDADES APROBADAS EN EL CONTRATO ADICIONAL N°03 Y ALGUNAS MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO.

EL DÍA ONCE (11) DE MARZO DEL 2019 SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN PARA VER EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE CONSTATÓ QUE SE PRESENTABAN DETALLES DE ACABADOS EN PISTA DE PATINODROMO EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A SUBSANAR DICHOS DETALLES MÍNIMOS CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR LA OBRA EN COMPLETA SATISFACCIÓN AL TERMINAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

DESPUÉS DE HABER SUBSANADO TODOS LOS DETALLES NOTIFICADOS EN LA VISITA DE OBRA REALIZADA EL ONCE (11) DE MARZO DE 2019, LA OBRA FUE RECIBIDA A SATISFACCIÓN EL DÍA TRECE (13) MARZO DE 2019 ESTE MISMO DÍA LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VERIFICARON LAS CANTIDADES OBRAS EJECUTADAS.

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD Y SE PUDO CUMPLIR EN SU TOTALIDAD DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Carrera 16 N° 17-02 PALACIO MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR Telefax 5765953-5766155 2



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

3. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP					
N°	24	VALOR	\$ 948.287.484,00	FECHA	05-06-2017
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP					
N°	21	VALOR	\$ 948.287.484,00	FECHA	19-07-2017
RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS		2120020091010201- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA			
		2120020091010207- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA			

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

TIPO	VR ASEGURADO	% ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 94.828.748,00	10%	19/07/2017-18/09/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 474.143.742,00	50%	18/07/2017-18/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	\$ 47.414.374,00	5%	18/07/2017-18/09/2023
ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA	\$ 189.657.497,00	20%	18/07/2017-18/09/2023
COMPAÑÍA ASEGURADORA			AXA COLPATRIA

5. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTATÓ POR PARTE DEL INTERVENTOR, QUE EL CONTRATISTA, SITELSA S.A.S, DIO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE APORTES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES. TODOS SE ENCUENTRA SOPORTADO EN LOS INFORMES Y EN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS PARA LOS COBROS DE ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL DE OBRA.

6. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DESISTIÓ DEL ANTICIPO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 948.287.484,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 00,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 948.287.484,00
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA:	
VALOR ANTICIPO	\$474.143.742,00
VALOR ACTA PARCIAL N°01:	\$166.442.039,40



ALCEDIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

VALOR ACTA PARCIAL N°02:	\$249.982.287,31
VALOR ACTA FINAL N°03:	\$57.719.415,29
SALDO A LA FECHA:	\$57.719.415,29

CON BASE EN EL INFORME FINANCIERO LAS PARTES CONTRATANTES SE DECLARAN A **PAZ Y SALVO** EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA Y CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

QUE EL ARTÍCULO 60 DE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 80 DE 1993 EN SU INCISO TERCERO ESTABLECE QUE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN CONSTARA DE LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES QUE LLEGAREN LAS PARTES PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO.

7. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO **EXISTE SALDO A FAVOR** DEL CONTRATISTA SITELSA S.A.S, TODA VEZ QUE EL MUNICIPIO CANCELO TODAS LAS ACTAS DE COBRO QUE SE GENERARON EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° CI-001-2017.

8. SANCIONES

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO NO SE IMPUSIERON SANCIONES A CARGO DE NINGUNA DE LAS PARTES, DADO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON Y SE CUMPLIERON DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

9. SUPERVISOR

EL SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E) DE AGUSTÍN CODAZZI, **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, MANIFIESTA QUE SE PROCEDIÓ A DEFINIR LA SUSCRICIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA.



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

10. TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

QUEDA CONSTANCIA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LAS OBRAS EJECUTADAS OBJETO DE VIGILANCIA POR ESTE CONTRATO, CUMPLEN SU TOTALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ADOPTADAS Y QUE EL CONTRATISTA HIZO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.



SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SE SUSCRIBE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL PARA EL EFECTO Y LA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA
SECRETARIO DE PLANEACION (E)
SUPERVISOR

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
R/L. SITELSA S.A.S
INTERVENTORIA

JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL (E) AGUSTÍN CODAZZI

Vo Bo.
ING. **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI
SUPERVISOR DE OBRA

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	VERSIÓN:2
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	ESTADO: CONTROLADO	Página 1 de 10

Contrato de: INTERVENTORÍA CI-001-2017

Objeto: IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante: MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI

Contratista: SITELSA S.A.S.

NIT: 804012755-0

Representante Legal: OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ

Cedula de Ciudadanía: 36.669.273 expedida en Bucaramanga.

Dirección: CALLE 35 16-24 oficina 1305 Bucaramanga



Teléfono: (+57) 7 6700847

Valor: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484) M/L (IVA incluido)

Duración: CATORCE (14) MESES

Entre los suscritos a saber: el **Doctor LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.133.473 de Barranquilla y, quien actúa a nombre y en representación del Municipio de Agustín Codazzi, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para el cual fue elegido popularmente para el periodo 2016-2019, y, quien actúa a nombre y en representación del Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para efectos de este contrato se denominará el **CONTRATANTE** y **OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ**, identificada con cedula de ciudadanía número **36.669.273 expedida en Bucaramanga**, quien actúa en representación de **SITELSA S.A.S**, identificado con NIT. **804012755-0**; quién en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA**, Previas las siguientes consideraciones: a) Que conforme a la necesidad planteada por la de Secretaria de Planeación Municipal se inició proceso de Concurso de Méritos Abierto, para contratar la **IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR**. b) Que el **MUNICIPIO** cuenta en las apropiaciones presupuestales para realizar el presente contrato b) Que el Municipio debe satisfacer la necesidad que tiene a través de la presente contratación c) Que del contrato celebrado no se derivara para el **MUNICIPIO** ningún tipo de

ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES
CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL

 	DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	VERSIÓN:2
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	ESTADO: CONTROLADO Página 2 de 10



relación laboral d) Que para la adjudicación y celebración de este contrato se adelantó el proceso de selección de contratista observando lo establecido en el numeral 3 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 se adelantó el procedimiento de Concurso de Méritos Abierto, No. **CMA-003-2017** y se presentó los siguientes proponentes: **SITELSA S.A.S - CONSTRUMARCA LTDA.**, g) Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas se adjudicó el objeto del contrato a **SITELSA S.A.S**, por ser su propuesta favorable para los intereses del MUNICIPIO y se notificó personalmente el día Dieciocho (18) de Julio de 2017, a la 11:00 am, a su representante legal h) Que se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 24 de Junio de 2017, como respaldo presupuestal del proceso de selección. El contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El contratista se obliga para con el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI a ejecutar el contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR.:** **VALOR Y FORMA DE PAGO:** el valor del presente contrato es por la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484) M/L (IVA incluido)** **ANTICIPO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, entregará un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. El contratista deberá autorizar expresamente al Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, para obtener directamente de la entidad bancaria, toda la información relacionada con los movimientos realizados. La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales se hallan supeditados a la entrega del anticipo. Para efectos de pago de honorarios, gastos de personal y otros costos el valor del contrato de consultoría equivale a un porcentaje del valor del contrato de consultoría. Los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberán manejarse en cuenta separada a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al tesoro municipal. **SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, entregará un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de

ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
--	---	--


 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CÓDIGO:
		VERSIÓN:2
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	ESTADO: CONTROLADO
		Página 3 de 10

anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. El 100% restante del valor del contrato será cancelado al contratista mediante actas mensuales debidamente aprobadas y avaladas por el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor. Para cada pago mensual el consultor debe presentar los informes o productos que establece la Ley 388 para este tipo de revisión y ajuste y que fueron programados y su porcentaje de avance con relación al cronograma inicialmente propuesto, en Microsoft Project/2007 o similar debidamente aprobado por el Supervisor de la misma. El pago de las Actas parciales de ejecución de la consultoría, estarán sujetas a la entrega de los informes o productos anteriormente descritos entregados por al Supervisor de la misma.

NOTAS: Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por el MUNICIPIO. Para todos los pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. **TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: A. Obligaciones Administrativas;** Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones contenidas el presente documento, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del consultor, las siguientes: a. Cumplir el objeto de la interventoría. b. Dar cumplimiento al alcance objeto de la presente interventoría y las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. c. Elaborar y suscribir con el Interventor o Supervisor el acta de iniciación de la ejecución del contrato, y proyectar para la firmas de las partes las actas de suspensión y reiniciación cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato deba recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia. d. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. e. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido en la propuesta y exigido en los pliegos de condiciones. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. f. Al personal mínimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones será al que se le asigne única y exclusivamente las labores directas de la ejecución del contrato. g. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el Municipio, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. h. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. i. Afiliar al personal empleado por el contratista, al sistema general de seguridad social en salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 100/93, y



 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CÓDIGO:
		VERSIÓN:2
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	ESTADO: CONTROLADO
		Página 4 de 10

demás normas que lo regulen. j. Cumplir con la normatividad vigente en la ejecución del contrato. k. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. l. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. m. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. n. Actualizar las garantías que amparen el contrato, en los términos del mismo se encuentren vigentes. Modificar las pólizas que vienen garantizando el contrato, en la misma forma que el contrato tenga ajustes de plazo de ejecución y valor. o. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias. Parágrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una ó varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **B. Obligaciones de carácter técnico y financiero;** a. Preparar y presentar mensualmente durante los primeros 10 días hábiles del mes al Municipio, un informe para los pagos mensuales. b. Preparar y presentar al Municipio un informe final del desarrollo del contrato. Dicho informe deberá contener las conclusiones y recomendaciones. d. Presentar dichos informes o productos por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa. e. Todos los informes y productos entregados deberán presentarse impresos en original y dos copias (una para el contratista, una para la Secretaría de Planeación), dichos informes deberán estar respaldados en medio magnético. f. Utilizar los dineros entregados por la entidad en calidad de anticipo, únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y oportuna. g. Cumplir con los requisitos exigidos por el municipio para la entrega del anticipo. Realizar la correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigirse según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. h. Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo. i. Presentar al supervisor las solicitudes de pago, y llevar un registro cronológico de los pagos. j. Evitar la utilización indebida de los recursos públicos. k. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. n. Efectuar la consultoría objeto del presente contrato, con los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. m. Consultar con la Asesoría Jurídica del Municipio las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. s. Suministrar el personal, idóneos para la ejecución del objeto contractual. o. El Consultor, a través de los profesionales que participan en los estudios y diseños deberán prestar un acompañamiento técnico al Municipio durante el proceso público de contratación y durante la ejecución de las actividades resultantes, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias que se presenten en el desarrollo del proceso, en el tiempo que determine el Municipio, de acuerdo con el cronograma de dicho proceso. El costo de este acompañamiento deberá estar incluido dentro de los costos de la



 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CÓDIGO:
		VERSIÓN:2
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	ESTADO: CONTROLADO Página 5 de 10

propuesta del presente proceso. p. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría y al Municipio la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. k. Todas las demás funciones que le sean asignadas por el Municipio y que no sean contrarias a la naturaleza del contrato. aa. El consultor se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos, documentos que se realicen durante la ejecución del contrato. x. El consultor se obliga a registrar en la Oficina de derechos de autor, los diseños, fotografías y demás documentos que se realicen durante la ejecución del contrato. y. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. z. Además del personal mínimo exigido, el interventor deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. aa. El consultor se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentados a las actividades presentadas por el Municipio, la Interventoría y demás entidades competentes. El interventor deberá cumplir con los requerimientos determinados en el documento denominado alcance de la interventoría. bb. El interventor se obliga a entregar entre otros los siguientes informes y/o productos al finalizar la interventoría: 1. Recopilación y análisis de la información existente. 2. Informes en medio físico (2 originales) y medio magnético. 3. Cronograma de entrega.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: a. La entidad debidamente certificada, en este caso el Municipio tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas a partir de las cuales quien realice la consultoría pueda desarrollar su trabajo de una manera adecuada. b. Desarrollar los instrumentos de control interno necesario para la adecuada gestión del proceso de selección. c. Suministrar la información que requiera el interventor y que tenga relación directa con la ejecución del objeto del contrato de consultoría. d. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. e. Por motivo de contratar la consultoría, el Municipio debe asignar un supervisor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato objeto de la consultoría. f. El municipio entregue todos los informes que señalan las obligaciones del interventor y realizar con él reuniones periódicas, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo y acordar soluciones prácticas y oportunas; así mismo, efectuar seguimiento a los compromisos pactados en actas anteriores. De lo tratado dejara constancia en actas. g. Este supervisor que designe el Municipio debe ser un servidor público designado mediante resolución, para ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de Consultoría. h. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el proponente elegido. i. Cumplir y hacer cumplir las condiciones y obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. j. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. **CUARTA: ALCANCE DEL CONTRATO:** El objeto del contrato debe ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y especificaciones exigidas en los pliegos de condiciones del **Concurso de Méritos Abierto No. CMA-003-2017** los cuales, junto con



 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CÓDIGO:
		VERSIÓN:2
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016
SJM	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	ESTADO: CONTROLADO
		Página 6 de 10

los documentos previos y la propuesta presentada por el contratista, hacen parte integral del contrato **QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión del contrato de interventoría y de obras será ejercida por la Secretaria de Planeación Municipal, él o su delegado se apoyará en los informes correspondientes presentados por el interventor. Este tiene la obligación de ejercer el control y vigilancia, conocer, consultar y aplicar la Reglamentación del contrato de consultoría, el manual de contratación municipal, la organización y disposiciones normativas que regulan la materia, entre las funciones del supervisor se encuentran: **1) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR:** a. Ejercer las funciones de supervisión sobre el contrato de consultoría e de interventoría si lo hubiera. b. Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto deberá establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y el contratista, que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a la entidad territorial. c. Conocer las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la entidad territorial y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. d. Conocer los contratos de interventoría y del contratista. e. Verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. f. Supervisar que el contratista y el interventor tengan total conocimientos de las normas, especificaciones, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. h. Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el interventor las actas requeridas para el desarrollo del contrato. i. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia al interior de la entidad territorial los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del contrato remitidos por el interventor, que impliquen una modificación al contrato. j. Consultar con asesorías jurídicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con el contrato. k. Revisar los conceptos dados por el interventor sobre las consultas y reclamaciones realizadas por el contratista e informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad territorial para que se emita un concepto definitivo al respecto. l. Supervisar que el contrato se inicie con posterioridad o al mismo tiempo que el contrato de interventoría si lo hubiere, de no cumplir con lo anterior, informar a la entidad territorial con el fin que se tomen las acciones del caso. m. Vigilar que la interventoría mantenga el recurso humano propuesto y verificar que si estén cumpliendo con los perfiles y la dedicación de los mismos. n. Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del contrato. o. Recibir por parte del interventor si lo hubiere las actas debidamente diligenciadas y demás documentos necesarios para la ejecución de los contratos. Revisarlos y efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la entidad territorial. p. Verificar que el personal de la consultoría se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de parafiscales. q. Revisar las solicitudes de desembolso del contratista remitidas por el interventor si lo hubiere y emitir el concepto correspondiente por escrito. r. Remitir la documentación de los contratos al archivo central de la oficina jurídica de la entidad

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	VERSIÓN:2	
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CI-001-2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016	
SJM		ESTADO: CONTROLADO	Página 7 de 10



territorial. **2) FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR:** a. Verificar la iniciación del contrato, así como revisar que el interventor si y el contratista hallan implementado los requerimientos exigidos por la entidad competente. b. Supervisar que el interventor si lo hubiere exija al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. c. Hacer seguimiento continuo de acuerdo a la información del interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. d. Garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. e. Verificar que el interventor y el contratista estén cumpliendo con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente. **FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DEL SUPERVISOR:** a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por el Municipio para la entrega del anticipo. Constatar la correcta inversión del anticipo. b. Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. d. De acuerdo a la información financiera dada por el interventor con sus respectivos soportes, verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo. e. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. **SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO:** El término de duración del presente contrato, es de **Catorce (14) meses**, contados a partir de la firma del acta de inicio, **SEPTIMA: LIQUIDACIÓN:** Vencido el plazo de ejecución del contrato, el funcionario que ejerce vigilancia y control procederá a proyectar la liquidación del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación. En el proceso de liquidación se debe dejar constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes en los sistemas de salud y pensiones. **OCTAVA: GARANTÍA:** El contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro, que ampare: **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por el 10% del valor total del contrato y con una duración igual a la del término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **CALIDAD:** por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor inicial y por el término de vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal ósea con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra. **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones inherentes a la prevención social del personal que emplee durante el desarrollo del contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Deberá ser equivalente al 100% cien por ciento del valor recibido como anticipo y su término será equivalente al de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS:** Por expresa disposición del artículo 18 de la ley 80 de 1993 la caducidad se declarará cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato; si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización

ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO	APROBÓ: LUIS VLAĐIMIR PEÑALOZA FUENTES CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
--	---	--

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	VERSIÓN: 2	
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016	
SJM	ESTADO: CONTROLADO	Página 8 de 10	



alguna para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993. De igual manera también será declarada la caducidad cuando el contratista incurra en la conducta prescrita en el artículo 1 inciso 2 de la ley 828 de 2003. **DECIMA: MULTAS.-** En caso de que el contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales originadas en este contrato, El MUNICIPIO mediante acto administrativo motivado, podrá imponerle en calidad de multa, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, las cuales sumada entre si, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito., las cuales se harán efectivas descontándolas del saldo a pagar, del valor del contrato; sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, cuando el Municipio lo considere procedente. **DÉCIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS:** La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes, antes de someterlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; fracasado éste quedará en libertad las partes contratantes para recurrir ante la jurisdicción Contenciosa administrativa (artículo 68 y 69 de la ley 80 de 1993). **DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Por medio de esta cláusula el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están previstas en la Constitución, en las leyes, especialmente la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del estado (Ley 716 de 2001, artículo 4º párrafo 3º), y que no ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del estado, por parte de la contraloría general de la república o alguno de sus delegados en las respectiva entidades territoriales. **DECIMA CUARTA: CESIÓN:** El contratista no podrá ceder todo o parte de las obligaciones que le confiere el presente contrato, sin la autorización previa y escrita del Municipio. **DECIMA QUINTA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:** De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 y el artículo 8º del Decreto reglamentario 679/94 y la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los contratos estatales se sujetarán a la ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 2007 y en las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y comerciales. **DECIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales y judiciales que se deriven del presente contrato, las partes acuerdan fijar su domicilio en AGUSTÍN CODAZZI, en el Departamento de Cesar. **DECIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, la expedición del registro presupuestal, y la aprobación de la garantía única por la entidad contratante. Para su ejecución se requiere: a) El pago de todos los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal a que hubiere lugar; b) los demás requisitos exigidos por la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios todos los gastos que demande la legalización y del contrato serán por cuenta del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contratista

ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES
CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA	CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CODIGO:	
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL	VERSIÓN:2	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016	
SJM		ESTADO: CONTROLADO	Página 9 de 10

tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, para allegar todos los documentos exigidos por el Municipio, vencido este término sin que se reúnan los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la ejecución del contrato y EL MUNICIPIO podrá adjudicar el objeto del contrato nuevamente. **DECIMA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO FRENTE A LA VINCULACIÓN DE PERSONAL:** los honorarios, salarios y demás pagos de personal que el Contratista vincule para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato, serán por cuenta y riesgo del contratista, en consecuencia El MUNICIPIO queda exonerado de toda responsabilidad y gasto que se ocasione por fuera del valor estipulado en el presente contrato. **DECIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al Municipio por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. El Municipio, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al Contratista, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, El Municipio podrá solicitar al Contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados, todo esto previo agotamiento del procedimiento reglado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 **VIGÉSIMA: PRORROGA DEL PLAZO:** Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que el contratista dentro de los diez calendario anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta. El contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será responsable de los daños que sufra el Municipio por no haberlos constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá comunicar esta situación inmediatamente al Municipio y continuar la ejecución del contrato

ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS	APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES
CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA	CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA	CARGO: ALCALDE MUNICIPAL

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1	CODIGO: VERSIÓN:2	
	SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016	
SJM		ESTADO: CONTROLADO	Página 10 de 10

presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo posible. **VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito anteriormente descritos, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. Cuando fuera el contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado por escrito y obtenido el concepto favorable del interventor y/o supervisor, condición necesaria para que El Municipio pueda considerar la solicitud de suspensión. El contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes. **VIGÉSIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** el contratista se obliga a mantener libre al Municipio de AGUSTÍN CODAZZI de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será imputado al presupuesto de la vigencia 2016, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 24 de fecha Cinco (05) de junio de 2017, con el rubro 2120020091010201.

Se firma en Agustín Codazzi, Cesar, a los, Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2017.

EL CONTRATANTE



LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA



SITELSA S.A.S
NIT: 804012755-0
RL OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

DATOS GENERALES

CONTRATO CONVENIO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PUBLICA
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-003-2017
NÚMERO DEL CONTRATO:	OP-005-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 DE JULIO DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	INSUOBRAS G.C.S S.A.S
NIT:	892.301.018-0
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA
IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL:	91.508.494 DE BUCARAMANGA
INTERVENTORÍA:	SITELSA S.A.S
NIT:	804.012.755-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL:	91.159.501 DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 13.546.960.000,00)
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 1.298.076.000,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 14.845.036.000,00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:	<p>EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 14.845.036.000,00) INCLUIDO ADICIONAL PARÁGRAFO PRIMERO: EL VALOR REAL DEL CONTRATO SERÁ LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y/O ENTREGADAS A SATISFACCIÓN DEL EL MUNICIPIO POR LOS VALORES O PRECIOS UNITARIOS PACTADOS PARA EL RESPECTIVO ÍTEM.</p> <p>EL PRESENTE CONTRATO SE PACTA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (VALOR POR UNIDAD DE RECURSO, OBRA, TRABAJO, SERVICIO O BIEN, EL CUAL REMUNERA LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y/O SUMINISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBJETO, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO). CADA PRECIO UNITARIO COMPRENDE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTIVIDAD Y/O SUMINISTRO QUE HACEN PARTE DEL OBJETO DEL CONTRATO. INCLUYE ENTRE OTROS LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, INCREMENTO SALARIALES Y PRESTACIONALES, DESPLAZAMIENTOS, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, DEL CONTRATISTA, HONORARIOS, ASESORÍAS EN ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONTRATO, COMPUTADORES, LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE,</p>

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

	<p>IMPUESTOS A CARGO DE CONTRATISTA, LAS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR Y EN GENERAL TODO COSTO EN EL QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O SUMINISTROS OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LO CUAL INCLUYE EL A.I.U PARÁGRAFO SEGUNDO: DADO QUE EL CONTRATISTA INCLUYO EN EL PRECIO DE CADA ÍTEM, SEGÚN APARECE EN LA PROPUESTA QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO, LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS, GASTOS EL A.I.U. Y DEMÁS ELEMENTOS, INCIDEN ECONÓMICAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE DICHAS ACTIVIDADES Y/O SUMINISTROS ADICIONALES, EL MUNICIPIO NO DESPACHARA FAVORABLEMENTE RECLAMOS DE SOLICITUDES DE REAJUSTE EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE COSTOS, GASTOS, ACTIVIDADES O SUMINISTROS ADICIONALES QUE AQUEL REQUIERA PARA EJECUTAR EL CONTRATO Y QUE FUERON PREVISIBLES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE SU OFERTA. DICHA SUMA DE DINERO SE CANCELARA AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE FORMA: SE LE ENTREGARA AL CONTRATISTA UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO EN CALIDAD DE ANTICIPO UNA VEZ SEA SUSCRITO Y LEGALIZADO EL CONTRATO Y SE CANCELARA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011, EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO SE CANCELARA PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE OBRA, EN CADA ACTA DE CORTE DEBE CONSTAR QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESPECTIVA ACTA SE EJECUTARON FÍSICA Y REALMENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PRESENTADO Y APROBADO POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR. LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CORTE DE OBRA, ELABORADAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR DEBEN CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO DESIGNADO POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN. LAS ACTAS DE OBRA DEBERÁN SER ACOMPAÑADAS DE LA RESPECTIVA FACTURA DE VENTA, EN ORIGINAL Y COPIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR COMO MÍNIMO, LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DE LAS NORMAS FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE CORRESPONDER AL MES DE SU ELABORACIÓN, Y EN ELLA CONSTARA EL NÚMERO DEL CONTRATO, EL CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO QUE ESTÁ COBRANDO, LA DEPENDENCIA RESPONSABLE Y EL NOMBRE DEL INTERVENTOR DESIGNADO O FUNCIONARIO RESPONSABLE. SE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA QUE ESTAS DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS DE LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE MEDICIÓN O CÁLCULO DE CADA ÍTEM A PAGAR Y EN LA CUAL SE INDIQUEN ENTRE OTROS ASPECTOS LA CANTIDAD RELACIONADA EN EL ACTA, EL ESQUEMA O DETALLE, EL ÍTEM, EL CAPÍTULO, LA UNIDAD DE MEDIDA, UBICACIÓN GENERAL Y PARTICULAR, MEDIDAS DE ELEMENTOS, CANTIDADES, SUBTOTAL, VALORES ACUMULADOS Y OBSERVACIONES O ACLARACIONES QUE HAYA LUGAR.</p>
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CATORCE (14) MESES
PLAZO ADICIONADO AL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO:	19/07/2017
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA ADICIONALES:	19/03/2019
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP					
N°	23	VALOR	\$ 13.546.964.071,00	FECHA	05-06-2017
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP					
N°	20	VALOR	\$ 13.546.964.071,00	FECHA	19-07-2017
RUBROS PRESUPUESTALES		2120020091010201- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA			
AFECTADOS		2120020091010207- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA			

GARANTÍAS VIGENTES

TIPO	NUMERO	VR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SGPL-306924-1	\$ 1.484.503.000,00	12/07/2017-18/072019
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SGPL-306924-1	\$ 6.773.480.000,00	12/07/07-18/07/2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	SGPL-306924-1	\$ 742.251.800,00	12/07/2017-18/03/2022
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SGPL-306924-1	\$ 1.484.503.000,00	18/03/2019-18/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	LBCO-306967-1	\$ 742.251.800,00	12/07/2017-19/03/2019
COMPAÑÍA ASEGURADORA		ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	

RELACIÓN DE ACTA SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DEL ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA
ACTA DE INICIO	19/07/2017	DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01	14/09/2017	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02	19/09/2017	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 03	30/10/2017	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 04	05/12/2017	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA MODIFICATORIA N° 01	25/01/2018	DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05	25/01/2018	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	12/06/2018	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA MODIFICATORIA N° 02	02/09/2018	DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 07	10/09/2018	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 08	29/10/2018	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

ACTA MODIFICATORIA N° 03	02/01/2019	DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 09	04/01/2019	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10	07/02/2019	REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA
ACTA FINAL DE OBRA N° 11	13/03/2019	RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRA

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13.546.960.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 1.298.076.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 14.845.036.000,00
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA:	
VALOR ACTA PARCIAL N°01:	\$ 1.122.966.770,71
VALOR ACTA PARCIAL N°02:	\$ 2.250.850.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N°03:	\$ 2.543.730.776,64
VALOR ACTA PARCIAL N°04:	\$ 1.839.794.774,27
VALOR ACTA PARCIAL N°05:	\$ 1.593.634.097,11
VALOR ACTA PARCIAL N°06:	\$ 1.501.203.459,31
VALOR ACTA PARCIAL N°07:	\$ 1.322.060.701,14
VALOR ACTA PARCIAL N°08:	\$ 1.037.094.685,19
VALOR ACTA PARCIAL N°09:	\$ 335.052.874,84
VALOR ACTA PARCIAL N°10:	\$ 859.091.249,95
SALDO A LA FECHA:	
SALDO NETO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 439.556.610,00

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO

- QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI E INSUOBRAS G.C.S S.A.S, IDENTIFICADO CON EL NIT: 892.301.018-0, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° OP-005-2017 PARA REALIZAR LAS OBRAS CUYO OBJETO ES: **CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.**
- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ESTABLECIÓ INICIALMENTE DE CATORCE (14) MESES Y DOS PRÓRROGAS EN TIEMPO CADA UNA DE TRES (03) MESA PARA UN PLAZO FINAL DE VEINTE (20) MESES.
- QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI Y SITELSA S.A.S CON NIT: 804.012.755-0 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO EL CONTRATO N° C.I-001-2017 CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA**

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

**VILLA DEPORTIVA DE EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL
CESAR.**

TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

QUE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DEL SEÑOR **GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA** REPRESENTANTE LEGAL DE INSUOBRAS S.A.S EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA Y EL ING. **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES** REPRESENTANTE LEGAL DE SITELSA S.A.S EN SU CALIDAD DE INTERVENTORÍA CON EL FIN DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE OBRA Y PROCEDER AL RECIBO DE ESTAS, UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN SE APRUEBA POR LA ENTIDAD EL RECIBO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, CANTIDADES Y COSTOS DE LAS MISMAS, LAS CUALES ESTÁN RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1. OBRAS PRELIMINARES			
1,0	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	82477,00
1,02	LIMPIEZA Y DESCAPOTE MECÁNICA DEL TERRENO H=0,30 MTS	M2	11642,46
1,03	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	M3	282,57
1,04	DEMOLICION DE PLACA CANCHAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	M3	274,17
1,05	DEMOLCION DE VIGAS DE CIMENTACION (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	M3	30,74
1,06	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	M2	1737,68
1,07	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	827,50
1,08	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO	M2	785,05
2. CANCHA SINTÉTICA			
1,0	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	567,42
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	100,67
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	113,48
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	45,39
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	48,48
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS	ML	62,00
2,06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS	ML	124,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

2,07	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS	ML	33,93
2,08	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,40 MTS	ML	60,00
2,09	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	75,96
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	6,08
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	9,38
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	60,00
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	33,93
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	124,00
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	62,00
3,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	0,89
3,07	COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.50 MTS DE DIAMETRO	ML	63,12
3,08	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS	ML	22,68
3,09	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	83,20
3,10	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	7,32
3,11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	78,30
3,12	CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM	M2	503,36
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	7982,89
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	503,36
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	60,04
5,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	375,75
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	692,05
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	8688,45
7,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

7,01	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS.	ML	60,60
7,02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 4"	ML	28,80
8,00	CARPINTERIA METALICA		
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	M2	146,59
8,03	PORTON DE ACCESO DE 2,40 x 2,00 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	UND	1,00
8,04	CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SEPARADORES A 1,5 MTS	ML	60,60
9,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA (CANCHA)	M2	503,36
9,02	FRANJA EN GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN EN FIBRA ARTIFICIAL DE POLIETILENO, FIBRILADO, ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN U.V. ANCHO DEL HILO 11 MM ALTURA 50 MM COLOR BLANCO	M2	152,79
10,00	ITEMS NO PREVISTOS		
10,01	LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	26,40
3. CANCHA MULTIFUNCIONAL			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	577,09
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	328,68
2,02	RELLENO Y COMPACATACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	113,48
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	228,92
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	53,17
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS	ML	62,00
2,06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS	ML	124,00
2,07	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS	ML	33,93
2,08	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,40 MTS	ML	60,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

2,09	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	75,96
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	18,53
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	9,38
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	60,00
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	33,93
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	124,00
3,06	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	62,00
3,07	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	0,89
3,08	COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.50 MTS DE DIAMETRO	ML	63,12
3,09	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS	ML	41,80
3,10	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	52,80
3,11	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	7,32
3,12	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	78,30
3,13	CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM	M2	577,09
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	16122,01
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	503,36
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	87,74
5,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	395,67
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	692,05
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	8688,45
7,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
7,01	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO $F'C=2.500$ PSI, TAPA EN BLOQUE	ML	60,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

	PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS.		
7,02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 4"	ML	28,80
8,00	PINTURA		
8,01	DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80%	ML	3344,19
9,00	CARPINTERIA METALICA		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	M2	146,59
9,03	PORTON DE ACCESO DE 2,40 x 2,00 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	UND	1,00
9,04	CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SEPARADORES A 1,5 MTS	ML	60,60
10,00	ITEMS NO PREVISTOS		
10,01	LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	26,40
4. CONSTRUCCION PATINODROMO			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	5726,71
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	2156,52
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	2772,67
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2772,67
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	42,90
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,20X0,20 MTS	ML	156,92
2,06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS	ML	126,00
2,07	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS	ML	522,44
2,08	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS	ML	66,00
2,09	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,15X0,50 MTS	ML	248,20
2,10	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	829,59
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05	M3	17,69

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	6,60
3,02	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	66,00
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	522,44
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	126,00
3,06	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15X 0,50 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	242,55
3,07	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,20X 0,20 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	156,92
3,08	VIGA DE AMARRE SUPERIOR DE 0,20X 0,20 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	346,51
3,09	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	3,36
3,10	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS	ML	248,20
3,11	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	166,40
3,12	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	166,32
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	16100,09
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	1601,30
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO Y GRADERIAS	M2	284,66
5,02	MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO SPLIT COLOR 15X19X39-RELLENO CONCRETO 3.000PSI TIPO GROUTING-REFUERZO 5.4KG/M2-MORTERO DE PEGA 1.4	M2	98,00
5,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	702,50
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	261,39
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	5496,71
7,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
7,01	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZADO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS.	ML	202,23

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

8,00	CARPINTERIA METALICA		
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	M2	646,56
8,02	CERRAMIENTO EXTERIOR CONSTRUIDO EN TUBO CIRCULAR DE 2" C/1.5M - H=2.0M, CON TABLAS PROTECTORAS EN POLIPROPILENO E=20 MM Y LAMINA DE POLICARBONATO 6 MM	ML	242,55
8,03	PORTON DE ACCESO EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" DE 2,40 X2,00 MTS	UND	2,00
9,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS		
9,01	CONFORMACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	1546,11
9,02	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE.	M3	108,22
9,03	CONFORMACIÓN EN AFIRMADO DE LA PISTA.	M3	154,61
9,04	SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (DIST DE ACARREO HASTA 30 KM).	M3	837,06
9,05	BASE GRANULAR, CBR >80% (DIST DE ACARREO HASTA 30 KM).	M3	154,61
9,06	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1546,11
9,07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE TRANSPORTE)	M2	1546,11
9,08	CONCRETO DE 3000 PSI PULIDO PARA ZONA TECNICA E= 0,07 MTS	M2	1525,05
9,09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CAPAS BASE SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. CUMPLE LA FUNCIÓN DE IMPRIMANTE DEL RESTO DEL RECUBRIMIENTO. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES.	M2	1443,66
9,10	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISTAS, EN CONCRETO F'c=3.000PSI REFORZADO, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x75cm.	ML	202,23
9,11	PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80%	M2	0,00
10,00	ITEMS NO PREVISTOS		
10,01	LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	62,40
5. CONSTRUCCION CAFETERIA			
1,00	PRELIMINARES		

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	173,06
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	34,61
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	12,11
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,30
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	21,02
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	ML	45,00
2,06	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	51,91
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	1,74
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	5,25
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	0,00
3,04	COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.40 MTS DE DIAMETRO	ML	26,40
3,05	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	5,51
3,06	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA ALIGERADA PARA BATERIA SANITARIA	M2	20,01
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	2170,50
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	120,60
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN	M2	301,28
5,02	PAÑETE ALLANADO MUROS EXTERNOS	M2	232,69
5,03	PAÑETE ALLANADO MUROS INTERNOS	M2	355,28
5,04	ALFAJIAS DE 0,10x0,20MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0,00
5,05	DINTELES EN CONCRETO REFORZADO ($E=,05$) REFUERZO TRANSVERSAL DE 3/8", ESPACIADOS CADA 15CM	ML	3,60
5,06	FILOS Y DILATACIONES	ML	193,59
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (INCLUYE TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No8 PERFIL 7 PLUS , GANCHOS Y AMARRES)	M2	0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	853,51
6,03	IMPERMEABILIZACION PARA PLACA ALIGERADA PARA BATERIA SANITARIA	M2	20,01
7,00	PISOS, BASES		
7,01	PISOS PARA CAFETERIA TABLETAS DE GRES	M2	0,00
7,02	ZOCALO EN TABLETAS DE GRES	ML	0,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

7,03	PLACA DE CONTRAPISO E=0,07 MTS	M2	164,28
8,00	ENCHAPES		
8,01	ENCHAPE CERÁMICA 30 X 30 MTS COCINA Y BAÑOS	M2	306,54
9,00	PINTURA		
9,01	PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS, INCLUYE ESTUCO Y DOS MANOS DE VINILO	M2	59,85
9,02	PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA	M2	175,01
10,00	CARPINTERIA METALICA		
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO 744 Y VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	24,57
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.90 X 2.10MTS	UND	4,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1,40 X 2.10MTS	UND	1,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA	M2	1,34
10,05	VENTOLIN DE 0.20 EN LAMINA CAL 20 INCLUYE PINTURA	UND	2,00
6. CONSTRUCCION DE COLICEO CUBIERTO			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	2928,33
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	303,52
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	303,52
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	607,05
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	151,90
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,35X0,35 MTS	ML	178,92
2,06	EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA MURO DE CONTENCION COLISEO	M3	0,00
2,07	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	516,08
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05	M3	10,59
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	24,69
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,35X 0,35 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	178,92
3,04	COLUMNAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	54,08
3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	203,78
3,06	MENSULAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.60X1X3 MTS	UND	8,00
3,07	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO SOTANO INCLUYE CINTA PVC O 22	M3	0,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

3,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CANAL SEGÚN DISEÑO	ML	50,14
3,09	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AEREA	M3	122,13
3,10	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERA	M3	8,54
3,11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPAS	M2	24,13
3,12	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA MACIZA	M2	63,68
3,13	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA	M2	242,18
3,14	CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHAS MULTIFUNCIONALES E=10 CM	M2	644,61
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	23361,06
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	961,49
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO 0,14X0,20X0,40 MTS	M2	401,00
5,02	LEVANTE EN EN BLOQUE DE CEMENTO 0.15X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	594,01
5,03	LEVANTE EN EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4	M2	30,68
5,04	PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INTERNOS SOTANO	M2	67,63
5,05	PAÑETE MORTERO 1:4 BAJO PLACA LLANEADO Y TEXTURIZADO	M2	62,40
5,06	ALFAJIAS 0,10X0,20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	265,50
5,07	DINTELES EN CONCRETO REFORZADO (E=,05) REFUERZO TRANSVERSAL DE 3/8", ESPACIADOS CADA 15CM	ML	62,40
5,08	FILOS Y DILATACIONES	ML	352,00
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	1169,56
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	12196,91
6,03	IMPERMEABILIZACION PARA PLACA Y VIGA CANAL	M2	199,23
7,00	PINTURA		
7,01	PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA	M2	217,45
7,02	DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80%	ML	284,78
8,00	PISOS, BASES		
8,01	PLACA DE CONTRAPISO E=0,07 MTS	M2	644,61

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

8,02	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0.10 MTS DE ESPESOR (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	285,34
8,03	PISO EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES Y TEXTURAS SEGÚN DISEÑO	M2	121,78
8,04	PISO EN GRAVILLA LAVADA PARA RAMPAS	M2	23,02
8,05	PISOS EN TABLETAS DE GRES	M2	46,90
8,06	PISOS EN CERAMICA DE 45 X 45	M2	170,33
8,07	ZOCALO EN CERAMICA	ML	103,87
8,08	ZOCALO EN TABLETAS DE GRES	ML	67,44
9,00	ENCHAPES		
9,01	ENCHAPE CERÁMICA 30 X 30 MTS BAÑOS	M2	62,50
10,00	CARPINTERIA METALICA		
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA METALICA	ML	75,84
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1,00X 1.37MTS	UND	2,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.50 X 1.37MTS	UND	6,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1.00 X 2.10MTS	UND	6,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LÁMINA CAL 20 = 2,50 X 2.50MTS	UND	1,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CIRCULAR D0,30MTS	ML	35,00
10,08	PASAMANOS ESCALERA ACCESO TARIMA	ML	17,00
7. CONSTRUCCION NONI FUTBOL			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	2184,71
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	436,94
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	904,00
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	152,92
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	17,05
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	ML	313,03
2,06	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	239,73
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05	M3	5,25
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	3,30

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	33,00
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	221,44
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	60,00
3,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	1,58
3,07	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS	ML	53,95
3,08	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	86,25
3,09	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	78,30
3,10	CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM	M2	2184,71
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	7982,89
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	2184,71
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS	M2	176,57
5,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	578,64
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	124,82
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	2748,35
7,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
7,01	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS.	ML	65,06
8,00	CARPINTERIA METALICA		
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS ARCOS DE FUTBOL PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	M2	285,36

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

8,03	PORTON DE ACCESO EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	UND	2,00
9,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA (CANCHA)	M2	2184,71
9,02	FRANJA EN GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN EN FIBRA ARTIFICIAL DE POLIETILENO, FIBRILADO, ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN U.V. ANCHO DEL HILO 11 MM ALTURA 50 MM COLOR BLANCO	ML	589,41
1. ADECUAION ESTADIO			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	17567,84
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	14054,27
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	34,03
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	34,03
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	78,71
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	ML	446,74
2,06	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	154,64
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	16,06
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	44,59
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	146,30
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	446,74
3,05	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	11,96
3,06	COLUMNAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI	ML	71,70
3,07	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	210,00
3,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	340,81
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	28555,36
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	358,77
5,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	119,00
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEBEALIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REMATE Y DE FIJACIÓN.	M2	621,02

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	16234,77
7,00	CARPINTERIA METALICA		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	M2	1014,32
7,03	PORTON DE ACCESO DE 2,45 X2,34 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2"	UND	2,00
8,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS (PISTA ATLETICA)		
8,01	BORDILLO 0.15 MTS PARA CONFINAMIENTO	ML	409,53
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO GRAMA BERMUDA 4190 (INCLUYE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M2	7035,00
8,03	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3302,00
8,04	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	524,80
8,05	CONFORMACION DE CALZADA	M2	3498,72
8,06	BASE GRANULAR E=0,20 M (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	524,80
8,07	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI E=0,10 M	M2	3498,72
8,08	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE 10 MM. INCLUYE CORTE DE 5MM DE ANCHO x 3,3 A 5 CMS DE PROFUNDIDAD.	ML	11440,50
8,09	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 LISO	KG	6635,00
8,10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CAPAS BASE SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. CUMPLE LA FUNCIÓN DE IMPRIMANTE DEL RESTO DEL RECUBRIMIENTO. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES.	M2	0,00
2. URBANISMO			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	8490,80
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	3015,24
2,02	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	M3	475,83
3,00	PISOS		
3,01	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0.07 MTS DE ESPESOR (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	14328,60
3,02	PISO EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES Y TEXTURAS SEGÚN DISEÑO	M2	178,82
3,03	ADOQUIN EN CONCRETO PEATONAL COLOR ROJO ESP. 6 CM JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE ESP. 0.05 MTS	M2	0,00
3,04	BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.65 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15	ML	902,87
4,00	CARPINTERIA METALICA		
4,01	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" (INCLUYE VIGA DE CIMENTACION 0,30X0,30 MTS, BASE EN CONCRETO E= 0,15 MTS H= 0,65 MTS, ACERO DE REFUERZO DE FY 60000, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	1156,30
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2,70X2,83 MTS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 " (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UND	2,00
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2,70X 1,50 MTS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 " (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UND	1,00
5,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARÁN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM ²) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN SECCION DE 1.50 MTS X 1.50 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL. 12.5 KG DE ACERO DE REFUERZO	UND	14,00
5,02	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE LA REGION L=1.5 MTS (INCLUYE EXCAVACIÓN)	UND	28,00
5,03	INSTALACIÓN PRADIZACIÓN PASTO TRENZADO (INCLUYE TIERRA APTA PARA SIEMBRA Y MANO DE OBRA)	M2	8091,92
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS PARA BASURA BARCELONA M-121 TIPO IDU, ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MICROPERFORADA	UND	56,00
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA PARQUES EN HIERRO FUNDIDO CON BASE EN MADERA	UND	50,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ÁRBOLES M-91 TIPO IDU	UND	12,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO IDRD METALICO CONSTA DE: RODADERO EN FIBRA DE VÍDRIO DE 2,40 MTS DE LONGITUD BARRAS DE FLEXIÓN, ESCALADOR DE ARBOL, ESCALADOR DE ARCO, PLATAFORMAS CUBIERTAS EN POLIVINILO ALVEOLAR DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO SUPERFICIAL EN POLVO SECO	UND	2,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO PARA ZONA JUEGOS TIPO IDRD DE TRES (3) PUESTOS, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTUA DE POLVO SECO	UND	2,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA GIMNASIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; COMPUESTOS POR 12 ELEMENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FISICAS, ELABORADOS EN TUBO DE HIERRO ACERADO; LÁMINA DE ACERO; RODAMIENTOS METÁLICOS Y VALLA INSTRUCTIVAS.	UND	2,00
3. ADECUACION ESTADIO DE SOFTBOL			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	5833,00
2,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		
2,01	PAÑETE ALLANADO MUROS EXTERNOS	M2	451,69
2,02	PAÑETE ALLANADO MUROS INTERNOS	M2	105,51
2,03	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	120,74
2,04	FILOS Y DILATACIONES	ML	189,51
3,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO.	M2	550,78
4,00	PINTURA		
4,01	PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS, INCLUYE ESTUCO Y DOS MANOS DE VINILO	M2	72,44
4,02	PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA	M2	430,65
5,00	CARPINTERIA METALICA		
5,01	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" (INCLUYE VIGA DE CIMENTACIÓN 0,30x0,30 MTS, BASE EN CONCRETO E= 0,15 MTS H= 0,65 MTS, ACERO DE REFUERZO DE FY 60000, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	278,28
5,02	PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	351,60
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBERÍA METÁLICA DE 2"	M2	556,66

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

6,00	OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS		
6,01	INSTALACIÓN PRADIZACIÓN PASTO TRENZADO (INCLUYE TIERRA APTA PARA SIEMBRA Y MANO DE OBRA)	M2	2640,00
7,00	ITEMS NO PREVISTOS		
7,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS	ML	181,16
4. ADECUACION CANCHA MULTIFUNCIONAL			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	511,68
2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	102,33
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	51,16
2,03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	35,81
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS	M3	17,05
2,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS	ML	62,00
2,06	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS	ML	31,00
2,07	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS	ML	33,93
2,08	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	89,40
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	2,38
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	3,30
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	31,59
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	30,00
3,05	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	ML	60,00
3,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	1,58
3,07	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS	ML	94,60
3,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS	M2	78,30
3,09	CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM	M2	493,27
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	3847,53
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM	M2	511,68
5,00	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES		

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

5,01	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA GRADERIAS	M2	88,10
5,02	FILOS Y DILATACIONES	ML	396,67
6,00	CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO	M2	124,57
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS	KG	2748,35
7,00	PINTURA		
7,01	DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80%	ML	189,41
8,00	CARPINTERIA METALICA		
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	UND	2,00
9,00	ITEMS NO PREVISTOS		
9,01	LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS	M2	31,07
5. INSTALACIONES ELECTRICAS			
1,00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
1,01	ACOMETIDA EN 3 No.300MCM + 1 No.300MCM AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 4"	ML	20,00
1,02	ACOMETIDA 3No.1/0+1No.1/0N +1No.6T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN , EN CONDUIT PVC 2"	ML	50,00
1,03	ACOMETIDA EN 3No.2+1No.2N+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 2"	ML	250,00
1,04	ACOMETIDA EN 3No.4+1No.4+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 1-1/2"	ML	830,00
1,05	ACOMETIDA EN 3No.6+1No.6N+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 1"	ML	215,00
1,06	ACOMETIDA 3No.8+1No.8N +1No.8T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN , EN CONDUIT PVC 1"	ML	160,00
1,07	ACOMETIDA EN 2No.4+ 1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 1-1/4"	ML	640,00
1,08	ACOMETIDA EN 2No.8+1No.10T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	880,00
1,09	ACOMETIDA EN 2No.10 + 1No.12T THWN EN TUBERIA EMT 3/4"	ML	480,00
1,10	ACOMETIDA EN 2No.10 + 1No.12T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	3200,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

1,11	ACOMETIDA EN 2No.12 + 1No.12T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	161,00
1,12	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 1.30X1.00x0.40 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES.LLEVA INSTALADO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 320 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO DE 3X250A, 65 KA. MARCA HYUNDAI. - 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X100 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. TABLERO GENERAL	UND	1,00
1,13	UN GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 1.20x0.60x.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. LLEVA INSTALADO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 240 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X100 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X10 A 10 KA, MARCA HYUNDAI.-6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -6 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -6 SELECTORES TIPO MULETILLA. -TODO INTERCONECTADO CON PLATINAS DE COBRE ELECTROLITICO CON CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMAS. -MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. TABLERO ILU	UND	1,00
1,14	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MARCA A.C DISTRIELECTRICAS DE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES.EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN	UND	1,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

	CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X10 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -2 SELECTORES TIPO MULETILLA. - MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_06		
1,15	MALLA DE PUESTA A TIERRA CON 9 VARILLAS DE COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON CABLE DE COBRE 2/0 SEGÚN DISEÑO	UND	1,00
1,16	CELDA EN MAMPOSTERIA PARA COLOCAR TABLEROS	UND	10,00
1,17	CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT, NORMA CODENSA (VER PLANO)	UND	55,00
1,18	CAJA DE REGISTRO CS 276 MT Y BT DOBLE	UND	2,00
1,19	LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. MODULO FAST FLEX LED, 3.400 LM Y 33.3W; ELEMENTOS ELÉCTRICOS INCORPORADOS, DRIVER XITANIUM 120V A 277V REF: RALÉD I 16 LED, MARCA: ROY ALPHA. COLOR: GRIS ARENOSO O SILMILAR	UND	200,00
1,20	PROYECTOR PC-AE 1000W METAL HALIDE 220V, INCLUYE BOMBILLO	UND	68,00
1,21	PROYECTOR RECTANGULAR HERMETICO RRA-I 175W METAL HALIDE 220V	UND	36,00
1,22	PROYECTOR CIRCULAR RCG 250W METAL HALIDE 220V, INCLUYE BOMBILLO	UND	24,00
1,23	LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W	UND	70,00
1,24	LUMINARIA LED DE 30W	UND	17,00
1,25	MASTIL METALICO 24 METROS LIBRE. CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 10 REFLECTORES DE 1000 W.	UND	0,00
1,26	MASTIL 16 METROS LIBRE, CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 4 REFLECTORES DE 1000 W.	UND	4,00
1,27	POSTE VASTO DOBLE DIPOLE DECKO, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. INCLUYE BRAZOS, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION. ALTURA 6 METROS	UND	100,00
1,28	POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. CON 4 BRAZOS PARA 4 REFLECTORES DE 250W W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 10 METROS.	UND	4,00
1,29	POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. CON 2 BRAZOS PARA 2 REFLECTORES DE 250 W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 10 METROS.	UND	4,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

1,30	POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. PARA INSTALAR UNA (2) PROYECTORES PC-AE 1000W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 12 METROS.	UND	6,00
1,31	BASE EN CONCRETO PARA MASTIL METALICO DE 24 METROS	UND	4,00
1,32	BASE EN CONCRETO PARA MASTIL METALICO DE 16 METROS	UND	4,00
1,33	BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO DE 10 METROS	UND	14,00
1,34	PEDESTAL EN CONCRETO PARA LUMINARIA TIPO PEDESTAL 6 METROS	UND	151,00
1,35	ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA POSTES METALICO DE 16 Y 24 METROS EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10	ML	1540,00
1,36	ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA POSTE METALICO DE 10 EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14	ML	450,00
1,37	ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA CABLE ENCAUCHETADO 3X 16	ML	2780,00
1,38	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X1050 KG	UND	1,00
1,39	CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 P.S.I. PARA POSTE 12 M	UND	1,00
1,40	PUESTA A TIERRA EN POSTE DE 10 A 12 METROS Y/ 0 TRANSFORMADOR	UND	1,00
1,41	ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO HORIZONTAL, ALINEACION 13,2 KV DISPOSICION HORIZONTAL CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA	UND	1,00
1,42	BAJANTE EN TUBERIA CONDUIT HG 3"	UND	1,00
1,43	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200V/440/V254V TIPO SECO	UND	1,00
1,44	SERVICIO EN CALIENTE, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN	GL	1,00
1,45	ACOMETIDA MEDIA TENSION EN 3No.1/0 XLPE-15KV-4"	ML	115,00
1,46	PROTECCIONES MT 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS CON CRUCETA METALICA 2.4M AUTOSOPORTADA	UND	1,00
1,47	SOPORTE EN DOS CRUCETAS METALICAS 2.4M AUTOSOPORTADAS PARA 3TC Y 3TP PARA EL EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION	UND	1,00
1,48	JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO EXTERIOR.	UND	1,00
1,49	JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO INTERIOR	UND	3,00
1,50	SISTEMA DE MEDIDA INDIRECTA 13,2KV EXTERIOR 3TC 3TT / SIN ACOMETIDA DE CARGA , LADO MT	UND	1,00
1,51	CELDA TRANSFORMADOR TIPO SECO HASTA 500 KVA	UND	1,00
1,52	CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR	UND	1,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

1,53	GENERADOR 440/254 V 150 KVA SERVICIO CONTINUO	UND	0,00
1,54	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 250 AMPERIOS TRIPOLAR 600V	UND	1,00
1,55	CASETA PARA SUBESTACION Y LA PLANTA ELCTRICA	UND	1,00
1,56	SALIDA LAMPARAS, EN TUBERIA EMT	UND	70,00
1,57	SALIDA TOMACORRIENTE 110V	UND	21,00
1,58	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	8,00
1,59	SALIDA 220V PARA ALUMBRADO EN EL TECHO EN TUBERIA EMT	UND	36,00
1,60	SALIDA TOMACORRIENTE 110V GFCI	UND	2,00
1,61	SALIDA PARA LUMINARIAS 110V EN TUBERIA PVC	UND	17,00
1,62	BAJANTE PUNTA CAPTADORA DENTRO DE MASTIL DE 16 ,24 Y 10 METROS	ML	400,00
1,63	BAJANTE PUNTA CAPTADORA PARA CANCHAS Y GRADAS CUBIERTAS	UND	20,00
1,64	VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 5/8 x 2,40 M	UND	77,00
1,65	ANILLO SUBTERRANEO EN CABLE DE COBRE No.2 ENTERRADO A 50 CMS	ML	1990,00
1,66	PUNTA CAPTADORA DEHN 5/8" x 1.2M AL + BASE+GRAPA NIRO BAJANTE	UND	92,00
1,67	ANILLO SUPERIOR EN CABLE DE COBRE No.2 EN LAS CUBIERTAS	ML	800,00
1,68	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIEMEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -4 SELECTORES TIPO MULETILLA. -1 TRANSFORMADOR TIPO SECO 5 KVA, 440/220-127 V. -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 100 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_07	UND	1,00
1,69	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS,	UND	1,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

	PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI-4 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -4 SELECTORES TIPO MULETILLA-MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_08		
1,70	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICAD EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS.-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -9 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -2 SELECTORES TIPO MULETILLA. -1 TRANSFORMADOR TIPO SECO 5 KVA, 440/220-127 V. -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 100 A MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_09	UND	1,00
1,71	TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA MASTIL T1_T2_T3_T4	UND	4,00
1,72	TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR T_NONI UBICADO EN LA CANCHA DE NONI	UND	1,00
1,73	TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR T_GRADA	UND	1,00
6. INSTALACIONES SANITARIAS			
1,00	PRELIMINARES		
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL	M2	19,69

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

2,00	NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES		
2,01	CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO	M3	3,94
2,02	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA	M3	3,94
2,03	EXCAVACION PARA TANQUE SEMI ENTERRADO	M3	92,81
2,04	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS	M3	7,88
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3,01	SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$	M3	0,98
3,02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE SEMI ENTERRADO INCLUYE CINTA PVC O 22	M3	44,23
4,00	ACEROS DE REFUERZO		
4,01	ACERO DE REFUERZO A - 60	KG	3760,08
5,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" RDE 21, INCLUYE EXCVACION	ML	1314,75
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4" RDE 21, INCLUYE EXCVACION	ML	148,56
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2", INCLUYE EXCVACION	ML	58,70
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO POTABLE DE 1/2"	UND	88,00
5,05	TUBERÍA SANITARIA 10" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	169,62
5,06	TUBERÍA SANITARIA 8" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	537,28
5,07	TUBERÍA SANITARIA 6" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	887,80
5,08	TUBERÍA SANITARIA 4" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	899,83
5,09	TUBERÍA SANITARIA 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	70,45
5,10	TUBERÍA SANITARIA 6" PERFORADA (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	819,68
5,11	PUNTOS SANITARIOS PVC 4"	UND	32,00
5,12	PUNTOS SANITARIOS PVC 2"	UND	54,00
5,13	CAJAS DE INSPECCION 60X60 INCLUYE REJILLA EN PLATINA SEGÚN DISEÑO, CON MARCO FIJO Y REMOVIBLE	UND	22,00
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS SENCILLAS	UND	18,00

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CON SOSCO 3"X 2"	UND	60,00
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	26,00
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TRADICIONAL	UND	3,00
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TRADICIONAL	UND	18,00
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PUSH ANTIVANDALICA 1/2	UND	26,00
5,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE CONTROL 1/2 RED WHITE	UND	18,00
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR	UND	15,00
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS DISCAPACITADOS, INCLUYE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	6,00
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 1.0 X 50 INOXIDABLE SOBREPONER (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4,00
5,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES	UND	52,00
5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 HP	UND	3,00
5,26	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	UND	1,00
7. ITEM NO PREVISTOS			
N.P 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS Y RELLENOS DE ALTA DENCIDAD TRAFICO PESADO CON PROTECTOR UV 80%, PARA ACABADO SUPERFICIAL DE PLACAS CONTRAPISO	M2	6581,88
N.P 02	MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP. 0.03 MT.	M2	77,39
N.P 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.6 X 2.10MTS	UND	16,00
N.P 04	CONCRETO MR-40 KG/CM2, PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 7/8" CADA .30MT-LONG .35MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 0,30 MT-LONG 1,00MT	M2	1480,50
N.P 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3"	ML	219,50
N.P 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO II	UND	2,00
N.P 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SIAMESA 1-ROSCA DE 3 Y 2- ROSCA DE 2 1/2	UND	1,00
N.P 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD DE 4" PARA P.V.C	UND	2,00
N.P 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA DE 4" ACERO INOXIDABLE PARA P.V	UND	2,00
N.P 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" RD 21 BIAxIAL	UND	15,00
N.P 11	CUNETETA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDA EN SITU	M3	179,02

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

- QUE EN LA FECHA DE 13 DE MARZO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y DEJANDO COMO SALVEDAD EN DICHA ACTA QUE LA OBRA SE RECIBIÓ EN SU TOTALIDAD Y SE APRUEBA LAS CANTIDADES Y EL PAGO DE LAS MISMAS
- QUE ANTE A LA EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA SE CREA LA NECESIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017
- TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE, SE DA POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO CITADO.

NOTA

1. EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CANCELARA AL CONTRATISTA EL SALDO PENDIENTE, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA FINAL CONTRA LIQUIDACIÓN. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA FACTURA FINAL, DENTRO DEL TÉRMINO ANTERIOR, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.

SANCIONES

- DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO NO SE IMPUSIERON SANCIONES A CARGO DE NINGUNA DE LAS PARTES, DADO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON Y SE CUMPLIERON DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

SALVEDADES POR EL MUNICIPIO

- EL CONTRATISTA DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DEMOSTRAR QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE TERMINACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, ENTREGA DE PLANOS RECORD Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN.

CONSTACIAS

- QUE TODAS LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y RECIBIDAS, SIENDO EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI, **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, ASÍ MISMO, ESTARÁ A SU CARGO LA POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA SIGUIENTE POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA
R/L. INSUOBRAS G.C.S S.A.S
CONTRATISTA



CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
R/L. SITELSA S.A.S
INTERVENTORIA

**CONTRATO
DE
ORDEN
2 - SITELSA**



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.CESAR.GOV.CO



DEPARTAMENTO DEL CESAR

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

CERTIFICA:

Que el **Departamento del Cesar**, suscribió con la empresa **SITELSA S.A.S.**, con Nit. No. 804.012.755-0 el Contrato de interventoría No. 2018 02 1165 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ -CCIP – EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR."** por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$445.414.620).

Se certifica la siguiente información contractual:


Modalidad de contratación	CONCURSO DE MÉRITOS
No. de proceso de selección	CM-SIN-0001-2018
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA
Secretaría que genera la necesidad	INFRAESTRUCTURA
No. de contrato	2018-02-1165
Fecha de suscripción del contrato	25 de Abril de 2018
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ - CCIP – EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR."
Contratista	SITELSA S.A.S.
NIT	804.012.755-0
Representante Legal	CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
Identificación del Representante Legal	C.C 91.159.501
Valor del contrato	\$445.414.620
Fecha de inicio (acta de inicio)	15 de Mayo de 2018
Fecha de finalización (acta de terminación)	15 de Febrero de 2019



Actividades ejecutadas a las cuales se realizó interventoría, en desarrollo del contrato:

TIPO DE EDIFICACIONES	Edificaciones deportivas
CANTIDAD DE EDIFICACIONES	5 edificaciones
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA LOMA COLORADA BOSCONIA	1179.67 mt2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA LOMA EL PASO	1179.67 mt2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA BARRIO PASTORA AGUSTIN CODAZZI	1179.67 mt2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA MOSQUITO GAMARRA	1179.67 mt2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA ZAPATOSA-TAMALAMEQUE	1179.67 mt2
ÁREA INTERVENIDA TOTAL	5898.35 MT2

Se firma la presente a los tres (03) días del mes de febrero de 2022, a solicitud del interesado.


CARLOS ANDRÉS PEÑA ORTEGA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Ing. Carlos Peña – Profesional Universitario

PARAFISCALES

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y fecha: Bucaramanga, 07 de Marzo de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022**

Objeto:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”


De las siguientes opciones diligencia la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ANGELICA ROCIO CARRILLO RAMIREZ, identificada con 1.098.649.657, en mi condición de Revisor Fiscal de SITELSA S.A.S. identificada con NIT. 804.012.755-0, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ANGELICA ROCIO CARRILLO RAMIREZ

Matrícula Profesional 160899-T

C.C. 1.098.649.657

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 03 de Marzo de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”


De las siguientes opciones diligencia la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, PAOLA ALEXANDRA PIRAGAUTA PIRAGAUTA, identificada con cédula de ciudadanía 52.803.498 de Bogotá D.C, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC. identificada con NIT. 800.169.622-1 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607

0012 y 1739 de
2014. Atentamente,



PAOLA PIRAGAUTA
Matrícula Profesional 137993-T
C.C. 52.803.498

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, Marzo 07 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No.No. PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022

Objeto:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **Luz Myriam Cubillos Moreno**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.669.968 en mi condición de Revisor Fiscal de **SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS**, identificada con Nit. 900.336.571-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.


Atentamente,

Luz Myriam Cubillos Moreno

Revisor Fiscal y/o Representante Legal

Matricula Profesional : 27001-T

CC. 51.669.968


LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO
CC 51.669.968 de Bogotá
T.P. 27001-T
REVISOR FISCAL

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

DOCUMENTOS CONTADORAS Y RF

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.803.498**

PIRAGAUTA PIRAGAUTA
 APELLIDOS

PAOLA ALEXANDRA
 NOMBRES

PAOLA PIRAGAUTA
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1981**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1999 BOGOTA D.C
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00251809-F-0052803498-20100824 0023537858A 1 1970898284

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137993-T

PAOLA ALEXANDRA
PIRAGAUTA PIRAGAUTA
C.C. 52803498

RESOLUCION INSCRIPCION 308 **FECHA 27/11/2008**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **147978**



FIRMA DEL TITULAR **61244**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LOGOFORM S.S. 1739 12/2007
 WWW.WWWW.WWWW

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0981692A4E1B79C3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAOLA ALEXANDRA PIRAGAUTA PIRAGAUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52803498 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 137993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.649.657**

CARRILLO RAMIREZ

APELLIDOS
ANGELICA ROCIO

NOMBRES

FIRMA *Angelica Rocio Carrillo Ramirez*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-1988**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-FEB-2006 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2700100-01030068-F-1098649657-20180806 0062189402A 1 9905207382

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**

160899-T

ANGELICA ROLDO
 CARRILLO RAMIREZ
 C.C. 1098649657

RESOLUCION INSCRIPCION 223
 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 04/08/2011



PRESIDENTE

Mauricio Español León


MAURICIO ESPAÑOL LEON 171712

Angelica Roldo Carrillo Ramirez

FIRMA DEL TITULAR 87267

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



LOGOCCERO 1793 01/2008

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

837194EF79CB6C84

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGELICA ROCIO CARRILLO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098649657 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 160899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.669.968**

APELLIDOS
CUBILLOS MORENO

NOMBRES
LUZ MYRIAM

FIRMA
Luz Myriam Cubillos Moreno




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1962**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1981 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ



A-1500150-00886904-F-0051669968-20170303 0054037904G 4 9999052338

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27001-T

LUZ MYRIAM
CUBILLOS MORENO
C.C. 51.668.968


RESOLUCION INSCRIPCION 956-T **FECHA 18-U-98**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente  00334466



CÓMO NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA BOGOTÁ D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA

21 ENE. 2010

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA 

Luz Myriam Cubillos Moreno

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

44E A 448 A 80 B 8 A 1 E 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51669968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 27001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado