

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1

Bogotá.29 de Marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por el CONTRATANTE.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por el CONTRATANTE para la ejecución del proyecto bajo el esquema llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando el CONTRATANTE imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y los perfiles profesionales exigidos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del

contrato, y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por el CONTRATANTE para el desarrollo del modelo de contratación. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización del proyecto de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución de la obra.
13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: UNION TEMPORA I.S.S

Documento de identidad o NIT: n/a

Representante Legal: Juan Pablo Muñoz Andrade

País de Origen del Proponente: Colombia

País de Origen de los miembros: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 47 # 93-20

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono Móvil: 320 9391842

Correo Electrónico: juanpablo.munoz@ingeplan.co; juanpablo.castellanos@ingeplan.co

Atentamente,


PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Juan Pablo Muñoz

Nombre: Juan Pablo Muñoz Andrade

C.C.: 80.854.607 de Bogotá D.C

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo AGAPITO SIERRA CARRASQUILLA Ingeniero Civil , con matricula profesional No. 17188CND y C.C 19.118.012 de Bogotá, abono la presente propuesta.



AGAPITO SIERRA CARRAQUILLA

C.C. 19.118.012 Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.118.012**

SIERRA CARRASQUILLA

APELLIDOS

AGAPITO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA

DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1950**

BOGOTÀ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1971 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00126832-M-0019118012-20081112

0005795048A 1

1110030367

REPUBLICA DE COLOMBIA
Gestora Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 17188 CND
Ingeniero CIVIL
APELLIDOS
Sierra Carrasquilla
NOMBRES
Agapito
C.C. 19.118.812
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Octavio Villalaz Agapito
Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ACAPITO SIERRA CARRASQUILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19118012, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRÍCULA PROFESIONAL 25000-17188 desde el 18 de Noviembre de 1977, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1785.
2. Que el(la) MATRÍCULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRÍCULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO CONSORCIAL

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO y CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INGEPLAN.CO SAS, SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S** y **SITTELSA SAS**, respectivamente, manifestamos con este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la convocatoria del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022** cuyo objeto es: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.**

CONSIDERACIONES:

Que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA** dio apertura la convocatoria No. **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022**

Que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes plurales.

Que hemos decidido participar en la convocatoria No. **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022** bajo modalidad de Unión Temporal.

Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para contratar con PA FINDETER (PAF), y cederemos el contrato en caso de sobrevenir las causales consagradas en las normas del derecho público que las regula, previa autorización escrita de PA FINDETER (PAF). En el evento de no ser posible la cesión renunciaremos a continuar con su ejecución.

De acuerdo con lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: DURACIÓN. La duración de La Unión Temporal será igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEGUNDA: INTEGRANTES. La Unión Temporal está integrada por:

| NOMBRE PARTICIPACIÓN | (%) | NIT |
|---|------------|---------------|
| INGEPLAN.CO SAS | 20% | 800.169.622-1 |
| SITELSA S.A.S | 50% | 804.012.755-0 |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S | 30% | 900.336.571-1 |

Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

TERCERA: DENOMINACIÓN. La Unión Temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL I.S.S**

CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria hasta el porcentaje de participación, tanto en la presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato.

QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las partes hemos designado como representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL I.S.S** a JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.854.607 expedida en Bogotá.

Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre de la Unión Temporal, y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse a ellas, están las siguientes:

Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que PA FINDETER (PAF) seleccione la oferta de este Oferente Plural.

Constituir apoderados conforme la legislación colombiana, Presentación de los documentos de la oferta de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022**, Suscribir la carta de presentación de la Oferta.

Atender todos los posibles requerimientos que formule PA FINDETER (PAF) relacionados con aclaraciones a la Oferta. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones. Suscribir el eventual Contrato.

Como Representantes Legales Suplentes se encuentra DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO y CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma.

SÉPTIMA: SEDE DE LA UNIÓN TEMPORA. La sede de la Unión Temporal es:


Dirección: Av. Cra 47 # 93-20

Correo electrónico: juanpablo.munoz@concolombianos.com


Teléfono: 320 9391842

Ciudad: Bogotá


En constancia, se firma en Bogotá a los 28 días del mes de Marzo de 2022.



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
C.C.80.854.607
Representante legal INGEPLAN.CO SAS
NIT: 800.169.622-1



DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO
C.C. 80.503.068
Representante legal SOLINPRO SAS
NIT: 900.336.571-1




CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

C.C. No. 91.159.501

Representante Legal

SITELSA SAS

Aceptamos



JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

C.C.80.854.607

Representante legal

UNION TEMPORAL I.S.S




DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO

C.C. 80.503.068

Representante Legal Suplente

UNION TEMPORAL I.S.S



CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES

C.C. No 91.159.501

Representante Legal Suplente

UNION TEMPORAL I.S.S

CCB

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
Sigla: SOLINPRO S.A.S.
Nit: 900.336.571-1 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01959523
Fecha de matrícula: 29 de enero de 2010
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Transversal 60 # 115 - 58 Bloque
B Oficina 319
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: darmaror@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6240949
Teléfono comercial 2: 3125164234
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Transversal 60 # 115 - 58
Bloque
B Oficina 319
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: darmaror@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6240949

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 2: 3125164234
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Junta de Socios del 28 de enero de 2010, inscrita el 29 de enero de 2010 bajo el número 01357583 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.

Certifica:

Que por Acta no. 12 de Junta de Socios del 20 de abril de 2016, inscrita el 2 de mayo de 2016 bajo el número 02099660 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA por el de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S..

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 12 de la Junta de Socios, del 20 de abril de 2016, inscrita el 2 de mayo de 2016, bajo el número 02099660 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: a- La

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24**

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedad tendrá como objeto principal: La estructuración, programación, planeación, diseño, administración, construcción, ejecución, control y manejo de todo tipo de negocios, servicios y contratos relacionados con proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de infraestructura. B- la compra, venta y explotación de toda clase de bienes muebles, inmuebles y servicios relacionados anteriormente. C- La inversión de sus fondos o disponibilidades de manera que generen rendimiento periódico o fijo. En desarrollo de su objeto y para el cabal cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar cualquier clase de actos y celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles, administrativos y laborales, con persona naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, realizar estudios, diseños, promociones y planificaciones de las actividades que ejecute o proyecte adelantar o para el establecimiento o constitución de sociedades comerciales, en las que haya de invertir como socio o accionista, efectuar los aportes correspondientes y adquirir, incorporar y fusionarse con otras sociedades que tengan igualo similar objeto social: dar asesoría técnica y capacitación a personas en las materias relacionadas con su objeto: adquirir, enajenar, importar, exportar, comercializar y gravar a cualquier título toda clase de bienes relacionadas con su objeto. D- Además de la sociedad tendrá como objeto la construcción individual o colectiva de toda clase de edificaciones; la explotación de la propiedad horizontal en la industria de la construcción en todos los aspectos, la administración de corretaje, los avalúos, comercialización y en general todos los negocios relacionados con la propiedad inmueble. E- a su vez la sociedad tendrá como objeto: 1. La estructuración, asesoría, consultoría, estudios, diseños, interventorías, construcción, operación, evaluaciones, valuaciones, gerencia de proyectos e investigación de mercados en las áreas técnicas, ambientales, sociales, económicas, financieras, jurídicas y organizacionales a cualquier tipo de persona natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional, o extranjero, para el desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la consultoría, de la construcción, de todo tipo de obras civiles y de infraestructura dentro de los cuales se podrán involucrar: obras viales y de transporte (incluye modo carretero, férreo, marítimo, fluvial y aéreo), obras hidráulicas, obras eléctricas, medio ambiente, sistemas de comunicación, edificaciones, parcelaciones, urbanismo, montaje de equipos, electromecánicos, estructuras en concreto, estructuras metálicas estructuras en madera, movimiento de tierras, suministro de materiales, suministro de mano de obra. 2.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24**

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Realización, suministro y organización de todo tipo de servicios laboratorio, ensayos, evolución, instrumentación, inspección y control de calidad para materiales, suelos, estructuras, equipos, maquinarias e instalaciones asociados al sector de la construcción y suministro de equipos electromecánicos. 3. La estructuración, asesoría, consultoría, estudios, diseños, interventorías, construcción, operación, evaluaciones, valuaciones, gerencia de proyectos e investigación de mercados en las áreas jurídicas, técnicas, ambientales, sociales, económicas, financieras y organizacionales a cualquier tipo de persona natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional o extranjero, para las soluciones integrales de proyectos de cualquier índole. F- Compra, venta, distribución, importación, exportación y representación de toda clase de mercancías, productos, maquinaria pesada, vehículos, materias primas y/o artículos necesarios para el sector de la construcción y el comercio en general. G- formar organizar, asociar o financiar sociedades o empresas de cualquier índole para la ejecución de proyectos, así como participar en contratos de concesiones y representar o agenciar firmas nacionales y/o extranjeras. H- Construcción de obras nuevas, remodelación, reparación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de toda clase de proyectos de ingeniería y obras civiles públicas y privadas en: Vías y transporte, carreteras, túneles, viaductos y puentes, energía, minería e hidrocarburos, hidráulica, saneamiento y medio ambiente, sistemas de comunicación, edificaciones, parcelaciones, urbanismo, montajes electromecánicos, estructuras metálicas, de concreto, y de madera y en general en desarrollo de todo tipo de actividades, relacionadas con la industria de la construcción, infraestructura, planeación, desarrollo urbano, rural y medio ambiente. I- Adquirir, enajenar, girar, endosar, aceptar, asegurar y cobrar cualesquiera títulos, valores, acciones, bonos, papeles de inversión, cédulas u otros valores bursátiles, y cualesquiera título de crédito; actuar como comisionista, agente intermediario y como proponente contratante en toda clase de licitaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Intervenir ante terceros o ante los asociados mismos como acreedora y deudora en toda clase de operaciones de crédito con o sin intereses; celebrar con establecimientos de crédito y de seguro que se relacionan con los negocios y bienes y sociales; avalar o garantizar en favor de los respectivos acreedores, créditos a cargo de terceros; representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que intervengan en las actividades señaladas en este objeto social. J- Cobrar y recibir comisiones, viáticos, tarifas,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

honorarios y demás retribuciones; transigir; desistir y apelar a decisiones de árbitro en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros o a los asociados mismos, o a sus administradores o trabajadores; transformarse en todo tipo legal de sociedad o fusionarse en otra u otras sociedades; y, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y demás que sean conducentes para el logro de sus fines.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$320,000,000.00

No. de acciones : 16,000.00

Valor nominal : \$20,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$320,000,000.00

No. de acciones : 16,000.00

Valor nominal : \$20,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$320,000,000.00

No. de acciones : 16,000.00

Valor nominal : \$20,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente o subgerente; designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

** Nombramientos **

Que por Acta no. 06 de Junta de Socios del 3 de marzo de 2014, inscrita el 7 de marzo de 2014 bajo el número 01814138 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

| Nombre | Identificación |
|----------------------------------|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| VARGAS PARRASI JADER LEONARDO | C.C. 000000079950947 |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | |
| RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO | C.C. 000000080503068 |

REVISORES FISCALES

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 18 de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2019, inscrita el 11 de abril de 2019 bajo el número 02447204 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

| Nombre | Identificación |
|----------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | |

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CUBILLOS MORENO LUZ MYRIAM

C.C. 000000051669968

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

| Documento No. | Fecha | Origen | Fecha | No.Insc. |
|---------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 882 | 2014/04/21 | Notaría 77 | 2014/05/06 | 01831982 |
| 12 | 2016/04/20 | Junta de Socios | 2016/05/02 | 02099660 |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Actividad principal Código CIIU: | 7112 |
| Actividad secundaria Código CIIU: | 4290 |
| Otras actividades Código CIIU: | 7730, 4330 |

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.810.371.864

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de febrero de 2010. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de marzo de 2022 Hora: 13:24:24

Recibo No. AA22389074

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22389074298F2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC
Sigla: INGEPLAN.CO SAS BIC
Nit: 800.169.622-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00509147
Fecha de matrícula: 30 de julio de 1992
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 17 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 77 11 19 Oficina 602
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: juanpablo.munoz@ingeplan.co
Teléfono comercial 1: 3209391842
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 77 11 19 Oficina 602
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: juanpablo.munoz@ingeplan.co
Teléfono para notificación 1: 3209391842
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 899 Notaría 39 de Santa Fe de - Bogotá del 21 de julio de 1.992, inscrita el 30 de julio de 1.992 bajo el No. 373.210 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: M.U.R. PROYECTOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta Sin Núm. de la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019, inscrita el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX, la sociedad de la referencia se cambió su nombre de: M U R PROYECTOS LTDA, por el de: MUR PROYECTOS S.A.S.

Por Acta sin Núm. de la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019, inscrita el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: MUR PROYECTOS S.A.S.

Por Acta No. 3 del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de Marzo de 2021, con el No. 02678615 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MUR PROYECTOS S.A.S. a LA CONSULTORA SAS.

Por Acta No. 4 del 6 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de mayo de 2021, con el No. 02703018 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LA CONSULTORA SAS a INGEPLAN.CO SAS.

Por Acta No. 6 del 30 de diciembre de 2021, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2022 , con el No. 02796817 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGEPLAN.CO SAS a INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC y adicionó la sigla INGEPLAN.CO S.A.S. BIC.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2032.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:
1. La sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita dentro del territorio nacional y extranjero. 2. Planeación, organización, desarrollo, ejecución y sistematización de la actividad de la ingeniería civil, la arquitectura, la minería, la ecología y la geología, en todas sus especializaciones y primordialmente en las áreas de estudio, diseño, consultoría, asesoría, interventoría, urbanismo, investigación y desarrollo. 3. Prestación de servicios de diseño, promoción, gestión, provisión, comercialización, desarrollo, ejecución, construcción, evaluación, investigación, asesoría, estudios y diseños, planeación, auditoría, supervisión, interventoría, inspección, fiscalización y consultoría de planes, programas y proyectos en los temas y sectores de infraestructura de transporte, vías, aeropuertos, puertos, saneamiento básico, servicios públicos y privados, financiero, minero energético, educación, alimentos, cultura, social, tecnologías de información y comunicaciones, salud, educación, vivienda, comercio, solidario, agropecuario, turismo, infraestructura, seguridad, convivencia y seguridad ciudadana, descentralización, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, planeación de transporte, señalización, medio ambiente, forestal, gestión social y ambiental, gestión del riesgo, residuos sólidos, sistemas de información geográfica SIG, responsabilidad social empresarial, participación ciudadana, cultura ciudadana, con entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o entidades internacionales o multilaterales. 4. Celebración, ejecución, liquidación directa o indirectamente, de toda clase de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33**

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto tales como y sin limitarse: asesoría técnica, consultoría, obra, concesión, estudio de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría, auditoría, gerencia de proyectos, construcción, montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración, recolección o procesamiento de información o datos, logística, auditoría de sistemas, auditoría contable, auditoría de cuentas médicas, auditoría en salud. 5. Estudio, diseño, supervisión, interventoría, construcción, operación, mantenimiento, concesión, gestión y gerencia de proyectos de infraestructura o de cualquier sector de la economía y de todos los servicios necesarios para la realización y ejecución de los mismos. 6. Apoyar la formulación de políticas públicas y planes de ordenamiento territorial de las administraciones locales, distritales, nacionales e internacionales. 7. Realizar evaluaciones de impacto de programas y políticas públicas; estructuración y evaluación económica y financiera de proyectos; diseño de políticas públicas; diseño de sistemas de seguimiento y monitoreo. 8. Ejecución de los actos o actividades propias de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC) conforme lo dispone la legislación colombiana, con el interés de crear valor económico, social y ambiental, con la convicción de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente para lo cual se adicional el objeto social en cinco dimensiones: i) Modelo de Negocio: Adquirir bienes y contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. ii) Gobierno Corporativo: creación de un manual para sus empleados, en el cual se consignen los valores y expectativas de la sociedad. iii) Prácticas laborales: 1. Establecer una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizar las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. 2. Establecer subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. 3. Crear opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, ampliar los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral la privada de sus trabajadores. 4. Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33**

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus trabajadores iv) Prácticas ambientales: 1. Efectuar, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgar los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 2. Supervisar las emisiones de gases invernadero generadas a causa de la actividad empresarial, implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables. 3. Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles v) Prácticas con la comunidad: 1. Crear opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel. 2. Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: Llevar a cabo, en general, todas las operaciones, actos y contratos necesarios y convenientes, de cualquier naturaleza, para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y funcionamiento de la compañía, así como, cualquier actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el objeto social de la compañía; establecer, adquirir, operar y administrar otras oficinas en Colombia o en el Exterior; comprar, vender, gravar o enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles; adquirir, conservar, usar y enajenar patentes, derechos de registro, permisos, privilegios, derecho de propiedad industrial, procedimientos, marcas, lemas y nombres industriales y comerciales registrados o que en lo sucesivo se registren, relativos a las actividades de la sociedad; dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles; emitir acciones o bonos, fusionarse, escindirse, financiar negocios, dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender títulos valores de toda clase; designar apoderados judiciales y extrajudiciales.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$70.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : \$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un Suplente que lo reemplazará en sus faltas o ausencias permanentes o temporales, designado para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El Representante Legal suplente tendrá las mismas facultades que el principal.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 3 del 7 de septiembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2019 con el No. 02505262 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Representante Legal | Juan Pablo Muñoz Andrade | C.C. No. 000000080854607 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------|-------------------------------|--------------------------|
| Suplente | Sandra Carolina Cardozo Perez | C.C. No. 000000052778495 |

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 4 del 25 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2022 con el No. 02790918 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-------|--------|----------------|
|-------|--------|----------------|

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal Paola Alexandra C.C. No. 000000052803498
Piragauta Piragauta T.P. No. 137993-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

| ESCRITURAS NO. | FECHA | NOTARIA | FECHA Y NO. | INSCRIPCION |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 3.458 | 31-VII-1.995 | 42 STAFE BTA | 4-X-1.995 | 511159 |

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0003429 del 27 de junio de 2002 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. | 00834009 del 4 de julio de 2002 del Libro IX |
| Acta del 27 de junio de 2019 de la Junta de Socios | 02491873 del 31 de julio de 2019 del Libro IX |
| Acta No. 3 del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02678615 del 27 de marzo de 2021 del Libro IX |
| Acta No. 4 del 6 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02703018 del 7 de mayo de 2021 del Libro IX |
| Acta No. 5 del 31 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02711204 del 1 de junio de 2021 del Libro IX |
| Acta No. 6 del 30 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02796817 del 24 de febrero de 2022 del Libro IX |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.306.548.053

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 17 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de marzo de 2022 Hora: 12:40:33

Recibo No. AA22440298

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22440298C5645

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/03/25 HORA: 9:0:2
10355624

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3GSJ208F71

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:
SITELSA S.A.S.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 16 DE 2021
GRUPO NIIF: GRUPO II.

| LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. |
| RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022 |

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-092886-16 DEL 2002/02/12
NOMBRE:SITELSA S.A.S.
NIT: 804012755-0

DOMICILIO: BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 3012508373
EMAIL : gerenciasitelsa@gmail.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 3012508373
TELEFONO2: 3022386439
EMAIL : gerenciasitelsa@gmail.com

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 89 DE 2002/01/17 DE NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL

SITELSA S.A.S.

2002/02/12 BAJO EL No 50022 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA SITELSA LTDA

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 12 DEL 05/05/2011, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EL 07/06/2011 BAJO EL NO. 93129 DEL LIBRO IX, CONSTA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD AL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO LA RAZON SOCIAL DE : "SITELSA S.A.S."

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | ENTIDAD | CIUDAD | INSCRIPC. |
|-----------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 391 | 2003/02/17 | NOTARIA 01 | BUCARAMANGA | 2003/02/21 | |
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 3137 | 2004/09/06 | NOTARIA 02 | BUCARAMANGA | 2004/09/13 | |
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 3604 | 2004/10/08 | NOTARIA 02 | BUCARAMANGA | 2004/10/11 | |
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 2869 | 2005/08/19 | NOTARIA 02 | BUCARAMANGA | 2005/09/06 | |
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 0539 | 2006/02/15 | NOTARIA 02 | BUCARAMANGA | 2006/09/27 | |
| ESCRIT. PUBLICA | | | | | |
| 2651 | 2007/06/15 | NOTARIA 02 | BUCARAMANGA | 2007/07/09 | |
| ACTA | | | | | |
| 12 | 2011/05/05 | JUNTA EXTRAO | BUCARAMANGA | 2011/06/07 | |
| ACTA | | | | | |
| 12 | 2011/05/05 | JUNTA EXTRAO | BUCARAMANGA | 2011/06/07 | |
| | | | | | |
| | 2011/10/18 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2011/10/25 | |
| ACTA | | | | | |
| 20 | 2013/12/30 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2014/03/29 | |
| ACTA | | | | | |
| 13 | 2015/10/20 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2015/11/20 | |
| ACTA | | | | | |
| 06 | 2018/05/31 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2018/06/18 | |
| ACTA | | | | | |
| 002 | 2021/10/19 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2022/01/24 | |

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO SEIS. OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, CIVIL Y OTRAS AFINES, TALES COMO: A). DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SUMINISTRO AL POR MAYOR Y DETAL DE MATERIALES ACCESORIOS Y DEMÁS VIENES RELACIONADOS CON LAS INGENIERÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE. B). CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES, SISTEMA CIVIL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y GESTIÓN DE PROYECTOS. C). SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR, PLANTAS ELÉCTRICAS, GRUPOS ELECTRÓGENOS, GENERADORES DE ENERGÍA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS EN GENERAL D). COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, BANCO DE CONDENSADORES Y EQUIPOS SIMILARES. E). IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROTECCIÓN Y SOPORTE DE ENERGÍA TALES COMO RECTIFICADORES DE CORRIENTE, INVERSORES, REGULADORES DE VOLTAJE, UPS Y SUPRESORES DE TRANSIENTES ENTRE OTROS. F). REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADECUACIÓN DE

SITELSA S.A.S.

CENTROS DE CÓMPUTO, COMO COMPUTADORES, SWITCHES, ROUTERS, CABLES, IMPRESORAS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS, PISOS, FALSOS, CONTROLES DE ACCESOS, ALARMAS Y CENSORES ENTRE OTROS. G). EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, REDES TELEFÓNICAS, REDES DE SERVICIO PÚBLICO, REDES DE TELEVISIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA. H). REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TALES COMO TELÉFONOS MONEDEROS Y TARJETEROS, CELULARES Y CONVENCIONALES, BATERÍAS PARA TELÉFONOS CELULARES, CONMUTADORES TELEFÓNICOS, PLATAS TELEFÓNICAS, PCS, TELEFONÍA INALÁMBRICA Y EN GENERAL TODA CLASE DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES. I). DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE REDES EXTERNAS, ABONADOS TELEFÓNICOS Y CENTRALES TELEFÓNICOS. J). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE SOFTWARE APLICADO A CUALQUIER INGENIERÍA. K). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE AUTOMATIZACIÓN. L). DISEÑO, REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE VIGILANCIA COMO CÁMARAS, ALARMAS, SENSORES, ETC. M). IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENSAMBLE Y/O ARMADO FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. N). LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS Y SISTEMAS, BIEN SEA QUE ESTOS SEAN SUMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD O SUS REPRESENTANTES O SEAN PROPIEDAD DE TERCEROS, PERSONAS NATURALES JURÍDICAS, RELACIONADOS CON EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE TELECOMUNICACIONES TANTO DE TRANSMISIÓN COMO DE RECEPCIÓN EN TODAS LAS GAMAS DE FRECUENCIA, EQUIPOS Y SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Ñ). COMPRAVENTA. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODOS LOS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE AQUÍ SE TRATA Y REPRESENTACIÓN DE CASAS EXTRANJERAS O NACIONALES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL ALUDIDO. O). SUMINISTRO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES E INGENIERÍAS AFINES. P). LA SOCIEDAD PODRÁ TENER CONTRATACIÓN DIRECTA Y PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. Q). EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR O ENAJENAR BIENES E INMUEBLES, HIPOTECARLOS, DAR, ADQUIRIR Y VENDER LOS MISMOS INMUEBLES, DARLOS EN PRENDA, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO LOS INMUEBLES, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS P DE CRÉDITO O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO ACUERDO CON CUALQUIER ENTIDAD O PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES PARA RESPALDAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y EN RELACIÓN DIRECTA CON EL MISMO. R). GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O CUALESQUIERA EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO. S). REALIZAR CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN O COLABORACIÓN EMPRESARIAL, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES SO TRANSITORIAS O OTRAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES ADMITIDAS POR LA LEY, CON FIRMAS NACIONALES, O EXTRANJERAS DEDICADAS A CUALESQUIERA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, ESCINDIRSE, FUSIONARSE, CON OTRAS SOCIEDADES O ABSOLVERLAS. T). SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN INVENTARIOS, CENSOS Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO. U). SERVICIOS DE DIGITACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. V). GEORREFERENCIACIÓN DE INFORMACIÓN ASIGNACIÓN Y VERIFICACIÓN DE NOMENCLATURA DOMICILIARIA. W). SERVICIOS DE CONSULTORIO, AUDITORIA, INTERVENTORÍA, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y SOFTWARE CON APLICACIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL, CIENTÍFICA O ESPECIALIZADA. EN GENERAL LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR TODA ACTIVIDAD LICITA INDETERMINADA (LEY 1258 DE 2008). SITELSA S.A.S PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIA EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL SOLO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN SU OBJETO SOCIAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL O DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN EL CASO.

C E R T I F I C A

| CAPITAL | | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | : \$1.500.000.000 | 750.000 | \$2.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | : \$550.000.000 | 275.000 | \$2.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | : \$550.000.000 | 275.000 | \$2.000,00 |

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A

REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTICINCO. REPRESENTACIÓN LEGAL. EL GERENTE, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 001 DE 2019/01/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2019/02/05 BAJO EL No 164347 DEL LIBRO 9, CONSTA:

| | |
|---------|----------------------------------|
| CARGO | NOMBRE |
| GERENTE | RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO |
| | DOC. IDENT. C.C. 91159501 |

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTISEIS. FUNCIONES. EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON ATRIBUCIONES SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A. REALIZAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SEGÚN SUS ATRIBUCIONES, B. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, D. CITAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, E. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA GENERAL, F. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, G. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 01 DE 2021/02/01 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2021/02/16 BAJO EL No 185270 DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CARRILLO RAMIREZ ANGELICA ROCIO
C.C. 1098649657

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

SITELSA S.A.S.

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

C E R T I F I C A

CONTRATO DE AGENCIA C/CIAL: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2003/02/28 DE GERENCIA
INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2003/03/10 BAJO EL No 430 DEL LIBRO 12
CONSTA:

CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON: NESIC SUCURSAL COLOMBIA.

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 91750 DEL 2002/02/12

NOMBRE: SITELSA S.A.S.

FECHA DE RENOVACION: MARZO 16 DE 2021

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305

MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER

TELEFONO: 3012508373

E-MAIL: gerenciasitelsa@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE
2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
PEQUEÑA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO
EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2.937.908.648

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO -
CIIU: 4290

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/03/25 09:00:02 - REFERENCIA OPERACION 10355624

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO
SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O
DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

SITELSA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD REPRESENTANTES LEGALES

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.854.607**

MUÑOZ ANDRADE

APELLIDOS
JUAN PABLO

NOMBRES
Juan Pablo Muñoz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1985**

TURMEQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **O+** **M**

ESTATURA G. S. RH SEXO

01-DIC-2003 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00525813-M-0080854607-20131218 0036252123A 1 1242633898

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.503.068**

RODRIGUEZ VELASCO
 APELLIDOS

DANIEL ARMANDO
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1973**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| 1.70 | O+ | M |
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

30-AGO-1991 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00200677-M-0080503068-20091128 0018454272A 1 1510103271

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **91.159.501**

RANGEL MENESES

APELLIDOS
CRISTIAN MAURICIO

NOMBRES
Cristian Rangel

FIRMA




INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1981**
MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
18-MAR-1999 FLORIDABLANCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2708200-01044589-M-0091159501-20181109 0063149367G 2 9905749827

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANTECEDENTES

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:34:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80854607 |
| Código de Verificación | 80854607220329113448 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:31:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 91159501 |
| Código de Verificación | 91159501220329113111 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:34:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 800169622 |
| Código de Verificación | 800169622220329113415 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:33:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 900336571 |
| Código de Verificación | 900336571220329113330 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:32:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 8040127550 |
| Código de Verificación | 8040127550220329113220 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 11:35:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80503068 |
| Código de Verificación | 80503068220329113506 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292570



WEB

11:37:39

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91159501:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292639



WEB

11:38:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGEPLAN CO SAS identificado(a) con NIT número 8001696221:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292694



WEB

11:38:23

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9003365711:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292466



WEB

11:37:02

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80854607:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292403



WEB
11:36:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80503068:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 193292466



WEB

11:37:02

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80854607:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:44:24 AM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80503068**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:45:19 AM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80854607**

Apellidos y Nombres: **MUÑOZ ANDRADE JUAN PABLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:46:03 AM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91159501**

Apellidos y Nombres: **RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/03/2022 11:48:19 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80503068** y Nombre: **DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31297543** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/03/2022 11:49:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80854607** y Nombre: **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31297596** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/03/2022 11:47:29 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91159501** y Nombre: **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31297486** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda ImprimirInformación  5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

POLIZA DE SERIEDAD

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - PATRICLSUSP10V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9801755993

PÓLIZA No: 980-45-994000014992 ANEXO: 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: 980 RAMO: 45
 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO
 29 03 2022 29 03 2022
 FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
 NOMBRE: **. UNIÓN TEMPORAL I.S.S** IDENTIFICACIÓN: NIT
 DIRECCIÓN: **DIAGONAL 14 NO 56-22 AP 801** CIUDAD: **BUCARAMANGA, SANTANDER** TELÉFONO: **6417492**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **. PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**
 BENEFICIARIO: **. PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.052.998-9**

AMPAROS

| DESCRIPCION AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|----------------|----------------|----------------|
| PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA | 30/03/2022 | 10/08/2022 | 24,451,980.00 |

TOMADORES ASOCIADOS

| | | | | |
|---------------|---|--|---|--------------|
| NIT 800169622 | - | INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC | - | PART: 20.00% |
| NIT 804012755 | - | SITELSA S.A.S. | - | PART: 50.00% |
| NIT 900336571 | - | SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S | - | PART: 30.00% |

BENEFICIARIOS
 NIT 830052998 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
 *** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022, RELACIONADA CON: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****24,451,980.00 | VALOR PRIMA: \$ *****36,678 | GASTOS EXPEDICION: \$*****9,000.00 | IVA: \$ *****8,679 | TOTAL A PAGAR: \$ *****54,357 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|----------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| SOTO SEGUROS LTDA | 8448 | 100.00 | | | |

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**
 (415)7701861000019(8020)00000000007000980175599

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT^{COD. AGENCIA: 980} RAMO: 45 No PÓLIZA: **994000014992** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------------------|
| NOMBRE: | . UNIÓN TEMPORAL I.S.S | IDENTIFICACIÓN: | NIT |
| ASEGURADO: | . PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER | IDENTIFICACIÓN: | NIT 830.052.998-9 |
| BENEFICIARIO: | . PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER | IDENTIFICACIÓN: | NIT 830.052.998-9 |

TEXTO ITEM 1

*TOMADOR/AFIANZADO: UNIÓN TEMPORAL I.S.S

*ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER con NIT. 830.052.998-9

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

RUT

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | | 52. Número establecimientos |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 51. Código | |
| <input type="text" value="7112"/> | <input type="text" value="19920721"/> | <input type="text" value="4290"/> | <input type="text" value="19920721"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: *Juan Pablo Muñoz*

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 6 9 6 2 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | 8 9 9 | 4 | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 1 9 9 2, 0 7, 2 1 | 2 0 2 1, 0 5, 0 6 | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | 3 9 | | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 2, 0 7, 3 0 | 2 0 2 1, 0 5, 0 7 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 5 0 9 1 4 7 | 0 0 5 0 9 1 4 7 | | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | 1 9 9 2, 0 7, 2 1 | | | |
| 81. Hasta | 2 0 3 2, 1 2, 3 1 | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 1, 0 5, 1 9 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|--|---|---------|
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 6 9 6 2 2 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 9 0 7 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 8 0 8 5 4 6 0 7 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido MUÑOZ | 105. Segundo apellido ANDRADE | 106. Primer nombre JUAN |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 9 0 7 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 5 2 7 7 8 4 9 5 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido CARDOZO | 105. Segundo apellido PEREZ | 106. Primer nombre SANDRA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390



(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 6 9 6 2 2 | 1 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 5 1 5 9 1 2 8 3 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido PEREZ | 116. Segundo apellido ACEVEDO | 117. Primer nombre ARCELIA | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 3 1 1 | 123. Fecha de retiro | |
| 2 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 5 2 7 7 8 4 9 5 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido CARDOZO | 116. Segundo apellido PEREZ | 117. Primer nombre SANDRA | 118. Otros nombres CAROLINA | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 8 2 9 | 123. Fecha de retiro | |
| 3 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación 1 3 8 0 8 5 4 6 0 7 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido MUÑOZ | 116. Segundo apellido ANDRADE | 117. Primer nombre JUAN | 118. Otros nombres PABLO | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 8 2 9 | 123. Fecha de retiro | |
| 4 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| 5 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14760499390




(415)7707212489984(8020) 000001476049939 0

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 6 9 6 2 2 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 149. Número de identificación 1 3 5 2 9 5 7 6 9 5 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional 1 9 3 5 9 0 T |
| | 152. Primer apellido ROA | 153. Segundo apellido ESPAÑA | 154. Primer nombre VIVIANA | 155. Otros nombres |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 1 1 5 | | | |



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14732925279



(415)7707212489984(8020) 000001473292527 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| <input type="text" value="7112"/> | <input type="text" value="20100128"/> | <input type="text" value="4290"/> | <input type="text" value="20100128"/> | <input type="text" value="7730"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="410"/> | <input type="text"/> |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS PARRASI JADER LEONARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14732925279



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 3 6 5 7 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | | 1 2 | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 0 0 1 2 8 | 2 0 1 6 0 4 2 0 | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 0 0 1 2 9 | 2 0 1 6 0 5 0 2 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 1 9 5 9 5 2 3 | 2 0 9 9 6 6 0 | | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 0 0 1 2 8 | | | |
| 81. Hasta | | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14732925279



| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 0 3 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 7 9 9 5 0 9 4 7 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido VARGAS | 105. Segundo apellido PARRASI | 106. Primer nombre JADER |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 0 3 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 8 0 5 0 3 0 6 8 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido RODRIGUEZ | 105. Segundo apellido VELASCO | 106. Primer nombre DANIEL |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14732925279



| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 3 6 5 7 1 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 5 1 6 6 9 9 6 8 | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional 2 7 0 0 1 T |
| | 128. Primer apellido CUBILLOS | 129. Segundo apellido MORENO | 130. Primer nombre LUZ | 131. Otros nombres MYRIAM |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 1 2 1 2 6 3 9 8 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional 3 4 5 7 4 T |
| | 152. Primer apellido GARCIA | 153. Segundo apellido PEDRAZA | 154. Primer nombre EDGAR | 155. Otros nombres |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1 | | | |



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810506579



(415)7707212489984(8020) 000001481050657 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 1 2 7 5 5 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SITELSA S.A.S.

36. Nombre comercial SITELSA S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Santander 6 8 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CL 35 16 24 OF 1305

42. Correo electrónico gerenciasitelsa@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 0 1 2 5 0 8 3 7 3 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for 46, 47, 48, 49, 50, 51, and 52.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 02 - 03 / 12 : 30: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 1 DE 24

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NIT: 00000900336571-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00046868

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/19

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/02/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01357583 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE ABRIL DE 2016,

INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA POR EL DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.. QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S. DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE O SUBGERENTE; DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 06 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01814138 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------------------------|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| VARGAS PARRASI JADER LEONARDO | C.C. 000000079950947 |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | |
| RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO | C.C. 000000080503068 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
 TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PUENTE LARGO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 2 DE 24

* * * * *

TELEFONO 1: 6240949
 TELEFONO 2: 3125164234
 CELULAR: 3125164234
 CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
 FAX: 3151883
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PUENTE LARGO
 TELEFONO 1: 6240949
 TELEFONO 2: 3125164234
 CELULAR: 3125164234
 CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
 FAX: 3151883
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$2.141.299.886,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$2.292.852.437,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$872.376.408,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$872.376.408,00 |
| PATRIMONIO: | \$1.420.476.029,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$1.460.542.567,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$22.645.961,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$3.034.728.186,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$3.200.677.814,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$1.617.223.624,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PASIVO TOTAL: | \$2.023.799.556,00 |
| PATRIMONIO: | \$1.176.878.258,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$1.483.476.875,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$32.561.406,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2018 |
| ACTIVO CORRIENTE: | \$933.547.398,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$1.096.914.926,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$84.478.759,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$84.478.759,00 |
| PATRIMONIO: | \$1.012.436.167,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$757.822.647,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$3.080.350,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 2,45 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,38 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 64,49 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 1,87 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,63 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 45,55 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 11,05 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,07 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 246,01 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

| | |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 1,02 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,63 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 3 DE 24

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 1,26
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,46

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,74
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,69

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|----------------------------------|
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS |
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA |
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO |

| | |
|--|--|
| 12 16 41 00 IN SITU | |
| ===== | |
| 12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN | |
| ===== | |
| 12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO | |
| ===== | |
| 15 12 18 00 ANTICORROSIVOS | |
| ===== | |
| 20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE | |
| ===== | |
| 20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN | |
| ===== | |
| 20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN | |
| ===== | |
| 20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR | |
| ===== | |
| 20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN | |
| ===== | |
| 20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO | |
| ===== | |
| 20 12 22 00 EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO | |
| ===== | |
| 20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE | |
| ===== | |
| 20 12 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN | |
| ===== | |
| 20 13 11 00 APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO | |
| ===== | |
| 22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE | |
| ===== | |
| 22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN | |
| ===== | |
| 22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO | |
| ===== | |
| 22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN | |
| ===== | |
| 22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | |
| ===== | |
| 22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC IOS | |
| ===== | |
| 27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS | |
| ===== | |
| 27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO | |
| ===== | |
| 27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN | |
| ===== | |
| 27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO | |
| ===== | |
| 27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR | |
| ===== | |
| 27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS | |
| ===== | |
| 27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 4 DE 24

* * * * *

| |
|--|
| 27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 30 10 15 00 ÁNGULOS |
| 30 10 17 00 VIGAS |
| 30 10 18 00 CONDUCTOS |
| 30 10 20 00 HOJA |
| 30 10 22 00 PLANCHA |
| 30 10 23 00 PERFILES |
| 30 10 24 00 VARILLAS |
| 30 10 28 00 PILOTAJE |
| 30 10 29 00 PILARES |
| 30 10 31 00 RIELES |
| 30 10 32 00 ENREJADO |
| 30 10 35 00 ALMA DE PANAL |
| 30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 10 37 00 TRENZA |
| 30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 10 39 00 EJES |
| 30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 11 16 00 CEMENTO Y CAL |

| | |
|---|--|
| 30 11 17 00 YESOS | |
| ===== | |
| 30 11 18 00 AGREGADOS | |
| ===== | |
| 30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO | |
| ===== | |
| 30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS | |
| ===== | |
| 30 12 16 00 ASFALTOS | |
| ===== | |
| 30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR | |
| RILERAS | |
| ===== | |
| 30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA | |
| ===== | |
| 30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D | |
| E SUELOS | |
| ===== | |
| 30 13 15 00 BLOQUES | |
| ===== | |
| 30 13 16 00 LADRILLOS | |
| ===== | |
| 30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS | |
| ===== | |
| 30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO | |
| ===== | |
| 30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL | |
| ===== | |
| 30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO | |
| ===== | |
| 30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS | |
| ===== | |
| 30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS | |
| ===== | |
| 30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS | |
| ===== | |
| 30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y | |
| EXTERIOR | |
| ===== | |
| 30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS | |
| ===== | |
| 30 15 20 00 CERCADO | |
| ===== | |
| 30 15 21 00 SUPERFICIE | |
| ===== | |
| 30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES | |
| ===== | |
| 30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS | |
| ===== | |
| 30 16 17 00 SUELOS | |
| ===== | |
| 30 16 18 00 EBANISTERÍA | |
| ===== | |
| 30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA | |
| ===== | |
| 30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 5 DE 24

* * * * *

| |
|---|
| 30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES |
| 30 16 22 00 MOSTRADORES |
| 30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS |
| 30 17 15 00 PUERTAS |
| 30 17 16 00 VENTANAS |
| 30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 17 18 00 CLARABOYAS |
| 30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS |
| 30 17 20 00 PUERTAS |
| 30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA |
| 30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 18 17 00 GRIFOS |
| 30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| RIFOS Y DUCHAS |
| 30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
| PORTÁTILES |
| 30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| | | | | AS Y ESCALERA | |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA | |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO | |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC IALES | |
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE CIALES | |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA | |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES | |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E MATERIALES ESPECIALES | |
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL | |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES | |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE | |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL | |
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO | |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS | |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS | |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL | |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS | |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR | |
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS | |
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA | |
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO | |
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS | |
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO | |
| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV | |
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 6 DE 24

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C | |
| | | | | ON LATÓN | |
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS | |
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA | |
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS | |
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS | |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS | |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA | |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L | |
| | | | | ÁMPARAS | |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS | |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN | |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO | |
| | | | | S PELIGROSOS | |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN | |
| | | | | DE ALIMENTACIÓN | |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR | |
| | | | | IOS | |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID | |
| | | | | AD | |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI | |
| | | | | NALES | |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO | |
| | | | | S | |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ | |
| | | | | N DE CIRCUITOS | |

| |
|---|
| 39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 12 18 00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
| BI |
| 39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
| TRICA |
| 39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE |
| 39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
| S AÉREOS |
| 40 10 15 00 VENTILACIÓN |
| 40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 10 17 00 ENFRIAMIENTO |
| 40 10 18 00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 14 16 00 VÁLVULAS |
| 40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 14 19 00 CONDUCTOS |
| 40 14 20 00 MANGUERAS |
| 40 15 15 00 BOMBAS |
| 40 16 15 00 FILTROS |
| 40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS |
| 40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 7 DE 24

* * * * *

| |
|---|
| 40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS |
| ===== |
| 40 17 26 00 ACOPLER DE TUBOS |
| ===== |
| 40 17 28 00 CODOS DE TUBOS |
| ===== |
| 40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| ===== |
| 40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| ===== |
| 40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS |
| ===== |
| 40 17 46 00 T PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| ===== |
| 40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| ===== |
| 40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS |
| ===== |
| 41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
| ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| ===== |
| 45 12 15 00 CÁMARAS |
| ===== |
| 46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO |
| ===== |
| 47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE |
| AGUA |
| ===== |
| 47 12 18 00 EQUIPO DE LIMPIEZA |
| ===== |
| 55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN |
| ===== |
| 55 12 19 00 SEÑALIZACIONES |
| ===== |
| 56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA |
| ===== |
| 56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
| OS PARA LAS AULAS |
| ===== |

| | | | | | |
|-------|----|----|----|---|--|
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL | |
| | | | | ES | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO | |
| ===== | | | | | |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO | |
| ===== | | | | | |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | INSTALACIONES | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA | |
| | | | | MILIARES | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI | |
| | | | | FAMILIARES | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU | |
| | | | | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME | |
| | | | | RCIALES Y DE OFICINA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 8 DE 24

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ | |
| | | | | COLAS | |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM | |
| | | | | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO | |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL | |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS | |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST | |
| | | | | RIALES | |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C | |
| | | | | ARRETERAS | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y | |
| | | | | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA | |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL | |
| | | | | ÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F | |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCIÓN | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS | |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR | |
| | | | | ÁNSITO MASIVO | |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ | |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D | |
| | | | | E CALDERAS Y HORNOS | |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA | |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D | |
| | | | | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC | |
| | | | | ONDICIONADO | |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|
| | | | | DE COLGADURA | |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS | |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN | |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL | |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS | |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA | |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL | |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO | |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS | |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA | |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS | |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS | |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL | |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO | |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA | |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL | |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA | |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO | |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO | |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE | |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 9 DE 24

* * * * *

| | | | | | |
|----|----|----|----|---|--|
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y | |
| | | | | REMODELACIÓN | |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R | |
| | | | | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ | |
| | | | | UEADEROS | |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU | |
| | | | | CCIÓN | |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM | |
| | | | | ERCIOS | |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI | |
| | | | | CIONAMIENTO | |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN | |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | |
| | | | | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT | |
| | | | | RICA | |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE | |
| | | | | ACCESORIOS PARA TUBERÍAS | |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES | |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE | |
| | | | | RALES NO METÁLICOS | |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO | |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO | |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA | |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED | |
| | | | | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS | |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS | |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS | |

| |
|---|
| 77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES |
| 80 13 16 00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS |
| 80 13 17 00 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO |
| 80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| 80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 10 DE 24

* * * * *

| |
|--|
| 81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS |
| 81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA |
| 81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C OMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD |
| 81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 14 17 00 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 14 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA |
| 81 15 16 00 CARTOGRAFÍA |
| 81 15 17 00 GEOLOGÍA |
| 81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |

| |
|---|
| 83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| ===== |
| 83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| ===== |
| 83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| ===== |
| 83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| ===== |
| 84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES |
| ===== |
| 84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| ===== |
| 84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS |
| ===== |
| 86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| ===== |
| 90 11 15 00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| ===== |
| 90 11 16 00 FACILIDADES PARA ENCUENTROS |
| ===== |
| 91 10 15 00 FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC |
| IMIENTO |
| ===== |
| 92 11 19 00 POLICÍA MILITAR |
| ===== |
| 92 11 20 00 ZONAS MILITARES |
| ===== |
| 92 11 23 00 BASES MILITARES |
| ===== |
| 92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES |
| ===== |
| 92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD |
| ===== |
| 93 13 15 00 PROGRAMAS DE REFUGIADOS |
| ===== |
| 93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| ===== |
| 93 14 17 00 CULTURA |
| ===== |
| 93 14 19 00 DESARROLLO RURAL |
| ===== |
| 93 14 20 00 DESARROLLO URBANO |
| ===== |
| 93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL |
| ===== |
| 93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS |
| ===== |
| 94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS |
| ===== |
| 95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES |
| ===== |
| 95 10 16 00 LOTES COMERCIALES |
| ===== |
| 95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES |
| ===== |
| 95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 11 DE 24

* * * * *

| |
|---|
| 95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO |
| 95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS |
| 95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA |
| 95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES |
| 95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 47 | 12 | 18 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 12 DE 24

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASF QUIMICA COLOMBIANA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.719,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 13 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 17 15 00 | 30 17 16 00 | 30 17 19 00 |
| 30 17 20 00 | 30 18 15 00 | 30 18 17 00 |
| 30 18 18 00 | 30 19 15 00 | 31 21 15 00 |
| 31 21 16 00 | 31 21 17 00 | 31 21 18 00 |
| 70 13 15 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 13 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 31 00 | 72 15 33 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 93 14 19 00 | 95 10 18 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 21 00 |
| 95 12 23 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,94
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO MOCOA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.007,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 14 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 21 00 | 95 10 18 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 12 16 49 00 |
| 22 10 16 00 | 27 11 22 00 | 27 11 32 00 |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 14 17 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 20 00 | 30 16 15 00 |
| 31 21 15 00 | 31 21 16 00 | 31 21 17 00 |
| 31 21 18 00 | 40 18 30 00 | 46 16 15 00 |
| 55 12 17 00 | 55 12 19 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 34 00 | 72 15 35 00 | 72 15 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 93 15 16 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 19 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 12 16 49 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 16 00 | 27 11 22 00 | 30 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 12 19 00 | 30 13 16 00 | 30 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 17 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27 11 27 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 15 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 18 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 15 17 00 | 30 15 18 00 |
| 30 15 19 00 | 30 16 16 00 | 30 16 20 00 |
| 30 16 24 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 19 00 | 30 18 15 00 | 30 18 17 00 |
| 30 18 18 00 | 31 16 23 00 | 72 10 15 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 22 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 40 00 | 76 12 16 00 | 77 10 15 00 |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 90 11 16 00 | 93 13 15 00 | 93 14 17 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 10 18 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.689,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 16 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 13 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 15 20 00 | 30 16 24 00 | 30 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 11 12 16 00 | 12 16 49 00 | 20 12 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 27 11 32 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 27 11 22 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 10 24 00 | 30 10 32 00 | 30 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 16 16 00 | 30 16 17 00 | 30 17 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 17 20 00 | 30 18 15 00 | 30 18 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 31 16 23 00 | 31 16 28 00 | 31 21 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 10 19 00 | 39 11 15 00 | 39 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 39 12 22 00 | 40 10 15 00 | 40 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 14 19 00 | 40 14 20 00 | 40 17 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 21 00 | 40 17 24 00 | 40 17 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 17 26 00 | 40 17 28 00 | 40 17 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 47 12 18 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 10 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 12 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 43 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 76 11 15 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| 93 14 20 00 | 95 12 17 00 | 30 16 15 00 |
| 30 19 18 00 | 95 11 16 00 | 95 14 17 00 |
| 72 15 17 00 | 93 15 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES COLOMBIANAS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 12 16 41 00 |
| 12 16 49 00 | 15 12 18 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 23 00 | 27 12 17 00 | 27 12 18 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 24 00 | 30 10 32 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 15 20 00 | 30 16 17 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 16 00 | 31 21 18 00 |
| 31 37 11 00 | 39 11 17 00 | 39 11 19 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022

HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 17 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 14 11 00 | 72 10 15 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | 30 13 16 00 |
| 40 17 15 00 | 46 16 15 00 | 55 12 17 00 |
| 55 12 19 00 | 71 14 12 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 39 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KARSOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72 10 15 00 | 12 16 49 00 | 27 11 22 00 |
| 27 12 18 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 19 00 | 30 14 15 00 | 30 14 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 14 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 16 16 00 | 30 18 18 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 32 14 10 00 |
| 39 10 16 00 | 39 10 18 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 17 00 | 39 12 22 00 | 40 14 17 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 40 00 | 73 18 19 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 92 11 19 00 |
| 92 11 23 00 | 95 10 18 00 | 95 12 27 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 76 11 15 00 |
| 83 10 18 00 | 95 12 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.835,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 12 16 41 00 |
| 12 16 49 00 | 15 12 18 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 23 00 | 27 12 17 00 | 27 12 18 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 24 00 | 30 10 32 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 18 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 19 00 | 30 12 15 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 15 20 00 | 30 16 17 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 16 00 | 31 21 18 00 |
| 31 37 11 00 | 39 11 17 00 | 39 11 19 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 26 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 30 00 | 40 17 46 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 50 00 | 40 17 52 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 17 18 00 | 71 12 10 00 |
| 71 14 11 00 | 72 10 15 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 14 00 | 72 15 11 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 24 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 35 00 | 72 15 37 00 | 72 15 39 00 |
| 73 18 11 00 | 73 18 19 00 | 77 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 16 15 00 | 81 10 17 00 | 83 10 18 00 |
| 92 11 20 00 | 92 11 23 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 27 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.644,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 12 16 49 00 |
| 11 14 16 00 | 20 12 11 00 | 20 12 25 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 22 10 19 00 |
| 22 10 20 00 | 27 12 18 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 23 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 28 00 | 30 10 29 00 | 30 10 31 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 15 00 | 30 13 16 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 19 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 15 19 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 16 00 | 30 16 17 00 | 30 16 24 00 |
| 30 17 15 00 | 30 19 18 00 | 31 26 15 00 |
| 31 21 17 00 | 39 12 17 00 | 39 13 17 00 |
| 40 17 15 00 | 46 16 15 00 | 55 12 17 00 |
| 71 12 10 00 | 71 14 10 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 19 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 12 16 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 26 00 | 72 15 30 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 32 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 18 11 00 | 73 18 19 00 | 76 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 30 11 19 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 10 15 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 15 29 00 | 11 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 20 12 11 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 27 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 93 14 20 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 95 11 16 00 | 80 11 16 00 |

```

=====
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 26 | 55 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 20 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 29 00 | 76 12 16 00 | 30 12 19 00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| 30 10 28 00 | 40 16 15 00 | 41 10 17 00 |
| 22 10 17 00 | 20 12 11 00 | 20 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 15 29 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 16 00 | 95 12 16 00 |
| 72 15 39 00 | 76 12 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 12 | 22 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 | 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.200,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 12 | 28 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 | 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 71 | 12 | 11 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 11 17 00 | 20 12 11 00 | 22 10 15 00 |
| 30 11 18 00 | 30 12 15 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 19 00 | 30 12 16 00 | 30 13 16 00 |
| 30 14 17 00 | 31 26 15 00 | 39 12 10 00 |
| 32 14 10 00 | 39 11 18 00 | 39 12 11 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 17 00 | 39 13 17 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 16 00 |
| 46 16 15 00 | 72 10 33 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 15 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 43 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 83 10 18 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 16 00 | 76 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39 13 16 00 | 11 11 17 00 | 20 13 11 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 16 00 | 30 11 18 00 |
| 30 12 15 00 | 30 12 17 00 | 30 12 19 00 |
| 30 12 16 00 | 30 14 17 00 | 31 26 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 11 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 17 00 | 39 13 17 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 16 00 |
| 46 16 15 00 | 72 10 33 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 15 00 | 72 15 29 00 |
| 76 12 16 00 | 72 15 43 00 | 81 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 22 DE 24

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 83 10 18 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 11 15 00 | 11 11 16 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 17 00 |
| 20 12 11 00 | 30 12 19 00 | 70 13 17 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 33 00 | 72 14 11 00 |
| 72 15 29 00 | 72 14 15 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 27 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 20 00 | 46 16 15 00 |
| 70 13 15 00 | 95 11 16 00 | 80 11 16 00 |
| 22 10 17 00 | 41 10 17 00 | 22 10 16 00 |
| 30 13 15 00 | 95 12 15 00 | 76 12 16 00 |
| 11 11 17 00 | 22 10 15 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 16 00 | 30 14 17 00 | 31 26 15 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 10 00 | 39 12 11 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 17 00 | 39 13 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 14 17 00 | 40 14 19 00 | 40 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 10 00 | 72 15 15 00 | 72 15 43 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 83 10 18 00 | 93 14 21 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 11 17 00 | 11 11 15 00 | 22 10 16 00 |
| 27 12 17 00 | 27 12 18 00 | 30 12 16 00 |
| 20 11 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 72 14 11 00 | 81 14 18 00 | 30 12 17 00 |
| 72 10 15 00 | 70 13 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 14 10 00 | 30 12 19 00 | 40 14 19 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 25 00 | 40 17 29 00 |
| 72 15 39 00 | 72 14 15 00 | 72 15 11 00 |
| 46 16 15 00 | 47 10 15 00 | 40 18 31 00 |
| 40 17 52 00 | 55 12 17 00 | 71 12 11 00 |
| 72 15 44 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 15 17 00 | 83 10 15 00 | 93 14 20 00 |
| 95 11 16 00 | 83 10 16 00 | 95 12 16 00 |
| 76 12 16 00 | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669

PÁGINA: 23 DE 24

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00495200 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551714 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601979 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00614993 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222096694813C

21 DE FEBRERO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22209669 PÁGINA: 24 DE 24

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/22 HORA: 11:3:52
10276670

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0JEH201D90

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: FEBRERO 22 DE 2022
HORA: 11:03:49

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: SITELSA S.A.S.
NIT: 804012755-0
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 4932

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/11/14
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/25

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2002/02/12
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 89
FECHA DEL DOCUMENTO: 2002/01/17
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2002/02/12
DURACIÓN: INDEFINIDA

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : RANGEL MENESES CRISTIAN MAURICIO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91159501
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2019/02/05

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 002 DEL 2021/10/19 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: ARTICULO VEINTISEIS. FUNCIONES. EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON ATRIBUCIONES SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A. REALIZAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SEGÚN SUS ATRIBUCIONES, B. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, C. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, D. CITAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES, E. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA GENERAL, F. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, G. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: CENTRO
TELÉFONO 1: 3012508373
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: gerenciasitelsa@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 35 # 16 - 24 OFICINA 1305
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: CENTRO
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3012508373
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3022386439

SITELSA S.A.S.

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerenciasitelsa@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 4.244.986.227,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 4.570.970.326,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 107.882.344,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 1.388.670.264,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 3.182.300.062,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 1.035.293.631,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 29.307.381,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 3.521.472.731,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 3.876.388.430,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 158.410.406,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 1.161.465.089,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 2.714.923.341,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 1.521.761.837,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 44.072.319,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 3.668.668.392,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 4.019.974.191,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 740.622.978,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 2.181.655.290,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 1.838.318.901,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 601.959.313,00 |

SITELSA S.A.S.

GASTOS DE INTERESES: \$ 29.307.381,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 39,34
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 35,32

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 22,23
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,29
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 34,52

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 4,95
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,54
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 20,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,56
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

SITELSA S.A.S.

PAGINA 5

C E R T I F I C A
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|----------|---------|-------|----------|--|
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA |
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN |
| 20 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE DESARENAR |
| 20 | 14 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLASAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS |
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 | 14 | 10 | 00 | HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA |
| 27 | 14 | 11 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES |
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC |
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO |
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO |
| 30 | 26 | 42 | 00 | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO |
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS |
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 32 | 00 | HERRAJE DE RETENCIÓN |
| 31 | 17 | 17 | 00 | ENGRANAJES |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA |
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA |
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA |
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 49 | 15 | 15 | 00 | EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD |
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA |
| 50 | 11 | 15 | 00 | CARNE Y AVES DE CORRAL |
| 50 | 19 | 21 | 00 | PASABOCAS Y SNACKS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES |
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 | PARQUEADEROS |
| | | | | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELEGRAFOS |
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN |
| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO |
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA |
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA |
| 83 | 11 | 25 | 00 | CAPACIDADES DE EJE TRONCAL |
| 83 | 11 | 26 | 00 | ACCESO DE CLIENTES |
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| 86 | 11 | 17 | 00 | EDUCACIÓN DE IDIOMAS |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 90 | 14 | 15 | 00 | EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |

SITELSA S.A.S.

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 95 | 14 | 16 | 00 | FINCAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |

C E R T I F I C A
E X P E R I E N C I A

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S Y D CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPEGIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.932,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 12 | 16 | 00 | 43 | 22 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | | | | |

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,68
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

SITELSA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE CEMENTERIO LA PALMITA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVIAS BOLIVAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CABLE AÉREO EL SANTISIMO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41.458,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

SITELSA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 27 | 14 | 10 | 00 | 27 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CASTILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOVIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GALERIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,8

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A

SITELSA S.A.S.

E.S.P-TELEBUCARMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 12 | 16 | 00 | 43 | 22 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 43 | 23 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDAS C&S 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CASTILLO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLÍMPICA GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.489,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA PINILLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INCOD
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.750,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 85.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLUVIAL 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.391,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTER-NATIVOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL URBANO LA JAGUA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.610,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 20 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL NUEVA SEDE GOBERNACIÓN DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONSTRUHOGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.103,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SITELSA S.A.S.

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 17 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES ARCHIVO Y MARGEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 7.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE LUNA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAMBO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

SITELSA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 17 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 20 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPOR - VIAL DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.842,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ACUEDUCTOS DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 396,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 13 | 00 | 20 | 12 | 21 | 00 |
| 20 | 14 | 25 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 23 | 11 | 16 | 00 | 23 | 15 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 32 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 |
| 31 | 31 | 12 | 00 | 31 | 31 | 13 | 00 |
| 31 | 31 | 17 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 20 | 14 | 12 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 12 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 26 | 48 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 17 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIO MFS SAN JERONIMO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASABLANCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.627,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S&C META 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,1

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL Y CENTRO DE

NEGOCIOS DEL SECTOR CARNICODE LA PROVINCIA DE MARES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 50 | 11 | 15 | 00 |
| 50 | 19 | 21 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 13 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES DEL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.416,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 70 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA UNILLANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 43 | 23 | 25 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 56 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 11 | 17 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 14 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CESAR 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 358,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,7
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMEDORES 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.495,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA 1
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER MENZULY
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,83
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE TURISMO DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 32 | 14 | 11 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLLANURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

SITELSA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VILLAVICENCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,29
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

SITELSA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BIF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 16 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 18 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 11 | 15 | 00 | 83 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 14 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 43 | 23 | 25 | 00 | 49 | 21 | 18 | 00 |
| 56 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 11 | 16 | 00 | 86 | 11 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 14 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SANTELSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO GANADERO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUMARAL - META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 86 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER POTABLE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 32 | 14 | 11 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.149,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 45.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIRADOR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 1.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

SITELSA S.A.S.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUMEDAL MARIA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNANCION CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

SITELSA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CENTRO - ADM
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 998,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 99.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ESTUDIO Y DISEÑOS 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNANCION CESAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,08
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,65

SITELSA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SITECOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA RENOVACION DEL TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.379,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 34.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO GRANADA - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ACUEDUCTO FASE I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

SITELSA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SITELSA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 95539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

SITELSA S.A.S.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: 1570-CM-003 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/09/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 186.571.175

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/06/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87359

ENTIDAD CONTRATANTE:

MINISTERIO DEL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: CCS-1052-2021

FECHA DE INICIO: 2021/08/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 251.221.985

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/12/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 95560

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

NÚMERO DEL CONTRATO: 04-117-2019

FECHA DE INICIO: 2019/09/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 144.658.336

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/10/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87823

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: 061 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/23

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 110.146.400

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

80101500 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/11/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83837

ENTIDAD CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

SITELSA S.A.S.

NÚMERO DEL CONTRATO: 000212-2015
 FECHA DE INICIO: 2015/08/14
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 3.593.216
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/14
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69057

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
 MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
 NÚMERO DEL CONTRATO: CM-009-1331
 FECHA DE INICIO: 2017/12/15
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 149.654.400
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 80111700 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/06/15
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82957

ENTIDAD CONTRATANTE:
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3502
 FECHA DE INICIO: 2013/08/15
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.045.452.088
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 5229 : OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
 4652 : COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y
 DE TELECOMUNICACIONES
 4659 : COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 N.C.P.
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/28
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59556

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.


20335525

SITELSA S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 1 DE 44

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC

NIT: 00000800169622-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004740

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/08/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/29

CERTIFICA:

ESCRITURA PÚBLICA NO. 899 NOTARÍA 39 DE SANTA FE DE - BOGOTÁ DEL 21 DE JULIO DE 1.992, INSCRITA EL 30 DE JULIO DE 1.992 BAJO EL NO. 373.210 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: M.U.R. PROYECTOS LTDA.

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 47 93 20

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA CASTELLANA

TELEFONO 1: 3209391842

CELULAR: 3125829082
 CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CARRERA 47 93 20
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: LA CASTELLANA
 TELEFONO 1: 3209391842
 CELULAR: 3103345702
 CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$465.790.373,00
 ACTIVO TOTAL: \$477.912.740,00
 PASIVO CORRIENTE: \$247.867.063,00
 PASIVO TOTAL: \$247.867.063,00
 PATRIMONIO: \$230.045.677,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$210.250.366,00
 GASTOS DE INTERESES: \$4.719.322,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$139.804.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$149.254.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$26.677.521,00
 PASIVO TOTAL: \$26.677.521,00
 PATRIMONIO: \$122.576.479,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$52.576.479,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
 ACTIVO CORRIENTE: \$0,00
 ACTIVO TOTAL: \$296.359,00
 PASIVO CORRIENTE: \$0,00
 PASIVO TOTAL: \$0,00
 PATRIMONIO: \$296.359,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$0,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 2 DE 44

* * * * *

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,51
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 44,55

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,17
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,91
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,35

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 25 | 17 | 37 | 00 | CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE |
| 25 | 19 | 17 | 00 | EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO |
| 25 | 19 | 18 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 3 DE 44

* * * * *

| |
|---|
| 70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS |
| 70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS |
| 70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 16 15 00 FAUNA |
| 70 16 17 00 ECOSISTEMAS |
| 70 17 15 00 DESARROLLO |
| 70 17 16 00 VIGILANCIA |
| 71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 12 15 00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 12 25 00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 12 26 00 SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |
| 71 15 13 00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO |
| 71 16 16 00 OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS |
| 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |

| | | | | | |
|-------|----|----|----|---|--|
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA | |
| | | | | MILIARES | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL | |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST | |
| | | | | RIALES | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y | |
| | | | | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL | |
| | | | | ÉTICAS Y RECREATIVAS | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ | |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM | |
| | | | | UNICACIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE | |
| | | | | EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU | |
| | | | | CCIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM | |
| | | | | ERCIOS | |
| ===== | | | | | |
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO | |
| ===== | | | | | |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS | |
| ===== | | | | | |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL | |
| ===== | | | | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 4 DE 44

* * * * *

| |
|---|
| 77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| ===== |
| 77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| ===== |
| 77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| ===== |
| 77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| ===== |
| 77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| ===== |
| 78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| ===== |
| 78 18 15 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE |
| VEHÍCULOS |
| ===== |
| 80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| NISTRACIÓN CORPORATIVA |
| ===== |
| 80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS |
| ===== |
| 80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL |
| ===== |
| 80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| ===== |
| 80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| ===== |
| 80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| ===== |
| 80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| ===== |
| 80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| ===== |
| 80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
| DIFICACIONES |
| ===== |
| 80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| ===== |
| 80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| ===== |
| 80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| ===== |
| 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| ===== |
| 81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA |
| ===== |

| |
|--|
| 81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| ===== |
| 81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA |
| ===== |
| 81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| ===== |
| 81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS |
| ===== |
| 81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| ===== |
| 81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| ===== |
| 81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| ===== |
| 81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| ===== |
| 81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| ===== |
| 81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| ===== |
| 81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| ===== |
| 81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| ===== |
| 81 11 19 00 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| ===== |
| 81 11 20 00 SERVICIOS DE DATOS |
| ===== |
| 81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| ===== |
| 81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO |
| ===== |
| 81 12 16 00 SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS |
| ===== |
| 81 13 15 00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| ===== |
| 81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD |
| ===== |
| 81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| ===== |
| 81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| ===== |
| 81 15 15 00 METEOROLOGÍA |
| ===== |
| 81 15 16 00 CARTOGRAFÍA |
| ===== |
| 81 15 17 00 GEOLOGÍA |
| ===== |
| 81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| ===== |
| 81 15 19 00 GEOFÍSICA |
| ===== |
| 81 16 16 00 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 5 DE 44

* * * * *

| | | | | A | |
|----|----|----|----|--|--|
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | |
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL | |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS | |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS | |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA | |
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO | |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES | |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA | |
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD | |
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | |
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS | |
| 85 | 13 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA | |
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | |
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES | |
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS | |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA | |
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA | |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA | |

| |
|---|
| 86 11 15 00 SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA |
| ===== |
| 86 11 16 00 EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| ===== |
| 86 12 16 00 COLEGIOS MENORES |
| ===== |
| 86 13 17 00 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES |
| ===== |
| 86 14 17 00 TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| ===== |
| 91 10 17 00 CUIDADO DEL PELO |
| ===== |
| 91 10 19 00 CONSULTORES DE MODAS |
| ===== |
| 91 11 19 00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL |
| ===== |
| 93 11 16 00 REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| ===== |
| 93 13 16 00 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM |
| ENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| ===== |
| 93 13 17 00 PROGRAMAS DE SALUD |
| ===== |
| 93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| ===== |
| 93 14 16 00 POBLACIÓN |
| ===== |
| 93 14 17 00 CULTURA |
| ===== |
| 93 14 20 00 DESARROLLO URBANO |
| ===== |
| 93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| ===== |
| 93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS |
| ===== |
| 95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| ===== |
| 95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| ===== |
| 95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| TRETENIMIENTO |
| ===== |
| 95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| ===== |
| 95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| ===== |
| 95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| ===== |
| 95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| ADMINISTRACIÓN |
| ===== |
| 95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| ===== |
| 95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
| TRIALES PORTÁTILES |
| ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 6 DE 44

* * * * *

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 15 00 | 81 15 18 00 | 81 10 20 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 19 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 18 00 | 83 10 15 00 | 81 10 24 00 |
| 95 12 19 00 | 83 10 18 00 | 81 10 27 00 |
| 95 12 20 00 | 83 10 19 00 | 81 12 15 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 15 00 | 93 14 20 00 |
| 81 16 17 00 | 93 15 15 00 | 95 11 15 00 |
| 81 10 17 00 | 80 12 16 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 19 00 | 72 10 33 00 | 95 12 15 00 |
| 81 11 19 00 | 72 15 16 00 | 95 12 16 00 |
| 81 14 18 00 | 81 11 20 00 | 95 12 17 00 |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 72 15 40 00 |
| 93 15 16 00 | 81 11 18 00 | 72 10 29 00 |
| 81 11 22 00 | 81 14 15 00 | 84 11 15 00 |
| 71 15 13 00 | 84 11 16 00 | 71 16 16 00 |
| 80 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 25 17 37 00 | 25 19 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 15 00 | 43 21 17 00 | 43 23 23 00 |
| 43 23 35 00 | 43 23 15 00 | 81 11 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 70 17 15 00 | 72 12 14 00 |
| 46 16 15 00 | 70 17 16 00 | 72 12 15 00 |
| 55 12 17 00 | 71 12 25 00 | 72 14 11 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 7 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 15 00 | 71 12 26 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 12 00 |
| 70 16 17 00 | 72 11 10 00 | 72 14 13 00 |
| 72 15 15 00 | 77 10 19 00 | 77 12 17 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 20 00 | 80 10 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 77 10 17 00 | 77 12 15 00 | 80 11 16 00 |
| 77 10 18 00 | 77 12 16 00 | 80 11 17 00 |
| 81 10 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 18 00 |
| 81 10 20 00 | 81 15 16 00 | 81 15 19 00 |
| 81 10 22 00 | 95 12 18 00 | 83 10 15 00 |
| 81 10 24 00 | 95 12 19 00 | 83 10 18 00 |
| 81 10 27 00 | 95 12 20 00 | 83 10 19 00 |
| 81 12 15 00 | 81 15 17 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 20 00 | 81 16 17 00 | 93 15 15 00 |
| 85 11 15 00 | 81 10 17 00 | 80 12 16 00 |
| 95 11 16 00 | 81 10 19 00 | 72 10 33 00 |
| 95 12 15 00 | 81 11 19 00 | 72 15 16 00 |
| 85 12 16 00 | 81 14 18 00 | 81 11 20 00 |
| 95 12 17 00 | 93 11 16 00 | 84 10 15 00 |
| 72 15 40 00 | 93 15 16 00 | 81 11 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 29 00 | 81 11 22 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 15 00 | 71 15 13 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 80 11 15 00 | 80 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 46 16 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 71 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 26 00 | 72 10 15 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 8 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 20 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 12 15 00 | 81 15 17 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 81 11 18 00 | 71 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 72 10 29 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 80 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,74
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 70 17 15 00 | 72 12 14 00 |
| 80 16 15 00 | 46 16 15 00 | 70 17 16 00 |
| 72 12 15 00 | 81 11 17 00 | 55 12 17 00 |
| 71 12 25 00 | 72 14 11 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 15 00 | 71 12 26 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 12 00 |
| 93 14 16 00 | 70 16 17 00 | 72 11 10 00 |
| 72 14 13 00 | 81 13 15 00 | 72 15 15 00 |
| 77 10 19 00 | 77 12 17 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 20 00 | 80 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 11 15 00 | 80 10 16 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 77 10 17 00 |
| 77 12 15 00 | 80 11 16 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 80 11 17 00 | 81 10 16 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 18 00 | 81 10 20 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 19 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 18 00 | 83 10 15 00 | 81 10 24 00 |
| 95 12 19 00 | 83 10 18 00 | 81 10 27 00 |
| 95 12 20 00 | 83 10 19 00 | 81 12 15 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 15 00 | 93 14 20 00 |
| 81 16 17 00 | 93 15 15 00 | 95 11 15 00 |
| 81 10 17 00 | 80 12 16 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 19 00 | 72 10 33 00 | 95 12 15 00 |
| 81 11 19 00 | 72 15 16 00 | 95 12 16 00 |
| 81 14 18 00 | 81 11 20 00 | 95 12 17 00 |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 72 15 40 00 |
| 93 15 16 00 | 81 11 18 00 | 72 10 29 00 |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 71 15 13 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 9 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 16 00 | 71 16 16 00 | 80 11 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.154,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 70 17 15 00 | 72 12 14 00 |
| 46 16 15 00 | 70 17 16 00 | 72 15 15 00 |
| 55 12 17 00 | 71 12 25 00 | 72 14 11 00 |
| 70 13 15 00 | 71 12 26 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 12 00 |
| 70 16 17 00 | 72 11 10 00 | 72 14 13 00 |
| 72 12 15 00 | 77 10 19 00 | 77 12 17 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 20 00 | 80 10 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 11 15 00 | 80 10 16 00 |
| 77 10 16 00 | 77 11 16 00 | 80 10 17 00 |
| 77 10 17 00 | 77 12 15 00 | 80 11 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 18 00 | 77 12 16 00 | 80 11 17 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| 81 12 15 00 | 93 14 20 00 | 81 15 17 00 |
| 81 16 17 00 | 93 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 80 12 16 00 |
| 72 10 33 00 | 72 15 16 00 | 81 11 20 00 |
| 72 15 40 00 | 81 11 18 00 | 81 11 22 00 |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 80 11 15 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 29 00 | 81 14 15 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 80 16 16 00 |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 86 10 17 00 | 86 10 18 00 |
| 86 11 16 00 | 86 13 17 00 | 93 14 17 00 |
| 81 14 16 00 | 86 11 15 00 | 86 14 17 00 |
| 43 23 25 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,83



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 10 DE 44

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 16 17 00 | 93 15 15 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 80 12 16 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 72 10 33 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 72 15 16 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 18 00 | 81 11 20 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 11 18 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 71 16 16 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.807,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 10 16 00 | 71 11 22 00 | 71 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 26 00 | 71 15 13 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 73 10 19 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 11 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 80 11 16 00 |
| 80 11 17 00 | 80 12 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 23 00 | 81 10 24 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 11 19 00 |
| 81 11 20 00 | 81 11 22 00 | 81 12 15 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 81 16 17 00 |
| 82 11 20 00 | 83 10 15 00 | 83 10 16 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 84 10 15 00 |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 85 11 15 00 |
| 85 12 16 00 | 85 15 17 00 | 86 12 16 00 |
| 91 10 17 00 | 91 10 19 00 | 91 11 19 00 |
| 93 11 16 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 20 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 10 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 24 11 18 00 | 70 16 15 00 | 41 11 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 55 10 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 17 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | 86 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 10 18 00 | 86 13 17 00 | 93 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 16 00 | 86 11 15 00 | 86 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 25 00 | 86 11 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 81 13 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 17 00 | 41 11 31 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 10 15 00 | 55 12 17 00 | 70 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 15 00 | 71 10 16 00 | 71 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 12 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 73 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 80 11 17 00 | 80 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 11 18 00 | 81 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 20 00 | 81 11 22 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 81 14 18 00 | 81 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 19 00 | 81 16 17 00 | 82 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 16 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 80 16 16 00 |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 70 17 15 00 | 72 12 14 00 |
| 80 16 15 00 | 46 16 15 00 | 70 17 16 00 |
| 72 12 15 00 | 81 11 17 00 | 55 12 17 00 |
| 71 12 25 00 | 72 14 11 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 15 00 | 71 12 26 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 12 00 |
| 93 14 16 00 | 70 16 17 00 | 72 11 10 00 |
| 72 14 13 00 | 81 13 15 00 | 72 15 15 00 |
| 77 10 19 00 | 77 12 17 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 20 00 | 80 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 11 15 00 | 80 10 16 00 | 77 10 16 00 |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 77 10 17 00 |
| 77 12 15 00 | 80 11 16 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 80 11 17 00 | 81 10 16 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 18 00 | 81 10 20 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 19 00 | 81 10 22 00 |
| 95 12 18 00 | 83 10 15 00 | 81 10 24 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 13 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 19 00 | 83 10 18 00 | 81 10 27 00 |
| 95 12 20 00 | 83 10 19 00 | 81 12 15 00 |
| 81 15 17 00 | 93 14 15 00 | 93 14 20 00 |
| 81 16 17 00 | 93 15 15 00 | 95 11 15 00 |
| 81 10 17 00 | 80 12 16 00 | 95 11 16 00 |
| 81 10 19 00 | 72 10 33 00 | 95 12 15 00 |
| 81 11 19 00 | 72 15 16 00 | 95 12 16 00 |
| 81 14 18 00 | 81 11 20 00 | 95 12 17 00 |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 72 15 40 00 |
| 93 15 16 00 | 81 11 18 00 | 72 10 29 00 |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 71 15 13 00 |
| 84 11 16 00 | 71 16 16 00 | 80 11 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 70 17 15 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 46 16 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 81 11 17 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 72 14 11 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 71 12 26 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 70 16 17 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 81 13 15 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 12 17 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 20 00 | 80 10 15 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 80 10 16 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 80 10 17 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 15 00 | 80 11 16 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 80 11 17 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 15 00 | 81 15 18 00 | 81 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 19 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 83 10 15 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 83 10 18 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 20 00 | 83 10 19 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 93 14 15 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 93 15 15 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 80 12 16 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 72 10 33 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 72 15 16 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 18 00 | 81 11 20 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 84 10 15 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 11 18 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 14 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84 11 16 00 | 71 16 16 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 46 16 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 71 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 26 00 | 72 10 15 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 95 12 18 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 72 15 40 00 | 81 11 18 00 | 81 11 22 00 |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 80 11 15 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 29 00 | 81 14 15 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 80 16 16 00 |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 11 31 00 | 46 16 15 00 | 55 10 15 00 |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 15 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 15 18 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 71 10 16 00 | 71 11 22 00 |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 12 14 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 73 10 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| 80 11 16 00 | 80 11 17 00 | 80 12 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 19 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 10 16 15 00 | 10 16 16 00 | 70 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 22 00 | 81 12 15 00 | 81 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 81 14 18 00 | 81 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 16 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 19 00 | 81 16 17 00 | 82 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 16 00 | 83 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 19 00 | 84 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 85 11 15 00 | 85 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 15 17 00 | 86 12 16 00 | 91 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 10 19 00 | 91 11 19 00 | 93 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 93 15 16 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 95 12 18 00 | 95 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 20 00 | 10 16 15 00 | 10 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 15 00 | 41 11 31 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 10 15 00 | 55 12 17 00 | 70 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 71 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 11 22 00 | 71 12 25 00 | 71 12 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 11 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 12 00 | 72 14 13 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 73 10 19 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 15 00 | 80 11 16 00 | 80 11 17 00 |
| 80 12 16 00 | 80 16 15 00 | 81 10 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 46 16 15 00 | 55 12 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 71 12 25 00 |
| 71 12 26 00 | 72 10 15 00 | 72 11 10 00 |
| 72 12 14 00 | 72 12 15 00 | 72 14 11 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 11 17 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 17 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 95 12 18 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 85 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 72 15 40 00 | 81 11 18 00 | 81 11 22 00 |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 80 11 15 00 |
| 93 15 16 00 | 72 10 29 00 | 81 14 15 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 80 16 16 00 |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VAUPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 91 | 10 | 17 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 91 | 10 | 19 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 91 | 11 | 19 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 93 | 11 | 16 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 18 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 29 00 | 81 11 22 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 80 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 71 15 13 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 55 10 15 00 | 81 10 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 70 13 17 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 77 12 15 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 72 15 39 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 77 10 15 00 | 77 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 10 16 00 | 77 10 16 00 | 77 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 77 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 12 16 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 15 16 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 95 12 18 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 95 12 19 00 | 83 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 95 12 20 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 12 15 00 | 81 15 17 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 81 16 17 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 91 10 17 00 | 80 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 91 10 19 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 91 11 19 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 12 16 00 | 71 10 16 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 18 00 | 71 11 22 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 16 00 | 80 11 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 20 00 | 84 10 15 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 71 16 16 00 | 80 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 78 14 15 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | | |
| ===== | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 19 DE 44

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41 | 11 | 31 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 10 | 16 | 00 | 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 10 16 15 00 | 10 16 16 00 | 70 16 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA - SAMUEL HERNANDEZ AYALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 20 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 10 15 00 | 81 10 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 72 15 15 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 70 13 17 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 17 00 | 81 10 16 00 | 81 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 81 10 24 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 12 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 15 00 | 93 15 15 00 | 80 12 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 33 00 | 72 15 16 00 | 81 11 20 00 |
| 84 10 15 00 | 72 15 40 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 80 11 15 00 | 93 15 16 00 | 72 10 29 00 |
| 81 14 15 00 | 71 15 13 00 | 71 16 16 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA - SAMUEL HERNANDEZ AYALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 55 10 15 00 | 81 10 15 00 | 46 16 15 00 |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 70 16 17 00 | 72 15 15 00 | 72 15 39 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| 72 11 10 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 11 00 | 70 13 17 00 | 72 14 12 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 21 DE 44

* *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 13 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 17 00 | 81 10 16 00 | 81 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 81 10 24 00 | 81 10 27 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 12 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 17 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 15 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 15 00 | 93 15 15 00 | 80 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 15 16 00 | 81 11 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 10 15 00 | 72 15 40 00 | 81 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 22 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 15 00 | 93 15 16 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 71 15 13 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41 | 11 | 31 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 10 | 16 | 00 | 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 22 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 11 31 00 | 46 16 15 00 | 55 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 18 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 71 10 16 00 | 71 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 73 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 80 11 17 00 | 80 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 17 00 | 81 10 19 00 | 81 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 23 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 10 16 15 00 | 10 16 16 00 | 70 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| ===== | ===== | ===== |
| 41 11 31 00 | 46 16 15 00 | 55 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 15 18 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 71 10 16 00 | 71 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 71 12 26 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 72 12 14 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 73 10 19 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 15 00 |
| 80 11 16 00 | 80 11 17 00 | 80 12 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 19 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 24 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 16 15 00 | 10 16 16 00 | 70 16 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 15 00 | 80 11 16 00 |
| 80 11 17 00 | 80 12 16 00 | 80 16 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 23 00 | 81 10 24 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 11 19 00 |
| 81 11 20 00 | 81 11 22 00 | 81 12 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 81 16 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 82 11 20 00 | 83 10 15 00 | 83 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 84 11 15 00 | 84 11 16 00 | 85 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 12 16 00 | 85 15 17 00 | 86 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 91 10 17 00 | 91 10 19 00 | 91 11 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 93 15 15 00 | 93 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 10 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 10 16 16 00 | 70 16 15 00 | 41 11 31 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 46 16 15 00 | 55 10 15 00 | 55 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 13 17 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 10 16 00 | 71 11 22 00 | 71 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 26 00 | 71 15 13 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 11 10 00 | 72 12 14 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 39 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 73 10 19 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | |
| ===== | ===== | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 25 DE 44

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41 | 11 | 31 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 10 | 16 | 00 | 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 17 00 | 81 10 19 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 11 20 00 | 81 11 22 00 |
| 81 12 15 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 81 16 17 00 | 82 11 20 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 16 00 | 83 10 18 00 | 83 10 19 00 |
| 84 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 85 11 15 00 | 85 12 16 00 | 85 15 17 00 |
| 86 12 16 00 | 91 10 17 00 | 91 10 19 00 |
| 91 11 19 00 | 93 11 16 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 20 00 | 93 15 15 00 |
| 93 15 16 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 10 16 15 00 | 10 16 16 00 | 70 16 15 00 |
| 80 16 16 00 | 78 14 15 00 | 25 17 37 00 |
| 25 19 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 15 00 |
| 43 21 17 00 | 43 23 23 00 | 43 23 35 00 |
| 43 23 15 00 | 81 11 15 00 | 86 10 17 00 |
| 86 10 18 00 | 86 11 16 00 | 86 13 17 00 |
| 93 14 17 00 | 81 14 16 00 | 86 11 15 00 |
| 86 14 17 00 | 43 23 25 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 26 DE 44

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,80
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 71 12 25 00 | 93 14 16 00 |
| 77 10 20 00 | 77 12 15 00 | 80 16 15 00 |
| 70 13 15 00 | 72 14 13 00 | 77 11 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 12 15 00 | 70 15 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 11 16 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 10 15 00 | 77 12 17 00 |
| 80 10 17 00 | 70 17 16 00 | 72 14 11 00 |
| 70 16 17 00 | 80 10 15 00 | 80 11 16 00 |
| 55 12 17 00 | 71 12 26 00 | 81 13 15 00 |
| 80 10 16 00 | 72 12 14 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 15 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 12 16 00 | 95 12 18 00 | 72 14 12 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 17 00 | 81 15 15 00 |
| 95 12 19 00 | 72 11 10 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 18 00 | 81 15 16 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 10 19 00 | 93 11 16 00 |
| 71 15 13 00 | 81 15 18 00 | 81 16 17 00 |
| 81 11 19 00 | 93 15 16 00 | 80 11 15 00 |
| 81 15 19 00 | 81 10 17 00 | 81 14 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 11 22 00 | 80 11 17 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 86 10 17 00 | 86 10 18 00 | 86 11 16 00 |
| 86 13 17 00 | 93 14 17 00 | 81 14 16 00 |
| 86 11 15 00 | 86 14 17 00 | 43 23 25 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 27 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 28 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 29 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 30 DE 44

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 31 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA-MUR PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 32 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 33 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 34 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 85 15 17 00 | 70 14 18 00 | 70 15 15 00 |
| 70 14 17 00 | 85 15 16 00 | 85 15 15 00 |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 16 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 35 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 93 13 16 00 | 70 14 18 00 | 70 15 15 00 |
| 70 14 17 00 | 85 15 15 00 | 85 15 16 00 |
| 25 19 17 00 | 78 18 15 00 | 95 13 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO MC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 36 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 15 00 | 80 12 15 00 | 72 10 33 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 80 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSEÑALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 14 | 18 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 15 | 15 | 00 | 85 | 15 | 16 | 00 | 85 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 16 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 | 78 | 18 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 37 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR MP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 14 | 18 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 14 | 17 | 00 |
| 85 | 15 | 15 | 00 | 85 | 15 | 16 | 00 | 85 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 16 | 00 | 25 | 19 | 17 | 00 | 78 | 18 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 16 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022

HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 38 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AERO - GES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 15 00 | 80 16 15 00 | 72 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 71 12 25 00 | 70 13 15 00 | 70 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 14 16 00 | 72 14 13 00 | 77 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 12 15 00 | 70 17 15 00 | 46 16 15 00 |
| 81 11 17 00 | 72 14 11 00 | 71 12 26 00 |
| 72 10 15 00 | 70 16 17 00 | 81 13 15 00 |
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 72 12 14 00 |
| 70 17 16 00 | 55 12 17 00 | 81 10 23 00 |
| 70 13 17 00 | 72 14 12 00 | 72 11 10 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 39 00 | 77 10 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 12 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |
| 81 15 17 00 | 81 16 17 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 19 00 | 81 11 19 00 | 81 14 18 00 |
| 93 11 16 00 | 93 15 16 00 | 81 11 22 00 |
| 71 15 13 00 | 80 11 15 00 | 80 11 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 81 10 18 00 | 83 10 19 00 | 93 14 15 00 |
| 93 15 15 00 | 80 12 16 00 | 72 10 33 00 |
| 72 15 16 00 | 81 11 20 00 | 84 10 15 00 |
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 24 00 | 81 10 27 00 | 81 12 15 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 72 15 40 00 | 72 10 29 00 | 84 11 15 00 |
| 71 16 16 00 | 25 17 37 00 | 25 19 18 00 |
| 55 12 19 00 | 72 14 15 00 | 43 21 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 39 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43 23 23 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 76 12 16 00 | 76 12 15 00 | 81 10 15 00 |
| 80 16 15 00 | 72 12 15 00 | 70 13 15 00 |
| 70 15 18 00 | 93 14 16 00 | 72 14 13 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 70 17 15 00 |
| 71 12 25 00 | 46 16 15 00 | 81 11 17 00 |
| 72 14 11 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| 70 16 15 00 | 81 13 15 00 | 77 13 17 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 72 12 14 00 | 70 17 16 00 |
| 55 12 17 00 | 81 10 23 00 | 70 13 17 00 |
| 72 14 12 00 | 72 11 10 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 12 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 11 22 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 15 00 | 80 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 19 00 | 93 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 12 16 00 | 72 10 33 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 20 00 | 84 10 15 00 | 81 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 81 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 12 15 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 84 11 15 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 17 37 00 | 25 19 18 00 | 55 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 43 21 17 00 | 43 23 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 24 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 14 15 00 | 85 10 17 00 | 85 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 10 16 00 | 81 12 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 40 DE 44

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 901,96
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 76 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 83 10 19 00 | 93 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| 80 12 16 00 | 72 10 33 00 | 72 15 16 00 |
| 81 11 20 00 | 84 10 15 00 | 81 11 18 00 |
| 81 14 15 00 | 84 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| 81 10 27 00 | 81 12 15 00 | 93 14 20 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 72 15 40 00 |
| 72 10 29 00 | 84 11 15 00 | 71 16 16 00 |
| 25 17 37 00 | 25 19 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 15 00 | 43 21 17 00 | 43 23 23 00 |
| 43 23 24 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| 80 14 15 00 | 85 10 17 00 | 85 13 17 00 |
| 86 10 16 00 | 81 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 76 12 15 00 | 76 12 16 00 | 81 10 15 00 |
| 80 16 15 00 | 72 12 15 00 | 71 12 25 00 |
| 70 13 15 00 | 70 15 18 00 | 93 14 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 41 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 13 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 70 17 15 00 | 46 16 15 00 | 81 11 17 00 |
| 72 14 11 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| 70 16 15 00 | 81 13 15 00 | 77 13 17 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 72 12 14 00 | 70 17 16 00 |
| 55 12 17 00 | 81 10 23 00 | 70 13 17 00 |
| 72 14 12 00 | 72 11 10 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 39 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 12 16 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 95 12 18 00 |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 81 15 17 00 |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| 93 15 16 00 | 81 11 22 00 | 71 15 13 00 |
| 80 11 15 00 | 80 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| 83 10 19 00 | 93 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| 80 12 16 00 | 72 10 33 00 | 72 15 16 00 |
| 81 11 20 00 | 84 10 15 00 | 84 11 16 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 20 00 | 81 10 22 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 11 18 00 | 81 14 15 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 12 15 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 10 29 00 | 84 11 15 00 | 71 16 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 25 17 37 00 | 25 19 18 00 | 55 12 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 15 00 | 43 21 17 00 | 43 23 23 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 43 23 24 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 15 00 | 80 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 14 15 00 | 85 10 17 00 | 85 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 86 10 16 00 | 81 11 16 00 | |
| ===== | ===== | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MCS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ===== | ===== | ===== |
| 76 12 16 00 | 76 12 15 00 | 81 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 16 15 00 | 72 12 15 00 | 71 12 25 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 13 15 00 | 70 15 18 00 | 93 14 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 13 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 17 15 00 | 46 16 15 00 | 81 11 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469

PÁGINA: 42 DE 44

* * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 11 00 | 71 12 26 00 | 72 10 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 70 16 15 00 | 81 13 15 00 | 77 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 16 00 | 72 12 14 00 | 70 17 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 55 12 17 00 | 81 10 23 00 | 70 13 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 14 12 00 | 72 11 10 00 | 72 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 72 15 39 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 12 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 95 12 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 19 00 | 95 12 20 00 | 81 15 17 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 16 17 00 | 81 10 17 00 | 81 10 19 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 19 00 | 81 14 18 00 | 93 11 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 93 15 16 00 | 81 11 22 00 | 71 15 13 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 11 15 00 | 80 11 17 00 | 81 15 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 83 10 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 83 10 19 00 | 93 14 15 00 | 93 15 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 80 12 16 00 | 72 10 33 00 | 72 15 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 11 20 00 | 84 10 15 00 | 81 11 18 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 14 15 00 | 84 11 16 00 | 81 10 16 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 20 00 | 81 10 22 00 | 81 10 24 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 81 10 27 00 | 81 12 15 00 | 93 14 20 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| ===== | ===== | ===== |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 72 15 40 00 |
| ===== | ===== | ===== |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 10 29 00 | 84 11 15 00 | 71 16 16 00 |
| 25 17 37 00 | 25 19 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 15 00 | 43 21 17 00 | 43 23 23 00 |
| 43 23 24 00 | 43 23 35 00 | 43 23 15 00 |
| 81 11 15 00 | 81 16 16 00 | 78 14 15 00 |
| 70 14 18 00 | 70 15 15 00 | 70 14 17 00 |
| 85 15 15 00 | 85 15 16 00 | 85 15 17 00 |
| 93 13 16 00 | 25 19 17 00 | 78 18 15 00 |
| 80 14 15 00 | 85 10 17 00 | 85 13 17 00 |
| 86 10 16 00 | 81 11 16 00 | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688666 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00694877 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704889 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737714 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 43 DE 44

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00758525 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764727 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 160-2020 UT MUR PROYECTOS S.A.S.

FECHA DE ADJUDICACION: 2020/07/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 898.681.355,00

CLASIFICACION CONTRATO

55121700 SEÑALIZACIÓN

55121900 SEÑALIZACIONES

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00720558

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 379-2021 UT INGEPLAN.CO SAS

FECHA DE ADJUDICACION: 2021/12/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 214.633.826,00

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2224246941B9F

28 DE FEBRERO DE 2022 HORA 08:57:30

AA22242469 PÁGINA: 44 DE 44

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CUPO CREDITO

Bogota, 29 de Marzo del 2022

Señores

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT- SOCIEDAD FIDUCIARIA

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS con Nit 900336571 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de cuarenta y ocho millones novecientos tres mil novecientos sesenta pesos M/CTE. \$48.903.960 destinado para la convocatoria N° PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 07/01/2022 Hasta el 07/01/2023 contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Dada la incertidumbre que hay actualmente en el mercado, nos encontramos enfocando todos nuestros esfuerzos y recursos en otorgar alivios a clientes actuales, financiar sus necesidades de capital de trabajo a corto plazo para que puedan seguir operando y asegurar que los recursos que tiene la organización se otorguen a la mayor cantidad de clientes posible, promoviendo así el bienestar de todos y priorizando la asignación de recursos a aquellos clientes que tienen una mayor criticidad en la atención de la contingencia. Razones por las cuales en este momento se nos imposibilita comprometer cupos para desembolsar en el futuro.

Se expide en Bogota a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del 2022

Cordialmente,



JENNIFFER PAOLA CARREÑO MORENO
jecarren@bancolombia.com.co
 Gerente Pyme sistema Galerías
 3133927140

EXPERIENCIA ESPECIFICA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| | | |
|--|---|--|
| OBJETO: | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”. | |
| PROPONENTE: UNION TEMPORA I.S.S | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | SITELSA NIT 804012755-0 | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | CONTRATO DE ORDEN 1) SITELSA NIT 804012755-0 – RUP # 22 / SITELSA NIT 804012755-O RUP# 48 | |

| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMLLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
|-----------|--|---|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR. | Se realizó interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto CONSTRUCCION DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR., de acuerdo con la propuesta presentada y demás documentos del contrato. | 1145,11 | MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI | 19/07/2017 | 19/03/2019 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|----------------------------------|------------|------------|------|
| 2 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ – CCIP EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEPORTIVAS | 537,86 | GOBERNACION DEL CESAR | 15/05/2018 | 15/02/2019 | 100% |
|---|--|--|--------|----------------------------------|------------|------------|------|

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por el CONTRATANTE), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

**CONTRATO
DE
ORDEN
1 - SITELSA**



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

EN AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, SE REUNIERON EL SEÑOR **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES**, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE SITELSA S.A.S, COMO INTERVENTOR, Y EL INGENIERO **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DE OBRAS (E) DEL MUNICIPIO Y EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL (E) **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, CON EL PROPÓSITO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° CI-001-2017

1. DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS |
| N° DE PROCESO DE SELECCIÓN: | CMA-003-2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | CI-001-2017 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 18 DE JULIO DE 2017 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI- DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JIMMY RONALD PALACIOS FONSECA |
| CONTRATISTA: | SITELSA S.A.S |
| NIT: | 804.012.755-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES |
| IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL: | 91.159.501 DE FLORIDABLANCA |
| VALOR DEL CONTRATO: | NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484,00) |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | CATORCE (14) MESES |
| PLAZO ADICIONADO AL CONTRATO: | SEIS (06) MESES |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO: | VEINTE (20) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 19 DE JULIO DE 2017 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA ADICIONALES: | 19 DE MARZO DE 2019 |
| FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: | 13 DE MARZO DE 2019 |

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI Y SITELSA S.A.S SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017, PARA REALIZAR LAS OBRAS CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

EL CONTRATO TUVO FECHA DE INICIO, SEGÚN ACTA EL 19 DE JULIO DE 2017, DE LAS ACTIVIDADES DEBIDAMENTE CONTRATADAS Y CON UN PLAZO INICIAL DE CATORCE (14) MESES, UNA PRORROGA N°01 DE TRES (03) MESES Y UNA PRORROGA N°02 DE TRES (03) MESES PARA UN PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE VEINTE (20) MESES.

EL DÍA VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2018, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 01 CON EL OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

EL DÍA DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 02 CON EL FIN DE SOLICITAR UN AJUSTE AL PROYECTO ANTE EL OCAD OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

EL DÍA VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2018 SE PRESENTA LA SOLICITUD DE AJUSTE ANTE EL OCAD LIDERADA POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y APROBADA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018 SE FIRMA EL CONTRATO ADICIONAL N°003 AL CONTRATO DE OBRA N° 005 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI E INSUOBRAS.

EL DÍA DOS (2) DE ENERO DE 2019 EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ACORDARON SUSCRIBIR EL ACTA MODIFICATORIA N° 03 CON EL OBJETO DE DETERMINAR UN BALANCE ECONÓMICO Y APROBAR LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES CANTIDADES APROBADAS EN EL CONTRATO ADICIONAL N°03 Y ALGUNAS MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO.

EL DÍA ONCE (11) DE MARZO DEL 2019 SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN PARA VER EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE CONSTATÓ QUE SE PRESENTABAN DETALLES DE ACABADOS EN PISTA DE PATINODROMO EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A SUBSANAR DICHOS DETALLES MÍNIMOS CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR LA OBRA EN COMPLETA SATISFACCIÓN AL TERMINAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

DESPUÉS DE HABER SUBSANADO TODOS LOS DETALLES NOTIFICADOS EN LA VISITA DE OBRA REALIZADA EL ONCE (11) DE MARZO DE 2019, LA OBRA FUE RECIBIDA A SATISFACCIÓN EL DÍA TRECE (13) MARZO DE 2019 ESTE MISMO DÍA LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VERIFICARON LAS CANTIDADES OBRAS EJECUTADAS.

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD Y SE PUDO CUMPLIR EN SU TOTALIDAD DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Carrera 16 N° 17-02 PALACIO MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR Telefax 5765953-5766155 2



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

3. DATOS FINANCIEROS

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP | | | | | |
|--|----|--|-------------------|-------|------------|
| N° | 24 | VALOR | \$ 948.287.484,00 | FECHA | 05-06-2017 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL-RP | | | | | |
| N° | 21 | VALOR | \$ 948.287.484,00 | FECHA | 19-07-2017 |
| RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS | | 2120020091010201- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA 2120020091010207- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA | | | |

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

| TIPO | VR ASEGURADO | % ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$ 94.828.748,00 | 10% | 19/07/2017-18/09/2023 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | \$ 474.143.742,00 | 50% | 18/07/2017-18/09/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | \$ 47.414.374,00 | 5% | 18/07/2017-18/09/2023 |
| ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA | \$ 189.657.497,00 | 20% | 18/07/2017-18/09/2023 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | | | AXA COLPATRIA |

5. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTATÓ POR PARTE DEL INTERVENTOR, QUE EL CONTRATISTA, SITELSA S.A.S, DIO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE APORTES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES. TODOS SE ENCUENTRA SOPORTADO EN LOS INFORMES Y EN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS PARA LOS COBROS DE ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL DE OBRA.

6. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DESISTIÓ DEL ANTICIPO.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 948.287.484,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | \$ 00,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | \$ 948.287.484,00 |
| PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA: | |
| VALOR ANTICIPO | \$474.143.742,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°01: | \$166.442.039,40 |



ALCEDIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR ACTA PARCIAL N°02: | \$249.982.287,31 |
| VALOR ACTA FINAL N°03: | \$57.719.415,29 |
| SALDO A LA FECHA: | \$57.719.415,29 |

CON BASE EN EL INFORME FINANCIERO LAS PARTES CONTRATANTES SE DECLARAN A **PAZ Y SALVO** EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA Y CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

QUE EL ARTÍCULO 60 DE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 80 DE 1993 EN SU INCISO TERCERO ESTABLECE QUE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN CONSTARA DE LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES QUE LLEGAREN LAS PARTES PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO.

7. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO **EXISTE SALDO A FAVOR** DEL CONTRATISTA SITELSA S.A.S, TODA VEZ QUE EL MUNICIPIO CANCELO TODAS LAS ACTAS DE COBRO QUE SE GENERARON EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° CI-001-2017.

8. SANCIONES

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO NO SE IMPUSIERON SANCIONES A CARGO DE NINGUNA DE LAS PARTES, DADO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON Y SE CUMPLIERON DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

9. SUPERVISOR

EL SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E) DE AGUSTÍN CODAZZI, **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, MANIFIESTA QUE SE PROCEDIÓ A DEFINIR LA SUSCRICIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA.



ALCADIA MUNICIPAL
DE AGUSTIN CODAZZI

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI-001-2017

10. TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

QUEDA CONSTANCIA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LAS OBRAS EJECUTADAS OBJETO DE VIGILANCIA POR ESTE CONTRATO, CUMPLEN SU TOTALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ADOPTADAS Y QUE EL CONTRATISTA HIZO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SE SUSCRIBE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL PARA EL EFECTO Y LA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA
SECRETARIO DE PLANEACION (E)
SUPERVISOR

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
R/L. SITELSA S.A.S
INTERVENTORIA

JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA
ALCALDE MUNICIPAL (E) AGUSTÍN CODAZZI

Vo Bo.
ING. **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI
SUPERVISOR DE OBRA

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | VERSIÓN:2 |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | ESTADO: CONTROLADO | Página 1 de 10 |

Contrato de: INTERVENTORÍA CI-001-2017

Objeto: IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante: MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI

Contratista: SITELSA S.A.S.

NIT: 804012755-0

Representante Legal: OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ

Cedula de Ciudadanía: 36.669.273 expedida en Bucaramanga.

Dirección: CALLE 35 16-24 oficina 1305 Bucaramanga

Teléfono: (+57) 7 6700847

Valor: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484) M/L (IVA incluido)

Duración: CATORCE (14) MESES

Entre los suscritos a saber: el **Doctor LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.133.473 de Barranquilla y, quien actúa a nombre y en representación del Municipio de Agustín Codazzi, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para el cual fue elegido popularmente para el periodo 2016-2019, y, quien actúa a nombre y en representación del Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para efectos de este contrato se denominará el **CONTRATANTE** y **OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ**, identificada con cedula de ciudadanía número **36.669.273 expedida en Bucaramanga**, quien actúa en representación de **SITELSA S.A.S**, identificado con NIT. **804012755-0**; quién en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA**, Previas las siguientes consideraciones: a) Que conforme a la necesidad planteada por la de Secretaria de Planeación Municipal se inició proceso de Concurso de Méritos Abierto, para contratar la **IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR**. b) Que el MUNICIPIO cuenta en las apropiaciones presupuestales para realizar el presente contrato b) Que el Municipio debe satisfacer la necesidad que tiene a través de la presente contratación c) Que del contrato celebrado no se derivara para para el MUNICIPIO ningún tipo de

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES |
| CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | CARGO: ALCALDE MUNICIPAL |

| | | |
|---|--|--|
|   | DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | VERSIÓN:2 |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | ESTADO: CONTROLADO Página 2 de 10 |

relación laboral d) Que para la adjudicación y celebración de este contrato se adelantó el proceso de selección de contratista observando lo establecido en el numeral 3 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 se adelantó el procedimiento de Concurso de Méritos Abierto, No. **CMA-003-2017** y se presentó los siguientes proponentes: **SITELSA S.A.S - CONSTRUMARCA LTDA.**, g) Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas se adjudicó el objeto del contrato a **SITELSA S.A.S**, por ser su propuesta favorable para los intereses del MUNICIPIO y se notificó personalmente el día Dieciocho (18) de Julio de 2017, a la 11:00 am, a su representante legal h) Que se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 24 de Junio de 2017, como respaldo presupuestal del proceso de selección. El contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El contratista se obliga para con el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI a ejecutar el contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR.:** **VALOR Y FORMA DE PAGO:** el valor del presente contrato es por la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$948.287.484) M/L (IVA incluido)** **ANTICIPO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, entregará un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. El contratista deberá autorizar expresamente al Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, para obtener directamente de la entidad bancaria, toda la información relacionada con los movimientos realizados. La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales se hallan supeditados a la entrega del anticipo. Para efectos de pago de honorarios, gastos de personal y otros costos el valor del contrato de consultoría equivale a un porcentaje del valor del contrato de consultoría. Los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberán manejarse en cuenta separada a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al tesoro municipal. **SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio de AGUSTÍN CODAZZI, entregará un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de

| | | |
|--|---|--|
| ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES CARGO: ALCALDE MUNICIPAL |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CÓDIGO: |
| | | VERSIÓN:2 |
| | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | ESTADO: CONTROLADO |
| | | Página 3 de 10 |

anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. El 100% restante del valor del contrato será cancelado al contratista mediante actas mensuales debidamente aprobadas y avaladas por el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor. Para cada pago mensual el consultor debe presentar los informes o productos que establece la Ley 388 para este tipo de revisión y ajuste y que fueron programados y su porcentaje de avance con relación al cronograma inicialmente propuesto, en Microsoft Project/2007 o similar debidamente aprobado por el Supervisor de la misma. El pago de las Actas parciales de ejecución de la consultoría, estarán sujetas a la entrega de los informes o productos anteriormente descritos entregados por al Supervisor de la misma.

NOTAS: Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por el MUNICIPIO. Para todos los pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. **TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: A. Obligaciones Administrativas;** Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones contenidas el presente documento, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del consultor, las siguientes: a. Cumplir el objeto de la interventoría. b. Dar cumplimiento al alcance objeto de la presente interventoría y las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. c. Elaborar y suscribir con el Interventor o Supervisor el acta de iniciación de la ejecución del contrato, y proyectar para la firmas de las partes las actas de suspensión y reiniciación cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato deba recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia. d. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. e. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido en la propuesta y exigido en los pliegos de condiciones. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. f. Al personal mínimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones será al que se le asigne única y exclusivamente las labores directas de la ejecución del contrato. g. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el Municipio, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. h. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. i. Afiliar al personal empleado por el contratista, al sistema general de seguridad social en salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 100/93, y

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CÓDIGO: |
| | | VERSIÓN:2 |
| | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | ESTADO: CONTROLADO |
| | | Página 4 de 10 |

demás normas que lo regulen. j. Cumplir con la normatividad vigente en la ejecución del contrato. k. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. l. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. m. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. n. Actualizar las garantías que amparen el contrato, en los términos del mismo se encuentren vigentes. Modificar las pólizas que vienen garantizando el contrato, en la misma forma que el contrato tenga ajustes de plazo de ejecución y valor. o. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias. Parágrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una ó varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **B. Obligaciones de carácter técnico y financiero;** a. Preparar y presentar mensualmente durante los primeros 10 días hábiles del mes al Municipio, un informe para los pagos mensuales. b. Preparar y presentar al Municipio un informe final del desarrollo del contrato. Dicho informe deberá contener las conclusiones y recomendaciones. d. Presentar dichos informes o productos por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa. e. Todos los informes y productos entregados deberán presentarse impresos en original y dos copias (una para el contratista, una para la Secretaría de Planeación), dichos informes deberán estar respaldados en medio magnético. f. Utilizar los dineros entregados por la entidad en calidad de anticipo, únicamente en el objeto del contrato de la manera más eficiente y oportuna. g. Cumplir con los requisitos exigidos por el municipio para la entrega del anticipo. Realizar la correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigirse según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. h. Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo. i. Presentar al supervisor las solicitudes de pago, y llevar un registro cronológico de los pagos. j. Evitar la utilización indebida de los recursos públicos. k. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. n. Efectuar la consultoría objeto del presente contrato, con los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. m. Consultar con la Asesoría Jurídica del Municipio las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. s. Suministrar el personal, idóneos para la ejecución del objeto contractual. o. El Consultor, a través de los profesionales que participen en los estudios y diseños deberán prestar un acompañamiento técnico al Municipio durante el proceso público de contratación y durante la ejecución de las actividades resultantes, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias que se presenten en el desarrollo del proceso, en el tiempo que determine el Municipio, de acuerdo con el cronograma de dicho proceso. El costo de este acompañamiento deberá estar incluido dentro de los costos de la

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CÓDIGO: |
| | | VERSIÓN:2 |
| | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | ESTADO: CONTROLADO |
| | | Página 5 de 10 |

propuesta del presente proceso. p. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría y al Municipio la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. k. Todas las demás funciones que le sean asignadas por el Municipio y que no sean contrarias a la naturaleza del contrato. aa. El consultor se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos, documentos que se realicen durante la ejecución del contrato. x. El consultor se obliga a registrar en la Oficina de derechos de autor, los diseños, fotografías y demás documentos que se realicen durante la ejecución del contrato. y. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. z. Además del personal mínimo exigido, el interventor deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. aa. El consultor se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentados a las actividades presentadas por el Municipio, la Interventoría y demás entidades competentes. El interventor deberá cumplir con los requerimientos determinados en el documento denominado alcance de la interventoría. bb. El interventor se obliga a entregar entre otros los siguientes informes y/o productos al finalizar la interventoría: 1. Recopilación y análisis de la información existente. 2. Informes en medio físico (2 originales) y medio magnético. 3. Cronograma de entrega.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: a. La entidad debidamente certificada, en este caso el Municipio tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas a partir de las cuales quien realice la consultoría pueda desarrollar su trabajo de una manera adecuada. b. Desarrollar los instrumentos de control interno necesario para la adecuada gestión del proceso de selección. c. Suministrar la información que requiera el interventor y que tenga relación directa con la ejecución del objeto del contrato de consultoría. d. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. e. Por motivo de contratar la consultoría, el Municipio debe asignar un supervisor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato objeto de la consultoría. f. El municipio entregue todos los informes que señalan las obligaciones del interventor y realizar con él reuniones periódicas, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo y acordar soluciones prácticas y oportunas; así mismo, efectuar seguimiento a los compromisos pactados en actas anteriores. De lo tratado dejara constancia en actas. g. Este supervisor que designe el Municipio debe ser un servidor público designado mediante resolución, para ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de Consultoría. h. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el proponente elegido. i. Cumplir y hacer cumplir las condiciones y obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. j. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. **CUARTA: ALCANCE DEL CONTRATO:** El objeto del contrato debe ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y especificaciones exigidas en los pliegos de condiciones del **Concurso de Méritos Abierto No. CMA-003-2017** los cuales, junto con

| | | |
|---|---|--|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CÓDIGO: |
| | | VERSIÓN:2 |
| | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 |
| SJM | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | ESTADO: CONTROLADO Página 6 de 10 |

los documentos previos y la propuesta presentada por el contratista, hacen parte integral del contrato **QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión del contrato de interventoría y de obras será ejercida por la Secretaria de Planeación Municipal, él o su delegado se apoyará en los informes correspondientes presentados por el interventor. Este tiene la obligación de ejercer el control y vigilancia, conocer, consultar y aplicar la Reglamentación del contrato de consultoría, el manual de contratación municipal, la organización y disposiciones normativas que regulan la materia, entre las funciones del supervisor se encuentran: **1) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR:** a. Ejercer las funciones de supervisión sobre el contrato de consultoría e de interventoría si lo hubiera. b. Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto deberá establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y el contratista, que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a la entidad territorial. c. Conocer las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la entidad territorial y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. d. Conocer los contratos de interventoría y del contratista. e. Verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. f. Supervisar que el contratista y el interventor tengan total conocimientos de las normas, especificaciones, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. h. Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el interventor las actas requeridas para el desarrollo del contrato. i. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia al interior de la entidad territorial los documentos de solicitud de adición y/o prórroga, suspensión y reiniciación del contrato remitidos por el interventor, que impliquen una modificación al contrato. j. Consultar con asesorías jurídicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con el contrato. k. Revisar los conceptos dados por el interventor sobre las consultas y reclamaciones realizadas por el contratista e informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad territorial para que se emita un concepto definitivo al respecto. l. Supervisar que el contrato se inicie con posterioridad o al mismo tiempo que el contrato de interventoría si lo hubiere, de no cumplir con lo anterior, informar a la entidad territorial con el fin que se tomen las acciones del caso. m. Vigilar que la interventoría mantenga el recurso humano propuesto y verificar que si estén cumpliendo con los perfiles y la dedicación de los mismos. n. Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del contrato. o. Recibir por parte del interventor si lo hubiere las actas debidamente diligenciadas y demás documentos necesarios para la ejecución de los contratos. Revisarlos y efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la entidad territorial. p. Verificar que el personal de la consultoría se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de parafiscales. q. Revisar las solicitudes de desembolso del contratista remitidas por el interventor si lo hubiere y emitir el concepto correspondiente por escrito. r. Remitir la documentación de los contratos al archivo central de la oficina jurídica de la entidad

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | VERSIÓN:2 | |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CI-001-2017 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 | |
| SJM | | ESTADO: CONTROLADO | Página 7 de 10 |

territorial. **2) FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR:** a. Verificar la iniciación del contrato, así como revisar que el interventor si y el contratista hallan implementado los requerimientos exigidos por la entidad competente. b. Supervisar que el interventor si lo hubiere exija al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. c. Hacer seguimiento continuo de acuerdo a la información del interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. d. Garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. e. Verificar que el interventor y el contratista estén cumpliendo con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente. **FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DEL SUPERVISOR:** a. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por el Municipio para la entrega del anticipo. Constatar la correcta inversión del anticipo. b. Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. d. De acuerdo a la información financiera dada por el interventor con sus respectivos soportes, verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo. e. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. **SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO:** El término de duración del presente contrato, es de **Catorce (14) meses**, contados a partir de la firma del acta de inicio, **SEPTIMA: LIQUIDACIÓN:** Vencido el plazo de ejecución del contrato, el funcionario que ejerce vigilancia y control procederá a proyectar la liquidación del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación. En el proceso de liquidación se debe dejar constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes en los sistemas de salud y pensiones. **OCTAVA: GARANTÍA:** El contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro, que ampare: **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por el 10% del valor total del contrato y con una duración igual a la del término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **CALIDAD:** por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor inicial y por el término de vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal ósea con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra. **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones inherentes a la prevención social del personal que emplee durante el desarrollo del contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Deberá ser equivalente al 100% cien por ciento del valor recibido como anticipo y su término será equivalente al de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS:** Por expresa disposición del artículo 18 de la ley 80 de 1993 la caducidad se declarará cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato; si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización

| | | |
|--|---|--|
| ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS CARGO: SECRETARIO JURÍDICO | APROBÓ: LUIS VLAĐIMIR PEÑALOZA FUENTES CARGO: ALCALDE MUNICIPAL |
|--|---|--|

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | VERSIÓN: 2 | |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 | |
| SJM | | ESTADO: CONTROLADO | Página 8 de 10 |

alguna para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993. De igual manera también será declarada la caducidad cuando el contratista incurra en la conducta prescrita en el artículo 1 inciso 2 de la ley 828 de 2003. **DECIMA: MULTAS.-** En caso de que el contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales originadas en este contrato, El MUNICIPIO mediante acto administrativo motivado, podrá imponerle en calidad de multa, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, las cuales sumada entre si, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito., las cuales se harán efectivas descontándolas del saldo a pagar, del valor del contrato; sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, cuando el Municipio lo considere procedente. **DÉCIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales consagradas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS:** La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes, antes de someterlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; fracasado éste quedará en libertad las partes contratantes para recurrir ante la jurisdicción Contenciosa administrativa (artículo 68 y 69 de la ley 80 de 1993). **DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Por medio de esta cláusula el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están previstas en la Constitución, en las leyes, especialmente la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del estado (Ley 716 de 2001, artículo 4º párrafo 3º), y que no ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del estado, por parte de la contraloría general de la república o alguno de sus delegados en las respectiva entidades territoriales. **DECIMA CUARTA: CESIÓN:** El contratista no podrá ceder todo o parte de las obligaciones que le confiere el presente contrato, sin la autorización previa y escrita del Municipio. **DECIMA QUINTA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:** De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 y el artículo 8º del Decreto reglamentario 679/94 y la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los contratos estatales se sujetarán a la ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 2007 y en las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y comerciales. **DECIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales y judiciales que se deriven del presente contrato, las partes acuerdan fijar su domicilio en AGUSTÍN CODAZZI, en el Departamento de Cesar. **DECIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, la expedición del registro presupuestal, y la aprobación de la garantía única por la entidad contratante. Para su ejecución se requiere: a) El pago de todos los tributos de carácter Nacional, Departamental y Municipal a que hubiere lugar; b) los demás requisitos exigidos por la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios todos los gastos que demande la legalización y del contrato serán por cuenta del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contratista

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES |
| CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA | CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA | CARGO: ALCALDE MUNICIPAL |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CODIGO: | |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL | VERSIÓN:2 | |
| SJM | CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 | ESTADO: CONTROLADO |
| | | Página 9 de 10 | |

tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, para allegar todos los documentos exigidos por el Municipio, vencido este término sin que se reúnan los requisitos, se entenderá que el contratista renuncia a la ejecución del contrato y EL MUNICIPIO podrá adjudicar el objeto del contrato nuevamente. **DECIMA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO FRENTE A LA VINCULACIÓN DE PERSONAL:** los honorarios, salarios y demás pagos de personal que el Contratista vincule para el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato, serán por cuenta y riesgo del contratista, en consecuencia El MUNICIPIO queda exonerado de toda responsabilidad y gasto que se ocasione por fuera del valor estipulado en el presente contrato. **DECIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al Municipio por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. El Municipio, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al Contratista, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, El Municipio podrá solicitar al Contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados, todo esto previo agotamiento del procedimiento reglado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 **VIGÉSIMA: PRORROGA DEL PLAZO:** Si las circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que el contratista dentro de los diez calendario anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta. El contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será responsable de los daños que sufra el Municipio por no haberlos constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá comunicar esta situación inmediatamente al Municipio y continuar la ejecución del contrato

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| ELABORO: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | REVISÓ: HEYNER RODRÍGUEZ BUSTOS | APROBÓ: LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES |
| CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA | CARGO: SECRETARÍA JURÍDICA | CARGO: ALCALDE MUNICIPAL |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|
|   | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT. NO.800096558-1 | CODIGO: VERSIÓN:2 | |
| | SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI-001-2017 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/07/2016 | |
| SJM | | ESTADO: CONTROLADO | Página 10 de 10 |

presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo posible. **VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito anteriormente descritos, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. Cuando fuera el contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado por escrito y obtenido el concepto favorable del interventor y/o supervisor, condición necesaria para que El Municipio pueda considerar la solicitud de suspensión. El contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes. **VIGÉSIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** el contratista se obliga a mantener libre al Municipio de AGUSTÍN CODAZZI de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes. **VIGÉSIMA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será imputado al presupuesto de la vigencia 2016, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 24 de fecha Cinco (05) de junio de 2017, con el rubro 2120020091010201.

Se firma en Agustín Codazzi, Cesar, a los, Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2017.

EL CONTRATANTE



LUIS VLADIMIR PEÑALOZA FUENTES
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA



SITELSA S.A.S
NIT: 804012755-0
RL OLGA LUCIA GONZÁLEZ GÓMEZ

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

DATOS GENERALES

CONTRATO CONVENIO

| | |
|---|--|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: | LICITACIÓN PUBLICA |
| Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN: | LP-003-2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | OP-005-2017 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 12 DE JULIO DE 2017 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| CONTRATISTA: | INSUOBRAS G.C.S S.A.S |
| NIT: | 892.301.018-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA |
| IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL: | 91.508.494 DE BUCARAMANGA |
| INTERVENTORÍA: | SITELSA S.A.S |
| NIT: | 804.012.755-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES |
| IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL: | 91.159.501 DE FLORIDABLANCA |
| VALOR DEL CONTRATO: | TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 13.546.960.000,00) |
| VALOR ADICIONADO AL CONTRATO: | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 1.298.076.000,00) |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 14.845.036.000,00) |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: | <p>EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 14.845.036.000,00) INCLUIDO ADICIONAL PARÁGRAFO PRIMERO: EL VALOR REAL DEL CONTRATO SERÁ LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y/O ENTREGADAS A SATISFACCIÓN DEL EL MUNICIPIO POR LOS VALORES O PRECIOS UNITARIOS PACTADOS PARA EL RESPECTIVO ÍTEM.</p> <p>EL PRESENTE CONTRATO SE PACTA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (VALOR POR UNIDAD DE RECURSO, OBRA, TRABAJO, SERVICIO O BIEN, EL CUAL REMUNERA LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y/O SUMINISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBJETO, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO). CADA PRECIO UNITARIO COMPRENDE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTIVIDAD Y/O SUMINISTRO QUE HACEN PARTE DEL OBJETO DEL CONTRATO. INCLUYE ENTRE OTROS LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, INCREMENTO SALARIALES Y PRESTACIONALES, DESPLAZAMIENTOS, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, DEL CONTRATISTA, HONORARIOS, ASESORÍAS EN ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONTRATO, COMPUTADORES, LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE,</p> |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | |
|---|---|
| | <p>IMPUESTOS A CARGO DE CONTRATISTA, LAS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR Y EN GENERAL TODO COSTO EN EL QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O SUMINISTROS OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LO CUAL INCLUYE EL A.I.U PARÁGRAFO SEGUNDO: DADO QUE EL CONTRATISTA INCLUYO EN EL PRECIO DE CADA ÍTEM, SEGÚN APARECE EN LA PROPUESTA QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO, LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS, GASTOS EL A.I.U. Y DEMÁS ELEMENTOS, INCIDEN ECONÓMICAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE DICHAS ACTIVIDADES Y/O SUMINISTROS ADICIONALES, EL MUNICIPIO NO DESPACHARA FAVORABLEMENTE RECLAMOS DE SOLICITUDES DE REAJUSTE EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE COSTOS, GASTOS, ACTIVIDADES O SUMINISTROS ADICIONALES QUE AQUEL REQUIERA PARA EJECUTAR EL CONTRATO Y QUE FUERON PREVISIBLES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE SU OFERTA. DICHA SUMA DE DINERO SE CANCELARA AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE FORMA: SE LE ENTREGARA AL CONTRATISTA UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO EN CALIDAD DE ANTICIPO UNA VEZ SEA SUSCRITO Y LEGALIZADO EL CONTRATO Y SE CANCELARA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011, EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO SE CANCELARA PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE OBRA, EN CADA ACTA DE CORTE DEBE CONSTAR QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESPECTIVA ACTA SE EJECUTARON FÍSICA Y REALMENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PRESENTADO Y APROBADO POR EL INTERVENTOR Y EL SUPERVISOR. LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CORTE DE OBRA, ELABORADAS POR EL CONTRATISTA Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR DEBEN CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO DESIGNADO POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN. LAS ACTAS DE OBRA DEBERÁN SER ACOMPAÑADAS DE LA RESPECTIVA FACTURA DE VENTA, EN ORIGINAL Y COPIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR COMO MÍNIMO, LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DE LAS NORMAS FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE CORRESPONDER AL MES DE SU ELABORACIÓN, Y EN ELLA CONSTARA EL NÚMERO DEL CONTRATO, EL CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO QUE ESTÁ COBRANDO, LA DEPENDENCIA RESPONSABLE Y EL NOMBRE DEL INTERVENTOR DESIGNADO O FUNCIONARIO RESPONSABLE. SE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA QUE ESTAS DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS DE LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE MEDICIÓN O CÁLCULO DE CADA ÍTEM A PAGAR Y EN LA CUAL SE INDIQUEN ENTRE OTROS ASPECTOS LA CANTIDAD RELACIONADA EN EL ACTA, EL ESQUEMA O DETALLE, EL ÍTEM, EL CAPÍTULO, LA UNIDAD DE MEDIDA, UBICACIÓN GENERAL Y PARTICULAR, MEDIDAS DE ELEMENTOS, CANTIDADES, SUBTOTAL, VALORES ACUMULADOS Y OBSERVACIONES O ACLARACIONES QUE HAYA LUGAR.</p> |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | CATORCE (14) MESES |
| PLAZO ADICIONADO AL CONTRATO: | SEIS (06) MESES |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO: | VEINTE (20) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 19/07/2017 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA ADICIONALES: | 19/03/2019 |
| SUPERVISOR: | SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

DATOS FINANCIEROS

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP | | | | | |
|---|----|--|----------------------|-------|------------|
| N° | 23 | VALOR | \$ 13.546.964.071,00 | FECHA | 05-06-2017 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL-RP | | | | | |
| N° | 20 | VALOR | \$ 13.546.964.071,00 | FECHA | 19-07-2017 |
| RUBROS PRESUPUESTALES | | 2120020091010201- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA | | | |
| AFECTADOS | | 2120020091010207- CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA | | | |

GARANTÍAS VIGENTES

| TIPO | NUMERO | VR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SGPL-306924-1 | \$ 1.484.503.000,00 | 12/07/2017-18/072019 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | SGPL-306924-1 | \$ 6.773.480.000,00 | 12/07/07-18/07/2019 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | SGPL-306924-1 | \$ 742.251.800,00 | 12/07/2017-18/03/2022 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SGPL-306924-1 | \$ 1.484.503.000,00 | 18/03/2019-18/03/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | LBCO-306967-1 | \$ 742.251.800,00 | 12/07/2017-19/03/2019 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A | |

RELACIÓN DE ACTA SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

| NOMBRE O TIPO DEL ACTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA | MOTIVO DEL ACTA |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| ACTA DE INICIO | 19/07/2017 | DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 01 | 14/09/2017 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 | 19/09/2017 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 03 | 30/10/2017 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 04 | 05/12/2017 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA MODIFICATORIA N° 01 | 25/01/2018 | DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05 | 25/01/2018 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06 | 12/06/2018 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA MODIFICATORIA N° 02 | 02/09/2018 | DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 07 | 10/09/2018 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 08 | 29/10/2018 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| ACTA MODIFICATORIA N° 03 | 02/01/2019 | DAR APROBACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UNAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 09 | 04/01/2019 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10 | 07/02/2019 | REALIZAR UN PAGO PARCIAL DE OBRA |
| ACTA FINAL DE OBRA N° 11 | 13/03/2019 | RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRA |

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|----------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 13.546.960.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | \$ 1.298.076.000,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | \$ 14.845.036.000,00 |
| PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA: | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°01: | \$ 1.122.966.770,71 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°02: | \$ 2.250.850.000,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°03: | \$ 2.543.730.776,64 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°04: | \$ 1.839.794.774,27 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°05: | \$ 1.593.634.097,11 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°06: | \$ 1.501.203.459,31 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°07: | \$ 1.322.060.701,14 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°08: | \$ 1.037.094.685,19 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°09: | \$ 335.052.874,84 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°10: | \$ 859.091.249,95 |
| SALDO A LA FECHA: | |
| SALDO NETO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | \$ 439.556.610,00 |

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO

- QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI E INSUOBRAS G.C.S S.A.S, IDENTIFICADO CON EL NIT: 892.301.018-0, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° OP-005-2017 PARA REALIZAR LAS OBRAS CUYO OBJETO ES: **CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.**
- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ESTABLECIÓ INICIALMENTE DE CATORCE (14) MESES Y DOS PRÓRROGAS EN TIEMPO CADA UNA DE TRES (03) MESA PARA UN PLAZO FINAL DE VEINTE (20) MESES.
- QUE ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI Y SITELSA S.A.S CON NIT: 804.012.755-0 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO EL CONTRATO N° C.I-001-2017 CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA**

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

**VILLA DEPORTIVA DE EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL
CESAR.**

TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

QUE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DEL SEÑOR **GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA** REPRESENTANTE LEGAL DE INSUOBRAS S.A.S EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA Y EL ING. **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES** REPRESENTANTE LEGAL DE SITELSA S.A.S EN SU CALIDAD DE INTERVENTORÍA CON EL FIN DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE OBRA Y PROCEDER AL RECIBO DE ESTAS, UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN SE APRUEBA POR LA ENTIDAD EL RECIBO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, CANTIDADES Y COSTOS DE LAS MISMAS, LAS CUALES ESTÁN RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------------|---|--------|----------|
| 1. OBRAS PRELIMINARES | | | |
| 1,0 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 82477,00 |
| 1,02 | LIMPIEZA Y DESCAPOTE MECÁNICA DEL TERRENO H=0,30 MTS | M2 | 11642,46 |
| 1,03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M3 | 282,57 |
| 1,04 | DEMOLICION DE PLACA CANCHAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M3 | 274,17 |
| 1,05 | DEMOLCION DE VIGAS DE CIMENTACION (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M3 | 30,74 |
| 1,06 | DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M2 | 1737,68 |
| 1,07 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA | M2 | 827,50 |
| 1,08 | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO | M2 | 785,05 |
| 2. CANCHA SINTÉTICA | | | |
| 1,0 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 567,42 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 100,67 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACATACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 113,48 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 45,39 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 48,48 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS | ML | 62,00 |
| 2,06 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS | ML | 124,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|----|---------|
| 2,07 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS | ML | 33,93 |
| 2,08 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,40 MTS | ML | 60,00 |
| 2,09 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 75,96 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 6,08 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 9,38 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 60,00 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 33,93 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 124,00 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 62,00 |
| 3,06 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 0,89 |
| 3,07 | COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.50 MTS DE DIAMETRO | ML | 63,12 |
| 3,08 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS | ML | 22,68 |
| 3,09 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 83,20 |
| 3,10 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 7,32 |
| 3,11 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 78,30 |
| 3,12 | CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM | M2 | 503,36 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 7982,89 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 503,36 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 60,04 |
| 5,02 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 375,75 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 692,05 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 8688,45 |
| 7,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|---------------------------------|--|-----|--------|
| 7,01 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS. | ML | 60,60 |
| 7,02 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 4" | ML | 28,80 |
| 8,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 146,59 |
| 8,03 | PORTON DE ACCESO DE 2,40 x 2,00 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | UND | 1,00 |
| 8,04 | CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SEPARADORES A 1,5 MTS | ML | 60,60 |
| 9,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS | | |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA (CANCHA) | M2 | 503,36 |
| 9,02 | FRANJA EN GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN EN FIBRA ARTIFICIAL DE POLIETILENO, FIBRILADO, ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN U.V. ANCHO DEL HILO 11 MM ALTURA 50 MM COLOR BLANCO | M2 | 152,79 |
| 10,00 | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| 10,01 | LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 26,40 |
| 3. CANCHA MULTIFUNCIONAL | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 577,09 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 328,68 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACATACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 113,48 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 228,92 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 53,17 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS | ML | 62,00 |
| 2,06 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS | ML | 124,00 |
| 2,07 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS | ML | 33,93 |
| 2,08 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,40 MTS | ML | 60,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|----|----------|
| 2,09 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 75,96 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 18,53 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 9,38 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 60,00 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 33,93 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 124,00 |
| 3,06 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 62,00 |
| 3,07 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 0,89 |
| 3,08 | COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.50 MTS DE DIAMETRO | ML | 63,12 |
| 3,09 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS | ML | 41,80 |
| 3,10 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 52,80 |
| 3,11 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 7,32 |
| 3,12 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 78,30 |
| 3,13 | CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM | M2 | 577,09 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 16122,01 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 503,36 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 87,74 |
| 5,02 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 395,67 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 692,05 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 8688,45 |
| 7,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |
| 7,01 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZADO $F'C=2.500$ PSI, TAPA EN BLOQUE | ML | 60,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------------------------------------|--|-----|---------|
| | PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS. | | |
| 7,02 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 4" | ML | 28,80 |
| 8,00 | PINTURA | | |
| 8,01 | DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80% | ML | 3344,19 |
| 9,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 9,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 146,59 |
| 9,03 | PORTON DE ACCESO DE 2,40 x 2,00 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | UND | 1,00 |
| 9,04 | CANAleta AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SEPARADORES A 1,5 MTS | ML | 60,60 |
| 10,00 | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| 10,01 | LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 26,40 |
| 4. CONSTRUCCION PATINODROMO | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 5726,71 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 2156,52 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 2772,67 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 2772,67 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 42,90 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,20X0,20 MTS | ML | 156,92 |
| 2,06 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS | ML | 126,00 |
| 2,07 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS | ML | 522,44 |
| 2,08 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS | ML | 66,00 |
| 2,09 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,15X0,50 MTS | ML | 248,20 |
| 2,10 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 829,59 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05 | M3 | 17,69 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|----|----------|
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 6,60 |
| 3,02 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 66,00 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 522,44 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 126,00 |
| 3,06 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15X 0,50 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 242,55 |
| 3,07 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,20X 0,20 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 156,92 |
| 3,08 | VIGA DE AMARRE SUPERIOR DE 0,20X 0,20 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 346,51 |
| 3,09 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 3,36 |
| 3,10 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS | ML | 248,20 |
| 3,11 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 166,40 |
| 3,12 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 166,32 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 16100,09 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 1601,30 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO Y GRADERIAS | M2 | 284,66 |
| 5,02 | MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO SPLIT COLOR 15X19X39-RELLENO CONCRETO 3.000PSI TIPO GROUTING-REFUERZO 5.4KG/M2-MORTERO DE PEGA 1.4 | M2 | 98,00 |
| 5,03 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 702,50 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 261,39 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 5496,71 |
| 7,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |
| 7,01 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS. | ML | 202,23 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------|
| 8,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 646,56 |
| 8,02 | CERRAMIENTO EXTERIOR CONSTRUIDO EN TUBO CIRCULAR DE 2" C/1.5M - H=2.0M, CON TABLAS PROTECTORAS EN POLIPROPILENO E=20 MM Y LAMINA DE POLICARBONATO 6 MM | ML | 242,55 |
| 8,03 | PORTON DE ACCESO EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" DE 2,40 X2,00 MTS | UND | 2,00 |
| 9,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS | | |
| 9,01 | CONFORMACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 1546,11 |
| 9,02 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE. | M3 | 108,22 |
| 9,03 | CONFORMACIÓN EN AFIRMADO DE LA PISTA. | M3 | 154,61 |
| 9,04 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (DIST DE ACARREO HASTA 30 KM). | M3 | 837,06 |
| 9,05 | BASE GRANULAR, CBR >80% (DIST DE ACARREO HASTA 30 KM). | M3 | 154,61 |
| 9,06 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA | M2 | 1546,11 |
| 9,07 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE TRANSPORTE) | M2 | 1546,11 |
| 9,08 | CONCRETO DE 3000 PSI PULIDO PARA ZONA TECNICA E= 0,07 MTS | M2 | 1525,05 |
| 9,09 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CAPAS BASE SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. CUMPLE LA FUNCIÓN DE IMPRIMANTE DEL RESTO DEL RECUBRIMIENTO. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES. | M2 | 1443,66 |
| 9,10 | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISTAS, EN CONCRETO F'c=3.000PSI REFORZADO, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x75cm. | ML | 202,23 |
| 9,11 | PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80% | M2 | 0,00 |
| 10,00 | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| 10,01 | LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 62,40 |
| 5. CONSTRUCCION CAFETERIA | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|----|---------|
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 173,06 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 34,61 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 12,11 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 17,30 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 21,02 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | ML | 45,00 |
| 2,06 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 51,91 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 1,74 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 5,25 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 0,00 |
| 3,04 | COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO A LA VISTA DE 3.000 PSI DE 0.40 MTS DE DIAMETRO | ML | 26,40 |
| 3,05 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 5,51 |
| 3,06 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA ALIGERADA PARA BATERIA SANITARIA | M2 | 20,01 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 2170,50 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 120,60 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN | M2 | 301,28 |
| 5,02 | PAÑETE ALLANADO MUROS EXTERNOS | M2 | 232,69 |
| 5,03 | PAÑETE ALLANADO MUROS INTERNOS | M2 | 355,28 |
| 5,04 | ALFAJIAS DE 0,10x0,20MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 0,00 |
| 5,05 | DINTELES EN CONCRETO REFORZADO ($E=,05$) REFUERZO TRANSVERSAL DE 3/8", ESPACIADOS CADA 15CM | ML | 3,60 |
| 5,06 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 193,59 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (INCLUYE TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No8 PERFIL 7 PLUS , GANCHOS Y AMARRES) | M2 | 0,00 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 853,51 |
| 6,03 | IMPERMEABILIZACION PARA PLACA ALIGERADA PARA BATERIA SANITARIA | M2 | 20,01 |
| 7,00 | PISOS, BASES | | |
| 7,01 | PISOS PARA CAFETERIA TABLETAS DE GRES | M2 | 0,00 |
| 7,02 | ZOCALO EN TABLETAS DE GRES | ML | 0,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|--|---|-----|---------|
| 7,03 | PLACA DE CONTRAPISO E=0,07 MTS | M2 | 164,28 |
| 8,00 | ENCHAPES | | |
| 8,01 | ENCHAPE CERÁMICA 30 X 30 MTS COCINA Y BAÑOS | M2 | 306,54 |
| 9,00 | PINTURA | | |
| 9,01 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS, INCLUYE ESTUCO Y DOS MANOS DE VINILO | M2 | 59,85 |
| 9,02 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA | M2 | 175,01 |
| 10,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 10,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO 744 Y VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 24,57 |
| 10,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.90 X 2.10MTS | UND | 4,00 |
| 10,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1,40 X 2.10MTS | UND | 1,00 |
| 10,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA | M2 | 1,34 |
| 10,05 | VENTOLIN DE 0.20 EN LAMINA CAL 20 INCLUYE PINTURA | UND | 2,00 |
| 6. CONSTRUCCION DE COLICEO CUBIERTO | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 2928,33 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 303,52 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 303,52 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO | M3 | 607,05 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 151,90 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,35X0,35 MTS | ML | 178,92 |
| 2,06 | EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA MURO DE CONTENCION COLISEO | M3 | 0,00 |
| 2,07 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 516,08 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05 | M3 | 10,59 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 24,69 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,35X 0,35 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 178,92 |
| 3,04 | COLUMNAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 54,08 |
| 3,05 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 203,78 |
| 3,06 | MENSULAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.60X1X3 MTS | UND | 8,00 |
| 3,07 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO SOTANO INCLUYE CINTA PVC O 22 | M3 | 0,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|----|----------|
| 3,08 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CANAL SEGÚN DISEÑO | ML | 50,14 |
| 3,09 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AEREA | M3 | 122,13 |
| 3,10 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERA | M3 | 8,54 |
| 3,11 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPAS | M2 | 24,13 |
| 3,12 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA MACIZA | M2 | 63,68 |
| 3,13 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA | M2 | 242,18 |
| 3,14 | CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHAS MULTIFUNCIONALES E=10 CM | M2 | 644,61 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 23361,06 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 961,49 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO 0,14X0,20X0,40 MTS | M2 | 401,00 |
| 5,02 | LEVANTE EN EN BLOQUE DE CEMENTO 0.15X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO | M2 | 594,01 |
| 5,03 | LEVANTE EN EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4 | M2 | 30,68 |
| 5,04 | PAÑETE ALLANADO E IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INTERNOS SOTANO | M2 | 67,63 |
| 5,05 | PAÑETE MORTERO 1:4 BAJO PLACA LLANEADO Y TEXTURIZADO | M2 | 62,40 |
| 5,06 | ALFAJIAS 0,10X0,20 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 265,50 |
| 5,07 | DINTELES EN CONCRETO REFORZADO (E=,05) REFUERZO TRANSVERSAL DE 3/8", ESPACIADOS CADA 15CM | ML | 62,40 |
| 5,08 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 352,00 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 1169,56 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 12196,91 |
| 6,03 | IMPERMEABILIZACION PARA PLACA Y VIGA CANAL | M2 | 199,23 |
| 7,00 | PINTURA | | |
| 7,01 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA | M2 | 217,45 |
| 7,02 | DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80% | ML | 284,78 |
| 8,00 | PISOS, BASES | | |
| 8,01 | PLACA DE CONTRAPISO E=0,07 MTS | M2 | 644,61 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------------------------------------|--|-----|---------|
| 8,02 | PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0.10 MTS DE ESPESOR (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | M2 | 285,34 |
| 8,03 | PISO EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES Y TEXTURAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 121,78 |
| 8,04 | PISO EN GRAVILLA LAVADA PARA RAMPAS | M2 | 23,02 |
| 8,05 | PISOS EN TABLETAS DE GRES | M2 | 46,90 |
| 8,06 | PISOS EN CERAMICA DE 45 X 45 | M2 | 170,33 |
| 8,07 | ZOCALO EN CERAMICA | ML | 103,87 |
| 8,08 | ZOCALO EN TABLETAS DE GRES | ML | 67,44 |
| 9,00 | ENCHAPES | | |
| 9,01 | ENCHAPE CERÁMICA 30 X 30 MTS BAÑOS | M2 | 62,50 |
| 10,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 10,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA METALICA | ML | 75,84 |
| 10,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1,00X 1.37MTS | UND | 2,00 |
| 10,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.50 X 1.37MTS | UND | 6,00 |
| 10,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 1.00 X 2.10MTS | UND | 6,00 |
| 10,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LÁMINA CAL 20 = 2,50 X 2.50MTS | UND | 1,00 |
| 10,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 10,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CIRCULAR D0,30MTS | ML | 35,00 |
| 10,08 | PASAMANOS ESCALERA ACCESO TARIMA | ML | 17,00 |
| 7. CONSTRUCCION NONI FUTBOL | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 2184,71 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 436,94 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 904,00 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 152,92 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 17,05 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | ML | 313,03 |
| 2,06 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 239,73 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI E=0,05 | M3 | 5,25 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 3,30 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|-----|---------|
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 33,00 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 221,44 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 60,00 |
| 3,06 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 1,58 |
| 3,07 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS | ML | 53,95 |
| 3,08 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 86,25 |
| 3,09 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 78,30 |
| 3,10 | CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM | M2 | 2184,71 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 7982,89 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 2184,71 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS | M2 | 176,57 |
| 5,02 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 578,64 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 124,82 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 2748,35 |
| 7,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |
| 7,01 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 50x40CM, EN CONCRETO REFORZDO F'C=2.500 PSI, TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS. | ML | 65,06 |
| 8,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS ARCOS DE FUTBOL PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 285,36 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------|
| 8,03 | PORTON DE ACCESO EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | UND | 2,00 |
| 9,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS | | |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA (CANCHA) | M2 | 2184,71 |
| 9,02 | FRANJA EN GRAMA SINTÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN EN FIBRA ARTIFICIAL DE POLIETILENO, FIBRILADO, ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN U.V. ANCHO DEL HILO 11 MM ALTURA 50 MM COLOR BLANCO | ML | 589,41 |
| 1. ADECUAION ESTADIO | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 17567,84 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 14054,27 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 34,03 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 34,03 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 78,71 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | ML | 446,74 |
| 2,06 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 154,64 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 16,06 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 44,59 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,40 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 146,30 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 446,74 |
| 3,05 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 11,96 |
| 3,06 | COLUMNAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI | ML | 71,70 |
| 3,07 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 210,00 |
| 3,08 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 340,81 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 28555,36 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 358,77 |
| 5,02 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 119,00 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEBEALIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REMATE Y DE FIJACIÓN. | M2 | 621,02 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|---------------------|---|-----|----------|
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 16234,77 |
| 7,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 7,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 7,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 1014,32 |
| 7,03 | PORTON DE ACCESO DE 2,45 X2,34 MTS EN MALLA ESLABONADA Y TUBUERÍA METÁLICA DE 2" | UND | 2,00 |
| 8,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS (PISTA ATLETICA) | | |
| 8,01 | BORDILLO 0.15 MTS PARA CONFINAMIENTO | ML | 409,53 |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO GRAMA BERMUDA 4190 (INCLUYE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) | M2 | 7035,00 |
| 8,03 | TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3302,00 |
| 8,04 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 524,80 |
| 8,05 | CONFORMACION DE CALZADA | M2 | 3498,72 |
| 8,06 | BASE GRANULAR E=0,20 M (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 524,80 |
| 8,07 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI E=0,10 M | M2 | 3498,72 |
| 8,08 | JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE 10 MM. INCLUYE CORTE DE 5MM DE ANCHO x 3,3 A 5 CMS DE PROFUNDIDAD. | ML | 11440,50 |
| 8,09 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 LISO | KG | 6635,00 |
| 8,10 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CAPAS BASE SISTEMA HERCULAN MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. CUMPLE LA FUNCIÓN DE IMPRIMANTE DEL RESTO DEL RECUBRIMIENTO. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES. | M2 | 0,00 |
| 2. URBANISMO | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 8490,80 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 3015,24 |
| 2,02 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR | M3 | 475,83 |
| 3,00 | PISOS | | |
| 3,01 | PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0.07 MTS DE ESPESOR (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) | M2 | 14328,60 |
| 3,02 | PISO EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES Y TEXTURAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 178,82 |
| 3,03 | ADOQUIN EN CONCRETO PEATONAL COLOR ROJO ESP. 6 CM JUNTA PERDIDA, CON ARENA DE BASE ESP. 0.05 MTS | M2 | 0,00 |
| 3,04 | BORDILLOS DE .15X.30, CONCRETO 3.000 PSI-INCL. 0.65 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML | 902,87 |
| 4,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 4,01 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" (INCLUYE VIGA DE CIMENTACION 0,30X0,30 MTS, BASE EN CONCRETO E= 0,15 MTS H= 0,65 MTS, ACERO DE REFUERZO DE FY 60000, ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 1156,30 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2,70X2,83 MTS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 " (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA) | UND | 2,00 |
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON 2,70X 1,50 MTS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 " (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA) | UND | 1,00 |
| 5,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS | | |
| 5,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARÁN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM ²) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN SECCION DE 1.50 MTS X 1.50 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL. 12.5 KG DE ACERO DE REFUERZO | UND | 14,00 |
| 5,02 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE LA REGION L=1.5 MTS (INCLUYE EXCAVACIÓN) | UND | 28,00 |
| 5,03 | INSTALACIÓN PRADIZACIÓN PASTO TRENZADO (INCLUYE TIERRA APTA PARA SIEMBRA Y MANO DE OBRA) | M2 | 8091,92 |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS PARA BASURA BARCELONA M-121 TIPO IDU, ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MICROPERFORADA | UND | 56,00 |
| 5,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA PARQUES EN HIERRO FUNDIDO CON BASE EN MADERA | UND | 50,00 |
| 5,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ÁRBOLES M-91 TIPO IDU | UND | 12,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| 5,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO IDRD METALICO CONSTA DE: RODADERO EN FIBRA DE VÍDRIO DE 2,40 MTS DE LONGITUD BARRAS DE FLEXIÓN, ESCALADOR DE ARBOL, ESCALADOR DE ARCO, PLATAFORMAS CUBIERTAS EN POLIVINILO ALVEOLAR DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO SUPERFICIAL EN POLVO SECO | UND | 2,00 |
| 5,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO PARA ZONA JUEGOS TIPO IDRD DE TRES (3) PUESTOS, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTUA DE POLVO SECO | UND | 2,00 |
| 5,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA GIMNASIA EN ESPACIOS PÚBLICOS; COMPUESTOS POR 12 ELEMENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FISICAS, ELABORADOS EN TUBO DE HIERRO ACERADO; LÁMINA DE ACERO; RODAMIENTOS METÁLICOS Y VALLA INSTRUCTIVAS. | UND | 2,00 |
| 3. ADECUACION ESTADIO DE SOFTBOL | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 5833,00 |
| 2,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |
| 2,01 | PAÑETE ALLANADO MUROS EXTERNOS | M2 | 451,69 |
| 2,02 | PAÑETE ALLANADO MUROS INTERNOS | M2 | 105,51 |
| 2,03 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 120,74 |
| 2,04 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 189,51 |
| 3,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 3,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STEEL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 550,78 |
| 4,00 | PINTURA | | |
| 4,01 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS, INCLUYE ESTUCO Y DOS MANOS DE VINILO | M2 | 72,44 |
| 4,02 | PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS TIPO EXTERIOR INCLUYE PASTA ACRILICA | M2 | 430,65 |
| 5,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 5,01 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" (INCLUYE VIGA DE CIMENTACIÓN 0,30x0,30 MTS, BASE EN CONCRETO E= 0,15 MTS H= 0,65 MTS, ACERO DE REFUERZO DE FY 60000, ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 278,28 |
| 5,02 | PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 351,60 |
| 5,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA EN MALLA ESLABONADA Y TUBERÍA METÁLICA DE 2" | M2 | 556,66 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|--|--|----|---------|
| 6,00 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS | | |
| 6,01 | INSTALACIÓN PRADIZACIÓN PASTO TRENZADO (INCLUYE TIERRA APTA PARA SIEMBRA Y MANO DE OBRA) | M2 | 2640,00 |
| 7,00 | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| 7,01 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS | ML | 181,16 |
| 4. ADECUACION CANCHA MULTIFUNCIONAL | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 511,68 |
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 102,33 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 51,16 |
| 2,03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 35,81 |
| 2,04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA ZAPATAS | M3 | 17,05 |
| 2,05 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25 MTS | ML | 62,00 |
| 2,06 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30 MTS | ML | 31,00 |
| 2,07 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40X0,30 MTS | ML | 33,93 |
| 2,08 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 89,40 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 2,38 |
| 3,02 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 3,30 |
| 3,03 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,40X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 31,59 |
| 3,04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X 0,30 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 30,00 |
| 3,05 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X 0,25 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI | ML | 60,00 |
| 3,06 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 1,58 |
| 3,07 | COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.18X0.18 MTS | ML | 94,60 |
| 3,08 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA MACIZA DE ASIENTOS GRADERIAS | M2 | 78,30 |
| 3,09 | CONCRETO DE 3000 PSI PLACA CANCHA MULTIFUNCIONAL E=10 CM | M2 | 493,27 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 3847,53 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6.5MM | M2 | 511,68 |
| 5,00 | MAMPOSTERÍA Y PAÑETES | | |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------------------------------------|--|-----|---------|
| 5,01 | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUZARDADO A LA VISTA GRADERIAS | M2 | 88,10 |
| 5,02 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 396,67 |
| 6,00 | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA E IMPERMEABILIZACION | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO | M2 | 124,57 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTAR LA CUBIERTAS | KG | 2748,35 |
| 7,00 | PINTURA | | |
| 7,01 | DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PINTURA TIPO TRAFICO CON FILTRO UV AL 80% | ML | 189,41 |
| 8,00 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES PARA CANCHA EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3", 2" Y 1 1/2" (INCLUYE BASE EN CONCRETO, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE) | UND | 2,00 |
| 9,00 | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| 9,01 | LEVANTE DE MUROS EN LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO CANCHAS Y GRADERIAS | M2 | 31,07 |
| 5. INSTALACIONES ELECTRICAS | | | |
| 1,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 1,01 | ACOMETIDA EN 3 No.300MCM + 1 No.300MCM AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 4" | ML | 20,00 |
| 1,02 | ACOMETIDA 3No.1/0+1No.1/0N +1No.6T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN , EN CONDUIT PVC 2" | ML | 50,00 |
| 1,03 | ACOMETIDA EN 3No.2+1No.2N+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 2" | ML | 250,00 |
| 1,04 | ACOMETIDA EN 3No.4+1No.4+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 1-1/2" | ML | 830,00 |
| 1,05 | ACOMETIDA EN 3No.6+1No.6N+1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 1" | ML | 215,00 |
| 1,06 | ACOMETIDA 3No.8+1No.8N +1No.8T -AWG CABLE COBRE THHN/THWN , EN CONDUIT PVC 1" | ML | 160,00 |
| 1,07 | ACOMETIDA EN 2No.4+ 1No.8T- AWG CABLE COBRE THHN/THWN EN CONDUIT PVC 1-1/4" | ML | 640,00 |
| 1,08 | ACOMETIDA EN 2No.8+1No.10T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" | ML | 880,00 |
| 1,09 | ACOMETIDA EN 2No.10 + 1No.12T THWN EN TUBERIA EMT 3/4" | ML | 480,00 |
| 1,10 | ACOMETIDA EN 2No.10 + 1No.12T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" | ML | 3200,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 1,11 | ACOMETIDA EN 2No.12 + 1No.12T THWN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" | ML | 161,00 |
| 1,12 | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 1.30X1.00x0.40 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES.LLEVA INSTALADO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 320 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO DE 3X250A, 65 KA. MARCA HYUNDAI. - 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X100 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. TABLERO GENERAL | UND | 1,00 |
| 1,13 | UN GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 1.20x0.60x.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. LLEVA INSTALADO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 240 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X100 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X10 A 10 KA, MARCA HYUNDAI.-6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -6 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -6 SELECTORES TIPO MULETILLA. -TODO INTERCONECTADO CON PLATINAS DE COBRE ELECTROLITICO CON CODIGO DE COLORES SEGÚN NORMAS. -MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. TABLERO ILU | UND | 1,00 |
| 1,14 | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MARCA A.C DISTRIELECTRICAS DE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES.EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN | UND | 1,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| | CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X10 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -2 SELECTORES TIPO MULETILLA. - MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_06 | | |
| 1,15 | MALLA DE PUESTA A TIERRA CON 9 VARILLAS DE COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON CABLE DE COBRE 2/0 SEGÚN DISEÑO | UND | 1,00 |
| 1,16 | CELDA EN MAMPOSTERIA PARA COLOCAR TABLEROS | UND | 10,00 |
| 1,17 | CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT, NORMA CODENSA (VER PLANO) | UND | 55,00 |
| 1,18 | CAJA DE REGISTRO CS 276 MT Y BT DOBLE | UND | 2,00 |
| 1,19 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. MODULO FAST FLEX LED, 3.400 LM Y 33.3W; ELEMENTOS ELÉCTRICOS INCORPORADOS, DRIVER XITANIUM 120V A 277V REF: RALED I 16 LED, MARCA: ROY ALPHA. COLOR: GRIS ARENOSO O SILMILAR | UND | 200,00 |
| 1,20 | PROYECTOR PC-AE 1000W METAL HALIDE 220V, INCLUYE BOMBILLO | UND | 68,00 |
| 1,21 | PROYECTOR RECTANGULAR HERMETICO RRA-I 175W METAL HALIDE 220V | UND | 36,00 |
| 1,22 | PROYECTOR CIRCULAR RCG 250W METAL HALIDE 220V, INCLUYE BOMBILLO | UND | 24,00 |
| 1,23 | LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W | UND | 70,00 |
| 1,24 | LUMINARIA LED DE 30W | UND | 17,00 |
| 1,25 | MASTIL METALICO 24 METROS LIBRE. CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 10 REFLECTORES DE 1000 W. | UND | 0,00 |
| 1,26 | MASTIL 16 METROS LIBRE, CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 4 REFLECTORES DE 1000 W. | UND | 4,00 |
| 1,27 | POSTE VASTO DOBLE DIPOLE DECKO, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. INCLUYE BRAZOS, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION. ALTURA 6 METROS | UND | 100,00 |
| 1,28 | POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. CON 4 BRAZOS PARA 4 REFLECTORES DE 250W W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 10 METROS. | UND | 4,00 |
| 1,29 | POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. CON 2 BRAZOS PARA 2 REFLECTORES DE 250 W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 10 METROS. | UND | 4,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 1,30 | POSTE TIPO TAURUS DIPOLE LIGHTING, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. PARA INSTALAR UNA (2) PROYECTORES PC-AE 1000W ,PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICION ALTURA 12 METROS. | UND | 6,00 |
| 1,31 | BASE EN CONCRETO PARA MASTIL METALICO DE 24 METROS | UND | 4,00 |
| 1,32 | BASE EN CONCRETO PARA MASTIL METALICO DE 16 METROS | UND | 4,00 |
| 1,33 | BASE EN CONCRETO PARA POSTE METALICO DE 10 METROS | UND | 14,00 |
| 1,34 | PEDESTAL EN CONCRETO PARA LUMINARIA TIPO PEDESTAL 6 METROS | UND | 151,00 |
| 1,35 | ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA POSTES METALICO DE 16 Y 24 METROS EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10 | ML | 1540,00 |
| 1,36 | ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA POSTE METALICO DE 10 EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | ML | 450,00 |
| 1,37 | ALAMBRADO LUMINARIA DESDE LA BASE DEL POSTE HASTA LA LUMINARIA CABLE ENCAUCHETADO 3X 16 | ML | 2780,00 |
| 1,38 | POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X1050 KG | UND | 1,00 |
| 1,39 | CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 P.S.I. PARA POSTE 12 M | UND | 1,00 |
| 1,40 | PUESTA A TIERRA EN POSTE DE 10 A 12 METROS Y/ 0 TRANSFORMADOR | UND | 1,00 |
| 1,41 | ARMADO SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO HORIZONTAL, ALINEACION 13,2 KV DISPOSICION HORIZONTAL CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA | UND | 1,00 |
| 1,42 | BAJANTE EN TUBERIA CONDUIT HG 3" | UND | 1,00 |
| 1,43 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200V/440/V254V TIPO SECO | UND | 1,00 |
| 1,44 | SERVICIO EN CALIENTE, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | GL | 1,00 |
| 1,45 | ACOMETIDA MEDIA TENSION EN 3No.1/0 XLPE-15KV-4" | ML | 115,00 |
| 1,46 | PROTECCIONES MT 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS CON CRUCETA METALICA 2.4M AUTOSOPORTADA | UND | 1,00 |
| 1,47 | SOPORTE EN DOS CRUCETAS METALICAS 2.4M AUTOSOPORTADAS PARA 3TC Y 3TP PARA EL EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION | UND | 1,00 |
| 1,48 | JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO EXTERIOR. | UND | 1,00 |
| 1,49 | JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO INTERIOR | UND | 3,00 |
| 1,50 | SISTEMA DE MEDIDA INDIRECTA 13,2KV EXTERIOR 3TC 3TT / SIN ACOMETIDA DE CARGA , LADO MT | UND | 1,00 |
| 1,51 | CELDA TRANSFORMADOR TIPO SECO HASTA 500 KVA | UND | 1,00 |
| 1,52 | CELDA DE PROTECCION CON SECCIONADOR | UND | 1,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 1,53 | GENERADOR 440/254 V 150 KVA SERVICIO CONTINUO | UND | 0,00 |
| 1,54 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 250 AMPERIOS TRIPOLAR 600V | UND | 1,00 |
| 1,55 | CASETA PARA SUBESTACION Y LA PLANTA ELCTRICA | UND | 1,00 |
| 1,56 | SALIDA LAMPARAS, EN TUBERIA EMT | UND | 70,00 |
| 1,57 | SALIDA TOMACORRIENTE 110V | UND | 21,00 |
| 1,58 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 8,00 |
| 1,59 | SALIDA 220V PARA ALUMBRADO EN EL TECHO EN TUBERIA EMT | UND | 36,00 |
| 1,60 | SALIDA TOMACORRIENTE 110V GFCI | UND | 2,00 |
| 1,61 | SALIDA PARA LUMINARIAS 110V EN TUBERIA PVC | UND | 17,00 |
| 1,62 | BAJANTE PUNTA CAPTADORA DENTRO DE MASTIL DE 16 ,24 Y 10 METROS | ML | 400,00 |
| 1,63 | BAJANTE PUNTA CAPTADORA PARA CANCHAS Y GRADAS CUBIERTAS | UND | 20,00 |
| 1,64 | VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 5/8 x 2,40 M | UND | 77,00 |
| 1,65 | ANILLO SUBTERRANEO EN CABLE DE COBRE No.2 ENTERRADO A 50 CMS | ML | 1990,00 |
| 1,66 | PUNTA CAPTADORA DEHN 5/8" x 1.2M AL + BASE+GRAPA NIRO BAJANTE | UND | 92,00 |
| 1,67 | ANILLO SUPERIOR EN CABLE DE COBRE No.2 EN LAS CUBIERTAS | ML | 800,00 |
| 1,68 | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIEMEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -4 SELECTORES TIPO MULETILLA. -1 TRANSFORMADOR TIPO SECO 5 KVA, 440/220-127 V. -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 100 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_07 | UND | 1,00 |
| 1,69 | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, | UND | 1,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|------------------------------------|--|-----|-------|
| | PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI-4 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -4 SELECTORES TIPO MULETILLA-MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_08 | | |
| 1,70 | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO TIPO INTERPERIE MEDIDAS 0.80X0.60X0.30 MTS FABRICAD EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BANDEJAS, PUERTAS, DOBLE FONDOS REMOVIBLES. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EQUIPOS: -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 250 A FABRICADO EN PLATINA DE CU ELECTROLITICO TRES FASES R.S.T CON NEUTRO Y TIERRA EN COLORES SEGÚN NORMAS.-1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA DE 3X40 A, 25 KA. MARCA HYUNDAI. -5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -9 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 1X6 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA. MARCA HYUNDAI. -2 CONTACTORES TRIPOLARES 30 A AC3 – MARCA CHINT. -2 SELECTORES TIPO MULETILLA. -1 TRANSFORMADOR TIPO SECO 5 KVA, 440/220-127 V. -1 BARRAJE TETRAPOLAR GENERAL DE 100 A MARQUILLAS Y PLACAS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE. T_09 | UND | 1,00 |
| 1,71 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA MASTIL T1_T2_T3_T4 | UND | 4,00 |
| 1,72 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR T_NONI UBICADO EN LA CANCHA DE NONI | UND | 1,00 |
| 1,73 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR T_GRADA | UND | 1,00 |
| 6. INSTALACIONES SANITARIAS | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | | |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 19,69 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-------------|---|-----|---------|
| 2,00 | NIVELACIONES, RELLENOS Y EXCAVACIONES | | |
| 2,01 | CORTE Y NIVELACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO | M3 | 3,94 |
| 2,02 | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON MATERIAL DE SABANA | M3 | 3,94 |
| 2,03 | EXCAVACION PARA TANQUE SEMI ENTERRADO | M3 | 92,81 |
| 2,04 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS | M3 | 7,88 |
| 3,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| 3,01 | SOLADOS EN CONCRETO 2500 PSI $E=0,05$ | M3 | 0,98 |
| 3,02 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE SEMI ENTERRADO INCLUYE CINTA PVC O 22 | M3 | 44,23 |
| 4,00 | ACEROS DE REFUERZO | | |
| 4,01 | ACERO DE REFUERZO A - 60 | KG | 3760,08 |
| 5,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |
| 5,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" RDE 21, INCLUYE EXCVACION | ML | 1314,75 |
| 5,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4" RDE 21, INCLUYE EXCVACION | ML | 148,56 |
| 5,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2", INCLUYE EXCVACION | ML | 58,70 |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO POTABLE DE 1/2" | UND | 88,00 |
| 5,05 | TUBERÍA SANITARIA 10" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 169,62 |
| 5,06 | TUBERÍA SANITARIA 8" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 537,28 |
| 5,07 | TUBERÍA SANITARIA 6" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 887,80 |
| 5,08 | TUBERÍA SANITARIA 4" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 899,83 |
| 5,09 | TUBERÍA SANITARIA 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 70,45 |
| 5,10 | TUBERÍA SANITARIA 6" PERFORADA (INCLUYE EXCAVACIÓN,RELLENO COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 819,68 |
| 5,11 | PUNTOS SANITARIOS PVC 4" | UND | 32,00 |
| 5,12 | PUNTOS SANITARIOS PVC 2" | UND | 54,00 |
| 5,13 | CAJAS DE INSPECCION 60X60 INCLUYE REJILLA EN PLATINA SEGÚN DISEÑO, CON MARCO FIJO Y REMOVIBLE | UND | 22,00 |
| 5,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS SENCILLAS | UND | 18,00 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

| | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------|
| 5,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CON SOSCO 3"X 2" | UND | 60,00 |
| 5,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR | UND | 26,00 |
| 5,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TRADICIONAL | UND | 3,00 |
| 5,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TRADICIONAL | UND | 18,00 |
| 5,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PUSH ANTIVANDALICA 1/2 | UND | 26,00 |
| 5,20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE CONTROL 1/2 RED WHITE | UND | 18,00 |
| 5,21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR | UND | 15,00 |
| 5,22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS DISCAPACITADOS, INCLUYE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6,00 |
| 5,23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 1.0 X 50 INOXIDABLE SOBREPONER (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 4,00 |
| 5,24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSORES | UND | 52,00 |
| 5,25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 HP | UND | 3,00 |
| 5,26 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO | UND | 1,00 |
| 7. ITEM NO PREVISTOS | | | |
| N.P 01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS Y RELLENOS DE ALTA DENCIDAD TRAFICO PESADO CON PROTECTOR UV 80%, PARA ACABADO SUPERFICIAL DE PLACAS CONTRAPISO | M2 | 6581,88 |
| N.P 02 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP. 0.03 MT. | M2 | 77,39 |
| N.P 03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LÁMINA CAL 20 = 0.6 X 2.10MTS | UND | 16,00 |
| N.P 04 | CONCRETO MR-40 KG/CM2, PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 7/8" CADA .30MT-LONG .35MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 0,30 MT-LONG 1,00MT | M2 | 1480,50 |
| N.P 05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" | ML | 219,50 |
| N.P 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO II | UND | 2,00 |
| N.P 07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SIAMESA 1-ROSCA DE 3 Y 2- ROSCA DE 2 ½ | UND | 1,00 |
| N.P 08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD DE 4" PARA P.V.C | UND | 2,00 |
| N.P 09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA DE 4" ACERO INOXIDABLE PARA P.V | UND | 2,00 |
| N.P 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" RD 21 BIAxIAL | UND | 15,00 |
| N.P 11 | CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDA EN SITU | M3 | 179,02 |

ACTA DE TERMINACIÓN Y DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017

- QUE EN LA FECHA DE 13 DE MARZO DE 2019 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y DEJANDO COMO SALVEDAD EN DICHA ACTA QUE LA OBRA SE RECIBIÓ EN SU TOTALIDAD Y SE APRUEBA LAS CANTIDADES Y EL PAGO DE LAS MISMAS
- QUE ANTE A LA EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA SE CREA LA NECESIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA OP-005-2017
- TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE, SE DA POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO CITADO.

NOTA

1. EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CANCELARA AL CONTRATISTA EL SALDO PENDIENTE, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA FINAL CONTRA LIQUIDACIÓN. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA FACTURA FINAL, DENTRO DEL TÉRMINO ANTERIOR, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.

SANCIONES

- DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO NO SE IMPUSIERON SANCIONES A CARGO DE NINGUNA DE LAS PARTES, DADO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON Y SE CUMPLIERON DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

SALVEDADES POR EL MUNICIPIO

- EL CONTRATISTA DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DEMOSTRAR QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE TERMINACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, ENTREGA DE PLANOS RECORD Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN.

CONSTACIAS

- QUE TODAS LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y RECIBIDAS, SIENDO EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI, **JIMMY RONAL PALACIOS FONSECA**, ASÍ MISMO, ESTARÁ A SU CARGO LA POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA SIGUIENTE POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



GUSTAVO ADOLFO CAMPOS SILVA
R/L. INSUOBRAS G.C.S S.A.S
CONTRATISTA



CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
R/L. SITELSA S.A.S
INTERVENTORIA

**CONTRATO
DE
ORDEN
2 - SITELSA**



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.CESAR.GOV.CO



DEPARTAMENTO DEL CESAR

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

CERTIFICA:

Que el **Departamento del Cesar**, suscribió con la empresa **SITELSA S.A.S.**, con Nit. No. 804.012.755-0 el Contrato de interventoría No. 2018 02 1165 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ -CCIP – EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR."** por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$445.414.620).

Se certifica la siguiente información contractual:

| | |
|---|--|
| Modalidad de contratación | CONCURSO DE MÉRITOS |
| No. de proceso de selección | CM-SIN-0001-2018 |
| Tipo de contrato | INTERVENTORÍA |
| Secretaría que genera la necesidad | INFRAESTRUCTURA |
| No. de contrato | 2018-02-1165 |
| Fecha de suscripción del contrato | 25 de Abril de 2018 |
| Objeto del contrato | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CIUDADANOS DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ - CCIP – EN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR." |
| Contratista | SITELSA S.A.S. |
| NIT | 804.012.755-0 |
| Representante Legal | CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES |
| Identificación del Representante Legal | C.C 91.159.501 |
| Valor del contrato | \$445.414.620 |
| Fecha de inicio (acta de inicio) | 15 de Mayo de 2018 |
| Fecha de finalización (acta de terminación) | 15 de Febrero de 2019 |



Actividades ejecutadas a las cuales se realizó interventoría, en desarrollo del contrato:

| | |
|--|--------------------------|
| TIPO DE EDIFICACIONES | Edificaciones deportivas |
| CANTIDAD DE EDIFICACIONES | 5 edificaciones |
| ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA LOMA COLORADA BOSCONIA | 1179.67 mt2 |
| ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA LOMA EL PASO | 1179.67 mt2 |
| ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA BARRIO PASTORA AGUSTIN CODAZZI | 1179.67 mt2 |
| ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA MOSQUITO GAMARRA | 1179.67 mt2 |
| ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA ZAPATOSA-TAMALAMEQUE | 1179.67 mt2 |
| ÁREA INTERVENIDA TOTAL | 5898.35 MT2 |

Se firma la presente a los tres (03) días del mes de febrero de 2022, a solicitud del interesado.


CARLOS ANDRÉS PEÑA ORTEGA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Ing. Carlos Peña – Profesional Universitario

PARAFISCALES

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y fecha: Bucaramanga, 07 de Marzo de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022**

Objeto:


TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencia la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ANGELICA ROCIO CARRILLO RAMIREZ, identificada con 1.098.649.657, en mi condición de Revisor Fiscal de SITELSA S.A.S. identificada con NIT. 804.012.755-0, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1709 de 2014.



ANGÉLICA ROCIO CARRILLO RAMÍREZ
Matrícula Profesional 160899-T
C.C. 1.098.649.657

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y fecha: Bogotá D.C, 03 de Marzo de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencia la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, PAOLA ALEXANDRA PIRAGAUTA PIRAGAUTA, identificada con cédula de ciudadanía 52.803.498 de Bogotá D.C, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC. identificada con NIT. 800.169.622-1 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso,

o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607

0012 y 1739 de
2014. Atentamente,



PAOLA PIRAGAUTA
Matrícula Profesional 137993-T
C.C. 52.803.498

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, Marzo 07 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Convocatoria No.No. PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022

Objeto:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **Luz Myriam Cubillos Moreno**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.669.968 en mi condición de Revisor Fiscal de **SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS SAS**, identificada con Nit. 900.336.571-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.


Atentamente,

Luz Myriam Cubillos Moreno

Revisor Fiscal y/o Representante Legal

Matricula Profesional : 27001-T

CC. 51.669.968


LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO
CC 51.669.968 de Bogotá
T.P. 27001-T
REVISOR FISCAL

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

DOCUMENTOS CONTADORAS Y RF

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.803.498**

PIRAGAUTA PIRAGAUTA
 APELLIDOS

PAOLA ALEXANDRA
 NOMBRES

PAOLA PIRAGAUTA
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1981**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1999 BOGOTA D.C
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00251809-F-0052803498-20100824 0023537858A 1 1970898284

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137993-T

PAOLA ALEXANDRA
PIRAGAUTA PIRAGAUTA
C.C. 52803498

RESOLUCION INSCRIPCION 308 **FECHA 27/11/2008**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **147978**



FIRMA DEL TITULAR **61244**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LOGOFORM S.S. 1739 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0981692A4E1B79C3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAOLA ALEXANDRA PIRAGAUTA PIRAGAUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52803498 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 137993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.649.657**

CARRILLO RAMIREZ

APELLIDOS
ANGELICA ROCIO

NOMBRES

FIRMA *Angelica Rocio Carrillo Ramirez*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-1988**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-FEB-2006 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2700100-01030068-F-1098649657-20180806 0062189402A 1 9905207382

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**

160899-T

ANGELICA ROCI
 CARRILLO RAMIREZ
 C.C. 1098649657

RESOLUCION INSCRIPCION 223
 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 04/08/2011



PRESIDENTE

Mauricio Español León

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171712

Angelica Roci Carrillo Ramirez

FIRMA DEL TITULAR 87267

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



LOGOCCERO 1793 01/2008

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

837194EF79CB6C84

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGELICA ROCIO CARRILLO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098649657 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 160899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.669.968**

APELLIDOS
CUBILLOS MORENO

NOMBRES
LUZ MYRIAM

FIRMA
Luz Myriam Cubillos Moreno




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1962**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1981 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ



A-1500150-00886904-F-0051669968-20170303 0054037904G 4 9999052338

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27001-T

LUZ MYRIAM
CUBILLOS MORENO
C.C. 51.668.568

RESOLUCION INSCRIPCION 956-T **FECHA 18-U-98**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente  00334466



CÓMO NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,
D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTÁ D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA

21 ENE. 2010

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA 

Luz Myriam Cubillos Moreno

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

44E A 448 A 80 B 8 A 1 E 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51669968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 27001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado