

**CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**

**OBJETO: “CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”.**

	Índice	001
<b>2.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</b>	
	Formato 1. Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	005
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
	Copia Cedula de Ciudadanía JUDITH PEREA CHALA	008
	Copia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	009
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	010
<b>2.1.1.3</b>	<b>CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL</b>	
	Documento de constitución de proponente plural	011
<b>2.1.1.4</b>	<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE</b>	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	015
	Copia Cedula de Ciudadanía JUDITH PEREA CHALA	016
	Copia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	017
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	018
<b>2.1.1.5</b>	<b>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	019
	Certificado de Responsabilidad Fiscal JUDITH PEREA CHALA	020
<b>2.1.1.6</b>	<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	021
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios JUDITH PEREA CHALA	022
<b>2.1.1.7</b>	<b>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC</b>	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	023
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	025
	Certificado de Antecedentes Judiciales JUDITH PEREA CHALA	026
	Certificado de Medidas Correctivas JUDITH PEREA CHALA	028

<b>2.1.1.8</b>	<b>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</b>	
	Garantía de seriedad	029
	Soporte de Pago de la Prima	031
	Clausulado	032
<b>2.1.1.9</b>	<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE</b>	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	035
	Registro Único Tributario JUDITH PEREA CHALA	037
<b>2.1.1.10</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES</b>	
	<b>Formato 2</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	038
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	039
	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	040
	<b>Formato 2</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral JUDITH PEREA CHALA	042
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	043
	Certificado indemnización y/o pago único	045
<b>2.1.1.11</b>	<b>REQUERIMIENTO TITULACIÓN</b>	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	046
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	047
	Copia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	048
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional JUDITH PEREA CHALA	049
<b>2.1.1.14</b>	<b>CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO</b>	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	050
	Registro Único de Proponentes JUDITH PEREA CHALA	108
<b>2.1.2</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b>	
	Certificación de Cupo Crédito	144
<b>2.1.3</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</b>	
	<b>Formato 3</b> Experiencia Específica del Proponente	145
	Certificación del Contrato N° 1788-15	147
	Acta de obra del Contrato N° C-01828-15	150
	Certificación del Contrato N° 2071-18	177
	Acta de liquidación del Contrato N° 2071-18	186
	Certificación del Contrato N° 2194-15	191
	Acta de recibo del Contrato N° C-02194-15	193
<b>1.35</b>	<b>CRITERIOS DE DESEMPATE</b>	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	194
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	195
	Copia Cedula de Ciudadanía JUDITH PEREA CHALA	196

**FORMATO No. 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**Bogotá D.C., 05 de abril de 2022**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personas requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **196** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**


Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO ITALIA**  
 Documento de identidad o NIT:  
 Representante Legal: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101**  
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**  
 Teléfono(s): **(1) 2001969 – 3114621690**  
 Correo Electrónico: **licitacionesdonalb@gmail.com**

Atentamente,  
 PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
APELLIDOS

**DONAL**  
NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1336852

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.258.012**

**PEREA CHALA**

APELLIDOS

**JUDITH**

NOMBRES

*Judith Perea Chala*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1954**

**QUIBDO**  
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.59**  
ESTATURA

**B+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**17-ENE-1976 QUIBDO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1700100-00161523-F-0026258012-20090706

0013115362A 2

1850100212





CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



**Arquitecta**

**JUDITH PEREA CHALA**

C.C. 26.258.012 de Quibdo

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Fecha de expedición  
27/06/1985

Matrícula profesional

**25700-18464**

LIBRO 1 DE LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE SALUD Y FAMILIA

E466773

## CERTIFICA

Que la Arquitecta JUDITH PEREA CHALA con cédula de ciudadanía No. 26258012 de Quibdó, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-18464, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 509 del 27 de Junio de 1985 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación 5GLm3s0

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

**ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022

Los suscritos, **JUDITH PEREA CHALA**, y **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **JUDITH PEREA CHALA** y **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”** y presentar propuesta en los siguientes términos:

La duración de este Consorcio será igual o superior al plazo estimado del contrato y un (1) año más.

El Consorcio está integrado por:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN (%) (1)</b>
DONAL BOGOTA BAUTISTA	(70%)
JUDITH PEREA CHALA	(30%)

El Consorcio se denominará **CONSORCIO ITALIA**

Los integrantes del consorcio responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

El representante del Consorcio es **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con C. C. No. **79.557.205** de **BOGOTÁ D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

La sede del Consorcio es: **BOGOTÁ D.C.**  
Nombre: **CONSORCIO ITALIA**  
Domicilio del interesado: **CALLE 120 # 70G -33 OFC 101**


Representante autorizado:

Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
Dirección de correo: **CALLE 120G No. 70G- 33 OFC 101**  
Dirección electrónica: **LICITACIONESDONALB@GMAIL.COM.CO**  
Teléfono: **(601) 200-19-69**  
Celular: **(+57) 311-462-1690**  
Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **01** días del mes de abril de **2022**.



ACEPTO: **JUDITH PEREA CHALA**  
C.C.: 26.258.012 DE QUIBDO CHOCO.  
Persona Natural del Consorcio: CONSORCIO ITALIA  
NIT: 26.258.012



ACEPTO: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.  
Persona Natural del Consorcio: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
NIT: 79.557.205-1



ACEPTO: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.  
Representante Legal de: CONSORCIO ITALIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1336852

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.258.012**

**PEREA CHALA**

APELLIDOS

**JUDITH**

NOMBRES

*Judith Perea Chala*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1954**

**QUIBDO**  
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.59**  
ESTATURA

**B+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**17-ENE-1976 QUIBDO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1700100-00161523-F-0026258012-20090706

0013115382A 2

1850100212





CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



**Arquitecta**

**JUDITH PEREA CHALA**

C.C. 26.258.012 de Quibdo

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Fecha de expedición  
27/06/1985

Matrícula profesional

**25700-18464**

LIBRO 1 DE LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE PAZ

E466773

## CERTIFICA

Que la Arquitecta JUDITH PEREA CHALA con cédula de ciudadanía No. 26258012 de Quibdó, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-18464, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 509 del 27 de Junio de 1985 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación 5GLm3s0

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 12:21:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220404122131

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de abril de 2022, a las 14:41:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	26258012
Código de Verificación	26258012220404144146

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 193701283



WEB  
12:50:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 193710899**



WEB  
14:39:43  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUDITH PEREA CHALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 26258012:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:13:37 PM horas del 04/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea







## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/04/2022 01:23:36 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31465011** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:48:28 PM horas del 04/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **26258012**

Apellidos y Nombres: **PEREA CHALA JUDITH**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/04/2022 03:51:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **26258012** y Nombre: **JUDITH PEREA CHALA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31470413** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>	NO.PÓLIZA <b>21-45-101366347</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>04 04 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>05 04 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>05 09 2022</b>	A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO ITALIA</b>	IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 303.321-0</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 120 NRO. 70 G - 33 OFIC 101</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>2001969</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>3123711</b>

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA ADECUACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	<b>05/04/2022</b>	<b>05/09/2022</b>	<b>\$44,069,639.00</b>
FECHA ADJUDICACIÓN : 25/04/2022			

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PEREA CHALA JUDITH	26258012	30.00
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****35,255.00	\$ *****8,000.00	\$ *****8,218.00	\$ *****51,474.00	\$ *****44,069,639.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

~~QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.~~

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101366347

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-101366347</b>		ANEXO <b>0</b>		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
04   04   2022		05   04   2022			00:00		05   09   2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO ITALIA</b>							IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 303.321-0</b>				
DIRECCIÓN: CL 120 NRO. 70 G - 33 OFIC 101							CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>2001969</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b>				
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21							CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>3123711</b>	

ADICIONAL:




**PAGINA WEB**



**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**



VALOR PRIMA NETA \$ *****35,255.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****8,218.00		TOTAL A PAGAR \$ *****51,474.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****44,069,639.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
LHM SEGUROS LTDA.		205033		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11005129424698 (3900) 000000051474 (96) 20230405

REFERENCIA PAGO:  
1100512942469-8



7709998021167003730834

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000037308345

## CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
04/04/2022 04:06p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> CONSORCIO ITALIA		NAD. 303.321		
<b>LA SUMA DE:</b> Cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037308345				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101366347-0-1	\$43,255.00		\$8,219.00	\$51,474.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 51,474.00		<b>EFFECTIVO:</b> <b>CHEQUE:</b> <b>TARJETA:</b> <b>BD:</b> 51,474.00 <b>OTROS:</b>		
<b>TRANSACCION:</b> 0003730834		<b>TOTAL:</b> \$51,474.00		
<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO				



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.



### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio  001

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  169 39. Departamento  11 40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="71127111"/>	<input type="text" value="1210"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 5 5 7 2 0 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
-----------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14762058908



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 6 2 5 8 0 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Quibdó

14. Buzón electrónico

1 8

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

2 6 2 5 8 0 1 2

27. Fecha expedición

1 9 7 6, 0 1 1 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Chocó

2 7

30. Ciudad/Municipio

Quibdó

0 0 1

31. Primer apellido

PEREA

32. Segundo apellido

CHALA

33. Primer nombre

JUDITH

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Chocó

2 7

40. Ciudad/Municipio

Quibdó

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 2 16 ED BANCO POPULAR OF 212

42. Correo electrónico

judithpereach@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 5 6 7 8 8 5 3

45. Teléfono 2

6 7 1 1 2 2 5

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 9, 0 4 0 7

**Actividad secundaria**

48. Código

4 3 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 4 1 6

**Otras actividades**

50. Código

4 1 1 2

1 2

4 2 9 0

**Ocupación**

51. Código

2 1 4 1

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo					
58. CPC					

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 27 / 15 : 47: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA CHALA JUDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 05 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**


Objeto: **CONTRATAR LA “REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”.**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA BOGOTA DISTRITO CAPITAL CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79557205 DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2001969 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	NO	NÚMERO PLANILLA: 7828487916 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES febrero AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/03/02	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1350313586		

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 1.020.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 1.020.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.020.000</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 750.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 750.000</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 417.600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 417.600</b>

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES									
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000							
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 36.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 36.000</b>							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE
1	CC 79557205	BOGOTA BAUTISTA DONAL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 6.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.000.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.000.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						

**TOTAL** **\$ 2.223.600**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-03	2022-02	E	02/03/2022	56842753	\$2.032.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	572.800	0	0	0	0	0	0	0	572.800	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	357.300				357.300	0	0	357.300			3.573	357.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	279.200	0	0	279.200	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	279.200	279.200
Pensión	3	1.116.800	1.116.800
Riesgos Laborales	1	357.300	357.300
CCF	1	279.200	279.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-03	2022-02	E	02/03/2022	56842753	\$2.032.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S																		231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S																		25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C. 05 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”.**

Yo, **JUDITH PEREA CHALA**, identificada con **C.C 26.258.012** de Quibdó., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal \_\_\_\_ Revisor Fiscal \_\_\_\_ de **JUDITH PEREA CHALA** identificada con Nit **26.258.012-1**, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligada al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, **JUDITH PEREA CHALA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



---

**JUDITH PEREA CHALA**  
C.C.: **26.258.012 DE QUIBDÓ**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26258012		PEREA CHALA JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 25 2 - 16 Pi 2 OF 212	QUIBDO-CHOCO	6711225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	00338807	9432484808	I	2022/04/05	2022/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO ( 1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC 26258012	PEREA JUDITH		0		\$0		0		\$1,000,000	\$125,000		0			0			0		\$0	\$0
<b>Total Afiliados ( 1)</b>					\$0	\$0			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26258012		PEREA CHALA JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 25 2 - 16 Pi 2 OF 212	QUIBDO-CHOCO	6711225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	00338807	9432484808	I	2022/04/05	2022/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$125,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$125,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$125,000</b>	



RADICADO 2021\_9179372

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS  
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS  
CERTIFICACIÓN INDEMNIZACIÓN Y/O PAGO ÚNICO**

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **JUDITH PEREA CHALA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 26258012**, esta Administradora mediante resolución No. **101918** de **2019** le concedió **INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA VEJEZ**, como **pago único** por valor de **\$ 2,037,418.00**.

Que para la NOMINA de **Mayo** de **2019** en la Entidad **30-POPULAR C. P. 1ERA QUINCENA - 380-QUIBDO CL 25 2 16 QUIBDÓ** No. de Cuenta **26258012** se giraron los siguientes valores:

DEVENGADOS		DEDUCIDOS	
VALOR PENSION	\$ 2,037,418.00		
<b>TOTAL DEVENGADOS</b>	<b>\$ 2,037,418.00</b>	<b>TOTAL DEDUCIDOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
		<b>NETO GIRADO</b>	<b>\$ 2,037,418.00</b>

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 11 de agosto de 2021.

**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1336852

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



**Arquitecta**

**JUDITH PEREA CHALA**

C.C. 26.258.012 de Quibdo

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Fecha de expedición  
27/06/1985

Matrícula profesional

**25700-18464**

LIBRO 1 DE LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y P.D.



E466773

## CERTIFICA

Que la Arquitecta JUDITH PEREA CHALA con cédula de ciudadanía No. 26258012 de Quibdo, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-18464, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 509 del 27 de Junio de 1985 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación 5GLm3s0

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia

PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 1 DE 29

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA
NIT: 00000079557205-1
C.C.: 000000079557205
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6757350
TELEFONO 2: 3114621690
CELULAR: 3114621690
CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM
A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 6757350  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CELULAR: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE  
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE  
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO  
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$419.607.189,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.031.986.141,00
PASIVO CORRIENTE:	\$39.089.475,00
PASIVO TOTAL:	\$249.559.038,00
PATRIMONIO:	\$782.427.103,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$101.099.777,00
GASTOS DE INTERESES:	\$13.292.161,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22349086BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 2 DE 29

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,60

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 3 DE 29

\* \* \* \* \*

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====					
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022

HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 4 DE 29

\* \* \* \* \*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	



72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 5 DE 29

\* \* \* \* \*

77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84   10   16   00   FINANCIACIÓN DE AYUDAS
=====
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84   14   15   00   AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 6 DE 29

\* \* \* \* \*

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022

HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 7 DE 29

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022

HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 8 DE 29

\* \* \* \* \*

55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====



70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 9 DE 29

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00

77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086 PÁGINA: 10 DE 29

\* \* \* \* \*

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 18 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 11 DE 29

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022

HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 12 DE 29

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====



77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 13 DE 29

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086 PÁGINA: 14 DE 29

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00

30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   18   00	31   21   15   00
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 15 DE 29

\* \* \* \* \*

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 16 DE 29

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 17 DE 29

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00

30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 18 DE 29

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00

84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 19 DE 29

\* \* \* \* \*

77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00

30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 20 DE 29

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
76   12   23   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22349086BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 21 DE 29

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 22 DE 29

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 23 DE 29

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 24 DE 29

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	17	15	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	16	00
40	17	15	00
55	12	17	00
56	12	18	00
70	13	17	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	22	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	18	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
56	12	15	00
70	11	17	00
70	17	15	00
72	11	11	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	29	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	27	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	16	00
41	10	17	00
56	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	34	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086 PÁGINA: 25 DE 29

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022

HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 26 DE 29

\* \* \* \* \*

30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 27 DE 29

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	11   10   17   00	11   12   16   00
=====	=====	=====
11   12   20   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00

56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A223490868BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 28 DE 29

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
 QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO



UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22349086BDA7**

17 DE MARZO DE 2022 HORA 07:46:20

AA22349086

PÁGINA: 29 DE 29

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS  
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018  
 FECHA INICIO: 2018/06/12  
 FECHA TERMINACION: 2019/05/26  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL  
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA  
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE  
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE  
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS  
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROponentES

La CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN

Que: JUDITH PEREA CHALA  
N.I.T: 26.258.012-1  
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 26258012

CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 11 de Diciembre de 2009.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 30 de Abril de 2021.

CERTIFICA:  
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: CALLE 25 N 2 16 OFICINA 212  
Municipio: QUIBDO  
Departamento: CHOCO  
País: COLOMBIA  
Barrio: CENTRO  
Teléfono 1: 6717628  
Correo electrónico: judithpereach@gmail.com

Dirección notificación judicial: CALLE 25 N 2 16 OFICINA 212  
Municipio para notificación: QUIBDO  
Departamento para notificación: CHOCO  
País: COLOMBIA  
Barrio: CENTRO  
Teléfono 1 para notificación: 6717628  
Correo electrónico de notificación: judithpereach@gmail.com

CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:  
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$567.355.909,61
Activo total:	\$1.546.355.909,61
Pasivo corriente:	\$7.366.667,00
Pasivo total:	\$102.128.000,00
Patrimonio:	\$1.444.227.909,61
Utilidad/pérdida operacional:	\$301.194.519,00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Gastos de intereses: \$7.494.800,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente: \$733.500.000,00  
Activo total: \$1.680.610.000,00  
Pasivo corriente: \$8.600.000,00  
Pasivo total: \$23.800.000,00  
Patrimonio: \$1.656.810.000,00  
Utilidad/pérdida operacional: \$280.250.000,00  
Gastos de intereses: \$6.300.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

Activo corriente: \$217.500.000,00  
Activo total: \$1.164.410.000,00  
Pasivo corriente: \$5.860.000,00  
Pasivo total: \$25.310.000,00  
Patrimonio: \$1.139.100.000,00  
Utilidad/pérdida operacional: \$70.250.000,00  
Gastos de intereses: \$5.300.000,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez: 77,01  
Índice de endeudamiento: 0,06  
Razón de cobertura de intereses: 40,18

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez: 85,29  
Índice de endeudamiento: 0,01  
Razón de cobertura de intereses: 44,48

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez: 37,11  
Índice de endeudamiento: 0,02  
Razón de cobertura de intereses: 13,25

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,20  
Rentabilidad del activo: 0,19

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Rentabilidad del patrimonio: 0,16  
Rentabilidad del activo: 0,16

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio: 0,06  
Rentabilidad del activo: 0,06

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	Árboles y arbustos
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	12	16	00	Madera
11	12	20	00	Productos de madera diseñados
11	16	16	00	Tejidos de lana
11	16	17	00	Tejidos de algodón
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
15	12	18	00	Anticorrosivos
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	14	00	Herramientas y equipo de terminación
20	12	25	00	Equipo para tubería flexible
20	14	29	00	Tanques y recipientes almacenadores
21	10	22	00	Maquinaria y equipo para silvicultura
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	15	35	00	Sistemas de pintura
24	10	15	00	Camiones industriales
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	17	28	00	Sistemas y componentes hidráulicos
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	12	18	00	Herramientas hidráulicas
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	18	00	Claraboyas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
31	26	15	00	Cubiertas y cajas
31	33	17	00	Conjuntos estructurales remachados
32	14	10	00	Tubos electrónicos
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	14	20	00	Mangueras
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
43	21	15	00	Computadores
56	10	17	00	Muebles de oficina
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

				de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
73	11	15	00	Procesamiento de madera
73	12	16	00	Terminación de metales

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
78	18	17	00	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	15	16	00	Servicios de comercio internacional
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
85	10	15	00	Centros de salud
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
90	11	15	00	Hoteles y moteles y pensiones
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 803,55

**CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	49	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	12	19	00	30	15	20	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	17	15	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	26	63	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	23	00
72	15	32	00	80	10	16	00
80	13	18	00	81	10	15	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

90	11	15	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH  
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	15	20	00	31	16	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO CHOCO  
 Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 139,91  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	14	11	15	00
20	12	11	00	20	12	14	00
22	10	15	00	22	10	20	00
24	10	15	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	26	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	12	13	00	39	12	16	00
39	12	17	00	40	10	15	00
43	21	15	00	56	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	12	16	00
78	18	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: BATALLON DE INFANTERIA No.12 BG ALFONSO MANOSALVA FLOREZ

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	16	00	71	12	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: CAPRECOM IPS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	81	10	15	00
85	10	15	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: FONTUR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CHOCO 2008

Nombre del contratante: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 777,18

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	49	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	14	00
22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	26	15	00	32	14	10	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	17	00	93	14	19	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES

'CAPRECOM' EICE EN LIQUIDACIÓN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 390,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	49	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	14	00
20	12	25	00	22	10	19	00
24	10	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	73	18	11	00
81	10	15	00	81	10	17	00
85	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO TRIBUGA

Nombre del contratante: FONTUR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 164,70

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	17	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	35	00	80	11	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CHOCO 2014

Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 242,60

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	26	15	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	12	13	00	39	12	17	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

40	10	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	44	00	73	18	11	00
76	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las  
 cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO OBAPO  
 Nombre del contratante: ALCALDÍA DE QUIBDÓ  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 59,60  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las  
 cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO CHOCO 2013  
 Nombre del contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.869,39  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	26	15	00
32	14	10	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	73	18	11	00
76	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	17	00	93	14	15	00
93	14	19	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: Acción Social

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 803,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
73	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	16	00
81	10	15	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 448,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	12	13	00	39	12	16	00
39	12	22	00	40	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

73	18	11	00	76	12	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ACANDI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 219,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80	11	16	00	81	10	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PEREA CHALA JUDITH

Nombre del contratante: DASALUD CHOCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 382,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80	11	16	00	81	10	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CHOCO 2014

Nombre del contratante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 668,02

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	10	15	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	14	20	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	28	00
76	12	17	00	77	10	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA E.S.E. DE QUIBDO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	72	10	15	00
72	12	14	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	93	14	21	00
95	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: GOBERNACION DEL CHOCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 592,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	49	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	14	00
20	12	25	00	22	10	19	00
24	10	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	21	15	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	12	16	00	39	12	17	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
73	18	11	00	81	10	15	00
81	10	17	00	93	14	19	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	19	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

72	14	17	00	72	15	12	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	35	00
73	18	19	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NUQUI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	13	00
72	15	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: VINICOLA LOS ROBLES LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 313,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	12	16	49	00
15	12	18	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	19	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	26	63	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	26	15	00	31	33	17	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	81	10	15	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las  
 cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL PEREA - TORRES  
 Nombre del contratante: CORPES DE OCCIDENTE  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 479,08  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	16	00	72	15	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 420,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	30	00	72	15	32	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: CARRERA JUDICIAL DE QUIBDO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 703,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	34	00	72	15	36	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUQUI  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

72 15 39 00 72 15 40 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BAGADO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 484,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	16	16	00	11	16	17	00
12	16	49	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	14	00
20	12	25	00	22	10	19	00
24	10	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	73	18	11	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
93	14	20	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA

Nombre del contratante: ADMINISTRADORA DE IMPUESTOS NACIONALES DE QUIBDO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	27	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA



El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Nombre del contratante: FUNDESBAN  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 73,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	15	16	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ISTMINA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
84	11	15	00	84	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL CHOCO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 162,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
84	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JURADO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 814,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	41	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE QUIBDO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	44	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO EN LIQUIDACION  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 137,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	19	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	44	00
73	18	19	00	81	10	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: INURBE  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 645,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
73	11	15	00	73	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41  
 Contrato celebrado por: El proponente

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 317,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	49	00	20	12	11	00
27	12	18	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	19	18	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	17	00
72	15	39	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	17	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL CHOCO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	14	15	00	83	10	18	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
Nombre del contratante: ALCALDÍA DE RIOSUCIO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.948,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
39	12	17	00	72	12	14	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: JUDITH PEREA CHALA  
 Nombre del contratante: LA ADMINISTRADORA DE IMPUESTOS NACIONALES DE QUIBDO  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	20	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.  
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTOR 2016  
 Nombre del contratante: PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 283,16  
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46  
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Nombre del contratista: CONSORCIO MARSELLA  
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL CHOCO  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 234,56  
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

**CERTIFICA:**  
**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ

**CERTIFICA:**

Que el día 11 de Diciembre de 2009 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 6482 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Diciembre de 2009.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:**  
**ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES**

Que el día 29 de Septiembre de 2011 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 7639 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Septiembre de 2011.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 29 de Junio de 2012 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 8139 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Junio de 2012.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación,

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

(artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 26 de Abril de 2013 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 8701 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 26 de Abril de 2013.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 20 de Abril de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 10489 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 20 de Abril de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 10 de Agosto de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 10702 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 10 de Agosto de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 06 de Julio de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 12251 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 06 de Julio de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:  
RENOVACIÓN

Que el día 30 de Abril de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 15665 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 30 de Abril de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: 173-2014  
FECHA DE INICIO: 2014/08/29  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 399.988.656  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
FECHA INSCRIPCIÓN: 2014/11/14  
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 9980

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.



Bogotá: 382 0000  
 Nacional: 01800 0518877  
 WhatsApp: 318 2814679


## EL BANCO DE BOGOTA

### INFORMA

Que, La Arquitecta **JUDITH PEREA CHALA**, identificada con cédula de ciudadanía 26.258.012 expedida en Quibdó, tiene aprobado cupo de crédito rotativo 57851015733, por CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00) Mcte, creado el 23 de abril de 2.010, el cual tiene vencimiento Diciembre 31 de 9.999. Cupo exclusivo para ser utilizado en la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**

Cupo vigente que podrá ser utilizado en cualquier momento por la cliente.

Para constancia se firma en Quibdó, el Primer (1) día del mes de Abril de 2.022, con destino a FINDETER.

  
**OLGA LUCIA BERMUDEZ ORDÓÑEZ**

Gerente

Of. 578 Quibdó

Tel. 3166176718

[Ger578@bancodebogota.com.co](mailto:Ger578@bancodebogota.com.co)



**150+** CUMPLIMOS 150 AÑOS Y VAMOS POR 150 MÁS.



**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

**OBJETO:** CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA".

**PROponente:** CONSORCIO ITALIA

**DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:** DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS (VIGAS, COLUMNAS, MUROS, LOSAS, TANQUE, ESCALERAS), MAMPOSTERÍA, REVOQUE, PISOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA, URBANISMO	633,78	INDER MEDELLÍN	27-abr-15	23-nov-16	30%
2	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOCIAL LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	PRELIMINARES Y LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, EXCAVACIONES, LLENOS Y SIEMBRAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURA METÁLICA, ÉPOXICOS Y FIBRAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEGURIDAD, SONIDO Y VIDEO, INSTALACIONES HIDRAULICAS -SANITARIAS, ARQUITECTURA Y ACABADOS, DOTACIONES, SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO,	1.227,80	NARIÑO - GOBERNACIÓN	20-dic-18	17-feb-20	30%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 2, 6, 9 Y 16, ADMINISTRADOS POR EL INDER DE MEDELLIN	MANTENIMIENTO CANCHAS EN ARENILLA. MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS (ESTRUCTURAS METÁLICAS). REMODELACIÓN COLISEO VILLA DEL SOCORRO. RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA LLANADITAS. SUMINISTRO DE CUBIERTA EN CANCHAS DE TEJA COLISEO CARLOS MAURO HOYOS	593,84	INDER MEDELLÍN	21-ago-15	15-jun-16	30%



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

**OBJETO:** CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA".

**PROponente:** CONSORCIO ITALIA

**DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:** DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205

- Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
- Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.
- Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.
- Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.
- Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

**HACE CONSTAR:**

CONSORCIO DEPORTIVO ID con NIT 900.827.789 - 7, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

<b>CONTRATO N°:</b>	1788-15
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	Consultoría
<b>OBJETO:</b>	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la construcción del centro de integración cultural y deportivo Florencia, ubicado en la calle 113 entre carrera 73, comuna 5.
<b>CONTRATISTA:</b>	Consortio Deportivo ID
<b>NIT O CÉDULA:</b>	900.827.789-7
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$295.711.573
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$24.271.071
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$85.356.177
<b>VALOR ADICIÓN 3:</b>	\$31.695.615
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	\$437.034.436
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	\$436.965.582
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Ocho meses y medio
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27 de abril de 2015
<b>PRÓRROGA N°1:</b>	Hasta el 31 de enero de 2016
<b>PRÓRROGA N°2:</b>	Hasta el 15 de abril de 2016
<b>PRÓRROGA N°3:</b>	Hasta el 16 de mayo de 2016
<b>SUSPENSIÓN:</b>	13 de mayo de 2016
<b>REINICIO:</b>	21 de noviembre de 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	23 de noviembre de 2016
<b>ÁREA CONSTRUIDA</b>	
<b>CUBIERTA:</b>	2.460 m <sup>2</sup>
<b>CUMPLIMIENTO:</b>	Bueno

**CALIDAD:** Buena

**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna

**CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
81000000	81100000	81101500	Servicios profesionales de ingeniería
80000000	80100000	80101600	Gerencia de proyectos

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Movimientos de tierra
- Concretos (vigas, columnas, muros, losas, tanque, escaleras)
- Mampostería
- Revoque
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica y madera
- Instalaciones eléctricas
- Cubierta
- Urbanismo

Espacios ejecutados: Coliseo Polideportivo cubierto con graderías para 500 personas.

Allí se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia para el adulto mayor, porrismo, entre otras actividades.

Porcentaje de los consorciados

INGESCOR L TDA 70%

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 30%

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación


	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017

  
JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO  
Subdirector de Escenarios Deportivos

  
Revisó: Ana María Sachica  
Apoyo Técnico

  
Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa  
Apoyo Profesional



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CO.DIG.O: R.G.-AE-044  
VER.SION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
Nº DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-04828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3  
OBRA  
800.184.096-0  
2.152.691.967  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944

ACTA Nº 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
97.960.328  
Valor a pagar:  
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID.	VR.UNI.			CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
1.1	CONCRETAR, mezclar y repavero del proyecto con equipo de precisión, conistar de congeñal. Se hara con la frecuencia que interviene en las obras de ejecución proyectada, incluye labores, puros, se pagara una vez con la ejecución de cada una.	dia	\$ 268.393	7.00	\$ 1.868.751					29.00	\$ 7.812.297		
1.2	Demolir de concreto y limpieza del terreno, incluir: desmenuz, rallo de bloques, de mallas, de anillos de diámetro menor o igual a 0.20m, y de altura menor o igual a 1m. Rallo de tierra negra hasta 0.20 m, canque y bolada de material sobrante.	m²	\$ 8.936	2800.00	\$ 23.233.600					2.107,00	\$ 18.828.152		
1.3	Equipacion y nivelacion del terreno bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraces requeridos según planos y/o cálculos por la interventoría.	m²	\$ 19.500	2860.00	\$ 51.870.000					3.987,65	\$ 77.388.775	0,00	\$ 0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES												
2.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolos de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo, bolada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.	m³	\$ 41.543	29.00	\$ 1.204.747	47,92	\$ 1.990.741	47,92	\$ 1.990.741	170,63	\$ 7.088.316		
2.1.2	De 2,00 a 4,00m de profundidad.	m³	\$ 46.234	22.00	\$ 1.017.148					1,20	\$ 56.481		
2.2	Excavación para pias de 2,0 a 4,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0,05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa, con espesor de 10cm, pozo piloto de bronce, formaleta en madera común, inclinada, protobomba, extracción de material de la pía y acero interno de mallas, cargue, transporte y bolada del material proveniente de la pía y su medida en bolados oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida sera en sitio.	m³	\$ 220.100	155.00	\$ 34.115.500					41,26	\$ 9.081.739	0,00	\$ 0
2.3	Excavación de roca en pias con cargante demoldor no explosivo tipo oas con diámetro de perforación de 30mm, incluye cemento demoldor a una adición de 8 kg por metro cúbico, desmoldante, extracción del material de la pía y acero interno y acople donde lo indique la interventoría. Se paga como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y puntualizar la aplicación con personal autorizado. Su medida sera en sitio. No incluye bolada.	m³	\$ 289.301	581.00	\$ 168.083.881					639,36	\$ 184.968.284	0,00	\$ 0
2.4	Cargue y bolada de escombros provenientes de expansiones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	m³	\$ 24.500	1208.00	\$ 29.547.000	15,25	\$ 373.625	15,25	\$ 373.625	4.622,26	\$ 113.245.370	0,00	\$ 0
3	DEMOLICIONES Y RETIROS												
3.1	Rallo de mala de cemento y libreta con galnazo para sellar. Incluye: rallo de mala de cemento, demolicion de pasamanos, demolicion de columnas de concreto, demolicion de pasamanos, rallo de cables de 20 x 20 y 40 x 40 mm, demolicion de pasamanos, rallo de elementos, cargue y bolada de escombros	m³	\$ 17.018	181.00	\$ 3.080.268	134,25	\$ 2.284.867			134,25	\$ 2.284.867	46,75	\$ 795.592
3.2	Demolicion de cordones, andenes, cancha, incluye rallo de entriesto en mal estado.	m³	\$ 22.945	108.00	\$ 2.478.060	83,20	\$ 1.903.024			83,20	\$ 1.903.024	24,80	\$ 569.035
3.2.1	Andenes en concreto.	m	\$ 10.201	64.00	\$ 659.264	63,70	\$ 659.164			63,70	\$ 659.164	10,30	\$ 108.100
3.2.2	Cordones.	m	\$ 12.744										
4	CONCRETOS												
4.1	Construcción de los muros de concreto de 21 Mpa. Según diseño, verificado en sitio, incluye: formaleta para eslabado a la altura de protección, caras, biselados y chapaleos. Para muro de 1m x 1m.	m	\$ 42.300	30.00	\$ 1.269.000					26,00	\$ 1.099.800	4,00	\$ 169.200



PLATA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
16 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.481.944  
10 de junio de 2016

**ACTA N° 09**  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las resaltes ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UNIT.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
4.2	Construcción de sillar en concreto de 21 Mpa., vaciado en el sitio según diseño, incluye: refuerzo, formateo para acabado a la vista, protección, curado, bisel y configuración para muro de 0,15m.	m	\$55.600	330,00	\$18.348.000					169,46	\$ 6.421.976	160,54	\$ 8.926.024
4.3	Cordón prefabricado en concreto de 21 Mpa., incluye excavación, transporte, botada del material sobrante, corte del pavimento y relleno con mortero 1:5 para separación entre elementos. De 15 x 35 x 80/700 cm.	m	\$41.002	110,00	\$ 4.510.220	166,13	\$ 6.811.682	56,13	\$ 2.301.442	166,13	\$ 6.811.682		
5	<b>MAIMPOSICIÓN</b>												
5.1.1	Construcción de manpostera, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, medianeros, cochinas, dulceros para esquineros de resas en general, y en especial, para las esquinas con esquineros de fibra, encorvadidos, alícos y drapeo, para el muro de 0,15m. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Asim C-652 y C-34)												
5.1.1.1	En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad) De 10,20 X 40 cm. e = 10 cm.	m²	\$27.425	464,00	\$ 12.726.200					97,29	\$ 2.698.179	366,71	\$ 10.027.022
5.2	Construcción de Manpostera con bloque en concreto tipo catilán de 10x15x30 cm., color jaspeado, teadna lisa con Agregados Cerámicos, de primera calidad, que cumple norma NTC 4028 Y 4078. Incluye mortero de pega 0,62:1,4 (calceamiento) color jaspeado para el muro de obra, cumpliendo con las especificaciones de resistencia a la compresión y a la tracción. El mortero de pega se aplicará con pigmento color blanco tipo Niviblo al 8% del peso del cemento base un color pareja y homogéneo, reserador de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Asim C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, errases, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del bloque sea limpio y una instalación modular, según diseño con pegos horizontales y verticales de e= 1 cm. El acero de refuerzo, el concreto fluido, las dilataciones y contra estructura se pagará en su ítem respectivo.												
5.2.1	10x15x30 cm	m²	\$75.980	458,00	\$34.789.800					1.254,61	\$95.300.172	0,00	\$ 0
5.3	Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla electrosoldada, calibr 10 y/o 5. Incluye concreto de 21 Mpa para fundación, columnas, vigas superior, muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm ( 9 hiladas), acero de refuerzo, liberilla galvanizada de 1,9" para postes con galvanizado doble cada 220 m. (H poste = 2,50m, incluido galvanizado) y para planteros en esquinas e interiores ( L = 2,55 m), ángulo superior de 11/2" x 11/2" x 1/8" tratado con pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio, lapones en libreta galvanizada, 6 hilos sambre de puas c. 12 y, varilla de 1/4" para coser malla y soldar al ángulo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$208.340	80,00	\$16.667.200							80,00	\$ 16.667.200
5.4	Construcción de muro de enriague de h = 10 cm., formado en baldosin blanco, terminado en laterales acedillo.	m	\$21.148	2,00	\$ 42.296					3,04	\$ 64.293		
6.1	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS-GAS</b>												
6.1.1	<b>TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS</b>												



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

VERSIÓN: 001

CODIGO: R-G-AE-044

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C- 01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2015**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
6.1.1.1	Tubería 4" a.e. sch 10	m	\$ 36.195	71,00	\$ 2.571.845										
6.1.1.2	Tubería 2 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 28.323	53,00	\$ 1.542.119										
6.1.1.3	Tubería 2" a.e. sch 10	m	\$ 20.885	191,00	\$ 3.980.835										
6.1.1.4	Tubería 1 1/2" a.e. sch 10	m	\$ 21.402	111,00	\$ 2.375.622										
6.1.1.5	Tubería 1 1/4" a.e. sch 40	m	\$ 14.612	254,00	\$ 3.711.448										
6.1.1.6	Tubería 1" a.e. sch 40	m	\$ 10.119	186,00	\$ 1.983.324										
6.1.1.7	Tubería 1/2" a.e. sch 40	m	\$ 5.870	2,00	\$ 11.740										
6.1.2	ACCESORIOS HED CONTAINCENDIOS														
Los accesorios utilizados deberán ser listados para protección contra incendios o deberán cumplir o exceder una de las normas (ANSI B16.4, ANSI B16.1, ANSI B16.3, NTC 2343, ANSI B16.9, ANSI B16.25, ASTM A 234, ANSI B16.5, ANSI B16.11)															
Cambio la presión exceda de 175 psi los accesorios deben ser del tipo															
comprimido.															
Solo permite uniones roscadas en tubería de 2 pulg o menores y sch 40, las tuberías de															
el método de ensamblado.															
6.1.2.1	CODOS														
6.1.2.1.1	Codo 4" ranurado	un	\$ 19.886	12,80	\$ 258.382										
6.1.2.1.2	Codo 2 1/2" ranurado	un	\$ 9.090	28,80	\$ 264.520										
6.1.2.1.3	Codo 2" ranurado	un	\$ 9.501	1,00	\$ 9.501										
6.1.2.1.4	Codo 1 1/2" a.e. ranurado	un	\$ 5.589	18,00	\$ 100.242										
6.1.2.1.5	Codo 1" a.e. roscado	un	\$ 3.031	54,00	\$ 163.674										
6.1.2.1.6	Codo 1/2" a.e. roscado	un	\$ 1.195	3,00	\$ 3.468										
6.1.2.2	TEE														
6.1.2.2.1	Tea 4" ranurada	un	\$ 27.924	6,00	\$ 167.544										
6.1.2.2.2	Tea 2 1/2" a.e. ranurada	un	\$ 16.198	1,00	\$ 16.198										
6.1.2.2.3	Tea 2" ranurada	un	\$ 11.007	2,00	\$ 22.014										
6.1.2.2.4	Tea 1" a.e. roscada	un	\$ 3.469	36,00	\$ 127.416										
6.1.2.2.5	Tea 1/2" a.e. roscada	un	\$ 1.445	4,00	\$ 5.780										
6.1.2.3	TEE MECANICA/ STRAP														
6.1.2.3.1	Tea mecánica / strap 4" x 2 1/2" ranurada	un	\$ 23.865	5,00	\$ 119.315										
6.1.2.3.2	Tea mecánica / strap 4" x 2" ranurada	un	\$ 20.500	4,00	\$ 82.000										
6.1.2.3.3	Tea mecánica / strap 4" x 1 1/2" ranurada	un	\$ 20.582	5,00	\$ 102.910										
6.1.2.3.4	Tea mecánica / strap 4" x 1" ranurada	un	\$ 19.956	4,00	\$ 79.400										
6.1.2.3.5	Tea mecánica / strap 2 1/2" x 1 1/4" roscada	un	\$ 8.298	21,00	\$ 174.048										
6.1.2.3.6	Tea mecánica / strap 2" x 1" roscada	un	\$ 9.996	46,00	\$ 442.620										
6.1.2.3.7	Tea mecánica / strap 1 1/2" x 1" roscada	un	\$ 5.272	5,00	\$ 26.360										
6.1.2.3.8	Tea mecánica / strap 1 1/4" x 1" roscada	un	\$ 5.674	63,00	\$ 357.462										





TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-0-14  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 79, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	C.-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2015	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES	<b>97.960.328</b>
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	16 DIAS CALENDARIO	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960.328</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR.U/N.	CANTIDAD	VAL.TOTAL	ACTA N° 08		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
6.1.2.4	ACOPLE	un	\$ 12.776	60,00	\$ 766.560	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.1	Acople flexible 4"	un	\$ 13.296	62,00	\$ 824.476	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.2	Acople flexible 2 1/2"	un	\$ 8.386	22,00	\$ 184.470	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.3	Acople flexible 2"	un	\$ 9.147	48,00	\$ 439.056	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4.4	Acople flexible ramardo 1 1/2"	un	\$ 5.897	1,00	\$ 5.897	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5	REDUCCION COPPA/BUSHINGS	un	\$ 4.259	1,00	\$ 4.259	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.1	Reduccion copa de 2 1/2" x 1 1/2" ran - ran	un	\$ 1.921	2,00	\$ 3.842	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.2	Reduccion copa de 1" x 1/2"	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.3	Reduccion copa de 1" x 1/2"	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5.4	Bushing NH 1" x 1/2 300 psi	un	\$ 1.460	146,00	\$ 216.060	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	VALVULA	un	\$ 2.712.074	4,00	\$ 2.712.296	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1	Valvula de compueta OS&Y (de y botella, vistago ascendente, compunete en hierro fundido roscaada en elabonamento en hierro fundido roscaada en el interior y exterior por pintura especial) 1/2" x 1/2", para servicio de hasta 250 psi, certificada UL / FM.	un	\$ 524.204	3,00	\$ 1.572.612	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Valvula Maniposa Ind-sup 2" ran	un	\$ 427.674	1,00	\$ 427.674	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Valvula cheque 4" ran	un	\$ 336.818	3,00	\$ 1.007.454	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Valvula cheque 2" ran UL/FM	un	\$ 147.339	4,00	\$ 591.752	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Valvula cheque 1 1/2" (verforadad de 3/16")	un	\$ 761.829	1,00	\$ 761.829	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.6	Valvula de vistago ascendente OS&Y 4"	un	\$ 440.612	1,00	\$ 440.612	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.7	Valvula sifone de Mangueras 2 1/2" con tapa y cadene en bronce certificada	un	\$ 211.994	1,00	\$ 211.994	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Valvula de Avivo 1"	un	\$ 96.939	1,00	\$ 96.939	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Valvula cheque roscaada BR 300 psi 1"	un	\$ 554.077	1,00	\$ 554.077	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Valvula desalredadora 1"	un	\$ 518.423	3,00	\$ 1.555.269	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Valvula prueba demaje 1"	un	\$ 67.082	1,00	\$ 67.082	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.12	Valvula de Bola de 2"	un	\$ 29.236	3,00	\$ 80.708	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.13	Valvula de Bola de 1"	un	\$ 10.792	2,00	\$ 21.584	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.14	Valvula de Bola de 1/2"	un				-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	SENSOR DE FLUJO	un				-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO CIC FLORENCIA</b>
<b>Nº DE CONTRATO</b>	<b>C-01828-15</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>27 de abril de 2015</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>OCHO (8) MESES</b>
<b>PRÓRROGA No.1</b>	<b>TREINTA Y CUATRO (34) DIAS</b>
<b>PRÓRROGA No.2</b>	<b>DOS (2) MESES</b>
<b>PRÓRROGA No.3</b>	<b>15 DIAS CALENDARIO</b>
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	<b>DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016</b>
<b>PRÓRROGA No.4</b>	<b>HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016</b>
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	<b>15 DE MAYO DE 2016</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

<b>ACTA N° 09</b>	<b>10 de Junio de 2016</b>
<b>PARCIAL</b>	
<b>Valor acta:</b>	<b>800.194.096-0</b>
<b>97.960.328</b>	<b>2.152.891.367</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>225.196.659</b>
	<b>851.148.418</b>
	<b>74.425.500</b>
<b>97.960.328</b>	<b>3.303.461.944</b>

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL
		UNID.	VR/UNL												
6.1.4.1	Sensor de fillo tipo palera con resardo, presión de servicio de hasta 450 psi, caudal mínimo de alarma de 10 gpm, dos juegos de contacto SPDT formato C (15 A a 125/250 Vca, 2 A a 30 Vcc resistivo), temperatura de trabajo de 4,5 °C a 49 °C, para uso en interiores y exteriores con junta de fibra de carbono modorada, certificado UL / FM	un	\$ 488.913	1,00	\$ 488.913										
6.1.4.2	Sensor de fillo para tubería de 2"	un	\$ 488.913	3,00	\$ 1.466.739										
6.1.5	SOPORTES														
6.1.5.1	El sistema de librerías deberá estar soportado conforme a la norma NFPA 13.														
6.1.5.2	Los componentes de los conjuntos de soportes que se sujeten directamente al tubo o a la estructura del edificio deberán estar listados o deberán cumplir conforme a lo requerido en la norma NFPA 13.														
6.1.5.3	Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 lb en cada punto de soporte de la tubería.														
6.1.5.4	Estos puntos de soportes deberán ser adecuados para soportar el sistema.														
6.1.5.5	La separación entre soportes no deberá exceder el valor dado para el tipo de tubo como se indica en la tabla 9.2.2.1 (a) o tabla 9.2.2.1 (b) de la norma NFPA 13.														
6.1.5.6	Los componentes del soporte deberán ser en material ferroso.														
6.1.5.7	Soporte base de piso 4"	un	\$ 77.089	2,00	\$ 154.178										
6.1.5.8	Soporte vertical columna 4"	un	\$ 35.411	4,00	\$ 141.644										
6.1.5.9	Soporte sismorresistente 4" - 4 vias	un	\$ 113.074	3,00	\$ 339.042										
6.1.5.10	Soporte sismorresistente 2 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 52.462	4,00	\$ 209.848										
6.1.5.11	Soporte sismorresistente 2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 72.817	7,00	\$ 509.719										
6.1.5.12	Soporte sismorresistente 2" - 2 vias transversal	un	\$ 51.550	20,00	\$ 1.031.200										
6.1.5.13	Soporte sismorresistente 1 1/2" - 2 vias longitudinal	un	\$ 71.440	1,00	\$ 71.440										
6.1.5.14	Soporte sismorresistente 1 1/2" - 2 vias transversal	un	\$ 50.535	9,00	\$ 454.815										
6.1.6	CUELGA														
6.1.6.1	Cuelga tipo pera 4"	un	\$ 2.382	12,00	\$ 40.584										
6.1.6.2	Cuelga tipo pera 2 1/2"	un	\$ 2.382	20,00	\$ 47.640										
6.1.6.3	Cuelga tipo pera 2"	un	\$ 1.002	55,00	\$ 55.110										
6.1.6.4	Cuelga tipo pera 1 1/2"	un	\$ 978	35,00	\$ 34.230										
6.1.6.5	Cuelga tipo pera 1 1/4"	un	\$ 955	73,00	\$ 69.715										
6.1.6.6	Cuelga tipo pera 1"	un	\$ 940	83,00	\$ 78.020										
6.1.7	OTROS ACCESORIOS														
6.1.7.1	Franjea ranurado de 4"	un	\$ 36.458	4,00	\$ 145.832										
6.1.7.2	Placa antivortex 4" x 25cm x 25cm	un	\$ 214.363	1,00	\$ 214.363										
6.1.7.3	Medidor de flujo de 750-G 4" ranurado	un	\$ 4.656.173	1,00	\$ 4.656.173										
6.1.7.4	Sinensia 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un	\$ 1.252.686	1,00	\$ 1.252.686										
6.1.7.5	Franjea Adaptador a la Bomba Jockey 1"	un	\$ 12.952	1,00	\$ 12.952										
6.1.7.6	Tapón ranurado de 4"	un	\$ 8.735	3,00	\$ 26.205										
6.1.7.7	Tapón ranurado de 2"	un	\$ 3.226	4,00	\$ 12.904										
6.1.7.8	Tapón ranurado de 1 1/2"	un	\$ 2.085	1,00	\$ 2.085										
6.1.7.9	Tapón ranurado de 1 1/4"	un	\$ 904	1,00	\$ 904										
6.1.8	DETECCION Y ALARMA														



**TARIFA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 6.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-16  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
97.960.328

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
6.1.8.1	Tubería en 1" galvanizado de 3m	m	\$ 17.295	183,00									
6.1.8.2	Activador manual convencional - anillo	un	\$ 93.991	6,00									
6.1.8.3	Tablero de control sistema de alarma convencional / direccionable	un	\$ 972.392	1,00									
6.1.8.4	Sirena con luz estroboscópica (12 VDC o 24 VAC), indicadora y audible	un	\$ 190.954	5,00									
6.1.8.5	Batería 12 Volt / 7 Ahp	un	\$ 63.599	1,00									
6.1.8.6	Cable FPLR 2x 16	m	\$ 3.188	366,00									
6.1.8.7	Conus	un	\$ 2.777	8,00									
6.1.8.8	Condutlet en l en aluminio sin cubierta	un	\$ 3.570	9,00									
6.1.8.9	Condutlet en T en aluminio sin cubierta	un	\$ 6.537	15,00									
6.1.8.10	Cable Baveli 2 x 4 melilla - zincada	un	\$ 11.972	15,00									
6.1.9	OTROS												
<p>Se deben instalar extintores portátiles de fuego de polvo químico seco (PQS), con una clasificación de extinguido 2-A, la instalación debe ser de acuerdo a la norma NFPA 10. Se recomienda proteger con extintores de CO2 de 10 bs las áreas donde se van a ubicar equipos electrónicos y la instalación y desempeño debe ser conforme a la norma NFPA 10. Los gabinetes deben ser de un tamaño que permita la instalación del equipo necesario y diseñado de forma tal que no interfieran con el uso normal de la conexión de manguera, la manguera y demás equipos en el momento de un incendio. Todas las válvulas que controlan conexiones a suministros de agua y otros fluidos deben ser selladas indicando a Villavicencio. Las válvulas de cierre de emergencia deben tener una especificación en concordancia con la norma NFPA 1983. El sistema de bombas debe cumplir con las condiciones de construcción de la norma NFPA 20, la bomba principal debe estar certificada UL / FM. Se debe instalar un tanque para el suministro de agua con capacidad de almacenar lo requerido por el sistema, se debe construir en un material no combustible y resistente estructuralmente, se permiten materiales plásticos solo como medio impermeabilizante mas no estructural.</p>													
6.1.9.1	Extintor PQS de 10 lb	un	\$ 33.527	3,00									
6.1.9.2	Gabinete lona fija bomberos 22x22x35 cm	un	\$ 51.170	5,00									
6.1.9.3	Gabinete abase II (completo) con accesorios certificados UL/FM	un	\$ 854.071	6,00									
6.1.9.4	Proceder Montaje Factor K 5,6 coque n° de 1/2" temperatura ordinaria, respuñeta doble, cobertura estándar	un	\$ 29.997	143,00									
6.1.9.5	Colección de prueba para 250 gpm de 4" de diámetro y 1 válvula de 2 1/2"	un	\$ 1.165.984	1,00									
6.1.9.6	Manchómetro de 0-300 psi en glicerina	un	\$ 36.617	8,00									
6.1.9.7	Vacuómetro -30psi x 3/8psi	un	\$ 86.725	1,00									
6.1.9.8	Motorbomba eléctrica principal vertical en línea de 250 gpm x 130 psi y H.P. Listada UL/FM	un	\$ 60.000.000	1,00									
6.1.9.9	Puerta contiguos sencilla 1,2m	un	\$ 1.315.290	3,00									
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
Nº DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944

**ACTA Nº 09**  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		VR.TOTAL	CANT	ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR.UNID.			VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	
7.1	REDES EXTERNAS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES Suministro, transporte e instalación de:												
7.1.1	Transformador trifásico de 30 KVA, 209 /120 Volts tipo convencional según norma R43-2008 de E.E.P.P.M. Incluye: Pruebas de producción, instalación, general, protecciones, puesta a tierra y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 6.370.988	\$ 6.370.988	1,00	\$ 6.370.988						1,00	\$ 6.370.988
7.1.2	Esquite en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, mención, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 274.810	\$ 274.810	2,00	\$ 557.220						2,00	\$ 557.220
7.1.3	Concretado en tubería PVC de 2½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1½", 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".	m	\$ 10.796	\$ 233.880	30,00	\$ 233.880						30,00	\$ 233.880
7.1.4	Concretado en tubería PVC de 1½", incluye soldadura, cinta de sellado, elementos para su correcto funcionamiento. No incluye tubería de 1", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4", 4½", 5", 5½", 6", 6½", 7", 7½", 8", 8½", 9", 9½", 10", 10½", 11", 11½", 12", 12½", 13", 13½", 14", 14½", 15", 15½", 16", 16½", 17", 17½", 18", 18½", 19", 19½", 20", 20½", 21", 21½", 22", 22½", 23", 23½", 24", 24½", 25", 25½", 26", 26½", 27", 27½", 28", 28½", 29", 29½", 30", 30½", 31", 31½", 32", 32½", 33", 33½", 34", 34½", 35", 35½", 36", 36½", 37", 37½", 38", 38½", 39", 39½", 40", 40½", 41", 41½", 42", 42½", 43", 43½", 44", 44½", 45", 45½", 46", 46½", 47", 47½", 48", 48½", 49", 49½", 50".	m	\$ 6.903	\$ 414.180	60,00	\$ 414.180						60,00	\$ 414.180
7.1.5	Cable de pino según norma R53-002 aislada, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 290.975	\$ 1.163.900	4,00	\$ 1.163.900						4,00	\$ 1.163.900
7.1.6	Cable de pino telecomunicaciones TT 60x60, incluye excavación, botada de escombros, titulado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 365.215	\$ 1.095.645	3,00	\$ 1.095.645						3,00	\$ 1.095.645
7.1.7	Esquite en tubería galvanizada de 2½", incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, mención, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 217.703	\$ 217.703	1,00	\$ 217.703						1,00	\$ 217.703
7.2	GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES Suministro, transporte e instalación de:												
7.2.1	Gabinete principal trifásico 208/120V para sobrepasar, fabricado con especificaciones RETIE, con barras de 125A marcados con sus respectivos colores y su frente nuevo, incluye medidor de lectura directa trifásico, totalizador industrial termomagnético de 3x100A ICS-25 IKA 240 V y un ML de 10 dos trifásicos con 7 protecciones industriales de frame hasta 70A, DPS Supresor de transitorios de voltaje Invasor 208/120V, clase C con capacidad de supresión de 80KA y 400V, incluye accesorios de instalación, debe permitir el sellado de acuerdo con las especificaciones de EPM.	un	\$ 5.044.519	\$ 5.044.519	1,00	\$ 5.044.519						1,00	\$ 5.044.519
7.2.2	Tablero 3F-5F de 36 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A sobre eléctrico con una pureza del 99,5%.	un	\$ 443.100	\$ 443.100	1,00	\$ 443.100						1,00	\$ 443.100
7.2.3	Tablero 1F-3F de 2 dos con espacio para totalizador, capacidad de 225A sobre eléctrico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 52.023	\$ 52.023	1,00	\$ 52.023						1,00	\$ 52.023
7.2.4	Tablero 2F-4F de 16 dos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A sobre eléctrico con una pureza del 99,5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 304.285	\$ 608.532	2,00	\$ 608.532						2,00	\$ 608.532
7.2.5	Gabinete con transferencia tipo selector de 63A y tablero de 18 dos 2F-4F, incluye portaconexos, barras y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 906.325	\$ 906.325	1,00	\$ 906.325						1,00	\$ 906.325
7.2.6	Transformador automático (breakar) monopolar enchufable de 1X20A hasta 150VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 16.870	\$ 506.100	30,00	\$ 506.100						30,00	\$ 506.100
7.2.7	Transformador automático (breakar) bipolar enchufable 2X20A hasta 240VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 39.011	\$ 234.066	6,00	\$ 234.066						6,00	\$ 234.066
7.2.8	Transformador automático (breakar) bipolar enchufable 2X20A hasta 240VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 44.056	\$ 44.056	1,00	\$ 44.056						1,00	\$ 44.056
7.2.9	Transformador automático (breakar) bipolar enchufable 3X20A hasta 340VA, ICS-10 IKA 240 V.	un	\$ 97.008	\$ 291.024	3,00	\$ 291.024						3,00	\$ 291.024
7.3	ACOMODADAS Y EXTENSION DE LINEA												



**TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

**CODIG-O: R-G-AE-0-44**  
**VERSION: 001**

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UML.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 08		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.3.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 63.545	80,00	\$ 2.732.700								
7.3.2	Acornilla en 3No.2 - 1No.4 Cu THHN	m	\$ 34.511	8,00	\$ 276.088								
7.3.3	Acornilla en 3No.4 - 1No.6 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.748	8,00	\$ 165.984								
7.3.4	Acornilla en 2No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 163.994	8,00	\$ 1.315.952								
7.3.5	Acornilla en 3No.8 - 1No.8 (tierra) Cu THHN	m	\$ 20.729	30,00	\$ 622.140								
7.3.6	Extensión de línea en cable 3No.10 THHN	m	\$ 10.048	80,00	\$ 803.920								
7.3.7	Extensión de línea en cable 3No.12 THHN	m	\$ 6.751	350,00	\$ 2.362.850								
7.4	BAÑDEJAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES												
7.4.1	Suministro, transporte e instalación de:	m	\$ 51.722	43,00	\$ 2.224.046								
7.4.2	Ducto metálico de 15x5 tipo dipi con pintura electrolitica, con separador central, incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 2.636	30,00	\$ 79.080								
7.4.3	Tubería PVC de 1/2", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.976	1355,00	\$ 4.032.480								
7.4.4	Tubería PVC de 3/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 3.365	40,00	\$ 134.600								
7.4.5	Tubería PVC de 1 1/4", incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 4.351	12,00	\$ 52.212								
7.4.6	Tubería EMT 3/4", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 9.460	85,00	\$ 804.100								
7.4.7	Tubería EMT 1", incluye Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 11.879	15,00	\$ 178.185								
7.5	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA												
7.5.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 40.749	30,00	\$ 1.222.470								
7.5.2	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A., incluye: 3m de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC y/o terminal, aparato y accesorios.	un	\$ 67.137	2,00	\$ 134.274								
7.5.3	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra aislado color naranja, 120V 15 A., incluye: 3 m de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.086	16,00	\$ 721.376								
7.5.4	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifásico, 220V 30 A., incluye: 3 m de cable # N° 10 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 42.492	2,00	\$ 84.984								
7.6	SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION												
7.6.1	Suministro, transporte e instalación de:	un	\$ 42.074	12,00	\$ 504.888								
7.6.2	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC, incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.944	10,00	\$ 459.440								
7.6.3	Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable a 110V, en tubería PVC, incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 48.330	2,00	\$ 96.660								
7.6.4	Salida eléctrica para lámpara a 110V, en tubería PVC, incluye: 3 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.268	88,00	\$ 3.631.584								
7.6.5	Salida eléctrica para lámpara a 220V, en tubería EMT, incluye: 3 m de Alambre N° 10 AWG THHN/THWN, tubería EMT, caja metálica 12x12x5 y accesorios.	un	\$ 65.123	8,00	\$ 520.984								
7.6.6	Salida eléctrica para lámpara a 220V, en tubería PVC, incluye: 5 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.084	11,00	\$ 451.924								
7.7	ILUMINACION												
	Suministro, transporte e instalación de:												



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
Nº DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2016  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

**ACTA Nº 09**  
**PARCIAL**  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA Nº 09		CAMBIO DE ITEM Nº 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
7.1.1	Luminaria fluorescente 2x24, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rolat del 22, Ralife espequeal, Fijos en polvo tipo polester resistencia UV, Balaño eléctrico, FP > 98%, THD <10 %, 19 CELDAS.	un	\$ 165.957	56,00	\$ 9.293.592			56,00	\$ 9.293.592		
7.1.2	Luminaria fluorescente Hermética 2x24, Poceal con rejilla, T5, Lámina de acero total Rolat cal. 22, Píntura en polvo tipo polester resistencia UV, Balaño eléctrico, FP > 98%, THD <10 %, 18 CELDAS.	un	\$ 116.124	32,00	\$ 3.715.968					32,00	\$ 3.715.968
7.1.3	Suministro e instalación de reflector Oluo XS 70W MH Pantalla en aluminio, difusa en vidrio color negro resistente a la intemperie y corrosión, con cable empalmado de seguridad, Factor de potencia >90%, THD<13%, y con balaño en aluminio, lámina de acero total 208 voltios, balaño magnetico, corte interruptor, condensador armador, receptáculo para fotocontrol fotocontrol individual, plabares de anclaje, pernos, devije, enchufamiento, enchufada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. El conjunto eléctrico y conjunto óptico cumplirán la norma IP54.	un	\$ 134.447	11,00	\$ 1.478.917					11,00	\$ 1.478.917
7.1.4	208 V, circular tipo campana en aluminio, socket de rosca mojar, chasis cilíndrico, corte incorporado, Incluye bornilla, Cable enchufamiento, conectores tipo resorte, tubo galvanizado hasta 1m para descolgarse y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 333.466	6,00	\$ 2.027.728					6,00	\$ 2.027.728
7.1.5	Luminarias de emergencia 20W, con autonomía de 90min.	un	\$ 103.147	5,00	\$ 515.735					5,00	\$ 515.735
7.1.6	CABLEADO ESTRUCTURADO										
7.1.7	Suministro, transporte e instalación de:										
7.1.8	Rack de 0,65m de altura, de sobrepasar, Incluye multioneras, bandejas, organizadores y demás accesorios.	un	\$ 845.044	1,00	\$ 845.044					1,00	\$ 845.044
7.1.9	Salida de cables categoría 6	un	\$ 49.644	10,00	\$ 496.440					10,00	\$ 496.440
7.1.10	Salida de voz con toma RJ11	un	\$ 34.130	7,00	\$ 238.910					7,00	\$ 238.910
7.1.11	Gabinete de telecomunicaciones 40x40x15 fondo madera con strip	un	\$ 168.966	1,00	\$ 168.966					1,00	\$ 168.966
7.1.12	Gabinete de TV de 40x40x20 fondo madera.	un	\$ 111.099	1,00	\$ 111.099					1,00	\$ 111.099
7.1.13	Pant panel de 24 puertos categoría 6	un	\$ 422.043	2,00	\$ 844.086					2,00	\$ 844.086
7.1.14	Pant cord categoría 6	un	\$ 13.484	20,00	\$ 269.680					20,00	\$ 269.680
7.1.15	Cable UTP categoría 6	m	\$ 3.446	600,00	\$ 2.067.600					600,00	\$ 2.067.600
7.1.16	Certificación puertos de red	un	\$ 9.630	10,00	\$ 96.300					10,00	\$ 96.300
7.1.17	Salida con DPS tipo tomas	un	\$ 232.479	1,00	\$ 232.479					1,00	\$ 232.479
7.1.18	Salidas de 48 puertos administrable 10U/10U/10U	un	\$ 644.614	1,00	\$ 644.614					1,00	\$ 644.614
7.1.19	CABLES										
7.1.20	Suministro, transporte e instalación de:										
7.1.21	Caja 12x12x15	un	\$ 11.613	7,00	\$ 81.291					7,00	\$ 81.291
7.1.22	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	pl	\$ 5.064.241	1,00	\$ 5.064.241					1,00	\$ 5.064.241
7.1.1	OTROS										
7.1.1.1	Acondicionador de voltaje de 6 KVA 120/240, Incluye DPS a la entrada y salida	un	\$ 2.095.283	1,00	\$ 2.095.283					1,00	\$ 2.095.283
7.1.1.2	Certificación RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones	pl	\$ 1.632.960	1,00	\$ 1.632.960					1,00	\$ 1.632.960



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
 VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONTRATISTA  
 N° DE CONTRATO  
 CONTRATANTE  
 FECHA DE INICIO  
 PLAZO INICIAL  
 PRORROGA No.1  
 PRORROGA No.2  
 PRORROGA No.3  
 SUSPENSIÓN 1  
 PRORROGA No.4  
 FECHA DE TERMINACIÓN

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C-01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE ELABORACIÓN**  
 10 de junio de 2016

**ACTA N° 09**  
 PARCIAL  
 Valor acta:  
 97.960.328  
 Valor a pagar:  
 97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.				CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
8,1	Suministro y colocación de Sanitario (para minerales) bajo consumo, a color. Incluye: bida de fijación, lejon con resca para bida del color del sanitario, griferia, abasos metálico, (con manquera flexible), emboculador con silicona antibiogenos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 947.714	2,00		\$ 695.429								
8,2	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: bida de fijación, lejon con resca para bida del color del sanitario, griferia metálico, (con manquera flexible), emboculador con silicona antibiogenos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 251.132	12,00		\$ 3.013.584								
8,3	Suministro y colocación de Lavamanos a color. Incluye griferia metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 215.162	1,00		\$ 215.162								
8,4	Suministro y colocación de Lavamanos en acero inoxidable, base estérica Incluye griferia, lave de abasos, sifon y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Diámetro 32 cm.	un	\$ 201.371	8,00		\$ 1.610.968								
8,5	Suministro y colocación de Lavamanos para minerales, color a definir por la Interventoría, Incluye, griferia metálica individual y lave de abasos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 363.793	2,00		\$ 767.586								
8,6	Suministro e instalación de ducha cromada, manija metálica con escudo cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 118.394	2,00		\$ 236.728								
8,7	Juego de instalaciones linea economiza (valvula, jaborera, papetera, lavadero, drenchos)	juego	\$ 55.978	5,00		\$ 279.890								
8,8	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.	un	\$ 21.704	18,00		\$ 370.672								
8,9	Construcción de mecañ en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye: variles de dilatación en bronce. Ancho 80 cm, e = 8 / 10 cm. Para empotrar lumineros.	m	\$ 217.317	5,00		\$ 1.086.585								
8,10	Suministro y colocación de ornil medio tipo institucional Incluye griferia ornial tradicional, y desagüe sifon.	un	\$ 314.089	4,00		\$ 1.256.356								
8,11	Construcción de lavasecosas en concreto de 17,5 Mpa, formado en granito pulido. Incluye griferia, valvula economizadora, abasos y desagües, de 1,00 x 0,40 m.	m	\$ 185.977	2,00		\$ 370.154								
9	<b>CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA.</b>													
9,1	Suministro y colocación de Puerta rija 2 alas pivotantes, cada ala está compuesta por un basidor en lubeira PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. + 2 campos entramados en lamine galvanizada lisa cel, 1kg un cuerpo cerrado en lamine cel 18 microperforada con perforaciones de Ø=2 mm, en ambos lados. Incluye pñotes superior e inferior, tornamentos para facilitar el desape, incluye pñotes de seguridad de primera calidad y fallida de piso y superior, refijos en las lisa cada ala, pintura según planos. P=1. 2,00 x 3,00 m. e = 15 cm.	un	\$ 1.670.359	7,00		\$ 11.692.513								
9,2	Suministro y colocación de puertas de 1,50 x 2,10m + montante en celosia metálica fija de h. 0,80, compuesta por dos alas talladas en lamine Cel 18, sin linoquilar, entablonadas, dos caras, con basidor perimetral en lubeira PTS de 40x40x2 mm, y refuerzos horizontales en lubeira metálica de 40x40x2 mm, marco metálico en lamine cold rolled calibre 18. + montante h=0,90 en celosia metálica fija, e = 15 cm, un cuerpo con visor de 0,50 x 1,10 m, en vidrio templado laminado de 6 mm, con bisagñados, empaque de relleno y silicona antibiogenos.	un	\$ 620.559	4,00		\$ 2.482.236								



ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2016  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

900.832.172-3  
OBRA  
800.184.086-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944

**ACTA N° 09**  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
			VR.UN.	VR.UN.			CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
9.3	Suministro y colocación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lamina cold rolled calibre 18, embornada isa, rellena con polvor (isolamento acústico), con basidor perimetral en tubería P13 de 40x40x2 mm, y cerradura en acero inoxidable de 40x40x2 mm, marco metálico en lamina cold rolled calibre 18, 1 montante h:0,90 en celosía metálica file.	un			7,00	\$ 2.429.888					7,00	\$ 2.429.888		
9.3.1	P-3- 1,00 x 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 347.124		2,00	\$ 694.248					2,00	\$ 694.248		
9.3.2	P-5- 0,70 x 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 257.124		2,00	\$ 514.248					2,00	\$ 514.248		
9.4	Suministro y colocación puerta metálica, un (2) alas batiente en lamina cold rolled calibre 18, embornada isa, rellena con polvor (isolamento acústico), con basidor perimetral en tubería P13 de 40x40x2 mm, y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lamina cold rolled calibre 18, De 1,20 x 2,10	un			2,00	\$ 1.174.216					2,00	\$ 1.174.216		
9.5	Suministro e instalación de puerta P-4 (marco y ala) metálica cal 20; conformada por un ala en celosía file metálica en lamina cal 20 +montante h:0,90 en celosía metálica file. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o equivalente, manijas, pleoporte, pintura anticorrosiva y adhiere, acabado en pintura esmalte color negro semibrillante, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,00x 3,00 m.	un			4,00	\$ 776.496					4,00	\$ 776.496		
9.6	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m x 0,80m x 1,80 m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 eslabos striado, para pivote, perno, tornillo y pasador en acero inoxidable de 30 mm., incluye zanca acero inoxidable de 25 mm., con un espesor de 0,3 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a gr y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antirrotación tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un			14,00	\$ 4.726.364					14,00	\$ 4.726.364		
9.7	Suministro, transporte e instalación de puerta file metálica de un ala pivotante y montante file. Montante de 1,10 x 0,90 m, compuesto por un basidor tubería metálica P13 de 80 x 40 x 2,5 mm., pátinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con una perforación circular de 3/4" en cada pátina, y soldada al basidor, una varilla isa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las pátina y soldada en cada pátina y al basidor. Cada ala compuesta por un 1/2" tubo en tubería metálica P13 de 80 x 40 x 2,5 mm., pátinas de 1 1/2" x 3/8" colocadas verticalmente cada 0,10 m, con dos perforaciones de las pátinas y soldada al basidor, dos varillas isa de 3/4" colocadas horizontalmente atravesando la perforación de las pátinas y soldada en cada pátina y al basidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente calidad, bisagras de 3/4" x 6" en acero inoxidable, fallosa de piso de 6", pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. P11 de 1,10 x 3,00m	un			2,00	\$ 721.874					2,00	\$ 721.874		





**ORDEN DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
 VERSIÓN: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONTRATISTA  
 N° DE CONTRATO  
 CONTRATANTE  
 FECHA DE INICIO  
 PLAZO INICIAL  
 PRORROGA No.1  
 PRORROGA No.2  
 PRORROGA No.3  
 SUSPENSIÓN 1  
 PRORROGA No.4  
 FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORSIO CIC FLORENCIA  
 C- 01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
 PARCIAL  
 Valor acta:  
**97.960.328**  
 Valor a pagar:  
**97.960.328**

MIT DEL CONTRATANTE  
 VR. INICIAL DEL CONTRATO  
 ADICIÓN 1  
 ADICIÓN 2  
 ADICIÓN 3  
 VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 3.303.461.944  
 FECHA DE ELABORACIÓN  
 10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09				CAMBIO DE ITEM N° 08				ACUMULADO PAGADO				SALDO
		UNDA	VAL/UN	CANTIDAD	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL	CANT	VAL.TOTAL			
9.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, manija, pasador, silicona, su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. 3.00 mt.	un	\$ 3.072.843	1,00	\$ 3.072.843													
9.9	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, manija, pasador, silicona, su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 504.463	2,00	\$ 1.008.926													
9.9.1	V-1 De 0,85 x 1,80 m.	un	\$ 504.463	1,00	\$ 504.463													
9.9.2	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 821.061	2,00	\$ 1.642.122													
9.9.3	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 879.072	1,00	\$ 879.072													
9.9.4	V-1 De 2,40 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210													
9.1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, manija, pasador, silicona, su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070													
9.1.1	V-2 De 5,80 x 2,50 m.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070													
9.1.2	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosa tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos entre tipos: Incaje, empaque, pasador, silicona, manija, pasador, silicona, su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695													
9.1.1.1	V-3 De 5,80 x 1,50 m.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695													
9.1.2.1	V-4 De 0,80 x 0,90 m.	un	\$ 198.000	1,00	\$ 198.000													
9.1.2.2	V-4 De 1,80 x 0,90 m.	un	\$ 405.000	2,00	\$ 810.000													
9.1.2.3	V-4 De 2,00 x 0,90 m.	un	\$ 450.572	2,00	\$ 901.144													
9.1.2.4	V-4 De 3,00 x 1,20 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577													
9.1.2.5	V-4 De 1,90 x 1,20 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572													
9.1.2.6	V-4 De 5,20 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439													



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-014  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C- 01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO  
FECHA DE ELABORACIÓN

**ACTA N° 09**  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES													
		UNID.	VERIUM	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL				
9.13	Panel de fachada manaberrada en Aluzinc, galbre 0,6 mm, tipo 300 FS, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abieno, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster hombrele, color casco 21. Incluye tornillos autoperforantes.	m²	\$ 98.782	400,00	\$ 39.504.800										
9.14	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. Y un diámetro de 1½ en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y mantenimiento, según diseño.	un	\$ 132.800	6,00	\$ 796.800										
9.15	Pasamanos en tubería metálica circular, cinco hiladas horizontales, el superior de Ø 3" y los inferiores de Ø 2" Incluye pintura anticorrosiva a base de acrílico para acabado final y anclajes según diseño.	m	\$ 133.494	140,00	\$ 16.689.160										
9.16	Construcción de pasamanos en tubería pasada galvanizada interior y exterior (sobre borde de vía acceso a parqueaderos) según diseño. Incluye: tubería superior y parales en 2" cada 1,50 m, y tubería intermedia en 1½" dos filos (total 3 filos horizontales), pintura anticorrosiva a base de cromado de zinc, color amarillo u ocre, y a base de acrílico de uso exterior, 1 anclaje y densas.	m	\$ 142.494	29,00	\$ 4.132.326										
10	<b>REVOQUES, ENCOFRADOS Y PINTURAS</b>														
10.1	Revoque impermeabilizado 13 para muros exteriores o muros baños.	m²	\$ 16.631	350,00	\$ 5.820.650	19,24	\$ 319.880								
10.2	Isiotejo superior en cerámica color de h=0,15 m. + Isiotejo inferior en cerámica color de h=0,09 m. Incluye mortero base 1", adhesivo para enchapes, lechada, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, las esquinas deben ser colladas h=1,80 m, según diseño.	m²	\$ 63.084	200,00	\$ 12.616.800										
10.3	Suministro y aplicación de pintura acrílica con acabado satinado para baños y cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente. Tres manos, incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (resqueada o rasada). Color a definir, aprobado por la interventoría.	m²	\$ 10.042	79,00	\$ 793.318	107,00	\$ 1.074.494	107,00	\$ 1.074.494	193,16	\$ 1.939.713				
11.1	<b>PIESOS</b>														
11.1	Suministro, transporte y colocación de estratificado en piedra con un espesor de 15 cm, y relleno en grava limpia de 5 cm, rellena y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye poliboleno (glásico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	\$ 24.423	1029,00	\$ 25.131.287										
11.2	Construcción de arden en concreto de 21 Mpa, e=0,08 m, junta fina, según armado, según diseño. Incluye enrasado en piedra e=0,15 m, 10,05 m, según armado, según diseño.	m²	\$ 69.500	600,00	\$ 41.700.000										
11.3	Piso cerámico tráfico comercial intenso, con prueba de resistencia de abrasión 5 de 30x30 cm. Incluye juntas cada 1,80 x 1,80 m, mortero de pega en proporciones por volumen 0,3:1,3:2,5 calc. cemento; arena de mismo color del piso; terrales, valla de dilatación de p.v.c. y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar en su totalidad a la interventoría para la ejecución de la intervención. Bafas Cochín, según diseño.	m²	\$ 63.540	75,00	\$ 5.019.660										



**TA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRORROGA No.1  
PRORROGA No.2  
PRORROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRORROGA No.4  
FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-16  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA N° 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

900.832.172-3  
OBRA  
800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944  
10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNDA	VERBUM				CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
11.4	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm, para uso interno de primera calidad aprobada por la Interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye verilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m, lechada, destronada, pulida, brillante en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, portales y desagües, conexión de bordes, pocapuestas, filletes, juntas y selladores, en tipo de granito pulido del mismo tipo de baldosa, en el sitio, con polimeriza líquida, para el mortero de primer nivel superior 3:4, con polimeriza líquida, según los espacios la Interventoría entrega el diseño en ladrillo o ladrillo combinando los colores (máximo dos colores). Los envases que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra según diseño.	m²		474,00	\$ 65.800	\$ 40.574.400								
11.5	Suministro y colocación de Guardia escoba en baldosa de grano	m		121,00	\$ 21.749	\$ 2.631.639								
11.6	Suministro, transporte y colocación de boleta téxtil guía despendoladas visuales 20x20cm LOSTI-GU. Incluye cortes a máquina. Según diseño y recomendaciones MEP	m		20,00	\$ 21.298	\$ 625.960	98,81	\$ 3.092.555	78,81	\$ 2.466.595	98,81	\$ 3.092.555	-	
11.7	Suministro, transporte y colocación de boleta téxtil alerta despendolada visuales de 20x20 cm LOSTI-AL. Incluye lavas en densidad 2mm recomendaciones MEP	m		8,00	\$ 94.253	\$ 274.024	33,40	\$ 1.144.050	26,40	\$ 870.026	33,40	\$ 1.144.050	-	
12	<b>CUBIERTA</b>													
12.1	Suministro e instalación de leja metálica sin trisapo Standing Seam en lamina de Aluzinc calibre 26, en sandwich, injectado con poliuretano para control termoaústico, con pintura poliéster homocada por en ambas caras. Incluye gancho de fijación según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la leja según diseño. Previa autorización de la Interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a la medida, según diseño.	m²		1326,00	\$ 81.350	\$ 107.970.100								
12.2	Suministro e instalación de cielo raso fijo a las alaridas en placa floccamento de 6 mm. Incluye resacas y juntas.	m²		176,00	\$ 45.639	\$ 8.032.464								
12.3	Suministro y colocación de caño en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grañada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m, incluye: embudos, boquillas, tapas, gancho de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por Interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m		90,00	\$ 65.799	\$ 5.921.910								
12.4	Suministro y colocación de naves en lamina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 m, pesilla de 3 cm, Canalada de muro, raja en revocaje impermeabilizado con hule y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		30,00	\$ 25.521	\$ 765.630								
13	<b>OBRAS VARIAS</b>													
13.1	Construcción de escenario en madera de 1x60m, los dependes de apoyo vertical, horizontal, y de arriostamiento, serán en abarce inmunizado, el estabillado superior y frontal, serán de tabilla de algarrobo o zapar machihembrado de 2 cm de espesor, inmunizado pulido, base tapa poros y brida con acabado, la estructura deberá ser diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de 400 kg/m2 debidamente mayorada, la parte frontal y escalas se hará con el mismo tipo de madera del acabado y su borde superior remanera en modura, el remate contra muros tendrá guardascobas de 1x10cm del mismo tipo de la madera de acabado, además incluye todo lo necesario para su correcta instalación, su medida para pago será en proyección horizontal.	m²		115,00	\$ 78.255	\$ 8.999.325								



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C- 01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRACTUALES

FECHA DE ELABORACIÓN  
 10 de junio de 2016

VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 3.303.481.944

VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 97.960.328

<b>ACTA N° 09</b>	
<b>PARCIAL</b>	
<b>Valor acta:</b>	800.194.095-0
<b>97.960.328</b>	2.152.691.367
<b>Valor a pagar:</b>	225.196.659
	851.148.418
	74.425.500
	3.303.481.944
	<b>97.960.328</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
13.2	Construcción de banca en concreto de 21 Mpa. con un ancho de 0,70 m y una altura de 0,10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formateo en super-T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, molduras, bisel, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye taller.	m	\$ 52.304	25,00	\$ 1.307.600								
13.3	Suministro, transporte y colocación de grama, tipo masana o similar. Incluye conformación y nivelación de la superficie. Y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser regada con gancha.	m²	\$ 7.488	308,00	\$ 2.308.304								
13.4	Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura mínima 80 - 120 cm. Incluye 50 gramos de tipo 15, 10 gramos de box y 15 gramos de hidrotretador. La excavación y la tierra abonada se pagara en el ítem respectivo. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento, en caso de no haber riego, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellín.	un	\$ 83.559	20,00	\$ 1.671.180								
13.5	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para balancón y microfibra incluye labero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para balancón malla metálica ojo 5 cal. 10 para portería de microfibra y anclaje de tubos en concreto, según normas de Caldeportes.	gl	\$ 3.713.980	1,00	\$ 3.713.980								
13.6	Delineación de placa polidispersiva para balancón, voleibol y colchones.	gl	\$ 708.782	1,00	\$ 708.782								
13.7	Suministro, transporte e instalación de mesones en Acero inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para instalar sobre frentones en transposena. Incluye: perfil semi-industrial, reforzado por el mismo material y calibre, soldadero, bordes redondeados, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (su medida es el m incluyendo pedacos)	m	\$ 860.303	3,00	\$ 2.580.909					2,50	\$ 2.125.758		
13.8	Suministro, transporte e instalación de división para oficinas en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado. Incluye: chazos y tornillos de fijación. D= 1,17 x 0,59 m.	un	\$ 154.820	4,00	\$ 619.280								
13.9	Suministro, transporte e instalación de topelamin prefabricado de 20 x 70 x 20 cm. Incluye: excavación, mortero de asfalto 1:4 y todo lo necesario para su correcta instalación	un	\$ 30.297	13,00	\$ 395.161								
13.1	Servicio (bancillo barra reo) EOBAR 450-800 (serie 450).	m	\$ 41.022	170,00	\$ 6.970.340								
13.11	Suministro, transporte y colocación de bordes de concreto rectangular en arden (Referencia MEP- Fibras U60 Pisos/ PASOPIER 200-400, P-BORES 300-600, P-BORES 250-400, PASOPIER 200-400) para una en Unidad Izquierda y Unidad Derecha). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 124.898	6,00	\$ 749.988								
13.12	Suministro, transporte y colocación de bordes de concreto rectangular, para pisos de relleno (Referencia MEP- BOREC 350-300, Fibras U50) (NTC 4019). Incluye mortero de relleno 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 141.144	6,00	\$ 846.864								
13.13	Suministro e instalación de panel acrílico (versión makli azul multicolor)	m²	\$ 176.220	26,00	\$ 4.581.720								
14.1	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>												
	<b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>												



**AL.A DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

**CODIGO: R-G-AE-044**  
**VERSION: 001**

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO CIC FLORENCIA</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>C-01828-15</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>27 de abril de 2015</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>OCHO (8) MESES</b>
<b>PRORROGA No.1</b>	<b>TREINTA Y CUATRO (34) DIAS</b>
<b>PRORROGA No.2</b>	<b>DOS (2) MESES</b>
<b>PRORROGA No.3</b>	<b>15 DIAS CALENDARIO</b>
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	<b>DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL, DE 2016</b>
<b>PRORROGA No.4</b>	<b>HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>15 DE MAYO DE 2016</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA N° 09			CAMBIO DE ITEM N° 09			ACUMULADO PAGADO			SALDO	
			VR.UINI.	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL			
14.1.1	Lavamanos	boca	\$ 28.676	11,00	\$ 427.536							11,00	\$ 427.636	-	-	
14.1.2	Sanitario	boca	\$ 29.355	12,00	\$ 352.260							12,00	\$ 352.260	-	-	
14.1.3	Ducha	boca	\$ 28.078	3,00	\$ 84.234							4,00	\$ 112.312	-	-	
14.1.4	Lavaplatos	boca	\$ 28.571	1,00	\$ 28.571							1,00	\$ 28.571	-	-	
14.1.5	Piedra de aso	boca	\$ 29.668	2,00	\$ 59.736							4,00	\$ 89.604	-	-	
14.1.6	Orinal	boca	\$ 31.166	4,00	\$ 124.676							4,00	\$ 124.676	-	-	
14.1.7	Sanitario de flujo/metro	boca	\$ 33.635	2,00	\$ 67.270							2,00	\$ 67.270	-	-	
14.2	REDES AGUA FRÍA															
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieren para su correcta instalación. También incluye desvíos. Estos deberán estar correctamente pagados usando implotador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchales) de paredes o pisos que lo requieren incluyendo carga, transportes y bodega de escombros en bodegas de obra. Incluye el transporte de tubería y accesorios desde el sitio de obra a un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576. Se pagará por m.																
14.2.1	PVC-P ROE D=117"	m	\$ 4.226	14,00	\$ 66.164							11,86	\$ 56.050	2,14	\$ 10.114	
14.2.2	PVC-P ROE 11 D=3/4"	m	\$ 6.004	3,00	\$ 18.012							0,71	\$ 4.263	2,29	\$ 13.749	
14.2.3	PVC-P DNE 13,3 D=1"	m	\$ 7.218	29,00	\$ 209.322							36,53	\$ 263.674	0,00	\$ 0	
14.2.4	PVC-P ROE 21 D=1 1/4"	m	\$ 15.511	12,00	\$ 186.132							9,90	\$ 153.559	2,10	\$ 32.573	
14.2.5	PVC-P ROE 21 D=1 1/2"	m	\$ 19.024	9,00	\$ 171.216							7,77	\$ 147.816	1,23	\$ 23.400	
14.2.6	PVC-P DNE 21 D=2"	m	\$ 19.860	59,00	\$ 1.172.920							49,64	\$ 986.843	9,36	\$ 186.077	
14.3	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS															

**ACTA N° 09**

**PARCIAL**

Valor acta:

**97.960.328**

Valor a pagar:

**97.960.328**



AC DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

ORDEN: RG-AE-044  
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago de la acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VERTOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO VERTOTAL
		UNID.	VRUNIT.			CANT	VERTOTAL	CANT	VERTOTAL	CANT	VERTOTAL		
14.3.1	Lavaneros 3"	boca	\$ 45.811	11,00	\$ 503.921					11,00	\$ 503.921	-	
14.3.2	Sanitario 4"	boca	\$ 69.051	14,00	\$ 826.714					14,00	\$ 826.714	-	
14.3.3	Ducha 3"	boca	\$ 45.811	3,00	\$ 137.433					4,00	\$ 183.244	-	
14.3.4	Lavaplatos 2"	boca	\$ 38.527	1,00	\$ 38.527					1,00	\$ 38.527	-	
14.3.5	Sifón 3"	boca	\$ 45.811	13,00	\$ 595.543					16,00	\$ 732.976	-	
14.3.6	Sifón 4"	boca	\$ 69.051	3,00	\$ 177.153					3,00	\$ 177.153	-	
14.3.7	Piedra de asno 2"	boca	\$ 38.527	2,00	\$ 77.054					3,00	\$ 115.581	-	
14.3.8	Orinal 2"	boca	\$ 38.527	4,00	\$ 154.108					4,00	\$ 154.108	-	
14.4	REDES AGUAS NEGRAS LLUVIAS Y VENTILACION												
14.4.1	Colector de TUBERIA PVC SANITARIA para aguas residuales e lluvias. ENTUBADA. SINO ENTUBADA. OCHO (8) metros para el suministro y transporte de los materiales, seccion, reparar e instalación y funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los sportes se pagan en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 308. Para aguas lluvias solo está permitido utilizar tubería PVC 308. Para las ENTUBADAS, LOS COLECTORES DE TUBERIA DE VENTILACION Para aguas lluvias, se debe utilizar tubería de PVC a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético	m	\$ 16.600	26,00	\$ 464.800					222,49	\$ 3.693.334	-	
14.4.2	PVC-S-2"	m	\$ 24.356	45,00	\$ 1.096.020					190,00	\$ 4.627.640	-	
14.4.3	PVC-S-4"	m	\$ 32.394	195,00	\$ 6.316.830					71,54	\$ 2.317.467	123,46	\$ 3.999.363
14.4.4	PVC-S-6"	m	\$ 80.411	64,00	\$ 5.146.304					162,00	\$ 13.026.582	0,00	\$ 0
14.4.5	PVC-L-2" (SOLO PARA REVENTILACION)	m	\$ 12.741	9,00	\$ 114.669					30,40	\$ 387.326	-	\$ 0
14.4.6	PVC-L-3" (SOLO PARA REVENTILACION)	m	\$ 19.420	4,00	\$ 77.680					17,44	\$ 338.685	0,00	\$ 0
14.5	SOPORTES												
14.5.1	El soporte adecuado para la Tubería es muy importante para obtener buenos resultados. La siguiente tabla indica el espaciamiento de los soportes recomendados:	un	\$ 12.732	7,00	\$ 891.124					5,00	\$ 63.650	2,00	\$ 25.464
14.5.2	MATERIAL: PVC HORIZONTAL cada 1,2m. VERTICAL: En la base y en cada piso, se deben proporcionar guías a medio piso.	un	\$ 11.960	2,00	\$ 23.920						\$ 23.920	2,00	\$ 23.920
14.5.3	MATERIAL: CPVC-HORIZONTAL: D=25,4mm cada 0,90m-VERTICAL: en la base y en cada piso	un	\$ 12.560	15,00	\$ 188.700					17,00	\$ 213.860	-	
14.5.4	Omega doble ala 1 1/4"	un	\$ 12.560	6,00	\$ 75.364						\$ 75.364	6,00	\$ 75.364



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION**  
**DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
 VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONTRATISTA  
 N° DE CONTRATO  
 CONTRATANTE  
 FECHA DE INICIO  
 PLAZO INICIAL  
 PRORROGA No. 1  
 PRORROGA No. 2  
 PRORROGA No. 3  
 SUSPENSIÓN 1  
 SUSPENSIÓN No. 4  
 FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C-01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL, HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

<b>ACTA N° 09</b>	900.832.172-3
<b>PARCIAL</b>	OBRA
<b>Valor acta:</b>	800.194.096-0
<b>97.960.328</b>	2.152.691.367
<b>Valor a pagar:</b>	225.196.659
	851.148.418
	74.425.500
<b>97.960.328</b>	3.303.461.944

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UNID	VALUM	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL		
14.3.5	Omega sobre ala 1 1/2"	un	\$ 12.732	5,00	\$ 63.660					5,00	\$ 63.660
14.5.6	Omega sobre ala 2"	un	\$ 13.175	30,00	\$ 395.250					30,00	\$ 395.250
14.5.7	Pera 2"	un	\$ 44.570	13,00	\$ 580.410			28,00	\$ 407.980		
14.5.8	Pera 3"	un	\$ 17.154	22,00	\$ 377.388			63,00	\$ 1.080.702		
14.5.10	Pera 4"	un	\$ 19.734	48,00	\$ 947.232			34,00	\$ 670.566		
14.6	VALVULAS	un	\$ 22.316	32,00	\$ 714.112			40,00	\$ 892.640		
14.6.1	Computara 3/4"	un	\$ 43.944	1,00	\$ 43.944					1,00	\$ 43.944
14.6.2	Computara 1/4"	un	\$ 91.795	2,00	\$ 183.590					2,00	\$ 183.590
14.6.3	Computara 2"	un	\$ 161.490	2,00	\$ 322.980					2,00	\$ 322.980
14.6.4	Medidor 1"	un	\$ 1.661.603	1,00	\$ 1.661.603					1,00	\$ 1.661.603
14.6.5	Checke cortina 2"	un	\$ 159.182	1,00	\$ 159.182					1,00	\$ 159.182
14.7	SUMINISTROS										
14.7.1	Sistema de presión: suministro e instalación compuesto por 2 bombas cada una con Q = 38 gpm - H = 40,1 m.c.a. pol.aprox. 3 hp, con hablero de alternación, válvulas, ríjoles, accesorios, manómetro y demás elementos necesarios para su instalación, desde la succión hasta el accesorio donde se empujan las redes de impulsión de las dos bombas. Incluye base y uniones antirrotatorias	un	\$ 4.039.673	1,00	\$ 4.039.673					1,00	\$ 4.039.673
14.7.2	Bomba ejetora AN: 1 bomba, con Q = 16 gpm - H = 6,9 m.c.a. - pol.aprox. = 1/2 hp	un	\$ 2.067.809	1,00	\$ 2.067.809					1,00	\$ 2.067.809
14.7.3	Bomba ejetora AL: 1 bomba, con Q = 17,3 gpm - H = 9 m.c.a. - pol.aprox. = 2 hp	un	\$ 2.971.693	1,00	\$ 2.971.693					1,00	\$ 2.971.693
14.7.4	Tanque de concreto	un	\$ 435.587	5,00	\$ 2.177.935					5,00	\$ 2.177.935
14.7.5	Acomodilla 1/2"	un	\$ 1.473.550	1,00	\$ 1.473.550					1,00	\$ 1.473.550
14.8	SUMINISTROS										
14.8.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m <sup>3</sup> , el cargue, transporte interno y externo, bollada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde se requiere la intervenencia y su medida sera en el sitio. No incluye el trabajo EN ARENILLA. Computados metalicament hasta obtener una densidad del 95% de la masa compactada en el sitio del poder de compactación de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.	m <sup>2</sup>	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747			28,22	\$ 1.047.714		
14.8.2	Los concretos con acabado a la vista serán vaciados con formata en madera. se hará en Implex de 18mm de espesor, madera de primera calidad copilada o madera de espesor mínimo de 20mm, forrada en Implex mínimo de 8mm. Incluye molduras, enjutas, distancidores, clips, tornillos, arcos o sirnas protección y curado.	m <sup>2</sup>	\$ 48.032	29,00	\$ 1.392.928			69,09	\$ 3.316.531		
14.8.3	Suministro y colocación de concreto f=21Mpa (210kg/cm <sup>2</sup> ) incluye formata, protección y curado para estructuras de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.	m <sup>3</sup>	\$ 394.133	6,00	\$ 2.184.798			3,00	\$ 1.092.399		
15.1	CONCRETOS	un	\$ 394.133	6,00	\$ 2.184.798			3,00	\$ 1.092.399		



**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**N° DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No. 1**  
**PRÓRROGA No. 2**  
**PRÓRROGA No. 3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No. 4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C- 01828-16**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2016**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**16 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

**FECHA DE ELABORACIÓN**  
**10 de junio de 2016**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VRUNIT.				CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
15.1.1	Para vigas de amarre de fundación N=7.05	m <sup>3</sup>	\$ 387.455	82,00	\$ 31.789.410									
15.1.2	Para pilas.	m <sup>3</sup>	\$ 342.395	155,00	\$ 53.068.575									
15.1.3	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,08 N=7.05	m <sup>2</sup>	\$ 48.589	571,00	\$ 27.732.889	284,52	\$ 12.847.472	286,52	\$ 12.847.472	286,52	\$ 12.847.472	286,52	\$ 12.847.472	\$ 0
15.1.4	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0,12 N=0,00	m <sup>2</sup>	\$ 48.589	457,00	\$ 22.198.033									\$ 0
15.2	Suministro y colocación de concreto, incluye formaleas en * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y curado según planos. * Madera para acabado a la vista, en triplez de 18mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm formada en triplez de 6mm.	m <sup>3</sup>	\$ 647.079	65,00	\$ 42.060.135									\$ 0
15.2.1	Columnas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 434.789	4,00	\$ 1.739.156									\$ 0
15.2.2	Concreto para losa de ascensor de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656									\$ 0
15.2.3	Concreto para muro y dado de escalera f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 758.434	13,00	\$ 9.833.842	2,09	\$ 1.580.947	2,09	\$ 1.580.947	2,09	\$ 1.580.947	2,09	\$ 1.580.947	\$ 0
15.2.4	Vigas de amarre en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ) en el nivel +0,00.	m <sup>3</sup>	\$ 758.434	14,00	\$ 10.618.076									\$ 0
15.2.5	Vigas de amarre cubiertas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ) en el nivel +5,00.	m <sup>3</sup>	\$ 690.200	171,00	\$ 122.634.200									\$ 0
15.2.6	Escaleras y rampas en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 598.520	84,00	\$ 50.275.680	2,68	\$ 1.604.034	2,68	\$ 1.604.034	2,68	\$ 1.604.034	2,68	\$ 1.604.034	\$ 0
15.2.7	Muros de contención en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656									\$ 3.560.656
15.2.8	Tanque en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	\$ 125.250	1114,00	\$ 139.528.500									\$ 0
15.3	Losas aligeradas en concreto fabricado en obra de 0,40m de espesor, con casaca de madera no recuperable, incluye nervios y moletos 1,4, malla doble ojo de pollo, malla electrosoldada U-50 para parte inferior y todo lo necesario según requerimientos.	m <sup>2</sup>	\$ 125.250	1114,00	\$ 139.528.500									\$ 0
16	<b>ACERDO DE REFUERZO</b>													
16.1	Suministro, fijación y colocación de acero de refuerzo de Fy=420MPa (420kg/cm <sup>2</sup> ).	kg	\$ 3.000	6333,00	\$ 18.999.000									\$ 0
16.1.1	Para pilas.	kg	\$ 3.000	6095,00	\$ 18.285.000									\$ 0
16.1.2	Para vigas de fundación.	kg	\$ 3.000	1973,00	\$ 47.283.000									\$ 0
16.1.3	Para columnas.	kg	\$ 3.000	10079,00	\$ 30.237.000									\$ 0
16.1.4	Para vigas y nervios de losa N=0,00	kg	\$ 3.000	10952,00	\$ 32.655.000									\$ 0
16.1.5	Para vigas y nervios de losa N=3,55	kg	\$ 3.000	4742,00	\$ 14.226.000									\$ 0
16.1.6	Para escaleras.	kg	\$ 3.000	319,00	\$ 997.000									\$ 3.790
16.1.7	Para foso de ascensor.	kg	\$ 3.000	372,00	\$ 1.116.000									\$ 0
16.1.8	Para muro y dado escaleras	kg	\$ 3.000	10944,00	\$ 32.832.000									\$ 0
16.1.9	Para muros de contención.	kg	\$ 3.000	590,00	\$ 1.770.000									\$ 0
16.1.10	Para banquetes.	kg	\$ 3.000	2142,00	\$ 6426.000									\$ 0
16.2	Suministro y colocación de malla electrosoldada tipo D106. No se miden nervios, sólo se incluye en el precio unitario.	m <sup>2</sup>	\$ 5.010	2142,00	\$ 10.731.420	286,08	\$ 1.443.281	210,46	\$ 1.054.405	2,32	\$ 7.233,49	2,32	\$ 7.233,49	\$ 0
17	<b>CUBIERTA</b>													
17.1	Fabricación, suministro y colocación estructura para cubierta, incluye cuadros, entramado de cerchas, noetas verticales, cornas, techumbres en perfil, polda cornas, polda techumbres, palmas, soladura, esparpagos y tornos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 119.950.300	1,00	\$ 119.950.300									\$ 0
18	<b>VALIA</b>													





**ADMINISTRACIÓN DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
VERSIÓN: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATISTA  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2016  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
16 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

ACTA Nº 09  
PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**  
Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

**CONDICIONES CONTRACTUALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA Nº 09 CANT.	VR.TOTAL	CAMBIO DE ITEM Nº 09 CANT.	VR.TOTAL	ACUMULADO PAGADO CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
18.1	Suministro e instalación de valles institucional, de 2m x 2m, en laminas galvanizadas calibre 26 repesada y decorado con folio blanco en imprenta digital full color con tintas solventes de 1450 dpi. Los armarios deberán realizarse con guaya metálica cada 50 cms en todo el perímetro de la valla. Según diseño	un	\$ 217.629	1,00	\$ 217.629							1,00	\$ 217.629
	ADICIÓN No. 2 OBRA EXTRA	GL	\$ 672.885.069	1,00	\$ 672.885.069			0,04	-\$ 30.190.066				
OE 1	Tala de árboles de 1 a 3m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 110.830					0,97	-\$ 33.419.012				
OE 2	Tala de árboles de 3,1 a 6m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 175.714							1,00	\$ 110.830		\$ 110.830
OE 3	Tala de árboles de 6,1 a 8m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 321.310							10,00	\$ 1.757.140		\$ 1.757.140
OE 4	Tala de árboles de 8,1 a 10m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 471.856							2,00	\$ 642.620		\$ 642.620
OE 5	Tala de árboles de 10,1 a 15m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 742.760							2,00	\$ 943.712		\$ 943.712
OE 6	Tala de árboles de 3,1 a 6m >10CM DAP. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 128.064							1,00	\$ 742.760		\$ 742.760
OE 7	Suministro, transporte y siembra de pere de agua	un	\$ 113.802							7,00	\$ 795.214		\$ 795.214
OE 8	Suministro, transporte y siembra de jabonosa	un	\$ 113.802							3,00	\$ 384.192		\$ 384.192
OE 9	Suministro, transporte y siembra de guano	un	\$ 113.802							3,00	\$ 340.606		\$ 340.606
OE 10	Suministro, transporte y siembra de jabonosa	un	\$ 113.802										
OE 11	Suministro, transporte y siembra de palmas sancoas	un	\$ 220.248										
OE 12	Inventario, abujantamiento, rescata e informe de fauna vertebrada. Como parte del cumplimiento a la Resolución 1859-14 del AMVA.	pl	\$ 6.629.667							1,00	\$ 6.629.667		\$ 6.629.667
OE 13	Excavación para pilas de 0,00 a 2,00 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20 m, de material heterogéneo, con piedra de hasta 0,05 m3. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 mpa. Con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formateo en madera común, molinete, motobomba, extracción de material de la pila y acarreo interno de materiales, catrón, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la intervención y todo lo necesario para su correcta construcción, su medida sera en sitio.	m³	\$ 210.108			7,88	\$ 168.727	7,88	\$ 168.727	40,85	\$ 8.682.912		\$ 8.682.912
OE 14	Retiro de malla de cerramiento y tubería con gallinazo. Incluye: demolición de fundación en concreto, demolición de pisanalla, demolición de columnas, demolición de manpostera en bloque y/o adobe 20 X 20 X 40 m, disclete hiladas, alambre de púas 6 hilos, demás elementos, cague y botada de escombros	m2	\$ 21.412							147,28	\$ 3.153.669		\$ 3.153.669
OE 15	Demolicion de concreto. Incluye ratio de entresuelo en mal estado, entresuelo de recebo. Incluye botada de materiales o retiro y transporte hasta donde lo indique la Interventoria. Es: 25	m2	\$ 19.230							8,30	\$ 163.465		\$ 163.465
OE 16	Desmonte de cubierta. Incluye retiro, botada de materiales y basidote.	m2	\$ 5.471							10,50	\$ 57.446		\$ 57.446



CODIGO: RG-AE-044  
 VERSIÓN: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2016	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES	
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>SUSPENSIÓN 2</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960.328</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR.UNIT.	CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
					CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
OE 17	Suministro, transporte y colocación de subbase granular, recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas AAVA, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m³	\$ 81.323	108,27	\$ 8.886.164	108,27	\$ 8.886.164	1.518,96	\$ 128.526.394	-	-	
OE 18	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", recomendada con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas AAVA, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	\$ 99.000	23,00	\$ 2.047.000	22,89	\$ 2.037.210	255,51	\$ 22.740.390	-	-	
OE 19	ROCEPIA limpieza de la vegetación existente, dejando la vegetación menor a ras de piso, incluye botaza	m2	\$ 1.300					2.107,00	\$ 2.739.100	-	-	
OE 20	Construcción de Mofeno 14 para la protección de taludes incluye mano de obra, transporte interno y malla tipo gallinero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	\$ 20.896					721,14	\$ 15.088.941	-	-	
OE 21	Cubierta plastica tipo huanero, incluye madera humedada o normal, cable aceroado de 1/4 de 5/16 de 1/4, anclajes en varilla de 5/8, alambre galvanizado, grapas para coseadora industrial, maniguera para guido, flecciones, plastico agrioloma calibre 7X.	m2	\$ 13.429					1.769,60	\$ 24.032.539	-	-	
OE 22	Construcción de LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa, con un espesor de 0,40m, acabado a la vista con caseton recuperable de polton, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, nervios de 0,15 x 0,35 m NB y NB1 ubicados en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,40x0,40 m, 30x,40 m en ambas direcciones, biseltes "I" para acabado de nervios y vigas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra faja necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	\$ 174.816					1.037,61	\$ 181.390.830	-	-	
OE 23	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lamina cal 200s acero perfil CONALTECH en paneles erguigladosa lateralmente de una sola pieza en acabados primo poliester estándar en color blanco gris fabricado a un 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. Incluye materiales, equipo y mano de obra	m²	\$ 104.300					1.085,28	\$ 113.194.704	-	-	
OE 24	Suministro y colocación de cubierta a base de lamina transparente de alta resistencia en poliester reforzado con fibra de vidrio en clase 7 color opal en acabado liso. Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 96.250					92,88	\$ 8.939.700	-	-	
OE 25	Suministro, fabricación e instalación de planchas para cojinetes de tamperas y ductos a base de laminas de acero en acabado primo color blanco /gris de 0,05 ms - 0,20mhs, incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 2.032					188,00	\$ 382.016	-	-	



**PLATA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**N° DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRORROGA No.1**  
**PRORROGA No.2**  
**PRORROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRORROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 74, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
 C- 01828-15  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
 27 de abril de 2015  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

900.832.172-3  
 OBRA  
 800.194.096-0  
 2.152.691.367  
 225.196.659  
 851.148.418  
 74.425.500  
**VR. TOTAL DEL CONTRATO**  
**3.303.461.944**

**ACTA N° 09 PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
					VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
OE 26	Suministro, fabricación e instalación de 2 MUROS TIMPANO a base de lamina de acero calibre 22 perfil plano - COLMATECH en paneles engargolados lateralmente de una pieza en acabado pintura poliester estándar en color blanco /gris . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 92.569											
OE 27	Suministro, fabricación e instalación de tapa juntas curvo y góndola a base de lamina de acero en acabado pintura color blanco /gris con un desarrollo de 0,45 mts . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 34.442											
OE 28	Suministro, fabricación e instalación de ángulo de apoyo para la correcta fijación de los muros timpanos . Incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 35.560											
OE 29	Suministro, transporte e instalación de ascensor Schindler Andino	GI	\$ 120.218.787											\$ 0
OE 30	Construcción de Anclaje Epoxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 3/8" de profundidad 0,125m, incluye suministro e instalación de epoxico y perforación, mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagara en su respectivo item.	un	\$ 9.651	376,00	\$ 3.619.125	376,00	\$ 3.619.125	732,00	\$ 7.064.632					
OE 31	Colocación de GROUTING en concreto de 15 Mpa. para relleno de muro no estructural (cañal). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	\$ 6.418											
OE 32	Construcción de JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPONERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ancho de 2 cm. Instalación de varilla de espuma de poliuretano tipo sellador, sikard o equivalente de Ø= 1", aplicación de mortero elastico tipo Simoflex o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	\$ 11.961											
OE 33	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cordón.	m²	\$ 37.279											
OE 34	Suministro e instalación tratamiento juntas en piso de concreto con vulcan 45 sil. Incluye corte , sellafijil soporte D= 1-1/4" cinta de emascarar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	\$ 18.000											
OE 35	Suministro y colocación de soled para estructuras de e-5cm	m²	\$ 16.204											
OE 36	Dampico de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.	m²	\$ 102.464											



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATISTA  
N° DE CONTRATO  
CONTRATANTE  
FECHA DE INICIO  
PLAZO INICIAL  
PRÓRROGA No.1  
PRÓRROGA No.2  
PRÓRROGA No.3  
SUSPENSIÓN 1  
PRÓRROGA No.4  
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 143 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.

CONSORCIO CIC FLORENCIA  
C-01828-15  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
27 de abril de 2015  
OCHO (8) MESES  
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
DOS (2) MESES  
15 DIAS CALENDARIO  
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2016  
HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016  
15 DE MAYO DE 2016

**FECHA DE ELABORACIÓN**

10 de junio de 2016

900.832.172-3  
OBRA  
NIT DEL CONTRATANTE  
VR. INICIAL DEL CONTRATO  
ADICIÓN 1  
ADICIÓN 2  
ADICIÓN 3  
VR. TOTAL DEL CONTRATO

800.194.096-0  
2.152.691.367  
225.196.659  
851.148.418  
74.425.500  
3.303.461.944

**ACTA N° 09**

PARCIAL  
Valor acta:  
**97.960.328**

Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
		UMID.	VR/UM.		CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
OE 37	Suministro y colocación de concreto para viga canal según diseño. Incluye formateado en: * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y cuidado. * Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm torrada en triplex de 6mm. Viga en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) con fibra.	m	\$	579,979					86,40	\$ 50.110.166		
OE 38	Impenmeabilización de filtro H. 7 incluye titulado de 1 1/2 tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	420,464					43,00	\$ 18.080.812		
OE 39	Impenmeabilización con cemento marino denso dos capas, tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	220,394					32,24	\$ 7.105.180		
OE 40	Construcción de canchales en concreto 17,5 MPa, con un ancho de 0,40 y 0,10 de espesor, canal longitudinal central de 0,20m de ancho incluye pistocrete DM	ml	\$	211,47					98,35	\$ 2.100.954		
OE 41	Construcción de caja en concreto 40x40	un	\$	57,972					9,00	\$ 521.748		
OE 42	Suministro e instalación de cerramiento en malla	ml	\$	75,193								
OE 43	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0,05mm, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homogeneo, color verde lima, manzana y limón. Incluye tornillos auto perforantes. Estructura soporte perfil tubular 3" x 1 1/2" en Aluminio (H-ORZ). Angulos de fijación en Aluminio.	m²	\$	182,052					523,14	\$ 95.238.683	0,00	\$ 0
OE 44	Colocación de lamina drenante tambien recubierto conc geotextil 1600 calibre 30	m²	\$	13,397					479,03	\$ 6.513.371		
OE 45	Suministro e instalación de geotextil T2400	m²	\$	8,456					284,23	\$ 2.403.449		
OE 46	Construcción de Concreto 21 MPa para zapatas y pedestales de muro de cerramiento en bloque	m³	\$	493,077					41,62	\$ 20.521.865	0,00	\$ 0
OE 47	Construcción de muro de cerramiento tipo cortina con bloque de concreto de 20 cm de espesor con columnas de 0,30x0,20 m y viga superior de 0,20x 0,20 m. Según diseño, no incluye sacro ni viga fundación	m²	\$	97,033					134,50	\$ 13.050.939		



**TA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: R.G.-AE-044  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>PARCIAL</b>
<b>CONTRATANTE</b>	C.-01828-15	<b>Valor acta:</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	<b>97.960,328</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	27 de abril de 2015	<b>Valor a pagar:</b>
<b>PRÓRROGA No.1</b>	OCHO (8) MESES	<b>97.960,328</b>
<b>PRÓRROGA No.2</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
<b>PRÓRROGA No.3</b>	DOS (2) MESES	
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	15 DIAS CALENDARIO	
<b>PRÓRROGA No.4</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	<b>97.960,328</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		CANT.	SALDO
		UNID.	VR./UN.			CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL		
OE 48	Construcción de LOSA MACIZA en concreto premezclado de 21 Mpa + fibra, con un espesor de 0.12 m, acabado a la vista, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, formablock 50mm o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra, fajas necesarias para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m <sup>2</sup>	\$	161.275									
OE 49	Suministro, transporte e instalación de cinta de PVC tipo Cinta-Silka PVC D-22 o equivalente y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento.	m	\$	42.541									
OE 50	Construcción de MUROS TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra. Con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, necesario, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m <sup>2</sup>	\$	264.163									
OE 51	Construcción de LOSA INTERIOR DE TANQUE en concreto premezclado de 28 Mpa + fibra, con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra fajas necesarias, desmoldante tipo Silka o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m <sup>2</sup>	\$	719.814									
OE 52	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa, para MUROS LATERALES ASCENSOR, espesor 15 cm, incluye formaleta para acabado a la vista ambas caras, vibrado, desmoldante tipo Silka o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, paralelas, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar:	m <sup>2</sup>	\$	696.461									
OE 53	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 1/2 de profundidad 0.125 m, incluye suministro e instalación de epóxico y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	\$	13.818									



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044  
VERSION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATISTA**  
**N° DE CONTRATO**  
**CONTRATANTE**  
**FECHA DE INICIO**  
**PLAZO INICIAL**  
**PRÓRROGA No.1**  
**PRÓRROGA No.2**  
**PRÓRROGA No.3**  
**SUSPENSIÓN 1**  
**PRÓRROGA No.4**  
**FECHA DE TERMINACIÓN**

**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.**  
**CONSORCIO CIC FLORENCIA**  
**C-01828-15**  
**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER**  
**27 de abril de 2016**  
**OCHO (8) MESES**  
**TREINTA Y CUATRO (34) DIAS**  
**DOS (2) MESES**  
**15 DIAS CALENDARIO**  
**DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016**  
**HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016**  
**15 DE MAYO DE 2016**

**ACTA N° 09**  
**PARCIAL**  
**Valor acta:**  
**97.960.328**  
**Valor a pagar:**  
**97.960.328**

**900.832.172-3**  
**OBRA**  
**800.194.096-0**  
**2.152.691.367**  
**ADICIÓN 1**  
**225.196.659**  
**ADICIÓN 2**  
**851.148.418**  
**ADICIÓN 3**  
**74.425.500**  
**VR. TOTAL DEL CONTRATO**  
**3.303.461.944**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

**FECHA DE ELABORACIÓN** 10 de junio de 2016

ITEM#	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES		CANTIDAD	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		CANT	SALDO
			VR/UNID.	VR/TOTAL		CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
OE 54	Suministro e instalación de Divisiones para baño fabricadas en LAMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CL. 20 TERMINADO 3 ANTIAMAGNETICO, tipo panel doble lamina, interior en kopor para efecto antibuqueo, con diseño modular de fácil instalación, cuenta con bisagras, zócalo, bases y pasador totalmente ACERO INOXIDABLE, bisagra con apertura mayor de 100°, fijación y anclajeón técnica según el caso	m <sup>2</sup>	\$	422.156									
OE 55	Construcción de filtro H: 1,9 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	130.330									
OE 56	Construcción de filtro H: 1,0 m. Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	79.739									
OE 57	RESIDUALES en concreto premezclado de 24 MPa. con un espesor de 0,25m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, falso necesario, desmoldante tipo Sikka o similar, formateo, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m <sup>3</sup>	\$	810.317									
OE 58	Suministro y colocación de Feijilla cuadrada 30 X 100 Espesor de 38 mm	ml	\$	99.981									
OE 59	Construcción de CARGAMO en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE 0,30 m y altura 0,40 m, PAREDES Y PISOS DE 0,08 m de espesor. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	\$	82.435	18,90	\$ 1.558.022	18,90	\$ 1.558.022					
OE 60	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización negativa en TANQUE DE ALMACENAMIENTO en SELLOTOC P BLANCO con dosificación aproximada de 3,5 kg por m <sup>2</sup> , construcción de media caña en vértices con imprimación con EPOTOC y construcción de media caña en VERTICATO # 2, adecuación de pesa muros con EUCOPATCHE. Incluye mano de obra	M2	\$	48.500	54,26	\$ 2.631.610	54,26	\$ 2.631.610					
OE 61	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO de 30x60 cm., tipo EGEO blanco de Corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, acollado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m <sup>2</sup>	\$	51.657									



**FECHA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
 VERSIION: 001

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONTRATISTA  
 N° DE CONTRATO  
 CONTRATANTE  
 FECHA DE INICIO  
 PLAZO INICIAL  
 PRORROGA No.1  
 PRORROGA No.2  
 PRORROGA No.3  
 SUSPENSION 1  
 PRORROGA No.4  
**FECHA DE TERMINACION**

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.  
 CONSORCIO CIC FLORENCIA  
 C-01828-15  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER  
 27 de abril de 2015  
 OCHO (8) MESES  
 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS  
 DOS (2) MESES  
 15 DIAS CALENDARIO  
 DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016  
 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
 15 DE MAYO DE 2016

900.832.172,3  
 OBRA  
 800.194.096-0  
 NIT DEL CONTRATANTE  
 VR. INICIAL DEL CONTRATO  
 ADICION 1  
 ADICION 2  
 ADICION 3  
 VR. TOTAL DEL CONTRATO  
 3.303.461.944

**ACTA N° 09 PARCIAL**  
 Valor acta:  
**97.960.328**  
 Valor a pagar:  
**97.960.328**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VALOR UN.	CANTIDAD	VR.TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
0E62	suministro e instalación de alcantarillado en D= 6" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra nivelación de brecha ,señalización con hiturado, suministro e instalación de tubería novator en 6" empalme a colectores con silla yees, dos cajas de registro de 0,50x0,50 m con herrajes metálicos de 0,60x0,60 m , construcción de cañales , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica tramite de permiso de rotura incluye pago transito polizas , señalización tramite legales ant EPM con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 8.230.000										
0E63	suministro e instalación de acometida de acueducto en 11/2" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra empalme en la red madre con collar en acero inoxidable 12 x 11/2 un registro de incorporación en acero inoxidable de 11/2" un registro de acero en acero inoxidable de 11/2" tubería de polietileno de 11/2" un gabinete para medidor un medidor 1" un gabinete para el medidor una válvula de paso libre una memoria de cálculo para justificar diametro , , pavimentación de brecha incluye base, subbase , imprimación y carpeta asfáltica, instalación de centro de medición definitivo con todos los elementos , mano de obra y herramientas	un	\$ 9.620.000										
0E64	Suministro e instalación de estructura metálica en PITS de 80x40 calibre 2,5mm, vidrio cristal templado 6mm. Incluye canoa y los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	gl	\$ 6.985.000										
0E65	Suministro e instalación de MESSON EN GRANATO EN SUPERFICIE SOLIDA, de color ancho 60cms y salpitrero en media caña de 10 cms sin lavamanos, incluye estructura metálica para mesa en tubería 2 y 1 color blanca	ML	\$ 811.680										
0E66	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa nivel 00 sin plástico costales y arenilla, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formetas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con contadora.	m2	\$ 32.093										
0E 67	TRAMO RECTO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca en trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	180.534	7,40	\$ 1.336.692	7,40	\$ 1.336.692						
0E68	TRAMO INCLINADO - construcción de paanano en tubería de 2" galvanizada en rosca calibre 1,9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barros en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca en trama de diseño , platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmate	ml	259.661										



**ACTA DE PAGO GENERAL - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

CODIGO: R-G-AE-044  
VERSION: 001

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	<b>ACTA N° 09</b>	<b>PARCIAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CIC FLORENCIA	<b>Valor acta:</b>	97.960.328
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-01828-15	<b>Valor a pagar:</b>	97.960.328
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER		
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de abril de 2015		
<b>PLAZO INICIAL</b>	OCHO (8) MESES		
<b>PRÓRROGA No.1</b>	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS		
<b>PRÓRROGA No.2</b>	DOS (2) MESES		
<b>PRÓRROGA No.3</b>	15 DIAS CALENDARIO		
<b>SUSPENSIÓN 1</b>	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016		
<b>PRÓRROGA No.4</b>	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunion los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL
OE69	Limo proveniente de excavaciones no generadas, No incluye factor de expansion, incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	42.450	38,00	\$ 1.613.100	38,00	\$ 1.613.100	70,00	\$ 2.971.500	-	-
OE70	Suministro, transporte y aplicacion de estuco para muros de unidades sanitarias.	m2	13.639					88,95	\$ 1.211.925	-	-
OE71	Construccion de caja para tapa de 80x80 en concreto de Fc=21MPa (210kg/cm²), con un ESPESOR DE 10 cm.	un	383.063					2,00	\$ 786.126	-	-
OE72	Incluye formalea, letraje labra	un	114.538					2,00	\$ 229.076	-	-
OE73	Perforacion broca diamantada (saca nucleos) 7"	un	53.221					5,00	\$ 266.105	-	-
OE74	Perforacion broca diamantada (saca nucleos) 3 1/2"	un	57.261					4,00	\$ 229.044	-	-
OE75	Instalacion de vanilla metálica remate ENCHAPE CERAMICO incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo, los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	ml	7.532					75,00	\$ 664.500	-	-
<b>COSTO DIRECTO (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)</b>					2.810.813.202		77.420.634		2.848.709.578		281.110.823
<b>A.U.</b>			28.53%		692.848.742		20.538.634		823.378.084		69.272.648
<b>TOTALES (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)</b>					3.303.461.944		97.960.328		2.973.078.673		350.383.272

RESUMEN CONTRACTUAL:		RESUMEN PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
Valor inicial del contrato	2.152.691.367	Valor item contractual:	17.475.762	Valor item contractual:	1.083.349.483
Porcentaje de anticipo		Valor item adicional:	49.109.216	Valor item adicional:	520.097.650
Adicion 1	225.196.659	Valor item extra	31.375.350	Valor item extra	1.365.631.540
Adicion 2	851.148.418	Valor item que no se ejecuta:	80.484.566	Valor item que no se ejecuta:	1.889.729.150
Adicion 3	74.425.500	Vr. l. No se ejecuta - (adicional + Extra)		Valor total item ejecutado:	2.973.078.673
Valor total del contrato (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)	3.303.461.944	Valor amortizacion anticipo:	97.960.328	Valor amortizacion anticipo:	97.960.328
		Valor total a pagar:	97.960.328	Valor total pagado a la fecha:	2.973.078.673

**JUAN ALBERTO PRIETO BERDUGO**  
Representante legal CONSORCIO CIC FLORENCIA  
CONTRATISTA

**DONALD BOGOTÁ BAUTISTA**  
Representante legal CONSORCIO DEPORTIVO ID INTERVENTORIA

**LUZ ELENA MILLER PALACIO**  
Profesional asignado por la supervisión del contrato  
INDER - MEDELLIN

**CESAR AUGUSTO FORREA DUQUE**  
Coordinador de Infraestructura  
INDER - MEDELLIN

**SERGIO MELBA SALGADO**  
Vº BR. APOYO A LA COORDINACION  
INDER - MEDELLIN

**JUAN ESTEBAN RESERVO CASTRO**  
SUODIRECTOR DE ESCENARIOS  
INDER - MEDELLIN





Libertad y Orden



San Juan de Pasto, 25 de agosto de 2020

## EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

### CERTIFICA:

Que el CONSORCIO INGESCOR NARIÑO identificado con NIT.901.237.519-7 representado legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, realizó el Contrato de Interventoría N° 2071 - 18 que se detalla a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Nariño.

NIT: 800103923-8.

DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23 – 78, Pasto, Nariño.

CORREO ELÉCTRÓNICO ENTIDAD: [contactenos@narino.gov.co](mailto:contactenos@narino.gov.co)  
[infraestructurayminas@narino.gov.co](mailto:infraestructurayminas@narino.gov.co)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N° 2071 - 18 del 13 de diciembre de 2018.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. (\$870.765.134,80).

VALOR EJECUTADO: MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.077.773.248,00).

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO  
Nit 901.237.519  
  
Representante Legal  
DONAL BOGOTA BAUTISTA  
C.C. 79.557.205 de Bogotá

CONFORMACIÓN CONSORCIO: INGESCOR LTD  
NIT. 812.002.469-5  
Participación 70%  
  
DONAL BOGOTA BAUTISTA  
C.C. 79.557.205 de Bogotá  
Participación 30%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Ing. JANET MAGALI BOLAÑOS  
C.C. 59.816.383 Pasto

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

FECHA DE INICIO: Veinte (20) de diciembre de 2018.

PLAZO DE CONTRATO: Diez (10) meses a partir del Acta de Inicio.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: Veinte (20) de octubre de 2019.

MODIFICATORIO N° 01:	Por medio del cual se aclara el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Interventoría No. 2071-18, del 18 de diciembre de 2018.
MODIFICATORIO N° 02:	Prórroga por diecinueve (19) días. 18 de octubre de 2019.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N° 02:	Ocho (08) de noviembre de 2019.
MODIFICATORIO N° 03:	<b>Adición en tiempo</b> Prórroga hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019. <b>Adición en Valor</b> Por un valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. (\$207.008.113,20). 8 de noviembre de 2019.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N° 03:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO N° 03:	MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.077.773.248,00).
MODIFICATORIO N° 04:	Prorrogar hasta el treinta y uno (31) de enero de 2020. Veintisiete (27) de diciembre de 2019.
SUSPENSIÓN N° 01:	Veintisiete (27) de diciembre de 2019.
REINICIO N° 01:	Catorce (14) de enero de 2020.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N° 01:	Diecisiete (17) de febrero de 2020.
ÁREA TOTAL INTERVENIDA:	20.618 M2
AREA DE CUBIERTA:	2.006 M2
CALIDAD DEL SERVICIO:	BUENA
CUMPLIMIENTO:	BUENO

Actividades ejecutadas en virtud del Contrato de Obra No. 1982-18 objeto del Contrato de Interventoría referido:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT
<b>PRELIMINARES Y LIMPIEZA</b>			
1,01	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de recisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado.	día	10,00
1,02	Suministro, transporte e instalación de cerramiento provisional en postes de madera redonda y tela verde tipo zaran entre 1.8 m y 2.0 m	ml	489,80
1,03	Limpieza general	mes	12,00
1,04	Retiro de material sobrante	m3	8.595,57
1,05	Lavado de huellas en graderías	m2	6.400,00
NP 1,06	Hidrolavado	m2	22.377,94
NP 1,07	Rehabilitación de cunetas y carcamos	ml	294,17
NP 1,08	Anclajes de seguridad	und	35,00
<b>DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>			

2,01	Demolición de losa de contra piso en concreto hasta un espesor e=0.15m	m2	91,10
2,02	Demolición de pisos. enchapes y recubrimiento de superficie. e<= 0.10m	m2	1.169,92
2,03	Demolición de mampostería	m2	439,03
2,04	Corte lineal de piso y/o contra piso en concreto	ml	833,44
2,05	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye sólo cargue	m3	89,89
2,06	Desmante de grama existente. incluye transporte dentro de la obra	m2	13.276,95
2,07	Desmante de elementos metálicos	m2	1.917,64
2,08	Desmante aparatos sanitarios	und	131,00
2,09	Desmante aparatos eléctricos	und	242,00
2,10	Desmante de puertas y ventanas	und	102,00
2,11	Desmante de silletería	und	971,00
2,12	Desmante de cielo raso	m2	213,07
2,13	Anulación de puntos hidráulicos	und	22,00
<b>EXCAVACIONES. LLENOS Y SIEMBRAS</b>			
3,01	Excavación de 0.00 a 2.00 m en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye sólo cargue. y entibado temporal de ser necesario.	m3	4.036,57
3,02	Excavación de 2.00 a 4.00 m en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye sólo cargue. y entibado temporal de ser necesario.	m3	2.337,34
3,03	Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye transporte local.	m3	149,34
3,04	Suministro e instalación de material filtrante de diámetro 1-1/2" a 3/4". e= 10 cm en toda el área de la cancha. para obtener la pendiente del 1%. Incluye compactación.	m3	725,03
3,05	Suministro e instalación de tela sombrío al 75%. sobre el lecho filtrante. 1 m de ancho. con traslajos de 15 cm en toda el área de la cancha (+5%)	ml	15.839,96
3,06	Suministro e instalación de relleno en arena de río suelta. incluye extendida y nivelación con regla. e= 14 cm. después de compactada con agua (25%)	m3	1.078,00
3,07	Cultivo de grama Bermuda 419 para cancha de fútbol profesional. incluye dos aplicaciones de top-dressing (arena). e= 1 cm. los agroquímicos. la maquinaria especializada y todo lo necesario para la puesta a punto y entrega funcional	m2	-
3,08	Gramilla Bermuda para Vivero	m2	-
3,09	Suministro y Siembra de Especies Ornamentales H <0.50 m	m2	909,77
NP 3,10.	Lleno y compactado manual con rajón. Incluye transporte local	m3	483,82
NP 3,11	Filtro longitudinal para drejane del tunel	ml	200,00
NP 3,12	Subbase para llenos	m3	1.999,11
NP 3,13	Cultivo de grama para cancha de fútbol profesional. incluye dos aplicaciones de top-dressing (arena). e= 1 cm. los agroquímicos. la maquinaria especializada y todo lo necesario para la puesta a punto y entrega funcional	m2	7.700,00
NP 3,14	Gramilla para Vivero	m2	2.403,39
<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS</b>			
4,01	Concreto de limpieza (10.5 Mpa. e= 5 cm)	m2	-
4,02	Cimientos (28 Mpa)	m3	-
4,03	Muro en concreto de 21 MPa. Incluye. Formaleta completa. vibrado. protección. curado	m3	-
4,04	Muro de contención 28 Mpa. Incluye. formaleta completa. vibrado. protección. curado	m3	400,12
4,05	Placa aligerada h=0.40 (21 Mpa)	m2	71,48
4,06	Sobrecimiento impermeabilizado en bloque de concreto 40x20x20 cm	ml	-
4,07	Concreto ciclópeo 2500 psi	m3	211,75
4,08	Concreto de 21 Mpa para vigas y columnas	m3	44,24
4,09	Concreto cuneta zona de traslado	ml	-
4,10	Mortero de nivelación e=5 cm	m2	725,95

4,11	Pisos en concreto de 21 mpa e=12 cm	m2	1.237,54
4,12	Adecuaciones en concreto 21 mpa	m3	25,50
4,13	Impermeabilización de muro de contención	m2	959,00
NP 4,14	Cinta PVC sistema de cerrado impermeabilizacion interna a la estructura de concreto		240,00
NP 4,15	Ampliación escalones para evacuación	und	915,00
NP 4,16	Pisos en concreto de 21 mpa e=10 cm	m2	2.108,56
<b>ACERO DE REFUERZO</b>			
5,01	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de :F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²).	kg	50.803,10
5,02	Malla electrosoldada (fy= 420 MPa)	kg	4.590,61
<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
6,01	Apoyos en platinas y ángulos (Incluye tto. sup.)	kg	-
6,02	Pasamanos tubular anclado a muro. Incluye instalación y pintura	ml	380,04
6,03	Suministro e instalación de puertas corredizas o batientes en lamina calibre 16 según diseño. marco en tubería de 78x36x1,5 mm. riel en C aéreo. rodajas. guía inferior con rodamientos en neopreno. cerrojo antivandálico pintura electrostática según diseño	m2	52,90
6,04	Suministro e instalación de Puertas Batientes en madera entamborada dimensiones según diseño. marco en madera. bisagras. chapa cromada de palanca. color madera laca.	m2	-
6,05	Reparación y mantenimiento de pasamanos existentes en graderías incluye preparación de la superficie pulida. gratiada. cambios de elementos (platinas y tubos) donde sea necesario. pintura base epoxica y pintura acabo epoxico color negro	ml	145,00
6,06	Suministro e instalación de Portón para camerinos. incluye todos los elementos necesarios para su funcionamiento	und	2,00
6,07	Suministro y colocación de portones en reja metálica de acceso. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	18,00
NP 6,08	Reparación barandas	ml	3.765,95
NP 6,09	Suministro e instalacion de lámina microperforada calibre 16 para ventanas	m2	46,16
<b>EPÓXICOS Y FIBRAS</b>			
7,01	Pintura acrílica para piso	m2	492,99
7,02	Reparación de juntas de dilatación	ml	-
7,03	Anclajes en epóxico no incluye el acero	und	265,00
7,04	Revestimiento de poliuretano para graderías	m2	16.961,78
7,05	Pintura para Exterior	m2	8.078,00
7,06	Pintura para muros y bajo placa o cielorraso	m2	2.061,30
NP 7,07	Sello de fisuras	ml	2.434,17
NP 7,08	Impermeabilizacion de estructuras	m2	696,40
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>			
8,01	Suministro. transporte e instalación conductor XLPE 3 x No2 para, acometida general y red en anillo en M.T. incluye puntas pre moldeadas y tubería PVC 4"	ml	70,00
8,02	Suministro. transporte e instalación de cajas cortacircuitos, pararrayos, aisladores y herrajería en el punto de conexión principal, incluye trabajo de línea viva	und	2,00
8,03	Suministro. transporte e instalación de Transformador seco de 500KVA 13200/380-220 V, incluye caja metálica I30 y monitoreo de temperatura, tensión, corriente	und	-
8,04	Suministro. transporte e instalación de acometida M.T 3x#2 XLPE. Ducto en 2X4" PVC	ml	-
8,05	Suministro, transporte e instalación de celda de transferencia automática de red prioritaria (N) NSM-1 o similar	und	-
8,06	Suministro, transporte e instalación de celda de protección con seccionador de operación bajo carga y base portafusibles. Rfcia QM o similar	und	2,00
8,07	Suministro, transporte e instalación de celda de medida nivel 2. Rfcia incluye medida 3 elementos. Medidor Base 9S/36S - 3 & 2 ½ Elementos 4 Hilos. 57 a 277 VIn (Auto rango). Fuente Auxiliar 65 -120 VAC/80-160 VDC. Puerto óptico infrarrojo - COM1: RS232/RS485, COM2: S485. Óptico Infrarrojo O SIMILAR	und	2,00

8,08	Suministro, transporte e instalación de Celda de Remonte de Cables Sin Barraje GAM-0 O SIMILAR	und	2,00
8,09	Desmante de equipos existentes en la subestación eléctrica	Und	1,00
8,10	Suministro, Transporte e instalación de transformadores secos auxiliares 13,200/220-127 V. 112,5 KVA	und	-
8,11	Suministro. Transporte e instalación de transformadores secos auxiliares 13,200/220-127 V. 100 KVA	und	-
8,12	Suministro transporte e instalación de Cámaras de inspección control de 100X100X90	und	-
8,13	Malla de puestas a tierra incluye excavación ( 80 cm), relleno, compactación requerida, cable de Cu No 2/0 Cu THW Do, soldaduras tipo T, soldaduras tipo X y cámara de inspección 40*40*40 cm	und	2,00
8,14	Desmante luminarias existentes de 2000 W en las torres de alumbrado de las torres de la cancha de futbol.	und	185,00
8,15	Desmante de cableado de luminarias de torres de alumbrado existente	und	185,00
8,16	Suministro. transporte e instalación Proyector 2000W, Autorregulado, incluye Bombilla Master 2000W o similar	und	-
8,17	Suministro, transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 18 watt en tubería EMT de 3/4"	und	-
8,18	Suministro. transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 24 watt en tubería EMT de 3/4"	und	105,00
8,19	Suministro. transporte e instalación de Salida para luces incluye lampara panel led de 30 watt en tubería EMT de 3/4"	und	-
8,2	Suministro, transporte e instalación de Salida toma corriente monofásico 110 voltios	und	101,00
8,21	Suministro. transporte e instalación de Salida para lamparas de emergencia incluye lampara	und	59,00
8,22	Suministro. transporte e instalación de Caja de distribución trifásica para 36 circuitos con espacio para totalizador incluye totalizador	und	2,00
8,23	Suministro. transporte e instalación de Caja de distribución trifásica para 24 circuitos con espacio para totalizador incluye totalizador	und	2,00
8,24	Suministro. transporte e instalación de Breaker mono polar para 20 amp	und	148,00
8,25	Suministro. transporte e instalación de cable monopolar aislado 3 x # 2 THWN + 1 # 2 THWN + 1 # 2 desnudo en ducto PVC 2"	ml	-
8,26	Suministro. transporte e instalación de acometidas 3#4F+1#4N+1#6T en ducto EMT de 1 1/2"	ml	-
8,27	Salida para voz y datos	und	26,00
8,28	Cofre metálico 30X30X20	und	74,00
8,29	Suministro. transporte e instalación de Tubería de 2" tipo PVC Conduit	ml	394,19
8,30	Suministro. transporte e instalación de Tubería de 2" tipo EMT	ml	415,00
8,31	Marcación según norma de las instalaciones	und	2,00
8,32	Provisionales de obra	und	1,00
8,33	Suministro e instalación de motobomba 9 HP	und	-
8,34	Acometida eléctrica a motobomba en (3 No 4 + 1 No 6 Cu THW) + No 8 Cu desn	ml	120,00
NP 8,35	Suministro, transporte e instalación de sistema de iluminacion con Proyector tipo LED en mastil,	und	192,00
NP 8,36	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico seco clase H de 225 KVA A (13200/220/127v) incluye celda de protección IP20.	und	1,00
NP 8,37	Suministro, transporte e instalación de Transformador trifásico seco clase H 350KVA (13200/ 220/127 v) incluye celda de protección IP20.	und	1,00
NP 8,38	Suministro, transporte e instalación de Tablero TGDS de distribución para subestación de 225 KVA.	und	1,00
NP 8,39	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución TGDS para transformador de 350 KVA elaborado en lamina Galvanizado calibre 16 y acabados en pintura electrostática con medidas 2,0 alto x 1,0 ancho x 0,4 fondo	und	1,00
NP 8,40	Suministro, transporte e instalación de tablero general de iluminacion para las subestaciones de 225 KVA y 350 KVA elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática con medidas 1,2 alto x 1,0 ancho x 0,4 fondo.	und	2,00
NP 8,41	Suministro, transporte e instalación de Tablero de distribución general de regulado TGRE elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática.	und	1,00
NP 8,42	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX2# 4/0+1NX2#4/0N+1T#2/0 desnudo.Para los tableros TGDI de las subestaciones de 350 KVA y 225 KVA	ml	11,10

NP 8,43	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX3#250MCM+1NX3#250MCM+1T#2/0 desnudo. Para tablero TGDS de la subestación de 350 KVA.	ml	-
NP 8,44	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX2#2/0+1NX2#2/0+1T# 2/0 desnudo. Para tablero TGDS de la subestación de 225 kva.	ml	-
NP 8,45	Suministro, transporte e instalación de cable 3F#6+1N #6+1T#6 para la alimentación de tableros de distribución de las áreas.	ml	310,40
NP 8,46	Suministro, transporte e instalación de cable 3F# 8+1N # 8+1T#8 para la alimentación de tableros de distribución de las áreas.	ml	174,10
NP 8,47	Suministro, transporte e instalación de Tubería de 1 1/2" tipo PVC Conduit.	und	218,50
NP 8,48	Suministro, transporte e instalación de Tubería de 1 1/2" tipo EMT. incluye accesorios	ml	965,40
NP 8,49	Suministro, transporte e instalación de lámpara Hermética 2 x 18 watt	und	119,00
NP 8,50	Suministro, transporte e instalación de sensor de movimiento para control de iluminación	und	10,00
NP 8,51	Suministro, transporte e instalación de cable 3F#1/0+1N#1/0+1T#2 desnudo.	ml	448,65
NP 8,52	Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente bifásica 220 V para calentadores de agua.	und	5,00
NP 8,53	Puntos eléctricos industriales en cofres metálicos ubicados en los costados Oriental y Occidental de la cancha de futbol	und	2,00
NP 8,54	Suministro, transporte e instalación de sistema de comunicación entre cabinas de radio y tablero de micrófonos. Incluye bandeja porta cables tipo malla	und	3,00
NP 8,55	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX2#1/0+1NX2#1/0+1T#1/0 desnudo.	ml	-
NP 8,56	Suministro, transporte e instalación de Tablero control de iluminación general para alimentación de luminarias led en mastil elaborado en lámina Galvanizada calibre 16 y acabados en pintura electrostática.	und	4,00
NP 8,57	Retiro e instalación de acometida de potencia que actualmente alimenta los tableros de los mástiles Sur occidental y Nor occidental.	ml	1.752,20
NP 8,58	Suministro transporte e instalación de anclajes para soportar la tubería en la parte inferior de las graderías de las tribunas (incluye riel ranurado y anclajes)	Und	251,00
NP 8,59	Suministro. transporte e instalación de tablero de distribución para 8 y 12 circuitos, para instalaciones internas en PMU y subestaciones electricas.	Und	1,00
NP 8,60	Instalación de cableado encauchetado para alimentación de Proyector tipo LED, incluye Suministro, Transporte e instalación de cofres tipo intemperie para conexión en los mástiles de iluminación para conexión de los proyectores tipo LED	Und	192,00
NP 8,61	Suministro, transporte e instalación de materiales electricos necesarios para realizar las instalaciones electricas finales en PMU y redes electricas del estadio.	UND	1,00
NP 8,62	Suministro y Montaje de red aerea de media tension para subestacion de 350 Kva incluye tubería IMC de 4" y capacete de 4". Para bajante de red XLPE	Und	1,00
NP 8,63	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX4#4/0+1NX4#4/0+1T#2/0 (de bornes de transformador de 225 KVA a TGD de la subestación)	ML	17,00
NP 8,64	Suministro, transporte e instalación de cable 3FX5#250+1NX5#250+1T#2/0 (de bornes de transformador de 350 KVA a TGD de la subestación)	ML	17,00
NP 8,65	Suministro, transporte e instalación de carpintería metálica para las subestaciones de 225 KVA y 350 KVA y PMU incluye laminas en alfajor, Puertas en celosía y ventanas en celosía.	UND	1,00
NP 8,66	Suministro, Transporte e instalacion de herraje para seguridad del sonido ambiental del estadio ubicado en la zona blanda de la cancha - Incluye cubierta frontal en lona	UND	20,00
NP 8,67	Suministro e instalación de Breaker diferenciales para protección de los circuitos de las zonas humedas.	Und	1,00
NP 8,68	Suministro, transporte e instalacion de sistema de arranque automatico para los 4 mastiles de iluminacion y la pantalla de gran formato. Incluye tablero de control de arranque a ubicar en el PMU	und	1,00
NP 8,69	Suministro, transporte e instalación de cable monopolar aislado 3 x # 2 THWN + 1 # 2 THWN + 1 # 2 desnudo en ducto PVC o EMT de 2" según corresponda	ML	82,00
NP 8,70	Suministro, transporte e instalación de acometidas 3#4F+1#4N+1#6T en ducto PVC o EMT de 1 1/2" según corresponda	ML	538,60
<b>SEGURIDAD. SONIDO Y VIDEO</b>			
9,01	Cámara Tipo Domo Full HD	und	23,00
9,02	Fibra Óptica Monomodo Aérea y/o Subterránea	ml	1.000,00
9,03	Switch Óptico. Gabinete CCTV.	und	-
9,04	Tranceiver de Fibra	und	10,00

9,05	Switch Tipo 2	und	5,00
9,06	Cámara Tipo Fijas HD	und	16,00
9,07	Switch Tipo 3	und	1,00
9,08	Sistema de Visualización 2 x 2	und	1,00
9,09	Monitor de Operador LED de 24"	und	4,00
9,10	Estaciones de Trabajo	und	1,00
9,11	Joystick de control y mando	und	1,00
9,12	Sistema de respaldo de energía (UPS 1 Kva )	und	-
9,13	Sistema de respaldo de energía (UPS 30 Kva )	und	1,00
9,14	Sistema de Almacenamiento para 34 cámaras	und	1,00
9,15	Sistema de Almacenamiento para 10 cámaras	und	1,00
9,16	Matriz Virtual Software de Visualización. Control y Administración	und	1,00
9,17	Impresoras Multifuncionales	und	1,00
9,18	Cableado Estructurado Estadio	und	1,00
9,19	Mesa de Juntas con Sillas PMU	und	-
9,20	Postes y/o soportes para fachada e instalación	und	6,00
9,21	Gabinetes de Pasillos	und	-
9,22	Gabinetes de Poste/Fachada	und	6,00
9,23	Coronas Antiescalatorias	und	-
9,24	Brazos de soporte cámara	und	23,00
9,25	Gabinetes equipos centro control	und	-
9,26	Sistema de cableado estructurado instalado	und	1,00
9,27	Sistemas de puestas a tierra (puntos de cámara y centro control y nodo)	und	5,00
9,28	Control de acceso. brazos basculantes y electroimanes	und	1,00
9,29	Módulos CCTV (Consola de operación. sillas. archivador. organizador de back up)	und	2,00
9,3	Sistema de detección de incendios. estación manual. extintor y luz estroboscópica	und	1,00
9,31	Archivadores Rodantes	und	1,00
9,32	Canalización Eléctrica de Cámara	und	45,00
9,33	Puerta de Seguridad en Acero Doble Hoja PMU	und	1,00
9,34	Suministro instalación y puesta en marcha de Sistema de Sonido y Perifoneo. incluye mástil. pedestal y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00
9,35	Suministro instalación y puesta en marcha de Pantallas Gigante de Gran Formato Tipo LED 12 m x 6.75 m. incluye mástil. pedestal y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00
NP 9,36	Suministro, transporte e instalacion de Rack principal de 34 URpara equipos de CCTV	und	1,00
NP 9,37	Suministro, transporte e instalacion de Rack secundario tipo intemperie de 14 UR en pasillos para equipos de CCTV	und	4,00
NP 9,38	Equipos de fibra óptica para rack principal	und	1,00
NP 9,39	Equipos de fibra óptica para rack secundarios	und	4,00
NP 9,40	Patch panel 24 puertos Cat 6 para Rack principal y secundarios	und	5,00
NP 9,41	Multitoma 8 salidas para Rack principal y secundarios	und	5,00
NP 9,42	Cámara PTZ 2MP 30x	und	6,00
NP 9,43	Sistema de puesta a tierra para equipotencializacion entre el Rack Principal y los secundarios	ml	774,00
NP 9,44	fusion de fibra optica para conexión en rack principal y secundarios.	und	20,00
NP 9,45	Suministro, transporte e instalación de cable 1F#6+1N #6+1T#6 para los puntos eléctricos de alimentación de los Rack secundarios.	ml	774,00
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS</b>			
10,01	Suministro. instalación y puesta en funcionamiento del sistema de presión constante para suministro de acueducto del edificio occidental. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento	und	1,00
10,02	Suministro e instalación de Sanitario línea institucional (grifería antivandálica)	und	64,00

10,03	Suministro e instalación de lavamanos línea institucional (grifería antivandálica)	und	-
10,04	Suministro e instalación orinal línea institucional (grifería antivandálica)	und	58,00
10,05	Suministro e instalación de duchas línea institucional	und	-
10,06	Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados	und	2,00
10,07	Gabinete contra incendios tipo II	und	-
10,08	Punto hidráulico en tubería PVC de 1/2"	und	168,00
10,09	Punto hidráulico PVC presión 1"	und	62,00
10,10	Punto PVC sanitario de 2"	und	151,00
10,11	Punto sanitario en tubería PVC de 4"	und	72,00
10,12	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 1/2"	ml	400,00
10,13	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 1"	ml	110,50
10,14	Suministro e instalación de Tubería PVC hidráulica 2"	ml	197,12
10,15	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria de 2"	ml	13,91
10,16	Suministro e instalación de Tubería PVC sanitaria de 3"	ml	22,68
10,17	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"	ml	143,71
10,18	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6"	ml	47,58
10,19	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias en PVC 4"	ml	-
10,20	Suministro e instalación de grifería tipo jardín	und	23,00
10,21	Cárcamos en acero para duchas camerinos	und	5,00
10,22	Suministro. instalación y puesta en marcha del sistema de riego automático incluyendo aspersores rotores. válvula solenoide. tablero de controles. tanques de almacenamiento. estación de bombeo con variadores y caseta semienterrada.	glb	1,00
10,23	Suministro y colocación de tubería planar de drenaje 1"x12"; Incluye accesorios. rotura. empalme y resane a cárcamo existente	ml	1.069,00
10,24	Cárcamo de inspección de 0.40 m de ancho. Incluye tapa	ml	220,00
10,25	Suministro y colocación de canal PVC 9.5x9.5 cm drenaje superficial pista jueces de línea	ml	220,00
10,26	Construcción de caja de inspección 0.80x0.80m inc. Tapa. En concreto de 21 Mpa	und	41,00
NP 10,27	Meson lavamanos corrido (grifería institucional tipo push cada 0.60 ml)	ml	43,00
NP 10,28	Suministro e instalación de Tubería CPVC hidráulica 1/2" para agua caliente	ml	81,60
NP 10,29	Señalización según Norma Técnica	und	1,00
NP 10,30	Suministro e instalación de duchas monocontrol corona o similar	und	26,00
NP 10,31	Suministro e instalación de tubería PVC de 8"	ml	168,08
NP 10,32	Suministro e instalación de tubería PVC de 10"	ml	31,50
NP 10,33	Sistema de bombeo para pozo de achique	und	1,00
NP 10,34	Calentador eléctrico para agua	und	4,00
<b>ARQUITECTURA Y ACABADOS</b>			
11,01	Mampostería en bloque de concreto 40x20x15 cm; e= 15 cm	m2	1.064,75
11,02	Mampostería en bloque de concreto 40x20x20 cm; e= 20 cm	m2	-
11,03	Revoque frisos (incluye filos)	m2	1.471,01
11,04	Regatas sobre muro	ml	270,41
11,05	Suministro y aplicación de Estuco Acrílico Profesional y Vinilo T1. sobre muros revocados. 3 manos mínimo. Incluye suministro y transporte de los materiales. ranuras. filetes. fajas. dilataciones y todo lo necesario para su correcta aplicación	m2	823,44
11,06	Colocación de Enchape Cerámico o similar. Incluye suministro y transporte de los materiales. mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente. lechada preparada tipo concolor o equivalente del mismo color del enchape. moldura PVC remates toro acolillada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	685,42
11,07	Zócalo en Granito Pulido	ml	100,00
11,08	Piso en baldosa de grano	m2	511,36
11,09	Piso en caucho para camerinos y salida al campo de juego	m2	526,20
11,10	Piso deck de madera para zona de recuperación	m2	-
11,11	Piso en grano pulido para duchas	m2	55,78



11,12	Cielo Raso Drywall	m2	274,90
11,13	Mesón en grano pulido	ml	-
11,14	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 lámina satinada. línea institucional	und	-
11,15	Suministro y colocación de espejo en cristal de 4mm. Incluye estructura de soporte en aluminio. pulida de bordes. cinta doble faz. pega amarilla. silicona anti hongos. y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación	m2	38,55
11,16	Anclajes para tuberías. lámparas y avisos	und	-
11,17	Resane de muros incluye todos los elementos necesarios para su completo funcionamiento	ml	100,51
11,18	Resane de losa de techo. incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	-
11,19	Resane de losa de piso. incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	127,26
NP 11,20	Adecuación y reparación de las cabinas de transmisión en la tribuna occidental del estadio de acuerdo a especificacion tecnica	und	10,00
NP 11,21	Suministro e instalación de divisiones sólido fenólico modumex o similar	und	119,00
NP 11,22	Piso cerámica	m2	122,05
NP 11,23	Zocalo en PVC	ml	78,87
NP 11,24	Barra de seguridad	und	4,00
<b>DOTACIONES. SUMINISTROS y EQUIPAMIENTO</b>			
12,01	Suministro e instalación de silletería tipo estadio de alto impacto. con aditivo UV. drenaje. retardante a la llama y anclaje.	und	17.722,00
12,02	Suministro e instalación de silletería tipo cinema en cuero. para zona VIP y palco presidencial.	und	26,00
12,03	Suministro e instalación de Banquillo de jugadores: Incluye silletería de cuero y estructura de acero galvanizado para 15 jugadores. domo de protección de metacrilato transparente y acabados.	und	2,00
12,04	Suministro e instalación de grama sintética de alto impacto. franja de 2 m de ancho. 50 mm de alto. incluye rellenos y adecuación de la superficie	m2	440,00
12,05	Suministro e instalación de grama sintética de 30 mm de alto. incluye rellenos y adecuación de la superficie	m2	2.316,05
12,06	Muebles Camerinos 80 Jugadores 25 por cada Equipo	und	55,00
12,07	Jacuzzi SPA Circular Mandala 2.5 x 0.85 mts de altura. capacidad 8 - 9 personas capacidad 1800 lts aproximadamente. equipo incluido motobomba. sistema hidromasaje 31 jets de salida. sistema aeromasaje blower. sistema de filtración de agua (filtro de cartucho y clorinador)	und	2,00
12,08	Equipamiento set de futbol: Porterías con dimensiones reglamentarias desmontable en tres piezas. con anclajes. malla de nylon blanco de 3mm y huecos de 10 cm x 10 cm. juego de banderines de tiro de esquina.	und	1,00
NP 12,09	Suministro e instalación de silletería tipo estadio de alto impacto sin espaldar. con aditivo UV. drenaje. retardante a la llama y anclaje.	und	1.012,00
NP 12,10	Suministro e instalación de Silletería tipo auditorio	und	46,00
NP 12,11	Suministro e instalación de mesa para sala de prensa, incluye sillas ergonomicas	und	1,00

La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados del acta de recibo final que reposa en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Minas.



Firmado digitalmente  
por MARIO ERNESTO  
ENRIQUEZ CHENAS  
Ubicación: SIMD 1498



**MARIO ERNESTO ENRÍQUEZ CHENAS**  
Secretario de Infraestructura y Minas  
Gobernación de Nariño





Firmado digitalmente  
por MARIO ALBERTO  
TRUJILLO CERON  
Ubicación: SIMD 1498

Revisó: Ing. Mario Alberto Trujillo Cerón  
Subsecretario de Infraestructura y Vías  
Gobernación de Nariño



Proyectó:   
Astrid Lorena Delgado Coral  
Profesional Universitario  
Secretaría de Infraestructura y Minas

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 1 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental



<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2071- 18 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO</b>		
Entre los suscritos, MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 80.203.911 expedida en Bogotá, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, nombrado mediante Decreto Nro. 002 de 01 de enero de 2020, debidamente posesionado según Acta Nro. 006 del 1 de Enero de 2020 y facultado para liquidar contratos y/o convenios, de conformidad con lo establecido en el Decreto 448 de 2016, expedido por el Señor Gobernador del Departamento, y quien para efectos del presente documento se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte, y por otra parte DONAL BOGOTÁ BAUTISTA identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.557.205 expedida en Bogotá D.C. Representante Legal del CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido LIQUIDAR BILATERALMENTE el Contrato de Interventoría Nro. 2071-18 previas las siguientes		
<b>CONSIDERACIONES:</b>		
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>		
<b>1. Contrato Nro.</b>	<b>2071-2018</b>	
<b>2. Modalidad de Selección:</b>	Contratación Concurso de Méritos Proceso de Concurso de Méritos N° 031-2018 correspondiente al <b>Contrato de Interventoría No. 2071-2018</b>	
<b>3. Clase de Contrato:</b>	Contrato de Interventoría	
<b>4. Partes:</b>	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Nit800.103.923-8  CONSORCIO INGESCOR NARIÑO Nit. 901.237.519-7 DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C.79.557.205 Bogotá Representante Legal	
<b>5. Objeto del Contrato:</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
<b>6. Valor del Contrato:</b>	Valor Contrato Principal:	\$ 870.765.134,80
	Valor Adicional No. 01:	\$ 207.008.113,20
	Valor total del Contrato:	\$1.077.773.248,00
<b>7. Duración y Ejecución del Contrato:</b>	Duración Inicial:	Diez (10) meses a partir de la firma del acta de inicio.
	Suscripción	13 de diciembre de 2018
	Fecha de Inicio:	20 de diciembre de 2018
	Terminación Inicial Contrato:	20 de octubre de 2019.
	Ejecución:	Municipio de Pasto
<b>7.1 Modificatorios</b>	Modificadorio N° 01 del 18 de diciembre de 2018	Aclarar el valor del contrato
	Modificadorio N° 02 del 18 de octubre de 2019.	Prorroga de Plazo Hasta 08 de noviembre de 2019.
	Modificadorio N° 03 del 8 de noviembre de 2019.	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.  Adicionar la suma de Doscientos siete millones ocho mil ciento trece pesos con veinte centavos M/Cte. (\$207.008.113,20).
	Modificadorio N° 04 del 27 de diciembre de 2019.	Prorroga de Plazo Hasta 31 de enero de 2020.
<b>8. Suspensión y Reinicio del Contrato</b>	<b>Acta de Suspensión N° 01</b>	<b>Acta de Reinicio N° 01</b>
	27 de diciembre de 2019	14 de enero de 2020

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 2 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

<b>9. Imputación Presupuestal:</b>	<b>Contrato Inicial</b>			
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Departamento</b>			
	<b>No.</b>	<b>De Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No.</b>
	2018060002	20/06/2018	\$870.801.219,00	212221
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR</b>			
	<b>No.</b>	<b>De Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No.</b>
	2418	2018/06/20	\$870.801.219,00	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2018120004	18/12/2018	\$870.765.134,80	212221
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - SGR</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	5218	2018/12/18	\$870.765.134,80	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Adicional</b>			
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2019110003	08/11/2019	\$206.972.029,00	612221
	2019100006	07/10/2019	\$ 36.084,20	612221
	<b>Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	13119	2019/11/08	\$206.972.029,00	002-4302-1604-2017-00003-0183
	12619	2019/10/08	\$ 36.084,20	002-4302-1604-2017-00003-0183
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - Departamento</b>			
	<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>
	2019110009	22/11/2019	\$207.008.113,20	612221
	<b>Registro Presupuestal de Compromiso - SGR</b>			
<b>Nro.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Cuenta No</b>	
14919	2019/11/22	\$206.972.029,00	002-4302-1604-2017-00003-0183	
15019	2019/11/22	\$ 36.084,20	002-4302-1604-2017-00003-0183	
<b>Expedidos por:</b>	Subsecretario de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2019			
<b>10. Supervisor:</b>	Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño			
<b>11. Interventor:</b>	No Aplica			
<b>12. Fundamento Legal:</b>	Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012; y lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.			
<b>2. GARANTÍA ÚNICA</b>				
<b>Compañía Aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6			
<b>Garantía Única:</b>	Póliza Nro. 21-44-101286652			
<b>Tomador:</b>	CONSORCIO INGESCOR NARIÑO			
<b>Asegurado:</b>	DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
<b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b>	<b>Tipo de Movimiento</b>	<b>Expedición</b>	<b>Aprobación</b>	
	Emisión Original	17/12/2018	17/12/2018	
	Acta de Inicio	20/12/2018	20/12/2018	



	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 3 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

	Modificadorio No. 01	N.A.	N.A.
	Modificadorio No. 02	05/11/2019	05/11/2019
	Modificadorio No. 03	20/11/2019	20/11/2019
	Modificadorio No. 04	27/12/2019	27/12/2019
	Acta de Reinicio No. 01	22/01/2020	22/01/2020
	Acta Final	10/06/2020	10/06/2020
<b>Emisión Original</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	13/12/2018	13/04/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053.60	13/12/2018	13/04/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	13/12/2018	13/10/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	13/12/2018	06/09/2024
<b>Vigencia Acta de Inicio</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	20/04/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053.60	20/12/2018	20/04/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	20/10/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	20/12/2018	13/09/2024
<b>Vigencia Modificadorio No. 02</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	08/05/2020
Buen manejo del anticipo	\$348.306.053.60	20/12/2018	08/05/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$ 87.076.513,40	20/12/2018	08/11/2022
Calidad del Servicio	\$261.229.540,20	20/12/2018	08/11/2024
<b>Vigencia Modificadorio N° 03</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	30/06/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	30/06/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/12/2022
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	31/12/2024
<b>Vigencia Modificadorio N° 04</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/07/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	37/07/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	31/01/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	31/01/2025
<b>Vigencia Acta de Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/08/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	19/08/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/02/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	19/02/2025
<b>Vigencia Final</b>			
Riesgos Amparados	Suma Asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/08/2020
Buen manejo del anticipo	\$431.109.298,80	20/12/2018	19/08/2020
Salario y Prestaciones Sociales	\$107.777.324,70	20/12/2018	19/02/2023
Calidad del Servicio	\$323.331.974,10	20/12/2018	19/02/2025
<b>3. RELACIÓN DE TRASFERENCIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO</b>			

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 4 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

De conformidad con las certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor del Contrato, el CONTRATISTA cumplió con el objeto del mismo. Por su parte el DEPARTAMENTO cumplió con los pagos en la forma siguiente:

Orden de Pago /Comprobante de Egreso			
Fecha	Nro.	Valor	Observación
04/marzo/2019	2019000015	\$ 348.306.053,92	Anticipo Contrato Inicial
15/diciembre/2019	2019000078	\$ 82.788.811,60	Anticipo Adicional
13/febrero/2020	2020000015	\$ 14.433,68	Anticipo Adicional
18/septiembre/2019	2019000225	\$ 53.343.072,60	Acta Parcial N° 01
01/noviembre/2019	2019000046	\$ 35.098.386,00	Acta Parcial N° 02
01/noviembre/2019	2019000047	\$ 45.094.647,60	Acta Parcial N° 03
26/diciembre/2019	2019000187	\$ 24.991.710,25	Acta Parcial N° 04
26/diciembre/2019	2019000188	\$ 123.479.609,36	Acta Parcial N° 05
26/diciembre/2019	2019000190	\$ 217.611.642,78	Acta Parcial N° 06
16/octubre/2020	2020000308	\$ 147.044.880,21	Acta Final
<b>Total Pagado:</b>		<b>\$1.077.773.248,00</b>	
4. AMORTIZACION ANTICIPO			
N° Acta de Recibo	Valor	Amortización	Valor anticipo
Anticipo Contrato Inicial			\$348.320.487,60
Anticipo Adición			\$ 82.788.811,60
Acta Parcial N° 01	\$ 88.905.121,00	\$ 35.562.048,40	
Acta Parcial N° 02	\$ 58.497.310	\$ 23.398.924,00	
Acta Parcial N° 03	\$ 75.157.746,00	\$ 30.063.098,40	
Acta Parcial N° 04	\$ 41.652.850,41	\$ 16.661.140,16	
Acta Parcial N° 05	\$ 205.799.348,93	\$ 82.319.739,57	
Acta Parcial N° 06	\$ 362.686.071,30	\$ 145.074.428,52	
Acta Final	\$ 245.074.800,36	\$ 98.029.920,15	
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.077.773.248,00</b>	<b>\$ 431.109.299,20</b>	<b>\$431.109.299,20</b>
5. BALANCE DEL CONTRATO			
Concepto	Valor	Valor	
Valor del Contrato SGR:	\$1.077.773.248,00		
Valor Pagado al Contratista SGR:		\$ 1.077.773.248,00	
Valores reconocidos en Acta de Liquidación SGR:		\$ 0,00	
Saldo a favor del Departamento:		\$ 0,00	
Saldo sin Ejecutar:		\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales:</b>	<b>\$1.077.773.248,00</b>	<b>\$ 1.077.773.248,00</b>	
5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Concepto	Valor		
Valor Contrato Principal :		\$ 870.765.134,80	
Valor Adiciones al Contrato:		\$ 207.008.113,20	
<b>Vr. Total del Contrato:</b>		<b>\$1.077.773.248,00</b>	
Valor ejecutado por el Contratista:		\$1.077.773.248,00	
Valor Pagado al Contratista:		\$1.077.773.248,00	
Saldo a favor del Contratista SGR:		\$ 0,00	
Saldo a favor del Departamento:		\$ 0,00	
Saldo sin ejecutar:		\$ 0,00	
Rendimientos financieros generados:		\$ 496.551,48	
Rendimientos financieros reintegrados al Ministerio de Hacienda:		\$ 496.551,48	
6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO			
De conformidad con las ACTAS PARCIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA del contrato en mención y de recibo a satisfacción de OBJETO DEL CONTRATO, suscrita por las partes del Contrato, al desarrollo y ejecución del mismo, anexas a la presente acta y que hacen parte de la misma, se concluye que EL CONTRATISTA, cumplió cabalmente con el objeto y las obligaciones contraídas con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en virtud del contrato suscrito, es responsabilidad de la supervisión por la veracidad de la información contenida en el Acta.			
En virtud de lo anterior, las partes:			
<b>ACUERDAN:</b>			

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>	 Gobernación de <b>Nariño</b>
	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	
República de Colombia	Página 5 de 5	Secretaría de Infraestructura y Minas Departamental

**PRIMERO.** - Liquidar bilateralmente el Contrato de Interventoría Nro. 2071-2018 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, conforme los valores contenidos en la misma.

**SEGUNDO.-** Declarar que de conformidad con la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, se constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo surgido entre EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CONSORCIO INGESCOR NARIÑO, con ocasión del Contrato de Interventoría N° 2071-18 y la manifestación escrita de encontrarse a Paz y Salvo.

**TERCERO.** - EL CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido durante la ejecución del Contrato y por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.




En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y EL CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúe con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.




**CUARTO.** - Hacen parte integrante de la presente acta los informes de interventoría presentados, los comprobantes de egreso y/o órdenes de pago fiduciaria, actas parciales y/o final del contrato y los soportes presentados por las partes a lo largo de la ejecución del contrato.


Es plena responsabilidad del Contratista y del supervisor la veracidad de la información contenida en la presente acta de liquidación.

**QUINTO.-** Copia de la presente acta se hará llegar a las oficinas de presupuesto para lo de su competencia.

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido, se firma en la ciudad de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil Veintiuno (2021).

<b>POR EL DEPARTAMENTO:</b>		Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS Ubicación: SIMD21 - 02463
	<b>MARIO ERNESTO ENRÍQUEZ CHENAS</b> Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño	
<b>EL CONTRATISTA:</b>		
	<b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b> Representante Legal CONSORCIO INGESCOR NARIÑO Contratista	
<b>SUPERVISIÓN:</b>		Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS Ubicación: SIMD21 - 02463
	<b>MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS</b> Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño	


Vo. Bo.  MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON Subsecretario de Infraestructura y Vías	Firma: 	Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON Ubicación: SIMD21 - 02463
Proyectó:  Astrid Lorena Delgado Coral Profesional de Apoyo a la Supervisión	Firma: 	
Revisó:  Carlos Andrés Arteaga Abogado SIM	Firma: 	CE al^* A#e# ae CE#e#^A Sã ~ a#e#) A

	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO: RG-CO-076</b> <b>VERSIÓN: 001</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------

### HACE CONSTAR:

CONSORCIO ADECOM con NIT 900.865.539-4, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

<b>CONTRATO N°:</b>	2194-15
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	Interventoría
<b>OBJETO:</b>	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para las obras de adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las comunas 2, 6, 9 y 16 administrados por el Inder de Medellín.
<b>CONTRATISTA:</b>	Consortio Adecom
<b>NIT O CÉDULA:</b>	900.865.539-4
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$149.122.011
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$88.704.005
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$74.796.568
<b>VALOR ADICIÓN 3:</b>	\$56.848.359
<b>VALOR ADICIÓN 4:</b>	\$12.182.061
<b>VALOR ADICIÓN 5:</b>	\$27.770.958
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$409.423.962
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	\$409.423.962
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Cuatro punto cinco (4.5) meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21 de agosto de 2015
<b>PRÓRROGA 1:</b>	Uno punto cinco (1.5) meses
<b>PRÓRROGA 2:</b>	Hasta el 31 de marzo de 2016
<b>PRÓRROGA 3:</b>	Hasta el 30 de abril de 2016
<b>PRÓRROGA 4:</b>	Hasta el 15 de mayo de 2016
<b>PRÓRROGA 5:</b>	Hasta el 15 de junio de 2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 de junio de 2016
<b>FECHA DE RECIBO:</b>	27 de junio de 2016

	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA</b>	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

**CUMPLIMIENTO** Bueno  
**CALIDAD:** Buena  
**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna  
**ÁREA INTERVENIDA**  
**CUBIERTA:** 2.120 m2

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Mantenimiento canchas en arenilla.
- Mantenimiento cerramientos (estructuras metálicas).
- Remodelación coliseo Villa del Socorro
- Reconstrucción del muro de contención de la cancha LLanaditas.
- Suministro de cubierta en canchas de tejo coliseo Carlos Mauro Hoyos

Porcentaje de los consorciados:

- Ingescor Ltda 70 %
- Donal Bogotá Bautista 30 %

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017

**JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO**  
 Subdirector de Escenarios Deportivos

  
 Revisó: Blanca Olivia Corrales  
 Apoyo Profesional a la supervisión

  
 Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa  
 Apoyo Profesional contratista



CONTRATO N°: C-02194-15  
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA  
CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM  
NIT: 900.865.539-4  
REPRESENTANTE LEGAL: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 2, 6, 9 Y 16, ADMINISTRADOS POR EL INDER DE MEDELLIN  
OBJETO:  
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN  
VALOR INICIAL: \$ 149.122.011  
VALOR ADICIÓN 1: \$ 88.704.005  
VALOR ADICIÓN 2: \$ 74.796.568  
VALOR ADICIÓN 3: \$ 56.848.359  
VALOR ADICIÓN 4: \$ 12.182.061  
VALOR ADICIÓN 5: \$ 27.770.958  
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 409.423.962  
VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 409.423.962  
PLAZO INICIAL: CUATRO PUNTO CINCO (4,5) MESES  
PRÓRROGA 1: UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES  
PRÓRROGA 2: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016  
PRÓRROGA 3: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016  
PRÓRROGA 4: HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016  
PRÓRROGA 5: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016  
PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 15 DE JUNIO DE 2016  
FECHA DE RECIBO: 27 DE JUNIO DE 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato se reunieron las siguientes personas, para recibir las actividades relacionadas con el mismo:

DONAL BOGOTA BAUTISTA  
BLANCA OLIVIA CORRALES  
CÉSAR CORREA DUQUE  
JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA  
APOYO PROFESIONAL A LA SUPERVISIÓN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS

Se deja constancia que cumplen con las especificaciones técnicas entregadas al inicio del contrato y la calidad se encuentra dentro de las expectativas, motivo por el cual se recibe a satisfacción por parte de la supervisión. No obstante lo anterior, queda en permanente revisión conforme las pólizas contractuales.

Para Constancia Firman:

  
DONAL BOGOTA BAUTISTA  
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

  
BLANCA OLIVIA CORRALES GARCIA  
APOYO PROFESIONAL A LA SUPERVISIÓN  
INDER - MEDELLIN

  
CÉSAR CORREA DUQUE  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
INDER - MEDELLIN

  
JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS  
INDER - MEDELLIN

**CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

Bogotá D.C., 05 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022**


Objeto: **CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA”.**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente  
Nombre del Represente legal  
C.C. No.

**CONSORCIO ITALIA**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**79.557.205 de Bogotá D.C.**



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
APELLIDOS

**DONAL**  
NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.258.012**

**PEREA CHALA**

APELLIDOS

**JUDITH**

NOMBRES

*Judith Perea Chala*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1954**

**QUIBDO**  
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.59**  
ESTATURA

**B+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**17-ENE-1976 QUIBDO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1700100-00161523-F-0026258012-20090706

0013115382A 2

1850100212