

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA

convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co

Bogotá D.C. – Colombia



CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-O-072-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

SOBRE No. 1- OFERTA JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA

OFERENTE: TELVAL SAS

DIRECCIÓN: CALLE 98 No. 10-32 EDIFICIO PIXEL 98, OFICINA 702

TELEFONO: 253 01 88 EXT. 121

CORREO: analistalicitaciones@telval.com / comercial@telval.com

ÍNDICE

I.	<u>REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO</u>	<u>02</u>
1.1.	Carta de presentación de la propuesta	03
1.2.	Tarjeta Profesional Ingeniero Civil Huberto Valderrama	06
1.3.	Certificado de antecedentes Ingeniero Civil Huberto Valderrama	07
1.4.	Cédula del Representante Legal Humberto Valderrama	08
1.5.	Certificado de Existencia y Representación Legal Telval SAS	09
1.6.	Registro Único Tributario (RUT) Telval SAS	19
1.7.	Certificación de pagos al sistema de Seguridad Social y de Aportes Parafiscales Telval SAS	20
1.8.	Garantía de seriedad de la oferta	24
1.9.	Recibo de pago de la garantía de seriedad	31
1.10.	Antecedentes de la Contraloría Humberto Valderrama	32
1.11.	Antecedentes de la Contraloría Telval SAS	33
1.12.	Antecedentes de la Procuraduría Humberto Valderrama	34
1.13.	Antecedentes de la Procuraduría Telval SAS	35
1.14.	Antecedentes Judiciales Humberto Valderrama	36
1.15.	Consulta RNMC Humberto Valderrama	37
II.	<u>REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO</u>	<u>38</u>
2.1.	Registro único de proponentes (RUP) Telval SAS	39
2.2.	Carta de cupo de crédito TELVAL SAS	112
III.	<u>REQUISITOS TÉCNICOS</u>	<u>113</u>
3.1.	Relación de las certificaciones de experiencia	114
3.2.	Certificación 1	115
3.3.	Certificación 2	120
3.4.	Certificación 3	148
3.5.	Formato No. 5 - Autorización para el tratamiento de datos	167

REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-O-072-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este

Elaboró: Analista licitaciones

Z:\LICITACIONES\LICITACIONES 2022\32. COMPLEJO TECNOLÓGICO - FINDETER\PROPUESTA\Sobre No 1\1. Carta de presentacion\1. Carta de presentacion.docx

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.



conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 168 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
16. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Telval SAS

Representante Legal: Gabriel Humberto Valderrama Fuquen

Elaboró: Analista licitaciones

Z:\LICITACIONES\LICITACIONES 2022\32. COMPLEJO TECNOLÓGICO - FINDETER\PROPUESTA\Sobre No 1\1. Carta de presentación\1. Carta de presentación.docx

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.



TELVAL

País de Origen del Proponente: Colombia.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 98 # 10 – 32, Oficina 702

Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 253 01 88 Teléfono Móvil: 316 445 67 43

Correo Electrónico: comercial@telval.com

Atentamente,



GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN

Representante Legal

TELVAL SAS

C.C.: 19.474.455 de Bogotá

M.P.: 25202-23892

Ingeniero Civil

Elaboró: Analista licitaciones

Z:\LICITACIONES\LICITACIONES 2022\32. COMPLEJO TECNOLÓGICO - FINDETER\PROPUESTA\Sobre No 1\1. Carta de presentacion\1. Carta de presentacion.docx

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA NO. 2520223892CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Valderrama Fúquen

NOMBRES

Gabriel Humberto

C.C. 19.474.455

UNIVERSIDAD

La Gran Colombia

César Villagómez
FUNDADOR DEL CIP-1940

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1513067

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19474455, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-23892 desde el 19 de Febrero de 1987, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 6.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.474.455**
VALDERRAMA FUQUEN

APELLIDOS
GABRIEL HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1962**
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00098122-M-0019474455-20081016 0004469461A 2 6190015453

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: **TELVAL S.A.S**
Nit: **860.535.490-2**
Domicilio principal: **Bogotá D.C.**

MATRÍCULA

Matrícula No. 00429935
Fecha de matrícula: 7 de noviembre de 1990
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 98 No. 10 - 32 Of 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@telval.com
Teléfono comercial 1: 2530188
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 98 No. 10 - 32 Of 702
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@telval.com
Teléfono para notificación 1: 2530188
Teléfono para notificación 2: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

E.P. No.1479, Notaría 28 de Bogotá del 19 de diciembre de 1.986, inscrita el 31 de diciembre de 1.986 bajo el Número 2271 del Libro XIII, se constituyó la sociedad civil denominada:- "G. Y V. Y CIA LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS"

REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 491 Notaría 2 de Bogotá del 4 de febrero de 1988 inscrita el 11 de febrero de 1.988 bajo el No. 2.636 del Libro XIII, la sociedad cambio su nombre de: " G Y V Y CIA. LTDA. INGENIEROS ARQUITECTOS "por el de:" VALDERRAMA DUARTE COMPAÑIA LTDA.

Por E.P. No. 3.051 de la Notaría 25 de Santafé de Bogotá del 14 de julio de 1.992, inscrita el 3 de agosto de 1.992 bajo el No 373.616 del Libro IX, la sociedad cambio su nombre de: VALDERRAMA DUARTE Y CIA LTDA" por el de : VALDERRAMA Y CIA LTDA"

Por Escritura Pública No. 1098 Notaría 25 de Bogotá del 30 de abril de 2003 inscrita el 14 de mayo de 2003 bajo el No. 879523 del Libro IX, la sociedad cambio su nombre de: VALDERRAMA Y CIA LTDA, por el de: TELVAL & CIA LTDA.

Por Escritura Pública No. 2474 de la Notaría 27 de Bogotá d.C. Del 26 de diciembre de 2014, inscrita el 29 de diciembre de 2014 bajo el Número 01899393 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: TELVAL S A, por el de: TELVAL S.A.S

Por E. P. No. 6641 de la Notaría segunda de Bogotá del 5 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

septiembre de 1.990, inscrita el 6 de noviembre de 1.990 bajo el No. 309.473 del Libro IX, la sociedad se convirtió de civil a comercial.

Por Escritura Pública No. 680 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., del 16 de marzo de 2006, inscrita el 07 de abril de 2006 bajo el número 1049087 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: TELVAL S.A.

Por Escritura Pública No. 2474 de la Notaría 27 de Bogotá D.C., del 26 de diciembre de 2014, inscrita el 29 de diciembre de 2014 bajo el Número 01899393 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: TELVAL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es **indefinida.**

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar **cualquier. Actividad comercial o civil, lícita** y entre otras, las siguientes: A) Las actividades propias de las profesiones de ingeniería civil y arquitectura a través de profesionales legalmente facultados para ello; B) Prestar los servicios específicos de dichas profesiones, tales como la realización de estudios, consultorías, interventorías, **construcción** y adecuación de edificaciones, construcción de obras urbanísticas, elaboración de estudios, diseños y construcción de edificaciones de tipo habitacional, comercial, recreacional y de salud; obras y movimientos de tierra, montaje o construcción de redes de acueducto y alcantarillado, redes eléctricas, telefónicas y de comunicaciones, alambicas o inalámbricas, tendido de redes secundarias, hidráulicas y sanitarias, pavimentación de vías, elaboración de estudios de suelos y de cimentación y la prestación de asesorías; C) Adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento o comodato o a cualquier otro título toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporeales; D) Intervenir ante terceros o ante los mismos socios como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cuando haya lugar a ellas; E) Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras toda clase de operaciones propias de su Objeto; F) Girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general títulos valores o cualquier otra clase de crédito o efectos de comercio; G) Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social, . O que sean de conveniencia general para los asociados, o absorber tales empresas; H) Celebrar toda clase de contrato dentro del marco legal colombiano o de los países donde opere la sociedad; transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades; I) Transigir, desistir o apelar las decisiones de árbitros o amigables componedores en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos, a sus administradores y trabajadores; J) Celebrar y ejecutar en general, todos los actos y contratos preparatorios, complementarios y accesorios de todos los anteriores y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y el cumplimiento de sus fines sociales; K) Diseñar, fabricar, elaborar, distribuir, comercializar, importar o exportar toda clase de materiales de construcción; L) Representar casas nacionales y extranjeras en todo lo relacionado con bienes y servicios de la construcción; M) Diseño, construcción, elaboración, instalación, distribución, comercialización importación y exportación de estructuras metálicas y no metálicas, torres metálicas y no metálicas, monopolos, remolques, semirremolques, cama bajas, vehículos articulados autónomos y no autónomos, trailers, shelters, equipos de radio frecuencia, rectificadores, amplificadores de onda, baterías, antenas de recepción y emisión de comunicaciones y telecomunicaciones, contenedores, y estaciones móviles para comunicaciones y telecomunicaciones. N) Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios y accesorios de los anteriores o que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad y las demás que sean conducentes al buen logro de los fines sociales.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$1.400.000.000,00
No. de acciones : 1.400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$1.400.000.000,00
No. de acciones : 1.400.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Presidente, llevará la Representación Legal de la sociedad y ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, sin limitación alguna y tendrá un suplente, denominado Vicepresidente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o transitorias.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a su reunión ordinaria cuando no lo haga oportunamente el Representante Legal o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente, si esta la hubiere. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, los informes que ordene la ley. **Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al Objeto Social**, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. **Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.** Nombrar y remover los empleados de la sociedad. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, ejercer la vigilancia de los empleados administrativos e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa. Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones ordinarias o extraordinarias,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cuando lo juzgue conveniente o necesario y, hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos y el Revisor Fiscal de la sociedad. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. Cualquiera otra función indispensable para el correcto empleo de los bienes sociales y el normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad. otorgar poderes especiales para que representen a la sociedad judicial o extrajudicialmente.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 2474 del 26 de diciembre de 2014, de Notaría 27 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2014 con el No. 01899393 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Gabriel Humberto Valderrama Fuquen	C.C. No. 000000019474455

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Vicepresidente	Liliana Maria Barriga Murcia	C.C. No. 000000051819530

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 2 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2018 con el No. 02311553 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	SOLUCIONES CONTABLES EMPRESARIALES S.A.S	N.I.T. No. 000009004102208

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 5 de febrero de 2018, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2018 con el No. 02311554 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Carlos Julio Torres Rodríguez	C.C. No. 000000079402287 T.P. No. 54128-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Nohora Elizabeth Barreto Torres	C.C. No. 000000052792654 T.P. No. 166310-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
71	13- I -1.988	2A. BTA.	2- II-1.988 NO. 2.618
491	4- II-1.988	2A. BTA.	11- II-1.988 NO. 2.636
6641	5- IX-1.990	2A. BTA.	6- XI-1.990 NO.309473
3051	14-VII-1.992	25 STAFE BTA	3-VIII-1.992 NO.373616
873	18-III-1.997	25 STAFE BTA	08-IV-1.997 NO.580260

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001098 del 30 de abril de 2003 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00879523 del 14 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0003484 del 25 de noviembre de 2004 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00964376 del 29 de noviembre de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0000680 del 16 de marzo de 2006 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01049087 del 7 de abril de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0000649 del 21 de marzo de 2007 de la Notaría 25 de Bogotá	01125387 del 23 de abril de 2007 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.

E. P. No. 0001777 del 8 de julio 01228491 del 16 de julio de
de 2008 de la Notaría 25 de Bogotá 2008 del Libro IX

D.C.

Cert. Cap. No. 0000001 del 21 de 01229610 del 21 de julio de
julio de 2008 de la Revisor Fiscal 2008 del Libro IX

E. P. No. 2474 del 26 de diciembre 01899393 del 29 de diciembre
de 2014 de la Notaría 27 de Bogotá de 2014 del Libro IX

D.C.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 13 de diciembre de 2021 de Representante Legal, inscrito el 30 de diciembre de 2021 bajo el número 02777782 del libro IX, comunicó la persona natural matriz:

- Gabriel Humberto Valderrama Fuquen

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 0010 Pensionados, 2142 Ingenieros Civiles

Presupuesto: Parágrafo 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2014-12-26

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36**

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4111, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 47.941.529.532

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 09:53:36

Recibo No. AB22181180

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22181180E7C01

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14824057798



(415)7707212489984(8020) 000001482405779 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 5 3 5 4 9 0

2

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TELVAL S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 98 10 32 OF 702

42. Correo electrónico

facturacionelectronica@telval.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 2 5 3 0 1 8 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

1 9 8 6 1 2 3 1

4 2 9 0

1 9 8 6 1 2 3 1

4 1 1 1

4

1

1

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	1	4	2	4	8	5	2									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

08- Retención timbre nacional 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

41- Declaración anual de activos en el extranjero

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	5	4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 21 / 08 : 09 : 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALDERRAMA FUQUEN GABRIEL HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Bogotá, 16 de agosto de 2022

Señores:


PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-O-072-2022

OBJETO: “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Yo, CARLOS JULIO TORRES RODRÍGUEZ, identificado con C.C. 74.402.287 de Bogotá, en mi condición de ____ Persona Natural ____ Representante Legal **X** Revisor Fiscal de TELVAL SAS identificada con Nit 860.535.490-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ

C.C. 79.402.287 Bogotá

Revisor Fiscal

TP. 54128-T

Elaboró: Licitaciones

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

288B4FB074AC71F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79402287 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54128-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.402.287**
TORRES RODRIGUEZ

APELLIDOS
CARLOS JULIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1966**
VILLARRICA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-FEB-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00027843-M-0079402287-20080721 0001329203A 1 6210014045

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54128-T

CARLOS JULIO
TORRES RODRIGUEZ
C.C. 79402287
RESOLUCION INSCRIPCION 91
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 03/07/97

Presidente *[Signature]* 00062471





FECHA EXP. 16/08/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 141873	CERTIFICADO 4110041566	TIPO CERTIFICADO EXPEDICIÓN	NRO. ENDOSO 0	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
GARANTIZADO	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	NIT	8300536918
DIRECCIÓN	CRA. 13 A NO. 29 - 24 PISOS: 20, 21, 24 (111151) BOGOTA, D.C. -	TELÉFONO	
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		

OBJETO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN/LICITACIÓN N° PAF-ATSENA-O-07 CUYO OBJETO ES EJECUCIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA.

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D) LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	1,269,599,690.00	17/08/2022	25/12/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	17	8	2022	Hasta las 24:00 Horas	25	12	2022
0.00	0.00	1,269,599,690.00								


TRM 1.00	Prima Neta:\$ 634,799.85	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 122,511.97	Total a pagar: \$ 767,311.82
----------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
BLESS ASESORES EN SEGUROS LTDA	2454	100.00			

Usuario Cargue	MCO9004336747	Usuario de Autorización	MCO9004336747	Usuario de Expedición	MCO9004336747
----------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------	---------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)770998292888(8020)001418730000104110041566(3902)00000076731182

Referencia de Pago :
001418730000104110041566

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

FECHA EXP. 16/08/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 141873	CERTIFICADO 4110041566	TIPO CERTIFICADO EXPEDICIÓN	NRO. ENDOSO 0	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
GARANTIZADO	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	NIT	8300536918
DIRECCIÓN	CRA. 13 A NO. 29 - 24 PISOS: 20, 21, 24 (111151) BOGOTA, D.C. -	TELÉFONO	
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	17	8	2022	Hasta las 24:00 Horas	25	12	2022
0.00	0.00	1,269,599,690.00								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 634,799.85	Gastos Expedición: \$ 10,000.00	IVA(19%): \$ 122,511.97	Total a pagar: \$ 767,311.82
----------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
BLESS ASESORES EN SEGUROS LTDA	2454	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)001418730000104110041566(3902)00000076731182

Referencia de Pago :
001418730000104110041566

FORMA DE PAGO			Convenio de pago BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519. BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 449097922
BANCO	CHEQUE	VALOR	
EFFECTIVO			
CHEQUE			
TOTAL			



Seguros de tu éxito

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

1. AMPAROS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, otorga al asegurado o beneficiario, los amparos que se consignan en la carátula de la póliza, con sujeción a la noción de cada uno de ellos.

AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios causados por el proponente afianzado, cuando por incumplimiento que le sea imputable, se abstraiga de las obligaciones que se le derivaban del pliego de condiciones de la licitación o concurso, especialmente, la de suscribir el contrato adjudicado, en los términos de la propuesta.

AMPARO DE ANTICIPO

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios que se le causen, con motivo de la apropiación o uso incorrecto de los dineros o bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista afianzado, para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, para que opere el amparo estos deberán estar debidamente tasados en dinero y expresamente convenidos como tal por las partes.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista afianzado de las obligaciones que se le derivan del contrato celebrado. Este amparo **no** cubre el pago de las multas y el pago de la cláusula penal pecuniaria.

AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra el incumplimiento imputable al contratista afianzado, por el pago de las obligaciones laborales a que está obligado, relacionado exclusivamente con el personal utilizado para la ejecución del contrato garantizado.

AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

Se ampara al asegurado o beneficiario, a partir de la entrega a satisfacción del objeto del contrato y hasta por el término estipulado, contra los perjuicios derivados del deterioro que sufra la obra imputables al contratista, en condiciones normales de uso, que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Tratándose de edificaciones, la estabilidad se determinará de acuerdo a los planos, proyecto, seguridad y firmeza de la estructura.

AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento, imputable al contratista afianzado, de las especificaciones o requisitos mínimos del bien o servicio, fijados en el contrato.

AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incorrecto funcionamiento de los equipos instalados o suministrados por el contratista afianzado.

AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irroque el incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios, previsto en el contrato afianzado.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMPARTRA-002-2022	D00I
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D00I

1.9 OTROS AMPAROS

Se ampara al asegurado o beneficiario contra los riesgos que se definan en las condiciones particulares o en anexos especiales de la póliza.

2. EXCLUSIONES

Esta póliza no ampara:

- 2.1. La fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa legal de exoneración de responsabilidad del afianzado.
- 2.2. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del afianzado causado directa o indirectamente por guerras, invasión, huelga o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas o tumultos, decomiso o destrucción de bienes por orden de autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con explosivos o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros y terrorismo.
- 2.3. Daños causados por el afianzado a los bienes o al personal del asegurado o beneficiario o a personas distintas de éste ocurridos durante la ejecución del contrato, ni los derivados de la responsabilidad civil extracontractual del afianzado.
- 2.4. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del afianzado de contratar otros seguros.
- 2.5. El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o beneficiario.
- 2.6. El demérito o deterioro normal que sufran los objetos o bienes como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
- 2.7. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado o beneficiario como consecuencia del incumplimiento del afianzado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos futuros, consecuenciales, subjetivos, etc.
- 2.8. Los perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el asegurado o beneficiario.
- 2.9. El incumplimiento del afianzado en el pago de prestaciones sociales derivadas de convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de carácter extralegal pactada entre el trabajador y el empleador.
- 2.10. En el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no se cubre el pago de personal contratado por los subcontratistas del afianzado o a personas vinculadas por éste en contratos diferentes al laboral.
- 2.11. Salvo convenio expreso, las cláusulas penales o multas impuestas al afianzado, las cuales serán de su cargo exclusivo.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados, se hará constar en las condiciones particulares. La vigencia no podrá ser inferior al término de ejecución y liquidación del contrato.

4. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, no excederá en ningún caso, el valor asegurado que se estipula en las condiciones particulares de ésta póliza. Es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

La aseguradora otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y el asegurado o beneficiario, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del certificado de modificación correspondiente.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMPARTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

6. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El pago de la prima se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1066 de C de Co.

El no pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro, según el artículo 1068 del Código de Comercio.

7. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA

La presente póliza no expirará por revocación unilateral.

8. SINIESTRO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado o beneficiario, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

8.1 Obligaciones en Caso de Siniestros

8.1.1 El asegurado o beneficiario debe avisar a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del tomador afianzado, y abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclare las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del contrato.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, la Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

8.2 Pago de la Indemnización

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio la indemnización podrá ser pagada en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción del asegurador.

En caso de que la aseguradora opte por el pago de la indemnización mediante la ejecución directa o indirecta del contrato, el afianzado acepta la designación del nuevo contratista que haga la aseguradora y la cesión del contrato a favor de ella o de quien designe.

El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta (5ª), así como de cualquier otra obligación o garantía a cargo del afianzado o del asegurado o beneficiario que por su naturaleza constituya una garantía en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, generará las sanciones previstas en dicha disposición legal así como en las que le sean concordantes.

9. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si el asegurado o beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y cuando estas sean compensables, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss del Código Civil.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el asegurado o beneficiario haya obtenido del afianzado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

10. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula de la póliza o en los anexos que se expidan con fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma conforme a lo establecido en el artículo 1079 de Código de Comercio. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

11. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe en todos los derechos del asegurado o beneficiario contra el afianzado.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar, en ningún momento, a sus derechos contra el afianzado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

El afianzado reembolsará a la Compañía cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. La Compañía, conforme a la ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMPARTRA-002-2022	D00I
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D00I

13. PROHIBICION DE TRANSFERIR

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora. En caso de incumplimiento de ésta obligación, el amparo terminará automáticamente y la aseguradora sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

14. VIGILANCIA E INSPECCION

La aseguradora quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo ameriten, la aseguradora podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del afianzado como del asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

16. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley, la compañía podrá expedir un certificado de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el afianzado y el asegurado beneficiario.

17. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

18. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la Republica de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los ____ días del mes de ____ de 2.0__



**COMPAÑÍA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA**

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMPARTRA-002-2022	D00I
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D00I

FECHA EXP. 16/08/2022	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 141873	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO Aclaración datos	NRO. ENDOSO 1	HOJAS 1/1
--------------------------	--------------------	------------	------------------	-------------	--------------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
GARANTIZADO	TELVAL S A S	NIT	8605354902
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 60 106 A 28 OF 702 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 12530188
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	NIT	8300536918
DIRECCIÓN	CRA. 13 A NO. 29 - 24 PISOS: 20, 21, 24 (111151) BOGOTA, D.C. -	TELÉFONO	
CIUDAD	BOGOTA, D.C.		

OBJETO:
OBJETO DE LA MODIFICACION:

SE ACLARA QUE EL NUMERO DE PROCESO ES: PAF-ATSENA-O-072-2022

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN/LICITACIÓN N° PAF-ATSENA-O-07 CUYO OBJETO ES EJECUCIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA.

A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D) LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Y CUBRIR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Seriedad de oferta	1,269,599,690.00	17/08/2022	25/12/2022

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	17	8	2022	Hasta las 24:00 Horas	25	12	2022
1,269,599,690.00	0.00	1,269,599,690.00								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 0.00	Gastos Expedición: \$ 0.00	IVA(0%): \$ 0.00	Total a pagar: \$ 0.00
----------	---------------------	----------------------------	------------------	------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)			
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado	
BLESS ASESORES EN SEGUROS LTDA	2454	100.00				

Usuario Cargue	MCO9004336747	Usuario de Autorización	MCO9004336747	Usuario de Expedición	MCO9004336747
----------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------------------	---------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO (ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.



Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador



Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.



RECIBO DE CAJA N°. 0

SUCURSAL COLOMBIA			FECHA DE PAGO 16/8/2022	
RECIBIDO DE: 319045245 TELVAL S A S			NIT o C.C. 8605354902	
LA SUMA DE:			COP	767.312,00
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS				
POR CONCEPTO DE: PAGA POLIZA 141873, CERTIFICADO 4110041566,				
FORMA DE PAGO	MONEDA	CHEQUE/TARJETA/ BOLETA	ENTIDAD	VALOR
PAYU	COP	16/8/2022		COP 767.312,00
			Total	COP 767.312,00

ESTE RECIBO NO REPRESENTA ACEPTACION DEL CHEQUE O TARJETA DE CREDITO POR PARTE DE LA COMPAÑIA, HASTA TANTO EL BANCO CONFIRME EL PAGO RESPECTIVO.
EN CONSECUENCIA, EN CASO DE DEVOLUCION DEL DOCUMENTO, SE ENTENDERA QUE LA OBLIGACION NO HA SIDO PAGADA.

Nº Transacción: 22126527

Pago automático

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 10:00:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19474455
Código de Verificación	19474455220816100024

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de agosto de 2022, a las 10:00:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8605354902
Código de Verificación	8605354902220816100042

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 203025889

WEB

10:03:43

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ALIRIO JIMENEZ ARIAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19474475:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 203027284**



WEB

10:13:22

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TELVAL S.A.S identificado(a) con NIT número 8605354902:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:16:50 AM horas del 16/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19474455**

Apellidos y Nombres: **VALDERRAMA FUQUEN GABRIEL HUMBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/08/2022 11:19:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19474455** y Nombre: **GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **39323026** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 1 DE 37

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: TELVAL S.A.S

NIT: 00000860535490-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00016573

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/09/20

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO.1479, NOTARÍA 28 DE BOGOTÁ DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1.986, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1.986 BAJO EL NÚMERO 2271 DEL LIBRO XIII, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA:- "G. Y V. Y CIA LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS"

POR E.P. NO. 491 NOTARÍA 2 DE BOGOTÁ DEL 4 DE FEBRERO DE 1988 INSCRITA EL 11 DE FEBRERO DE 1.988 BAJO EL NO. 2.636 DEL LIBRO XIII, LA

SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: " G Y V Y CIA. LTDA. INGENIEROS ARQUITECTOS "POR EL DE:" VALDERRAMA DUARTE COMPAÑIA LTDA.

POR E.P. NO. 3.051 DE LA NOTARÍA 25 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 14 DE JULIO DE 1.992, INSCRITA EL 3 DE AGOSTO DE 1.992 BAJO EL NO 373.616 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VALDERRAMA DUARTE Y CIA LTDA" POR EL DE : VALDERRAMA Y CIA LTDA"

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1098 NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ DEL 30 DE ABRIL DE 2003 INSCRITA EL 14 DE MAYO DE 2003 BAJO EL NO. 879523 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VALDERRAMA Y CIA LTDA, POR EL DE: TELVAL & CIA LTDA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2474 DE LA NOTARÍA 27 DE BOGOTÁ D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01899393 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TELVAL S A, POR EL DE: TELVAL S.A.S

POR E. P. NO. 6641 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE BOGOTÁ DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1.990, INSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1.990 BAJO EL NO. 309.473 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE CONVIRTIÓ DE CIVIL A COMERCIAL.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 680 DE LA NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ D.C., DEL 16 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 07 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NÚMERO 1049087 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: TELVAL S.A.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2474 DE LA NOTARÍA 27 DE BOGOTÁ D.C., DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01899393 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: TELVAL S.A.S

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

EL PRESIDENTE, LLEVARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA Y TENDRÁ UN SUPLENTE, DENOMINADO VICEPRESIDENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS. POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2474 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, DE NOTARÍA 27 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL NO. 01899393 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE	GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN	C.C. NO. 000000019474455

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
VICEPRESIDENTE	LILIANA MARIA BARRIGA	C.C. NO. 000000051819530



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 2 DE 37

* * * * *

MURCIA

FACULTADES:

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SU REUNIÓN ORDINARIA CUANDO NO LO HAGA OPORTUNAMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL O A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, SI ESTA LA HUBIERE. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS INFORMES QUE ORDENE LA LEY. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, EJERCER LA VIGILANCIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA. CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y, HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS Y EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. CUALQUIERA OTRA FUNCIÓN INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO EMPLEO DE LOS BIENES SOCIALES Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. OTORGAR PODERES ESPECIALES PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 98 NO. 10 - 32 OF 702

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 2530188

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@TELVAL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CL 98 NO. 10 - 32 OF 702

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO
 TELEFONO 1: 2530188
 CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@TELVAL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$24.702.229.641,00
 ACTIVO TOTAL: \$40.446.514.034,00
 PASIVO CORRIENTE: \$2.700.444.371,00
 PASIVO TOTAL: \$20.269.897.994,00
 PATRIMONIO: \$20.176.616.040,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.715.393.047,00
 GASTOS DE INTERESES: \$463.946.524,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$19.107.097.914,00
 ACTIVO TOTAL: \$35.221.427.311,00
 PASIVO CORRIENTE: \$2.977.368.183,00
 PASIVO TOTAL: \$17.317.904.912,00
 PATRIMONIO: \$17.903.522.399,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.548.085.792,00
 GASTOS DE INTERESES: \$759.870.031,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$14.918.018.865,00
 ACTIVO TOTAL: \$31.533.563.802,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.852.644.881,00
 PASIVO TOTAL: \$14.375.608.361,00
 PATRIMONIO: \$17.157.955.441,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.441.971.126,00
 GASTOS DE INTERESES: \$802.229.441,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,14
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 5,85



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 3 DE 37

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,41
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	2,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====					DESCRIPCION	=====
SEGM	FAMI	CLAS	PROD			
=====						
11	11	17	00	ARENA		
=====						
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN		
=====						
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA		

	12		16		49		00		AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
	20		10		15		00		EQUIPO DE CORTE	
	20		10		18		00		SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	
	20		10		19		00		SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
	20		10		23		00		VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
									A	
	20		11		15		00		EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN	
	20		14		26		00		INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
	22		10		20		00		EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
	24		10		16		00		EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
	26		12		15		00		ALAMBRE ELÉCTRICO	
	26		12		16		00		CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	26		12		17		00		CABLEADO PREFORMADO	
	26		13		15		00		CENTRALES ELÉCTRICAS	
	27		11		16		00		HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 4 DE 37

* * * * *

	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	

30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES	
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
30	17	15	00	PUERTAS	
30	17	16	00	VENTANAS	
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
30	17	20	00	PUERTAS	
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30	18	17	00	GRIFOS	
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS	
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 5 DE 37

* * * * *

	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
	30		26		38		00		BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	32		12		17		00		COMPONENTES DISCRETOS	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
									AD	
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
									NALES	
	39		12		16		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
									N DE CIRCUITOS	
	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
									S AÉREOS	

	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		17		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
	40		16		15		00		FILTROS	
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		18		18		00		TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
	41		10		33		00		EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS	
	41		10		51		00		BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS	
	42		15		15		00		SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA	
	43		19		15		00		DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
	43		19		16		00		PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
	43		20		14		00		TARJETAS DEL SISTEMA	
	43		20		15		00		MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA	
	43		20		16		00		COMPONENTES DEL CHASIS	
	43		20		18		00		DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
	43		20		19		00		ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO O	
	43		20		20		00		DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES	
	43		20		21		00		ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO O EXTRAÍBLES	
	43		20		22		00		SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	
	43		21		15		00		COMPUTADORES	
	43		21		16		00		ACCESORIOS DE COMPUTADOR	
	43		21		17		00		DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS	
	43		21		18		00		ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 6 DE 37

* * * * *

	43		21		19		00		MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR	
	43		21		20		00		ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR	
	43		21		21		00		IMPRESORAS DE COMPUTADOR	
	43		21		22		00		SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DAT	
									OS DE COMPUTADOR	
	43		22		15		00		SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
									S	
	43		22		16		00		COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D	
									E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
	43		22		17		00		EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
	43		22		18		00		DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
	43		22		25		00		EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
	43		22		26		00		EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
	43		22		28		00		EQUIPO DE TELEFONÍA	
	43		22		29		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
	43		22		31		00		COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE	
									REDES MÓVILES Y DIGITALES	
	43		22		32		00		PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL	
	43		22		33		00		DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
									CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
	46		19		15		00		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	46		19		16		00		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
	48		10		15		00		EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR	
	48		10		16		00		EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS	
	48		10		20		00		MOBILIARIO DE RESTAURANTES	

	49		24		16		00		EQUIPO DE RECREO	
	56		10		17		00		MUEBLES DE OFICINA	
	56		11		15		00		SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
									A	
	56		11		19		00		MUEBLES INDUSTRIALES	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	56		12		14		00		MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
	56		12		17		00		MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS	
	56		12		20		00		MUEBLES DE LABORATORIO	
	70		10		15		00		EXPLOTACIONES PESQUERAS	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBEO DE CEMENTO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 7 DE 37

* * * * *

				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	

	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
	72		15		41		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 8 DE 37

* * * * *

				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	

	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
=====										
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====										
	80		11		17		00		RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
=====										
	80		13		15		00		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
									DIFICACIONES	
=====										
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
=====										
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====										
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====										
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
=====										
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====										
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
=====										
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
=====										
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====										
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====										
	81		11		16		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
=====										
	81		11		17		00		SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====										
	81		11		20		00		SERVICIOS DE DATOS	
=====										
	81		13		15		00		METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====										
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
=====										
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====										
	81		14		17		00		PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====										
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====										
	81		15		15		00		METEOROLOGÍA	
=====										
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
=====										
	81		16		17		00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====										
	82		12		17		00		FOTOCOPIADO	
=====										
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====										
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 9 DE 37

* * * * *

83 11 15 00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 22 00 SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83 11 24 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
83 11 25 00 CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83 12 15 00 BIBLIOTECAS
85 10 17 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86 13 20 00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD
MINISTRACIÓN
92 11 23 00 BASES MILITARES
92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92 12 19 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT
IVOS Y PESCA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.566,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 12 19 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	43 22 26 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 10 DE 37

* * * * *

72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 29 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 16 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CARULLA-AEIOTU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.912,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 10 16 00

```

=====
| 39 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 48 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 51 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 31 | 00 |
=====
| 48 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

```

=====
| 39 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 48 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 11 DE 37

* * * * *

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 20 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 12 15 00	86 12 15 00
86 13 20 00	92 12 19 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: B&P BIENES Y PROYECTOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.656,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 15 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 11 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MT 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.588,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 12 14 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 12 DE 37

* * * * *

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 12 15 00	86 12 15 00	86 13 20 00
92 12 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.524,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	41 10 51 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
43 22 17 00	43 22 31 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 19 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	70 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 13 DE 37

* * * * *

77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 16 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 11 20 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 12 15 00	86 12 15 00	86 13 20 00
92 12 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.783,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 19 00	30 16 19 00	40 15 15 00

40 15 17 00	40 17 15 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 11 16 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 14 DE 37

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REAL TELVAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROCHE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.141,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
72 12 10 00	81 10 15 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CARULLA-AEIOTU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.700,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	27 11 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	31 21 15 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	41 10 51 00	41 11 25 00
=====	=====	=====

43 22 17 00	43 22 31 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 19 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	70 11 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 10 15 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 15 DE 37

* * * * *

83 12 15 00	86 12 15 00	86 13 20 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO 2E & 2M

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.463,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES PLAZA 71

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.142,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIACO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.909,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.198,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 22 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 16 DE 37

* * * * *

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

=====											
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13											
CONTRATO CELEBRADO POR:											
PROPONENTE											
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S											
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES MAGDE LTDA											
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,38											
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y											
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:											
=====											
SEGM FAMI CLAS PROD				SEGM FAMI CLAS PROD				SEGM FAMI CLAS PROD			
=====											
12 16 23 00				12 16 48 00				22 10 15 00			
=====											
22 10 17 00				30 10 29 00				30 11 15 00			
=====											
30 11 16 00				30 11 18 00				30 11 19 00			
=====											
71 12 10 00				72 10 15 00				72 10 29 00			
=====											
72 10 33 00				72 12 11 00				72 12 14 00			
=====											
72 14 15 00				72 15 19 00				72 15 27 00			
=====											
72 15 29 00				80 10 16 00				81 10 15 00			
=====											
95 12 23 00											
=====											

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.091,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	19	00	43	22	29	00	43	22	31	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
81	10	15	00	81	15	17	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
95	13	16	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 17 DE 37

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.040,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	19	00	43	22	29	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	80	10	16	00	81	10	15	00
83	11	16	00	95	10	16	00	95	12	17	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COASMEDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.288,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	12	16	49	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	19	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	18	18	00	41	10	51	00

41 11 25 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 18 DE 37

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.282,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	26	00	40	16	15	00	41	10	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.577,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	12	16	49	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	12	19	00	31	21	17	00
39	13	17	00	40	15	15	00	40	17	15	00
41	10	51	00	41	11	25	00	43	22	17	00
43	22	31	00	56	11	15	00	56	11	19	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	11	00

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 19 DE 37

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.548,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 17 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.825,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 16 19 00	43 22 29 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 30 00
83 11 16 00	95 13 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 20 DE 37

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.995,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	31 21 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	41 10 51 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	43 22 17 00	43 22 31 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	70 11 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 21 DE 37

* * * * *

22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 18 00	41 10 51 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	43 22 17 00	43 22 31 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 14 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 20 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
82 12 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
86 12 15 00	86 13 20 00	92 11 23 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA SONHOS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.664,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 19 00
40 15 15 00	41 10 51 00	41 11 25 00
49 24 16 00	70 11 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 22 DE 37

* * * * *

72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 16 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
86 12 15 00	86 13 20 00	95 10 15 00

95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 19 00	40 15 15 00	40 17 15 00
41 10 51 00	41 11 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 23 DE 37

* * * * *

78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 12 15 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 13 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.522,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
32 12 17 00	39 13 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	41 10 51 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
43 22 17 00	43 22 29 00	43 22 31 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 19 15 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 11 16 00	83 12 15 00
86 12 15 00	86 13 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 13 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 24 DE 37

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS MARIANITAS DEL INSTITUTO SANTA MARIANA DE JESUS PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.501,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 22 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.508,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 25 DE 37

* * * * *

=====
SEGM FAMI CLAS PROD
=====
11 11 17 00
=====
22 10 20 00
=====
30 11 15 00
=====
30 11 18 00
=====
39 13 17 00
=====
41 10 51 00
=====
43 22 31 00
=====
46 19 16 00
=====
56 11 19 00
=====
72 10 15 00
=====
72 11 10 00
=====
72 12 15 00
=====
72 14 13 00
=====
72 14 16 00
=====
72 15 13 00
=====
72 15 16 00
=====
72 15 20 00
=====
72 15 23 00
=====
72 15 26 00
=====
72 15 29 00
=====
72 15 32 00
=====

=====
SEGM FAMI CLAS PROD
=====
12 16 49 00
=====
30 10 24 00
=====
30 11 16 00
=====
30 12 19 00
=====
40 15 15 00
=====
41 11 25 00
=====
43 22 33 00
=====
56 10 17 00
=====
56 12 14 00
=====
72 10 29 00
=====
72 12 11 00
=====
72 14 10 00
=====
72 14 14 00
=====
72 14 17 00
=====
72 15 14 00
=====
72 15 17 00
=====
72 15 21 00
=====
72 15 24 00
=====
72 15 27 00
=====
72 15 30 00
=====
72 15 34 00
=====

=====
SEGM FAMI CLAS PROD
=====
22 10 19 00
=====
30 10 36 00
=====
30 11 17 00
=====
31 21 17 00
=====
40 17 15 00
=====
43 22 17 00
=====
46 19 15 00
=====
56 11 15 00
=====
70 11 17 00
=====
72 10 33 00
=====
72 12 14 00
=====
72 14 11 00
=====
72 14 15 00
=====
72 15 11 00
=====
72 15 15 00
=====
72 15 19 00
=====
72 15 22 00
=====
72 15 25 00
=====
72 15 28 00
=====
72 15 31 00
=====
72 15 35 00
=====

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 11 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 12 15 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 13 20 00	92 12 17 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MYR - TELVAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.325,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	31 21 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 26 DE 37

* * * * *

39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 11 19 00	56 12 14 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00

78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 11 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 12 15 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 13 20 00	92 12 17 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA MOVIL S A E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 20 00	24 10 16 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	39 12 13 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	40 15 15 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 27 DE 37

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 16 00	85 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 20 00	24 10 16 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	39 12 13 00	39 12 16 00

39 12 17 00	40 15 15 00	43 22 29 00
43 22 31 00	46 19 15 00	46 19 16 00
70 11 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 45 00
76 11 15 00	77 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	85 10 17 00	95 10 16 00
95 12 24 00	95 13 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ZONA FRANCA DE TOCANCIPA S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.442,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 28 DE 37

* * * * *

11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 22 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 20 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.340,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 23 00	20 10 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 19 00	27 11 22 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 19 00	30 12 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 14 11 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 29 DE 37

* * * * *

72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	77 11 16 00
81 10 22 00	83 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 11 19 00	56 11 22 00	56 12 14 00

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 30 DE 37

* * * * *

95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS
DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.943,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 19 00	32 12 17 00
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
46 19 16 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 11 19 00	56 11 22 00	56 12 14 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	86 13 20 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REAL-TELVAL RT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COASMEDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.989,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 31 DE 37

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 18 00	41 10 51 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====

72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 13 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 12 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.647,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 49 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 12 19 00	30 16 19 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 18 18 00	41 10 51 00
41 11 25 00	42 15 15 00	56 12 20 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 32 DE 37

* * * * *

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	12	16	00
78	10	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	45	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	11	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
76	11	15	00
77	10	19	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	12	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.431,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00	20	10	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00	40	17	16	00
70	13	17	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	77	11	16	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	24	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.721,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	10	19	00	20	10	21	00
20	10	23	00	20	11	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	26	12	16	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 33 DE 37

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 36 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 27 00

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 45 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 11 25 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.709,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	20 11 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 34 DE 37

* * * * *

30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 38 00	43 22 31 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 45 00
78 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 27 00	95 11 16 00
95 12 18 00	95 12 24 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.652,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 15 00	20 10 19 00	20 10 21 00
20 10 23 00	20 11 15 00	22 10 15 00

```

=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

```

=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 38 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====

```

```

=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022

HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 35 DE 37

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TELVAL S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.696,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
41 10 51 00	41 11 25 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 31 00	43 22 33 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	70 11 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 19 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	86 12 15 00	86 13 20 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 36 DE 37

* * * * *

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764851 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780696 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 254-3-2011

FECHA INICIO: 2011/12/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.230.006.081,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390534

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-2026-2014

FECHA INICIO: 2014/07/28

FECHA TERMINACION: 2017/05/14

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.790.131.331,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.671.082.640,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00482105
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-2898-2015
 FECHA INICIO: 2015/08/17
 FECHA TERMINACION: 2017/12/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 7.727.121.508,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.847.130.159,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
 NUEVAS
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE
 OFICINA
 72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 ESPECIALIZADOS
 72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531972
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-3619-2014
 FECHA INICIO: 2015/04/15
 FECHA TERMINACION: 2015/12/12
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 711.572.380,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 948.066.636,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
 NUEVAS
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE
 OFICINA
 72121200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 ESPECIALIZADOS
 72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505852
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2111561
 FECHA INICIO: 2011/11/01
 FECHA TERMINACION: 2012/07/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.992.359.286,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.992.359.286,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386182
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222388311308

16 DE AGOSTO DE 2022 HORA 09:16:25

AB22223883

PÁGINA: 37 DE 37

* * * * *

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111680

FECHA INICIO: 2011/12/12

FECHA TERMINACION: 2012/08/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.470.882.438,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389954

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**BANCO DE OCCIDENTE****CERTIFICA**

Que la sociedad **TELVAL SAS** con Nit 860.535.490, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de dos mil quinientos treinta y nueve millones ciento noventa y nueve mil trescientos ochenta pesos (\$2.539.199.380,00), destinado para Convocatoria No PAF-ATSENA-O-072-2022 que tiene por objeto contratar la “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-ATSENA-O-072-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443

Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad TELVAL SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 16 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.08.16 19:11:36 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014.

REQUISITOS TÉCNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"							
PROPONENTE: TELVAL SAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				TELVAL S.A.S NIT.860.535.490 Dirección: Cll 98 No. 10 – 32 Ofi. 702 Tel: 253 01 88			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	% PARTICIPACIÓN (C. UT)
1	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS, PARA UN COLEGIO UBICADO EN EL PREDIO MIRANDELA CPF 1164L	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, REDES SUBTERRÁNEAS, ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA, PAÑETES, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, ENCHAPES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, TELECOMUNICACIONES, CUBIERTAS CON ESTRUCTURA METALICA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIÓN.	13325,00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	15/08/2015	16/12/2017	90%
2	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, UBICADAD EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, REDES SUBTERRÁNEAS, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, PAÑETES, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, ENCHAPES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, TELECOMUNICACIONES, CUBIERTAS Y CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIÓN	14933,28	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	1/11/2011	8/01/2013	60%
3	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN PREDIO DENOMINADA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN QUE RIGIERON EL PROCESO DE SELECCIÓN OPC-007-2011, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y LA OFERTADA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, TODO LO CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN, REDES SUBTERRÁNEAS, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, PAÑETES, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, ENCHAPES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS, CARPINTERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS, TELECOMUNICACIONES, CUBIERTAS Y CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIÓN	14728,49	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	12/12/2011	7/09/2013	60%



GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN

Representante Legal **TELVAL SAS**

C.C.: 19.474.455 de Bogotá

M.P.: 25202-23892

Ingeniero Civil

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

CERTIFICA QUE:

La **UNION TEMPORAL M&R-TELVAL** con NIT 900.857.462-2, conformado por Telval SAS - 90% y Motta & Rodríguez Arquitectos Asociados Limitada – 10% ejecutó para este Entidad el proyecto relacionado bajo Contrato de Obra No. 2898 / 15, cuyas características son:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS, PARA UN COLEGIO UBICADO EN EL PREDIO MIRANDELA CPF 1164L

NOMBRE COLEGIO:

Colegio Nueva Zelanda Sede B

VALOR CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
Estudios y diseños	\$ 255,271,363.20
Obtención de licencias de construcción y/o urbanismo	\$ 91,168,344.00
Obtención de permisos y aprobaciones necesarios	\$ 18,233,668.80
COMPONENTE OBRA	
Construcción Obra Nueva	\$ 9,465,471,255.00
TOTAL PROYECTO	\$ 9,830,144,631.00

FECHA DE INICIO:

17 de Agosto de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN:

26 de Diciembre de 2017

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN
SIN SUSPENSIÓNES:**

19 MESES

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA:

4657m²

ÁREA LIBRE:

1957m² (Zonas deportivas y exteriores).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Que el proyecto comprendió los siguientes capítulos:

- Preliminares
- Excavaciones y rellenos
- Cimentación en concreto reforzado (losas, viga de arranque, muro de contención)
- Estructura en concreto reforzado (columnas, vigas, placas macizas, placas aligeradas, tanque en concreto, escaleras y rampas)
- Estructura metálica para cubiertas
- Mampostería (ladrillo prensado, ladrillo hueco, juntas y dovelas)
- Mampostería liviana (muros en drywall y fibrocemento acústico)
- Elementos no estructurales en concreto (alfajías, dinteles, bordillos, cárcamos, mesones, tapa ductos)
- Pañetes
- Pisos (baldosín, adoquín, vinisol y cerámicas)
- Enchapes y revestimientos (cerámica en muros, granito pulido en mesones, revestimientos acústicos)
- Cubiertas (impermeabilización en manto, cubierta en panelmet y policarbonato)
- Carpintería en aluminio (ventanas)
- Carpintería en acero (puertas y barandas)
- Carpintería de madera (marcos, puertas y muebles)
- Cielo rasos
- Pinturas
- Elementos en concreto prefabricado
- Instalación hidráulica, sanitaria y de gas.
- Accesorios sanitarios
- Herrajes y vidrios
- Instalación red contra incendio
- Instalaciones eléctricas, telefónicas y afines
- Instalaciones de seguridad y control
- Equipos especiales (Ascensor y bombas)
- Señalización

El método estructural utilizado fue concreto reforzado tipo aporticado.

De igual forma se certifica que durante la ejecución del contrato no se ejecutaron multas ni sanciones, ni posterior a la terminación de los mismos tampoco se hizo efectiva la garantía de estabilidad de obra y/o calidad.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de Agosto de 2019.

FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Dirección De Construcción Y Conservación
De Establecimientos Educativos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



M+R

MOTTA & RODRIGUEZ
ARQUITECTOS ASOCIADOS

UNION TEMPORAL M&R - TELVAL

ANEXO No. 3

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá D.C., 28 de Enero de 2015

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Ciudad

REF: Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-106-2014

Apreciados Señores:

Los representantes GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN y MARIO MOTTA BELTRAN, debidamente autorizados para actuar en nombre de TELVAL S.A.S. y MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL denominada **UNION TEMPORAL M&R - TELVAL** para participar en el presente llamado a ofertas, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.

B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE DEL ASOCIADO	ACTIVIDAD A EJECUTAR	% DE PARTICIPACION	DEFINICION DE LOS ASOCIADOS DE LA U.T.
TELVAL S.A.S.	Construcción Obra	90%	Asociado 1
MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA	Estudios y Diseños	10%	Asociado 2

Las oficinas de Operación de la Unión Temporal están ubicadas en la Av. Suba No. 106 A – 28 Of. 702

Oficinas:
Transversal 60 (Avenida Suba) 106A-28, Edificio Excalibur, Oficina 702.
PBX: (571) 2530188
Bogotá, Colombia



M+R

MOTTA & RODRIGUEZ
ARQUITECTOS ASOCIADOS



UNION TEMPORAL M&R - TELVAL

(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes


C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.

D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN, identificado con cédula de ciudadanía No 19.474.455 de Bogotá, quien está amplia y expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.


E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en Bogotá a los CATORCE días del mes de ENERO de 2015


HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN
C.C. 19.474.455
Representante Legal TELVAL S.A.S.


MARIO MOTTA BELTRAN
C.C. 19.384.596
Representante Legal
MOTTA&RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS




HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN
REPRESENTANTA LEGAL UNION TEMPORAL M&R - TELVAL
C.C. 19.474.455

Notaría 75 – Bogotá

Ramón Alberto Lozada de la Cruz
notaria75@gmail.com

HOJA ADICIONAL PARA RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS

Ante la falta para espacio para asentar los sellos respectivos, se adiciona esta hoja la que hará parte del documento firmado por el (la) (los) (las) compareciente(s).
 El documento tiene SELLOS DE UNIÓN.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARÍA 75 - BOGOTÁ D.C.

Presentación Personal
Reconocimiento Contenido y Firma

Doy fe que este documento fue presentado personalmente por quien se identificó como:

MOTTA BELTRAN MARIO DANIEL
 con: C.C. 19384596
 y declaró, que reconoce contenido y firma.

Bogotá, D.C. 13/01/2016
 a las 04:17:15 p.m.
 57gnb67y5gv5tv5y



www.notariaenlinea.com
P5B7C59IYE1289QC


FIRMA DECLARANTE

75 Autorizo reconocimiento MFU
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIO 75 BOGOTÁ D.C.

Usuario no requiere
 certificación de huella




REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARÍA 75 - BOGOTÁ D.C.


75
101442198(75)



FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

EDUARDO CHACON ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.450.065 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **197060**, suscrito entre **FONADE** y el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**; **FONADE** suscribió con **CONSORCIO MT 2011** el Contrato **2111561**, con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 19 - 22, 25, 26, 28 - 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO MT 2011	Identificación	NIT 900.461.260-0
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 09/09/2011 los Porcentajes de Participantes son:			
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	40%	NIT 830.103.289-5	
TELVAL S.A.	60%	NIT 860.535.490-2	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111561		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación que rigieron el proceso de selección OPC-008-2011, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato."		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$8.010.493.110.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$6.653.932.144.00
		Adición No. 1	\$576.268.594.00
		Adición No. 2	\$1.572.965.301.00
		Valor Total	\$8.803.166.039.00
Plazo Inicial	OCHO (08) MESES		
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Prorroga No. 1	SUSCRITA EL 26/06/2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	
Prorroga No. 2	SUSCRITA EL 02/11/2012	SESENTA (60) DÍAS	
Suspensión No. 1	A PARTIR DEL 9 DE AGOSTO DE 2012		
Reinicio No. 1	A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2012		
Fecha de Firma del contrato	09-09-2011		
Fecha de inicio	01-11-2011		
Fecha de vencimiento	08-01-2013 - INCLUIDAS LAS PRORROGAS SUSCRITAS POR LAS PARTES		
CUMPLIMIENTO			
De conformidad con el acta de liquidación del Contrato de fecha 28/06/2013 suscrita por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO en calidad de Subgerente de Contratación, Avalada por CARLOS ALBERTO SIN URIBE Gerente Convenio 197060; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. La presente certificación no exonera al			

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 1 de 26

Calle 26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CONSORCIO MT 2011 de cumplir con los requerimientos postcontractuales que realice por FONADE, en atención a la garantía y/o la estabilidad de las obras ejecutadas. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las pólizas respectivas.

**DESCRIPCIONES ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CONOCIDO POR LAS SIGLAS "UNSPSC"**
(Decreto 1510 de 2013)

CODIGO		CODIGO	
72121406		72121406	
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA			
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 07/03/2013			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA		
1,10	Localización y replanteo	M2	15.171,85
1,20	Cerramiento provisional de obra	ML	552,00
1,30	Excavación mecanica para nivelacion de terreno, de acuerdo a estudios de suelos, incluye retiro de material	M3	14.033,82
1,40	Lleno compactado en recebo para nivelacion del terreno, de acuerdo a estudios de suelos	M3	10.738,13
1,50	Excavación caja edificaciones, andenes,pisos adoquin y cancha, según estudio de suelos	M3	3.840,18
1,60	Sub-base en recebo compactado para edificios, andenes, pisos en adoquin y canchas	M3	3.128,48
1,70	Base en recebo compactado para cancha e=0.15 mt	M3	156,00
1,80	Suministro e instalacion de valia publicitaria de 4 x 2 mts	UND	1,00
1,90	Campamento provisional de la obra	UND	1,00
2,00	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2.1	Excavación manual EN TIERRA (incluye movimientos y retiro de tierra) para zapatas, dados fundacion, pozos	M3	1.381,39
2,20	Excavación en material en afirmado (incluye movimientos y retiro de tierra) para vigas de fundacion, carcamos, redes hidrosanitarias	M3	493,31
2,30	Excavación Material Común aguas negras	M3	595,62
2,40	Excavación Material Común aguas lluvias	M3	1.077,89
2,50	Excavación Material Común suministro	M3	342,34
2,60	Excavación Material Común incendio	M3	162,35
2,70	Lleno en recebo aguas negras	M3	760,54
2,80	Lleno en recebo aguas lluvias	M3	448,64
2,90	Lleno en Gravilla aguas lluvias	M3	64,86
2.10	Lleno material seleccionado suministro	M3	463,31
2.11	Lleno material seleccionado incendio	M3	162,40
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CIMENTACION		
3,10	Cimiento en concreto ciclopeo	M3	215,45
3,20	Alistado para cimientos en concreto de 14 Mpa	M3	92,09
3,30	CIMENTOS EN CONCRETO REFORZADO		-
3,3,1	Zapatas y dados en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	161,91
3,3,2	Viga de fundacion concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	298,73
3,3,3	Muro apoyo placa de contrapiso 0.50 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (bloque A-cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	1,00
3,3,4	Zapatas muro contencion MC2 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,5	Muro contencion MC1 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	8,10


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 2 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3,3,6	Muro contencion MC2 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,7	Muro contencion e=0.15 en concreto 3.000 psi (Tanques) (ver detalles al pie del plano)	M3	6,00
3,3,8	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.10m, incluye dilataciones	M2	4.580,57
3,3,9	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.20m tanques, incluye dilataciones	M2	132,38
3,3,10	Placa de fundacion en concreto de 3000 psi, incluye vigas de fundacion de 40 x 60 y vigas de borde de 15 x 60 (ver detalles y notas a pie de plano estructurales)	M3	-
3,3,11	Pilotes fundacion diametro 30 cm en concreto 3000 PSI	ML	84,00
3,3,15	Viga concreto para apoyo cerramiento exterior	M3	55,00
3,3,16	Zapatas muro contencion MC3 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	3,00
3,3,17	Muro contencion MC3 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	16,44
3,3,18	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,21
4.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	VIGAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.1.1	Vigas aereas en concreto a la vista de 3.000 psi. (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	174,00
4.1.2	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (aula multiple) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	10,00
4.1.3	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	3,12
4.1.4	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.40 (Cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	41,15
4.1.5	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (cire) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	19,67
4.1.6	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (aulas) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	90,04
4.1.7	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	38,60
4.1.8	Viga canal doble en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	13,00
4.1.9	Muro apoyo sobrealto e=0.10 en concreto 3.000 psi (bloque A-cire) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
4.1.10	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas preescolar (incluye loseta de concreto) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	74,36
4.2	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.2.1	Columna de 0.25*0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (cuarto de tanques) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M3	3,26
4.2.2	Columna de 0.25x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (aulas) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	50,15
4.2.3	Columna redonda d: 0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (acceso), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M3	1,40
4.2.4	Columna redonda d: 0.45 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	7,29
4.2.5	Columna redonda d: 0.35 en concreto a la vista de 3.000 psi (rampa CIRE), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	1,43


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 3 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

4.2.6	Columna de 0.30x0.60 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	7,42
4.2.7	Columna de 0.30x0.55 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	1,18
4.2.8	Columna de 0.30x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (aulas bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	46,88
4.2.9	Columna de 0.30x0.70 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	2,51
4.2.11	Columna de 0.35x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple) (bloques F, H y J) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	8,83
4.2.13	Columneta 0.25 x 0.25 en concreto de 3.000 psi (bloque A - acceso)	M3	0,37
4.3	PLACAS DE CONCRETO		
4.3.1	Poliuretano C.6 para separacion y control de humedades	M2	5.998,33
4.3.2	Losa de entrepiso aligerada, en concreto 3000 psi, incluye vigas descolgadas, viguetas, riostras y vigas de borde (cire bloques A y B) (bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	1.705,76
4.3.3	Placa maciza e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	133,41
4.3.4	Placa en stell deck e=0.10 y concreto de 3.000 psi (rampa secundaria) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	38,09
4.3.5	Placa maciza de cubierta e: 0.10 m. en concreto de 3.000 psi impermeabilizado (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	63,00
4.3.6	Placa sobreaito en concreto 3.000 psi (bloque A - cire) (ver detalles al pie del plano estructural)	M2	66,35
4.3.7	Placa maciza e=0.15 en concreto de 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	7,31
4.4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES		
4.4.1	Lágrimal (cortagotera remate de cubierta) en concreto 3000 psi con pendiente del 1% hacia la cubierta	M3	21,00
4.4.2	Viguetas cuelgas dintel e=0.15 en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	214,38
4.4.3	Cuelgas aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	245,15
4.4.5	Muretes soporte alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	151,13
4.4.6	Alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	250,55
4.4.7	Cuelgas aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	48,80
4.4.9	Muretes soporte alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	38,16
4.4.10	Alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	39,30
4.4.11	Alfajias en concreto a=0.15 para vanos de ventanas (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	58,80
4.4.12	Concreto fluido (grouting de 3.000 psi.) - dovelas para muros en bloque y/o ladrillo	M3	30,76
4.4.14	Placa para banca en concreto reforzado de 3000 psi a la vista, para exterior de aulas, vaciado en obra a= 40 cm y e=10cm, (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	123,03
4.4.15	Pozuelo (lavamanos corrido) en concreto de 3.000 PSI (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	61,30
4.4.16	Pozuelo en concreto de 3.000 PSI para poceta de aseo (ver detalles en plano de	UND	8,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 4 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	elementos no estructurales)		
4.4.17	Meson en concreto a la vista de 3.000 PSI para porteria (Ver detalle plano de elementos no estructurales)	ML	1,00
4.4.18	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.10 m para gabinetes y alfajia escalera cire, incluye vigas de soporte (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	28,42
4.4.20	Viga amarre superior en concreto a la vista para mamposteria (ver detalle en plano elementos no estructurales)	ML	159,84
4.4.21	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para meson atencion cocina (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	6,30
4.50	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		-
4.5.1	Muro apoyo escaleras e=0.15 en concreto 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	M3	1,37
4.5.2	Escaleras en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas al pie del plano)	M3	3,66
4.5.3	Sobre ancho vigas 0.04 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	ML	210,78
4.5.5	Bordillo cubierta tanques 0.10 x 0.10 en concreto de 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	ML	37,59
4.5.6	Sobre alto remate cubiertas circulacion en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	235,05
4.5.7	Sobre ancho remate cubiertas aulas en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	265,92
4.6	ACERO DE REFUERZO		-
4.6.1	Hierro de refuerzo de fy: 60.000 y 37000 psi.	KG	155.657,44
4.6.2	Malla electrosoldada M-188 6MM 15 X15	KG	19.815,65
4.6.3	Malla electrosoldada H-106 4.5 MM-4.0 MM 15X25	KG	6.670,18
4.6.4	Malla electrosoldada H-84 4.0 MM-4.0 MM 15X25	KG	716,82
4.6.5	Malla electrosoldada M-131 5.0 MM- 15X15	KG	613,57
5.00	MAMPOSTERIA		
5.1	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color gris claro liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	3.359,52
5.2	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color chocolate liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	57,50
5.3	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color arena liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	55,08
5.4	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color blanco liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	64,09
5.5	Enchape en chapa Catalan Lisa de 3,0x10x30, tipo Indural o equivalente (incluye limpieza muros)	M2	1.003,76
5.6	Bloque N°5 Standard de 30x20x12 Tipo Santa Fe o equivalente con mortero de pega M 1:4 de 1 cm de espesor	M2	999,94
5.7	Anclajes inferior y superior para soporte de muros interiores en epoxico RE 500 HILTI o equivalente, incluye perforacion (ver detalle en planos estructurales)	UND	14.271,00
6.00	PANETES		
6.1	Pañete liso impermeabilizado (incluye filos, y remates lineales)	M2	3.794,41
6.20	Dilataciones en pañete fachada	ML	2.860,23

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 5 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

6,30	Alistado en mortero impermeabilizado 1:3 para viga canal (incluye media caña y filos)	M2	1.175,84
6,40	Alistado impermeabilizado en mortero 1:3 para lavamanos corrido y pozuelo de aseo	M2	80,58
7,00	PINTURA		
7,10	Pintura blanca tipo koraza o equivalente para exteriores	M2	4.252,82
7,20	Lavado muros fachada en bloque	M2	6.812,57
7,30	Hidrofugo impermeabilizante para fachadas	M2	3.423,38
7,40	Pintura a base de aceite color gris grafito, tipo pintuco o equivalente para bajantes de aguas lluvias	ML	148,94
7,50	Pintura blanca tipo 1, tipo pintuco o equivalente	M2	3.415,74
8,00	PISOS		
8,10	Piso en tableta de gres de 7 x25 color moro e=7 mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	4.516,98
8,20	Piso en tableta de gres de 30 x 30 color moro ref escalgres, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	17,21
8,30	Piso en baldosa Duropiso de corona o equivalente color gris oscuro formato 30x30 cm (incluye mortero de nivelación)	M2	814,25
8,40	Sellante multiusos con base en poliuretano tipo sikaflex o equivalente	ML	936,67
8,50	Bocapuerta en granito pulido blanco para cambio de pisos	ML	69,13
8,60	Media caña en granito pulido fundido en sitio color blanco	ML	649,20
8,70	Junta estructural en bronce figurada de espesor 1/4 " con tornillo de fijación de 2"(ver plano AD 081)	ML	5,80
9,00	ENCHAPES, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS		
9,10	Enchape de muros en cerámica nacional tipo corona o equivalente color blanco formato 30x30 cm.H=1,90 m desde mediacaña (incluye esquinero y boceles de remate en aluminio)	M2	1.285,55
9,30	Enchape en granito pulido de mármol No. 2 para mesones (incluye alistado en mortero 1:3, remate de media caña, frenteros y dilataciones en bronce)	M2	57,08
9,40	Enchape en granito pulido de mármol No. 2 para pozuelo (lavamanos corrido y pocetas de aseo) incluye dilataciones (Ver detalle plano)	M2	79,41
9,50	Tapa registros 30 x 30 en PVC, incluye caja	UND	37,00
9,60	Rejillas metálicas con sosco de 3"	UND	33,00
9,70	Rejilla de piso cuadrada en acero 7x7 cm	UND	37,00
9,80	Rejilla tipo cupula o equivalente en aluminio ref C 5" x 4" (tipo Colrejillas o equivalente) para viga canal	UND	77,00
9,90	Sifon desagüe inspeccionable para lavamanos corrido	UND	48,00
9,10	Sistema Mixto de ducha de Emergencia y Lava ojos para laboratorio REF AC130S tipo acuaval o equivalente	UND	2,00
9,11	Sanitario quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	48,00
9,12	Orinal mediano quantum AC-E-398BL, color blanco tipo Acuaval o equivalente.	UND	13,00
9,13	Pocetas en acero inoxidable para laboratorios (incluye grifería tipo Vento 4" o equivalente y desagüe)	UND	12,00
9,14	Grifería antivandálica ducha AC-1553AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	12,00
9,15	Sanitario discapacitados quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,16	Sanitario línea infantil color blanco 100 Ref. Infantil (30199) tipo corona o equivalente	UND	12,00
9,17	Orinal institucional, color blanco 100 de colgar, Ref. Infantil 06113 con desagüe y grapas tipo corona o equivalente	UND	2,00
9,18	Lavamanos institucional línea verona color blanco 100 de colgar Ref 01421 tipo corona o equivalente	UND	6,00
9,19	Lavamanos línea institucional para discapacitados color blanco 100 de colgar	UND	4,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 6 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	Ref. Acuajet (01291) tipo Corona o equivalente		
9,20	Grifería push de pared lavamanos AC1182AV tipo Acuaval o equivalente	UND	94,00
9,21	Grifería push de lavamanos AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	6,00
9,22	Grifería de pared para pozuelo de aseo en llave terminal conexión manguera ref. cromo 977200001 tipo Grival o equivalente	UND	8,00
9,23	Grifería push de lavamanos discapacitados AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,24	Lavaplatos en acero inoxidable de sobreponer tipo Sokoda o equivalente 120x60	UND	3,00
9,25	Grifería para lavaplatos tipo Prakt! 8" de Grival o equivalente	UND	3,00
9,26	Barra de seguridad en acero inoxidable satinada de 18 de 1,1/4" REF. AA -05 00 ST-18 para baño discapacitados, empotrada en la pared	UND	4,00
9,27	Dispensador de toallas de manos color blanco ref 8302 toalla doblada tipo Familia o equivalente	UND	36,00
9,28	Dispensador de papel higiénico Jumbo color blanco ref 8341 tipo Familia o equivalente	UND	36,00
9,30	Enchape en grano pulido para meson de atención-cocina tipo jaspe natural (ancho:60cm)	ML	6,50
9,31	Grifería antivandálica orinal AC1181AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	15,00
9,32	Valvula antivandálica sanitario AC0349 tipo Acuaval o equivalente	UND	51,00
9,33	Mesa en granito jaspe para tiendas ancho 0,50 (incluye pie de amigos de apoyo)	ML	5,40
9,35	Rejillas 20 x 20 plásticas blancas	UND	2,00
10,00	REDES SANITARIAS		
10.1.	SALIDAS SANITARIAS		
10.1.1	Sanitario de Tanque	UND	16,00
10.1.2	Sanitario push	UND	56,00
10.1.3	Lavamanos	UND	78,00
10.1.4	Orinales	UND	15,00
10.1.5	Lavaplatos	UND	21,00
10.1.6	Poceta de Aseo	UND	8,00
10.1.7	Sifon de Piso 3"	UND	32,00
10.1.8	Sifon de Piso 2"	UND	38,00
10.2.	RED DE DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS		
10.2.1	Tubería PVC Alcantarillado 6"	ML	270,46
10.2.2	Tubería PVCS 4"	ML	369,35
10.2.3	Tubería PVCS 3"	ML	30,00
10.2.4	Tubería PVCS 2"	ML	102,00
10.2.5	Accesorio PVCS 4"	UND	763,00
10.2.6	Accesorio PVCS 3"	UND	74,00
10.2.7	Accesorio PVCS 2"	UND	93,00
10.2.8	Caja de Inspección 0.60x0.60	UND	23,00
10.2.9	Caja de Inspección 0.70x0.70	UND	4,00
10.2.10	Caja de Inspección 0.80x0.80	UND	2,00
10.2.11	Caja de Inspección 1.0x1.0	UND	5,00
10.2.12	Pozo de Inspección	UND	7,00
10.2.13	Trampa de Grasas	UND	1,00
10.2.14	Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	8,10
10.30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES		
10.3.2	Tubería PVCS 2"	ML	187,00
10.3.4	Accesorio PVCS 2"	UND	466,00
10.4.	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS		
10.4.1	Tubería PVC Alcantarillado 16"	ML	22,50
10.4.2	Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	69,43


Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 7 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

10.4.3	Tubería PVC Alcantarillado 8"	ML	138,70
10.4.4	Tubería PVC Alcantarillado 6"	ML	191,86
10.4.5	Tubería PVCS 4"	ML	838,57
10.4.7	Accesorio PVCS 4"	UND	1.116,00
10.4.9	Caja de Inspección 0.60x0.60	UND	46,00
10.4.10	Caja de Inspección 0.70x0.70	UND	3,00
10.4.11	Caja de Inspección 0.80x0.80	UND	1,00
10.4.12	Caja de Inspección 1.0x1.0	UND	2,00
10.4.13	Pozo de Inspección	UND	8,00
10.4.14	Tubería Filtro 4"	ML	85,77
10.4.15	Tubería PVC Alcantarillado 12"	ML	157,99
10.4.16	Cárcamo en concreto para desagüe de aguas lluvias incluye cañuela pendiente	ML	600,55
10.4.17	Cárcamo en concreto área cocina, cuarto basuras y bomba de subestación, incluye cárcamo pendiente en mortero impermeabilizado y esmaltado, marco, contramarco, rejilla en hierro y pintura de protección.	ML	14,80
11.00	HIDRAULICO		
11.1.	ACOMETIDA		
11.1.1	Collar de Derivación 6"x1½"	UND	1,00
11.1.2	Tubería PVCP 1½"	ML	116,00
11.1.3	Accesorio PVCP 1½"	UND	38,00
11.1.4	Registro P/D 1½"	UND	7,00
11.1.5	Flotador Mecánico 1½"	UND	2,00
11.2.	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE		
11.2.2	Registro P/D 3"	UND	11,00
11.2.7	Manómetro Glicerina	UND	1,00
11.2.8	Registro P/D 1½"	UND	3,00
11.2.9	Registro P/D 1"	UND	1,00
11.2.11	Registro P/D ½"	UND	1,00
11.2.12	Registro P/D 4"	UND	1,00
11.2.13	Cheque Hidro 4"	UND	3,00
11.2.14	Cheque Hidro 1½"	UND	1,00
11.2.20	Accesorios HG 4"	UND	8,00
11.3.	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE		
11.3.1	Tubería PVCP 4"	ML	94,00
11.3.2	Tubería PVCP 3"	ML	166,00
11.3.3	Tubería PVCP 2½"	ML	17,00
11.3.4	Tubería PVCP 2"	ML	170,31
11.3.5	Tubería PVCP 1½"	ML	99,00
11.3.6	Tubería PVCP 1¼"	ML	201,00
11.3.7	Tubería PVCP 1"	ML	152,00
11.3.8	Tubería PVCP ¾"	ML	223,00
11.3.9	Tubería PVCP ½"	ML	465,00
11.3.10	Accesorios PVCP 4"	UND	87,00
11.3.11	Accesorios PVCP 3"	UND	142,00
11.3.12	Accesorios PVCP 2½"	UND	15,00
11.3.13	Accesorios PVCP 2"	UND	42,00
11.3.14	Accesorios PVCP 1½"	UND	84,00
11.3.15	Accesorios PVCP 1¼"	UND	366,00
11.3.16	Accesorios PVCP 1"	UND	168,00
11.3.17	Accesorios PVCP ¾"	UND	301,00
11.3.18	Accesorios PVCP ½"	UND	835,00

Revisado por LAURA FLOREZ -- Abogada -- Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 8 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

11.3.19	Registro P/D 4"	UND	1,00
11.3.20	Registro P/D 1½"	UND	10,00
11.3.21	Registro P/D 1¼"	UND	33,00
11.3.22	Registro P/D 1"	UND	2,00
11.3.23	Registro P/D ¾"	UND	6,00
11.3.24	Registro P/D ½"	UND	29,00
11.3.25	Llave Manguera	UND	12,00
11.3.26	Registro de Corte ¾"	UND	1,00
11.3.27	Soportería	UND	183,00
11.40	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA CALIENTE		
11.4.1	Tubería CPVC ½"	ML	51,26
11.4.2	Accesorios CPVC ½"	UND	92,00
11.4.3	Cheque Hidro ½"	UND	10,00
11.4.4	Valvula Seguridad ½"	UND	10,00
11.50	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA		
11.5.1	Punto hidraulico Sanitario de Tanque	UND	13,00
11.5.2	Punto hidraulico Sanitario Push	UND	51,00
11.5.3	Punto hidraulico Lavamanos	UND	101,00
11.5.4	Punto hidraulico Orinales	UND	15,00
11.5.5	Punto hidraulico Duchas	UND	14,00
11.5.6	Punto hidraulico Lavaplatos	UND	21,00
11.5.7	Punto hidraulico Poceta de Aseo	UND	8,00
11.5.8	Punto hidraulico Calentador	UND	11,00
11.60	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE		
11.6.1	Punto hidraulico A.C.Duchas	UND	12,00
11.6.2	Punto hidraulico A.C. Calentadores	UND	11,00
	INCENDIO		
11.7.	CUARTO BOMBAS INCENDIO		
11.7.2	Copa Concentrica 2X1½"	UND	1,00
11.7.3	Cheque hidro 4"	UND	1,00
11.7.5	Manometro Glicerina	UND	2,00
11.7.13	Accesorio HG 1½"	UND	28,00
11.7.14	Registro Vastago Ascendente 4"	UND	2,00
11.7.15	Registro Vastago Ascendente 2"	UND	1,00
11.7.16	Union Flexible Borracha 4"	UND	1,00
11.7.18	Copa Excentrica 4X2"	UND	1,00
11.7.20	Copa Concentrica 4"X2"	ML	1,00
11.7.21	Flotador de mercurio	ML	1,00
11.8.	RED DE DISTRIBUCION INCENDIO		
11.8.1	Tubería HG 4"	ML	10,00
11.8.2	Soportes	UND	40,00
11.8.3	Tubería HG 2"	ML	60,00
11.8.4	Accesorio HG 4"	UND	10,00
11.8.5	Accesorio HG 2"	UND	84,00
11.8.6	Anclajes Accesorios	UND	202,00
11.8.7	Tubería PVCP RDE 21 4"	ML	238,00
11.8.8	Tubería PVCP RDE 21 2"	ML	293,00
11.8.9	Accesorios PVCP 4"	UND	190,00
11.8.10	Accesorios PVCP 2"	UND	73,00
11.9.	MONTAJE DE APARATOS		
11.9.1	Gabinete Incendio Tipo 1	UND	14,00
11.9.2	Siamesa	UND	1,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 9 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

11.10	EQUIPOS		
11.10.1	Suministro e instalacion de equipo de presión sistema de incendio q 12.60LPS y CDT 53.0m, incluye accesorios, bomba, tanque hidro acumulador, valvula de cierre, valvula de cheque, universales, tuberia de conexión y sistema electrico de arranque y control.	UND	1,00
11.10.2	Suministro e instalacion de Tanque vol 18,5 m3 en fibra de vidrio , incluye tapa y accesorios	UND	6,00
11.10.3	Suministro e instalacion de 2 equipos de presión de q 3.84LPS y CDT 40.0m cada uno, incluye accesorios y tuberia de conexión, motobomba y valvulas sistema electrico de arranque y control	UND	1,00
12.00	GAS		
12.1.	REDES DE MEDIA PRESION		
12.1.1	Tuberia Polietileno gas 3/4"	ML	160,00
12.1.2	Accesorios Polietileno gas 3/4"	UND	5,00
12.1.3	Registro Bola 3/4"	UND	3,00
12.2.	RED DE BAJA PRESION		
12.2.1	Tuberia HG para Gas 3/4"	ML	24,00
12.2.2	Tuberia HG para Gas 1/2"	ML	80,00
12.2.3	Accesorio HG 3/4"	UND	36,00
12.2.4	Accesorio HG 1/2"	UND	120,00
12.2.5	Registro Bola Gas 3/4"	UND	6,00
12.2.6	Registro Bola Gas 1/2"	UND	12,00
12.2.7	Abrazaderas	UND	24,00
12.3.	PUNTO DE GAS		
12.3.1	Punto gas Mechero Laboratorio	UND	48,00
12.3.2	Punto gas Estufas	UND	2,00
12.4.	MONTAJE DE APARATOS		
12.4.3	Suministro e instalacion de sistema de regulador incluye Gabinete para regulador cocina y laboratorios tuberia interna y accesorios (elevador, valvula universal)	UND	3,00
13.00	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA		
13.1.1	PUERTAS (P-1) 2.00X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	6,00
13.1.2	PUERTAS (P-2) 1.50x2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	39,00
13.1.3	PUERTAS (P-3) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.4	PUERTAS (P-4) 0.70 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	11,00
13.1.5	PUERTAS (P-5) 1.20X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.6	PUERTAS (P-6) 0.80X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO,	UND	4,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 10 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS.CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE		
13.1.7	PUERTAS (P-7) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.8	PUERTAS (P-8) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	14,00
13.1.9	PUERTAS (P-9) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	10,00
13.1.10	PUERTAS (P-10) 3.00 X 2.21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.11	PUERTAS (P-11) 1.80 x 1.30 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CON PORTACANDADO	UND	3,00
13.1.12	PUERTAS (P-12) 1.50 x 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.13	PUERTAS (P-13) 0.75 X 2.21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	3,00
13.2	PUERTAS ACCESO COLEGIO		
13.2.1	PUERTAS ACCESO A COLEGIO METALICA PIVOTANTE, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS VER DETALLE PLANOS	UND	1,00
13.3	VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL		
13.3.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.1.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm. VENTANA VITRINA VENTANA REJILLA 3380 PV-1 (7.25*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.2	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm VENTANA VITRINA - VENTANA REJILLA 3380 PV-2 (6.80*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.3	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 Yy 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-3 (8.10*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.4	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 mm y 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-4 (8.15*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES,SISTEMA DE CIERRES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.5	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-5	UND	3,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBOYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 11 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	(1.40*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE PISO, PIVOTE, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.		
13.3.1.6	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-6 (1.75*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE PISO, PIVOTE, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.	UND	1,00
13.3.2	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO TRANSPARENTE (VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.2.1	VENTANA VITRINA 3380 (VT-00), EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.25*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	7,00
13.3.2.2	VENTANA VITRINA 3380 (VT-01) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.15*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.3	VENTANA VITRINA 3380 (VT-02) EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.20*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	9,00
13.3.2.4	VENTANA VITRINA 3380 (VT 03) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.5	VENTANA VITRINA 3380 (VT 04) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.35*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	2,00
13.3.2.6	VENTANA VITRINA 3380 (VT 05) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (6.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	5,00
13.3.2.7	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 06) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.30x0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.8	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 07) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.9	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 08) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.10	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 09) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.46 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.11	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 10) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.54 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.12	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.57 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.13	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 12) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.10 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 12 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

13.3.2.14	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 13) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00	✓
13.3.2.15	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 14) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	2,00	✓
13.3.2.16	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 15) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.15 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	3,00	✓
13.3.2.17	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 16) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm(5.19 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00	✓
13.3.2.18	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 17) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00	✓
13.3.2.19	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 18) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.20 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	9,00	✓
13.3.2.20	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 19) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.25 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	7,00	✓
13.3.2.21	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 20) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.00 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00	✓
13.3.2.22	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 21) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.35 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00	✓
13.3.2.23	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 22) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.32 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00	✓
13.3.2.24	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 23) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00	✓
13.3.2.25	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 24) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00	✓
13.3.2.26	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 25) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00	✓
13.3.2.27	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 26) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.90 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	3,00	✓
13.3.2.28	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 27) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.23 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00	✓
13.3.2.29	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 28) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.6 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	10,00	✓
13.3.2.30	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 29) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.44 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	13,00	✓
13.3.2.31	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 30) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.33 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00	✓

Revisado por LAURA FLOREZ—Abogada—Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAJO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 13 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

13.3.2.32	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 31) VIDRIO TRASLUCIDO 4 mm (7.10 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.33	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 32) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.20 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.34	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 33) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.05 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	2,00
13.3.2.35	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 34) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.25 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	8,00
13.3.2.36	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.15 X 0.35) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	9,00
13.3.2.37	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 36) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.80 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.38	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 37) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.00 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	5,00
13.3.2.39	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 38) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (0.61 X 1.80) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.40	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 39) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.25 X 0.50),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.41	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 40) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4,21 X 0,50) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.42	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 41) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.18 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.43	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 42) VIDRIO TRASLUCIDO 4 mm (5.76 X 0.58 - 1.18),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.44	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 43) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (6.28 X 1.25),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.45	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 44) VIDRIO TRASLUCIDO 5mm (3.85 X 1.21-0.73),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.46	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 45) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.75 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.47	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 46) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO(3.83 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.48	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 47) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.15 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.49	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 48) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.17 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 14 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

13.3.2.50	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 49) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (11.94 X 1.16), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES (TRES CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.51	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 50) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.21 X 1.16), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.	UND	1,00
13.3.2.52	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 51) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (4.58 X 1.16), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.53	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 52) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.70 X 0.85), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.54	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 53) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (1.85 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.55	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 54) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.09 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.56	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 55) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (2.25 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.57	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 56) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (4.88 X 1.16), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.	UND	1,00
13.3.2.58	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 57) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.66 X 1.16), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. (DOS CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.59	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 58) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.61 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	5,00
13.3.2.60	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 59) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.62 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.61	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 60) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.82 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.62	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 61) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.42 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. (UN CUERPO CORREDIZO)	UND	3,00
13.3.2.63	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 62) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.82 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. (UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00
13.3.2.64	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 63) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.01 X 1.22), INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. (UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00
13.3.3.1	PER 01 (2.42 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	2,00
13.3.3.2	PER 02 (3.86 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.3	PER 03 (2.95 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.4	PER 04 (7.10 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 15 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

13.3.3.5	PER 05 (6.80 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.6	PER 06 (6.15 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.7	PER 07 (6.87 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.8	PER 12 (2.74 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.9	PER 13(4,88X ,45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.10	PER 14(4,88X ,25) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.1	PER 8 (4.72 - 2.72 - 4.45 - 1.26 - 3.91 X 0.95) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.2	PER 09 (11.95 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.3	PER 10 (6.21 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.4	PER 11 (4.64 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.5	PER 15 (6.89 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.5	ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISIONES, PASAMANOS, CUBIERTA Y FACHADA		
13.5.1	ELEMENTOS EN LAMINA COL ROL C.16		
13.5.1.1	DIVISION Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE PICAPORTE O PASADOR POSTERIOR, ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION, PLATINAS ETC. PINTURA DE PROTECCION BASE EPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF. 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	195,60
13.5.1.2	DIVISION ORINAL EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 INCLUYE ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION Y PLATINAS, CON PINTURA DE PROTECCION CON BASE EXPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	3,64
13.5.2	PASAMANOS METALICO TUBULAR SUPERIOR DE 2"x3" CON ESTRUCTURA EN PLATINA DE 1/4" X 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2", CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINA EN	ML	310,88

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 16 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



	LA LOSA. ELEMENTOS UNIDOS POR SOLDADURA TIPO CORDON 70XX ESPESOR 2MM.		
13.5.3	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.5mm G-50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS BLOQUE E)	KG	3.106,38
13.5.4	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS)	KG	6.732,74
13.5.5	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-220*80*2.5mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL RAMPA SECUNDARIA BLOQUES M-N-O-P)	KG	1.020,92
13.5.6	VIGA CAJON METALICA PHRC-160*60*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	214,92
13.5.7	PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2"x3" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINAS DE FIJACION.	ML	9,93
13.5.8	VIGA DE PTS 200x200x5.5mm PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE PUERTA DE ACCESO (VER PLANO ESTRUCTURAL)	KG	225,00
13.5.9	COLUMNA METALICA CM PC 6 5/8" X 4,3 mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	398,48
13.5.10	COLUMNA METALICA CM-1 PR 320X120X7mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	535,01
13.5.12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (CANOA) C.18 Ld=1,40 M	ML	60,04
13.5.13	Persiana metalica enrollable de cerramiento area de la cocina	M2	7,05
13.5.14	TENSORES DE 3/8"	ML	676,48
13.5.15.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.1.1	MODULO 1 1.79x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.2	MODULO 2 1.55x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	15,00
13.5.15.1.3	MODULO 3 2.50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE	UND	149,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 17 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.1.4	MODULO 4 2.13x2,20 mts. PUERTAS PARA CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON MARCO EN ANGULO DE 2" Y PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	11,00
13.5.15.1.5	MODULO 5 1.66x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.6	MODULO 6 2.37x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	1,00
13.5.15.2.5	MODULO 12 0,45x0,48x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.15.2.7	MODULO 14 9,26x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATATIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.16	ENTREPAÑOS EN LAMINA DOBLADA PARA TIENDAS	ML	21,00
13.5.17	BICICLETERO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	2,00
13.5.18	LETRAS EN LAMINA COL ROL DE 3/16" CORTADAS EN LASER. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR NEGRO MATE TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	38,00
13.5.19	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE		
13.5.19.1	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 16 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	64,00
13.5.19.2	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 40 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	37,00
14.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
14.1	Cubierta tipo METECNO REF: TECHMET A-42 P/1000 G-4 o equivalentes conformado de acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara externa y acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara interna, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m3) espesor 50 mm, ancho útil 1,00 m, incluye remates y caballetes en lamina calibre 24, tornillos y elementos de	M2	3.779,74

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 18 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	anclaje y sujeción		
14.2	Cielofalso con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" con lamina de drywall en 1 caras mas aislamiento en frescasa.	M2	1.392,28
14.3	Remates en lamina calibre 24 EDIFICIO CIRE	ML	489,13
15.00	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
15.1	Construcción de fachada con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" cal 20 Y 22, refuerzo adicional en PC base 3 1/2" cal 26 para fijación de lamina interior de yeso, al exterior placa de fibrocemento 6mm con tratamiento de juntas con cinta malla y tex joint juntas, placa adicional tipo Pictura PU 741 orange 5mm de modulación 0.80 x 1.22, pintura pl 341 de 5mm de modulación 0.60 x 1.22, placa superboard matise E-30 ochre yellow 8mm modulación 0.40 x 1.22 y placa Natura UN 369 rubin red 5mm de modulación 0.20 x 1.22 fijadas a placa de fibrocemento de 6 mm por medio de remaches en acero inoxidable y cinta doble faz, impermeabilizado en el perimetro con sika flex, al interior lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cinta papel y yeso acrílico de alta resistencia	M2	732,25
15.2	Lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cintas de papel y yeso acrílico de alta resistencia.	M2	52,85
15.3	Frescasa de 3 1/2" tipo fiberglass Colombia o equivalente).	M2	540,00
16.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES ADMINISTRATIVOS (A,B Y C)		
16.1.00	Salidas		-
16.1.01	Salida Roseta (Aplique) en tuberia EMT	UN	50,00
16.1.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	168,00
16.1.03	Toma monofasica normal	UN	94,00
16.1.04	Toma monofasica GFCI	UN	5,00
16.1.05	Toma bifásica P/Trabada	UN	4,00
16.1.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	91,00
16.1.07	Toma monofasica tipo intemperie	UN	7,00
16.1.08	Toma para voz o datos (RJ45). Incluye cableado, toma Cat. 6 y certificación de punto.	UN	152,00
16.1.09	Salida Access Point	UN	4,00
16.1.10	Toma Citófono	UN	2,00
16.1.11	Salida Sensor de Movimiento 180° (No incluye Sensor)	UN	2,00
16.1.12	Salida Teclado Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.13	Toma Televisión	UN	2,00
16.1.14	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	5,00
16.1.15	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.16	Interruptor sencillo	UN	34,00
16.1.17	Interruptor doble	UN	14,00
16.1.18	Interruptor triple	UN	7,00
16.1.19	Interruptor conmutable	UN	6,00
16.1.20	Caja de 16 Muletillas de 16A	UN	1,00
16.1.21	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	8,00
16.1.23	Tablero T. Cocina de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.24	Tablero T. Administración 2 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.25	Tablero T. Administración 1 de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.1.26	Tablero T. UPS de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.27	Breaker 1 x 20 A	UN	55,00
16.1.28	Breaker 2 x 20 A	UN	8,00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 19 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

16.1.29	Breaker 3 x 40 A. Totalizador industrial	UN	4,00
16.1.30	Breaker 3 x 50 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.1.31	Breaker 3 x 75 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRESCOLAR Y LUDOTECA (BLOQUES E Y F)		
16.2.00	Salidas		
16.2.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	14,00
16.2.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	111,00
16.2.03	Toma monofásica normal	UN	54,00
16.2.04	Toma bifásica P/Trabada	UN	8,00
16.2.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	6,00
16.2.06	Toma monofásica tipo intemperie	UN	1,00
16.2.07	Toma Televisión	UN	7,00
16.2.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	14,00
16.2.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	1,00
16.2.10	Interruptor sencillo	UN	12,00
16.2.11	Interruptor doble	UN	7,00
16.2.12	Tablero T. Aulas 1 de 42 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.2.13	Breaker 1 x 20 A	UN	17,00
16.2.14	Breaker 2 x 50 A	UN	8,00
16.2.15	Breaker 3 x 30 A	UN	1,00
16.2.16	Breaker 3 x 250 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRIMARIA, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES G, H, I Y J)		
16.3.00	Salidas		
16.3.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	13,00
16.3.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	184,00
16.3.03	Toma monofásica normal	UN	117,00
16.3.04	Toma monofásica GFCI	UN	24,00
16.3.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	12,00
16.3.06	Toma monofásica tipo intemperie	UN	2,00
16.3.08	Toma Televisión	UN	14,00
16.3.09	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	28,00
16.3.10	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	2,00
16.3.11	Interruptor sencillo	UN	6,00
16.3.12	Interruptor doble	UN	2,00
16.3.13	Interruptor triple	UN	12,00
16.3.14	Tablero T. Aulas 2 de 36 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.3.15	Tablero T. Laboratorio 1 de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.3.16	Breaker 1 x 20 A	UN	35,00
16.3.17	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	2,00
16.3.18	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES BACHILLERATO, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES K, Y L)		
16.4.00	Salidas		


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 20 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

16.4.01	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	265,00
16.4.02	Toma monofásica normal	UN	166,00
16.4.03	Toma monofásica GFCI	UN	24,00
16.4.04	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	18,00
16.4.05	Toma monofásica tipo intemperie	UN	4,00
16.4.07	Toma Televisión	UN	18,00
16.4.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	38,00
16.4.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	4,00
16.4.10	Interruptor sencillo	UN	11,00
16.4.11	Interruptor doble	UN	3,00
16.4.12	Interruptor triple	UN	18,00
16.4.13	Tablero T. Aulas 3 de 42 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.4.14	Tablero T. Laboratorio2. de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.4.15	Breaker 1 x 20 A	UN	50,00
16.4.16	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.4.17	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES ZONAS COMUNES		
16.5.00	Salidas		
16.5.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	48,00
16.5.04	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	4,00
16.5.05	Toma monofásica normal	UN	7,00
16.5.07	Toma trifásica sin neutro	UN	1,00
16.5.08	Caja de Paso Metálica 30x30 cm	UN	7,00
16.6.00	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE BAJA TENSION EN CABLE THHN/THWN 90 GRADOS PARA TABLEROS DE EQUIPOS ZONAS COMUNES		
16.6.01	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 1	ML	6,50
16.6.02	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 2	ML	107,20
16.6.03	3#4/0+1#3/0+1#2/0T 3"PVC Tablero Aulas 1	ML	65,70
16.6.04	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Tablero Aulas 2	ML	81,50
16.6.05	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero Aulas 3	ML	120,70
16.6.06	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Primaria	ML	42,70
16.6.07	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Bachillerato	ML	47,55
16.6.08	3#10+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Cocina	ML	112,50
16.6.09	3#6+1#8+1#10T 1 1/4" PVC Tablero Zonas Comunes	ML	122,40
16.6.10	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero By Pass	ML	61,28
16.6.11	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero UPS	ML	6,20
16.6.12	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Medidor Bomba Incendios	ML	7,60
16.6.13	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De Medidor a Bomba Incendios	ML	4,00
16.6.14	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De TPE a Bomba de Incendios	ML	37,60
16.6.15	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Grupo de Medida	ML	11,60
16.6.16	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Tablero de Distribución	ML	12,00
16.6.17	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero de Transferencia	ML	5,90
16.7.00	CAJAS DE PASO ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T.		
16.7.01	Caja de paso 40x40 cm en mampostería	UN	3,00
16.7.02	Caja de paso CS-274	UN	5,00
16.7.03	Caja de paso CS-275	UN	3,00
16.7.04	Caja de paso CS-276	UN	2,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 21 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

16.8.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		-
16.8.01	Cable Multipar 10 Pares uso interior desde Strip General a Rack General	ML	17,50
16.8.02	Gabinete (Rack) de comunicaciones principal de 2.2 mts	UN	1,00
16.8.03	Gabinete (Rack) de comunicaciones secundario de 1 mts	UN	5,00
16.8.04	Patch Panel 24 Puertos	UN	10,00
16.8.05	Organizadores de Cable horizontal	UN	10,00
16.8.06	Organizadores de Cable vertical	UN	8,00
16.8.07	Bandeja de Fibra Óptica 24 Puertos	UN	7,00
16.8.09	Patch Cord Fibra Óptica	UN	11,00
16.8.10	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Rojo	UN	30,00
16.8.11	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Azul	UN	130,00
16.8.12	Sistema 110 Cross Connection	UN	1,00
16.8.13	Cable Fibra Óptica Multimodo de 6 hilos	ML	468,70
16.8.14	Cable UTP Cat 6. para audio y video	ML	4.663,00
16.8.15	Ducto PVC 3/4"	ML	1.254,00
16.8.16	Ducto PVC 1"	ML	529,00
16.8.17	Ducto PVC 1 1/4"	ML	133,00
16.8.18	Ducto PVC 1 1/2"	ML	546,00
16.8.19	Ducto PVC 2"	ML	733,00
16.8.20	Strip Telefónico 20 Pares	UN	1,00
16.8.21	Caja de paso 30x30 en mampostería	UN	130,00
16.8.22	Caja de paso CS-274	UN	9,00
16.9.00	TABLEROS DE BAJA TENSION		-
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado). Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras para las fases, una barra para el neutro y una barra para la tierra; tornillería zincada con tuerca, guasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero.		-
16.9.01	TABLERO DISTRIBUCIÓN Incluye interruptor totalizador de 3x650 Amp e interruptores secundarios de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.02	TABLERO DISTRIBUCIÓN Planta de emergencia con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.03	TABLERO GRUPO DE MEDIDA AE 319 con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar. CT's de 600/5 A, incluye medidor electrónico	UN	1,00
16.9.04	TABLERO DE TRANSFERENCIA SERVICIOS COMUNES Incluye: Transferencia con contactores de 100 Amp en AC 3 de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.05	TABLERO MEDIDOR BOMBA DE INCENDIO. Incluye medidor de 20/80 A e interruptor magnético de 3x70 A	UN	1,00
16.9.06	TABLERO DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INCENDIO Incluye: Transferencia con contactores de 70 A en AC3 según diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.07	TABLERO BYPASS ups de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.10.00	SUBESTACION ELECTRICA		-
	ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION		-
	La acometida en media tensión proviene del punto de conexión dado por Codensa ubicado en la Calle 93 # 11A - 11. Con centro de distribución CD 73513		-
	Suministro de materiales, Excavación y construcción sin retiro de sobrantes de los siguientes ductos y cámaras de inspección en andén.		-
	OBRAS CIVILES		-

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRÉS ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 22 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

16.10.01	Suministro y tendido de un banco de 2ø4" PVC subterráneos en anden	ML	12,00
16.10.02	Cajas en mampostería CS-276 según CODENSA ESP	UN	1,00
	OBRAS ELECTRICAS		-
16.10.03	Estructura circuito primario sencillo. Subterranización del circuito principal. Ver norma LA 221 de Codensa S.A.	GL	1,00
16.10.04	Suministro e instalación de Cable de Media Tensión 3x2 XLPE 15 KV desde punto de conexión asignado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ML	262,00
16.10.05	Terminal uso interior QT3 15 KV (juego x 3 unidades)	JG	3,00
	TRANSFORMADOR		-
16.10.06	Transformador de distribución 225 KVA en Aceite	UN	1,00
	Tipo ACEITE		-
	Potencia : 225 KVA.		-
	Voltaje primario : 11.400 Voltios		-
	Voltaje secundario : 208/120 Voltios		-
	Conexión : DYn5		-
	Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior ó ± 2 x 2.5%		-
	Bornes apropiados para la conexión a tierra		-
	Bornes de salida para conexión de baja tensión		-
	Dos (2) Canales de 3" en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas del transformador.		-
	Señalización, iluminación y grapas de soporte para cables de M.T.		-
16.10.07	DPS 10 KA, 12 KV x 3, en transformador de local.	JG	1,00
16.10.08	Escalerilla para tendido de cables de Media Tensión	ML	28,14
16.10.09	Señal Riesgo Eléctrico en Acero 20x5 cm	UN	1,00
16.10.10	CELDA DE PROTECCION 15 KV		-
	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof. = 1.10m	UN	1,00
	Gabinete metálico construido según normas de CODENSA en lámina cold rolled calibre 14, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032.		-
	Equipada con los siguientes elementos así:		-
	- Un (1) seccionador para operación bajo carga, tipo uso interior, para 600 A. 15 KV montado sobre soportes de acero, operación bajo carga, uso interior, capacidad de conexión 400 A., mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca.		-
	- Un (1) Juego de bases porta-fusibles con mecanismo de disparo tripolar al seccionador tripolar por fusión de cualquiera de los fusibles.		-
	Tres fusibles de corriente de 25 A.		-
	Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por RETIE. Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.		-
16.10.11	Interconexion entre la celda de protección y los bornes de entrada del transformador, 3#2 Cu 15 kV XLPE. Incluye terminales de media tensión uso interior	GI	1,00
	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION		-
16.10.12	Incluye preparación de tierra (si se requiere) con la solución Fabigel o similar para obtener una elevada conductividad eléctrica. Estará compuesta por los siguientes elementos:	GI	1,00
	140 ml Conductor 2/0 Cu. Temple duro		-
	9 Varilla en Cobre de 5/8"x8' + conector (3)		-
	25 Conexión Thermo Weld. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.		-
	Conexión CR-1 calibre 2/0		-

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 23 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

16.11.00	2 Pozo en mampostería con Tapa 30x30 cm		-
	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		-
16.11.01	Anillos superiores en Alambroón D=8mm AL.	ML	1.495,79
16.11.02	Soporte para Alambroón. En cubierta	UN	750,00
16.11.03	Grapa conector cruz Al-Al 8 mm	UN	60,00
16.11.04	Suministro de punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura	UN	120,00
16.11.06	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x2.44 m.	UN	70,00
16.11.07	Conexión Termo Weld. CR-1 calibre 1/0. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	UN	70,00
16.11.08	Conector bimetalico para calibre No. 2/0	UN	140,00
16.11.09	Pozo de Inspección en mampostería con Tapa 30x30 cm	UN	74,00
16.12.00	PLANTA DE EMERGENCIA		-
16.12.01	Planta Eléctrica Trifásica 75 KVA (Efectivos en Bogotá) 208/120 VAC. Incluye Totalizador 3x250 A	UN	1,00
16.13.00	UPS PARA SISTEMA REGULADO		-
16.13.01	UPS 25 KVA 208/120 VAC	UN	1,00
16.14.00	LUMINARIAS FLUORESCENTES		-
16.14.01	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-8	UN	727,00
16.13.01	Trámites de Conexión y Certificación RETIE	GL	1,00
17.00	VIDRIOS		-
17.1	ESPEJOS DE PARED 4 mm CON CANTOS PULIDOS SIN BISEL	M2	55,60
18.00	OBRAS EXTERIORES		-
18.1	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 1, incluye refuerzo de 0,40x0,40 y H= 0,40	UND	43,00
18.2	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 2 de 2,90x0,40 H=0,40, incluye refuerzo	UND	17,00
18.4	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color marrón tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	462,21
18.5	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color negro tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	62,97
18.6	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color amarillo tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	415,62
18.7	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color verde tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	81,63
18.8	Piso en loseta de concreto tipo IDU ref lisa de 40x40x6cm color gris tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	730,73
18.9	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color gris tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	46,27
18.13	Piso en tablon de gres de 15x15cm color moro e=10mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba	M2	177,18
18.14	Cordon en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.05 m para remates de piso	ML	335,50
18.15	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para cambios de nivel de piso	ML	998,10
18.16	geotextil tejido 2100	M2	6.151,00
18.17	Acabado en concreto para cancha deportiva exterior, E=0,10 M	M2	1.100,00
18.18	Demarcación en pintura cancha deportiva exterior	ML	889,28
18.19	Unidades deportivas metálicas para cancha deportiva exterior, incluye elementos de soporte y fijación en concreto y acero	JGO	2,00
18.20	Demarcación parqueaderos	ML	267,49
18.21	Topellantas para zona de parqueadero	UND	48,00
18.22	Gramma	M2	8.187,32
18.25	Alcorques incluye marco en concreto, ladrillo tolete y lecho filtrante	UND	11,00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 24 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co f \fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

18.26	Rejilla en concreto color gris tipo IDU para carcamo	ML	600,55
18.27	ASTA BANDERAS		
18.27.1	Asta bandera L=8 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	1,00
18.27.2	Asta bandera L=6 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	2,00
18.28	Sardinel prefabricado tipo IDU A10 dimensiones (80x20x50) cm	ML	19,70
18.29	Bordillo prefabricado tipo IDU A80 dimensiones (80x20x35) cm	ML	1.285,34
18.30	Sardinel bajo prefabricado tipo IDU A85 dimensiones (80x20x35) cm	ML	14,00
18.31	Bolardo en hierro tipo IDU	UND	34,00
18.32	ARBORIZACION		
18.32.1	Arborización liquidambar (liquidambar styraciflua)	UND	18,00
18.32.2	Arborización siete cueros (tibouchina lepidota)	UND	16,00
18.32.3	Arborización acacia (acacia decurrens)	UND	10,00
18.32.4	Arborización eugenia (eugenia myrtifolia)	UND	65,00
19.00	IMPERMEABILIZACION		
19.1	Impermeabilización con Sikafill 10 o equivalente, 2 capas para viga canal en concreto	M2	646,46
19.2	Manto asfáltico para impermeabilización 3mm de espesor	M2	27,21
20.00	LIMPIEZA GENERAL		
20.1	Aseo General / Entrega Final de Obra	M2	7.619,00
21.00	ITEMS NO PREVISTOS		
21.1	Pañete bajo placa	M2	416,78
21.2	Talud en tierra armada, con material proveniente de excavación	M3	120,65
21.3	Relleno con roca tipo rajón	M3	60,00
21.4	Columneta de .15x.12 en concreto de 3000 psi	ML	335,50
21.5	Suministro e instalación de ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"	ML	722,00
21.6	Pases PVC ALL ø 4" en viga canal	UND	65,00
21.7	Cable No. 2/0 Cu AWG	ML	1.170,41
21.8	Suministro e instalación de triturado 3/4" para parqueaderos; e=0.17	M2	974,18
21.9	Construcción de gotero en borde de placa en mortero 1:3	ML	408,08
21.10	Construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi de .12 X .10	ML	256,74
21.11	Suministro e instalación de Dampers cortafuegos	UND	2,00
21.12	Suministro e instalación tope superior puerta salones	UND	87,00
21.13	Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor, malla expandida, para cárcamo en subestación	ML	1,00
21.14	Suministro e instalación de pasamuros MT y BT Ctos 517-1	UND	2,00
21.15	Suministro e instalación de puerta cortafuegos certificada de 2.00 x 2.00	UND	1,00
21.16	Suministro e instalación de puerta es celosía norma CTS 548	UND	1,00
21.17	Suministro e instalación de terminal premoldeado para uso exterior QT III	UND	1,00
22.00	ITEMS NO PREVISTOS		
22.1	Suministro e instalación de refuerzo pasamanos metálico - Circulación y Rampa	UN	46,00
22.2	Bocapuerta en gravilla mona para cambios de pisos	UN	422,00
22.3	Suministro e instalación de válvula antireflujo de 12" en PVC	UN	1,00
Área Cubierta Total;		5.485,50 M	Distribuido así: 3.779,74 M (Cubierta Metecno o similar) ítem 14.1 y 1.705,76 M2-Losa Aligerada) ítem 4.3.2
SUBTOTAL			6.365.111.728
ADMINISTRACION		18.21%	1.159.086.845.69
IMPREVISTOS		3%	190.953.351.84


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111561
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 25 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UTILIDAD	4%	254.604.469.12
IVA/ UTILIDAD	16%	40.736.715.06
VALOR TOTAL EJECUTADO		8.010.493.110
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)		8.010.493.110

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

11 JUN 2014

EDUARDO CHACÓN ANDRADE
GERENTE DE UNIDAD – ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

V.o B.o CARLOS ALBERTO SIN URIBE
GERENTE DE CONVENIO 197060

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 2111561

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 26 de 26

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



CONSORCIO MT 2011

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Bogotá, 11 de Agosto de 2011

Señores

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

Ciudad

REFERENCIA: OFERTA PÚBLICA DE CONTRATO No OPC 008-2011 "CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA"

Los suscritos, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Y GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A y TELVAL S.A, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de selección de contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y **UN (01) AÑO MÁS**.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPANTE	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)	DOMICILIO
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	830.103.289 – 5	40	Transversal 60 – Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur – Of.601
TELVAL S.A	860535490 – 2	60	Transversal 60 – Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur – Of.703

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MT 2011**.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN**, identificado con C. C. No.19.474.455 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y

CONSORCIO MT 2011

liquidación, con amplias y suficientes facultades y como representante suplente se nombra a **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA** identificado con C.C. 88.197.628 quien tendrá las mismas facultades en caso de ausencia del Representante Legal.


6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	Transversal 60- Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur –Oficina 601.
Dirección electrónica	licitaciones@grupoposso.com.co
Teléfono	(1) 2536417 – 6044207
Telefax	(1) 2536417
Ciudad	Bogotá D.C


En constancia, se firma en Bogotá, a los 11 días del mes de Agosto de 2011.



GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN
Representante Legal
Telval S.A



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Ingeniería Moncada Guerrero S.A.



FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

EDUARDO CHACON ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.450.065 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **197060**, suscrito entre **FONADE** y el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**; FONADE suscribió con **CONSORCIO INTEL** el Contrato **2111680**, con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO INTEL	Identificación	NIT 900.462.687-6
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/09/2011 los Porcentajes de Participantes son:			
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	40%	NIT 830.103.289-5	
TELVAL S.A.	60%	NIT 860.535.490-2	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111680		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a la CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación que rigieron el proceso de selección OPC-007-2011, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato."		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$8.562.160.587.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$7.451.470.730.00
		Adición No. 1	\$439.657.719.00
		Adición No. 2	\$602.867.487.00
		Adición No. 3	\$188.447.613.00
		Valor Total	\$8.682.443.549.00
Plazo Inicial	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Plazo total del contrato	QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Prorroga No. 1	SUSCRITA EL 16/08/2012	CUATRO (4) MESES	
Prorroga No. 2	SUSCRITA EL 27/12/2012	TRES (3) MESES	
Suspensión No. 1	SUSCRITA EL 12/03/2013	HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.	
Reinicio No. 1	A PARTIR DEL 23/08/2013		
Fecha de Firma del contrato	19-09-2011		
Fecha de inicio	12-12-2011		
Fecha de vencimiento	07-09-2013 – INCLUIDAS LAS PRORROGAS SUSCRITAS POR LAS PARTES		

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 1 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 16/01/2014 suscrita por MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE en calidad de Subgerente de Contratación, Avalada por CARLOS ALBERTO SIN URIBE Gerente Convenio 197060; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. La presente certificación no exonera a CONSORCIO INTEL de cumplir con los requerimientos realizados por FONADE y suscritos en acta de seguimiento postcontractual de fecha 19-03-14, los cuales se han subsanado parcialmente. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones amparadas en las garantías respectivas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 10/09/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
	Preliminares		
	Obras preliminares		
1.1.1	Cerramiento provisional en lona ecológica	MI	779.02
1.1.2	Campamento oficinas provisional (50 m2) incluye baños administrativos	Und	1.00
1.1.3	Campamento vestieros provisional (50 m2) incluye cuatro baños	Und	1.00
1.1.4	Valla de identificación de la obra	Und	1.00
1.1.5	Localización y replanteo	M2	7481.80
1.1.6	Descapote y limpieza y excavación mecánica	M3	11132.26
	Provisionales		
1.2.1	Instalación eléctrica provisional	Und	1.00
1.2.2	Instalación hidráulica provisional	Und	1.00
	TALA DE ARBOLES		
1.3.1	Tala de arboles de 5m a 10m de altura	Und	4.00
1.3.2	Trasplante de árboles existentes	Und	1.00
	CIMENTACION		
	EXCAVACION, RELLENOS Y REEMPLAZOS		
2.1.2	Excavación manual en material compactado (incluye cargue y transporte interno)	M3	76.00
2.1.3	Rellenos en material seleccionado en sitio (zonas verdes no estructurales)	M3	2866.89
2.1.5	Excavación manual para caissons y zapatas (incluye cargue y transporte interno)	M3	711.42
	CONCRETOS PARA CIMENTACION (NO INCLUYE REFUERZO)		
2.2.2	Zapatas en concreto fc:3000 psi	M3	84.91
2.2.6	Caissons en concreto fc:2500 psi	M3	209.47
2.2.8	Anillos de caissons Fc:3000 psi	M3	73.51
2.2.9	Pedestales en concreto de 3000 psi	M3	51.06
2.2.10	Reemplazo en concreto de 2000 psi	M3	112.13
	TANQUE SUBTERRANEO PARA AGUAS		
2.3.1	Muro y placa de fondo, concreto fc:3500 psi	M3	204.84
2.3.2	Tapa tanque de agua, loza maciza h=0.20 m en concreto gravilla fina fc=3500 psi	M2	386.49
2.3.3	Cinta junta tipo sika PVC v-15	MI	174.51
	ACERO DE REFUERZO		
2.4.1	Acero de refuerzo de zapatas, caissons pedestal	Kg	25798.32
2.4.4	Acero tanque de agua	Kg	31672.71
	SISTEMA DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS		
	RED DE AGUAS NEGRAS		
3.1.1	Salida sanitario push 4	un	63.00
3.1.2	Salida lavamanos 2	un	86.00
3.1.3	Salida orinales 2	un	18.00
3.1.4	Salida sifón de piso 2	un	4.00
3.1.5	Salida sifón de piso 3	un	83.00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 2 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | \fonadecol | @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

3.1.6	Salidas pocetas de laboratorio	un	12.00
3.1.7	Salidas lavaplatos	un	3.00
3.1.8	Tubería pvc-s 2	MI	159.00
3.1.9	Tubería pvc-s 3	MI	203.85
3.1.10	Tubería pvc-s 4	MI	305.76
3.1.12	Tubería pvc-s 6	MI	30.00
3.1.14	Tubería pvc-s 12	MI	40.00
3.1.15	Tubería pvc-s 13	MI	177.50
3.1.17	Accesorio pvc-s 2	un	264.00
3.1.18	Accesorio pvc-s 3	un	190.00
3.1.19	Accesorio pvc-s 4	un	200.00
3.1.19.1	Accesorio pvc-s 6	un	9.00
3.1.20	Trampa de grasas	un	1.00
3.1.21	Cajas de inspección 60x60	un	14.00
3.1.22	Cajas de inspección 80x80	un	17.00
3.1.23	Conexión a alcantarillado 160 mm	un	2.00
3.1.24	Tubería pvc alcantarillado 160 mm	MI	548.00
RED DE AGUAS LLUVIAS			
3.2.1	Tubería pvc-s 6	MI	588.00
3.2.2	Tubería pvc-s 8	MI	127.82
3.2.3	Tubería pvc-s 10	MI	43.42
3.2.6	Tubería pvc-s 3	MI	18.20
3.2.7	Tubería pvc-s 4	MI	1725.00
3.2.10	Tubería pvc-s 6	un	135.00
3.2.11	Tubería pvc-s 4	un	961.00
3.2.11.1	Tubería pvc-s 8	un	35.00
3.2.11.2	Tubería pvc-s 10	un	10.00
3.2.15	Cajas de inspección 60x60	un	27.00
3.2.16	Suministro e instalación de tragantes 4	un	254.00
OBRAS CIVILES			
3.3.1	Excavación manual en material compactado (Incluye cargue y transporte interno)	M3	395.00
3.3.2	Relleno en material seleccionado (Arena)	M3	228.20
3.3.4	Subbase en material granular de río sin procesar	M3	35.00
ESTRUCTURA			
ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO			
4.1.1	Columnas circulares de concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero metalico liso. Diámetro 0.45m	M3	115.11
4.1.2	Columnas circulares de concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero metalico liso. Diámetro 0.30m	M3	33.27
4.1.3	Columnas circulares inclinadas en concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero metalico liso. Diámetro 0.45m. Aula múltiple	M3	4.06
4.1.4	Pantallas de concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero liso, aglomerado, formaleta pizano o equivalente con bordes achaflanados de max 1 cm aula multiple	M3	19.85
4.1.5	Pantallas de confinamiento en concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero liso, aglomerado formaleta pizano o equivalente con bordes achaflanados de max 1 cm COCINA Y SERVICIOS	M3	8.88
ELEMENTOS HORIZONTALES DE CONCRETO			
4.2.1	Viga canal en concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente con bordes achaflanados de max 1cm nivel 7,17 cubiertas	M3	159.93

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 3 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



4.2.2	Viga aérea en concreto a la vista $fc=4000$ psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente con bordes achaflanados de max 1cm	M3	532.82
4.2.4	Viga en k en concreto a la vista $fc=4000$ psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente con bordes achaflanados de max 1cm aula multiple- AULA MULTIPLE	M3	22.09
LOSAS EN CONCRETO			
4.3.1	Losas aligeradas de $h=0.40$ m con torta inferior en concreto a la vista $fc=4000$ psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente – nivel 3.65 y 2.87 (aula de profesores)	M2	3162.16
4.3.3	Losa aligeradas de $h=0.30$ m con torta inferior a la vista $fc=4000$ psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente – nivel 2.98 , 3.55 y 6.48 (baños)	M2	393.18
4.3.4	Losa maciza $h=0.10$ m en concreto $fc=4000$ incluye vigas acarteladas realizadas $h=0.30$ formaleta tablero liso aglomerado tipo formaleta pizano nivel 2.87 y 6.37	M2	1268.80
4.3.5	Losa maciza altura variable de $h=0.12$ m a 0.15 m y 0.19 m en concreto $fc=4000$ formaleta de tablero liso aglomerado tipo formaleta pizano nivel 2.83	M2	690.48
4.3.6	Losa maciza altura $h=0.20$ m en concreto $fc=4000$ formaleta tablero liso aglomerado tipo formaleta pizano nivel 2.80 –WC AULA MULTIPLE	M2	84.73
4.3.7	Losas aligeradas de $h=0.35$ m con torta inferior en concreto a la vista $fc=4000$ psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente – NIVEL 2.87 (cocina)	M2	160.89
4.5.1	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T1	un	43.00
4.5.2	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T2	un	43.00
4.5.3	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T3	un	36.00
4.5.4	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T4	un	34.00
4.5.5	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T5	un	16.00
4.5.6	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T6	un	16.00
4.5.7	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T7	un	12.00
4.5.8	Pieza modular estructural prefabricada o fundida en sitio en concreto color amarillo ocre $e=0.08$ (incluye refuerzo interno y anclajes en acero para barandas si las hay). Impermeabilizados integralmente, fundidos con grava fina	un	13.00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 4 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	y asentamiento de 6 (ver planos 511 con las señales y tipos)- TIPO T8		
4.5.10	Ductos prefabricados en concreto a la vista	MI	95.72
4.5.11	Columneta fachada en concreto con formaleta de tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente- remates segundo piso	M3	3.16
4.5.13	Losa maciza altura h=0.40 m(portería) en concreto a la vista fc=4000 psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente nivel 2.80 portería	M2	36.70
4.5.14	Antepecho en concreto a la vistas fc=3000 psi con formaleta tablero liso aglomerado, formaleta pizano o equivalente	M2	37.61
	ACERO DE REFUERZO		
4.6.1	Acero de refuerzos columnas	Kg	69278.85
4.6.2	Acero de refuerzos pantallas	Kg	7928.14
4.6.3	Acero de refuerzos vigas aéreas y vigas de confinamiento	Kg	65311.80
4.6.4	Acero de refuerzos losas en concreto	Kg	118.369.87
4.6.5	Mallas electrosoldadas m 1.88 y m 221 fy=5000 Kg/cm2 (500 mpa)	Kg	40372.65
	ESTRUCTURAS METALICAS		
4.7.1	Suministro, fabricación, montaje y pintura estructura metalica- vigas tubulares 250x150x5.0 – pintura anticorrosivo alquidico y una capa de esmalte alquidico y limpieza SSPC-SP3 –aula multiple	Kg	5015.07
4.7.2	Suministro, fabricación, montaje y pintura estructura metalica- arcos perfil tubular 120x60x2.0 – pintura anticorrosivo alquidico y una capa de esmalte alquidico y limpieza SSPC-SP3	Kg	8800.09
4.7.3	Suministro, fabricación, montaje y pintura estructura metalica- correas perfil tubular 80x40x2.0 – pintura anticorrosivo alquidico y una capa de esmalte alquidico y limpieza SSPC-SP3	Kg	7534.46
4.7.4	Suministro, fabricación, montaje y pintura estructura metalica escalera, incluidas guaideras IPE 220, pasos angulo de 2x3 1/16 y todos los anclajes y demás detalles indicadas en el plano estructural E-49 y E-50 – pintura en anticorrosivo alquidico y una copa de esmalte alquidico y limpieza SSPC-SP3, según detalle estructural en el plano- circulaciones y cire	Kg	3604.64
4.7.5	Suministro, fabricación, montaje y pintura estructura metalica puentes, incluidas vigas w 14x122, viguetas 8x13, L2 X 3 1/6 y todos los anclajes y demás detalles indicadas en el plano estructural E-49 pintura en anticorrosivo alquidico y una capa de esmalte alquidico y limpieza SSPC-SP3	Kg	4392.05
4.7.6	Suministro, fabricación, montaje y pintura acabado pisos, escalera y puentes en lamina de acero de 7.0 mm, según detalle estructural en el plano estructural E=49	Kg	2084.16
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA		
5.2.1	Muros en bloque No. 5	M2	222.53
	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE VIDRIO		
5.3.1	Muros en bloque de vidrio tipo vitrobloc o similar	M2	53.36
	REFUERZO LADRILLO ESTRUCTURAL		
5.4.1	Dovelas con grouting para reforzamiento mamposteria con grouting fc=3000 psi	MI	8817.17
	ACERO DE REFUERZO		
5.5.1	Acero de refuerzo PDR-60 fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa)	Kg	15532.53
5.5.2	Grafil de acero fy=5000 kg/cm2 (500 mpa)	Kg	4547.81
6.1.2	Suministro e instalación de tubo conduit metalico galvanizado de 4" de diámetro, incluye curva, uniones, cinta bandit de 1/2 , capacate, prolongación en tubo hasta la caja de inspección, perforación y resane de piso en concreto 2000 psi, mano de obra, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación	MI	6.00
6.1.5	Caja de inspección tipo sencilla, para la red BT "salida del transformador" construcción de caja de inspección tipo sencilla, incluye	un	1.00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 5 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	perforación, excavación, retiro de sobrantes, compactación, construcción de marco y tapas, pañetada internamente según norma CS275		
6.1.6	Caja de inspección tipo sencilla, frente al área de cuarto de equipos incluye excavación, retiro de sobrantes, ladrillo tolete recocido con pañete interno, en la base del caja, utilizar recebo compactado con drenaje marco y la tapa, para la red interna según norma CS275	un	1.00
	ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR		
6.2.2	Canalización de baja tensión, desde el poste exterior, instalación de 2 tubos de 4 pulgadas de diámetro tipo TDP PVC, incluya la excavación para la zanja y retiro de sobrantes	MI	21.00
6.2.3	Interconexión desde bujas del transformador hasta el armario de medidores, en conductores (3x300 kmil+1x4/0) THHN +1X4 cu desnudo	MI	20.00
	ARMARIO PARA GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION		
6.3.1	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para instalación de armario de medida en baja tensión, según las normas de la electrificadora, incluye grupo de medida, medidores de energía activa y reactiva, interruptor de protección tripolar tipo industrial de 3x300 Amp y transformadores de corriente relación de transformación 300/5 amperios.	un	1.00
	INTERCONEXION DESDE ARMAPIO DE MEDIDORES TABLERO GENERAL TG		
6.3.2	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, en (3X300 kmil+1x4/0) THHN+1X4cu desnudo, 600 voltios, por carcamo	MI	21.00
6.3.4	Interconexión desde tablero TG hasta tablero TENER en tubería PVC 2	MI	4.25
	CANALIZACIONES REDES INTERNAS BAJA TENSION		
6.5.1	Interconexión desde tablero general de distribución "TG" hasta tableros en tubería tipo pvc de 1 1/4"según lo indicado en los planos	MI	244.25
6.5.2	Interconexión desde tablero general de distribución "TG" hasta tableros en tubería tipo pvc de 1 1/2"según lo indicado en los planos	MI	1264.07
6.5.3	Interconexión desde tablero general de distribución "TD" hasta tableros en tubería tipo pvc de 2"según lo indicado en los planos	MI	217.35
6.5.6	Interconexión desde tablero general de distribución "TD" hasta tableros en tubería tipo pvc de 4"según lo indicado en los planos	MI	288.30
	CAJAS DE PASO INTERNAS ACOMETIDAS ELECTRICAS.		
6.6.1	Caja de inspección de tipo AP de 60x60 cms, construir en ladrillo tolete con pañete interno, en la base de la caja utilizar recebo compactado con drenaje, incluye el marco y la tapa, según norma CS274	un	21.00
6.6.2	Caja de inspección de tipo sencilla, para red eléctrica interna, construcción caja de inspección tipo sencilla incluye, perforación, excavación, retiro de sobrantes, compactación, construcción de marco y tapas, pañetada internamente según norma CS275	un	15.00
	CONDUCTORES EN BAJA TENSION		
6.7.1	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x8+1x10 tipo THHN, 600 voltios +1x10 tierra, de cu desnudo, 600 voltios.	MI	1300.55
6.7.2	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x6+1x10 tipo THHN, 600 voltios +1x8 tierra, de cu desnudo, 600 voltios.	MI	144.85
6.7.3	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x4/0+1x2/0 tipo THHN, 600 voltios +1x1/10 tierra, de cu	MI	108.70

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 6 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	desnudo, 600 voltios.		
6.7.4	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x2/0+1x1/10 tipo THHN, 600 voltios +1x4 tierra, de cu desnudo, 600 voltios.	MI	80.90
6.7.5	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x4+1x6 tipo THHN, 600 voltios +1x8 tierra, de cu desnudo, 600 voltios.	MI	91.20
6.7.6	Suministro de materiales, mano de obra equipo y herramienta para realizar la interconexión desde armario de medidores, hasta el tablero de distribución TG, hasta tableros en 3x250+1x4/0 tipo THHN, 600 voltios +1x2/0 tierra, de cu desnudo, 600 voltios.	MI	104.10
6.9.1	Suministro de materiales, mano de obra para construcción de la malla de puesta a tierra de baja tensión, interconectando 6 varillas de cobre de 5/8 x2.44 metros, mediante un conductor desnudo de cobre duro 2/0 enterrado a una profundidad de 60 cm longitud de la malla 5x2.30 metros	Global	3.00
6.9.2	Suministro de materiales, mano de obra para construcción de caja de inspección de ladrillo, revocada por dentro de 0.30"0.30"0.50, tapa en angulo para puesta a tierra en el área de baja tensión.	un	3.00
SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS			
6.10.1	Suministro e instalación de postes en concreto de 14 metros, 1050 kg, incluye los elementos para la instalación de pararrayos, según lo indicado en el detalle del plano No.25 estos son pararrayos atmosféricos diaelectrico tipo FRANKLIN, mástil de 2 pulgadas de diametro, 6 metros de largo en aluminio, abrazaderas, cable 2/0 THHN, tubo de 3/4 pulgadas EMT tipo pesado, caja bornera de control, bornera de 1200 amp, tubería PVC de 3/4 tipo pesada PVC.	un	8.00
6.10.2	Suministro e instalación de cable de cobre No. 2/0 desnudo para la equipo tencializacion, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	MI	408.05
6.10.3	Suministro e instalación de cable de cobre No. 2/0 THHN/THWN para conexión de pararrayos a la caja de inspeccion, incluye material , mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	MI	128.00
6.10.4	Suministro e instalación de caja de inspeccion en ladrillo, con marco y tapas de 0.30x0.30x0.50 metros, revocada por dentro, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	un	11.00
6.10.5	Suministro de materiales y elaboración de conexiones en varillas de puesta a tierra, pararrayos utilizando soldadura tipo exotérmica, incluye materiales , mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	un	8.00
6.10.7	Suministro de materiales mano de obra equipos y herramienta para la instalación de barraje equipotencial en el área de equipos de baja tensión, en cobre electrostático de 1x 10 metros x 5/16 de pulgada, soportes y aisladores ver detalles en los planos.	un	1.00
6.10.10	Suministro e instalación de DPS, clase I, para tableros principales	un	1.00
6.10.11	Suministro e instalación de DPS, clase II, para tableros principales TG2, TG3, TG4, y transferencia	un	5.00
MALLA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS DE COMUNICACIONES			
6.10.14	Suministro de materiales, mano de obra para construcción de la malla de puesta a tierra al área de baja tensión, longitud de la malla 2x3.57 metros interconectando 3 varillas de cobre 5/8x2.44 m, mediante un conductor desnudo de cobre duro 2/0 enterrado a una profundidad de 60cms	Global	1.00
6.10.15	Suministro e instalación de caja de inspeccion de ladrillo, con marca y tapas de 0.30x0.30x0.50 m, revocada por dentro incluye materiales, mano de obra retiro	un	8.00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 7 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación		
6.11.2	Tablero para el sistema de emergencia, construido en estructura de angulo de acero de 1-1/2x1-1/2 x1/8 como minimo, con un interruptor termo magnético tipo industrial de 3x150 amperios, un de3 x20 amperios y tres 3x30 amperios, incluye barrajes en cobre electrónico.	un	1.00
6.11.3	Tablero para los equipos de bombeo – sistema de fuerza, construido en estructurado angulo de acero de 1-1/2x1-1/2 x1/8 como minimo, con un interruptor termo magnético tipo industrial de 3x150 amperios, un de3x20 amperios y tres 3x30 amperios	un	2.00
6.12.2	Suministro e instalación de tablero con espacio para totalizador, 225 Amp, 240 voltios para 24 circuitos, con cerradura chapa y llaves	un	1.00
6.12.4	Suministro e instalación de tablero con espacio para totalizador, 225 Amp, 240 voltios para 12 circuitos, con cerradura chapa y llaves	un	22.00
	TABLERO DE COMANDO ALUMBRADO ZONAS COMUNES		
6.13.1	El tablero tendrá las siguientes medidas 20x30x10 cms de ancho, alto y profundo respectivamente, incluye diagramas	un	1.00
6.14.1	Suministro e instalación de interruptor de3x60 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios, tipo industrial, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta	un	1.00
6.14.2	Suministro e instalación de interruptor de3x70 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios, tipo industrial, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta	un	3.00
6.14.3	Suministro e instalación de interruptor de3x40 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios, tipo industrial, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta	un	11.00
6.14.4	Suministro e instalación de interruptor de3x30 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios, tipo industrial, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta	un	12.00
6.14.5	Suministro e instalación de interruptor de3x20 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios, tipo industrial, incluye materiales mano de obra, equipo y herramienta	un	1.00
	INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN TIPO ENCHUFABLE		
6.15.1	Suministro e instalación de interruptor de1x20 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios	un	193.00
6.15.2	Suministro e instalación de interruptor de2x20 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios	un	8.00
6.15.3	Suministro e instalación de interruptor de3x30 amp, icorto circuito 10 KA-240 voltios	un	12.00
	SALIDAS ELECTRICAS		
6.16.1	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo flourescente de 2x32 voltios, incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2 tubería, accesorios, aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada con tapa , conectores, resanes, además de herramientas, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso	un	676.00
6.16.3	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo flourescente de 2x26 voltios, incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2 tubería, accesorios, aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada con tapa , conectores, resanes, además de herramientas, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso	un	80.00
6.16.4	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo flourescente de 2x26 voltios, incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2 tubería, accesorios, aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada con tapa , conectores, resanes, además de herramientas, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso	un	197.00
6.16.8	Suministro e instalación de la salida para tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, en muro, incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2, accesorios aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada con tapa , conectores, resanes, además de	un	505.00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 8 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	herramientas, mano de obra y todo lo necesario para puesta en servicio, uso general		
6.16.9	Suministro e instalación de la salida para tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, en muro, incluye tubería conduit tipo PVC de 3/4, accesorios aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada	un	4.00
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE PROTECCION DE FALLA A TIERRA		
6.16.11	Suministro e instalación de la salida para tomacorriente monofásica tipo GFCI, en muro, incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2 accesorios aparatos, regar, resanes conductor calibre 12AWG, THWN/THWN, tipo de continuidad, caja galvanizada	un	75.00
	CABLEADO ESTRUCTURADO		
	SISTEMA PRINCIPAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO		
6.17.1	Suministro e instalación de gabinetes con rieles verticales, base y panel superior, con espacio para 3path panel, 1 bandeja fibra óptica y 1 pach panel líneas, entradas teléfonos, 3 hubs, 1 swith fibra óptica, de 21 unidades, 8 organizadores de cables	un	1.00
6.17.8	Suministro e instalación de material y mano de obra para la salida de voz y datos, incluye regata, resanes y tubería indicada en los planos, además los 2 cables UTP categoría 6A	un	85.00
6.17.9	Suministro e instalación de face para la salida de voz y datos	un	49.00
6.17.10	Suministro e instalación de canaleta metálica de 15.5 cms	MI	19.07
6.17.11	Certificación de cableado estructurado para las salidas	un	85.00
6.17.12	Suministro e instalación de bandeja metálica portecable de 15x5 cms, incluye soportes y accesorios	MI	1.50
	SISTEMA PARA LAS DIFERENTES AREAS CON RACK SECTORIZADOS		
6.17.12.1	Suministro e instalación de gabinetes con rieles verticales, base y panel superior, con espacio para 2 pach panel, una bandeja para fibra óptica, 2 hubs 1 swith fibra óptica, de 12 unidades, separados para hubs.	un	2.00
6.17.13	Suministro e instalación de pach panel 32 RJ-45 categoría 6 (salidas puesta de trabajo	un	4.00
6.17.14	Suministro e instalación de pach panel 16 RJ-45 categoría 6 (salidas puesta de trabajo	un	2.00
6.17.18	Suministro e instalación de cable UTP de 8 hilos categoría 6, (pach cord) para gabinete metálico 1.20 m	un	85.00
6.17.21	Interconexion desde red telefónica en cable multipar trenzado de 10(2x22) AWG	MI	1226.80
6.18.1	Interconexion desde rack principal de comunicaciones a cada rack en las diferentes zonas, en tubi tipo PVC de 1"	MI	45.00
	SISTEMA DE RED REGULADA		
6.22.1	Suministro e instalación de tablero monofasico 125 amperios a 120 voltios, 3 hilos, sin puerta para escritorios	un	3.00
6.22.2	Suministro e instalación de tubo pvc de 1 pulgada de diametro	MI	1064.20
	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA		
6.23.1	Suministro e instalación y montaje de planta eléctrica de emergencia de 60 KVA efectivos de Villavicencio, 208-120 voltios trifasica	un	1.00
6.23.2	Suministro e instalación de tanque de combustible diario para planta eléctrica de emergencia 300 galones	un	1.00
6.23.4	Suministro e instalación de tubería aislada para planta eléctrica de emergencia	MI	1.00
6.23.6	Suministro e instalación de transferencia automática de 3x200 amperios, incluye gabinete metálico de 1.0 m de ancho x 1.20 m de altura y 0.60 m de profundidad construido en lamina cold rolled calibre 18, sometida a desoxidación con contadores categoría AC3, con barrajes en cobre electrónico	un	1.00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRÉS ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 9 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	para las bases, neutro y tierra		
	SISTEMAS DE SUMINISTROS DE AGUA Y GAS		
	ACOMETIDA ELECTRICA		
7.1.1	Medidor volumétrico 2"	un	1.00
7.1.2	Tubería PEAD 63 mm RDE 17	MI	119.33
7.1.3	Accesorios PEAD 63 mm RDE 17	un	8.00
7.1.4	Flotador mecánico 1 1/2	un	2.00
7.1.5	Cajilla medidor	un	1.00
7.1.6	Registro de bola 2	un	2.00
	RED DE SUMINISTROS		
7.2.1	Punto a.f sanitario tanque 1/2	un	10.00
7.2.2	Punto a.f push sanitario 1-1/4	un	53.00
7.2.3	Punto a.f lavamanos 1/2	un	86.00
7.2.4	Punto a.f orinales push 3/4	un	18.00
7.2.5	Punto a.f llaves de manguera 1/2	un	8.00
7.2.6	Punto a.f poceta laboratorios	un	12.00
7.2.7	Punto a.f lavaplatos	un	3.00
7.2.8	Punto a.f duchas	un	4.00
7.2.9	Montaje sanitarios tipo push	un	52.00
7.2.10	Montaje lavamanos con grifería	un	86.00
7.2.11	Montaje orinales tipo push	un	18.00
7.2.12	Montaje lavaplatos	un	3.00
7.2.13	Suministro y montajes llave de manguera	un	8.00
7.2.14	Montaje sanitario tanque	un	10.00
7.2.15	Montaje poceta laboratorios	un	12.00
7.2.16	Montaje duchas	un	2.00
7.2.17	Tubería p.v.c - p 1/2 rde 9	MI	178.84
7.2.18	Tubería p.v.c - p 3/4 rde 11	MI	184.06
7.2.19	Tubería p.v.c - p 1	MI	194.23
7.2.20	Tubería p.v.c - p 1 1/4	MI	109.12
7.2.21	Tubería p.v.c - p 1 1/2	MI	264.24
7.2.22	Tubería p.v.c - p 2	MI	293.18
7.2.23	Tubería p.v.c - p 2 1/2	MI	109.38
7.2.24	Tubería p.v.c - p 3	MI	29.67
7.2.25	Accesorios p.v.c - p 1/2	un	319.00
7.2.26	Accesorios p.v.c - p 3/4	un	242.00
7.2.27	Accesorios p.v.c - p 1	un	80.00
7.2.28	Accesorios p.v.c - p 1 1/4	un	88.00
7.2.29	Accesorios p.v.c - p 1 1/2	un	216.00
7.2.30	Accesorios p.v.c - p 3	un	24.00
7.2.31	Accesorios p.v.c - p 2 1/2	un	29.00
7.2.32	Accesorios p.v.c - p 2	un	70.00
7.2.33	Registro de bola 1/2	un	14.00
7.2.34	Registro de bola 3/4	un	20.00
7.2.35	Registro de bola 1 1/4	un	2.00
7.2.36	Registro de bola 1 1/2	un	14.00
7.2.37	Registro de bola 1	un	2.00
7.2.39	Tubería PEAD 160 mm RDE 11	MI	98.03
7.2.40	Accesorio PEAD 160 mm RDE 11	un	25.00
	CUARTO DE BOMBASUMINISTRO AGUA POTABLE Y AGUAS GRISES		
7.3.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo suministro agua potable, incluye 2 bombas centrífugas, un hidroneumático y tablero de control y flotador de	Global	2.00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 10 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	mercurio		
7.3.3	Valvula solenoide 1	un	1.00
7.3.4	Valvula de corte 1	un	3.00
7.3.5	Valvula de pie 5 bronce	un	1.00
7.3.6	Valvula de corte 3	un	3.00
7.3.7	Valvula de corte 1 1/2	un	4.00
7.3.8	Cheque cortina 1 1/2	un	4.00
7.3.9	Valvula de reguladora de presión 3	un	2.00
7.3.11	Cheque hidro 3	un	3.00
7.3.12	Cheque cortina perforado 1	un	2.00
7.3.16	Manometro 0+200 psi	un	3.00
7.3.17	Tuberia acero sch 40 3"	MI	8.00
7.3.18	Tuberia acero sch 40 4"	MI	14.00
7.3.19	Accesorio acero 3	un	24.00
7.3.20	Accesorio acero 4	un	13.00
7.3.21	Valvula de pie 3" bronce	un	2.00
CONEXIÓN TANQUES ALMACENAMIENTO FOSOS DE BOMBEO			
7.4.1	Valvula velago ascendente 6	un	3.00
7.4.2	Tuberia PEAD 160 mm RDE 11	MI	74.17
7.4.3	Accesorio PEAD 160 mm RDE 11	un	21.00
7.4.4	Pasamuros con brida PEAD 160 mm l=300 mm	un	6.00
SALIDA DE REBOSE TANQUES DE AGUAS GRISAS			
7.5.1	Caja de inspeccion con trampa de roedores 1mx1.0 m	un	3.00
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO			
7.6.1	Tuberia acero sch40 1 1/2	MI	6.12
7.6.2	Tuberia acero sch40 2 1/2	MI	72.20
7.6.3	Tuberia incendio flexible pead 110 mm RDE 11	MI	220.00
7.6.4.1	Tuberia incendio flexible pead 90 mm RDE 11	MI	203.80
7.6.4.2	Tuberia incendio flexible pead 160 mm RDE 11	MI	60.22
7.6.5	Gabinete incendio tipo II	un	10.00
7.6.6	Accesorio acero sch 40 1 1/2	un	20.00
7.6.7	Accesorio acero sch 40 2 1/2	un	66.00
7.6.8	Accesorio pead 110 mm	un	27.00
7.6.9.1	Accesorio pead 90 mm	un	35.00
7.6.9.2	Accesorio pead 160 mm	un	25.00
7.6.9.3	Valvula de angulo 1 - 1/2 para gabinetes	un	10.00
7.6.10	Siamesa de inyección 2 1/2"x 2 1/2 x4	un	1.00
7.6.11	Cabezal de prueba 4x2 1/2 "x2 1/2	un	1.00
7.6.12	Suministro e instalación de equipo de bombeo para protección contra incendio, incluye una bomba principal, bomba jockey, tablero de control y flotador de mercurio	GLOBAL	1.00
7.6.13	Valvula compuerta vástago ascendente 4" (incendio)	un	1.00
7.6.14	Valvula compuerta vástago ascendente 2" (incendio)	un	2.00
7.6.15	Valvula de mariposa 4	un	1.00
7.6.16	Valvula de cheque 4	un	1.00
7.6.17	Valvula de cheque 2	un	3.00
7.6.18	Manometro D-200 psi	un	3.00
7.6.19	Tuberia acero sch 40 2"	MI	5.00
7.6.20	Tuberia acero sch 40 4"	MI	3.00
7.6.21	Accesorio acero 2	un	15.00
7.6.22	Accesorio acero 4	un	11.00
7.6.23	Tanque de cebado bomba jockey capacidad 1 m3	un	1.00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO

CONTRATO 2111680


Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 11 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	RED DE GAS		
7.7.1	Tubería acero galvanizado sch 40 1"	MI	12.02
7.7.2	Tubería acero galvanizado sch 40 1/2 "	MI	82.86
7.7.3	Tubería polietileno 32 mm	MI	64.25
7.7.3.1	Tubería polietileno 25 mm	MI	86.54
7.7.4	Cinta de seguridad	MI	110.27
7.7.5	Accesorio acero galvanizado sch 40 1	un	29.00
7.7.6	Accesorio acero galvanizado sch 40 1/2	un	49.00
7.7.8	Registro de bola de gas 1/2	un	6.00
7.7.8.1	Regular primera etapa 1 RPE 40	un	2.00
7.7.9	Regular primera etapa 1 100mbar	un	1.00
7.7.11	Punto de estufa	un	2.00
7.7.12	Punto plancha	un	1.00
7.7.13	Punta anade	un	1.00
7.7.14	Punto machero	un	4.00
7.7.15	Rejilla de ventilación 30x30 cm	un	4.00
7.7.16	Ducto de ventilación de 30x30 cm, 1 lámina galvanizada cal 20	un	4.00
	SALIDA DE REBOSE TANQUE DE AGUAS GRISES		
7.8.1	Caja de inspección con trampa de roedores 1 mx 1.20m	un	1.00
	PAÑETES		
8.1.2	Pañete liso impermeabilizado integralmente mortero M 1-4, incluye filos u filataciones e=2 cm	M2	479.97
	PISOS		
9.1.4	Piso en caucho de 6mm de espesor tipo morecaucho o equivalente- preescolar	M2	57.29
	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES		
10.1.1	Afinado-pendientado con mortero impermeabilizado e=0.04 m	M2	2449.35
10.1.2	Media caña en mortero de pendiente	MI	4827.92
10.1.4	Impermeabilización superficial muro/piso, tanque de agua con solido o equivalente	M2	681.49
10.1.5	Impermeabilización con manto Edif 3.5 mm, tipo mortoplast o equivalente para cubiertas en concreto	M2	3914.22
	CUBIERTA		
10.2.1	Cubierta curva tipo sándwich Ref 525C hunter Douglas o equivalente en aluzinc calibre 26 con aislamiento poliuretano de 30mm pintado por 2 caras	M2	2041.86
10.2.2	Suministro e instalación flashing d=0.25 m en lámina galvanizada cal 26 con anticorrosivo y pintura	MI	549.48
10.2.3	Pañetes en aluzinc calibre 26 con aislamiento de polietileno de 30 mm pintado por 2 caras color gris oscuro – timpanos de cerramiento y divisorios	M2	212.40
10.2.4	Gargolas prefabricadas en concreto (cuartos técnicos)	und	14.00
	MARQUESINA Y CLARABOYAS		
10.4.1	Marquesina circular en vidrio templado espesor 8 mm D=1.25 Mt	und	35.00
10.4.2	Claraboya cilíndrica en concreto de D int=0.80 mts	und	35.00
	CARPINTERIA METALICA		
11.1.1	Ventana tipo v-1 0.37x2.50	und	59.00
11.1.2	Ventana tipo v-2 0.44x2.50	und	3.00
11.1.3	Ventana tipo v-3 0.95x2.50	und	4.00
11.1.5	Ventana tipo v-5 1.15x2.50	und	20.00
11.1.6	Ventana tipo v-6 1.21x2.50	und	2.00
11.1.8	Ventana tipo v-8 1.51x2.50	und	2.00
11.1.9	Ventana tipo v-9 1.77x2.50	und	7.00
11.1.10	Ventana tipo v-10 1.88x2.50	und	22.00
11.1.11	Ventana tipo v-11 2.08x2.50	und	2.00

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 12 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

11.1.12	Ventana tipo v-12 2.24x2.50	und	3.00
11.1.13	Ventana tipo v-13 2.33x2.50	und	1.00
11.1.14	Ventana tipo v-14 2.08x2.50	und	2.00
11.1.15	Ventana tipo v-15 3.54x2.50	und	2.00
11.1.16	Ventana tipo v-16 4.58x2.50	und	3.00
11.1.17	Ventana tipo v-17 5.62x2.50	und	1.00
11.1.19	Ventana tipo v-19 5.62x2.50	und	2.00
11.1.22	Ventana tipo v-22 12.55x2.50	und	1.00
11.1.23	Ventana tipo v-23 17.95x2.50	und	5.00
11.1.25	Ventana tipo VE-2 0.30x2.50	und	12.00
11.2.1	Puerta tipo P-1 0.68x2.50	und	2.00
11.2.2	Puerta tipo P-2 0.73x2.50	und	5.00
11.2.3	Puerta tipo P-3 0.745x2.50	und	7.00
11.2.6	Puerta tipo P-6 0.90x2.5	und	21.00
11.2.7	Puerta tipo P-7 0.925x2.5	und	1.00
11.2.8	Puerta tipo P-8 0.97x2.5	und	9.00
11.2.1	Puerta ventana tipo V-1 -1.23X2.5	und	7.00
11.3.2	Puerta ventana tipo V-2 -1.35X2.5	und	3.00
11.3.3	Puerta ventana tipo V-3 -1.50X2.5	und	2.00
11.3.6	Puerta ventana tipo V-6 -1.78X2.5	und	45.00
11.3.7	Puerta ventana tipo V-7 -1.88X2.5	und	6.00
11.3.10	Puerta ventana tipo V-10 -2.71X2.5	und	4.00
11.3.11	Puerta ventana tipo V-11 -2.93X2.5	und	2.00
11.3.12	Puerta ventana tipo V-12 -3.60X2.5	und	5.00
11.3.13	Puerta ventana tipo V-13 -4.95X2.5	und	5.00
11.3.14	Puerta ventana tipo V-14 -5.68X2.5	und	2.00
11.3.1	DIVISIONES BAÑOS		
11.4.1	Division baños, entamborada en estructura metalica y lamina cold rolled calibre 18 con pintura, electrostática incluye puertas – color gris oscuro	M2	218.52
11.4.2	Division entamborada en estructura metalica y lamina cold rolled calibre 18 con pintura, electrostática anclada a muro – orinales- color gris oscuro	M2	5.06
11.5.1	Barandas ancladas con pernos a los paneles de fachada en tubería metalica – diámetro 2" para la linea superior y 1 1/2 , para las 3 areas inferiores – acabado anticorrosivo y pintura electrostática- color gris oscuro -	MI	18.90
	EQUIPOS ESPECIALES		
12.1.1	Suministro e instalación sistema salvaescaleras tipo GARAVENTA- GSL XPRESS II o equivalente, sistema de plataforma elevadora inclinada de ascenso y descenso para silla de ruedas por medio de una plataforma de dimensiones 800 mm de ancho 1000 mm de fondo, para salvar una altura de 3500 mm, con una caja de accionamiento de 1.5 hp con potencia para trasladar 225 kg, y una velocidad de 4.9 m/min, incluye mantenimiento gtuatuto por 1 año	un	1.00
	ENCHAPES SOBRE MUROS	M2	474.08
13.1.1	Ceramica pared 0.20mx0.30m color gris		
	SOBRE MESONES		
13.2.1	Mesones en granito pulido fundido en sitio color gris oscuro	M2	52.97
	VARIO		
13.3.1	Bordillos en ducha en cerámica 20.5cmx20.5cm	MI	5.36
	ILUMINACION		
14.1.3	Suministro e instalacion de luminaria de sobreponer compacta de 2x26w, 120 voltios, incluye tubos	un	197.00
14.1.5	Suministro e instalacion de luminaria tipo baia de incrustar	un	80.00
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		

Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 13 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

15.1.1	Sanitario de acometida posterior línea institucional color blanco – corona equivalente (incluye asiento sanitario)	und	48.00
15.1.2	Sanitario para discapacitado color blanco, mancesa o equivalente	und	4.00
15.1.3	Sanitario infantil línea institucional color blanco	und	6.00
15.1.4	Sanitario de una acta pieza color blanco línea residencial	und	1.00
15.1.5	Sanitario línea económica (vigilante)	und	3.00
15.1.6	Orinal mediano color blanco de colgar, con desagües y grapas de mancesa o similar	und	18.00
15.1.7	Lavamanos de colgar color blanco	und	4.00
15.1.8	Lavamanos de sobreponer color blanco	und	80.00
15.1.10	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable cal 18	und	15.00
15.1.11	Suministro instalación ducha de emergencia mixta con lavaojos	und	2.00
	ACCESORIOS		
15.2.1	Porta rollo higienico de sobreponer	und	24.00
15.2.2	Barra de seguridad para discapacitados cromo grival	und	4.00
15.2.3	Topa registro acero inoxidable con cerradura	und	53.00
15.2.4	Rejillas de piso con sosco de 3"	und	54.00
15.2.5	Rejillas de piso con sosco de 2"	und	5.00
	GRIFERIAS		
15.3.1	Suministro e instalación de grifería Kit valvula de descarga ata presión para sanitario acometida posterior con botón de accionamiento antivandalico	und	48.00
15.3.2	Suministro e instalación de grifería Kit valvula de descarga ata presión para sanitario discapacitados con juego de accesorios de conexión con botón de accionamiento tipo palanca	und	4.00
15.3.3	Suministro e instalación de grifería Kit valvula drivali antivandalica alta presión accionamiento hidromecanico	und	18.00
15.3.4	Suministro e instalación de grifería antivandalica de meson para lavamanos tipo push docol o equivalente	und	86.00
15.3.5	Suministro e instalación de grifería ducha grival SSB esfera o equivalente	und	2.00
15.3.6	Suministro e instalación de llave terminal para verdaderos laboratorios y lavaplatos	und	15.00
	ESPEJOS		
16.1.1	Espejos de 4 mm con distanciadores de pared 0.05 m	M2	65.36
	PINTURA		
17.1.1	Pintura sobre muros inferiores vinilo tipo I viniltex de pintuco o equivalente	M2	4.50
	CERRADURAS		
18.1.1	Cerraduras de puertas tipo tambor yale o equivalente diámetro máximo 6 cm	Und	123.00
	OBRAS EXTERIORES		
19.1.1	Subbase en recebo –Material granular compactado	M3	7892.21
	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS		
19.2.5	Placas de contrapiso en concreto de 3000 psi a=10 mts en color integral fundido en sibo, acabado rustico (incluye bordillos para detalle de colores)	M2	8.50
19.2.7	Carcamo prefabricado en concreto ancho 0.50 m acabado inferior en concreto y piedra bola de tamaño entra 2 y 5	MI	716.13
19.2.8	Rejillas en angulos y piezas de acero de 0.08 cm espesor según detalle arquitectónico	MI	31.76
19.2.9	Pocinas trapezoidales en concreto área=4.7 m2 – Fondo pizarra verde	Und	4.00
19.2.10	Piscinas circulares en concreto radio=1.1 m	Und	16.00
19.2.11	Piscinas medialuna área=7.9 m2	Und	1.00
	CANCHA MULTIPLE		
19.3.1	Excavación mecánica en material común (incluye cargue y transporte interno)	M3	1130.08
19.3.2	Subbase en recebo – material granular compactado	M3	3.45


Revisado por LAURA FLOREZ – Abogada – Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111680
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 14 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

19.3.3	Base granular B-600	M3	245.05
19.3.4	Placa maciza en concreto de 3000 psi espesor =20 mts	M2	367.50
19.3.5	Recubrimiento sintético flexport o equivalente demarcación de cancha de basketball, voleibol, microfútbol	M2	692.27
19.3.6	Suministro e instalación de juego de estructura a cancha multiple incluye anclaje en concreto (4 dados 0.6 m x 0.6 m x 0.6 m)	Und	4.00
19.3.7	Suministro e instalación de tubos an 2 1/2, para volleyball móviles con contratubo y trinquete incluye malla en nylon No.2 y guaya de 1/8	Und	2.00
	ZONAS VERDES		
19.4.2	Suministro y siembra Ocobos	Und	10.00
19.4.3	Suministro y siembra Gualanday	Und	9.00
19.4.4	Suministro y siembra Maraño	Und	44.00
19.4.5	Suministro y siembra Carbonero	Und	32.00
19.4.10	Talud empujado	M2	8182.09
	ASEO Y VARIOS		
20.1.2	Proteccion ladrillo de arcilla con hidrolugo	M2	5837.05
2.1.3	Aseo final	M2	8499.39
	SEÑALIZACION		
21.1.1	Señal tipo 1 300x300 mm identificación espacios	Und	73.00
21.1.2	Señal tipo 2 600x600 mm planos evacuacion	Und	21.00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
NP01	Remplazo en concreto ciclópeo	M3	219.74
NP03	Construcción de losa en concreto de 4000 PSI con metaldeck de 2" calibre 20 H=0.009 mts, incluye materiales equipo y mano de obra	M2	3941.60
NP05	Accesorios polietileno 25 mm	Und	9.00
NP06	Suministro e instalación de luminarias tipo fluorescente de 2x32 70w-120w, con balastro electrónico, de alto factor de potencia incluye tubo, guaya, clavija, toma materiales mano de obra y puesta en funcionamiento	Und	730.00
NP07	Tablon de gress color tipo alta sahara 30.5"30.5 a=0.12 cm (incluye aislado, emboquilla color y mortero de nivelación)	M2	5796.80
NP09	Poste de alumbrado publico con luminarias de 12 metros con una resistencia de 750 Kg	Und	6.00
NP10	Salida para TV, en tubería EMT	Und	37.00
NP11	Suministro e instalación U.P.S de 6 KVA, incluye baterías con tiempo de respaldo de 8 min, factor de potencia de 0.9	Und	1.00
NP12	Suministro e instalación de anclajes de 1/2, para mampostería, longitud 12 cms	Und	3687.00
NP13	Muros en ladrillo prensado liviano N.6 cm 24x12x6 tipo tablegres	M2	5870.89
NP15	Suministro e instalación de valvula reguladora de presión de 1 1/2, cuerpo en bronce	Und	12.00
NP16	Bordillo para placas en concreto 4000 psi, grava lona ancho de 12 cms, espesor de 4 cms	MI	2327.53
NP20	Dilatación zaopreno dureza 50 seccion de 17 cm 1.27 cms	MI	58.42
NP21	Suministro e instalación de valvula reguladora de presión 1 1/4, cuerpo en bronce	Und	12.00
NP30	Suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta para realizar la interconexión desde tablero general de distribución TG, hasta tableros T.TRANSF en 3x2/0+1x2/0 tipo THHN 600 voltios - 1x4 tierra, 600 voltios	MI	6.00
NP33	Suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta para realizar la interconexión desde tablero general de distribución TG, hasta tableros TINC en 3x1 00781/0- 4-6 tipo THHN 600 voltios - 1x4 tierra, 500 voltios	MI	35.30
NP40	TABLERO GENERAL TG 1, con medidas de 100 cms x60cmsx30cms (altura x ancho y profundidad) en lamina cold rolled calibre 16, pintura horneable electrostática, previo tratamiento de desoxidación y fosforizado, incluyen	un	1.00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111680

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 15 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | \fonadecol | @fonade




FONADE

Proyectos que transforman vidas


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	interruptores según el diagrama unifilar, con 3 interruptores tipo industrial de 3x30 amperios uno de 3x50 amperios tipo industrial uno de 3x20 Amp, y uno como protección general de 3x180 Amp.		
NP41	TABLERO GENERAL TG3, con medidas de 180 cms x80cms x40 cms (altura x ancho y profundidad) en lamina cold rolled calibre 16, pintura horneable electrostática, previo tratamiento de desoxidación y fosforizado, incluyen interruptores según el diagrama unifilar, con 4 interruptores tipo industrial de 3x30 amperios uno de 3x40 amperios tipo industrial uno de 3x20 Amp, y uno como protección general de 3x150 Amp.	un	1.00
NP42	TABLERO GENERAL TG4, con medidas de 100 cms x60cms x30 cms (altura x ancho y profundidad) en lamina cold rolled calibre 16, pintura horneable electrostática, previo tratamiento de desoxidación y fosforizado, incluyen interruptores según el diagrama unifilar, con 4 interruptores tipo industrial de 3x30 amperios uno de 3x20 amperios tipo industrial uno de 3x20 Amp, y uno como protección general de 3x150 Amp.	un	2.00
NP43	TABLERO GENERAL TG, con medidas de 180 cms x120cms x40 cms (altura x ancho y profundidad) en lamina cold rolled calibre 16, pintura horneable electrostática, previo tratamiento de desoxidación y fosforizado, incluyen interruptores según el diagrama unifilar	un	1.00
NP44	Suministro e instalación de luminaria metal halide de 125 vatios, 220 voltios incluye lámpara	un	15.00
NP46	Suministro e instalación de salida de luminaria tipo fluorescente de 2x32 vatios. Incluye tubería EMT de 1/2 tubería, accesorios, aparatos, conductor calibre 12 AWG, THHN/THHW, hilo de continuidad, cajas galvanizada con tapa, conectores, aparatos, además de herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su puesta en uso	MI	54.00
NP50	Corte de piso en concreto con cortadora de gasolina y disco de diamante en zona de canchas y plazoleta	MI	565.90
NP53	Limpieza de ladrillo con ácido cítrico	M2	11780.17
NP79	Canal galvanizado cal 18 con desarrollo de 1.53 m con refuerzo en platina de 2x1/4 cada 50cm en aula múltiple	MI	40.20
NP80	Pares en tubo PVC de 2	un	84.00
NP81	Bloque de cemento macizo para adoquín de 4.2 MP a de 20x10x0.6m , incluye en arena y descargue	M2	997.75
NP83	Media caña en granito lavado de 10 cm	MI	54.61
NP84	Juntas de dilatación	MI	46.98
NP87	Viga cinta sobre mampostería	MI	265.14
NP88	Boso puertas en concreto	MI	210.78
NP89	Bordillo para piso de adoquín	MI	619.72
NP90	Pintura de esmalte en tubos PVC	MI	216.74
NP92	Tapas diseñador losa maciza h=0.10 m en concreto gravilla fc:3500 psi	un	39.00
NP93	Jarillón	ml	179.40
NP94	Caja de instalación macro medidores	un	1.00
NP96	Barandas ancladas con pernos a los paneles de la fachada, en tubería metálica - diámetro 1 1/2, cara línea superior y 1 para las tres líneas inferiores anticorrosivo color gris oscuro	MI	172.34
NP97	Barandas ancladas con pernos a los perfiles metálicos de escaleras metálicas y puentes en tubería metálica - diámetro 1 1/2, cara línea superior y 1 para las tres líneas inferiores anticorrosivo color gris oscuro	MI	95.29
NP98	Barandas ancladas con pernos a los perfiles metálicos de escaleras metálicas y puentes en tubería metálica - diámetro 1 1/2, cara línea superior y 1 para las tres líneas soporte en doble platina de acero e=1 inferiores anticorrosivo color gris oscuro	MI	36.37

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2111686

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125


Página 16 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Área total construida		6.164.20 M2
SUBTOTAL		6.814.836.507.00
ADMINISTRACION	18%	1.226.670.571.00
IMPREVISTOS	3%	204.445.095.00
UTILIDAD	4%	272.593.460.00
IVA/ UTILIDAD	16%	43.614.954.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		8.562.160.587.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)		8.562.160.587.00

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **13 MAY 2014**

EDUARDO GRAJÓN ANDRADE
GERENTE DE UNIDAD - ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

V.o.B.o. CARLOS ALBERTO SIN URIBE
GERENTE DE CONVENIO 197060

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 21116880
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 17 de 17

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



CONSORCIO INTEL

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Bogotá, 11 de Agosto de 2011

Señores

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

Ciudad

REFERENCIA: OFERTA PÚBLICA DE CONTRATO No OPC 007-2011 "CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

Los suscritos, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Y GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A y TELVAL S.A, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de selección de contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y **UN (01) AÑO MÁS**.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPANTE	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)	DOMICILIO
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S.A.	830.103.289 – 5	40	Transversal 60 – Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur – Of.601
TELVAL S.A	860535490 – 2	60	Transversal 60 – Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur – Of.703

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INTEL**.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN**, identificado con C. C. No.19.474.455 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades y como representante suplente se


CONSORCIO INTEL

nombra a **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA** identificado con C.C. 88.197.628 quien tendrá las mismas facultades en caso de ausencia del Representante Legal.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	Transversal 60- Av. Suba # 106A-28 – Edif. Excalibur –Oficina 601,
Dirección electrónica	licitaciones@grupoposso.com.co
Teléfono	(1) 2536417 – 6044207
Telefax	(1) 2536417
Ciudad	Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá, a los 11 días del mes de Agosto de 2011.



GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN
Representante Legal
Telval S.A



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Ingeniería Moncada Guerrero S.A.

FORMATO 5

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER de lo siguiente:

1) El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Elaboró: Analista licitaciones
 Z:\LICITACIONES\LICITACIONES 2022\32. COMPLEJO TECNOLÓGICO - FINDETER\PROPUESTA\Sobre No 1\10. Autorización para el tratamiento de datos.docx

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.



TELVAL

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Atentamente,



GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN

Representante Legal

TELVAL SAS

C.C.: 19.474.455 de Bogotá

M.P.: 25202-23892

Ingeniero Civil

Elaboró: Analista licitaciones

Z:\LICITACIONES\LICITACIONES 2022\32. COMPLEJO TECNOLÓGICO - FINDETER\PROPUESTA\Sobre No 1\10. Autorización para tratamiento de datos\Formato 5. Autorización para el tratamiento de datos.docx

Oficina: Calle 98 # 10-32, Oficina 702 PBX: +57(1) 2530188 Bogotá D.C., Colombia. www.telval.com

Planta: Calle 10ª # 13B-02 Centro industrial Montana, Manzana C Mosquera, Cundinamarca.

