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SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA 
Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA CONVOCATORIA. 

 
La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, 
es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 
estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las 
actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267de la Constitución Política. Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de 
acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. 
 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del 
poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. El DNP es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de 
las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. El DNP coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano 
y largo plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. 
 
En consideración de la incorporación al ordenamiento jurídico de los Contratos Plan  y su posterior transición a los denominados 
Pactos Territoriales , como acuerdos marco de voluntades de carácter regional, departamental o funcional para el desarrollo de 
las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del Plan Nacional de Desarrollo , el DNP celebró el Pacto 
Funcional Golfo de Morrosquillo con el objeto de “Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los 
municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de 
la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país”, suscrito el 7 de febrero 
del 2020. Actualmente hacen parte del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo los departamentos de Córdoba y Sucre, así como 
los municipios de San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos, Coveñas, Toluviejo, San Onofre, Santiago de Tolú, 
San Antonio de Palmito y Tuchín. 
 
El Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo se desarrollará desde las líneas temáticas de ordenamiento territorial, infraestructura 
para el desarrollo, sostenibilidad ecosistémica y turismo e historia y riqueza natural. Siguiendo esa hoja de ruta, las inversiones 
ascenderán a más de $ 350.000 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportará el 70 %. Estos recursos serán invertidos, 
de manera prioritaria en obras de mitigación de la erosión costera, la construcción y dotación de una estación de bomberos, de 
un hospital regional, un mega colegio, vías terciarias, la construcción y la construcción de un parque lineal, entre otros proyectos. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales 
solicitaron a la Dirección General del DNP autorización para tramitar un contrato interadministrativo de estructuración y eventual 
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ejecución de proyectos con la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, argumentando que se hace necesario evidenciar 
resultados en el corto plazo, respecto de los siguientes proyectos: 
 
Estructuración integral en la fase de pre-inversión, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto contenido en el 
Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construcción y dotación de una Estación de bomberos en el municipio 
de Tolú”, a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos, para definir la 
mejor alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional. 
 
Estructuración integral en la fase de pre-inversión, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto contenido en el 
Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construcción del Hospital de Coveñas”, a través de los estudios 
técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos, para definir la mejor alternativa que permita 
atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional. 
 
Estructuración integral en la fase de pre inversión, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo, 
denominado “Intervención integral del Malecón de Coveñas” en las zonas aledañas de la ensenada 2, que incluye urbanismo, 
obras de prevención y mitigación de erosión costera, mejoramiento de playas y demás, para reactivar dicho sector procurando 
el desarrollo del Golfo de Morrosquillo, el bienestar general, la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás requeridos. 
 
Estructuración integral en la fase de pre-inversión, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo 
denominado “Acueducto de Coveñas”, a través de los estudios técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros y los demás 
requeridos que permitan mejorar la cobertura, continuidad y prestación del servicio de acueducto y saneamiento básico. 
 
En el marco de lo expuesto, se hace necesario realizar la estructuración integral técnica, legal y financiera de los proyectos 
priorizados en el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, razón por la cual FINDETER y el DNP han convenido aunar esfuerzos 
comunes mediante la suscripción del Contrato Interadministrativo DNP-789-2021 de 25 del marzo de 2021, en virtud del cual 
FINDETER prestará el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al DNP para el desarrollo de los proyectos. 
 
El objeto del referido contrato se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FINDETER y BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A, cuyo objeto es:” es: i) La constitución de un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos 
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad pública a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y 
pago. (ii) La recepción, administración, inversión y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
para la ejecución de los PROYECTOS seleccionados por el COMITÉ FIDUCIARIO”. 
 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del objeto del contrato que se derive del proceso de selección tiene como finalidad la “ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL, EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 
 
El objeto a contratar comprende dos proyectos: 
 

➢ “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS-SUCRE. 

 
➢ “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS-SUCRE”. 
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El Consultor debe revisar el alcantarillado construido (incluye el catastro de redes respectivo) y obtener la información 
existente, de tal forma que pueda  caracterizar  y diagnosticar las condiciones hidráulicas y de operación del actual sistema 
de alcantarillado,  con el fin de tener una línea base para poder hacer un análisis prospectivo de los requerimientos para 
un período de diseño previamente especificado, 25 años acorde con la Resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico del 
Sector de Agua y Saneamiento Básico- RAS, en especial lo relativo a tener una gestión costo eficiente en la prestación de 
los servicios.  
 
Teniendo en cuenta que la programación en el tiempo de un plan de inversiones, además del cumplimiento de los objetivos 
técnicos de la prestación del servicio y de la oportunidad en su cobertura, es necesario que los análisis realizados sean 
con el suficiente detalle de ingeniería que permita definir presupuestos de obra con una muy buena aproximación a los 
costos definitivos. Por esta razón, se ha previsto que el estudio de alternativas sea a nivel de predimensionamiento o de 
ingeniería básica con el suficiente detalle para definir los presupuestos con el nivel de aproximación, anteriormente ya 
mencionado.   
 
Del plan de inversiones, conjuntamente con la INTERVENTORÍA, se definirá el alcance del proyecto que se llevará a nivel 
de ingeniería de detalle para construcción, lo que incluye el estudio de las especificaciones técnicas y presupuestos 
detallados a costos reales de construcción.  Debe considerarse los permisos y cualquier otra normatividad requerida, 
planes de manejo ambiental, social y seguridad industrial.  
 
Con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad del 
proyecto, el consultor deberá utilizar los siguientes criterios y recomendaciones, para la ejecución de los diseños:  
 

✓ Estar enmarcados dentro de los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 - Reglamento Técnico de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) o las normas que lo modifiquen o sustituyan y las disposiciones 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, Viceministerio de Agua y Saneamiento vigentes a la 
fecha de ejecución de la consultoría. 

✓ Resolución No.0661 de 2019 - Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero 
de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales 
de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones. 

✓ Cumplir con las Normas técnicas del ICONTEC. 
✓ Todos los trabajos deberán ser georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo dispuesto por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
✓ Aplicar criterios de diseño óptimo, de costo mínimo (si es aplicable) o de menor costo, considerando 

conjuntamente la inversión, la operación y mantenimiento de la infraestructura y criterios de costo-
efectividad. 

✓ Aplicar criterios de “buena” ingeniería, en el sentido que aún en cumplimiento de los términos de referencia, 
la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de diseño óptimo, el consultor deba considerar aspectos 
técnicos que mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad del proyecto. En estos 
casos, estos deben ser puestos oportunamente en conocimiento de la Interventoría del proyecto para su 
análisis y toma de la correspondiente decisión.   

 
Para el desarrollo de los proyectos se ha establecido tres (3) fases: 
 
I. Fase 1. Estudios básicos, diagnóstico de la situación actual, planteamiento, análisis y selección de alternativas  
II. Fase 2. Factibilidad: Diseño de detalle 
III. Fase 3. Acompañamiento: Formulación y acompañamiento ante el MVCT. 
 
A continuación, se presenta la estructura de trabajo aplicable a la estructuración integral técnica, legal y financiera que se 
desarrollará para la CONSULTORÍA: 
 
1.1.2.1. Error! Reference source not found. 
 
La estructuración integral, técnica, legal, financiera y social en las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompañamiento 
a desarrollar en la Fase 1 de los proyectos (optimización y ampliación del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
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residuales y sistema de drenaje pluvial), correspondientes a la etapa de diagnóstico, estudios básicos y factibilidad podrán 
incluir entre otros, los siguientes: 
 

✓ Recopilación y análisis de la información existente 
✓ Diagnóstico de la infraestructura existente 
✓ Estudios topográficos y Catastro de redes 
✓ Estudios básicos 
✓ Estudio y análisis de alternativas 
✓ Comparación y selección de alternativas. Valoración bajo diferentes criterios (técnicos, económicos, ambientales, 

gestión de riesgos, sociales). Selección mediante análisis multicriterios. 
✓ Elaboración de los planes de inversión, costos y cronogramas 

 
El contratista de consultoría deberá recopilar y analizar la información existente, realizar investigaciones de campo con el 
fin de ampliar la información básica necesaria para definir el diagnóstico de la infraestructura existente, así como la revisión 
de los posibles estudios que le permitirán obtener y definir las posibles alternativas que se requieran para optimizar el 
sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, así como el diseño del sistema de drenaje pluvial, 
que de conformidad con la alternativa seleccionada para cada componente, debe ser llevada a Ingeniería de detalle. 
 
Para la elaboración de las actividades de diagnóstico y de estudios básicos se tendrá en cuenta información secundaria 
relevante, como puede ser: Plan de Ordenamiento territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento 
y Manejo de Cuencas (en caso que exista), Plan de Manejo de Áreas Protegidas (en caso que existan), estadísticas de 
morbilidad y mortalidad, información del sector de educación, resultados del SISBEN, estratificación socioeconómica, 
informes elaborados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Empresa prestadora de servicios públicos 
y demás información relevante y disponible en el Municipio y otras entidades. 
 
Teniendo como base la evaluación y diagnóstico realizado, así como los estudios básicos realizados, se deberá plantear, 
predimensionar, evaluar y recomendar, la solución más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, operativo, 
financiero, social, ambiental e institucional. 
 
Durante esta fase, el Contratista deberá adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido 
en los “Anexos Técnico del contrato, el anexo legal y financiero y el anexo de lineamientos de gestión social y equidad de 
género”, así: 
 
1.1.2.1.1. COMPONENTE TÉCNICO. 
 

1. Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 1.1.  del Anexo “Especificaciones y 
Requisitos Técnicos Mínimos”) 

 
2. Diagnóstico de la infraestructura existente (corresponde al numeral 1.2. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
 

3. Organización y análisis de la información (corresponde al numeral 1.2.1. del Anexo “Especificaciones y 
Requisitos Técnicos Mínimos”) 

 
4. Estudios Básicos (corresponde al numeral 1.3. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  

 
5. Cartografía de la infraestructura existente en el área del proyecto. (corresponde al numeral 1.3.1. del Anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
 

6. Elaboración del catastro de redes. (corresponde al numeral 1.3. 2.. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 
Técnicos Mínimos”) 

 
7. Sistema de Información geográfica. (corresponde al numeral 1.3.3. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
 

8. Estudios Hidráulicos. (corresponde al numeral 1.3.4. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 
Mínimos”) 
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9. Estudios Hidrológicos. (corresponde al numeral 1.3.5. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 
Mínimos”) 

 
10. Estudios de Suelos y/o Geotecnia. (corresponde al numeral 1.3.6. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
 

11. Estudios Ambientales. (corresponde al numeral 1.3.7. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 
Mínimos”) 

 
12. Análisis y gestión de riesgos de desastres. (corresponde al numeral 1.3.8. del Anexo “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos”) 
 

13. Estudio Estructural. (corresponde al numeral 1.3.9. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
 

14. Gestión Predial. (corresponde al numeral 1.3.10. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
 

15. Estudio de Disponibilidad de Energía Eléctrica. (corresponde al numeral 1.3.11. del Anexo “Especificaciones y 
Requisitos Técnicos Mínimos”) 

 
16. Diagnóstico del estado actual de los servicios y condiciones operacionales. (corresponde al numeral 1.4. del 

Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
 

17. Catastro de usuarios. (corresponde al numeral 1.5. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
  

18. Estudio y análisis de alternativas. (corresponde al numeral 1.6. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 
Técnicos Mínimos”) 

 
19. Comparación y selección de alternativas. Valoración bajo diferentes criterios (técnicos, económicos, ambientales, 

gestión del riesgo, sociales), Selección mediante análisis multicriterios. (corresponde al numeral 1.6.1 del Anexo 
“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 

 
1.1.2.1.2. LEGALES Y FINANCIEROS. 
 

1. Etapa 1: Diagnostico Financiero y Legal. (corresponde al numeral 3.2 del Anexo “Legal y financiero”) 
 

2. Etapa 2: Evaluación de alternativas de implementación del proyecto. (corresponde al numeral 3.3 del Anexo 
“Legal y financiero”) 

 
1.1.2.1.3. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL. 
 

1. Desarrollo del anexo lineamientos para la gestión social y reputacional 
 
El propósito de la gestión social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras del 
proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creación participativa, empoderamiento y sostenibilidad, así 
como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto. 
 
Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestión social, acorde a los lineamientos que se 
encuentran anexos: 
 

1. Lectura territorial 
2. Comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Seguimiento y evaluación 

 
Durante esta fase, el CONTRATISTA deberá realizar la implementación en su totalidad del componente de lectura 
territorial, ya que esta será la base sobre la cual el contratista presentará el plan de gestión social con las correspondientes 
metodologías a implementar durante la etapa de factibilidad. 
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Es necesario que el CONTRATISTA enfatice con la comunidad y demás actores involucrados los diferentes momentos del 
proyecto, de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se está, motivo por el cual el trabajo 
comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio y de generación de insumos y condiciones favorables para una 
futura ejecución de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboración de la aceptación del proyecto y 
no oposición de la comunidad en la ejecución del presente proyecto. 
 
NOTA: En caso de que dentro de la revisión de la información, el CONTRATISTA evidencie la necesidad de ajustar, 
actualizar o complementar componentes del proyecto que no se hayan establecido en el alcance anterior,  este deberá 
realizar estas actividades dentro del desarrollo de la Fase 1 con el propósito de cumplir  con lo establecido la resolución 
0330 de 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y 
en la resolución 0661 de 2019 mediante la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos 
del sector de agua potable y saneamiento básico , lo cual deberá ser informado y aprobado por la INTERVENTORÍA y el 
SUPERVISOR de la CONTRATANTE. 
 
1.1.2.1.4. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1. 
 
1.1.2.1.4.1. Cronograma para entrega de productos de la Fase 1. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá elaborar la metodología y el plan de trabajo que será de obligatorio 
cumplimiento, el cual deberá ser socializado por el Consultor a la interventoría. La interventoría deberá aprobar la 
metodología y plan de trabajo y verificará los avances de la consultoría respecto a la programación y los plazos para 
entregas de los productos a la interventoría. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a cumplir la entrega de los 
productos señalados en el cronograma elaborado en las semanas indicadas. Si no se cumplen los plazos establecidos 
habrá lugar a las sanciones respectivas, según lo estipulado en las cláusulas contractuales. 
 
1.1.2.1.4.2. INFORME DE FASE 1, PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta fase 
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a entregar 
serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas según el alcance de la “FASE 1, 
PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANALISIS 
Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS” y que corresponden a lo establecido en cada uno de los anexos de la convocatoria.  
 
En los informes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá referenciar, la bibliografía utilizada, citando las diversas 
fuentes de consulta. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá entregar los informes ajustados al cronograma de 
trabajo, en donde se verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. De 
igual forma, los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboración del CONTRATISTA DE CONSULTORIA 
y aprobación del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 
 
1.1.2.1.4.2.1. Producto 1: Diagnóstico. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe presentar un informe del diagnóstico integral de la infraestructura existente, 
de conformidad con lo especificado en los estudios previos y en los anexos de la convocatoria, en el cual se incluya además 
de los lineamientos solicitados en el componente de diagnóstico, lo siguiente: 
 

i) Reporte de las(s) visita(s) previa(s) y registro fotográfico de las mismas. 
ii) Descripción de las condiciones encontradas en los sitios de intervención, accesibilidad, topografía, clima, etc. 
iii) Descripción metodológica de los trabajos realizados. 
iv) Consolidación y análisis de los estudios realizados con anterioridad.  
v) Análisis y resultados del diagnóstico técnico de los sistemas existentes y de la operación de los mismos. 
vi) Inventario de información disponible. 
vii) Planos. 
viii) Actas, memorias, registro fotográfico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas. 
ix) Conclusiones y recomendaciones. 
x) Demás evidencias del proceso que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA o la Interventoría considere 

relevantes. 



 

                                                                            

 

 

 

 

11 

     

  

 
1.1.2.1.4.2.2. Producto 2: Estudios básicos. 
 
De acuerdo con lo señalado en el estudio previo y demás documentos anexos, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA 
deberá presentar los resultados de todos los estudios adelantados, incluyendo, además: 
 

i) Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios. 
ii) Análisis y resultados de los estudios por cada especialidad.  
iii) Planos. 
iv) Formularios de estudios y resultados de laboratorios en los cuales se hayan procesado muestras. Los 

laboratorios deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normatividad vigente.  
v) Registro fotográfico (si aplica). 
vi) Copia de documentos radicados ante las instancias gubernamentales en el trámite de realizado para cada 

especialidad en los casos que aplique. 
vii) Conclusiones y recomendaciones. 

 
1.1.2.1.4.2.3. Informe Final Fase 1. 
 
En el informe de prefactibilidad debe quedar claramente establecido las características del área de influencia y área del 
proyecto, el área a beneficiar, los usuarios del proyecto, la escogencia de las alternativas, y las consideraciones y 
resultados de los estudios básicos, diagnóstico, planeación, evaluación del proyecto, escogencia de las alternativas, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
En este informe se deberán resumir las consideraciones de carácter técnico, económico, social y ambiental que han influido 
en la selección de la alternativa recomendada en la Fase 1 del proyecto. Se presentarán las alternativas evaluadas, se 
justificará la seleccionada, en cada aspecto relevante del proyecto y se presentará la planeación del proyecto.  
 
La elección de las alternativas debe fundamentarse en el análisis de las disponibilidades y requerimientos de recursos 
(sociales, organizacionales, institucionales, ambientales y técnicos), y se deben sustentar en criterios de diseño 
debidamente expuestos. 
 

1.1.2.1.4.2.4. ANEXOS. 
 
Los anexos deben consignar en forma clara todos los análisis realizados, las metodologías empleadas y los resultados 
obtenidos, ya que estos serán el punto de partida para la Fase 2. 
  
Los anexos podrán ser integrados en varios volúmenes dependiendo de la extensión de los temas tratados. Cada anexo 
estará precedido de un resumen del contenido del mismo, e incluirá las actividades ejecutadas las cuales podrán 
corresponder a: topografía, Catastro de redes, cuencas hidrográficas, aspectos socioeconómicos, aspectos ambientales, 
estudio de evaluación ambiental y riesgos, información catastral, diagnóstico situación actual, alternativas, estudios 
geotécnicos, alternativas plan de organización, costos del proyecto, evaluación de alternativas del proyecto, evaluación 
económica y financiera del proyecto y de las fincas tipo y servicios complementarios. 
 
1.1.2.1.4.2.5. Producto 3: Análisis y selección de alternativas. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá presentar un informe con las alternativas propuestas, la evaluación 
económica y el pre-diseño de las obras a implementar, de conformidad con lo establecido en Estudios y Análisis de 
Alternativas del presente Estudio Previo incluyendo, además:  

i) Descripción de la metodología utilizada para el análisis de alternativas 
ii) Análisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.  
iii) Planos o esquemas de alternativas.  
iv) Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas más apropiadas para cada componente del sistema.  
v) Memoria de cálculo de la evaluación económica para cada alternativa. 
vi) Memoria de cálculo del prediseño para cada alternativa 
vii) Planos o esquemas del pre-diseño para cada alternativa. 
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El contratista deberá seleccionar la mejor alternativa con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la evaluación de 
los aspectos económicos, técnicos, ambientales y sociales; para lo cual deberá emplear metodologías que impliquen la 
mínima subjetividad de valoración y el menor costo de inversión, operación y mantenimiento. La definición de variables y 
los valores de ponderación en la selección de la alternativa más favorable deberá evaluarse mediante el empleo de 
matrices de selección multicriterio. 
 
1.1.2.1.5. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE. 
 
1.1.2.1.5.1. INFORME FINAL DE LA FASE 1. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecución de la Fase 1, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregará a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de 
todos los productos de la Fase 1, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma de cada uno de los 
proyectos. 
 
La INTERVENTORIA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO 
, siguiente al recibo de los mismos.  
 
Dentro del mismo término el INTERVENTOR, debe solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en 
caso de requerirse. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos fue objeto de verificación, 
seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina por parte de la INTERVENTORIA, a lo largo 
del desarrollo del contrato. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA 
dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del INTERVENTOR en la que se indique tal 
situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA tendrá CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. En caso de 
que persistan las observaciones realizadas por la INTERVENTORIA en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en su metodología y Plan de Trabajo 
planifique la entrega de los productos para el desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el 
contrato de consultoría. Los productos deberán ser aprobados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORIA. 
 
1.1.2.1.5.2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo de ejecución de la Fase 1, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos 
de los productos de la Fase 1. 
 
Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará las 
observaciones y recomendaciones y remitirá al DNP y al municipio toda la información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión, el DNP y el municipio, contarán con máximo DOCE (12) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
para realizar lectura de los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos 
del contrato, la CONTRATANTE solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá TRES (3) DÍAS 
CALENDARIO para revisar los comentarios y remitirla al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para ajustar y revisar 
los productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
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Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. Si surtido 
el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar presunto incumplimiento al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 
NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las 
observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá 
ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 1 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORÍA, 
a lo largo del desarrollo de esta Fase. 
 
NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la 
Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe considerar en la programación y plan de trabajo, la ejecución y entrega 
de los productos a través de informes de avance parciales, o mecanismos de verificación de las actividades ejecutadas y 
de los avances de los trabajos solicitados por la interventoría en el marco de sus facultades. 
 
NOTA 3: Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedará sometido a condición resolutoria 
dependiendo del análisis que haga la interventoría los cuales serán un insumo para el pronunciamiento en el Comité 
Técnico, conforme se describe en el presente documento. 
 
1.1.2.1.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR. 
 
Una vez los productos de la Fase 1 de cada proyecto se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados 
en el contrato y demás documentos, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE para su revisión y aprobación, 
dentro de los DOS (2) DÍAS CALENDARIO siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la 
aceptación de los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL 
INTERVENTOR del presente documento. 
 
A partir del análisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoría, el INTERVENTOR deberá emitir un concepto 
para cada uno de los proyectos sobre la verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la 
Fase 1, adoptando una de las siguientes alternativas: 
 
1.1.2.1.6.1. CONCEPTO FAVORABLE. (aplica de manera individual para cada proyecto): 
 
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable para cada proyecto cuando del análisis del Informe de la Fase 1 
estructurado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y 
requeridas para la ejecución de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere 
que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial, económico, legal y financiero 
sustentado en el análisis de cada una de las temáticas que son objeto de revisión  y validación, y por lo cual cumplirá con 
el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la interventoría 
deberá conceptuar sobre la revisión efectuada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, verificando y conceptuando 
sobre la factibilidad de llevar cada  proyecto a la ejecución de la Fase 2. 
  
En este caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 de uno o de ambos proyectos. 
 
En todo caso, el inicio de la Fase 2 el CONTRATO DE CONSULTORÍA y de INTERVENTORÍA, está supeditado al 
pronunciamiento que efectúe la CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO, instaurado en el Manual Operativo del 
contrato interadministrativo; sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias asociadas al 
proyecto.  
  
La ejecución parcial o no ejecución de la totalidad del proyecto con ocasión de la inviabilidad o la terminación del contrato 
en esta Fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
1.1.2.1.6.2. CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE 2 (aplica de manera 

individual para cada proyecto): 
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La INTERVENTORÍA para cada proyecto deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecución de 
la Fase 2, valorando como mínimo la ocurrencia de los aspectos: 
 

1. Concepto de NO viabilidad. 
2. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico. 

 
Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias. Así mismo, estas 
circunstancias deberán ser aprobadas por la interventoría quien deberá manifestar la aprobación de las causas 
generadoras y la irresistibilidad de las mismas.    
 
En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, plazo, 
personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecución de la Fase 1, cumpliendo con las condiciones 
establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la 
interventoría, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto máximo establecido que se encuentra definido para 
dicha Fase. 
 
1.1.2.1.6.2.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto). 
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Concepto de NO viabilidad:  
 
Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, 
indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, ambiental, predial o jurídico que impiden la 
ejecución de la Fase 2. 
 

2. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  
 
Ocurre cuando el Comité Técnico integrado por el DNP y FINDETER se pronuncian indicando concepto de no 
ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en los siguientes aspectos para poder decidir sobre la terminación anticipada 
una vez se culmine la Fase 1, sin que haya lugar a reclamación por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA: 
 
• Las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de otra índole que hagan parte del informe 
final de la Fase 1. 
• La estrategia de planeación y lineamientos de intervención del Gobierno Nacional. 
 
Nota 1: El Comité Técnico está integrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y FINDETER. 
 
Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y 
obligaciones del CONTRATO para uno o para ambos proyectos según aplique se extinguirán en los términos del artículo 
1536 del Código Civil y por lo tanto esto conlleva a que se ejecute alguno de los proyectos o a que el mencionado contrato 
entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Fase 1 del 
contrato efectivamente ejecutado a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y lo cual implica que al suscribir el 
contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA renuncia a cualquier reclamación al respecto. 
 
1.1.2.1.6.3. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO: 
 
Recibido el concepto del INTERVENTOR, FINDETER, a través del comité técnico revisará los resultados obtenidos en la 
Fase 1 verificando los siguientes documentos:  
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a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA. 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor, el cual se realizará teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.  
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 
En los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - DNP, el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las 
condiciones resolutorias ya referidas. 
 
Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 
1.1.2.1.6.4. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO 
y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el 
CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el Acta de Liquidación correspondiente, 
conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye que 
no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución de la Fase 2, según los resultados de la Fase 1 de acuerdo con lo 
previsto en el CONTRATO.  
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan 
supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral. 
 
 
1.1.2.2. FASE 2 FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE.Error! Reference source not found. 
 
Partiendo de los resultados de la Fase 1, el contratista de consultoría deberá elaborar la estructuración integral técnica, 
legal, financiera y social en las fases de factibilidad que comprende además los Estudios y Diseños técnicos definitivos y 
de detalle correspondiente a la alternativa de solución seleccionada. Los diseños deberán ser presentados conforme a los 
lineamientos establecidos en la Resolución No. 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, e incluirán los 
aspectos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el mecanismo de viabilización de proyectos, 
que serán elaborados de manera tal que se disponga de la información según las necesidades particulares y que podrán 
corresponder a los Diseños: Hidráulicos, Diseños Estructurales, Eléctricos y Electromecánicos, de Obras 
Complementarias, Aspectos Ambientales, Prediales, especificaciones técnicas, presupuesto de obra así como los 
respectivos soportes de los diseños elaborados. 
 
Las obras constitutivas de la alternativa seleccionada serán objeto de diseños detallados para su construcción. El alcance 
de estos diseños responde a la siguiente descripción: se prepararán los diseños detallados de todas las obras que 
conforman el proyecto, basándose en los prediseños elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de la Fase 1. 
El alcance de los diseños deberá ser suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con las especificaciones 
técnicas, permitan la ejecución de las obras al futuro contratista sin requerirse información o detalles adicionales. 
  
Se revisará la localización de las obras prediseñadas en la Fase 1 y se relocalizarán, si fuere necesario, por modificaciones 
en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas las investigaciones complementarias que resulten 
indispensables, particularmente en topografía, geotecnia (incluyendo perforaciones profundas), y otros aspectos 
relevantes. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser aprobados por 
el interventor. 
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Los planos de construcción deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces de armaduras y detalles 
constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos 
elevados, puente, grúas, etc. Además, los planos deberán incluir plantas, perfiles, vistas frontales, laterales y cortes, que 
permitan determinar en forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se 
acompañarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida y dimensiones principales 
de cada una de ellas. 
 
Los planos serán entregados en físico y en medio digital, en formatos DWG, debidamente georreferenciados. Además de 
los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán planos generales de ubicación del proyecto (sistema de 
referencia MAGNA- SIRGAS) y de localización de cada uno de los sistemas y de cada obra, un índice de planos, las 
fuentes de materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de referencias topográficas, apiques y otros 
planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos y la información producida en esta fase deberán ser suficientes para adelantar los procesos de selección y de 
construcción de las obras y para la adquisición y montaje de los equipos. En el caso de equipos con diseño especial, los 
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se 
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes. 
 
Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, deberán ser dibujados con base en levantamientos 
planimétricos de precisión, y deberán ser suficientes para todos los trámites de servidumbres y adquisición de los terrenos. 
Los planos de construcción deberán contener toda la información requerida para el replanteo de la localización de las 
obras en el terreno. 
 
Por tanto, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar los diseños detallados, teniendo en cuenta el alcance 
establecido en el anexo denominado “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos” así: 
 
1.1.2.2.1. DISEÑO DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
1. Estudios Topográficos (corresponde al numeral 2.1.1. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
2. Diseños Geotécnicos. (corresponde al numeral 2.1.2. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
3. Diseños hidráulicos. (corresponde al numeral 2.1.3. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
4. Diseños Estructurales. (corresponde al numeral 2.1.4. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
5. Diseños Eléctricos y Electromecánicos. (corresponde al numeral 2.1.5. del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
6. Análisis y evaluación detallada de los riesgos de desastres. (corresponde al numeral 2.1.6. del Anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
7. Otros estudios de Ingeniería. (corresponde al numeral 2.1.7. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 

Mínimos”) 
8. Aspectos Ambientales. (corresponde al numeral 2.1.8. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
9. Estudios Socioeconómicos, Arqueológicos, Culturales. (corresponde al numeral 2.1.9. del Anexo “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos”) 
10. Programa de Gestión Social. (corresponde al numeral 2.1.10. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 

Mínimos”) 
11. Permisos, licencias y otras autorizaciones. (corresponde al numeral 2.1.11 del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
12. Propiedades, derechos y servidumbres. (corresponde al numeral 2.1.12 del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
13. Especificaciones técnicas (corresponde al numeral 2,1.13 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos 

Mínimos”) 
14. Costos de los proyectos (corresponde al numeral 2.1.14 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
15. Aspectos Financieros (corresponde al numeral 2.1.15 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”)  
16. Cronograma de ejecución de las obras con flujo de fondos e inversiones (corresponde al numeral 2.1.16 del Anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
17. Presentación de planos y documentos (corresponde al numeral 2.1.17 del Anexo “Especificaciones y Requisitos 

Técnicos Mínimos”) 
 
1.1.2.2.2. LEGALES Y FINANCIEROS. 
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1. Etapa 3: Estructuración Financiera y Legal. (corresponde al numeral 3.4 del Anexo “Legal y financiero”) 

 
1.1.2.2.3. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL. 
 

1. Desarrollo del anexo lineamientos para la gestión social y reputacional 
 
El propósito de la gestión social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras del 
proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creación participativa, empoderamiento y sostenibilidad, así 
como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto. 
 
Durante la etapa de factibilidad se debe desarrollar el plan de gestión social previamente presentado y aprobado. Es 
necesario que se cuente con la metodología de todos los productos, así como un cronograma de actividades que coordine 
el componente técnico con el social. 
 
Es necesario que el contratista enfatice con la comunidad y demás actores involucrados los diferentes momentos del 
proyecto, de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se está, motivo por el cual el trabajo 
comunitario tendrá carácter eminentemente preparatorio y de generación de insumos y condiciones favorables para una 
futura ejecución de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboración de la aceptación del proyecto y 
no oposición de la comunidad en la ejecución del presente proyecto. 
 
1.1.2.2.4. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 2 (aplica para cada proyecto). 
 
1.1.2.2.4.1. Cronograma para entrega de productos de la Fase 2. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá elaborar la metodología y el plan de trabajo para la fase 2 que será de 
obligatorio cumplimiento, el cual deberá ser socializado por el consultor a la interventoría. La interventoría aprobará la 
metodología y el plan de trabajo y verificará lo avances de la consultoría respecto a la programación y los plazos para 
entregas de los productos a la interventoría. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a cumplir la entrega de los 
productos señalados en el cronograma elaborado en las semanas indicadas. Si no se cumplen los plazos establecidos 
podrá haber lugar a las sanciones respectivas, establecidas en el contrato. 
 
1.1.2.2.4.2. Informe final Fase 2. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar el resultado de lo desarrollado en la Fase 2 en un informe de 
diseño, el cual reunirá los diseños que se hayan elaborado. El informe de diseño deberá acompañarse con un informe 
ejecutivo, el cual será un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, prediales, ambientales y económicos del 
proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos más importantes del proyecto. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta fase 
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar 
serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el la “Fase 2. Factibilidad: 
Diseño de detalle” Atendiendo lo establecido en los anexos técnico, legal y financiero y social de la convocatoria. 
 
1.1.2.2.5. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE. 
 
1.1.2.2.5.1. INFORME FINAL DE LA FASE 2. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecución de la fase 2, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de 
todos los productos de la Fase 2, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma de cada uno de los 
proyectos. 
 
La INTERVENTORIA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, 
siguiente al recibo de los mismos 
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.  
Dentro del mismo término el INTERVENTOR, debe solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en 
caso de requerirse. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos fue objeto de verificación, 
seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina por parte de la INTERVENTORIA, a lo largo 
del desarrollo del contrato. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10) 
DIAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del INTERVENTOR en la que se indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA tendrá CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. En caso de 
que persistan las observaciones realizadas por la INTERVENTORIA en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en su metodología y Plan de Trabajo 
planifique la entrega de los productos para el desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el 
contrato de consultoría. Los productos deberán ser aprobados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORIA. 
 
1.1.2.2.5.2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo de ejecución de la fase 2, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos 
de los productos de la Fase 2. 
 
Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará las 
observaciones y recomendaciones y remitirá al DNP y al municipio toda la información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión, el DNP y el municipio contarán con máximo DOCE (12) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA para realizar lectura de 
los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos 
del contrato, la CONTRATANTE solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá TRES (3) DÍAS 
CALENDARIO para revisar los comentarios y remitirla al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para ajustar y revisar 
los productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. Si surtido 
el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar el presunto incumplimiento 
al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario. 
 
NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las 
observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA podrá 
ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 2 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORÍA, 
a lo largo del desarrollo de esta Fase. 
 
NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la 
Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe considerar en la programación y plan de trabajo, la ejecución y entrega 
de los productos a través de informes de avance parciales, o mecanismos de verificación de las actividades ejecutadas y 
de los avances de los trabajos solicitados por la interventoría en el marco de sus facultades. 
 
1.1.2.2.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR. (aplica de manera individual para cada proyecto). 
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Una vez los informes producto de la Fase 2 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el 
contrato y demás documentos de la convocatoria, la INTERVENTORÍA presentará a la CONTRATANTE, para su revisión 
y aprobación, dentro de los DOS (2) DÍAS CALENDARIO siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que 
manifieste la aceptación de los mismos y plasme su concepto, acorde con lo establecido en el presente numeral. 
 
A partir del análisis del Informe final de la FASE 2, la INTERVENTORÍA deberá emitir un concepto sobre la verificación y 
cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 2, con el fin de proceder a la ejecución de la fase 
de acompañamiento verificando la necesidad de realizar suspensión del contrato en los siguientes casos: 
 
1.1.2.2.6.1. CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS (aplica para cada proyecto). 
 
Si como resultado de la ejecución de la Fase 2, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá 
que dicho presupuesto fáctico constituye una condición suspensiva, tiempo en el cual no se reconocerán valores 
adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y de no ser resuelta, podrá dar origen a la resolución de uno o todos 
los proyectos del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
 
La ejecución de las actividades de la Fase de acompañamiento queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas 
de las condiciones suspensivas o resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones:  
 
Ocurre cuando el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA como producto de la Fase 2 y con la aprobación de la interventoría, 
verifica la necesidad de obtener permisos, licencias o autorizaciones, para poder proceder con la radicación del proyecto 
ante el mecanismo de viabilización del MVCT. Dicha condición deberá ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de 
UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o 
autorizaciones requeridas. 
 
Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los 
permisos, licencias o autorizaciones requeridos. Los tiempos de la condición suspensiva comenzarán a contabilizarse a 
partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de trámite 
y obtención de permisos, licencias o autorizaciones.  
 
Transcurrido un término de hasta CUATRO (4) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada 
se deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 
 

2. Condición suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos 
prediales 

 
Ocurre cuando el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, como producto de la Fase 2 y con la aprobación de la interventoría, 
se verifica la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso o de otros requisitos prediales para la 
ejecución del proyecto.  Dicha condición deberá ser resuelta por el Ente Territorial en un plazo máximo de UN (1) MES o 
el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los predios y servidumbres de paso o de 
otros requisitos prediales necesarios para poder proceder con la radicación del proyecto ante el mecanismo de viabilización 
del MVCT. 
 
Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los 
predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales requeridos para la ejecución del proyecto. Los 
tiempos de la condición suspensiva comenzarán a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe 
por escrito al Ente Territorial acerca de la necesidad de trámite y obtención de falta predios, servidumbres, permisos de 
paso y de otros requisitos prediales.  
 
Transcurrido un término de hasta CUATRO (4) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada 
se deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
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ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 
Se tiene además que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse darán lugar a la resolución del contrato   
 

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o 
mediante engaño. 

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá 
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se 
presente el acaecimiento de la condición resolutoria por causales ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas y equipos instalados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las actividades ejecutadas se 
reconocerá previa recibo a satisfacción por la interventoría. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por 
compensación alguna al contratista a título de indemnización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 
u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, 
LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los medios establecidos en el contrato enervar la causal que suscitó el 
acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no superar 
alguna condición suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del 
artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrará en 
etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a 
favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamación al 
respecto. 
 
Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que el 
Contratista de consultoría haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, 
la Contratante informará por escrito al Contratista de consultoría, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a 
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o de INTERVENTORÍA. 
 
1.1.2.3. FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá entregar a la interventoría para su aprobación todos los productos 
necesarios para que el municipio pueda presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud con el fin 
de obtener la viabilidad de los proyectos o los conceptos favorable sin financiación. Además, deberá acompañar al 
municipio en las gestiones y actividades que sean competencia exclusiva del Ente Territorial (Adquisición de predios, 
establecimiento formal de servidumbres, trámites ambientales y permisos especiales de cruces viales), las cuales son 
necesarias, para obtener la viabilidad del proyecto de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo que hace referencia a concepto viable del proyecto o el concepto favorable 
sin financiación. 
 
Adicionalmente, el consultor deberá conocer y acatar todos los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues es responsabilidad de éste de efectuar todos los estudios y diseños 
exigidos por ésta Entidad, por lo que podrá ser requerido por parte de la interventoría o la entidad contratante, para que 
realice los ajustes y correcciones pertinentes a los proyectos o resuelva dudas e inquietudes que surjan de los proyectos, 
de tal forma que se aclaren oportunamente.  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá brindar apoyo técnico al Ente Territorial, con el fin de que éste cumpla con 
las condiciones para la obtención de viabilidad requeridas en la Resolución 0661 de 2019 o aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, en lo que hace referencia a concepto viable del proyecto o el concepto favorable sin financiación. 
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1.1.3. ACTAS DEL CONTRATO. 
 
1.1.3.1.  ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden 
de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTORÍA.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES (3) 
DÍAS posteriores a la suscripción del contrato:  
 

a. Personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. para aprobación del interventor 
b. Metodología y programación de actividades para aprobación del interventor 
c. Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada para aprobación del interventor 

 
Nota 1: Legalizado el contrato, EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los 
TRES (3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de 
ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 
Nota 2: Vencido el plazo de ejecución de cada una de las fases contractuales, se deberá suscribir un acta de inicio 
para cada una de ellas. La suscripción de estas actas se considera como condición suspensiva del plazo 
contractual. 
 
1.1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1 y 2. (Aplica para cada proyecto)  

 
Una vez verificado y aprobado por parte del interventor el contenido y los productos desarrollados en la Fase 1 y 2, se 
hayan recibido a satisfacción los productos de la interventoría por parte del Supervisor y se hayan realizado las 
recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE, se procederá a suscribir el ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN de la fase 1 y 2 de manera individual una vez terminada cada una. Todo lo anterior dentro del plazo para 
la ejecución de cada una de las fases contado desde la suscripción del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato. 
 
1.1.3.3 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Vencido el plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de 
Inicio, el CONTRATISTA, deberá entregar los productos del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y 
condiciones de funcionalidad y operatividad. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta 
de Entrega y Recibo a satisfacción Final, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el 
INTERVENTOR. 
 
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL. 
 
El municipio de Coveñas está situado en la subregión Golfo de Morrosquillo al norte del Departamento de Sucre 
 
Tiene una extensión total de 7.414 Km2 de los cuales 2.214 Km2 corresponden a la zona urbana y 5.200 Km2 a la zona 
rural.  
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En el año 2002, Coveñas es elevado a categoría de municipio en el Departamento de Sucre, es una ciudad turística del 
Golfo de Morrosquillo en el norte de Colombia. Es conocida por sus largas playas con aguas tranquilas y poco profundas, 
tiene aprox. 14.825 habitantes en el casco urbano objeto del proyecto, con una población flotante de aproximadamente de 
14.258 habitantes y 6000 habitantes en la Base Militar, (proyección año 2020, según estudio de Consultoría, realizado en 
el año 2017).    
 
El Municipio de Coveñas está expuesto a un nivel de riesgos de ocurrencia de inundaciones, sequías, vendavales, mar de 
levas, maremotos y amenazas latentes de ocurrencia de fenómenos explosivos, de conflagraciones y contaminación de 
ecosistemas marinos y litorales, por derrames de petróleo. 
 
El municipio de Coveñas se encuentra a 5 metros sobre el nivel del mar (msnm), con clima: cálido, con temperatura media 
de 30° C todo el año. Su extensión aprox. es de 52 Kilómetros cuadrados y según el Censo 2018, el número de habitantes 
era de 17.091. 
 
Por vía terrestre y a través de carreteras asfaltadas se tiene acceso a Coveñas desde Sincelejo, capital del Departamento, 
en 45 minutos; por vía aérea se tiene acceso a Coveñas a través de las aerolíneas nacionales y luego desplazarse por vía 
terrestre, utilizando los aeropuertos de: Los Garzones, de Montería, Córdoba y Las Brujas de Corozal, Sucre. 
 
No existe acceso mediante transporte marítimo comercial ni de pasajeros y los muelles existentes solamente son utilizados 
para las actividades de las empresas petroleras y de la Armada Nacional.  
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Coveñas en el Departamento de Sucre. Fuente: Google Imagen 
 
El municipio presenta un relieve que se caracteriza por la presencia de llanuras y manglares en la zona costera; en el sur 
del territorio existe la presencia de elevaciones, depresiones y colinas lo que origina la formación de corrientes transitorias 
de aguas, las cuales existen durante la época de lluvias y se secan en la época de sequía (FUNDASETUR, 2009). 
 
Predomina un clima cálido seco con temperaturas que oscilan entre los 18 y 38 grados Celsius. Se presenta una época 
de sequía desde el mes de noviembre al mes de abril y una época de lluvias de mayo a Noviembre (Tinoco, 2009). En el 
aspecto hidrográfico, el territorio está bañado por el Mar Caribe y cuenta con una variedad de cuerpos de agua 
conformados por los arroyos Amansa Guapo, El Silencio y Villeros, los pantanos de la Marta, la ciénaga La Caimanera y 
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la represa de Villeros. Existen espejos de agua caracterizados por ser zonas cenagosas en donde se conforman manglares 
y humedales. Las zonas de manglares están ubicadas al norte del municipio y en los territorios comprendidos entre la 
Primera Ensenada y la Isla de Gallinazo, estos conforman un ecosistema con una alta biodiversidad los cuales tienen un 
uso restringido para el ecoturismo y para la recuperación, protección y conservación del medio ambiente. 
 
1.2.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Los proyectos serán desarrollados en el perímetro urbano del municipio atendiendo las herramientas técnicas de 
planificación y gestión del territorio como POT, EOT y demás herramientas disponibles en el municipio. 
 

 
Figura 2.  Perímetro urbano y zonas de expansión urbana del municipio de Coveñas, Sucre. (PBOT Coveñas, 2006.) 
 
1.2.3. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO. 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución de los proyectos.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas 
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o 
del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá 
de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
1.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
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El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y  
corresponderá a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones 
y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de la propuesta 
económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria; 
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta económica, más los costos directos 
e indirectos necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado para la ejecución del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilización de software; 
la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; 
la remuneración para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para el cabal cumplimiento  del contrato. La CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 
 
Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1, se realiza una modificación en el alcance, la CONTRATANTE a través de la 
interventoría y de la supervisión tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demás condiciones que 
se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORIA  sin superar el valor de la fase. 
 
Nota 2: Como producto del desarrollo de la fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar un análisis de 
las condiciones de ejecutabilidad de la fase 2, es decir, en caso de que se presente una modificación en el alcance de 
dicha fase, se deberá realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás condiciones que se requieran para 
ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORÍA,  previo al inicio de la fase de diseños detallados, sin superar 
el valor de la fase. 
 
El valor de las fases para la consultoría se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 
los documentos de la convocatoria. 
 
Los valores estimados se describen a continuación: 
 
1.3.1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

 
1.3.1.1. FASE 1. Prefactibilidad: Estudios básicos, diagnóstico de la situación actual, planteamiento, análisis y 

selección de alternativas. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 1 de hasta QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS ($586.805.330) M/CTE incluido el valor de IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
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El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales para su Fase 1 comprende un periodo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato y un periodo adicional de Revisión y 
aprobación de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observación que 
resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.3.1.2. FASE 2. Factibilidad: Diseño de detalle. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 2 de hasta TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 
TRES PESOS ($ 303.653.163,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales  para su Fase 2 comprende un periodo de DOS (2) MESES para la ejecución de las actividades y la 
elaboración de los productos del contrato y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados 
de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida 
por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
1.3.1.3. FASE 3. Acompañamiento: Formulación y acompañamiento ante el MVCT. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 3 de hasta VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS ($ 29.827.337,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 
los documentos de la convocatoria. 
 
1.3.2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
1.3.2.1. FASE 1. Prefactibilidad: Estudios básicos, diagnóstico de la situación actual, planteamiento, análisis y 

selección de alternativas. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 1 de hasta SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS ($ 
650.378.012,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a 
que hubiere lugar.  
 
El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
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Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el proyecto de drenaje pluvial para su Fase 1 comprende 
un periodo de CUATRO (4) MESES para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato y 
un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por 
lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.3.2.2. FASE 2. Factibilidad: Diseño de detalle. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 2 de hasta TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 345.335.985,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos de transporte, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el proyecto de drenaje pluvial para su Fase 2 comprende 
un periodo de DOS (2) MESES para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato y un 
periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, por lo 
tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en 
dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.3.2.3. FASE 3. Acompañamiento: Formulación y acompañamiento ante el MVCT. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 3 de hasta VEINTINUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 29.028.817,00) 
M/CTE incluido el valor del IVA, costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
 
1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO. 
 
A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada una de las 
Fases, por proyectos y del valor total del presupuesto estimado de la Consultoría: 
 

Estructuración Integral, Técnica, Legal, Financiera y Social en las fases de Prefactibilidad, Factibilidad y 

Acompañamiento para el proyecto de Optimización y Ampliación Sistema Alcantarillado Sanitario y Tratamiento 

de Aguas Residuales del casco urbano del municipio de Coveñas, Departamento de Sucre. 

FASES VALOR MÍNIMO DE 

LA FASE 

VALOR MAXIMO DE 

LA FASE 

FASE 1: Prefactibilidad $ 528.124.797,00 $ 586.805.330,00 

FASE 2: Factibilidad $ 273.287.847,00 $ 303.653.163,00 

FASE 3: Acompañamiento     $   26.844.603,00      $   29.827.337,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO -PE (Fase 1+ Fase 2 + Fase 

3) 

   $ 828.257.247,00     $ 920.285.830,00 

 

 

Estructuración Integral, Técnica, Legal, Financiera y Social en las fases de Prefactibilidad, Factibilidad y 

Acompañamiento para el Proyecto Sistema de Drenaje Pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas, 

departamento de Sucre. 
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FASES VALOR MÍNIMO DE 

LA FASE 

VALOR MAXIMO DE 

LA FASE 

FASE 1: Prefactibilidad $ 585.340.211,00 $ 650.378.012,00 

FASE 2: Factibilidad $ 310.802.387,00 $ 345.335.985,00 

FASE 3: Acompañamiento $ 26.125.935,00 $   29.028.817,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO -PE (Fase 1+ Fase 2 + Fase 

3) 

$ 922.268.533,00 $ 1.024.742.814,00 

 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3) total de la consultoría para la 
ejecución de la estructuración Integral, Técnica, Legal, Financiera y Social en las fases de Prefactibilidad, 
Factibilidad y Acompañamiento  para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, tratamiento de 
aguas residuales y del sistema de drenaje pluvial es hasta la suma de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.945.028.644,00) M/CTE,  incluido el 
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
 
1.4. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a que 
haya lugar del orden nacional y Territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen 
Jurídico del derecho privado. 
 
1.5. FORMA DE PAGO (Aplica para cada proyecto).  
 
1.5.1. FASE 1. ESTUDIOS BÁSICOS, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS 

DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y SU FACTIBILIDAD. 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:  

 
a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido 

a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene la documentación 
relacionada con el producto 1: Diagnóstico de la información e infraestructura existente, solicitado en los 
productos a entregar en la Fase 1. 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los informes y anexos que contienen 
la documentación relacionada con el producto 2, Estudios básicos, solicitados en  los productos a entregar en 
la Fase 1. 

 
c. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido 

a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los informes y anexos que contienen la 
documentación relacionada con el producto 3, Análisis y selección de alternativas y su factibilidad, solicitados 
en  los productos a entregar en la Fase 1. 
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d. Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido 
a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el INFORME FINAL solicitado en productos a 
entregar en la Fase 1. 
 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP NIT 830.052.998-9. 

 

 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la Fase 1. 

 
NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en la Dirección de Control de Fiducias de 
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
NOTA 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, 
de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del mismo. 
 
NOTA 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
 
1.5.2. FASE 2. DISEÑOS DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 2 de la siguiente manera: 
 

a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido 
a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, de los Informes correspondientes a los numeral 
del 2.1.1 al 2.1.8 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos) 

b. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido 
a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, de los Informes correspondientes a los numeral 
del 2,1,9 al 2.1.17 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos) 

 
c. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, del informe final de diseño y demás 
productos solicitados en la fase 2. 

 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP NIT 830.052.998-9. 
 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 
Contrato. 
 

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en la Dirección de Control de Fiducias de 
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
1.5.3. FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO: FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT. 
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La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 3 de la siguiente manera: 
 
Un único pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor contratado para la Fase 3, una vez entregado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, de la viabilidad del proyecto o el concepto favorable sin 
financiación del proyecto por parte del MVCT. 

 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP NIT 830.052.998-9 
 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 
Contrato. 
 
NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en la Dirección de Control de 
Fiducias de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
NOTA 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, 
de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del mismo. 
 
NOTA 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio  
o emisión de la orden de inicio. 
  
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA deberán emitirse simultáneamente con la orden 
de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
  
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una de las fases por proyecto: 
 

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Descripción de la FASE Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Prefactibilidad: Estudios básicos, diagnóstico y 
selección de alternativa 

CUATRO (4) MESES*  
SIETE (7) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS FASE 2: Factibilidad: Diseños de detalle a la alternativa 

seleccionada  

DOS (2) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS** 
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FASE 3: Acompañamiento: Formulación y 
acompañamiento ante el MVCT 

UN (1) MES 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS para la ejecución de 
las actividades, la elaboración de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría. 
 
Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista 
de consultoría y aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que 
resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende DOS (2) MESES para la ejecución de las actividades, la elaboración de los 
productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría. 
 
Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista 
de consultoría y aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que 
resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Descripción de la FASE Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Prefactibilidad: Estudios básicos, diagnóstico y 
selección de alternativa 

CUATRO (4) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS* 

OCHO (8) MESES  FASE 2: Factibilidad: Diseños de detalle a la alternativa 
seleccionada  

DOS (2) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS** 

FASE 3: Acompañamiento: Formulación y 
acompañamiento ante el MVCT 

UN (1) MES 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende CUATRO (4) MESES para la ejecución de las actividades, la elaboración de 
los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría. 
 
Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista 
de consultoría y aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que 
resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende DOS (2) MESES para la ejecución de las actividades, la elaboración de los 
productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría. 
 
Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista 
de consultoría y aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que 
resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 
“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para 
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la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 
1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA las 
siguientes: 
 
a. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios de 

calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

b. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

c. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.  
d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA, el 

COMITÉ TÉCNICO y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean 
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. 

e. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 
otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  

f. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
g. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO.  
h. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 

en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  
i. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato.  

j. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución de 
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e 
indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente.  

k. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el efecto 
disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda.  

l. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR así lo solicite.  

m. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Ente Territorial o a terceros por esta causa, por 
lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del 
saldo insoluto del valor del contrato.  

n. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como las 
normas vigentes del Ente Territorial. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las 
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de 
CONSULTORÍA un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este 
aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará en primera instancia a la CONTRATANTE para 
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

o. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  
p. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
q. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  
r. Utilizar la información entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en 

desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
s. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los medios 

físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  
t. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podrá asistir 

el Ente Territorial, FINDETER, el DNP y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de 
seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el 
avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, 
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inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos 
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que 
la CONTRATANTE indique para ello.  

u. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el 
contrato.  

v. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o DNP en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  

w. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del contrato.  
x. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER o DNP en el suministro y respuesta de la información correspondiente 

ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

y. Utilizar la imagen de FINDETER y/o la CONTRATANTE y/o el DNP, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

z. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  

aa. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

bb. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
cc. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato. 
dd. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá 

modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número 
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa 
de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La 
renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista 
en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones se 
entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

ee. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, FINDETER, DNP o los organismos de 
control con ocasión de los estudios ejecutados y en razón a la liquidación del contrato. 

ff. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
gg. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) años 

más, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de 30 días contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que 
impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica.  

hh. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, o las normas que los modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social  

ii. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. 

jj. El contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes. 

kk. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente. 

 
1.7.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta 

respectiva, Según lo establecido en la forma de pago del contrato. 
b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la 

suficiente anticipación, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 
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c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de su propuesta económica. Asumir los riesgos 
establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

d. Radicar las facturas correspondientes a las actas de la estructuración integral técnica, legal, financiera y social en cada 
de una de las fases. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, 
el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado 
a la ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con 
ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales 
como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación 
por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En 
todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos 
establecidos por FINDETER. 

g. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos financieros 
solicitados en el Contrato.  

 
1.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 
a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el personal mínimo 

profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en los documentos de la convocatoria, cumpliendo con la 
experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a 
suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al 
objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido 
su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo 
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o 
la CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se 
retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal, 
administrativo, financiero y contable.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del contrato al 
director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA.  

d. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que 
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al 
momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con la CONTRATANTE.  

h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para 
el desarrollo de las actividades asignadas.  
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i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado 
información falsa de sus profesionales.  

j. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de 
seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por 
separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los 
elementos de seguridad industrial.  

k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago 
al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
interventoría. 

l. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá corresponder como 
mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos 
en los que el contratista de consultoría demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias 
que afecten la ejecución de la consultoría, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el 
porcentaje. 

 
1.7.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE 

INICIO. 
 
Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y aprobará el cumplimiento, entre otros de los siguientes requisitos: 
 
a. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 

del contrato, presentando un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato en cada 
una de sus fases, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría y con concepto de la Supervisión del 
proyecto, antes de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. Lo anterior representado en un 
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de 
precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de 
todos los profesionales que dispondrá para la ejecución del contrato, previa suscripción del acta de inicio del Contrato 
o emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia  

c. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la metodología de trabajo planteada 
para la ejecución de las Fases 1 y 2, cronograma de ejecución, formulación del plan de acción social, y la propuesta 
de socialización con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego involucrados en el 
proyecto, de acuerdo con las características particulares propias de cada uno de ellos. 

d. Garantías contractuales para aprobación por parte de LA CONTRATANTE. 
e. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral vigente 

de todo el personal propuesto. 
f. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada: El interventor validará cada uno de los formatos de 

la oferta económica discriminada y la consistencia con la propuesta económica.  
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de 
los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de 
inicio del contrato. 

 
 
1.7.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BASICOS, DIAGNOSTICO DE LA 

SITUACION ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
a. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestión Social, o cuando la CONTRATANTE lo considere pertinente, 

reuniones de Socialización con la comunidad y demás actores institucionales. 
b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que demuestre el 

avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para la presente fase en el 
numeral ALCANCE. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación 
del periodo objeto de análisis Lo anterior sin perjuicio de la presentación de los informes de avance de la fase según 
el cronograma del proyecto y los productos por entregar. 

c. La elaboración y preparación de toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones 
y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades 
en general, aplicables para la ejecución del proyecto, harán parte igualmente de las obligaciones del CONTRATISTA 
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DE CONSULTORÍA en desarrollo de la Fase 1 del contrato. 
d. Ajustar y presentar los informes finales de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las 

observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. Estos Informes 
finales deberán evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberán ser 
aprobados por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Estos informes deben poseer y presentar características y 
propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser 
concebido y ejecutado. 

e. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 
de la Fase. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del 
contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los 
productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto 
y asignación de recursos.  

f. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar para aprobación de la interventoría, la Metodología a seguir 
en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la metodología habilita 
a la CONTRATANTE y/o a la INTERVENTORÍA para no autorizar la ejecución de los trabajos.  

g. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto, 
a la luz de lo establecido en el marco normativo vigente. 

 
h. Mantener el personal ofrecido para esta fase, el cual deberá ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del 

contrato. 
i. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
j. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 
k. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco 

(5) días del mes siguiente) a la interventoría donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades 
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 

l. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión. 

m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

n. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. 

o. Presentar toda la información requerida por el Interventor y la contratante. 
p. Los informes finales deben contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1. 
q. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminación el acta de entrega y recibo a 

satisfacción final de la Fase 1. 
r. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase 1.  
s. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORÍA le correspondan o sean 

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 

1.7.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FASE 2. FACTIBILIDAD: DISEÑO DE DETALLE. 
 
a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 

de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del 
contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los 
productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto 
y asignación de recursos. 

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar para aprobación de la CONTRATANTE, la Metodología a 
seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del mismo. La no presentación de la metodología habilita a 
la CONTRATANTE y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de los trabajos.  

c. Elaborar los diseños detallados del proyecto en concordancia con lo establecido en el marco normativo vigente 
representado  

d. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase. 
e. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos, memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y 
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especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos 
o licenciamiento.  

f. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que demuestre el 
avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para la presente fase en el 
numeral ALCANCE. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
terminación del periodo objeto de análisis.  

g. La elaboración y preparación de toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones 
y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades 
en general, aplicables para la construcción del proyecto, harán parte igualmente de las obligaciones del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en desarrollo de la Fase 2 del contrato. 

h. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestión Social, o cuando la CONTRATANTE lo considere pertinente, 
reuniones de Socialización con la Comunidad y demás actores institucionales. 

i. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las 
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. Este Informe 
Final deberá evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado 
por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe deberá contener las características y propiedades de una 
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

j. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto. 
k. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual deberá ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del 

contrato. 
l. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 
n. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco 

(5) días del mes siguiente) a la interventoría donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades 
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 

o. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el Proyecto. 
p. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes y debidamente revisadas y 

aprobadas por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los 
especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

q. Entregar los productos completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente para la ejecución de las obras. 
r. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe realizar comités, uno (1) quincenal, donde se incluya una presentación 

audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, y opcionalmente FINDETER 
y/o DNP todas aquellas entidades intervinientes del proyecto, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El 
lugar de los comités será definido por la Interventoría o FINDETER.  

s. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de la Entidad Territorial, el DNP, 
FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy definidos en 
su estructura.  

t. Elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la fácil divulgación y socialización del proyecto.  
u. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes 

para verificar la ubicación de infraestructura de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo al momento de realizar su construcción. 

v. Los especialistas del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deben adelantar las visitas de campo previo a la elaboración 
de los estudios o análisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos técnicos existentes, 
así como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento serán 
asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

w. Establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que garanticen menores costos de operación 
y mantenimiento.  

x. Dentro de los criterios arquitectónicos el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a la preservación de la 
arborización nativa de los predios involucrados en el proyecto.  

y. Los estudios y diseños deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los parámetros exigidos 
para el cumplimiento del objeto contractual.  

z. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión. 

aa. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

bb. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 
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presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. 
cc. Presentar toda la información requerida por el Interventor y la contratante. 
dd. El Informe Final deberá contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2. 
ee. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminación y el acta de recibo final y satisfacción 

de la Fase 2. 
ff. Todas la que le apliquen y se requieran para garantizar la ejecución de la Fase 2. 
 
1.7.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FASE 3. FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT. 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el acompañamiento especializado permanente al Municipio de Coveñas 
en la radicación del proyecto y durante el proceso de evaluación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
MVCT  
 
a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el acompañamiento especializado permanente al Municipio de 

Coveñas en la radicación del proyecto y durante el proceso de evaluación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio – MVCT. 

b. Acompañar al Municipio de Coveñas en la Entrega de los productos relacionados con la formulación de los proyectos 
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT de acuerdo con lo establecido para esta fase. 

c. Atender las diferentes listas de chequeo y solicitudes de ajustes presentadas por el mecanismo de viabilización del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, para lo cual las subsanaciones generadas deberán contar con la 
aprobación de la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE.  

d. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual deberá ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del 
contrato. 

e. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a formular. 
f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones relacionadas con el Proyecto, emitidas 

por el MVCT. 
g. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de la entidad territorial, el DNP, 

FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o definidos de 
acuerdo con los requerimientos del mecanismo de viabilización del MVCT. 

h. El acompañamiento en el proceso de viabilización del proyecto ante el MVCT deberá realizarse con una adecuada 
coordinación con el Municipio de Coveñas, y de acuerdo con los parámetros exigidos para el cumplimiento de la norma 
vigente para dicho proceso. 

i. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión. 

j. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de viabilización de proyectos en especial la 
Resolución MVCT 661 de 2019. 

k. Acatar los requerimientos establecidos por el Interventor, y el supervisor de la contratante para el cumplimiento de esta 
Fase. 

l. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminación y el acta de recibo final y 
satisfacción de la Fase 3. 

m. Todas la que le apliquen y se requieran para garantizar la ejecución de la Fase 3. 
 
1.7.8. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
 
a. Presentar Informes semanales de avance de todos y cada uno de los estudios, alternativas diseños y productos, los 

cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes de características y propiedades de una labor 
coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser 
concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados tanto de las alternativas propuestas como 
de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades 
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva, cartas 
de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberán ser entregados en medio magnético, 
en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción.  

c. Llevar una bitácora de la ejecución de las alternativas propuestas y de los estudios y diseños técnicos definitivos de la 
alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso 
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
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comprensión general y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la 
ejecución, así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
CONTRATANTE.  

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y deberán contener: 
1.  Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.  
2. Registros fotográficos de las zonas y visitas realizadas.  
3. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
4. Actualización del programa de ejecución de los diseños.  
5. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

6. Correspondencia enviada y recibida. 
e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos y de la 

aprobación y recibo a satisfacción. 
 
1.7.9. OBLIGACIONES SOCIALES 
 
a. Desarrollar e implementar los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional entregado y aprobado por la Entidad 

para la ejecución del Contrato. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen 
estrategias de acción para el fortalecimiento y/o construcción de tejido social; la interrelación de la población con las 
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creación participativa; la apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencialización de beneficios y mitigación de impactos negativos.  

b. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para la Lectura Territorial; 
Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social; y Seguimiento y Evaluación. 

c. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos sus componentes y 
productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga 
condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. 

d. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del área de 
influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el 
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional 

e. Una vez se cuente con la aprobación de los diseños por parte de la INTERVENTORÍA, y verificación de FINDETER, 
se llevará a cabo la socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser acompañada por la INTERVENTORÍA, 
FINDETER, DNP y demás entidades participantes.  

f. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de la comunidad 
asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

 
1.8.   NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta, durante la totalidad del plazo 
del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes: 
 

a) Ley 142 de 1994 Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 
b) Legislación ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.  
c) Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  
d) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen.  
e) Resolución 501 de 2017- Reglamento Técnico de Tuberías y Accesorios 
f) Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS  
g) Resolución 631 de 2015 Vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 
h) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
i) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 
j) Decreto 206 del 26 de febrero de 2021. 
k) Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

 
Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción de 
consultoría, será ésta la que primeramente propondrá la norma internacional más aplicable o exigible para la situación 
particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría.  
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1.9. SOPORTE COMPUTACIONAL 
 
Además de los equipos y programas requeridos para el diseño mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
contar con las herramientas computacionales y el soporte lógico (software) compatible con los empleados en FINDETER. 
El software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
deberá presentar los planos, así: 
 
a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras hidráulicas, 

estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán realizarse utilizando 
herramientas de diseño asistido por computador (CAD).  Se deben definir las capas de información para los archivos 
gráficos que se entreguen.  

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco 
Sólido), de los archivos contentivos de la información gráfica antes mencionada.  En caso de emplear CAD diferente 
de AutoCAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF.  

c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).   
 
Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser: 
 

• Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD 

• Disco Sólido o USB 
 
d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo contendrá la 

siguiente información: 
 

• Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio magnético. 

• En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia. 

• Descripción breve del contenido. 

• Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha. 
 
e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco de la presente 

consultoría deberán incluir los logos del DNP y del Ente Territorial. 
 
f. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias descriptivas, 

memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas (conforme con la 
alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales 

 
Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará las 
memorias de cálculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete 
utilizado y la versión del mismo; adicionalmente, acordará con la INTERVENTORÍA y FINDETER la forma y la extensión 
con la cual se deben generar tales archivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP está interesado en adelantar la presente convocatoria con el fin de contratar 
la ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución de los proyectos.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas 
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o 
del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá 
de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la 
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigida. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al Interventor, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio del contrato, las hojas de vida y demás soportes correspondientes del personal necesario que acrediten las 
calidades y la experiencia general y específica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo anterior, deberá ser 
aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
  
Así mismo el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula 
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto. (VER ANEXO 1) 
 

 
2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar 
certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la 
ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.5. INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. El interventor desempeñara las funciones previstas en 
los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO y del 
Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
 
 
2.6. GARANTÍAS 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
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2.6.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia por cada proyecto así: 
 
A. EL PROYECTO DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO 
DE SUCRE. 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del proyecto  
Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10 % del valor del proyecto 
Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del proyecto 
Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del proyecto. 

 
B. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del proyecto 
Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10 % del valor del proyecto 
Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del proyecto 
Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del proyecto. 

 
2.6.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO 
VIGENCIA 
 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecución del contrato  

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de 
pago. 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP es requisito previo para el 
inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO 
y BENEFICIARIO y EL DNP como BENEFICIARIO. 
 
a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP, con NIT. 830.052.998-9 
b. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, con NIT 899.999.011-0. 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
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Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y EL DNP. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, terceros afectados y el DNP. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, 
a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías 
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato).  

 
2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que los recursos asignados por el DNP, corresponde a los requeridos para la ejecución del contrato; 
en el evento de presentarse durante la ejecución un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las actividades 
a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor 
del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobación se deberá 
proceder de conformidad con los mecanismos establecidos para modificaciones contractuales. 

 
2.8.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a:  
 
a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 

trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 
sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en 
ejecución del contrato.  
 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL 
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberán ser asumidas por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE y FINDETER deberán ser asumidos 
por el contratista. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA CONTRATANTE y FINDETER. 
 
2.8.2. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en los 
siguientes términos: 
 
2.8.2.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 
el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que 
puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 

a. La identificación de los riesgos 
 
b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de 

los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
 
c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se 

ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados.  

 
d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con 

lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la 
periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las 
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y 
cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los 
riesgos.  

 
ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 

riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del 
Riesgo.  

 
iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el 

Registro de Riesgos. 
 
2.8.2.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 
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Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de riesgos 
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de 
contingencia y continuidad del proyecto a contratar.  
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 
se suscriba. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume 
el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
Contrato. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, y de 
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del 
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 
los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA en dicha etapa. 
 
Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin 
perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la 
probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 
 
Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA junto a la gestión social, realizar 
la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar 
la ejecución del contrato deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el 
desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente. 
 

2.9 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá 
el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos 
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
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prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se 
incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades 
que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  
  
En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro de los dos (2) 
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la 
ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.   
 

2.10 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
Para la ejecución de la Fase 1 y Fase 2 en el caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o 
concesiones o predios o servidumbres, será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, elaborar y preparar 
toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental 
que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, así mismo, deberá adelantar 
todas las actividades necesarias que se puedan gestionar y obtener por parte del Municipio la adquisición de predios, 
constitución de servidumbres y demás requisitos prediales necesarios. 
 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales, o predios o servidumbres necesarias para la ejecución de proyecto, serán 
asumidos por el CONTRATISTA. 
 
Se deberá verificar además que la infraestructura a construir no está en aéreas o franjas de seguridad de los aeropuertos, 
o zonas aledañas a los mismos en materia de agua y saneamiento básico, ya que de presentarse tal situación se deberá 
verificar ante la Aeronáutica Civil la necesidad de tramitar algún permiso o autorización para posterior ejecución de la obra. 
 
El costo de las Licencias y/o permisos, predios y servidumbres en caso de llegar a requerirse será cancelado por el 
municipio. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 

estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 

demás documentos asociados al proceso. 

14 de abril de 2021 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 

y anexos. 

Desde el 15 al 19 de abril de 2021 

A través del correo electrónico:  

grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 

anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

21 de abril de 2021 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 

No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

23 de abril de 2021 

Hora: 11:00 a.m. 

A través del correo electrónico  

grupo-icat@findeter.gov.co 

Publicación de informe de verificación de requisitos 

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 
28 de abril de 2021 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 

informe de requisitos habilitantes 

Desde el 29 al 30 de abril de 2021 

A través del correo electrónico 

grupo-icat@findeter.gov.co 

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 

requisitos habilitantes 
04 de mayo de 2021  

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 

propuestas habilitadas. 

05 de mayo de 2021 

Hora: 11:00 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 

través de teleconferencia (Google Meet). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 

asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 
06 de mayo de 2021 

Plazo para presentar observaciones al informe de 

evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) 

Hasta el 07 de mayo de 2021, a través del correo 

electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 

asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 

selección del contratista o declaratoria de desierta, según 

corresponda 

10 de mayo de 2021 

 
 

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
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mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

SUBCAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de Consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
selección para ejecutar el proyecto. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para adelantar 
las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
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oferta. 
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP: Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma 
del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder 
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad 
a los 10 MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes 
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí establecido(s).  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  
Teléfonos: 6230311 
GRUPO-ICAT@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 

 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP 
y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP.  
 
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán 
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia Banca de Inversión, ubicada en 
la ciudad de Bogotá en la Calle 103 No. 19-20, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de 
lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo  
electrónico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co,. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  

mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior 
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la fecha 
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 
No. 2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada 
uno de ellos, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soporte en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com


 

                                                                            

 

 

 

 

52 

     

  

 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras 
asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del 
certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 
contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 
para los evaluadores. 
 

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
 

1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o 
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública 
o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
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los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejará constancia de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite mediante 
el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
 El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 
presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
 Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso. 
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

Concordantes. 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 

la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades 
distintas de las anónimas abiertas. 

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega 
de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 
cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
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En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora 
límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de 
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter www.findeter.gov.co, 
y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 
a. En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 

El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 
segundo a la propuesta económica. 

b. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre 
No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.  

c. La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de 
apertura del sobre No. 2. 

d. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  
 

Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través 
del aplicativo Google Meet. 
 
Firma representante legal. 

 
e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 

se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 
Fiduciaria. 

 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 
que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “random” (aleatorio) 
de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor 
número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en 
los presentes términos.  
 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación, y serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 
justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso continuará con 
las ofertas que se hayan presentado. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
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términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co. 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar 
las propuestas presentadas. 
 
a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada. 
 

b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren 
la oferta.   

 
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
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La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, 
dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada con 
los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas económicas 
serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
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La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co  
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 
llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
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1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia.  

1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 
un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentada de manera electrónica 
no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva. 

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia. 
1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA, si a ello hubiere lugar.  
1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 

sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
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1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.29 Cuando el proponente incurra en concentración de contratos. 
1.37.30 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 

perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP 
podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que 
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
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orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO. 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 
se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen. 

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 
con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 

años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
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fecha de cierre de la presente convocatoria. 
7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 

anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y poscontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje departicipación en el 
consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
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Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 

Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
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calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de Medidas Correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
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b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 
de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 

deberá contener las siguientes características: 
 

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT 830.052.998-9. 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 
I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no contiene 

los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, para luego 
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del 
rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación 

de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
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a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el 
certificado de pago de la última planilla. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, 
no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, en ambos casos, deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual debe encontrarse vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
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2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria no el de las adendas que la modifiquen. 

 
6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 389.005.729,00). 
En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 
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7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%).  

 
8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la 

misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente 
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda. 

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA.  
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia 
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

• ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA 
COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

 
O 
 

• ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA 
COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE. 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a 
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones 
 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 vez el valor total del 
Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV. 

 
b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del 

Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.     
 

NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  
 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua potable para consumo humano. 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a 
las estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
NOTA 2: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia 
especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances 
relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación 
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establecidas por la entidad. 
 
NOTA 3: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ 
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 
 
 
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción 

al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 



 

                                                                            

 

 

 

 

72 

     

  

terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la interventoría. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de 
terminación sin actividades pendientes o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 
   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  
   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección, pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
  

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 
la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 
 

 
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En 
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior 

al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de:  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 

establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

  NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

X̅ = ∑
xi
n

n

i=1

 

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi
X̅

)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
)) para valores mayores a X̅

 

Dónde:  

X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi
X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A
))para valores mayores a X̅A

 

 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
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El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 × (1 − (

G̅ − Vi
G̅

))  para valores menores o iguales a G̅

100 × (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR  
 

Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 

 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi
)) 

Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖                                                                                                                                                                                         = 
Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron habilitadas. 
i                                                                                                                                                                                            = 
Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 
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9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, 
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o 
sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos 
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por 
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una 
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes 
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de 
Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
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Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la 
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigida.  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al Interventor, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio del contrato, las hojas de vida y demás soportes correspondientes del personal necesario que acrediten las 
calidades y la experiencia general y específica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo anterior, deberá ser 
aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
  
Así mismo el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula 
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto. 
 

1.1. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE  OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS-DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 

1.1.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 1  
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 
 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total  

Como / En: 
Número de 
contratos 

requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en contratos 
de Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado sanitario 
y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
en los cuales fue el 
encargado de la 
dirección en contratos de 
Estudios o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados debe ser 
igual o superior a 1 
veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

40%. 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
Geotecnia 

 

Ingeniero Civil o Geólogo 
con posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
geotécnico en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillados. 

3 N. A 50% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
estructural en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 

3 N/A 40% 
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alcantarillado y/o 
pluvial. 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario con 
estudios de posgrado en el 
área de la hidráulica 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
Hidráulico en 
contratos de estudios 
o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado y/o 
pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
debe ser igual o superior 
a una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

50% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Hidráulico 

auxiliar 
 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario  

3 años 

Diseñador Hidráulico 
o Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillados. 

2 N/A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 

 

Ingeniero Electricista y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 

Profesional 
responsable del 
componente eléctrico 
o mecánico o 
electromecánico   en 
contratos de estudios 
o diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado 

3 N/A 25% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Catastral y SIG 

 
 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Civil. Cualquiera 
de los anteriores 
profesionales debe tener 
título de posgrado en 
sistemas de información 
geográfica o Geomática o 
Ingeniero Catastral o 
Ingeniero Topográfico 

4 años 

Ingeniero catastral o 
profesional en 
sistemas de 
información 
geográfica en 
contratos para la 
elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de 
proyectos de Agua y/o 
Saneamiento Básico. 

2 N/A 30% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero Civil   
o Ingeniero Sanitario, con 
posgrado en el área 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental. 

4 años 

Especialista 
Ambiental 
responsable de la 
revisión y/o 
elaboración de los 
estudios o planes de 
manejo ambiental 
para proyectos de 
infraestructura  

2 N.A. 

 
 
 
 

40% 

 
1 

(UNO) 

Profesional 
de Seguridad 
Industrial o 

en seguridad 
y salud en el 

trabajo 

 
Profesional certificado SST 

 

 
3 años 

Responsable del 
plan de Seguridad 

y Salud en el 
Trabajo en 
contratos o 

proyectos de 
infraestructura  

 

 
2 

 

 
N/A 

 
10% 
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1 

(UNO) 

Especialista en 
Sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales 

Ingeniero civil, o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario. El 
profesional deberá contar 
con estudios de posgrado 
en el área de la hidráulica 
y/o recursos hidráulicos 
y/o recursos hídricos y/o 
saneamiento ambiental. 

6 años 

Profesional 
encargado como 
especialista de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

3 

La sumatoria de los 
contratos aportados 

debe demostrar 
experiencia en contratos 
de estudios o diseños de 
sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 
cuyo valor haya sido 
igual o superior a 1 
veces el valor del 

presupuesto estimado 
PE 

 
. 

75% 

1 
(UNO) 

Especialista en 
Gestión del 

Riesgo  

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario con 
estudios de posgrado en el 
área de gestión del riesgo 

4 años 

Profesional 
encargado del 
componente de 
gestión del riesgo en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños de 
infraestructura  

2 N.A  25% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en ciencias 
sociales y ciencias 
humanas   

2 años 

Profesional Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura  

2 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la participación 
como Profesional Social 
en proyectos que 
incluyan componentes 
de acueducto o 
alcantarillados. 

40% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Costos y 

Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o elaboración 
de presupuestos en 
contratos o proyectos 
de acueducto o 
alcantarillados 

2 N.A. 

 
 
 
 

30% 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Finanzas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración de 
negocios 

Evaluación de proyectos                     
Finanzas                                                         
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

finanzas en contratos 
de estudios y 
diseños de 

infraestructura  

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista 
Jurídico 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Derecho 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

derecho en 
contratación estatal o 

en estructuración 
legal de proyectos de 

Infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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1.1.2. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 2 

Derecho administrativo 
Contratación estatal 

(20.000) SMMLV de 
inversión en 

infraestructura. 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Evaluación 

Socioeconómica 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 

Finanzas 

6 años 
 

Experiencia como 
Especialista en 

evaluación 
socioeconómica en 

contratos de 
Consultoría de 

estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Tarifas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas                                                                       

Ingeniería Civil                                               
Ingeniería Mecánica                                  
Ingeniería Industrial 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración Financiera 
Gerencia de proyectos                                

Finanzas                                                                    
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

Tarifas en contratos 
de Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura  

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Formulación y 
Estructuración 
de Proyectos 

 
 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de .infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1 
(UNO) 

Técnico de 
apoyo 

Ingeniero Civil, o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 

 
Profesional en Topografía 3 años 

Topógrafo en 
contratos de diseño 
y/o construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 70% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 70% 

1 
(UNO) 

 
Dibujante 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 
 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total  

Como / En: 
Número de 
contratos 

requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
en los cuales fue el 
encargado de la 
dirección en contratos de 
Estudios o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados debe ser 
igual o superior a 1 
veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

25% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
Geotecnia 

 

Ingeniero Civil o Geólogo 
con posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
geotécnico en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillados. 

3 N. A 40% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
estructural en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 N/A 30% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de la 
hidráulica 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
Hidráulico en 
contratos de 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
debe ser igual o superior 
a una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

50% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Hidráulico 

auxiliar 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario  

3 años 

Diseñador 
Hidráulico o 
Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillados 

2 N/A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 

 

Ingeniero Electricista y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 

Profesional 
responsable del 
componente 
eléctrico o mecánico 
o electromecánico   
en contratos de 
estudios o diseños 
de: componentes de 
sistemas de 

3 N/A 20% 
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acueducto o 
alcantarillado 

1      
(UNO) 

Profesional 
Catastral y SIG 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Civil. 
Cualquiera de los 
anteriores profesional 
debe tener título de 
posgrado en sistemas de 
información geográfica o 
Geomática o Ingeniero 
Catastral o Ingeniero 
Topográfico 

4 años 

Ingeniero catastral o 
profesional en 
sistemas de 
información 
geográfica en 
contratos para la 
elaboración o ajuste 
o actualización o 
complementación de 
estudios o diseños 
de proyectos de 
Agua y/o 
Saneamiento 
Básico. 

2 N/A 15% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Civil   o Ingeniero 
Sanitario, con posgrado 
en el área Ambiental o 
Ingeniero Ambiental. 

4 años 

Especialista 
Ambiental 
responsable de la 
revisión y/o 
elaboración de los 
estudios o planes de 
manejo ambiental 
para proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 

30% 

 
1 

(UNO) 

Profesional de 
Seguridad 

Industrial o en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

 
Profesional certificado 
SST 

 

 
3 años 

Responsable del 
plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo en 
contratos o 
proyectos de 

infraestructura  

 

 
2 

 

 
N/A 

 
10% 

 
1 

(UNO) 

Especialista en 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

Ingeniero civil, o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario. El profesional 
deberá contar con 
estudios de posgrado en 
el área de la hidráulica 
y/o recursos hidráulicos 
y/o recursos hídricos y/o 
saneamiento ambiental. 

6 años 

Profesional 
encargado como 
especialista de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

3 

La sumatoria de los 
contratos aportados 

debe demostrar 
experiencia en contratos 
de estudios o diseños de 
sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 
cuyo valor haya sido 
igual o superior a 1 
veces el valor del 

presupuesto estimado 
PE 

 

 
50% 

1 
(UNO) 

Especialista en 
Gestión del Riesgo  

 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de 
gestión del riesgo 

4 años 

Profesional 
encargado del 
componente de 
gestión del riesgo en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños 
de infraestructura   

2 N.A  20% 

1 
(UNO) 

Profesional Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en ciencias 
sociales y ciencias 
humanas   

2 años 

 Profesional Social 
con experiencia en 
proyectos de 
infraestructura 

2 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la participación 
como Profesional Social 

40% 
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en proyectos que 
incluyan componentes 
de sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado. 

1 
(UNO) 

Profesional Costos 
y Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de 
acueducto o 
alcantarillado. 

2 N.A. 

 
 
 
 

30% 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Finanzas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración de 
negocios 

Evaluación de proyectos                     
Finanzas                                                         
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

finanzas en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista 
Jurídico 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Derecho 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Derecho administrativo 
Contratación estatal 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

derecho en 
contratación estatal 
o en estructuración 
legal de proyectos 
de Infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Evaluación 

Socioeconómica 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas 

6 años 
 

Experiencia como 
Especialista en 

evaluación 
socioeconómica en 

contratos de 
Consultoría de 

estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Tarifas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas                                                                       

Ingeniería Civil                                               
Ingeniería Mecánica                                  
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

Tarifas en contratos 
de Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura. 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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1.1.3. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 3 
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración 
Financiera 

Gerencia de proyectos                                
Finanzas                                                                    

MBA 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

1 
(UNO) 

Técnico de apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 

 

Profesional en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de diseño 
y/o construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 40% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 40% 

1 
(UNO) 

 
Dibujante 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Formulación y 

Estructuración de 
Proyectos 

 
 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicació
n mínima 
en la 
duración 
total  

Como / En: 
Número de 
contratos 

requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
en los cuales fue el 
encargado de la 
dirección en contratos de 
Estudios o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados debe ser 
igual o superior a 1 
veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

15% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 

6 años 
Profesional 
encargado del 

3 
La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 

30% 
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1.2. ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS-DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

1.2.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 1  
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 

 

 Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de la 
hidráulica 

componente 
Hidráulico en 
contratos de 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial  

debe ser igual o superior 
a una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

1      (UNO) 

Especialista en 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales 

Ingeniero civil, o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario. El profesional 
deberá contar con 
estudios de posgrado en 
el área de la hidráulica 
y/o recursos hidráulicos 
y/o recursos hídricos y/o 
saneamiento ambiental. 

6 años 

Profesional 
encargado como 
especialista de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

3 

La sumatoria de los 
contratos aportados 

debe demostrar 
experiencia en contratos 
de estudios o diseños de 
sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 
cuyo valor haya sido 
igual o superior a 1 
veces el valor del 

presupuesto estimado 
PE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

1 
(UNO) 

Profesional Costos 
y Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o proyectos 
de acueducto o 
alcantarillado. 

2 N.A. 

 
 
 
 

20% 

1 
(UNO) 

Técnico de apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1      (UNO) 

Especialista en 
Formulación y 

Estructuración de 
Proyectos 

 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La 
requerida 

para la 
ejecución 

de los 
trabajos 
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Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total  

Como / En: 
Número de 
contratos 

requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en contratos 
de Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado sanitario 
y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
en los cuales fue el 
encargado de la 
dirección en contratos de 
Estudios o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados debe ser 
igual o superior a 1 
veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

40%. 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
Geotecnia 

 

Ingeniero Civil o Geólogo 
con posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
geotécnico en 
contratos de Estudios 
o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados. 

3 N. A 
 

40% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
estructural en 
contratos de Estudios 
o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 N/A 40% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de 
la hidráulica 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
Hidráulico en 
contratos de estudios 
o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
debe ser igual o superior 
a una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

50% 

 
 
1 

(UNO) 

 
 
 
 

Especialista en 
Hidrología 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario o cualquiera de 
los anteriores con título 
de posgrado en el área 
de hidrología o recursos 
hidráulicos o hídricos o 
en el área climatológica 

6 años 

Profesional 
encargado de los 
estudios o diseños 
hidrológicos en 
contratos para la  
elaboración o ajuste 
o actualización o 
complementación de 
estudios o diseños 
de:  sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado 

3 

Con la sumatoria de los 
de contratos aportados 
deberá acreditar un valor 
ejecutado, igual o 
superior a 0,5 veces el 
valor del presupuesto 

30% 

 
1 

(UNO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista en 
Hidrogeología 

 
 
 

Ingeniero civil o ingeniero 
geólogo o geólogo, con 
estudios de posgrado en 
hidrología, o en 
hidrogeología o en 
geología 

6 años 

Profesional 
responsable del 
componente 
hidrogeológico en 
contratos para la  
elaboración o ajuste 
o actualización o 
complementación de 
estudios o diseños 
de:   sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado 

2 N. A 25% 
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1 
(UNO) 

Profesional 
Hidráulico 

auxiliar 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario  

3 años 

Diseñador Hidráulico 
o Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillados. 

2 N/A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 

 

Ingeniero Electricista y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 

Profesional 
responsable del 
componente eléctrico 
o mecánico o 
electromecánico y/o  
en contratos de 
estudios o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado 

3 N/A 25% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Catastral y SIG 

 
 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Civil. 
Cualquiera de los 
anteriores profesionales 
debe tener título de 
posgrado en sistemas de 
información geográfica o 
Geomática o Ingeniero 
Catastral o Ingeniero 
Topográfico 

4 años 

Ingeniero catastral o 
profesional en 
sistemas de 
información geográfica 
en contratos para la 
elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de 
proyectos de Agua y/o 
Saneamiento Básico. 

2 N/A 40% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Civil   o Ingeniero 
Sanitario, con posgrado 
en el área Ambiental o 
Ingeniero Ambiental. 

4 años 

Especialista Ambiental 
responsable de la 
revisión y/o 
elaboración de los 
estudios o planes de 
manejo ambiental 
para proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 

40% 

1       
(UNO) 

Ingeniero Forestal Ing. Forestal  4 años 
Ingeniero Forestal en 
proyectos de 
infraestructura 

2 N/A 

 
 
 
 

15% 

 
1 

(UNO) 

Profesional de 
Seguridad 

Industrial o en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

 
Profesional certificado 

SST 

 

 
3 años 

Responsable del 
plan de Seguridad 

y Salud en el 
Trabajo en 
contratos o 

proyectos de 
infraestructura  

 

 
2 

 

 
N/A 

 
10% 
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1 
(UNO) 

Especialista en 
Gestión del Riesgo  

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de 
gestión del riesgo 

4 años 

Profesional encargado 
del componente de 
gestión del riesgo en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños de 
infraestructura 

2 N.A  20% 

1 
(UNO) 

Profesional Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en ciencias 
sociales y ciencias 
humanas   

2 años 

Profesional Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura de 
acueducto o 
alcantarillado. 

2 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la participación 
como Profesional Social 
en proyectos que 
incluyan componentes 
de sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado. 

30% 

1 
(UNO) 

Profesional Costos 
y Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o elaboración 
de presupuestos en 
contratos o proyectos 
de acueducto o 
alcantarillados 

2 N.A. 

 
 
 
 

30% 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Finanzas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración de 
negocios 

Evaluación de proyectos                     
Finanzas                                                         
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 
finanzas en contratos 
de estudios y diseños 
de infraestructura. 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista 
Jurídico 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Derecho 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Derecho administrativo 
Contratación estatal 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 
derecho en 
contratación estatal o 
en estructuración legal 
de proyectos de 
Infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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1       
(UNO) 

Especialista en 
Evaluación 

Socioeconómica 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 

Finanzas 

6 años 
 

Experiencia como 
Especialista en 
evaluación 
socioeconómica en 
contratos de 
Consultoría de 
estudios y diseños de 
infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Tarifas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas                                                                       

Ingeniería Civil                                               
Ingeniería Mecánica                                  
Ingeniería Industrial 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración 
Financiera 

Gerencia de proyectos                                
Finanzas                                                                    
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

Tarifas en contratos 
de Consultoría de 

estudios y diseños de 
infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

100% 

1 
(UNO) 

Arquitecto 
Profesional en 
Arquitectura 

4 años 

Responsable del 
componente 
arquitectónicos en 
contratos de estudios 
o diseños de: 
proyectos de 
infraestructura.  

2 N/A 20% 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 

 

Profesional en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de diseño 
y/o construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 70% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 70% 

2 
(DOS) 

 
Dibujante 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1 
(UNO) 

Técnico de apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario y 

Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Formulación y 

Estructuración de 
Proyectos 

 
 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños de 

infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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1.2.2. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 2 

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 
 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total  

Como / En: 
Número de 
contratos 

requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial. 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
en los cuales fue el 
encargado de la 
dirección en contratos de 
Estudios o Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados debe ser 
igual o superior a 1 
veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

25% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
Geotecnia 

 

Ingeniero Civil o Geólogo 
con posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
geotécnico en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillados. 

3 N. A 30% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
estructural en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 N/A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de la 
hidráulica 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
Hidráulico en 
contratos de estudios 
o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
debe ser igual o superior 
a una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE. 

50% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Hidráulico 

auxiliar 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario  

3 años 

Diseñador Hidráulico 
o Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillados 

2 N/A 100% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 

 

Ingeniero Electricista y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 
Profesional 
responsable del 
componente eléctrico 

3 N/A 30% 
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o mecánico o 
electromecánico y/o  
en contratos de 
estudios o diseños de 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado. 

1     
(UNO) 

Profesional 
Catastral y SIG 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Civil. 
Cualquiera de los 
anteriores profesional 
debe tener título de 
posgrado en sistemas de 
información geográfica o 
Geomática o Ingeniero 
Catastral o Ingeniero 
Topográfico 

4 años 

Ingeniero catastral o 
profesional en 
sistemas de 
información 
geográfica en 
contratos para la 
elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de 
proyectos de Agua y/o 
Saneamiento Básico 

2 N/A 15% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Civil   o Ingeniero 
Sanitario, con posgrado 
en el área Ambiental o 
Ingeniero Ambiental. 

4 años 

Especialista 
Ambiental 
responsable de la 
revisión y/o 
elaboración de los 
estudios o planes de 
manejo ambiental 
para proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 

30% 

 
 
1 

(UNO) 

 
 
 
 

Especialista en 
Hidrología 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario o cualquiera de 
los anteriores con título 
de posgrado en el área 
de hidrología o recursos 
hidráulicos o hídricos o 
en el área climatológica 

6 años 

Profesional 
encargado de los 
estudios o diseños 
hidrológicos en 
contratos para la  
elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de:  
sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado 

3 

Con la sumatoria de los 
de contratos aportados 

deberá acreditar un valor 
ejecutado, igual o 

superior a 0,5 veces el 
valor del presupuesto 

20% 

 
1 

(UNO) 

Profesional de 
Seguridad 

Industrial o en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

 
Profesional certificado 
SST 

 

 
3 años 

Responsable del 
plan de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo en 
contratos o 
proyectos de 

Infraestructura. 

 

 
2 

 

 
N/A 

 
10% 

1 
(UNO) 

Especialista en 
Gestión del Riesgo  

 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de 
gestión del riesgo 

4 años 

Profesional 
encargado del 
componente de 
gestión del riesgo en 
contratos para la 
elaboración de los 
estudios o diseños de 
infraestructura. 

2 N.A  25% 

1 
(UNO) 

Profesional Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en ciencias 
sociales y ciencias 
humanas   

2 años 

Profesional Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura de 
acueducto o 
alcantarillado. 

2 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la participación 
como Profesional Social 
en proyectos que 
incluyan componentes 
de sistemas de 
acueducto o 

30% 
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alcantarillado. 

1 
(UNO) 

Profesional Costos 
y Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o elaboración 
de presupuestos en 
contratos o proyectos 
de acueducto o 
alcantarillado. 

2 N.A. 

 
 
 
 

40% 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Finanzas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas 

 
Con especialización, 

maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración de 
negocios 

Evaluación de proyectos                     
Finanzas                                                         
MBA 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 
finanzas en contratos 
de Consultoría de 
estudios y diseños de 
infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1      
(UNO) 

Especialista 
Jurídico 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Derecho 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Derecho administrativo 
Contratación estatal 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

derecho en 
contratación estatal o 

en estructuración 
legal de proyectos de 

Infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura. 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Evaluación 

Socioeconómica 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 

Finanzas 

6 años 
 

Experiencia como 
Especialista en 
evaluación 
socioeconómica en 
contratos de 
Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 
(20.000) SMMLV de 

inversión en 
infraestructura 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Tarifas 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Economía 
Finanzas                                                                       

Ingeniería Civil                                               
Ingeniería Mecánica                                  
Ingeniería Industrial 

 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 
Tarifas en contratos 
de Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración, 
estudios y diseños para 

la construcción y/o 
optimización de 

soluciones de agua 
potable y/o saneamiento 
básico con valor igual o 

superior a veinte mil 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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1.2.3. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 3 

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
alguna de estas áreas o 

afines: 
 

Administración 
Financiera 

Gerencia de proyectos                                
Finanzas                                                                    
MBA 

(20.000) SMMLV de 
inversión en 

infraestructura. 

1 
(UNO) 

 
Dibujante 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

1 
(UNO) 

Técnico de apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario y 

Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 
(UNO) 

Arquitecto 
Profesional en 
Arquitectura 

4 años 

Responsable del 
componente 

arquitectónicos en 
contratos de estudios 

o diseños de: 
proyectos de 

infraestructura.  

2 N/A 20% 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 

 

Profesional en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de diseño 
y/o construcción de 

sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 40% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 

 
N.A. N.A. N.A. N.A N.A 40% 

1      
(UNO) 

Especialista en 
Formulación y 

Estructuración de 
Proyectos 

 
 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación 
mínima en 
la duración 
total  

Como / En: 

Número 
de 

contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

8 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección en 
contratos de 
Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillado 

3 

La sumatoria de los 
contratos aportados debe 
demostrar experiencia 
como director en  
contratos de estudios o 
diseños de redes de 
acueducto o alcantarillado 

15% 
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La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 
SNIES. 
 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los procedimientos 
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA garantizará que 
dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de 
otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través 
del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  
 
No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE, así 
mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, por 
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad según las consideraciones 

sanitario y/o pluvial. cuyo valor sea igual o 
superior a 1 veces el valor 
del Presupuesto Estimado 
PE 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario con estudios de 
posgrado en el área de la 
hidráulica 

6 años 

Profesional 
encargado del 
componente 
Hidráulico en 
contratos de 
estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario y/o pluvial 

3 

La sumatoria del valor de 
los contratos aportados 
debe ser igual o superior a 
una 1 vez el valor del 
Presupuesto Estimado PE. 

30% 

1 
(UNO) 

Profesional Costos 
y Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o Ingeniero 
Sanitario 

4 años 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de 
acueducto o 
alcantarillado. 

2 N.A. 

 
 
 
 

20% 

1 
(UNO) 

Técnico de apoyo 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, o Ingeniero 
Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1       
(UNO) 

Especialista en 
Formulación y 

Estructuración de 
Proyectos 

 

Profesional en alguna de 
estas áreas de 

conocimiento o afines: 
 

Administración 
Arquitectura 
Economía 
Finanzas 

Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 

6 años 

Experiencia como 
Especialista en 

estructuración de 
proyectos en 
contratos de 

Consultoría de 
estudios y diseños 
de infraestructura. 

3 

Uno de los certificados 
aportados deberá ser en 
contratos de consultoría 

en estructuración de 
proyectos presentados 

bajo la Metodología 
General Ajustada (MGA). 

La requerida 
para la 

ejecución de 
los trabajos 
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establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y aquel que resulte necesario para la 
adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta económica. 
 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 
profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, se 
podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.  
 
NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 
suscripción acta de inicio u orden de inicio del contrato. 
 
NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se procederá a la aplicación de las sanciones 
contractuales correspondientes.   
 
NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 
establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a quince días, pues cualquier observación 
que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con sus 
profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 
 
Nota 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, 
y en todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación mínima 
para la ejecución del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general 
y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
Nota 6: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá corresponder 
como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos 
en los que el contratista de consultoría demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias 
que afecten la ejecución de la consultoría, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el 
porcentaje. 
 

1.3. CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO 
 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer empleo. 
Para este proceso de selección, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe vincular el profesional con el cargo Ingeniero 
“Técnico de apoyo” teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  
 
La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA, quien deberá propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un 
proceso de selección de personal que aplique el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, garantizando una escogencia 
objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante.  
 
Las condiciones que el “Técnico de apoyo” debe acreditar son las siguientes:  
 

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados a partir 
de la expedición de la matricula profesional.  

2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-004-2021 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar la ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
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12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matrícula 
Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la 
presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DNP 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-DNP-C-004-2021 
 
Objeto Convocatoria:  ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
  

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico bajo la 
gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que 
legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        
  
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
  
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
  
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
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NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
  
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
  
Atentamente, 
  
  
__________________________________                    
Revisor Fiscal y/o Representante Legal 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 
CC. 
  
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA” 
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FORMATO No. 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en 
todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo, de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución 
de la respectiva y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y 
presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del mismo. En 
consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 
 
Este formato, se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato, por lo tanto, no será objeto 
de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica presentada. 
 

FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F  

Personal 
Profesional 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

        

        

        

        

        

        

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPTO A B C D E F  

Personal 
Técnico 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

        

        

        

        

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO     

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL  

     

     

     

     

     

     

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 
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RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA 

VALOR TOTAL (1+2+3) $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL CONSULTORÍA $ 

 
FM: Factor Multiplicador II. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías  

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones  

   
C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARL  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  
D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  

   

   

   

   

E2 Gastos legales  

   

   

 Subtotal (E1+E2)  
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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