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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “LA ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL
PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversidn relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacidn estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica. Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de
acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio y demas normas que resulten aplicables.

El Departamento Nacional de Planeacién — DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del
poder publico y depende directamente de la Presidencia de la Republica. EI DNP es una entidad eminentemente técnica que
impulsa la implantacién de una vision estratégica del pais en los campos social, econdmico y ambiental, a través del disefio, la
orientacion y evaluacion de las politicas publicas colombianas, el manejo y asignacion de la inversién publica y la concrecidn de
las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. EI DNP coordina, articula y apoya la planificacién de corto, mediano
y largo plazo del pais, y orienta el ciclo de las politicas publicas y la priorizacion de los recursos de inversion.

En consideracién de la incorporacion al ordenamiento juridico de los Contratos Plan y su posterior transicién a los denominados
Pactos Territoriales , como acuerdos marco de voluntades de caracter regional, departamental o funcional para el desarrollo de
las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del Plan Nacional de Desarrollo , el DNP celebro el Pacto
Funcional Golfo de Morrosquillo con el objeto de “Articular entre la Nacion, los departamentos de Cérdoba y Sucre y los
municipios signatarios, las politicas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo econémico, social y ambiental de
la region, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turistico de primer nivel en el pais”, suscrito el 7 de febrero
del 2020. Actualmente hacen parte del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo los departamentos de Cérdoba y Sucre, asi como
los municipios de San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, Mofiitos, Coverias, Toluviejo, San Onofre, Santiago de Told,
San Antonio de Palmito.

El Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo se desarrollara desde las lineas tematicas de ordenamiento territorial, infraestructura
para el desarrollo, sostenibilidad ecosistémica y turismo e historia y riqueza natural. Siguiendo esa hoja de ruta, las inversiones
ascenderan a mas de $ 350.000 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportara el 70 %. Estos recursos seran invertidos,
de manera prioritaria en obras de mitigacidn de la erosidn costera, la construccidn y dotacion de una estacién de bomberos, de
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Derivado de lo anterior, la Direccion de Inversiones y Finanzas Publicas - DIFP y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales
solicitaron a la Direccion General del DNP autorizacion para tramitar un contrato interadministrativo de estructuracion y eventual
ejecucion de proyectos con la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, argumentando que se hace necesario evidenciar
resultados en el corto plazo, respecto de los siguientes proyectos:

Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto contenido en el
Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construccion y dotacién de una Estacion de bomberos en el municipio
de TolU", a través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los demas requeridos, para definir la
mejor alternativa que permita atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional.

Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto contenido en el
Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo denominado “Construccion del Hospital de Covefias’, a través de los estudios
técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los deméas requeridos, para definir la mejor alternativa que permita
atender las necesidades existentes y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel regional.

Estructuracion integral en la fase de pre inversion, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo,
denominado “Intervencion integral del Malecon de Covefias” en las zonas aledafias de la ensenada 2, que incluye urbanismo,
obras de prevencién y mitigacion de erosidn costera, mejoramiento de playas y demas, para reactivar dicho sector procurando
el desarrollo del Golfo de Morrosquillo, el bienestar general, la satisfaccion de las necesidades y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacién, a través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los demas requeridos.

Estructuracion integral en la fase de pre-inversion, del proyecto incluido en el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo
denominado “Acueducto de Covefias’, a través de los estudios técnicos, juridicos, ambientales, sociales, financieros y los demas
requeridos que permitan mejorar la cobertura, continuidad y prestacion del servicio de acueducto y saneamiento basico.

En el marco de lo expuesto, se hace necesario realizar la estructuracion integral técnica, legal y financiera de los proyectos
priorizados en el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, razén por la cual FINDETER y el DNP han convenido aunar esfuerzos
comunes mediante la suscripcidn del Contrato Interadministrativo DNP-789-2021 de 25 del marzo de 2021, en virtud del cual
FINDETER prestara el servicio de Asistencia Técnica y Administracién de Recursos al DNP para el desarrollo de los proyectos.

El objeto del referido contrato se ejecutara en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FINDETER y BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A, cuyo objeto es:” es: i) La constitucién de un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
pago. (i) La recepcion, administracion, inversion y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION con el cual FINDETER suscribié el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
para la ejecucion de los PROYECTOS seleccionados por el COMITE FIDUCIARIO”.

1.1.2.  DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del objeto del contrato que derive del proceso de seleccion tiene como finalidad la estructuracion integral técnica,
legal, financiera y social en las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompafiamiento para el proyecto para LA
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente en la prestacién del servicio publico domiciliario de acueducto y brindar a
la comunidad de la zona urbana del municipio de Covefias en el Departamento de Sucre herramientas para las obras de
inversién requeridas para mejorar las condiciones de abastecimiento a través del establecimiento de fuentes de suministro
confiables y seguras, asi como un sistema adecuado de potabilizacion del agua cruda que permita brindar potable a la
comunidad, mejorando ademas los indicadores de gestidn y que redunde en unas mejores condiciones de cantidad, calidad
y continuidad en la prestacién del servicio de acueducto, se requiere la realizacion de los estudios y disefios para la
optimizacion de los sistemas de abastecimiento y de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del
municipio de Covefias.
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Lo anterior, con el objeto dar solucién alos problemas de abastecimiento y potabilizacién que actualmente el municipio se
encuentra padeciendo, para lo cual se deben identificar los aspectos técnicos y ambientales que presenta el sistema de
abastecimiento y de potabilizacion, realizando los estudios y disefios integrales detallados de ingenieria para la
optimizacion del sistema, de acuerdo con las necesidades particulares; garantizando que las demandas a corto, mediano
y largo plazo sean satisfechas, teniendo en cuenta las condiciones geograficas, socioecondmicas de la poblacidn
beneficiada y de disponibilidad del recurso hidrico asi como la infraestructura existente.

Sin tener caracter limitativo, el alcance de los servicios de consultoria se enfoca principalmente a:

o | aoptimizacidn de los sistemas de abastecimiento para el acueducto del casco urbano del municipio de Covefias;
e |aoptimizacién de los sistemas de tratamiento de agua potable - PTAPs, del casco urbano del municipio de Covefias
e | aformulacién del proyecto seleccionado.

Como premisas de partida y para una mejor orientacién del Consultor durante la preparacion de su oferta técnica y durante
la ejecucion de sus servicios de estructuracion integral, se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos respecto al
Proyecto:

o Se estudiaran las fuentes de abastecimiento superficial y subterranea y/o una combinacién de las mismas que se
traduzca en la mejor relacion técnica, econdmica, social, ambiental, legal y contractual para la posterior construccion
y operacién, para satisfacer la necesidad de agua potable para Covefias.

o Se analizaran las condiciones topograficas, hidroldgicas, hidraulicas, geoldgicas, hidrogeoldgicas, geomorfoldgicas,
geotécnicas, estructurales, eléctricas, de equipos, ambientales, sociales (incluyendo consulta, si aplica), juridicas,
de recomendacion (contractual) para las fases de construccion y operacion, del proyecto. Con base en informacion
secundaria y primaria que seré precisada en el detalle de los términos y de acuerdo a cada una de las fases y etapas
consideradas para el proyecto.

e Se analizaran la planta de tratamiento de agua potable existente y se evaluara de manera integral la pertinencia de
ampliacion y/u optimizacion.

o Se analizaran las condiciones de los sistemas de aduccion y conduccion entre la o las captaciones y la o las plantas
de potabilizacion.

o Se realizara un diagndstico de las condiciones y estado fisico actual de la infraestructura existente que componen
los sistemas de captacién, aduccion, conduccion y de potabilizacién que permitan evaluar las condiciones de
operacion del sistema para un periodo de disefio de 25 afios segun lo establecido en la Resolucion 0330 de 2017.

o Se debera elaborar una linea base de caracterizacion del agua cruda y el establecimiento del nivel de riesgo sanitario
de la o las fuentes de suministro estudiadas, acorde el Decreto 1575 de 2007 del entonces Ministerio de la Proteccion
Social, 0 aquella que la reglamente, adicione, modifique o sustituya y la Resolucion conjunta 2115 de 2007 de los
entonces Ministerios de Proteccion Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su Articulo
28, o0 aquella que la adicione, modifique o sustituya.

o Para el diagnostico y estudios basicos se tendra en cuenta informacién secundaria relevante, como pueden ser
estudios disponibles, Plan de Ordenamiento territorial - POT, Plan de desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento y
Manejo de cuencas (en caso que exista), Plan de Manejo de Areas Protegidas (en caso que existan), estadisticas
de morbilidad y mortalidad, informaciéon del sector de educacién, resultados del SISBEN, estratificacion
socioeconémica y ademas, informacion relevante y disponible en el municipio y otras entidades, especialmente en
la Autoridad Ambiental Regional.

o Todos los andlisis deberan estar enmarcados en lo indicado por el Reglamento RAS-2017, Resolucion 330 del 8 de
junio 2017.
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e La consultoria debera prestar especial interés en la planeacion de las PTAPs, que propicien un costo de operacion
bajo, un consumo de energia bajo y propendiendo a la implementacion de soluciones que sean de facil uso y

operacion.

e Igualmente se valorara las conducciones, la infraestructura de regulacién (embalses), las estructuras hidraulicas y la
energia necesaria entre las captaciones o bocatomas y de acuerdo a la calidad del agua de la(s) fuente(s)
identificadas la tratabilidad de la misma para consumo humano.

e Se elaboraran los estudios técnicos necesarios para la definicion de las posibles alternativas de solucién para la
optimizacion de los sistemas de suministro y potabilizacion, que permitan el funcionamiento y operatividad de los
mismos y garanticen los parametros de cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente.

e Teniendo como base el diagnostico y la evaluacién realizada a la infraestructura existente, asi como los estudios
basicos de los sistemas de suministro y de potabilizacion, se debera plantear, dimensionar, evaluar, seleccionar y
recomendar, la solucidn mas conveniente desde el punto de vista técnico, econémico, operativo, financiero, social,
ambiental e institucional.

o \Verificara con base en informacién del operador del acueducto de Covefias e informacion en la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios (acueducto) el estado actual del sistema y especialmente las pérdidas en el mismo,
entre la cantidad de agua aforada en fuente(s), la tratada y la facturada. Asi mismo, verificara las dotaciones y
CONSUMOS.

o  Utilizara la reglamentacion dictada por la CRA Comision de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico en
todo lo aplicable al estudio por adelantar.

Para el desarrollo del proyecto se han establecido tres (3) fases:

l. Fase 1. Prefactibilidad: Estudios basicos, diagndstico de la situacién actual, planteamiento, andlisis y seleccion
de alternativas de solucion.
Il. Fase 2. Factibilidad: Disefio de detalle
M. Fase 3. Acompafiamiento: Formulacion y acompafiamiento ante el MVCT.

Para la ejecucion de cada fase se acataran las condiciones establecidas en la resolucion 0330 de 2017 por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y en la resolucion 0661 de 2019
mediante la cual se establecen los requisitos de presentacion y viabilizacion de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento basico

1.1.2.1. Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Durante esta fase, el contratista de consultoria debera realizar el diagndstico, identificacion, definicion y analisis de
alternativas que son necesarias para optimizar el abastecimiento y los elementos de potabilizacion del sistema de
acueducto del casco urbano del Municipio de Covefias - Sucre. Para ello, deberé realizar el diagndstico de la infraestructura
existente y de las condiciones de operacion actuales de los mismos, para lo cual se deberan analizar los sistemas de
manera integral incluyendo captacion, aduccion, conduccion y potabilizacién.

El contratista de consultoria debera recopilar y analizar la informacion existente, realizar investigaciones de campo con el
fin de ampliar la informacion basica necesaria para definir el diagndstico de la infraestructura existente, asi como la revision
de los posibles estudios y la elaboracién de los estudios que le permitiran obtener y definir las posibles alternativas que se
requieran para analizar las fuentes de suministro y para optimizar el sistema de potabilizacion del acueducto, que de
conformidad con la alternativa seleccionada para cada componente, debe ser llevada a Ingenieria de detalle.

En este componente, debera realizar un diagnéstico de las condiciones y estado fisico actual de la infraestructura existente
que compone de manera integral el sistema de acueducto, haciendo énfasis en las que tienen incidencia directa en los
desarrollos de las actividades de estudios y disefios de los componentes relacionados con los sistemas de abastecimiento
y potabilizacion, que permiten evaluar las condiciones de operacién de dicha infraestructura.
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Para la elaboracion de las actividades de diagnostico y de estudios basicos, debera tener en cuenta la informacion
secundaria relevante, como puede ser: Plan de Ordenamiento territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal, Plan de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas (en caso que exista), Plan de Manejo de Areas Protegidas (en caso que existan),
estadisticas de morbilidad y mortalidad, informacion del sector de educacion, resultados del SISBEN, estratificacion
socioeconomica, informes elaborados por la superintendencia de Servicios publicos, informacion de la empresa prestadora
de servicios publicos y demas informacién relevante y disponible en el Municipio y otras entidades.

El contratista de consultoria deberé elaborar los estudios técnicos necesarios para la definicion de las posibles alternativas
de solucién asociadas al sistema de abastecimiento, potabilizacion y su conectividad (aduccién y conduccién) que permitan
el funcionamiento y operatividad de los mismos y garanticen los parametros de cobertura, calidad y continuidad
establecidos en la normatividad vigente.

Teniendo como base la evaluacion y diagndstico y los estudios basicos realizados, el contratista de consultoria debera
plantear pre dimensionar, evaluar y recomendar la solucion mas conveniente desde el punto de vista técnico, econémico,
operativo, financiero, social, ambiental e institucional.

Se realizara una evaluacion de las variables comerciales y financieras asociadas a la facturacion, infraestructura disponible,
indicadores de cobertura y prestacién del servicio que permitan establecer los costos asociados a la implementacion de
nuevas fuentes de suministro y de sistemas de potabilizacién que seran comparados con los costos de los volimenes de
agua que puedan ser susceptibles de compra en bloque.

El contratista de consultoria debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en
los “Anexos Técnico del contrato, el anexo legal y financiero y el anexo de lineamientos de gestién social y equidad de
género’”, asi:

1.1.2.1.1. COMPONENTE TECNICO.

1. Recopilacion y analisis de la informacion existente (corresponde al numeral 4.1 del Anexo “Especificaciones
y Requisitos Técnicos Minimos”)

2. Diagnéstico de la infraestructura existente (corresponde al numeral 4.2 del Anexo “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Minimos”)

2.1 Organizacion y Analisis de Informacion (corresponde al numeral 4.2.1. del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

3. Estudios Basicos (corresponde al numeral 4.3. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.1 Topografia (corresponde al numeral 4.3.1. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.2 Geologia (corresponde al numeral 4.3.2. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.3 Geomorfologia (corresponde al numeral 4.3.3. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.4 Geotecnia (corresponde al numeral 4.3.4. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.5 Sismologia (corresponde al numeral 4.3.5. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.6 Hidrologia (corresponde al numeral 4.3.6. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.7 Informacion catastral (corresponde al numeral 4.3.7. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.8 Estudios hidraulicos (corresponde al numeral 4.3.8. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.9 Estudios ambientales. (corresponde al numeral 4.3.9. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.10 Analisis y gestion de riesgos de desastres (corresponde al numeral 4.3.10. del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

3.11 Estudio estructural (corresponde al numeral 4.3.11 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3.12 Estudio de disponibilidad de energia eléctrica (corresponde al numeral 4.3.12. del Anexo “Especificaciones y
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3.13 Aforo, telemetria, control y comunicaciones; (corresponde al numeral 4.3.13. del Anexo “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Minimos”)

3.14 Carreteables y vias de acceso: (corresponde al numeral 4.3.14. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos”)

4 Diagnéstico del estado actual del servicio y condiciones operacionales. (corresponde al numeral 4.4. del
Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)
4.1 Conceptualizacién (corresponde al numeral 4.5. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

5 Estudio y analisis de alternativas (corresponde al numeral 4.6. del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)
Estudio de factibilidad (corresponde al numeral 4.7. del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

1.1.2.1.2. LEGALES Y FINANCIEROS.
1. Etapa 1: Diagnostico Financiero y Legal. (corresponde al numeral 3.2 del Anexo “Legal y financiero”)

2. Etapa 2: Evaluacion de alternativas de implementacion del proyecto. (corresponde al numeral 3.2 del Anexo
‘Legal y financiero”)

1.1.2.1.3. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.
1. Desarrollo del anexo lineamientos para la gestion social y reputacional

El propésito de la gestion social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras del
proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creacion participativa, empoderamiento y sostenibilidad, asi
como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del
proyecto.

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestion social, acorde a los lineamientos que se
encuentran anexos:

1. Lectura territorial
2. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
3. Seguimiento y evaluacién

Durante la etapa de prefactibilidad, el CONTRATISTA debera realizar la implementacion en su totalidad del componente
de lectura territorial, ya que esta sera la base sobre la cual el contratista presentara el plan de gestidn social con las
correspondientes metodologias a implementar durante la etapa de factibilidad.

Es necesario que el CONTRATISTA enfatice con la comunidad y demas actores involucrados los diferentes momentos del
proyecto, de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se esta, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de insumos y condiciones favorables para una
futura ejecucion de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboracién de la aceptacion del proyecto y
no oposicion de la comunidad en la ejecucion del presente proyecto.

NOTA: En caso de que dentro de la revisioén de la informacion, el CONTRATISTA evidencie la necesidad de ajustar,
actualizar o complementar componentes del proyecto que no se hayan establecido en el alcance anterior, este deberd
realizar estas actividades dentro del desarrollo de la Fase 1 con el propdsito de cumplir con lo establecido la resolucién
0330 de 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS y
en la resolucion 0661 de 2019 mediante la cual se establecen los requisitos de presentacion y viabilizacién de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento basico , lo cual debera ser informado y aprobado por la INTERVENTORIA y el
SUPERVISOR de la CONTRATANTE.
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1.1.2.1.4.PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1.
1.1.21.41. Cronograma para entrega de productos de la Fase 1.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera elaborar la metodologia y el plan de trabajo que sera de obligatorio
cumplimiento, el cual debera ser socializado por el Consultor a la interventoria. La interventoria deberd aprobar la
metodologia y plan de trabajo y verificara los avances de la consultoria respecto a la programacién y los plazos para
entregas de los productos a la interventoria. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la entrega de los productos sefialados
en el cronograma elaborado en las semanas indicadas. Si no se cumplen los plazos establecidos habra lugar a las
sanciones respectivas, segun lo estipulado en las clausulas contractuales.

1.1.21.4.2.  INFORME DE FASE 1, PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BASICOS, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta fase
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a entregar
seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas segun el alcance de la “FASE 1,
PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BASICOS, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANALISIS
SELECCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION” que corresponden a lo establecido en cada uno de los anexos de la
convocatoria.

En los informes el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera referenciar al final de los mismos la bibliografia utilizada,
citando las diversas fuentes de consulta. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deber4 entregar los informes ajustados
al cronograma de trabajo, en donde se verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los
pagos acordados. De igual forma, los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboracion del CONTRATISTA
y aprobacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

1.1.2.1.4.2.1. Producto 1: Diagndstico.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar un informe del diagnéstico integral de la infraestructura existente,
de conformidad con lo especificado en los estudios previos y en los anexos de la convocatoria, en el cual se incluya ademas
de los lineamientos solicitados en el componente de diagndstico, lo siguiente:

i) Reporte de las(s) visita(s) previa(s) y registro fotografico de las mismas.

ii)  Descripcion de las condiciones encontradas en los sitios de intervencion, accesibilidad, topografia, clima, etc.

iii)  Descripcién metodologica de los trabajos realizados.

iv) Consolidacion y andlisis de los estudios realizados con anterioridad.

v) Analisis y resultados del diagndstico técnico de los sistemas existentes y de la operacion de los mismos.

vi) Inventario de informacion disponible.

vii) Planos.

viii) Actas, memorias, registro fotografico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas.

ix) Conclusiones y recomendaciones.

x) Demas evidencias del proceso que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA o la Interventoria considere
relevantes.

1.1.2.1.4.2.2. Producto 2: Estudios basicos.

De acuerdo con lo sefialado en el estudio previo y demas documentos anexos, EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera presentar los resultados de todos los estudios adelantados, incluyendo, ademas:

i)  Descripcidn de la metodologia utilizada para cada uno de los estudios.

ii)  Andlisis y resultados de los estudios por cada especialidad.

iii)  Planos.

iv) Formularios de estudios y resultados de laboratorios en los cuales se hayan procesado muestras. Los
laboratorios deberan estar debidamente acreditados de acuerdo con la normatividad vigente.
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v) Registro fotografico (si aplica).

vi) Copia de documentos radicados ante las instancias gubernamentales en el tramite de realizado para cada
especialidad en los casos que aplique.

vii) Conclusiones y recomendaciones.

1.1.21.4.2.3. ANEXOS.

Los anexos deben consignar en forma clara todos los andlisis realizados, las metodologias empleadas vy los resultados
obtenidos, ya que estos seran el punto de partida para la Fase 2.

Los anexos podran ser integrados en varios volimenes dependiendo de la extension de los temas tratados. Cada anexo
estara precedido de un resumen del contenido del mismo, e incluird las actividades ejecutadas las cuales podran
corresponder a: topografia, catastro de redes, cuencas hidrogréficas, aspectos socioecondmicos, aspectos ambientales,
estudio de evaluacién ambiental y riesgos, informacién catastral, diagndstico situacién actual, alternativas, estudios
geotécnicos, alternativas plan de organizacion, costos del proyecto, evaluacion de alternativas del proyecto, evaluacion
econdmica y financiera del proyecto y de las fincas tipo y servicios complementarios.

1.1.2.1.4.2.4. Producto 3: Andlisis y seleccion de alternativas.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar un informe con las alternativas propuestas, la evaluacion
econdmica y el pre-disefio de las obras a implementar, de conformidad con lo establecido en Estudios y Analisis de
Alternativas del presente documento incluyendo, ademas:

i)  Descripcion de la metodologia utilizada para el andlisis de alternativas

ii)  Analisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.

i) Planos o esquemas de alternativas.

iv)  Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas mas apropiadas para cada componente del sistema.

v)  Memoria de calculo de la evaluacién econdmica para cada alternativa.

vi) Memoria de calculo del predisefio para cada alternativa, planos o esquemas del pre-disefio para cada alternativa.

El contratista de consultoria debera seleccionar la mejor alternativa con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la
evaluacion de los aspectos econdmicos, técnicos, ambientales y sociales; para lo cual debera emplear metodologias que
impliquen la minima subjetividad de valoracién y el menor costo de inversion, operacién y mantenimiento. La definicion de
variables y los valores de ponderacién en la seleccion de la alternativa mas favorable debera evaluarse mediante el empleo
de matrices de seleccidn multicriterio.

1.1.2.1.4.2.5. Informe Final Fase 1.

En el informe de prefactibilidad debe quedar claramente establecido las caracteristicas del area de influencia y area del
proyecto, el area a beneficiar, los usuarios del proyecto, la escogencia de las alternativas, y las consideraciones y
resultados de los estudios bésicos, diagndstico, planeacidn, evaluacion del proyecto, escogencia de las alternativas y
conclusiones y recomendaciones.

En este informe debera resumir las consideraciones de caracter técnico, econdmico, social y ambiental que han influido
en la seleccién de la alternativa recomendada en la Fase 1 del proyecto. Se presentaran las alternativas evaluadas se
justificara la seleccionada en cada aspecto relevante del proyecto y se presentara la planeacion del mismo.

La eleccion de las alternativas debe fundamentarse en el andlisis de las disponibilidades y requerimientos de recursos
(sociales, organizacionales, institucionales, ambientales y técnicos), y se deben sustentar en criterios de disefio
debidamente expuestos.

Tisiiaco

ey

"8 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

12

Comprometidos
con Colombia



El futuro — BBVA Findeteré

es de todos | de

Asset Management

r - Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria “

1.1.2.1.5. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA Y A LA CONTRATANTE.
1.1.21.5.1.  INFORME FINAL DE LA FASE 1.

VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de la Fase 1, el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de
todos los productos de la Fase1, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacion de ajustes o
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORIA, alo largo
del desarrollo del contrato.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO siguiente a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS CALENDARIO para su revision. En caso de que
persistan las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

El interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en su metodologia y plan de trabajo planifique
la entrega de los productos para el desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el contrato de
consultoria. Los productos deberan ser aprobados y recibidos a satisfaccion por la interventoria.

1.1.2.1.5.2. REVISION DE LA INFORMACION.

VEINTICINCO (25) DIAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecucion de la Fase 1, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA entregara de manera simultanea a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos
de los productos de la Fase 1.

Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procedera a revisar los documentos, realizara las
observaciones y recomendaciones y remitira al DNP y al municipio de Covefias toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision, el DNP y el municipio de Covefias, contaran con maximo DOCE (12) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
para realizar lectura de los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos
del contrato, la CONTRATANTE solicitara a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES (3) DIAS
calendario para revisar los comentarios y remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar a la INTERVENTORIA Ia versién final del documento.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con CINCO (5) DiAS calendario para su revision. Si surtido el
plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.
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NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevara a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las
observaciones realizadas por la interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA podra
ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento.
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Se entiende en todo caso que el proceso de elaboracién de los informes y demas productos de la Fase 1 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA,
alo largo del desarrollo de esta Fase.

NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la
Fase 1 el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe considerar en la programacion y plan de trabajo, la ejecucion y entrega
de los productos a través de informes de avance parciales, 0 mecanismos de verificacidn de las actividades ejecutadas y
de los avances de los trabajos solicitados por la interventoria en el marco de sus facultades.

NOTA 3: Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedara sometido a condicion resolutoria
dependiendo del analisis que haga la interventoria los cuales serén un insumo para el pronunciamiento de la en el Comité
Técnico, conforme se describe en el presente documento.

1.1.2.1.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

Una vez los productos de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el contrato de
consultoriay demas documentos, el INTERVENTOR presentara ala CONTRATANTE para su revision y aprobacion, dentro
de los DOS (2) DIAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion
de los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR del
presente documento.

A partir del analisis del informe final de la Fase 1 que realice la interventoria, el INTERVENTOR debera emitir un concepto
sobre la verificacién y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una de las
siguientes alternativas:

1.1.21.6.1. CONCEPTO FAVORABLE. (aplica de manera individual para cada proyecto):

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para la
ejecucion de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto
es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial, econémico, legal y financiero sustentado en el anélisis
de cada una de las tematicas que son objeto de revision y validacion, y por lo cual cumplira con el alcance establecido,
sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la interventoria debera conceptuar sobre
la revision efectuada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de llevar
el Proyecto a la ejecucion de la Fase 2.

En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto.

En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA y de INTERVENTORIA, esta supeditado al
pronunciamiento que efectlie la CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO instaurado en el Manual Operativo del
contrato interadministrativo; sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias asociadas al
proyecto.

La no ejecucidn de la totalidad del proyecto con ocasién de la inviabilidad o la terminacion del contrato en esta Fase no
dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

1.1.21.6.2. CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA FASE

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecucién del proyecto en la Fase
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2, valorando como minimo la ocurrencia de los aspectos:

1. Concepto de NO viabilidad
2. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico.

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentando los andlisis técnicos, sociales y las actividades o
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la
situacion persiste, se podra dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias. Asi mismo, estas
circunstancias deberan ser aprobadas por la interventoria quien debera manifestar la aprobacién de las causas
generadoras y la irresistibilidad de las mismas.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el monto, plazo,
personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecucién de la Fase 1, cumpliendo con las condiciones
establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la
interventoria, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1y el monto maximo establecido que se encuentra definido para
dicha Fase.

1.1.2.1.6.2.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

1. Concepto de NO viabilidad:
Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con la aprobacion del Interventor,
indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, ambiental, predial o juridico que impiden la
ejecucion de la Fase 2.

2. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:

Ocurre cuando el Comité Tecnico integrado por el DNP y FINDETER se pronuncian indicando concepto de no
ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO.

La decision del Comité Técnico se motivara en los siguientes aspectos para poder decidir sobre la terminacion anticipada
una vez se culmine la Fase 1, sin que haya lugar a reclamacion por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

. Las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de otra indole que hagan parte del informe
final de la Fase 1.
. La estrategia de planeacion y lineamientos de intervencion del Gobierno Nacional.

Nota 1: EI Comité Técnico esta integrado por el Departamento Nacional de Planeacion - DNP y FINDETER.

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y
obligaciones del CONTRATO para uno o para ambos proyectos segun aplique se extinguiran en los términos del articulo
1536 del Cadigo Civil y por lo tanto esto conlleva a que se ejecute alguno de los proyectos 0 a que el mencionado contrato
entrarg en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento economico distinto al valor de la Fase 1 del
contrato efectivamente ejecutado a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORIA vy lo cual implica que al suscribir el
contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

1.1.21.6.3. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO:

Recibido el concepto del INTERVENTOR, FINDETER, a través del comité técnico revisara los resultados obtenidos en la
Fase 1 verificando los siguientes documentos:

TLATS e

15

Comprometidos
"3 El emprendimiento nhacien: .
L con Colombia




G BBVA Findeter4

esdetodos ¢

Asset Management

r - Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria “

a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA.
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.
c. Concepto del supervisor, el cual se realizara teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.

La decision del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de
otra indole que hagan parte del informe final de la Fase 1.

En los TRES (3) DIAS CALENDARIO siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - DNP, el cual definira la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definira si ha acaecido alguna o varias de las
condiciones resolutorias ya referidas.

Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a ejecutar la Fase 2.
1.1.21.6.4. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de la Fase 1y de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO
y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entendera resuelto el
CONTRATO, y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el Acta de Liquidacion correspondiente,
conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

Si producto de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO y el INTERVENTOR se concluye que
no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA
DE CONSULTORIA, y se procedera con la ejecucion de la Fase 2, segin los resultados de la Fase 1 de acuerdo con lo
previsto en el CONTRATO.

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan
supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral.

1.1.2.2. FASE 2 FACTIBILIDAD: DISENO DE DETALLE.Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Teniendo en cuenta que la estructuracion integral técnica, legal, financiera y social pueden generar obras y modificaciones
respecto al sistema actual, es de esperarse que las alternativas seleccionadas se lleven a nivel de disefio de detalle para
construccion, contemplen nuevas estructuras, renovacion y rehabilitacion de los sistemas de suministro mediante la
implementacion de nuevas fuentes de agua y del sistema de potabilizacion.

El Consultor debera llevar a cabo como minimo las siguientes tareas que a continuacion se enuncian, con el fin de obtener
todos los documentos con un alto nivel de detalle que permitan ejecutar la fase de licitacion de las obras, entendiendo que
el Consultor involucrara al operador en la fase de preparacion de los disefios definitivos de manera eficiente y eficaz.

+ Disefios de Ingenieria Definitivos

+ Costos de la infraestructura

+ Cronograma de Obra

*  Memorias de Célculo

+ Especificaciones Técnicas

+ Manual de Operacién y Mantenimiento
+  Obras Complementarias

¢+ Gestion predial

+ Permisos ambientales

Partiendo de los resultados de la Fase 1, el contratista de consultoria debera elaborar la estructuracion integral técnica,
legal, financiera y social en la fase de factibilidad que comprende ademas los Estudios y Disefios técnicos definitivos y de
detalle correspondiente a la alternativa de solucién seleccionada. Todos los disefios seran preparados conforme a las
normas vigentes en Colombia, especialmente en la Resolucion No. 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda,
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RAS, e incluirdn los aspectos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el mecanismo de
viabilizacién de proyectos en concordancia con la Resolucién 0661 de 2019, que seran elaborados de manera tal que se
disponga de la informacién segln las necesidades particulares y que podran corresponder a los Disefios: Hidraulicos,
Disefios Estructurales, Eléctricos y Electromecanicos, de Obras Complementarias, Aspectos Ambientales, Prediales,
especificaciones técnicas, presupuesto de obra asi como los respectivos soportes de los disefios elaborados.

Las obras constitutivas de la alternativa seleccionada seran objeto de disefios detallados para su construccién. El
alcance de estos disefios responde a la siguiente descripcion: se prepararan los disefios detallados de todas las obras
que conforman el proyecto, baséndose en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de la
Fase 1. El alcance de los disefios debera ser suficiente para elaborar los planos de construccién que, junto con las
especificaciones técnicas, permitan la ejecucion de las obras sin requerirse informacion o detalles adicionales.

Se revisara la localizacion de las obras predisefiadas en la Fase 1 y se relocalizaran, si fuere necesario, por
modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizaran todas las investigaciones y estudios
complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografia, geotecnia (incluyendo perforaciones
profundas), y otros aspectos relevantes.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera tener en cuenta que los productos finales de esta fase tendran que ser
aprobados por el interventor.

Los disefios definitivos seran preparados para todos los componentes del proyecto tanto de captacién en las nuevas
fuentes de suministro como en el sistema de potabilizacion - PTAPs, incluyendo las obras civiles de los edificios, talleres,
vias internas y obras complementarias de la infraestructura interna de las PTAPs. El Consultor debera considerar aspectos
paisajisticos y arquitectonicos en la elaboracion de los disefios definitivos, los cuales deben ser presentados y aprobados
por la interventoria de Findeter.

El disefio detallado de los procesos de potabilizacion debe incluir todos los aspectos relacionados con la ingenieria de los
procesos fisico-quimicos requeridos, incluidos los calculos y disefios correspondientes al perfil hidraulico del sistema y
estructuras complementarias. En esta etapa el Consultor validara los procesos de tratamiento considerados en el estudio
de factibilidad, asi como las diferentes variables de los procesos, y con esto, disefiar los procesos y operaciones unitarias
requeridas para el logro de la meta de una adecuada produccion de agua potable

Estos disefios deberan contemplar, entre otros, los diagramas de flujo y balances hidraulicos, acorde con la caracterizacion
del agua cruda de las fuentes de suministros afluentes y acorde con las eficiencias de los procesos unitarios. Se incluiran
todos los analisis para cada etapa del proceso.

Los disefios y planos deben presentarse en planta, alzados, perfiles y secciones con todos los detalles requeridos para la
posterior licitacion y construccion de las obras. Los disefios definiran las dimensiones finales de todos los detalles y
cualquier otro elemento necesario para la programacion y ejecucion de las obras civiles, asi como para el montaje de
equipos.

Los planos y la informacion producida en esta fase deberan ser suficientes para adelantar los procesos de seleccion y de
construccion de las obras y para la adquisicién y montaje de los equipos. En el caso de equipos con disefio especial, los
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos s6lo se completaran cuando se
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes.

Los planos de las zonas por adquirir para la construccion de las obras deberan ser dibujados con base en levantamientos
planimétricos de precision, y deberan ser suficientes para todos los tramites de servidumbres y adquisicion de los terrenos.
Los planos de construccidn deberan contener toda la informacion requerida para el replanteo de la localizacion de las
obras en el terreno.
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El trabajo del disefio debe ser a nivel de construccién y ejecucion de obras. Se considera que cualquier omisién en el
disefio definitivo que involucre un costo significativo adicional en la ejecucion de obras es de exclusiva responsabilidad del
Consultor.

Se prevé que dentro de las obras complementarias de las PTAPs estara incluido el disefio de las vias internas, asi como
la via de acceso principal a las Plantas si asi lo considera el disefio.

El Consultor debera preparar las especificaciones generales de los equipos, sistemas eléctricos, y electromecanicos a ser
utilizados en los sistemas de captacion o las PTAPs, asi como las especificaciones asociadas a la instrumentacién y control
de los procesos de las PTAPs, en caso de requerirse.

Los planos de construccion deberan ser completos y de facil interpretacion, e incluiran despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicion de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, puente, gruas, etc. Adicionalmente, los planos deberan incluir plantas, perfiles, vistas frontales, laterales y cortes,
que permitan determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y
se acompafiaran de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcion resumida y dimensiones principales
de cada una de ellas.

Los planos deberan ser entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG, debidamente georreferenciados.
Adicionalmente el contratista de consultoria debera presentar los planos generales de ubicacién del proyecto (sistema de
referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacién de cada uno de los sistemas y de cada obra, un indice de planos, las
fuentes de materiales y su plan de utilizacion y de acarreo, la localizacion de referencias topogréficas, apiques y otros
planos generales que resulten necesarios.

Por tanto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar los disefios detallados, teniendo en cuenta el alcance
establecido en las “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos” asi:

1.1.2.2.1. DISENO DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Disefio de ingenieria definitivos (corresponde al numeral 5.1.1 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos)

1. Estudios Topograficos (corresponde al numeral 5.1.2 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

2. Disefios Geotécnicos. (corresponde al numeral 5.1.3 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

3. Disefios hidraulicos sanitarios. (corresponde al numeral 5.1.4 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos”)

4. Disefios Estructurales. (corresponde al numeral 5.1.5 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

5. Disefios Eléctricos y Electromecanicos. (corresponde al numeral 5.1.6 del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

6. Ofros estudios de Ingenieria. (corresponde al numeral 5.1.7 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos”)

7. Aspectos Ambientales. (corresponde al numeral 5.1.8 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

8. Andlisis y evaluacion detallada de los riesgos de desastres. (corresponde al numeral 5.1.9 del Anexo
“Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

9. Estudios Socioecondmicos, Arqueoldgicos, Culturales. (corresponde al numeral 5.1.10 del Anexo “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Minimos”)

10. Programa de Gestion Social. (corresponde al numeral 5.1.11 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos”)

11. Permisos, licencias y ofras autorizaciones. (corresponde al numeral 5.1.12 del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)
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12. Propiedades, derechos y servidumbres. (corresponde al numeral 5.1.13 del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

13. Especificaciones técnicas (corresponde al numeral 5.1.14 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Minimos”)

14. Presupuestos de obra (corresponde al numeral 5.1.15 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

15. Aspectos Financieros (corresponde al numeral 5.1.16 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

16. Cronograma de ejecucion de las obras con flujo de fondos e inversiones (corresponde al numeral 5.1.17 del Anexo
“Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

17. Manual de operacion y mantenimiento (corresponde al numeral 5.1.18 del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

18. Presentacién de planos y documentos (corresponde al numeral 5.1.19 del Anexo “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)
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1.1.2.2.2. LEGALES Y FINANCIEROS.

1. Etapa 3: Estructuracion Financiera y Legal. (corresponde al numeral 3.4 del Anexo “Legal y financiero”)
1.1.2.2.3. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

1. Desarrollo del anexo lineamientos para la gestion social y reputacional

El propdsito de la gestidn social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiaras del
proyecto, de manera puntual a través de las estrategias de creacidn participativa, empoderamiento y sostenibilidad, asi
como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del
proyecto.

Durante la etapa de factibilidad se debe desarrollar el plan de gestién social previamente presentado y aprobado. Es
necesario que se cuente con la metodologia de todos los productos, asi como un cronograma de actividades que coordine
el componente técnico con el social.

Es necesario que el contratista enfatice con la comunidad y demas actores involucrados los diferentes momentos del
proyecto, de manera que haya claridad sobre el momento preliminar en el que se esta, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacién de insumos y condiciones favorables para una
futura ejecucion de obras de infraestructura. Por ello es muy importante la corroboracion de la aceptacion del proyecto y
no oposicion de la comunidad en la ejecucion del presente proyecto.

1.1.2.2.4. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 2
1.1.2.2.41. Cronograma para entrega de productos de la Fase 2.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera elaborar la metodologia y el plan de trabajo para la fase 2 que sera de
obligatorio cumplimiento, el cual debera ser socializado por el consultor a la interventoria. La interventoria aprobara la
metodologia y el plan de trabajo y verificara lo avances de la consultoria respecto a la programacion y los plazos para
entregas de los productos a la interventoria. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a cumplir la entrega de los
productos sefalados en el cronograma elaborado en las semanas indicadas. Si no se cumplen los plazos establecidos
podra haber lugar a las sanciones respectivas, segun lo estipulado en las clusulas contractuales.

1.1.2.2.4.2. Informe final Fase 2.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar el resultado de lo desarrollado en la Fase 2 en un informe de
disefio, el cual reunira los disefios que se hayan elaborado. El informe de disefio debera acompaiiarse con un informe
ejecutivo, el cual serd un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, prediales, ambientales y econémicos de
manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos més importantes del proyecto.
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El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta Fase
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar
seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en la “Fase 2. Factibilidad: Disefio
de detalle” Atendiendo lo establecido en los anexos técnico, legal y financiero y social de la convocatoria.
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1.1.2.2.5. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA Y A LA CONTRATANTE.
1.1.2.2.5.1.  INFORME FINAL DE LA FASE 2.

VEINTICINCO (25) DIiAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de la Fase 2, el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de
todos los productos de la Fase2, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacion de ajustes o
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse.

Se entiende en todo caso que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORIA, alo largo
del desarrollo del contrato.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO siguiente a la comunicacion del interventor en la que se indique tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la interventoria tendra CINCO (5) DIAS CALENDARIO para su revision. En caso de que
persistan las observaciones realizadas por la interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

El interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en su metodologia y plan de trabajo planifique
la entrega de los productos para el desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el contrato de
consultoria. Los productos deberan ser aprobados y recibidos a satisfaccion por la interventoria.

1.1.2.2.5.2. REVISION DE LA INFORMACION.

VEINTICINCO (25) DIiAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecucion de la fase 2, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA entregara de manera simultanea a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos
de los productos de la Fase 2.

Una vez recibidos los informes del contrato, la CONTRATANTE procedera a revisar los documentos, realizara las
observaciones y recomendaciones y remitira al DNP y al municipio toda la informacién.

La CONTRATANTE a través de la supervision, el DNP y el municipio de Covefias, contaran con méaximo DOCE (12) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
para realizar lectura de los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.

Si de la lectura de los documentos surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos
del contrato, la CONTRATANTE solicitara a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES (3) DIAS
calendario para revisar los comentarios y remitirla al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo méximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar a la INTERVENTORIA la versién final del documento.
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Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con CINCO (5) DIAS calendario para su revision. Si surtido el
plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.
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NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevaré a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las
observaciones realizadas por la interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA podra
ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos de la Fase 2 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA,
alo largo del desarrollo de esta Fase.

NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la
Fase 1,el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe considerar en la programacién y plan de trabajo, la ejecucion y entrega
de los productos a través de informes de avance parciales, 0 mecanismos de verificacién de las actividades ejecutadas y
de los avances de los trabajos solicitados por la interventoria en el marco de sus facultades.

1.1.2.2.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

Una vez los informes producto de la Fase 2 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el
contrato y demas documentos de la convocatoria, la INTERVENTORIA presentara a la CONTRATANTE, para su revision
y aprobacion, dentro de los DOS (2) DIAS CALENDARIO siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que
manifieste la aceptacion de los mismos y plasme su concepto, acorde con lo establecido en el presente numeral.

A partir del analisis del Informe final de la FASE 2, la INTERVENTORIA debera emitir un concepto sobre la verificacion y
cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 2, con el fin de proceder a la ejecucion de la fase
de acomparamiento verificando la necesidad de realizar suspension del contrato en los siguientes casos:

1.1.2.2.6.1. CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS

Si como resultado de la ejecucion de la Fase 2, se evidencia alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera
que dicho presupuesto factico constituye una condicién suspensiva, tiempo en el cual no se reconoceran valores
adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y de no ser resuelta, podra dar origen a la resolucién de uno o todos
los proyectos del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

La ejecucion de las actividades de la Fase de acompafiamiento queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas
de las condiciones suspensivas o resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

1. Condicién suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones:

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE CONSULTORIA como producto de la Fase 2y con la aprobacién de la interventoria,
verifica la necesidad de obtener permisos, licencias o autorizaciones, para poder proceder con la radicacion del proyecto
ante el mecanismo de viabilizacion del MVCT. Dicha condicion debera ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de
UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o
autorizaciones requeridas.

Se entendera superada la condicion suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los
permisos, licencias o autorizaciones requeridos. Los tiempos de la condicidn suspensiva comenzaran a contabilizarse a
partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de tramite
y obtencion de permisos, licencias o autorizaciones.

Transcurrido un término de hasta CUATRO (4) meses para resolver la condicién suspensiva y la misma no sea superada
se debera evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la
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ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entendera fallida, y dara lugar a la terminacion del contrato y la cesacion
de los efectos que de éste se deriven.

2. Condicion suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos
prediales

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, como producto de la Fase 2 y con la aprobacion de la interventoria,
se verifica la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso o de otros requisitos prediales para la
ejecucion del proyecto. Dicha condicion debera ser resuelta por el Ente Territorial en un plazo méximo de UN (1) MES o
el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los predios y servidumbres de paso o de
otros_requisitos prediales necesarios para poder proceder con la radicacién del proyecto ante el mecanismo de viabilizacion
del MVCT.

Se entendera superada la condicién suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los
predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales requeridos para la ejecucion del proyecto. Los
tiempos de la condicion suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe
por escrito al Ente Territorial acerca de la necesidad de tramite y obtencién de falta predios, servidumbres, permisos de
paso y de otros requisitos prediales.

Transcurrido un término de hasta CUATRO (4) meses para resolver la condicion suspensiva y la misma no sea superada
se debera evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la
ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entendera fallida, y dara lugar a la terminacion del contrato y la cesacion
de los efectos que de éste se deriven.

Se tiene ademas que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse daran lugar a la resolucion del contrato

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

PARAGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se
presente el acaecimiento de la condicidn resolutoria por causales ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas y equipos instalados y
recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las actividades ejecutadas se
reconocera previa recibo a satisfaccion por la interventoria. En ningtin caso habra lugar al reconocimiento de pagos por
compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigir a través de los medios establecidos en el contrato enervar la causal que suscitd el
acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no superar
alguna condicién suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del
articulo 1536 del Cadigo Civil y por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrara en
etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econoémico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a
favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamacion al
respecto.

Nota 2: En caso de acaecer todas 0 algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que el
Contratista de consultoria haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos,
la Contratante informara por escrito al Contratista de consultoria, y remitira el Acta de liquidacién del Contrato, sin que se
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cause ningln reconocimiento economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
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1.1.23. FASE 3. ACOMPANAMIENTO: FORMULACION Y ACOMPANAMIENTO ANTE EL MVCT.

El contratista de consultoria debera entregar a la interventoria para su aprobacién todos los productos necesarios para
que el municipio pueda presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud con el fin de obtener el
concepto viable o el concepto favorable sin financiacién del proyecto. Ademas, deberd acompafiar al municipio en las
gestiones y actividades que sean competencia exclusiva del Ente territorial (Adquisicion de predios, establecimiento formal
de servidumbres, tramites ambientales y permisos especiales de cruces viales), las cuales son necesarias, para obtener
el concepto viable del proyecto de acuerdo con lo establecido en la Resolucidn 0661 de 2019 o aquella que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, en lo que hace referencia a: concepto viable o el concepto favorable sin financiacion.

Adicionalmente, el consultor debera conocer y acatar todos los requisitos del mecanismo de viabilizacion de proyectos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues es responsabilidad de éste efectuar todos los estudios y disefios exigidos
por esta Entidad, por lo que podré ser requerido por parte de la interventoria o la entidad contratante, para que realice los
ajustes y correcciones pertinentes a los proyectos o resuelva dudas e inquietudes que surjan del proyecto, de tal forma
que se aclaren oportunamente.

El contratista de consultoria debera brindar acompafiamiento y apoyo técnico al ente territorial, con el fin de que éste
cumpla con las condiciones para la obtencién de viabilidad requeridas en la Resolucion 0661 de 2019 o aquella que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo que hace referencia a: concepto viable del proyecto o el concepto favorable sin
financiacién

NOTA 1: Si surtido el acompafiamiento que debera realizar el contratista de consultoria durante el plazo de ejecucion de
la fase 3 no se obtiene pronunciamiento del MVCT respecto a la necesidad de realizar ajustes adicionales o sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolucion 0661 del 2019 y la obtencion del concepto viable o el
concepto favorable sin financiacion, dicha situacién daréa lugar a la terminacion de la fase 3 para el contrato de interventoria
y consultoria.

Una vez el MVCT remita la solicitud de ajustes y estos sean realizados por el contratista de consultoria, el mismo debera
hacer gestion y seguimiento al estado de los tramites .

Es preciso indicar que el pago de la Fase 3, solo sera realizado una vez se haya entregado y recibido a satisfaccién por
parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, la viabilidad del proyecto o el concepto favorable sin financiacion del mismo
por parte del MVCT.

Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del contratista de consultoria atender todas las observaciones generadas
por el MVCT correspondientes a la calidad de los productos entregados por el contratista. Lo anterior no generara costos
adicionales, y en caso de no ser atendidas podria dar lugar a las sanciones correspondientes.

1.1.2.3.1.CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA FASE 3 (aplica para cada proyecto).
Para dar inicio a la Fase 3, se debera dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Radicacion ante el MVCT por parte del Ente territorial del proyecto (debera contener los productos aprobados y
recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria) en donde se incluyen los soportes técnicos, juridicos,
financieros, ambientales, sociales y demas requeridos generados en desarrollo de las fases 1y 2 y que
garanticen el cumplimiento de la resolucién 0661 de 2019, con el fin de obtener el concepto viable o el concepto
favorable sin financiacion. El contratista de consultoria debera acompafiar en todo el proceso al ente territorial
en el desarrollo de esta actividad.

2. Pronunciamiento del MVCT en el cual realice la solicitud de ajustes y correcciones pertinentes al proyecto o que
el Ministerio solicite aclaraciones a dudas e inquietudes que surjan de los mismos, de tal forma que se brinde el
acompafiamiento necesario por parte del contratista de consultoria al ente territorial en el proceso de concepto
viable o de concepto favorable sin financiacién.
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Nota: Durante la terminacion e inicio de cada una de las fases y en los tiempos de suspension del contrato no se causara
ninglin reconocimiento econdmico distinto al valor de cada una de las fases.

1.1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.1.3.1. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden
de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTORIA.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcidn del contrato:

a. Personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. para aprobacion del interventor
b. Metodologia y programacion de actividades para aprobacion del interventor

¢. Garantias para revision de la interventoria y aprobacién de la contratante.

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada para aprobacién del interventor

Nota 1: Legalizado el contrato, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de
ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de cada una de las fases contractuales, se debera suscribir un acta de inicio
para cada una de ellas. La suscripcion de estas actas se considera como condicion suspensiva del plazo
contractual.

1.1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1y 2.
Una vez verificado y aprobado por parte del interventor el contenido y los productos desarrollados en la Fase 1y 2, se
hayan recibido a satisfaccion los productos de la interventoria por parte del Supervisor y se hayan realizado las
recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION de la fase 1y 2 de manera individual una vez terminada cada una. Todo lo anterior dentro del plazo para
la ejecucion de cada una de las fases contado desde la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.3.3 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.
Vencido el plazo de ejecucion del contrato contado a partir de la suscripcion del acta de inicio u emision de la orden de
Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar los productos del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad y operatividad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante Acta
de Entrega y Recibo a satisfaccion Final, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el
INTERVENTOR.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1.21.  LOCALIZACION GENERAL.

El municipio de Covefias esta situado en la subregion Golfo de Morrosquillo al norte del Departamento de Sucre
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Tiene una extension total de 7.414 Km2 de los cuales 2.214 Km2 corresponden a la zona urbana y 5.200 Km2 a la zona
rural.

En el afio 2002, Covefias es elevado a categoria de municipio en el Departamento de Sucre, es una ciudad turistica del
Golfo de Morrosquillo en el norte de Colombia. Es conocida por sus largas playas con aguas tranquilas y poco profundas,
tiene aprox. 14.825 habitantes en el casco urbano objeto del proyecto, con una poblacién flotante de aproximadamente de
14.258 habitantes y 6000 habitantes en la Base Militar, (proyeccién afio 2020, segun estudio de Consultoria, realizado en
el afio 2017).

El Municipio de Covefias esta expuesto a un nivel de riesgos de ocurrencia de inundaciones, sequias, vendavales, mar de
levas, maremotos y amenazas latentes de ocurrencia de fenémenos explosivos, de conflagraciones y contaminacion de
ecosistemas marinos y litorales, por derrames de petréleo.

El municipio de Covefias se encuentra a 5 metros sobre el nivel del mar (msnm), con clima: célido, con temperatura media
de 30° C todo el afio. Su extension aprox. es de 52 Kilémetros cuadrados y segun el Censo 2018, el nimero de habitantes
era de 17.091.

Por via terrestre y a través de carreteras asfaltadas se tiene acceso a Covefias desde Sincelejo, capital del Departamento,
en 45 minutos; por via aérea se tiene acceso a Covefias a través de las aerolineas nacionales y luego desplazarse por via
terrestre, utilizando los aeropuertos de: Los Garzones, de Monteria, Cdrdoba y Las Brujas de Corozal, Sucre.

No existe acceso mediante transporte maritimo comercial ni de pasajeros y los muelles existentes solamente son utilizados
para las actividades de las empresas petroleras y de la Armada Nacional.
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Figura 1. Ubicacién geografica del municipio de Covefias en el Departameﬁto de Sucre. Fuente: Google Imagen

El municipio presenta un relieve que se caracteriza por la presencia de llanuras y manglares en la zona costera; en el sur
del territorio existe la presencia de elevaciones, depresiones y colinas lo que origina la formacion de corrientes transitorias
de aguas, las cuales existen durante la época de lluvias y se secan en la época de sequia (FUNDASETUR, 2009).

Predomina un clima calido seco con temperaturas que oscilan entre los 18 y 38 grados Celsius. Se presenta una época
de sequia desde el mes de noviembre al mes de abril y una época de lluvias de mayo a Noviembre (Tinoco, 2009). En el
aspecto hidrografico, el territorio estad bafiado por el Mar Caribe y cuenta con una variedad de cuerpos de agua
conformados por los arroyos Amansa Guapo, El Silencio y Villeros, los pantanos de la Marta, la ciénaga La Caimanera y
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la represa de Villeros. Existen espejos de agua caracterizados por ser zonas cenagosas en donde se conforman manglares
y humedales. Las zonas de manglares estan ubicadas al norte del municipio y en los territorios comprendidos entre la
Primera Ensenada y la Isla de Gallinazo, estos conforman un ecosistema con una alta biodiversidad los cuales tienen un
uso restringido para el ecoturismo y para la recuperacion, proteccion y conservacion del medio ambiente.
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1.2.2.  LOCALIZACION ESPECIFICA.

El proyecto se desarrollara en perimetro urbano del municipio, y en las zonas rurales donde se efectuaran los estudios de
fuentes de suministro, atendiendo las herramientas técnicas de planificacién y gestion del territorio como POMCAS, EOT
y demas herramientas disponibles en el municipio
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Figura 2. Perimetro urbano y zonas de expansion urbana del municipio de Covefias, Sucre. (PBOT Covenias, 20&3._)
1.2.3. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de los proyectos.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucidn de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira
de excusa valida para posteriores reclamaciones.
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1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El método para la determinacion del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones, duraciones
y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacién de la propuesta
econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria;
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacidn de la propuesta econémica, mas los costos directos
e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecuciéon del contrato se entienden incluidos, entre ofros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilizacién de software;
|a totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar;
la remuneracion para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para el cabal cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1, se realiza una modificacién en el alcance, la CONTRATANTE a través de la
interventoria y de la supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que
se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA sin superar el valor de la fase.

Nota 2: Como producto del desarrollo de la fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar un anlisis de
las condiciones de ejecutabilidad de la fase 2, es decir, en caso de que se presente una modificacion en el alcance de
dicha fase, se debera realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demas condiciones que se requieran para
ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, previo al inicio de la fase de disefios detallados, sin superar
el valor de la fase.

El valor de las fases para la consultoria se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos establecidos en
los documentos de la convocatoria.

Los valores estimados se describen a continuacion:

1.31. ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LI§GAL, FINANCIERA Y §OCIAL EN I:AS FASES DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO: FORMULACION Y ACOMPANAMIENTO ANTE
EL MVCT

1.3.1.1. FASE 1. Prefactibilidad: Estudios basicos, diagnéstico de la situacidn actual, planteamiento, analisis y
seleccion de alternativas.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase 1 de hasta TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($319.081.650,00) M/CTE incluidos costos de transporte, IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.
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El valor del presupuesto estimado se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en los
documentos de la convocatoria.
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Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de TRES (3) MESES
para la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los productos del contrato, y un periodo adicional de Revision y
aprobacién de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observacién que
resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.

1.3.1.2. FASE 2. Factibilidad: Disefio de detalle.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase 2 de hasta DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
($ 200.416.261,00) M/CTE incluidos costos de transporte, IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en los
documentos de la convocatoria.

Para el célculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de DOS (2) MESES
para la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los productos del contrato, y un periodo adicional de Revisién y
aprobacion de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observacion que
resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningun costo adicional.

1.3.1.3. FASE 3. Acompafiamiento: Formulacion y acompafiamiento ante el MVCT.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase 3 de hasta VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($
25.801.574,00) M/CTE incluidos costos de transporte, IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

El valor del presupuesto estimado se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos establecidos en los
documentos de la convocatoria.

1.3.2.  RESUMEN DEL PROYECTO.

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las
Fases, y del valor total del presupuesto estimado del proyecto:

VALOR MINIMO DE | VALOR MAXIMO DE

FASE LA FASE LA FASE

Fase 1. Prefactibilidad: Estudios basicos, diagnéstico de la situacion

. e .. . .. $ 287.173.485,00 $319.081.650,00
actual, planteamiento, analisis y seleccién de alternativas de solucién.

Fase 2. Factibilidad: Disefio de detalle $ 180.374.635,00 $200.416.261,00

Fase 3.Acompafiamiento: Formulacion y acompafiamiento ante el MVCT. $23.221.417,00
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Valor total (FASE 1+ FASE 2+ FASE 3) $ 490.769.537,00 $ 545.299.485,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (FASE 1+ FASE 2 + FASE 3) total para la ejecucion del proyecto
es hasta la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($545.299.485,00) M/CTE, incluido todos los, costos, gastos, IVA,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion, liquidacién del contrato y demas a que
haya lugar del orden nacional y Territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, es la CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado

1.5. FORMA DE PAGO

1.51. FASE 1. PREFACTIBILIDAD ESTUDIOS BASICOS, DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL,
PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene la
documentacién relacionada con el producto 1: Diagnéstico de la informacion e infraestructura existentes,
solicitado en los productos a entregar en la Fase 1.

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE de los informes y anexos que contienen
la documentacion relacionada con el producto 2, Estudios basicos, solicitados en los productos a entregar en la
Fase 1.

c. Unpago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE de los informes y anexos que contienen la
documentacidn relacionada con el producto 3, Analisis y seleccion de alternativas, solicitados en los productos
a entregar en la Fase 1.

d.  Unpago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el INFORME FINAL solicitado en productos
a entregar en la Fase 1.

1.5.2. FASE 2. DISENOS DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
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a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, de los Informes correspondientes a

los numeral del 5.1.1 al 5.1.8 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos)

b.  Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, de los Informes correspondientes a
los numeral del 5.1.9 al 5.1.18 del Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos)

¢.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, del informe final de disefio y demas
productos solicitado en la fase 2.

1.5.3. FASE 3. ACOMPANAMIENTO: FORMULACION Y ACOMPANAMIENTO ANTE EL MVCT.
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor de la Fase 3 de la siguiente manera:

Un unico pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor contratado para la Fase 3, una vez entregado y recibido a
satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, de la viabilidad del proyecto o el concepto favorable sin
financiacién del proyecto por parte del MVCT.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP NIT 830.052.998-9

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE CONSULTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacién del
Contrato.

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR y se efectuaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en la Direccion de Control de
Fiducias de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucién del mismo.

NOTA 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, CALENDARIO, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion
del acta de inicio o emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

TLATS e

30

Comprometidos
"3 El emprendimiento nl .
L con Colombia




oo BBVA Findeter4

es de todos ica
T Asset Management ',

i . Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria ©

La orden de inicio 0 el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA deberan emitirse simultaneamente con la orden
de inicio 0 el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las fases por proyecto:

ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACION DE LA ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL
PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Descripcion de la FASE Plazo de Ejecucién Plazo Total

Fase 1.Prefactibilidad: Estudios basicos, diagnéstico de la
situacién actual, planteamiento, andlisis de alternativas de
solucién y su factibilidad

Tres (3) meses y quince
(15) dias calendario*

Dos (2) meses y quince | SIETE (7) MESES
(15) dias calendario™

Fase 2. Factibilidad: Disefio de detalle

Fase 3,.Acompafiamiento: Formulacion y acompafiamiento

ante el MVCT. Un (1) meses

Nota 1*: El plazo contemplado comprende TRES (3) MESES para la ejecucion de las actividades, la elaboracion de los
productos del contrato y la revision y el concepto inicial de la interventoria.

Se dispone ademas de un periodo adicional de QUINCE (15) DIAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista
de consultoria y aprobacion por parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que
resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningun costo adicional.

Nota 2**: El plazo contemplado comprende DOS (2) MESES para la ejecucién de las actividades, la elaboracion de los
productos del contrato y la revision y el concepto inicial de la interventoria.

Se dispone ademas de un periodo adicional de QUINCE (15) DIAS calendario para realizar ajustes por parte del contratista
de consultoria y aprobacion por parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que
resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y
1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las
siguientes:

a. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los
términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

b. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.
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¢. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.

d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA, el
COMITE TECNICO y de la CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

e. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

f. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

g. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

h. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por la CONTRATANTE.

i. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la
modificacién, los cuales también son requisito para la suscripcidn del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del
contrato.

j- Dejar consignado en el INFORME FINAL las pélizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecucién de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e
indicar a nombre de quien deberan ser solicitados, segun lo indique la entidad competente.

k. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el efecto
disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial segln corresponda.

I. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR asi lo solicite.

m. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Ente Territorial 0 a terceros por esta causa, por
lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del
saldo insoluto del valor del contrato.

n. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del Ente Territorial. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de
CONSULTORIA un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA informara en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

p. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

q. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

r. Utilizar la informacién entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

s. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucidn del contrato y disponer de los medios
fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

t. Participar através del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podra asistir
el Ente Territorial, FINDETER, el DNP y demés entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el
avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
la CONTRATANTE indique para ello.

u. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

v. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o DNP en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

w. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del contrato.
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x. Colaborar conla CONTRATANTE o FINDETER o DNP en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion,
desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

y. Utilizar laimagen de FINDETER y/o la CONTRATANTE y/o el DNP, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

z. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

aa. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

bb. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

cc. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato. )

dd. El programa de trabajo acordado serad obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa
de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La
renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista
en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se
entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

ee. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, FINDETER, DNP o los organismos de
control con ocasion de los estudios ejecutados y en razén a la liquidacion del contrato.

ff. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

gg. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un
plazo maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

hh. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, o las normas que los modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social

ii. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

ji- El contratista por su cuenta y riesgo debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes.

kk. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente.
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1.7.2.  OBLIGACIONES FINANCIERAS

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta
respectiva, Segun lo establecido en la forma de pago del contrato.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacion de su propuesta econémica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos del proceso

d. Radicar las facturas correspondientes a las actas de la estructuracién integral técnica, legal, financiera y social en cada
de una de las fases. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
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General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado
a la ejecucion del CONTRATO.

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

f. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

g. Presentar la documentacion, analisis y soportes correspondientes para la definicién de los productos financieros
solicitados en el Contrato.

Asset Management

i . Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria ©

1.7.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

a. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al interventor, el personal minimo
profesional y teécnico exigido para la ejecucion del contrato en los documentos de la convocatoria, cumpliendo con la
experiencia especifica exigida en este documento. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete a
suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al
objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER o
la CONTRATANTE u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a la
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retir. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal,
administrativo, financiero y contable.

c. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del contrato al
director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

d. Eldirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORIA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al
momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con la CONTRATANTE.

h. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa de sus profesionales.

j. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industrial y la dotacién de su personal. La CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago
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al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en los casos
en los que el contratista de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias
que afecten la ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el
porcentaje.
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1.7.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO.

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio 0 emisién de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros de los siguientes requisitos:

a. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto
del contrato, presentando un plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del contrato en cada
una de sus fases, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria y con concepto de la Supervision del
proyecto, antes de la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos.

b. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de
todos los profesionales que dispondra para la ejecucion del contrato, previa suscripcion del acta de inicio del Contrato
0 emisién de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia

c. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA, la metodologia de trabajo planteada
para la ejecucion de las Fases 1y 2, cronograma de ejecucion, formulacién del plan de accién social, y la propuesta
de socializacién con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego involucrados en el
proyecto, de acuerdo con las caracteristicas particulares propias de cada uno de ellos.

d. Garantias contractuales para aprobacion por parte de LA CONTRATANTE.

e. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

f. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada: El interventor validara cada uno de los formatos de
la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la propuesta econdmica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

1.7.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 1. PREFACTIBILIDAD: ESTUDIOS BASICOS, DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL, PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS.

a. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestion Social, o cuando la CONTRATANTE lo considere pertinente,
reuniones de Socializacidn con la comunidad y demas actores institucionales.

b. EICONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que demuestre el
avance logrado en el periodo correspondiente, en relacion con las actividades indicadas para la presente fase en el
numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacion
del periodo objeto de analisis Lo anterior sin perjuicio de la presentacidn de los informes de avance de la fase segin
el cronograma del proyecto y los productos por entregar.

c. La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones
ylo autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacién ante la Autoridad Ambiental y de ofras autoridades
en general, aplicables para la ejecucion del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA en desarrollo de la Fase 1 del contrato.

d. Ajustary presentar los informes finales de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Estos Informes
finales deberan evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberan ser
aprobados por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Estos informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser
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concebido y ejecutado. )

e. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto
de la Fase. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacion de actividades para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcidn del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracidn, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto
y asignacion de recursos. )

f.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar para aprobacion de la interventoria, la Metodologia a seguir
en la ejecucién de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos,
tecnologicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la metodologia habilita
ala CONTRATANTE y/o a la INTERVENTORIA para no autorizar la ejecucion de los trabajos.

g. Elaborar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion del proyecto,
alaluz de lo establecido en el marco normativo vigente.

h. Mantener el personal ofrecido para esta fase, el cual debera ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del
contrato.

i. Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

j- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

k. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

I Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

n. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

0. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin y la contratante.

p. Los informes finales deben contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1.

q. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién el acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Fase 1.

r. Considerando que en el marco del convenio suscrito entre Findeter y el DNP se ejecutaran soluciones de agua potable
y saneamiento basico para el municipio de Covefias, Departamento de Sucre incluyendo el siguiente componente:

e LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y PROGRAMA DE

REDUCCION DE PERDIDAS.

El contratista de consultoria en la elaboracion y seleccién de las alternativas de solucion, asi como en el desarrollo
del disefio de detalle debera plantear soluciones articuladas que tengan en cuenta el desarrollo de las consultorias
de los demas componentes para lo cual debe gestionar las mesas de trabajo, reuniones técnicas y demas acciones
que le permitan estructurar soluciones integrales y articuladas.

s. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 1. )
t. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.7.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 2. FACTIBILIDAD: DISENO DE DETALLE.

a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto
de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto
y asignacion de recursos.

b. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar para aprobacion de la CONTRATANTE, la Metodologia 3
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seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos,
tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del mismo. La no presentacion de la metodologia habilita a
la CONTRATANTE y/o a la interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos.

c. Elaborar los disefios detallados del proyecto en concordancia con lo establecido en el marco normativo vigente
representado

d. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase.

e. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos, memorias de cantidades de obra, andlisis de precios unitarios y
especificaciones de construccién Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ninglin caso, se entendera como cesién de derechos
o licenciamiento.

f. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que demuestre el
avance logrado en el periodo correspondiente, en relacién con las actividades indicadas para la presente fase en el
numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
terminacién del periodo objeto de andlisis.

g. La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones
ylo autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades
en general, aplicables para la construccion del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en desarrollo de la Fase 2 del contrato.

h. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestion Social, o cuando la CONTRATANTE lo considere pertinente,
reuniones de Socializacién con la Comunidad y demas actores institucionales.

i. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe
Final debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debera contener las caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

j- Elaborar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion del proyecto.

k. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual debera ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del
contrato.

. Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

n. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

0. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el Proyecto.

p. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes y debidamente revisadas y
aprobadas por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

. Entregar los productos completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente para la ejecucion de las obras.
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe realizar comités, uno (1) quincenal, donde se incluya una presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, y opcionalmente FINDETER
y/o DNP todas aquellas entidades intervinientes del proyecto, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El
lugar de los comités sera definido por la Interventoria o FINDETER.

s. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento a realizar con representantes de la Entidad Territorial, el DNP,
FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy definidos en
su estructura.

t. Elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la facil divulgacion y socializacién del proyecto.

u. EICONTRATISTA DE CONSULTORIA, debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes
para verificar la ubicacidn de infraestructura de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo al momento de realizar su construccion.

v. Los especialistas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA deben adelantar las visitas de campo previo a la elaboracion
de los estudios o andlisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos técnicos existentes,
asi como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran
asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

w. Establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores costos de operacion
y mantenimiento.

x. Dentro de los criterios arquitecténicos el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a la preservacion de la

es de todos

Asset Management

i . Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria ©

jp o]

TR

|
i a7
|

Comprometidos
con Colombia

LUGLETELTEY

&

El emprendimiento
es de todos



friy

1

El

es detodos | d

El empi

es de todo:

" BBVA Findeter4
E Asset Management ln e er q

Soriedad Fiduciaria Banca de Desarrollo Territorial

arborizacion nativa de los predios involucrados en el proyecto.

y. La estructuracion integral técnica, legal, financiera y social en cada una de las fases deberan realizarse con una
adecuada coordinacion entre la totalidad de los pardmetros exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.

z. Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucién de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

aa. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

bb. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

cc. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor y la contratante.

dd. El Informe Final debera contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2.

ee. Elaborary presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién y el acta de recibo final y satisfaccién
de la Fase 2.

ff. Todas la que le apliquen y se requieran para garantizar la ejecucion de la Fase 2.

1.7.7. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 3. FORMULACION Y ACOMPANAMIENTO ANTE EL MVCT.

a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA realizara el acompafiamiento especializado permanente al Municipio de
Covefias en la radicacién del proyecto y durante el proceso de evaluacion por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio — MVCT.

b. Acompafiar al Municipio de Covefias en la Entrega de los productos relacionados con la formulacion de los proyectos
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT de acuerdo con lo establecido para esta fase.

c¢. Atender las diferentes listas de chequeo y solicitudes de ajustes presentadas por el mecanismo de viabilizacion del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT, para lo cual las subsanaciones generadas deberan contar con la
aprobacion de la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

d. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual debera ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del
contrato.

e. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a formular.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones relacionadas con el Proyecto, emitidas
por el MVCT.

g. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento a realizar con representantes de la entidad territorial, el DNP,
FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o definidos de
acuerdo con los requerimientos del mecanismo de viabilizacion del MVCT.

h. El acompafiamiento en el proceso de viabilizacion del proyecto ante el MVCT debera realizarse con una adecuada
coordinacion con el Municipio de Covefias, y de acuerdo con los parametros exigidos para el cumplimiento de la norma
vigente para dicho proceso

i. Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucién de esta fase o que representen riesgos de gestion.

j. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de viabilizacion de proyectos en especial la
Resolucion MVCT 661 de 2019.

k. Acatar los requerimientos establecidos por el Interventor, y el supervisor de la contratante para el cumplimiento de esta
Fase.

. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién y el acta de recibo final y
satisfaccion de la Fase 3.

m. Todas la que le apliquen y se requieran para garantizar la ejecucion de la Fase 3.

1.7.8.  OBLIGACIONES DE INFORMACION.

a. Presentar Informes semanales de avance de todos y cada uno de los estudios, alternativas disefios y productos, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes de caracteristicas y propiedades de una labor
coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser
concebido y ejecutado.

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados tanto de las alternativas propuestas como
de la alternativa seleccionada (memorias de calculo, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades
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finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucién constructiva, cartas
de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberan ser entregados en medio magnético,
en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

c. Llevar una bitacora de la gjecucidn de las alternativas propuestas y de los estudios y disefios técnicos definitivos de la
alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en
la ejecucidn de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la programacion detallada. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la
ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y deberan contener:

1. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

Registros fotograficos de las zonas y visitas realizadas.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

6. Correspondencia enviada y recibida.

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos y de la

aprobacién y recibo a satisfaccion.
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1.7.9. OBLIGACIONES SOCIALES

a. Desarrollar e implementar los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional entregado y aprobado por la Entidad
para la ejecucion del Contrato. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen
estrategias de accidn para el fortalecimiento y/o construccién de tejido social; la interrelacion de la poblacion con las
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion participativa; la apropiacion, empoderamiento y
sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacidn de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

b. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la Lectura Territorial;
Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social; y Seguimiento y Evaluacién.

c. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social con todos sus componentes y
productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga
condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.

d. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del area de
influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestion social y reputacional

e. Una vez se cuente con la aprobacion de los disefios por parte de la INTERVENTORIA, y verificacion de FINDETER,
se llevara a cabo la socializacion de los disefios ala comunidad, la cual debe ser acompafiada por laINTERVENTORIA,
FINDETER, DNP y demés entidades participantes.

f. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de la comunidad
asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera tener en cuenta, durante la totalidad del plazo
del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

a) Legislacion ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.

b) Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen.

d) Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Basico — RAS

e) Decreto 575 de 2007, mediante el cual se establece el sistema para la proteccion y control de la calidad del agua y

sus Resoluciones reglamentarias
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

e
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP

Ley 142 de 1994 Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios

Resolucion 501 de 2017- Reglamento Técnico de Tuberias y Accesorios

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un disefio o accion de
consultoria, sera esta la que primeramente propondréa la norma internacional aplicable o exigible para la situacién particular,
bajo la observacion y aprobacion previa de la Interventoria.

1.9. SOPORTE COMPUTACIONAL

Ademas de los equipos y programas requeridos para el disefio mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
contar con las herramientas computacionales y el soporte légico (software) compatible con los empleados en FINDETER.
El software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
presentar los planos, asi:

La produccién de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras hidraulicas,
estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demas, deberan realizarse utilizando
herramientas de disefio asistido por computador (CAD). Se deben definir las capas de informacién para los
archivos graficos que se entreguen.

Copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco Sélido), de los archivos contentivos de la informacién
gréfica antes mencionada. En caso de emplear CAD diferente de AutoCAD, los archivos deberan entregarse en
formato estandar DXF.

Para las entregas parciales y finales se realizaran en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).

Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la informacion podran ser;

e  Disco compacto de memoria de solo lectura CD - R o regrabable CD — R/W, DVD
o Disco Sélido o USB

Etiquetas Externas: Se debera incluir una etiqueta externa para medios digitales que como minimo contendréa la
siguiente informacion:

Tipo y version del software utilizado para la preparacién y copiado de archivos al medio magnético.
En caso de ser mas de uno se debera indicar el nimero de secuencia.

Descripcion breve del contenido.

Oficina Remitente 0 Nombre del contratista — nimero de contrato y fecha.

Los planos, informes, esquemas, estudios y demas documentos que se generan en el marco de la presente
consultoria deberan incluir los logos del MVCT y del Ente Territorial.

La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias
descriptivas, memorias de célculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas
(conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales

Para los calculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara las
memorias de célculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete

utilizado y la versién del mismo; adicionalmente, acordara con la INTERVENTORIA y FINDETER la forma y la extension
con la cual se deben generar tales archivos
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) SUBCAPITULO Il )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP est4 interesado en contratar “LA ESTRUCTURACION INTEGRAL
TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y
ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS,
DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién de los proyectos.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucidn de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira
de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal
minimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato y hasta la
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio del contrato, las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del personal necesario que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo anterior, debera ser
aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto. (VER ANEXO 1)

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
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Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente
seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita
evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

esde todos | de
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones ylo
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucién de las actividades
ylo productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica
que contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
ylo desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se
debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la
entidad que contraté la ejecucién del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el
proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de
servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades 0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
0 proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacién de terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso serén tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacién académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de
2015. En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines
a las funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional
general o viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii)
titulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segun area y nucleo del
conocimiento, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema
Nacional de Informacion de Educacion Superior — SNIES
|
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2.5. INTERVENTORIA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. El interventor desempefara las funciones previstas en
los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades,
esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO vy del
Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

2.6. GARANTIAS

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.6.1.  GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compaiiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas

Vigente por el plazo de ejecucion del

Cumplimiento 30 % del valor del contrato

De Salarios, prestaciones sociales e
P 10 % del valor del contrato

indemnizaciones laborales contrato y tres (3) afios mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a
Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato partir de la suscripcion del Acta de entrega 'y

recibo a satisfaccion final del contrato.

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de

pago.

La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion
sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO
y BENEFICIARIO y EL DNP como BENEFICIARIO.

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, con NIT. 830.052.998-9
b. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP, con NIT 899.999.011-0.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

TLATS e

43

Comprometidos
"3 El emprendimiento nhacien: .
L con Colombia




El futuro _ BBVA Findeteré

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compania de Seguros legaimente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
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Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y EL DNP.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, terceros afectados y el DNP.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucién del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificaciéon que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccidn de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato).

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que los recursos asignados por el DNP, corresponde a los requeridos para la ejecucién del contrato;
en el evento de presentarse durante la ejecucién un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en las actividades
a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor
del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con los mecanismos establecidos para modificaciones contractuales.

2.8.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a:

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
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CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberan ser asumidas por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
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Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos
por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE y FINDETER.

2.8.2. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en los
siguientes términos:

2.8.2.1. GESTION DE RIESGOS.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato.
En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que
puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacidn de los riesgos

b.  Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c.  Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d.  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con
lo cual determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar a la
INTERVENTORIA para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los
riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.
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iii)  Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.
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2.8.2.2. TIPIFICACION, ESTIMACIC')N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

Conocer los riesgos que afectarian la ejecucién del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el estado persigue con la contratacién. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuraciéon de ofertas y planes de
contingencia y continuidad del proyecto a contratar.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacidn y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacidn de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hara
ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o0 garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA
DE CONSULTORIA en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONS,ULTORiA corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin
perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la
probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA junto a la gestion social, realizar
la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
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la ejecucion del contrato deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

2.9 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluirén los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria
que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro de los dos (2)
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

2.10 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de la Fase 1y Fase 2 en el caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias 0
concesiones o predios o servidumbres, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, elaborar y preparar
toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental
que requieran la aprobacién ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, asi mismo, debera adelantar
todas las actividades necesarias que se puedan gestionar y obtener por parte del Municipio la adquisicion de predios,
constitucion de servidumbres y demas requisitos prediales necesarios.

Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la informacién necesaria para la obtencion de permisos,
concesiones y/o autorizaciones ambientales, o predios o servidumbres necesarias para la ejecucion de proyecto, seran
asumidos por el CONTRATISTA.

Se debera verificar ademas que la infraestructura a construir no esta en aéreas o franjas de seguridad de los aeropuertos,
0 zonas aledafias a los mismos en materia de agua y saneamiento basico, ya que de presentarse tal situacion se debera
verificar ante la Aeronautica Civil la necesidad de tramitar algun permiso o autorizacion para posterior ejecucion de la obra.

El costo de las Licencias y/o permisos, predios y servidumbres en caso de llegar a requerirse sera cancelado por el
municipio.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

26 de abril de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 26 al 28 de abril de 2021
A través del correo electrénico:
grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

30 de abril de 2021

Cierre - plazo méximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

3 de mayo de 2021
Hora: 2:00 P.m.
A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

7 de mayo de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 10 al 11 de mayo de 2021
A través del correo electronico
grupo-icat@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 13 de mayo de 2021
14 de mayo de 2021
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 9:00 a.m.

propuestas habilitadas.

Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

18 de mayo de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion economica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 19 de mayo de 2021, a través del correo

electronico grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

21 de mayo de 2021

48

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de Consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
seleccidn para ejecutar el proyecto.

Interventor: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cadigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacién se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el cronograma
del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: NUmero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Teléfonos: 6230311

GRUPO-ICAT@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccidn electrénica y teléfonos
fijos ylo celulares.

¢. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia Banca de Inversion, ubicada en
la ciudad de Bogota en la Calle 103 No. 19-20, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de
lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co,. No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
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CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podréa expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccidn de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€OmMO consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera tnicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera salicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se frate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actta el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberd presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segin corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacién e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a dlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del ddlar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

=

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciard a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
Concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.3.  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.  El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o0 de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn sera a través del correo electronico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora
limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado deben cumplir con
lo siguiente:

a. En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado; el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

b. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx,

c. La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d.  El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.
e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la Convocatoria,

se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
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de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.
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Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion, y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuaré con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico. GRUPO-ICAT@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.
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a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.
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b.  El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

¢. No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.qov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico GRUPO-ICAT@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
daré apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas economicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizarén la evaluacién de la
propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.
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La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuard el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccidn que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicién constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucidn.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que €lija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
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(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.
1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria 0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdémica presentada de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, o0 no se sefale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL
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1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya VA, si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en concentracion de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e  El contrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
o Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijlado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que
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sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.
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En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacidn de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Obijeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
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Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante, lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

es de todos

Banca de Desarrollo Territorial

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individuaimente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 union temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la gjecucién
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y poscontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

w

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
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competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio 0 sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucidn del Consorcio o Union Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracién del consorcio 0 unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberd tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de Medidas Correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituirda como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratdndose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP, identificado con NIT 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l.  Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no contiene
los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del
rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion
de No expiracidn por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito parala presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliaciéon respectivos. EI Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la dltima planilla.

Los certificados de afiliacidén se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por

el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sdlo seré exigible
para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes exiranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
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4, La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en que se modifique la fecha de cierre, se mantendré para
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CIENTO NUEVE
MILLONES CINCUENTA'Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 109.059.897,00). En caso
de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (03) CONTRATOS, cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

o ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA
COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

0]

o ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA
COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar terminados y recibidos a satisfaccién (a
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 vez el valor total del
Presupuesto Estimado — PE, expresado en SMMLYV.

b.  Elvalor de UNO (1) de los contratos aportados debera serigual o mayor a 0.7 veces el valor total del Presupuesto
Estimado - PE, expresado en SMMLYV.

c.  UNO (1) de los contratos aportados debe acreditar la elaboracién de los estudios o disefios para, la construccion
ylu optimizacion y/o Intervencién de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:
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SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua potable para consumo humano.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccién, conduccion y disposicién final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuacién de aguas subterraneas o superficiales para evitar dafios a
las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP. - PLANTA DE POTABILIZACION: Conjunto de obras,
equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua
potable.

NOTA 2: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia
especifica del proponente, solo se tendra en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances
relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual debera soportarse con las reglas de acreditacion
establecidas por la entidad.

NOTA 3: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacidn de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccién.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante e
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la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, 0 de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversién, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
0 proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informaciéon que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando sea
el tnico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizaré la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen’.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor total de la propuesta econdémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

Se seleccionara el método de:

NUMERO | METODO

1 Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica
Menor valor

AlwiN

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econdmica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25 a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see _ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa

aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas economicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

x=)2
Lain
i=1

Diande:

¥ = \edia antmetica

K =Valortotal corregido de la propussia

n = Mumero total de las propusstas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V -
100 x (1 - (Tl» para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil _
100x|1—-2 = para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, = Viax + X
A 2
Conde:
X, = Media aftmética akta.
¥ = Media antmetica.
| G = Valor totadl comegide de la propuesia mas aka deniro del rango comprendide enire la media aimética ye

pResSUpMesio d2 |a presenie COMVOCIora
Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Xa—Vi : <

100 x| 1— —x. | |para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

Xs — Vil -
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A

O 125 DAOOUSS]s | RJDeadas

=MNumero de propuesia

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
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c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= P «P, »..xP,

Dénde:

G = Media Geométrica

n = Numero de propuestas econémicas validas

P, = Valor de 1a propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntajei =

G
[ =
100 x | 1—2- e para valores mayores a G

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENORVALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

.. {100+ VMIN)
Puntajei = (( v
Dénde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

Vi =
alor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron habilitadas.

i =

NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.
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9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacioén, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econdmica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econdmica y
Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

%
|i 80

-7 El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia




BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

El futuro

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos

ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal
minimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato y hasta la
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio del contrato, las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del personal necesario que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo anterior, debera ser
aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

1.1.1.  PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS FASE 1

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma, segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica Dedicacién
Cargo a Formgci_én Experiencia Nimero de minima en la
Cant. desempefiar Académica General Como | En: contratos Requzrlm;ento E
requeridos particular
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
La sumatoria del
valor de los
contratos aportados
en los cuales fue el
encargado de la
direccion en
contratos de
Estudios o Disefios
| . . Profesional encargado de de: acugductos 0
_ ngeniero CIVI|. o la direccién en contratos alcaptanllados depe
1 Director Ingenlero Sanitario y 8 afios de Estudios o Disefios de: 3 ser igual o superior 5%
(UNO) de Proyecto | Ambiental o a 1 veces el valor
X o acueductos o
Ingeniero Sanitario alcantarillados del Presupuesto
Estimado PE
Y uno (1) de los
contratos aportados
debe haber incluido
el disefio de una
planta de
tratamiento de agua
potable.
Profesional encargado
Ingeniero Civil 0 del componente
1 Especialista | Gedlogo con 6 afios geotécnico en contratos 3
(UNO) Geotecnia posgrado en de Estudios o Disefios
Geotecnia de: acueductos o
alcantarillados.
1 Ingeniero Civil con 6 afios Profesional encargado 3

TLATS e
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(UNO) Especialista | estudios de del componente
estructural posgrado en estructural en contratos
Estructuras de Estudios o Disefios
de: acueductos o
alcantarillados
La sumatoria del
valor de los
contratos aportados
debe ser igual 0
Ingeniero civil o orofes superior a una 1 vez
Ingeniero Sanitario y rofesional encargado el valor del
Especialista | Ambiental 0 dgl qorr]ponente Prelsupuesto
1 Hidraulico Ingeniero Sanitario 6 afios Hidraulico en contratos Estimado PE 25%
(UNO) con estudios de de estudios o disefios de
posgrado en el area cpmponentes de Y uno (1) de los
de Ia hidraulica sistemas de acueducto contratos aportados
debe haber incluido
el disefio de una
planta de
tratamiento de agua
potable
Disefiador Hidraulico o
Profesional Ingeniero civil o Er?%eocr:?rl:tf)as I;)h:rl:?;lco
(U:l 0) H'a(::;lljig‘:o ll&wr?]iriw;rt(;lsoamtano y 3 afios elaboracién Qe [os N/A 50%
Ingeniero Sanitario estudios o disefios de
componentes de
sistemas de acueducto
Profesional responsable
del componente eléctrico
- Ingeniero 0 mecanico o
1 EI:;‘:;‘::::Z;?CO Electricista y/o 6 afios electromecanico en N/A 259
(UNO) Mecanico y/o contratos de estudios o °
Electromecanico disefios de componentes
de sistemas de acueducto
0 alcantarillado
Ingeniero Agricola o
Ingeniero Civil.
Cualquiera de los Ingeniero catastral o
anteriores profesional en sistemas
profesionales debe de informacion geogréfica
tener titulo de en contratos para la
TUNO) | Catearaly SIG | Sstomas de sanos o0 aivacono, A 10%
informacion complementacion de
geografica o estudios o disefios de
Geomatica o proyectos de Agua y/o
Ingeniero Catastral Saneamiento Basico
0 Ingeniero
Topografico
Ingeniero Sanitario y Especialista Ambiental
Ambiental o responsable de la revision
1 Especialista Ingen!ero CiviI. 0 ) ylo elgboracién de los
(UNO) Ambiental Ingeniero Sanitario, 4 afios  |estudios o planes de N.A. 20%
con posgrado en el manejo ambiental para
area Ambiental o proyectos de
Ingeniero Ambiental. infraestructura
:
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2

Profesional
deSeguridad gequgszblesdtlal glan dle
1 Industrl_?:: (:1 Profesional T;gbl;rjloinycor?t;toznoe 10%
(UNO) ;nssaeigzrelnael certificado SST 3 afios proyectos de 2 N/A °
trabajo infraestructura
Ingeniero civil 0
Ingeniero Sanitario y Profesional encargado del
Especialista en Ambiental o componente de gestion
1 Gestion del Ingeniero Sanitario o 4 afios del riesgo en contratos 9 NA 15%
(UNO) Riesao geologo con para la elaboracién de los |
9 estudios de estudios o disefios de
posgrado en el area infraestructura
de gestion del riesgo
En los contratos
aportados debera
acreditar la
Areas nicleo del . . participacion como
1 Profesional conocimiento en ) Profegongl Social con Profesional Social
(UNO) Social ciencias sociales y 2 afios experiencia en proyectos 2 en proyectos que 25%
ciencias humanas de infraestructura. incluyan
componentes de
sistemas de
acueducto o
alcantarillado.
Ingeniero civil 0 Profesional encargado del La sumatoria del
Ingeniero Sanitario y componente de procesos valor de los
Especialista en | Ambiental o unitarios para el contratos aportados
1 procesos de | Ingeniero Sanitario 6 afios tratamiento de agua 3 debe ser igual 0 30%
(UNO) tratamiento de | con estudios de potable en contratos de superior a una 1 vez
agua potable | posgrado en el &rea estudios o disefios de el valor del
de la hidraulica - componentes de sistemas Presupuesto
sanitaria de acueducto Estimado PE
P(r:ofesional Ingeniero civil o Re§pgnsable de Ia”
1 ostos y Ineniero Sanitario i revision o elaboracion de
Presupuesto y ger y 4 afios  |presupuestos en contratos 2 NA. 20%
(UNO) Especificaciones Ambiental o 0 proyectos de acueducto
Téeni Ingeniero Sanitario yecto
écnicas o alcantarillados
Ingeniero Civil, 0 d F’rgme{;ie i
1 Técnico de Ingeniero Sanitarioy |  0-2 afios N/A N/A academico Gefinitivo 0
: i en la carrera igual o 75%
(UNO) apoyo Ambiental, 0 maximo orat h
Ingeniero Sanitario superior a tres ocho
(3,98).
Topdgrafo en contratos de
1 . Profesional en N disefio y/o construccion de
(UNO) Topdgrafo Topografia 3 afios sistemas de acueducto y/o 2 NA. 50%
alcantarillado
(U:l 0) Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50%
1 La requerida para
(UNO)) Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A N.A la ejecucion de los
trabajos
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Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento o
afines:

Administracion
Economia
Finanzas
Ingenieria Industrial

Experiencia como
Especialista en finanzas

Uno de los
certificados
aportados debera
ser en contratos de
consultoria en
estructuracion,
estudios y disefios
para la construccion

La requerida para

1 Espe:clallsta N | Con especializacion, 6 afios en contratos de estudios ylo optimizacion de | la ejecucion de los
(UNO) Finanzas ; o . .
maestria o y disefios de soluciones de agua trabajos
doctorado en alguna infraestructura. potable y/o
de estas areas o saneamiento basico
afines: con valor igual o
superior a veinte mil
Administracion de (20.000) SMMLV de
negocios inversién en
Evaluacion de infraestructura.
proyectos
Finanzas
MBA
Profesional en Uno de los
alguna de estas certificados
areas de aportados debera
conocimiento o ser en contratos de
afines: consultoria en
Derecho Expe(lenma como es?jgilécs,tl;rzgngs
- Espemallsta.(’an derecho para la construccion | La requerida para
1 (UNO) Espet':@hsta Con especializacion 6 afios en contratacmn. gstatal 0 ylo optimizacion de | la ejecucion de los
Juridico ; ' en estructuracion legal . .
maestria o soluciones de agua trabajos
doctorado en alguna de proyectos de potable y/o
. Infraestructura . -
de estas areas o saneamiento basico
afines: con valor igual o
superior a veinte mil
Derecho (20.000) SMMLV de
administrativo inversion en
Contratacion estatal infraestructura.
Uno de los
certificados
aportados debera
Profesional en ser en contratos de
alguna de estas consultoria en
areas de Experiencia como estructuracion,
conocimiento o Especialista en estudios y disefios
Especialista en afines: 6 afios evaluacion para la construccion | La requerida para
1 (UNO) Evaluacion socioecondmica en ylo optimizacion de | la ejecucion de los
Socioecondmica Administracion contratos de Consultoria soluciones de agua trabajos
Economia de estudios y disefios de potable y/o
Finanzas infraestructura saneamiento basico
Ingenierias con valor igual o
Ciencia Politica superior a veinte mil
(20.000) SMMLV de
inversién en
infraestructura
E - Profesional en Experiencia como Uno de los
specialista en o . .
1 Formulacién algu,na de estas i Espemalls.tg en certificados , La 'reque'rJda para
y
(UNO) Estructuracion areas de 6 afios estructuracion de aportados debera | la ejecucion de lo;
E de Proyectos conoc!mler.no 0 proyectos en cqntratos seren contr:atos de
i afines: de Consultoria de consultoria en
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estudios y disefios de estructuracion de
Administracion infraestructura. proyectos
Arquitectura presentados bajo la
Economia Metodologia
Finanzas General Ajustada
Ingenieria Civil (MGA).
Ingenieria Industrial
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento o
afines: Uno de los
certificados
Administracion aportados debera
Economia ser en contratos de
Finanzas consultoria en
Ingenieria Experiencia como estructuracion,
Con especializacion, E per : estudios y disefios
; specialista en Tarifas o .
1 Especialista en maestria o ) en contratos de para la ‘co‘nstrp’cmon La _reque_rJda para
(UNO) Tarifas doctorado en alguna 6 afios Consultoria de estudios y 3 ylo optimizacion de | la ejecucion de los
de estas areas o disefi soluciones de agua trabajos
- isefios de
afines: infraestructura potable y/o
' saneamiento basico
Administracion con valor igual o
Financiera superior a veinte mil
Gerencia de (20.000) SMMLV de
proyectos inversion en
Finanzas infraestructura.
MBA
Economia
Regulacion
Econdmica
1.1.2.  PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS FASE 2
Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:
Experiencia Especifica
Cargo a Formacion Experiencia Nimero de Dedicacion minima
Cant. desempefiar Académica General . Requerimiento | en la duracion total
Como / En: contratos -
. particular
requeridos
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
La sumatoria del
valor de los
contratos
aportados en los
cuales fue el
encargado de la
, . Profesional encargado de direccion en
Ingeniero Civil 0 o
1 Director Ingeniero Sanitario N la dlrecc!on en F:on~tratos contra_tos de_ .
; 8 afios de Estudios o Disefios de: 3 Estudios o Disefios 20%
(UNO) de Proyecto | y Ambiental o duch de: duch
Ingeniero Sanitario acueductos 0 €: acueductos o
alcantarillados alcantarillados debe
ser igual o superior
a 1 veces el valor
del Presupuesto
Estimado PE
i Y uno (1) de los
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contratos
aportados debe
haber incluido el
disefio de una
planta de
tratamiento de
agua potable.
Profesional encargado
Ingeniero Civil o del componente
1 Especialista | Gedlogo con - geotécnico en contratos 0
(UNO) Geotecnia posgrado en 6 afios de Estudios o Disefios 3 N.A 15%
Geotecnia de: acueductos o
alcantarillados.
Profesional encargado
Ingeniero Civil con del componente
1 Especialista | estudios de N estructural en contratos 0
(UNO) estructural posgrado en 6 afios de Estudios o Disefios 3 N/A 40%
Estructuras de: acueductos o
alcantarillados
La sumatoria del
valor de los
contratos
aportados debe ser
igual o superior a
:ngen!ero civillo . Profesional encargado una 1 vez el valor
ngeniero Sanitario del Presupuesto
1 Especialista | y Ambiental o ﬂ?!i%orpggginégntratos Estimado PE
(UNO) Hidraulico Ingeniero .Sanitario 6 afios d é es?uldi 0s 0 disefios de 3 25%
con estudios de componentes de Y uno (1) de los
posgrado en el &rea sistemas de acueducto contratos
de la hidraulica aportados debe
haber incluido el
disefio de una
planta de
tratamiento de
agua potable
Disefiador Hidraulico o
Profesional Ingeniero civil 0 Egr?terg'tilslsézglfgau"m en
(U:l 0) H:::;lljigio ;nﬁﬂé?éﬁtgf:'ta”o 3 afios elaboracion de los 2 N/A 25%
| X . estudios o disefios de
ngeniero Sanitario
componentes de
sistemas de acueducto
Ingeniero civil 0 Profesional encargado La sumatoria del
Ingeniero Sanitario del componente de valor de los
Especialista en | y Ambiental o procesos unitarios para el contratos
1 procesos de | Ingeniero Sanitario 6 afios tratamiento de agua 3 aportados debe ser 50%
(UNO) tratamiento de | con estudios de potable en contratos de igual o superior a
agua potable | posgrado en el area estudios o disefios de una 1 vez el valor
de la hidraulica - componentes de del Presupuesto
sanitaria sistemas de acueducto Estimado PE
Profesional responsable
del componente eléctrico
.- Ingeniero 0 mecanico o
1 Elfcftfgrﬂzgz:ﬁco Electricista y/o 6 afios electromecanico en 3 N/A 20%
(UNO) Mecanico y/o contratos de estudios o 0
Electromecénico disefios de componentes
de sistemas de acueducto
0 alcantarillado
Profesional Ingeniero Agricola o Ingeniero catastral o
1 (UNO) Catastral v SIG Ingenie.ro Civil. 4 afios profesioqal en sistemas de 2
E y Cualquiera de los informacion geogréfica en
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anteriores profesional contratos para la elaboracion
debe tener titulo de 0 ajuste o actualizacion o
posgrado en sistemas complementacion de estudios
de informacion o disefios de proyectos de
geografica o Agua y/o Saneamiento
Geomatica o Ingeniero Bgsicg
Catastral o Ingeniero
Topografico
Ingenlgro Sanitario Especialista Ambiental
y Ambiental o "
| X o responsable de la revision
ngeniero Civil o /o elaboracion de |
1 Especialista | Ingeniero Sanitario - y/0 etaboracion de [0S
(UNO) Ambiental con posgrado en eI, 4afios  lestudios o planes de 2 NA. 30%
éreapAmgbientaI o manejo ambiental para ’
. proyectos de
Ingeniero '
: infraestructura
Ambiental.
Profesional de
Seguridad gequ(rjlszblesdclel glan dle
i eguridad y Salud en e
1 Industr_lal €M | profesional certificado Trabajo en contratos o
seguridad y J 10%
(UNO) salud en el SST 3 afios proyectos de |2 N/A
trabajo infraestructura
Ingeniero civil 0
Ingeniero Sanitario .
oA
1 Especialista en | Ingeniero Sanitario del ripes oen cor?tratos
(UNO) Gestion del 0 gedlogo con 4 afios ara la %Iaboracién de los 2 N.A 10%
Riesgo estudios de Fe)studios o disefios de
posgrado en el area infraestructura
de gestion del
riesgo
En los contratos
aportados debera
acreditar la
Areas nicleo del Profesional Social con g?c;tflggi)gr?g? nsggglo
1 Profesional conocimiento en 2 afios  |experiencia en proyectos 2 en proyectos que 30%
(UNO) Social ciencias sociales y deF?nfraestructuFr)a y inC|Fl).I g/n g °
ciencias humanas ' y
componentes de
sistemas de
acueducto o
alcantarillado.
Profesional | . - Responsable de la
ngeniero civil 0 o .
Costos y . o revision o elaboracion de
1 Ingeniero Sanitario N
Presupuesto y ; 4 afios  |presupuestos en contratos 2 N.A. 30%
(UNO) e y Ambiental o
Especificaciones | X . 0 proyectos de acueducto
. ngeniero Sanitario .
Técnicas 0 alcantarillado.
Promedio
Ingeniero Civil, 0 académico
1 Técnico de Ingenlgro Sanitario 0-2' afios N/A N/A def|n|t|v9 enla 100%
(UNO) apoyo y Ambiental, o maximo carrera igual o
Ingeniero Sanitario superior a tres
ocho (3,8).
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Topdgrafo en contratos de
1 R Profesional en - disefio y/o construccion de 0
(UNO) Topdgrafo Topografia 3 afios sistemas de acueducto y/o 2 NA. 20%
alcantarillado
(U:l 0) Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 20%
1 La requerida para la
(UNO) Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A N.A ejecucion de los
trabajos
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento o Uno de los
afines: certificados
aportados debera
Administracion ser en contratos de
Economia consultoria en
Finanzas estructuracion,
Ingenieria Industrial estudios y disefios
Experiencia como para la
1 Especialista en Especialista en finanzas construccidn y/o | La requerida para la
pe Con 6 afios en contratos de 3 optimizacion de ejecucion de los
(UNO) Finanzas A . . . :
especializacion, Consultoria de estudios y soluciones de agua trabajos
maestria o disefios de infraestructura potable y/o
doctorado en saneamiento
alguna de estas basico con valor
areas o afines: igual o superior a
veinte mil (20.000)
Administracion de SMMLV de
negocios inversion en
Evaluacion de infraestructura.
proyectos
Finanzas
MBA
Profesional en Uno de los
certificados
alguna de estas .
. aportados debera
areas de
- ser en contratos de
conocimiento o itori
afines: consultoria en
’ estructuracion,
Derecho Experiencia como estudios y disefios
L para la
Especialista en derecho L .
- ] construccion y/o | La requerida para la
1 Especialista Con N en contratacion estatal o N S
-~ T 6 afios g 3 optimizacion de ejecucion de los
(UNO) Juridico especializacion, en estructuracion legal de : .
] soluciones de agua trabajos
maestria o proyectos de
potable y/o
doctorado en Infraestructura .
saneamiento
alguna de estas oy
. o basico con valor
areas o afines: . ;
igual o superior a
Derecho veinte mil (20.000)
S SMMLV de
administrativo . "
P inversion en
Contratacion estatal .
infraestructura.
Profesional en Experiencia como Uno de los
Especialista en alguna de estas - Especialista en certificados La requerida para la
1 L. . 6 afios . . . iy
(UNO) Evaluacién areas de evaluacion 3 aportados debera ejecucion de los
Socioecondmica | conocimiento o socioecondmica en ser en contratos de trabajos
i afines: contratos de Consultoria consultoria en
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de estudios y disefios de estructuracion,
Administracion infraestructura. estudios y disefios
Economia para la
Finanzas construccién y/o
Ingenierias optimizacion de
Ciencia Politica soluciones de agua
potable y/o
saneamiento
basico con valor
igual o superior a
veinte mil (20.000)
SMMLV de
inversién en
infraestructura
Profesional en Uno de los
alguna de estas :
areas de o certificados ’
Y Experiencia como aportados deberd
conocimiento o Especialista en ser en contratos de
Especialista en afines: - b .
L estructuracion de consultoria en La requerida para la
1 Formulacion y 6 afios proyectos en contratos de estructuracion de ejecucion de los
(UNO) Estructuracion Administracion C Y ltoria de estudi rovect / \rabai
de Proyectos Arquitectura onsu g ia de estudios y proyectos abajos
Economia  disefios de presentados bgjo
Finanzas infraestructura. la Metodologia
| P General Ajustada
ngenieria Civil
- . (MGA).
Ingenieria Industrial
Profesional en
alguna de estas
areas de
conocimiento o
afines: Uno de los
certificados
Administracion aportados debera
Economia ser en contratos de
Finanzas consultoria en
Ingenieria estructuracion,
estudios y disefios
Con Experiencia como parala
1 Especialista en especializacion, Especialista en Tarifas en construccién y/o | La requerida para la
. maestria 0 6 afios contratos de Consultoria optimizacion de ejecucion de los
(UNO) Tarifas q . L ) .
octorado en de estudios y disefios de soluciones de agua trabajos
alguna de estas infraestructura. potable y/o
areas o afines: saneamiento
basico con valor
Administracion igual o superior a
Financiera veinte mil (20.000)
Gerencia de SMMLV de
proyectos inversion en
Finanzas infraestructura.
MBA
Economia
Regulacion
Economica
1.1.3.  PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS FASE 3

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido

para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

"3 El emprendimiento Minhacienda
y es de todos

89

Comprometidos
con Colombia




BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

El futuro

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

2

esdetodos | d

Experiencia Especifica
Cargoa Formacion Experiencia Nimero d Dedicacion minima
Cant. desempeiiar Académica General Como / En: cL:)nter a‘:ose Requerimiento en la duracion total
requeridos FEIHES
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
La sumatoria del valor
de los contratos
aportados en los
cuales fue el
encargado de la
direccion en contratos
Profesional de Estudios o Disefios
encargado de la de: acueductos o
Ingeniero Civil 0 neargs alcantarillados debe
1 Director Ingeniero Sanitario y direccion en ser igual o superior a
: X 8 afios contratos de 3 15%
(UNO) de Proyecto | Ambiental o Ingeniero Estudios o Disefios 1 veces el valor del
Sanitario de: acueductos o Presupuesto Estimado
o PE
alcantarillados
Y uno (1) de los
contratos aportados
debe haber incluido el
disefio de una planta
de tratamiento de
agua potable.
La sumatoria del valor
de los contratos
Profesional aportados debe ser
. - encargado del igual o superior a una
Ingeniero civil 0 1 vez el valor del
- Ingeniero Sanitario y cqmpor)ente Presupuesto Estimado
1 Especialista Ambiental o Ingeniero Hidraulico en PE
L . 0
(UNO) Hidraulico Sanitario con estudios 6 afios contrgtos dg ) 3 30%
de posgrado en el sztggﬁsgniﬁfer;os Y uno (1) de los
area de la hidraulica de siste?nas de contratos aportados
acueducto debe haber incluido el
disefio de una planta
de tratamiento de
agua potable
Responsable de la
Profesional | . il r?VLS iono d
Costos y Ingen!ero gw .? _ ela ora0|ort1 e
1 ngeniero Sanitario y - presupuestos en
(UNO) Presgpues_to Y| Ambiental o Ingeniero 4afios contratos o 2 NA. 20%
Especificaciones Sanitari q
Técnicas anitario proyectos de
acueducto o
alcantarillado.
Ingeniero Civil, 0 Promedio académico
1 Técnico de Ingeniero Sanitario y 0-2 afios definitivo en la carrera 0
) ) o N/A N/A : ; 100%
(UNO) apoyo Ambiental, o Ingeniero |  méximo igual o superior a tres
Sanitario ocho (3,8).
Profesional en alguna Experiencia como Uno de los
de estas areas de EZ ccialista en certificados aportados
- conocimiento o afines: P o debera ser en
Especialista en estructuracion de contratos de La requerida para Ia
1 Formulacion y L N proyectos en . requeriaa p
. Administracion 6 afios 3 consultoria en ejecucion de los
(UNO) Estructuracion . contratos de by .
Arquitectura . estructuracion de trabajos
de Proyectos Economia Consultoria de rovectos
Finanzas estudios y disefios resepntaydos bajo la
R de infraestructura. p 0s b3y
Ingenieria Civil Metodologia General

e s
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Ingenieria Industrial Ajustada (MGA).

La validacion de la formacion académica se haré con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional
en el SNIES.

De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se podra solicitar que se dé inicio a los procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucién completa y adecuada del objeto contractual.

Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberé contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion del
contrato.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucion
de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante
a través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacién.

No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE,
asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad segin las
consideraciones establecidas en el contrato, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte
necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econémica.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron en la ejecucion del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion,
se podréa contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.

NOTA 2: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion acta de inicio u orden de inicio del contrato.

NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de
referencia, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se procedera a la aplicacion
de las sanciones contractuales correspondientes.

NOTA 4: Para el calculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecucion sin incluir los tiempos
establecidos para la revision y aprobacién de los productos que corresponde a quince dias, pues cualquier
observacién que resulte de la revisién debera ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA con sus profesionales sin que se genere ninglin costo adicional.
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NOTA 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio, y en todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién
minima para la ejecucion del contrato en las Fases 1, 2, y 3, junto con los soportes correspondientes que acrediten
las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor
e informado a la entidad CONTRATANTE.

Banca de Desarrollo Territorial

NOTA 6: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las fases 1, 2 y 3, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el
Interventor y en los casos en los que el contratista de consultoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta
condicién por circunstancias que afecten la ejecucion de la consultoria, la interventoria debera evaluar dicha situacion
y autorizar el ajuste en el porcentaje.

1.2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

En concordancia con lo establecido enla ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe vincular el profesional con el cargo “Técnico
de apoyo” teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccidon y contratacidon estara a cargo del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un
proceso de seleccion de personal que aplique el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, garantizando una escogencia
objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante.
Las condiciones que el “Técnico de apoyo” debe acreditar son las siguientes:;

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos (2) afios contados a partir

de la expedicion de la matricula profesional.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA. No. PAF-DNP-C-007-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA ESTRUCTURACION INTEGRAL TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES
DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidn temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

esdetodos | de

Banca de Desarrollo Territorial

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mdvil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta’.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DNP
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA. No. PAF-DNP-C-007-2021

Objeto Convocatoria: contratar “LA ESTRUCTURACION INTEGRAL TEC!\IICA, LEGAL, FINANCIERA' Y SOCIAL EN
LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPANAMIENTO PARA EL PROYECTO DE
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVENAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaifiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segin el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de filiacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la ndmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacién del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

o e e

96

“ _ Comprometidos
» EEs con Colombia




i * BBVA Findeter4

esdetodos ¢ lica
| Asset Management 5 de Desarrollo Terrtorial ',
SUC'Cdad Fiducii’-ria anca ae besarrollo lerritoria

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE )
EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO N (C, UT)

1

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar,

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor numero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA )
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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, FORMATO No. 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

El proponente seleccionado deberd diligenciar el Formato de Estimaciéon Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo
caso, no puede ser inferior al personal minimo, de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucién de la
respectiva y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe
presentar con la propuesta.

Este formato, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato, por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
Personal CcANTDAD | es D | % | Fm VALOR MES | No. DE et
. . 0,
Profesional Mesco | DEDICACION | (%) (AXBXCxD) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 5
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
Personal caNTDAD | D | % | Fm VALOR MES | No.DE T L
Técnico Mo | DEDICACION | (%) (AXBXCXD) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) 5
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
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VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA 19% $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $

FM: Factor Multiplicador II.

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARL

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacién

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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