

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Armenia, 20 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-104-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los

integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

Documento de identidad o NIT: 18.467.074 de Quimbaya

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 12 #8-67

Ciudad: Armenia, Quindío.

Teléfono: 7347403

Teléfono Móvil: 310 4510205

Correo Electrónico: wilhu23032004@gmail.com

Atentamente,





Firma: _____

WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

PROPONENTE

C.C. 18.467.074 de Quimbaya

WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 16 de abril de 2022, a las 11:53:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18467074
Código de Verificación	18467074220416115355

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194454368



WEB
12:00:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18467074:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:06:44 PM horas del 16/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18467074**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/04/2022 12:03:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18467074** y Nombre: **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31766045** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

No. PÓLIZA	CCA-100012156	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340023941	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas De l	20/04/2022	24:00 Horas De l	29/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	LOPEZ VELEZ, WILMAR HUMBERTO	No. DOC. IDENTIDAD	18.467.074
DIRECCIÓN	CRA. 4TA NO. 19-19	TELÉFONO	3104510205
ASEGURADO	PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	7420771
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	7420771

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-EUC-I-104-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO LA ASEGURADORA CUBRE TAMBIEN A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS : A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De l 20/04/2022	24:00 Horas De l 29/08/2022	31.198.479,00	31.198,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 31.198.479,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CESAR AUGUSTO LOPEZ VALENCIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	31.198,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	31.198,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.878,00
TOTAL A PAGAR	\$	43.076,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/04/2022
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

[Firma Tomador]

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: **01 8000 111 935**
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CCA-100012156	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340023941	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	29/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	LOPEZ VELEZ, WILMAR HUMBERTO	No. DOC. IDENTIDAD	18.467.074
DIRECCIÓN	CRA. 4TA NO. 19-19	TELÉFONO	3104510205
ASEGURADO	PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	7420771
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	7420771

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-EUC-I-104-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO LA ASEGURADORA CUBRE TAMBIEN A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS : A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 20/04/2022	24:00 Horas Del 29/08/2022	31.198.479,00	31.198,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 31.198.479,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CESAR AUGUSTO LOPEZ VALENCIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	31.198,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	31.198,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.878,00
TOTAL A PAGAR	\$	43.076,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Wilmar Humberto Lopez Velez

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
 TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

No. PÓLIZA	CCA-100012156	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340023941	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	29/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROponente DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCA-100012156 y endoso, 0 cuyo afianzado es: LOPEZ VELEZ, WILMAR HUMBERTO Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS / PATRIMONIO AUNTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS , expedida por la Compañía en 20/04/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ARMENIA a los 20 días del mes ABRIL del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 682272173

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: ARMENIA 2022/04/20 15:57:01

VALOR TOTAL: 43.076,00

RECIBO DE: LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 18467074

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000222228	1421124266	BANCO DAVIVIENDA	43,076.00

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100012156 Certificado(s): 340023941;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: wilhu2004

TES-08N-05/2019

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 6 7 0 7 4

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 8 4 6 7 0 7 4

27. Fecha expedición

1 9 9 2, 0 8, 3 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Quindío

6 3

30. Ciudad/Municipio

Quimbaya

5 9 4

31. Primer apellido

LOPEZ

32. Segundo apellido

VELEZ

33. Primer nombre

WILMAR

34. Otros nombres

HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

6 3

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 12 8 67

42. Correo electrónico

wilhu2004@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 5 1 0 2 0 5

45. Teléfono 2

7 3 4 7 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
7 1 1 2	2 0 0 6, 0 1, 0 5	4 2 9 0	2 0 0 6, 0 1, 0 5	4 2 1 0	4 2 2 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 13 / 17 : 04 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 6 7 0 7 4 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 0 8 0 1 0 1		-
2	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES

A QUIEN LE INTERESE

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y WILMAR HUMBERTO LÓPEZ
VÉLEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE
2002

CERTIFICAN

Que **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** identificado con el NIT 18,467,074, constituido como una empresa persona natural, ha dado pleno cumplimiento de conformidad con las normas vigentes, a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tanto del personal de nómina como contratistas por prestación de servicios durante los 6 meses anteriores a la certificación de este documento.

Además, informa que los aportes a la seguridad social se liquidaron con las exenciones descritas en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016:

“**Artículo 65.** Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales

mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso”.

Que la empresa mencionada, cumple con todos y cada uno de estos requisitos incluyendo el tope mínimo de los dos trabajadores empleados.

Se expide en la ciudad de Armenia, Q, a los TRECE (13) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).



WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
C.C. 18.467.074 de Quimbaya, Q.
Ingeniero Civil
Contratista



LIDA FLOR RÍOS MARÍN
T.P. 200225-T
Contadora Pública

Anexos:

Copia Tarjeta Profesional del Contador Público

Copia antecedentes disciplinarios y vigencia T.P. Contador Público

Folios: 002



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

806FB710240B269

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LIDA FLOR RIOS MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24676023 de GENOVA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 200225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGADO 08/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ		
Documento	CC18467074	Dirección	CR 12CAR #8 - 67 BARRIO BUENOS AIRES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3104510205
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	Departamento	QUINDIO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGF	UMC	AMP	ACF	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 18467074	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	57	00																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.000.000	\$ 375.000	2.436	\$ 3.000.000	\$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 480.000	\$ 375.000	\$ 73.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100	\$ 0	\$ 928.100



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18467074, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-63758 desde el 29 de Enero de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 786.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:53 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7ZJrwcETq

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE:LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NIT:18467074-5
C.C.:18467074
NACIONALIDAD:COLOMBIANO
NÚMERO DEL PROPONENTE:1655
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:16/02/2011
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:12/04/2021
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 12 8 67
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA
DEPARTAMENTO:QUINDIO
TELÉFONO 1:3104510205
CORREO ELECTRÓNICO:wilhu2004@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 12 8 67
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA
DEPARTAMENTO:QUINDIO
TELÉFONO 1 :3104510205
CORREO ELECTRÓNICO:wilhu2004@yahoo.es

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 16 00 : MADERA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS
11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 13 11 10 00 : RESINAS
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO
 31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO
 31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 90 11 15 00 : HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$630.368.914,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.274.451.414,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$37.669.027,00
PASIVO TOTAL	:	\$96.244.953,00
PATRIMONIO	:	\$1.178.206.461,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$121.404.797,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.097.259,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$735.305.505,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.391.185.930,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$46.095.500,00
PASIVO TOTAL	:	\$100.588.468,00
PATRIMONIO	:	\$1.290.597.462,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$126.849.370,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$616.150,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$811.413.184,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.475.754.189,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$35.710.380,00
PASIVO TOTAL	:	\$84.831.204,00
PATRIMONIO	:	\$1.390.922.985,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$98.532.296,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$49.610,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	16,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 110,64

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 15,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,07
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 205,87

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 22,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 1986,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIMBAYA
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :81,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
30 10 18 00 : CONDUCTOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 70 17 17 00 : RIEGO
 31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :HCC INGENIERIA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :358,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :104,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE QUIMBAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :22,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESAQUIN S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BERNARDA GOMEZ MEJIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :345,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CALARCÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE RISARALDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :790,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EPSILÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ARMENIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3340,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :39,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 11 17 00 : YESOS
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :39,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO IDAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA ARMENIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WH-ANGEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2042,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 31 00 : RIELES
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CATALINA ARISTIZABAL FERNANDEZ

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :285,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE SALENTO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :144,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :31,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
11 11 17 00 : ARENA
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :35,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FERNEIRO FERNANDEZ SILVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE QUIMBAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1791,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 23 15 00 : CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :102,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA-WHLV

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :537,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 31 00 : RIELES
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 15 00 : BOMBAS
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA-WHLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1135,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 30 10 29 00 : PILARES
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 31 00 : RIELES
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No. 30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :50,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :294,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :8,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :188,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA INGENIERIA WHLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :519,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVAMA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :982,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 31 00 : RIELES
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WCF

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :562,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 10 29 00 : PILARES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No. 37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA-WHLV

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :312,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :503,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 31 00 : RIELES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :193,49

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :103,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :165,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 31 00 : RIELES
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 13 11 13 00 : ESPUMAS
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CABA-WHLV-PIEDRAHITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :584,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No. 43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA WH&C SAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :5,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WHLV-CABA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ARMENIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :388,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 24 00 : VARILLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO AFRICA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDÍA•A DE PEREIRA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3822,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 11 12 16 00 : MADERA

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :103,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMABLE E.I.C.E.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No. 48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA WH & C SAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1031,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No. 49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EPQ E.S.P. S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :951,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No. 50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA WH & C SAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :299,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 20 00 : HOJA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No. 51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PARROQUIA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ DE QUIMBAYA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :166,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 11 17 00 : YESOS
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÁ-O
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 34,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 10 29 00 : PILARES
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÃ“N DEL QUINDÃ•O

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :73,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 17 17 00 : RIEGO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN JULIÁ·N II

VALOR CONTRATADO EN SMLV :46,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MACROINGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ.O

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1671,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 20 00 : HOJA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1208,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 20 00 : HOJA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MACROPROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ•O

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3209,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :352,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 30 10 29 00 : PILARES
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :310,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FILANDIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :47,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARMENIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :78,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 13 11 10 00 : RESINAS
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 11 12 16 00 : MADERA

EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO WC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FILANDIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 16 00 : COMPRESORES
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FOMVIVIENDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :240,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 11 17 00 : YESOS
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 18 00 : ARCILLAS
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11068 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12611 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15213 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16296 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18282 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT:8900004643
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE ARMENIA - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:7560810

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE FUNCIONARIO:BERNARDO ARANGO RESTREPO
NÚMERO DEL CONTRATO:007 DE 2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:DAJ-CM-003 DEL 2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/10/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2019
FECHA DE INICIO:18/10/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$46.617.972,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:17588
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICA DE LA CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA BOLÍVAR Y AVENIDA CENTENARIO MEDIANTE REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDERS Y REPOSICION DE LA CALZADA AFECTADA, ARMENIA QUINDÍO

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:8002158072
MUNICIPIO:63001 - ARMENIA
NÚMERO DEL CONTRATO:1713
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:1713 DE 2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/12/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:18/12/2014
FECHA DE INICIO:20/05/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$106.760.832,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00014737

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES (INVAMA)
NIT:8000029162
MUNICIPIO:17001 - MANIZALES
AREA O SECCIONAL:Gerencia
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:24319996
NOMBRE FUNCIONARIO:JOVA CALDERON
NÚMERO DEL CONTRATO:130816069
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:130816069
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/08/2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:16/08/2013
FECHA DE INICIO:02/09/2013
FECHA DE TERMINADO:04/07/2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN:15/10/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$90.142.292,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$201.888.423,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/10/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00012358

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/04/02 - 17:20:54 **** Recibo No. S000705155 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220402-0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siarmenia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **7ZJrwjCETq**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



CCA
Nit. 890.000.332-1
RECIBO No. S000705755

Nro. operación. 99-USUPUBXX-20220405-0002
Nro. liquidación. 1413731
Fecha y hora. 2022-04-05 - 00:23:58

Recibo expedido en forma virtual
Nro. recuperación. GJYEGL

Nombre: LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO
Identificación: 18,467,074
Dirección: CARRERA 12 NO. 8-67
Teléfono: 3104510205 3104510205

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01020401	RENOVACIONES REGISTRO DE PROPO			1655	\$615,000.00
Valor Total.....						\$615,000
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$615,000

Forma de Pago

Pago Sistema ACH..... \$615,000
Número de autorización..... 1399089164

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 7412300 ext 139 y cite el nro. 2378589. Puede igualmente dirigirse a <https://siarmenia.confecamaras.co/cnr.php?em=01&cb=2378589>

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico wilhu2004@yahoo.es. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 7412300 ext 139

**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO**

Cra 14 # 23 - 15. Piso 2

7412300
ARMENIA

Nro. Liquidación / Nro. Recuperación : 1413731 / GJYEGL

Fecha y hora de generación : 2022-04-05 00:12:43

Tipo de trámite : renovacionproponente

Cliente : 184670745 - LOPEZ

VELEZ WILMAR

HUMBERTO

Firmante : 18467074 - LÓPEZ VÉLEZ WILMAR HUMBERTO

Archivos Adjuntos : 20

Dependencia : Registros Públicos

Serie y subserie : Registro de Proponentes

EL SEÑOR(A) WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ IDENTIFICADO(A) CON EL NÚMERO 18467074 FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE LOS FORMULARIOS Y ANEXOS DOCUMENTALES DEL TRÁMITE EL 2022-04-05 A LAS 00:12:39 DANDO FE DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Cámara de Comercio para el firmado electrónico de trámites que se presentan en forma no PRESENCIAL, este sobre electrónico contiene la información digital de los formularios, solicitudes y anexos que forman parte del trámite que se está realizando. Los mismos han sido aprobados por el firmante y se constituyen en el soporte NO FISICO (DIGITAL) de los documentos a radicar.

Este sobre electrónico ha sido firmado digitalmente por la Cámara de Comercio para garantizar que el mismo no pueda ser alterado después de su elaboración y así asegurar la integridad de los documentos contenidos en el mismo, de acuerdo con los términos y principios establecidos en la Ley 527 de 1999 y en los decretos que reglamentan las transacciones electrónicas en el territorio Colombiano.

Le sugerimos que lo almacene en un lugar seguro pues se constituye en el ORIGINAL de la información que se presentará en la Cámara de Comercio Este sobre, su contenido (anexos), así como la firma digital que lo avala, podrá ser visualizado con un visor de archivos PDF.

**Fecha de Certificación: Tue Apr 5 0:12:43
COT 2022**


Banco de Bogotá

Quimbaya, 11 de Abril de 2022

SEÑORES
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-104-2022

El Banco De Bogota informa que el señor **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**, identificado con CC **18467074** tiene a la fecha un cupo de crédito aprobado por valor de **\$63.000.000**, para apalancamiento de obras en las cuales ejerza su actividad como ingeniero.

Cualquier información con gusto será atendida 7521100 Ext 65261 del Banco de Bogota oficina Quimbaya (Quindío)



JOHN ANDERSON ORTIZ HERNANDEZ
GERENTE
OFICINA 526 QUIMBAYA
QUIMBAYA - QUINDIO

*Este cupo esta sujeto a la disponibilidad de tesorería y condiciones del banco

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

PROPONENTE: WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

No. de Orden	CONTRATO		Actividades ejecutadas	Valor ejecutado SMMLV	Entidad Contratante	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Porcentaje de participación
	No.	Objeto						
1	002 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE 1 (RUP 44)	EXCAVACIONES, LLENOS, CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN, PISOS EN BLOQUE TIPO ADOQUIN, PISOS EN LOSETA DECK, REDES ELECTRICA, MODULO DE SERVICIOS, BARANADAS METALICAS, MOVILIARIO, CONTENEDEROS DE RAICES, EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN, JUEGOS INFANTILES	388,49	ALCALDIA DE ARMENIA	24/03/2015	23/12/2015	C(34%)
2	5452 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BIO REGION SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DEPEREIRA (RUP 45)	CONSTRUCCION EXHIBIDORES, CASAS DE NOCHE, TEMATIZACIÓN DE ROCAS, TRONCOS, RAMAS Y ACABADO ARTISTICO. AREA TOTAL INTERVENIDA 46.234,29 M2	3822,2	ALCALDIA DE PEREIRA	9/01/2015	15/05/2016	C(25%)
3	021 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA (ESPACIO PUBLICO - CALLE REAL) (RUP 40)	CONSTRUCCIÓN 10 MODULOS COMERCIALES, CONSTRUCCION ANDENES EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN ANDENES EN ADOQUIN, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO ESTAMPADO.	103,57	PROVIQUINDIO	5/08/2013	5/07/2015	I(100%)



WILMAR HUMBERTO LOPEZ VÉLEZ
C.C. 18.467.074 de Quimbaya
PROPONENTE



Secretaría de Infraestructura

SI-POI- 7761
INT-3536

CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

El suscrito, Ingeniero Carlos Alberto Hurtado Plazas, en calidad de Secretario de Infraestructura de la ALCALDIA DE ARMENIA.

CERTIFICA

QUE, el consorcio WHLV-CABA INGENIERIA con Nit. No., 900817028-8 conformado por: Wilmar Humberto López Vélez con una participación del 34% Carlos Alberto Ballesteros A. con una participación del 33% y CABA INGENIERIA SAS con una participación del 33% representado legalmente por Wilmar Humberto López Vélez identificado con cédula de ciudadanía No. 18.467.074. Suscribió contrato de consultoría 002 de 2015 con la Alcaldía de Armenia.

QUE el objeto contractual fue: Interventoria técnica administrativa financiera contable ambiental y jurídica para la CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE

Valor inicial contrato	\$ 166.880.500,00
Valor adicional 001 al contrato	\$ 27.813.417,00
Valor adicional 002 al contrato	\$ 55.626.633,33
Valor total ejecutado	\$ 250.320.550,33
Plazo contractual	6 meses
Fecha de inicio	24 de marzo de 2015
Fecha de suspensión nº 001	22 de diciembre de 2015
Fecha de reinicio nº 001	20 de abril de 2016
Fecha de terminación inicial	23 de septiembre de 2015
Adicional en tiempo	1 mes
Adicional en tiempo	2 meses
Fecha de terminación final	23 de diciembre de 2015
Calidad y cumplimiento:	bueno
Director de Interventoria:	Wilmar Humberto López Vélez
Residente de Interventoria	Paula Biviana Cardona M.
Geotecnista	Juan José Piedrahita

R-AM-PGG-001 Versión 10
Fecha: 15/06/2016

Armenia
Más ciudad



Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6)7417100 Ext. 407, 408 CP.630004
Línea Gratuita: 01 8000 189 264 - Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co



Secretaría de Infraestructura

Inspector de Interventoría
Asesora SISO y Ambiental
Topógrafo
Secretaría


Luis Enrique Durango Lupaco
Paola Andrea Ossa Santa
Carlos Alberto Quintero Vallejo
Lida Flor Ríos Marín.

Código UNSPSC 81101500 Clase: Ingeniería civil y arquitectura.

NOTA: Esta certificación es expedida de conformidad con el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

Se adjuntan copias de las cantidades ejecutadas en el contrato de obra

Armenia, 07 de julio de 2016


Carlos Alberto Hurtado Plazas
Secretario de Infraestructura

Proyectó: MiguelAC
Elaboró: MiguelAC
Revisó: CAHP

Nota: En la copia se adhiere y se anula la estampilla Prohospital por valor de \$2.200,00 (decreto 832 de Diciembre 14 de 2015). y Prodesarrollo por valor de \$2.200,00 (decreto 831 de Diciembre 14 de 2015).

R-AM-PGG-001 Versión 10
Fecha: 15/06/2016


Armenia
Más ciudad



Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6)7417100 Ext. 407, 408 CP.630004
Línea Gratuita: 01 8000 189 264 - Correo Electrónico: infraestructura@armenia.gov.co



ACTA FINAL DE OBRA

Secretaría de Infraestructura
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2015
CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE 1

Armenia, 22 de Abril de 2018

FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	FECHA DE REINICIO CONTRATO	ADICIONAL TOTAL DE TIEMPO	FECHA DE TERMINACION DE OBRA FINAL	20 de Abril de 2018
24 de marzo de 2015	23 de Agosto de 2015	22 de Diciembre de 2015	20 de Abril de 2016	4 MESES	FECHA DE TERMINACION DE OBRA FINAL	20 de Abril de 2018
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses					
VALOR INICIAL CONTRATO	\$2.314.622.930,08					
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$732.680.208,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.047.303.138,08					
VALOR OBRA EJECUTADA						

OBRA CONTRATADA EJECUTADA

Actividad	Obra Contratada		ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA FINAL		ACUMULADO	
	Un	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
PRELIMINARES																
Localización y replanteo (zapata / viga cabezal)	M2	\$ 1.867,00	431,92	\$806.394,64	248,33	\$463.632,11	103,98	\$194.130,66	5,48	\$10.193,82						\$ 1.474.351,26
Campamento en tabla 18 m2	Und	2,00		\$3.872.904,00												\$ 3.872.904,00
Aislamiento de la obra en tela de fibra verde	M1	\$ 391,00	207,83	\$945.834,33	36,00	\$163.836,00	39,45	\$179.636,95								\$ 1.289.207,28
Corte y peñada de talud	M3	\$ 246,00		\$10.683,00	944,09	\$13.146.453,25	1.331,15	\$18.536.263,75	262,67	\$3.657.679,76	204,76	\$2.851.283,00	2820,28	\$6.029.137,92	2820,28	\$ 39.272.399,00
Excavación a mano, sin refiro	M3	\$ 2.751,00	69,43	\$966.812,75	8,18	\$113.906,50	944,09	\$13.146.453,25	1.331,15	\$18.536.263,75	262,67	\$3.657.679,76	204,76	\$2.851.283,00	2820,28	\$ 39.272.399,00
Rellenos de exc. Con material de sitio (0 - 2m) rana	M3	\$ 1.025,87		\$12.896,00	536,02	\$6.912.513,82	510,13	\$6.578.636,48	1.308,61	\$18.850.042,56	467,52	\$6.029.137,92	2820,28	\$6.029.137,92	2820,28	\$ 36.370.330,96
Nivelación y compactación material granular fundación muro	M2	\$ 815,64		\$2.100,00												
Retiro de sobantes	M3	\$ 1.965,64		\$23.965,00												
Demoliciones en concreto																
Demolicion anden en concreto existente (incluye refiro)	M2	\$ 1.755,58		\$3.796,50	614,70	\$20.774.708,55	62,92	\$2.126.475,78	96,90	\$3.274.880,86	26,48	\$894.931,32	801,00	\$1.407.407,40	41,79	\$ 3.461.465,70
Demolicion baranda en concreto existente (incluye refiro)	M3	\$ 28,05		\$82.830,00	29,31	\$2.096.427,30	5,40	\$447.282,00	0,71	\$58.809,30	1,73	\$143.295,90	7,86	\$651.043,80	0,78	\$64.607,40
MUROS DE CONTENCIÓN																
Excavación cargue y refiro superior a 2 km	M3	\$ 804,07		\$27.517,00	2.079,79	\$57.229.581,43	422,24	\$11.618.778,08	1.440,00	\$39.624.480,00	865,90	\$23.826.970,30	650,00	\$17.886.050,00	5457,93	\$150.185.859,81
Soldo concreto 1:3 b e=0,55	M2	\$ 816,64		\$16.682,00	211,20	\$3.734.438,40	193,16	\$3.415.465,12	240,63	\$4.254.819,66	74,25	\$1.312.988,50	57,06	\$1.008.758,10	5,13	\$90.708,66
Zapata sin	M3	\$ 273,58		\$530.731,00												
Muro de contención h=1m e=0,2m	M3	\$ 4,37		\$604.994,00												
Muro de contención h=1,5m e=0,2m	M3	\$ 14,55		\$604.994,00												
Muro de contención h=2m e=0,25m	M3	\$ 19,50		\$595.994,00												
Muro de contención h=2,5m e=0,25m	M3	\$ 59,41		\$595.994,00												
Muro de contención h=3m e=0,25m	M3	\$ 74,62		\$595.994,00												
Muro de contención h=3,5m e=0,25m	M3	\$ 42,00		\$655.655,00												
Muro de contención h=4m e=0,4m	M3	\$ 47,20		\$601.530,00												
Muro de contención h=4,5m e=0,4m	M3	\$ 52,78		\$601.530,00												
Muro de contención h=5m e=0,48m	M3	\$ 14,40		\$597.795,00												
Muro de contención h=5,5m e=0,48m	M3	\$ 7,92		\$597.795,00												
Muro de contención h=6m e=0,48m	M3	\$ 22,93		\$597.795,00												
Muro de contención h=6,5m e=0,48m	M3	\$ 22,93		\$597.795,00												
Muro de contención h=7,5m e=0,48m	M3	\$ 729,70		\$5.537,00												
Acoplar junta de construcción e=4-5cm	M	\$ 2.050,16		\$2.452,00												
Recurbamiento en plástico	M2	\$ 2.050,16		\$2.452,00												
Pilote en concreto reforzado d=0,40 m, L=6,0m	M3	\$ 411,26		\$671.201,00												
ACERO DE REFUERZO																
Acero de refuerzo	Kg	\$ 38.089,20		\$3.460,00												
PISOS Y ACABADOS																
Localización y replanteo	M2	\$ 3.881,58		\$1.824,00												
Nivelación y compactación sub-rasante con rana	M2	\$ 3.881,58		\$2.100,00												

Código R-S-PC1-022
Fecha: 18/02/2016
Versión: 004
Página 1 de 8

ACTA FINAL DE OBRA

Secretaría de Infraestructura
 Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Actividad	Un	Cent	Valor Unitario		ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA FINAL		ACUMULADO	
			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
Construcción de contenedores de raíces y/o alcornoque en concreto de 2' mpa impermeabilizado, acabado superior en grano lavado incluye acero de refuerzo f=2 m	UND		892	480,00														
Construcción de contenedores de raíces y/o alcornoque en concreto de 2' mpa impermeabilizado, acabado superior en grano lavado incluye acero de refuerzo f=1,5 m	UND		546	501,00														
Construcción de contenedores de raíces y/o alcornoque en concreto de 2' mpa impermeabilizado, acabado superior en grano lavado incluye acero de refuerzo f=3,5 m	UND		1	240.534,00														
Corte, tala y rastro de árboles (incluye raíces)	UND		237	887,00														
Compensación forestal y mantenimiento 1er año h>=1,5m	UND		62	722,00														
Piso en bloque de concreto tipo adoquín (rural o similar), de 6"0"20 cm, (color blanco, bicapa, con bisel arriba de lápiz, cumplimiento normativa ntc, incluye cortes y arena de sell.)	M2		77	493,00														
Piso en bloque de concreto tipo adoquín (rural o similar), de 6"0"20 cm, (color arena, bicapa, con bisel arriba de lápiz, cumplimiento normativa ntc, incluye cortes y arena de sell.)	M2		77	221,00														
Piso en bloque de concreto tipo adoquín (rural o similar), de 6"0"20 cm, (color negro, bicapa, con bisel arriba de lápiz, cumplimiento normativa ntc, incluye cortes y arena de sell.)	M2		76	943,00														
Piso en bloque de concreto tipo adoquín (rural o similar), de 6"0"20 cm, (color negro, bicapa, con bisel arriba de lápiz, cumplimiento normativa ntc, incluye cortes y arena de sell.)	M2		77	816,00														
Loetas tipo de 1 x 0,145 m (concreto - sin ni madera) color chocolate, sin cama de arena	M2		112	349,00														
Sub base granular compactada tipo rinas	M3		73	851,00														
Recamara de (1,80 x0,80x1,0 incluye tapa en concreto y Geotextil ref. 1700 o similar a=3,5 m	UND		362	830,00														
Recamara de (2,0x1,20x1,5, incluye tapa retálica y acabado en gfranto lavado	UND		709	436,00														
Recamara en gfranto lavado	UND		207	766,00														
Base y canchales para cámara	Und		206	000,00														
Tapa de cámara 1,2m en concreto e=0,2m	Mi		474	425,00														
Cámaras cuerno diam int 1,2 m e=0,2	Mi		474	425,00														
Canal en octo, e=0,10, a libre=0,20, h ptop=0,40, sin tapa	Mi		67	774,00														
Tubertía perforada pvc d=10"	Mi		58	465,00														
Tubertía perforada pvc d=12"	Mi		74	372,00														
Tubertía perforada pvc d=14"	Mi		101	840,00														
Rajilla en concreto fabricada en obra 30 x 50 x 7 cm	Mi		75	417,00														
Dilatación en vidrio para grano lavado 5 mt	Mi		3	077,00														
Muro baranda (incmuro en concreto y baranda h=40 cm, según diseño)	Mi		355	581,00														
Baranda metálica según diseño line bordillo en clo 20x15 cm	Mi		270	348,00														

Actividad	Un	Cant	Valor Unitario		ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA FINAL		ACUMULADO	
			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
Tablero eléctrico incluye gabinete, barraje, automotores, demarcación y demás elementos que requiera el tablero	Und	1	\$ 10,000,000.00															
Suministro e instalación de transformador	Und	1	\$ 5,000,000.00															
Contador	Und	1	\$ 300,000.00															
Certificación relé y relé	Und	1	\$ 4,000,000.00															
Suministro e instalación luminaria Teceo 1-700 ma - NW fotocelda + fotocelda	Und	1	\$ 1,948,938.00															
Suministro e instalación luminaria Teceo 1-700 ma - NW fotocelda + fotocelda	Und	1	\$ 1,987,970.00															
Suministro e instalación de tubería PVC (1" diámetro 2")+(2 diámetro 1") entre recamaras 15-	MI	1	\$ 22,988.00															
Mantenimiento 2do año a la compensación forestal	Und	1	\$ 22,238.00															
Recamaras de 1x1 con tabique, incluye Doyle tapa en concreto, marco y contramarco metálico y acabado en grnito lavado	Und	1	\$ 691,817.00															
Tubería conduit de 2"	MI	1	\$ 888.00															
Tubería conduit de 3"	MI	1	\$ 4,737.00															
Módulo caja en grano lavado	MI	1	\$ 28,561.00															
Acabados varios en grano lavado, incluye mortero	M2	1	\$ 84,953.00															
Viga de cimentación de 20x20cm, incluye fscro de refuerzo	MI	1	\$ 45,610.00															
Columnetas en concreto de 12x20cm, incluye acero de refuerzo	MI	1	\$ 50,076.00															
Viga sobre muro de 12x20cm, incluye acero de refuerzo	MI	1	\$ 48,249.00															
Muro en ladrillo totate	M2	1	\$ 41,474.00															
Ravoaque murcia	M2	1	\$ 13,528.00															
Estuco y vitilo 3 manos	M2	1	\$ 12,896.00															
Viga cinta en concreto 12x10cm inc. acero	MI	1	\$ 40,272.00															
CUBIERTA panel METEONO REF. TECHNEMET A-42 P41000 G-4 conformado de acero galvanizado galvanizado calibre 28 en cara externa y sico o preplastado calibre 28 en cara interna, Inyectado con poluretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m ³) espesor 30 mm, ancho 0.10 m incluye, remakes en calibre 24, tornillos y fijaciones	M2	1	\$ 80,570.00															
Granipast	M2	1	\$ 20,160.00															
Anclajes para acero de refuerzo de 1/2"	Und	1	\$ 4,659.00															
Viga Canal de aguas lluvias en soto E=0.10, A=0.30, H=0.40	MI	1	\$ 68,305.00															
Malla en concreto e=15cm	MI	1	\$ 9,964.00															
Pavimento rígido MR4 2, e=20cm	M2	1	\$ 102,536.00															
Base de epoxy de postes en concreto	Und	1	\$ 84,880.00															
Conectores eléctricos para luminarias	Und	1	\$ 29,605.00															
Geotextil tejido 2400	M2	1	\$ 6,165.00															
Guarda parques (Duranías) inc. mantenimiento a un año	Und	1	\$ 2,043.00															
Desmorte y reinstalación adosquín andén Amable	M2	1	\$ 2,145.29															



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO ÁFRICA 2.014**, conformado por **CABA INGENIERÍA S.A.S** con NIT 900273792-0, con participación del **25%**, por el Ingeniero **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** con C.C. 18.467.074 de Quimbaya, con participación del **25%**, por **INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA**, con NIT 800186258-3, con participación del **25%** y el ingeniero **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.** con C.C. 7.556.447 de Armenia, con participación del **25%**, ejecutó el siguiente contrato:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 5452 DE 2014
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA BIOREGIÓN SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ÁFRICA 2014
VALOR INICIAL:	\$ 1.665.307.600,00
VALOR ADICIÓN 1:	\$ 259.769.472,00
VALOR ADICIÓN 2:	\$ 710.158.668,00
VALOR TOTAL:	\$ 2.635.235.740,00
PLAZO INICIAL:	10 MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE ENERO DE 2.015
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16 DE OCTUBRE DE 2.015
FECHA DE REINICIACIÓN 1:	27 DE OCTUBRE DE 2.015
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2.015
PRÓRROGA 1:	1 MESES + 12 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2.015
PRÓRROGA 2:	4 MESES + 15 DÍAS
PLAZO ACTUAL:	15 MESES + 27 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE MAYO DE 2.016
COORDINADOR DEL PROYECTO:	ING. MILTON HURTADO GARCÍA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Que el personal involucrado en la interventoría de la obra fue el siguiente:

Director de Interventoría:	Ing. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.
Coordinador residente de Interventoría:	Ing. WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Residente de Interventoría:	Ing. MARTHA ISABEL LIZCANO MORALES
Residente de Interventoría:	Arq. DIANA MARÍA RODRIGUEZ DUQUE
Residente de Interventoría:	Ing. JHON JAIRO FERNÁNDEZ PARRA
Inspector de Interventoría:	Ing. DAYANA GÓMEZ JIMENEZ
Inspector de Interventoría:	Tecn. TULIO GÓMEZ BARRIOS
Inspector de Interventoría:	Tecn. JEISSON CARDENAS NIVIA
Inspector de Interventoría:	Tecn. CARLOS ANDRES GÓMEZ V.
Topógrafo:	Top. CARLOS ALBERTO VALLEJO Q.
Trabajo social:	Dra. CLAUDIA FERNANDA MOLINA P.
Asesora Salud Ocupacional:	Dra. MARTHA ISABEL VÁSQUEZ V.
Asesora en Gestión de Calidad:	Dra. ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO A.
Asesor Ambiental:	LUZ ADRIANA BUITRAGO C.
Dibujante de Arquitectura:	CRISTIAN MARTINEZ QUINTERO
Asesor en Construcción de Bioparques:	DR. GABRIEL AGUADO GONZALEZ
Asesor Estructural:	ING. JORGE OBED GÓMEZ LÓPEZ
Asesor Redes Hidrosanitarias:	ING. DIEGO LEÓN ÁLZATE OSPINA
Asesor en construcción de acuarios	DR. MAURO TAMBELLA
Arquitecto Paisajista:	Arq. CARLOS ARMANDO GIRALDO
Asesor Cultura Africana	Arqueólogo GUILLERMO E. RODRIGUEZ N.

CONTRATO INTERVENIDO**CONTRATO DE OBRA No:**

5451 DE 2.014

CONTRATISTA:

CONSORCIO ÁFRICA

OBJETO:CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA
BIOREGIÓN SABANA AFRICANA DEL
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA
DE PEREIRA**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

\$ 13.682.466.317,00

VALOR ADICIÓN 1:

\$ 2.500.000.000,00

VALOR ADICIÓN 2:

\$ 1.498.993.457,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

\$ 17.681.459.774,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Principales cantidades de obra ejecutadas:

Código	Ítem	Un	Cant.	Vr. Parcial
1 PRELIMINARES DE OBRA				
1,01	Localización, replanteo y control topográfico (Comisión)	DIA	360,00	155.750.400,00
1,03	WC Portátiles (Alquiler- dos unidades de baño) incluido el mantenimiento periódico.	MES	24,10	13.033.280,00
1,04	Señalización Preventiva	UN	18,00	3.654.000,00
1,06	Acometidas Hidráulica	GL	1,00	500.000,00
1,07	Acometidas Eléctrica	ML	295,50	4.284.750,00
1,08	Cuadrilla de control vial 4 AYUDANTES	MES	10,27	42.864.361,15
1,09	Vigilancia privada 24 horas	MES	6,70	30.632.400,00
1,10	Valla tipo 1	M2	32,00	2.400.000,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,01	Excavaciones en material común y/o conglomerado sin clasificar (Manual)	M3	3.080,62	60.814.519,42
2,02	Afirmado compactado para cimentaciones, pisos y andenes (incluye suministro, transporte, riego y compactación)	M3	919,14	55.385.538,12
2,03	Relleno en material del sitio a mano, incluye trasiego y acarreo	M3	2.327,42	43.145.711,96
2,04	Conformación mecánica de terraplenes y llenos	M3	7.092,76	41.152.193,52
2,05	Descapote y limpieza	M2	7.150,42	6.449.678,84
2,06	Excavaciones mecánicas a cielo abierto (incluye cargue)	M3	27.280,00	100.936.000,00
2,07	Excavaciones mecánicas para brechas.	M3	1.193,33	9.368.833,83
2,08	Retiros de sobrante producto de la excavación DISTANCIA MAYOR A 5KM	M3-KM	174.711,38	131.033.535,00
2,09	Conformación mecánica zona de depósito (sobrantes de excavación)	M3	23.294,85	121.878.655,20
2,10	Excavación manual en material sin clasificar, h>2 m incluye entibado y manejo de agua	M3	79,28	3.079.155,92
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
3,01	Pilotes en concreto 21 Mpa, incluye excavación y concreto. Diámetro .40 m	ML	98,30	14.583.099,90
3,02	Columnas Tipo 4 (en concreto de 21 Mpa)	M3	44,98	29.361.909,46
3,03	Grouting en concreto fluido 21 Mpa para relleno de dovelas de mampostería	M3	14,47	7.065.599,71
3,04	Placa de contrapiso H= 0,10 mt en concreto de 21 Mpa	M2	777,29	31.662.908,15
3,07	Muro de contención en concreto de 21 Mpa.	M3	503,41	465.243.467,44
3,08	Sobre cimienta en concreto de 21 Mpa	ML	11,30	636.449,90
3,09	Solado de Limpieza E= 5 cm Concreto 14 Mpa	M2	2.211,39	39.583.881,00
3,10	Viga de amarre sobre muros sección 0.20 x 0.30 m. En concreto 21 Mpa a la vista	m3	15,89	11.107.078,22
3,11	Vigas de cimentación en concreto 21 Mpa	M3	139,91	75.875.991,20
3,12	Zapatas Tipo 1 (de cimentación en concreto 21 Mpa)	M3	617,48	345.844.373,20
3,13	Losas macizas aéreas.(concreto impermeabilizado)	M2	111,98	20.791.998,48
3,14	Concreto lanzado para muros de contención	M3	331,04	328.509.198,74



Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
4 ESTRUCTURA METÁLICA, ACEROS Y PUENTE PEATONAL				
4,01	Acero de refuerzo 60,000 psi - 420 Mpa incluye figurado alambre y colocación	KG	205.594,81	694.088.078,56
4,02	Acero grafil milimetrado para refuerzo de mampostería	KG	339,59	1.477.216,50
4,03	Perno roscado de anclaje para estructuras especiales (5/8" x 25 cm)	UN	640,00	20.480.000,00
4,04	Estructura metálica incluye pintura en esmalte incluye el anticorrosivo.	KG	139.052,61	1.200.024.024,30
4,05	Mallas electro soldadas de 60000 psi incluye colocación	KG	10.904,24	55.698.857,92
PUENTE PEATONAL SOBRE SABANA				
ESTRIBOS (SON 2)				
4,24	Zapatillas en concreto 21 Mpa	M3	41,45	23.215.730,50
4,25	Vástago en concreto 21 Mpa	M3	53,25	38.626.591,50
5 MAMPOSTERÍA, PARTICIONES LIVIANAS Y CERRAMIENTOS				
5,03	Muro en bloque estructural de concreto (0,19x0,19x0,39) a la vista 2 caras	M2	458,53	34.266.405,43
6 CUBIERTA Y CIELOS FALSOS				
6,01	Canales en lámina galvanizada Cal. 18, Incluye soportes, Soscós, Pintura Acabado	ML	128,54	6.676.367,60
6,02	Cubierta tipo sandwich en Aluzinc DA-04	M2	1.126,30	157.682.000,00
6,03	Solapas en lámina galvanizada Cal. 22 Incluye Anticorrosivo	ML	240,42	6.776.718,54
7 OBRAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y PAISAJISMO				
7,03	Trinchos en guadua	ml	218,10	11.850.899,70
7,04	Trinchos en guadua (temporal)	ml	15,27	387.460,98
7,05	Trincho en Tela Yute (temporal)	m2	16,00	105.680,00
7,07	Material Vegetal Arbóreo hasta 5 m de altura	UN	2,00	870.000,00
7,08	Material Vegetal Arbóreo mayor a 5 m de altura	UN	1,00	4.240.000,00
7,09	Material Vegetal Tipo Palma de 1 a 3 m de altura	UN	70,00	8.701.000,00
7,11	Material Vegetal Subarbustivo de mínimo 1 m de altura	UN	489,00	22.494.000,00
7,13	Prados y Césped	M2	6.219,18	43.223.301,00
7,14	Material Vegetal Complementario	UN	584,00	54.020.000,00
7,15	Bloqueo y traslado, árboles pequeños H máxima 1,5 m. (sin acarreo)	UN	50,00	410.000,00
7,16	Bloqueo y traslado, árboles medianos H máxima 1,5 m. a 5 m. (sin acarreo)	UN	67,00	879.241,00
7,18	Cuadrilla de adecuación terreno para paisajismo	MES	3,50	41.037.507,00
8 IMPERMEABILIZACIONES				
8,01	Impermeabilización (Igol imprimante - Igol Denso)	M2	292,87	16.690.661,30
9 BASES Y PISOS				
9,01	Piso en suelo y arena	M3	4,72	170.840,40
10 ESTUCOS, PINTURAS Y ACABADOS				
10,01	Marcación línea de seguridad según detalle DA-19	ML	51,38	220.934,00
10,02	Pinturas Epóxicas en Casas de Noche	M2	1.038,80	34.268.973,20



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
11 ROCAS Y TEMATIZACIONES				
11,01	Roca Tematizada de H=0m a H=3.00m	M2	1.477,41	2.068.374.000,00
11,02	Roca Tematizada de H=3m a H=6m	M2	989,12	1.582.592.000,00
11,03	Acabado Artístico	M2	1.208,01	691.835.783,07
TEMATIZACIÓN BAOBABS				
11,05	Concreto 28 Mpa lanzado para muros estructurales tronco de árboles entre 0-2,0 mt	M3	5,15	8.483.698,00
11,06	Concreto 28 Mpa lanzado para muros estructurales tronco de árboles, altura mayor a 2.0 mt	M3	18,89	62.701.954,80
11,07	Tematización tronco de árbol altura de 0 a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	51,47	81.677.485,65
11,08	Tematización tronco de árbol altura mayor a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	142,73	612.867.633,35
11,09	Tematización ramas de árbol a una altura mayor de 6,0mts (según detalle)	M2	92,99	481.784.723,62
11,10	Forjado artístico en acero para ramas de árbol (longitud máxima 2,5 mt.) a una altura igual o mayor de 6,5 mts.	KG	2.479,53	74.891.724,12
12 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS				
12,02	Bajante PVC A LL 4"	ML	20,00	541.580,00
12,25	Mediacañas muro	ML	100,96	2.986.598,72
12,45	Punto Hidráulico PVC-P 1 "	UN	7,00	430.829,00
12,46	Punto Hidráulico PVC-P 1/2"	UN	63,00	1.970.073,00
12,47	Punto Sanitario 2"	UN	65,00	3.483.155,00
12,48	Punto Sanitario 3"	UN	1,00	91.400,00
12,49	Punto Sanitario 4"	UN	5,00	506.075,00
12,50	Rejilla con Sosco Tipo 1	UN	2,00	16.490,00
12,66	Tubería PVC Sanitaria 2"	ML	526,44	6.813.712,92
12,72	Viga aérea Tipo 4	M3	2,97	2.212.234,20
13 CARPINTERÍA METÁLICA				
13,01	Escalera metálica (casa de noche sabana 1) según DA-15	UN	1,00	15.183.405,00
13,03	Tapas en lámina tipo Alfajor	m2	6,86	1.499.568,56
15 OBRAS EXTERIORES - AMOBLAMIENTO URBANO				
15,11	Vía de servicio (con geotextil TR 4.000 y material de sub base granular compactada de 0,20 m).	M2	409,24	10.616.913,32
16 MOBILIARIO EN EXHIBICIONES, CASAS DE NOCHE Y PUNTOS DE INTERPRETACIÓN				
16,01	Árbol muerto como mobiliario para los animales dentro del exhibidor incluye anclajes, montaje DAE-10	UN	16,24	33.306.989,52
16,04	Bebederos en concreto hasta 2.20*1.20 según DA-20	UN	4,00	970.600,00
16,10	Estructura en madera para puntos de Observación	M2	80,90	28.615.139,00



Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
17 REDES GENERALES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
REDES GENERALES HIDRÁULICAS				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS				
TUBERÍA DE PVC AGUA OPERACIONAL				
17,01	Tubería PVC Sanitaria, DN 110 mm	ML	15,50	332.010,00
17,02	Tubería PVC Sanitaria, DN 160 mm	ML	54,05	2.067.412,50
ACCESORIOS AGUA POTABLE				
17,03	ACOPLE RÁPIDO	UN	15,00	116.070,00
17,07	LLAVE TERMINAL CROMADA DE 1/2"	UN	13,00	248.482,00
REDES GENERALES ALCANTARILLADO				
17,16	Tubería PEAD 63 mm	ML	144,10	2.612.533,00
17,18	Tubería PEAD 110 mm	ML	120,00	4.862.280,00
17,27	Tubería PVC ALC NOV tipo 2 200 mm	ML	262,15	9.748.047,75
17,28	Tubería PVC ALC NOV tipo 3 250 mm	ML	92,96	5.330.326,40
17,29	Tubería PVC ALC NOV tipo 4 315 mm	ML	97,30	8.256.391,50
17,31	Tubería PVC ALC NOV Tipo 8 (400 mm)	ML	67,30	8.602.622,50
17,32	Base y cañuela para cámara de inspección D = 1.2 m C 20.7 Mpa (3000 psi)	UN	18,00	5.189.670,00
17,33	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa (3000 psi) D = 1.2 m e = 0.15 m incluye refuerzo	ML	39,37	16.092.723,72
17,37	SUMIDERO DE VENTANA CONEXIÓN DIRECTA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	4,00	2.121.440,00
17,40	Caja inspección o lavado tipo 1	UN	3,00	606.075,00
17,41	Caja válvula / ventosa	UN	8,00	1.749.160,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CASAS DE NOCHE				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS				
ACUEDUCTO				
17,43	Tubería PVC, presión Ø 1" RDE 21	ML	106,88	661.266,56
17,44	Tubería PVC, presión Ø 3/4" RDE 21	ML	339,48	1.785.325,32
17,45	Tubería PVC, presión Ø 1/2" RDE 13,5	ML	148,70	716.585,30
17,46	Válvula de bola, Ø 1"	UN	8,00	350.208,00
17,47	Válvula de bola, Ø 3/4"	UN	19,00	457.710,00
17,48	Válvula de bola, Ø 1/2"	UN	29,00	528.003,00
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES				
17,59	Tubería PVC Sanitaria, DN 100 mm	ML	292,10	6.767.664,90
17,60	Tubería PVC, presión Ø 2" RDE 21	ML	37,00	624.634,00
17,61	Válvula de bola, Ø 2"	UN	36,00	5.038.632,00
17,62	Codo 90°, DN 100 mm	UN	24,00	232.944,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS				
17,64	Tubería PVC Aguas llluvias, DN 150 mm	ML	26,40	1.092.194,40
17,65	Tubería PVC Aguas llluvias, DN 100 mm	ML	13,70	291.522,30



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
OBRAS EN CONCRETO				
17,67	Cajas domiciliarias 0.6 x 0.6 x H variable E= 0.15 m incluye tapas y refuerzo	UN	8,00	2.902.736,00
17,68	Cajas domiciliarias 0.8 x 0.8 x H variable E= 0.15 m incluye tapas y refuerzo	UN	24,00	11.770.824,00
17,70	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa (3000 psi) D = 1.2 m e = 0.15 m incluye refuerzo	ML	17,73	7.247.243,88
17,71	Cuneta Tipo 1, Concreto 20,7 Mpa	ML	86,55	7.428.846,15
17,73	Losa superior cámara de inspección D = 1.2 m incluye refuerzo	UN	18,00	5.458.176,00
17,74	Tapa en H. F. con cuello en concreto de 20,7 Mpa D= 0,60 m	UN	16,00	8.136.720,00
18 CASETAS DE BOMBEO Y SISTEMAS DE FILTRACIÓN				
18,87	PELDAÑOS DE ACERO DE REFUERZO DE Ø 3/4" Fy= 420 Mpa, L = 1,00 m, INCLUYE ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3	un	96,00	1.213.632,00
19 INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS				
CASAS DE NOCHE				
CONDUCCIONES ILUMINACIÓN Y FUERZA CASAS DE NOCHE				
19,02	Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" para Tomas Normales. Incluye Accesorios y Cajas Galvanizadas	ML	430,00	6.348.950,00
SALIDAS DE ILUMINACIÓN, FUERZA, TABLEROS, LUMINARIAS, ACOMETIDAS				
19,03	Suministro e Instalación de salida de alumbrado. Incluye cableado, caja terminal, toma doble con polo a tierra y elementos de empalme	Un	75,00	3.979.275,00
19,04	Suministro e Instalación de interruptor sencillo grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	Un	15,00	1.066.800,00
19,05	Suministro e Instalación de interruptor doble grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor doble grado industrial con tapa galvanizada	Un	4,00	363.280,00
19,06	Suministro e Instalación de salida de toma normal grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme y toma 2P +T grado industrial con tapa y cubierta protectora de agua	Un	15,00	2.232.495,00
19,07	Suministro e Instalación de salida de toma GFCI. Incluye cableado, conectores de empalme y toma GFCI con tapa.	Un	3,00	536.736,00
19,09	Suministro e Instalación de Tablero Monofásico de 6 Ctos con barras de Neutro y Tierra. Incluye interruptores parciales según cuadros de carga	Un	1,00	269.164,00
19,10	Suministro e Instalación de Tablero Monofásico de 12 Ctos, 5 hilos, sin espacio para totalizador. Incluye interruptores parciales según planos y especificaciones técnicas.	Un	1,00	604.930,00
19,13	Suministro e instalación de Aplique de Pared Fluorescente 2 x 26 W. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	Un	7,00	2.384.081,00
19,16	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para generador de pulsos (cerca eléctrica) y tablero de distribución casa de noche. Incluye 2 varillas Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre N° 2/0 para interconexión de los electrodos, cableado en calibre N°8 hasta tablero de distribución y generador de pulsos, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	1.240.250,00



Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
19,17	Suministro e instalación de puesta a tierra adicional en casa de noche para conexión de tablero de distribución. Incluye 1 varilla Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre Nº 8 para conexión hasta tablero, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	712.450,00
19,19	Suministro e Instalación de Interruptor OUI para cerca eléctrica con alcance de 15 KM.	Un	1,00	238.800,00
19,20	Acometida a Tablero normal de Casa de Noche en calibre 1F# 8 + 1N# 8 + 1T# 10, por tubería PVC	ML	100,00	1.371.600,00
19,28	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica según Detalle Arquitectónico DAE-41 Tipo 2, 3 hilos. Incluye accesorios y soportes requerida para su correcta instalación.	ML	12,00	159.132,00
19,29	Suministro e Instalación de Desviador de Rayos para cerca eléctrica	Un	1,00	133.662,50
19,30	Suministro e Instalación de cable aislado para tramos de cerca eléctrica canalizados en exhibidores por tubería PVC	ML	160,00	635.520,00
19,32	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para el desviador de rayos (cerca eléctrica) según detalle en plano general de la Bioregión. Incluye 3 varillas Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre Nº 2/0 para interconexión de los electrodos, cableado en calibre Nº8 para conexión hasta tablero desviador de rayos, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	1.773.800,00
CANALIZACIONES Y CÁMARAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, Y CERCA VIVA				
19,37	Construcción de cámara de paso de 1.2 x 1.2 x 1 m para tramo recto en Red de Media Tensión, según especificaciones de la EEP	Un	4,00	6.868.880,00
19,40	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2" x 1 vía para redes de baja tensión	ML	9,00	303.818,40
19,41	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2" x 2 vías para redes de baja tensión	ML	24,00	1.177.094,40
CANALIZACIONES Y CÁMARAS RED DE COMUNICACIONES				
19,48	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC 1" desde cámara de comunicaciones hasta salida de audio o casa de noche (Contactos Magnéticos)	ML	76,00	1.630.732,00
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS				
20,01	Campamento de obra	M2	184,05	21.267.713,70
20,02	Desmante y montaje cerramiento existente	GL	1,00	1.414.763,00
20,03	Adecuación carretable de acceso en geotextil NT 4000 + afirmado compactado	M2	3.475,13	74.002.893,35
20,04	Perfilado mecánico para conformación vía de servicio	M2	489,50	755.788,00
20,05	Rocería no incluye transporte	M2	462,00	346.038,00
20,06	Llenos en afirmado compactado (incluye suministro, transporte, riego y compactación)	M3	1.161,66	69.999.308,28
20,07	Perforación horizontal dirigida con instalación de tubería de polietileno de alta densidad de Ø 14"	ML	29,24	40.961.877,40
20,08	Pilote en concreto de D=1.0m, sobre tierra común, no incluye acero	ML	715,83	706.592.213,85



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,09	Pilotes en concreto 21Mpa, incluye excavación y concreto, diámetro 0.30m	ML	184,70	15.671.240,90
20,10	Bastón de anclaje acero SAE 1020 grado 2 de 5/8" longitud 0.35m, para estructura metálica	UNIDAD	552,00	13.217.088,00
20,11	Bastón de anclaje acero SAE 1020 grado 2 de 5/8" longitud 0.45m, para estructura metálica	UNIDAD	80,00	2.303.040,00
20,12	Concreto ciclópeo	M3	14,17	3.453.824,14
20,13	Cerramiento en yute H=1.80m	ML	505,80	2.038.374,00
20,14	Alquiler servidumbre acceso bioregión	MES	14,47	13.023.000,00
20,15	Lleno en afirmado - cemento 5%	M3	69,93	8.755.305,93
20,16	Suministro e instalación geodren planar	M2	804,24	26.148.255,12
20,17	Suministro e instalación geodren circular D=4" altura 1,0 m	ML	234,66	12.218.980,86
20,18	Suministro e instalación geotextil NT 1600	M2	478,75	2.087.828,75
20,19	Transporte interno materiales provenientes de la excavación entre 0-1km	M3	1.738,00	6.626.994,00
20,20	Concreto para piso y cañuela cámara 160 x 1.83,(no incluye acero)	UND	1,00	478.000,00
20,21	Concreto cuerpo cámara rectangular e=0.20m 1.60m * 1.83m	ML	1,85	1.274.096,85
20,22	Plástico para protección de material excavado	M2	1.558,99	2.739.145,43
20,23	Anclaje varilla d<1/2"	UND	4.190,00	28.148.420,00
20,24	Instalación material filtrante	M3	153,76	12.810.360,64
20,25	Geotextil tejido 2400	M2	2.103,49	14.615.048,52
20,26	Cerramiento una cara para cubiles en madera choiba ancho 8,5cm espesor 2,5cm	M2	337,19	101.332.338,80
20,27	Cerramiento doble cara para cubiles en madera choiba ancho 8,5cm espesor 2,5cm	M2	270,79	136.708.060,71
20,28	Erradicación árboles h 3-7 m incluye: corte, transporte y disposición final	UND	48,00	11.003.136,00
20,29	Reubicación árboles h 0 - 1 m incluye: pre-bloqueo, hoyado, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	113,00	6.197.033,00
20,30	Reubicación árboles h 1- 3 m incluye: pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	84,00	9.783.564,00
20,31	Reubicación árboles h 3- 5 m incluye: poda aérea, pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	33,00	10.104.666,00
20,32	Reubicación árboles h >5 m incluye: poda aérea, pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	24,00	16.081.320,00
20,33	Hidrosiembra	M2	320,00	3.658.240,00
20,34	Apoyo en neopreno 30x30x4cm con 3 laminas de refuerzo 1/8". Dureza 60 Shore A	UND	8,00	1.938.984,00
20,35	Piso madera sintética 40mm macizo	M2	75,85	35.777.458,95
20,36	Gavión malla triple torsión c12, ojo 7,5 cm	M3	278,30	39.339.096,50
20,37	Optimizacion puertas y mecanismos casa de noche elefantes	GL	1,00	115.246.928,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

143

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,38	Optimizacion puertas y mecanismos casa de noche rinoceronte	GL	1,00	50.675.992,00
20,39	Puerta corrediza Ancho 1,7m-1,50m Alto 2,50m-3,0m, guia superior tipo 1 casa de sabana (12 cebrá - 8 orix)	UND	20,00	15.105.260,00
20,40	Puerta corrediza Ancho 1,4m-1,30m Alto 2,50m-3,0m guia superior tipo 1 casa de sabana (4 orix - 9 gacela)	UND	15,00	10.839.720,00
20,41	Accionador con seguro puertas corredizas (33) y puertas avestruz (3) casa de sabana	UND	42,00	41.588.778,00
20,42	Puerta abatible cuidador casa de sabana Ancho1,65m-1,50m Alto 2,50m-3,0m	UND	10,00	5.463.200,00
20,43	Puerta abatible cuidador casa de sabana (1,35mx2,50m)	UND	5,00	2.620.795,00
20,44	Puerta abatible avestruz casa de sabana (1,50mx2,50m)	UND	3,00	1.916.256,00
20,45	Puerta abatible doble cuidador casa de sabana (2,25m x 2,50m)	UND	5,00	3.473.870,00
20,46	Puerta corrediza Ancho 1,80m-1,70m Alto 2,5m-3,0m guia superior con puerta abatible interna (fachada) casa de sabana (cebrá y orix)	UND	2,00	3.773.304,00
20,47	Puerta corrediza 1,40 m x 2,5 m guia superior con puerta abatible interna (fachada) casa de sabana (gacela)	UND	1,00	1.663.728,00
20,48	Puerta corrediza Ancho 0,85m-0,70m Alto 2,50m-3,0m guia superior medio espacio para brete casa de sabana (cebrá, orix, gacela)	UND	3,00	2.691.360,00
20,49	Puerta abatible DP-05 Ancho 0,95m Alto 2,20m sabana	UND	1,00	655.069,00
20,50	Ventanas DV-02 sabana	M2	0,94	297.290,98
20,51	Puerta abatible 2,5m x 3,0m DP-08A (patio asoleo elefante hembra)	UND	3,00	22.740.480,00
20,52	Puerta abatible 1M X 2 M + fijos superiores de 1M X 2 M (cuidador acceso a cubiles y a brete de compresion) elefantes	UND	9,00	37.248.183,00
20,53	Puerta abatible 1m x 2 m (cuidador elefantes)	UND	1,00	2.590.559,00
20,54	Puerta corrediza DP-18B manual 1,6m x 2,3m (cuidador a via de servicio) elefantes	UND	1,00	1.391.379,00
20,55	Puerta abatible DP-05 (cuidador a via de servicio) elefantes	UND	1,00	647.382,00
20,56	Puerta guillotina DP-10 Ancho 0,50m Alto 0,80m suricatas	UND	2,00	4.098.496,00
20,57	Puerta guillotina DP-12 Ancho 0,50m Alto 0,80m suricatas	UND	2,00	4.119.756,00
20,58	Sistema de bloqueo con poleas para puerta tipo guillotina suricatas	UND	14,00	6.532.106,00
20,59	Puerta abatible DP-05 Ancho 0,95m Alto 2,20m suricatas	UND	4,00	2.620.276,00
20,60	Puerta abatible DP-06 Ancho 0,95m Alto 2,20m suricatas	UND	1,00	690.561,00
20,61	Ventanas DV-02 Suricatas	M2	124,13	39.258.222,71
20,62	Puerta corrediza Ancho 2,0m Alto 2,40 DP-17B guia superior con poleas (salida patio y casa al exhibidor) rinocerontes	UND	2,00	15.422.400,00
20,63	Puerta abatible Ancho 2,60m Alto 2,50m DP-08 A (salida del exhibidor y patio de asoleo a la via de servicio) rinocerontes	UND	2,00	11.348.794,00
20,64	Puerta abatible Ancho1,0m Alto 2,0m DP-07 (cuidador rinocerontes)	UND	5,00	10.709.770,00
20,65	Brete de compresión ó apretadero para elefantes, incluye sistema hidráulico, unidad de control y todos los aditamentos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.	UND	1,00	44.607.979,00
20,66	Panel de entrenamiento para elefantes (34,3 m2)	UND	1,00	35.606.769,42
20,67	Impermeabilizacion muros en bloque estructural con masterseal	M2	71,29	711.331,62



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,68	Losa de cimentacion h= 0,12 m en concreto de 21 mpa	M2	140,00	8.760.220,00
20,69	Losa de cimentacion h= 0,15 m en concreto de 21 mpa	M2	60,74	4.780.359,48
20,70	Losa de cimentacion h= 0,30 mt en concreto de 21 mpa	M2	4,06	600.888,12
20,71	Lleno estructural con grout para pedestales	M3	0,93	6.057.271,35
20,72	Vigas aereas para columnas pasarela en concreto de 21 mpa	M3	0,29	310.937,42
20,73	Anclajes en concreto d=2" sobre barranquismo. Incluye acero	ML	160,50	4.361.748,00
20,74	Malla eslabonada en alambre galvanizado ojo 3/4" x 3/4" Cal. 14	M2	165,43	7.464.367,03
20,75	Losa aerea en concreto de 28 mpa para baobab e=0.60 m	M2	30,25	18.113.185,75
20,76	Lleno estructural con grout para columnas metalicas	M3	2,91	12.049.911,33
20,89	Sistema de impermeabilizacion con membrana PVC no expuesta 1.2mm reforzada, incluye geotextil NT 2500-1800 (doble capa) perfil borde y fondo, para muros	M2	300,39	25.833.540,00
20,90	Perimetro anclado al terreno en playa, en membrana pvc y geotextil, anclaje en terreno.	ML	36,40	1.565.200,00
20,91	Construccion muro en superboard 10 mm, una caras, con perfil para 89 cal 24 cada 0.61, con juntas invisibles. Incluye estuco plastico, sikadur panel y cinta mall para juntas, terminado en pintura koraza	M2	9,54	819.963,00
20,92	Construccion muro en superboard 10 mm, dos caras, con perfil para 89 cal 24 cada 0.61, con juntas invisibles. Incluye estuco plastico, sikadur panel y cinta mall para juntas, terminado en pintura koraza	M2	106,55	12.865.912,50
20,93	Construccion carteras en superboard 10 mm para formar vanos de puertas, ventanas o dinteles, incluye estuco con masilla multiproposito en toda la superficie.	ML	64,23	770.760,00
20,94	Casa Zulú -Puntos de interpretación y Comercial (NO INCLUYE CIMENTACION)	UND	5,00	33.619.530,00
20,95	Escultura en madera tipo Totem	UND	7,00	19.573.568,00
20,96	Elementos escultoricos tipo Escudo y mascarar para senderos y puente	UND	11,00	41.285.662,00
20,97	Espejo en cristal templado 4 mm flotado	UND	2,00	1.231.270,00
20,98	Barra de apoyo para discapacitados acero inoxidable baños	UND	4,00	1.109.500,00
20,99	Pasteras para mobiliario casa sabana	UND	17,00	11.730.000,00
20,100	Suministro e Instalacion Vidrio Templado 22mm. Incluye platinas en acero inoxidable, pernos para fijación	M2	21,75	29.045.124,00
20,101	Lavamanos +griferia+ accesorios en cobre sobre meson en madera para baños Plaza Africa	UND	4,00	4.141.860,00
20,102	Enchape sobre muros tipo cenefa rustica greca vera verde baños plaza africa	M2	1,48	576.760,44
20,103	Cerramiento en manila 4 hilos D= 3/4" y postes de Guadua para proteccion sendero.	ML	173,20	5.185.608,00
20,104	Meson + pozuelo industrial, entropaño y patas en acero inoxidable	ML	10,81	11.057.473,33
20,105	Divisiones en acero inoxidable cal 20 para baños, incluye puertas entamboradas de 4 cms	ML	13,72	6.293.364,00
20,106	Bandera Orinal en acero inoxidable cal 20 para baños, incluye puertas entamboradas de 4 cms	UND	1,00	260.000,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

145

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,107	Fachada Artística para muros en baños	M2	96,38	6.465.652,30
20,108	Bebedores en fibra de Vidrio con resguardo para flotador. Incluye estructura base metálica	UND	17,00	12.482.250,00
20,109	Comedero desmontable en acero inoxidable cal 18 y base en estructura metálica	UND	17,00	16.932.000,00
20,110	Protector para arbol D exterior =2mt en platina de 1" x 3/16	UND	1,00	892.210,00
20,111	Ventana metálica 3,3 x 0,5 m en lamina microperforada cal 18 con angulo 1-1/2 x 1/8 con acabado envejecido	UND	2,00	1.766.680,00
20,112	Puerta metálica 0,9 x 2,2 m en lamina microperforada cal 18 con angulo 2"x1/4" con acabado envejecido	UND	2,00	2.160.520,00
20,113	Puerta metálica en celosía. Incluye chapa	UND	1,00	510.496,00
20,114	Suministro, transporte, ubicación y acondicionamiento de containers para elefantes	UND	2,00	96.100.650,00
20,115	Suministro, transporte, ubicación y acondicionamiento de containers para rinocerontes	UND	2,00	57.333.102,00
20,116	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 3ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	411,50	18.498.571,00
20,117	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 6ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	31,00	2.546.309,00
20,118	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 8ø2" "+3ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	9,00	1.438.911,00
20,119	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 5ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	45,00	3.281.940,00
20,120	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 4ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	50,00	2.913.200,00
20,121	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø1" vías para alimentación cruce de sendero hacia bolardos y parlantes	ML	71,00	1.557.669,00
20,122	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø3/4" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	64,60	1.429.210,40
20,123	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2Ø½" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	12,00	229.236,00
20,124	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1Ø½" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	374,00	6.015.042,00
20,125	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø1½" vías para llegada tablero suricata	ML	9,00	439.218,00
20,126	Suministro e instalación de tubería IMC 3Ø1" para red de baja tensión y/o comunicaciones puente. Incluye accesorios de instalación y fijación al puente	ML	33,30	5.260.367,70
20,127	Suministro e instalación de salida de iluminación (baños públicos y casas de noche)	UND	12,00	636.684,00
20,128	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1Ø2"+ 4Ø1" vías para alimentación tablero plaza	ML	6,00	266.142,00
20,129	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	7,00	2.591.008,00
20,130	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.3 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	12,00	5.102.076,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,130	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.3 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	12,00	5.102.076,00
20,131	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.8 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	2,00	1.034.084,00
20,132	Construcción de caja de paso de 0.4 x 0.4 x 1 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	6,00	1.413.096,00
20,133	Aterrizaje estructura casas de noche sabana africana	UND	2,00	914.690,00
20,134	Suministro e instalación del apantallamiento de la casa de noche del elefante (incluye pozo de hidrosolta para el aterrizaje)	UND	1,00	19.759.489,00
20,135	Aterrizaje y apantallamiento estructura metálica de los Baobab 1 de sabana africana	UND	1,00	4.938.995,00
20,136	Aterrizaje y apantallamiento estructura metálica de los Baobab 2 de sabana africana	UND	1,00	4.189.475,00
20,137	Mástil metálico 16 metros poligonal en acero galvanizado en caliente con canastilla redonda para 6 reflectores con escalera de ascenso	UND	1,00	9.060.000,00
20,138	Suministro e instalación de Reflector Flood Light LED de 220W, 22000LM para instalar en mástil de 16 metros	UND	2,00	10.240.400,00
20,139	Suministro e instalación de Luminaria tipo bolardo de h=0.8m, incluye bombillo 10W LED y elementos de soporte	UND	20,00	11.522.340,00
20,140	Suministro e instalación de Luminaria AquaLED 2,8W/130LM para iluminación puente peatonal	UND	12,00	4.268.652,00
20,141	Suministro e instalación de Reflector de 250Wx2 Metal Halide, (incluye bombillo y apoyo en madera) para red de iluminación provisional	UND	4,00	6.909.576,00
20,142	Suministro e instalación de Reflector de 250Wx1 Metal Halide, (incluye bombillo y apoyo en madera) para red de iluminación provisional	UND	1,00	1.369.228,00
20,143	Suministro e instalación de luminaria RA-LED 70W, 8600Lm para iluminación del sendero entre la plaza del interior y la plaza de África (incluye apoyos en madera y cableado).	UND	8,00	16.993.096,00
20,144	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x54W T5	UND	53,00	12.304.957,00
20,145	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x24W T5	UND	4,00	826.596,00
20,146	Construcción de salida para iluminación, fuerza, voz y datos en coraza para los bohíos de la plaza África. No incluye cable	UND	17,00	1.647.742,00
20,147	Suministro e Instalación de interruptor triple grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	UND	1,00	85.715,00
20,148	Suministro e Instalación de sensor interruptor. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	UND	2,00	320.474,00
20,149	Suministro e Instalación de luminaria aviso de salida. Incluye cableado y conectores de empalme	UND	1,00	131.976,00
20,150	Suministro e Instalación de luminaria de emergencia autonomía 90 min. Incluye cableado y conectores de empalme	UND	4,00	730.580,00
20,151	Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 24 Ctos, 5 hilos, con espacio para totalizador. Incluye interruptores parciales	UND	1,00	1.728.638,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

147

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,152	Suministro e Instalación de Tablero Monofásico Trifilar de 8 Ctos con barras de Neutro y Tierra. Incluye interruptores parciales	UND	2,00	1.452.674,00
20,153	Suministro e Instalación de Totalizadores subestación eléctrica sabana africana	UND	1,00	1.602.226,00
20,154	Suministro e instalación de alimentador para circuitos de iluminación y fuerza en bohíos plaza África en calibre 1F# 12 + 1N#12 + 1T#12	ML	161,00	1.630.286,00
20,155	Suministro e instalación de alimentador para balas de piso puente peatonal y bolardos sendero 1 en calibre 1F# 10 + 1N#10 + 1T#10	ML	350,00	5.232.850,00
20,156	Suministro e instalación de alimentador para mástil metálico de 16 metros en calibre 3F# 10 + 1N#10 + 1T#10	ML	80,00	1.801.440,00
20,157	Acometida 2xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.8(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución casa de sabana	ML	230,00	8.210.770,00
20,158	Acometida 3xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.8(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución plaza África	ML	105,00	4.856.460,00
20,159	Acometida 3xNo.2(F)+1xNo.2(N)+1xNo.6(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución cuarto de bombas sabana	ML	200,00	13.564.000,00
20,160	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A para salidas de voz y datos bohíos	ML	180,00	1.603.800,00
20,161	Desmonte y montaje de acometida para la casa de noche del elefante	ML	240,00	11.637.600,00
20,162	Motobombas centrifugas de eje horizontal construidas en acero inoxidable AISI 316	UND	2,00	4.408.000,00
20,163	Clarificador por adsorción (Filtración ascendente y descendente) para exhibidor sabana	UND	1,00	30.455.515,80
20,164	Unidad de desinfección por suministro de luz ultravioleta 40 GPM	UND	1,00	16.953.846,60
20,165	Tablero de control con breaker general para motobombas trifásicas de 220 V, 60 Hz	UND	1,00	9.829.661,36
20,166	Atrapafibras en acero al carbon	UND	2,00	4.068.922,72
20,167	Cerramiento en malla parte posterior brete de compresión elefantes	M2	18,06	23.947.560,00
20,168	Cerramiento en tubería 6" patio de asoleo elefante macho	M2	29,09	17.742.216,00
20,169	Pórtico secundario en madera Tipo 2	UND	1,00	9.251.287,00
20,170	Pórtico General en madera tipo 1, acceso a la bioregión	UND	1,00	14.179.947,00
20,171	Línea táctil A=30 cm, piso en concreto abuzardado	ML	152,76	5.253.416,40
20,172	Baranda en madera y pieles	M2	15,00	3.150.000,00
20,173	Baranda metálica del puente peatonal con acabado tipo oxidado y tejido con bejuco	ML	30,30	11.501.880,00
20,174	Empalizada en madera, altura variable 1,4 - 2,0 m, no incluye cimentación	ML	293,95	73.487.500,00
20,175	Bancas en Tablón de madera L=2m y espaldar 1m con bases metálicas	UND	12,00	15.600.000,00
20,176	Cerco con retorno en malla eslabonada de 2"1/4 x 2"1/4" y tubería de cerramiento NTC-1560 de 2" x 3.25 mm cada 1.50 mts. Según DAE-33	M3	180,13	14.296.197,58



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,177	Sardinela en concreto sobre placa 10 x 10. incluye acero.	ML	467,69	10.676.895,01
20,178	Suministro e instalación de orinal institucional Gota Corona + Grifería Tipo Push	M2	2,00	2.015.132,00
20,179	Suministro e instalación sanitario institucional Báltico Corona + Grifería Tipo Push	ML	5,00	4.046.275,00
20,180	Tubería novafort 6"	ML	97,16	3.299.456,44
20,181	Tubería pvc all ø 3"	ML	26,20	390.642,00
20,182	Collarín pead 63mm x 3/4"	ML	8,00	192.360,00
20,183	Collarín pead 110mm x 1"	ML	9,00	272.313,00
20,184	Guardaescoba en concreto con acabado tipo oxidado h=10 cm, baños de la plaza África	UND	33,78	573.314,16
20,185	Desmonte burladero en rinocerontes	UND	1,00	740.000,00
20,186	Montaje de cerramiento entre patio de asoleo y el exhibidor de rinocerontes	UND	1,00	2.090.000,00
20,187	Muro de contención en concreto de 28 Mpa	M3	47,73	46.764.947,13
20,188	Zapatillas Tipo 1 en concreto de 28 Mpa	M3	34,25	20.305.523,50
20,189	Poceta Prefabricada en granito pulido para lava traperos	M3	2,00	236.586,00
20,190	Concreto acelerado para nivelación área de apretadero elefantes	M2	2,97	2.524.253,49
20,191	Bebedero y comedero en concreto impermeabilizado casa de noche rinocerontes	ML	3,00	2.388.882,00
20,192	Bebedero en concreto impermeabilizado casa de noche de elefantes	M2	3,00	3.203.409,00
20,193	Comedero en concreto impermeabilizado casa de noche de elefante	M2	3,00	2.822.094,00
20,194	Lleno con arena en cubiles de elefantes	ML	217,83	9.057.807,06
20,195	Lleno con arena sílice exhibidor de suricatas	M2	14,16	15.292.800,00
20,196	Tubería galvanizada de 1/2"	M2	23,36	238.272,00
20,197	Tubería galvanizada de 3/4"	M2	6,62	80.433,00
20,198	Tubería galvanizada de 1"	UN	1,52	26.220,00
20,199	Sistema red hidráulica tipo flauta para control bebederos en tubería galvanizada casas de noche. no incluye válvulas.	UN	7,00	2.161.775,00
20,200	Cerramiento de protección entre apretadero y área cuidador elefantes	UN	7,81	2.825.150,35
20,201	Complemento panel móvil zona de Apriete, casa elefantes.	UN	14,00	7.851.802,00
20,202	Excavación manual con raíces en gradual	UN	12,75	232.776,75
20,203	Muro en tierra armada con geotextil T2400	M2	66,28	7.339.780,92
20,205	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x2" en cuarto bombas sabana incluye accesorios y coraza	ML	6,00	480.018,00
20,206	Suministro e instalación de cable de cobre N°8AWG (1N# 8 + 1T#8), desde S/E África hasta casa de noche del elefante	ML	240,00	3.336.720,00
20,207	Desmonte y montaje de tubería EMT de 3/4" para salidas de iluminación internas de la casa del Rinoceronte	GL	1,00	322.715,00



Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,208	Instalaciones eléctricas internas cuarto de bombas de sabana	GL	1,00	437.552,00
20,209	Gabinete para rack abatible de pared de 60cmx60cm con 15 unidades de rack	UND	1,00	2.781.527,00
20,210	Suministro e Instalación de cable de fibra óptica multimodo de 6 hilos anti roedores	ML	110,00	961.180,00
20,211	Construcción de canalización en tubería IMC de 2"x3vías para redes de baja tensión y/o comunicaciones debajo de la pasarela, incluye accesorios de instalación y fijación al puente	ML	40,00	10.427.480,00
20,212	Suministro e instalación del sistema apantallamiento y puesta a tierra para el mástil de 16m (incluye punta captadora de 1,5m)	UND	1,00	2.322.313,00
20,213	Suministro e instalación de luminaria hermética tipo tortuga	UND	3,00	585.000,00
20,214	Suministro e instalación acometida en 3xNo.1/0(F) + 1xNo.1/0(N) + 1xNo.6(T), para la casa de noche del elefante (complemento)	ML	15,00	1.755.000,00
20,216	Adecuación tableros de distribución casas de noche del elefante y el rinoceronte	UND	2,00	360.000,00
20,218	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x2" incluye accesorios en baños plaza áfrica	ML	3,00	132.999,00
20,219	Cerramiento sobre punto de observación Exhibidor LEON en malla eslabonada ojo 3"x3" con tubo 2" cal 3,25mm @1,5m	M2	31,82	2.572.201,52
20,220	Reubicación puertas de Elefantes que generan interferencia al momento de la ampliación	UND	2,00	3.719.786,00
20,221	Puerta DP-02 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2". Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	1,00	693.505,00
20,222	Puerta DP-03 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2" en el visor. Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	1,00	835.333,00
20,223	Puerta DP-05 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2" en el visor. Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	8,00	6.228.000,00
20,224	Puerta DP-15 en lamina galvanizada, pintura epoxica gris	UND	5,00	6.934.780,00
20,225	Puerta DP-16 en malla galvanizada, pintura epoxica gris	UND	5,00	6.880.000,00
20,226	Estructura Metálica apretadero León, incluye sistema corredizo	M2	7,50	3.769.500,00
20,227	Anclaje varilla D=3/4" L=15cm	UND	88,00	1.179.200,00
20,228	Sumidero sencillo con reja, no incluye acero	UND	1,00	884.736,00
20,229	Sumidero doble con reja, no incluye acero	UND	1,00	1.147.500,00
20,230	Suministro e Instalación Vidrio Templado 38mm. No Incluye marco	M2	19,99	60.811.916,44
20,231	Viga canal en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa sección 0,52m	ML	14,70	1.409.391,90
20,232	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1-1/2" x 3 vías para redes de baja tensión	ML	38,50	1.886.115,00
20,235	Suministro e Instalación de impulsor makron(8k-12k)110-12 V. para cercas eléctricas.	UN	1,00	1.725.132,00
20,236	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x1-1/2", incluye cajas de paso	ML	14,00	1.079.400,00
20,237	Suministro e Instalación de Coraza EMT 3/4" para Iluminación. Incluye Accesorios, Cajas Galvanizadas y condeleta	ML	8,00	368.896,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,239	Suministro e Instalación de interruptor sencillo grado industrial tipo intemperie. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial tipo intemperie con tapa galvanizada	UN	2,00	182.404,00
20,240	Suministro e Instalación de interruptor triple grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor doble grado industrial con tapa galvanizada	UN	1,00	107.655,00
20,241	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x28W T5	UN	4,00	903.328,00
20,242	Suministro e Instalación de Reflector LED 50W Lexmana	UN	4,00	960.804,00
20,243	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica de 5 hilos. Incluye todos los soportes y los accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	110,00	2.633.840,00
20,244	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica tipo resorte, 3 hilos. Incluye todos los soportes y los accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	6,00	481.116,00
20,245	Suministro e instalación de salida de iluminación en tubería IMC 1x3/4" para la iluminación exterior de la casa del león	UN	2,00	384.746,00
20,246	Suministro e instalación de protección acometida león con breaker bipolar 2x63A, incluye des energización S/E	UN	1,00	226.417,00
20,247	Suministro e instalación cable de fibra óptica adicional para alimentar cámara de vigilancia frente a la casa del elefante	UN	1,00	3.279.133,00
20,248	Suministro e instalación de alimentador para cámara de vigilancia frente a casa del elefante en calibre 1F# 10 + 1N#10 + 1T#10 (complemento)	ML	50,00	747.550,00
20,249	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre N°8AWG, para la equipotencialización del sistema de puesta a tierra para el mástil de 16 metros	ML	100,00	1.167.700,00
20,250	Cerramiento Cielo casa de Noche León en malla pre ondulada 2" cal 8 + tubería aguas negras D=1" e= 2,5mm DA-06 modificada	M2	45,08	15.328.642,56
20,251	Correas Metálicas para Sombras Exhibidor Sabana	ML	46,92	2.256.195,12
20,252	Suministro e instalación Acrílico Opal 4mm para cubiles Suricata	M2	3,53	540.294,74
20,253	Cubierta en Policarbonato para casa de Noche León	M2	24,52	983.570,76
20,254	Perforación horizontal dirigida para instalación de tubería de desagüe D<4"	ML	42,84	8.977.507,56
20,255	Escalera en concreto 20,7 Mpa aéreas e = 0,12 m	M2	7,47	1.099.427,13
20,256	Escalera en concreto 20,7 Mpa Sobre terreno e = 0,12 m	M2	1,21	124.021,37
20,257	PLC para tablero eléctrico casa noche Rinoceronte	UN	1,00	800.000,00
20,259	Fijación Guaya cerramiento a poste Salida Exhibidor Elefante. Incluye soldadura	UN	7,00	343.770,00
20,260	Suministro e instalación tubería Novafort de 450mm	ML	47,16	6.141.599,64

NOTAS IMPORTANTES:

- La obra se lleva a cabo dentro del perímetro urbano del Municipio de Pereira.
- Total área intervenida: 46.234,29 m2

Cuadro de áreas exhibidores:

EXHIBIDOR	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
ELEFANTE MACHO	1.219,92
ELEFANTE HEMBRA	2.930,26
RINOCERONTE	1.387,85
SABANA II	4.092,88
BONGOS	2.057,97
LEON	1.581,05
SURICATA	109,29
TOTAL	13.379,22

Áreas construidas Casas de Noche Sabana Africana.

CASA DE NOCHE	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
ELEFANTE MACHO Y HEMBRA	972,85
RINOCERONTE	340,42
SABANA II	488,61
JIRAFAS	576,89
BONGOS	208,72
LEON	209,80
SURICATA	40,17
TOTAL	2.837,46



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

ITEMS REPRESENTATIVOS:

Código	Ítem	Un	Cant.
4,01	Acero de refuerzo 60,000psi-420Mpa Incluye figurado alambre y colocación	KG	205.594,81
4,04	Estructura metálica incluye pintura en esmalte incluye el anticorrosivo	KG	139.052,61
11,10	Forjado artístico en acero para ramas de árbol (longitud máxima 2,5mt.) a una altura igual o mayor de 6,5 mts.	KG	2.479,53
11,01	Roca tematizada de H=0m A H=3.00m	M2	1.477,41
11,02	Roca tematizada de H=3m A H=6.00m	M2	989,12
11,07	Tematización tronco de árbol altura de 0 a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	51,47
11,08	Tematización tronco de árbol altura de 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	142,73
11,09	Tematización ramas de árbol a una altura mayor de de 6,0 mt (según detalle)	M2	92,99
11,03	Acabado artístico	M2	1.208,01

CUMPLIMIENTO O CALIDAD: BUENO

Para constancia se firma en Pereira, a los treinta 30 días del mes de Enero de 2017.

MAURICIO RESTREPO LONDOÑO
Secretario de Infraestructura

MILTON HURTADO GARCÍA
Director de Obras de Infraestructura
Y Equipamiento Urbano

Revisó: Carlos Alfonso Rodríguez Noreña
Abogado externo Sec. Infraestructura

	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"			
	CERTIFICACIÓN			
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 1 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

**-EL GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO – PROVIQUINDIO**

CERTIFICA:

Que en el archivo de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío reposa documentación, según la cual el Ingeniero **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ** con cedula de ciudadanía No 48.467.074 de Quimbaya Q, ejecuto el siguiente contrato mediante sesión del 27 de Junio de 2014.

**CONTRATO DE PRESTACION CONSULTORIA
No 021 DE 2013**

- Objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, PARA EL MEJORMAIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA (ESPACIO PUBLICO – CALLE REAL)".**

- Fecha de inicio: 05 de Agosto de 2013
- Plazo: siete (07) meses
- Fecha de Terminación contractual: 04 de Marzo 2014
- Fecha de suspensión 1: 21 de Agosto 2013
- Fecha de reinicio 1: 12 de Junio de 2014
- Fecha de terminación según suspensión 1: 24 de Diciembre de 2014
- Fecha de suspensión 2: 17 de Diciembre de 2014
- Fecha de reinicio 2: 29 de mayo de 2015
- Fecha de terminación según suspensión 2: 05 Junio de 2015
- Adición: un (01) mes
- Fecha de terminación según Adición: 05 de Julio de 2015
- Fecha de terminación: 05 de julio de 2015
- Valor del contrato: 65.422.232,00
- Valor Adicional: \$ 1.417.262,00
- Valor final contratado: 66.839.494,00
- Valor Ejecutado: \$ 66.741.459,20
- Fecha de liquidación: 22 de diciembre de 2015
- Cantidades ejecutadas:

NOTA: Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.

	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"			DOCUMENTO CONTROLADO
	CERTIFICACIÓN			
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 2 de 5	

El personal dispuesto para la ejecución de la interventoría fue:

Ing. William Humberto López Vélez
Arq. Claudia c. Morales
Ing. Paula Biviana Carmona M.

Top. Carlos Alberto Vallejo
Tec. Johan Sebastián Parra

Director de Interventoría
Residente de interventoría
Residente de interventoría – Especialista
En vías y Aero pistas.
Topógrafo.
Inspector de Interventoría

Contrato Intervenido:
Contratista:
Valor de la Obra ejecutada:

Contrato de Obra No 025 de 2014
Consortio HC – R.L Jorge Mario Zuluaga
\$953.449.417,18

DESCRIPCION	UND	CANT. EJECUTADA
EXCAVACIÓN A MÁQUINA + CARGUE Y RETIRO DE 0-500M	M3	146,27
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0,1 A 2,9 M	M3	425,80
RETIRO DE ESCOMBROS	M3	846,86
ANDENES		
DEMOLICION DE ANDEN HASTA 10CM, CON RETIRO	M2	1.480,94
LLENO CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	484,44
LOSETA TACTIL GUIA ALERTA 40*40	M2	248,48
DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO	ML	578,37
VIAS		
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 10CM e=15cm INCLUYE RETIRO	M2	2.226,58
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	246,92
INTERVENCION ZONAS VERDES		
DESMONTE MODULO EN GUADUA	UN	10,00
CONSTRUCCION MODULOS COMERCIALES		
VIGA CIMENTACION 30*30 (INCLUYE REFUERZO 1/2 ")	ML	67,70
PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 21 mpa e=0,07cm	M2	52,90
MURO LADRILLO COMUN 0,12	M2	141,60
REVOQUE LISO MUROS 1:3	M2	511,12
ALISTADO PISO e=0,04	M2	52,90
VIGA CINTA SOBRE MURO 12*20 (INCLUYE REFUERZO 3/8")	ML	72,10

NOTA: Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.

		PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"		
CERTIFICACIÓN				
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 3 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

PINTURA EXTERIOR (INCLUYE RESANE)	M2	218,59
CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE	M2	52,90
ENCHAPE PAREDES	M2	38,68
PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2" (3ML)	UN	10,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 6"	ML	28,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 10"	ML	47,00
PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	UN	10,00
PUNTO ELECTRICO	UN	10,00
POLO A TIERRA	UN	10,00
SALIDA TOMOA DOBLE	UN	20,00
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	10,00
ADECUACION TERRENOS ESCOMBRERA		
RELLENO DE EXC. CON MATERIAL DE SITIO	M3	1.326,87
CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MAQUINA	M3	1.367,00
ITEMS ADICIONALES		
PISO EN LOSETA PREFABRICADA TIPO A20 PEATONAL COLORES	M2	451,00
ANDEN EN CONCRETO 21 mpa INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2.409,60
PAVIMENTO RIGIDO M.R 42 km/cm2 e= 200MM ESTAMPADO SIN COLOR	M2	975,00
VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO MR 42km/cm2. (30*20) INC. REF.	ML	53,90
LOCALIZACION REPLANTEO A MANO	M2	4.972,17
ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI/420 Mapa	GK	3.720,00
SARDINEL EN CONCRETO 21 Mapa, 1:2:3 15*20	ML	595,00
DEMOLICION ANDEN HASTA 15 CM. CON CONCRETO	M2	358,00
CAJA DE INSPECCION 80*80 CM, H=0,60 EN CONCRETO, TAPA CIEGA	UND	2,00
DEMPLECCION EN CONCRETO SIMPLE	M3	59,17
TALA DE PALMA DE BOTELLA INCLUYE RETIRO	UND	12,00
CONCRETO CICLOPEO	M3	13,16
CAJA DE INSPECCION 60*60 CM, H=0,60 EN CONCRETO, CON TAPA	UND	11,00
COLUMNA 15*20 INCLUYE REFUERZO	ML	56,70
BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4"	ML	300,00
SUMIDERO EN CONCRETO DE 2,75*0,67*1,10 CON DESARENADOR Y REJA EN POLIPROPILENO	UND	1,00
SUMIDERO EN CONCRETO DE 1,85*0,67*1,10 CON DESARENADOR Y REJA EN POLIPROPILENO	UND	1,00
VIGA CINTA SOBRE MURO 12*15 (INCLUYE REFUERZO 1/4")	ML	42,60
MURO EN CONCRETO E=.15 HASTA H=1.00M S/H	M3	16,60
CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO	ML	388,40

NOTA: Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.

		PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"		
CERTIFICACIÓN				
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 4 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

CUBIERTA A.C #8	M2	52,90
ALFAJIA a=0,25, e=5cm	ML	42,60
ACABADO GRANIPLAST	M2	200,14
GRAVILLA LAVADA CON TABLON ANTIDESLIZANTE	M2	92,30
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	10,00
ACOMETIDA ELECTRICA CABLE No 8 AWG	ML	420,00
MEDIA CAÑA PVC	ML	154,60
MESON EN CONCRETO INCLUYE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	16,00
CIELO RASO EN PLACA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD)	M2	57,60
MURO EN SUPERBOARD INCLUYE ENCINTADA Y ESTUCADA 8mm-1 CARA (NO INCLUYE PINTURA) e=10,6 CM	M2	32,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 30*30	UND	10,00
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA LD=0,5	ML	12,50
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERLIN EN C DE 1.50*0,502MM	KG	504,00
PUERTA DOBLE CON PERCIANA DE 2,28M. *1,31M CON MARCO Y CHAPA	UND	10,00
LUCETA EN PERCIANA DE 0,75*1,8M	UND	4,00
LUCETA EN PERCIANA DE 0,75*2,3M	UND	4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR ACUEDUCTO ESAQUIN	UND	14,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR ELECTRICO	UND	10,00
PINTURA EPOXICA	M2	180,00
ESTUCO	M2	180,00
ANCLAJES DE ½" (0,6M)	UND	32,00
EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA (INC. 0,2 M3 / M2 DE TIERRA NEGRA)	M2	43,00
PINTURA TIPO 2	M2	299,28
DEMARCAION RAMPA DE DISCAPACITADOS (COLOR AMARILLO)	ML	65,00
REMATE PUERTA EN GRANITO PULIDO CON DILATAION EN BRONCE	ML	9,00
DEMOLICION REVOQUE MUROS	M2	10,22
OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR TIPO LED 100W LUZ BLANCA	UND	12,00
MEJORAMIENTO DE MUROS INTERNOS PARQUES CON GRANIPLAST	M2	108,63
PLACA BASE EN CONCRETO e=0,1m	M2	16,00


NOTA: Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.



		PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO" CERTIFICACIÓN		
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 5 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

Notas Importantes:

Construcción 10 módulos comerciales:	60,00 m2
Construcción de andenes en concretos:	2.409,60 m2
Construcción de andenes en adoquines o losetas:	699,48 m2
Pavimento rígido en concreto MR 42kg/cm2 estampado e= 20cm	975,00 m2
Construcción de sardineles en concreto 15*20 cm:	660,40 ml

Para constancia se firma en Armenia Q, a los veinte dos (22) días del mes de Febrero de 2016.


HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
 Gerente General

Firma de quien elaboró:		Firma de quien revisó:	
Nombre completo: Martha Liliana Estrada		Nombre completo: Claudia Andrea Zúñiga Celis	
Cargo: SECRETARIA EJECUTIVA		Cargo: Jefe del Area Tecnico Administrativa	



NOTA: Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.