

# CONSORCIO CERETE 22

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 23 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

## CONSORCIO CERETE 22

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en Sobre 1 con folios y Sobre 2 con folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO CERETE 22

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: Andrés Cortes Vargas

País de Origen de los integrantes del Proponente:

SYCO INGENIERIA SAS: Colombia

FEDERICO FALLA SILVA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 62 #03-50

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono(s): 7582196

Teléfono Móvil: 3013034321

Correo Electrónico: [licitaciones@sinergym.com.co](mailto:licitaciones@sinergym.com.co)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CERETE 22



Nombre: Andrés Cortes Vargas

C.C.: 80.513.544 de Bogotá

Ingeniero Civil

Matricula Profesional: 25202-73250

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SYCO INGENIERIA SAS  
Nit: 900.687.434-6 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02396479  
Fecha de matrícula: 7 de enero de 2014  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2021

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 62 No. 03 50  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: sycoingenieria@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 7582196  
Teléfono comercial 2: 7217685  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 62 No. 03 09  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: sycoingenieria@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 7582196  
Teléfono para notificación 2: 7217685  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado No. SIN NUM del 30 de diciembre de 2013 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014, con el No. 01795555 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SYCO INGENIERIA SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto la ejecución de proyectos de ingeniería y arquitectura en general. Construir, remodelar, gerenciar y administrar obras civiles, proyectos de vivienda e institucionales. Comercialización de todo tipo de artículos deportivos y de gimnasio en establecimientos especializados, mantenimiento y reparación de maquinaria de gimnasio, médica y para fisioterapia. La fabricación y comercialización de uniformes deportivos, dotaciones empresariales, dotaciones industriales, implementos, tapaboca termo sellado y en general todo aquel material que las necesidades expresadas por los sectores anteriormente citados requieran. Así mismo podrá realizar las siguientes actividades: A. Comercialización directa o indirecta de toda clase de productos y servicios tales como equipos y accesorios audiovisuales o de video, elementos hardware y software de tecnología de información y comunicaciones además de equipos para realidad virtual o mixta. B. La compra, venta, importación y distribución de materias primas, mercancías en general, entendiéndose por tales los artículos manufacturados. C. La fabricación, transformación, elaboración de toda clase de productos y distribución de los mismos. D. Será distribuidor exclusivo de la tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens TechnologieS B.V, Qualisys AB, Easytech, Lode B.V, Cortex Infrascan Inc, Ivolution, Digi Project, Myrtha Pools. En desarrollo del objeto social expresado y para su cumplimiento, la sociedad podrá hacer entre otras, las siguientes operaciones: Contratar trabajadores, adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, relacionados directa o indirectamente con el giro social, lo mismo que recibirlos o entregarlos a cualquier título, tomar en arrendamiento toda clase de bienes o servicios, tomar o dar en préstamo, constituir garantías reales sobre los bienes de la sociedad o aceptar las garantías que a su favor constituyan terceros, adquirir marcas, patentes, derechos autoriales para usarlos en cualquier forma, bien sea utilizándolos directamente en sus negocios o dejándolos explotar por otras personas naturales o jurídicas, mediante el pago de regalías, participaciones, u otra clase de remuneración y enajenar tales derechos cuando por motivos ajenos a especulación la sociedad no siga necesitándolos, efectuar cualquier clase de operaciones de crédito activo y pasivo, contratar prestamos, celebrar los contratos comerciales de cambio y de cuenta corriente en cualquiera de sus modalidades y en general endosar, girar, aceptar, protestar, cobrar, y cancelar cheques, letras de cambio y otros instrumentos negociables y demás efectos de comercio y negociarlos o aceptarlos en pago, llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias y de seguros, intervenir en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea similar al de la sociedad, aportando en ellos sus propios bienes en todo o en parte, representar personas naturales o jurídicas dedicadas a la misma actividad de la sociedad y en general ejecutar todo acto o contrato que se relaciones directamente con el objeto social. Será distribuidor exclusivo de tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens, Easytech, Lode B.V, Cortex, Infrascan Inc, Ivolution.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Valor           | : | \$300.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 10.000,00        |
| Valor nominal   | : | \$30.000,00      |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 10.000,00  
Valor nominal : \$30.000,00

## \* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 10.000,00  
Valor nominal : \$30.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado de forma indefinida la asamblea general de accionistas, quien tendrá un suplente quien lo remplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá también a la asamblea general de accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 30 de diciembre de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014 con el No. 01795555 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN           |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal | Ramirez Herrera<br>Julio Cesar | C.C. No. 000000011228556 |
| Suplente            | Cortes Vargas Hector<br>Andres | C.C. No. 000000080513544 |

**REVISORES FISCALES**

Mediante Acta No. 02 del 19 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2019 con el No. 02470053 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                           | IDENTIFICACIÓN                               |
|----------------|----------------------------------|--|
| Revisor Fiscal | Agudelo Osorio<br>Carlos Eduardo | C.C. No. 000000079791390<br>T.P. No. 75131-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO  | INSCRIPCIÓN                                   |
|--|---|
| Acta No. 5 del 3 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas  | 02577027 del 16 de junio de 2020 del Libro IX |
| Acta No. 8 del 26 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas | 02585168 del 8 de julio de 2020 del Libro IX  |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Actividad principal Código CIIU:  | 4330       |
| Actividad secundaria Código CIIU: | 4762       |
| Otras actividades Código CIIU:    | 4290, 4659 |

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.416.953.472

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18**

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de febrero de 2022 Hora: 10:20:18**

Recibo No. AA22127931

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2212793153D4A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# CONSORCIO CERETE 22

## ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL

**JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA**, identificado con la C.C. No. **11.228.556** de **Girardot**, obrando en representación de la sociedad **SYCO INGENIERIA SAS** con NIT: **900.687.434-6** domiciliada en la ciudad de **Bogotá**, y **FEDERICO FALLA SILVA**, identificado con C.C No **11.188.766** de Bogotá actuando como persona natural, domiciliada en la ciudad de **Bogotá**, hemos decidido conformar un CONSORCIO denominado **CONSORCIO CERETE 22** en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA:** El Consorcio se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS NIT 830.055.897-7.**, en relación con la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022** cuyo Objeto es **CONTRATAR “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** La participación en el Consorcio que se acuerda, será del 50% para **SYCO INGENIERIA SAS** y del 50% para **FEDERICO FALLA SILVA**

**CLÁUSULA TERCERA: SYCO INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato en las fases precontractual, contractual y 11postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación, además la responsabilidad es de forma solidaria e ilimitada a las sanciones por parte del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

**CLÁUSULA CUARTA:** Se acuerda que **SYCO INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación del CONSORCIO en cabeza del Ing. **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, identificado con la **C.C. No. 80.513.544** de Bogotá, como representante legal; y en caso de que esté presente la imposibilidad de desempeñar las funciones de forma temporal o definitiva; se delega como representante legal suplente al Ing. **FEDERICO FALLA SILVA**, identificado con la **C.C. No. 11.188.766** de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

**CLÁUSULA QUINTA:** La duración de CONSORCIO se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y un (1) año más constando a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

**CLÁUSULA SEXTA:** Cada una de las sociedades conformantes del **CONSORCIO**, tiene una duración que se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y cinco (5) años más contados a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para el Consorcio.


**CLÁUSULA OCTAVA:** Se acuerda que **SYCO INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, designan al representante legal **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, para la constitución de la cuenta bancaria en los términos expuestos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014, numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, así como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014 de la Superintendencia Financiera.

## CONSORCIO CERETE 22

**CLÁUSULA NOVENA:** El CONSORCIO tendrá como domicilio la Calle 62# 3-50 de Bogotá, y los datos de contacto son: Teléfono (1) 5418674, Celular: 3138515755, y correo electrónico: [licitaciones@sinergym.com.co](mailto:licitaciones@sinergym.com.co)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los dieciocho días del mes de febrero del **2022** en la ciudad de **Bogotá**.

Aceptan:




---

**JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA**  
C.C. 11.228.556 de Girardot  
Representante Legal  
SYCO INGENIERIA SAS




---

**FEDERICO FALLA SILVA**  
C.C. 11.188.766 de Bogotá  
Representante Legal  
FEDERICO FALLA SILVA

Aceptan nombramiento:




---

**HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**  
C.C. No 80.513.544 de Bogotá  
Representante Legal  
CONSORCIO SAN CERETE 22




---

**FEDERICO FALLA SILVA**  
C.C. 11.188.766 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO CERETE 22

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.513.544**

**CORTES VARGAS**

APELLIDOS  
**HECTOR ANDRES**

NOMBRES

*Hector Andres Cortes Vargas*  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1974**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.97** **A+** **M**  
 ESTADURA U.S. SEXO

**13-MAY-1992 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL  
 DE IDENTIFICACION PERSONAL



A 1992190-00170798 84 0000013044 000001V 0018270877A 2 114904008

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
 COPRIA

MATRICULA PROFESIONAL No.  
**2520273250CND**  
 INGENIERO CIVIL

DE FECHA **20/08/1998**  
**HECTOR ANDRES**  
**CORTES VARGAS**  
 C.C. 80513544  
 UNIVERSIDAD CATOLICA DE  
 COLOMBIA

*Juan José Salazar*  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 FUERZAS MILITARES  
 Tarjeta Identificativa Seguridad Ciudadana

**74022304600**

1A LINEA 2A LINEA 3A LINEA  
 04 24 24

01-DIC 01-DIC 31-DIC

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CORTES VARGAS**  
**HECTOR ANDRES**  
 BACHILLER

PROFESION



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80513544, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-73250 desde el 20 de Agosto de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1315.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **11228556**

**RAMIREZ HERRERA**  
 APELLIDOS

**JULIO CESAR**  
 NOMBRES

*Julio Cesar Ramirez*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUL-1982**

**BOGOTA D.C.**  
**(CUNDINAMARCA)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.96**      **A+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-ENE-2001 GIRARDOT**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1510900-39094533-M-0011228556-20011004      0651501274A 01 092431124

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FUERZAS MILITARES**  
 Tarjeta Reservista Segunda Clase

**82072602923**

**RAMIREZ HERRERA**  
**JULIO CESAR**

PERTENECE AL EJERCITO DE

|                |                |           |
|----------------|----------------|-----------|
| 1A. LINEA      | 2A. LINEA      | 3A. LINEA |
| 31 - DIC. 2012 | 31 - DIC. 2022 | DIC. 2032 |

PROFESION **BACHILLER**

FECHA EXPEDICION **14 MAR 2009**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.188.766**

**FALLA SILVA**

APELLIDOS  
**FEDERICO**

NOMBRES

FIRMA



  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1973**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**23-AGO-1991 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00180757-M-0011188766-20090925 0016535921A 3 23601226  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 09 de febrero de 2022, a las 14:41:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9006874346             |
| Código de Verificación | 9006874346220209144101 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 09 de febrero de 2022, a las 14:41:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 11228556             |
| Código de Verificación | 11228556220209144115 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 189961308



WEB

14:43:22

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SYCO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9006874346:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 189961265



WEB

14:43:01

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11228556:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:45:58 PM horas del 09/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **11228556**

Apellidos y Nombres: **RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/02/2022 02:47:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **11228556** y  
Nombre: **JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29966471** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 09 de febrero de 2022, a las 14:41:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 11188766             |
| Código de Verificación | 11188766220209144136 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB







## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 189961348



WEB  
14:43:41  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FEDERICO FALLA SILVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11188766:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:46:36 PM horas del 09/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **11188766**

Apellidos y Nombres: **FALLA SILVA FEDERICO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/02/2022 02:48:53 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **11188766** y  
Nombre: **FEDERICO FALLA SILVA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29966508** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

|   |  |                               |                                    |             |  |                               |  |                                     |  |                   |  |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BOGOTA, D.C.</b> |  |                               | SUCURSAL<br><b>ANTIGUO COUNTRY</b> |             |  | COD.SUC<br><b>21</b>          |  | NO.PÓLIZA<br><b>21-45-101361466</b> |  | ANEXO<br><b>0</b> |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO             |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |                                    | A LAS HORAS |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                         |  | TIPO MOVIMIENTO   |  |
| 17 02 2022                                  |  | 23 02 2022                    |                                    | 00:00       |  | 15 07 2022                    |  | 23:59                               |  | EMISION ORIGINAL  |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                   |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO CERETE 22</b> |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 297.909-0</b> |  |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 03 - 50                       |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |   |  | TELÉFONO: 5418674 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b> |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b> |  |                  |  |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37   |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  |  | TELÉFONO 3485400 |  |
| ADICIONAL:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-005-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LA SERIEDAD DE OFERTA CUBRE LOS SIGUIENTES EVENTOS :

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

|                                       |                |                |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES |                |                |                  |
| AMPAROS                               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| SERIEDAD DE LA OFERTA                 | 23/02/2022     | 15/07/2022     | \$94,297,130.20  |
| FECHA ADJUDICACIÓN : 23/03/2022       |                |                |                  |

ACLARACIONES

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : |                |               |
| NOMBRE                                     | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| FALLA SILVA FEDERICO                       | 11188766       | 50.00         |
| SYCO INGENIERIA SAS                        | 900687434-6    | 50.00         |

|                              |                   |                   |                        |                       |                 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA             | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
| \$ *****75,437.00            | \$ *****8,000.00  | \$ *****15,853.00 | \$ *****99,290.00      | \$ *****94,297,130.20 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                       | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA | 154028            | 100.00            |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



*[Handwritten signature]*

21-45-101361466  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14701965729



(415)7707212489984(8020) 000001470196572 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 8 7 4 3 4 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social SYCO INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial SINERGYM 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 62 3 50

42. Correo electrónico SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal 1 1 0 2 3 1 44. Teléfono 1 7 5 8 2 1 9 6 45. Teléfono 2 3 1 7 4 3 3 7 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-10 and 11-20 for code entry.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 28 / 12 : 01: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR


985. Cargo Representante legal Certificado



2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14735280542



(415)7707212489984(8020) 000001473528054 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)          6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  1 3 26. Número de Identificación        27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País  29. Departamento  1 6 9 30. Ciudad/Municipio  0 0 1

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1        45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

| Actividad económica   |   |   |   |   |  | Ocupación   |  |  | 52. Número establecimientos |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|-----------------------------|
| Actividad principal   |   | Actividad secundaria  |   | Otras actividades   |  | 51. Código  |  |  |                             |
| 46. Código  | 47. Fecha inicio actividad  | 48. Código  | 49. Fecha inicio actividad  | 50. Código  |  |   |  |  |                             |
| <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> |  | <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> |  |  |                             |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio     
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FALLA SILVA FEDERICO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá 23 de febrero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

**OBJETO: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTO DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.791.390 de Bogotá, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal \_\_\_\_ Revisor Fiscal **X** de SYCO INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 900.687.434-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO**  
**Matricula Profesional 75131-T**  
**CC.79.791.390 de Bogotá**

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.791.390**

**AGUDELO OSORIO**

APELLIDOS  
**CARLOS EDUARDO**

NOMBRES

FIRMA

LUGAR DE NACIMIENTO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1977**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.76** **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**21-JUN-1995** **BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00208942-M-0079791390-20100113 0019932208A 2 7870565864

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 4 6 9 1 8 6 8 6 1 F 5 9 A 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79791390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75131-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD**  
**SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá 23 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

**OBJETO: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTO DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”**

Yo, FEDERICO FALLA SILVA como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



---

**FEDERICO FALLA SILVA**  
**CC.11.188.766 de Bogotá**

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| RAZON SOCIAL :               | FEDERICO FALLA SILVA |
| IDENTIFICACION:              | CC-11188766          |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 1                    |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 1                    |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-01-11           |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-01-18           |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-01-11           |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA     |
| PERIODO PENSION:             | 2021-12              |
| PERIODO SALUD:               | 2021-12              |
| NUMERO PLANILLA:             | 22170107             |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                    |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 22170107             |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                    |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE        | NUMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS008         | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1                | \$ 1.500.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 187.500                | \$ 187.500  |
| 230201         | 800229739 | PROTECCION    | 1                | \$ 1.500.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 240.000                | \$ 240.000  |
| CCF24          | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1                | \$ 1.500.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 30.000                 | \$ 30.000   |
| Total a pagar  |           |               |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 457.500                | \$ 457.500  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 18/01/2022 |
|----------------------------------|------------|

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 1 DE 166

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SYCO INGENIERIA SAS  
NIT: 00000900687434-6  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00056515

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/24  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014, CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SYCO INGENIERIA SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.



## REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO DE FORMA INDEFINIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014 CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO                  | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN           |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| REPRESENTANTE<br>LEGAL | RAMIREZ HERRERA<br>JULIO CESAR | C.C. NO. 000000011228556 |
| SUPLENTE               | CORTES VARGAS HECTOR<br>ANDRES | C.C. NO. 000000080513544 |

## FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CALLE 62 NO. 03 50  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHAPINERO ALTO  
TELEFONO 1: 7582196  
TELEFONO 2: 7217685  
CELULAR: 3183417278  
CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM  
A.A.: 0



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 2 DE 166

\* \* \* \* \*

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CALLE 62 NO. 03 09  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: CHAPINARO ALTO  
 TELEFONO 1: 7582196  
 TELEFONO 2: 7217685  
 CELULAR: 3183417278  
 CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM  
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

|  |                    |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020         |
| ACTIVO CORRIENTE:                            | \$2.973.393.657,00 |
| ACTIVO TOTAL:                                | \$3.295.785.505,00 |
| PASIVO CORRIENTE:                            | \$1.020.919.657,00 |
| PASIVO TOTAL:                                | \$1.315.431.485,00 |
| PATRIMONIO:                                  | \$1.980.354.020,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:                | \$438.411.844,00   |
| GASTOS DE INTERESES:                         | \$4.110.347,00     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2019         |
| ACTIVO CORRIENTE:                            | \$1.788.361.250,00 |
| ACTIVO TOTAL:                                | \$1.933.869.397,00 |
| PASIVO CORRIENTE:                            | \$250.453.036,00   |
| PASIVO TOTAL:                                | \$250.453.036,00   |
| PATRIMONIO:                                  | \$1.683.416.361,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:                | \$375.755.748,00   |
| GASTOS DE INTERESES:                         | \$513.227,00       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2018         |
| ACTIVO CORRIENTE:                            | \$1.922.419.928,00 |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ACTIVO TOTAL:                 | \$2.001.428.948,00 |
| PASIVO CORRIENTE:             | \$566.016.752,00   |
| PASIVO TOTAL:                 | \$566.016.752,00   |
| PATRIMONIO:                   | \$1.435.412.196,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$319.937.787,00   |
| GASTOS DE INTERESES:          | \$1.084.515,00     |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 2,91   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,39   |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 106,66 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 7,14   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,12   |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 732,14 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 3,39   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,28   |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 295,00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO:     | 0,13 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO:     | 0,19 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,22 |
|------------------------------|------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 3 DE 166

\* \* \* \* \*

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION  |
|------|------|------|------|--|
| 10   | 14   | 16   | 00   | ARNESES  |
| 10   | 15   | 17   | 00   | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE           |
| 10   | 17   | 18   | 00   | ACONDICIONADORES DE SUELOS                         |
| 10   | 22   | 60   | 00   | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS |
| 10   | 50   | 21   | 00   | PASTOS COSTADOS FRESCOS                            |
| 11   | 10   | 17   | 00   | METALES DE BASE                                    |
| 11   | 11   | 15   | 00   | BARRO Y TIERRA                                     |
| 11   | 11   | 16   | 00   | PIEDRA   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | ARENA  |
| 11   | 12   | 16   | 00   | MADERA   |
| 11   | 12   | 20   | 00   | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS                      |
| 11   | 13   | 15   | 00   | CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES    |
| 11   | 15   | 15   | 00   | FIBRAS   |
| 11   | 15   | 16   | 00   | HEBRAS   |

|   |  |
|---|--|
| 11   15   17   00   HILOS   |  |
| 11   16   15   00   TEJIDOS DE SEDA                               |  |
| 11   16   16   00   TEJIDOS DE LANA                               |  |
| 11   16   17   00   TEJIDOS DE ALGODÓN                            |  |
| 11   16   18   00   TEJIDOS SINTÉTICOS                            |  |
| 11   16   20   00   TEJIDOS DE MATERIALES VEGETALES NO DE ALGODÓN |  |
| 11   16   21   00   TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                    |  |
| 11   16   22   00   TELAS NO TEJIDAS                              |  |
| 11   16   23   00   CUEROS  |  |
| 11   16   24   00   GUATA   |  |
| 11   17   15   00   ACEROS BÁSICOS                                |  |
| 11   17   16   00   ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE                |  |
| 11   17   17   00   ACEROS RÁPIDOS                                |  |
| 12   14   21   00   GASES NATURALES Y GASES MIXTOS                |  |
| 12   16   23   00   AGENTES DE CURACIÓN                           |  |
| 12   16   46   00   MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA       |  |
| 12   16   49   00   AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN                 |  |
| 12   17   15   00   TINTES  |  |
| 12   18   16   00   ACEITES                                       |  |
| 12   35   22   00   PRODUCTOS BIOQUÍMICOS                         |  |
| 13   10   16   00   CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO                  |  |
| 13   10   17   00   ELASTÓMEROS                                   |  |
| 13   10   20   00   PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                      |  |
| 13   11   10   00   RESINAS                                       |  |
| 13   11   13   00   ESPUMAS                                       |  |
| 15   12   15   00   PREPARADOS LUBRICANTES                        |  |
| 15   12   18   00   ANTICORROSIVOS                                |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 4 DE 166

\* \* \* \* \*

|  |
|--|
| 15   12   19   00   GRASAS                                       |
| =====  |
| 20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE                              |
| =====  |
| 20   10   16   00   CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN             |
| =====  |
| 20   10   17   00   TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES    |
| =====  |
| 20   10   18   00   SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA    |
| =====  |
| 20   10   19   00   SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA      |
| =====  |
| 20   10   20   00   SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO         |
| =====  |
| 20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS                            |
| =====  |
| 20   10   22   00   MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS           |
| =====  |
| 20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| =====  |
| 20   11   15   00   EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN          |
| =====  |
| 20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN      |
| =====  |
| 20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN      |
| =====  |
| 20   12   11   00   EQUIPO PARA CEMENTAR                         |
| =====  |
| 20   12   14   00   HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN         |
| =====  |
| 20   12   17   00   HERRAMIENTAS DE PESCA                        |
| =====  |
| 20   12   18   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL            |
| =====  |
| 20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO                    |
| =====  |
| 20   12   23   00   EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  |
| =====  |
| 20   12   25   00   EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                 |
| =====  |
| 20   12   28   00   EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO  |
| Y PERFORACIÓN  |
| =====  |
| 20   14   30   00   VÁSTAGOS DE SUCCIÓN                          |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU<br>ELO                |  |
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR                                 |  |
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI<br>CULTURA            |  |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                               |  |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN   |  |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                                      |  |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN  |  |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE<br>EDIFICIOS           |  |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC<br>IOS                |  |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE<br>RÁMICA Y SIMILARES |  |
| 23 | 12 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS<br>TEXTILES            |  |
| 23 | 12 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ<br>O TEXTIL           |  |
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO<br>Y PULIDO           |  |
| 23 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE                                   |  |
| 23 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO DEL CABBING  |  |
| 23 | 14 | 16 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO D<br>EL CUERO           |  |
| 23 | 15 | 20 | 00 | MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQ<br>UIPO Y SUMINISTROS |  |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN                                 |  |
| 23 | 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM<br>IENTO Y SUJECIÓN   |  |
| 23 | 15 | 31 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDU<br>STRIAL             |  |
| 23 | 15 | 32 | 00 | ROBÓTICA  |  |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA   |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 5 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 23 | 15 | 36 | 00 | MÁQUINAS PARA EL MERCADO DE PARTES  |  |
| 23 | 15 | 37 | 00 | EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISI<br>          ÓN               |  |
| 23 | 15 | 38 | 00 | SISTEMAS DE REVESTIMIENTO   |  |
| 23 | 20 | 11 | 00 | ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES  |  |
| 23 | 21 | 10 | 00 | MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUI<br>          PO DE SOPORTE    |  |
| 23 | 21 | 11 | 00 | MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN E<br>          LECTRÓNICA       |  |
| 23 | 22 | 10 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE REC<br>          EPCIÓN           |  |
| 23 | 23 | 11 | 00 | SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS   |  |
| 23 | 23 | 20 | 00 | TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS                                       |  |
| 23 | 23 | 22 | 00 | EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACC<br>          ESORIOS          |  |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES  |  |
| 23 | 25 | 18 | 00 | TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE<br>          METALES          |  |
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL   |  |
| 23 | 28 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR  |  |
| 23 | 28 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR  |  |
| 23 | 28 | 17 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPER<br>          FICIE            |  |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D<br>          EL METAL         |  |
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR<br>          ABAJO DE ALAMBRE |  |



|  |
|--|
| 24   10   15   00   CAMIONES INDUSTRIALES  |
| 24   10   16   00   EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                                       |
| 24   10   17   00   TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS                                       |
| 24   10   20   00   DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO                           |
| 24   11   15   00   BOLSAS   |
| 24   11   22   00   LATAS Y CUBOS  |
| 24   12   15   00   CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO                             |
| 24   12   18   00   LATAS PARA ENVASADO  |
| 24   14   15   00   SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                            |
| 24   14   16   00   SUMINISTROS DE ACOLCHADOS  |
| 24   14   17   00   TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y A<br>          CCESORIOS |
| 25   10   15   00   VEHÍCULOS DE PASAJEROS   |
| 25   10   16   00   VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE<br>          RIALES    |
| 25   10   18   00   BICICLETAS DE MOTOR  |
| 25   10   19   00   VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO                               |
| 25   11   17   00   EMBARCACIONES MILITARES  |
| 25   11   18   00   EMBARCACIONES DE RECREO  |
| 25   11   19   00   SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR<br>          ÍTIMAS    |
| 25   13   18   00   AVIÓN ESPECIAL   |
| 25   16   15   00   VEHÍCULOS A PEDAL  |
| 25   17   17   00   SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES                                  |
| 25   17   19   00   RUEDAS Y ACABADOS  |
| 25   17   20   00   COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN                               |
| 25   17   21   00   COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍ<br>          CULO      |
| 25   17   24   00   DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE                                |
| 25   17   25   00   NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS                                 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 6 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 25   17   27   00   SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL          |
| 25   17   31   00   SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NA |
| VEGACIÓN  |
| 25   17   38   00   SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN             |
| 25   17   39   00   COMPONENTES ELÉCTRICOS                      |
| 25   17   40   00   SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR              |
| 25   17   41   00   SISTEMAS DE TEJADO                          |
| 25   17   42   00   SISTEMA DE DIRECCIÓN                        |
| 25   17   44   00   SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS          |
| 25   17   47   00   COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESO |
| RIOS  |
| 25   20   16   00   SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPA |
| CIAL Y COMPONENTES  |
| 25   20   21   00   INSTRUMENTACIÓN DE VUELO                    |
| 25   20   25   00   EQUIPO DE AVIÓN                             |
| 26   10   11   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  |
| 26   10   12   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC  |
| 26   10   13   00   MOTORES NO ELÉCTRICOS                       |
| 26   10   15   00   MOTORES                                     |
| 26   10   17   00   ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR           |
| 26   11   15   00   TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA             |
| 26   11   16   00   GENERADORES DE POTENCIA                     |
| 26   11   17   00   BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS                |
| 26   11   18   00   COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN               |

|   |
|---|
| 26   11   19   00   EMBRAGUES                                   |
| 26   11   20   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES            |
| 26   11   21   00   SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES            |
| 26   12   15   00   ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
| 26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
| 26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO                         |
| 26   12   18   00   CABLE AUTOMOTRIZ                            |
| 26   14   23   00   EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN     |
| 27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |
| S   |
| 27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
| 27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
| 27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
| 27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
| 27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
| LTURA Y FORESTACIÓN   |
| 27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
| 27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
| 27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
| 27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
| 27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |
| 27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |
| 27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
| 27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
| 27   11   30   00   CEPILLOS                                    |
| 27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
| 27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS                         |
| 27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS            |
| 27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 7 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS        |
| 27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS         |
| 27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES |
| 30   10   15   00   ÁNGULOS                         |
| 30   10   17   00   VIGAS                           |
| 30   10   18   00   CONDUCTOS                       |
| 30   10   20   00   HOJA                            |
| 30   10   22   00   PLANCHA                         |
| 30   10   23   00   PERFILES                        |
| 30   10   24   00   VARILLAS                        |
| 30   10   28   00   PILOTAJE                        |
| 30   10   29   00   PILARES                         |
| 30   10   31   00   RIELES                          |
| 30   10   32   00   ENREJADO                        |
| 30   10   35   00   ALMA DE PANAL                   |
| 30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES         |
| 30   10   37   00   TRENZA                          |
| 30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS   |
| 30   10   39   00   EJES                            |
| 30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS             |
| 30   11   16   00   CEMENTO Y CAL                   |
| 30   11   17   00   YESOS                           |

|   |
|---|
| 30   11   18   00   AGREGADOS                                   |
| =====   |
| 30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
| =====   |
| 30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
| =====   |
| 30   12   16   00   ASFALTOS                                    |
| =====   |
| 30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
| RILERAS   |
| =====   |
| 30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
| =====   |
| 30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
| E SUELOS  |
| =====   |
| 30   13   15   00   BLOQUES                                     |
| =====   |
| 30   13   16   00   LADRILLOS                                   |
| =====   |
| 30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
| =====   |
| 30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
| =====   |
| 30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
| =====   |
| 30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
| =====   |
| 30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
| =====   |
| 30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
| =====   |
| 30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
| =====   |
| 30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
| EXTERIOR  |
| =====   |
| 30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
| =====   |
| 30   15   20   00   CERCADO                                     |
| =====   |
| 30   15   21   00   SUPERFICIE                                  |
| =====   |
| 30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
| =====   |
| 30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS                      |
| =====   |
| 30   16   17   00   SUELOS                                      |
| =====   |
| 30   16   18   00   EBANISTERÍA                                 |
| =====   |
| 30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
| =====   |
| 30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
| =====   |
| 30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES                        |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 8 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 30   16   22   00   MOSTRADORES                                 |
| 30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
| 30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS                            |
| 30   17   15   00   PUERTAS                                     |
| 30   17   16   00   VENTANAS                                    |
| 30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
| 30   17   18   00   CLARABOYAS                                  |
| 30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS                          |
| 30   17   20   00   PUERTAS                                     |
| 30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
| 30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA                         |
| 30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
| 30   18   17   00   GRIFOS                                      |
| 30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| RIFOS Y DUCHAS  |
| 30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
| 30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
| 30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
| 30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO                               |
| 30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
| PORTÁTILES  |
| 30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
| AS Y ESCALERA   |

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |  |
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA                                 |  |
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN  |  |
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN   |  |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN                           |  |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO   |  |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO                        |  |
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  |  |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO                         |  |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE  |  |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE   |  |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE                           |  |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE   |  |
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE  |  |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE                          |  |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC   |  |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC                            |  |
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO   |  |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO  |  |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO                          |  |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO  |  |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO   |  |
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO                           |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 9 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 30   26   36   00   BARRAS DE ACERO AL CARBÓN                   |
| =====   |
| 30   26   37   00   BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO                 |
| =====   |
| 30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA              |
| =====   |
| 30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL                    |
| =====   |
| 30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN                  |
| =====   |
| 30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO                |
| =====   |
| 30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA             |
| =====   |
| 30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL                   |
| =====   |
| 30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| E AL CARBÓN   |
| =====   |
| 30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
| =====   |
| 30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |
| =====   |
| 30   26   47   00   ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |
| =====   |
| 30   26   48   00   BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
| =====   |
| 30   26   49   00   BARRAS DE ALUMINIO                          |
| =====   |
| 30   26   50   00   LÁMINAS DE ALUMINIO                         |
| =====   |
| 30   26   51   00   ALAMBRE DE ALUMINIO                         |
| =====   |
| 30   26   52   00   BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO               |
| =====   |
| 30   26   53   00   BARRAS DE HIERRO                            |
| =====   |
| 30   26   54   00   LÁMINAS DE HIERRO                           |
| =====   |
| 30   26   56   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS     |
| =====   |
| 30   26   57   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| E ALEACIONES FERROSAS   |
| =====   |
| 30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS                  |



|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO                                       |  |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES                   |  |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA                                 |  |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES                          |  |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES |  |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES   |  |
| 31 | 10 | 16 | 00 | MOLDEOS EN ARENA   |  |
| 31 | 10 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE                                |  |
| 31 | 10 | 18 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA                              |  |
| 31 | 10 | 20 | 00 | PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA                                     |  |
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES  |  |
| 31 | 12 | 10 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V                           |  |
| 31 | 12 | 11 | 00 | FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS                                  |  |
| 31 | 12 | 12 | 00 | FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS                                   |  |
| 31 | 12 | 13 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS                        |  |
| 31 | 12 | 14 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS                           |  |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA                                     |  |
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN                           |  |
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS                            |  |
| 31 | 12 | 18 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA                          |  |
| 31 | 12 | 19 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO                           |  |
| 31 | 12 | 20 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE      |  |
| 31 | 12 | 21 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS   |  |
| 31 | 14 | 16 | 00 | MOLDURAS AL VACÍO  |  |
| 31 | 14 | 20 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS                              |  |
| 31 | 14 | 21 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO                                 |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 10 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 31 | 14 | 22 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD |  |
|    |    |    |    | O POR DISPARO MÚLTIPLE                      |  |
| 31 | 14 | 23 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD |  |
|    |    |    |    | O POR INYECCIÓN                             |  |
| 31 | 14 | 31 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA |  |
|    |    |    |    | DOS   |  |
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS                                     |  |
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS                                     |  |
| 31 | 15 | 17 | 00 | CABLE MECÁNICO                              |  |
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO                            |  |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS                                     |  |
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD                          |  |
| 31 | 15 | 21 | 00 | CORDONES                                    |  |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |  |
| 31 | 15 | 23 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS |  |
|    |    |    |    | OS  |  |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |  |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |  |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS                                     |  |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS                                   |  |
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES                                     |  |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |  |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |  |
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES                                    |  |

|   |
|---|
| 31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE   |
| =====   |
| 31   16   24   00   FIJADORES VARIOS  |
| =====   |
| 31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES   |
| =====   |
| 31   16   26   00   GANCHOS   |
| =====   |
| 31   16   27   00   ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS                                  |
| =====   |
| 31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL   |
| =====   |
| 31   16   29   00   MORDAZAS  |
| =====   |
| 31   16   30   00   EMBRAGUES   |
| =====   |
| 31   16   31   00   CONECTORES  |
| =====   |
| 31   16   32   00   HERRAJE DE RETENCIÓN  |
| =====   |
| 31   16   33   00   ESPACIADORES  |
| =====   |
| 31   16   34   00   REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO                       |
| =====   |
| 31   17   15   00   RODAMIENTOS   |
| =====   |
| 31   17   16   00   COJINETES   |
| =====   |
| 31   17   17   00   ENGRANAJES  |
| =====   |
| 31   17   18   00   RUEDAS INDUSTRIALES   |
| =====   |
| 31   17   19   00   RUEDAS DENTADAS   |
| =====   |
| 31   20   15   00   CINTA ADHESIVA  |
| =====   |
| 31   20   16   00   OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                                  |
| =====   |
| 31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS   |
| =====   |
| 31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS  |
| =====   |
| 31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL   |
| =====   |
| 31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS                        |
| =====   |
| 31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI<br>          NTAR |
| =====   |
| 31   23   12   00   MATERIAL EN PLACAS LABRADO                                    |
| =====   |
| 31   23   14   00   SUPLEMENTOS   |
| =====   |
| 31   24   15   00   LENTES Y PRISMAS  |
| =====   |
| 31   24   17   00   ESPEJOS   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 11 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 31   24   18   00   FILTROS ÓPTICOS                             |
| 31   24   20   00   VENTANAS DE LÁSER Y LENTES                  |
| 31   24   21   00   ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS          |
| 31   24   22   00   COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS                |
| 31   25   15   00   ACTIVADORES                                 |
| 31   26   15   00   CUBIERTAS Y CAJAS                           |
| 31   26   17   00   CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES  |
| 31   27   16   00   PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR           |
| 31   28   15   00   COMPONENTES ESTAMPADOS                      |
| 31   28   17   00   COMPONENTES SOLDADOS                        |
| 31   28   18   00   COMPONENTES PERFORADOS                      |
| 31   28   19   00   COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE           |
| 31   28   22   00   COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO            |
| 31   28   23   00   COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR P |
| RESIÓN  |
| 31   29   12   00   ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRAD |
| OS  |
| 31   30   11   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO         |
| 31   30   12   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO         |
| 31   30   13   00   FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN     |
| 31   30   14   00   FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN               |
| 31   31   11   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
| 31   31   12   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |

|   |
|---|
| 31   31   13   00   CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA             |
| =====   |
| 31   31   14   00   CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
| OLETA UV  |
| =====   |
| 31   31   15   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON  |
| LATÓN   |
| =====   |
| 31   31   16   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
| =====   |
| 31   31   17   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
| =====   |
| 31   35   12   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON  |
| LATÓN   |
| =====   |
| 31   35   13   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
| =====   |
| 31   35   14   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA                 |
| =====   |
| 31   35   15   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS             |
| =====   |
| 31   36   12   00   CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS               |
| =====   |
| 31   36   14   00   CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON |
| LATÓN   |
| =====   |
| 31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS                      |
| =====   |
| 31   38   11   00   IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS      |
| =====   |
| 31   38   13   00   IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS     |
| =====   |
| 31   38   14   00   IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAG |
| NÉTICOS   |
| =====   |
| 31   38   15   00   IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES  |
| MAGNÉTICOS  |
| =====   |
| 31   39   15   00   MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR            |
| =====   |
| 31   39   16   00   MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA               |
| =====   |
| 31   40   15   00   EMPAQUES MOLDEADOS                          |
| =====   |
| 31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS                         |
| =====   |
| 31   41   15   00   SELLOS TORNEADOS                            |
| =====   |
| 31   41   16   00   SELLOS TROQUELADOS                          |
| =====   |
| 31   41   18   00   SELLOS DE DIAFRAGMA                         |
| =====   |
| 32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD |
| IOFRECUENCIA (RF)   |
| =====   |
| 32   10   16   00   CIRCUITOS INTEGRADOS                        |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 12 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 32   11   15   00   DIODOS                                      |
| 32   11   16   00   TRANSISTORES                                |
| 32   11   17   00   APARATOS SEMICONDUCTORES                    |
| 32   12   15   00   CAPACITORES                                 |
| 32   12   16   00   RESISTORES                                  |
| 32   12   17   00   COMPONENTES DISCRETOS                       |
| 32   12   18   00   FILTROS DE SEÑALES                          |
| 32   12   19   00   RESONADORES                                 |
| 32   13   10   00   ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |
| PONENTES ELECTRÓNICOS   |
| 32   14   10   00   TUBOS ELECTRÓNICOS                          |
| 32   14   11   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS   |
| 32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
| SEÑALIZACIÓN  |
| 32   15   16   00   SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG |
| ICO   |
| 32   15   17   00   CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES          |
| 32   15   18   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
| 32   15   19   00   DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |
| E LA CONECTIVIDAD   |
| 39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
| 39   10   18   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
| 39   10   19   00   BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
| ÁMPARAS   |
| 39   11   15   00   ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |

|   |
|---|
| 39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
| 39   11   17   00   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
| 39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
| 39   11   19   00   SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
| 00   S PELIGROSOS   |
| 39   11   21   00   ILUMINACIÓN ÓPTICA                          |
| 39   11   23   00   ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
| TUDIOS  |
| 39   11   24   00   DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
| DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  |
| 39   11   25   00   LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
| 39   11   26   00   DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |
| 39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
| DE ALIMENTACIÓN   |
| 39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
| IOS   |
| 39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
| AD  |
| 39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
| NALES   |
| 39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
| S   |
| 39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
| N DE CIRCUITOS  |
| 39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
| 39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
| BI  |
| 39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
| TRICA   |
| 39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE |
| S   |
| 39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
| ICA   |
| 39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 13 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 39    | 12    | 23    | 00    | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 39    | 13    | 15    | 00    | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |       |
|       |       |       |       | ARCAR ALAMBRE                               |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 39    | 13    | 16    | 00    | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 39    | 13    | 17    | 00    | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |       |
|       |       |       |       | S AÉREOS                                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 15    | 00    | VENTILACIÓN                                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 16    | 00    | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 17    | 00    | ENFRIAMIENTO                                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 18    | 00    | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 19    | 00    | CONTROL DE HUMEDAD                          |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 20    | 00    | CALDERAS                                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 10    | 21    | 00    | CHIMENEAS Y ACCESORIOS                      |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 16    | 00    | VÁLVULAS                                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 17    | 00    | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 19    | 00    | CONDUCTOS                                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 20    | 00    | MANGUERAS                                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 22    | 00    | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 14    | 25    | 00    | INTERCEPTORES Y COLADORES                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 15    | 15    | 00    | BOMBAS                                      |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 15    | 16    | 00    | COMPRESORES                                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 15    | 17    | 00    | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 15    | 18    | 00    | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 40    | 16    | 15    | 00    | FILTROS                                     |       |



|   |
|---|
| 40   16   16   00   PURIFICACIÓN                          |
| 40   16   17   00   SEPARADORES                           |
| 40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO                    |
| 40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES          |
| 40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES         |
| 40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS                  |
| 40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS         |
| 40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS                |
| 40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS                      |
| 40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS              |
| 40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS                 |
| 40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS                      |
| 40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS                   |
| 40   17   26   00   ACOPLÉS DE TUBOS                      |
| 40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS                       |
| 40   17   28   00   CODOS DE TUBOS                        |
| 40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS         |
| 40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA          |
| 40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  |
| 40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR      |
| 40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS                    |
| 40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO                       |
| 40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS                    |
| 40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS   |
| 40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS          |
| 40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  |
| 40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS           |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 14 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS                   |
| 40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS       |
| 40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS                          |
| 40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS                       |
| 40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                      |
| 40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS        |
| 40   17   46   00   T PARA TUBOS                                  |
| 40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                      |
| 40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                  |
| 40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS                            |
| 40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                      |
| 40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                  |
| 40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                      |
| 40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS                       |
| 40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS                       |
| 40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                    |
| 40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS                       |
| 40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS            |
| 40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                    |
| 40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                    |
| 40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES                 |

|   |
|---|
| 40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                  |
| 40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
| 40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
| 40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
| 40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
| 40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
| 40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
| 40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS                         |
| 41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
| 41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
| ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO                            |
| 41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO  |
| SÓLIDO PARA LABORATORIO   |
| 41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO |
| RATORIO   |
| 41   10   29   00   EQUIPO DE HISTOLOGÍA                        |
| 41   10   32   00   EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO             |
| 41   10   33   00   EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |
| 41   10   34   00   EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA  |
| LABORATORIO   |
| 41   10   35   00   RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
| OS  |
| 41   10   38   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG |
| ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO                     |
| RIO   |
| 41   10   39   00   CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41   10   40   00   EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS                  |
| 41   10   41   00   CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
| PECÍMENES, Y SUMINISTROS  |
| 41   10   43   00   EQUIPO DE FERMENTACIÓN                      |
| 41   10   44   00   EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
| 41   10   48   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 15 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN                             |  |
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO                                   |  |
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO   |  |
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS                        |  |
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |  |
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS                              |  |
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES  |  |
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA   |  |
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO  |  |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO   |  |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA                             |  |
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN                                   |  |
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO   |  |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  |  |
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES   |  |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR                                       |  |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  |  |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN                                      |  |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS                   |
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA                              |
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE                           |
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN  |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA                                 |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS  |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS                                  |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA                                    |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA            |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS                            |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS   |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS  |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS   |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS                      |
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y SONIDOS                               |
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO   |
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO                                      |
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA                           |
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA                           |
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS                                |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 16 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | ICOS Y DIAGNÓSTICOS   |  |
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS                         |  |
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |  |
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES             |  |
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN                 |  |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS                                       |  |
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS                |  |
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO   |  |
| 41 | 12 | 18 | 00 | ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO     |  |
| 41 | 12 | 20 | 00 | JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO                                 |  |
| 41 | 12 | 22 | 00 | CRISOLES  |  |
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO   |  |
| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO   |  |
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES  |  |
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS             |  |
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS  |  |
| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL  |  |
| 42 | 13 | 22 | 00 | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS  |  |
| 42 | 14 | 15 | 00 | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES                                    |  |

|   |
|---|
| 42   14   17   00   PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO    |
| =====   |
| 42   14   18   00   EQUIPO DE ELECTROTERAPIA                    |
| =====   |
| 42   14   20   00   INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"    |
| =====   |
| 42   14   21   00   PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR     |
| =====   |
| 42   14   22   00   PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA                   |
| =====   |
| 42   14   23   00   PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA           |
| =====   |
| 42   14   24   00   PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN     |
| =====   |
| 42   14   28   00   SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR |
| Y DE COMPRESIÓN   |
| =====   |
| 42   14   29   00   CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS  |
| Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |
| =====   |
| 42   14   31   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINEC |
| OLOGÍA  |
| =====   |
| 42   14   32   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA F |
| ERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD                                      |
| =====   |
| 42   14   35   00   PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLO |
| GÍA   |
| =====   |
| 42   14   37   00   SISTEMAS Y ACCESORIOS DE FOTOTERAPIA        |
| =====   |
| 42   14   38   00   INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA L |
| A MEDICIÓN DE PRESIÓN UROLÓGICA                                 |
| =====   |
| 42   14   41   00   PRODUCTOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURA |
| L   |
| =====   |
| 42   15   16   00   INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE S |
| UBESPECIALIDAD  |
| =====   |
| 42   15   17   00   MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL              |
| =====   |
| 42   15   18   00   RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS  |
| PARA PULIR  |
| =====   |
| 42   15   20   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DE |
| NTALES  |
| =====   |
| 42   15   21   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓ |
| N Y FORMAR  |
| =====   |
| 42   15   22   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORI |
| O Y DE ESTERILIZACIÓN   |
| =====   |
| 42   15   24   00   MATERIALES DENTALES                         |
| =====   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 17 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 42    | 16 | 15 | 00 | EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBR |  |
|       |    |    |    | IO Y SUMINISTROS                            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 17 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN |  |
|       |    |    |    | LA GESTIÓN DE DESASTRE                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR |  |
|       |    |    |    | DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 17 | 19 | 00 | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS |  |
|       |    |    |    | MÉDICOS DE URGENCIA                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 17 | 20 | 00 | KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |  |
|       |    |    |    | S Y CAMPO                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 17 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDI |  |
|       |    |    |    | COS DE EMERGENCIA                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAME |  |
|       |    |    |    | N DE USO GENERAL                            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 16 | 00 | UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS R |  |
|       |    |    |    | ELACIONADOS                                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 17 | 00 | UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRO |  |
|       |    |    |    | DUCTOS RELACIONADOS                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 18 | 00 | OXÍMETROS DE PULSO                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 19 | 00 | UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PR |  |
|       |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 20 | 00 | ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DE |  |
|       |    |    |    | L RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 21 | 00 | ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 22 | 00 | TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 23 | 00 | PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 42    | 18 | 25 | 00 | METROS DE FUNCIÓN NASAL                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |



|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
| 42 | 18 | 26 | 00 | LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO  |  |
| 42 | 18 | 27 | 00 | DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO                                   |  |
| 42 | 18 | 28 | 00 | BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO   |  |
| 42 | 18 | 29 | 00 | MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS                             |  |
| 42 | 18 | 30 | 00 | PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO  |  |
| 42 | 18 | 33 | 00 | ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS RELACIONADOS    |  |
| 42 | 19 | 15 | 00 | MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN                    |  |
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA A                                       |  |
| 42 | 19 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL   |  |
| 42 | 19 | 18 | 00 | CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS   |  |
| 42 | 19 | 21 | 00 | ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                               |  |
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  |  |
| 42 | 19 | 24 | 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS                                  |  |
| 42 | 19 | 25 | 00 | PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO   |  |
| 42 | 20 | 15 | 00 | SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS      |  |
| 42 | 20 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA                                       |  |
| 42 | 20 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO              |  |
| 42 | 20 | 19 | 00 | FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA            |  |
| 42 | 20 | 20 | 00 | CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PRODUCTOS RELACIONADOS                        |  |
| 42 | 20 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE BRAQUITERAPIA   |  |
| 42 | 20 | 24 | 00 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS |  |
| 42 | 20 | 29 | 00 | EQUIPO RADIOGRÁFICO MÉDICO DE BAJO CONSUMO   |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 18 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | ELÉCTRICO   |  |
| 42 | 20 | 30 | 00 | ACELERADORES MÉDICOS LINEALES Y PRODUCTOS R<br>ELACIONADOS  |  |
| 42 | 20 | 33 | 00 | SISTEMAS MÉDICOS ESTEREOTÁCTICA   |  |
| 42 | 20 | 34 | 00 | PRODUCTOS PARA HACER IMÁGENES VASCULARES Y<br>PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y LABORAT<br>ORIOS DE CATETERIZACIÓN CARDIACA |  |
| 42 | 20 | 35 | 00 | MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONAD<br>OS   |  |
| 42 | 20 | 36 | 00 | PRODUCTOS DE ARCHIVAR Y INFORMACIÓN DE TOMA<br>DE IMÁGENES RADIOLÓGICOS MÉDICOS   |  |
| 42 | 20 | 37 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA D<br>E IMÁGENES MÉDICOS   |  |
| 42 | 20 | 40 | 00 | PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓ<br>GICO MÉDICO  |  |
| 42 | 21 | 15 | 00 | AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR<br>PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS                                       |  |
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM<br>ENTE DISCAPACITADAS  |  |
| 42 | 21 | 17 | 00 | AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICA<br>MENTE DISCAPACITADAS   |  |
| 42 | 21 | 18 | 00 | AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS<br>FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS   |  |
| 42 | 21 | 19 | 00 | AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y A<br>LIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPAC<br>ITADAS                          |  |
| 42 | 21 | 20 | 00 | CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO<br>DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAP<br>ACITADAS                         |  |
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS<br>ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  |  |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 42 | 21 | 22 | 00 | AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS         |
| 42 | 21 | 23 | 00 | AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS               |
| 42 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES                         |
| 42 | 22 | 16 | 00 | TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS |
| 42 | 22 | 18 | 00 | APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER INTRAVENOSO O ARTERIAL                    |
| 42 | 22 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO INTRAVENOSO O ARTERIAL                  |
| 42 | 22 | 20 | 00 | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS   |
| 42 | 22 | 21 | 00 | SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUIPO ARTERIAL Y INTRAVENOSO               |
| 42 | 22 | 22 | 00 | SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS SIN AGUJA                              |
| 42 | 22 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SANGRE                               |
| 42 | 23 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL                                       |
| 42 | 23 | 17 | 00 | TUBOS NASO-ENTÉRICOS   |
| 42 | 23 | 18 | 00 | FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO  |
| 42 | 24 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE VACIADO DE ESCAYOLA Y TABLILLAS                                     |
| 42 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE ESCAYOLA                                |
| 42 | 24 | 17 | 00 | PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR                          |
| 42 | 24 | 18 | 00 | PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO Y EXTREMIDAD SUPERIOR                   |
| 42 | 24 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANGAS                                      |
| 42 | 24 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROTÉSICOS                                  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 19 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 42    | 24    | 21    | 00    | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉDICA                                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 24    | 23    | 00    | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 25    | 15    | 00    | PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIAL Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 25    | 16    | 00    | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN                              |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 25    | 17    | 00    | PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR                                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 25    | 18    | 00    | EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 26    | 15    | 00    | SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN DE PATOLOGÍA                            |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 26    | 16    | 00    | SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 15    | 00    | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 16    | 00    | PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FUNCIONES PULMONARES               |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 17    | 00    | SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO                          |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 18    | 00    | PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESPIRATORIA                               |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 19    | 00    | PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 20    | 00    | SUMINISTROS DE INTUBACIÓN   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 21    | 00    | VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 22    | 00    | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA                            |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 27    | 23    | 00    | SUMINISTROS DE RESUCITADORES  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====   | ===== |
| 42    | 28    | 15    | 00    | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE                                       |       |

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | AUTOCLAVE  |  |
| 42 | 28 | 16 | 00 | SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACION EN FRÍO                            |  |
| 42 | 28 | 17 | 00 | SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE-ESTERILIZACIÓN                               |  |
| 42 | 29 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS              |  |
| 42 | 29 | 20 | 00 | ESPEJOS QUIRÚRGICOS  |  |
| 42 | 29 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE MEDIR Y PRODUCTOS RELACIONADOS                       |  |
| 42 | 29 | 31 | 00 | RETRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                                 |  |
| 42 | 29 | 34 | 00 | MANIPULADORES Y POSICIONADORES QUIRÚRGICOS DE IMPLANTE Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |  |
| 42 | 29 | 36 | 00 | BOUGIES QUIRÚRGICOS Y SONDAS Y OBTURADORES Y PRODUCTOS RELACIONADOS              |  |
| 42 | 29 | 37 | 00 | MACHACADORAS Y EXCAVADORAS Y FRAGMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS |  |
| 42 | 29 | 42 | 00 | JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRÚRGICAS                         |  |
| 42 | 29 | 44 | 00 | SISTEMAS CARDIACOS Y VASCULARES  |  |
| 42 | 29 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESPECIALIDAD OFTÁLMICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS                  |  |
| 42 | 29 | 48 | 00 | ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                                |  |
| 42 | 29 | 49 | 00 | INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS      |  |
| 42 | 29 | 50 | 00 | EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                         |  |
| 42 | 29 | 51 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                          |  |
| 42 | 29 | 52 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS               |  |
| 42 | 29 | 54 | 00 | SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES   |  |
| 42 | 29 | 62 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ROBÓTICA QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS              |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 20 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 42    | 30    | 15    | 00    | AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 15    | 00    | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 16    | 00    | AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS      |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 17    | 00    | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PR |       |
|       |       |       |       | ODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIA |       |
|       |       |       |       | LIDADES                                     |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 21    | 00    | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚ |       |
|       |       |       |       | RGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 23    | 00    | PRODUCTOS PARA LIMPIAR LA HERIDA Y DESBRIDA |       |
|       |       |       |       | MIENTO                                      |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 31    | 27    | 00    | PRODUCTOS DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA HERIDA |       |
|       |       |       |       | S TÓPICAS                                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 42    | 32    | 15    | 00    | IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPÉDICO              |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 19    | 16    | 00    | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU |       |
|       |       |       |       | NICACIÓN PERSONAL                           |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 14    | 00    | TARJETAS DEL SISTEMA                        |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 15    | 00    | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB |       |
|       |       |       |       | LERO (BOARD) DEL SISTEMA                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 18    | 00    | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 19    | 00    | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |       |
|       |       |       |       | O   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 20    | 00    | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 21    | 00    | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |       |
|       |       |       |       | O EXTRAÍBLES                                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 20    | 22    | 00    | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 21    | 15    | 00    | COMPUTADORES                                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 43    | 21    | 16    | 00    | ACCESORIOS DE COMPUTADOR                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS                                       |  |
|    |    |    |    | OS  |  |
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR                        |  |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR   |  |
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR   |  |
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR  |  |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES  |  |
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED  |  |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED   |  |
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA   |  |
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES                |  |
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL   |  |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM          |  |
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA   |  |
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA |  |
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR                                  |  |
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS  |  |
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS   |  |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS  |  |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO   |  |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA  |  |
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA   |  |
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED   |  |
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES   |  |
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES  |  |
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO   |  |
| 43 | 23 | 32 | 00 | SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 21 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES                                  |  |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  |  |
| 43 | 23 | 36 | 00 | SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO  |  |
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS  |  |
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN   |  |
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS  |  |
| 44 | 12 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESCRITURA   |  |
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECCIÓN  |  |
| 45 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE IMPRENTA  |  |
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS  |  |
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |  |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS   |  |
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS   |  |
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES                                       |  |
| 46 | 10 | 15 | 00 | ARMAS DE FUEGO  |  |
| 46 | 15 | 16 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL   |  |
| 46 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL CONTROL QUÍMICO BIOLÓGICO                     |  |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO  |  |
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA  |  |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO   |  |



|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | RIOS   |  |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN                                 |  |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD  |  |
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN  |  |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA                                     |  |
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN                           |  |
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS  |  |
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN                                     |  |
| 46 | 18 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS                               |  |
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO                                       |  |
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE                        |  |
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN |  |
| 46 | 18 | 25 | 00 | ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL                       |  |
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                                      |  |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS  |  |
| 46 | 20 | 11 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS PEQUEÑAS                        |  |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA                  |  |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA                          |  |
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS                                 |  |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA   |  |
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                                       |  |
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS                         |  |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                            |  |
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES  |  |
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA   |  |
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS                              |  |
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA                    |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 22 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA |  |
|    |    |    |    | CENAMIENTO                                  |  |
| 48 | 12 | 12 | 00 | MESAS DE JUEGO Y JUEGOS                     |  |
| 49 | 10 | 16 | 00 | COLECCIONABLES                              |  |
| 49 | 10 | 17 | 00 | PREMIOS                                     |  |
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES           |  |
| 49 | 12 | 16 | 00 | MUEBLES DE CAMPING                          |  |
| 49 | 13 | 15 | 00 | APAREJOS DE PESCA                           |  |
| 49 | 13 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE CACERÍA                        |  |
| 49 | 14 | 15 | 00 | ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓ |  |
|    |    |    |    | N   |  |
| 49 | 14 | 16 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACI |  |
|    |    |    |    | ÓN  |  |
| 49 | 15 | 15 | 00 | EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD                |  |
| 49 | 15 | 16 | 00 | EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO    |  |
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |  |
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA    |  |
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA              |  |
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA                         |  |
| 49 | 17 | 16 | 00 | EQUIPOS DE BOXEO                            |  |
| 49 | 18 | 15 | 00 | EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA                    |  |
| 49 | 18 | 16 | 00 | EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO           |  |
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS      |  |
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN |  |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | CIA   |  |
| 49 | 21 | 16 | 00 | EQUIPO DE GOLF  |  |
| 49 | 21 | 17 | 00 | EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS                      |  |
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA                             |  |
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE   |  |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                                    |  |
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO  |  |
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA                           |  |
| 49 | 24 | 18 | 00 | EQUIPOS DE SAUNA  |  |
| 50 | 13 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA                                |  |
| 50 | 16 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE CONFITERÍA   |  |
| 50 | 19 | 26 | 00 | ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS                                      |  |
| 50 | 19 | 30 | 00 | BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES                                    |  |
| 50 | 19 | 31 | 00 | MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS                               |  |
| 50 | 20 | 23 | 00 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  |  |
| 50 | 20 | 24 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS                        |  |
| 50 | 20 | 25 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS                           |  |
| 50 | 20 | 26 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON PEPITAS FRESCAS            |  |
| 50 | 20 | 27 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SEMILLA GRANDE FRESCAS |  |
| 50 | 20 | 28 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES FRESCAS             |  |
| 50 | 20 | 30 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS                         |  |
| 50 | 30 | 50 | 00 | NARANJAS  |  |
| 50 | 30 | 75 | 00 | SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS                                  |  |
| 50 | 31 | 20 | 00 | MORAS ORGÁNICAS   |  |
| 50 | 31 | 26 | 00 | CITRONES ORGÁNICOS  |  |
| 50 | 32 | 24 | 00 | CHIRIMOYAS SECAS  |  |
| 50 | 32 | 40 | 00 | NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) SECOS                                |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 23 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 50   32   44   00   MANDARINAS SECAS  |
| 50   33   50   00   NARANJAS ORGÁNICAS SECAS  |
| 50   37   31   00   BREVAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO                                      |
| 50   40   41   00   HIERBAS   |
| 50   41   40   00   HIERBAS ORGÁNICAS   |
| 50   46   70   00   KIMCHIS DULCES EN LATA O EN FRASCO  |
| 50   47   41   00   HIERBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO                                     |
| 51   10   15   00   ANTIBIÓTICOS  |
| 51   10   17   00   ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS                                  |
| 51   10   19   00   MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA  |
| 51   10   22   00   ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS                                   |
| 51   10   23   00   MEDICAMENTOS ANTIVIRALES  |
| 51   10   27   00   ANTISÉPTICOS  |
| 51   11   17   00   ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS  |
| 51   13   15   00   MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS   |
| 51   13   19   00   SUSTITUTOS DE PLASMA SANGUÍNEO Y EXTENSORES                               |
| Y EXPANSORES  |
| 51   15   20   00   AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES                                      |
| 51   16   18   00   PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS                            |
| COS   |
| 51   17   17   00   ANTIDIARRÉICOS  |
| 51   17   19   00   FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTROINTESTINALES (GI) RELACIONADOS |
|   |
| 51   18   15   00   AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉMICOS                          |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | MICOS   |  |
| 51 | 18 | 24 | 00 | SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO                        |  |
| 51 | 19 | 15 | 00 | DIURÉTICOS  |  |
| 51 | 19 | 16 | 00 | ELECTROLITOS  |  |
| 51 | 19 | 17 | 00 | AGENTES ALCALINIZADORES   |  |
| 51 | 19 | 18 | 00 | SALES DE POTASIO  |  |
| 51 | 19 | 19 | 00 | SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAP<br>IA ALIMENTICIA   |  |
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS  |  |
| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA  |  |
| 52 | 12 | 16 | 00 | MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS                       |  |
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS   |  |
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE   |  |
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE<br>VENTANAS         |  |
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA                                   |  |
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO                        |  |
| 52 | 14 | 17 | 00 | APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS                                     |  |
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS   |  |
| 52 | 15 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS                     |  |
| 52 | 15 | 16 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS                                 |  |
| 52 | 15 | 17 | 00 | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO                       |  |
| 52 | 15 | 18 | 00 | BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA                                     |  |
| 52 | 15 | 20 | 00 | PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE<br>S PARA ALMACENAR |  |
| 52 | 15 | 21 | 00 | CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO                                    |  |
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES   |  |
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL                                |  |
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO                                   |  |
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO                     |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 24 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |                                   |  |
|----|----|----|----|-----------------------------------|--|
|    |    |    |    | NES CORTOS                        |  |
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS                  |  |
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES                          |  |
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS               |  |
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES                            |  |
| 53 | 10 | 20 | 00 | VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS |  |
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS                     |  |
| 53 | 10 | 22 | 00 | ROPA FOLCLÓRICA                   |  |
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR                     |  |
| 53 | 10 | 24 | 00 | MEDIAS Y CALCETINES               |  |
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR              |  |
| 53 | 10 | 26 | 00 | ROPA DE DORMIR                    |  |
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES                         |  |
| 53 | 10 | 28 | 00 | TRAJES DE BAÑO                    |  |
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE                |  |
| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS                         |  |
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS                          |  |
| 53 | 10 | 32 | 00 | ROPAS DESECHABLES                 |  |
| 53 | 11 | 15 | 00 | BOTAS                             |  |
| 53 | 11 | 16 | 00 | ZAPATOS                           |  |
| 53 | 11 | 17 | 00 | ZAPATILLAS                        |  |
| 53 | 11 | 18 | 00 | SANDALIAS                         |  |
| 53 | 11 | 19 | 00 | CALZADO DEPORTIVO                 |  |

|  |
|--|
| 53   11   20   00   ACCESORIOS PARA EL CALZADO   |
| 53   11   21   00   CHANCLOS   |
| 53   12   15   00   MALETAS  |
| 53   12   16   00   MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS                                     |
| 53   12   17   00   CARTERAS   |
| 53   12   18   00   JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE   |
| 53   13   15   00   DENTALES   |
| 53   13   16   00   BAÑO Y CUERPO  |
| 53   13   17   00   EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO   |
| 53   13   18   00   ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATU<br>        AJES            |
| 53   14   15   00   AFIANZADORES DE COSTURA  |
| 53   14   16   00   SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS  |
| 54   11   15   00   RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO  |
| 54   11   17   00   PIEZAS DE RELOJES DE PULSERA O DE PARED O P<br>        IE O ACCESORIOS |
| 55   10   15   00   PUBLICACIONES IMPRESAS   |
| 55   11   16   00   MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓN<br>        ICO             |
| 55   12   15   00   RÓTULOS  |
| 55   12   16   00   ETIQUETAS  |
| 55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN   |
| 55   12   19   00   SEÑALIZACIONES   |
| 56   10   15   00   MUEBLES  |
| 56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR   |
| 56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA   |
| 56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS                                      |
| 56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN<br>        A               |
| 56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 25 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES            |
| 56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES                      |
| 56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES                        |
| 56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
| 56   11   21   00   ASIENTOS                                    |
| 56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS                     |
| 56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
| RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL                               |
| 56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA                    |
| 56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
| RALES   |
| 56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
| O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL                     |
| ACIONES PARA NIÑOS  |
| 56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
| OS PARA LAS AULAS   |
| 56   12   19   00   MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN                  |
| 56   13   16   00   EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA |
| RA MERCANCÍAS   |
| 56   13   17   00   APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P |
| ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS                                   |
| 56   14   16   00   ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR             |
| 60   10   11   00   MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE      |
| 60   10   13   00   ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS          |
| 60   10   16   00   DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS          |
| 60   10   31   00   MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOM |



|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | ETRÍA   |  |
| 60 | 10 | 34 | 00 | RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS                          |  |
| 60 | 10 | 40 | 00 | BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROBIOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS                |  |
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA   |  |
| 60 | 10 | 46 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA   |  |
| 60 | 10 | 47 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD  |  |
| 60 | 10 | 49 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD  |  |
| 60 | 10 | 54 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA |  |
| 60 | 10 | 55 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES                                   |  |
| 60 | 10 | 56 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD     |  |
| 60 | 10 | 58 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA  |  |
| 60 | 10 | 64 | 00 | EQUIPO DE ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS  |  |
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS                        |  |
| 60 | 12 | 14 | 00 | ENMARCADO DE CUADRO   |  |
| 60 | 12 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS  |  |
| 60 | 12 | 17 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS  |  |
| 60 | 12 | 18 | 00 | TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN  |  |
| 60 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS                               |  |
| 60 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS   |  |
| 60 | 12 | 22 | 00 | EBANISTERÍA   |  |
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS  |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 26 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 60   12   32   00   MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS           |
| =====   |
| 60   12   45   00   SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA       |
| =====   |
| 60   13   12   00   INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA            |
| =====   |
| 60   13   13   00   INSTRUMENTOS DE CUERDA                      |
| =====   |
| 60   13   14   00   INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN                   |
| =====   |
| 60   13   18   00   ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA                |
| =====   |
| 60   14   10   00   JUGUETES                                    |
| =====   |
| 60   14   11   00   JUEGOS                                      |
| =====   |
| 60   14   12   00   EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS       |
| =====   |
| 60   14   13   00   SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTIL |
| ES  |
| =====   |
| 70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
| =====   |
| 70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR                             |
| =====   |
| 70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
| =====   |
| 70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
| =====   |
| 70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
| =====   |
| 70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
| =====   |
| 70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
| =====   |
| 70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
| =====   |
| 70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
| =====   |
| 70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
| =====   |
| 70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
| =====   |
| 70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
| =====   |

|   |
|---|
| 70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES   |
| =====   |
| 70   16   15   00   FAUNA   |
| =====   |
| 70   16   16   00   FLORA   |
| =====   |
| 70   16   17   00   ECOSISTEMAS   |
| =====   |
| 70   17   15   00   DESARROLLO  |
| =====   |
| 70   17   16   00   VIGILANCIA  |
| =====   |
| 70   17   17   00   RIEGO   |
| =====   |
| 70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE  |
| =====   |
| 71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA  |
| =====   |
| 71   10   17   00   EXTRACCIÓN  |
| =====   |
| 71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO   |
| =====   |
| 71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  |
| =====   |
| 71   12   12   00   SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS   |
| =====   |
| 71   12   15   00   SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN  |
| =====   |
| 71   12   20   00   SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO  |
| =====   |
| 71   12   23   00   SERVICIOS DE POZO SUBMARINO   |
| =====   |
| 71   12   30   00   SERVICIOS INTEGRADOS  |
| =====   |
| 71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO<br>          LÍFERO               |
| =====   |
| 71   15   14   00   SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO  |
| =====   |
| 71   16   14   00   SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO<br>          PETROLERO             |
| =====   |
| 72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                       |
| =====   |
| 72   10   21   00   CONTROL DE PLAGAS   |
| =====   |
| 72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>          INSTALACIONES         |
| =====   |
| 72   10   31   00   INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA<br>          NDAS TRANSPORTADORAS |
| =====   |
| 72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>          INFRAESTRUCTURA       |
| =====   |
| 72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA                                   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 27 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | MILIARES   |  |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES                       |  |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS         |  |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA              |  |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS                             |  |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMÓTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO  |  |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS               |  |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES                            |  |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS                         |  |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |  |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA   |  |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS              |  |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN           |  |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  |  |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO                     |  |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |  |

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 72    | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |  |
|       |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |  |
|       |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |  |
|       |    |    |    | ONDICIONADO                                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |  |
|       |    |    |    | DE COLGADURA                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |  |
|       |    |    |    | DE MUROS                                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |  |
|       |    |    |    | UNICACIÓN                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |  |
|       |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|       |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |  |
|       |    |    |    | SAICOS                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |  |
|       |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |  |
|       |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |  |
|       |    |    |    | NCRETO                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |  |
|       |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 28 DE 166

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |  |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |  |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO              |  |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |  |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |  |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |  |
|    |    |    |    | REMODELACIÓN                                |  |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |  |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |  |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |  |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |  |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |  |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |  |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |  |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |  |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |  |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |  |
|    |    |    |    | RICA  |  |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |  |
|    |    |    |    | ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                    |  |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |  |
|    |    |    |    | EQUIPO PESADO                               |  |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO       |  |
| 73 | 10 | 16 | 00 | PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES      |  |

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 73    | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |  |
|       |    |    |    | O DE METALES                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |  |
|       |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 13 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE BEBIDAS                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 14 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 14 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |
|       |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 73    | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |  |
|       |    |    |    | FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS              |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |  |
|       |    |    |    | FICIOS                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 76    | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES                    |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 29 DE 166

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
| 77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
| 77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
| 77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
| 77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
| 77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
| 78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
| 78   12   15   00   EMPAQUE                                     |
| 78   14   15   00   SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
| 78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL                       |
| 78   18   16   00   SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA                |
| 80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| NISTRACIÓN CORPORATIVA  |
| 80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS                       |
| 80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL                         |
| 80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
| 80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
| 80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
| 81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
| 81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA                         |
| 81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA          |
| 81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |



|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA   |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL                     |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS                          |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS   |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE  |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR  |
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR               |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD   |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA   |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA  |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA   |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO  |
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA   |
| 82 | 10 | 19 | 00 | COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS  |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN  |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS   |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 30 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |       |       |       |  |       |
|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 83    | 11    | 18    | 00    | SERVICIOS DE TELEVISIÓN                                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 83    | 12    | 15    | 00    | BIBLIOTECAS  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 83    | 12    | 16    | 00    | CENTROS DE INFORMACIÓN                                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 84    | 11    | 16    | 00    | SERVICIOS DE AUDITORÍA                                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 12    | 18    | 00    | LABORATORIOS MÉDICOS                                   |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 12    | 21    | 00    | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN                            |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 13    | 17    | 00    | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA                         |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 15    | 15    | 00    | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS                                |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 15    | 16    | 00    | ASUNTOS NUTRICIONALES                                  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 85    | 16    | 15    | 00    | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO               |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 10    | 16    | 00    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA        |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 10    | 18    | 00    | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 12    | 15    | 00    | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS                     |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 12    | 17    | 00    | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS                           |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 13    | 18    | 00    | EDUCACIÓN MILITAR                                      |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 13    | 19    | 00    | ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 86    | 14    | 17    | 00    | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                                 |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 90    | 11    | 15    | 00    | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES                          |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 90    | 14    | 15    | 00    | EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS                       |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 90    | 14    | 16    | 00    | PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS           |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |
| 90    | 14    | 17    | 00    | DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES                  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====  | ===== |

|   |
|---|
| 90   15   17   00   PARQUES DE DIVERSIONES                      |
| =====   |
| 91   10   15   00   FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC |
| IMIENTO   |
| =====   |
| 91   10   18   00   ALQUILER DE ROPA                            |
| =====   |
| 91   11   15   00   SERVICIOS DE LAVANDERÍA                     |
| =====   |
| 91   11   16   00   ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR              |
| =====   |
| 91   11   17   00   SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO    |
| =====   |
| 92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS                       |
| =====   |
| 92   10   19   00   SERVICIOS DE RESCATE                        |
| =====   |
| 92   11   15   00   MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA |
| CIONALES  |
| =====   |
| 92   11   17   00   CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR             |
| =====   |
| 92   11   18   00   PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR               |
| =====   |
| 92   11   19   00   POLICÍA MILITAR                             |
| =====   |
| 92   11   20   00   ZONAS MILITARES                             |
| =====   |
| 92   11   22   00   TÁCTICAS MILITARES                          |
| =====   |
| 92   11   23   00   BASES MILITARES                             |
| =====   |
| 92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
| =====   |
| 93   13   18   00   PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES           |
| =====   |
| 93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
| =====   |
| 93   14   16   00   POBLACIÓN                                   |
| =====   |
| 93   14   17   00   CULTURA                                     |
| =====   |
| 93   14   18   00   EMPLEO                                      |
| =====   |
| 93   14   19   00   DESARROLLO RURAL                            |
| =====   |
| 93   14   20   00   DESARROLLO URBANO                           |
| =====   |
| 93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL                         |
| =====   |
| 93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
| =====   |
| 93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS                           |
| =====   |
| 94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES                  |
| =====   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 31 DE 166

\* \* \* \* \*

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 94    | 10 | 17 | 00 | ASOCIACIONES DE PERSONAL                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 94    | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 94    | 12 | 16 | 00 | CLUBES DE HOBBIES                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |  |
|       |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |  |
|       |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |  |
|       |    |    |    | AS  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |  |
|       |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 95    | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |  |

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA                                   |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS  |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS<br>TRIALES PORTÁTILES    |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA                             |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA<br>FINCAS                 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID<br>ENCIALES              |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER<br>CIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM<br>ERGENCIA Y ALIVIO     |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC<br>OS                    |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,05  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 32 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 33 DE 166

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 24   | 17   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 22   | 10   | 16   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   |
| 47   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 31   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 22   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 15   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 17   | 00   |
| 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 18   | 18   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   |
| 30   | 14   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 19   | 00   |
| 30   | 19   | 18   | 00   | 30   | 14   | 16   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   |
| 30   | 18   | 17   | 00   | 30   | 26   | 38   | 00   | 30   | 26   | 40   | 00   |
| 71   | 12   | 11   | 00   | 72   | 14   | 12   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 39   | 12   | 18   | 00   | 71   | 12   | 10   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 60   | 10   | 13   | 00   | 71   | 12   | 20   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   | 71   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 17   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 72   | 15   | 44   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 34   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   25   00 | 72   15   42   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   28   00 | 72   15   36   00 | 72   15   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 71   15   14   00 | 93   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 91   11   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 92   10   19   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 82   10   19   00 | 47   12   18   00 | 71   12   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   15   00 | 20   12   14   00 | 24   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   16   00 | 41   11   24   00 | 73   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 27   12   18   00 | 70   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   15   00 | 40   15   15   00 | 27   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 31   26   17   00 | 40   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 95   12   18   00 | 20   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   15   00 | 30   10   22   00 | 12   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 30   12   17   00 | 31   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   19   00 | 30   11   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 41   11   16   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   21   00 | 25   10   19   00 | 41   11   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   22   00 | 25   16   15   00 | 41   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   18   00 | 25   17   25   00 | 42   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   24   00 | 25   17   47   00 | 42   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   17   15   00 | 42   13   17   00 | 42   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   17   19   00 | 42   16   15   00 | 42   20   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   17   21   00 | 42   18   21   00 | 42   20   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   15   00 | 42   19   25   00 | 42   20   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   22   00 | 42   20   21   00 | 42   20   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   26   00 | 42   20   24   00 | 42   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   27   00 | 42   20   30   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 34 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   24   18   00 | 42   25   17   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   25   18   00 | 73   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   12   18   00 | 85   16   15   00 | 43   23   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   23   00 | 42   29   45   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   15   00 | 49   16   15   00 | 85   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 77   11   16   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLETISMO BARRANCABERMEJA 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE BARRANCABERMEJA - INDERBA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.510,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   12   16   00         | 11   12   20   00         | 11   16   20   00         |
| 11   16   21   00         | 12   35   22   00         | 22   10   16   00         |
| 23   10   15   00         | 23   12   15   00         | 23   23   20   00         |
| 24   11   15   00         | 25   16   15   00         | 25   17   21   00         |
| 25   17   38   00         | 25   17   42   00         | 26   10   11   00         |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| 27   11   15   00         | 27   11   17   00         | 27   11   18   00         |
| 27   11   19   00         | 27   11   22   00         | 27   11   25   00         |
| 30   10   22   00         | 30   10   28   00         | 30   10   31   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   36   00 | 30   16   17   00 | 30   16   19   00 |
| 30   16   21   00 | 30   26   63   00 | 31   15   16   00 |
| 31   16   15   00 | 31   16   20   00 | 31   16   23   00 |
| 31   16   24   00 | 31   16   25   00 | 31   16   26   00 |
| 31   16   31   00 | 31   16   33   00 | 31   17   18   00 |
| 31   17   19   00 | 31   21   15   00 | 31   21   16   00 |
| 31   21   17   00 | 31   21   18   00 | 31   21   19   00 |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 39   12   17   00 |
| 40   14   17   00 | 40   16   15   00 | 41   10   40   00 |
| 41   10   41   00 | 41   11   29   00 | 42   13   15   00 |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| 43   23   20   00 | 45   10   17   00 | 46   16   15   00 |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 35 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   10   15   00 |
| 52   12   17   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   13   16   00 | 53   14   16   00 | 55   12   16   00 |
| 55   12   17   00 | 55   12   19   00 | 56   12   13   00 |
| 60   10   58   00 | 60   12   17   00 | 60   12   18   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60   12   20   00 | 60   12   22   00 | 60   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   45   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 72   15   25   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   40   00 | 73   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 73   14   17   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   11   00 | 76   11   16   00 | 76   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   18   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 82   10   15   00 | 82   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 91   11   17   00 | 92   11   22   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 95   14   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   11   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   15   16   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 36 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 37 DE 166  
 \* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 32   | 10   | 16   | 00   | 44   | 12   | 17   | 00   | 49   | 10   | 17   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 53   | 10   | 27   | 00   |
| 53   | 10   | 29   | 00   | 60   | 14   | 10   | 00   | 90   | 14   | 15   | 00   |
| 90   | 14   | 16   | 00   | 90   | 14   | 17   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 38 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESARA RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |
| 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   | 42   | 23   | 18   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   |
| 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   | 42   | 24   | 21   | 00   |
| 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   |
| 42   | 31   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   |
| 46   | 16   | 16   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 47   | 10   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   | 48   | 10   | 16   | 00   |
| 48   | 10   | 17   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   | 49   | 10   | 17   | 00   |
| 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   |
| 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   | 49   | 14   | 16   | 00   |
| 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   |
| 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   | 49   | 18   | 16   | 00   |
| 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   | 49   | 21   | 16   | 00   |
| 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 39 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11   12   16   00   | 11   12   20   00   | 11   16   23   00   |
| 12   35   22   00   | 13   10   16   00   | 13   10   17   00   |
| 22   10   16   00   | 23   23   22   00   | 24   11   15   00   |
| 25   16   15   00   | 25   17   21   00   | 25   17   24   00   |
| 25   17   38   00   | 25   17   40   00   | 25   17   42   00   |
| 26   10   11   00   | 26   10   17   00   | 26   11   15   00   |
| 30   10   22   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| 30   16   17   00   | 30   16   19   00   | 30   26   63   00   |
| 31   16   15   00   | 31   21   15   00   | 31   21   16   00   |
| 31   21   17   00   | 31   21   18   00   | 40   14   17   00   |
| 41   10   15   00   | 41   10   29   00   | 41   10   32   00   |
| 41   10   33   00   | 41   10   38   00   | 41   10   39   00   |
| 41   10   40   00   | 41   10   41   00   | 41   10   43   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 40 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   10   44   00 | 41   10   48   00 | 41   11   24   00 |
| 42   14   22   00 | 42   14   23   00 | 42   18   15   00 |
| 42   18   19   00 | 42   19   17   00 | 42   20   16   00 |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| 42   26   15   00 | 42   27   21   00 | 42   31   15   00 |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| 46   18   21   00 | 48   10   16   00 | 49   12   15   00 |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 52   10   15   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   24   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   21   00 | 55   12   17   00 | 56   12   13   00 |
| 60   12   12   00 | 60   14   12   00 | 60   14   13   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   15   00 | 72   15   25   00 |
| 73   18   11   00 | 76   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 85   16   15   00 |
| 86   10   18   00 | 86   12   17   00 | 94   12   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   15   23   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 950,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 95   12   23   00         | 49   14   16   00         | 49   22   15   00         |
| 72   15   31   00         | 72   10   29   00         | 49   24   17   00         |
| 72   10   15   00         | 72   15   27   00         | 22   10   16   00         |
| 72   10   33   00         | 30   12   15   00         | 47   10   15   00         |
| 30   10   28   00         | 72   15   32   00         | 30   11   15   00         |
| 22   10   17   00         | 30   10   32   00         | 30   13   17   00         |
| 72   15   20   00         | 22   10   18   00         | 30   12   18   00         |
| 30   18   18   00         | 30   10   36   00         | 30   13   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   17   20   00         | 30   14   17   00         |
| 30   13   15   00         | 30   16   19   00         | 71   12   11   00         |
| 30   14   16   00         | 30   12   19   00         | 30   18   17   00         |
| 30   26   38   00         | 30   26   40   00         | 72   12   14   00         |
| 72   14   17   00         | 72   15   15   00         | 72   15   17   00         |
| 72   15   29   00         | 72   15   39   00         | 72   15   44   00         |
| 72   15   18   00         | 72   15   14   00         | 72   14   13   00         |
| 60   10   13   00         | 71   12   20   00         | 72   15   11   00         |
| 72   15   16   00         | 72   12   15   00         | 93   15   15   00         |
| 72   15   40   00         | 73   15   21   00         | 72   15   19   00         |
| 72   15   25   00         | 72   15   42   00         | 80   11   16   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 41 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   28   00 | 72   15   36   00 | 72   15   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 71   15   14   00 | 91   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   27   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   10   19   00 | 81   10   16   00 | 82   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   12   18   00 | 71   12   30   00 | 73   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   12   14   00 | 24   10   16   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   24   00 | 83   10   15   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   12   18   00 | 70   17   15   00 | 30   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   15   00 | 27   12   17   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   26   17   00 | 40   14   20   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 20   10   18   00 | 22   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   22   00 | 12   16   23   00 | 40   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 31   16   15   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,09  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   19   00         | 26   12   16   00         | 30   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   18   00         | 30   10   23   00         | 30   10   24   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   31   00 | 30   10   36   00 | 30   11   15   00 |
| 30   11   16   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| 30   14   15   00 | 30   15   15   00 | 30   15   18   00 |
| 30   16   18   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| 30   18   16   00 | 72   10   15   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 73   18   11   00 | 95   12   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDOSPINA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,81  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   15   00         | 72   10   33   00         | 72   12   10   00         |
| 72   12   15   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   11   00         | 72   15   14   00         | 72   15   15   00         |
| 72   15   17   00         | 72   15   19   00         | 72   15   20   00         |
| 72   15   26   00         | 72   15   27   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   30   00         | 72   15   33   00         | 72   15   35   00         |
| 72   15   40   00         | 95   12   16   00         | 95   12   18   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21   10   15   00         | 30   10   29   00         | 30   16   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   24   15   00         | 40   14   17   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 42 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46   18   21   00 | 47   13   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   17   15   00 | 49   22   15   00 |
| 60   12   32   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   25   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   18   11   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   19   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   16   21   00         | 12   16   46   00         |
| 20   12   23   00         | 21   10   15   00         | 23   15   35   00         |
| 26   11   15   00         | 26   11   18   00         | 26   12   15   00         |
| 26   12   16   00         | 26   12   17   00         | 27   11   15   00         |
| 30   11   18   00         | 30   12   18   00         | 30   15   21   00         |
| 30   16   17   00         | 30   18   15   00         | 31   15   16   00         |
| 31   15   17   00         | 31   15   18   00         | 31   15   19   00         |
| 31   15   22   00         | 31   15   23   00         | 31   16   15   00         |
| 31   16   16   00         | 31   16   17   00         | 31   16   18   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   22   00 | 31   16   23   00 | 31   16   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   27   00 | 31   16   32   00 | 31   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   16   00 | 31   17   17   00 | 31   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   19   00 | 31   21   15   00 | 31   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 42   25   16   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   12   16   00 | 47   13   18   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   14   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   18   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   22   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 72   15   41   00 | 73   18   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL  
"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 565,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 43 DE 166

\* \* \* \* \*

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |
| 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   | 42   | 23   | 18   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   |
| 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   | 42   | 24   | 21   | 00   |
| 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   |
| 42   | 31   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   |
| 46   | 16   | 16   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 47   | 10   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   | 48   | 10   | 16   | 00   |
| 48   | 10   | 17   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   | 49   | 10   | 17   | 00   |
| 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   |
| 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   | 49   | 14   | 16   | 00   |
| 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   |
| 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   | 49   | 18   | 16   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 44 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   16   21   00         | 12   16   46   00         |
| 20   12   23   00         | 21   10   15   00         | 23   15   35   00         |
| 25   16   15   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| 26   12   15   00         | 26   12   16   00         | 26   12   17   00         |
| 27   11   15   00         | 27   11   17   00         | 27   11   18   00         |
| 27   11   19   00         | 30   11   18   00         | 30   12   18   00         |
| 30   15   21   00         | 30   16   17   00         | 30   18   15   00         |
| 31   15   16   00         | 31   15   17   00         | 31   15   18   00         |
| 31   15   19   00         | 31   15   22   00         | 31   15   23   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   22   00 | 31   16   23   00 |
| 31   16   26   00 | 31   16   27   00 | 31   16   32   00 |
| 31   17   15   00 | 31   17   16   00 | 31   17   17   00 |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 31   21   15   00 |
| 31   21   17   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| 41   11   29   00 | 42   13   15   00 | 42   24   15   00 |
| 42   24   20   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 43   23   20   00 | 46   16   15   00 | 46   18   15   00 |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   18   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 52   10   15   00 | 52   12   17   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   16   00 | 53   10   17   00 | 53   10   18   00 |
| 53   10   19   00 | 53   10   20   00 | 53   10   21   00 |
| 53   10   22   00 | 53   10   23   00 | 53   10   24   00 |
| 53   10   25   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 45 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   12   17   00 | 53   13   16   00 | 56   12   13   00 |
| 60   10   54   00 | 60   12   14   00 | 60   12   27   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   18   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   22   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   40   00 | 72   15   41   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| 92   11   22   00 | 94   12   15   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   14   17   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   | 12   | 16   | 46   | 00   |
| 20   | 12   | 23   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   | 31   | 15   | 19   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   | 31   | 16   | 18   | 00   |
| 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 26   | 00   |
| 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 32   | 00   | 31   | 17   | 15   | 00   |
| 31   | 17   | 16   | 00   | 31   | 17   | 17   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 31   | 17   | 19   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 47   | 12   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 52   | 10   | 15   | 00   | 56   | 12   | 13   | 00   | 60   | 10   | 54   | 00   |
| 60   | 12   | 14   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 46 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 72   15   41   00 | 73   18   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   16   17   00   | 52   10   15   00   | 56   12   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   15   00   | 72   12   14   00   | 72   14   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   19   00   | 72   15   22   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   32   00   | 72   15   35   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 76   11   16   00   | 81   10   15   00   | 95   12   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   23   00   | 72   15   31   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   | 12   | 16   | 46   | 00   |
| 20   | 12   | 23   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   | 31   | 15   | 19   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   | 31   | 16   | 18   | 00   |
| 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 26   | 00   |
| 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 32   | 00   | 31   | 17   | 15   | 00   |
| 31   | 17   | 16   | 00   | 31   | 17   | 17   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 31   | 17   | 19   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 47   | 12   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 52   | 10   | 15   | 00   | 56   | 12   | 13   | 00   | 60   | 10   | 54   | 00   |
| 60   | 12   | 14   | 00   | 60   | 12   | 27   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   |
| 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 47 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   40   00 | 72   15   41   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| 95   14   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15   12   15   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| 31   15   16   00         | 31   15   17   00         | 31   15   18   00         |
| 31   15   19   00         | 31   15   22   00         | 31   15   23   00         |
| 31   16   15   00         | 31   16   16   00         | 31   16   17   00         |
| 31   16   18   00         | 31   16   22   00         | 31   16   23   00         |
| 31   16   26   00         | 31   16   27   00         | 31   16   32   00         |
| 31   17   15   00         | 31   17   16   00         | 31   17   17   00         |
| 31   17   18   00         | 31   17   19   00         | 41   11   19   00         |
| 41   11   45   00         | 42   25   16   00         | 49   20   15   00         |
| 49   20   16   00         | 72   15   18   00         | 73   16   15   00         |
| 81   10   16   00         | 81   10   17   00         | 85   16   15   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,  
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 32   | 13   | 10   | 00   | 40   | 14   | 20   | 00   | 40   | 14   | 22   | 00   |
| 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 33   | 00   |
| 41   | 11   | 56   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   |
| 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 27   | 17   | 00   | 42   | 27   | 22   | 00   |
| 42   | 28   | 16   | 00   | 42   | 28   | 17   | 00   | 42   | 29   | 54   | 00   |
| 46   | 18   | 20   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO  
NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"  
BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 48 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 49 DE 166

\* \* \* \* \*

NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"  
 BATALLON DE A.S.P.C. N 19  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,82  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25   16   15   00         | 25   17   21   00         | 25   17   38   00         |
| 25   17   42   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 26   11   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| 31   15   16   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| 39   11   15   00         | 39   11   26   00         | 40   14   17   00         |
| 41   11   29   00         | 42   13   15   00         | 42   24   15   00         |
| 42   24   16   00         | 42   24   17   00         | 42   24   18   00         |
| 42   24   20   00         | 42   24   21   00         | 42   25   16   00         |
| 42   25   17   00         | 43   23   20   00         | 46   16   15   00         |
| 46   18   15   00         | 46   18   21   00         | 47   13   18   00         |
| 49   10   16   00         | 49   10   17   00         | 49   12   15   00         |
| 49   12   16   00         | 49   13   15   00         | 49   13   16   00         |
| 49   14   15   00         | 49   14   16   00         | 49   15   15   00         |
| 49   15   16   00         | 49   16   15   00         | 49   16   16   00         |
| 49   16   17   00         | 49   17   15   00         | 49   17   16   00         |
| 49   18   15   00         | 49   18   16   00         | 49   20   15   00         |
| 49   20   16   00         | 49   21   16   00         | 49   21   17   00         |
| 49   21   18   00         | 49   22   15   00         | 49   24   15   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 52   12   17   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   13   16   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 76   11   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |
| 84   11   16   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| 92   11   22   00 | 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 26   11   15   00   | 26   11   18   00   | 31   15   16   00   |
| 31   15   17   00   | 31   15   18   00   | 31   15   19   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 50 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   15   20   00 | 31   15   23   00 | 31   16   15   00 |
| 31   16   16   00 | 31   16   17   00 | 31   16   18   00 |
| 31   16   22   00 | 31   16   23   00 | 31   16   26   00 |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 42   25   16   00 |
| 49   20   16   00 | 72   10   31   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   31   00 | 72   15   41   00 |
| 72   15   42   00 | 72   15   45   00 | 73   15   21   00 |
| 78   18   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   24   00 | 85   16   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 26   11   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| 31   15   16   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| 39   11   15   00         | 39   11   26   00         | 40   14   17   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 51 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 52 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   10   17   00 | 26   11   15   00 | 26   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   19   00 | 31   15   22   00 | 31   15   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   18   00 | 31   16   20   00 | 31   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   25   00 | 31   16   27   00 | 31   16   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   15   00 | 31   17   16   00 | 31   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 42   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 72   15   18   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAVESALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 41   11   15   00   | 41   11   21   00   | 41   11   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   14   21   00   | 42   25   18   00   | 72   15   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   40   00   | 72   15   41   00   | 72   15   42   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   43   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   11   22   00   | 81   14   15   00   | 85   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41   | 10   | 41   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 13   | 17   | 00   |
| 42   | 18   | 16   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 27   | 15   | 00   |
| 42   | 27   | 16   | 00   | 42   | 27   | 17   | 00   | 46   | 18   | 20   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO CORAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.102,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 39   | 11   | 23   | 00   | 56   | 10   | 15   | 00   | 56   | 10   | 16   | 00   |
| 56   | 11   | 18   | 00   | 56   | 11   | 21   | 00   | 56   | 11   | 23   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD CENTRAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   | 31   | 15   | 19   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   | 31   | 16   | 18   | 00   |
| 31   | 16   | 20   | 00   | 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   |
| 31   | 16   | 26   | 00   | 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 32   | 00   |
| 31   | 17   | 15   | 00   | 31   | 17   | 16   | 00   | 31   | 17   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 53 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 42   25   16   00 |
| 72   15   18   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,60  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 26   11   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| 31   15   16   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| 39   11   15   00         | 39   11   26   00         | 40   14   17   00         |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 41   11   29   00         |
| 42   13   15   00         | 42   22   18   00         | 42   23   18   00         |
| 42   24   15   00         | 42   24   16   00         | 42   24   17   00         |
| 42   24   18   00         | 42   24   20   00         | 42   24   21   00         |
| 42   25   16   00         | 42   25   17   00         | 42   31   15   00         |
| 42   31   16   00         | 43   23   20   00         | 46   16   15   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 54 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 42   22   18   00 |
| 42   23   18   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   31   15   00 |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| 46   18   15   00 | 47   10   16   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 55 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| 95   12   23   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 42   22   18   00         |
| 42   23   18   00         | 42   24   15   00         | 42   24   16   00         |
| 42   24   17   00         | 42   24   18   00         | 42   31   15   00         |
| 42   31   16   00         | 43   23   20   00         | 46   16   16   00         |
| 46   18   15   00         | 47   10   16   00         | 48   10   16   00         |
| 48   10   17   00         | 49   10   16   00         | 49   10   17   00         |
| 49   12   15   00         | 49   12   16   00         | 49   13   15   00         |
| 49   13   16   00         | 49   14   15   00         | 49   14   16   00         |
| 49   15   15   00         | 49   15   16   00         | 49   16   15   00         |
| 49   16   16   00         | 49   18   15   00         | 49   18   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| 95   12   23   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 56 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25   17   21   00 | 25   17   38   00 | 25   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 57 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 32   13   10   00         | 40   14   20   00         | 40   14   22   00         |
| 41   10   15   00         | 41   10   29   00         | 41   10   32   00         |
| 41   10   33   00         | 41   10   38   00         | 41   10   39   00         |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 41   10   43   00         |
| 41   10   44   00         | 41   10   48   00         | 41   10   51   00         |
| 41   10   55   00         | 41   10   60   00         | 41   10   67   00         |
| 41   11   15   00         | 41   11   17   00         | 41   11   19   00         |
| 41   11   24   00         | 41   11   25   00         | 41   11   28   00         |
| 41   11   31   00         | 41   11   33   00         | 41   11   45   00         |
| 41   11   47   00         | 41   11   56   00         | 41   11   58   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   64   00 | 41   11   65   00 | 42   13   16   00 |
| 42   14   22   00 | 42   14   23   00 | 42   18   15   00 |
| 42   18   16   00 | 42   18   17   00 | 42   18   19   00 |
| 42   19   17   00 | 42   20   16   00 | 42   22   18   00 |
| 42   23   18   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   26   15   00 |
| 42   27   17   00 | 42   27   21   00 | 42   27   22   00 |
| 42   28   16   00 | 42   28   17   00 | 42   29   54   00 |
| 42   31   15   00 | 42   31   16   00 | 43   23   20   00 |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 47   10   16   00 |
| 48   10   16   00 | 48   10   17   00 | 49   10   16   00 |
| 49   10   17   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| 51   10   17   00 | 51   10   19   00 | 51   10   22   00 |
| 51   10   23   00 | 51   10   27   00 | 51   11   17   00 |
| 51   13   15   00 | 51   13   19   00 | 51   17   17   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 58 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   18   24   00 | 51   19   15   00 | 51   19   16   00 |
| 51   19   17   00 | 51   19   18   00 | 51   19   19   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   24   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   12   15   00 | 73   13   15   00 |
| 73   15   21   00 | 81   10   17   00 | 85   12   21   00 |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 92   11   22   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   20   00 | 95   12   23   00 | 95   14   19   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,23  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 42   22   18   00         |
| 42   23   18   00         | 42   24   15   00         | 42   24   16   00         |
| 42   24   17   00         | 42   24   18   00         | 42   31   15   00         |
| 42   31   16   00         | 43   23   20   00         | 46   16   16   00         |
| 46   18   15   00         | 47   10   16   00         | 48   10   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 59 DE 166

\* \* \* \* \*

RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE  
- COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   |
| 42   | 23   | 18   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   |
| 42   | 31   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   |
| 46   | 18   | 15   | 00   | 47   | 10   | 16   | 00   | 48   | 10   | 16   | 00   |
| 48   | 10   | 17   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   | 49   | 10   | 17   | 00   |
| 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   |
| 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   | 49   | 14   | 16   | 00   |
| 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   | 49   | 18   | 16   | 00   |
| 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   | 49   | 21   | 16   | 00   |
| 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 49   | 24   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   | 49   | 24   | 17   | 00   |
| 49   | 24   | 18   | 00   | 50   | 13   | 17   | 00   | 50   | 16   | 18   | 00   |
| 50   | 19   | 26   | 00   | 50   | 19   | 30   | 00   | 50   | 19   | 31   | 00   |
| 50   | 20   | 23   | 00   | 50   | 20   | 24   | 00   | 50   | 20   | 25   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| 95   12   23   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12   35   22   00   | 24   11   15   00   | 25   16   15   00   |
| 25   17   21   00   | 25   17   38   00   | 25   17   42   00   |
| 26   10   11   00   | 26   10   17   00   | 26   11   15   00   |
| 41   10   40   00   | 41   10   41   00   | 42   22   18   00   |
| 42   23   18   00   | 42   24   15   00   | 42   24   16   00   |
| 42   24   17   00   | 42   24   18   00   | 42   31   15   00   |
| 42   31   16   00   | 43   23   20   00   | 46   16   16   00   |
| 46   18   15   00   | 47   10   16   00   | 48   10   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 60 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I.T. CORPORATION S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 42   22   18   00         |
| 42   23   18   00         | 42   24   15   00         | 42   24   16   00         |
| 42   24   17   00         | 42   24   18   00         | 42   31   15   00         |
| 42   31   16   00         | 43   23   20   00         | 46   16   16   00         |
| 46   18   15   00         | 47   10   16   00         | 48   10   16   00         |
| 48   10   17   00         | 49   10   16   00         | 49   10   17   00         |
| 49   12   15   00         | 49   12   16   00         | 49   13   15   00         |
| 49   13   16   00         | 49   14   15   00         | 49   14   16   00         |
| 49   15   15   00         | 49   15   16   00         | 49   16   15   00         |
| 49   16   16   00         | 49   18   15   00         | 49   18   16   00         |
| 49   20   15   00         | 49   20   16   00         | 49   21   16   00         |
| 49   21   17   00         | 49   21   18   00         | 49   22   15   00         |
| 49   24   15   00         | 49   24   16   00         | 49   24   17   00         |
| 49   24   18   00         | 50   13   17   00         | 50   16   18   00         |
| 50   19   26   00         | 50   19   30   00         | 50   19   31   00         |
| 50   20   23   00         | 50   20   24   00         | 50   20   25   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 61 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   35   22   00   | 24   11   15   00   | 25   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 25   17   21   00   | 25   17   38   00   | 25   17   42   00   |
| =====               | =====               | =====               |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   29   00 | 42   13   15   00 | 42   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 46   16   15   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 46   18   21   00 | 47   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   18   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   13   17   00 | 50   16   18   00 | 50   19   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   30   00 | 50   19   31   00 | 50   20   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   24   00 | 50   20   25   00 | 50   20   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   27   00 | 50   20   28   00 | 50   20   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 62 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 53   10   15   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   12   21   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 95   12   20   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   19   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES BOYACÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.988,70  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   11   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 63 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |

```

=====
| 94 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEPORTIVOS SPM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA "FONDECUN"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 | | 12 | 16 | 46 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 23 | 00 | | 21 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 18 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 17 | 00 | | 31 | 15 | 18 | 00 | | 31 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 | | 31 | 15 | 23 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 16 | 00 | | 31 | 16 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 22 | 00 | | 31 | 16 | 23 | 00 | | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 27 | 00 | | 31 | 16 | 32 | 00 | | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 17 | 16 | 00 | | 31 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 17 | 19 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 42 | 25 | 16 | 00 | | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 | | 47 | 13 | 18 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 18 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 52 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 13 | 00 | | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 14 | 00 | | 60 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 64 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   18   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   22   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   40   00 | 72   15   41   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| 95   14   17   00 | 72   15   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12   35   22   00   | 24   11   15   00   | 25   16   15   00   |
| 25   17   19   00   | 25   17   21   00   | 25   17   25   00   |
| 25   17   38   00   | 25   17   42   00   | 26   10   11   00   |
| 26   10   17   00   | 26   11   15   00   | 26   11   18   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   15   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| 27   11   19   00 | 30   16   17   00 | 31   15   16   00 |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   26   00 | 40   14   17   00 | 41   10   40   00 |
| 41   10   41   00 | 41   11   15   00 | 41   11   29   00 |
| 42   13   15   00 | 42   14   22   00 | 42   20   16   00 |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| 43   23   20   00 | 46   16   15   00 | 46   16   16   00 |
| 46   18   15   00 | 46   18   16   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 65 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   12   45   00 | 60   14   10   00 | 60   14   11   00 |
| 60   14   12   00 | 70   11   17   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   11   10   00 | 72   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 72   14   11   00 | 72   14   13   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 76   11   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84   11   16   00 | 85   12   21   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 86   13   18   00 | 90   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   15   00 | 92   11   20   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   23   00 | 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   27   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   12   15   00         | 26   12   16   00         | 26   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   15   00         | 27   11   24   00         | 30   10   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   15   16   00         | 31   15   17   00         | 31   15   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   15   19   00         | 31   15   22   00         | 31   15   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   15   00         | 31   16   16   00         | 31   16   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   18   00         | 31   16   20   00         | 31   16   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   23   00         | 31   16   26   00         | 31   16   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   32   00         | 31   17   15   00         | 31   17   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   17   17   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 32   15   19   00         | 39   11   18   00         | 39   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   13   17   00         | 42   25   16   00         | 43   20   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   16   15   00         | 49   16   16   00         | 49   17   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   22   15   00         | 56   12   16   00         | 72   14   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   18   00         | 72   15   31   00         | 72   15   40   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 81   10   16   00         | 81   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 66 DE 166

\* \* \* \* \*

| 85 | 16 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42   | 19   | 17   | 00   | 42   | 20   | 17   | 00   | 42   | 18   | 21   | 00   |
| 42   | 28   | 15   | 00   | 24   | 12   | 18   | 00   | 46   | 17   | 15   | 00   |
| 56   | 13   | 17   | 00   | 32   | 13   | 10   | 00   | 41   | 11   | 56   | 00   |
| 42   | 28   | 16   | 00   | 40   | 14   | 20   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   |
| 42   | 28   | 17   | 00   | 40   | 14   | 22   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   |
| 42   | 29   | 54   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   |
| 46   | 18   | 20   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 42   | 27   | 17   | 00   |
| 12   | 35   | 22   | 00   | 42   | 27   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 41   | 10   | 32   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 41   | 10   | 33   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   |
| 25   | 17   | 38   | 00   | 41   | 10   | 38   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 41   | 10   | 39   | 00   | 41   | 10   | 43   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   |
| 41   | 10   | 15   | 00   | 41   | 10   | 44   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 41   | 10   | 29   | 00   | 41   | 10   | 48   | 00   | 41   | 10   | 51   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 41   | 11   | 58   | 00   | 41   | 10   | 55   | 00   |
| 41   | 11   | 24   | 00   | 41   | 11   | 64   | 00   | 41   | 10   | 60   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   25   00 | 41   11   65   00 | 41   10   67   00 |
| 41   11   28   00 | 42   24   15   00 | 41   11   15   00 |
| 41   11   47   00 | 42   14   22   00 | 41   11   17   00 |
| 42   23   18   00 | 42   14   23   00 | 42   18   15   00 |
| 42   22   18   00 | 49   13   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   18   00 | 49   13   16   00 | 49   16   16   00 |
| 42   26   15   00 | 49   14   15   00 | 42   18   19   00 |
| 49   12   15   00 | 49   14   16   00 | 49   21   17   00 |
| 42   27   21   00 | 49   15   15   00 | 42   20   16   00 |
| 49   12   16   00 | 49   24   18   00 | 49   16   15   00 |
| 49   21   16   00 | 49   24   17   00 | 49   18   15   00 |
| 49   21   18   00 | 50   13   17   00 | 49   18   16   00 |
| 49   22   15   00 | 50   16   18   00 | 49   20   15   00 |
| 49   24   15   00 | 50   19   26   00 | 49   20   16   00 |
| 49   24   16   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   28   00 | 50   33   50   00 | 50   20   23   00 |
| 50   20   30   00 | 50   46   70   00 | 51   10   19   00 |
| 50   30   75   00 | 51   10   15   00 | 50   20   25   00 |
| 50   31   20   00 | 51   10   17   00 | 50   20   26   00 |
| 50   31   26   00 | 51   10   22   00 | 50   20   27   00 |
| 50   32   40   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| 51   19   15   00 | 53   10   24   00 | 51   11   17   00 |
| 51   19   16   00 | 53   10   29   00 | 51   13   15   00 |
| 51   19   17   00 | 53   10   30   00 | 51   13   19   00 |
| 51   19   18   00 | 53   12   15   00 | 51   17   17   00 |
| 51   19   19   00 | 73   13   15   00 | 51   18   24   00 |
| 53   10   15   00 | 73   15   21   00 | 81   10   17   00 |
| 92   11   22   00 | 31   17   18   00 | 85   12   21   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 67 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   19   00 | 31   17   19   00 | 85   15   15   00 |
| 95   12   20   00 | 39   11   15   00 | 85   16   15   00 |
| 95   12   23   00 | 39   11   26   00 | 90   14   15   00 |
| 95   14   19   00 | 40   14   17   00 | 90   14   16   00 |
| 31   15   16   00 | 41   11   29   00 | 42   13   15   00 |
| 30   16   17   00 | 47   10   16   00 | 26   11   18   00 |
| 43   23   20   00 | 47   13   18   00 | 27   11   15   00 |
| 46   16   15   00 | 42   24   20   00 | 27   11   17   00 |
| 46   16   16   00 | 42   24   21   00 | 27   11   18   00 |
| 46   18   15   00 | 42   25   16   00 | 27   11   19   00 |
| 46   18   21   00 | 42   25   17   00 | 43   21   15   00 |
| 50   20   24   00 | 72   10   29   00 | 42   31   16   00 |
| 50   30   50   00 | 72   11   10   00 | 48   10   16   00 |
| 60   14   10   00 | 72   12   14   00 | 48   10   17   00 |
| 60   14   12   00 | 72   12   15   00 | 49   10   16   00 |
| 70   11   17   00 | 72   14   11   00 | 49   10   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 84   11   16   00 | 72   15   31   00 | 91   11   17   00 |
| 81   10   16   00 | 94   12   15   00 | 81   11   22   00 |
| 76   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,62  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42   | 25   | 18   | 00   | 42   | 27   | 16   | 00   | 43   | 23   | 26   | 00   |
| 49   | 20   | 16   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 42   | 24   | 16   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   |
| 42   | 24   | 18   | 00   | 25   | 17   | 39   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   |
| 42   | 31   | 15   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   |
| 49   | 10   | 16   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   |
| 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 47   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   | 48   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 18   | 16   | 00   | 48   | 10   | 17   | 00   |
| 49   | 15   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   |
| 50   | 19   | 30   | 00   | 49   | 21   | 16   | 00   | 49   | 24   | 17   | 00   |
| 50   | 19   | 31   | 00   | 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 24   | 18   | 00   |
| 50   | 20   | 23   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   | 50   | 13   | 17   | 00   |
| 50   | 20   | 24   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   | 50   | 16   | 18   | 00   |
| 50   | 20   | 25   | 00   | 49   | 24   | 15   | 00   | 50   | 19   | 26   | 00   |
| 50   | 20   | 26   | 00   | 50   | 20   | 27   | 00   | 50   | 32   | 44   | 00   |
| 51   | 10   | 22   | 00   | 50   | 20   | 28   | 00   | 50   | 33   | 50   | 00   |
| 51   | 10   | 23   | 00   | 50   | 20   | 30   | 00   | 50   | 46   | 70   | 00   |
| 51   | 10   | 27   | 00   | 50   | 30   | 75   | 00   | 51   | 10   | 15   | 00   |
| 51   | 11   | 17   | 00   | 50   | 31   | 20   | 00   | 51   | 10   | 17   | 00   |
| 51   | 13   | 15   | 00   | 50   | 31   | 26   | 00   | 51   | 10   | 19   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 68 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   19   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 51   18   24   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 51   19   15   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 51   19   16   00 | 53   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   15   15   00 | 51   19   17   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 51   19   18   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 25   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   15   00 | 92   11   22   00 | 39   11   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   17   00 | 31   15   16   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 31   17   18   00 | 41   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 31   17   19   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 39   11   15   00 | 26   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   16   00 | 42   20   16   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   18   00 | 42   25   16   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   17   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 49   12   16   00 | 42   24   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12   35   22   00 | 24   11   15   00 | 25   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   21   00 | 25   17   38   00 | 25   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   15   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 69 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10   15   17   00         | 10   50   21   00         | 11   16   18   00         |
| 11   16   21   00         | 12   16   49   00         | 13   10   16   00         |
| 13   10   17   00         | 20   10   15   00         | 21   10   15   00         |
| 21   10   17   00         | 22   10   16   00         | 22   10   17   00         |
| 22   10   19   00         | 27   11   20   00         | 27   11   22   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   17   00         |
| 30   11   18   00         | 30   11   19   00         | 30   12   16   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   16   00         | 30   14   17   00         |
| 30   15   15   00         | 30   15   16   00         | 30   16   17   00         |
| 30   18   16   00         | 31   15   17   00         | 31   21   15   00         |
| 31   21   16   00         | 31   21   17   00         | 39   10   16   00         |
| 39   10   19   00         | 39   11   15   00         | 39   11   16   00         |
| 39   11   17   00         | 39   11   18   00         | 39   11   19   00         |
| 39   11   23   00         | 39   12   10   00         | 39   12   13   00         |
| 39   12   15   00         | 39   12   16   00         | 39   12   17   00         |
| 39   12   18   00         | 39   12   19   00         | 39   12   21   00         |
| 39   12   22   00         | 39   12   23   00         | 40   14   17   00         |
| 40   17   15   00         | 40   17   16   00         | 40   17   17   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 70 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   18   00 | 40   17   21   00 | 41   10   17   00 |
| 41   11   22   00 | 43   23   24   00 | 47   10   15   00 |
| 47   12   16   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   40   41   00 | 50   47   41   00 |
| 52   10   15   00 | 60   10   16   00 | 60   12   27   00 |
| 70   11   17   00 | 70   12   19   00 | 70   13   15   00 |
| 70   15   18   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   21   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 73   18   11   00 | 76   11   16   00 |
| 77   12   17   00 | 78   18   16   00 | 81   10   15   00 |
| 86   14   17   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 93   14   20   00 | 94   12   15   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   17   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   | 12   | 16   | 46   | 00   |
| 20   | 12   | 17   | 00   | 20   | 12   | 23   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   |
| 22   | 10   | 17   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   | 23   | 24   | 16   | 00   |
| 23   | 25   | 18   | 00   | 23   | 30   | 15   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   |
| 24   | 10   | 17   | 00   | 24   | 14   | 15   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   |
| 26   | 12   | 15   | 00   | 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   |
| 26   | 12   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   |
| 27   | 11   | 21   | 00   | 27   | 11   | 24   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 18   | 15   | 00   | 31   | 15   | 15   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   |
| 31   | 15   | 19   | 00   | 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 16   | 18   | 00   | 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   |
| 31   | 16   | 26   | 00   | 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |
| 31   | 16   | 32   | 00   | 31   | 17   | 15   | 00   | 31   | 17   | 16   | 00   |
| 31   | 17   | 17   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 31   | 20   | 15   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 32   | 15   | 19   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 39   | 12   | 17   | 00   |
| 39   | 12   | 19   | 00   | 39   | 12   | 21   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 71 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   13   15   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 41   11   37   00 | 42   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   15   18   00 | 42   17   16   00 | 42   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 43   20   22   00 | 43   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   14   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   41   00 | 73   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 23   | 15   | 30   | 00   |
| 23   | 15   | 31   | 00   | 23   | 15   | 32   | 00   | 23   | 15   | 36   | 00   |
| 23   | 15   | 37   | 00   | 23   | 15   | 38   | 00   | 23   | 21   | 10   | 00   |
| 23   | 22   | 10   | 00   | 23   | 27   | 16   | 00   | 23   | 28   | 16   | 00   |
| 23   | 28   | 19   | 00   | 24   | 10   | 17   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 12   | 00   |
| 26   | 10   | 15   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 26   | 11   | 16   | 00   | 26   | 11   | 17   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   |
| 26   | 11   | 19   | 00   | 26   | 11   | 20   | 00   | 26   | 11   | 21   | 00   |
| 26   | 12   | 15   | 00   | 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   |
| 26   | 12   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   | 27   | 11   | 21   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |
| 31   | 27   | 16   | 00   | 31   | 38   | 11   | 00   | 31   | 38   | 13   | 00   |
| 31   | 38   | 14   | 00   | 31   | 38   | 15   | 00   | 31   | 39   | 15   | 00   |
| 31   | 39   | 16   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 40   | 16   | 15   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   |
| 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   |
| 42   | 23   | 18   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   |
| 42   | 24   | 21   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 72 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   31   15   00 | 42   31   16   00 | 43   23   20   00 |
| 46   16   15   00 | 46   16   16   00 | 46   18   15   00 |
| 46   18   21   00 | 47   10   16   00 | 47   13   18   00 |
| 48   10   16   00 | 48   10   17   00 | 49   10   16   00 |
| 49   10   17   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| 51   10   17   00 | 51   10   19   00 | 51   10   22   00 |
| 51   10   23   00 | 51   10   27   00 | 51   11   17   00 |
| 51   13   15   00 | 51   13   19   00 | 51   17   17   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   18   24   00 | 51   19   15   00 | 51   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   17   00 | 51   19   18   00 | 51   19   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   12   17   00 | 52   14   18   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   16   00 | 53   10   17   00 | 53   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   19   00 | 53   10   20   00 | 53   10   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   22   00 | 53   10   23   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   25   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   17   00 | 53   13   16   00 | 60   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   12   00 | 70   11   17   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   11   10   00 | 72   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   15   00 | 72   14   11   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 76   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ - CONSORCIO SINERGYM 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,  
REGIONAL CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 73 DE 166

\* \* \* \* \*

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 22   | 10   | 19   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 17   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 31   | 17   | 19   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   |
| 41   | 11   | 29   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   |
| 42   | 23   | 18   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   |
| 42   | 24   | 21   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   |
| 42   | 31   | 15   | 00   | 42   | 31   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   |
| 46   | 16   | 15   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   |
| 46   | 18   | 21   | 00   | 47   | 10   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   |
| 48   | 10   | 16   | 00   | 48   | 10   | 17   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 10   | 17   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   |
| 49   | 13   | 15   | 00   | 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   17   00 | 51   10   19   00 | 51   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   23   00 | 51   10   27   00 | 51   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   15   00 | 51   13   19   00 | 51   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   18   24   00 | 51   19   15   00 | 51   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   17   00 | 51   19   18   00 | 51   19   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   12   17   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   16   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 74 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 73   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 76   11   16   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   22   00 | 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.779,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80   10   16   00         | 80   11   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   17   00         | 81   10   22   00         | 81   10   24   00         |
| 81   15   16   00         | 72   10   15   00         | 72   11   11   00         |
| 72   14   12   00         | 72   15   11   00         | 72   10   21   00         |
| 72   12   12   00         | 72   14   13   00         | 72   15   14   00         |
| 72   10   29   00         | 72   12   14   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   13   00         | 72   10   33   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   17   00         | 72   15   15   00         | 72   15   17   00         |
| 72   15   22   00         | 72   15   26   00         | 72   15   31   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   18   00 | 72   15   23   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   19   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   34   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   30   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   36   00 | 72   15   42   00 | 30   10   17   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   44   00 | 72   15   40   00 |
| 72   15   45   00 | 80   10   15   00 | 49   16   16   00 |
| 72   15   41   00 | 49   24   16   00 | 95   12   17   00 |
| 95   12   21   00 | 83   10   18   00 | 95   12   20   00 |
| 56   10   16   00 | 56   12   13   00 | 40   10   17   00 |
| 95   13   15   00 | 56   11   21   00 | 56   11   15   00 |
| 49   22   15   00 | 49   16   15   00 | 49   21   18   00 |
| 84   11   16   00 | 30   24   16   00 | 49   14   16   00 |
| 40   17   31   00 | 40   14   17   00 | 39   10   18   00 |
| 39   11   18   00 | 39   12   13   00 | 40   17   48   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   23   00 | 39   12   17   00 |
| 95   12   16   00 | 39   10   19   00 | 39   11   26   00 |
| 39   12   16   00 | 73   12   15   00 | 39   11   15   00 |
| 39   12   10   00 | 39   12   19   00 | 39   12   23   00 |
| 40   18   17   00 | 22   10   16   00 | 76   11   16   00 |
| 39   13   16   00 | 40   18   19   00 | 30   16   17   00 |
| 10   17   18   00 | 39   13   17   00 | 40   18   30   00 |
| 52   10   15   00 | 30   11   15   00 | 40   10   15   00 |
| 56   12   16   00 | 46   18   21   00 | 39   11   16   00 |
| 70   13   15   00 | 49   24   15   00 | 27   11   27   00 |
| 30   10   23   00 | 70   13   16   00 | 26   10   11   00 |
| 27   11   30   00 | 30   10   32   00 | 41   11   39   00 |
| 27   11   22   00 | 27   11   32   00 | 30   10   18   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 75 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   22   00 | 27   11   23   00 | 30   10   24   00 |
| 32   10   16   00 | 32   13   10   00 | 22   10   17   00 |
| 26   12   15   00 | 31   16   16   00 | 32   14   11   00 |
| 31   15   15   00 | 27   11   24   00 | 31   15   23   00 |
| 32   15   15   00 | 26   12   17   00 | 27   11   21   00 |
| 31   15   22   00 | 20   10   18   00 | 26   12   16   00 |
| 31   16   28   00 | 31   15   20   00 | 31   15   19   00 |
| 32   15   19   00 | 45   12   16   00 | 30   11   17   00 |
| 31   15   17   00 | 39   12   21   00 | 30   11   16   00 |
| 31   21   16   00 | 31   15   18   00 | 71   12   12   00 |
| 30   11   19   00 | 31   21   17   00 | 31   20   15   00 |
| 71   12   11   00 | 30   11   18   00 | 31   21   18   00 |
| 31   21   19   00 | 60   12   27   00 | 23   15   35   00 |
| 55   12   17   00 | 95   14   17   00 | 60   10   55   00 |
| 25   17   19   00 | 49   24   17   00 | 78   18   16   00 |
| 41   11   33   00 | 30   12   17   00 | 73   18   11   00 |
| 40   16   15   00 | 31   17   15   00 | 24   10   17   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23   | 21   | 11   | 00   | 26   | 11   | 17   | 00   | 32   | 10   | 15   | 00   |
| 32   | 10   | 16   | 00   | 32   | 11   | 15   | 00   | 32   | 11   | 16   | 00   |
| 32   | 11   | 17   | 00   | 32   | 12   | 15   | 00   | 32   | 12   | 16   | 00   |
| 32   | 12   | 17   | 00   | 32   | 12   | 18   | 00   | 32   | 12   | 19   | 00   |
| 32   | 13   | 10   | 00   | 32   | 14   | 10   | 00   | 32   | 14   | 11   | 00   |
| 32   | 15   | 15   | 00   | 32   | 15   | 16   | 00   | 32   | 15   | 17   | 00   |
| 32   | 15   | 18   | 00   | 32   | 15   | 19   | 00   | 40   | 16   | 15   | 00   |
| 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   | 41   | 11   | 37   | 00   |
| 43   | 20   | 14   | 00   | 43   | 20   | 15   | 00   | 43   | 21   | 17   | 00   |
| 43   | 23   | 35   | 00   | 44   | 11   | 19   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   |
| 52   | 14   | 18   | 00   | 60   | 10   | 11   | 00   | 60   | 10   | 64   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 73   | 15   | 15   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 18   | 16   | 00   | 15   | 12   | 15   | 00   | 15   | 12   | 19   | 00   |
| 20   | 10   | 18   | 00   | 20   | 12   | 11   | 00   | 20   | 12   | 14   | 00   |
| 26   | 10   | 13   | 00   | 26   | 10   | 15   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 26   | 12   | 16   | 00   | 27   | 11   | 22   | 00   | 27   | 11   | 27   | 00   |
| 27   | 12   | 15   | 00   | 27   | 12   | 16   | 00   | 27   | 12   | 17   | 00   |
| 27   | 12   | 18   | 00   | 30   | 10   | 29   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 17   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 19   | 15   | 00   |
| 30   | 19   | 18   | 00   | 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 17   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 76 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   21   15   00 | 31   21   16   00 | 31   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   16   00 | 40   14   16   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   20   00 | 40   15   15   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 44   12   21   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 60   12   27   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 72   15   19   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   33   00 | 72   15   34   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   43   00 | 73   18   11   00 | 76   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   18   16   00 | 81   10   17   00 | 92   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   23   00 | 95   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COUNTRY CLUB DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   15   00   | 11   16   21   00   | 12   16   46   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 20   12   17   00   | 20   12   23   00   | 21   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   17   00   | 23   15   35   00   | 23   24   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 23   25   18   00   | 23   30   15   00   | 24   10   16   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24   10   17   00 | 24   14   15   00 | 25   17   38   00 |
| 26   10   17   00 | 26   11   15   00 | 26   11   18   00 |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 26   12   17   00 |
| 26   12   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   16   00 |
| 27   11   21   00 | 27   11   24   00 | 27   11   25   00 |
| 30   11   18   00 | 30   12   18   00 | 30   15   21   00 |
| 30   16   17   00 | 30   18   15   00 | 31   15   15   00 |
| 31   15   16   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |
| 31   15   19   00 | 31   15   22   00 | 31   15   23   00 |
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   22   00 | 31   16   23   00 |
| 31   16   26   00 | 31   16   27   00 | 31   16   28   00 |
| 31   16   32   00 | 31   17   15   00 | 31   17   16   00 |
| 31   17   17   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 31   20   15   00 | 31   21   15   00 | 31   21   17   00 |
| 32   15   19   00 | 39   12   14   00 | 39   12   17   00 |
| 39   12   19   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| 39   13   15   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| 40   14   17   00 | 41   11   37   00 | 42   14   18   00 |
| 42   15   18   00 | 42   17   16   00 | 42   18   17   00 |
| 42   25   16   00 | 43   20   22   00 | 43   21   16   00 |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   18   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| 60   12   14   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 77 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   13   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   30   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   41   00 | 73   16   15   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23   21   10   00         | 26   11   17   00         | 32   10   16   00         |
| 32   13   10   00         | 32   14   11   00         | 32   15   19   00         |
| 39   12   16   00         | 41   11   37   00         | 42   13   22   00         |
| 42   14   18   00         | 42   14   23   00         | 42   14   24   00         |
| 42   14   28   00         | 42   15   20   00         | 42   17   19   00         |
| 42   17   20   00         | 42   18   15   00         | 42   18   16   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   18   17   00 | 42   18   18   00 | 42   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   23   00 | 42   18   25   00 | 42   18   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   29   00 | 42   18   33   00 | 42   19   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   25   00 | 42   20   15   00 | 42   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   17   00 | 42   20   21   00 | 42   20   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   30   00 | 42   20   33   00 | 42   20   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   35   00 | 42   20   37   00 | 42   21   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   16   00 | 42   22   20   00 | 42   23   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   18   00 | 42   27   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   16   00 | 42   27   19   00 | 42   29   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   36   00 | 42   29   42   00 | 42   29   48   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   49   00 | 42   29   50   00 | 42   29   52   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   54   00 | 42   29   62   00 | 42   30   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   22   00 | 43   21   17   00 | 43   23   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   35   00 | 52   14   18   00 | 52   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   11   00 | 72   15   15   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   13   17   00 | 85   16   15   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   22   00         | 23   15   30   00         | 23   15   31   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   15   32   00         | 23   15   36   00         | 23   15   37   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   21   10   00         | 23   22   10   00         | 23   28   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   28   19   00         | 24   10   17   00         | 24   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   16   15   00         | 25   17   19   00         | 25   17   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 78 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25   17   38   00 | 25   17   42   00 | 25   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   11   00 | 26   10   12   00 | 26   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   17   00 | 26   11   15   00 | 26   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   17   00 | 26   11   18   00 | 26   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   20   00 | 26   11   21   00 | 26   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   16   00 | 26   12   17   00 | 26   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   15   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   21   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 31   15   16   00 | 31   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 31   27   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   39   15   00 | 39   11   15   00 | 39   11   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   16   15   00 | 41   10   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   41   00 | 41   11   19   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 42   13   15   00 | 42   22   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   23   18   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 46   16   15   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 46   18   21   00 | 47   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   18   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   16   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   15   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 50   13   17   00 | 50   16   18   00 | 50   19   26   00 |
| 50   19   30   00 | 50   19   31   00 | 50   20   23   00 |
| 50   20   24   00 | 50   20   25   00 | 50   20   26   00 |
| 50   20   27   00 | 50   20   28   00 | 50   20   30   00 |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| 51   19   19   00 | 52   12   17   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   16   00 | 53   10   17   00 | 53   10   18   00 |
| 53   10   19   00 | 53   10   20   00 | 53   10   21   00 |
| 53   10   22   00 | 53   10   23   00 | 53   10   24   00 |
| 53   10   25   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |
| 53   12   17   00 | 53   13   16   00 | 60   14   10   00 |
| 60   14   12   00 | 70   11   17   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   11   10   00 | 72   11   11   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 79 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 80   11   16   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 84   11   16   00 |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 86   13   18   00 |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 90   14   17   00 |
| 91   11   17   00 | 92   11   20   00 | 92   11   22   00 |
| 92   11   23   00 | 94   12   15   00 | 95   10   15   00 |
| 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   11   15   00         | 11   16   21   00         | 12   16   46   00         |
| 20   12   17   00         | 20   12   23   00         | 21   10   15   00         |
| 22   10   17   00         | 23   15   35   00         | 23   24   16   00         |
| 23   25   18   00         | 23   30   15   00         | 24   10   16   00         |
| 24   10   17   00         | 24   14   15   00         | 25   17   38   00         |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 26   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   21   00 | 27   11   24   00 | 27   11   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 30   12   18   00 | 30   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   18   15   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   19   00 | 31   15   22   00 | 31   15   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   18   00 | 31   16   22   00 | 31   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   26   00 | 31   16   27   00 | 31   16   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   32   00 | 31   17   15   00 | 31   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   17   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   20   15   00 | 31   21   15   00 | 31   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   19   00 | 39   12   14   00 | 39   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   19   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   15   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 41   11   37   00 | 42   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   15   18   00 | 42   17   16   00 | 42   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 43   20   22   00 | 43   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   14   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 80 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   15   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   41   00 | 73   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   11   15   00         | 11   16   21   00         | 12   16   46   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   12   17   00         | 20   12   23   00         | 21   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   17   00         | 23   15   35   00         | 23   24   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   25   18   00         | 23   30   15   00         | 24   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   10   17   00         | 24   14   15   00         | 25   17   38   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   12   15   00         | 26   12   16   00         | 26   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   12   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   21   00         | 27   11   24   00         | 27   11   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   18   00 | 30   12   18   00 | 30   15   21   00 |
| 30   16   17   00 | 30   18   15   00 | 31   15   15   00 |
| 31   15   16   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |
| 31   15   19   00 | 31   15   22   00 | 31   15   23   00 |
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   22   00 | 31   16   23   00 |
| 31   16   26   00 | 31   16   27   00 | 31   16   28   00 |
| 31   16   32   00 | 31   17   16   00 | 31   17   17   00 |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 31   20   15   00 |
| 31   21   15   00 | 31   21   17   00 | 32   15   19   00 |
| 39   12   14   00 | 39   12   17   00 | 39   12   19   00 |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   13   15   00 |
| 39   13   16   00 | 39   13   17   00 | 40   14   17   00 |
| 41   11   37   00 | 42   14   18   00 | 42   15   18   00 |
| 42   17   16   00 | 42   18   17   00 | 42   25   16   00 |
| 42   25   17   00 | 42   25   18   00 | 43   20   22   00 |
| 43   21   16   00 | 46   18   21   00 | 47   12   16   00 |
| 47   13   18   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 52   10   15   00 | 56   12   13   00 |
| 60   10   54   00 | 60   12   14   00 | 60   12   27   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 81 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   36   00 | 72   15   39   00 | 72   15   41   00 |
| 73   16   15   00 | 76   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 85   12   21   00 |
| 85   13   17   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC TOLEMAIDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23   15   30   00         | 23   15   31   00         | 23   22   10   00         |
| 23   28   16   00         | 23   28   19   00         | 24   10   17   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   31   00         | 25   17   38   00         |
| 25   17   42   00         | 26   10   11   00         | 26   10   12   00         |
| 26   10   15   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| 26   11   16   00         | 26   11   17   00         | 26   11   18   00         |
| 26   11   19   00         | 26   11   20   00         | 26   11   21   00         |
| 26   12   15   00         | 26   12   16   00         | 26   12   17   00         |
| 26   12   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   27   00 | 30   16   17   00 | 31   15   16   00 |
| 31   16   15   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 31   27   16   00 | 31   39   15   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   26   00 | 40   14   17   00 | 40   16   15   00 |
| 41   11   19   00 | 41   11   29   00 | 41   11   45   00 |
| 42   13   15   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   25   17   00 | 43   23   20   00 |
| 46   16   15   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   16   00 |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 82 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 73   13   15   00 |
| 73   15   21   00 | 80   11   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 86   13   18   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| 92   11   18   00 | 92   11   22   00 | 92   11   23   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO PISCINA ENAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 16   | 23   | 00   | 20   | 10   | 18   | 00   | 20   | 12   | 14   | 00   |
| 22   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 16   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   |
| 22   | 10   | 18   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 27   | 12   | 17   | 00   |
| 27   | 12   | 18   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 15   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 14   | 16   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 19   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 30   | 18   | 17   | 00   | 30   | 18   | 18   | 00   |
| 30   | 19   | 18   | 00   | 30   | 26   | 38   | 00   | 30   | 26   | 40   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 26   | 17   | 00   | 39   | 12   | 18   | 00   |
| 40   | 14   | 16   | 00   | 40   | 14   | 20   | 00   | 40   | 15   | 15   | 00   |
| 40   | 16   | 15   | 00   | 40   | 17   | 16   | 00   | 41   | 11   | 24   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   | 47   | 10   | 15   | 00   |
| 47   | 12   | 18   | 00   | 49   | 24   | 17   | 00   | 60   | 10   | 13   | 00   |
| 60   | 14   | 12   | 00   | 70   | 17   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 71   | 12   | 10   | 00   | 71   | 12   | 11   | 00   | 71   | 12   | 15   | 00   |
| 71   | 12   | 20   | 00   | 71   | 12   | 30   | 00   | 71   | 15   | 14   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 83 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   14   12   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   14   17   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   17   00 | 72   15   18   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   25   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   28   00 | 72   15   29   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   34   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   43   00 | 72   15   44   00 | 73   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 80   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   27   00 | 82   10   19   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 91   11   16   00 | 92   10   19   00 | 93   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   16   46   00         | 20   10   18   00         | 20   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   12   18   00         | 20   12   23   00         | 21   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22   10   17   00 | 23   15   35   00 | 23   24   16   00 |
| 23   25   18   00 | 23   30   15   00 | 24   10   16   00 |
| 24   10   17   00 | 24   14   15   00 | 25   17   38   00 |
| 25   17   39   00 | 26   10   11   00 | 26   10   12   00 |
| 26   10   15   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 26   12   17   00 |
| 26   12   18   00 | 27   11   17   00 | 27   11   19   00 |
| 27   11   21   00 | 27   11   24   00 | 27   11   25   00 |
| 27   11   27   00 | 30   11   18   00 | 30   12   18   00 |
| 30   15   21   00 | 30   16   17   00 | 30   18   15   00 |
| 30   19   18   00 | 31   15   15   00 | 31   15   16   00 |
| 31   15   17   00 | 31   15   18   00 | 31   15   19   00 |
| 31   15   20   00 | 31   15   22   00 | 31   15   23   00 |
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   22   00 | 31   16   23   00 |
| 31   16   26   00 | 31   16   27   00 | 31   16   28   00 |
| 31   16   32   00 | 31   17   15   00 | 31   17   16   00 |
| 31   17   17   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 31   20   15   00 | 31   21   15   00 | 31   21   17   00 |
| 31   27   16   00 | 32   15   19   00 | 39   12   17   00 |
| 39   12   19   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| 39   13   17   00 | 41   11   37   00 | 42   13   15   00 |
| 42   17   16   00 | 42   18   17   00 | 42   25   16   00 |
| 42   26   15   00 | 42   27   21   00 | 42   31   15   00 |
| 46   18   21   00 | 46   18   23   00 | 60   10   49   00 |
| 71   12   23   00 | 71   12   30   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   11   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 84 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   20   00 | 72   15   27   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   40   00 | 85   13   17   00 |
| 94   12   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| 26   10   17   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| 31   17   19   00         | 39   11   15   00         | 39   11   26   00         |
| 40   14   17   00         | 40   16   15   00         | 41   10   40   00         |
| 41   10   41   00         | 41   11   29   00         | 42   15   17   00         |
| 42   22   18   00         | 42   23   18   00         | 42   24   15   00         |
| 42   24   16   00         | 42   24   17   00         | 42   24   18   00         |
| 42   24   20   00         | 42   24   21   00         | 42   25   16   00         |
| 42   25   17   00         | 42   31   15   00         | 42   31   16   00         |
| 43   23   20   00         | 46   16   15   00         | 46   16   16   00         |
| 46   18   15   00         | 46   18   21   00         | 47   10   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 47   13   18   00 | 48   10   16   00 | 49   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   17   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 76   11   16   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 85 DE 166

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ENAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 15   | 17   | 00   | 10   | 17   | 18   | 00   | 10   | 22   | 60   | 00   |
| 11   | 11   | 17   | 00   | 20   | 12   | 28   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   |
| 25   | 10   | 18   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 31   | 00   | 26   | 12   | 16   | 00   | 27   | 11   | 20   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 31   | 21   | 16   | 00   | 31   | 31   | 13   | 00   |
| 31   | 31   | 14   | 00   | 31   | 31   | 17   | 00   | 40   | 16   | 15   | 00   |
| 40   | 17   | 15   | 00   | 40   | 17   | 17   | 00   | 40   | 17   | 24   | 00   |
| 40   | 17   | 25   | 00   | 40   | 17   | 26   | 00   | 40   | 17   | 28   | 00   |
| 40   | 17   | 29   | 00   | 40   | 17   | 30   | 00   | 40   | 17   | 35   | 00   |
| 40   | 17   | 36   | 00   | 40   | 17   | 37   | 00   | 40   | 17   | 46   | 00   |
| 40   | 17   | 49   | 00   | 40   | 17   | 52   | 00   | 40   | 18   | 30   | 00   |
| 42   | 21   | 21   | 00   | 46   | 18   | 16   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 49   | 24   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   | 50   | 40   | 41   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   41   40   00 | 55   12   17   00 | 55   12   19   00 |
| 56   10   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 70   12   19   00 | 70   13   15   00 | 70   13   17   00 |
| 70   14   15   00 | 70   14   16   00 | 70   14   18   00 |
| 70   15   18   00 | 71   10   17   00 | 71   12   10   00 |
| 71   12   30   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   11   11   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   27   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 77   11   16   00 | 86   13   18   00 |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 92   11   20   00 |
| 92   11   22   00 | 92   11   23   00 | 93   14   20   00 |
| 94   10   17   00 | 94   12   16   00 | 95   10   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |
| 95   13   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 23   15   30   00         | 23   15   31   00         |
| 23   15   32   00         | 23   15   36   00         | 23   15   37   00         |
| 23   21   10   00         | 23   22   10   00         | 23   28   16   00         |
| 23   28   19   00         | 24   10   17   00         | 24   11   15   00         |
| 25   16   15   00         | 25   17   21   00         | 25   17   38   00         |
| 25   17   42   00         | 26   10   11   00         | 26   10   12   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 86 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   10   15   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   16   00 | 26   11   17   00 | 26   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   19   00 | 26   11   20   00 | 26   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 26   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 27   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   21   00 | 27   11   27   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   16   00 | 31   16   28   00 | 31   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   27   16   00 | 31   39   15   00 | 39   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   26   00 | 40   14   17   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 41   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   29   00 | 42   13   15   00 | 42   13   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 46   16   15   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 46   18   21   00 | 47   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   18   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 50   13   17   00 | 50   16   18   00 | 50   19   26   00 |
| 50   19   30   00 | 50   19   31   00 | 50   20   23   00 |
| 50   20   24   00 | 50   20   25   00 | 50   20   26   00 |
| 50   20   27   00 | 50   20   28   00 | 50   20   30   00 |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 52   12   17   00 |
| 52   13   15   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| 53   10   26   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| 53   10   32   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 53   14   16   00 | 55   12   16   00 | 60   10   58   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 87 DE 166  
 \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   30   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 80   11   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   10   18   00 | 91   11   17   00 |
| 92   11   20   00 | 92   11   22   00 | 92   11   23   00 |
| 94   12   15   00 | 94   12   16   00 | 95   10   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10   17   18   00         | 20   10   18   00         | 22   10   16   00         |
| 22   10   17   00         | 23   15   35   00         | 25   17   19   00         |
| 26   10   11   00         | 26   12   15   00         | 26   12   16   00         |
| 26   12   17   00         | 27   11   21   00         | 27   11   22   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   23   00 | 27   11   24   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   30   00 | 27   11   32   00 | 30   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   18   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   32   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   17   00 | 30   11   18   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   16   17   00 | 30   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   15   00 | 31   15   17   00 | 31   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   19   00 | 31   15   20   00 | 31   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   15   23   00 | 31   16   16   00 | 31   16   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   15   00 | 31   20   15   00 | 31   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   17   00 | 31   21   18   00 | 31   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   10   16   00 | 32   13   10   00 | 32   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   15   00 | 32   15   19   00 | 39   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 39   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   16   00 | 39   11   18   00 | 39   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   26   00 | 39   12   10   00 | 39   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   16   00 | 39   12   17   00 | 39   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   16   00 | 39   13   17   00 | 40   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   17   00 | 40   14   17   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   31   00 | 40   17   48   00 | 40   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   19   00 | 40   18   30   00 | 41   11   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   39   00 | 45   12   16   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 52   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 56   10   16   00 | 56   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   21   00 | 56   12   13   00 | 56   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 88 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60   10   55   00 | 60   12   27   00 | 70   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   16   00 | 71   12   11   00 | 71   12   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   10   21   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   11   11   00 | 72   12   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   14   11   00 | 72   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   23   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   34   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   42   00 | 72   15   44   00 | 72   15   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   15   00 | 73   18   11   00 | 76   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   18   16   00 | 80   10   16   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 84   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   17   00 | 95   12   20   00 | 95   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   15   00 | 95   14   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68  
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUNDIAL FÚTBOL SALA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.730,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 17   | 18   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   |
| 12   | 17   | 15   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 16   | 00   |
| 23   | 15   | 35   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   |
| 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 19   | 00   |
| 30   | 16   | 21   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   |
| 31   | 21   | 19   | 00   | 31   | 23   | 12   | 00   | 31   | 23   | 14   | 00   |
| 31   | 28   | 22   | 00   | 31   | 28   | 23   | 00   | 39   | 12   | 17   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 40   | 16   | 15   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 47   | 12   | 16   | 00   | 47   | 13   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 49   | 24   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   | 52   | 10   | 15   | 00   |
| 55   | 12   | 17   | 00   | 56   | 12   | 13   | 00   | 56   | 13   | 16   | 00   |
| 60   | 12   | 15   | 00   | 60   | 12   | 20   | 00   | 60   | 12   | 22   | 00   |
| 60   | 12   | 27   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 13   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 73   | 10   | 16   | 00   |
| 73   | 11   | 15   | 00   | 73   | 18   | 11   | 00   | 76   | 10   | 16   | 00   |
| 76   | 11   | 16   | 00   | 76   | 12   | 23   | 00   | 77   | 10   | 19   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 89 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 90   14   17   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| 95   14   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALOJAMIENTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   16   23   00         | 13   10   20   00         | 20   10   18   00         |
| 20   12   11   00         | 20   12   14   00         | 22   10   15   00         |
| 22   10   16   00         | 22   10   17   00         | 22   10   19   00         |
| 22   10   20   00         | 25   17   17   00         | 25   17   27   00         |
| 25   17   31   00         | 25   17   39   00         | 25   17   41   00         |
| 25   20   16   00         | 26   12   15   00         | 26   12   16   00         |
| 27   11   19   00         | 27   11   22   00         | 27   11   27   00         |
| 27   11   32   00         | 30   10   15   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   18   00         | 30   10   20   00         | 30   10   22   00         |
| 30   10   23   00         | 30   10   24   00         | 30   10   28   00         |
| 30   10   29   00         | 30   10   36   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   15   00         | 30   12   17   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   12   18   00 | 30   12   19   00 | 30   13   15   00 |
| 30   13   16   00 | 30   13   17   00 | 30   14   15   00 |
| 30   14   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| 30   15   17   00 | 30   15   18   00 | 30   15   19   00 |
| 30   15   21   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| 30   16   17   00 | 30   16   18   00 | 30   16   19   00 |
| 30   16   20   00 | 30   16   21   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   19   00 |
| 30   17   20   00 | 30   18   15   00 | 30   18   16   00 |
| 30   18   17   00 | 30   18   18   00 | 30   19   15   00 |
| 30   19   16   00 | 30   19   17   00 | 30   19   18   00 |
| 30   24   15   00 | 30   24   16   00 | 30   25   15   00 |
| 30   26   16   00 | 30   26   17   00 | 30   26   18   00 |
| 30   26   19   00 | 30   26   20   00 | 30   26   21   00 |
| 30   26   22   00 | 30   26   23   00 | 30   26   24   00 |
| 30   26   25   00 | 30   26   26   00 | 30   26   27   00 |
| 30   26   28   00 | 30   26   29   00 | 30   26   30   00 |
| 30   26   31   00 | 30   26   32   00 | 30   26   33   00 |
| 30   26   34   00 | 30   26   35   00 | 30   26   36   00 |
| 30   26   37   00 | 30   26   38   00 | 30   26   39   00 |
| 30   26   40   00 | 30   26   41   00 | 30   26   42   00 |
| 30   26   43   00 | 30   26   44   00 | 30   26   45   00 |
| 30   26   46   00 | 30   26   47   00 | 30   26   48   00 |
| 30   26   49   00 | 30   26   51   00 | 30   26   53   00 |
| 30   26   54   00 | 30   26   56   00 | 30   26   58   00 |
| 30   26   60   00 | 30   26   65   00 | 31   15   17   00 |
| 31   15   22   00 | 31   15   23   00 | 31   16   15   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   20   00 | 31   16   21   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 90 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   25   00 | 31   16   28   00 | 31   21   15   00 |
| 31   21   16   00 | 31   21   17   00 | 31   21   18   00 |
| 31   21   19   00 | 31   24   17   00 | 31   26   17   00 |
| 31   28   15   00 | 31   40   15   00 | 39   10   16   00 |
| 39   10   18   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   18   00 | 39   11   23   00 | 39   11   25   00 |
| 39   12   10   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| 39   12   16   00 | 39   12   17   00 | 39   12   19   00 |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| 39   13   15   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   17   00 | 40   14   20   00 |
| 40   15   15   00 | 40   16   15   00 | 40   17   15   00 |
| 40   17   16   00 | 40   17   17   00 | 40   17   24   00 |
| 40   17   25   00 | 40   17   26   00 | 40   17   27   00 |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 40   17   30   00 |
| 40   17   33   00 | 40   17   35   00 | 40   17   36   00 |
| 40   17   38   00 | 40   17   43   00 | 40   17   46   00 |
| 40   17   47   00 | 40   17   49   00 | 40   17   52   00 |
| 40   18   30   00 | 42   19   16   00 | 42   22   16   00 |
| 42   29   37   00 | 43   22   28   00 | 44   11   19   00 |
| 46   17   15   00 | 46   18   16   00 | 47   10   15   00 |
| 47   12   16   00 | 47   13   18   00 | 52   10   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52   13   17   00 | 52   14   17   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 56   10   15   00 | 56   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   55   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   21   00 | 72   10   29   00 | 72   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   11   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   10   00 | 72   12   11   00 | 72   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   14   17   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   22   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   28   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   32   00 | 72   15   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   34   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   41   00 | 72   15   42   00 | 72   15   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   44   00 | 72   15   45   00 | 73   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 76   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   18   16   00 | 80   12   17   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   18   00 | 83   10   18   00 | 86   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   15   00 | 92   11   18   00 | 92   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   20   00 | 92   11   22   00 | 92   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 93   15   16   00 | 95   10   15   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   12   27   00 | 95   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 91 DE 166

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 24   | 10   | 16   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 25   | 00   |
| 25   | 17   | 47   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |
| 41   | 10   | 18   | 00   | 41   | 10   | 29   | 00   | 41   | 10   | 33   | 00   |
| 41   | 10   | 35   | 00   | 41   | 10   | 49   | 00   | 41   | 10   | 51   | 00   |
| 41   | 10   | 64   | 00   | 41   | 11   | 15   | 00   | 41   | 11   | 17   | 00   |
| 41   | 11   | 18   | 00   | 41   | 11   | 21   | 00   | 41   | 11   | 24   | 00   |
| 41   | 11   | 25   | 00   | 41   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |
| 41   | 11   | 31   | 00   | 41   | 11   | 33   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 41   | 11   | 54   | 00   | 41   | 11   | 56   | 00   |
| 41   | 11   | 57   | 00   | 41   | 11   | 58   | 00   | 41   | 11   | 60   | 00   |
| 41   | 11   | 61   | 00   | 41   | 11   | 62   | 00   | 41   | 11   | 64   | 00   |
| 41   | 11   | 65   | 00   | 41   | 12   | 17   | 00   | 41   | 12   | 18   | 00   |
| 41   | 12   | 20   | 00   | 41   | 12   | 24   | 00   | 41   | 12   | 27   | 00   |
| 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   |
| 42   | 14   | 15   | 00   | 42   | 14   | 17   | 00   | 42   | 14   | 18   | 00   |
| 42   | 14   | 20   | 00   | 42   | 14   | 23   | 00   | 42   | 14   | 24   | 00   |
| 42   | 14   | 28   | 00   | 42   | 14   | 31   | 00   | 42   | 14   | 32   | 00   |
| 42   | 14   | 35   | 00   | 42   | 14   | 37   | 00   | 42   | 14   | 38   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   14   41   00 | 42   15   16   00 | 42   15   21   00 |
| 42   15   22   00 | 42   15   24   00 | 42   17   19   00 |
| 42   17   21   00 | 42   18   15   00 | 42   18   27   00 |
| 42   19   15   00 | 42   20   21   00 | 42   20   24   00 |
| 42   20   30   00 | 42   20   33   00 | 42   20   35   00 |
| 42   21   19   00 | 42   21   21   00 | 42   22   16   00 |
| 42   22   19   00 | 42   22   23   00 | 42   23   15   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| 42   26   15   00 | 42   26   16   00 | 42   27   15   00 |
| 42   27   16   00 | 42   27   17   00 | 42   27   18   00 |
| 42   27   19   00 | 42   27   20   00 | 42   27   21   00 |
| 42   27   22   00 | 42   27   23   00 | 42   28   15   00 |
| 42   29   16   00 | 42   29   20   00 | 42   29   30   00 |
| 42   29   44   00 | 42   29   50   00 | 42   29   62   00 |
| 42   30   15   00 | 42   31   23   00 | 42   31   27   00 |
| 49   20   15   00 | 49   21   18   00 | 52   12   17   00 |
| 52   13   15   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   25   00 | 53   10   26   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   10   32   00 |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |
| 53   13   16   00 | 53   13   17   00 | 53   14   16   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 92 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55   12   16   00 | 56   10   16   00 | 60   10   46   00 |
| 73   16   16   00 | 73   17   15   00 | 73   17   16   00 |
| 77   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 83   10   18   00 | 84   11   16   00 | 85   16   15   00 |
| 86   10   18   00 | 86   13   18   00 | 86   13   19   00 |
| 91   11   17   00 | 92   11   15   00 | 92   11   17   00 |
| 92   11   18   00 | 92   11   19   00 | 92   11   20   00 |
| 92   11   22   00 | 92   11   23   00 | 95   12   27   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   15   15   00         | 11   15   16   00         | 11   15   17   00         |
| 11   16   15   00         | 11   16   16   00         | 11   16   17   00         |
| 11   16   18   00         | 11   16   20   00         | 11   16   21   00         |
| 11   16   22   00         | 11   16   24   00         | 23   12   15   00         |
| 42   13   21   00         | 46   18   15   00         | 49   16   15   00         |
| 49   16   16   00         | 49   16   17   00         | 49   17   15   00         |
| 49   17   16   00         | 49   18   15   00         | 49   18   16   00         |
| 49   20   15   00         | 49   21   18   00         | 49   22   15   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   16   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| 53   10   26   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| 53   10   32   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 53   14   16   00 | 60   10   58   00 | 60   12   18   00 |
| 60   12   19   00 | 73   14   16   00 | 73   14   17   00 |
| 82   12   15   00 | 90   14   16   00 | 90   14   17   00 |
| 91   11   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO (RH POSITIVO)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 22   10   16   00         | 22   10   17   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   22   00         | 30   10   24   00         | 30   10   29   00         |
| 30   10   36   00         | 30   10   38   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   19   00         | 30   13   15   00         |
| 30   13   16   00         | 30   14   16   00         | 30   14   17   00         |
| 30   15   21   00         | 30   16   17   00         | 30   16   18   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 93 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   19   00 | 30   16   20   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   16   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   16   00 | 30   24   17   00 | 30   26   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   43   00 | 30   26   50   00 | 30   26   58   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   59   00 | 31   21   15   00 | 31   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   17   00 | 31   21   18   00 | 31   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 40   14   17   00 | 41   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 52   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   12   13   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 72   15   25   00 | 73   18   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 78   18   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   15   23   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   15   30   00         | 23   15   31   00         | 23   15   32   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23   15   36   00 | 23   15   37   00 | 23   21   10   00 |
| 23   28   16   00 | 23   28   19   00 | 24   10   17   00 |
| 26   10   11   00 | 26   10   12   00 | 26   10   15   00 |
| 26   10   17   00 | 26   11   15   00 | 26   11   16   00 |
| 26   11   17   00 | 26   11   18   00 | 26   11   19   00 |
| 26   11   20   00 | 26   11   21   00 | 26   12   15   00 |
| 26   12   16   00 | 26   12   17   00 | 26   12   18   00 |
| 27   11   17   00 | 27   11   21   00 | 27   11   27   00 |
| 31   15   16   00 | 31   16   15   00 | 31   16   18   00 |
| 31   16   24   00 | 31   16   28   00 | 31   16   31   00 |
| 31   27   16   00 | 31   39   15   00 | 39   11   26   00 |
| 40   16   15   00 | 41   10   43   00 | 41   10   44   00 |
| 41   10   48   00 | 41   11   19   00 | 41   11   29   00 |
| 41   11   45   00 | 42   13   21   00 | 42   15   20   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   20   00 | 42   25   16   00 |
| 42   31   17   00 | 43   23   20   00 | 46   18   15   00 |
| 49   10   16   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 50   20   23   00 | 51   10   22   00 | 51   19   16   00 |
| 52   10   15   00 | 52   12   15   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 94 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   26   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   10   32   00 |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |
| 53   12   17   00 | 53   12   18   00 | 53   13   16   00 |
| 53   14   16   00 | 55   12   16   00 | 60   10   58   00 |
| 60   14   12   00 | 72   10   15   00 | 72   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 72   14   13   00 | 72   15   31   00 |
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 80   11   16   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 86   13   18   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   18   00 |
| 92   11   20   00 | 92   11   22   00 | 92   11   23   00 |
| 94   12   15   00 | 94   12   16   00 | 95   12   27   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 20   | 10   | 16   | 00   |
| 23   | 15   | 30   | 00   | 24   | 14   | 16   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 19   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 31   | 00   |
| 25   | 17   | 47   | 00   | 25   | 20   | 16   | 00   | 26   | 11   | 17   | 00   |
| 30   | 26   | 53   | 00   | 31   | 10   | 16   | 00   | 31   | 10   | 17   | 00   |
| 31   | 10   | 18   | 00   | 31   | 10   | 20   | 00   | 31   | 12   | 12   | 00   |
| 31   | 12   | 14   | 00   | 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   |
| 31   | 25   | 15   | 00   | 31   | 28   | 18   | 00   | 32   | 10   | 16   | 00   |
| 32   | 11   | 15   | 00   | 32   | 11   | 16   | 00   | 32   | 12   | 15   | 00   |
| 32   | 12   | 16   | 00   | 32   | 12   | 17   | 00   | 32   | 15   | 18   | 00   |
| 39   | 11   | 26   | 00   | 41   | 10   | 65   | 00   | 41   | 11   | 15   | 00   |
| 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 21   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   |
| 41   | 11   | 37   | 00   | 41   | 11   | 45   | 00   | 41   | 11   | 60   | 00   |
| 41   | 12   | 24   | 00   | 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 21   | 15   | 00   |
| 42   | 25   | 18   | 00   | 43   | 22   | 17   | 00   | 44   | 11   | 19   | 00   |
| 45   | 11   | 15   | 00   | 46   | 10   | 15   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   |
| 46   | 18   | 16   | 00   | 46   | 18   | 25   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 10   | 17   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   |
| 49   | 13   | 15   | 00   | 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   |
| 49   | 18   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   |
| 49   | 21   | 16   | 00   | 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   |
| 49   | 22   | 15   | 00   | 49   | 24   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   |
| 49   | 24   | 17   | 00   | 49   | 24   | 18   | 00   | 50   | 13   | 17   | 00   |
| 51   | 19   | 16   | 00   | 51   | 19   | 17   | 00   | 51   | 19   | 18   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 95 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   19   19   00 | 52   12   17   00 | 52   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   16   15   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   26   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   18   00 | 53   11   19   00 | 53   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   21   00 | 53   12   15   00 | 53   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   17   00 | 53   12   18   00 | 53   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   16   00 | 53   13   17   00 | 53   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   14   15   00 | 53   14   16   00 | 54   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 54   11   17   00 | 55   10   15   00 | 55   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   16   00 | 55   12   17   00 | 55   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   13   00 | 60   10   34   00 | 60   10   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   54   00 | 60   10   56   00 | 60   10   58   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   11   11   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   15   00 | 76   12   23   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 86   13   18   00 | 91   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   18   00 | 92   11   20   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   23   00 | 93   14   16   00 | 95   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   27   00 |                   |                   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23   | 28   | 17   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   | 27   | 11   | 21   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 11   | 32   | 00   | 30   | 26   | 36   | 00   |
| 31   | 12   | 12   | 00   | 31   | 12   | 13   | 00   | 31   | 12   | 19   | 00   |
| 42   | 13   | 22   | 00   | 49   | 10   | 17   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   |
| 49   | 12   | 16   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   |
| 49   | 18   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   |
| 49   | 21   | 16   | 00   | 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   |
| 49   | 22   | 15   | 00   | 49   | 24   | 15   | 00   | 49   | 24   | 16   | 00   |
| 49   | 24   | 17   | 00   | 49   | 24   | 18   | 00   | 53   | 10   | 15   | 00   |
| 53   | 10   | 17   | 00   | 53   | 10   | 18   | 00   | 53   | 10   | 19   | 00   |
| 53   | 10   | 20   | 00   | 53   | 10   | 21   | 00   | 53   | 10   | 23   | 00   |
| 53   | 10   | 24   | 00   | 53   | 10   | 25   | 00   | 53   | 10   | 27   | 00   |
| 53   | 10   | 28   | 00   | 53   | 10   | 29   | 00   | 53   | 10   | 30   | 00   |
| 53   | 10   | 31   | 00   | 53   | 10   | 32   | 00   | 60   | 10   | 11   | 00   |
| 60   | 14   | 10   | 00   | 60   | 14   | 11   | 00   | 60   | 14   | 12   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,45



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 96 DE 166

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 13   | 15   | 00   | 11   | 16   | 18   | 00   |
| 11   | 16   | 21   | 00   | 11   | 16   | 23   | 00   | 11   | 16   | 24   | 00   |
| 12   | 16   | 46   | 00   | 15   | 12   | 18   | 00   | 15   | 12   | 19   | 00   |
| 20   | 12   | 17   | 00   | 20   | 12   | 23   | 00   | 20   | 14   | 30   | 00   |
| 21   | 10   | 15   | 00   | 22   | 10   | 17   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   |
| 23   | 24   | 16   | 00   | 23   | 25   | 18   | 00   | 25   | 17   | 17   | 00   |
| 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 16   | 00   |
| 26   | 11   | 17   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 26   | 11   | 19   | 00   |
| 26   | 11   | 20   | 00   | 26   | 11   | 21   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   | 26   | 12   | 18   | 00   |
| 27   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 16   | 00   | 27   | 11   | 17   | 00   |
| 27   | 11   | 21   | 00   | 27   | 11   | 24   | 00   | 27   | 11   | 25   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 11   | 28   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 31   | 15   | 15   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 19   | 00   | 31   | 15   | 20   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   | 31   | 16   | 15   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   | 31   | 16   | 18   | 00   |
| 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 16   | 26   | 00   |
| 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 28   | 00   | 31   | 16   | 29   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   32   00 | 31   17   15   00 | 31   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   17   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   20   15   00 | 31   21   15   00 | 31   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   19   00 | 39   11   18   00 | 39   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   16   00 | 39   12   17   00 | 39   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   16   00 | 39   13   17   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   37   00 | 42   14   18   00 | 42   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   22   00 | 46   18   21   00 | 47   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   12   18   00 | 47   13   15   00 | 47   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   14   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   36   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   41   00 | 73   16   15   00 | 76   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 94   12   15   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 97 DE 166

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26   | 12   | 16   | 00   | 30   | 10   | 18   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   |
| 30   | 10   | 29   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 15   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 19   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 44   | 12   | 21   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   |
| 49   | 22   | 15   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 11   | 11   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |
| 72   | 12   | 13   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   |
| 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 39   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 72   | 15   | 42   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 10   | 17   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   |
| 21   | 10   | 18   | 00   | 23   | 15   | 30   | 00   | 24   | 14   | 16   | 00   |
| 25   | 10   | 15   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 19   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 25   | 17   | 47   | 00   | 25   | 20   | 16   | 00   |
| 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 17   | 00   |
| 26   | 11   | 18   | 00   | 30   | 26   | 53   | 00   | 31   | 15   | 17   | 00   |
| 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 25   | 15   | 00   | 32   | 10   | 16   | 00   |
| 32   | 11   | 15   | 00   | 32   | 11   | 16   | 00   | 32   | 12   | 15   | 00   |
| 32   | 12   | 16   | 00   | 32   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 15   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 41   | 12   | 22   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   |
| 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 21   | 15   | 00   | 42   | 21   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   |
| 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 19   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   |
| 42   | 24   | 21   | 00   | 42   | 24   | 23   | 00   | 42   | 25   | 15   | 00   |
| 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   | 42   | 25   | 18   | 00   |
| 42   | 31   | 15   | 00   | 43   | 22   | 17   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   |
| 44   | 11   | 19   | 00   | 46   | 10   | 15   | 00   | 46   | 16   | 15   | 00   |
| 46   | 18   | 15   | 00   | 46   | 18   | 16   | 00   | 46   | 18   | 17   | 00   |
| 46   | 18   | 21   | 00   | 46   | 18   | 25   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 10   | 17   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   |
| 49   | 13   | 15   | 00   | 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   |
| 49   | 18   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   |
| 49   | 21   | 16   | 00   | 49   | 21   | 17   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 98 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   20   23   00 |
| 50   20   25   00 | 50   20   28   00 | 51   16   18   00 |
| 51   18   15   00 | 51   19   19   00 | 52   12   15   00 |
| 52   12   17   00 | 52   13   15   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   16   00 | 53   10   17   00 | 53   10   18   00 |
| 53   10   19   00 | 53   10   20   00 | 53   10   21   00 |
| 53   10   22   00 | 53   10   23   00 | 53   10   24   00 |
| 53   10   25   00 | 53   10   26   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   10   32   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   12   18   00 | 53   13   16   00 | 53   13   17   00 |
| 53   13   18   00 | 53   14   16   00 | 54   11   15   00 |
| 55   12   15   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| 55   12   19   00 | 56   10   16   00 | 60   10   13   00 |
| 60   10   34   00 | 60   10   54   00 | 60   10   56   00 |
| 60   10   58   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |
| 70   11   17   00 | 72   14   13   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 73   15   15   00 | 81   10   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85   12   21   00 | 86   13   18   00 | 90   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   22   00 | 92   11   23   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE

N.14 "CACIQUE PIPATON"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   10   18   00         | 25   16   15   00         | 25   17   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 27   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   16   17   00         | 31   15   16   00         | 31   17   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   17   19   00         | 31   21   15   00         | 31   21   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   11   15   00         | 40   14   17   00         | 41   10   40   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   41   00         | 41   11   15   00         | 41   11   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   15   00         | 42   14   22   00         | 42   21   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   21   21   00         | 42   22   18   00         | 42   23   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   15   00         | 42   24   16   00         | 42   24   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   18   00         | 42   24   20   00         | 42   24   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   23   00         | 42   25   16   00         | 42   25   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   25   18   00         | 42   27   16   00         | 42   29   49   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   31   15   00         | 42   31   16   00         | 43   23   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 46   16   15   00         | 46   16   16   00         | 49   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   10   17   00         | 49   12   15   00         | 49   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   13   15   00         | 49   13   16   00         | 49   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   14   16   00         | 49   15   15   00         | 49   15   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 99 DE 166  
 \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   20   24   00 |
| 52   12   17   00 | 53   10   15   00 | 53   11   19   00 |
| 56   10   16   00 | 56   12   13   00 | 60   12   27   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   11   00 | 60   14   12   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   14   11   00 | 72   14   13   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   18   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   31   00 | 73   15   21   00 | 73   16   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 90   14   17   00 | 90   15   17   00 |
| 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE  
 N.14 "CACIQUE PIPATON"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,57  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11   10   17   00 | 23   15   30   00 | 24   14   16   00 |
| 25   10   18   00 | 25   16   15   00 | 25   17   19   00 |
| 25   17   42   00 | 25   17   47   00 | 25   20   16   00 |
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 27   11   18   00 |
| 30   16   17   00 | 30   26   53   00 | 31   10   17   00 |
| 31   15   17   00 | 31   17   18   00 | 31   25   15   00 |
| 31   28   18   00 | 32   10   16   00 | 32   11   15   00 |
| 32   11   16   00 | 32   12   15   00 | 32   12   16   00 |
| 32   12   17   00 | 32   15   18   00 | 39   11   23   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   65   00 | 41   11   15   00 |
| 41   11   21   00 | 41   11   29   00 | 41   11   36   00 |
| 41   11   37   00 | 41   11   45   00 | 41   12   24   00 |
| 42   13   21   00 | 42   18   28   00 | 42   19   22   00 |
| 42   21   16   00 | 42   21   21   00 | 42   22   21   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   25   18   00 | 42   27   16   00 | 43   22   17   00 |
| 43   23   20   00 | 44   11   19   00 | 46   18   15   00 |
| 46   18   16   00 | 46   18   25   00 | 48   12   12   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 100 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 51   19   16   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   26   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   12   18   00 | 53   13   17   00 | 54   11   15   00 |
| 55   10   15   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| 55   12   19   00 | 56   10   16   00 | 56   11   21   00 |
| 60   10   13   00 | 60   10   34   00 | 60   10   40   00 |
| 60   10   54   00 | 60   10   56   00 | 60   10   58   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   11   00 | 60   14   12   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   14   13   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   40   00 | 73   15   15   00 |
| 73   16   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 85   16   15   00 | 86   13   18   00 |
| 90   14   17   00 | 90   15   17   00 | 92   11   22   00 |

| 92 | 11 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA  
 "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23   | 21   | 11   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 25   | 00   | 25   | 17   | 47   | 00   |
| 41   | 11   | 16   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 25   | 00   |
| 41   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   | 41   | 12   | 20   | 00   |
| 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 13   | 17   | 00   |
| 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   | 42   | 14   | 18   | 00   |
| 42   | 14   | 24   | 00   | 42   | 17   | 15   | 00   | 42   | 17   | 16   | 00   |
| 42   | 17   | 19   | 00   | 42   | 17   | 21   | 00   | 42   | 18   | 15   | 00   |
| 42   | 18   | 16   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 18   | 19   | 00   |
| 42   | 18   | 22   | 00   | 42   | 18   | 26   | 00   | 42   | 18   | 27   | 00   |
| 42   | 18   | 28   | 00   | 42   | 18   | 30   | 00   | 42   | 19   | 15   | 00   |
| 42   | 19   | 21   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   | 42   | 19   | 24   | 00   |
| 42   | 19   | 25   | 00   | 42   | 20   | 15   | 00   | 42   | 20   | 21   | 00   |
| 42   | 20   | 24   | 00   | 42   | 20   | 30   | 00   | 42   | 20   | 33   | 00   |
| 42   | 20   | 35   | 00   | 42   | 20   | 36   | 00   | 42   | 20   | 37   | 00   |
| 42   | 21   | 15   | 00   | 42   | 21   | 16   | 00   | 42   | 21   | 17   | 00   |
| 42   | 21   | 18   | 00   | 42   | 21   | 21   | 00   | 42   | 21   | 23   | 00   |
| 42   | 22   | 21   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 19   | 00   |
| 42   | 24   | 20   | 00   | 42   | 24   | 21   | 00   | 42   | 24   | 23   | 00   |
| 42   | 25   | 15   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 101 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   25   18   00 | 42   27   15   00 | 42   27   16   00 |
| 42   27   23   00 | 42   29   31   00 | 42   29   42   00 |
| 42   29   45   00 | 42   29   51   00 | 42   29   54   00 |
| 42   32   15   00 | 43   21   19   00 | 43   23   20   00 |
| 43   23   23   00 | 43   23   24   00 | 43   23   25   00 |
| 43   23   34   00 | 43   23   35   00 | 43   23   36   00 |
| 43   23   37   00 | 46   15   19   00 | 49   14   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| 49   17   15   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   18   00 |
| 56   10   16   00 | 60   10   46   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 73   16   16   00 | 73   17   16   00 |
| 77   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 85   12   18   00 | 85   12   21   00 | 85   16   15   00 |
| 86   13   19   00 | 90   14   17   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 23   21   11   00         | 24   10   16   00         | 25   10   19   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25   16   15   00 | 25   17   25   00 | 25   17   47   00 |
| 41   11   16   00 | 41   11   19   00 | 41   11   25   00 |
| 41   11   26   00 | 41   11   36   00 | 41   12   20   00 |
| 42   13   15   00 | 42   13   16   00 | 42   13   17   00 |
| 42   13   21   00 | 42   13   22   00 | 42   14   18   00 |
| 42   14   24   00 | 42   17   15   00 | 42   17   16   00 |
| 42   17   19   00 | 42   17   21   00 | 42   18   15   00 |
| 42   18   16   00 | 42   18   17   00 | 42   18   19   00 |
| 42   18   22   00 | 42   18   26   00 | 42   18   27   00 |
| 42   18   28   00 | 42   18   30   00 | 42   19   15   00 |
| 42   19   21   00 | 42   19   22   00 | 42   19   24   00 |
| 42   19   25   00 | 42   20   15   00 | 42   20   21   00 |
| 42   20   24   00 | 42   20   30   00 | 42   20   33   00 |
| 42   20   35   00 | 42   20   36   00 | 42   20   37   00 |
| 42   21   15   00 | 42   21   16   00 | 42   21   17   00 |
| 42   21   18   00 | 42   21   21   00 | 42   21   23   00 |
| 42   22   21   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   19   00 |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   24   23   00 |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   25   18   00 | 42   27   15   00 | 42   27   16   00 |
| 42   27   23   00 | 42   29   42   00 | 42   29   45   00 |
| 42   29   51   00 | 42   29   54   00 | 42   32   15   00 |
| 43   21   19   00 | 43   23   20   00 | 43   23   23   00 |
| 43   23   24   00 | 43   23   25   00 | 43   23   34   00 |
| 43   23   35   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| 46   15   19   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 102 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   18   00 | 56   10   16   00 |
| 60   10   46   00 | 72   15   31   00 | 72   15   40   00 |
| 73   16   16   00 | 73   17   16   00 | 77   11   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 85   12   18   00 |
| 85   12   21   00 | 85   16   15   00 | 86   13   19   00 |
| 90   14   17   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23   21   11   00         | 24   10   16   00         | 25   10   19   00         |
| 25   16   15   00         | 25   17   25   00         | 25   17   47   00         |
| 41   11   16   00         | 41   11   19   00         | 41   11   25   00         |
| 41   11   26   00         | 41   11   36   00         | 41   11   58   00         |
| 41   11   62   00         | 41   12   20   00         | 42   13   15   00         |
| 42   13   16   00         | 42   13   17   00         | 42   13   21   00         |
| 42   13   22   00         | 42   14   18   00         | 42   14   24   00         |
| 42   17   15   00         | 42   17   16   00         | 42   17   19   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   17   21   00 | 42   18   15   00 | 42   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 42   18   19   00 | 42   18   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   26   00 | 42   18   27   00 | 42   18   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   30   00 | 42   19   15   00 | 42   19   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   22   00 | 42   19   24   00 | 42   19   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   15   00 | 42   20   21   00 | 42   20   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   30   00 | 42   20   33   00 | 42   20   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   36   00 | 42   20   37   00 | 42   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 42   21   23   00 | 42   22   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   24   19   00 | 42   24   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   15   00 | 42   27   16   00 | 42   27   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   31   00 | 42   29   42   00 | 42   29   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   51   00 | 42   29   54   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   19   00 | 43   23   20   00 | 43   23   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   24   00 | 43   23   25   00 | 43   23   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   35   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   15   19   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   18   00 | 50   20   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 60   10   46   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 73   16   16   00 | 73   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   12   18   00 | 85   12   21   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 103 DE 166  
 \*

| 86 | 13 | 19 | 00 | | 90 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23   | 21   | 11   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 25   | 00   | 25   | 17   | 47   | 00   |
| 41   | 11   | 16   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 25   | 00   |
| 41   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   | 41   | 12   | 20   | 00   |
| 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 13   | 17   | 00   |
| 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   | 42   | 14   | 18   | 00   |
| 42   | 14   | 24   | 00   | 42   | 17   | 15   | 00   | 42   | 17   | 16   | 00   |
| 42   | 17   | 19   | 00   | 42   | 17   | 21   | 00   | 42   | 18   | 15   | 00   |
| 42   | 18   | 16   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 18   | 19   | 00   |
| 42   | 18   | 22   | 00   | 42   | 18   | 26   | 00   | 42   | 18   | 27   | 00   |
| 42   | 18   | 28   | 00   | 42   | 18   | 30   | 00   | 42   | 19   | 15   | 00   |
| 42   | 19   | 21   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   | 42   | 19   | 24   | 00   |
| 42   | 19   | 25   | 00   | 42   | 20   | 15   | 00   | 42   | 20   | 21   | 00   |
| 42   | 20   | 24   | 00   | 42   | 20   | 30   | 00   | 42   | 20   | 33   | 00   |
| 42   | 20   | 35   | 00   | 42   | 20   | 36   | 00   | 42   | 20   | 37   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   21   15   00 | 42   21   16   00 | 42   21   17   00 |
| 42   21   18   00 | 42   21   21   00 | 42   22   21   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   19   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| 42   27   15   00 | 42   27   16   00 | 42   27   23   00 |
| 42   29   31   00 | 42   29   45   00 | 42   29   51   00 |
| 42   29   54   00 | 42   32   15   00 | 43   21   19   00 |
| 43   23   20   00 | 43   23   23   00 | 43   23   24   00 |
| 43   23   25   00 | 43   23   34   00 | 43   23   35   00 |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 49   14   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| 49   17   15   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   18   00 |
| 56   10   16   00 | 60   10   46   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 73   16   16   00 | 73   17   16   00 |
| 77   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 85   12   18   00 | 85   12   21   00 | 85   16   15   00 |
| 86   13   19   00 | 90   14   17   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIOMEDICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.190,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 104 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11   10   17   00 | 12   35   22   00 | 21   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 21   10   18   00 | 23   15   30   00 | 23   21   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   16   00 | 24   14   16   00 | 25   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   18   00 | 25   10   19   00 | 25   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   19   00 | 25   17   25   00 | 25   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   47   00 | 25   20   16   00 | 26   10   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   17   00 | 26   11   15   00 | 26   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   18   00 | 27   11   18   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   53   00 | 31   10   17   00 | 31   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   18   00 | 31   25   15   00 | 31   28   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   10   16   00 | 32   11   15   00 | 32   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   12   15   00 | 32   12   16   00 | 32   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   18   00 | 39   11   15   00 | 39   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   26   00 | 41   10   40   00 | 41   10   65   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   15   00 | 41   11   16   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   21   00 | 41   11   25   00 | 41   11   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   29   00 | 41   11   36   00 | 41   11   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 41   12   20   00 | 41   12   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   12   24   00 | 42   13   15   00 | 42   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   17   00 | 42   13   21   00 | 42   13   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   18   00 | 42   14   24   00 | 42   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   17   16   00 | 42   17   19   00 | 42   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   15   00 | 42   18   16   00 | 42   18   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   18   22   00 | 42   18   26   00 | 42   18   27   00 |
| 42   18   28   00 | 42   18   30   00 | 42   19   15   00 |
| 42   19   21   00 | 42   19   22   00 | 42   19   24   00 |
| 42   19   25   00 | 42   20   21   00 | 42   20   24   00 |
| 42   20   30   00 | 42   20   33   00 | 42   20   35   00 |
| 42   20   36   00 | 42   20   37   00 | 42   21   15   00 |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   21   18   00 |
| 42   21   21   00 | 42   21   23   00 | 42   22   21   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   19   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| 42   27   15   00 | 42   27   16   00 | 42   27   23   00 |
| 42   29   31   00 | 42   29   42   00 | 42   29   45   00 |
| 42   29   51   00 | 42   29   54   00 | 42   31   15   00 |
| 42   32   15   00 | 43   21   19   00 | 43   22   17   00 |
| 43   23   20   00 | 43   23   23   00 | 43   23   24   00 |
| 43   23   25   00 | 43   23   34   00 | 43   23   35   00 |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 44   11   19   00 |
| 46   10   15   00 | 46   15   19   00 | 46   16   15   00 |
| 46   18   15   00 | 46   18   16   00 | 46   18   17   00 |
| 46   18   21   00 | 46   18   25   00 | 48   12   12   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 105 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 50   20   23   00 | 50   20   25   00 | 50   20   28   00 |
| 51   16   18   00 | 51   18   15   00 | 51   19   16   00 |
| 51   19   19   00 | 52   12   15   00 | 52   12   17   00 |
| 52   13   15   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| 53   10   26   00 | 53   10   27   00 | 53   10   28   00 |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   10   31   00 |
| 53   10   32   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   12   18   00 |
| 53   13   16   00 | 53   13   17   00 | 53   13   18   00 |
| 53   14   16   00 | 54   11   15   00 | 55   10   15   00 |
| 55   12   15   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| 55   12   19   00 | 56   10   16   00 | 56   11   21   00 |
| 60   10   13   00 | 60   10   34   00 | 60   10   46   00 |
| 60   10   54   00 | 60   10   56   00 | 60   10   58   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   11   10   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   31   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   15   00 | 73   16   16   00 | 73   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 85   12   18   00 | 85   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 86   13   18   00 | 86   13   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   15   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   23   00 | 94   12   15   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 95   12   27   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   21   11   00         | 24   10   16   00         | 25   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   16   15   00         | 25   17   25   00         | 25   17   47   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   16   00         | 41   11   19   00         | 41   11   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   26   00         | 41   11   36   00         | 41   12   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   15   00         | 42   13   16   00         | 42   13   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   21   00         | 42   13   22   00         | 42   14   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   14   24   00         | 42   17   15   00         | 42   17   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   17   19   00         | 42   17   21   00         | 42   18   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   16   00         | 42   18   17   00         | 42   18   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   22   00         | 42   18   26   00         | 42   18   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 106 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   18   28   00 | 42   18   30   00 | 42   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   21   00 | 42   19   22   00 | 42   19   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   25   00 | 42   20   15   00 | 42   20   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   24   00 | 42   20   30   00 | 42   20   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   35   00 | 42   20   36   00 | 42   20   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   15   00 | 42   21   16   00 | 42   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   18   00 | 42   21   21   00 | 42   21   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   21   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   24   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   18   00 | 42   27   15   00 | 42   27   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   23   00 | 42   29   31   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   45   00 | 42   29   51   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   32   15   00 | 43   21   19   00 | 43   23   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   23   00 | 43   23   24   00 | 43   23   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   34   00 | 43   23   35   00 | 43   23   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   37   00 | 46   15   19   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 60   10   46   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   31   00 | 72   14   13   00 | 72   15   18   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   31   00 | 72   15   40   00 | 72   15   43   00 |
| 73   16   16   00 | 73   17   16   00 | 77   11   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |
| 85   12   18   00 | 85   12   21   00 | 85   16   15   00 |
| 86   13   19   00 | 90   14   17   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23   21   11   00         | 24   10   16   00         | 25   10   19   00         |
| 25   16   15   00         | 25   17   25   00         | 25   17   47   00         |
| 41   11   16   00         | 41   11   19   00         | 41   11   25   00         |
| 41   11   26   00         | 41   11   36   00         | 41   12   20   00         |
| 42   13   15   00         | 42   13   16   00         | 42   13   17   00         |
| 42   13   21   00         | 42   13   22   00         | 42   14   18   00         |
| 42   14   24   00         | 42   17   15   00         | 42   17   16   00         |
| 42   17   19   00         | 42   17   21   00         | 42   18   15   00         |
| 42   18   16   00         | 42   18   17   00         | 42   18   19   00         |
| 42   18   22   00         | 42   18   26   00         | 42   18   27   00         |
| 42   18   28   00         | 42   18   30   00         | 42   19   15   00         |
| 42   19   21   00         | 42   19   22   00         | 42   19   24   00         |
| 42   19   25   00         | 42   20   15   00         | 42   20   21   00         |
| 42   20   24   00         | 42   20   30   00         | 42   20   33   00         |
| 42   20   35   00         | 42   20   36   00         | 42   20   37   00         |
| 42   21   15   00         | 42   21   16   00         | 42   21   17   00         |
| 42   21   18   00         | 42   21   21   00         | 42   21   23   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 107 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   22   21   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   19   00 |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   24   23   00 |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   25   18   00 | 42   27   15   00 | 42   27   16   00 |
| 42   27   23   00 | 42   29   31   00 | 42   29   42   00 |
| 42   29   45   00 | 42   29   51   00 | 42   29   54   00 |
| 42   32   15   00 | 43   21   19   00 | 43   23   20   00 |
| 43   23   22   00 | 43   23   23   00 | 43   23   24   00 |
| 43   23   25   00 | 43   23   34   00 | 43   23   35   00 |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 46   15   19   00 |
| 49   14   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   18   00 | 56   10   16   00 | 60   10   46   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   31   00 | 72   14   13   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   31   00 | 72   15   40   00 |
| 72   15   43   00 | 73   16   16   00 | 73   17   16   00 |
| 77   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 85   12   18   00 |
| 85   12   21   00 | 85   16   15   00 | 86   13   19   00 |
| 90   14   17   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42   | 20   | 36   | 00   | 43   | 23   | 15   | 00   | 43   | 23   | 16   | 00   |
| 43   | 23   | 20   | 00   | 43   | 23   | 21   | 00   | 43   | 23   | 22   | 00   |
| 43   | 23   | 23   | 00   | 43   | 23   | 24   | 00   | 43   | 23   | 25   | 00   |
| 43   | 23   | 26   | 00   | 43   | 23   | 30   | 00   | 43   | 23   | 36   | 00   |
| 43   | 23   | 37   | 00   | 55   | 11   | 16   | 00   | 81   | 11   | 15   | 00   |
| 81   | 11   | 22   | 00   | 81   | 11   | 25   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 22   | 15   | 00   | 49   | 24   | 17   | 00   | 50   | 20   | 23   | 00   |
| 50   | 20   | 25   | 00   | 50   | 20   | 28   | 00   | 51   | 16   | 18   | 00   |
| 51   | 18   | 15   | 00   | 51   | 19   | 19   | 00   | 52   | 12   | 15   | 00   |
| 52   | 12   | 17   | 00   | 52   | 13   | 15   | 00   | 53   | 10   | 15   | 00   |
| 53   | 10   | 16   | 00   | 53   | 10   | 17   | 00   | 53   | 10   | 18   | 00   |
| 53   | 10   | 19   | 00   | 53   | 10   | 20   | 00   | 53   | 10   | 21   | 00   |
| 53   | 10   | 22   | 00   | 53   | 10   | 23   | 00   | 53   | 10   | 24   | 00   |
| 53   | 10   | 25   | 00   | 53   | 10   | 26   | 00   | 53   | 10   | 27   | 00   |
| 53   | 10   | 28   | 00   | 53   | 10   | 29   | 00   | 53   | 10   | 30   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 108 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   31   00 | 53   10   32   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   12   18   00 | 53   13   17   00 | 53   13   18   00 |
| 53   14   16   00 | 54   11   15   00 | 54   11   17   00 |
| 55   12   15   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| 55   12   19   00 | 56   10   16   00 | 60   10   13   00 |
| 60   10   56   00 | 60   10   58   00 | 60   14   10   00 |
| 73   17   16   00 | 90   14   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.14 "CACIQUE PIPATON"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11   10   17   00         | 23   15   30   00         | 24   14   16   00         |
| 25   10   18   00         | 25   16   15   00         | 25   17   19   00         |
| 25   17   42   00         | 25   17   47   00         | 25   20   16   00         |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 27   11   18   00         |
| 30   16   17   00         | 30   26   53   00         | 31   10   17   00         |
| 31   15   17   00         | 31   17   18   00         | 31   25   15   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   28   18   00 | 32   10   16   00 | 32   11   15   00 |
| 32   11   16   00 | 32   12   15   00 | 32   12   16   00 |
| 32   12   17   00 | 32   15   18   00 | 39   11   23   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   65   00 | 41   11   15   00 |
| 41   11   21   00 | 41   11   29   00 | 41   11   36   00 |
| 41   11   37   00 | 41   11   45   00 | 41   12   24   00 |
| 42   13   21   00 | 42   18   28   00 | 42   19   22   00 |
| 42   21   16   00 | 42   21   21   00 | 42   22   21   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   25   18   00 | 43   22   17   00 | 43   23   20   00 |
| 44   11   19   00 | 46   18   15   00 | 46   18   16   00 |
| 46   18   25   00 | 47   12   16   00 | 48   12   12   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   15   00 |
| 49   15   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 51   19   16   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   26   00 |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 109 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 53   12   18   00 | 53   13   17   00 | 54   11   15   00 |
| 55   10   15   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| 55   12   19   00 | 56   10   16   00 | 56   11   21   00 |
| 60   10   13   00 | 60   10   34   00 | 60   10   40   00 |
| 60   10   54   00 | 60   10   56   00 | 60   10   58   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   11   00 | 60   14   12   00 |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   14   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   31   00 | 72   15   40   00 |
| 73   15   15   00 | 73   16   16   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 85   16   15   00 |
| 86   13   18   00 | 90   14   17   00 | 90   15   17   00 |
| 92   11   22   00 | 92   11   23   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 95   12   23   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12   | 35   | 22   | 00   | 23   | 21   | 11   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   |
| 24   | 11   | 15   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   |
| 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 25   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 25   | 17   | 47   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 17   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 31   | 17   | 19   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   |
| 41   | 11   | 16   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 25   | 00   |
| 41   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 29   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   |
| 41   | 12   | 20   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   |
| 42   | 13   | 17   | 00   | 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   |
| 42   | 14   | 18   | 00   | 42   | 14   | 24   | 00   | 42   | 17   | 15   | 00   |
| 42   | 17   | 16   | 00   | 42   | 17   | 19   | 00   | 42   | 17   | 21   | 00   |
| 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   |
| 42   | 18   | 19   | 00   | 42   | 18   | 22   | 00   | 42   | 18   | 26   | 00   |
| 42   | 18   | 27   | 00   | 42   | 18   | 28   | 00   | 42   | 18   | 30   | 00   |
| 42   | 19   | 15   | 00   | 42   | 19   | 21   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   |
| 42   | 19   | 24   | 00   | 42   | 19   | 25   | 00   | 42   | 20   | 15   | 00   |
| 42   | 20   | 21   | 00   | 42   | 20   | 24   | 00   | 42   | 20   | 30   | 00   |
| 42   | 20   | 33   | 00   | 42   | 20   | 35   | 00   | 42   | 20   | 36   | 00   |
| 42   | 20   | 37   | 00   | 42   | 21   | 15   | 00   | 42   | 21   | 16   | 00   |
| 42   | 21   | 17   | 00   | 42   | 21   | 21   | 00   | 42   | 21   | 23   | 00   |
| 42   | 22   | 18   | 00   | 42   | 22   | 21   | 00   | 42   | 23   | 18   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 110 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   24   18   00 | 42   24   19   00 | 42   24   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   15   00 | 42   27   16   00 | 42   27   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   31   00 | 42   29   42   00 | 42   29   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   51   00 | 42   29   54   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 42   32   15   00 | 43   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 43   23   23   00 | 43   23   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   25   00 | 43   23   34   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   15   00 | 46   16   16   00 | 46   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   18   00 | 56   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   46   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   31   00 | 72   14   13   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   40   00 | 72   15   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   16   16   00 | 73   17   16   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   12   18   00 | 85   12   21   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   13   19   00 | 90   14   17   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM              | FAMI              | CLAS              | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   10   17   00 | 23   15   30   00 | 24   14   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25   10   18   00 | 25   16   15   00 | 25   17   19   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25   17   42   00 | 25   17   47   00 | 25   20   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 27   11   18   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   16   17   00 | 30   26   53   00 | 31   10   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   15   17   00 | 31   17   18   00 | 31   25   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   28   18   00 | 32   10   16   00 | 32   11   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32   11   16   00 | 32   12   15   00 | 32   12   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32   12   17   00 | 32   15   18   00 | 39   11   23   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 41   10   40   00 | 41   10   65   00 | 41   11   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 41   11   21   00 | 41   11   29   00 | 41   11   36   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 41   11   37   00 | 41   11   45   00 | 41   12   24   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   13   21   00 | 42   18   28   00 | 42   19   22   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   21   16   00 | 42   21   21   00 | 42   22   21   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   24   18   00 | 42   24   20   00 | 42   24   21   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   25   15   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42   25   18   00 | 43   22   17   00 | 43   23   20   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 44   11   19   00 | 46   18   15   00 | 46   18   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 46   18   25   00 | 48   12   12   00 | 49   10   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 49   10   17   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 111 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 51   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 52   12   17   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   16   00 | 53   10   17   00 | 53   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   22   00 | 53   10   23   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   25   00 | 53   10   26   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   17   00 | 54   11   15   00 | 55   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   16   00 | 55   12   17   00 | 55   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 56   11   21   00 | 60   10   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   34   00 | 60   10   40   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   56   00 | 60   10   58   00 | 60   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   11   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   15   00 | 72   11   10   00 | 72   12   14   00 |
| 72   14   13   00 | 72   15   27   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   40   00 | 73   15   15   00 | 73   16   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |
| 85   16   15   00 | 86   13   18   00 | 90   14   17   00 |
| 90   15   17   00 | 92   11   22   00 | 92   11   23   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   23   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11   11   16   00   | 11   11   17   00   | 12   16   23   00   |
| 13   10   20   00   | 20   10   18   00   | 22   10   15   00   |
| 22   10   17   00   | 22   10   18   00   | 22   10   19   00   |
| 22   10   20   00   | 26   11   17   00   | 26   12   15   00   |
| 26   12   16   00   | 27   11   17   00   | 27   11   22   00   |
| 27   11   27   00   | 27   11   32   00   | 30   10   15   00   |
| 30   10   17   00   | 30   10   18   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   32   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   17   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   13   17   00   |
| 30   14   15   00   | 30   14   16   00   | 30   14   17   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 112 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   15   15   00 | 30   15   16   00 | 30   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   18   00 | 30   15   19   00 | 30   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   21   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   16   18   00 | 30   16   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   20   00 | 30   16   21   00 | 30   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   24   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   19   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   16   00 | 30   19   15   00 | 30   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   36   00 | 30   26   37   00 | 30   26   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   47   00 | 31   16   15   00 | 31   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   17   00 | 31   16   19   00 | 31   16   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   22   00 | 31   16   23   00 | 31   16   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   26   00 | 31   16   30   00 | 31   16   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   34   00 | 31   20   16   00 | 31   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   16   00 | 31   21   17   00 | 31   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   19   00 | 31   27   16   00 | 31   28   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   28   17   00 | 31   28   18   00 | 31   28   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   40   17   00 | 31   41   16   00 | 31   41   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   12   18   00 | 32   13   10   00 | 39   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   19   00 | 39   11   15   00 | 39   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   21   00 | 39   12   10   00 | 39   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 39   12   15   00 | 39   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   23   00 | 39   13   17   00 | 40   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   10   16   00 | 40   14   17   00 | 43   22   17   00 |
| 47   12   16   00 | 47   12   18   00 | 71   12   10   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   21   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   11   11   00 | 72   12   14   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   34   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   41   00 |
| 72   15   42   00 | 72   15   43   00 | 72   15   44   00 |
| 73   18   10   00 | 76   11   15   00 | 76   11   16   00 |
| 76   12   16   00 | 76   12   23   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 83   10   18   00 | 83   10   19   00 |
| 86   10   18   00 | 92   11   20   00 | 92   11   22   00 |
| 92   11   23   00 | 93   14   20   00 | 95   10   18   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   17   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   27   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE FORMACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 95   12   21   00         | 30   18   15   00         | 52   17   10   00         |
| 26   12   16   00         | 95   12   27   00         | 30   18   16   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 113 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   36   00 | 30   10   15   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   17   00 | 30   10   17   00 | 72   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   14   17   00 | 26   12   15   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   23   00 | 30   16   23   00 | 30   26   47   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   16   00 | 30   10   24   00 | 30   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   50   00 | 39   11   15   00 | 30   10   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   19   15   00 | 31   16   16   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   16   00 | 30   19   18   00 | 31   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   17   00 | 39   11   18   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   11   00 | 39   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   21   00 | 72   12   11   00 | 72   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   11   00 | 72   10   29   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 39   12   13   00 | 72   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   14   14   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   24   00 | 72   15   22   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   17   00 | 72   15   15   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   20   00 | 72   15   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   21   00 | 72   15   16   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   18   00 | 72   15   41   00 | 72   15   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   32   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 72   15   28   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   20   00 | 30   15   18   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 83   10   15   00 | 95   12   19   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   30   00 | 72   15   39   00 | 76   12   16   00 |
| 72   15   31   00 | 95   14   17   00 | 30   11   15   00 |
| 46   16   16   00 | 95   12   23   00 | 30   10   28   00 |
| 30   12   17   00 | 49   24   17   00 | 47   10   15   00 |
| 30   10   29   00 | 80   10   16   00 | 60   14   12   00 |
| 56   12   13   00 | 56   10   19   00 | 22   10   16   00 |
| 72   15   11   00 | 49   21   18   00 | 86   10   16   00 |
| 49   24   15   00 | 49   22   15   00 | 72   12   14   00 |
| 20   12   14   00 | 49   15   16   00 | 49   14   16   00 |
| 30   16   17   00 | 27   12   17   00 | 49   16   16   00 |
| 49   12   16   00 | 30   14   16   00 | 49   13   15   00 |
| 49   24   16   00 | 40   14   16   00 | 30   15   15   00 |
| 30   12   18   00 | 56   10   16   00 | 30   19   16   00 |
| 30   17   17   00 | 30   11   19   00 | 56   12   16   00 |
| 52   10   15   00 | 24   11   22   00 | 30   11   16   00 |
| 31   11   15   00 | 95   13   15   00 | 27   11   22   00 |
| 30   16   24   00 | 55   12   17   00 | 71   10   15   00 |
| 30   13   16   00 | 30   26   36   00 | 30   17   16   00 |
| 30   15   19   00 | 11   17   17   00 | 30   26   41   00 |
| 31   21   16   00 | 30   16   15   00 | 30   10   31   00 |
| 26   12   17   00 | 11   17   15   00 | 30   16   21   00 |
| 31   15   17   00 | 95   12   20   00 | 11   17   16   00 |
| 30   26   37   00 | 40   17   31   00 | 31   15   22   00 |
| 31   36   14   00 | 39   12   21   00 | 40   17   49   00 |
| 31   15   18   00 | 40   17   20   00 | 40   17   24   00 |
| 40   17   48   00 | 31   26   15   00 | 40   17   19   00 |
| 40   17   28   00 | 95   12   16   00 | 31   36   12   00 |
| 40   14   19   00 | 40   17   30   00 | 95   12   17   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 114 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   12   15   00 | 30   11   18   00 | 30   14   15   00 |
| 30   15   21   00 | 22   10   18   00 | 30   12   15   00 |
| 30   14   17   00 | 30   15   20   00 | 30   10   22   00 |
| 30   13   15   00 | 30   12   19   00 | 30   15   17   00 |
| 30   10   32   00 | 30   13   17   00 | 30   12   16   00 |
| 30   15   16   00 | 30   16   18   00 | 30   17   18   00 |
| 30   24   15   00 | 30   26   15   00 | 30   16   19   00 |
| 30   17   19   00 | 30   24   16   00 | 30   26   16   00 |
| 30   16   20   00 | 30   17   20   00 | 30   24   17   00 |
| 30   26   18   00 | 30   16   22   00 | 30   18   18   00 |
| 30   25   15   00 | 30   26   22   00 | 39   12   18   00 |
| 72   12   10   00 | 80   11   16   00 | 27   11   27   00 |
| 30   26   63   00 | 72   15   33   00 | 81   10   24   00 |
| 39   10   19   00 | 71   12   10   00 | 72   15   34   00 |
| 47   12   18   00 | 39   11   19   00 | 71   12   11   00 |
| 72   15   44   00 | 26   10   11   00 | 39   12   15   00 |
| 39   12   16   00 | 39   12   23   00 | 40   10   17   00 |
| 72   11   11   00 | 39   12   17   00 | 39   13   17   00 |
| 56   11   15   00 | 49   16   15   00 | 39   12   19   00 |
| 41   11   21   00 | 56   11   21   00 | 80   10   15   00 |
| 39   12   22   00 | 83   10   18   00 | 72   11   10   00 |
| 40   10   18   00 | 42   21   16   00 | 39   10   18   00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 | | 91 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCCIONES WILLVIN S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 16   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   |
| 31   | 21   | 18   | 00   | 31   | 21   | 19   | 00   | 95   | 14   | 17   | 00   |
| 30   | 24   | 15   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 30   | 24   | 16   | 00   |
| 95   | 13   | 15   | 00   | 30   | 24   | 17   | 00   | 73   | 11   | 15   | 00   |
| 90   | 11   | 15   | 00   | 42   | 19   | 24   | 00   | 78   | 14   | 15   | 00   |
| 78   | 14   | 18   | 00   | 78   | 18   | 16   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   |
| 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   | 53   | 10   | 27   | 00   |
| 53   | 11   | 17   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 115 DE 166  
 \* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   18   15   00 | 53   12   16   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   25   00 | 53   10   15   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 49   16   16   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   16   00 | 42   13   15   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   20   00 | 53   10   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   14   17   00 | 11   11   17   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   16   00 | 41   11   19   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 11   16   18   00 | 11   16   22   00 | 53   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA  
 "DCRI"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 49   17   15   00   | 49   22   15   00   | 53   10   27   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   25   16   00   | 42   25   17   00   | 42   13   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   25   18   00   | 39   12   19   00   | 39   12   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 41   11   36   00   | 41   11   37   00   | 24   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 49   16   16   00   | 49   16   17   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL  
 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,65  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 53   | 11   | 17   | 00   | 53   | 10   | 27   | 00   | 53   | 10   | 17   | 00   |
| 46   | 16   | 15   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   | 53   | 10   | 28   | 00   |
| 53   | 10   | 18   | 00   | 27   | 13   | 16   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 53   | 10   | 20   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   |
| 49   | 18   | 15   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   | 53   | 10   | 21   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   |
| 53   | 11   | 19   | 00   | 11   | 16   | 18   | 00   | 49   | 21   | 18   | 00   |
| 42   | 13   | 15   | 00   | 53   | 10   | 29   | 00   | 11   | 16   | 22   | 00   |
| 49   | 22   | 15   | 00   | 53   | 10   | 25   | 00   | 53   | 10   | 30   | 00   |
| 53   | 10   | 15   | 00   | 53   | 10   | 16   | 00   | 53   | 11   | 20   | 00   |
| 53   | 12   | 15   | 00   | 53   | 12   | 16   | 00   | 53   | 12   | 17   | 00   |
| 73   | 14   | 17   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   | 11   | 11   | 17   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA  
 "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|
| 49   | 20   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,54  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 116 DE 166

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 30   | 15   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 17   | 19   | 00   | 41   | 11   | 45   | 00   |
| 49   | 20   | 16   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   | 32   | 13   | 10   | 00   |
| 42   | 17   | 21   | 00   | 42   | 17   | 20   | 00   | 13   | 11   | 13   | 00   |
| 27   | 13   | 16   | 00   | 52   | 16   | 15   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   |
| 42   | 20   | 34   | 00   | 24   | 10   | 17   | 00   | 24   | 10   | 20   | 00   |
| 43   | 23   | 34   | 00   | 41   | 10   | 34   | 00   | 43   | 21   | 17   | 00   |
| 43   | 22   | 17   | 00   | 43   | 20   | 14   | 00   | 52   | 16   | 16   | 00   |
| 81   | 11   | 23   | 00   | 32   | 10   | 16   | 00   | 43   | 20   | 18   | 00   |
| 43   | 20   | 20   | 00   | 43   | 20   | 21   | 00   | 43   | 23   | 29   | 00   |
| 42   | 20   | 20   | 00   | 42   | 20   | 40   | 00   | 45   | 12   | 15   | 00   |
| 45   | 12   | 16   | 00   | 45   | 12   | 18   | 00   | 46   | 17   | 16   | 00   |
| 83   | 12   | 16   | 00   | 53   | 12   | 17   | 00   | 43   | 23   | 15   | 00   |
| 43   | 23   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   | 43   | 23   | 21   | 00   |
| 43   | 23   | 22   | 00   | 43   | 23   | 23   | 00   | 43   | 23   | 24   | 00   |
| 43   | 23   | 25   | 00   | 43   | 23   | 26   | 00   | 43   | 23   | 27   | 00   |
| 43   | 23   | 28   | 00   | 81   | 16   | 15   | 00   | 43   | 23   | 30   | 00   |
| 43   | 23   | 32   | 00   | 81   | 11   | 25   | 00   | 43   | 23   | 35   | 00   |
| 43   | 23   | 36   | 00   | 43   | 23   | 37   | 00   | 81   | 11   | 15   | 00   |
| 43   | 22   | 28   | 00   | 27   | 11   | 28   | 00   | 49   | 17   | 15   | 00   |
| 51   | 15   | 20   | 00   | 40   | 10   | 18   | 00   | 42   | 18   | 22   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   22   32   00 | 43   21   21   00 | 43   22   26   00 |
| 42   18   28   00 | 41   11   24   00 | 41   11   56   00 |
| 81   11   18   00 | 42   19   16   00 | 32   15   16   00 |
| 39   12   11   00 | 45   11   18   00 | 81   11   22   00 |
| 42   18   30   00 | 49   21   18   00 | 43   22   33   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 42   20   34   00         | 43   20   21   00         | 52   16   16   00         |
| 43   23   34   00         | 52   16   15   00         | 43   20   14   00         |
| 43   22   17   00         | 32   10   16   00         | 41   10   34   00         |
| 81   11   23   00         | 43   20   20   00         | 43   23   29   00         |
| 43   20   18   00         | 24   10   20   00         | 45   12   15   00         |
| 24   10   17   00         | 43   21   17   00         | 46   17   16   00         |
| 43   23   15   00         | 43   23   22   00         | 43   23   24   00         |
| 43   23   21   00         | 42   20   40   00         | 43   23   27   00         |
| 42   20   20   00         | 45   12   18   00         | 43   23   30   00         |
| 45   12   16   00         | 53   12   17   00         | 43   23   35   00         |
| 83   12   16   00         | 43   23   20   00         | 81   11   15   00         |
| 43   23   16   00         | 43   23   23   00         | 43   23   25   00         |
| 43   23   28   00         | 81   11   25   00         | 41   11   24   00         |
| 43   23   32   00         | 43   23   37   00         | 42   19   16   00         |
| 43   23   36   00         | 81   11   22   00         | 26   11   15   00         |
| 81   11   18   00         | 45   11   18   00         | 42   29   44   00         |
| 43   23   26   00         | 42   18   15   00         | 41   11   19   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 117 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   16   15   00 | 32   10   15   00 | 41   11   56   00 |
| 32   15   16   00 | 49   17   16   00 | 51   15   20   00 |
| 42   18   22   00 | 41   11   45   00 | 40   10   18   00 |
| 41   11   21   00 | 42   18   30   00 | 42   25   16   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   18   00 | 43   21   21   00 |
| 39   12   11   00 | 42   14   18   00 | 43   22   26   00 |
| 43   22   32   00 | 43   22   28   00 | 43   22   31   00 |
| 42   18   28   00 | 27   11   28   00 | 49   17   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 42   20   34   00         | 24   10   17   00         | 24   10   20   00         |
| 43   23   34   00         | 41   10   34   00         | 43   21   17   00         |
| 43   22   17   00         | 52   16   15   00         | 52   16   16   00         |
| 81   11   23   00         | 32   10   16   00         | 43   20   14   00         |
| 43   20   18   00         | 43   20   20   00         | 43   20   21   00         |
| 43   23   23   00         | 43   23   29   00         | 42   20   20   00         |
| 42   20   40   00         | 45   12   15   00         | 45   12   16   00         |
| 45   12   18   00         | 46   17   16   00         | 83   12   16   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   12   17   00 | 43   23   15   00 | 43   23   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 43   23   21   00 | 43   23   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   24   00 | 43   23   25   00 | 78   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   26   00 | 43   23   27   00 | 43   23   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   16   15   00 | 43   23   30   00 | 43   23   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   25   00 | 43   23   35   00 | 43   23   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   37   00 | 81   11   15   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 43   22   33   00 | 45   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   17   00 | 42   20   35   00 | 42   29   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   15   00 | 32   10   15   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   21   00 | 41   11   24   00 | 41   11   56   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 42   19   16   00 | 32   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   11   00 | 43   21   21   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   15   00 | 42   18   30   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 43   22   31   00 | 43   22   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 27   11   28   00 | 51   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   18   00 | 42   18   22   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   22   26   00 | 43   22   28   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 24   10   15   00 | 25   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   24   00 | 42   22   21   00 | 78   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   20   34   00   | 24   10   17   00   | 24   10   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 43   23   34   00   | 41   10   34   00   | 43   21   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 118 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   22   17   00 | 52   16   15   00 | 52   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   23   00 | 32   10   16   00 | 43   20   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   18   00 | 43   20   20   00 | 43   20   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   23   00 | 43   23   29   00 | 42   20   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   40   00 | 45   12   15   00 | 45   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 45   12   18   00 | 46   17   16   00 | 83   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   17   00 | 43   23   15   00 | 43   23   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 43   23   21   00 | 43   23   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   12   15   00 | 43   23   24   00 | 43   23   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   26   00 | 43   23   27   00 | 43   23   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   16   15   00 | 43   23   30   00 | 43   23   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   25   00 | 43   23   35   00 | 43   23   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   37   00 | 81   11   15   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   22   00 | 43   22   33   00 | 45   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   17   00 | 42   20   35   00 | 42   29   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   15   00 | 32   10   15   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   21   00 | 41   11   24   00 | 41   11   56   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 42   19   16   00 | 32   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   11   00 | 43   21   21   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   15   00 | 42   18   30   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 43   22   31   00 | 43   22   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 27   11   28   00 | 51   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   18   00 | 42   18   22   00 | 42   25   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 78   10   18   00 | 43   22   26   00 | 43   22   28   00 |
| 49   20   16   00 | 49   17   15   00 | 24   10   15   00 |
| 25   10   16   00 | 42   19   24   00 | 42   22   21   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 41   10   18   00         | 41   11   22   00         | 42   18   27   00         |
| 49   21   18   00         | 43   21   16   00         | 41   12   24   00         |
| 41   11   37   00         | 42   18   17   00         | 42   18   23   00         |
| 42   22   22   00         | 43   21   17   00         | 46   15   16   00         |
| 60   10   47   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONINSA RAMON H. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   15   00         | 72   15   23   00         | 72   15   37   00         |
| 95   14   17   00         | 31   21   18   00         | 72   12   15   00         |
| 49   16   15   00         | 49   16   17   00         | 72   14   13   00         |
| 72   10   29   00         | 72   15   25   00         | 72   15   39   00         |
| 23   15   35   00         | 31   21   19   00         | 49   16   16   00         |
| 31   21   16   00         | 94   12   15   00         | 11   12   16   00         |
| 11   12   20   00         | 72   15   27   00         | 81   10   15   00         |
| 31   21   15   00         | 30   24   15   00         | 30   24   16   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 119 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   24   17   00 | 72   15   40   00 | 95   13   15   00 |
| 72   15   19   00 | 30   16   17   00 | 95   12   23   00 |
| 31   21   17   00 | 30   26   63   00 | 73   11   15   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   36   00 | 72   10   33   00 |
| 72   15   31   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   15   00         | 72   15   23   00         | 72   15   37   00         |
| 95   14   17   00         | 31   21   18   00         | 72   12   15   00         |
| 49   16   15   00         | 49   16   17   00         | 72   14   13   00         |
| 30   16   17   00         | 72   10   29   00         | 72   15   25   00         |
| 72   15   39   00         | 23   15   35   00         | 31   21   19   00         |
| 49   16   16   00         | 31   21   16   00         | 94   12   15   00         |
| 11   12   16   00         | 72   15   36   00         | 11   12   20   00         |
| 72   15   27   00         | 81   10   15   00         | 31   21   15   00         |
| 30   24   15   00         | 30   24   16   00         | 30   24   17   00         |
| 72   15   40   00         | 95   13   15   00         | 72   15   19   00         |
| 72   15   22   00         | 95   12   23   00         | 31   21   17   00         |

| 30 | 26 | 63 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION COLEGIO NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   |
| 95   | 12   | 23   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   |
| 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   |
| 31   | 21   | 19   | 00   | 30   | 19   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 14   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 94   | 12   | 15   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 30   | 24   | 15   | 00   |
| 95   | 14   | 17   | 00   | 73   | 11   | 15   | 00   | 30   | 24   | 16   | 00   |
| 30   | 24   | 17   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 95   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 95   | 14   | 17   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   | 73   | 11   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 120 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   24   16   00 | 30   24   17   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   13   15   00 | 72   14   13   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   39   00 | 23   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   19   00 | 72   15   22   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 31   21   17   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 31   21   16   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 31   21   15   00 | 30   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   31   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 | 90   11   15   00 | 42   19   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   14   15   00 | 78   14   18   00 | 78   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 95   12   16   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   19   16   00   | 31   26   17   00   | 23   24   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   21   00   | 27   11   27   00   | 27   11   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   24   15   00   | 40   17   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   17   00   | 40   17   18   00   | 40   17   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   20   00   | 40   17   21   00   | 40   17   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   17   37   00 | 40   17   23   00 | 40   17   24   00 |
| 40   17   25   00 | 40   17   26   00 | 40   17   27   00 |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 40   17   30   00 |
| 40   17   31   00 | 40   17   32   00 | 40   17   33   00 |
| 40   17   34   00 | 40   17   35   00 | 40   17   36   00 |
| 40   17   38   00 | 40   17   39   00 | 40   17   40   00 |
| 40   17   41   00 | 40   17   42   00 | 40   17   43   00 |
| 40   17   44   00 | 40   17   45   00 | 40   17   46   00 |
| 40   17   47   00 | 40   17   48   00 | 40   17   49   00 |
| 40   17   50   00 | 40   17   51   00 | 40   17   52   00 |
| 40   17   53   00 | 40   18   15   00 | 40   18   16   00 |
| 40   18   17   00 | 30   10   36   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETAÑA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   10   15   00         | 72   15   23   00         | 72   15   37   00         |
| 95   14   17   00         | 31   21   18   00         | 72   12   15   00         |
| 49   16   15   00         | 49   16   17   00         | 72   14   13   00         |
| 30   16   17   00         | 27   11   30   00         | 72   10   29   00         |
| 72   15   25   00         | 72   15   39   00         | 23   15   35   00         |
| 31   21   19   00         | 49   16   16   00         | 31   21   16   00         |
| 94   12   15   00         | 11   12   16   00         | 72   15   36   00         |
| 27   11   27   00         | 11   12   20   00         | 72   15   27   00         |
| 81   10   15   00         | 31   21   15   00         | 30   24   15   00         |
| 30   24   16   00         | 30   24   17   00         | 72   15   40   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 121 DE 166

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 12 | 35 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 15 | 00 | | 25 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 21 | 00 | | 25 | 17 | 38 | 00 | | 25 | 17 | 42 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 10 | 41 | 00 | | 42 | 22 | 18 | 00 |
=====
| 42 | 23 | 18 | 00 | | 42 | 24 | 15 | 00 | | 42 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 42 | 24 | 17 | 00 | | 42 | 24 | 18 | 00 | | 42 | 31 | 15 | 00 |
=====
| 42 | 31 | 16 | 00 | | 43 | 23 | 20 | 00 | | 46 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 16 | 00 | | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 48 | 10 | 17 | 00 | | 49 | 10 | 16 | 00 | | 49 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 12 | 16 | 00 | | 49 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 13 | 16 | 00 | | 49 | 14 | 15 | 00 | | 49 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 15 | 15 | 00 | | 49 | 15 | 16 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 18 | 15 | 00 | | 49 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 20 | 15 | 00 | | 49 | 20 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 16 | 00 |
=====

```



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   17   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 49   22   15   00   | 42   15   16   00   | 27   11   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   20   00   | 42   32   15   00   | 43   22   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 43   22   25   00   | 43   22   26   00   | 43   23   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 122 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   23   29   00 | 43   23   34   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   17   00 | 49   24   16   00 | 26   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 43   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   22   00 | 23   23   11   00 | 51   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   19   00 | 41   11   62   00 | 49   20   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   15   00 | 53   11   17   00 | 73   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   18   00 | 30   19   15   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 49   17   15   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   17   00 | 42   14   21   00 | 42   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   36   00 | 30   26   30   00 | 42   25   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   31   00 | 44   12   21   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   23   00 | 30   26   28   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 54   11   15   00 | 30   26   37   00 | 30   26   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   39   00 | 30   26   43   00 | 30   26   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   45   00 | 30   26   46   00 | 30   26   47   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   13   18   00 | 30   26   49   00 | 30   26   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   52   00 | 49   16   15   00 | 46   18   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   15   00 | 53   10   18   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   14   17   00 | 42   13   15   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   23   00 | 53   10   30   00 | 53   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   18   00 | 52   16   15   00 | 53   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   19   00 | 53   10   24   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   54   00 | 46   18   15   00 | 48   10   21   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   25   00 | 42   14   29   00 | 53   10   16   00 |
| 52   10   15   00 | 41   11   53   00 | 49   12   15   00 |
| 23   21   10   00 | 23   21   11   00 | 72   14   13   00 |
| 39   12   13   00 | 42   18   20   00 | 30   24   15   00 |
| 42   20   19   00 | 12   35   22   00 | 46   18   17   00 |
| 46   18   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   16   23   00         | 20   10   18   00         | 20   12   14   00         |
| 22   10   16   00         | 22   10   17   00         | 22   10   18   00         |
| 24   10   16   00         | 27   12   17   00         | 27   12   18   00         |
| 30   10   22   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   16   00         |
| 30   11   18   00         | 30   11   19   00         | 30   12   15   00         |
| 30   12   17   00         | 30   12   18   00         | 30   12   19   00         |
| 30   13   15   00         | 30   13   16   00         | 30   13   17   00         |
| 30   14   16   00         | 30   14   17   00         | 30   16   17   00         |
| 30   16   19   00         | 30   17   20   00         | 30   18   15   00         |
| 30   18   17   00         | 30   18   18   00         | 30   19   18   00         |
| 30   26   38   00         | 30   26   40   00         | 31   16   15   00         |
| 31   26   17   00         | 39   12   18   00         | 40   14   16   00         |
| 40   14   20   00         | 40   15   15   00         | 40   16   15   00         |
| 40   17   16   00         | 41   11   24   00         | 41   11   45   00         |
| 46   16   16   00         | 47   10   15   00         | 47   12   18   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 123 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   24   17   00 | 60   10   13   00 | 60   14   12   00 |
| 70   17   15   00 | 70   17   18   00 | 71   12   10   00 |
| 71   12   11   00 | 71   12   15   00 | 71   12   20   00 |
| 71   12   30   00 | 71   15   14   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   12   14   00 |
| 72   14   12   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   17   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   28   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   31   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   34   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   40   00 | 72   15   42   00 | 72   15   43   00 |
| 72   15   44   00 | 73   15   15   00 | 73   15   21   00 |
| 80   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   24   00 | 81   10   27   00 |
| 82   10   19   00 | 83   10   15   00 | 91   11   16   00 |
| 92   10   19   00 | 93   15   15   00 | 95   12   18   00 |
| 95   12   23   00 | 23   21   11   00 | 42   13   21   00 |
| 25   10   19   00 | 25   16   15   00 | 25   17   25   00 |
| 25   17   47   00 | 41   11   16   00 | 41   11   19   00 |
| 41   11   25   00 | 41   11   26   00 | 41   11   36   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   12   20   00 | 42   13   15   00 | 42   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   17   00 | 42   13   22   00 | 42   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   24   00 | 42   17   15   00 | 42   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   17   19   00 | 42   17   21   00 | 42   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 42   18   16   00 | 42   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   19   00 | 42   18   22   00 | 42   18   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   27   00 | 42   18   30   00 | 42   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   21   00 | 42   19   22   00 | 42   19   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   25   00 | 42   20   15   00 | 42   20   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   24   00 | 42   20   30   00 | 42   20   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   35   00 | 42   20   36   00 | 42   20   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   15   00 | 42   21   16   00 | 42   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   18   00 | 42   24   21   00 | 42   24   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   15   00 | 42   15   16   00 | 42   25   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   18   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   27   15   00 | 42   27   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   23   00 | 42   29   42   00 | 42   29   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   51   00 | 43   23   36   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   19   00 | 43   23   20   00 | 43   23   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   24   00 | 43   23   25   00 | 43   23   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   35   00 | 43   23   37   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   20   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   16   00 | 77   11   16   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   16   16   00 | 56   10   16   00 | 60   10   46   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   17   16   00 | 85   12   18   00 | 85   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   16   15   00 | 86   13   19   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 124 DE 166

\* \* \* \* \*

| 72 | 15 | 23 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15   | 12   | 15   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   |
| 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 15   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   |
| 31   | 15   | 19   | 00   | 31   | 15   | 22   | 00   | 31   | 15   | 23   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 16   | 16   | 00   | 31   | 16   | 17   | 00   |
| 31   | 16   | 18   | 00   | 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   |
| 31   | 16   | 26   | 00   | 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 16   | 32   | 00   |
| 31   | 17   | 15   | 00   | 31   | 17   | 16   | 00   | 31   | 17   | 17   | 00   |
| 31   | 17   | 18   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   |
| 49   | 20   | 16   | 00   | 72   | 15   | 18   | 00   | 73   | 16   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 85   | 16   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 41   | 00   | 72   | 15   | 42   | 00   | 72   | 15   | 45   | 00   |
| 73   | 15   | 21   | 00   | 78   | 18   | 16   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   |
| 11   | 11   | 15   | 00   | 11   | 16   | 21   | 00   | 12   | 16   | 46   | 00   |
| 20   | 12   | 17   | 00   | 20   | 12   | 23   | 00   | 21   | 10   | 15   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22   10   17   00 | 23   15   35   00 | 23   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   25   18   00 | 26   10   17   00 | 24   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   17   00 | 24   14   15   00 | 25   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 26   12   15   00 | 26   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   17   00 | 26   12   18   00 | 27   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   16   00 | 27   11   21   00 | 27   11   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   25   00 | 30   11   18   00 | 30   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   21   00 | 30   18   15   00 | 31   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   16   00 | 32   15   19   00 | 39   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   17   00 | 39   12   19   00 | 39   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   22   00 | 39   13   15   00 | 39   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   13   17   00 | 40   14   17   00 | 41   11   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   18   00 | 42   15   18   00 | 42   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 49   24   16   00 | 43   20   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   16   00 | 49   24   17   00 | 47   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   18   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 49   17   16   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 60   12   27   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   15   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   36   00 | 72   15   39   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 125 DE 166

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 22   | 15   | 00   | 23   | 21   | 11   | 00   | 24   | 10   | 16   | 00   |
| 25   | 10   | 19   | 00   | 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 25   | 00   |
| 25   | 17   | 47   | 00   | 41   | 11   | 16   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   |
| 41   | 11   | 25   | 00   | 41   | 11   | 26   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   |
| 41   | 12   | 20   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   |
| 42   | 13   | 17   | 00   | 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   |
| 42   | 14   | 18   | 00   | 42   | 14   | 24   | 00   | 42   | 17   | 15   | 00   |
| 42   | 17   | 16   | 00   | 42   | 17   | 19   | 00   | 42   | 17   | 21   | 00   |
| 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   | 42   | 18   | 17   | 00   |
| 42   | 18   | 19   | 00   | 42   | 18   | 22   | 00   | 42   | 18   | 26   | 00   |
| 42   | 18   | 27   | 00   | 42   | 18   | 28   | 00   | 42   | 18   | 30   | 00   |
| 42   | 19   | 15   | 00   | 42   | 19   | 21   | 00   | 42   | 19   | 22   | 00   |
| 42   | 19   | 24   | 00   | 42   | 19   | 25   | 00   | 42   | 20   | 15   | 00   |
| 42   | 20   | 24   | 00   | 42   | 21   | 15   | 00   | 42   | 20   | 30   | 00   |
| 42   | 20   | 33   | 00   | 42   | 20   | 35   | 00   | 42   | 20   | 36   | 00   |
| 42   | 20   | 37   | 00   | 42   | 21   | 16   | 00   | 42   | 21   | 17   | 00   |
| 42   | 21   | 18   | 00   | 42   | 21   | 21   | 00   | 42   | 22   | 21   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   24   18   00 | 42   24   19   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   24   23   00 | 42   25   15   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 42   25   18   00 |
| 42   27   15   00 | 42   27   16   00 | 42   27   23   00 |
| 42   29   31   00 | 42   29   45   00 | 43   23   34   00 |
| 42   29   54   00 | 42   32   15   00 | 43   21   19   00 |
| 43   23   20   00 | 43   23   23   00 | 43   23   24   00 |
| 43   23   25   00 | 43   23   35   00 | 43   23   36   00 |
| 43   23   37   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   18   00 |
| 72   15   31   00 | 49   24   18   00 | 56   10   16   00 |
| 60   10   46   00 | 72   15   40   00 | 73   16   16   00 |
| 73   17   15   00 | 77   11   16   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   12   18   00 | 85   12   21   00 |
| 85   16   15   00 | 86   13   19   00 | 90   14   17   00 |
| 95   12   23   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26   10   17   00   | 26   11   15   00   | 26   11   18   00   |
| 26   12   15   00   | 26   12   16   00   | 26   12   17   00   |
| 27   11   15   00   | 27   11   24   00   | 30   10   29   00   |
| 31   15   16   00   | 31   15   17   00   | 31   15   18   00   |
| 31   15   19   00   | 31   15   22   00   | 31   15   23   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 126 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   15   00 | 31   16   16   00 | 31   16   17   00 |
| 31   16   18   00 | 31   16   20   00 | 31   16   22   00 |
| 31   16   23   00 | 31   16   26   00 | 31   16   27   00 |
| 31   16   32   00 | 31   17   15   00 | 31   17   16   00 |
| 31   17   17   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 32   15   19   00 | 39   11   18   00 | 39   12   17   00 |
| 39   13   17   00 | 42   25   16   00 | 43   20   22   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   22   15   00 | 56   12   16   00 | 72   14   13   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   31   00 | 72   15   40   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 85   16   15   00 | 30   10   36   00 | 30   10   18   00 |
| 30   10   22   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| 49   17   15   00 | 72   10   15   00 | 30   12   15   00 |
| 30   12   17   00 | 30   12   18   00 | 30   12   19   00 |
| 30   15   21   00 | 30   16   17   00 | 31   21   16   00 |
| 44   12   21   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   11   11   00 | 72   12   11   00 | 72   12   13   00 |
| 72   12   14   00 | 72   15   26   00 | 72   14   15   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   11   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   22   00 | 72   15   23   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   36   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   39   00 | 72   15   42   00 | 12   35   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   11   15   00 | 25   16   15   00 | 25   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   38   00 | 25   17   42   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   31   15   00 | 41   10   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   41   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   31   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 46   16   16   00 | 46   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   30   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 127 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85   15   15   00 | 90   14   15   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49   21   18   00         | 42   27   16   00         | 42   20   34   00         |
| 43   22   17   00         | 43   20   18   00         | 24   10   17   00         |
| 52   16   15   00         | 43   20   20   00         | 24   10   20   00         |
| 52   16   16   00         | 43   20   21   00         | 43   23   34   00         |
| 81   11   23   00         | 43   23   23   00         | 41   10   34   00         |
| 32   10   16   00         | 43   23   29   00         | 43   21   17   00         |
| 43   20   14   00         | 42   20   20   00         | 42   20   40   00         |
| 53   12   17   00         | 43   23   24   00         | 45   12   15   00         |
| 43   23   15   00         | 43   23   25   00         | 45   12   16   00         |
| 43   23   16   00         | 78   12   15   00         | 45   12   18   00         |
| 43   23   20   00         | 43   23   26   00         | 46   17   16   00         |
| 43   23   21   00         | 43   23   27   00         | 83   12   16   00         |
| 43   23   22   00         | 43   23   28   00         | 81   16   15   00         |
| 43   23   37   00         | 42   20   17   00         | 43   23   30   00         |
| 81   11   15   00         | 42   20   35   00         | 43   23   32   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   18   00 | 42   29   44   00 | 81   11   25   00 |
| 81   11   22   00 | 26   11   15   00 | 43   23   35   00 |
| 43   22   33   00 | 32   10   15   00 | 43   23   36   00 |
| 45   11   18   00 | 41   11   19   00 | 41   11   21   00 |
| 39   12   11   00 | 42   18   28   00 | 41   11   24   00 |
| 43   21   21   00 | 43   22   31   00 | 41   11   56   00 |
| 41   11   45   00 | 43   22   32   00 | 42   18   17   00 |
| 42   18   15   00 | 49   17   16   00 | 42   19   16   00 |
| 42   18   30   00 | 27   11   28   00 | 32   15   16   00 |
| 42   18   22   00 | 51   15   20   00 | 40   10   18   00 |
| 49   17   15   00 | 24   10   15   00 | 42   25   16   00 |
| 25   10   16   00 | 43   22   26   00 | 42   19   24   00 |
| 43   22   28   00 | 42   22   21   00 | 49   20   16   00 |
| 78   10   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN RESERVA DE PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 95   12   23   00   | 72   10   29   00   | 72   15   27   00   |
| 71   10   17   00   | 77   11   16   00   | 71   12   30   00   |
| 72   15   20   00   | 72   15   18   00   | 93   14   20   00   |
| 72   10   33   00   | 11   11   17   00   | 72   14   11   00   |
| 49   16   15   00   | 72   10   15   00   | 20   12   28   00   |
| 72   14   15   00   | 26   12   16   00   | 30   15   18   00   |
| 10   15   17   00   | 70   11   15   00   | 21   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 128 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   21   16   00 | 27   11   20   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   17   00 | 49   16   16   00 | 70   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   24   16   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   14   18   00 | 95   13   15   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 31   31   13   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 10   22   60   00 | 90   14   16   00 | 31   31   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   30   00 | 50   40   41   00 | 94   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   17   00 | 72   12   10   00 | 50   41   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 72   15   19   00 | 70   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   14   15   00 | 40   17   37   00 | 40   17   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   52   00 | 40   17   17   00 | 40   17   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   26   00 | 40   18   30   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   35   00 | 40   17   46   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   24   00 | 40   17   29   00 | 40   17   49   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   19   00 | 72   15   40   00 | 30   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   10   18   00 | 72   11   11   00 | 10   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 25   16   15   00 | 86   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 70   13   17   00 | 25   17   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   11   23   00 | 30   12   19   00 | 25   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   16   00 | 92   11   22   00 | 92   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 95   12   27   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   15   00 | 95   12   15   00 | 42   21   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   16   00 |                   |                   |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 49   | 21   | 18   | 00   | 25   | 10   | 19   | 00   | 42   | 14   | 24   | 00   |
| 42   | 19   | 25   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 17   | 15   | 00   |
| 42   | 20   | 30   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 17   | 16   | 00   |
| 42   | 20   | 33   | 00   | 42   | 13   | 17   | 00   | 42   | 18   | 22   | 00   |
| 42   | 20   | 36   | 00   | 42   | 13   | 21   | 00   | 42   | 18   | 26   | 00   |
| 42   | 20   | 37   | 00   | 42   | 13   | 22   | 00   | 42   | 19   | 21   | 00   |
| 42   | 29   | 45   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 90   | 14   | 17   | 00   |
| 43   | 23   | 20   | 00   | 85   | 12   | 18   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 85   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   |
| 49   | 16   | 17   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   |
| 49   | 16   | 16   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   | 42   | 24   | 21   | 00   |
| 49   | 20   | 15   | 00   | 85   | 12   | 21   | 00   | 42   | 24   | 23   | 00   |
| 42   | 25   | 16   | 00   | 49   | 24   | 18   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   |
| 42   | 18   | 27   | 00   | 42   | 25   | 15   | 00   | 41   | 11   | 16   | 00   |
| 42   | 14   | 18   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 49   | 14   | 16   | 00   |
| 42   | 25   | 17   | 00   | 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 21   | 15   | 00   |
| 42   | 25   | 18   | 00   | 42   | 27   | 23   | 00   | 41   | 12   | 20   | 00   |
| 86   | 13   | 19   | 00   | 41   | 11   | 36   | 00   | 42   | 19   | 15   | 00   |
| 42   | 20   | 21   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 25   | 17   | 47   | 00   |
| 42   | 20   | 24   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 56   | 10   | 16   | 00   |
| 42   | 20   | 35   | 00   | 60   | 10   | 46   | 00   | 73   | 16   | 16   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 129 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   24   17   00 | 24   10   16   00 | 42   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 25   16   15   00 | 42   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   17   16   00 | 25   17   25   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   22   00 | 42   22   21   00 | 42   29   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 42   24   15   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 42   24   16   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   18   00 | 42   24   19   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   23   00 | 42   29   31   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   16   00 | 42   18   19   00 | 43   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   21   10   00 | 42   18   30   00 | 43   23   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   25   00 | 42   27   15   00 | 43   23   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   26   00 | 42   20   15   00 | 43   23   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   16   00 | 42   19   24   00 | 43   23   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   34   00 | 42   30   15   00 | 24   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   20   00 | 52   16   16   00 | 41   11   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   34   00 | 43   21   17   00 | 32   13   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   22   17   00 | 42   17   20   00 | 13   11   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   13   16   00 | 52   16   15   00 | 43   20   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   23   00 | 32   10   16   00 | 43   20   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   20   00 | 43   20   21   00 | 43   23   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   20   00 | 42   20   40   00 | 45   12   15   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45   12   16   00 | 45   12   18   00 | 46   17   16   00 |
| 83   12   16   00 | 53   12   17   00 | 43   23   15   00 |
| 43   23   16   00 | 51   15   20   00 | 43   23   21   00 |
| 43   23   22   00 | 40   10   18   00 | 81   11   15   00 |
| 43   22   28   00 | 43   23   26   00 | 43   23   27   00 |
| 43   23   28   00 | 27   11   28   00 | 43   23   30   00 |
| 43   23   32   00 | 81   11   25   00 | 43   22   32   00 |
| 41   11   24   00 | 41   11   56   00 | 81   11   18   00 |
| 42   19   16   00 | 32   15   16   00 | 39   12   11   00 |
| 45   11   18   00 | 81   11   22   00 | 43   22   33   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   15   21   00         | 72   15   25   00         | 20   12   23   00         |
| 21   10   15   00         | 23   15   35   00         | 26   11   15   00         |
| 26   11   18   00         | 26   12   15   00         | 26   12   16   00         |
| 26   12   17   00         | 27   11   15   00         | 30   11   18   00         |
| 30   12   18   00         | 31   15   17   00         | 30   16   17   00         |
| 30   18   15   00         | 31   15   16   00         | 31   15   18   00         |
| 31   15   19   00         | 31   15   22   00         | 31   15   23   00         |
| 31   16   15   00         | 31   16   16   00         | 31   16   17   00         |
| 31   16   18   00         | 31   16   22   00         | 31   16   23   00         |
| 31   16   26   00         | 31   16   27   00         | 31   16   32   00         |
| 31   17   15   00         | 31   17   16   00         | 31   17   17   00         |
| 31   17   18   00         | 31   17   19   00         | 31   21   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 130 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   21   17   00 | 40   14   17   00 | 42   25   16   00 |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   18   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 52   10   15   00 | 56   12   13   00 |
| 60   10   54   00 | 60   12   14   00 | 60   12   27   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   15   00 | 72   15   18   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   22   00 |
| 72   15   24   00 | 81   10   17   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   30   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 72   15   41   00 |
| 73   18   11   00 | 76   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 85   16   15   00 | 94   12   15   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| 95   14   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.325,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 12   | 23   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 24   | 11   | 22   | 00   |
| 27   | 11   | 22   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 14   | 16   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 17   | 00   | 30   | 19   | 16   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   |
| 31   | 21   | 16   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 52   | 10   | 15   | 00   | 55   | 12   | 17   | 00   |
| 56   | 10   | 16   | 00   | 56   | 12   | 13   | 00   | 56   | 12   | 16   | 00   |
| 71   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 95   | 13   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 31   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   |
| 95   | 12   | 21   | 00   | 11   | 17   | 15   | 00   | 11   | 17   | 16   | 00   |
| 11   | 17   | 17   | 00   | 20   | 12   | 14   | 00   | 22   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 10   | 18   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   |
| 26   | 12   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   |
| 27   | 11   | 27   | 00   | 27   | 12   | 17   | 00   | 30   | 10   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 21   | 00   |
| 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 14   | 15   | 00   | 30   | 16   | 18   | 00   |
| 30   | 14   | 17   | 00   | 30   | 16   | 19   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   |
| 30   | 15   | 17   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   | 30   | 15   | 19   | 00   |
| 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 131 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   16   00 | 30   16   22   00 | 30   24   15   00 |
| 30   17   15   00 | 30   24   16   00 | 30   24   17   00 |
| 30   17   18   00 | 30   17   19   00 | 30   17   20   00 |
| 30   18   15   00 | 30   18   16   00 | 30   18   17   00 |
| 30   18   18   00 | 30   19   15   00 | 30   25   15   00 |
| 30   19   18   00 | 30   26   15   00 | 30   26   16   00 |
| 30   26   18   00 | 30   26   22   00 | 30   26   36   00 |
| 30   26   37   00 | 30   26   41   00 | 30   26   47   00 |
| 30   26   50   00 | 30   26   63   00 | 31   11   15   00 |
| 31   15   17   00 | 31   15   18   00 | 31   15   22   00 |
| 31   16   16   00 | 39   12   15   00 | 39   12   16   00 |
| 31   21   17   00 | 31   26   15   00 | 31   36   12   00 |
| 31   36   14   00 | 39   10   16   00 | 39   10   19   00 |
| 39   11   15   00 | 39   11   16   00 | 30   11   17   00 |
| 39   12   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   18   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   19   00 | 39   12   21   00 |
| 39   12   22   00 | 39   12   23   00 | 39   13   17   00 |
| 40   14   16   00 | 40   14   19   00 | 40   17   19   00 |
| 40   17   20   00 | 40   17   24   00 | 40   17   28   00 |
| 40   17   30   00 | 40   17   31   00 | 40   17   48   00 |
| 40   17   49   00 | 41   11   21   00 | 46   16   16   00 |
| 47   10   15   00 | 47   12   18   00 | 49   12   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   13   15   00 | 49   14   16   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   19   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   15   00 | 56   11   21   00 | 72   14   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 60   14   12   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   10   00 | 71   12   11   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   21   00 | 72   14   17   00 | 72   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   11   10   00 | 72   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   11   00 | 72   15   30   00 | 72   15   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   20   00 | 72   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   23   00 | 72   15   33   00 | 72   15   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   35   00 | 72   15   27   00 | 72   15   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 73   12   15   00 | 73   18   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   20   00 | 80   11   16   00 | 95   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 92   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 83   10   18   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 86   10   16   00 | 95   12   18   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 | 95   12   24   00 | 10   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 11   10   17   00 | 25   10   16   00 | 25   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   21   00 | 12   16   23   00 | 12   35   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   10   18   00 | 25   17   38   00 | 20   12   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 20   12   25   00 | 22   10   16   00 | 25   17   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   11   15   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 30   10   29   00 | 30   10   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   32   00 | 30   10   36   00 | 30   16   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   14   00 | 30   11   18   00 | 31   20   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 132 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   21   18   00 | 30   12   19   00 | 31   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   31   17   00 | 40   16   16   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 40   18   22   00 | 40   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   30   00 | 39   11   17   00 | 40   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   10   17   00 | 39   12   10   00 | 40   18   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   18   20   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   31   00 | 41   10   29   00 | 41   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   39   00 | 41   10   41   00 | 41   10   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   44   00 | 41   10   48   00 | 42   22   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   29   00 | 41   11   37   00 | 42   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   22   00 | 42   14   23   00 | 42   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   42   00 | 42   23   18   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   26   15   00 | 42   31   15   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   27   00 | 72   11   11   00 | 47   13   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   15   00 | 56   10   15   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   10   00 | 81   15   17   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   16   00 | 72   14   12   00 | 78   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 95   14   17   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   28   00 | 95   12   15   00 | 91   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   27   00 | 80   10   15   00 | 95   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   17   00 | 81   11   18   00 | 81   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 53   | 11   | 19   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 27   | 11   | 17   | 00   | 27   | 11   | 18   | 00   | 27   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 31   | 17   | 19   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 26   | 00   |
| 40   | 14   | 17   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 10   | 41   | 00   |
| 41   | 11   | 26   | 00   | 42   | 13   | 15   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   |
| 42   | 23   | 18   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 24   | 20   | 00   |
| 42   | 24   | 21   | 00   | 42   | 25   | 16   | 00   | 42   | 25   | 17   | 00   |
| 42   | 31   | 15   | 00   | 42   | 31   | 16   | 00   | 43   | 23   | 20   | 00   |
| 46   | 16   | 15   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   | 46   | 18   | 15   | 00   |
| 46   | 18   | 21   | 00   | 47   | 10   | 16   | 00   | 47   | 13   | 18   | 00   |
| 48   | 10   | 16   | 00   | 48   | 10   | 17   | 00   | 49   | 10   | 16   | 00   |
| 49   | 10   | 17   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 12   | 16   | 00   |
| 49   | 13   | 15   | 00   | 49   | 13   | 16   | 00   | 49   | 14   | 15   | 00   |
| 49   | 14   | 16   | 00   | 49   | 15   | 15   | 00   | 49   | 15   | 16   | 00   |
| 49   | 16   | 15   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   |
| 49   | 17   | 15   | 00   | 49   | 17   | 16   | 00   | 49   | 18   | 15   | 00   |
| 49   | 18   | 16   | 00   | 49   | 20   | 15   | 00   | 49   | 20   | 16   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 133 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 50   19   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   12   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   16   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   11   17   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 | 23   15   30   00 |
| 23   15   31   00 | 23   15   32   00 | 23   15   36   00 |
| 23   15   37   00 | 23   21   10   00 | 23   22   10   00 |
| 23   28   16   00 | 23   28   19   00 | 24   10   17   00 |
| 26   11   16   00 | 26   10   12   00 | 26   10   15   00 |
| 26   11   17   00 | 26   11   19   00 | 26   11   20   00 |
| 26   11   21   00 | 26   12   15   00 | 26   12   16   00 |
| 26   12   17   00 | 26   12   18   00 | 41   11   29   00 |
| 31   27   16   00 | 31   39   15   00 | 40   16   15   00 |
| 27   11   20   00 | 27   11   21   00 | 27   11   27   00 |
| 41   11   15   00 | 31   16   28   00 | 60   10   58   00 |
| 42   13   21   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11   11   15   00   | 12   35   22   00   | 23   15   30   00   |
| 23   15   31   00   | 23   15   32   00   | 23   15   36   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 134 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23   15   37   00 | 23   15   38   00 | 23   21   10   00 |
| 23   22   10   00 | 23   27   16   00 | 23   28   16   00 |
| 23   28   19   00 | 24   10   17   00 | 24   11   15   00 |
| 25   16   15   00 | 25   17   21   00 | 25   17   38   00 |
| 25   17   42   00 | 26   10   11   00 | 26   10   12   00 |
| 26   10   15   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| 26   11   16   00 | 26   11   17   00 | 26   11   18   00 |
| 26   11   21   00 | 26   11   19   00 | 26   11   20   00 |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 26   12   17   00 |
| 26   12   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   27   00 | 30   16   17   00 | 31   15   16   00 |
| 31   16   15   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 31   27   16   00 | 31   38   11   00 | 31   38   13   00 |
| 31   38   14   00 | 31   38   15   00 | 31   39   15   00 |
| 31   39   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   26   00 |
| 40   14   17   00 | 40   16   15   00 | 41   10   40   00 |
| 41   10   41   00 | 41   11   19   00 | 41   11   29   00 |
| 41   11   45   00 | 42   13   15   00 | 42   22   18   00 |
| 42   23   18   00 | 42   24   15   00 | 42   24   16   00 |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   31   15   00 | 42   31   16   00 | 43   23   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   15   00 | 46   16   16   00 | 46   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 47   10   16   00 | 47   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   16   00 | 48   10   17   00 | 49   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   17   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   17   16   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   14   18   00 | 53   10   15   00 | 53   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   17   00 | 53   10   18   00 | 53   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   20   00 | 53   10   21   00 | 53   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   23   00 | 53   10   24   00 | 53   10   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 135 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   27   00 | 53   10   28   00 | 53   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   30   00 | 53   10   31   00 | 53   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   16   00 | 53   11   17   00 | 53   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   19   00 | 53   11   20   00 | 53   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   15   00 | 53   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   13   16   00 | 60   14   10   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   17   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   35   00 | 73   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   15   21   00 | 76   11   16   00 | 80   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 91   11   17   00 | 92   11   22   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   23   00 | 56   10   15   00 | 56   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   18   00 | 56   11   21   00 | 56   11   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 30   10   36   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 10   17   18   00 | 11   12   16   00 | 11   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 12   17   15   00 | 21   10   15   00 | 22   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   35   00 | 27   11   18   00 | 30   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 31   21   16   00 | 30   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   19   00 | 31   21   17   00 | 30   16   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   21   00 | 30   19   16   00 | 31   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   23   00 | 31   16   28   00 | 31   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   18   00 | 31   21   19   00 | 31   23   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   23   14   00 | 31   28   22   00 | 31   28   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   17   00 | 40   14   17   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 47   12   16   00 | 47   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   13   18   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   20   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 55   12   17   00 | 56   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   13   16   00 | 60   12   15   00 | 60   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   22   00 | 70   13   17   00 | 70   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   14   15   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   40   00 | 73   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   11   15   00 | 73   18   11   00 | 76   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   11   16   00 | 76   12   23   00 | 77   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   17   00 | 95   12   21   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 | 30   24   17   00 | 72   15   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   37   00 | 94   12   15   00 | 30   26   63   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   15   00 | 95   13   15   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 136 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   13   00 | 72   10   29   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   19   00 | 30   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   16   00 | 72   15   22   00 | 72   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 32   13   10   00         | 40   14   20   00         | 40   14   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   41   00         | 41   11   19   00         | 41   11   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   56   00         | 42   13   16   00         | 42   18   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   17   00         | 42   27   17   00         | 42   27   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   28   16   00         | 42   28   17   00         | 42   29   54   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 46   18   20   00         | 12   35   22   00         | 24   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   16   15   00         | 25   17   21   00         | 25   17   38   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   42   00         | 26   10   11   00         | 26   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   11   15   00         | 41   10   33   00         | 41   10   38   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   39   00         | 41   10   15   00         | 41   10   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   32   00         | 41   10   40   00         | 41   11   31   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   43   00         | 41   10   44   00         | 41   10   48   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   51   00         | 41   10   55   00         | 41   10   60   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   67   00         | 41   11   15   00         | 41   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   45   00 | 41   11   24   00 | 41   11   25   00 |
| 41   11   28   00 | 41   11   47   00 | 42   23   18   00 |
| 41   11   58   00 | 41   11   64   00 | 41   11   65   00 |
| 42   24   18   00 | 42   14   22   00 | 42   14   23   00 |
| 42   18   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   18   19   00 | 42   19   17   00 | 42   20   16   00 |
| 42   22   18   00 | 42   26   15   00 | 49   10   16   00 |
| 42   27   21   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 42   31   15   00 |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| 46   18   15   00 | 47   10   16   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 137 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 81   10   17   00 | 85   12   21   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 92   11   22   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| 95   12   23   00 | 95   14   19   00 | 42   20   34   00 |
| 42   30   15   00 | 24   10   17   00 | 24   10   20   00 |
| 42   17   19   00 | 43   23   34   00 | 41   10   34   00 |
| 43   21   17   00 | 43   22   17   00 | 42   17   21   00 |
| 42   17   20   00 | 13   11   13   00 | 27   13   16   00 |
| 52   16   15   00 | 42   25   16   00 | 43   20   14   00 |
| 52   16   16   00 | 81   11   23   00 | 32   10   16   00 |
| 43   20   18   00 | 43   20   20   00 | 43   20   21   00 |
| 43   23   29   00 | 42   20   20   00 | 42   20   40   00 |
| 45   12   15   00 | 45   12   16   00 | 45   12   18   00 |
| 46   17   16   00 | 83   12   16   00 | 53   12   17   00 |
| 43   23   15   00 | 43   23   16   00 | 81   11   25   00 |
| 43   23   21   00 | 43   23   22   00 | 43   23   23   00 |
| 43   23   30   00 | 43   23   32   00 | 43   23   25   00 |
| 43   23   26   00 | 43   23   27   00 | 43   23   28   00 |
| 43   23   35   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   15   00 | 43   22   28   00 | 27   11   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 51   15   20   00 | 40   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   22   00 | 43   22   32   00 | 43   21   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   22   26   00 | 42   18   28   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   16   00 | 32   15   16   00 | 39   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 45   11   18   00 | 81   11   22   00 | 42   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   22   33   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   21   00         | 25   17   38   00         | 25   17   42   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   11   00         | 26   10   17   00         | 26   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   11   18   00         | 27   11   15   00         | 27   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   18   00         | 27   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   15   16   00         | 31   17   18   00         | 31   17   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   11   15   00         | 39   11   26   00         | 40   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 41   11   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   15   00         | 42   22   18   00         | 42   23   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   15   00         | 42   24   16   00         | 42   24   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   18   00         | 42   24   20   00         | 42   24   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   25   16   00         | 42   25   17   00         | 42   31   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   31   16   00         | 43   23   20   00         | 46   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 46   16   16   00         | 46   18   15   00         | 46   18   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 47   10   16   00         | 47   13   18   00         | 48   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 138 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   16   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 | 11   10   17   00 |
| 21   10   15   00 | 21   10   18   00 | 23   15   30   00 |
| 23   21   11   00 | 25   17   19   00 | 25   17   25   00 |
| 25   17   47   00 | 25   20   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   21   00         | 25   17   39   00         | 25   17   42   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 139 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26   10   11   00 | 26   10   17   00 | 26   11   15   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   41   00 | 42   23   18   00 |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| 43   23   20   00 | 46   16   16   00 | 46   18   15   00 |
| 47   10   16   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| 49   10   16   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   13   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   18   16   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   16   00 | 49   21   17   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 50   13   17   00 | 50   16   18   00 | 50   19   26   00 |
| 50   19   30   00 | 50   19   31   00 | 50   20   23   00 |
| 50   20   24   00 | 50   20   25   00 | 50   20   26   00 |
| 50   20   27   00 | 50   20   28   00 | 50   20   30   00 |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 53   10   15   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 95   12   23   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   16   00 | 92   11   22   00 | 31   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 39   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   38   00 | 39   11   26   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   15   00 | 41   11   29   00 | 26   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   15   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 30   16   17   00 | 42   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   16   00 | 42   22   18   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   17   00 | 46   18   21   00 | 42   24   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   21   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   35   22   00   | 24   11   15   00   | 25   16   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 25   17   21   00   | 25   17   38   00   | 25   17   42   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 26   10   11   00   | 26   10   17   00   | 26   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 41   10   40   00   | 41   10   41   00   | 42   22   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   23   18   00   | 42   24   15   00   | 42   24   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   24   17   00   | 42   24   18   00   | 42   31   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 140 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 47   10   16   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   23   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   75   00 | 50   31   20   00 | 50   31   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   32   44   00 | 50   33   50   00 | 50   46   70   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 53   10   15   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   29   00 | 53   10   30   00 | 53   12   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 81   10   17   00 |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 92   11   22   00 | 95   12   23   00 |
| 42   20   34   00 | 24   10   17   00 | 24   10   20   00 |
| 43   23   34   00 | 41   10   34   00 | 43   21   17   00 |
| 43   22   17   00 | 52   16   15   00 | 52   16   16   00 |
| 81   11   23   00 | 32   10   16   00 | 43   20   14   00 |
| 43   20   18   00 | 43   20   20   00 | 43   20   21   00 |
| 43   23   23   00 | 43   23   29   00 | 42   20   20   00 |
| 42   20   40   00 | 45   12   15   00 | 45   12   16   00 |
| 45   12   18   00 | 46   17   16   00 | 83   12   16   00 |
| 53   12   17   00 | 43   23   15   00 | 43   23   16   00 |
| 43   23   24   00 | 43   23   21   00 | 43   23   22   00 |
| 43   23   25   00 | 78   12   15   00 | 43   23   26   00 |
| 43   23   27   00 | 43   23   28   00 | 81   16   15   00 |
| 43   23   30   00 | 43   23   32   00 | 81   11   25   00 |
| 43   23   35   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| 81   11   15   00 | 81   11   18   00 | 81   11   22   00 |
| 43   22   33   00 | 45   11   18   00 | 42   20   17   00 |
| 42   20   35   00 | 42   29   44   00 | 43   21   21   00 |
| 32   10   15   00 | 41   11   19   00 | 41   11   21   00 |
| 41   11   24   00 | 41   11   56   00 | 42   18   17   00 |
| 42   19   16   00 | 32   15   16   00 | 39   12   11   00 |
| 41   11   45   00 | 42   18   15   00 | 42   18   30   00 |
| 49   17   15   00 | 42   18   28   00 | 43   22   31   00 |
| 43   22   32   00 | 49   17   16   00 | 27   11   28   00 |
| 51   15   20   00 | 40   10   18   00 | 42   18   22   00 |
| 42   25   16   00 | 43   22   26   00 | 43   22   28   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 141 DE 166

\* \* \* \* \*

```

=====
| 24 | 10 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====
| 42 | 22 | 21 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 12 | 16 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 | | 12 | 35 | 22 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 12 | 15 | 00 | | 23 | 23 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 | | 25 | 16 | 15 | 00 | | 25 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 38 | 00 | | 25 | 17 | 42 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 | | 30 | 26 | 63 | 00 | | 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 20 | 00 | | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 24 | 00 | | 31 | 16 | 25 | 00 | | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 31 | 00 | | 31 | 16 | 33 | 00 | | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====

```



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   17   19   00 | 31   21   15   00 | 31   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   17   00 | 31   21   18   00 | 31   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   26   00 | 39   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   17   00 | 40   16   15   00 | 41   10   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   41   00 | 41   11   29   00 | 42   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   20   00 | 45   10   17   00 | 46   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 | 49   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   15   15   00 | 49   15   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   16   00 | 49   18   15   00 | 49   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 49   21   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   46   70   00 | 50   20   24   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   15   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 142 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   10   22   00 | 51   10   23   00 | 51   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   11   17   00 | 51   13   15   00 | 51   13   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   17   17   00 | 51   18   24   00 | 51   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 51   19   17   00 | 51   19   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   19   00 | 52   10   15   00 | 52   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   14   16   00 | 55   12   16   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 56   12   13   00 | 60   10   58   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   17   00 | 60   12   18   00 | 60   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   22   00 | 60   12   27   00 | 60   12   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   14   17   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   40   00 | 73   11   15   00 | 73   13   15   00 |
| 73   15   21   00 | 73   18   11   00 | 76   11   16   00 |
| 76   12   23   00 | 78   18   16   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   11   22   00 | 82   10   15   00 |
| 82   12   15   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   11   15   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   14   17   00 |
| 32   10   16   00 | 44   12   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO COLOMBO HEBREO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 81   10   15   00         | 81   10   27   00         | 72   10   15   00         |
| 72   15   23   00         | 72   15   37   00         | 95   14   17   00         |
| 31   21   18   00         | 72   12   15   00         | 49   16   15   00         |
| 49   16   17   00         | 72   14   13   00         | 30   16   17   00         |
| 72   10   29   00         | 72   15   25   00         | 72   15   39   00         |
| 23   15   35   00         | 31   21   19   00         | 49   16   16   00         |
| 31   21   16   00         | 94   12   15   00         | 11   12   16   00         |
| 72   15   36   00         | 11   12   20   00         | 72   15   27   00         |
| 95   13   15   00         | 31   21   15   00         | 30   24   15   00         |
| 30   24   16   00         | 30   24   17   00         | 72   15   40   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   22   00         | 95   12   23   00         |
| 31   21   17   00         | 30   26   63   00         | 73   11   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 143 DE 166

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 73   | 15   | 15   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 32   | 13   | 10   | 00   | 40   | 14   | 20   | 00   | 40   | 14   | 22   | 00   |
| 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 33   | 00   |
| 41   | 11   | 56   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   |
| 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 27   | 17   | 00   | 42   | 27   | 22   | 00   |
| 42   | 28   | 16   | 00   | 42   | 28   | 17   | 00   | 42   | 29   | 54   | 00   |
| 46   | 18   | 20   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 41   | 10   | 33   | 00   | 41   | 10   | 38   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   10   39   00 | 41   10   15   00 | 41   10   29   00 |
| 41   10   32   00 | 41   10   40   00 | 41   11   31   00 |
| 41   10   43   00 | 41   10   44   00 | 41   10   48   00 |
| 41   10   51   00 | 41   10   55   00 | 41   10   60   00 |
| 41   10   67   00 | 41   11   15   00 | 41   11   17   00 |
| 41   11   45   00 | 41   11   24   00 | 41   11   25   00 |
| 41   11   28   00 | 41   11   47   00 | 42   23   18   00 |
| 41   11   58   00 | 41   11   64   00 | 41   11   65   00 |
| 42   24   15   00 | 42   14   22   00 | 42   14   23   00 |
| 42   18   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| 42   18   19   00 | 42   19   17   00 | 42   20   16   00 |
| 42   22   18   00 | 42   24   18   00 | 42   26   15   00 |
| 49   12   15   00 | 42   27   21   00 | 49   12   16   00 |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   18   15   00 |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 51   10   19   00 |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| 51   10   17   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 144 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   12   15   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 81   10   17   00 | 85   12   21   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 92   11   22   00 | 95   12   19   00 | 95   12   20   00 |
| 95   12   23   00 | 95   14   19   00 | 31   15   16   00 |
| 31   17   18   00 | 31   17   19   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   26   00 | 40   14   17   00 | 41   11   29   00 |
| 42   13   15   00 | 26   11   18   00 | 27   11   15   00 |
| 27   11   17   00 | 27   11   18   00 | 27   11   19   00 |
| 30   16   17   00 | 43   23   20   00 | 46   16   15   00 |
| 46   16   16   00 | 46   18   15   00 | 46   18   21   00 |
| 47   10   16   00 | 47   13   18   00 | 42   24   20   00 |
| 42   24   21   00 | 42   25   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   31   15   00 | 42   31   16   00 | 48   10   16   00 |
| 48   10   17   00 | 49   10   16   00 | 49   10   17   00 |
| 50   20   24   00 | 50   30   50   00 | 60   14   10   00 |
| 60   14   12   00 | 70   11   17   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   11   10   00 | 72   12   14   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   15   00 | 72   14   11   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   31   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   22   00 | 76   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 90   14   17   00 | 91   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 94   12   15   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 32   13   10   00         | 40   14   20   00         | 40   14   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   41   00         | 41   11   19   00         | 41   11   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   56   00         | 42   13   16   00         | 42   18   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   17   00         | 42   27   17   00         | 42   27   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   28   16   00         | 42   28   17   00         | 42   29   54   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 46   18   20   00         | 12   35   22   00         | 24   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   16   15   00         | 25   17   21   00         | 41   10   32   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   33   00         | 25   17   42   00         | 26   10   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 41   10   38   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   39   00         | 41   10   40   00         | 41   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   29   00         | 41   11   31   00         | 41   10   43   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   44   00         | 41   10   48   00         | 41   10   51   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   55   00         | 41   10   60   00         | 41   10   67   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   15   00         | 41   11   17   00         | 41   11   45   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   24   00         | 41   11   25   00         | 41   11   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   47   00         | 42   24   15   00         | 41   11   58   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   64   00         | 41   11   65   00         | 42   24   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 145 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   14   22   00 | 42   14   23   00 | 42   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   17   00 | 42   24   18   00 | 42   18   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   17   00 | 42   20   16   00 | 42   22   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   23   18   00 | 42   26   15   00 | 49   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   21   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 47   10   16   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   17   00 | 51   10   19   00 | 51   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   23   00 | 51   10   27   00 | 51   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51   13   15   00 | 51   13   19   00 | 51   17   17   00 |
| 51   18   24   00 | 51   19   15   00 | 51   19   16   00 |
| 51   19   17   00 | 51   19   18   00 | 51   19   19   00 |
| 53   10   15   00 | 53   10   24   00 | 53   10   29   00 |
| 53   10   30   00 | 53   12   15   00 | 73   13   15   00 |
| 73   15   21   00 | 81   10   17   00 | 85   12   21   00 |
| 85   15   15   00 | 85   16   15   00 | 90   14   15   00 |
| 90   14   16   00 | 92   11   22   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   20   00 | 95   12   23   00 | 95   14   19   00 |
| 31   15   16   00 | 31   17   18   00 | 31   17   19   00 |
| 39   11   15   00 | 25   17   38   00 | 39   11   26   00 |
| 40   14   17   00 | 42   13   15   00 | 41   11   29   00 |
| 26   11   18   00 | 27   11   15   00 | 27   11   17   00 |
| 27   11   18   00 | 27   11   19   00 | 30   16   17   00 |
| 46   18   21   00 | 47   13   18   00 | 42   24   21   00 |
| 42   25   16   00 | 42   25   17   00 | 46   16   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: XSYSTEM LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 26   11   15   00         | 49   21   18   00         | 43   21   19   00         |
| 41   11   19   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,44



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 146 DE 166

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 32   | 13   | 10   | 00   | 40   | 14   | 20   | 00   | 40   | 14   | 22   | 00   |
| 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 11   | 19   | 00   | 41   | 11   | 33   | 00   |
| 41   | 11   | 56   | 00   | 42   | 13   | 16   | 00   | 42   | 18   | 16   | 00   |
| 42   | 18   | 17   | 00   | 42   | 27   | 17   | 00   | 42   | 27   | 22   | 00   |
| 42   | 28   | 16   | 00   | 42   | 28   | 17   | 00   | 42   | 29   | 54   | 00   |
| 46   | 18   | 20   | 00   | 12   | 35   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 38   | 00   |
| 25   | 17   | 42   | 00   | 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   |
| 26   | 11   | 15   | 00   | 41   | 10   | 33   | 00   | 41   | 10   | 38   | 00   |
| 41   | 10   | 39   | 00   | 41   | 10   | 15   | 00   | 41   | 10   | 29   | 00   |
| 41   | 10   | 32   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   | 41   | 11   | 31   | 00   |
| 41   | 10   | 43   | 00   | 41   | 10   | 44   | 00   | 41   | 10   | 48   | 00   |
| 41   | 10   | 51   | 00   | 41   | 10   | 55   | 00   | 41   | 10   | 60   | 00   |
| 41   | 10   | 67   | 00   | 41   | 11   | 15   | 00   | 41   | 11   | 17   | 00   |
| 41   | 11   | 45   | 00   | 41   | 11   | 24   | 00   | 41   | 11   | 25   | 00   |
| 41   | 11   | 28   | 00   | 41   | 11   | 47   | 00   | 42   | 23   | 18   | 00   |
| 42   | 24   | 15   | 00   | 41   | 11   | 64   | 00   | 41   | 11   | 65   | 00   |
| 42   | 24   | 16   | 00   | 42   | 14   | 22   | 00   | 42   | 14   | 23   | 00   |
| 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   |
| 42   | 18   | 19   | 00   | 42   | 19   | 17   | 00   | 42   | 20   | 16   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   22   18   00 | 42   26   15   00 | 49   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   21   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 42   31   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   16   00 | 43   23   20   00 | 46   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   15   00 | 47   10   16   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   10   17   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 49   16   16   00 | 49   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   18   16   00 | 49   20   15   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 49   21   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   19   31   00 | 50   20   23   00 | 50   20   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   25   00 | 50   20   26   00 | 50   20   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   28   00 | 50   20   30   00 | 50   30   75   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   20   00 | 50   31   26   00 | 50   32   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   33   50   00 | 50   46   70   00 | 51   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   17   00 | 51   10   19   00 | 51   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   10   23   00 | 51   10   27   00 | 51   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   15   00 | 51   13   19   00 | 51   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   18   24   00 | 73   15   21   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   17   00 | 51   19   18   00 | 51   19   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   15   00 | 53   10   24   00 | 53   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   30   00 | 53   12   15   00 | 73   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 85   12   21   00 | 85   15   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 90   14   16   00 | 92   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 95   12   20   00 | 95   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 147 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   14   19   00 | 43   20   18   00 | 43   20   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   20   21   00 | 43   23   29   00 | 43   23   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   16   00 | 43   23   21   00 | 43   23   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   23   00 | 43   23   24   00 | 43   23   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   26   00 | 43   23   27   00 | 43   23   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   15   00 | 81   11   18   00 | 81   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   36   00 | 81   11   25   00 | 43   23   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 55   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 45   12   15   00 | 45   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12   14   21   00   | 39   12   14   00   | 42   13   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 42   14   18   00   | 85   12   21   00   | 40   14   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   12   17   00   | 42   22   15   00   | 42   31   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 21 | 18 | 00 | | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 18 | 00 | | 31 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 18 | 00 | | 31 | 15 | 19 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 23 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 18 | 00 | | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 | | 31 | 16 | 26 | 00 | | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 32 | 00 | | 31 | 17 | 15 | 00 | | 31 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 17 | 18 | 00 | | 31 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 42 | 25 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 85 | 16 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 | | 12 | 16 | 46 | 00 | | 20 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 23 | 00 | | 21 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 | | 23 | 25 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 30 | 15 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 15 | 00 | | 25 | 17 | 38 | 00 | | 26 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 | | 26 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 24 | 00 | | 27 | 11 | 25 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 21 | 00 | | 31 | 15 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 148 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   28   00 | 31   15   17   00 | 39   12   19   00 |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   13   15   00 |
| 39   13   16   00 | 39   13   17   00 | 31   20   15   00 |
| 31   21   15   00 | 31   21   17   00 | 32   15   19   00 |
| 39   12   14   00 | 39   12   17   00 | 40   14   17   00 |
| 41   11   37   00 | 42   14   18   00 | 42   15   18   00 |
| 42   17   16   00 | 42   18   17   00 | 49   17   16   00 |
| 43   20   22   00 | 43   21   16   00 | 46   18   21   00 |
| 47   12   16   00 | 47   13   18   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   16   00 | 49   17   15   00 | 49   20   15   00 |
| 49   20   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 49   24   18   00 | 52   10   15   00 | 56   12   13   00 |
| 60   10   54   00 | 60   12   14   00 | 60   12   27   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   10   33   00 |
| 72   11   10   00 | 72   12   14   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   35   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   30   00 | 72   15   31   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   39   00 | 72   15   41   00 | 73   16   15   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 94   12   15   00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA  
 FUNDEFA SIGLA FUNDEFA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 12   | 16   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   | 11   | 16   | 23   | 00   |
| 12   | 35   | 22   | 00   | 13   | 10   | 16   | 00   | 13   | 10   | 17   | 00   |
| 22   | 10   | 16   | 00   | 23   | 23   | 22   | 00   | 24   | 11   | 15   | 00   |
| 25   | 16   | 15   | 00   | 25   | 17   | 21   | 00   | 25   | 17   | 24   | 00   |
| 25   | 17   | 38   | 00   | 25   | 17   | 40   | 00   | 25   | 17   | 42   | 00   |
| 26   | 10   | 11   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 41   | 10   | 15   | 00   | 30   | 16   | 19   | 00   | 30   | 26   | 63   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   | 31   | 21   | 16   | 00   |
| 31   | 21   | 17   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   | 40   | 14   | 17   | 00   |
| 41   | 10   | 52   | 00   | 41   | 10   | 32   | 00   | 41   | 10   | 33   | 00   |
| 41   | 10   | 38   | 00   | 41   | 10   | 39   | 00   | 41   | 10   | 40   | 00   |
| 41   | 10   | 41   | 00   | 41   | 10   | 43   | 00   | 41   | 10   | 44   | 00   |
| 41   | 10   | 48   | 00   | 41   | 11   | 24   | 00   | 42   | 14   | 22   | 00   |
| 42   | 14   | 23   | 00   | 42   | 18   | 15   | 00   | 42   | 18   | 19   | 00   |
| 42   | 19   | 17   | 00   | 42   | 20   | 16   | 00   | 42   | 22   | 18   | 00   |
| 42   | 23   | 18   | 00   | 42   | 24   | 15   | 00   | 42   | 24   | 16   | 00   |
| 42   | 24   | 17   | 00   | 42   | 24   | 18   | 00   | 42   | 26   | 15   | 00   |
| 42   | 27   | 21   | 00   | 42   | 31   | 15   | 00   | 42   | 31   | 16   | 00   |
| 43   | 23   | 20   | 00   | 46   | 16   | 16   | 00   | 46   | 18   | 21   | 00   |
| 48   | 10   | 16   | 00   | 49   | 12   | 15   | 00   | 49   | 13   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 149 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   13   16   00 | 49   14   15   00 | 49   14   16   00 |
| 49   15   15   00 | 49   16   15   00 | 49   16   16   00 |
| 49   21   18   00 | 49   22   15   00 | 49   24   15   00 |
| 49   24   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| 50   13   17   00 | 50   16   18   00 | 50   19   26   00 |
| 50   19   30   00 | 52   10   15   00 | 53   10   15   00 |
| 53   10   24   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   19   00 | 53   11   21   00 |
| 55   12   17   00 | 56   12   13   00 | 60   12   12   00 |
| 60   14   12   00 | 60   14   13   00 | 72   10   15   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   25   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 85   16   15   00 | 86   10   18   00 |
| 86   12   17   00 | 94   12   15   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   21   00 | 95   12   23   00 | 95   14   17   00 |
| 30   16   17   00 | 72   12   14   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   27   00 | 72   15   32   00 |
| 72   15   35   00 | 23   15   35   00 | 72   15   23   00 |
| 72   10   29   00 | 30   24   16   00 | 95   13   15   00 |
| 42   19   24   00 | 78   14   15   00 | 31   21   19   00 |
| 72   15   31   00 | 72   15   36   00 | 72   15   37   00 |
| 72   15   39   00 | 78   14   18   00 | 30   24   15   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   40   00 | 78   18   16   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 | 49   16   17   00 | 73   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   11   15   00 | 72   14   13   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 42   18   27   00         | 49   21   18   00         | 25   10   19   00         |
| 42   14   24   00         | 42   19   25   00         | 42   13   15   00         |
| 42   17   15   00         | 42   20   30   00         | 42   13   16   00         |
| 42   17   16   00         | 42   20   33   00         | 42   13   17   00         |
| 42   18   22   00         | 42   20   36   00         | 42   13   21   00         |
| 42   18   26   00         | 42   20   37   00         | 42   13   22   00         |
| 42   19   21   00         | 42   29   45   00         | 72   15   40   00         |
| 90   14   17   00         | 43   23   20   00         | 85   12   18   00         |
| 95   12   23   00         | 49   17   15   00         | 85   16   15   00         |
| 49   16   15   00         | 49   16   17   00         | 49   22   15   00         |
| 42   24   18   00         | 49   16   16   00         | 72   15   31   00         |
| 42   24   21   00         | 49   20   15   00         | 85   12   21   00         |
| 42   24   23   00         | 49   24   18   00         | 49   20   16   00         |
| 42   25   15   00         | 41   11   16   00         | 42   14   18   00         |
| 42   25   16   00         | 41   11   19   00         | 49   14   16   00         |
| 42   25   17   00         | 42   18   15   00         | 42   21   15   00         |
| 42   25   18   00         | 42   20   24   00         | 81   10   16   00         |
| 56   10   16   00         | 42   20   35   00         | 60   10   46   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 150 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   16   16   00 | 41   11   36   00 | 42   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   21   00 | 81   10   17   00 | 25   17   47   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 25   16   15   00 | 42   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   17   16   00 | 25   17   25   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   22   00 | 42   22   21   00 | 42   29   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 42   24   15   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 42   24   16   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   18   00 | 42   24   19   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   23   00 | 42   29   31   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   16   00 | 42   18   19   00 | 43   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   21   11   00 | 42   18   30   00 | 43   23   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   25   00 | 42   27   15   00 | 43   23   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   26   00 | 42   20   15   00 | 43   23   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   16   00 | 42   19   24   00 | 43   23   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   22   15   00 | 49   17   15   00 | 42   25   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 39   12   19   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   27   00 | 39   12   21   00 | 42   25   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   36   00 | 42   25   17   00 | 41   11   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   22   00 | 24   10   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   18   00         | 24   10   16   00         | 41   11   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   21   00         | 25   10   19   00         | 41   11   36   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   13   22   00         | 25   16   15   00         | 41   12   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   14   18   00         | 25   17   25   00         | 42   13   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   14   24   00         | 25   17   47   00         | 42   13   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   17   15   00         | 41   11   16   00         | 42   13   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   17   16   00         | 42   17   19   00         | 42   19   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   20   33   00         | 42   17   21   00         | 42   19   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   20   35   00         | 42   18   15   00         | 42   19   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   20   36   00         | 42   18   22   00         | 42   20   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   20   37   00         | 42   18   26   00         | 42   20   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   21   15   00         | 42   18   27   00         | 42   20   30   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   24   17   00         | 42   24   18   00         | 42   25   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 90   14   17   00         | 42   24   20   00         | 42   25   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 73   16   16   00         | 42   24   21   00         | 42   27   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 43   23   20   00         | 42   24   23   00         | 42   29   45   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   16   16   00         | 42   25   15   00         | 49   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 151 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   40   00 | 42   25   16   00 | 49   22   15   00 |
| 49   17   15   00 | 85   12   18   00 | 49   20   15   00 |
| 85   16   15   00 | 49   14   16   00 | 85   12   21   00 |
| 81   10   16   00 | 42   21   16   00 | 42   19   22   00 |
| 42   24   19   00 | 49   16   17   00 | 77   11   16   00 |
| 73   17   16   00 | 81   10   17   00 | 72   15   31   00 |
| 60   10   46   00 | 49   24   18   00 | 56   10   16   00 |
| 49   21   18   00 | 95   12   23   00 | 49   20   16   00 |
| 86   13   19   00 | 42   21   17   00 | 42   22   21   00 |
| 42   32   15   00 | 42   21   18   00 | 42   24   15   00 |
| 43   23   35   00 | 42   21   21   00 | 42   29   51   00 |
| 42   29   42   00 | 42   21   23   00 | 42   24   16   00 |
| 46   15   19   00 | 42   18   28   00 | 42   29   54   00 |
| 42   27   16   00 | 23   21   11   00 | 42   18   30   00 |
| 43   23   25   00 | 41   11   25   00 | 42   27   15   00 |
| 43   23   23   00 | 41   11   26   00 | 42   20   15   00 |
| 43   23   24   00 | 42   18   16   00 | 42   19   24   00 |
| 43   23   34   00 | 42   18   17   00 | 43   23   36   00 |
| 43   23   37   00 | 42   18   19   00 | 43   21   19   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARETH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA  
LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM              | FAMI              | CLAS              | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   17   18   00 | 20   10   18   00 | 22   10   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22   10   17   00 | 23   15   35   00 | 24   10   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25   17   19   00 | 26   10   11   00 | 26   12   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 26   12   16   00 | 26   12   17   00 | 27   11   21   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27   11   27   00 | 27   11   30   00 | 27   11   32   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   10   17   00 | 30   10   18   00 | 30   10   23   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   10   24   00 | 30   10   32   00 | 30   11   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   11   16   00 | 30   11   17   00 | 30   11   18   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   11   19   00 | 30   12   17   00 | 30   16   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   24   16   00 | 31   15   15   00 | 31   15   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   15   22   00 | 31   15   23   00 | 31   16   16   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   16   28   00 | 31   17   15   00 | 31   20   15   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   21   16   00 | 31   21   17   00 | 31   21   18   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31   21   19   00 | 32   10   16   00 | 32   13   10   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32   14   11   00 | 32   15   15   00 | 32   15   19   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   10   16   00 | 39   10   18   00 | 39   10   19   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   11   15   00 | 39   11   16   00 | 39   11   18   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   11   23   00 | 39   11   26   00 | 39   12   10   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   12   13   00 | 39   12   16   00 | 39   12   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   12   19   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   12   23   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 152 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40   10   15   00 | 40   10   17   00 | 40   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 40   17   31   00 | 40   17   48   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   18   17   00 | 40   18   19   00 | 40   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   33   00 | 41   11   39   00 | 45   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   21   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 55   12   17   00 | 56   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   15   00 | 56   11   21   00 | 56   12   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   12   16   00 | 60   10   55   00 | 60   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   12   00 | 72   10   15   00 | 72   10   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   12   00 | 72   12   14   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   12   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   15   00 | 72   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   18   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   22   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 72   15   30   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   34   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   36   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   41   00 | 72   15   42   00 | 72   15   44   00 |
| 72   15   45   00 | 73   12   15   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 78   18   16   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 80   11   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   15   16   00 | 83   10   18   00 | 84   11   16   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   17   00 | 95   12   20   00 |
| 95   12   21   00 | 95   13   15   00 | 95   14   17   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 26   11   15   00         | 49   21   18   00         | 43   21   19   00         |
| 41   11   19   00         | 43   23   26   00         | 43   23   22   00         |
| 43   23   37   00         | 42   20   36   00         | 43   23   23   00         |
| 55   11   16   00         | 43   23   15   00         | 43   23   24   00         |
| 81   11   15   00         | 43   23   16   00         | 43   23   25   00         |
| 81   11   22   00         | 43   23   20   00         | 43   23   30   00         |
| 81   11   25   00         | 43   23   21   00         | 43   23   36   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25   10   19   00         | 42   14   24   00         | 42   19   25   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 153 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   13   15   00 | 42   17   15   00 | 42   20   30   00 |
| 42   13   16   00 | 42   17   16   00 | 42   20   33   00 |
| 42   13   17   00 | 42   18   22   00 | 42   20   36   00 |
| 42   13   21   00 | 42   18   26   00 | 42   20   37   00 |
| 42   13   22   00 | 42   19   21   00 | 42   29   45   00 |
| 72   15   40   00 | 90   14   17   00 | 43   23   20   00 |
| 85   12   18   00 | 95   12   23   00 | 49   17   15   00 |
| 85   16   15   00 | 49   16   15   00 | 49   16   17   00 |
| 49   22   15   00 | 42   24   18   00 | 49   16   16   00 |
| 72   15   31   00 | 42   24   21   00 | 49   20   15   00 |
| 85   12   21   00 | 42   24   23   00 | 49   21   18   00 |
| 49   24   18   00 | 49   20   16   00 | 42   18   27   00 |
| 42   25   15   00 | 41   11   16   00 | 42   14   18   00 |
| 42   25   16   00 | 41   11   19   00 | 49   14   16   00 |
| 42   25   17   00 | 42   18   15   00 | 42   21   15   00 |
| 42   25   18   00 | 42   27   23   00 | 41   12   20   00 |
| 86   13   19   00 | 41   11   36   00 | 42   19   15   00 |
| 42   20   21   00 | 81   10   17   00 | 25   17   47   00 |
| 42   20   24   00 | 81   10   16   00 | 56   10   16   00 |
| 42   20   35   00 | 60   10   46   00 | 73   16   16   00 |
| 42   24   17   00 | 24   10   16   00 | 42   17   21   00 |
| 42   24   20   00 | 25   16   15   00 | 42   17   19   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73   17   16   00 | 25   17   25   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   22   00 | 42   22   21   00 | 42   29   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 42   24   15   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 42   24   16   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   18   00 | 42   24   19   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   23   00 | 42   29   31   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   16   00 | 42   18   19   00 | 43   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   21   11   00 | 42   18   30   00 | 43   23   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   26   00 | 42   20   15   00 | 43   23   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   16   00 | 42   19   24   00 | 43   23   34   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   17   00 | 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 49   12   15   00         | 42   18   17   00         | 42   18   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   16   00         | 52   16   15   00         | 25   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   14   24   00         | 42   19   25   00         | 42   13   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   17   15   00         | 42   20   30   00         | 42   13   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   17   16   00         | 42   20   33   00         | 42   13   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   22   00         | 42   20   36   00         | 42   13   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   26   00         | 42   20   37   00         | 42   13   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   19   21   00         | 42   29   45   00         | 72   15   40   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 90   14   17   00         | 43   23   20   00         | 85   12   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   23   00         | 49   17   15   00         | 85   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 154 DE 166

\* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   16   15   00 | 49   16   17   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 49   16   16   00 | 72   15   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   21   00 | 49   20   15   00 | 85   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   23   00 | 49   21   18   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   16   00 | 42   18   27   00 | 42   25   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   18   00 | 42   25   16   00 | 41   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 42   25   17   00 | 42   20   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   15   00 | 42   25   18   00 | 42   27   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   12   20   00 | 86   13   19   00 | 41   11   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   16   15   00 | 42   20   21   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 25   17   47   00 | 42   20   24   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 60   10   46   00 | 73   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   17   00 | 24   10   16   00 | 42   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 25   16   15   00 | 42   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   17   16   00 | 25   17   25   00 | 77   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 42   21   17   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   22   00 | 42   22   21   00 | 42   29   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 42   24   15   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   28   00 | 42   24   16   00 | 42   32   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   18   00 | 42   24   19   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   23   00 | 42   29   31   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   16   00 | 42   18   19   00 | 43   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   21   11   00 | 42   18   30   00 | 43   23   25   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   25   00 | 42   27   15   00 | 43   23   23   00 |
| 41   11   26   00 | 42   20   15   00 | 43   23   24   00 |
| 42   18   16   00 | 42   19   24   00 | 43   23   34   00 |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 | 49   24   16   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   27   00 | 49   15   16   00 |
| 53   10   22   00 | 49   13   16   00 | 52   12   17   00 |
| 49   10   16   00 | 49   21   17   00 | 44   11   19   00 |
| 49   18   15   00 | 53   10   23   00 | 53   12   15   00 |
| 53   10   15   00 | 53   11   17   00 | 49   24   17   00 |
| 53   10   29   00 | 54   11   15   00 | 60   14   12   00 |
| 53   10   30   00 | 56   11   21   00 | 86   13   18   00 |
| 55   10   15   00 | 72   15   27   00 | 53   12   16   00 |
| 70   11   17   00 | 53   12   17   00 | 60   10   56   00 |
| 60   10   54   00 | 60   10   58   00 | 53   10   31   00 |
| 53   11   19   00 | 81   11   22   00 | 72   14   13   00 |
| 53   11   18   00 | 53   11   20   00 | 60   10   34   00 |
| 60   10   13   00 | 95   12   16   00 | 55   12   16   00 |
| 92   11   22   00 | 39   11   15   00 | 72   10   15   00 |
| 53   11   15   00 | 26   11   18   00 | 90   15   17   00 |
| 55   12   17   00 | 21   10   15   00 | 53   12   18   00 |
| 72   11   10   00 | 26   11   15   00 | 60   14   10   00 |
| 92   11   23   00 | 42   31   15   00 | 41   12   22   00 |
| 46   10   15   00 | 50   20   25   00 | 51   18   15   00 |
| 50   20   23   00 | 46   16   15   00 | 21   10   18   00 |
| 25   10   15   00 | 53   10   21   00 | 12   35   22   00 |
| 46   18   17   00 | 51   16   18   00 | 39   11   26   00 |
| 46   18   21   00 | 53   10   19   00 | 26   11   17   00 |
| 52   13   15   00 | 52   12   15   00 | 53   10   32   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 155 DE 166  
 \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   14   16   00 | 90   14   16   00 | 53   13   17   00 |
| 55   12   19   00 | 53   11   16   00 | 50   20   28   00 |
| 53   11   21   00 | 55   12   15   00 | 53   10   20   00 |
| 90   14   15   00 | 94   12   15   00 | 53   13   18   00 |
| 95   12   27   00 | 91   11   17   00 | 73   15   15   00 |
| 53   13   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,44  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49   21   18   00         | 42   27   16   00         | 42   18   19   00         |
| 42   20   34   00         | 32   10   16   00         | 43   23   26   00         |
| 42   25   16   00         | 42   25   18   00         | 24   10   16   00         |
| 42   18   15   00         | 42   25   15   00         | 42   14   24   00         |
| 42   24   17   00         | 41   11   19   00         | 42   20   33   00         |
| 25   10   19   00         | 42   18   22   00         | 42   29   45   00         |
| 42   17   15   00         | 42   24   18   00         | 42   13   17   00         |
| 42   13   16   00         | 25   16   15   00         | 41   11   16   00         |
| 42   19   21   00         | 42   17   16   00         | 42   20   36   00         |
| 42   20   35   00         | 42   13   22   00         | 42   19   25   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   23   20   00 | 42   20   24   00 | 42   18   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   13   21   00 | 42   25   17   00 | 41   11   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   21   00 | 42   13   15   00 | 25   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   20   00 | 49   14   16   00 | 42   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   20   37   00 | 25   17   47   00 | 42   18   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 42   17   21   00 | 42   20   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   14   18   00 | 42   19   15   00 | 42   27   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   12   20   00 | 42   24   23   00 | 49   22   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   18   27   00 | 49   16   17   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   21   00 | 81   10   17   00 | 42   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   15   00 | 85   12   18   00 | 42   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 42   19   22   00 | 56   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 49   20   15   00 | 42   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   16   00 | 85   12   21   00 | 73   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   29   51   00 | 49   24   18   00 | 42   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 95   12   23   00 | 42   29   54   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   17   16   00 | 86   13   19   00 | 49   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   22   21   00 | 42   32   15   00 | 85   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   19   00 | 77   11   16   00 | 43   23   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   10   46   00 | 42   29   31   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   21   21   00 | 72   15   31   00 | 42   29   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   21   19   00 | 42   21   23   00 | 46   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   19   24   00 | 43   23   36   00 | 42   18   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   27   15   00 | 41   11   26   00 | 42   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   25   00 | 43   23   34   00 | 25   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   21   11   00 | 41   11   25   00 | 32   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   23   23   00 | 43   23   24   00 | 41   12   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   15   30   00 | 11   10   17   00 | 25   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 156 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   23   37   00 | 31   15   17   00 | 31   28   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   10   17   00 | 41   11   21   00 | 32   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   15   18   00 | 32   11   16   00 | 41   10   65   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   17   18   00 | 27   11   18   00 | 41   11   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   18   16   00 | 32   12   16   00 | 30   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   53   00 | 39   11   23   00 | 25   17   42   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   14   16   00 | 53   10   16   00 | 46   18   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   17   00 | 41   10   40   00 | 26   10   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   25   15   00 | 41   11   37   00 | 31   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   45   00 | 25   10   18   00 | 41   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   24   00 | 49   15   16   00 | 32   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   12   16   00 | 49   24   15   00 | 51   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   21   16   00 | 53   10   26   00 | 53   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   10   18   00 | 49   13   15   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 48   12   12   00 | 46   18   25   00 | 49   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 43   22   17   00 | 49   17   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   11   15   00         | 41   11   16   00         | 41   11   17   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   18   00 | 41   11   19   00 | 41   11   22   00 |
| 41   11   24   00 | 25   10   19   00 | 42   14   24   00 |
| 42   19   25   00 | 42   13   15   00 | 42   17   15   00 |
| 42   20   30   00 | 42   13   16   00 | 42   17   16   00 |
| 42   20   33   00 | 42   13   17   00 | 42   18   22   00 |
| 42   20   36   00 | 42   13   21   00 | 42   18   26   00 |
| 42   20   37   00 | 72   15   40   00 | 90   14   17   00 |
| 43   23   20   00 | 85   12   18   00 | 95   12   23   00 |
| 49   17   15   00 | 85   16   15   00 | 49   16   15   00 |
| 49   16   17   00 | 49   22   15   00 | 42   24   18   00 |
| 49   16   16   00 | 72   15   31   00 | 42   24   21   00 |
| 49   20   15   00 | 85   12   21   00 | 42   24   23   00 |
| 49   21   18   00 | 49   24   18   00 | 49   20   16   00 |
| 42   18   27   00 | 42   25   15   00 | 42   14   18   00 |
| 42   25   16   00 | 49   14   16   00 | 42   25   17   00 |
| 42   18   15   00 | 42   21   15   00 | 42   25   18   00 |
| 42   27   23   00 | 41   12   20   00 | 86   13   19   00 |
| 41   11   36   00 | 42   16   15   00 | 42   20   21   00 |
| 81   10   17   00 | 25   17   47   00 | 42   20   24   00 |
| 81   10   16   00 | 56   10   16   00 | 42   20   35   00 |
| 60   10   46   00 | 73   16   16   00 | 42   24   17   00 |
| 24   10   16   00 | 42   17   21   00 | 42   21   20   00 |
| 25   16   15   00 | 42   17   19   00 | 73   17   16   00 |
| 25   17   25   00 | 77   11   16   00 | 42   21   16   00 |
| 42   21   17   00 | 42   29   42   00 | 42   19   22   00 |
| 42   22   21   00 | 42   29   51   00 | 42   21   21   00 |
| 42   24   15   00 | 42   29   54   00 | 42   18   28   00 |
| 42   24   16   00 | 42   32   15   00 | 42   21   18   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 157 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   24   19   00 | 43   23   35   00 | 42   21   23   00 |
| 42   29   31   00 | 46   15   19   00 | 42   27   16   00 |
| 42   18   19   00 | 43   21   19   00 | 23   21   11   00 |
| 42   18   30   00 | 43   23   25   00 | 41   11   25   00 |
| 42   27   15   00 | 43   23   23   00 | 41   11   26   00 |
| 42   20   15   00 | 43   23   24   00 | 42   18   16   00 |
| 42   19   24   00 | 43   23   34   00 | 42   18   17   00 |
| 43   23   36   00 | 43   23   37   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYPLAY 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.041,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 49   22   15   00         | 49   16   15   00         | 49   14   16   00         |
| 12   35   22   00         | 24   11   15   00         | 25   16   15   00         |
| 25   17   38   00         | 25   17   42   00         | 26   10   11   00         |
| 26   10   17   00         | 26   11   15   00         | 26   11   18   00         |
| 27   11   15   00         | 27   11   17   00         | 27   11   18   00         |
| 27   11   19   00         | 30   16   17   00         | 31   15   16   00         |
| 31   17   18   00         | 31   17   19   00         | 39   11   15   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   26   00 | 40   14   17   00 | 41   10   40   00 |
| 41   10   41   00 | 41   11   29   00 | 42   13   15   00 |
| 42   22   18   00 | 42   23   18   00 | 42   24   15   00 |
| 42   24   16   00 | 42   24   17   00 | 42   24   18   00 |
| 42   24   20   00 | 42   24   21   00 | 42   25   16   00 |
| 42   25   17   00 | 42   31   15   00 | 42   31   16   00 |
| 43   23   20   00 | 46   16   15   00 | 46   16   16   00 |
| 46   18   15   00 | 46   18   21   00 | 47   10   16   00 |
| 47   13   18   00 | 48   10   16   00 | 48   10   17   00 |
| 49   10   16   00 | 49   10   17   00 | 49   12   15   00 |
| 49   12   16   00 | 49   13   15   00 | 49   13   16   00 |
| 49   14   15   00 | 49   18   15   00 | 49   15   15   00 |
| 49   15   16   00 | 49   18   16   00 | 49   16   16   00 |
| 49   16   17   00 | 49   17   15   00 | 49   17   16   00 |
| 49   20   15   00 | 49   20   16   00 | 50   20   23   00 |
| 49   21   17   00 | 49   21   18   00 | 50   20   24   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 50   20   25   00 |
| 49   24   18   00 | 50   13   17   00 | 50   16   18   00 |
| 50   19   26   00 | 50   19   30   00 | 50   19   31   00 |
| 50   20   26   00 | 50   20   27   00 | 50   20   28   00 |
| 50   20   30   00 | 50   30   75   00 | 50   31   20   00 |
| 50   31   26   00 | 50   32   44   00 | 50   33   50   00 |
| 50   46   70   00 | 51   10   15   00 | 51   10   17   00 |
| 51   10   19   00 | 51   10   22   00 | 51   10   23   00 |
| 51   10   27   00 | 51   11   17   00 | 51   13   15   00 |
| 51   13   19   00 | 51   17   17   00 | 51   18   24   00 |
| 51   19   15   00 | 51   19   16   00 | 51   19   17   00 |
| 51   19   18   00 | 51   19   19   00 | 52   12   17   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 158 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53   10   15   00 | 53   10   16   00 | 53   10   17   00 |
| 53   10   18   00 | 53   10   19   00 | 53   10   20   00 |
| 53   10   21   00 | 53   10   22   00 | 53   10   23   00 |
| 53   10   24   00 | 53   10   25   00 | 53   10   27   00 |
| 53   10   28   00 | 53   10   29   00 | 53   10   30   00 |
| 53   10   31   00 | 53   11   15   00 | 53   11   16   00 |
| 53   11   17   00 | 53   11   18   00 | 53   11   19   00 |
| 53   11   20   00 | 53   11   21   00 | 53   12   15   00 |
| 53   12   16   00 | 53   12   17   00 | 53   13   16   00 |
| 60   14   10   00 | 60   14   12   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 | 72   11   10   00 |
| 72   12   14   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   13   00 | 72   14   15   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   35   00 | 73   13   15   00 | 73   15   21   00 |
| 76   11   16   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   22   00 | 84   11   16   00 | 85   15   15   00 |
| 85   16   15   00 | 90   14   15   00 | 90   14   16   00 |
| 90   14   17   00 | 91   11   17   00 | 92   11   22   00 |
| 94   12   15   00 | 95   12   23   00 | 80   11   16   00 |
| 72   15   30   00 | 50   30   50   00 | 23   15   31   00 |
| 23   21   10   00 | 26   11   20   00 | 26   12   17   00 |
| 23   15   32   00 | 23   28   19   00 | 23   15   30   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   32   24   00 | 26   11   16   00 | 23   15   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   11   21   00 | 23   22   10   00 | 23   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 23   28   16   00 | 26   10   15   00 | 26   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 24   10   17   00 | 26   11   17   00 | 26   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   21   00 | 26   10   12   00 | 26   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   16   00 | 27   11   27   00 | 31   27   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   27   00 | 42   13   21   00 | 31   16   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   39   15   00 | 27   11   20   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   10   15   00 | 55   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   15   00 | 94   12   16   00 | 92   11   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   14   16   00 | 60   10   58   00 | 53   10   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   13   15   00 | 91   10   18   00 | 53   10   32   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   10   18   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   16   00   | 52   10   15   00   | 47   13   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   25   00   | 30   16   17   00   | 47   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 49   16   16   00   | 72   10   15   00   | 30   19   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 47   12   16   00   | 95   12   21   00   | 60   12   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 46   18   21   00   | 76   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 56   13   16   00   | 56   12   13   00   | 31   21   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 60   12   27   00   | 95   14   17   00   | 23   15   35   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   18   00   | 60   12   15   00   | 10   17   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   15   00   | 31   21   19   00   | 73   18   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 159 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   15   00 | 31   21   16   00 | 40   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   10   16   00 | 30   12   19   00 | 70   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   28   00 | 31   23   14   00 | 39   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 31   16   23   00 | 31   23   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 55   12   17   00 | 12   17   15   00 | 30   10   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   28   23   00 | 73   10   16   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   22   00 | 31   28   22   00 | 21   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   15   00 | 49   24   16   00 | 90   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   28   00 | 49   17   15   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   23   00 | 30   16   19   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 11   12   16   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   15   00 | 72   15   31   00 | 11   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   15   00 | 72   14   15   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   22   00 | 77   10   19   00 | 73   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   23   00 | 39   11   23   00 | 72   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   11   23   00 | 56   10   15   00 | 72   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 30   24   17   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   13   00 | 95   13   15   00 | 94   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   15   19   00 | 30   26   63   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 72   15   23   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   24   15   00 | 30   24   16   00 | 72   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   36   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 49   | 16   | 15   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 72   | 15   | 23   | 00   | 49   | 16   | 17   | 00   | 23   | 15   | 35   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 31   | 21   | 19   | 00   | 95   | 14   | 17   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 49   | 16   | 16   | 00   | 31   | 21   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 31   | 21   | 16   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 94   | 12   | 15   | 00   | 11   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 24   | 15   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 30   | 24   | 16   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 11   | 12   | 20   | 00   |
| 30   | 24   | 17   | 00   | 31   | 21   | 17   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 30   | 26   | 63   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 13   | 16   | 00   | 73   | 11   | 15   | 00   | 31   | 21   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 26   | 10   | 17   | 00   | 27   | 11   | 15   | 00   |
| 31   | 15   | 19   | 00   | 26   | 11   | 15   | 00   | 27   | 11   | 24   | 00   |
| 31   | 15   | 22   | 00   | 26   | 11   | 18   | 00   | 30   | 10   | 29   | 00   |
| 31   | 15   | 23   | 00   | 26   | 12   | 15   | 00   | 31   | 15   | 16   | 00   |
| 31   | 16   | 15   | 00   | 23   | 12   | 16   | 00   | 31   | 15   | 17   | 00   |
| 31   | 16   | 16   | 00   | 26   | 12   | 17   | 00   | 31   | 15   | 18   | 00   |
| 31   | 16   | 17   | 00   | 31   | 16   | 18   | 00   | 31   | 16   | 32   | 00   |
| 32   | 15   | 19   | 00   | 31   | 16   | 20   | 00   | 31   | 17   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 18   | 00   | 31   | 16   | 22   | 00   | 31   | 17   | 16   | 00   |
| 39   | 12   | 17   | 00   | 31   | 16   | 23   | 00   | 31   | 17   | 17   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 31   | 16   | 26   | 00   | 31   | 17   | 18   | 00   |
| 42   | 25   | 16   | 00   | 31   | 16   | 27   | 00   | 31   | 17   | 19   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 160 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43   20   22   00 | 49   22   15   00 | 72   15   18   00 |
| 85   16   15   00 | 30   11   15   00 | 72   15   31   00 |
| 30   10   36   00 | 30   10   22   00 | 56   12   16   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 30   11   16   00 |
| 49   17   15   00 | 30   15   21   00 | 72   11   11   00 |
| 30   12   19   00 | 72   10   33   00 | 72   12   11   00 |
| 30   12   15   00 | 72   14   15   00 | 72   12   13   00 |
| 30   12   17   00 | 44   12   21   00 | 72   12   14   00 |
| 30   12   18   00 | 72   14   16   00 | 72   15   26   00 |
| 48   10   16   00 | 24   11   15   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   42   00 | 25   16   15   00 | 25   17   42   00 |
| 41   10   40   00 | 12   35   22   00 | 42   24   17   00 |
| 42   24   18   00 | 42   24   15   00 | 47   10   16   00 |
| 42   31   15   00 | 25   17   38   00 | 42   24   16   00 |
| 42   31   16   00 | 48   10   17   00 | 41   10   41   00 |
| 43   23   20   00 | 49   10   16   00 | 42   22   18   00 |
| 46   16   16   00 | 49   10   17   00 | 42   23   18   00 |
| 46   18   15   00 | 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |
| 50   16   18   00 | 49   21   16   00 | 49   13   15   00 |
| 50   19   26   00 | 49   21   17   00 | 49   13   16   00 |
| 49   18   15   00 | 49   21   18   00 | 49   15   15   00 |
| 49   18   16   00 | 50   19   30   00 | 49   14   16   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   20   15   00 | 49   24   16   00 | 49   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   20   16   00 | 49   24   17   00 | 49   24   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   26   00 | 50   31   26   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   27   00 | 50   32   44   00 | 50   19   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   28   00 | 50   33   50   00 | 50   20   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   20   30   00 | 50   46   70   00 | 50   20   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   75   00 | 51   10   15   00 | 50   20   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   31   20   00 | 51   10   17   00 | 51   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   13   19   00 | 51   19   18   00 | 51   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   17   17   00 | 51   19   19   00 | 51   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   18   24   00 | 53   10   15   00 | 51   10   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   15   00 | 53   10   24   00 | 51   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   16   00 | 53   10   29   00 | 51   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 51   19   17   00 | 53   10   30   00 | 53   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   13   15   00 | 73   15   21   00 | 85   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 90   14   15   00 | 92   11   22   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 22   10   16   00   | 30   19   16   00   | 72   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   15   00   | 22   10   17   00   | 41   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   25   00   | 95   12   23   00   | 30   16   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 52   10   15   00   | 95   12   24   00   | 90   14   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 56   12   13   00   | 76   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 49   22   15   00   | 49   21   18   00   | 49   16   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 161 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   22   00 | 30   11   16   00 | 49   24   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 30   10   24   00 | 30   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   16   00 | 49   16   15   00 | 30   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   38   00 | 49   17   15   00 | 30   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   19   00 | 30   11   15   00 | 30   10   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   16   00 | 30   11   18   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   16   00 | 30   12   19   00 | 30   15   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   20   00 | 30   24   16   00 | 30   13   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   14   17   00 | 30   16   18   00 | 30   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   14   16   00 | 30   16   19   00 | 30   19   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   43   00 | 30   26   58   00 | 31   21   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 30   26   36   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   18   00 | 73   18   11   00 | 30   26   50   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   15   00 | 31   21   19   00 | 78   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   59   00 | 31   21   16   00 | 60   12   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   10   15   00      | 49   16   15   00      | 72   15   39   00      |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   23   00 | 49   16   17   00 | 23   15   35   00 |
| 72   15   37   00 | 72   14   13   00 | 31   21   19   00 |
| 95   14   17   00 | 30   16   17   00 | 49   16   16   00 |
| 31   21   18   00 | 72   10   29   00 | 31   21   16   00 |
| 72   12   15   00 | 72   15   25   00 | 94   12   15   00 |
| 11   12   16   00 | 30   24   15   00 | 72   15   22   00 |
| 72   15   36   00 | 30   24   16   00 | 95   12   23   00 |
| 11   12   20   00 | 30   24   17   00 | 31   21   17   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   40   00 | 30   26   63   00 |
| 81   10   15   00 | 95   13   15   00 | 73   11   15   00 |
| 31   21   15   00 | 72   15   19   00 | 26   10   17   00 |
| 27   11   15   00 | 31   15   19   00 | 26   11   15   00 |
| 27   11   24   00 | 31   15   22   00 | 26   11   18   00 |
| 30   10   29   00 | 31   15   23   00 | 26   12   15   00 |
| 31   15   16   00 | 31   16   15   00 | 26   12   16   00 |
| 31   15   17   00 | 31   16   16   00 | 26   12   17   00 |
| 31   15   18   00 | 31   16   17   00 | 31   16   18   00 |
| 31   16   32   00 | 32   15   19   00 | 31   16   20   00 |
| 31   17   15   00 | 39   11   18   00 | 31   16   22   00 |
| 31   17   16   00 | 39   12   17   00 | 31   16   23   00 |
| 31   17   17   00 | 39   13   17   00 | 31   16   26   00 |
| 31   17   18   00 | 42   25   16   00 | 31   16   27   00 |
| 31   17   19   00 | 43   20   22   00 | 81   10   17   00 |
| 72   15   18   00 | 85   16   15   00 | 72   15   31   00 |
| 30   10   36   00 | 49   14   15   00 | 30   11   15   00 |
| 30   10   18   00 | 49   22   15   00 | 30   11   16   00 |
| 30   10   22   00 | 56   12   16   00 | 49   17   15   00 |
| 30   15   21   00 | 72   11   11   00 | 30   12   19   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 162 DE 166  
 \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   33   00 | 72   12   11   00 | 30   12   15   00 |
| 72   14   15   00 | 72   12   13   00 | 30   12   17   00 |
| 44   12   21   00 | 72   12   14   00 | 30   12   18   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   26   00 | 12   35   22   00 |
| 24   11   15   00 | 72   15   11   00 | 72   15   20   00 |
| 25   16   15   00 | 72   15   14   00 | 42   24   17   00 |
| 25   17   21   00 | 42   24   18   00 | 42   24   15   00 |
| 25   17   38   00 | 47   10   16   00 | 72   15   42   00 |
| 25   17   42   00 | 42   31   15   00 | 42   24   16   00 |
| 48   10   16   00 | 41   10   40   00 | 42   31   16   00 |
| 48   10   17   00 | 41   10   41   00 | 43   23   20   00 |
| 49   10   16   00 | 42   22   18   00 | 46   16   16   00 |
| 49   10   17   00 | 42   23   18   00 | 46   18   15   00 |
| 49   12   15   00 | 49   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA

FUNDEFA SIGLA FUNDEFA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 12   35   22   00         | 52   10   15   00         | 72   10   15   00         |
| 86   12   17   00         | 22   10   16   00         | 49   16   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   25   00 | 86   10   18   00 | 30   16   17   00 |
| 46   18   21   00 | 76   11   16   00 | 60   14   12   00 |
| 40   14   17   00 | 56   12   13   00 | 95   12   21   00 |
| 60   14   13   00 | 95   12   23   00 | 25   17   40   00 |
| 11   16   23   00 | 49   22   15   00 | 81   10   15   00 |
| 94   12   15   00 | 13   10   16   00 | 31   21   15   00 |
| 81   10   16   00 | 85   16   15   00 | 13   10   17   00 |
| 31   21   17   00 | 95   12   15   00 | 81   10   17   00 |
| 60   12   12   00 | 31   21   16   00 | 31   21   18   00 |
| 11   12   20   00 | 30   10   36   00 | 55   12   17   00 |
| 95   14   17   00 | 23   23   22   00 | 30   16   19   00 |
| 72   14   15   00 | 73   18   11   00 | 30   10   28   00 |
| 30   26   63   00 | 25   17   42   00 | 11   12   16   00 |
| 30   10   22   00 | 41   10   15   00 | 41   10   38   00 |
| 31   16   15   00 | 26   11   15   00 | 41   10   43   00 |
| 41   10   41   00 | 41   10   29   00 | 41   10   39   00 |
| 41   10   44   00 | 42   20   16   00 | 41   10   32   00 |
| 41   10   40   00 | 41   10   48   00 | 42   14   22   00 |
| 41   10   33   00 | 41   11   24   00 | 42   14   23   00 |
| 42   18   15   00 | 42   22   18   00 | 42   24   17   00 |
| 42   31   16   00 | 42   18   19   00 | 42   23   18   00 |
| 42   24   18   00 | 43   23   20   00 | 42   19   17   00 |
| 42   24   15   00 | 42   26   15   00 | 46   16   16   00 |
| 42   31   15   00 | 42   24   16   00 | 42   27   21   00 |
| 48   10   16   00 | 49   13   15   00 | 49   15   15   00 |
| 49   24   16   00 | 50   16   18   00 | 49   13   16   00 |
| 49   16   15   00 | 49   24   17   00 | 50   19   26   00 |
| 49   14   15   00 | 49   21   18   00 | 49   24   18   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 163 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   19   30   00 | 49   14   16   00 | 49   24   15   00 |
| 50   13   17   00 | 25   17   24   00 | 24   11   15   00 |
| 26   10   11   00 | 53   11   15   00 | 53   11   21   00 |
| 25   16   15   00 | 26   10   17   00 | 53   11   16   00 |
| 25   17   21   00 | 53   10   15   00 | 53   11   17   00 |
| 25   17   38   00 | 53   10   24   00 | 53   11   19   00 |
| 23   15   35   00 | 72   15   22   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   23   00 | 72   15   27   00 | 30   24   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   15   31   00 | 78   18   16   00 |
| 95   13   15   00 | 72   15   36   00 | 78   14   18   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   37   00 | 31   21   19   00 |
| 73   11   15   00 | 81   10   22   00 | 30   24   15   00 |
| 90   11   15   00 | 95   12   16   00 | 72   15   40   00 |
| 42   19   24   00 | 30   24   16   00 | 49   16   17   00 |
| 30   11   19   00 | 78   14   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10   17   18   00 | 20   10   18   00 | 22   10   16   00 |
| 22   10   17   00 | 23   15   35   00 | 24   10   17   00 |
| 25   17   19   00 | 26   10   11   00 | 26   12   15   00 |
| 26   12   16   00 | 26   12   17   00 | 27   11   21   00 |
| 27   11   22   00 | 27   11   23   00 | 27   11   24   00 |
| 27   11   27   00 | 27   11   30   00 | 27   11   32   00 |
| 30   10   17   00 | 30   10   18   00 | 30   10   23   00 |
| 30   10   24   00 | 30   10   32   00 | 30   11   15   00 |
| 30   11   16   00 | 30   11   17   00 | 30   11   18   00 |
| 30   11   19   00 | 30   12   17   00 | 30   16   17   00 |
| 30   24   16   00 | 31   15   15   00 | 31   15   17   00 |
| 31   15   18   00 | 31   15   19   00 | 31   15   20   00 |
| 31   15   22   00 | 31   15   23   00 | 31   16   16   00 |
| 31   16   28   00 | 31   17   15   00 | 31   20   15   00 |
| 31   21   16   00 | 31   21   17   00 | 31   21   18   00 |
| 31   21   19   00 | 32   10   16   00 | 32   13   10   00 |
| 32   14   11   00 | 32   15   15   00 | 32   15   19   00 |
| 39   10   16   00 | 39   10   18   00 | 39   10   19   00 |
| 39   11   15   00 | 39   11   16   00 | 39   11   18   00 |
| 39   11   23   00 | 39   11   26   00 | 39   12   10   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   16   00 | 39   12   17   00 |
| 39   12   19   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| 39   12   23   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| 40   10   15   00 | 40   10   17   00 | 40   14   17   00 |
| 40   16   15   00 | 40   17   31   00 | 40   17   48   00 |
| 40   18   17   00 | 40   18   19   00 | 40   18   30   00 |
| 41   11   33   00 | 41   11   39   00 | 45   12   16   00 |
| 46   18   21   00 | 49   14   16   00 | 49   16   15   00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 164 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49   16   16   00 | 49   21   18   00 | 49   22   15   00 |
| 49   24   15   00 | 49   24   16   00 | 49   24   17   00 |
| 52   10   15   00 | 55   12   17   00 | 56   10   16   00 |
| 56   11   15   00 | 56   11   21   00 | 56   12   13   00 |
| 56   12   16   00 | 60   10   55   00 | 60   12   27   00 |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 71   12   11   00 |
| 71   12   12   00 | 72   10   15   00 | 72   10   21   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   11   11   00 |
| 72   12   12   00 | 72   12   14   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   12   00 | 72   14   13   00 | 72   14   15   00 |
| 72   14   17   00 | 72   15   11   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   10   00 | 72   15   15   00 | 72   15   17   00 |
| 72   15   18   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   30   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   34   00 | 72   15   35   00 |
| 72   15   36   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 72   15   41   00 | 72   15   42   00 | 72   15   44   00 |
| 72   15   45   00 | 73   12   15   00 | 73   18   11   00 |
| 76   11   16   00 | 78   18   16   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 80   11   16   00 | 81   10   15   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   16   00 | 83   10   18   00 | 84   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 | 95   12   17   00 | 95   12   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   21   00 | 95   13   15   00 | 95   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   12   16   00         | 11   12   20   00         | 11   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   22   00         | 13   10   16   00         | 13   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   16   00         | 23   15   35   00         | 23   23   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   11   15   00         | 25   16   15   00         | 25   17   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   24   00         | 25   17   38   00         | 25   17   40   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 25   17   42   00         | 26   10   11   00         | 26   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   11   15   00         | 30   10   22   00         | 30   10   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   36   00         | 30   11   19   00         | 30   16   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   16   19   00         | 30   24   15   00         | 30   24   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   24   17   00         | 30   26   63   00         | 31   16   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   15   00         | 31   21   16   00         | 31   21   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   18   00         | 31   21   19   00         | 40   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   15   00         | 41   10   29   00         | 41   10   32   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   33   00         | 41   10   38   00         | 41   10   39   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   40   00         | 41   10   41   00         | 41   10   43   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 41   10   44   00         | 41   10   48   00         | 41   11   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   14   22   00         | 42   14   23   00         | 42   18   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 42   18   19   00         | 42   19   17   00         | 42   19   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022

HORA 09:48:16

AA22031830

PÁGINA: 165 DE 166

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42   20   16   00 | 42   22   18   00 | 42   23   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   15   00 | 42   24   16   00 | 42   24   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   24   18   00 | 42   26   15   00 | 42   27   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 42   31   15   00 | 42   31   16   00 | 43   23   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 46   18   21   00 | 48   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   13   15   00 | 49   13   16   00 | 49   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   14   16   00 | 49   15   15   00 | 49   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   16   16   00 | 49   16   17   00 | 49   21   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   22   15   00 | 49   24   15   00 | 49   24   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   24   17   00 | 49   24   18   00 | 50   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   16   18   00 | 50   19   26   00 | 50   19   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 52   10   15   00 | 53   10   15   00 | 53   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   15   00 | 53   11   16   00 | 53   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   11   19   00 | 53   11   21   00 | 55   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   12   13   00 | 60   12   12   00 | 60   14   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   14   13   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   19   00 | 72   15   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   23   00 | 72   15   25   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   31   00 | 72   15   36   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   39   00 | 72   15   40   00 | 73   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   18   11   00 | 76   11   16   00 | 78   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   14   18   00 | 78   18   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   22   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85   16   15   00 | 86   10   18   00 | 86   12   17   00 |
| 90   11   15   00 | 94   12   15   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 | 95   12   24   00 | 95   12   23   00 |
| 95   13   15   00 | 95   14   17   00 |                   |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513064 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586359 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700968 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220318301342A**

13 DE ENERO DE 2022 HORA 09:48:16

AA22031830 PÁGINA: 166 DE 166

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738468 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 019-00-K-ESUFA-DEFDE-2019

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/02/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.500.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

53111900 CALZADO DEPORTIVO

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00664530

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 037-00-M-CAMAN-GRUEA-2019

FECHA INICIO: 2019/08/30

FECHA TERMINACION: 2019/10/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.992.892,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 99.992.892,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 49201500 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/30  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688835  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 000794  
 FECHA INICIO: 2019/11/12  
 FECHA TERMINACION: 2019/12/31  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 787.159.885,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 49241700 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA  
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765331

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 1 DE 14

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FEDERICO FALLA SILVA

NIT: 00000011188766-0

C.C.: 000000011188766

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044595

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/01

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:  
 2021/03/24

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 77B # 119-40 TORRE 2 OF 606

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: GRAN GRANADA

TELEFONO 1: 7572126

TELEFONO 2: 3138319044

CELULAR: 3138319044

CORREO ELECTRONICO: FEDERICOFALLA@YAHOO.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CALLE 77B # 119-40 TORRE 2 OF 606  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: GRAN GRANADA  
 TELEFONO 1: 7572126  
 CORREO ELECTRONICO: FEDERICOFALLA@YAHOO.COM

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$773.171.770,00  
 ACTIVO TOTAL: \$1.116.671.770,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$71.439.470,00  
 PASIVO TOTAL: \$251.469.966,00  
 PATRIMONIO: \$865.201.804,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$45.205.082,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$350.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$784.925.518,00  
 ACTIVO TOTAL: \$1.138.725.518,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$89.190.111,00  
 PASIVO TOTAL: \$321.568.796,00  
 PATRIMONIO: \$817.156.722,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$95.305.020,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$1.500.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$795.049.900,00  
 ACTIVO TOTAL: \$1.155.049.900,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$286.744.720,00  
 PASIVO TOTAL: \$434.758.198,00  
 PATRIMONIO: \$720.291.702,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.908.894,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$150.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 10,82  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,22  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 129,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 2 DE 14

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,80  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 63,53

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,77  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 32,72

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION  |
|------|------|------|------|--|
| 22   | 10   | 15   | 00   | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                            |
| 22   | 10   | 17   | 00   | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                                   |
| 22   | 10   | 19   | 00   | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS           |
| 22   | 10   | 20   | 00   | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                 |
| 26   | 12   | 15   | 00   | ALAMBRE ELÉCTRICO  |
| 26   | 12   | 16   | 00   | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                                 |
| 26   | 13   | 18   | 00   | EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA                     |
| 27   | 11   | 15   | 00   | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S                  |
| 27   | 11   | 16   | 00   | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                                       |
| 27   | 11   | 17   | 00   | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  |
| 27   | 11   | 18   | 00   | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE                              |
| 27   | 11   | 19   | 00   | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO                              |
| 27   | 11   | 20   | 00   | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27   | 11   | 21   | 00   | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN                            |
| 27   | 11   | 22   | 00   | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO                         |
| 27   | 11   | 25   | 00   | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR                           |
| 27   | 11   | 27   | 00   | HERRAMIENTAS MECÁNICAS   |
| 27   | 11   | 29   | 00   | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                                     |
| 27   | 11   | 30   | 00   | CEPILLOS   |
| 27   | 11   | 31   | 00   | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE                                       |
| 30   | 10   | 15   | 00   | ÁNGULOS  |
| 30   | 10   | 17   | 00   | VIGAS  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 3 DE 14

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 30   10   18   00   CONDUCTOS                                   |
| =====   |
| 30   10   20   00   HOJA  |
| =====   |
| 30   10   22   00   PLANCHA                                     |
| =====   |
| 30   10   23   00   PERFILES                                    |
| =====   |
| 30   10   24   00   VARILLAS                                    |
| =====   |
| 30   10   28   00   PILOTAJE                                    |
| =====   |
| 30   10   31   00   RIELES                                      |
| =====   |
| 30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
| =====   |
| 30   10   37   00   TRENZA                                      |
| =====   |
| 30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
| =====   |
| 30   10   39   00   EJES  |
| =====   |
| 30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS                         |
| =====   |
| 30   11   16   00   CEMENTO Y CAL                               |
| =====   |
| 30   11   18   00   AGREGADOS                                   |
| =====   |
| 30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
| =====   |
| 30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
| =====   |
| 30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
| RILERAS   |
| =====   |
| 30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
| =====   |
| 30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
| E SUELOS  |
| =====   |
| 30   13   15   00   BLOQUES                                     |
| =====   |
| 30   13   16   00   LADRILLOS                                   |
| =====   |
| 30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS                         |



|  |
|--|
| 30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO  |
| 30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL   |
| 30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO                            |
| 30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS                                 |
| 30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS  |
| 30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y<br>        EXTERIOR |
| 30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS                           |
| 30   15   21   00   SUPERFICIE   |
| 30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES                            |
| 30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS   |
| 30   16   17   00   SUELOS   |
| 30   16   18   00   EBANISTERÍA  |
| 30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA                                |
| 30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA   |
| 30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES   |
| 30   16   22   00   MOSTRADORES  |
| 30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES                                      |
| 30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS   |
| 30   17   15   00   PUERTAS  |
| 30   17   16   00   VENTANAS   |
| 30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL   |
| 30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS   |
| 30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA  |
| 30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS                      |
| 30   18   17   00   GRIFOS   |
| 30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS   |
| 30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE                            |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 4 DE 14

\* \* \* \* \*

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 30    | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |  |
|       |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 30    | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |  |
|       |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 30    | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 30    | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |  |
|       |    |    |    | ÁMPARAS                                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |  |
|       |    |    |    | TUDIOS                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |  |
|       |    |    |    | DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |  |
|       |    |    |    | DE ALIMENTACIÓN                             |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |  |
|       |    |    |    | IOS   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |  |
|       |    |    |    | AD  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 39    | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |  |

|    |    |    |    |   |  |
|----|----|----|----|---|--|
|    |    |    |    | NALES   |  |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |  |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS                        |  |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI             |  |
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA          |  |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA            |  |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                     |  |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                             |  |
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE |  |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE                     |  |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS       |  |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS                |  |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO  |  |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS  |  |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS                       |  |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS   |  |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                               |  |
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES                                 |  |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS  |  |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES   |  |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                              |  |
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES                        |  |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS   |  |
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN  |  |
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO  |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 5 DE 14

\* \* \* \* \*

|   |
|---|
| 40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                  |
| =====   |
| 40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES                 |
| =====   |
| 40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS                          |
| =====   |
| 40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS                 |
| =====   |
| 40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS                              |
| =====   |
| 40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                      |
| =====   |
| 40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS                           |
| =====   |
| 40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS                            |
| =====   |
| 40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS          |
| =====   |
| 40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS                            |
| =====   |
| 40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS           |
| =====   |
| 40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS          |
| =====   |
| 40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS                            |
| =====   |
| 40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                      |
| =====   |
| 40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| OS  |
| =====   |
| 40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS                       |
| =====   |
| 40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS            |
| =====   |
| 40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS           |
| =====   |
| 41   11   36   00   EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA   |
| =====   |
| 41   11   43   00   INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                     |
| =====   |
| 41   11   45   00   INSTRUMENTOS MECÁNICOS                        |
| =====   |
| 41   11   65   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS           |
| =====   |

|   |
|---|
| 49   10   16   00   COLECCIONABLES                              |
| =====   |
| 49   16   15   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
| =====   |
| 49   16   17   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA              |
| =====   |
| 49   17   15   00   EQUIPOS DE GIMNASIA                         |
| =====   |
| 49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
| =====   |
| 56   10   15   00   MUEBLES                                     |
| =====   |
| 56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
| =====   |
| 56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA                          |
| =====   |
| 56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
| =====   |
| 56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
| RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL                               |
| =====   |
| 56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
| O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL                     |
| ACIONES PARA NIÑOS  |
| =====   |
| 70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
| =====   |
| 70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR                             |
| =====   |
| 70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
| =====   |
| 70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
| =====   |
| 70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
| =====   |
| 70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
| =====   |
| 72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
| =====   |
| 72   10   21   00   CONTROL DE PLAGAS                           |
| =====   |
| 72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
| INSTALACIONES   |
| =====   |
| 72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
| INFRAESTRUCTURA   |
| =====   |
| 72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
| MILIARES  |
| =====   |
| 72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
| STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                                       |
| =====   |
| 72   12   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
| RCIALES Y DE OFICINA  |
| =====   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 6 DE 14

\* \* \* \* \*

|       |    |    |    |   |  |
|-------|----|----|----|---|--|
| 72    | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |  |
|       |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |  |
|       |    |    |    | RIALES                                      |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |  |
|       |    |    |    | ARRETERAS                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |  |
|       |    |    |    | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |  |
|       |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |  |
|       |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |  |
|       |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |  |
|       |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |  |
|       |    |    |    | DE COLGADURA                                |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |  |
|       |    |    |    | DE MUROS                                    |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |  |
|       |    |    |    | UNICACIÓN                                   |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |  |
|       |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |  |
| ===== |    |    |    |   |  |
| 72    | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |  |

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  |  |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA   |  |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  |  |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO   |  |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO<br>SAICOS  |  |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA   |  |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA<br>NAS Y PUERTAS   |  |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  |  |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L<br>ÁMINAS DE METAL   |  |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO<br>NCRETO  |  |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  |  |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  |  |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  |  |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT<br>LÉTICAS Y RECREATIVAS                                     |  |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC<br>IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO                       |  |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  |  |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y<br>REMODELACIÓN  |  |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R<br>EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ<br>UEADEROS   |  |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU<br>CCIÓN   |  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM<br>ERCIOS  |  |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI<br>CIONAMIENTO |  |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE   |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 7 DE 14

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |  |  |
|----|----|----|----|--|--|
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN   |  |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                       |  |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO                                  |  |
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO   |  |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES   |  |
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES  |  |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO   |  |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO   |  |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN   |  |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS  |  |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS                 |  |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  |  |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS   |  |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  |  |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS   |  |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS   |  |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES   |  |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL   |  |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL   |  |



|  |
|--|
| 77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO  |
| 77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA   |
| 78   13   18   00   BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  |
| 80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI<br>        NISTRACIÓN CORPORATIVA      |
| 80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS  |
| 80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL  |
| 81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  |
| 81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA   |
| 81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA   |
| 81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR<br>        ICA                         |
| 81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS  |
| 81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA<br>        S INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81   14   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE<br>        TECNOLOGÍA MANUFACTURERA     |
| 83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  |
| 83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS   |
| 83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  |
| 93   14   20   00   DESARROLLO URBANO  |
| 93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL  |
| 93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   |
| 94   12   15   00   CLUBES DEPORTIVOS  |
| 95   10   16   00   LOTES COMERCIALES  |
| 95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES   |
| 95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  |
| 95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN<br>        TRETENIMIENTO               |
| 95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991 PÁGINA: 8 DE 14

\* \* \* \* \*

|       |       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 95    | 12    | 17    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 95    | 12    | 18    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 95    | 12    | 23    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |       |
|       |       |       |       | AS  |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 95    | 14    | 16    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |       |
|       |       |       |       | ENCIALES                                    |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 95    | 14    | 17    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |       |
|       |       |       |       | CIALES E INDUSTRIALES                       |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |
| 95    | 14    | 18    | 00    | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |       |
|       |       |       |       | ERGENCIA Y ALIVIO                           |       |
| ===== | ===== | ===== | ===== | =====                                       | ===== |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   10   15   00      | 30   10   17   00      | 30   10   18   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   10   22   00      | 30   10   23   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   10   36   00      | 30   11   15   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   18   00      | 30   12   17   00      | 30   13   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   13   16   00      | 30   13   17   00      | 30   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   15   16   00      | 30   15   18   00      | 30   16   16   00      |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   17   00 | 30   16   18   00 | 30   17   15   00 |
| 30   17   19   00 | 30   18   15   00 | 30   18   16   00 |
| 30   18   17   00 | 30   19   15   00 | 30   19   16   00 |
| 70   13   15   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   11   10   00 | 72   14   15   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   20   00 | 72   15   21   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   23   00 | 72   15   24   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   26   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   28   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   35   00 | 72   15   36   00 |
| 72   15   44   00 | 95   12   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   11   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   14   00   | 72   15   15   00   | 72   15   19   00   |
| 72   15   20   00   | 72   15   21   00   | 72   15   23   00   |
| 72   15   24   00   | 72   15   25   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   29   00   | 72   15   30   00   | 72   15   32   00   |
| 72   15   35   00   | 72   15   36   00   | 72   15   40   00   |
| 72   15   44   00   | 95   10   17   00   | 95   12   16   00   |
| 95   12   18   00   | 95   14   16   00   | 30   13   17   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 9 DE 14

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   14   17   00 | 39   10   16   00 | 39   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   19   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   18   00 | 39   12   21   00 | 39   12   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   23   00 | 40   18   15   00 | 56   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 70   13   15   00 | 70   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES PRISMA Y FALLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   15   00   | 72   11   10   00   | 72   14   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   13   00   | 72   15   14   00   | 72   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   19   00   | 72   15   20   00   | 72   15   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   25   00   | 72   15   26   00   | 72   15   27   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   29   00   | 72   15   30   00   | 72   15   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   35   00   | 72   15   36   00   | 76   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 76   11   16   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   13   15   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   17   00 | 30   15   15   00 | 30   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   18   00 | 30   15   19   00 | 30   16   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   16   00 | 30   16   20   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   22   00 | 30   16   23   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 39   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 56   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 56   10   16   00 | 56   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   12   11   00 | 72   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   24   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FALPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.103,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   15   00   | 72   15   19   00   | 72   15   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   21   00   | 72   15   22   00   | 72   15   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   24   00   | 72   15   25   00   | 72   15   26   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   29   00   | 72   15   30   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   32   00   | 72   15   35   00   | 72   15   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   40   00   | 72   15   44   00   | 73   15   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FALPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 10 DE 14

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 757,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 11   | 10   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   |
| 72   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   |
| 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   |
| 72   | 15   | 36   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 15   | 19   | 00   | 30   | 15   | 21   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 19   | 00   | 30   | 16   | 20   | 00   | 39   | 12   | 22   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   23   00 | 39   12   21   00 | 39   12   16   00 |
| 39   12   19   00 | 39   13   15   00 | 39   13   16   00 |
| 39   13   17   00 | 40   15   15   00 | 40   15   17   00 |
| 40   16   15   00 | 40   16   18   00 | 40   17   15   00 |
| 40   17   16   00 | 40   17   19   00 | 40   17   21   00 |
| 40   17   31   00 | 40   17   36   00 | 40   17   49   00 |
| 40   17   53   00 | 22   10   20   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   12   11   00 |
| 72   12   14   00 | 72   15   10   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   22   00 | 72   15   21   00 | 72   15   23   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   31   00 |
| 72   15   32   00 | 72   15   36   00 | 72   15   39   00 |
| 72   15   40   00 | 73   12   16   00 | 76   10   15   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   14   19   00 | 94   12   15   00 | 30   14   15   00 |
| 30   14   16   00 | 30   26   46   00 | 30   26   48   00 |
| 56   10   16   00 | 73   10   19   00 | 95   12   23   00 |
| 95   12   15   00 | 40   18   29   00 | 40   18   19   00 |
| 26   12   15   00 | 72   15   35   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   30   00 | 72   15   24   00 | 72   15   42   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |
| 72   15   43   00 | 72   15   44   00 | 72   15   45   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 11 DE 14

\* \* \* \* \*

TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.632,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 28   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 22   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 31   | 00   |
| 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 42   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 23   | 00   | 30   | 14   | 17   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 18   | 16   | 00   | 30   | 19   | 18   | 00   |
| 30   | 24   | 16   | 00   | 81   | 10   | 25   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 13   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   |
| 72   | 15   | 39   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   |
| 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 18   | 00   |
| 39   | 11   | 23   | 00   | 39   | 11   | 25   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 56   | 12   | 16   | 00   | 49   | 22   | 15   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   |
| 56   | 10   | 16   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 56   | 10   | 19   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 22   10   15   00 | 22   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 22   10   19   00 | 22   10   20   00 | 26   13   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 26   12   15   00 | 26   12   16   00 | 27   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   16   00 | 27   11   17   00 | 27   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   19   00 | 27   11   20   00 | 27   11   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   22   00 | 27   11   25   00 | 27   11   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   29   00 | 27   11   30   00 | 27   11   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   15   00 | 30   10   17   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   31   00 | 30   10   36   00 | 30   10   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   38   00 | 30   10   39   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 30   12   15   00 | 30   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   19   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   17   00 | 30   14   15   00 | 30   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 39   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   24   00 | 39   11   26   00 | 39   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   11   00 | 39   12   13   00 | 39   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   16   00 | 39   12   17   00 | 39   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   21   00 | 39   12   22   00 | 39   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   10   16   00 | 40   10   16   00 | 40   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   16   00 | 40   14   17   00 | 40   14   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   14   22   00 | 40   14   25   00 | 40   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   15   16   00 | 40   15   17   00 | 40   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 40   16   16   00 | 40   16   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   17   17   00 | 40   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   21   00 | 40   17   22   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   26   00 | 40   17   33   00 | 40   17   53   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   52   00 | 40   17   49   00 | 40   17   38   00 |
| =====             | =====             | =====             |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991

PÁGINA: 12 DE 14

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41   11   36   00 | 41   11   45   00 | 41   11   43   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   65   00 | 49   16   15   00 | 49   16   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 49   17   15   00 | 56   11   23   00 | 70   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   13   16   00 | 70   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   21   00 | 72   10   33   00 | 72   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   12   00 | 72   14   15   00 | 72   14   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   17   00 | 72   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   21   00 | 72   15   40   00 | 72   15   41   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   43   00 | 72   15   44   00 | 72   15   45   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 73   12   16   00 | 73   18   10   00 | 73   18   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   10   16   00 | 76   12   15   00 | 76   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 76   12   17   00 | 76   12   19   00 | 76   12   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   11   15   00 | 77   11   16   00 | 77   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   12   16   00 | 78   13   18   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   17   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   27   00 | 83   10   15   00 | 83   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   19   00 | 93   14   20   00 | 93   14   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 93   15   15   00 | 94   12   15   00 | 95   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   10   17   00 | 95   10   18   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   14   17   00 | 95   14   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 17   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213969917D76A**

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 11:58:29

AB21396991 PÁGINA: 13 DE 14

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERMAN VILLANUEVA CALDERON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 745,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   |
| 72   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 24   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 35   | 00   | 72   | 15   | 36   | 00   |
| 72   | 15   | 37   | 00   | 72   | 15   | 42   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEMALI INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEMALI INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEDERICO FALLA SILVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEMALI INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 12   | 11   | 00   | 72   | 15   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737136 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00755002 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." with a stylized flourish at the end.



Girardot Cundinamarca, 18 de febrero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**  
**BOGOTA DC**

**BANCOLOMBIA S.A.**  
**CERTIFICA**

Que la sociedad SYCO INGENIERIA SAS con Nit 900.687.434-6 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de MIL SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. \$1.006.000.000, que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. Convocatoria No. PAF-EUC-O-005-2022 cuyo Objeto es **CONTRATAR "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ"**

La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de (2) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. Convocatoria No. PAF-EUC-O-005-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SYCO INGENIERIA SAS NIT 900.687.434-6 de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Girardot Cundinamarca a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2022

Cordialmente,

**BANCOLOMBIA**  
 Girardot - Of. 659 Girardot  
 Gerente N° 93337382  
 Cédula N° 93337382  
 18/02/2022  
 4:48 PM

FERNANDO ROBAYO LOPEZ  
 Gerente de Sucursal  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
 C.C.93.337.392 de Mariquita Tolima

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** FERNANDO ROBAYO LOPEZ  
**Cargo:** Gerente de Sucursal  
**Correo electrónico:** frobayo@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 091-8332323 ext 110 ó 318-7351774  
**Dirección:** Cra 10 #17-29 Girardot Cundinamarca



# CONSORCIO CERETE 22

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>  |  | <b>CONTRATAR EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”</b> |                       |  |                        |                         |  |
|---|--|---|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| <b>PROPONENTE: FEDERICO</b>   |  |   |                       |  |                        |                         |  |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>    |  |   |                       |  | NIT: 11.118.766-0      |                         |  |
| <b>EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |  |   |                       |  |                        |                         |  |
| <b>CONT No.</b>   | <b>OBJETO</b>  | <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>   | <b>VALOR EN SMLLV</b> | <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>                         | <b>FECHA DE INICIO</b> | <b>FECHA DE FINALIZ</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b> |
| 1   | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN  | 8,648.33              | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE | 17/10/2013             | 30/10/2015              | 20%  |
| 2   |  |   |                       |  |                        |                         |  |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

## CONSORCIO CERETE 22

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

C.C.: 80.513.544

Representante Legal CONSORCIO CERETE 22

# CONSORCIO CERETE 22

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>  |  | <b>CONTRATAR “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”</b> |                       |                            |                        |                         |  |
|---|--|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| <b>PROPONENTE:SYCO INGENIERIA S.A.S</b>                             |  |  |                       |                            |                        |                         |  |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>    |  |  |                       |                            | NIT: 900.687.434-6     |                         |  |
| <b>EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |  |  |                       |                            |                        |                         |  |
| <b>CONT No.</b>   | <b>OBJETO</b>  | <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>  | <b>VALOR EN SMMLV</b> | <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b> | <b>FECHA DE INICIO</b> | <b>FECHA DE FINALIZ</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b> |
| 1   | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASI COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL | CONSTRUCCIÓN   | 2325.19               | INDER                      | 12/8/2019              | 31/02/2020              | 30%  |

## CONSORCIO CERETE 22

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | DEPORTE (DISTRITO D),<br>COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL<br>MUNICIPIO DE MEDELLIN. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA




Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

C.C.: 80.513.544

Representante Legal CONSORCIO CERETE 22



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
-FONADE-**

CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.094.073 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, designada mediante Otrosí No. 02 del 26 de julio de 2017, al Contrato de Trabajo celebrado el 13 de junio de 2016 y de conformidad con las Resoluciones 100 del 5 de abril de 2017 y 163 del 25 de mayo de 2017.


**HACE CONSTAR**

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 211041, suscrito entre FONADE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -FONDO INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE suscribió con CONSORCIO ANDES 1, el Contrato 2132906 con las siguientes características:

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  |  |                    |                     |
|--|--|--------------------|---------------------|
| Razón Social   | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-   |                    |                     |
| Dirección  | Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28 – 30   | Identificación     | NIT 899.999.316-1   |
| Teléfonos  | 594 0407   | Ciudad Domicilio   | Bogotá D. C.        |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA   |  |                    |                     |
| Nombre   | CONSORCIO ANDES 1  | Identificación     | NIT : 900.654.336-0 |
| INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN   |  |                    |                     |
| Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 23/09/2013 los Porcentajes de Participantes son: |  |                    |                     |
| EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA  | 60%  | C.C. 19.348.497    |                     |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S. EN C.  | 20%  | NIT 830.061.902-0  |                     |
| FEDERICO FALLA SILVA   | 20%  | C.C. 11.188.766    |                     |
| ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES   |  |                    |                     |
| Número del contrato  | 2132906  |                    |                     |
| Clase de contrato  | OBRA   |                    |                     |
| Objeto del contrato  | Ejecución, por parte del contratista, de la obra de CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación, adendas, documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato. |                    |                     |
| Valor del contrato   | Valor Inicial  | \$3.663.361.246.00 |                     |
|  | Valor Adición 1  | \$1.178.785.939.00 |                     |
|  | Valor Adición 2  | \$730.406.070.00   |                     |
|  | Valor Total  | \$5.572.553.255.00 |                     |
| Plazo Inicial  | SEIS Y MEDIO (6.5) MESES   |                    |                     |
| Plazo Total  | UN (1) AÑO, TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS  |                    |                     |
| Fecha de Firma del contrato  | 23/09/2013   |                    |                     |
| Fecha de inicio  | 17/10/2013   |                    |                     |


Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 1 de 22

26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.  
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade



Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A


**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| Suspensión 1   | A PARTIR DEL 30/10/2013                     | TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN         |                    |                |               |
|--|---|---|--------------------|----------------|---------------|
| Suspensión 2   | A PARTIR DEL 29/11/2013                     | CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN |                    |                |               |
| Reinicio 1   | A PARTIR DEL 11/03/2014                     |   |                    |                |               |
| Prórroga 1   | SUSCRITA EL 09/09/2014                      | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO  |                    |                |               |
| Prórroga 2   | SUSCRITA EL 07/11/2014                      | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO  |                    |                |               |
| Prórroga 3   | SUSCRITA EL 11/12/2014                      | TRES (3) MESES  |                    |                |               |
| Suspensión 3   | A PARTIR DEL 09/03/2015                     | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Suspensión 4   | A PARTIR DEL 27/03/2015                     | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Reinicio 1   | A PARTIR DEL 13/04/2015                     |   |                    |                |               |
| Prórroga 4   | SUSCRITA EL 13/04/2015                      | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Suspensión 5   | A PARTIR DEL 27/05/2015                     | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Suspensión 6   | A PARTIR DEL 09/06/2015                     | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Suspensión 7   | A PARTIR DEL 30/06/2015                     | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Suspensión 8   | A PARTIR DEL 15/07/2015                     | ONCE (11) DÍAS CALENDARIO   |                    |                |               |
| Prórroga 5   | SUSCRITA EL 27/07/2015                      | NOVENTA (90) DÍAS   |                    |                |               |
| Fecha de vencimiento   | 30/10/2015                                  |   |                    |                |               |
| <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA</b>  |   |   |                    |                |               |
| <b>De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 20/11/2015</b> |   |   |                    |                |               |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN                                 | UNIDAD  | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| 01   | PRELIMINARES                                |   |                    |                |               |
| 01.01.   | ACTIVIDADES PRELIMINARES                    |   |                    |                |               |
| 01.01.02   | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA H=2.00 M   | ML  | 764,20             | 9.200,00       | 7.030.640,00  |
| 01.01.03   | LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBANTES    | M2  | 3.888,86           | 2.450,00       | 9.527.707,00  |
| 01.01.04   | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                    | M2  | 11.331,66          | 1.616,00       | 18.311.962,56 |
| 01.01.05   | VALLA INFORMACIÓN LICENCIA DE 2.00 x 1.00 M | UN  | 5,00               | 384.260,00     | 1.921.300,00  |
| 01.03  | DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES EXISTENTES.       |   | -                  |                | -             |


 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 2 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|              |   |    |          |              |                |   |
|--------------|---|----|----------|--------------|----------------|---|
| 01.03.01     | DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS  | M3 | 269,18   | 67.850,00    | 18.263.863,00  | / |
| 01.03.02     | DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO.   | M2 | 238,97   | 20.332,00    | 4.858.738,04   | / |
| 01.03.03     | DEMOLICIÓN CIMIENTOS Y RETIRO ESCOMBROS   | M3 | 13,93    | 67.850,00    | 945.150,50     | / |
| 01.03.04     | DEMOLICION DE GRADERIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.  | M2 | 424,93   | 9.635,00     | 4.094.200,55   | / |
| 01.03.05     | DESMONTE COMPLETO DE CUBIERTA, RETIRO DE SOBANTES.  | M2 | -        | 12.839,00    | -              | / |
| 01.03.06     | DEMOLICIÓN PLACAS DE PISO Y RETIRO DE ESCOMBROS   | M2 | 839,15   | 8.997,00     | 7.549.832,55   | / |
| 01.03.08     | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, RETIRO DE SOBANTES  | UN | 8,00     | 8.559,00     | 68.472,00      | / |
| 01.03.10     | RETIRO DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS EN CASETA DE SUBESTACIÓN EXISTENTE Y CONEXIÓN DE NUEVOS EQUIPOS A RED EXISTENTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. | UN | 1,00     | 1.258.794,00 | 1.258.794,00   | / |
| 01.03.13     | RETIRO ACABADO MUROS EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS   | M2 | -        | 5.654,00     | -              | / |
| <b>01.04</b> | <b>VARIOS</b>   |    | -        | -            | -              | / |
| 01.04.01     | LEVANTE, TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE 5,01 A 10 MTS.   | UN | -        | 404.939,00   | -              | / |
| 01.04.02     | TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES DE 1 A 5 MTS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE SITIO DE OBRA.   | UN | 8,00     | 228.584,00   | 1.828.672,00   | / |
| <b>02</b>    | <b>CIMENTACIÓN</b>  |    | -        | -            | -              | / |
| <b>02.01</b> | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>  |    | -        | -            | -              | / |
| 02.01.01     | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN   | M3 | 747,00   | 14.430,00    | 10.779.210,00  | / |
| 02.01.02     | EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.  | M3 | 919,77   | 23.702,00    | 21.800.388,54  | / |
| 02.01.04     | RELLENOS EN MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.   | M3 | 1.126,74 | 14.463,00    | 16.296.040,62  | / |
| 02.01.05     | RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO   | M3 | 2.053,75 | 52.000,00    | 106.795.000,00 | / |
| 02.01.06     | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS  | M3 | 2.631,26 | 56.253,00    | 148.016.268,78 | / |
| 02.01.07     | SUBBASE EN SUELO MEJORADO (SUELO CEMENTO).  | M3 | 706,98   | 108.750,00   | 76.884.075,00  | / |
| 02.01.08     | EXPLANACIÓN EN TIERRA CON MAQUINARIA  | M3 | 3.919,82 | 4.369,00     | 17.125.693,58  | / |
| 02.01.09     | EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA PILOTES   | M3 | 148,85   | 125.000,00   | 18.606.250,00  | / |
| <b>02.02</b> | <b>CONCRETOS DE CIMENTACIÓN</b>   |    | -        | -            | -              | / |
| 02.02.01     | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=0,05.  | M3 | 44,66    | 278.120,00   | 12.420.839,20  | / |


Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 3 de 22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

**FONADE**

Proyectos que *transforman* vidas

|                 |  |    |           |            |                |
|-----------------|--|----|-----------|------------|----------------|
| 02.02.02        | CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA RAJÓN.   | M3 | 217,83    | 275.000,00 | 59.903.250,00  |
| 02.02.03        | MUROS EN CONCRETO 21 MPA.  | M3 | 279,63    | 600.000,00 | 167.778.000,00 |
| 02.02.04        | ZAPATAS CONCRETO 21 MPA.   | M3 | -         | 480.000,00 | -              |
| 02.02.05        | VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO 21 MPA   | M3 | -         | 480.000,00 | -              |
| 02.02.06        | PLACA DE CONTRAPISO E=0.10, CONCRETO 21 MPA.   | M2 | 1.201,01  | 41.000,00  | 49.241.410,00  |
| 02.02.07        | PILOTES PREEXC EN CONCRETO TREMIE F' C 21 MPA, F 40CM X 6M   | ML | -         | 390.000,00 | -              |
| 02.02.09        | CABEZALES EN CONCRETO 21 MPA.  | M3 | -         | 495.000,00 | -              |
| 02.02.10        | ZARPA CORRIDA EN CONCRETO 21 MPA.  | M3 | -         | 420.000,00 | -              |
| 02.02.11        | JUNTA CON SELLANTE FLEXIBLE TIPO SIKAFLEX T68X O SIMILAR, INCLUYE REFUERZO INDICADO DETALLE ESTRUCTURAL. | ML | 1.169,42  | 10.198,00  | 11.925.745,16  |
| 02.02.12        | ESCALERAS EN CONCRETO 21 MPA SOBRE TIERRA.   | M3 | 0,47      | 470.000,00 | 220.900,00     |
| 02.02.15        | GAVIONES EN PIEDRA   | M3 | -         | 150.000,00 | -              |
| <b>02.03</b>    | <b>REFUERZOS DE CIMENTACIÓN</b>  |    |           |            |                |
| 02.03.01        | ACERO DE REFUERZO FIGURADO   | KG | 53.786,57 | 2.600,00   | 139.845.082,00 |
| 02.03.02        | ACERO REFUERZO, GRAFIL FY = 420 MPA  | KG | 747,45    | 2.700,00   | 2.018.115,00   |
| 02.03.04        | MALLA ELECTROSOLDADA GRAFRIL 4 MM 15X25.   | KG | 14.111,49 | 3.245,00   | 45.791.785,05  |
| 1               | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI  | M3 | 30,38     | 512.352,00 | 15.565.253,76  |
| 2               | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO DE 3500 PSI  | M3 | 31,29     | 531.702,00 | 16.636.955,58  |
| 14              | CABEZALES EN CONCRETO DE 3500 PSI  | M3 | 143,53    | 523.750,00 | 75.173.837,50  |
| <b>03</b>       | <b>DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS</b>   |    |           |            |                |
| <b>03.01</b>    | <b>DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS</b>   |    |           |            |                |
| 03.01.02.03     | TUBERÍA PVC A- LL 3"   | ML | -         | 15.039,00  | -              |
| 03.01.02.04     | TUBERÍA PVC A- LL 4"   | ML | 41,65     | 18.813,00  | 783.561,45     |
| <b>03.01.03</b> | <b>REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS.</b>  |    |           |            |                |
| 03.01.03.03     | TUBERIA PVC CORRUGADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)     | ML | 225,00    | 20.714,00  | 4.660.650,00   |
| 03.01.03.05     | TUBERIA PVC CORRUGADA 8" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)     | ML | 241,00    | 40.899,00  | 9.856.659,00   |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 4 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade




Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A




**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|               |   |    |        |            |               |
|---------------|---|----|--------|------------|---------------|
| 03.01.03.07   | TUBERIA PVC CORRUGADO 12" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)   | ML | -      | 79.473,00  | -             |
| <b>03.02.</b> | <b>DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS</b>   |    |        | -          | -             |
| 03.02.03.03   | TUBERIA PVC CORRUGADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  | ML | 25,00  | 20.714,00  | 517.850,00    |
| 03.02.03.04   | TUBERIA PVC CORRUGADA 6" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  | ML | 30,00  | 29.032,00  | 870.960,00    |
| <b>03.03</b>  | <b>DRENAJES</b>   |    |        | -          | -             |
| 03.03.01      | FILTRO 4" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 4"                                     | ML | 954,80 | 50.000,00  | 47.740.000,00 |
| 03.03.02      | FILTRO 6" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 6"                                     | ML | 105,00 | 89.281,00  | 9.374.505,00  |
| 03.03.03      | FILTRO 8" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 8"                                     | ML | -      | 109.139,00 | -             |
| 03.03.06      | CABEZAL EN CONCRETO. Caja de 0,40 x 0,40 m, muro de 0,70 x 0,45 m y placa de 0,4 x 1,20 m con aletas.   | UN | 1,00   | 910.626,00 | 910.626,00    |
| <b>03.04</b>  | <b>OBRAS PARA DESAGÜE EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO</b>   |    |        | -          | -             |
| 03.04.01.01   | CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UN | 24,00  | 275.310,00 | 6.607.440,00  |
| 03.04.01.02   | CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UN | 7,00   | 354.400,00 | 2.480.800,00  |
| 03.04.01.04   | CAJA DE INSPECCIÓN HMAX = 0,8M 0.40x.040 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO)        | UN | 3,00   | 248.434,00 | 745.302,00    |
| <b>03.06</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |    |        | -          | -             |

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 5 de 22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade


Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**FONADE**

Proyectos que *transforman* vidas

|              |   |    |           |            |                |
|--------------|---|----|-----------|------------|----------------|
| 03.06.01     | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.  | M3 | 126,80    | 14.430,00  | 1.829.724,00   |
| 03.06.02     | EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.  | M3 | -         | 23.702,00  | -              |
| 03.06.05     | RELLENO CON MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.   | M3 | -         | 14.463,00  | -              |
| <b>04</b>    | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.</b>   |    |           |            |                |
| <b>04.01</b> | <b>ELEMENTOS VERTICALES</b>   |    |           |            |                |
| 04.01.04     | COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI  | M3 | -         | 556.450,00 | -              |
| <b>04.02</b> | <b>ELEMENTOS HORIZONTALES</b>   |    |           |            |                |
| 04.02.01     | VIGAS EN CONCRETO 3,000 PSI   | M3 | 30,90     | 485.623,00 | 15.005.750,70  |
| <b>04.03</b> | <b>PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO</b>  |    |           |            |                |
| 04.03.01     | LOSAS MACIZAS EN CONCRETO 3,000 PSI.  | M3 | 35,16     | 598.632,00 | 21.047.901,12  |
| <b>04.04</b> | <b>CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO</b>  |    |           |            |                |
| 04.04.01     | GRADERÍAS AÉREAS Y ESCALERAS EN CONCRETO 3,000 PSI.   | M3 | 155,92    | 567.662,00 | 88.509.859,04  |
| <b>04.05</b> | <b>REFUERZOS DE ESTRUCTURA</b>  |    |           |            |                |
| 04.05.01     | ACERO DE REFUERZO FIGURADO  | KG | 25.809,75 | 2.600,00   | 67.105.350,00  |
| <b>04.06</b> | <b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>  |    |           |            |                |
| 04.06.02.05  | CORREAS LAM. DELGADA, PHR - C 220X80X1.5MM. ASTM A 1011 - GRADO 50 (FY= 340 MPA, FU= 450 MPA)     | KG | 9.039,89  | 7.500,00   | 67.799.175,00  |
| 04.06.02.06  | ANGULO METALICO A572, GRADO50   | KG | 26.606,46 | 7.500,00   | 199.548.450,00 |
| 04.06.02.07  | CORREAS LAM. DELGADA, PHR - C 203X67X1.5MM. ASTM A 1011 - GRADO 50 (FY= 340 MPA, FU= 450 MPA)     | KG | 3.862,56  | 7.500,00   | 28.969.200,00  |
| <b>04.07</b> | <b>ANCLAJES</b>   |    |           |            |                |
| 04.07.16     | ANCLAJES A ESTRUCTURA EN CONCRETO   | UN | 52,00     | 410.000,00 | 21.320.000,00  |
| 3            | COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI  | M3 | 95,53     | 645.910,00 | 61.703.782,30  |
| 4            | VIGAS AEREAS CONCRETO DE 4000 PSI   | M3 | 30,41     | 575.083,00 | 17.488.274,03  |
| 8            | REMATE MENSULAS EN CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA   | M3 | 3,96      | 609.443,00 | 2.413.394,28   |
| 9            | PINTURA EPOXICA PARA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE LIMPIEZA, CAPA DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL | KG | 39.508,91 | 832,00     | 32.871.413,12  |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 6 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|             |  |    |        |            |               |
|-------------|--|----|--------|------------|---------------|
| 05          | MAMPOSTERÍA                                |    | -      |            | -             |
| 05.02       | MAMPOSTERÍA EN ARCILLA                     |    | -      |            | -             |
| 05.02.02    | MURO DIVISORIO LADRILLO HUECO No. 4        | M2 | 619,95 | 30.011,00  | 18.605.319,45 |
| 06          | PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |    | -      |            | -             |
| 06.01       | ELEMENTOS EN CONCRETO                      |    | -      |            | -             |
| 06.01.01    | ALFAJÍAS EN CONCRETO A LA VISTA            | M3 | -      | 562.778,00 | -             |
| 6           | COLUMNETAS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIA    | ML | 772,49 | 25.637,00  | 19.804.326,13 |
| 7           | MESONES EN CONCRETO                        | ML | 19,18  | 38.796,00  | 744.107,28    |
| 07          | INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y DE GAS |    | -      |            | -             |
| 07.01       | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA                 |    | -      |            | -             |
| 07.01.01    | ACOMETIDA DE AGUA POTABLE                  |    | -      |            | -             |
| 07.01.01.03 | ACOMETIDA TUBO PVC P 1-1/2"                | ML | 74,82  | 22.315,00  | 1.669.608,30  |
| 07.01.01.06 | Flotador mecanico completo.                | UN | 6,00   | 157.306,00 | 943.836,00    |
| 07.01.06    | RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE           |    | -      |            | -             |
| 07.01.06.01 | TUBERÍA PVC P 1/2"                         | ML | 14,00  | 5.472,00   | 76.608,00     |
| 07.01.06.02 | TUBERÍA PVC P 3/4"                         | ML | 24,90  | 6.055,00   | 150.769,50    |
| 07.01.06.03 | TUBERÍA PVC P 1"                           | ML | 32,25  | 7.537,00   | 243.068,25    |
| 07.01.06.04 | TUBERÍA PVC P 1 1/4"                       | ML | 20,00  | 7.620,00   | 158.400,00    |
| 07.01.06.05 | TUBERÍA PVC P 1 1/2"                       | ML | 3,75   | 15.850,00  | 59.437,50     |
| 07.01.06.06 | TUBERÍA PVC P 2"                           | ML | 38,50  | 32.284,00  | 1.242.934,00  |
| 07.01.06.08 | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 3/4"         | UN | 1,00   | 45.658,00  | 45.658,00     |
| 07.01.06.09 | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1"           | UN | 5,00   | 50.565,00  | 252.825,00    |
| 07.01.06.10 | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1 1/4"       | UN | 3,00   | 85.369,00  | 256.107,00    |
| 07.01.06.11 | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1 1/2"       | UN | 6,00   | 93.363,00  | 560.178,00    |
| 07.01.06.12 | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 2"           | UN | 4,00   | 145.053,00 | 580.212,00    |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940-407 extensión 12177  
Página 7 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

|                 |   |    |        |            |              |
|-----------------|---|----|--------|------------|--------------|
| 07.01.06.13     | REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 2 1/2"  | UN | 2,00   | 240.822,00 | 481.644,00   |
| 07.01.06.14     | TUBERÍA PVC P 2 1/2"  | ML | 104,70 | 42.038,00  | 4.401.378,60 |
| 07.01.06.16     | CAJA EN CONCRETO 60X60 PARA VÁLVULA.  | UN | 1,00   | 216.036,00 | 216.036,00   |
| 07.01.06.19     | VALVULA DE CHEQUE PVC 1/2"  | UN |        | 57.670,00  |              |
| 07.01.06.20     | VALVULA DE CHEQUE PVC 3/4"  | UN |        | 55.450,00  |              |
| 07.01.06.27     | VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 1"   | UN | 6,00   | 35.899,00  | 215.394,00   |
| <b>07.01.07</b> | <b>CAJILLA PARA MEDIDOR</b>   |    |        |            |              |
| 07.01.07.01     | CAJA MEDIDOR (Incluye Caja, Tapa y accesorios tipo EAAB).   | UN | 1,00   | 332.062,00 | 332.062,00   |
| 07.01.07.07     | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1"  | UN | 1,00   | 175.000,00 | 175.000,00   |
| <b>07.01.08</b> | <b>PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA</b>   |    |        |            |              |
| 07.01.08.01     | PUNTO HIDRÁULICO 1/2"   | UN | 46,00  | 24.283,00  | 1.117.018,00 |
| 07.01.08.02     | PUNTO HIDRÁULICO 3/4"   | UN | 13,00  | 26.505,00  | 344.565,00   |
| 07.01.08.06     | PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control)   | UN | 20,00  | 31.238,00  | 624.760,00   |
| <b>07.01.09</b> | <b>SALIDAS SANITARIAS</b>   |    |        |            |              |
| 07.01.09.01     | PUNTO SANITARIO 2"  | UN | 64,00  | 43.606,00  | 2.790.784,00 |
| 07.01.09.02     | PUNTO DE VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO 3" (Incluye 2 Codos sanitario de 3", Yee sanitaria de 3" con adaptador de limpieza, 0,4 m de tubería PVCs de 3", buje de 3x2" y caja plástica para válvulas) | UN |        | 57.049,00  |              |
| 07.01.09.03     | PUNTO SANITARIO 4"  | UN | 20,00  | 50.678,00  | 1.013.560,00 |
| <b>07.01.10</b> | <b>RAMALES, BAJANTES, VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN AGUAS NEGRAS</b>  |    |        |            |              |
| 07.01.10.01     | TUBERÍA PVC S 2"  | ML | 102,50 | 12.564,00  | 1.287.810,00 |
| 07.01.10.02     | TUBERÍA PVC S 3"  | ML |        | 16.548,00  |              |
| 07.01.10.03     | TUBERÍA PVC S 4"  | ML | 72,60  | 21.950,00  | 1.593.570,00 |
| 07.01.10.04     | TUBERÍA PVC S 6"  | ML |        | 42.365,00  |              |
| 07.01.10.06     | TERMINAL DE VENTILACIÓN D: 3"   | UN |        | 36.603,00  |              |
| 07.01.10.10     | TUBERÍA PVC V 3"  | ML |        | 17.509,00  |              |
| <b>07.01.11</b> | <b>RAMALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS</b>  |    |        |            |              |
| 07.01.11.02     | TUBERÍA PVC A- LL 3"  | ML |        | 11.256,00  |              |
| 07.01.11.03     | TUBERÍA PVC A- LL 4"  | ML |        | 15.214,00  |              |
| <b>07.01.12</b> | <b>MONTAJE APARATOS</b>   |    |        |            |              |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 8 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A


**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación


**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|                 |   |    |       |              |               |
|-----------------|---|----|-------|--------------|---------------|
| 07.01.12.09     | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO PARA JARDIN O POCETA  | UN | 5,00  | 32.564,00    | 162.820,00    |
| <b>07.01.16</b> | <b>MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS</b>  |    | -     |              | -             |
| 07.01.16.09     | EQUIPO DE BOMBEO 5,5 HP, Q = 8 L/S, CDT =24 M, INCLUYE ACCESORIOS (niples, válvulas, codos, tees, bridas, soportes, pasamuros, etc.) E INSTALACION  | UN | 2,00  | 7.554.645,00 | 15.109.290,00 |
| 07.01.16.10     | TANQUE HIDROACUMULADOR PRECARGADO V=500 L, RANGO DE PRESIÓN: 30-50 PSI, INCLUYE PRESOSTATO, RETORNOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS E INSTALACION  | UN | 1,00  | 1.766.263,00 | 1.766.263,00  |
| <b>07.03</b>    | <b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO.</b>  |    | -     |              | -             |
| 07.03.04        | LOSA DE FONDO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.  | M3 | 4,00  | 565.400,00   | 2.261.600,00  |
| 07.03.05        | MUROS EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.  | M3 | 8,39  | 598.673,00   | 5.022.866,47  |
| 07.03.07        | LOSA MACIZA EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.  | M3 | 3,76  | 795.656,00   | 2.991.666,56  |
| 07.03.08        | TAPA INSPECCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.   | UN | 4,00  | 167.181,00   | 668.724,00    |
| 07.03.09        | CINTA PVC PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN.   | ML | 16,00 | 60.016,00    | 960.256,00    |
| <b>07.08.</b>   | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |    | -     |              | -             |
| 07.08.01        | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.  | M3 | -     | 14.430,00    | -             |
| 07.08.02        | EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.  | M3 | -     | 23.702,00    | -             |
| 07.08.05        | RELLENO CON MATERIAL COMÚN  | M3 | -     | 14.463,00    | -             |
| 07.08.06        | SUBBASE EN RECEBO COMPACTADO  | M3 | -     | 50.683,00    | -             |
| <b>07.09.</b>   | <b>ACEROS DE REFUERZO</b>   |    | -     |              | -             |
| 07.09.01        | ACERO DE REFUERZO FIGURADO  | KG | -     | 2.700,00     | -             |
| <b>08</b>       | <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES</b>   |    | -     |              | -             |
| <b>08.01</b>    | <b>SALIDAS</b>  |    | -     |              | -             |
| 08.01.01        | SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 18,00 | 85.474,00    | 1.538.532,00  |
| 08.01.05        | SALIDA PARA LÁMPARA METAL HALIDE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 44,00 | 97.238,00    | 4.278.472,00  |

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
 CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
 Página 9 de 22


**CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
 www.fonade.gov.co fonadecol @fonade


Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

**FONADE**

Proyectos que *transforman* vidas

|              |   |    |       |            |              |
|--------------|---|----|-------|------------|--------------|
| 08.01.07     | DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.         | UN | 30,00 | 13.175,00  | 395.250,00   |
| 08.01.08     | SALIDA PARA TOMA GFCI EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE TOMA GFCI, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.   | UN | 16,00 | 118.306,00 | 1.892.896,00 |
| 08.01.10     | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 15,00 | 95.628,00  | 1.434.420,00 |
| 08.01.16     | SALIDA PARA PULSADOR REMOTO DE TELERRUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CABLE 2X18 AWG. INCLUYE PULSADOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.   | UN | 4,00  | 72.230,00  | 288.920,00   |
| 08.01.18     | SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO10 + 1NO12 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  | UN | 1,00  | 141.859,00 | 141.859,00   |
| 08.01.20     | SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO10 + 1NO12 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.   | UN | 1,00  | 150.834,00 | 150.834,00   |
| <b>08.02</b> | <b>TABLEROS Y PROTECCIONES</b>  |    |       |            |              |
| 08.02.01     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40 Ó 1X50 AMPERIOS.  | UN | 27,00 | 17.166,00  | 463.482,00   |
| 08.02.02     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20 O 2X30 AMPERIOS.  | UN | 1,00  | 23.159,00  | 23.159,00    |
| 08.02.03     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20 O 3X30 AMPERIOS.  | UN | 1,00  | 50.089,00  | 50.089,00    |
| 08.02.05     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 20, 30 O 40 AMPERIOS.  | UN | 27,00 | 201.589,00 | 5.442.903,00 |
| 08.02.06     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 40 A 60 AMPERIOS.  | UN | 7,00  | 231.589,00 | 1.621.123,00 |
| 08.02.10     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS PARA UBICAR TELERRUPTORES.   | UN | 1,00  | 124.354,00 | 124.354,00   |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 10 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502


www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|          |   |    |       |              |               |
|----------|---|----|-------|--------------|---------------|
| 08.02.11 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS.   | UN | 4,00  | 175.060,00   | 700.240,00    |
| 08.02.15 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.                     | UN | 2,00  | 480.000,00   | 960.000,00    |
| 08.02.19 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 102 A 160 AMPERIOS.  | UN | 3,00  | 363.125,00   | 1.089.375,00  |
| 08.02.21 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TVSS CATEGORÍA B, PARA SER MONTADO EN TABLERO DE BAJA TENSIÓN GENERAL, VER PLANO DE UNIFILAR.   | UN | 3,00  | 3.268.937,00 | 9.806.811,00  |
| 08.02.24 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.           | UN | 1,00  | 258.080,00   | 258.080,00    |
| 08.02.25 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 10X10 CM, PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA.   | UN | 5,00  | 13.182,00    | 65.910,00     |
| 08.02.26 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 256 A 320 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.                             | UN | 6,00  | 1.469.643,00 | 8.817.858,00  |
| 08.02.27 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 320 A 400 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.                             | UN | 5,00  | 2.089.641,00 | 10.448.205,00 |
| 08.02.28 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO TIPO RIEL DE 1X15, 1X20 O 1X30 AMPERIOS.   | UN | 1,00  | 21.409,00    | 21.409,00     |
| 08.02.29 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO TIPO RIEL DE 2X20 O 2X30 AMPERIOS.   | UN | 4,00  | 43.856,00    | 175.424,00    |
| 08.02.30 | CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 30 A  | UN | 5,00  | 492.445,00   | 2.462.225,00  |
| 08.02.31 | SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CACHA DE JUEGO. INCLUYE BARRAJES, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR. | UN | 2,00  | 3.074.727,00 | 6.149.454,00  |
| 08.02.32 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TVSS CATEGORÍA C, PARA SE MONTADO EN TABLERO DE BAJA TENSIÓN GENERAL, VER PLANO DE UNIFILAR.  | UN | 1,00  | 1.695.000,00 | 1.695.000,00  |
| 08.02.33 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 28 A 40 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y   | UN | 17,00 | 259.643,00   | 4.413.931,00  |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 11 de 22


**Cli 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A


**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|              | CARACTERÍSTICAS<br>COMPLEMENTARIAS.  | TÉCNICAS |        |              |               |  |
|--------------|--|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 08.02.34     | SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL. INCLUYE BARRAJES, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.         | UN       | 1,00   | 3.481.310,00 | 3.481.310,00  |  |
| <b>08.03</b> | <b>ACOMETIDAS Y DUCTOS</b>   |          |        |              |               |  |
| 08.03.33     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO6+1TNO10 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.  | ML       | 289,00 | 18.577,00    | 5.368.753,00  |  |
| 08.03.34     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 2FNO6+ 1NNO6+1NO10 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.  | ML       | 11,00  | 25.763,00    | 283.393,00    |  |
| 08.03.36     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO4+1NNO8 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.   | ML       | 239,00 | 35.201,00    | 8.413.039,00  |  |
| 08.03.39     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO1/0+1NNO1/0+1TNO6 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.                                     | ML       | 183,00 | 71.449,00    | 13.075.167,00 |  |
| 08.03.40     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3(3FNO4/0+1NNO4/0+1TNO2/0) AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.                                | ML       | 160,00 | 345.000,00   | 55.200.000,00 |  |
| 08.03.41     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 4(3FNO4/0+1NNO4/0+1TNO2/0) AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.                                | ML       | 26,00  | 489.380,00   | 12.723.880,00 |  |
| <b>08.05</b> | <b>TELÉFONOS</b>   |          |        |              |               |  |
| 08.05.01     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE STRIP TELEFÓNICO DE 20 PARES. INCLUYE REGLETAS Y MARQUILLAS.   | UN       | -      | 224.436,00   | -             |  |
| 08.05.02     | SALIDA PARA TOMA TELEFÓNICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CABLE TELEFÓNICO DE 2 PARES. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN       | -      | 65.000,00    | -             |  |
| <b>08.06</b> | <b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>  |          |        |              |               |  |
| 08.06.01     | SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE ALTA CALIDAD DE 2.44 METROS X 5/8" PARA SISTEMA DE TIERRAS.  | UN       | 12,00  | 157.187,00   | 1.886.244,00  |  |
| 08.06.06     | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO 2/0 PARA POLO A TIERRA. INCLUYE TUBO PVC DE 3/4".  | ML       | 93,00  | 31.790,00    | 2.956.470,00  |  |
| 08.06.07     | CONEXIÓN A SISTEMA DE TIERRA DE POSTE METÁLICO, EN CABLE DE ALUMINIO NO 6, DESDE   | UN       | 4,00   | 41.501,00    | 166.004,00    |  |

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 12 de 22

VIGILADO POR COMISIÓN NACIONAL FINANCIERA DE COLOMBIA


**CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade







**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|              |  |    |       |               |               |
|--------------|--|----|-------|---------------|---------------|
|              | LA BASE DEL POSTE HASTA LA LÍNEA A TIERRA EN CAJA DE INSPECCIÓN. INCLUYE TERMINAL EN POSTE Y CONECTOR EN CABLE DE TIERRA.  |    |       |               |               |
| <b>08.08</b> | <b>VARIOS</b>  |    |       | -             | -             |
| 08.08.01     | TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DEL SERVICIO PARA APROBAR Y CONECTAR EL NUEVO SERVICIO. INCLUYE COSTOS POR DOCUMENTO PARA TRÁMITE.   | GL |       | 1.491.935,00  |               |
| 08.08.02     | INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES  | GL |       | 1.767.483,00  |               |
| 08.08.03     | MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA DEL APANTALLAMIENTO.  | GL | 1,00  | 623.817,00    | 623.817,00    |
| 08.08.05     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA TIPO CADWELD DE 120 GRAMOS, INCLUYENDO LA INCIDENCIA DE MOLDE, TIJERAS, ENCENDEDOR Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR EL ACABADO FINAL DEL EMPALME.                | UN | 48,00 | 63.000,00     | 3.024.000,00  |
| 08.08.08     | SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE BARRAJES, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.   | UN | 1,00  | 2.259.158,00  | 2.259.158,00  |
| 08.08.09     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 150 KVA DYN5 13200-208/120 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. | UN | 1,00  | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 08.08.10     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA TRIPLEX EN MT (ENTRADA-SALIDA-PROTECCIÓN). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.              | UN | 1,00  | 14.261.553,00 | 14.261.553,00 |
| 08.08.11     | CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA SECO, 13.200/208V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.  | UN | 1,00  | 4.299.535,00  | 4.299.535,00  |
| 08.08.12     | SUMINISTRO, MONTAJE, Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICA DE 500 AMPERIOS. INCLUYE GABINETE Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.   | UN | 1,00  | 19.469.939,00 | 19.469.939,00 |
| <b>08.09</b> | <b>SISTEMA DE SONIDO</b>   |    |       | -             | -             |
| 08.09.01     | SALIDA PARA SONIDO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.                                    | UN | 5,00  | 68.693,00     | 343.465,00    |
| 08.09.02     | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PARLANTE DE TECHO DE 4", 20W, 8Ω. INCLUYE FUENTE, CAJA Y REJILLA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   | UN | 4,00  | 275.507,00    | 1.102.028,00  |

VIGILADO SUPLENIMIENTO FINANCIADO POR COLCIATA

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906


Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 13 de 22

**Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade




**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*


| 08.10.   | ELEMENTOS HORIZONTALES   |    |        |            |               |
|----------|--|----|--------|------------|---------------|
| 08.10.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.                      | ML | 815,00 | 11.807,00  | 9.622.705,00  |
| 08.10.16 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.                          | ML | 53,00  | 9.674,00   | 512.722,00    |
| 08.10.19 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3/4" PARA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDAS ENTRE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ACCESORIOS.  | ML | 161,00 | 6.435,00   | 1.036.035,00  |
| 08.10.28 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.                                       | ML | 658,60 | 15.433,00  | 10.164.173,80 |
| 08.10.30 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.                                       | ML | 378,20 | 14.250,00  | 5.389.350,00  |
| 08.10.31 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 1FNO12+1NNO12+1TNO12 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.  | ML | 463,00 | 5.788,00   | 2.679.844,00  |
| 08.10.32 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO10+1NNO10+1TNO12 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.  | ML | 66,00  | 17.923,00  | 1.182.918,00  |
| 08.10.33 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO8+1TNO10 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.  | ML | 48,00  | 17.399,00  | 835.152,00    |
| 08.11    | CÁMARAS DE INSPECCIÓN  |    |        |            |               |
| 08.11.01 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA AP SEGÚN NORMA Y DETALLES. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.   | UN | 5,00   | 365.538,00 | 1.827.690,00  |
| 08.11.02 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA SEGÚN NORMA Y DETALLES. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.  | UN | 23,00  | 532.829,00 | 12.755.067,00 |
| 08.11.05 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 60 X60 PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRA Y APANTALLAMIENTO. INCLUYE BARRA DE COBRE DE 20X5X1/8". | UN | 1,00   | 421.973,00 | 421.973,00    |
| 08.12    | POSTES EN CONCRETO Y METÁLICOS.  |    |        |            |               |

VIGILADO DEPENDIENCIA NACIONAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
 CONTRATO 2132906


 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
 Página 14 de 22

**Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN


|          |   |    |          |               |               |
|----------|---|----|----------|---------------|---------------|
| 08.12.04 | RETIRO DE POSTES EXISTENTES. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y TRANSPORTE HASTA DONDE INDIQUE EL DUEÑO DE PROYECTO Y/O LA INTERVENTORIA, DE TODOS SUS ELEMENTOS.   | UN | -        | 280.000,00    | -             |
| 08.12.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PLOMADA DE MÁSTIL EN ACERO GALVANIZADO 16 METROS. INCLUYE CIMENTACIÓN DE BASE EN CONCRETO.   | UN | 4,00     | 5.192.428,00  | 20.769.712,00 |
| 08.14    | <b>EQUIPOS</b>  |    | -        |               | -             |
| 08.14.01 | SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 150KW EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE CÁMARA DE INSONORIZACIÓN, DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA. | UN | 1,00     | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 |
| 08.17    | <b>ARMARIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN</b>   |    | -        |               | -             |
| 08.17.07 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN DE TIPO INDIRECTA. INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5 AMPERIOS.   | UN | 1,00     | 2.800.222,00  | 2.800.222,00  |
| 12       | RETIRO DE MÁSTIL DE ILUMINACIÓN EXISTENTE EN CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES Y TRANSPORTE HASTA DONDE INDIQUE EL DUEÑO DE PROYECTO Y/O LA INTERVENTORIA, DE TODOS SUS ELEMENTOS.  | UN | 6,00     | 787.500,00    | 4.725.000,00  |
| 09       | <b>PAÑETES</b>  |    | -        |               | -             |
| 09.01    | <b>SOBRE MUROS</b>  |    | -        |               | -             |
| 09.01.01 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO   | M2 | 1.050,32 | 21.928,00     | 23.031.416,96 |
| 09.01.02 | PAÑETES LISOS INTERIORES  | M2 | 293,74   | 11.152,00     | 3.275.788,48  |
| 09.01.03 | PAÑETES LISOS EXTERIORES  | M2 | -        | 13.254,00     | -             |
| 10       | <b>PISOS</b>  |    | -        |               | -             |
| 10.01    | <b>BASES PISOS Y AFINADOS</b>   |    | -        |               | -             |
| 10.01.02 | ALISTADO DE PISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO   | M2 | 106,01   | 29.069,00     | 3.081.604,69  |
| 10.02    | <b>ACABADOS PISOS</b>   |    | -        |               | -             |
| 10.02.01 | <b>GRANITOS Y MARMOLES</b>  |    | -        |               | -             |


Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 15 de 22

**CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|             |  |    |          |            |                |
|-------------|--|----|----------|------------|----------------|
| 10.02.01.01 | PISO EN BALDOSA DE GRANITO VIBROCOMPRESADO 30*30, ESPESOR 24 mm, COLOR ÉRLATO, TIPO ALFA O SIMILAR   | M2 | 290,34   | 55.420,00  | 16.090.642,80  |
| 10.03       | <b>GUARDA ESCOBAS</b>  |    | -        | -          | -              |
| 10.03.01    | <b>GRANITOS Y MARMOLES</b>   |    | -        | -          | -              |
| 10.03.01.02 | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PARA BAÑOS COLOR PERLATO VIBROCOMPRESADO Ref. FONDO: BLANCO GRANO:1 CODIGO (BH1) B000032 TIPO ALFA O SIMILAR, CON DILATADOR DE ALUMINIO TPO S-460 O EQUIVALENTE | ML | 354,46   | 53.744,00  | 19.050.098,24  |
| 10.04       | <b>CENEFAS, DILATACIONES, PIRLANES Y OTROS</b>   |    | -        | -          | -              |
| 10.04.03    | PIRLÁN EN ALUMINIO DORADO  | ML | -        | 9.976,00   | -              |
| 11          | <b>CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</b>  |    | -        | -          | -              |
| 11.01       | <b>IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS</b>   |    | -        | -          | -              |
| 11.01.02    | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN LAMINA CURVA TIPO INACRIL O SIMILAR  | M2 | -        | 108.314,00 | -              |
| 11.01.03    | CUBIERTA TERMO ACUSTICA TIPO CINDU O SIMILAR   | M2 | 2.213,57 | 51.522,00  | 114.047.553,54 |
| 11.02       | <b>ACCESORIOS Y OTROS</b>  |    | -        | -          | -              |
| 11.02.01    | CUPULAS TRAGANTES METÁLICAS 4x3"   | UN | -        | 37.791,00  | -              |
| 11.02.02    | CÚPULAS TRAGANTES METÁLICAS 5X4"   | ML | -        | 46.932,00  | -              |
| 11.03       | <b>CANALES Y BAJANTES.</b>   |    | -        | -          | -              |
| 11.03.01    | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 b=0,30 h=0,43 m   | ML | 156,00   | 34.943,00  | 5.451.108,00   |
| 11.03.02    | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 b=0,8 h=0,60 m  | ML | -        | 45.058,00  | -              |
| 5           | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MANTO  | M2 | 106,01   | 35.215,00  | 3.733.142,15   |
| 12          | <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>  |    | -        | -          | -              |
| 12.01       | <b>CARPINTERÍA EN ALUMINIO</b>   |    | -        | -          | -              |
| 12.01.01    | <b>VENTANAS EN ALUMINIO</b>  |    | -        | -          | -              |
| 12.01.01.01 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO CON TUBULARES   | M2 | -        | 162.900,00 | -              |
| 12.01.01.02 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO.   | M2 | -        | 155.300,00 | -              |
| 12.01.01.05 | VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO TIPO FIJA PARA VIDRIO, CON BASCULANTE.   | M2 | 56,64    | 185.300,00 | 10.495.392,00  |

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177


Página 16 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade




**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|             |  |    |        |            |               |
|-------------|--|----|--------|------------|---------------|
| 12.01.02    | <b>PUERTAS EN ALUMINIO</b>   |    |        | -          | -             |
| 12.01.02.01 | PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO TIPO FIJA CON VIDRIO  | UN |        | -          | 413.610,00    |
| 12.02       | <b>CARPINTERÍA EN LÁMINA Y ACERO INOXIDABLE.</b>   |    |        | -          | -             |
| 12.02.01    | <b>VENTANAS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18.</b>   |    |        | -          | -             |
| 12.02.01.03 | VENTANA TIPO PERSIANA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18   | M2 | 16,44  | 327.479,00 | 5.383.754,76  |
| 12.02.02    | <b>PUERTAS METÁLICAS.</b>  |    |        | -          | -             |
| 12.02.02.01 | PUERTA CON MARCO Y CUERPO ENTAMBORADO EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18. PERSIANA (Incluye manijas y cerraduras) ANCHO 0.90 A 1.50 X 2.40   | UN | 15,00  | 735.000,00 | 11.025.000,00 |
| 12.02.02.03 | PUERTA CON MARCO Y CUERPO ENTAMBORADO EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18 (Incluye manijas y cerraduras) CUERPO SUPERIOR E INFERIOR TIPO PERSIANA.  | UN | -      | 718.378,00 | -             |
| 12.02.02.04 | PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑO 0,60M X 1,60M, LAMINA COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE 1" DE DIAMETRO 40CM- PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO.  | UN | 28,00  | 403.059,00 | 11.285.652,00 |
| 12.02.02.06 | PUERTA PARA DIVISION DE BAÑO 1.12mx1,60m LAMINA COLD ROLLED Cal.18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. A 20cm DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. 1" DE DIAMETRO 40CMS Ref. HARLOCK 2861 O SIMILAR. PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO. | UN | 22,00  | 456.786,00 | 10.049.292,00 |
| 12.02.02.07 | CORTINA EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18 (Incluye estructura de soporte, guardado e instalacion )  | M2 | -      | 386.900,00 | -             |
| 12.02.03    | <b>BARANDAS Y PASAMANOS</b>  |    |        | -          | -             |
| 12.02.03.02 | PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"  | ML | -      | 75.972,00  | -             |
| 12.02.03.04 | JUEGO DE DOS BARANDAS EN BAÑOS PARA MINUSVÁLIDOS ACERO INOXIDABLE D=1 1/2".  | JG | 3,00   | 135.600,00 | 406.800,00    |
| 13          | <b>CARPINTERÍA DE MADERA</b>   |    |        | -          | -             |
| 14          | <b>ACABADOS</b>  |    |        | -          | -             |
| 14.01       | <b>SOBRE MUROS</b>   |    |        | -          | -             |
| 14.01.01    | CERAMICA 20 x 20; INCLUYE WING PERIMETRAL  | M2 | 434,19 | 33.000,00  | 14.328.270,00 |
| 14.01.03    | PIEDRA LAJA SOBRE CONCRETO.  | M2 | -      | 50.000,00  | -             |
| 14.02       | <b>SOBRE MESONES</b>   |    |        | -          | -             |

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906


 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 17 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|          |  |    |       |              |               |
|----------|--|----|-------|--------------|---------------|
| 14.02.01 | GRANITO PULIDO - SOBRE MESONES.  | ML | 19,18 | 41.706,00    | 799.921,08    |
| 14.03    | <b>VIARIOS</b>   |    | -     |              |               |
| 14.03.01 | BORDILLOS DUCHAS EN CERAMICA 20 x 20   | ML | -     | 70.216,00    | -             |
| 14.03.02 | POCETAS DE ASEO EN GRANITO PULIDO  | UN | 5,00  | 81.281,00    | 406.405,00    |
| 15       | <b>ILUMINACIÓN</b>   |    | -     |              |               |
| 15.02    | <b>ELEMENTOS HORIZONTALES</b>  |    | -     |              |               |
| 15.02.05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32W T8 DE SOBREPONER, BALASTO ELECTRÓNICO, SELLADA, BAJO CONSUMO. INCLUYE 2 TUBOS Y ACCESORIOS.  | UN | 18,00 | 125.035,00   | 2.250.630,00  |
| 15.02.06 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE FLUORESCENTE EN MURO. INCLUYE ACCESORIOS.  | UN | 58,00 | 81.730,00    | 4.740.340,00  |
| 15.03    | <b>ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>  |    | -     |              |               |
| 15.03.06 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO METÁLICO SENCILLO PARA LUMINARIA EN POSTE METÁLICO.  | UN | -     | 65.681,00    | -             |
| 15.03.07 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO METÁLICO DOBLE PARA LUMINARIA EN POSTE METÁLICO.   | UN | -     | 99.225,00    | -             |
| 15.03.08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA METAL HALIDE 400W 220V. PHILIPS BY150P 1XHPI- P400W- BU P-WB + BY150G R +BY150Z GC. INCLUYE BOMBILLA Y ACCESORIOS.   | UN | 12,00 | 454.737,00   | 5.456.844,00  |
| 15.03.09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR CERRADO. REF: RD4/1103. METAL HALIDE. 1000W. CWA (120,208,240,277)V. IP 65. CON BOMBILLA OVOIDE CLARA.   | UN | 12,00 | 2.300.000,00 | 27.600.000,00 |
| 15.03.11 | CONEXIÓN DE PROYECTOR RD 1000 W EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA COFRE. INCLUYE EMPALME EN RESINA.  | UN | 12,00 | 127.849,00   | 1.534.188,00  |
| 15.03.15 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARRILLA PARA INSTALACIÓN DE 3 PROYECTORES TIPO RD EN MÁSTIL DE 16 METROS. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN ESCUALIZABLE COMO LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN | UN | 4,00  | 1.199.639,00 | 4.798.556,00  |
| 16       | <b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>  |    | -     |              |               |
| 16.01    | <b>APARATOS SANITARIOS</b>   |    | -     |              |               |
| 16.01.03 | SANITARIOS DE TANQUE   | UN | -     | 139.535,00   | -             |

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177


Página 18 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





# FONADE

Proyectos que transforman vidas

|              |  |    |          |            |               |   |
|--------------|--|----|----------|------------|---------------|---|
| 16.01.05     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES DE FLUXOMETRO   | UN | 7,00     | 266.148,00 | 1.863.036,00  | / |
| 16.01.06     | LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA BLANCO   | UN | -        | 113.500,00 | -             | / |
| 16.01.07     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR  | UN | 27,00    | 165.230,00 | 4.461.210,00  | / |
| 16.01.08     | GRIFERÍA PARA DUCHA ANTIV ANDÁLICA CON REGADERA.   | UN | 9,00     | 114.230,00 | 1.028.070,00  | / |
| 16.01.09     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO TIPO (ETERPLAST O ECOPLAST) DE ETERNIT O SIMILAR | UN | 5,00     | 855.078,00 | 4.275.390,00  | / |
| <b>16.02</b> | <b>ACCESORIOS</b>  |    | -        |            | -             |   |
| 16.02.03     | JABONERAS DE SOBREPONER EN ACERO SATINADO  | UN | 2,00     | 21.360,00  | 42.720,00     | / |
| 16.02.08     | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO D:2"   | UN | 28,00    | 15.462,00  | 432.936,00    | / |
| 11           | SANITARIOS FLUXOMETRO CON GRIFERIA INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA                                       | UN | 20,00    | 839.186,00 | 16.783.720,00 | / |
| 17           | <b>CIELOS RASOS, DIVISIONES Y ACABADOS ESPECIALES</b>  |    | -        |            | -             |   |
| 18           | <b>PINTURA</b>   |    | -        |            | -             |   |
| <b>18.01</b> | <b>SOBRE MAMPOSTERÍA</b>   |    | -        |            | -             |   |
| 18.01.02     | PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (Tres manos)   | M2 | 1.752,04 | 11.747,00  | 20.581.213,88 | / |
| 18.01.03     | PINTURA EPOXICA PARA RECUBRIMIENTO DE ZONAS DE EXIGENCIA ASEPTICA                                    | M2 | -        | 11.345,00  | -             | / |
| 18.01.05     | ESTUCO MUROS   | M2 | 465,30   | 8.308,00   | 3.865.712,40  | / |
| 18.01.06     | VINILO MUROS INTERIORES  | M2 | 501,30   | 8.263,00   | 4.142.241,90  | / |
| <b>19</b>    | <b>CERRADURAS Y VIDRIOS</b>  |    | -        |            | -             |   |
| <b>19.03</b> | <b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>   |    | -        |            | -             |   |
| 19.03.01     | ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm, SIN BICELAR CON BORDE PULIDO, INCLUYE ACCESORIOS.                         | M2 | 17,26    | 33.520,00  | 578.555,20    | / |
| <b>20</b>    | <b>OBRAS EXTERIORES</b>  |    | -        |            | -             |   |
| <b>20.01</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |    | -        |            | -             |   |
| 20.01.01     | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACION TERRENO   | M3 | 3.882,88 | 21.410,00  | 83.132.460,80 | / |
| 20.01.02     | RELLENOS EN MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.  | M3 | 153,00   | 14.463,00  | 2.212.839,00  | / |
| 20.01.04     | SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS.  | M3 | -        | 71.598,00  | -             | / |
| 20.01.05     | EXCAVACIÓN A MAQUINA MATERIAL COMÚN  | M3 | 446,51   | 3.023,00   | 1.349.799,73  | / |


Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906


Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 19 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia. -

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





# FONADE

Proyectos que **transforman** vidas

| 20.02    | ZONAS DURAS, PLAZOLETAS Y PLACAS DEPORTIVAS.  |    | -      |              | -              |
|----------|---|----|--------|--------------|----------------|
| 20.02.02 | BORDILLO VACIADO INSITU, CONCRETO 3,500 PSI, 0.10 DE ANCHO.   | ML | -      | 15.325,00    | -              |
| 20.02.03 | ADOQUIN DE ARCILLA 10x20x6  | M2 | -      | 30.000,00    | -              |
| 20.02.06 | ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO   | M2 | -      | 76.377,00    | -              |
| 20.02.09 | BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO A-80   | ML | -      | 40.458,00    | -              |
| 20.02.14 | PLACA DE CONTRAPISO PARA CANCHA EN CONCRETO ASFALTICO e=0,05m   | M2 | -      | 38.821,00    | -              |
| 20.02.15 | LOSETA 40X40 LINEA GUIA   | ML | -      | 23.500,00    | -              |
| 20.02.17 | DILATACION EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO e = 0,10cm (CONCRETO 2000 PSI)  | ML | -      | 13.292,00    | -              |
| 20.02.20 | CÁRCAMO RECTANGULAR EN CONCRETO CUBIERTO DE 0,24x0,24, M MINIMO / 0,34 m MAXIMO - PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN PLANOS, CUBIERTA CON TAPA PREFABRICADA (CARCAMO IDRD TIPO 2) | ML | 645,63 | 260.000,00   | 167.863.800,00 |
| 20.02.22 | CAÑUELA SEMICIRCULAR EN CONCRETO, R=0,2142 M, B=0,37 M (CAÑUELA IDRD TIPO A)  | ML | -      | 127.612,00   | -              |
| 20.02.24 | ADOQUIN DE ARCILLA COLOR ARENA 10x20x6  | M2 | -      | 41.922,00    | -              |
| 20.02.27 | CAÑUELA SEMICIRCULAR EN CONCRETO, R=0,1, B=0,20 M (CAÑUELA IDRD TIPO B)   | ML | 270,37 | 83.657,00    | 22.618.343,09  |
| 20.02.28 | CAÑUELA RECTANGULAR EN CONCRETO CUBIERTA DE 0,17*0,10, MINIMO / 0,26 m MAXIMO - PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN PLANOS, TAPA EN REJILLA METALICA(CARCAMO IDU TIPO 3)           | ML | -      | 210.000,00   | -              |
| 20.02.29 | SISTEMA PLEXIFLOR O SIMILAR e= 6mm  | M2 | -      | 110.000,00   | -              |
| 20.03    | OTROS   |    | -      |              | -              |
| 20.03.05 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA   | ML | 373,50 | 140.000,00   | 52.290.000,00  |
| 20.03.09 | CANECA M-120  | UN | 2,00   | 240.654,00   | 481.308,00     |
| 20.03.11 | EMPRADIZACION   | M2 | -      | 7.700,00     | -              |
| 20.03.12 | ARBORIZACIÓN  | UN | 20,00  | 72.911,00    | 1.458.220,00   |
| 20.03.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARCOS Y TABLEROS CANCHA MULTIFUNCIONAL   | UN | 6,00   | 2.900.000,00 | 17.400.000,00  |
| 20.03.17 | DEMARCACIÓN CANCHA  | ML | 712,00 | 5.850,00     | 4.165.200,00   |
| 20.03.18 | CONCRETO ESMALTADO ACABADO A LA VISTA   | M2 | 976,44 | 11.752,00    | 11.475.122,88  |
| 20.03.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS CONTRA IMPACTO DOBLE ALTURA  | UN | -      | 244.206,00   | -              |

VIGILADO SUPLENTE EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 20 de 22


CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade






**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|          |   |     |           |              |                |
|----------|---|-----|-----------|--------------|----------------|
| 20.03.21 | PUERTA ACCESO EN MALLA ESLABONADA CON MARCO 1.50 X 2.00 MTS   | ML  | 4,80      | 128.649,00   | 617.515,00     |
| 13       | INSTALACIÓN ACABADO DE CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA DE 60 MM DE ALTURA, INCLUYE GEOTEXTIL, ARENA SÍLICE REDONDEADA ESPESOR 10MM, CAUCHO SBR ESPESOR 35MM Y GRAMA SINTÉTICA FIBRAS DE POLIETILENO TIPO MONOFILAMENTO DE ALTURA 60MM CON SU DEMARCACIÓN, SOBRE SUBBASE COMPACTADA Y NIVELADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES | M2  | 6.205,27  | 130.832,00   | 811.847.884,64 |
| 15       | GEODREN PLANAR H=1.00 MTS   | ML  | 406,04    | 40.984,00    | 16.641.143,36  |
| 16       | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H 2.10 M  | ML  | 56,90     | 40.100,00    | 2.281.690,00   |
| 17       | PLACA EN CONCRETO DE 10 CM DE 3500 PSI PARA CANCHAS MULTIPLES   | M2  | 976,44    | 50.034,00    | 48.855.198,96  |
| 18       | IMPRIMAR CANCHA DE FUTBOL PARA INSTALACION GRAMA SINTETICA  | M2  | 6.205,27  | 2.015,00     | 12.503.619,05  |
| 19       | PROTECCION TALUDES CON MORTERO 1:5 Y MALLA GALLINERO  | M2  | -         | 14.210,00    | -              |
| 20       | GEOMALLA  | M2  | 1.062,00  | 7.550,00     | 8.018.100,00   |
| 21       | GEOTEXTIL 1700  | M2  | 1.062,00  | 5.796,00     | 6.155.352,00   |
| 21       | <b>ASEO Y VARIOS</b>  |     | -         | -            | -              |
| 21.01    | <b>ASEO Y LIMPIEZA</b>  |     | -         | -            | -              |
| 21.01.01 | ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE CAMPAMENTO.  | M2  | 10.933,07 | 2.605,00     | 28.480.647,35  |
| 21.01.02 | RETIRO DE ESCOMBROS   | M3  | 7.799,52  | 12.000,00    | 93.594.240,00  |
| 22       | <b>IMPLEMENTACION PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO</b>   |     | -         | -            | -              |
| 22.01    | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO   | GL  | 1,00      | 2.322.000,00 | 2.322.000,00   |
|          | <b>ADICIONALES</b>  |     | -         | -            | -              |
| 10       | GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA   | UN  | 27,00     | 205.750,00   | 5.555.250,00   |
| 22       | BOMBEO CONCRETO   | M3  | 1.398,78  | 50.000,00    | 69.939.000,00  |
| 23       | MANEJO ACERO PILOTES  | KG  | 14.613,00 | 380,00       | 5.552.940,00   |
| 24       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA  | MES | 15,00     | 9.080.000,00 | 136.200.000,00 |

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 21 de 22


**Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade


Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



**FONADE**

Proyectos que *transforman* vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

|  |                                    |    |        |              |  |
|--|------------------------------------|----|--------|--------------|--|
| 25   | CONCRETO PILOTES DIAMETRO 40 CM    | M3 | 168,64 | 1.265.143,00 | 213.353.715,52                         |
| 26   | VIDRIOS EN 5 mm PARA LA VENTANERIA | M2 | 47,17  | 46.000,00    |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                                    |    |        |              | <b>2.169.820,00</b>                    |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>  |                                    |    |        |              | <b>4.468.551.469.51</b>                |
| <b>IMPREVISTOS</b>   |                                    |    |        |              | <b>16.75%</b><br><b>748.482.371.14</b> |
| <b>UTILIDAD</b>  |                                    |    |        |              | <b>3.00%</b><br><b>134.056.544.09</b>  |
| <b>IVA/ UTILIDAD</b>   |                                    |    |        |              | <b>3.70%</b><br><b>165.336.404.37</b>  |
| <b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA (A)</b>                      |                                    |    |        |              | <b>16%</b><br><b>26.453.824.70</b>     |
| <b>VALOR TOTAL AJUSTES ( SI APLICA )</b>   |                                    |    |        |              | <b>5.542.880.613.81</b>                |
| <b>VALOR VERIFICACIÓN TÉCNICA (B)</b>  |                                    |    |        |              | <b>17.000.000.00</b>                   |
| <b>IVA</b>   |                                    |    |        |              | <b>16%</b><br><b>2.720.000.00</b>      |
| <b>VALOR TOTAL FINAL ( EJECUTADO MAS AJUSTES )<br/>OBRA+VERIFICACIÓN TÉCNICA</b> |                                    |    |        |              | <b>5.562.600.613.81</b>                |

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **23 NOV 2017**

**CRS**  
CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA  
**FONADE**  
CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA

Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales  
y Liquidaciones

*Paul*  
Vo.Bo. CAROLINA MACHADO VALDES  
GERENTE DE CONVENIO

Elaborado por-ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 22 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





10405-

Medellín, 04 MAY 2021


Señor  
**ANDRÉS CORTÉS VARGAS**  
Representante Legal  
CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN  
Email: [grupocoral@gmail.com](mailto:grupocoral@gmail.com)  
Dirección: Calle 62 # 03-50  
Bogotá

**Asunto:** Respuesta a solicitud de certificación con radicado 0001213-0000003-20210428


Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud, a continuación remitimos la certificación correspondiente al contrato de obra pública 6700008192-19, con objeto: **“Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de diversos escenarios deportivos y recreativos, así como acondicionamiento de accesos peatonales y espacios de encuentro y estancia ubicados en la Unidad Deportiva de Belén; los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pajón; Unidad Deportiva María Luisa Calle; Unidad Deportiva Atanasio Girardot; parque Juan Pablo II; y obras complementarias como parte de la fase III de consolidación del proyecto Distrito del Deporte (Distrito D), comunas 11, 15 y 16 del municipio de Medellín”.**

Atentamente,

  
**ALEJANDRO ESTRADA MORENO**  
Subdirector de Escenarios Deportivos

| PROYECTO  | REVISÓ Y APROBÓ   | REVISÓ Y APROBÓ  | REVISÓ Y APROBÓ                                   | REVISÓ Y APROBÓ                                       |
|---|---|--|---|---|
| PAULA ANDREA<br>CETINA POSADA<br>Apoyo profesional<br>contratista | CESAR AUGUSTO<br>CORREA DUQUE<br>Coordinador<br>Infraestructura | JOHNNY GARCÍA<br>VILLANUEVA<br>Profesional Apoyo a la<br>Supervisión del<br>contrato | LIDA MARÍA<br>GIRALDO ZULUAGA<br>Apoyo Financiero | PEDRO DAVID<br>RICARDO<br>HERNÁNDEZ<br>Apoyo Jurídico |

|   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b> | CÓDIGO: F-GCO-037 |
|   |                               | VERSIÓN: 003      |


**EL SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER, CERTIFICA:**

Que el **CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN** con NIT 901.304.036-9, integrado por INCIVÍAS S.A.S, con un porcentaje de participación del (40%); SYCO INGENIERIA S.A.S, con un porcentaje de participación del (30%) y GRUPO CORAL S.A.S, con un porcentaje de participación del (30%), ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>CONTRATO N°:</b>              | 6700008192-19   |
| <b>CLASE DE CONTRATO:</b>        | Obra Pública  |
| <b>OBJETO:</b>                   | Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de diversos escenarios deportivos y recreativos, así como acondicionamiento de accesos peatonales y espacios de encuentro y estancia ubicados en la Unidad Deportiva de Belén; los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pajón; Unidad Deportiva María Luisa Calle; Unidad Deportiva Atanasio Girardot; parque Juan Pablo II; y obras complementarias como parte de la fase III de consolidación del proyecto Distrito del Deporte (Distrito D), comunas 11, 15 y 16 del municipio de Medellín. |
| <b>CONTRATISTA:</b>              | CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN  |
| <b>NIT:</b>                      | 901.304.036-9   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>      | Héctor Andrés Cortes Vargas   |
| <b>VALOR INICIAL:</b>            | \$ 1.495.850.664  |
| <b>ADICIÓN:</b>                  | \$ 429.676.185  |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> | \$1.925.526.849   |

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

|   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b> | CÓDIGO: F-GCO-037 |
|   |                               | VERSIÓN: 003      |

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** \$1.925.526.849

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

**FECHA DE INICIO:** 12 de agosto de 2019

**PRORROGA:** Catorce (14) días calendario, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo inicial; esto es, hasta el 26 de diciembre de 2019.

**PLAZO FINAL DEL CONTRATO:** 26 de diciembre de 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 26 de diciembre de 2019

**FECHA DE RECIBO:** 26 junio de 2020

**CUMPLIMIENTO:** Bueno

**CALIDAD:** Buena

**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna

**ESTADO:** En proceso de liquidación

**CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):**


| SEGMENTO | FAMILIA  | CLASE    | NOMBRE   |
|----------|----------|----------|--|
| 72000000 | 72120000 | 72121400 | Servicios de construcción de edificios públicos especializados |
| 72000000 | 72100000 | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura     |
| 70000000 | 70110000 | 70111700 | Parques, jardines y huertos                                    |

**ÁREAS INTERVENIDAS:**

| ESCENARIO   | ÁREA INTERVENIDA (M2) |
|---|-----------------------|
| Pista de Pump Track, Cra 30A con Calle 66B, Comuna 15, Barrio Belén                     | 3550                  |
| Plazoleta Cra 30A, Cra 30A con Calle 66B, Comuna 15, Barrio Belén                       | 880                   |
| Escenario multipropósito, Parque Juan Pablo II, Cra 70 con calle 24, Comuna 15 Guayabal | 980                   |
| Adecuaciones Puntuales Parque Juan Pablo II   | 195                   |
| Adecuaciones accesibilidad Carlos Mauro Hoyos   | 160                   |

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

|   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b> | CÓDIGO: F-GCO-037 |
|   |                               | VERSIÓN: 003      |





## PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

Demoliciones, movimientos de tierra, construcción y mantenimiento de andenes y rampas en concreto y adoquín, construcción de cerramiento en malla eslabonada, construcción de estructuras en concreto hidráulico (vigas, dados de cimentación, escalas, graderías), suministro y aplicación de concreto asfáltico, suministro e instalación de juegos infantiles, construcción de pérgolas con estructura en madera, suministro e instalación de mobiliario de urbanismo para escenarios (basureras, bicicleteros, bancas, pasamanos), construcción de pisos metálicos para puente peatonal, construcción de cubiertas, actividades generales de paisajismo, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de mesa de teckball, suministro e instalación piso modular DECK, entre otros que hacen parte del presupuesto ejecutado en el contrato.

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además, no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 29 de abril de 2021

  
**ALEJANDRO ESTRADA MORENO**  
 Subdirector de Escenarios Deportivos

| PROYECTÓ  | REVISÓ Y APROBÓ  | REVISÓ Y APROBÓ  | REVISÓ Y APROBÓ   | REVISÓ Y APROBÓ   |
|---|--|--|---|---|
| Paula Andrea<br>CETINA POSADA<br>Apoyo profesional<br>contratista | <br>CESAR AUGUSTO<br>CORREA DUQUE<br>Coordinador<br>Infraestructura | <br>JOHNNY GARCÍA<br>VILLANUEVA<br>Profesional Apoyo a la<br>Supervisión del contrato | <br>LIDA MARÍA GIRALDO<br>ZULUAGA<br>Apoyo Financiero | <br>PEDRO DAVID RICARDO<br>HERNÁNDEZ<br>Apoyo Jurídico |

### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|---|--|--|

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA        |   |
|---|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                 | <b>OBRA</b>   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                              | “LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA” |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                              | 90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)   |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>    | CULMINACION DE LA ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS   |
| <b>CONTRATISTA</b>                                      | CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8<br>Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas<br>identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544  |
| <b>INTERVENTOR</b>                                      | Fernando José Sánchez Pardo<br>identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160  |
| <b>SUPERVISOR</b>                                       | KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA   |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>   | Tres mees y 15 días   |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>   | \$ 927.357.336  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b> | 22 de octubre de 2020   |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                             | \$ \$ 1.113.016.216,00           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 23 de mayo de 2021               |

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **Etapa No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|---|--|--|

**NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VENTITRES (23)** del mes de **MAYO** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Etapa No. 2** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

| ÍTEM  | DESCRIPCIÓN  | UND | CANTIDAD |
|---|--|-----|----------|
| 1   | Cerramiento  | M1  | 360      |
| 2   | Área libre zonas duras   | M2  | 901,90   |
| <b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCIÓN</b>  |  |     |          |
| NP-1  | Línea de Conducción de aguas residuales  | M1  | 143,16   |
| NP-2  | Siembra de grama verde tipo jardín, incluye arena negra  | M2  | 1.600,00 |
| <b>ADECUACION ACCESOS COLEGIOS</b>                      |  |     |          |
| NP-3  | Placa de acceso vehicular en concreto e= 0,15  | M2  | 61,38    |
| NP-3.1  | Acero de refuerzo 60000 PSI  | Kg  | 855,00   |
| NP-3.2  | Perfilada y retiro de material de la vía aledaña al colegio (carrera 43)                                       | M2  | 777,00   |
| NP-3.3  | PROTECION DE TUBERIA DE 6" en concreto de 3000 PSI + Malla electrosoldada de 4mm ancho promedio 0,60m y e=0,15 | M1  | 32,01    |
| <b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b>                          |  |     |          |
| NP-4  | Trazado, replanteo y nivelación - para cárcamos  | ML  | 566,64   |
| NP-5  | Validación del diseño red de desagüe aguas lluvias y estructurales cárcamos                                    | GB  | 1,00     |
| NP-6  | Excavación manual, sin retiro  | M3  | 156,54   |
| NP-7  | Solado de limpieza 0,05m Para cajas - 2000 PSI   | Und | 14,00    |
| NP-8  | Caja de inspección concreto 0,60 X 0,60 X h= variable (incluye marco y contra marco)                           | Und | 14,00    |
| NP-9  | Tubería en PVC 6" incluye accesorios   | M1  | 160,85   |
| NP-10   | Cama de arena de 0,05m   | M3  | 1,57     |
| NP-11   | Relleno con material seleccionado del sitio  | M3  | 52,44    |
| NP-12   | Retiro de material sobrante de la excavación   | M3  | 104,91   |
| NP-13   | Suministro e instalación de cañuela (según diseño)   | UND | 207,75   |
| NP-14   | Suministro e instalación de cárcamo (según diseño)   | ML  | 31,80    |
| NP-15   | Suministro e instalación de cuneta contra muro (según diseño)  | ML  | 170,24   |
| <b>CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACOMETIDA PRINCIPAL COLEGIO</b> |  |     |          |
| NP-16-1   | Trazado, replanteo   | ML  | 336,00   |
| NP-16-2   | Excavacion manual, sin retiro  | M3  | 226,00   |
| NP-16-3   | Relleno con material seleccionado del sitio  | M3  | 226,00   |
| NP-16-4   | Suministro e instalación de tubería de 3" PVC RDE21  | ML  | 336,00   |
| NP-16-5   | Suministro e instalación de tubería de 1.1/2" PVC RDE21  | ML  | 6,00     |
| NP-16-6   | Suministro e instalación TAPON SOLDADO 3"PVC   | Un  | 1,00     |
| NP-16-7   | Suministro e instalación BUJE SOLDADO DE 3"X1,1/2" PVC   | Un  | 1,00     |
| NP-16-8   | Suministro e instalación TEE 3" PVC  | Un  | 1,00     |
| NP-16-9   | Suministro e instalación Unión garra de Tigre-pead 3" PVC  | Un  | 2,00     |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|---|--|--|

|          |  |     |       |
|----------|--|-----|-------|
| NP-16-10 | Suministro e instalación TEE HD EXTREMO LISO 6"X3"   | Un  | 1,00  |
| NP-16-11 | Retiro de material sobrante de la excavación   | M3  | 6,00  |
| NP-17    | Suministro e Instalación de Medidor de agua  | Und | 1,00  |
|          | <b>Línea media tensión desde punto conexión hasta transición subterránea para el Colegio Familias de Nazareth</b>  |     |       |
| NP-18    | Trazado, replanteo línea de media tensión  | ML  | 364   |
| NP-19    | Suministro e instalación de poste de concreto de 12M X750KG, incluye hoyada, hincada y aplomada  | Und | 7,00  |
| NP-20    | Cimentación postes de concreto y retenidas   | Und | 7,00  |
| NP-21    | Suministro y construcción alineación trifásica en bandera 5-30   | Und | 4,00  |
| NP-22    | Suministro y construcción templete directo a tierra cimentado  | Und | 4,00  |
| NP-23    | Suministro y construcción de puentes aéreos en media tensión energizados   | Und | 12,00 |
| NP-24    | Suministro e instalación de puesta a tierra armado   | Und | 8,00  |
| NP-25    | Suministro e instalación tendido aéreo en cable AAAC 3#1/0 AWG   | Und | 364   |
| NP-26    | Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico vano largo FIN DE LINEA a 13.2 KV.(distancia de separación de infraestructura mínima 2.5 metros SEGUN RETIE).   | Und | 4,00  |
| NP-27    | Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico 711, incluye pararrayos según diseño.   | Und | 1,00  |
| NP-28    | Armado y montaje de terminales premoldeados de uso externos para cable de potencia XLPE de 15 KV de marca reconocida y de buena calidad.   | Und | 1,00  |
| NP-29    | Armado y Montaje de Equipo de medida indirecta (POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA) según plano aprobado por el operador incluye lo siguiente:<br>1. Tres (03) transformadores de Potencial según diseño.<br>2. Tres (03) transformadores de Corriente según diseño (10/5) Amp. Cruceta de 2.40 metros auto soportada y galvanizada en caliente para minimizar corrosión, Pernos de Soporte completos para la misma.<br>3. Equipo de medida de Potencia Activa y Reactiva.<br>4. Caja acrílica para albergue de equipo de medida<br>5. Cinta bandit de 3/4" y hebillas de amarre para la misma<br>6. Tubo de 1 a 1,5" tipo IMC de 6 metros con capacete para protección de conductor de equipo de medida<br>7. Calibración de equipo de medida por laboratorio certificado por el Operador | Und | 1,00  |
| NP-30    | Alquiler planta Eléctrica Diesel de 45 kva, incluye combustible, incluye transporte de entrega y recogida más un operario para el correcto funcionamiento de la planta   | Día | 8,00  |
| NP-31    | Mano de obra y materiales para la instalación de planta eléctrica, y desinstalación de la misma  | GL  | 1,00  |
| R1       | CERTIFICACION RETIE MEDIA TENSION  | UND | 1.0   |
| R2       | PAGO POR VISITA PARA VERIFICACION DE MATERIALES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA   | UND | 1.0   |
| R3       | PAGO PARA LA ROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDIDA  | UND | 1.0   |
| R4       | DISEÑO LINEA MEDIA TENSION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL COLEGIO   | UND | 1.0   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Findeter</b><br/>Banca de Desarrollo Territorial</p> | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|--|--|--|

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| R5  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9m (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)  | UND | 1.0 |
| R6  | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN RELACION ADJUNTA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)                           | GL  | 1.0 |
| R7  | MANO DE OBRA PARA LA INSTALCION DE MATERIALES, PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS  | GL  | 1.0 |
| R8  | SUMINISTRO E INSTALCION DE GUARDAS PARA POSTE CONTIGUO A POSTE DE BALCONES DEL PAALA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio) | GL  | 1.0 |
| R9  | SERVICIO DE CARRO GRUA PARA DESCARGOS ELECTRICOS<br>PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS   | UND | 1.0 |
| R10 | PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS   | UND | 1.0 |


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **mayo** del año **2021**.

#### QUIEN ENTREGA



#### Firma

**ANDRES CORTES VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**CONSORCIO NAZARETH**  
**C.C No. 80.513.544**

#### QUIEN RECIBE



#### Firma


**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**INTERVENTORIA**  
**C.C No.10.549.160**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:  
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>                   |                                   | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 1<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Ago-2020 |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO | <input type="checkbox"/> PROYECTO | <input type="checkbox"/> FASE/ETAPA  |

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR     |   |
|---|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>   | <b>OBRA</b>   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                      | "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ" |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                                      | 89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020)   |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b> | CONTRATO  |
| <b>CONTRATISTA</b>  | <b>CONSORCIO INGENIERIA ANDINA NIT. 901.389.306-7</b><br>Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas<br>identificado con cedula de <b>CIUDADANÍA</b> NO 80.513.544   |
| <b>INTERVENTOR</b>  | <b>CONSORCIO INSA NIT.901.385.715-8</b><br>Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo<br>identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160  |
| <b>SUPERVISOR</b>   | Ing. Christian camilo león del río  |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | Cuatro (04) Meses   |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | <b>\$1.437.238.727</b> Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete   |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>         | 31 DE JULIO DE 2020   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>    | 30 DE JULIO DE 2021   |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |   |
|--|---|
| • Plazo Otro Si No 1 Etapa 2:                  | Treinta (30) días                                 |
| • Plazo Otro Si No 2 Etapa 2:                  | Cuarenta y cinco (45) días Adición \$ 179'654,841 |
| • Plazo Otro Si No 3 Etapa 2:                  | Treinta (30) días                                 |
| • Plazo Otro Si No 4 Etapa 2:                  | Noventa (90) días Adición \$ 406'665,000          |
| • Suspensión del Contrato:                     | Veinte (20) días                                  |
| • Plazo Otro Si No 5 Etapa 2:                  | Treinta (30) días                                 |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|  | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 1<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Ago-2020 |
|---|----------------------------|--|

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                 |
|--|-----------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | Doce (12) MESES |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |   |
|--|---|
| <b>VALOR FINALCONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>       | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: <b>\$ 2.023.558.568</b> Dos Mil Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente. |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 30 DE JJULIO DE 2021  |



Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del CONTRATO dejando constancia que se terminaron a satisfacción todas las actividades descritas en el presupuesto del presente contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Julio del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

**Firma**

**HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**  
Representante Legal  
Consortio Ingeniería Andina  
CONTRATISTA DE OBRA  
**CC 80513544**

**Firma**

**FERMANDO JOSE SANCHEZ P.**  
Representante Legal Consortio INSA  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA  
**CC 10549160**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|---|--|--|

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

*Contrato:* aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA        |  |
|---|--|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                 | OBRA   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                              | VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACÍFICO Y ANTIOQUIA |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                              | 89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)  |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>    | MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                      | CONSORCIO EUDCAITIVA   |
| <b>INTERVENTOR</b>                                      | JUDITH PEREA CHALA   |
| <b>SUPERVISOR</b>                                       | MARCELLA PEREZ MENDOZA   |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>   | TRES MESES Y QUINCE DIAS   |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>   | \$ 1.214.067.706,00  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b> | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |                          |
|--|--------------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>                                   | SIES (6) MESES           |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                             | \$1.745.067.706,00       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                              | 23 DE MARZO DE 2021      |
| <b>FECHA DE ENTREGA Y RECIBO</b>                         | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita el **TREINTA (30)** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Findeter</b><br/>Banca de Desarrollo Territorial</p> | <b>ACTA DE ENTREGA Y<br/>RECIBO A SATISFACCIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-024<br><b>Versión:</b> 2<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>19-feb-2021 |
|--|--|--|


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega las instituciones educativas que continuación describimos:

| #  | Nombre de la sede                            | Municipio     | Departamento |
|----|--|---------------|--------------|
| 1  | ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR                  | ALTO BAUDO    | CHOCO        |
| 2  | CONC ESCOL DE SAMURINDO                      | ATRATO        | CHOCO        |
| 3  | E.R.M. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS           | BAJO BAUDO    | CHOCO        |
| 4  | ESCOL NVA NTRA SRA DEL ROSARIO               | CONDOTO       | CHOCO        |
| 5  | C.E.R. INDIGESNISTA NUSIDO                   | FRONTINO      | ANTIOQUIA    |
| 6  | CE.E. INDIG DESAIRI                          | ACANDI        | CHOCO        |
| 7  | ESCOL RUP MIX LA SIERRA                      | BAGADO        | CHOCO        |
| 8  | FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 9              | TUMACO        | NARIÑO       |
| 9  | BELLA UNION YALTE                            | ROBERTO PAYAN | NARIÑO       |
| 10 | RURAL MIXTO SECADERO SEQUIHONDA<br>EL CHARCO | EL CHARCO     | NARIÑO       |

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30)** días del mes de **septiembre** del año **2021**.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**

**ANDRES CORTES VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**CONSORCIO NAZARETH**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**

**JUDITH PEREA CHALA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**INTERVENTORIA**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

## INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 23 de febrero de 2022

Señores


**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022 cuyo objeto CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”**

Yo, JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA, identificado con C.C 11.228.556 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de SYCO INGENIERIA S.A.S con Nit 900.867.434-6, manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

C.C. N° 11.228.556 de Girardot

Representante legal SYCO INGENIERIA SAS

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 23 de febrero de 2022

Señores


**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022 cuyo objeto CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”**

Yo, FEDERICO FALLA SILVA, identificado con C.C 11.118.766 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



FEDERICO FALLA SILVA  
C.C 11.118.766 de Bogotá





NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 21 de Febrero 2022.

Señores

**PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A**

Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con Nit. 860.009.578-6 hace constar la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es **CONSORCIO CERETE 22** Nit. 297909

| RAMO           | No. POLIZA      | ANEXO | VALOR        |
|----------------|-----------------|-------|--------------|
| CUM PARTICULAR | 21-45-101361466 | 0     | \$ 99,290.86 |

la póliza en mención se encuentra recaudada

constancia se expide a solicitud del asegurado a los días 21 de Febrero de 2022.

Cualquier consulta adicional será atendida en el teléfono 6917963 ext 407

Cordial saludo

**LORENA I. GONZALEZ**

Gerente

Sucursal Antigua country

El Defensor del Consumidor Financiero es Dr. Manuel Guillermo Rueda S.

Dir. Calle 28 No. 13 A-24 oficina 517 Bogotá D.C Tel 751 8874

Email defensoríaestado@gmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 218 69 77 -601 93 30

ASISTENCIA CELULAR #388 – FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10

Sucursal Niza Avenida Suba No. 118-33 PBX 643164

www.segurosdeestado.com