



**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN JURÍDICO**

**CONVOCATORIA No.**  
**PAF-EUC-O-007-2022**



# **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 23 de Febrero del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-O-007-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo Objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de

resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Integrante:

**DUVANA S.A.S.**

Documento de identidad o NIT:

900.751.909-6

Representante Legal:

**EDWIN ROJAS GONZALEZ**

País de Origen del Proponente:

COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:

Carrera 68A No. 24B – 10 TORRE RODIN OF 515

Ciudad:

BOGOTÁ D.C.

Teléfono(s):

4672931

Teléfono Móvil:

3123421673

Correo Electrónico:

[licitaciones@duvana.com.co](mailto:licitaciones@duvana.com.co)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: EDWIN ROJAS GONZALEZ

C.C.: 80.217.108 de Bogotá D.C.

**REPRESENTANTE LEGAL**



# **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276BCF42

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:20

AA22175276

PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
 NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE  
 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE  
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DUVANA S.A.S.

N.I.T. : 900.751.909-6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE  
 IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02478050 DEL 22 DE JULIO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 9,653,441,061

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8  
 OFICINA 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO

QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

**CONSTITUCION:** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
05	2014/10/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/10/14	01876349
3	2016/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/01/23	02178609

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES **INDEFINIDO**

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRÁ DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, **CONSTRUCCIÓN** Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, INCLUYENDO VÍAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO Y TODO TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$460,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 11,500.00

VALOR NOMINAL : \$40,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$460,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 11,500.00

VALOR NOMINAL : \$40,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$460,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 11,500.00

VALOR NOMINAL : \$40,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276BCF42**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:20

AA22175276 PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

## CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

## CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	

<b>ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY</b>	<b>C.C. 000000080217108</b>
------------------------------------	-----------------------------

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) **EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL.** EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES,



REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: **EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.**

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02337522 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
<b>PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA</b>	C.C. 000000052774247
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
CASALLAS BEDOYA JOHN EDISSON	C.C. 000000080811914

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO DUVANA S.A.S. REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 30 DE MARZO DE 2021.



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." with a stylized flourish at the end.



# **CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

**ROJAS GONZALEZ**

APELLIDOS

**EDWIN FERNEY**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-ABR-1999 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213      0008050034A 2      8250000067



**CERTIFICADO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de febrero de 2022, a las 14:28:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80217108
Código de Verificación	80217108220210142822

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de febrero de 2022, a las 14:32:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007519096
Código de Verificación	9007519096220210143232

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE  
ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
NACIÓN**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190070740**



WEB  
14:39:58  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217108:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 190070567



WEB  
14:38:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DUVANA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007519096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**CONSTANCIA ANTECEDENTES  
JUDICIALES y REPORTE EN EL  
SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS -  
RNMC**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/02/2022 02:45:16 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80217108** y Nombre: **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29994740** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:41:00 PM horas del 10/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80217108**

Apellidos y Nombres: **ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



23  
Gobierno en  
Línea





# **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**





POLIZA DE CUMPLIMIENTO  
A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMUN

NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3  
[www.jmtrv.com.co](http://www.jmtrv.com.co)

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
2036345	0	Bogota	22/02/2022	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	TELEFONO
00:00 Horas del 23/02/2022	00:00 Horas del 03/07/2022	EXPEDICIÓN	Calle 98 No. 21-50 Of. 901	601 7945774

TOMADOR	DIRECCION	NIT	TELEFONO
DUVANA SAS	CARRERA 72 B 22A-90 TO 8 OFC 801 - BOGOTA, D.C.	900.751.909-6	3043752352

ASEGURADO	DIRECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	CALLE 67 NO. 7-37 PISO 3 TORRE B - BOGOTA, D.C.	830.055.897-7	6847952

BENEFICIARIO	DIRECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	CALLE 67 NO. 7-37 PISO 3 TORRE B - BOGOTA, D.C.	830.055.897-7	6847952

**OBJETO DE LA POLIZA**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DEL PROCESO NO. PAF-EUC-0-007-2022 DE CONTRATACION CUYO OBJETO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON NIT. 830.055.897-7.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:  
 A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.  
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.  
 D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

\*\*\*\*\* FIN OBJETO \*\*\*\*\*

TIPO DE OBLIGACION: Construccion de Carreteras PARTICULAR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	03/07/2022	COP 94.265.484,00	COP 113.119,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
COP 113.119,00	COP 10.000,00	COP 23.393,00	COP 146.512,00	COP 94.265.484,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUCION DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	2221	100,00%			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
22/02/2022	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRÓNICO [jmtrv@jmtrv.com.co](mailto:jmtrv@jmtrv.com.co) O NUESTRA PAGINA DE INTERNET [www.jmalucellitravelers.com.co](http://www.jmalucellitravelers.com.co).

FIRMA AUTORIZADA  
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.



CONSULTA LA  
VALIDEZ  
DE TU POLIZA

FIRMA TOMADOR

RECIBO DE CAJA NO.

PTC - 17900



NIT 900.488.151-3

Recibido de	Sucursal	Número de Poliza	Fecha de pago
DUVANA SAS	BOGOTA	2036342	22/02/2022 05:33 p. m.
DUVANA SAS	BOGOTA	2036345	

<b>LA SUMA DE</b>	\$ 293.068,00
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	

Por concepto de	Número de poliza	Número de Endoso
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2036342	ENDOSO 0
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2036345	ENDOSO 0

FORMA DE PAGO	MONEDA	FRANQUICIA	VALOR
PSE	PESOS	TARJETA DEBITO	\$ 293.068,00

Consulte el estado de pago y las condiciones de su póliza escaneando este código.





**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

**CONDICIONES GENERALES**

**1. RIESGOS AMPARADOS**

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS, OTORGA AL ASEGURADO, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMÁS PODRÁ CONSTITUIR FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. SE CUBREN LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

**1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL PROPONENTE GARANTIZADO, CUANDO POR INCUMPLIMIENTO QUE LE SEA IMPUTABLE, SE ABSTRAIGA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LE DERIVAN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN O CONCURSO, ESPECIALMENTE, LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO ADJUDICADO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

**1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO DE LA APROPIACIÓN O USO INDEBIDO DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA GARANTIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

**1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO

PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

**1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO CELEBRADO. ESTE AMPARO NO CUBRE EL PAGO DE LAS MULTAS NI EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

**1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA O QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

**1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

CUBRE AL ASEGURADO, A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO, CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL DETERIORO QUE SUFRA LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ Y QUE HAYA CONTADO CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO. CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

**1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES O REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN**

CUBRE AL ASEGURADO, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL BIEN PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.9. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS O SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

**1.11 AMPARO DE BUEN MANEJO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR EL MAL USO O LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PRÉSTAMO (TASADOS EN DINERO EN EL CONTRATO) Y CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL OBJETO DE LA PÓLIZA.

**1.12. OTROS AMPAROS**

JMALUCELLI TRAVELERS OTORGARÁ AL ASEGURADO LOS OTROS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.

**2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSA LEGAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA O MOTINES,**

**CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, MANIFESTACIONES PÚBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR ORDEN DE AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO.**

**2.3. LAS MULTAS, SANCIONES PECUNIARIAS Y CLÁUSULAS PENALES, AUNQUE SE ENCUENTREN PACTADAS EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL ASEGURADO.**

**2.4. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.**

**2.5. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS POR O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE HAYA MEDIADO ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS POR LA COMPAÑÍA, DE LA CUAL EXISTA CONSTANCIA ESCRITA.**

**2.6. DAÑOS O LESIONES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DEL ASEGURADO O DE TERCEROS, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**2.7. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.**

**2.8. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO.**

**2.9. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LAS OBRAS EJECUTADAS, LOS OBJETOS O BIENES SUMINISTRADOS, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**2.10. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES Y SUBJETIVOS.**

**2.11. CUALQUIER DAÑO AMBIENTAL DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**



**2.12. LOS INCUMPLIMIENTOS ORIGINADOS EN CONDUCTAS CULPOSAS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CON PARTICIPACIÓN O TOLERANCIA DEL ASEGURADO.**

**2.13. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES O LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN SU CONDICIÓN DE EMPLEADOR.**

**2.14. EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES NO SE CUBRE EL PAGO DE PERSONAL CONTRATADO POR LOS SUBCONTRATISTAS DEL CONTRATISTA GARANTIZADO O A PERSONAS VINCULADAS POR ÉSTE EN CONTRATOS DIFERENTES AL LABORAL.**

**2.15 OTRAS EXCLUSIONES**

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS MANEJARÁ AQUELLAS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.**

### **3. VIGENCIA**

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos.

### **4. SUMA ASEGURADA**

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de JMALUCELLI TRAVELERS en caso de siniestro. La indemnización a cargo de JMALUCELLI TRAVELERS se limita al monto del perjuicio patrimonial directo que demuestre haber sufrido el asegurado por el incumplimiento y hasta la concurrencia del valor asegurado establecido en la carátula de la póliza o en el anexo correspondiente.

El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

### **5. CLÀUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**

JMALUCELLI TRAVELERS otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el Tomador y el Asegurado, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por el seguro, sin la notificación y consentimiento previo de la aseguradora y la expedición del certificado o anexo de modificación correspondiente.

### **6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN**

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley y el contrato de seguro, JMALUCELLI TRAVELERS expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y al Asegurado.

### **7. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE**

Las inexactitudes o reticencias en que haya incurrido el contratista garantizado y que hayan inducido a JMALUCELLI TRAVELERS a otorgar el seguro, así como aquellas que se hayan hecho con complicidad del Asegurado o con su consentimiento, producen la nulidad relativa del presente contrato de seguro.

### **8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**

JMALUCELLI TRAVELERS quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación asegurada. Cuando las circunstancias lo ameriten, JMALUCELLI TRAVELERS podrá inspeccionar los libros o documentos, tanto del contratista garantizado como del Asegurado, que tengan relación con el contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la póliza. El Asegurado se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere, a través de interventorías directas o legalmente contratadas por el Asegurado.

### **9. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA**

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará el derecho a JMALUCELLI TRAVELERS para exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, de conformidad con el artículo 1068 del Código de Comercio.

### **10. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA**

JMALUCELLI TRAVELERS no puede revocar unilateralmente el amparo otorgado mediante la presente póliza durante su vigencia.



## **11. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA - INDEMNIZACIÓN**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 del Código de Comercio, el Asegurado o Beneficiario deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

## **12. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTROS**

Aviso de incumplimiento: El Asegurado o Beneficiario debe avisar a JMALUCELLI TRAVELERS, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del contratista garantizado. En desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, el Asegurado debe abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclaren las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento. Cuando el Asegurado o Beneficiario no cumpla con estas obligaciones, JMALUCELLI TRAVELERS deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

## **13. COMPENSACION**

Si el Asegurado o Beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los Artículos 1714 y siguientes del Código Civil.

También se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o Beneficiario haya obtenido del contratista garantizado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## **14. PAGO DEL SINIESTRO**

JMALUCELLI TRAVELERS deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

JMALUCELLI TRAVELERS estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante JMALUCELLI TRAVELERS de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

**PARAGRAFO:** De conformidad con el Artículo 1110 del Código de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada.

## **15. SUBROGACIÓN**

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 04-02-2020-1345-NT-P-05-CumPart100000101-D001

1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, JMALUCELLI TRAVELERS se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que el Asegurado tenga contra el contratista garantizado.

El contratista garantizado reembolsará a JMALUCELLI TRAVELERS cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. Conforme a la ley, JMALUCELLI TRAVELERS tendrá acción contra el contratista garantizado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

## **16. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO**

El contratista garantizado autoriza a JMALUCELLI TRAVELERS para que informe, use y/o consulte a las centrales de riesgo, el comportamiento de sus obligaciones, así como su información comercial disponible.

## **17. CESION DEL CONTRATO**

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado JMALUCELLI TRAVELERS resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine ésta con la ejecución del contrato, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de JMALUCELLI TRAVELERS.

## **18. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA**

No se permite hacer cesión o transferencia de la póliza sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS. En caso de incumplimiento de ésta disposición, el amparo terminará automáticamente y JMALUCELLI TRAVELERS sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

## **19. CLAUSULAS INCOMPATIBLES**

En caso de incongruencia entre las Condiciones Generales o Particulares de la póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales de la póliza, prevalecerán las primeras.

## **20. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los mismos amparos con relación al mismo contrato garantizado, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

## **21. COASEGURO**

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus

04-02-2020-1345-P-05-CumPart100000101-D001



respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

## 22. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

## 23. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá, D.C., en la República de Colombia.

En fe de lo anterior, se firma a los \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

-----  
**FIRMA AUTORIZADA**

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.**

-----  
**EL TOMADOR**





## JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

Informa a sus clientes que:

En virtud de las disposiciones contenidas en la ley 1328 de 2009, circular externa 050 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas disposiciones que la modifiquen o adicionen, usted tiene el derecho, en su calidad de consumidor financiero, a recibir toda la información pertinente y relacionada con el producto que adquiere, en particular la siguiente:

- **Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguros y de las condiciones particulares**
- **El alcance de la cobertura, las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos por JMTRV.**
- **El alcance de los servicios de intermediación**
- **Los costos del producto y su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el art.9 de la ley 1328 de 2009**
- **La forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el sistema unificado de consulta de intermediarios de Seguros**
- **La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero**
- **La autorización otorgada por JMTRV para comercializar el producto de seguros ofrecido.**
- **El procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro**
- **Los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo.**

En caso de no haber recibido esta información por parte de su intermediario de seguros, o de considerar insuficiente la información provista, no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico [jmtrv@jmtrv.com.co](mailto:jmtrv@jmtrv.com.co) y/o en la línea telefónica en Bogotá 601 7945774 ext 2041.






# **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT**

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720294991



(415)7707212489984(8020) 000001472029499 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 5 1 9 0 9

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DUVANA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 B 22 A 90 TO 8 OF 801

42. Correo electrónico

duvana.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 7 5 2 3 5 2

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 7 1 6

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 7 1 6

**Otras actividades**

50. Código

4 2 1 0 4 9 2 3

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma     
56. Tipo     
Servicio     
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 31 / 16 : 28 : 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14685188443



(415)7707212489984(8020) 000001468518844 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 4 4 1 9 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social C M I J INGENIEROS LTDA

36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 118 60 30 LC 7

42. Correo electrónico cmijingenieros@gmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 4 7 7 3 3 7 7 45. Teléfono 2 3 1 5 3 4 6 8 0 6 8

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 2 2 0	1 9 9 9, 0 3, 0 1	7 1 1 0	1 9 9 9, 0 3, 0 1	4 2 9 0	4 2 1 0		

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
2 2 2 3

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
2 2 57. Modo 4 58. CPC 5 4

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2020 - 02 - 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



**CERTIFICACIÓN DE  
CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS  
SISTEMAS GENERALES DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y  
APORTES PARAFISCALES**



Carrera 68A No. 24 B - 10 Torre Rodin Oficina 515  
Teléfonos: 4672931- 3123421673  
Licitaciones@duvana.com.co  
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C., Veintitres (23) de febrero de 2022

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.217.108 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.774.247 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 128.397-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
 FIRMA  
**EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**  
 C.C. No. 80.217.108 de Bogotá  
 Representante Legal

  
 FIRMA  
**YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**  
 C.C. No. 52.774.247 de Bogotá D.C.  
 Revisor Fiscal TP: 128.397-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**52.774.247**  
 NUMERO

**PICO GONZALEZ**  
 APELLIDOS

**YISEL VIVIANA**  
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1980**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **A+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**16-ABR-1999 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMADEATRIZ HENRÍQUEZ LOPEZ



A-1500108-45150304-F-0052774247-20060803      0092306215A 02 186819286



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**128397-T**

**YISEL VIVIANA**  
**PICO GONZALEZ**  
**C.C. 52773247**

**RESOLUCION INSCRIPCION 259**    **FECHA 2007/08/30**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA**



**PRESIDENTE**



**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ**    138510



**FIRMA DEL TITULAR**    **50353**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



LABORATORIO S.S. 138 300334

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1886074229062EE7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52774247 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





## **REQUERIMIENTO TITULACIÓN**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1289226

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217108, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-142221 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

**ROJAS GONZALEZ**

APELLIDOS

**EDWIN FERNEY**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-ABR-1999 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213      0008050034A 2      8250000067







# **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 1 DE 63

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DUVANA S.A.S.

NIT: 00000900751909-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058574

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/16

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

## REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY	C.C. 000000080217108

## FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276 PÁGINA: 2 DE 63

\* \* \* \* \*

GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA FELICIDAD  
TELEFONO 1: 4774235  
TELEFONO 2: 3043752352  
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA FELICIDAD  
TELEFONO 1: 4774235  
TELEFONO 2: 3108143763  
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$8.490.198.411,00  
ACTIVO TOTAL: \$9.653.441.061,00  
PASIVO CORRIENTE: \$1.658.184.352,00



PASIVO TOTAL:	\$6.316.125.974,00
PATRIMONIO:	\$3.337.315.087,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$970.573.127,00
GASTOS DE INTERESES:	\$36.095.183,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.517.226.549,00
ACTIVO TOTAL:	\$8.357.709.030,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.552.387.409,00
PASIVO TOTAL:	\$5.615.901.219,00
PATRIMONIO:	\$2.741.807.811,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$546.668.618,00
GASTOS DE INTERESES:	\$67.320.389,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$6.513.105.142,00
ACTIVO TOTAL:	\$6.855.010.200,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.889.197.345,00
PASIVO TOTAL:	\$4.401.905.317,00
PATRIMONIO:	\$2.453.104.883,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.052.507.879,00
GASTOS DE INTERESES:	\$9.090.773,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,12
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,65
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	26,88

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,67
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	115,77

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276 PÁGINA: 3 DE 63

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

15   12   19   00   GRASAS
20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE
20   10   17   00   TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20   10   18   00   SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20   10   19   00   SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20   10   20   00   SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS
20   10   22   00   MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
20   11   15   00   EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   12   11   00   EQUIPO PARA CEMENTAR
20   12   12   00   EQUIPO DE FRACTURAR
20   12   13   00   EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20   12   14   00   HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20   12   15   00   HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20   12   16   00   BROCAS DE BARRENA
20   12   18   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20   12   19   00   EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20   12   20   00   EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20   12   21   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN
20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20   12   23   00   EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20   12   25   00   EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20   12   26   00   EQUIPO SÍSMICO
20   12   27   00   MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 4 DE 63

\* \* \* \* \*

20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
				Y PERFORACIÓN	
=====					
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
=====					
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL	
=====					
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
=====					
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S	
				E PERFORA	
=====					
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
=====					
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
=====					
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====					
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
=====					
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR	
=====					
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
=====					
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====					
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
=====					
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
=====					
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====					
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====					
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====					
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====					
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
=====					
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====					
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	

				RÁMICA Y SIMILARES	
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO	
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS	
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES	
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES	
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO	
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
26	10	15	00	MOTORES	
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 5 DE 63

\* \* \* \* \*

26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26   13   15   00   CENTRALES ELÉCTRICAS
26   13   16   00   EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   31   00   HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27   11   33   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 6 DE 63

\* \* \* \* \*

30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   17   00   SUELOS
30   16   18   00   EBANISTERÍA



30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 7 DE 63

\* \* \* \* \*

30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	

30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E AL CARBÓN	
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 8 DE 63

\* \* \* \* \*

				IALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	16	21	00	ANCLAS	
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
32	11	15	00	DIODOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	

39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   13   15   00   MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40   10   15   00   VENTILACIÓN
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS
40   14   20   00   MANGUERAS
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
40   15   15   00   BOMBAS
40   15   16   00   COMPRESORES
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40   16   15   00   FILTROS
40   16   16   00   PURIFICACIÓN
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 9 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS

40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
=====
40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 10 DE 63

\* \* \* \* \*

40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41   11   19   00   INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41   11   21   00   TRANSDUCTORES
41   11   22   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
41   11   23   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41   11   24   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES
IÓN
41   11   25   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL
CAUDAL DE FLUIDOS
41   11   39   00   EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41   11   61   00   KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI
DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
42   19   22   00   PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
44   10   15   00   MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44   10   16   00   MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE
SORIOS
44   10   17   00   ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS
Y APARATOS DE FAX
44   10   18   00   MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44   10   20   00   SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44   10   21   00   MÁQUINAS DE CORREO
44   10   22   00   ACCESORIOS PARA ESCÁNERES



44   10   23   00   EMPAQUETADORAS
44   10   24   00   ETIQUETADORAS
44   10   25   00   MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44   10   26   00   MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44   10   28   00   MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
44   11   19   00   TABLEROS
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO
44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
45   10   15   00   MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45   10   16   00   ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45   10   18   00   EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD
ERNACIÓN DE LIBROS
45   10   19   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRE
NTA
45   11   15   00   ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 11 DE 63

\* \* \* \* \*

45   11   16   00   PROYECTORES Y SUMINISTROS
45   11   17   00   EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON
IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45   11   18   00   EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA
DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE
S
45   11   20   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45   12   15   00   CÁMARAS
45   12   16   00   ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45   12   17   00   EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45   12   18   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO
FILMES
45   13   15   00   PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA
45   13   17   00   ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
45   14   16   00   SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   16   16   00   SEGURIDAD DEL AGUA
46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46   17   16   00   EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

47   12   18   00   EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47   12   19   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
=====
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
=====
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES
=====
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
=====
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
=====
70   10   19   00   ACUICULTURA
=====
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   12   15   00   INDUSTRIA LECHERA
=====
70   12   16   00   INDUSTRIA GANADERA
=====
70   12   17   00   GESTIÓN GANADERA
=====
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
=====
70   12   20   00   SALUD ANIMAL
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS
=====
70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 12 DE 63

\* \* \* \* \*

70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71   11   23   00   SERVICIOS SÍSMICOS
71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71   12   12   00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
=====		
71   12   13   00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB	
	AJO	
=====		
71   12   14   00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET	
	ROLÍFERO	
=====		
71   12   15   00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
=====		
71   12   16   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====		
71   12   17   00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		
71   12   18   00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
=====		
71   12   19   00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
=====		
71   12   20   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
=====		
71   12   21   00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
	ROLERO	
=====		
71   12   22   00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
=====		
71   12   23   00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
=====		
71   12   24   00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
=====		
71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====		
71   12   26   00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====		
71   12   27   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====		
71   12   28   00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
=====		
71   12   29   00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====		
71   12   30   00	SERVICIOS INTEGRADOS	
=====		
71   13   10   00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
=====		
71   13   11   00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
=====		
71   13   12   00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER	
	O	
=====		
71   13   13   00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ	
	FERO	
=====		
71   13   14   00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
=====		
71   14   10   00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====		
71   14   11   00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 13 DE 63

\* \* \* \* \*

71   14   12   00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
71   15   10   00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO	
71   15   11   00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO	
71   15   12   00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D EL CAMPO PETROLÍFERO	
71   15   13   00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
71   15   14   00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
71   16   10   00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71   16   11   00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71   16   12   00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO	
71   16   13   00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
71   16   14   00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
71   16   15   00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN	
71   16   16   00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS	
72   10   15   00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72   10   21   00	CONTROL DE PLAGAS	
72   10   29   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72   10   31   00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 14 DE 63

\* \* \* \* \*

				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL



72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA	
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 15 DE 63

\* \* \* \* \*

73   11   15   00   PROCESAMIENTO DE MADERA
=====
73   11   16   00   PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
=====
73   12   15   00   PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD
O DE METALES
=====
73   12   16   00   TERMINACIÓN DE METALES
=====
73   12   18   00   SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE
RALES NO METÁLICOS
=====
73   13   15   00   PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
=====
73   13   16   00   PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA
RISCOS
=====
73   13   17   00   PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
=====
73   13   18   00   PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
=====
73   13   19   00   PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES
Y GRASAS
=====
73   14   15   00   PRODUCCIÓN DE FIBRA
=====
73   14   16   00   PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
=====
73   14   17   00   PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
=====
73   15   15   00   SERVICIOS DE ENSAMBLE
=====
73   15   16   00   SERVICIOS DE EMPAQUE
=====
73   15   17   00   TRATAMIENTO DE MATERIALES
=====
73   17   15   00   MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
=====
73   17   16   00   MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
=====
73   18   10   00   SERVICIOS DE MAQUINADO
=====
73   18   11   00   SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
=====
73   18   12   00   SERVICIOS DE FORMADO

73   18   13   00   SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73   18   19   00   SERVICIOS DE SOLDADURA
76   10   15   00   DESINFECCIÓN
76   10   16   00   DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76   11   15   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76   11   16   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76   12   15   00   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76   12   16   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76   12   19   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76   12   20   00   SERVICIOS DE BASURERO
76   12   21   00   SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76   12   22   00   SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76   12   23   00   SERVICIOS DE RECICLABLES
76   12   24   00   HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76   13   15   00   TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76   13   16   00   LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 16 DE 63

\* \* \* \* \*

77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78   10   17   00   TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   10   20   00   TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78   10   21   00   SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78   10   22   00   SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78   11   19   00   TRANSPORTE ESPACIAL
78   12   15   00   EMPAQUE
78   13   17   00   ALMACENAMIENTO A GRANEL
78   13   18   00   BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78   14   15   00   SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78   14   16   00   INSPECCIÓN
78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
78   14   19   00   SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
ANSPORTE
78   18   15   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO LOS	
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES	
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 17 DE 63

\* \* \* \* \*

80   16   18   00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO DE OFICINA	
81   10   15   00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81   10   16   00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81   10   17   00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81   10   18   00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81   10   19   00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81   10   20   00	INGENIERÍA DE MINAS	
81   10   21   00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81   10   22   00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81   10   24   00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
	ICA	
81   10   25   00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81   10   26   00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81   10   27   00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81   11   15   00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81   12   15   00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81   13   15   00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81   14   15   00	CONTROL DE CALIDAD	
81   14   16   00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81   14   17   00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81   14   18   00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81   14   19   00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	

				TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
				A	
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS	
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO	
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA	
91	10	19	00	CONSULTORES DE MODAS	
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO	
91	11	18	00	CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES	
				S	
91	11	19	00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 18 DE 63

\* \* \* \* \*

92   10   15   00   SERVICIOS DE POLICÍA
=====
92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS
=====
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
93   10   15   00   CUERPOS POLÍTICOS
=====
93   10   16   00   FUNCIONARIOS POLÍTICOS
=====
93   10   17   00   CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93   11   15   00   MOVIMIENTOS POLÍTICOS
=====
93   11   16   00   REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
=====
93   12   15   00   DIPLOMACIA
=====
93   12   16   00   RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
=====
93   12   17   00   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
=====
93   13   17   00   PROGRAMAS DE SALUD
=====
93   13   18   00   PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   17   00   CULTURA
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
93   15   17   00   MONEDAS



93   16   15   00   IMPUESTO DE RENTA
93   16   16   00   IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
93   16   17   00   ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
93   16   18   00   TEMAS TRIBUTARIOS
93   17   15   00   POLÍTICA COMERCIAL
93   17   16   00   COMERCIO INTERNACIONAL
93   17   17   00   ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO
93   17   18   00   ANÁLISIS DE COMERCIO
94   10   15   00   ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES
94   10   17   00   ASOCIACIONES DE PERSONAL
94   10   18   00   SINDICATOS
94   11   17   00   RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94   11   18   00   ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE
94   11   19   00   SERVICIOS MISIONEROS
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 19 DE 63

\* \* \* \* \*

95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 20 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
41   11   19   00	41   11   21   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	47   10   16   00	47   12   18   00
=====	=====	=====
47   12   19   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 21 DE 63

\* \* \* \* \*

20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	40   10   19   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====

40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 22 DE 63

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   14   18   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	15	18	00	40	16	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 23 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	45   12   15   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
70   11   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   13   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
73   13   17   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   14   18   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   12   16   00	91   11   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 24 DE 63

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	11	16	00
23	15	30	00	23	15	35	00	24	10	15	00
24	11	28	00	25	10	16	00	25	10	21	00
25	17	29	00	26	11	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 25 DE 63

\* \* \* \* \*

30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00

40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   20   00	40   18   21   00
=====	=====	=====
40   18   22   00	40   18   23   00	40   18   24   00
=====	=====	=====
40   18   25   00	40   18   27   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	44   10   15   00
=====	=====	=====
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   12   15   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	44   12   17   00	44   12   18   00
=====	=====	=====
44   12   19   00	44   12   20   00	44   12   21   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	45   12   16   00	45   12   17   00
=====	=====	=====
45   12   18   00	45   13   15   00	45   13   17   00
=====	=====	=====
45   14   16   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	70   10   15   00	70   10   16   00
=====	=====	=====
70   10   17   00	70   10   18   00	70   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 26 DE 63

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   14   15   00	70   14   16   00	70   14   17   00
=====	=====	=====
70   14   18   00	70   14   19   00	70   14   20   00
=====	=====	=====
70   15   15   00	70   15   16   00	70   15   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   15   19   00	70   16   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
71   11   20   00	71   11   21   00	71   11   22   00
=====	=====	=====
71   11   23   00	71   12   10   00	71   12   11   00
=====	=====	=====
71   12   12   00	71   12   13   00	71   12   14   00
=====	=====	=====
71   12   15   00	71   12   16   00	71   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   18   00	71   12   19   00	71   12   20   00
=====	=====	=====
71   12   21   00	71   12   22   00	71   12   23   00
=====	=====	=====
71   12   24   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   28   00	71   13   11   00
=====	=====	=====
71   13   12   00	71   13   13   00	71   13   14   00
=====	=====	=====
71   14   10   00	71   14   11   00	71   14   12   00
=====	=====	=====
71   15   10   00	71   15   11   00	71   15   12   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   15   14   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====



72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   10   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   17   15   00	73   17   16   00
73   18   10   00	73   18   11   00	73   18   12   00
73   18   13   00	73   18   19   00	76   12   17   00
76   12   19   00	76   12   20   00	76   12   21   00
76   12   22   00	76   12   23   00	76   12   24   00
76   13   15   00	76   13   16   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   12   15   00
78   13   17   00	78   13   18   00	78   14   15   00
78   14   16   00	78   14   17   00	78   14   18   00
78   14   19   00	78   18   15   00	78   18   16   00
78   18   17   00	78   18   18   00	78   18   19   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 27 DE 63

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   16   15   00	81   16   16   00
82   15   16   00	83   10   15   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DE UPIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.413,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00

22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   17   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   18   00	30   24   15   00	39   11   18   00
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   37   00	40   17   39   00	40   17   40   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 28 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00

76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   10   27   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION OPCION LEGAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 29 DE 63

\* \* \* \* \*

26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00

30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   17   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   25   00	42   19   22   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   17   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 30 DE 63

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====



80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
90   10   17   00	90   14   15   00	90   15   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   15   00	95   13   17   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20 PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   49   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
22   10   20   00	24   10   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   18   00	27   11   19   00
27   11   20   00	27   11   23   00	27   11   30   00
27   13   15   00	27   13   16   00	27   13   17   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 31 DE 63

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   15   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   26   59   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   21   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.873,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	20	12	21	00	20	12	25	00
20	14	29	00	22	10	16	00	22	10	19	00
23	11	16	00	23	15	30	00	25	10	16	00
30	10	18	00	40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	49	00	40	18	30	00
41	11	39	00	41	11	61	00	47	10	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	13	10	00	71	13	14	00
71	15	14	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	25	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 32 DE 63

\* \* \* \* \*

```

=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALERETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 61 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	18	00	30	24	15	00	39	11	18	00
40	10	15	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 33 DE 63

\* \* \* \* \*

40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
41   11   19   00	41   11   21   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====

71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   26   00	81   10   27   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
95   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.578,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 34 DE 63

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00	25	12	17	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00	26	10	17	00
26	11	15	00	26	11	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00	27	11	32	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00



30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	39   11   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 35 DE 63

\* \* \* \* \*

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 36 DE 63

\* \* \* \* \*

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00

40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 37 DE 63

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00

81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TESALIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 38 DE 63

\* \* \* \* \*

27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   17   00	32   11   15   00
39   11   15   00	39   11   18   00	39   12   10   00
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00



40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
42   19   22   00	45   12   15   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   17   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 39 DE 63

\* \* \* \* \*

72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
90   10   17   00	90   14   15   00	90   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   15   00	95   13   17   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUVOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   17   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 40 DE 63

\* \* \* \* \*

30   19   18   00	30   24   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	45   12   15   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00

70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   13   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   10   15   00	76   10   16   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META YE JAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.242,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 41 DE 63

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
31	16	21	00	55	12	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	35	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	16	00	30	14	17	00
41	11	22	00	72	15	27	00	30	10	24	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	18	31	00
76	12	15	00	93	14	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	95	11	15	00	77	10	20	00
95	12	16	00	72	15	45	00	72	15	29	00
72	15	19	00	72	15	15	00	72	14	12	00
72	12	15	00	81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	18	00	31	31	11	00	40	15	15	00

40   16   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   27   00	41   11   39   00
46   19   15   00	47   10   15   00	47   10   16   00
10   16   15   00	11   11   18   00	15   12   19   00
20   10   18   00	20   10   19   00	20   10   20   00
20   10   21   00	20   11   15   00	20   11   16   00
20   11   17   00	20   12   18   00	20   12   21   00
22   10   19   00	23   10   15   00	23   13   15   00
30   10   28   00	30   11   17   00	30   14   16   00
30   16   17   00	72   15   32   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 672

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.512,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 42 DE 63

\* \* \* \* \*

26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00



30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 43 DE 63

\* \* \* \* \*

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.354,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 44 DE 63

\* \* \* \* \*

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00

40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 45 DE 63

\* \* \* \* \*

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMBALSE 48

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.578,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 46 DE 63

\* \* \* \* \*

30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00



40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 47 DE 63

\* \* \* \* \*

72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 48 DE 63

\* \* \* \* \*

30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00

46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 49 DE 63

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   28   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00

25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 50 DE 63

\* \* \* \* \*

40   10   15   00	46   16   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   17   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00



47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 51 DE 63

\* \* \* \* \*

81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSPECCION CCTV 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.568,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====

26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 52 DE 63

\* \* \* \* \*

40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00

70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 53 DE 63

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.906,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====

26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 54 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====



71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 55 DE 63

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCO PICCE FASE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.341,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====

```

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 56 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   28   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   13   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276 PÁGINA: 57 DE 63

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 15 | 12 | 19 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 58 DE 63

\* \* \* \* \*

40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00



70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 59 DE 63

\* \* \* \* \*

93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACION S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.832,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 60 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276 PÁGINA: 61 DE 63

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.559,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====

```

27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   17   19   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   10   16   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022

HORA 06:36:06

AA22175276

PÁGINA: 62 DE 63

\* \* \* \* \*

40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00



72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22175276F479D**

12 DE FEBRERO DE 2022 HORA 06:36:06

AA22175276 PÁGINA: 63 DE 63

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645024 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674297 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN FINANCIERO: CARTA DE  
CUPO DE CRÉDITO**



**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN TÉCNICO**

**CONVOCATORIA No.  
PAF-EUC-O-007-2022**



**Banco de Occidente**

Nit. 890.300.279-4

**BANCO DE OCCIDENTE**

**CERTIFICA**

Que la sociedad DUVANA S.A.S. con NIT 900.751.909, tiene con nuestra entidad un **cupo de crédito pre-aprobado** por valor de ciento ochenta y nueve millones de pesos (\$189.000.000,00), destinado para Convocatoria No.PAF-EUC-O-007-2022 que tiene por objeto "TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-EUC-O-007-2022.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: [jmosqueras@bancodeoccidente.com.co](mailto:jmosqueras@bancodeoccidente.com.co)

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUVANA S.A.S. de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER  
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por  
FRANCISCO JAVIER MONROY  
GUERRERO  
Fecha: 2022.02.22 15:59:16 -05'00'

**Francisco Javier Monroy Guerrero**  
C.C. 19.453.464 de Bogotá  
Vicepresidente de Banca Empresas 1  
Representante Legal  
**BANCO DE OCCIDENTE**

FTO-COL-1567  
Versión 2  
18/08/2017



@Bco\_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

[www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co)



**FORMATO 3 EXPERIENCIA  
ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
PARA HABILITAR LA OFERTA**

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".</b>						
<b>PROPONENTE: DUVANA S.A.S.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>			<b>DUVANA S.A.S</b>				
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ.</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	9.906,34	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	4/06/2019	3/12/2019	Consortio - 50%
2	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	4.167,90	ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ	6/06/2018	6/02/2019	Consortio - 50%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.




EDWIN ROJAS GONZALEZ  
C.C. 80.217.108 de Bogotá  
Representante Legal  
DUVANA S.A.S.







## **CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA**

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4 <i>RC</i>

<b>CONTRATO No.</b>		151 DE 02 DE MAYO DE 2019			
<b>N° DE PROCESO EN EL SECOP</b>		SI-LP-001-2019			
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
<b>OBJETO:</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>			
<b>N° DE RP Y FECHA</b>	RP1: 00003404 30/05/2019	RP ADIC 1: 00007411 21/11/2019	RP 1 ACT: 00001034 20/02/2020	RP ADIC 1 ACT. 0001152 20/02/2020	RP ADIC 2 0002516 19/05/2020
<b>VALOR DE RP</b>	\$7.297.395. 222,86	\$660.119.0 51,67	\$7.297.395.2 22,86	\$660.119.0 51,67	\$738.388.3 22,08
<b>RP AFECTADOS PARA EL PAGO</b>					0002516
<b>FUNTES DE FINANCIACION</b>	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS
<b>VALOR A PAGAR POR FUENTE</b>					\$900.211. 107,33
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019		IDESTRA S.A. 50% NIT: 900.203.601-3 <b>DUVANA S.A.S. 50%</b> NIT: 900.751.909-6		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MATEO BORRERO PABON		NIT: 901.274.055-9		
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 7.297.395.222,86				
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	Adicional 1: \$ 660.119.051,67	Adicional 2: \$738.388.322,08	Valor total: \$8.695.902.596,61		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	6 MESES (04/06/2019 al 03/12/2019)				
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	Adición 1: 27 DÍAS	Adición 2: 2 MESES	Adición 3: 2 MESES		
	Adición 4: 8 DÍAS	<b>Plazo total: DIEZ (10) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DIAS</b>			
<b>ANTICIPO (40%)</b>	Inicial (40%): \$ 2.918.958.089,14	Anticipo 1 (40%): \$ 264.047.620,67		Anticipo 2 (40%): \$ 295.355.328,83	
	Total anticipo: \$ 3.478.361.038,64				
<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	Presente acta: \$ 360.117.865,38		Acumulado: \$ 3.478.361.038,64		
<b>INTERVENTOR DEL CONTRATO:</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, CONTRATO No 158 DEL 09 DE MAYO DE 2019				
<b>SUPERVISOR</b>	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR				
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04 DE JUNIO DE 2019				
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	1	2	23/12/2019	25/03/2020	
<b>ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	1	2	20/01/2020	13/04/2020	
<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>	1	2	27/01/2020	11/05/2020	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	Inicial 03/12/2019		Nueva fecha de terminación 28/07/2020		
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	Valor ejecutado \$8.695.819.040,48		Porcentaje ejecutado acumulado (%) 99,99%		

b.

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 4 

<b>AVANCE FÍSICO</b>	100%
<b>MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:</b>	COMUNA 1, BARRIO KENNEDY
<b>OFICINA GESTORA:</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2021, se reunieron MATEO BORRERO PABÓN quien comparece en calidad de representante legal del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como Contratista, ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 151 del 02 de mayo de 2019, previas de las siguientes consideraciones:

#### CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintiocho (28) del mes de julio de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día quince (15) de enero del 2021. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built, georreferenciación, etc.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 18 de enero de 2021
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento y operación de la obra PARQUE RECREAR DEL KENNEDY
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS  
 N° de la póliza Cumplimiento: 400017113-16  
 Responsabilidad Civil: 400017110-12


AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	04/06/2019	28/11/2020	\$ 3.478.361.038,64
Salarios	04/06/2019	28/07/2023	\$ 869.590.259,66
Cumplimiento	04/06/2019	28/11/2020	\$ 1.739.180.519,32
Calidad y Estabilidad	28/07/2020	28/07/2025	\$ 1.739.180.519,32
Responsabilidad civil (400017110-12)	04/06/2019	28/07/2020	\$ 438.901.500

6. Que el valor ejecutado del contrato es de \$8.695.819.040,48 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

<b>VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)</b>	<b>\$ 8.695.819.040,48</b>
<b>MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON (\$)</b>	<b>\$83.556,13</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 8.695.902.596,61</b>

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:



 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238.37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 4 <i>je</i>

## Balance FINAL DEL CONTRATO:


Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	06/05/2019	\$7.297.395.222,86	
Valor Adicional No. 1	08/11/2019	\$660.119.051,67	
Valor Adicional No. 2	15/05/2020	\$738.388.322,08	
Valor Acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$275.867.183,63
Valor Acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$ 348.514.084,23
Valor Acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$ 582.205.069,24
Valor Acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$ 850.618.150,45
Valor Acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$ 709.190.919,85
Valor Acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$1.417.433.198,06
Valor Acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$1.237.769.325,06
Valor Acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$1.461.526.276,85
Valor Acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$ 912.483.725,78
Valor Acta de pago Final			\$ 900.211.107,33
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			\$83.556,13
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$8.695.902.596,61</b>	<b>\$8.695.902.596,61</b>

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

## Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor
Valor Anticipo inicial	12/06/2019	\$ 2.918.958.089,14	
Valor anticipo adicional No.1	19/12/2019	\$ 264.047.620,67	
Valor anticipo adicional No.2	19/08/2020	\$ 295.355.328,83	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$ 110.346.873,45
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$139.405.633,69
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$232.882.027,70
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$340.247.260,18
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$283.676.367,94
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$566.973.279,22
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$495.107.730,03
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$584.610.510,74
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$364.993.490,31
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			\$360.117.865,38
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$3.478.361.038,64</b>	<b>\$3.478.361.038,64</b>

6

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 4 de 4 <i>pe</i>

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

**ACUERDAN:**

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

<b>VALOR ACTA DE RECIBO FINAL</b>	<b>\$ 900.211.107,33</b>
(Periodo 21/07/2020 al 28/07/2020)	.
<b>MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO</b>	<b>\$ 360.117.865,38</b>
<b>VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL</b>	<b>\$ 540.093.241,95</b>

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 540.093.241,95).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

  
 MATEO BORRERO PABON  
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019  
 CONTRATISTA

  
 ALBERTO MORALES SIBAJA  
 CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR  
 INTERVENTOR

  
 VoBo IVAN JOSE VARGAS  
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

### ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

<b>CONTRATO No.:</b>		151 de 2019					
<b>OBJETO:</b>		MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
<b>VALOR INICIAL:</b>		\$ 7.297.395.222,86					
<b>VALOR ADICIONAL:</b>		\$ 0.000					
<b>PLAZO INICIAL:</b>		Seis (06), meses					
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>		NA					
<b>CONTRATISTA:</b>		CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019					
<b>SUPERVISOR:</b>		DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR					
<b>INTERVENTOR CONTRATO:</b>		CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR					
<b>ANTICIPO (40%)</b>		\$ 2.918.958.089,14					
<b>FECHA DE INICIACION:</b>		04 de Junio de 2019					
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>							
<b>ADICIONAL ACTA DE SUSPENSION</b>							
<b>ACTA DE REINICIACION</b>							
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>		03 de Diciembre de 2019					
<b>MUNICIPIO:</b>		Bucaramanga					
<b>OFICINA GESTORA:</b>		Secretaria de Infraestructura					

	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

En Bucaramanga a los veinticinco (25) días del mes de JULIO de DOS MIL DIECINUEVE (2019), se reunieron MATEO BORRERO PABON quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de, CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como Contratista y ALBERTO MORALES SIBAJA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como Interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo del 04 Junio año 2019 al 03 mes Julio año 2019 del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.


Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.


Balance de Obra:


<b>VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	<b>\$ 275.867.183,63</b>
<b>MENOS AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPO</b>	<b>\$ 110.346.873,45</b>
<b>VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL</b>	<b>\$ 165.520.310,18</b>

**SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS \$ 165.520.310,18**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

  
 \_\_\_\_\_  
**Mateo Borrero Pabon**  
 R.L. Consorcio Parque Recrear 2019  
 CONTRATISTA DE OBRA

  
 \_\_\_\_\_  
**Alberto Morales Sibaja**  
 R.L. Consorcio Interventoría Parque Recrear  
 INTERVENTOR



d

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019  
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA


PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,78%

VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$ 7.287.395.222,86

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MIOCIF No 011)										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES				\$ 144.987.522,52			\$ 144.987.522,52			\$ 144.987.522,52			\$ 144.987.522,52
1,01	Localización y replanteo	M2	4.136,94	\$ 4.970,79	\$ 20.563.859,98	1.124,76	\$ 4.970,79	\$ 5.590.845,76	1.124,76	\$ 4.970,79	\$ 5.590.845,76	1.124,76	\$ 4.970,79	\$ 5.590.845,76
1,02	Ceramiento en Tela Verde fca 2,10 m	ML	63,77	\$ 9.852,80	\$ 628.313,06	435,30	\$ 9.852,80	\$ 4.288.923,84	435,30	\$ 9.852,80	\$ 4.288.923,84	435,30	\$ 9.852,80	\$ 4.288.923,84
1,03	Suministro, instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	UN	2,00	\$ 2.022.390,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 2.022.390,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 2.022.390,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 2.022.390,94	\$ 4.044.761,88
1,04	Demolición de estructuras de concreto reforzado (incluye disposición final)	M3	180,50	\$ 198.630,59	\$ 35.861,00	180,50	\$ 198.630,59	\$ 35.861,00	180,50	\$ 198.630,59	\$ 35.861,00	180,50	\$ 198.630,59	\$ 35.861,00
1,05	Demolición de mampostería (incluye disposición final)	M2	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76
1,06	Demolición de pisos en concreto (incluye disposición final)	M2	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 64.951.613,19	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 64.951.613,19	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 64.951.613,19	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 64.951.613,19
1,07	Desmonte de puntos electricos	UN	45,00	\$ 22.059,77	\$ 994.485,85	45,00	\$ 22.059,77	\$ 994.485,85	45,00	\$ 22.059,77	\$ 994.485,85	45,00	\$ 22.059,77	\$ 994.485,85
1,08	Desmonte de rastos hidráulicos	UN	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50
1,09	Retiro De Material Sobrante y Escombros (incluye disposición final)	M3	222,67	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,38	222,67	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,38	222,67	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,38	222,67	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,38
1,10	Demolición de gradierias en concreto (incluye disposición final)	M2	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.463,90	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.463,90	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.463,90	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.463,90
1,11	Desmonte de arcos metalicos (incluye disposición final)	UN	2,00	\$ 88.480,36	\$ 178.920,72	2,00	\$ 88.480,36	\$ 178.920,72	2,00	\$ 88.480,36	\$ 178.920,72	2,00	\$ 88.480,36	\$ 178.920,72
2,00	EXCAVACIONES Y RELENOS				\$ 181.398.616,45			\$ 181.398.616,45			\$ 181.398.616,45			\$ 181.398.616,45
2,01	Excavación Manual (incluye disposición final)	M3	826,77	\$ 625,00	\$ 515.859,44	826,77	\$ 625,00	\$ 515.859,44	826,77	\$ 625,00	\$ 515.859,44	826,77	\$ 625,00	\$ 515.859,44
2,02	Excavación Mecánica (incluye disposición final)	M3	326,10	\$ 58.608,98	\$ 19.112.714,48	326,10	\$ 58.608,98	\$ 19.112.714,48	326,10	\$ 58.608,98	\$ 19.112.714,48	326,10	\$ 58.608,98	\$ 19.112.714,48
2,03	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	M3	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65
2,04	Retiro de material sobrante de excavaciones incluye disposición final	M3	270,85	\$ 31.880,96	\$ 8.661.915,09	270,85	\$ 31.880,96	\$ 8.661.915,09	270,85	\$ 31.880,96	\$ 8.661.915,09	270,85	\$ 31.880,96	\$ 8.661.915,09
2,05	Relleno compactado en material de préstamo	M3	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,20	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,20	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,20	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,20
2,06	Construcción de gaviones para gradieria	M3	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.326.450,07	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.326.450,07	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.326.450,07	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.326.450,07
2,07	Relleno de Subbase granular	M3	65,84	\$ 85.897,34	\$ 5.661.720,88	65,84	\$ 85.897,34	\$ 5.661.720,88	65,84	\$ 85.897,34	\$ 5.661.720,88	65,84	\$ 85.897,34	\$ 5.661.720,88
3,00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				\$ 1.235.054.386,41			\$ 1.235.054.386,41			\$ 1.235.054.386,41			\$ 1.235.054.386,41
3,01	Concreto cicloneo. 40% piedra rajón, 60% concreto fc 21 MPa	M3	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90
3,02	Concreto de limpieza ea 5 cm, fc 14 MPa	M2	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,87	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,87	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,87	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,87
3,03	Muro de contención en concreto fc 21 MPa, acabado a la vista	M3	75,83	\$ 682.239,81	\$ 52.015.701,10	75,83	\$ 682.239,81	\$ 52.015.701,10	75,83	\$ 682.239,81	\$ 52.015.701,10	75,83	\$ 682.239,81	\$ 52.015.701,10
3,04	Muro de contención en concreto fc 28 MPa, acabado a la vista	M3	22,05	\$ 701.690,22	\$ 15.472.269,35	22,05	\$ 701.690,22	\$ 15.472.269,35	22,05	\$ 701.690,22	\$ 15.472.269,35	22,05	\$ 701.690,22	\$ 15.472.269,35
3,05	Zanapa en concreto fc 21 MPa 4000	M3	85,28	\$ 660.070,62	\$ 56.292.802,69	85,28	\$ 660.070,62	\$ 56.292.802,69	85,28	\$ 660.070,62	\$ 56.292.802,69	85,28	\$ 660.070,62	\$ 56.292.802,69
3,06	Viga de cimentación en concreto fc 21 MPa	M3	85,28	\$ 558.494,54	\$ 47.608.395,65	85,28	\$ 558.494,54	\$ 47.608.395,65	85,28	\$ 558.494,54	\$ 47.608.395,65	85,28	\$ 558.494,54	\$ 47.608.395,65
3,07	Placa de contrapiso ea 10 cm, fc 21 MPa	M2	1.956,92	\$ 63.966,97	\$ 125.158.673,73	1.956,92	\$ 63.966,97	\$ 125.158.673,73	1.956,92	\$ 63.966,97	\$ 125.158.673,73	1.956,92	\$ 63.966,97	\$ 125.158.673,73
3,08	Columna en concreto fc 21 MPa	M3	29,61	\$ 21.444,554	\$ 634.554,23	29,61	\$ 21.444,554	\$ 634.554,23	29,61	\$ 21.444,554	\$ 634.554,23	29,61	\$ 21.444,554	\$ 634.554,23
3,09	Columna en concreto fc 28 MPa	M3	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73
3,10	Viga aérea en concreto fc 21 MPa, acabado a la vista	M3	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30
3,11	Placa de entripiso aligerada ea 0.40 m, concreto fc 21 MPa (incluye vigas y viguetas)	M2	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA



ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (incl. A.I.U): \$ 7.297.395.222,86 PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
3,12	Placa de entripiso aligerada e= 0.40 m, concreto f'c 28 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2	831,45	831,45	\$ 237.012,83	\$ 197.064.400,65	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,13	Columneta de confinamiento 20x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	195,00	195,00	\$ 35.402,40	\$ 6.903.468,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,14	Viga de confinamiento 15x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	567,91	567,91	\$ 35.402,40	\$ 20.105.484,73	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,15	Acero de refuerzo NTC 2289, fy 420 Mpa	KG	72.677,90	69.178,00	\$ 4.988,91	\$ 343.047.476,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,16	Refuerzo electrosoldado de alambre	KG	10.011,00	10.011,00	\$ 5.522,22	\$ 55.282.944,42	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,17	Perdola en Concreto	M2	40,65	40,65	\$ 241.544,16	\$ 9.818.770,10	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,18	Escaleras fundidas en sitio	M2	16,24	16,24	\$ 60.888,96	\$ 988.836,71	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,19	Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de f'c 28 Mpa	M3	24,00	24,00	\$ 913.400,73	\$ 21.921.617,52	\$	0,00	\$	0,00	\$
3,20	Revestimiento de gabinetes en concreto	M2	179,44	179,44	\$ 79.914,78	\$ 14.339.908,12	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS		0,00	0,00	\$ 47.945.044,54	\$ 2.875.895,22	\$	0,00	\$	0,00	\$ 2.875.895,22
4,01	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 1/2"	ML	107,24	107,24	\$ 6.432,34	\$ 689.804,14	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,02	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 1.5"	ML	126,92	126,92	\$ 26.845,45	\$ 3.407.224,51	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,03	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 2"	ML	19,44	19,44	\$ 46.185,51	\$ 897.846,31	\$	60,00	\$ 2.771.130,60	60,00	\$ 2.771.130,60
4,04	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 2.5"	ML	213,65	213,65	\$ 70.477,73	\$ 15.011.756,50	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,05	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 3"	ML	82,89	82,89	\$ 94.631,89	\$ 7.843.584,20	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,06	Suministro e instalacion codo 90 PVC 0.5"	UN	11,00	11,00	\$ 7.532,96	\$ 82.862,56	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,07	Suministro e instalacion codo 90 PVC 1.5"	UN	28,00	28,00	\$ 9.646,80	\$ 270.110,40	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,08	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2"	UN	3,00	3,00	\$ 17.460,77	\$ 52.382,31	\$	6,00	\$ 104.764,62	6,00	\$ 104.764,62
4,09	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2.5"	UN	5,00	5,00	\$ 42.344,77	\$ 211.723,85	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,10	Suministro e instalacion codo 90 PVC 3"	UN	4,00	4,00	\$ 79.631,39	\$ 318.525,56	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,11	Suministro e instalacion codo 45 PVC 0.5"	UN	5,00	5,00	\$ 39.132,95	\$ 195.664,75	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,12	Suministro e instalacion codo 45 PVC 1.5"	UN	1,00	1,00	\$ 10.111,11	\$ 10.111,11	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,13	Suministro e instalacion codo 45 PVC 2.5"	UN	1,00	1,00	\$ 44.192,11	\$ 44.192,11	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,14	Suministro e instalacion Tee PVC 0.5"	UN	5,00	5,00	\$ 12.801,32	\$ 64.006,60	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,15	Suministro e instalacion Tee PVC 1.5"	UN	61,00	61,00	\$ 21.677,85	\$ 1.322.345,85	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,16	Suministro e instalacion Tee PVC 2"	UN	10,00	10,00	\$ 42.197,53	\$ 421.975,30	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,17	Suministro e instalacion Tee PVC 2.5"	UN	5,00	5,00	\$ 44.985,40	\$ 224.927,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,18	Suministro e instalacion Tee PVC 3"	UN	1,00	1,00	\$ 100.164,57	\$ 100.164,57	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,19	Suministro e instalacion valvula de compuerta 0.5" con caja	UN	4,00	4,00	\$ 91.666,75	\$ 366.787,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,20	Suministro e instalacion valvula de compuerta 1.5" con caja	UN	14,00	14,00	\$ 138.933,61	\$ 1.945.070,54	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,21	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2" con caja	UN	3,00	3,00	\$ 583.414,42	\$ 1.750.243,26	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,22	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2.5" con caja	UN	2,00	2,00	\$ 667.450,96	\$ 1.334.901,92	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,23	Suministro e instalacion valvula de compuerta 3" con caja	UN	2,00	2,00	\$ 774.014,56	\$ 1.548.029,12	\$	0,00	\$	0,00	\$

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (Incl. AIU): \$ 7.297.396.222,86

3,77%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
4,24	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 0.5"	UN	1,00	1,00	\$ 31.642,08	\$ 31.642,08	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,25	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 2"	UN	6,00	6,00	\$ 30.653,08	\$ 183.918,36	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,26	Suministro e instalacion reduccion PVC 2X 1.5"	UN	14,00	14,00	\$ 24.690,60	\$ 345.528,40	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,27	Suministro e instalacion reduccion PVC 3X 2.5"	UN	3,00	3,00	\$ 31.094,67	\$ 93.284,01	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,28	Suministro e instalacion Collarin PVC 3X 0.5"	UN	3,00	3,00	\$ 53.967,18	\$ 161.901,54	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,29	Suministro e instalacion Punto Hidraulico 1.5"	UN	76,00	76,00	\$ 63.131,21	\$ 4.787.971,96	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,30	Suministro e instalacion Punto Hidraulico 0.5"	UN	10,00	10,00	\$ 25.321,91	\$ 253.219,10	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,31	Suministro e instalacion Valfula de flotador 1.5"	UN	1,00	1,00	\$ 180.604,28	\$ 180.604,28	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,32	Suministro e instalacion pasamuro hg 1.5"	UN	1,00	1,00	\$ 32.055,56	\$ 32.055,56	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,33	Suministro e instalacion pasamuro hg 3"	UN	2,00	2,00	\$ 41.284,94	\$ 82.569,88	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
4,34	Prueba hidraulica	UN	86,00	86,00	\$ 44.472,78	\$ 3.824.659,08	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES				\$ 81.799.220,35	\$		\$		\$		\$
5,01	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 2"	ML	96,50	96,50	\$ 23.491,07	\$ 2.266.888,26	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,02	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 3"	ML	252,01	252,01	\$ 29.949,33	\$ 7.547.410,86	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,03	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 4"	ML	250,92	250,92	\$ 42.498,33	\$ 10.646.625,76	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,04	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 6"	ML	22,57	22,57	\$ 79.475,14	\$ 1.793.753,91	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,05	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 2"	UN	8,00	8,00	\$ 14.314,18	\$ 114.513,44	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,06	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 3"	UN	42,00	42,00	\$ 19.880,43	\$ 834.978,06	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,07	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 2"	UN	11,00	11,00	\$ 14.803,24	\$ 162.895,64	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,08	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 3"	UN	12,00	12,00	\$ 20.287,32	\$ 243.447,84	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,09	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 2"	UN	5,00	5,00	\$ 27.170,55	\$ 135.852,75	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,10	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 2"	UN	24,00	24,00	\$ 33.952,13	\$ 814.851,12	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,11	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 3"	UN	40,00	40,00	\$ 39.946,58	\$ 1.597.863,20	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,12	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 4"	UN	30,00	30,00	\$ 48.406,13	\$ 1.452.183,90	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,13	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 4 x 2"	UN	36,00	36,00	\$ 45.553,94	\$ 1.639.941,84	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,14	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 4 x 3"	UN	17,00	17,00	\$ 45.732,14	\$ 777.446,38	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,15	Suministro e instalacion de Tee Limpieza pvc 4 x 3"	UN	6,00	6,00	\$ 110.833,55	\$ 665.001,30	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,16	Suministro e instalacion de reduccion sanitaria pvc 3 x 2"	UN	17,00	17,00	\$ 24.595,17	\$ 418.117,89	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,17	Suministro e instalacion caja 60 x 60	UN	27,00	27,00	\$ 364.781,36	\$ 9.849.096,72	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,18	Suministro e instalacion caja 70 x 70	UN	8,00	8,00	\$ 384.523,45	\$ 3.156.187,60	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,19	Suministro e instalacion caja 80 x 80	UN	3,00	3,00	\$ 424.265,59	\$ 1.272.796,68	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,20	Suministro e instalacion sifon de piso con rejilla de 3"	UN	73,00	73,00	\$ 40.962,24	\$ 2.990.243,52	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
5,21	Suministro e instalacion punto sanitario 2"	UN	38,00	38,00	\$ 68.994,27	\$ 2.621.782,26	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$

CODIGO: F-GDI-6090-238.37-038  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No.01 DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
 CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019  
 OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 VALOR INICIAL (Incl. AIU) : \$ 7.297.396.222,86 PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
				PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
5,22	Suministro e instalacion punto sanitario 3"	UN	7,00	\$ 94.210,38	\$ 659.472,66	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,23	Suministro e instalacion punto sanitario 4"	UN	23,00	\$ 104.552,38	\$ 2.404.704,74	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,24	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 3"	ML	234,81	\$ 29.949,33	\$ 6.888.345,89	230,00	\$ 6.888.345,89	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,25	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 4"	ML	98,39	\$ 42.438,33	\$ 4.175.507,29	98,39	\$ 4.175.507,29	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,26	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 6"	ML	123,09	\$ 79.475,14	\$ 9.782.594,98	123,09	\$ 9.782.594,98	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,27	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 8"	ML	55,76	\$ 123.471,59	\$ 6.894.775,86	55,76	\$ 6.894.775,86	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 768.045.018,18		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6,01	Red para tierra subestación	UN	1,00	\$ 1.409.430,43	\$ 1.409.430,43	1,00	\$ 1.409.430,43	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,02	Tablero general baja tensión y medida T-B	UN	1,00	\$ 15.277.400,03	\$ 15.277.400,03	1,00	\$ 15.277.400,03	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,03	Tablero distribución batería de baños piscina T-BP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,04	Tablero distribución cafetería zona piscinas T-CZP	UN	1,00	\$ 602.575,70	\$ 602.575,70	1,00	\$ 602.575,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,05	Tablero distribución batería baños junto a cafetería principal T-BCP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,06	Tablero distribución cafetería principal T-CP	UN	1,00	\$ 602.572,70	\$ 602.572,70	1,00	\$ 602.572,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,07	Tablero distribución guardería T-G	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,08	Tablero distribución biblioteca T-L	UN	1,00	\$ 583.959,70	\$ 583.959,70	1,00	\$ 583.959,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,09	Tablero distribución Agoda T-A	UN	1,00	\$ 787.150,28	\$ 787.150,28	1,00	\$ 787.150,28	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,10	Tablero distribución portería T-PO	UN	1,00	\$ 965.020,76	\$ 965.020,76	1,00	\$ 965.020,76	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,11	Tablero distribución biblioteca T-BI	UN	1,00	\$ 583.959,70	\$ 583.959,70	1,00	\$ 583.959,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,12	Tablero distribución kíoccos T-KI	UN	1,00	\$ 611.185,70	\$ 611.185,70	1,00	\$ 611.185,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,13	Tablero control iluminación alumbrado zonas peatonales y veredas	UN	1,00	\$ 4.394.856,07	\$ 4.394.856,07	1,00	\$ 4.394.856,07	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,14	Tablero control iluminación alumbrado céntricas	UN	4,00	\$ 2.476.586,78	\$ 9.906.347,12	4,00	\$ 9.906.347,12	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,15	Alimentador tablero general B. T hasta T-MB en 3No 2 Cu-TTHN+1No 2 Cu-TTHN+1No 8T - 2" PVC	ML	163,00	\$ 82.211,46	\$ 13.400.467,98	163,00	\$ 13.400.467,98	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,16	Alimentador tablero general B. T hasta T-MB1 en 3No 2 Cu-TTHN+1No 2 Cu-TTHN+1No 8T - 2" PVC	ML	152,00	\$ 82.211,46	\$ 12.496.141,92	152,00	\$ 12.496.141,92	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,17	Alimentador tablero general B. T hasta T-PO en 3No 2 Cu-TTHN+1No 2 Cu-TTHN+1No 8T - 2" PVC	ML	53,00	\$ 82.211,46	\$ 4.357.207,38	53,00	\$ 4.357.207,38	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,18	Alimentador tablero general B. T hasta T-A en 3No 2 Cu-TTHN+1No 2 Cu-TTHN+1No 8T - 2" PVC	ML	172,00	\$ 82.211,46	\$ 14.140.371,12	172,00	\$ 14.140.371,12	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,19	Alimentador tablero general B. T hasta T-CM4 en 3No 4 Cu-TTHN+1No 8T - 2" PVC	ML	220,00	\$ 53.105,88	\$ 11.683.293,60	220,00	\$ 11.683.293,60	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,20	Alimentador tablero general B. T hasta T-CM1 en 3No 6 Cu-TTHN+1No 8T - 1,1/2" PVC	ML	104,00	\$ 43.086,04	\$ 4.480.948,16	104,00	\$ 4.480.948,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,21	Alimentador tablero general B. T hasta T-CM2 en 3No 8 Cu-TTHN+1No 8T - 1,1/2" PVC	ML	89,00	\$ 43.086,04	\$ 3.834.667,56	89,00	\$ 3.834.667,56	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**

CODIGO: F-GDI-5000-238-37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

**ANEXO AL ACTA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2019**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL 01**

**CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019**

**OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

**VALOR INICIAL (incl. AÍU): \$ 7.297.395.222,96**      **PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
				CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
6,22	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM3 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	63,00	63,00	\$ 43.086,04	\$ 2.714.420,52	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,23	Alimentador tablero general B.T hasta T-BP en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	140,00	140,00	\$ 49.647,94	\$ 6.950.711,60	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,24	Alimentador tablero general B.T hasta T-CZP en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	130,00	130,00	\$ 49.647,94	\$ 6.454.232,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,25	Alimentador tablero general B.T hasta T-BCP en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	23,00	23,00	\$ 49.647,94	\$ 1.141.902,62	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,26	Alimentador tablero general B.T hasta T-CP en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	36,00	36,00	\$ 49.298,71	\$ 1.774.753,56	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,27	Alimentador tablero general B.T hasta T-BL en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	139,00	139,00	\$ 49.647,94	\$ 6.901.063,66	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,28	Alimentador tablero general B.T hasta T-L en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	120,00	120,00	\$ 49.647,94	\$ 5.957.752,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,29	Alimentador tablero general B.T hasta T-G en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	141,00	141,00	\$ 49.647,94	\$ 7.000.359,54	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,30	Alimentador tablero general B.T hasta T-KI en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	189,00	189,00	\$ 49.647,94	\$ 9.383.460,66	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,31	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor	UN	77,00	77,00	\$ 322.164,83	\$ 24.806.691,91	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,32	Salida panel led hermética pandora slim 22w CELSA controlada con sensor	UN	12,00	12,00	\$ 322.164,83	\$ 3.865.977,96	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,33	Salida Panel lineal cubic led incrustar 40w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	42,00	42,00	\$ 509.552,03	\$ 21.401.185,26	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,34	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	14,00	14,00	\$ 326.946,53	\$ 4.577.251,42	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,35	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	33,00	33,00	\$ 409.413,53	\$ 13.510.646,49	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,36	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA control con interruptor conmutable (conductor libre halógenos)	UN	4,00	4,00	\$ 418.590,83	\$ 1.674.363,32	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,37	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con sensor (conductor libre halógenos)	UN	10,00	10,00	\$ 409.104,65	\$ 4.091.046,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,38	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con interruptor	UN	68,00	68,00	\$ 404.631,83	\$ 27.514.964,44	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238.37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (incl. AU) : \$ 7.297.395.222,86 PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL			
6.39	Salida tomacorriente común	UN	28,00	28,00	\$ 59.349,98	\$ 1.661.799,44	\$ 1.661.799,44	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.40	Salida tomacorriente común (conductor libre de halógenos)	UN	21,00	21,00	\$ 66.388,97	\$ 1.394.168,37	\$ 1.394.168,37	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.41	Salida tomacorriente GFCi	UN	22,00	22,00	\$ 90.313,22	\$ 1.986.890,84	\$ 1.986.890,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.42	Salida tomacorriente GFCi (conductor libre de halógenos)	UN	4,00	4,00	\$ 97.352,12	\$ 389.408,48	\$ 389.408,48	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.43	Salida tomacorriente bifásica (conductor libre de halógenos)	UN	1,00	1,00	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.44	Salida tomacorriente regulada (conductor libre de halógenos)	UN	11,00	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,63	\$ 1.773.049,63	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.45	Salida tomacorriente trifásica en conductor N° 10 (conductor libre de halógenos)	UN	1,00	1,00	\$ 403.510,64	\$ 403.510,64	\$ 403.510,64	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.46	Alimentador salidas circuito iluminación kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	4,00	\$ 57.118,80	\$ 228.475,20	\$ 228.475,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.47	Alimentador salidas tomacorrientes GFCi kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	4,00	\$ 60.162,06	\$ 240.648,24	\$ 240.648,24	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.48	Salida tomacorriente voz y datos	UN	11,00	11,00	\$ 68.381,04	\$ 752.191,44	\$ 752.191,44	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.49	Salida señal televisión	UN	1,00	1,00	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.50	Gabinete rack comunicaciones	UN	1,00	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.51	Red alumbrado peatonal en conductor 2N° 6 Cu-THHN + 1N° 8T - 1/12" PVC	ML	2.800,00	2.800,00	\$ 27.974,58	\$ 78.328.824,00	\$ 78.328.824,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.52	Poste alumbrado canchales metálico con herraje luminantes altura libre 8 metros (incluye cableado)	UN	14,00	14,00	\$ 1.463.756,05	\$ 20.492.584,70	\$ 20.492.584,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.53	Poste alumbrado luminaria Lyra Celsa altura libre 4 metros (incluye cableado)	UN	67,00	67,00	\$ 1.062.009,52	\$ 71.154.637,84	\$ 71.154.637,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.54	Poste alumbrado con herrajes luminaria Acroled SD HB Celsa altura libre 6 mt (incluye cableado)	UN	1,00	1,00	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.55	proyector cosmoled pro HB 100w Celsa	UN	32,00	32,00	\$ 1.568.124,75	\$ 50.179.982,00	\$ 50.179.982,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.56	proyector acroled HD SB 37w Celsa	UN	9,00	9,00	\$ 1.049.760,75	\$ 9.447.846,75	\$ 9.447.846,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.57	Luminaria Lyra SD AR 48w Celsa	UN	67,00	67,00	\$ 1.032.089,25	\$ 69.149.978,75	\$ 69.149.978,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.58	Salida luminaria Helene mini 1.20 mt Celsa 22w (incluye luminaria)	UN	91,00	91,00	\$ 859.178,33	\$ 78.185.228,03	\$ 78.185.228,03	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.59	Salida luminaria Helene midlum 1.60 mt Celsa 40w (incluye luminaria)	UN	13,00	13,00	\$ 1.285.688,15	\$ 16.713.945,95	\$ 16.713.945,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.60	Salida proyector Acroled SD HB Celsa 37w (incluye luminaria y brazo)	UN	7,00	7,00	\$ 1.027.090,25	\$ 7.189.631,75	\$ 7.189.631,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.61	Alimentador tablero general B.T hasta T-CA en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1/12" PVC	ML	19,00	19,00	\$ 43.086,04	\$ 818.634,76	\$ 818.634,76	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.62	Caja de paso baja tensión tipo ESSA	UN	25,00	25,00	\$ 703.487,70	\$ 17.587.192,50	\$ 17.587.192,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6.63	Caja de derivaciones alumbrado público tipo ESSA	UN	123,00	123,00	\$ 586.354,23	\$ 72.121.570,29	\$ 72.121.570,29	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (incl. AIB) : \$ 7.297.395.222,86 PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,64	LEGALIZACION DE LA INSTALACION ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE REVISION DE BAJA TENSION, DISPONIBILIDAD DE SERVICION, APROBACION DE PORRECTO Y PUESTA EN SERVICION	UN	1,00	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,65	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETIE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREREDITADO ONAC	UN	1,00	1,00	\$ 4.478.000,05	\$ 4.478.000,05	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,66	ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DE OBRA ELECTRICA AS BUILD	UN	1,00	1,00	\$ 783.876,33	\$ 783.876,33	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,67	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETILAP PARA ALUMBRADO EXTERIOR O INTERIOR EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREREDITADO ONAC	UN	1,00	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,68	RETIRO DE MEDIDOR EXISTENTE (O RETIRO DE SELLOS)	UN	1,00	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,00	MAMPONERIA, FRISOS Y ACABADOS					\$ 263.042.526,23		\$ -		\$ -		\$ -
7,01	Mampostería en ladrillo H-15	M2	1.306,20	1.306,20	\$ 52.436,34	\$ 68.492.347,31	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,02	Mampostería en ladrillo H-15 Lineal	ML	130,62	130,62	\$ 28.492,20	\$ 3.721.651,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,03	Friso interior en mortero 1:4, incluye lineales, filos y dilataciones e=1cm	M2	2.612,40	2.612,40	\$ 15.888,50	\$ 41.508.729,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,04	Pintura para muros exteriores Tipo Koraza	M2	2.612,40	2.612,40	\$ 19.353,51	\$ 50.203.004,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,05	Suministro e instalación de malla sin vena	ML	195,93	195,93	\$ 2.936,37	\$ 518.543,97	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,06	Muros en Elerboard incluye pintura de acabado	M2	528,82	528,82	\$ 127.198,17	\$ 67.264.936,26	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,07	Bordillo en concreto 3000 psi reforzado (h=0,1 m, as=0,1m)	ML	16,00	16,00	\$ 18.675,36	\$ 298.805,76	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,08	Malla electrosoldada con vegetación tipo hiedra	M2	232,60	232,60	\$ 130.184,21	\$ 30.276.195,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,09	Muro en calabo prefabricado color GRIS de forma irregular	M2	23,42	23,42	\$ 32.421,51	\$ 759.311,76	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,00	PISOS, GUARDESCOBAS Y ENCHAPES					\$ 813.293.099,95		\$ -		\$ -		\$ -
8,01	Mortero de nivelación e= 4 cm.	M2	2.694,43	2.694,43	\$ 15.623,19	\$ 41.930.359,93	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,02	Piso en porcelanato tipo madera 0,2*1,2 antideslizante	M2	799,70	799,70	\$ 117.032,85	\$ 93.591.170,15	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,03	Enchape en cerámica rectificada muros 30x60 Blanca (zonas húmedas)	M2	227,05	227,05	\$ 60.573,15	\$ 13.763.133,71	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,04	Piso en porcelanato 60*60 semilustre antideslizante color gris	M2	129,00	129,00	\$ 129.402,90	\$ 16.692.974,10	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,05	Mezcla Densa en Callejón tipo MDC-10 (espesor carpeta 5 cm) incluyendo riego lga con emisión de rompimiento rápido	M3	75,00	75,00	\$ 617.533,29	\$ 46.314.996,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,06	Sistema de revestimiento acrílico por capas para cancha y zonas de juego	ML	1.350,00	1.350,00	\$ 37.837,80	\$ 51.081.030,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,07	Piso Técnico todo masa 60*60 - 2cm Color gris para exteriores	M2	1.243,27	1.243,27	\$ 130.062,24	\$ 161.702.481,12	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,08	Enchape en porcelanato tipo madera 0,2*1,2 antideslizante	M2	186,20	186,20	\$ 117.032,85	\$ 21.791.516,67	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238.37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019


ACTA DE RECIBO PARCIAL 01  
CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

VALOR INICIAL (incl. A.U): \$ 7.287.396.222,86

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
8,09	Enchape en Mosaico veneciano ultramar sobre enchape actual para piscinas adultos.	M2	451,47	451,47	\$	231.019,47	\$	104.298.960,12	0,00	\$	0,00	\$
8,10	Enchape en Mosaico veneciano ultramar sobre enchape actual para piscinas niños, wc familiar, Z. Huimedes	M2	141,00	141,00	\$	231.019,47	\$	32.573.745,27	0,00	\$	0,00	\$
8,11	Piso exterior en piedra Bogota - zona piscina de adultos	M2	512,46	511,86	\$	167.025,87	\$	85.493.861,81	0,00	\$	0,00	\$
8,12	Remedios piscina en piedra bogota	ML	111,09	111,09	\$	97.564,50	\$	10.898.440,31	0,00	\$	0,00	\$
8,13	Piso exterior en EPDM compuesto por granulos de caucho - Espesor 4 cm	M2	422,62	422,62	\$	290.994,66	\$	122.960.163,21	0,00	\$	0,00	\$
8,14	Tratamiento y sellado de juntas en asfalto	ML	810,00	810,00	\$	12.644,28	\$	10.241.866,80	0,00	\$	0,00	\$
9,00	IMPERMEABILIZACIONES			0,00	\$	129.897.247,25	\$	24.442.324,52	0,00	\$	0,00	\$
9,01	Mortero para cubierta es 4 cm	M2	1.564,49	1.564,49	\$	15.623,19	\$	105.248.671,08	0,00	\$	0,00	\$
9,02	Impermeabilización en cubierta no transitable tipo Membrana líquida Flexible con refuerzo o similar	M2	1.564,49	1.564,49	\$	67.273,47	\$	206.251,65	0,00	\$	0,00	\$
9,03	Impermeabilización muro de contención con emulsion asfáltica	M2	15,00	15,00	\$	13.750,11	\$	72.954.129,71	0,00	\$	0,00	\$
10,00	CIELOS BAJOS			0,00	\$		\$			\$		\$
10,01	Cielo raso en aierboard con impermeabilización especial para area de turcos, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	45,20	45,20	\$	87.299,19	\$	3.945.923,39	0,00	\$	0,00	\$
10,02	Cielo Raso Drywall, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	1.365,30	1.365,30	\$	50.104,89	\$	68.408.206,32	0,00	\$	0,00	\$
11,00	CARPINTERIA			0,00	\$	463.041.493,92	\$			\$		\$
11,01	Vidrio templado de 10 mm alta resistencia a temperaturas , area de turcos	M2	17,20	17,20	\$	915.965,92	\$	15.764.441,82	0,00	\$	0,00	\$
11,02	Fachada con vidrio incoloro y perfilera en aluminio color negro, incluye ventanas batientes y puertas	M2	16,65	16,65	\$	644.324,67	\$	10.728.005,76	0,00	\$	0,00	\$
11,03	Divisiones de baños en acero inoxidable, altura 1m1,8m	M2	109,00	109,00	\$	1.288.030,59	\$	140.395.334,31	0,00	\$	0,00	\$
11,04	Puertas en aluminio color natural h:0,90	UN	2,00	2,00	\$	693.687,06	\$	1.387.374,12	0,00	\$	0,00	\$
11,05	Puerta tipo : marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosia , incluye cerradura de poma metálica de entrada 0,9*2,3	UN	13,00	13,00	\$	1.634.187,06	\$	21.244.431,78	0,00	\$	0,00	\$
11,06	Divisiones en vidrio laminado templado de 10mm, incluye puertas batientes	M2	17,40	17,40	\$	649.137,06	\$	11.294.984,84	0,00	\$	0,00	\$
11,07	Ventana en vidrio incoloro con perfilera en aluminio color blanco, incluye corredores	M2	7,15	7,15	\$	357.087,06	\$	2.553.172,48	0,00	\$	0,00	\$
11,08	Cerramiento en tubo d=4", incluye base y cimentación en concreto h=0.50 mts, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	74,00	74,00	\$	345.026,88	\$	25.531.989,12	0,00	\$	0,00	\$
11,09	Porfon vehicular en tubo de ceramiento d=4" de batiente, plegable, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	3,12	3,12	\$	1.538.622,36	\$	4.800.501,76	0,00	\$	0,00	\$

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA



ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019  
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01  
CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019  
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
VALOR INICIAL (Incl. A.U) : \$ 7.297.395.222,86  
PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT
11,10	Cerramiento en tubo rectangular 4" x 2", incluye Puerta de acceso, base y cimentación en concreto, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color gris plomo- Edificio Agora	MIL	53,90	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.789.522,60	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,11	Porton Enrollable Metálico Piso Techo- Acceso a piscinas. Color blanco. 7,79m2	UN	1,00	1,00	\$ 4.259.748,24	\$ 4.259.748,24	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,12	Division modular para oficina color gris h:1,3m	M2	33,00	33,00	\$ 620.382,51	\$ 20.472.622,83	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,13	Escalera metálica - Tipo Caracol Edificio Auda Virtual	UN	1,00	1,00	\$ 4.672.393,11	\$ 4.672.393,11	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,14	Puerta de acceso peatonal en tubo metálico de 4" acabado final color blanco	UN	1,00	1,00	\$ 941.874,12	\$ 941.874,12	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,15	Contornitos en vidrio templado inodoro de 10 mm h:1,8 m (portera)	MIL	7,90	7,90	\$ 1.099.824,67	\$ 8.609.614,89	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,16	Contornitos en vidrio templado de 10mm h:1,30 (piscina)	MIL	26,70	26,70	\$ 876.974,67	\$ 23.415.223,69	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,17	Baranda en vidrio templado con accesorios en acero inoxidable h:0,90	MIL	30,60	30,60	\$ 713.830,59	\$ 21.771.833,00	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,18	Microperforado tipo screenpanel color blanco	M2	184,60	184,60	\$ 619.161,84	\$ 114.287.275,67	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,19	Puerta de seguridad en vidrio templado para piscinas	UN	2,00	2,00	\$ 2.476.030,59	\$ 4.952.061,18	0,00		0,00	\$	0,00	\$
11,20	Puerta marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosía, incluye cerradura de poma metálica de entrada 1,8-2,3	UN	1,00	1,00	\$ 3.169.030,59	\$ 3.169.030,59	0,00		0,00	\$	0,00	\$
12,00	CUBIERTA		0,00	0,00	\$ 43.455.493,47	\$				\$		\$
12,01	Suministro e instalación estructura metálica	KG	2.358,39	2.358,39	\$ 9.590,13	\$ 22.584.756,16	0,00		0,00	\$	0,00	\$
12,02	Cubierta liviana tipo Sandwich con polleriteno	M2	110,76	110,76	\$ 172.466,91	\$ 19.102.434,95	0,00		0,00	\$	0,00	\$
12,03	Canal en lámina Gal 18 de 1m	MIL	12,00	12,00	\$ 147.358,53	\$ 1.768.302,36	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,00	APARATOS SANITARIOS		0,00	0,00	\$ 282.163.955,20	\$				\$		\$
13,01	Sanitario areas comunes descarga a piso acero inoxidable incluye push	UN	24,00	24,00	\$ 2.908.337,85	\$ 69.800.108,40	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,02	Combo aparatos sanitarios, incluye sanitario, lavamanos de pedestal, grifería e incrustaciones	UN	2,00	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,03	Orinal Individual acero inoxidable incluye push	UN	6,00	6,00	\$ 1.853.987,85	\$ 11.123.927,10	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,04	Meson y poceta de lavamanos en acero inoxidable incluye grifería con sensor y sifon lavamanos	MIL	31,04	31,04	\$ 5.118.947,46	\$ 158.892.129,16	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,05	Ducha y grifería sencilla	UN	14,00	14,00	\$ 398.505,69	\$ 5.579.079,66	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,06	Papelera dispensador de papel higienico en acero inoxidable	UN	24,00	24,00	\$ 244.028,07	\$ 5.856.673,68	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,07	Dispensador de jabón liquido	UN	15,00	15,00	\$ 357.977,07	\$ 5.369.656,05	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,08	Dispensador para toalla de papel	UN	11,00	11,00	\$ 338.177,07	\$ 3.719.947,77	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,09	Barra de seguridad para discapacitados en acero inoxidable	UN	6,00	6,00	\$ 233.391,51	\$ 1.400.349,06	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,10	Español 4mm de espesor	M2	43,48	43,48	\$ 143.765,92	\$ 6.181.504,55	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,11	Rejillas de piso	UN	16,00	16,00	\$ 10.952,37	\$ 175.237,92	0,00		0,00	\$	0,00	\$
13,12	Trazantes	UN	27,00	27,00	\$ 20.954,34	\$ 566.767,18	0,00		0,00	\$	0,00	\$



ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (Incl. A.I.U): \$ 7.287.396.222,86

PORCENTAJE DE EJECUCION: 3,77%

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)										CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
13.13	Llave terminal manquera	UN	6,00	6,00	\$ 17.416,08	\$ 104.496,48	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
13.14	Tapa registro PVC	UN	2,00	2,00	\$ 8.667,45	\$ 17.334,90	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
13.15	Secador de manos electrico	UN	9,00	9,00	\$ 999.182,25	\$ 8.992.640,25	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
13.16	Lavaplatos incluye griferia	UN	6,00	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.00	URBANISMO					\$ 480.018.874,94	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
14.01	Suministro e instalación de ítem Informalivo	UN	7,00	7,00	\$ 3.485.631,62	\$ 24.259.421,34	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.02	Suministro e instalación de mobiliario urbano y señalización	UN	1,00	1,00	\$ 38.139.135,21	\$ 38.139.135,21	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.03	Suministro e instalación de gimnasio al aire libre	UN	1,00	1,00	\$ 29.044.761,57	\$ 29.044.761,57	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.04	Incluye piso de caucho	UN	5,00	5,00	\$ 111.993,75	\$ 559.968,75	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.05	Bordillo 10x35, concreto fc 21 Mpa para confinamiento de adoquín	ML	510,00	510,00	\$ 27.143,82	\$ 13.843.348,20	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.06	Suministro y siembra de Prado Japonés	M2	1.942,58	1.940,00	\$ 13.969,89	\$ 27.101.586,61	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.07	Suministro en instalación de Gramoquin	M2	637,92	637,92	\$ 93.742,11	\$ 59.799.966,81	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.08	Suministro en instalación de Adoquín en concreto para zonas peatonales 6*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	255,00	255,00	\$ 74.954,88	\$ 19.113.494,40	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.09	Suministro en instalación de Adoquín en concreto para zonas parqueadero 8*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	311,00	311,00	\$ 82.365,03	\$ 25.615.524,33	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.10	Topes fierres en concreto prefabricado	UN	11,00	11,00	\$ 124.128,18	\$ 1.365.409,98	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.11	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación (bombeos 1%), compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de fútbol 5.	M2	512,05	512,05	\$ 24.965,82	\$ 12.783.748,13	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.12	Losas en concreto reforzado de 2500 PSI para cancha Fútbol 5 e0.1	M2	512,05	512,05	\$ 74.817,27	\$ 38.310.183,10	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.13	Base en material filtrante 2" e0.15	M3	76,81	76,81	\$ 108.345,60	\$ 8.321.754,67	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.14	Grasas sintéticas para cancha de micro fútbol (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE SILICE SECA Y CALUCHO MOLIDO)	M2	512,05	512,05	\$ 207.900,00	\$ 106.455.195,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.15	Red de drenaje para cancha sintética H.6m	M2	570,00	570,00	\$ 40.373,19	\$ 23.012.718,30	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.16	Adecuación de arcos para cancha sintética	UN	2,00	2,00	\$ 643.500,00	\$ 1.287.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.17	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación, compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de Voleybol	M2	424,70	424,70	\$ 24.965,82	\$ 10.602.983,75	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.18	Losas en concreto reforzado para cancha voleyball e0.1	M2	424,70	424,70	\$ 86.137,92	\$ 36.582.774,62	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.19	Cercheta perimetral cancha fútbol 5	ML	95,00	95,00	\$ 21.864,15	\$ 2.077.094,25	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
14.20	Contenedor de raíces para árboles a sembrar	UN	5,00	5,00	\$ 348.561,18	\$ 1.742.805,90	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
15.00	<b>DOTACION Y MUEBLES EN CONCRETO</b>					\$ 576.797.501,83	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
15.01	Suministro e instalación de Turco	UN	2,00	2,00	\$ 10.415.610,81	\$ 20.831.221,62	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
15.02	Suministro e instalación de Sauna	UN	2,00	2,00	\$ 15.068.610,81	\$ 30.137.221,62	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
15.03	Bancas en concreto fundidas en sitio	UN	4,00	4,00	\$ 729.711,18	\$ 2.918.844,72	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GD-5000-235,37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (incl. AUI): \$ 7.297.395.222,86

3,78%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO
15.04	Mesones en concreto de 3000 psi 6*7 cm incluye refuerzo acabado a la vista	ML	23,08	\$ 151.762,05	\$ 3.475.350,95	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.05	Mueble de concreto (1 mesa 2,2m*1,2m + 2 bancas en L, 8,8m)	UN	5,00	\$ 6.248.374,12	\$ 26.241.870,60	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.06	Taliqueras de acceso	UN	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.07	Taliquera de acceso para discapacitados	UN	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.08	Parrilla para BBQ	UN	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.09	Meson en H-macs tipo recepcion para zonas firmadas	ML	6,70	\$ 1.220.707,62	\$ 8.178.741,05	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.10	Casilleros metálicos, incluye puerta y cerradura	M2	31,24	\$ 10.867.897,51	\$ 3.411.874,12	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.11	Juegos infantiles de 0 a 7	UN	8,00	\$ 31.688.244,72	\$ 253.506.957,76	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
15.12	Juegos infantiles de 7 a 11	UN	7,00	\$ 27.728.244,72	\$ 194.097.713,04	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
16.00	ASEO GENERAL			\$ 10.880.310,25	\$		\$		\$		\$		\$
16.01	Asso general	M2	2.379,25	\$ 4.573,00	\$ 10.880.310,25	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
			5,00	\$	\$		\$		\$		\$		\$
			0,00	\$	\$		\$		\$		\$		\$
	<b>NUEVOS ITEMS</b>				\$ 18.704.674,71		\$		\$		\$		\$ 11.039.605,20
NP-01	Desmonte de cubierta (incluye retiro y disposición final)	M2	-	\$ 10.009,46	\$ 3.799.891,30	599,09	\$	599,09	\$	599,09	\$	599,09	\$ 5.986.567,39
NP-02	Desmonte de puertas y ventanas (incluye retiro y disposición final)	M2	-	\$ 14.535,67	\$ 1.545.287,08	114,63	\$	1.545.287,08	\$	114,63	\$	1.545.287,08	\$ 1.668.223,85
NP-03	Demolicion de enchapes de piscinas (incluye retiro y disposición final)	M2	-	\$ 7.501,05	\$ 8.362.944,25	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
NP-04	Desmonte de Juego Infantil y/o Aparato Gimnasio al aire libre, incluye Retiro y disposición final	UND	-	\$ 136.820,99	\$ 1.641.851,88	12,00	\$	1.641.851,88	\$	12,00	\$	1.641.851,88	\$ 1.641.851,88
NP-05	Retiro de poste metálico de 10-12 metros incluye retiro y disposición final	UND	-	\$ 125.505,25	\$ 1.004.042,00	7,00	\$	1.004.042,00	\$	7,00	\$	1.004.042,00	\$ 878.536,75
NP-06	Retiro de poste metálico de tipo alumbrado decorativo (incluye retiro y disposición final)	UND	-	\$ 42.003,50	\$ 252.021,00	8,00	\$	252.021,00	\$	8,00	\$	252.021,00	\$ 336.028,00
NP-07	Retiro, transporte y entrega de conductor de redes (cableado) de baja tensión	ML	-	\$ 435,05	\$ 522.060,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$
NP-08	Excavacion Manual en Roca, incluye incluye retiro y disposición final	M3	-	\$ 79.328,86	\$ 1.586.877,20	6,56	\$	1.586.877,20	\$	6,56	\$	1.586.877,20	\$ 520.397,32
			<b>SUBTOTAL</b>										
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>				\$ 6.613.376.957,89		\$		\$		\$		\$ 212.205.525,87
	Administración				\$ 1.403.344.739,47		\$		\$		\$		\$ 53.051.381,47
	Utilidad				\$ 280.658.947,89		\$		\$		\$		\$ 10.810.276,29
	Costos Indirectos (AUI)				\$ 1.684.013.687,37		\$		\$		\$		\$ 63.661.657,76
	<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>				\$ 7.297.395.222,86		\$		\$		\$		\$ 275.967.183,63

**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA**

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 3,78%

VALOR INICIAL (incl. A.U.) : \$ 7.297.395.222,88

CODIGO: F-GDI-6005-239,37-033  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 01)				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 DEL 02 DE MAYO DE 2019:															
AMORTIZACION ANTICIPO 40%:															
						\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63	
						\$ 110.346.873,45		\$ 110.346.873,45		\$ 110.346.873,45		\$ 110.346.873,45		\$ 110.346.873,45	
						\$ 195.520.310,16		\$ 195.520.310,16		\$ 195.520.310,16		\$ 195.520.310,16		\$ 195.520.310,16	
COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL:															
						\$ 55.401.173.432,03		\$ 55.401.173.432,03		\$ 55.401.173.432,03		\$ 55.401.173.432,03		\$ 55.401.173.432,03	
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO:															
						\$ 212.205.525,87		\$ 212.205.525,87		\$ 212.205.525,87		\$ 212.205.525,87		\$ 212.205.525,87	
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.															
						\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63		\$ 275.867.183,63	

NOTA:

- El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
- El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:   
Ing. Mateo Borrelli Paton  
CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019  
Contratista de Obra

Firma:   
Ing. Alberto Morales-Ortega  
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR  
Interventor

VPS

d

**CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  
CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2019**

**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.023.203, en calidad de Interventor, me permito certificar que he recibido a entera satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 04 de junio y el 03 de julio de 2019 del contrato se describen a continuación:

<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	02 DE MAYO DE 2019
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 7.297.395.222,86
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:</b>	\$0
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 2.918.958.089,14
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	Seis (06) meses
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR
<b>FECHA DE INICIO</b>	04 de Junio de 2019
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	NA
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	NA
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	03 de Diciembre de 2019
<b>FECHA DE APROBACION DE POLIZAS</b>	14 de mayo de 2019
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	1222 del 30/05/2019
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	00003404 del 30/05/2019

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción de acuerdo del Acta de Recibo Parcial No. 01 suscrita el día veinticinco (25) de julio de 2019, por parte de la Interventoría, por un valor de \$275.867.183.63

Dada en Bucaramanga al veinticinco (25) de julio de 2019

  
**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**  
INTERVENTOR

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02**

<b>CONTRATO No.:</b>					151 de 2019			
<b>OBJETO:</b>					MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
<b>VALOR INICIAL:</b>					\$ 7.297.395.222,86			
<b>VALOR ADICIONAL:</b>					\$ 0.000			
<b>PLAZO INICIAL:</b>					Seis (06), meses			
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>					NA			
<b>CONTRATISTA:</b>					CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019			
<b>SUPERVISOR:</b>					DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR			
<b>INTERVENTOR CONTRATO:</b>					CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR			
<b>ANTICIPO (40%)</b>					\$ 2.918.958.089,14			
<b>FECHA DE INICIACION:</b>					04 de Junio de 2019			
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
<b>ADICIONAL ACTA DE SUSPENSION</b>	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
<b>ACTA DE REINICIACION</b>	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>					03 de Diciembre de 2019			
<b>MUNICIPIO:</b>					Bucaramanga			
<b>OFICINA GESTORA:</b>					Secretaria de Infraestructura			



 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

En Bucaramanga a los CUATRO (04) días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL DIECINUEVE (2019), MATEO BORRERO PABON quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de, CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como Contratista, ALBERTO MORALES SIBAJA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo día (04) mes Julio año 2019 al día (03) mes Agosto año 2019 del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.


Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

Balance de Obra:

<b>VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	<b>\$ 348.514.084,23</b>
<b>MENOS AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPO</b>	<b>\$ 139.405.633,69</b>
<b>VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL</b>	<b>\$ 209.108.450,54</b>

**SON: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS \$ 209.108.450,54**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


---

**Mateo Borrero Pabon**  
**R.L. Consorcio Parque Recrear 2019**  
**CONTRATISTA DE OBRA**


---

**Alberto Morales Sibaja**  
**R.L. Consorcio Interventoría Parque Recrear**  
**INTERVENTOR**



ANEXO AL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 151 DE 2018  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL 02  
 CONTRATO DE OBRA N° 151 DE 02 DE MAYO DE 2018  
 OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECRIAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUICARAMANGA  
 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 2,45%

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VENTAS (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			
						CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
1.00	PREFILAMARES	M2	4.138,94	\$ 4.970,79	\$ 20.580.829,96	4.138,94	\$ 4.970,79	\$ 20.580.829,96	1.124,76	\$ 5.592.872,48	1.124,76	\$ 5.592.872,48	1.124,76	\$ 5.592.872,48	1.124,76	\$ 5.592.872,48	1.124,76	\$ 5.592.872,48
1.01	Localización y raspado	M2	53,77	\$ 9.582,80	\$ 511,48	53,77	\$ 9.582,80	\$ 511,48	485,30	\$ 4.638.925,64	485,30	\$ 4.638.925,64	485,30	\$ 4.638.925,64	485,30	\$ 4.638.925,64	485,30	\$ 4.638.925,64
1.02	Cerramiento en Teja Verde por 2,10 m	M2	2,00	\$ 2.022.350,94	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 2.022.350,94	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 4.044.701,88	2,00	\$ 4.044.701,88
1.03	Suministro, instalación y demolición de Campanelito de 24 m2	UN	180,50	\$ 139.630,59	\$ 25.203.321,50	180,50	\$ 139.630,59	\$ 25.203.321,50	47,81	\$ 6.675.738,91	47,81	\$ 6.675.738,91	47,81	\$ 6.675.738,91	47,81	\$ 6.675.738,91	47,81	\$ 6.675.738,91
1.04	Demolición de estructuras de concreto reforzado (Inclusa demolición final)	M3	381,00	\$ 19.784,16	\$ 7.538.586,08	381,00	\$ 19.784,16	\$ 7.538.586,08	692,44	\$ 13.697.377,35	692,44	\$ 13.697.377,35	692,44	\$ 13.697.377,35	692,44	\$ 13.697.377,35	692,44	\$ 13.697.377,35
1.05	Instalación de pisos en concreto (Inclusa disposición final)	M2	2.287,31	\$ 26.443,69	\$ 60.499.596,57	2.287,31	\$ 26.443,69	\$ 60.499.596,57	2.800,00	\$ 74.042.308,00	2.800,00	\$ 74.042.308,00	2.800,00	\$ 74.042.308,00	2.800,00	\$ 74.042.308,00	2.800,00	\$ 74.042.308,00
1.07	Demolición de canchales eléctricos	UN	45,00	\$ 23.098,77	\$ 1.040.445,05	45,00	\$ 23.098,77	\$ 1.040.445,05	80,00	\$ 1.847.894,16	80,00	\$ 1.847.894,16	80,00	\$ 1.847.894,16	80,00	\$ 1.847.894,16	80,00	\$ 1.847.894,16
1.08	Demolición de Paredes Metálicas	UN	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.522,15	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.522,15	11,00	\$ 224.954,73	11,00	\$ 224.954,73	11,00	\$ 224.954,73	11,00	\$ 224.954,73	11,00	\$ 224.954,73
1.09	Precio de Instalación Sobranes y Escobretos (Inclusa demolición final)	M3	222,57	\$ 36.490,41	\$ 8.126.185,39	222,57	\$ 36.490,41	\$ 8.126.185,39	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.10	Demolición de estructuras en concreto (Inclusa demolición final)	M3	179,44	\$ 67.815,04	\$ 12.132.483,89	179,44	\$ 67.815,04	\$ 12.132.483,89	183,14	\$ 12.382.692,15	183,14	\$ 12.382.692,15	183,14	\$ 12.382.692,15	183,14	\$ 12.382.692,15	183,14	\$ 12.382.692,15
1.11	Demolición de arcos metálicos (Inclusa disposición final)	UN	2,00	\$ 89.490,38	\$ 178.980,77	2,00	\$ 89.490,38	\$ 178.980,77	4,00	\$ 357.961,44	4,00	\$ 357.961,44	4,00	\$ 357.961,44	4,00	\$ 357.961,44	4,00	\$ 357.961,44
2.00	ENCUAVACIONES Y RELLENOS	M3	638,71	\$ 181.729.801,85	\$ 115.279.801,85	638,71	\$ 181.729.801,85	\$ 115.279.801,85	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.01	Excavación Manual (Inclusa disposición final)	M3	328,10	\$ 59.809,80	\$ 19.621.516,80	328,10	\$ 59.809,80	\$ 19.621.516,80	52,69	\$ 3.145.816,80	52,69	\$ 3.145.816,80	52,69	\$ 3.145.816,80	52,69	\$ 3.145.816,80	52,69	\$ 3.145.816,80
2.02	Excavación Mecánica (Inclusa disposición final)	M3	310,61	\$ 122.919,05	\$ 38.181.296,05	310,61	\$ 122.919,05	\$ 38.181.296,05	798,57	\$ 97.965.392,15	798,57	\$ 97.965.392,15	798,57	\$ 97.965.392,15	798,57	\$ 97.965.392,15	798,57	\$ 97.965.392,15
2.03	Relleno compactado en material seleccionado de la localidad	M3	684,02	\$ 29.718,42	\$ 20.329.600,84	684,02	\$ 29.718,42	\$ 20.329.600,84	46,74	\$ 1.390.980,93	46,74	\$ 1.390.980,93	46,74	\$ 1.390.980,93	46,74	\$ 1.390.980,93	46,74	\$ 1.390.980,93
2.04	Reconstrucción y relleno de excavaciones (Inclusa demolición final)	M3	270,85	\$ 31.980,96	\$ 8.651.915,09	270,85	\$ 31.980,96	\$ 8.651.915,09	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.05	Reconstrucción en material de préstamo	M3	15,07	\$ 1.433.292,30	\$ 21.594.882,30	15,07	\$ 1.433.292,30	\$ 21.594.882,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.06	Compensación de asentamientos para pavimento	M2	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.355.469,07	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.355.469,07	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.07	Relevo de Siniestra Izquierda	M3	65,84	\$ 65.997,34	\$ 4.345.670,34	65,84	\$ 65.997,34	\$ 4.345.670,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	10,00	\$ 374.667,49	\$ 3.746.674,90	10,00	\$ 374.667,49	\$ 3.746.674,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.01	Concreto colado, 40% planta negra, 60% concreto fc 21 MPa	M3	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,67	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.075,67	40,88	\$ 1.030.816,81	40,88	\$ 1.030.816,81	40,88	\$ 1.030.816,81	40,88	\$ 1.030.816,81	40,88	\$ 1.030.816,81
3.02	Concreto de limpieza es 5 cm, fc 14 MPa	M3	75,83	\$ 693.229,81	\$ 52.591.701,10	75,83	\$ 693.229,81	\$ 52.591.701,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.03	Muro de contención en concreto fc 21 MPa, acabado a la vista	M3	22,05	\$ 701.890,22	\$ 15.472.269,35	22,05	\$ 701.890,22	\$ 15.472.269,35	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.04	Muro de contención en concreto fc 20 MPa, acabado a la vista	M3	55,28	\$ 600.070,82	\$ 33.259.822,69	55,28	\$ 600.070,82	\$ 33.259.822,69	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.05	Zapata en concreto fc 21 MPa, 4000	M3	85,28	\$ 639.454,54	\$ 54.359.395,55	85,28	\$ 639.454,54	\$ 54.359.395,55	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.06	Viga de aligerado en concreto fc 21 MPa	M3	1.956,92	\$ 65.997,34	\$ 128.181.296,05	1.956,92	\$ 65.997,34	\$ 128.181.296,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.07	Placa de concreto es 10,500, fc 21 MPa	M2	29,51	\$ 724.233,51	\$ 21.474.554,23	29,51	\$ 724.233,51	\$ 21.474.554,23	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.08	Columna en concreto fc 21 MPa	M3	32,81	\$ 763.893,92	\$ 25.069.059,73	32,81	\$ 763.893,92	\$ 25.069.059,73	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.09	Columna en concreto fc 20 MPa	M3	2,90	\$ 761.575,32	\$ 2.208.588,30	2,90	\$ 761.575,32	\$ 2.208.588,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.10	Viga aérea en concreto fc 21 MPa, acabado a la vista	M3	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,80	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.11	Placa de entrapado aligerado es 0,40 m, concreto fc 21 MPa, (Inclusa Juntas y Mojetas)	M2	831,45	\$ 237.012,93	\$ 197.064.400,65	831,45	\$ 237.012,93	\$ 197.064.400,65	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.12	Placa de entrapado aligerado es 0,40 m, concreto fc 20 MPa (Inclusa Juntas y Mojetas)	M2	195,00	\$ 35.402,40	\$ 6.903.468,00	195,00	\$ 35.402,40	\$ 6.903.468,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.13	Columna de cimentación 20x15 cm, concreto fc 21 MPa	M3	597,91	\$ 35.402,40	\$ 21.165.464,73	597,91	\$ 35.402,40	\$ 21.165.464,73	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.14	Viga de contramuro 15x15 cm, concreto fc 21 MPa	M3	72.877,40	\$ 4.936,91	\$ 360.033.165,79	72.877,40	\$ 4.936,91	\$ 360.033.165,79	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.15	Arco de aligerado NYC 2288, fy 430 Mpa	M3	10.011,00	\$ 3.522,22	\$ 35.262.344,42	10.011,00	\$ 3.522,22	\$ 35.262.344,42	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.16	Refuerzo electrosoldado de alambre	M2	40,65	\$ 241.544,16	\$ 9.818.770,10	40,65	\$ 241.544,16	\$ 9.818.770,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.17	Pavimento en Concreto	M2	16,24	\$ 60.895,95	\$ 988.336,71	16,24	\$ 60.895,95	\$ 988.336,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.18	Escaleras fijas en fide	M3	24,00	\$ 913.400,73	\$ 21.921.617,52	24,00	\$ 913.400,73	\$ 21.921.617,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.19	Torque de aligerado de agua en concreto (Inclusa demolición de la D.28 Mpa)	M2	179,44	\$ 14.338.908,12	\$ 25.621.617,52	179,44	\$ 14.338.908,12	\$ 25.621.617,52	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.20	Revestimiento de paredes en concreto	M2	107,24	\$ 6.432,34	\$ 689.804,14	107,24	\$ 6.432,34	\$ 689.804,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS	M3	126,92	\$ 28.845,45	\$ 3.661.244,81	126,92	\$ 28.845,45	\$ 3.661.244,81	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.01	Suministro e instalación tuberías PVC presión diametro 1,5"	M	19,44	\$ 46.185,51	\$ 898.846,31	19,44	\$ 46.185,51	\$ 898.846,31	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.02	Suministro e instalación tuberías PVC presión diametro 2"	M	213,85	\$ 70.477,73	\$ 15.057.107,97	213,85	\$ 70.477,73	\$ 15.057.107,97	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.03	Suministro e instalación tuberías PVC presión diametro 2,5"	M	82,69	\$ 94.631,89	\$ 7.814.564,20	82,69	\$ 94.631,89	\$ 7.814.564,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.04	Suministro e instalación tuberías PVC presión diametro 3"	M	11,00	\$ 7.532,95	\$ 82.862,55	11,00	\$ 7.532,95	\$ 82.862,55	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.05	Suministro e instalación codo 90 PVC 0,5"	UN	28,00	\$ 9.646,80	\$ 270.110,40	28,00	\$ 9.646,80	\$ 270.110,40	0,00									



ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2018  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02  
 CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

VALOR MICIAL (incl. IVA): \$ 7.297.306.222,38

9,83%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF No 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE ACUMULADAS		
		UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
4.08	Suministro e instalación de cableado de PVC 2"	UN	3,00	17.480,77	\$ 52.382,31	3,00	17.480,77	\$ 52.382,31	6,00	0,00	6,00	104.764,62
4.09	Suministro e instalación de cableado de PVC 2 1/2"	UN	5,00	42.344,77	\$ 211.723,85	5,00	42.344,77	\$ 211.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Suministro e instalación de cableado de PVC 3"	UN	4,00	318.525,96	\$ 1.274.103,84	4,00	318.525,96	\$ 1.274.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Suministro e instalación de cableado de PVC 3 1/2"	UN	5,00	7.298,51	\$ 36.492,55	5,00	7.298,51	\$ 36.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Suministro e instalación de cableado de PVC 4"	UN	1,00	10.111,11	\$ 10.111,11	1,00	10.111,11	\$ 10.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Suministro e instalación de cableado de PVC 4 1/2"	UN	1,00	44.192,11	\$ 44.192,11	1,00	44.192,11	\$ 44.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Suministro e instalación de cableado de PVC 5"	UN	5,00	12.901,92	\$ 64.509,60	5,00	12.901,92	\$ 64.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Suministro e instalación de cableado de PVC 5 1/2"	UN	81,00	21.677,85	\$ 1.756.422,59	81,00	21.677,85	\$ 1.756.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16	Suministro e instalación de cableado de PVC 6"	UN	10,00	42.197,53	\$ 421.975,30	10,00	42.197,53	\$ 421.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17	Suministro e instalación de cableado de PVC 6 1/2"	UN	5,00	44.985,40	\$ 224.927,00	5,00	44.985,40	\$ 224.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18	Suministro e instalación de cableado de PVC 7"	UN	1,00	100.154,37	\$ 100.154,37	1,00	100.154,37	\$ 100.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.19	Suministro e instalación de cableado de PVC 7 1/2"	UN	4,00	91.888,75	\$ 367.555,00	4,00	91.888,75	\$ 367.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20	Suministro e instalación de cableado de PVC 8"	UN	14,00	138.933,81	\$ 1.945.074,34	14,00	138.933,81	\$ 1.945.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21	Suministro e instalación de cableado de PVC 8 1/2"	UN	3,00	593.414,42	\$ 1.780.243,26	3,00	593.414,42	\$ 1.780.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.22	Suministro e instalación de cableado de PVC 9"	UN	2,00	897.450,36	\$ 1.794.900,72	2,00	897.450,36	\$ 1.794.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.23	Suministro e instalación de cableado de PVC 9 1/2"	UN	2,00	774.014,56	\$ 1.548.029,12	2,00	774.014,56	\$ 1.548.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24	Suministro e instalación de cableado de PVC 10"	UN	1,00	31.642,08	\$ 31.642,08	1,00	31.642,08	\$ 31.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.25	Suministro e instalación de cableado de PVC 10 1/2"	UN	6,00	30.853,06	\$ 185.118,28	6,00	30.853,06	\$ 185.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.26	Suministro e instalación de cableado de PVC 11"	UN	14,00	24.680,90	\$ 345.532,60	14,00	24.680,90	\$ 345.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27	Suministro e instalación de cableado de PVC 11 1/2"	UN	3,00	31.094,97	\$ 93.284,91	3,00	31.094,97	\$ 93.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.28	Suministro e instalación de cableado de PVC 12"	UN	3,00	53.987,18	\$ 161.961,54	3,00	53.987,18	\$ 161.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.29	Suministro e instalación de cableado de PVC 12 1/2"	UN	76,00	83.131,21	\$ 6.307.867,59	76,00	83.131,21	\$ 6.307.867,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	Suministro e instalación de cableado de PVC 13"	UN	10,00	23.321,91	\$ 233.219,10	10,00	23.321,91	\$ 233.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31	Suministro e instalación de cableado de PVC 13 1/2"	UN	1,00	180.604,26	\$ 180.604,26	1,00	180.604,26	\$ 180.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32	Suministro e instalación de cableado de PVC 14"	UN	1,00	32.053,26	\$ 32.053,26	1,00	32.053,26	\$ 32.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.33	Suministro e instalación de cableado de PVC 14 1/2"	UN	1,00	41.284,94	\$ 41.284,94	1,00	41.284,94	\$ 41.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.34	Suministro e instalación de cableado de PVC 15"	UN	2,00	3.924.659,68	\$ 7.849.319,36	2,00	3.924.659,68	\$ 7.849.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES	UN	88,00	44.472,78	\$ 3.907.604,46	88,00	44.472,78	\$ 3.907.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2"	ML	96,90	23.491,07	\$ 2.269.898,26	96,90	23.491,07	\$ 2.269.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 3"	ML	292,01	28.949,33	\$ 7.947.410,96	292,01	28.949,33	\$ 7.947.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"	ML	250,82	42.498,33	\$ 10.648.635,76	250,82	42.498,33	\$ 10.648.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 5"	ML	22,57	76.478,14	\$ 1.726.753,91	22,57	76.478,14	\$ 1.726.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 2"	UN	8,00	14.314,18	\$ 114.513,44	8,00	14.314,18	\$ 114.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 3"	UN	42,00	19.880,43	\$ 834.978,06	42,00	19.880,43	\$ 834.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.07	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 4"	UN	11,00	14.803,24	\$ 162.835,64	11,00	14.803,24	\$ 162.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.08	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 5"	UN	12,00	20.297,32	\$ 243.567,84	12,00	20.297,32	\$ 243.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.09	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 6"	UN	5,00	27.170,55	\$ 135.852,75	5,00	27.170,55	\$ 135.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 7"	UN	24,00	39.892,13	\$ 957.411,12	24,00	39.892,13	\$ 957.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 8"	UN	40,00	39.946,36	\$ 1.597.853,40	40,00	39.946,36	\$ 1.597.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 9"	UN	30,00	48.406,13	\$ 1.452.183,39	30,00	48.406,13	\$ 1.452.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 10"	UN	36,00	45.583,84	\$ 1.640.818,24	36,00	45.583,84	\$ 1.640.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 11"	UN	17,00	45.732,14	\$ 777.446,98	17,00	45.732,14	\$ 777.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	Suministro e instalación de tubo 80 sanitaria PVC 12"	UN	6,00	110.833,55	\$ 665.000,30	6,00	110.833,55	\$ 665.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 3"	UN	17,00	24.595,17	\$ 418.117,89	17,00	24.595,17	\$ 418.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"	UN	27,00	364.781,36	\$ 9.849.095,72	27,00	364.781,36	\$ 9.849.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 5"	UN	3,00	394.523,45	\$ 1.183.570,35	3,00	394.523,45	\$ 1.183.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6"	UN	8,00	424.285,56	\$ 3.394.284,48	8,00	424.285,56	\$ 3.394.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 7"	UN	73,00	40.982,24	\$ 2.991.700,32	73,00	40.982,24	\$ 2.991.700,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8"	UN	38,00	66.994,27	\$ 2.545.802,46	38,00	66.994,27	\$ 2.545.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 9"	UN	7,00	94.210,38	\$ 659.472,65	7,00	94.210,38	\$ 659.472,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 10"	UN	23,00	104.852,38	\$ 2.411.503,41	23,00	104.852,38	\$ 2.411.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 11"	ML	234,81	29.949,93	\$ 7.032.402,19	234,81	29.949,93	\$ 7.032.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 12"	ML	98,39	42.439,33	\$ 4.175.507,29	98,39	42.439,33	\$ 4.175.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*





ITEM	UNID	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6.35	UN	Salida Panel lineal cubico led iluminador 22w CELSA controlada con interruptor (conductor 1line 1alambros)	33.00	\$ 409.413,93	\$ 13.516.646,46	33.00	\$ 409.413,93	\$ 13.516.646,46	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.36	UN	Salida Panel lineal cubico led iluminador 22w CELSA controlada con interruptor comandado (conductor 1line 1alambros)	4,00	\$ 418.590,89	\$ 1.674.363,52	4,00	\$ 418.590,89	\$ 1.674.363,52	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.37	UN	Salida Panel lineal cubico led iluminador 22w CELSA controlada con sensor (conductor 1line 1alambros)	10,00	\$ 409.104,85	\$ 4.091.048,50	10,00	\$ 409.104,85	\$ 4.091.048,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.38	UN	Salida Panel lineal cubico led iluminador 22w CELSA controlada con interruptor	89,00	\$ 404.631,83	\$ 35.940.912,47	89,00	\$ 404.631,83	\$ 35.940.912,47	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.39	UN	Salida zona conmutacion coman	23,00	\$ 69.349,89	\$ 1.605.038,11	23,00	\$ 69.349,89	\$ 1.605.038,11	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.40	UN	Salida zona conmutacion coman (conductor 1line 0e 1alambros)	21,00	\$ 66.398,97	\$ 1.394.378,77	21,00	\$ 66.398,97	\$ 1.394.378,77	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.41	UN	Salida zona conmutacion GFCI	22,00	\$ 60.313,22	\$ 1.326.890,84	22,00	\$ 60.313,22	\$ 1.326.890,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.42	UN	Salida zona conmutacion GFCI (conductor 1line 0e 1alambros)	4,00	\$ 97.392,12	\$ 389.568,48	4,00	\$ 97.392,12	\$ 389.568,48	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.43	UN	Salida zona conmutacion diferencial (conductor 1line 0e 1alambros)	1,00	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	1,00	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.44	UN	Salida zona conmutacion regulada (conductor 1line 0e 1alambros)	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,93	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,93	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.45	UN	Salida zona conmutacion regulada en conductor N° 10 (conductor 1line 0e 1alambros)	1,00	\$ 403.510,64	\$ 403.510,64	1,00	\$ 403.510,64	\$ 403.510,64	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.46	UN	Alimentador salida zona conmutacion Nocturna (ver plan de instalaciones)	4,00	\$ 57.118,80	\$ 228.475,20	4,00	\$ 57.118,80	\$ 228.475,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.47	UN	Alimentador salida zona conmutacion GFCI (conductor 1line 0e 1alambros)	4,00	\$ 60.182,05	\$ 240.728,20	4,00	\$ 60.182,05	\$ 240.728,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.48	UN	Salida zona conmutacion (frente voz y datos)	11,00	\$ 66.391,04	\$ 730.301,14	11,00	\$ 66.391,04	\$ 730.301,14	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.49	UN	Salida zona conmutacion (frente voz y datos)	1,00	\$ 49.343,05	\$ 49.343,05	1,00	\$ 49.343,05	\$ 49.343,05	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.50	UN	Gabinete (front comunicaciones)	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.51	MIL	Red alumbrado exterior en conductor 2N° 6 Cu-THHN - 1N° 6T - 1 1/2" PVC	2.800,00	\$ 27.974,58	\$ 78.228.824,50	2.800,00	\$ 27.974,58	\$ 78.228.824,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.52	UN	Poste alumbrado exterior metálico con herraje luminaria alta libre 8 metros (incluye cableado)	14,00	\$ 1.469.736,85	\$ 20.576.315,90	14,00	\$ 1.469.736,85	\$ 20.576.315,90	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.53	UN	Poste alumbrado luminaria Lysa Calesa altura libre 4 metros (incluye cableado)	87,00	\$ 1.062.009,52	\$ 92.464.846,14	87,00	\$ 1.062.009,52	\$ 92.464.846,14	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.54	UN	Poste alumbrado con luminaria luminaria Acroled 8D (incluye cableado)	1,00	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	1,00	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.55	UN	proyector controlado 100 W (100w C888)	32,00	\$ 1.586.124,75	\$ 50.775.952,00	32,00	\$ 1.586.124,75	\$ 50.775.952,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.56	UN	proyector controlado 150 W (150w C888)	9,00	\$ 1.042.780,78	\$ 9.385.027,24	9,00	\$ 1.042.780,78	\$ 9.385.027,24	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.57	UN	Luminaria Lysa SD AR 40w Calesa	87,00	\$ 1.032.089,20	\$ 89.799.720,40	87,00	\$ 1.032.089,20	\$ 89.799.720,40	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.58	UN	Sonda luminaria Helene new 1,20 mt Calesa 22w (incluye luminaria)	91,00	\$ 639.176,93	\$ 58.165.104,93	91,00	\$ 639.176,93	\$ 58.165.104,93	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.59	UN	Sonda luminaria Helene mediana 1,60 mt Calesa 40w (incluye luminaria)	13,00	\$ 1.285.638,15	\$ 16.713.495,95	13,00	\$ 1.285.638,15	\$ 16.713.495,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.60	UN	Sonda proyector Acroled SD 100 Calesa 37w (incluye luminaria y brazo)	7,00	\$ 1.027.090,25	\$ 7.189.631,75	7,00	\$ 1.027.090,25	\$ 7.189.631,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.61	MIL	Alimentador tablero general B.T hasta 1-0A en 3N6 5 Cu-THHN-1L-1 1/2" PVC	19,00	\$ 43.098,04	\$ 818.862,76	19,00	\$ 43.098,04	\$ 818.862,76	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.62	UN	Caja de paso caja metalico tipo EESS	23,00	\$ 762.487,70	\$ 17.517.192,50	23,00	\$ 762.487,70	\$ 17.517.192,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.63	UN	Caja de conexiones alumbrado publico tipo EESS	123,00	\$ 588.354,23	\$ 72.121.570,29	123,00	\$ 588.354,23	\$ 72.121.570,29	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.64	UN	LEGALIZACION DE LA INSTALACION ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE REVISION DE BAJA TENSION, DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, APROBACION DE PROYECTO Y PUERTA EN SERVICIO	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.65	UN	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETE EXPEDIDA POR ORGANISMO Acreditado INAC	1,00	\$ 4.476.090,05	\$ 4.476.090,05	1,00	\$ 4.476.090,05	\$ 4.476.090,05	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.66	UN	ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DE OBRA ELECTRICA PARA EL CONFORMEADO CERTIFICACION PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR O INTERIOR EXPEDIDA POR ORGANISMO Acreditado INAC	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.67	UN	RETE DE MEDIDOR EXISTENTE (O RETIRO DE RETE)	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.68	UN	RETE DE MEDIDOR EXISTENTE (O RETIRO DE RETE)	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.00	MIL	MANPOSTEADO, FERRAJES Y ACABADOS	0,00	\$ 263.946.610,29	\$ 263.946.610,29	0,00	\$ 263.946.610,29	\$ 263.946.610,29	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.01	MIL	Manposteado en altura H-15	1.306,20	\$ 52.438,54	\$ 68.492.347,31	1.306,20	\$ 52.438,54	\$ 68.492.347,31	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.02	MIL	Manposteado en altura H-10 Limbal	130,82	\$ 26.492,49	\$ 3.461.651,16	130,82	\$ 26.492,49	\$ 3.461.651,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.03	M2	Freno interior en motorio 1:4, incluye lineales, fijos y deslizados en both	2.612,40	\$ 15.899,50	\$ 41.566.739,80	2.612,40	\$ 15.899,50	\$ 41.566.739,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.04	M2	Prisma para mesa exterior: Tipo Coraza	2.572,40	\$ 19.363,51	\$ 50.256.108,92	2.572,40	\$ 19.363,51	\$ 50.256.108,92	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.05	MIL	Sustruipo e instalacion de malla en vena	195,48	\$ 2.698,37	\$ 528.593,97	195,48	\$ 2.698,37	\$ 528.593,97	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES EFECTUADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
		UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
7.05	Muros en Blockboard incluye pintura de acabado	M2	528,82	\$ 127.199,17	\$ 67.264.306,26	528,82	\$ 127.199,17	\$ 67.264.306,26	0,00	\$	0,00	\$
7.07	Bordado en concreto 3000 psi reforzado (m=1 m, esp=10cm)	M4	16,00	\$ 18.675,96	\$ 298.805,76	16,00	\$ 18.675,96	\$ 298.805,76	0,00	\$	0,00	\$
7.08	Malla electrosoldada con vegetalido tipo balsa	M2	232,80	\$ 130.194,21	\$ 30.270.195,25	232,80	\$ 130.194,21	\$ 30.270.195,25	0,00	\$	0,00	\$
7.09	Muro en cedido prefabricado color ORIS de forma irregular	M2	234,42	\$ 26.421,81	\$ 769.311,76	234,42	\$ 26.421,81	\$ 769.311,76	0,00	\$	0,00	\$
8.00	PROS. GUARDACORVAS Y BORDAPIES											
8.01	Montero de guardacorvas 4 cm	M2	2.884,43	\$ 15.623,19	\$ 41.969.359,83	2.884,43	\$ 15.623,19	\$ 41.969.359,83	0,00	\$	0,00	\$
8.02	Piso en porcelanato tipo madera 0,21 x 2 antideslizante	M2	789,70	\$ 117.022,85	\$ 93.591.170,15	789,70	\$ 117.022,85	\$ 93.591.170,15	0,00	\$	0,00	\$
8.03	Enchape en ceramica modificada marea 30x60	M2	227,05	\$ 60.573,15	\$ 13.759.133,71	227,05	\$ 60.573,15	\$ 13.759.133,71	0,00	\$	0,00	\$
8.04	Piso en porcelanato 60x60 semibarra antideslizante color gris	M2	120,00	\$ 129.402,90	\$ 15.528.354,80	120,00	\$ 129.402,90	\$ 15.528.354,80	0,00	\$	0,00	\$
8.05	Mezcla Darsa en Cemento tipo MOC-10 (respetar carpeta 5 cm) incluyendo riego lga con emulsion de imprimantilla rapido	M3	76,00	\$ 817.593,29	\$ 62.147.055,24	76,00	\$ 817.593,29	\$ 62.147.055,24	0,00	\$	0,00	\$
8.06	Sistema de revestimiento acilico por raspa para garapa y zonas de juego	M4	1.350,00	\$ 37.837,40	\$ 51.061.030,00	1.350,00	\$ 37.837,40	\$ 51.061.030,00	0,00	\$	0,00	\$
8.07	Piso Tecmo todo mesa 60x60 - 20cm Color gris para azulejos	M2	1.243,27	\$ 130.082,24	\$ 161.702.481,12	1.243,27	\$ 130.082,24	\$ 161.702.481,12	0,00	\$	0,00	\$
8.08	Enchape en porcelanato tipo madera 0,21 x 2	M2	186,20	\$ 117.022,85	\$ 21.791.516,67	186,20	\$ 117.022,85	\$ 21.791.516,67	0,00	\$	0,00	\$
8.09	Enchape en linóleo vinílico unicolor sobre estructura de concreto 0,80x0,80x0,03	M2	451,47	\$ 231.018,47	\$ 104.298.390,12	451,47	\$ 231.018,47	\$ 104.298.390,12	0,00	\$	0,00	\$
8.10	Enchape actual para techos tipo, ve fante, y 2 humedades	M2	141,00	\$ 231.018,47	\$ 32.573.745,27	141,00	\$ 231.018,47	\$ 32.573.745,27	0,00	\$	0,00	\$
8.11	Piso exterior en piedra Bogota - zona pediclar de saldaña	M2	572,49	\$ 167.025,87	\$ 95.594.077,34	572,49	\$ 167.025,87	\$ 95.594.077,34	0,00	\$	0,00	\$
8.12	Formosa asfalta en plaza bodega	M4	111,09	\$ 97.564,50	\$ 10.838.440,31	111,09	\$ 97.564,50	\$ 10.838.440,31	0,00	\$	0,00	\$
8.13	Piso exterior en EPDM compuesto por granalla de caucho - Espesor 4 cm	M2	422,62	\$ 290.894,96	\$ 122.980.163,21	422,62	\$ 290.894,96	\$ 122.980.163,21	0,00	\$	0,00	\$
8.14	Tratamiento y sellado de juntas en concreto	M4	810,00	\$ 12.844,38	\$ 10.411.556,80	810,00	\$ 12.844,38	\$ 10.411.556,80	0,00	\$	0,00	\$
9.00	MANEJO DE MATERIALES											
9.01	Montaje para cablear 4 cm	M2	1.884,49	\$ 15.623,19	\$ 29.442.324,52	1.884,49	\$ 15.623,19	\$ 29.442.324,52	0,00	\$	0,00	\$
9.02	Impresiones en cubierta no lavable tipo Membrana Liquida Flexible con refuerzo o similar	M2	1.684,49	\$ 67.273,47	\$ 113.248.671,08	1.684,49	\$ 67.273,47	\$ 113.248.671,08	0,00	\$	0,00	\$
9.03	Impresiones en muros de cementacion con acidos, acilicos	M2	15,00	\$ 13.750,11	\$ 206.251,65	15,00	\$ 13.750,11	\$ 206.251,65	0,00	\$	0,00	\$
10.00	CIUDAS BANCOS											
10.01	Cilindro en aluminio con imprimacion con espesor para area de trabajo, incluye pintura de acabado, incluye estructura de acero inoxidable y pintura de acabado	M2	45,20	\$ 87.208,19	\$ 3.945.823,39	45,20	\$ 87.208,19	\$ 3.945.823,39	0,00	\$	0,00	\$
10.02	Carpetas y alfombras para oficina de 100x100 cm	M2	1.395,30	\$ 56.104,89	\$ 77.800.206,32	1.395,30	\$ 56.104,89	\$ 77.800.206,32	0,00	\$	0,00	\$
11.00	CAPIRANES											
11.01	Vario tipo de 10 mm alta resistencia a traccion, - alta de mano	M2	17,20	\$ 915.995,92	\$ 15.756.144,82	17,20	\$ 915.995,92	\$ 15.756.144,82	0,00	\$	0,00	\$
11.02	Fachada con vidrio esmerilado y perfilado en aluminio color negro, incluye venanas baleritas y puerlas	M2	16,85	\$ 644.324,87	\$ 10.726.005,76	16,85	\$ 644.324,87	\$ 10.726.005,76	0,00	\$	0,00	\$
11.03	Divisorio de baño en acero inoxidable, altura 1,80 m	M2	109,00	\$ 1.266.030,59	\$ 137.937.341,12	109,00	\$ 1.266.030,59	\$ 137.937.341,12	0,00	\$	0,00	\$
11.04	Puerta tipo marco en aluminio, 1,80 m ancho x 2,10 m alto, incluye estructura de acero inoxidable y pintura de acabado	UN	2,00	\$ 653.687,05	\$ 1.307.374,12	2,00	\$ 653.687,05	\$ 1.307.374,12	0,00	\$	0,00	\$
11.05	Divisiones en vidrio laminado templado de 10mm, incluye venanas baleritas	UN	13,00	\$ 1.534.187,06	\$ 19.945.411,78	13,00	\$ 1.534.187,06	\$ 19.945.411,78	0,00	\$	0,00	\$
11.06	Ventana en vidrio laminado templado de 10mm, incluye venanas baleritas	M2	17,40	\$ 649.137,06	\$ 11.294.984,84	17,40	\$ 649.137,06	\$ 11.294.984,84	0,00	\$	0,00	\$
11.07	Ventana en vidrio laminado templado de 10mm, incluye venanas baleritas	M2	7,15	\$ 357.087,06	\$ 2.551.172,48	7,15	\$ 357.087,06	\$ 2.551.172,48	0,00	\$	0,00	\$
11.08	Cerramiento en tubo de 4", incluye base y nivelacion en concreto 1=0,50 mts, incluye aplicacion y pintura de acabado color blanco	M4	74,00	\$ 349.026,88	\$ 25.831.869,12	74,00	\$ 349.026,88	\$ 25.831.869,12	0,00	\$	0,00	\$
11.09	Pavimento vehicular en tubo de ceramiento de 4" de diametro, incluye aplicacion y pintura de acabado color blanco	M4	3,12	\$ 1.538.822,36	\$ 4.800.501,76	3,12	\$ 1.538.822,36	\$ 4.800.501,76	0,00	\$	0,00	\$
11.10	Cerramiento en tubo de ceramiento de 4" x 2", incluye nivelacion en concreto, incluye aplicacion y pintura de acabado color gris	M4	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.786.522,60	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.786.522,60	0,00	\$	0,00	\$
11.11	Porton Enrollable Metalico Piso Tecno-Accesso a oficina Color Blanco 7,20m	UN	1,00	\$ 4.299.748,24	\$ 4.299.748,24	1,00	\$ 4.299.748,24	\$ 4.299.748,24	0,00	\$	0,00	\$
11.12	Division modular para oficina color gris h.1,30m	M2	33,00	\$ 620.382,51	\$ 20.472.822,83	33,00	\$ 620.382,51	\$ 20.472.822,83	0,00	\$	0,00	\$

ANEXO AL ACTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 01 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA No 01 DE OBRA DE OBRA DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDY DEL MUNICIPIO DE BUZARABAMBUSA

PORCENTAJE DE EJECUCION:

7.287.536.223,88

VALOR INICIAL (incl. IVA):

6.81%

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 01)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
11.13	Escalera metálica - Tipo Caracol Edificio Apto Vivienda	UN	1,00	\$ 4.672.393,11	\$ 4.672.393,11	1,00	\$ 4.672.393,11	\$ 4.672.393,11	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.14	Puerta de acceso peatonal en tubo metálico de 4" acabado final color blanco	UN	1,00	\$ 941.874,12	\$ 941.874,12	1,00	\$ 941.874,12	\$ 941.874,12	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.15	Contravente en vidrio templado tipo auto curado de 10 mm (1,3 x 0,40 x 0,40)	ML	7,90	\$ 1.089.824,87	\$ 8.609.614,89	7,90	\$ 1.089.824,87	\$ 8.609.614,89	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.16	Contravente en vidrio templado de 10 mm (1,3 x 0,40 x 0,40)	ML	26,70	\$ 870.974,87	\$ 23.415.223,69	26,70	\$ 870.974,87	\$ 23.415.223,69	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.17	Remolde en vidrio templado con accesorios en acero inoxidable (1,3 x 0,40)	ML	90,50	\$ 719.830,90	\$ 21.771.830,00	90,50	\$ 719.830,90	\$ 21.771.830,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.18	Microportonado tipo deslizante color blanco	M2	184,60	\$ 819.161,64	\$ 114.927.233,06	184,60	\$ 819.161,64	\$ 114.927.233,06	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.19	Puerta de seguridad en vidrio templado para piscinas	UN	2,00	\$ 2.479.090,59	\$ 4.958.181,18	2,00	\$ 2.479.090,59	\$ 4.958.181,18	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
11.20	Puerta metálica en aluminio, hoja con entrapado en aluminio y resaca, tipo cerradura de poma	UN	1,00	\$ 3.169.090,59	\$ 3.169.090,59	1,00	\$ 3.169.090,59	\$ 3.169.090,59	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.00	CHUBISCA																
12.01	Suministro e instalación estructura metálica	KG	2.859,38	\$ 9.590,18	\$ 27.517.250,00	2.859,38	\$ 9.590,18	\$ 27.517.250,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.02	Cablea tipo tipo Sennelager con polietileno	M2	110,76	\$ 172.469,81	\$ 19.102.434,95	110,76	\$ 172.469,81	\$ 19.102.434,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.03	Cable en aluminio tipo 18 de UN	M2	12,00	\$ 147.399,59	\$ 1.768.794,56	12,00	\$ 147.399,59	\$ 1.768.794,56	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.00	APARATOS SANITARIOS																
13.01	Sentido a reas con carga a piso acero inoxidable (incluye zorb)	UN	24,00	\$ 2.604.337,85	\$ 62.504.108,40	24,00	\$ 2.604.337,85	\$ 62.504.108,40	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.02	Combo sanitario sanitario, incluye sanitario, lavamanos de pedacal, grifería e instalaciones	UN	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.03	Combo sanitario sanitario (incluye baño)	UN	6,00	\$ 1.859.997,85	\$ 11.159.979,10	6,00	\$ 1.859.997,85	\$ 11.159.979,10	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.04	Mesa y poyeta de aluminio en acero inoxidable (incluye grifería con sensor y otros sanitarios)	ML	31,04	\$ 5.110.947,46	\$ 158.862.126,16	31,04	\$ 5.110.947,46	\$ 158.862.126,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.05	Puerta y grifería sanitaria	UN	14,00	\$ 393.505,89	\$ 5.509.082,46	14,00	\$ 393.505,89	\$ 5.509.082,46	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.06	Papelera dispensador de papel higiénico en acero inoxidable	UN	24,00	\$ 244.028,07	\$ 5.856.673,68	24,00	\$ 244.028,07	\$ 5.856.673,68	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.07	Dispensador de jabón líquido	UN	15,00	\$ 357.977,97	\$ 5.369.666,95	15,00	\$ 357.977,97	\$ 5.369.666,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.08	Dispensador para toalla de papel	UN	11,00	\$ 394.177,97	\$ 4.335.977,67	11,00	\$ 394.177,97	\$ 4.335.977,67	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.09	Barra de seguridad para discapacitados en acero inoxidable	UN	6,00	\$ 333.391,51	\$ 2.000.348,96	6,00	\$ 333.391,51	\$ 2.000.348,96	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.10	Espejo anti de espejar	M2	49,48	\$ 143.788,92	\$ 7.115.022,43	49,48	\$ 143.788,92	\$ 7.115.022,43	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.11	Refrida de piso	UN	16,00	\$ 10.952,97	\$ 175.247,62	16,00	\$ 10.952,97	\$ 175.247,62	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.12	Tiradores	UN	27,00	\$ 20.954,34	\$ 565.767,18	27,00	\$ 20.954,34	\$ 565.767,18	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.13	Llave terminal (incluye)	UN	6,00	\$ 17.410,03	\$ 104.460,18	6,00	\$ 17.410,03	\$ 104.460,18	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.14	Tapa roseta PVC	UN	2,00	\$ 8.667,45	\$ 17.334,90	2,00	\$ 8.667,45	\$ 17.334,90	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.15	Seccion de maso seccion	UN	9,00	\$ 990.182,25	\$ 8.911.640,25	9,00	\$ 990.182,25	\$ 8.911.640,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13.16	Lanzadora botones exterior	UN	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.00	URBANISMO																
14.01	Suministro e instalación de tubería (incluye)	UN	7,00	\$ 3.485.631,82	\$ 24.399.426,34	7,00	\$ 3.485.631,82	\$ 24.399.426,34	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.02	Suministro e instalación de material urbano y	UN	1,00	\$ 38.139.135,21	\$ 38.139.135,21	1,00	\$ 38.139.135,21	\$ 38.139.135,21	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.03	Suministro e instalación de giratorio al aire libre	UN	1,00	\$ 29.044.761,57	\$ 29.044.761,57	1,00	\$ 29.044.761,57	\$ 29.044.761,57	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.04	Suministro e instalación de banco	UN	5,00	\$ 111.993,75	\$ 559.968,75	5,00	\$ 111.993,75	\$ 559.968,75	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.05	Suministro e instalación de banco	UN	510,00	\$ 27.143,82	\$ 13.863.368,20	510,00	\$ 27.143,82	\$ 13.863.368,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.06	Suministro e instalación de banco	M2	1.942,56	\$ 13.969,89	\$ 27.137.528,82	1.942,56	\$ 13.969,89	\$ 27.137.528,82	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.07	Suministro e instalación de banco	M2	637,92	\$ 93.742,11	\$ 59.799.866,81	637,92	\$ 93.742,11	\$ 59.799.866,81	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.08	Suministro e instalación de banco en concreto para zonas peatonales 6" x 10" 20, incluye rebarreda	M2	265,00	\$ 74.954,88	\$ 19.863.036,40	265,00	\$ 74.954,88	\$ 19.863.036,40	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.09	Suministro e instalación de banco en concreto para zonas peatonales 6" x 10" 20, incluye rebarreda	M2	311,00	\$ 82.365,03	\$ 25.815.524,33	311,00	\$ 82.365,03	\$ 25.815.524,33	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.10	Tapa botones en concreto (incluye rebarreda)	UN	11,00	\$ 124.128,16	\$ 1.365.409,96	11,00	\$ 124.128,16	\$ 1.365.409,96	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.11	Preparación de superficie (concreto) (incluye rebarreda) (incluye 1% compensación al 98% de PM) (incluye rebarreda) (incluye cemento parte canchales de 10mm)	M2	612,05	\$ 24.965,82	\$ 15.283.746,13	612,05	\$ 24.965,82	\$ 15.283.746,13	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.12	Levas en concreto reforzado de 2500 PSI por	M2	512,05	\$ 74.817,27	\$ 38.310.163,10	512,05	\$ 74.817,27	\$ 38.310.163,10	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.13	Bancos en concreto (incluye rebarreda) (incluye 1% compensación al 98% de PM) (incluye rebarreda) (incluye cemento parte canchales de 10mm)	M2	76,81	\$ 105.345,60	\$ 8.071.754,67	76,81	\$ 105.345,60	\$ 8.071.754,67	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.14	Grava sintética para cancha de fútbol (incluye rebarreda) (incluye cemento parte canchales de 10mm)	M2	512,05	\$ 207.900,00	\$ 106.455.185,00	512,05	\$ 207.900,00	\$ 106.455.185,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	





ANEXO AL ACTA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 051 de 2010

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO DE OBRA No. 01 DE MAYO DE 2010

QUINTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RESERVA EN EL BARRIO MENEMONDY DEL MUNICIPIO DE BUENARRAMAINGA

FORNECEDOR DE EJECUCION:

0,85%

VALOR METAL (incl. IVA):

7.287.598.222,88

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE RECIBO N° 01)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 02			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
14.15	Malla de cerramiento cancha amfibia 15cm	M2	970,00	\$ 40.373,19	\$ 39.373,19	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.16	Adornación de arcos para cancha amfibia	UN	2,00	\$ 643.500,00	\$ 1.287.000,00	2,00	\$ 1.287.000,00	2,00	\$ 1.287.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.17	Preparación de subrasante, Especificación 10 cm, nivelación, compactación a 95% de Pk, Estabilización con cemento para cancha de voleibol	M2	424,70	\$ 24.985,82	\$ 10.602.983,75	424,70	\$ 10.602.983,75	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.18	León en concreto reforzado para cancha voleibol 8,0 x 1	M2	424,70	\$ 66.137,92	\$ 28.082.774,62	424,70	\$ 28.082.774,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.19	Cerchi perimetral cancha tenis	M	95,00	\$ 21.854,16	\$ 2.077.094,25	95,00	\$ 2.077.094,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14.20	Conformado de taraca para arbores a sembrar	UN	5,00	\$ 348.951,18	\$ 1.742.805,90	5,00	\$ 1.742.805,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.00	DOTACION Y MUEBLES EN CONCRETO																
15.01	Suministro e instalación de Torno	UN	2,00	\$ 10.415.610,81	\$ 20.831.221,62	2,00	\$ 20.831.221,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.02	Suministro e instalación de Sillas	UN	2,00	\$ 15.068.610,81	\$ 30.137.221,62	2,00	\$ 30.137.221,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.03	Bancas en concreto laminado en sitio	UN	4,00	\$ 226.711,18	\$ 906.844,72	4,00	\$ 906.844,72	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.04	Bancas en concreto de 3000 psi con techos y banquetas acabadas a la vista	M2	28,98	\$ 161.762,05	\$ 4.685.688,11	28,98	\$ 4.685.688,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.05	Mueble de concreto (1 mesa 2,0m x 1,5m + 2 bancos 4mL x 8 Sm)	UN	5,00	\$ 2.249.374,12	\$ 11.246.870,60	5,00	\$ 11.246.870,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.06	Tanque de agua	UN	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	2,00	\$ 12.872.748,24	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.07	Tanque de acceso para discapacitados	UN	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	1,00	\$ 9.802.374,12	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.08	Pavimento para BSA	UN	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	5,00	\$ 3.867.870,60	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.09	Muro en forma tipo recepción para zonas juveniles	M	6,70	\$ 1.220.707,62	\$ 8.178.741,05	6,70	\$ 8.178.741,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.10	Casaca metálica, incluye pintura y cerradura	M2	31,24	\$ 347.674,12	\$ 10.857.587,51	31,24	\$ 10.857.587,51	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.11	Bancas metálicas de 9 a 7	UN	8,00	\$ 31.688.244,72	\$ 253.505.957,76	8,00	\$ 253.505.957,76	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15.12	Bancas metálicas de 7 a 11	UN	7,00	\$ 27.728.244,72	\$ 194.097.713,04	7,00	\$ 194.097.713,04	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.00	RESUMEN GENERAL																
16.01	Asa general	M2	2.378,25	\$ 4.373,00	\$ 10.386.310,25	2.378,25	\$ 10.386.310,25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>NUEVOS ITEMS</b>																	
NP-01	Desmonte de cubierta (mallas retiro y disposición final)	M2	-	\$ 10.009,48	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	19.704.874,71	\$ 19.704.874,71	0,00	\$ -	0,00	\$ -	11.039.605,20	\$ 11.039.605,20
NP-02	Desmonte de mallas y vericlaus (incluye retiro y disposición final)	M2	-	\$ 14.335,67	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3.798.891,30	\$ 3.798.891,30	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5.986.587,38	\$ 5.986.587,38
NP-03	Demolicion de enchapes de pláticas (incluye retiro y disposición final)	M2	-	\$ 7.501,06	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.545.387,09	\$ 1.545.387,09	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.668.223,85	\$ 1.668.223,85
NP-04	Desmonte de Juego infantil Vio Atarabo Gananciso el aire libre, incluye retiro y disposición final	UN	-	\$ 130.620,99	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8.352.844,25	\$ 8.352.844,25	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP-05	Retiro de poste metálico de 10-12 metros incluye malla y disposición final	UN	-	\$ 125.305,25	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.841.861,88	\$ 1.841.861,88	0,00	\$ -	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.841.861,88
NP-06	Retiro de poste metálico de tipo alumbrado	UN	-	\$ 42.093,50	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.004.042,00	\$ 1.004.042,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.004.042,00
NP-07	Retiro, transporte y entrega de conductor de reover (incluye retiro y disposición final)	UN	-	\$ 435,05	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	252.021,00	\$ 252.021,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 252.021,00
NP-08	Excavación Manual en Fosa, incluye trabajo retiro y disposición final	M3	-	\$ 79.328,85	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	522.090,00	\$ 522.090,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>																	
<b>Subtotal</b>																	
<b>IVA</b>																	
<b>Utilidad</b>																	
<b>Cargos indirectos (IVA)</b>																	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>																	

CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03 DEL 22 DE AGOSTO DE 2018: AMORTIZACION ANTICIPO 40%: VALOR NETO A CANCELAR:									
					\$ 272.987.183,63			\$ 272.987.183,63	\$ 624.391.297,06
					\$ 110.246.873,45			\$ 110.246.873,45	\$ 244.672.907,14
					\$ 186.520.110,19			\$ 186.520.110,19	\$ 374.688.769,71
COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL: TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO: VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.									
					\$ 491.172.432,03			\$ 491.172.432,03	\$ 1.133.683.674,93
					\$ 242.206.828,87			\$ 242.206.828,87	\$ 400.273.292,97
					\$ 272.987.183,63			\$ 272.987.183,63	\$ 674.391.297,06

NOTA:  
 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y controló el pago de los Parciales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.  
 2. El trabajo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firmamos los siguientes Interventor  
 Firma:   
 Miguel Borrero Parra  
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2018  
 Contratasta de Obra

Firma:   
 Ivan Alvarez Morales Sibaja  
 CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR  
 Interventor

ca.

**CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  
CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2019**

**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.023.203, en calidad de Interventor, me permito certificar que he recibido a entera satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 04 de julio y el 03 de agosto de 2019 del contrato se describen a continuación:

<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	02 DE MAYO DE 2019
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 7.297.395.222,86
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:</b>	\$0
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$ 2.918.958.089,14
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	Seis (06) meses
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR
<b>FECHA DE INICIO</b>	04 de Junio de 2019
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	NA
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	NA
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	03 de Diciembre de 2019
<b>FECHA DE APROBACION DE POLIZAS</b>	14 de mayo de 2019
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	1222 del 30/05/2019
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	00003404 del 30/05/2019

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción de acuerdo del Acta de Recibo Parcial No. 02 suscrita el día cuatro (04) de septiembre de 2019, por parte de la Interventoría, por un valor de \$348.514.084,23

Dada en Bucaramanga al cuatro (04) de septiembre de 2019

  
**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**  
INTERVENTOR



# CONSORCIO INDUGU

## ACUERDO DE CONSORCIO

**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA, DUVANA S.A.S E INVERSIONES  
INSULARES S.A.S**

Entre los suscritos **GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Montería, identificado con documento de identidad No. 19.111.009 expedido en Bogotá, obrando en este acto en su nombre propio (en adelante "GAR"), quien actúa plenamente facultado y legalizado; **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado con documento de identidad No. 80.217.108 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de DUVANA S.A.S, NIT 900.751.909-6, (en adelante "DVN"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad y **JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO**, mayor de edad, con domiciliada en la ciudad de San Andrés, identificada con documento de identidad No. 1.015.400.789 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de INVERSIONES INSULARES S.A.S, NIT 900.807.415-2, (en adelante "IIS"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad.

Considerando que **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, abrió el proceso de **Licitación Pública No. LIC 002 MT 2017**, con el fin de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

**CONSIDERANDO** que, con el objeto de participar en este proceso bajo la modalidad de Reunión de Empresas en Consorcio, actuando conjuntamente, las partes desean convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo consorcial.

**CONSIDERANDO** que los abajo firmantes tenemos poder suficiente para obligar a nuestras representadas a la suscripción del presente acuerdo, con el fin de participar en consorcio, complementando nuestros antecedentes y experiencia.

**POR TANTO**, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente **ACUERDO**, en adelante denominado **"CONSORCIO INDUGU"**, que se regulará por las cláusulas conferidas en éste documento.

**CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD GAR, DVN Y IIS**, convienen suscribir el presente compromiso de consorcio con la única y exclusiva finalidad de presentar una oferta y, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual señalado para el objeto contractual señalado para la contratación de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000044



# CONSORCIO INDUGU

**CLAUSULA SEGUNDA: INICIACIÓN,** EL CONSORCIO iniciará formalmente su funcionamiento a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

**CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN,** EL CONSORCIO continuará vigente durante todo el término del contrato que incluye el de su ejecución y el de su liquidación. En todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante. En consecuencia, EL CONSORCIO no será disuelto por las partes durante la vigencia o prórroga del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes del CONSORCIO sean llamados a responder por hechos y omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato.

**CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD GAR, DVN Y IIS,** se responsabilizan mancomunada y solidariamente, frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, respecto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que conforman el CONSORCIO.

La participación de los socios en el CONSORCIO será la siguiente:

<b>GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA</b>	<b>40%</b>
<b>DUVANA S.A.S</b>	<b>50%</b>
<b>INVERSIONES INSULARES S.A.S</b>	<b>10%</b>

**PARÁGRAFO:** Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, el CONSORCIO subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente se desarrollen.

**CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE,** para todos los efectos, las partes designan como Representante Legal del CONSORCIO a **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.721.546** expedida en Bogotá, y como suplente a **LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.133.129** expedida en Bogotá, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo obligando a todos los integrantes del CONSORCIO, en la presentación de la oferta, discusión, negociación, legalización del contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en general, para actuar frente a la entidad contratante y frente a terceros en todo asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio.

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000045


# CONSORCIO INDUGU


**CLAUSULA SEXTA: VALIDEZ**, este convenio quedará sin validez cuando el referido proceso de licitación pública convocado por el **MUNICIPIO DE TOCANIPÁ**, sea declarado desierto, se anule o no se seleccione al **CONSORCIO**.

**CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO**, ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en el presente contrato.

**CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO**, el **CONSORCIO** tendrá como domicilio en Bogotá, departamento de Cundinamarca. Para efectos de cualquier información, comunicación y notificación se harán en las oficinas del **CONSORCIO** ubicadas en la Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219.

Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adquiridos en este documento, y para constancia firman, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

  
**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ**  
 C.C. 19.111.009 de Bogotá

  
**EDWIN FERNEY ROJAS**  
 C.C. 80.217-108 de Bogotá  
 Representante legal  
 DUVANA S.A.S

  
**JENNIFER ANDREA MORALES SALGADO**  
 C.C. 1.015.400.789 de Bogotá  
 Representante legal  
 INVERSIONES INSULARES S.A.S

ACEPTO

  
**NELSON MAURICIO CASTRO**  
 C.C. 80.721.546 de Bogotá  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INDUGU

  
**LUIS EDUARDO ARIAS**  
 80.133.129 de Bogotá  
 Representante Legal (e)  
 CONSORCIO INDUGU

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000046

**MEMORANDO**  
**SI - 1048-2020**

**FECHA:** 11-12-2020

**PARA:** **LUZ ÁNGELA REY SOLER**  
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

**DE:** **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

**ASUNTO:** Acta de liquidación contrato 391 de 2018.

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir el original firmado del acta de liquidación del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,

  
**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

Anexo: Cinco (5) folios

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura  
Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura

**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN**

Nombre: Esther Elavijo

Fecha: 14 DIC 2020

Hora: 10:47 am

Folios: 1

Anexo: 5  
#1088





## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

**CONTRATO No:** 391 de 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INDUGU.

**NIT:** 901.176.603-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO

**IDENTIFICACIÓN:** 80.721.546 DE BOGOTA

**INTERVENTOR:** CONSORCIO TAYRONA  
R/L: NATALIE TRISTANCHO CLEVES

**SUPERVISOR:** MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

**DURACIÓN:** OCHO (8) MESES

**MODIFICARORIO N.º 1:** VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2018

**FECHA DE INICIO:** 06 DE JUNIO DE 2018

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 06 DE FEBRERO DE 2019

**PLAZO INICIAL:** OCHO (8) MESES

**VALOR INICIAL CONTRATO:** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 2.289.764.995.00)

**MODIFICATORIO N.º 2:** CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018

**ADICION 1, MODIF. 3, PRÓRROGA 1:** VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018

**VALOR ADICIONAL No. 1:** TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$326.340.614.00)

**PRORROGA No. 1:** DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

**ACLARATORIO MODIFICACIÓN  
 A LA ADICION 1, MODIF 3,  
 PRORROGA 1:**

VEINTE (20) DE MARZO 2019, POR DOS (2) MESES ✓

**PRORROGA N.º 2:**

DIECISIETE (17) DE ABRIL 2019, POR DOS (2) MESES ✓

**ACTA DE SUSPENSION 1:**

SIETE (7) DE JUNIO DE 2019, POR UN (1) MES

**PRORR 1 A SUSPENSIÓN 1:**

CINCO (5) DE JULIO DE 2019, POR UN (1) MES.

**PRORR 2 A SUSPENSION 1:**

CINCO (5) DE AGOSTO DE 2019, POR UN (1) MES.

**ACTA DE REINICIO No. 1:**

SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 21 de septiembre de 2019.

**MODIFICATORIO 4,  
 ADICION 2, PRORROGA 3.**

VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2019

**VALOR ADICIONAL No. 2:**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$) 835.400.000)

**PRORROGA No. 3**

POR TRES (3) MESES ✓

**MODIFICATORIO 5 Y  
 ACLARATORIO**

DIECISESIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019 ✓

**ACTA DE SUSPENSION 2:**

DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2019, POR NUEVE (9) DIAS

**ACTA DE REINICIO 2:**

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2019.

**PRORROGA 4:**

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019. POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

**ACTA DE RECIBO FINAL CON  
 OBSERVACIONES**

CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2020 ✓

**ACTA DE RECIBO FINAL:**

VENTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020. ✓

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el Señor **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS**, Alcalde Municipal, identificado con C.C. 79.882.688 expedida en Bogotá, y **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**,





## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 80.398.496 expedida en Chía, quien obra en calidad de SUPERVISOR, y de otra parte el CONSORCIO TAYRONA, identificado con el NIT. 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, obrando en calidad de INTERVENTOR y el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.721.546 de Bogotá, obrando en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 391 del quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, suscrito el día doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el supervisor certifica que la obra fue entregada a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

### 1. BALANCE DEL CONTRATO

#### 1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del contrato	\$ 2.289.764.995,00	Valor Anticipo	\$1.380.602.244,00
Valor Adición 1	\$ 326.340.614,00	Valor Ejecutado	\$ 3.451.505.609,00
Valor Adición 2	\$ 835.400.000,00		
Valor total del contrato	\$ 3.451.505.609,00 ✓	Saldo Contrato	00.00

#### 1.2 Pagos del contrato

VALOR PAGADO	NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO
\$ 536.581.280	2018006440	12/12/2018 ✓
\$ 618.230.633	2019001116	12/04/2019 ✓
\$ 1.076.642.874	2019002076	29/05/2019 ✓
\$ 469.137.554	2019005873	18/11/2019 ✓
\$750.913.268	CONTRA LA PRESENTA ACTA	

### 2. ESTADO JURÍDICO:

#### 2.1. Cuadro de resumen

SUSPENSIONES	SI	MULTAS	NO
PRORROGAS O ADICIONES	SI	DECLARACIONES	NO

Q



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

MODIFICACIONES	SI	CADUCIDAD	NO
ACCIONES LEGALES EN PROCESO	NO	OTROS	NO

### 2.2. Actas Suscritas

Acta Numero	Fecha de Acta	Tipo de acta
01	06 de junio de 2018	Acta de inicio
02	07 de junio de 2019	Acta de suspensión No. 1
03	05 de julio de 2019	Prórroga No. 1 a la suspensión No 1
04	05 de agosto de 2019	Prórroga No. 2 a la suspensión No 1
05	06 de septiembre de 2019	Acta de reinicio No. 1
06	17 de diciembre de 2019	Acta de suspensión No. 2
07	26 de diciembre de 2019	Acta de reinicio No. 2
08	14 de febrero de 2019	Acta de recibo con observaciones
09	25 de junio de 2019	Acta de recibo final

### 3. GARANTIAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$345,150,560.90
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANTICIPO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$1.380,602,243.60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 24/02/2023	\$172,575,280.45
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	960-47-994000006167 Anexo 10	25/06/2020 Hasta 25/06/2025	\$690,301,121.80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	960-74-994000003095 Anexo 10	17/05/2018 Hasta 25/03/2020	351,121,200.00

Fecha de aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica y de Contratación:  
 Julio 01 de 2020.





## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

### 4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES ACLARACIONES	Y/O	Existe un saldo por cancelar al contratista, correspondiente a la suma de \$750.913.268,00

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **Contrato de obra No. 391 de 2018**, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente Acta de liquidación, por una parte, el Alcalde Municipal Dr. **JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS** y el Secretario de Infraestructura, **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.721.546 de Bogotá, quien obra en calidad de CONTRATISTA y el CONSORCIO TAYRONA, en calidad de interventor, identificado con NIT 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, procedemos a liquidar el CONTRATO DE OBRA No. 391 de fecha 15 de mayo de 2018. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 16 DIC 2020.

**JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS**  
Alcalde Municipal

**NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO**  
R.L Consorcio INDUGU  
Contratista

**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de infraestructura  
Supervisor

**NATALIE TRISTANCHO CLEVES**  
R.L Consorcio TAYRONA  
Interventor



**MEMORANDO**  
**SI – 0465-2020**

**FECHA:** 25-06-2020

**PARA:** **LUZ ÁNGELA REY SOLER**  
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

**DE:** **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

**ASUNTO:** Remisión documentos contrato 391 de 2018

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir original firmado del Acta de Recibo con Observaciones y Acta de Recibo Final del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,

  
**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

Anexo: Treinta y dos (32) folios.

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura  
Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura  
C:\3. SECRETARIAS\4. OFICINA JURIDICA\SI-0465-2020\_Jur\_Cto 391-2018.docx

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ  
OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN  
Nombre: *Sonia Reyes*  
Fecha: **26 JUN 2020**  
Hora: *11:42 am*  
Folios: *1*  
Años: *32*  
*#164*



ACTA DE RECIBO FINAL



CONTRATO DE OBRA PÚBLICO No. 381 de 2018  
 OBJETO:  
 CONTRATISTA:  
 INTERVENOR:  
 PERIODO A PAGAR:

No. 381 de 2018  
 ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LDS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ  
 CONSORCIO INDUGU  
 CONSORCIO TAYRONA  
 DESDE 24 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA 14 DE FEBRERO DE 2020

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tocancipá, a los 25 días del mes de junio de 2020, se reunieron el Sr. MARIO ENRIQUE SUÁREZ PUJOS, Secretario de Infraestructura (quien obra como Supervisor del contrato), el Ing. HERNANDO VALLEJO OBANDO, profesional de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura, el Señor NELSON CASTRO CALEANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 687.21.546 de Bogotá, quien obra en nombre del CONSORCIO INDUGU, con NIT 901.176.603-5, y la Ing. en Arte NATALIE TRISTANCHED, representante legal del CONSORCIO TAYRONA, quien obra como Interventor del Contrato, con el fin de suscribir el acta final del Contrato de obra No. 381 de 2018.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 5		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1.00	LAS QUINTAS												
1.1	Desmonte suelo Tipo M-3A STPM	UND	1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00		\$ -	1,00	\$ 302.929,00
1.2	Demolicion asfaltero en adosado incluye cargar y retirar	M2	38,75	\$ 7.378,00	\$ 765.896,00	49,00	\$ 361.522,00	49,00	\$ 361.522,00		\$ -	49,00	\$ 361.522,00
1.3	Demolicion placa de contrapiso en concreto de espesor variable, incluye equipo, balsego <50 ml, carga y retiro de escombros a botadero autorizado	M2	24,75	\$ 98.819,00	\$ 436.196,00	41,00	\$ 702.906,80	41,00	\$ 702.906,80		\$ -	41,00	\$ 702.906,80
1.4	Desarrollo Manual y Retiro (<= 10-15cm)	M2	51,00	\$ 8.268,00	\$ 421.668,00	162,40	\$ 1.342.728,20	162,40	\$ 1.342.728,20		\$ -	162,40	\$ 1.342.728,20
1.6	Relevo compactado Base armada tipo MBD	M3	26,20	\$ 97.114,00	\$ 2.559.127,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1.8	Placa contrapiso 0.10 m 2300 por redar.	M2	90,00	\$ 65.177,00	\$ 5.865.930,00	146,08	\$ 9.521.056,16	146,08	\$ 9.521.056,16		\$ -	146,08	\$ 9.521.056,16
1.7	Berlito prefabricado 800.35cm. con 20mm de concreto	M6	87,00	\$ 75.140,00	\$ 6.537.180,00	131,60	\$ 1.131.254,00	131,60	\$ 1.131.254,00		\$ -	131,60	\$ 1.131.254,00
1.8	Piso Caucho recubrimiento 3cm espes. ins	M2	126,00	\$ 236.347,00	\$ 29.588.642,00	27,18	\$ 20.600.054,52	87,16	\$ 20.600.054,52		\$ -	87,16	\$ 20.600.054,52
1.9	MODULO M-3 (SUN + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00		\$ -	1,00	\$ 6.959.362,00
1.10	MODULO M-5 (COLUPIO (SUN + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00		\$ -	1,00	\$ 2.142.256,00
1.11	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UND	2,00	\$ 1.688.547,00	\$ 3.377.094,00	2,00	\$ 3.377.094,00	2,00	\$ 3.377.094,00		\$ -	2,00	\$ 3.377.094,00
1.12	Demolición y Retiro, Generado Balcón/UM	UND	11,00	\$ 134.877,00	\$ 1.474.847,00	12,00	\$ 1.608.974,00	12,00	\$ 1.608.974,00		\$ -	12,00	\$ 1.608.974,00
1.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OROSCALUMABAS	UND	11,00	\$ 690.804,00	\$ 7.599.844,00	12,00	\$ 7.929.648,00	12,00	\$ 7.929.648,00		\$ -	12,00	\$ 7.929.648,00
1.14	Demolición y retiro canchales	UND	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00		\$ -	1,00	\$ 24.265,00
1.16	Canchales M-111 (Cancha en asfalto inmovilizable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00		\$ -	1,00	\$ 838.061,00
1.18	Demolición e instalación Base prefabricada en concreto M-30 (Incluye excavación manual con retro, recabo 8-400 20 cm, recabo 8-600 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de pega y nivelación 3 cm) Zonas duras	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00		\$ -	1,00	\$ 657.202,00
1.19	Pintura estructural mate esterada	M2	40,00	\$ 13.792,00	\$ 553.680,00	70,00	\$ 965.440,00	70,00	\$ 965.440,00		\$ -	70,00	\$ 965.440,00
1.19	Pintura estructura balneario	KG	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00		\$ -	1,00	\$ 462.920,00
1.20	Pintura estructura metalizada	KG	1,00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00		\$ -	1,00	\$ 168.618,00
1.21	TABLERO METALICO ANTIBALASTICO (SUN + INST)	UND	2,00	\$ 1.080.170,00	\$ 2.160.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1.22	Demolición pintura látex múltiple	M2	160,00	\$ 8.814,00	\$ 1.409.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1.23	REDES MICROFUTBOL (SUN + INST)	JG	2,00	\$ 188.523,00	\$ 377.046,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	70,00	\$ 1.466.570,00	70,00	\$ 1.466.570,00		\$ -	70,00	\$ 1.466.570,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M=0-0,7,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.988,00	\$ -	65,04	\$ 2.251.239,52	65,04	\$ 2.251.239,52		\$ -	65,04	\$ 2.251.239,52
NP 03	RELLENO EN RECESO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	58,40	\$ 9.801.428,60	58,40	\$ 9.801.428,60		\$ -	58,40	\$ 9.801.428,60
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00	\$ -	130,20	\$ 769.636,80	130,20	\$ 769.636,80		\$ -	130,20	\$ 769.636,80
NP 06	QUILATACION EN PLACA	ML		\$ 6.893,00	\$ -	79,80	\$ 685.083,00	79,80	\$ 685.083,00		\$ -	79,80	\$ 685.083,00
NP 07	BIREFRACCION EN C/0 (EN DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	46,00	\$ 699.016,00	46,00	\$ 699.016,00		\$ -	46,00	\$ 699.016,00
NP 18	Demolición pintura látex colorado año 1	ML		\$ 3.553,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 28	REPLANTE MANUAL	M2		\$ 10.290,00	\$ -	162,40	\$ 1.672.395,20	162,40	\$ 1.672.395,20		\$ -	162,40	\$ 1.672.395,20
				SUB-TOTAL	\$ 73.972.097,80		\$ 76.441.701,80		\$ 76.441.701,80		\$ 0,00		\$ 76.441.701,80
2.00	QUECHUA												
2.1	Desmonte suelo Tipo 19-3A STPM	UND	1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00		\$ -	1,00	\$ 302.929,00
2.2	Demolición y retiro suelo concreto	M2	40,00	\$ 8.354,00	\$ 334.160,00	40,00	\$ 340.843,20	40,00	\$ 340.843,20		\$ -	40,00	\$ 340.843,20
2.3	Desarrollo Manual y Retiro (<= 10-15cm)	M2	103,00	\$ 8.268,00	\$ 851.406,00	74,00	\$ 611.822,00	74,00	\$ 611.822,00		\$ -	74,00	\$ 611.822,00
2.4	Relevo compactado Base armada tipo MBD	M3	22,00	\$ 97.114,00	\$ 2.137.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.5	Placa contrapiso 0.10 m 2300 por redar.	M2	103,00	\$ 65.177,00	\$ 6.713.231,00	66,80	\$ 4.353.823,60	66,80	\$ 4.353.823,60		\$ -	66,80	\$ 4.353.823,60
2.6	Demolición e instalación Berlito prefabricado A-80	M6	37,00	\$ 33.059,00	\$ 1.224.663,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.7	Piso Caucho recubrimiento 3cm espes. ins	M2	146,64	\$ 236.347,00	\$ 34.458.930,00	66,80	\$ 15.787.979,60	66,80	\$ 15.787.979,60		\$ -	66,80	\$ 15.787.979,60
2.8	MODULO M-3 (SUN + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00		\$ -	1,00	\$ 6.959.362,00
2.9	MODULO M-5 (COLUPIO (SUN + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00		\$ -	1,00	\$ 2.142.256,00
2.10	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00		\$ -	1,00	\$ 1.688.547,00
2.11	Demolición y retiro canchales	UND	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00		\$ -	1,00	\$ 24.265,00
2.12	Canchales M-111 (Cancha en asfalto inmovilizable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00		\$ -	1,00	\$ 838.061,00
2.13	Demolición e instalación Base prefabricada en concreto M-30 (Incluye excavación manual con retro, recabo 8-400 20 cm, recabo 8-600 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de pega y nivelación 3 cm) Zonas duras	UND	2,00	\$ 59.047,00	\$ 118.094,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.14	Excavación manual con retro suelo blando (Pasos a tierra)	M3	1,20	\$ 41.671,00	\$ 50.005,20	2,97	\$ 172.117,32	2,97	\$ 172.117,32		\$ -	2,97	\$ 172.117,32
2.18	Relevo suelo tipo de pasta cemento + tarapona (Pasos a tierra)	M3	1,20	\$ 121.140,00	\$ 145.368,00	5,84	\$ 709.248,64	5,84	\$ 709.248,64		\$ -	5,84	\$ 709.248,64
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	58,00	\$ 1.195.158,00	58,00	\$ 1.195.158,00		\$ -	58,00	\$ 1.195.158,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M=0-0,2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.988,00	\$ -	29,60	\$ 1.479.644,80	29,60	\$ 1.479.644,80		\$ -	29,60	\$ 1.479.644,80
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00	\$ -	43,90	\$ 306.597,60	43,90	\$ 306.597,60		\$ -	43,90	\$ 306.597,60
NP 06	QUILATACION EN PLACA	ML		\$ 6.893,00	\$ -	43,90	\$ 306.891,50	43,90	\$ 306.891,50		\$ -	43,90	\$ 306.891,50
NP 08	RELLENO EN RECESO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	18,50	\$ 1.362.913,50	18,50	\$ 1.362.913,50		\$ -	18,50	\$ 1.362.913,50

*[Handwritten signature]*



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 6		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 6 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
MP 31	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4.343,00		42,00	\$ 395.556,00	92,00	\$ 399.550,00			92,00	\$ 399.550,00
			SUB-TOTAL		\$ 1.984.709,00		\$ 16.200.691,86	0,00	\$ -			0,00	\$ -
6,00	VERGANTON SALON COMUNAL							0,00	\$ 5,00				\$ 5,00
5,1	Demolición Bazo Tipo M-20 STEPH	UND	2,00	\$ 302.929,00	\$ 605.858,00	2,00	\$ 605.858,00	2,00	\$ 605.858,00			2,00	\$ 605.858,00
5,2	Demolición Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	88,00	\$ 8.288,00	\$ 7.775,84,00	176,00	\$ 1.495.349,00	176,00	\$ 1.455.168,00			176,00	\$ 1.455.168,00
5,3	Reteno compactado Base granular tipo BORD	M3	22,00	\$ 97.114,00	\$ 2.136.368,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
6,4	Placa contralazo 0 10 m 2000 psi reforz	M2	88,00	\$ 65.177,00	\$ 5.795.876,00	359,20	\$ 10.376.178,40	359,20	\$ 10.376.178,40			359,20	\$ 10.376.178,40
6,5	Bordillo prefabricado-B-800 25x120x200mm 2V con Ar	ML	32,00	\$ 75.140,00	\$ 2.404.480,00	68,00	\$ 6.612.320,00	68,00	\$ 6.612.320,00			68,00	\$ 6.612.320,00
5,8	Piso Caucho recubrimiento dem sumo ins	M2	88,00	\$ 238.347,00	\$ 20.788.536,00	300,42	\$ 23.710.331,04	100,32	\$ 71.710.331,04			100,32	\$ 71.710.331,04
5,7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	2,00	\$ 13.918.724,00	2,00	\$ 13.918.724,00			2,00	\$ 13.918.724,00
5,8	MODULO M - 6 COLUMNAS (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	2,00	\$ 4.284.512,00	2,00	\$ 4.284.512,00			2,00	\$ 4.284.512,00
6,9	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 2" x 2	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
5,10	BIQUELETA ESTÁTICA	UND	1,00	\$ 2.520.967,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00			1,00	\$ 2.520.967,00
5,11	PRESA HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 2.961.503,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00			1,00	\$ 2.961.503,00
5,12	PECTORAL SENTADO	UND	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00
5,13	BARRAS PARALELAS	UND	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00
5,14	RUEGA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
6,18	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00
5,16	CAMBIADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00
5,17	TWINSTER 3 PBR SONAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
5,18	HANDCAPPEO PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,20	HANDCAPPEO EXTENSIÓN DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,20	HANDCAPPEO RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,21	TABLERO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00			1,00	\$ 979.091,00
5,22	Demolición y demolición banca usaria retro esportivos	UND	3,00	\$ 59.047,00	\$ 177.141,00	6,00	\$ 354.282,00	6,00	\$ 354.282,00			6,00	\$ 354.282,00
6,23	Suministro e instalación Balcón prefabricado de concreto M-30 (incluye excavación manual con refajo, rebase B-400 20cm, rebase B-800 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de arena y cemento 1:3:6, Zanca de	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00			1,00	\$ 657.202,00
6,24	Demolición y retiro canchales	UND	2,00	\$ 74.286,00	\$ 48.530,00	2,00	\$ 48.530,00	2,00	\$ 48.530,00			2,00	\$ 48.530,00
6,26	Canchales M-121 (Cancha en acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00
6,26	Pintura estructura metálica	NS	1,00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00			1,00	\$ 168.618,00
5,27	Pintura estructura balancete	NS	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00			1,00	\$ 462.920,00
5,28	RUBES MICROFUTBOL (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 186.623,00	\$ 373.246,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
5,29	TABLERO METALICO AMBIBALANADO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
5,30	Demolición pintura tráfico multicolor	M2	288,00	\$ 5.814,00	\$ 1.946.604,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
MP 01	PERCA EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML		\$ 20.951,00		88,00	\$ 1.843.688,00	88,00	\$ 1.843.688,00			88,00	\$ 1.843.688,00
MP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M-30 (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 48.988,00		71,56	\$ 1.577.343,28	71,56	\$ 1.577.343,28			71,56	\$ 1.577.343,28
MP 03	RELLENO EN REBOSO CON UN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00		58,64	\$ 4.320.067,44	58,64	\$ 4.320.067,44			58,64	\$ 4.320.067,44
MP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00		123,20	\$ 860.478,80	123,20	\$ 860.478,80			123,20	\$ 860.478,80
MP 05	ORITACION DE PLACA	ML		\$ 8.589,00		92,80	\$ 796.688,00	92,80	\$ 796.688,00			92,80	\$ 796.688,00
MP 09	ADOCION DE ARILLA 20X10	M2		\$ 83.528,00		1,60	\$ 133.644,80	1,60	\$ 133.644,80			1,60	\$ 133.644,80
MP 10	RANPA EN CONCRETO 15cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65.177,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
MP 12	EMPAQUETACION (INC EN C/TA DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.186,00		25,00	\$ 379.500,00	25,00	\$ 379.500,00			25,00	\$ 379.500,00
MP 18	Demolición pintura tráfico balancete a=1	ML		\$ 3.553,00		846,00	\$ 3.055.580,00	846,00	\$ 3.055.580,00			846,00	\$ 3.055.580,00
MP 28	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.258,00		176,00	\$ 1.812.416,00	176,00	\$ 1.812.416,00			176,00	\$ 1.812.416,00
			SUB-TOTAL		\$ 80.486.626,00		\$ 729.212.647,76	0,00	\$ 50,00			0,00	\$ 50,00
6,00	TOLIMA							0,00	\$ 50,00			0,00	\$ 50,00
6,1	Demolición Bazo Tipo M-20 STEPH	UND	3,00	\$ 302.929,00	\$ 908.787,00	3,00	\$ 908.787,00	3,00	\$ 908.787,00			3,00	\$ 908.787,00
6,2	Demolición Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	110,00	\$ 8.288,00	\$ 911.666,00	220,00	\$ 1.923.666,00	220,00	\$ 1.923.666,00			220,00	\$ 1.923.666,00
6,3	Reteno compactado Base granular tipo BORD	M3	35,00	\$ 97.114,00	\$ 3.398.990,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
6,4	Placa contralazo 0 10 m 2000 psi reforz	M2	110,00	\$ 65.177,00	\$ 7.169.470,00	101,23	\$ 5.595.912,40	101,23	\$ 5.595.912,40			101,23	\$ 5.595.912,40
6,5	Bordillo prefabricado-B-800 25x120x200mm 2V con Ar	ML	99,00	\$ 75.140,00	\$ 7.438.860,00	54,00	\$ 4.057.560,00	54,00	\$ 4.057.560,00			54,00	\$ 4.057.560,00
6,6	Piso Caucho recubrimiento dem sumo ins	M2	110,00	\$ 238.347,00	\$ 26.218.170,00	425,64	\$ 30.058.928,32	425,64	\$ 30.058.928,32			425,64	\$ 30.058.928,32
6,7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	2,00	\$ 13.918.724,00	2,00	\$ 13.918.724,00			2,00	\$ 13.918.724,00
6,8	MODULO M - 6 COLUMNAS (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	2,00	\$ 4.284.512,00	2,00	\$ 4.284.512,00			2,00	\$ 4.284.512,00
6,9	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 2" x 2,5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
6,10	BIQUELETA ESTÁTICA	UND	1,00	\$ 2.520.967,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00			1,00	\$ 2.520.967,00
6,11	PRESA HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 2.961.503,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00			1,00	\$ 2.961.503,00
6,12	PECTORAL SENTADO	UND	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00
6,13	BARRAS PARALELAS	UND	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00
6,14	RUEGA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
6,15	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00
6,16	CAMBIADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00
6,17	TWINSTER 3 PBR SONAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
6,18	HANDCAPPEO PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,19	HANDCAPPEO EXTENSIÓN DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,20	HANDCAPPEO RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
6,21	TABLERO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00			1,00	\$ 979.091,00
6,22	Demolición placa de contrapiso en concreto de espesor variable, incluye equipo, transporte 50 mt, grout y retiro de escombros y bordes prefabricado	M2	45,00	\$ 7.370,00	\$ 34.005,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
6,23	Demolición levante en asfalto mojado carga a retiro	M2	45,00	\$ 145.467,00	\$ 6.546.015,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
6,24	Asesoría y control canchales	UND	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00			1,00	\$ 24.265,00



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIOS		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49,988.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 03	RELLENADO EN REBOSO CONHUI COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73,671.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
			SUB-TOTAL		\$ 73,086,240.00		\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.00	TORRES DE SAN JUAN									5.00			
8.1	Descape Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	50.00	\$ 8,288.00	\$ 413,400.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.2	Demolicion selectiva en adobe incluye curpes+rebar	M2	33.00	\$ 7,374.00	\$ 243,474.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.3	Demolicion placa de contrapiso en concreto de espesor variable, incluye equipo, basepo <50 cm, curpes y rebar de espesores a botados, refuerzo	M2	24.75	\$ 16,816.50	\$ 416,196.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.4	Relevo compactado Base granular tipo BPD	M3	18.00	\$ 37,114.00	\$ 1,845,166.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.5	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz	M2	50.00	\$ 65,177.00	\$ 3,258,850.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.6	Boroteo prefabricada 800x350x20.80m 20m 20m 20m	ML	27.00	\$ 75,140.00	\$ 2,028,780.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.7	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ms	M2	50.00	\$ 236,347.00	\$ 11,817,850.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.8	Demolicion y Retiro de Cierres prefabricada	UND	11.00	\$ 134,077.00	\$ 1,474,847.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISALUDABLES	UND	11.00	\$ 660,804.00	\$ 5,286,432.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA HORIZONTAL	UND	1.00	\$ 5,164,183.00	\$ 5,164,183.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE SWING	UND	1.00	\$ 2,741,235.00	\$ 2,741,235.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TWISTER 3 PESCOMAS	UND	1.00	\$ 2,851,369.00	\$ 2,851,369.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.13	Caneas M-121 (Caneas en acero inoxidable)	UND	1.00	\$ 638,061.00	\$ 638,061.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.14	Suministro e instalacion Barrios prefabricada en concreto M-30 (incluye excavacion manual con masa, recepo B-400 20cm, recepo B-600 15cm, piso en concreto 7 cm en marfite de pasta y nivelacion 3 cm). Zonas deas	UND	1.00	\$ 657,202.00	\$ 657,202.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20,951.00	\$	4.00	\$	6.00	\$		\$	0.00	\$
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49,988.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 03	RELLENADO EN REBOSO CONHUI COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73,671.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELAMITE)	ML		\$ 6,984.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 05	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 8,595.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 10	BAMBIA EN CONCRETO 16cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 66,177.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 12	ENPRAZADIZACION (H=10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 16,196.00	\$	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
			SUB-TOTAL		\$ 30,038,648.00		\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.00	SAN JAVIER									5.00			
8.1	Desmote y Retiro Tipo M-30 15CM	UND	1.00	\$ 302,929.00	\$ 302,929.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.2	Descape Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	50.00	\$ 8,288.00	\$ 413,400.00	24.00	\$	611,832.00	\$	24.00	\$	611,832.00	\$
8.3	Relevo compactado Base granular tipo BPD	M3	20.00	\$ 37,114.00	\$ 1,842,780.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.4	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz	M2	50.00	\$ 65,177.00	\$ 3,258,850.00	66.90	\$	4,353,823.60	\$	66.90	\$	4,353,823.60	\$
8.5	Boroteo prefabricada 800x350x20.80m 20m 20m 20m	ML	32.00	\$ 75,140.00	\$ 2,404,480.00	35.00	\$	2,705,040.00	\$	35.00	\$	2,705,040.00	\$
8.6	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ms	M2	50.00	\$ 236,347.00	\$ 11,817,850.00	66.90	\$	15,787,978.60	\$	66.90	\$	15,787,978.60	\$
8.7	MOEDULO M-3 (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 6,959,362.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$	6,959,362.00	\$	1.00	\$	6,959,362.00	\$
8.8	MOEDULO M-6 (CERCA EN ACERO INOXIDABLE)	UND	1.00	\$ 2,142,256.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$	2,142,256.00	\$	1.00	\$	2,142,256.00	\$
8.9	Suministro e instalacion de Balcón Tubo Galvanizado 2" x 2"	UND	1.00	\$ 1,688,547.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$	1,688,547.00	\$	1.00	\$	1,688,547.00	\$
8.10	Demolicion selectiva en adobe incluye curpes+rebar	M2	21.00	\$ 7,378.00	\$ 154,938.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.11	Demolicion placa de contrapiso en concreto de espesor variable, incluye equipo, basepo <50 cm, curpes y rebar de espesores a botados, refuerzo	M2	24.75	\$ 16,816.50	\$ 416,196.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.12	Demante y Retiro de Cierres prefabricada	UND	11.00	\$ 134,077.00	\$ 1,474,847.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISALUDABLES	UND	11.00	\$ 660,804.00	\$ 5,286,432.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.14	Desmote y Retiro de Cierres prefabricada	UND	2.00	\$ 24,265.00	\$ 48,530.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.16	Caneas M-121 (Caneas en acero inoxidable)	UND	1.00	\$ 838,061.00	\$ 838,061.00	1.00	\$	838,061.00	\$	1.00	\$	838,061.00	\$
8.16	Demante y demolicion barros incluye rebar sacabones	UND	3.00	\$ 59,047.00	\$ 1,771,410.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.17	Suministro e instalacion Barrios prefabricada en concreto M-30 (incluye excavacion manual con salito, recepo B-400 20 cm, recepo B-600 15cm, piso en concreto 7 cm en marfite de pasta y nivelacion 3 cm). Zonas deas	UND	1.00	\$ 657,202.00	\$ 657,202.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.18	Planta estructura balmosado	JS	1.00	\$ 462,920.00	\$ 462,920.00	1.00	\$	462,920.00	\$	1.00	\$	462,920.00	\$
8.19	Planta estructura metalfabril	JS	1.00	\$ 168,618.00	\$ 168,618.00	1.00	\$	168,618.00	\$	1.00	\$	168,618.00	\$
8.20	REDES MICROFILAS (SUM + INST)	JS	1.00	\$ 168,623.00	\$ 168,623.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.21	TABLERO METALICO ANTEBANCAL (SUM + INST)	UND	2.00	\$ 1,060,170.00	\$ 2,120,340.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
8.22	Demolicion elempa bafico metalico	M2	160.00	\$ 6,814.00	\$ 1,090,240.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20,951.00	\$	44.00	\$	921,844.00	\$	44.00	\$	921,844.00	\$
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49,988.00	\$	89.54	\$	4,475,925.52	\$	89.54	\$	4,475,925.52	\$
NP 03	RELLENADO EN REBOSO CONHUI COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73,671.00	\$	18.50	\$	1,362,913.50	\$	18.50	\$	1,362,913.50	\$
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELAMITE)	ML		\$ 6,984.00	\$	43.90	\$	306,597.60	\$	43.90	\$	306,597.60	\$
NP 05	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 8,595.00	\$	43.90	\$	376,881.50	\$	43.90	\$	376,881.50	\$
NP 12	ENPRAZADIZACION (H=10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 16,196.00	\$	63.00	\$	957,948.00	\$	63.00	\$	957,948.00	\$
NP 15	MURO LADRILLO DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML		\$ 42,904.00	\$	64.00	\$	2,739,456.00	\$	64.00	\$	2,739,456.00	\$
NP 18	Demolicion curpas trafico balmosado w/1.1	ML		\$ 3,583.00	\$	780.00	\$	817,190.00	\$	780.00	\$	817,190.00	\$
NP 25	REPLANTIO MANUAL	M2		\$ 10,298.00	\$	74.00	\$	762,052.00	\$	74.00	\$	762,052.00	\$
			SUB-TOTAL		\$ 48,994,164.00		\$	48,438,647.82			\$	48,438,647.82	
10.00	TEDINCO INDUSTRIAL									5.00			
10.1	Desmote y Retiro de Cierres prefabricada	UND	17.00	\$ 134,077.00	\$ 2,279,309.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.2	Descape Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	69.00	\$ 8,288.00	\$ 570,432.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.3	Relevo compactado Base granular tipo BPD	M3	22.00	\$ 37,114.00	\$ 2,136,508.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.4	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz	M2	69.00	\$ 65,177.00	\$ 4,497,213.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.5	Boroteo prefabricada 800x350x20.80m 20m 20m 20m	ML	43.00	\$ 75,140.00	\$ 3,241,260.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.6	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ms	M2	69.00	\$ 236,347.00	\$ 16,307,923.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.7	MOEDULO ESTADISTICO	UND	1.00	\$ 2,528,967.00	\$ 2,528,967.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.8	PRENSA HORIZONTAL	UND	1.00	\$ 2,091,593.00	\$ 2,091,593.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.9	RECTRAL SENSADO	UND	1.00	\$ 4,943,915.00	\$ 4,943,915.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.11	BARRAS PARALELAS	UND	1.00	\$ 1,869,163.00	\$ 1,869,163.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.12	RUEDA PARA BRAZO	UND	1.00	\$ 2,851,369.00	\$ 2,851,369.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.13	ODUBLE SWING DTP	UND	1.00	\$ 3,291,905.00	\$ 3,291,905.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$
10.14	CAMPADOR AEREO	UND	1.00	\$ 2,741,235.00	\$ 2,741,235.00	0.00	\$	0.00	\$		\$	0.00	\$

*[Handwritten signature]*



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO B		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
12.12	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00
12.13	CAMINADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00
12.14	TWISTER 3 PERSONAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
12.15	HANDICAPPED PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
12.16	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
12.17	HANDICAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
12.18	TABLERO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00			1,00	\$ 979.091,00
12.19	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00
12.20	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00
12.21	Suministro e instalación de Balónes Tubo Galvanizado 2" x 2,5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
12.22	Canchales M-121 (Canchales anclados)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00
12.23	Suministro e instalación de Bancos prefabricados de concreto M-30 (incluye e instalación manual con relleno, recebo B-400 20cm, recebo B-600 15cm, piso en concreto 7 cm con relleno de arena y compactación 3 cm). Zonas de uso	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00			1,00	\$ 657.202,00
12.24	CANCHA PARA TULE TUDO A LA VEZ. INCL. TABLERO ACROBATA CON RODAPINES Y CILINDRO PARA MONTAR (PAR)	UND	1,00	\$ 11.344.758,00	\$ 11.344.758,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
12.25	Demolicion pintura negro metalaje	M2	391,50	\$ 6.814,00	\$ 6.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
12.26	REJA BANDAJA EN YARILLA CUADRADE DE 10" INC. ANTICORROSIVO	M2	12,00	\$ 135.102,00	\$ 1.621.224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	67,00	\$ 1.403.717,00	67,00	\$ 1.403.717,00			67,00	\$ 1.403.717,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA INSTALACION DE 5.00)	M3		\$ 49.948,00	\$ -	58,96	\$ 2.947.292,48	96,96	\$ 2.947.292,48			58,96	\$ 2.947.292,48
NP 03	RELLENO EN RECEO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.871,00	\$ -	48,12	\$ 3.545.048,52	48,12	\$ 3.545.048,52			48,12	\$ 3.545.048,52
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00	\$ -	60,80	\$ 424.627,20	60,80	\$ 424.627,20			60,80	\$ 424.627,20
NP 05	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 5.955,00	\$ -	60,80	\$ 371.968,00	60,80	\$ 371.968,00			60,80	\$ 371.968,00
NP 06	COMFORMACION DE SUBRASANTE EN MATERIAL EXISTENTE H=0,2M	M2		\$ 12.000,00	\$ -	28,00	\$ 336.000,00	28,00	\$ 336.000,00			28,00	\$ 336.000,00
NP 10	RAMPA EN CONCRETO 10cm 250PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65.177,00	\$ -	27,20	\$ 1.772.814,40	27,20	\$ 1.772.814,40			27,20	\$ 1.772.814,40
NP 12	EMPRAZAMIENTO (INC 30 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 18	Demolicion pintura negro metalaje 200 l	ML		\$ 3.553,00	\$ -	430,00	\$ 1.527.790,00	430,00	\$ 1.527.790,00			430,00	\$ 1.527.790,00
NP 28	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 250PSI 40% RAJON	M3		\$ 574.642,00	\$ -	4,20	\$ 2.413.496,40	4,20	\$ 2.413.496,40			4,20	\$ 2.413.496,40
NP 29	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.288,00	\$ -	128,00	\$ 1.318.144,00	128,00	\$ 1.318.144,00			128,00	\$ 1.318.144,00
NP 41	CERRAMIENTO MALLA E SUDADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2		\$ 90.448,00	\$ -	32,00	\$ 1.913.876,00	32,00	\$ 1.913.876,00			32,00	\$ 1.913.876,00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 87.047.434,00</b>		<b>\$ 88.812.126,32</b>		<b>\$ -</b>				<b>\$ 88.812.126,32</b>
13.00	URBANIZACION LAS ESBERNADAS												
13.1	Decoracion piso Tepalca SFPM	UND	1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00	1,00	\$ 302.929,00			1,00	\$ 302.929,00
13.2	Decoracion Bases y Rinco (ar 10-15cm)	M2	20,00	\$ 9.288,00	\$ 378.760,00	94,28	\$ 800.838,48	94,28	\$ 800.838,48			94,28	\$ 800.838,48
13.3	Reboso compactado. Base granita 100 LIND	M2	95,00	\$ 81.143,00	\$ 3.386.950,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.4	Placa contrapiso 60 mm 2500 psi	M2	20,00	\$ 85.177,00	\$ 4.581.390,00	89,66	\$ 5.843.799,27	21,66	\$ 5.843.799,27			89,66	\$ 5.843.799,27
13.5	Bordillo prefabricado 400x350 250 PSI BOMBEACON	ML	28,00	\$ 75.140,00	\$ 2.193.920,00	62,00	\$ 4.658.680,00	62,00	\$ 4.658.680,00			62,00	\$ 4.658.680,00
13.6	Plp. Cacho. recop (pavim. 3cm sum + ps)	M2	20,00	\$ 299.347,00	\$ 15.544.290,00	67,04	\$ 15.844.702,88	67,04	\$ 15.844.702,88			67,04	\$ 15.844.702,88
13.7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00
13.8	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00
13.9	Suministro e instalación de Balónes Tubo Galvanizado 2" x 2,5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
13.10	BICICLETA ESTÁTICA	UND	1,00	\$ 2.520.967,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00			1,00	\$ 2.520.967,00
13.11	PRESNA HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 2.961.503,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00			1,00	\$ 2.961.503,00
13.12	PECTORAL SENTADO	UND	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00
13.13	BARBAS PARALELAS	UND	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00
13.14	RUEDA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
13.15	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00
13.16	CAMINADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.17	TWISTER 3 PERSONAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.18	HANDICAPPED PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.19	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.20	HANDICAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.21	TABLERO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.22	Canchales y relleno concreto	UND	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00			1,00	\$ 24.265,00
13.23	Canchales M-121 (Canchales anclados)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00
13.24	Suministro e instalación de Bancos prefabricados de concreto M-30 (incluye e instalación manual con relleno, recebo B-400 20cm, recebo B-600 15cm, piso en concreto 7 cm con relleno de arena y compactación 3 cm). Zonas de uso	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00			1,00	\$ 657.202,00
13.25	Pavimento estructura balnearia	IG	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00			1,00	\$ 462.920,00
13.26	Pavimento estructura acrobata	IG	1,00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00	1,00	\$ 168.618,00			1,00	\$ 168.618,00
13.27	REDES MICROFILIBRO (SUM + INST)	MG	1,00	\$ 186.873,00	\$ 186.873,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.28	Demolicion pintura negro metalaje	M2	391,50	\$ 6.814,00	\$ 6.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
13.29	TABLERO METALICO ANTIBALANCO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	40,20	\$ 842.230,20	40,20	\$ 842.230,20			40,20	\$ 842.230,20
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA INSTALACION DE 5.00)	M3		\$ 49.948,00	\$ -	43,06	\$ 2.152.483,28	43,06	\$ 2.152.483,28			43,06	\$ 2.152.483,28
NP 03	RELLENO EN RECEO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.871,00	\$ -	31,81	\$ 2.343.474,51	31,81	\$ 2.343.474,51			31,81	\$ 2.343.474,51
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00	\$ -	43,90	\$ 306.597,60	43,90	\$ 306.597,60			43,90	\$ 306.597,60
NP 05	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 5.955,00	\$ -	43,90	\$ 376.881,50	43,90	\$ 376.881,50			43,90	\$ 376.881,50
NP 10	RAMPA EN CONCRETO 10cm 250PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65.177,00	\$ -	11,00	\$ 716.947,00	11,00	\$ 716.947,00			11,00	\$ 716.947,00
NP 12	EMPRAZAMIENTO (INC 30 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	40,00	\$ 607.840,00	40,00	\$ 607.840,00			40,00	\$ 607.840,00
NP 18	Demolicion pintura negro metalaje 200 l	ML		\$ 3.553,00	\$ -	430,00	\$ 1.527.790,00	430,00	\$ 1.527.790,00			430,00	\$ 1.527.790,00
NP 28	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 250PSI 40% RAJON	M3		\$ 574.642,00	\$ -	1,96	\$ 1.126.298,32	1,96	\$ 1.126.298,32			1,96	\$ 1.126.298,32

*Handwritten signature or mark.*



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2. MODIFICATORIO 5		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP 20	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10,268.00	\$	74.00	\$ 762,052.00	74.00	\$ 762,052.00			74.00	\$ 762,052.00
			SUB-TOTAL		\$ 85,961,428.00		\$ 89,384,647.89		\$ 89,384,647.89				\$ 89,384,647.89
14.00	SANI BASIL												
14.1	Desmante plego Tipo M-3A STPM	UND	1.00	\$ 302,929.00	\$ 302,929.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 302,929.00
14.2	Descape Manual y Relleno (ca 10-15cm)	M2	50.00	\$ 3,268.00	\$ 413,400.00	138.00	\$ 2,140,984.00	138.00	\$ 2,140,984.00	138.00	\$ 2,140,984.00	138.00	\$ 4,514,384.00
14.3	Relleno compactado Base granular tipo BORD	M3	22.00	\$ 97,114.00	\$ 2,136,508.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 2,136,508.00
14.4	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi rebar	M2	50.00	\$ 65,177.00	\$ 3,288,850.00	126.00	\$ 8,212,302.00	126.00	\$ 8,212,302.00	126.00	\$ 8,212,302.00	126.00	\$ 11,501,152.00
14.5	Bordado prefabricado-BORD 35x0 2x0 BORD 2V-corte	ML	22.00	\$ 75,140.00	\$ 2,404,480.00	84.50	\$ 6,349,330.00	84.50	\$ 6,349,330.00	84.50	\$ 6,349,330.00	84.50	\$ 12,793,810.00
14.6	Piso Claucho recopigment-3cm sum+ ins	M2	60.00	\$ 236,347.00	\$ 11,817,360.00	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 31,689,362.28
14.7	MODULO M- 3 (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 6,959,362.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 13,818,724.00
14.8	MODULO M- 5 COLUPIO (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 2,142,256.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 4,284,512.00
14.9	Suministro e instalación de Balancín Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UND	1.00	\$ 1,688,547.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 3,377,094.00
14.10	Desmote y Relleno Granado Baseleudable	UND	12.00	\$ 134,077.00	\$ 1,608,924.00	12.00	\$ 1,608,924.00	12.00	\$ 1,608,924.00	12.00	\$ 1,608,924.00	12.00	\$ 3,217,848.00
14.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISOLUBLES	UND	12.00	\$ 660,804.00	\$ 7,929,648.00	12.00	\$ 7,929,648.00	12.00	\$ 7,929,648.00	12.00	\$ 7,929,648.00	12.00	\$ 15,859,296.00
14.12	Canece M-121 (Canece en acero inoxidable)	UND	1.00	\$ 838,061.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 1,676,122.00
14.13	Suministro e instalación de Bancas prefabricadas en concreto 1x30 (incluye excavación manual con rebar, rebaro B-400 20cm, rebaro B-400 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de rebar y rebaro 3 cm). Zonas duras	UND	1.00	\$ 657,202.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 1,314,404.00
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20,951.00	\$	71.30	\$ 1,489,616.10	71.30	\$ 1,489,616.10			71.30	\$ 1,489,616.10
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN COMPACTADO H=0.0-2.0 H (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5.00)	M3		\$ 49,988.00	\$	68.29	\$ 3,413,680.52	68.29	\$ 3,413,680.52			68.29	\$ 3,413,680.52
NP 03	RELLENO EN RECCO CON UN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73,671.00	\$	50.75	\$ 3,738,803.25	50.75	\$ 3,738,803.25			50.75	\$ 3,738,803.25
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6,984.00	\$	97.60	\$ 681,638.40	97.60	\$ 681,638.40			97.60	\$ 681,638.40
NP 05	ISOLACION EN PLACA	ML		\$ 8,585.00	\$	67.20	\$ 576,912.00	67.20	\$ 576,912.00			67.20	\$ 576,912.00
NP 09	ADICION DE ARICULA 20X10	M2		\$ 83,828.00	\$	14.89	\$ 1,236,214.40	14.89	\$ 1,236,214.40			14.89	\$ 1,236,214.40
NP 10	RAMPA EN CONCRETO 10cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65,177.00	\$	1.60	\$ 104,283.20	1.60	\$ 104,283.20			1.60	\$ 104,283.20
NP 12	ENRADIACION (MC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15,198.00	\$	22.00	\$ 334,322.00	22.00	\$ 334,322.00			22.00	\$ 334,322.00
NP 21	CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE CHORREO [E])	ML		\$ 61,819.00	\$	9.20	\$ 752,234.80	9.20	\$ 752,234.80			9.20	\$ 752,234.80
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10,268.00	\$	138.00	\$ 1,421,124.00	138.00	\$ 1,421,124.00			138.00	\$ 1,421,124.00
			SUB-TOTAL		\$ 42,157,617.00		\$ 87,333,381.89		\$ 87,333,381.89				\$ 87,333,381.89
15.00	URBANIZACION LOS ALAMOS												
15.1	Desmote plego Tipo M-3A STPM	UND	2.00	\$ 302,929.00	\$ 605,858.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 605,858.00
15.2	Descape Manual y Relleno (ca 10-15cm)	M2	50.00	\$ 3,268.00	\$ 413,400.00	74.00	\$ 611,832.00	74.00	\$ 611,832.00	74.00	\$ 611,832.00	74.00	\$ 1,223,664.00
15.3	Relleno compactado Base granular tipo BORD	M3	15.00	\$ 87,114.00	\$ 1,306,710.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 1,306,710.00
15.4	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi rebar	M2	50.00	\$ 65,177.00	\$ 3,288,850.00	64.80	\$ 4,223,469.60	64.80	\$ 4,223,469.60	64.80	\$ 4,223,469.60	64.80	\$ 7,512,319.60
15.5	Bordado prefabricado-BORD 35x0 2x0 BORD 2V-corte	ML	22.00	\$ 75,140.00	\$ 2,404,480.00	29.00	\$ 2,205,210.00	29.00	\$ 2,205,210.00	29.00	\$ 2,205,210.00	29.00	\$ 2,494,690.00
15.6	Piso Claucho recopigment-3cm sum+ ins	M2	60.00	\$ 236,347.00	\$ 11,817,360.00	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 15,844,702.28	67.04	\$ 31,689,362.28
15.7	MODULO M- 3 (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 6,959,362.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 13,918,724.00
15.8	MODULO M- 5 COLUPIO (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 2,142,256.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 2,142,256.00	1.00	\$ 4,284,512.00
15.9	Suministro e instalación de Balancín Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UND	1.00	\$ 1,688,547.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 1,688,547.00	1.00	\$ 3,377,094.00
15.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISOLUBLES	UND	11.00	\$ 660,804.00	\$ 7,268,844.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 7,268,844.00
15.11	Desmote y Relleno Granado Baseleudable	UND	1.00	\$ 134,077.00	\$ 1,608,924.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 1,608,924.00
15.12	SUMINISTRO GANADOR AEREO REF QTF-CR66	UND	1.00	\$ 2,190,565.00	\$ 2,190,565.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 2,190,565.00
15.13	Canece M-121 (Canece de acero inoxidable)	UND	1.00	\$ 838,061.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 838,061.00	1.00	\$ 1,676,122.00
15.14	Suministro e instalación de Bancas prefabricadas en concreto 1x30 (incluye excavación manual con rebar, rebaro B-400 20cm, rebaro B-400 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de rebar y rebaro 3 cm). Zonas duras	UND	1.00	\$ 657,202.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 657,202.00	1.00	\$ 1,314,404.00
15.15	LIMPIEZA DE ADICION	M2	50.75	\$ 5,467.60	\$ 277,450.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 277,450.00
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20,951.00	\$	48.00	\$ 1,005,648.00	48.00	\$ 1,005,648.00			48.00	\$ 1,005,648.00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN COMPACTADO H=0.0-2.0 H (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5.00)	M3		\$ 49,988.00	\$	29.60	\$ 1,479,644.80	29.60	\$ 1,479,644.80			29.60	\$ 1,479,644.80
NP 03	RELLENO EN RECCO CON UN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73,671.00	\$	18.50	\$ 1,362,913.50	18.50	\$ 1,362,913.50			18.50	\$ 1,362,913.50
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6,984.00	\$	43.00	\$ 296,927.60	43.00	\$ 296,927.60			43.00	\$ 296,927.60
NP 05	ISOLACION EN PLACA	ML		\$ 8,585.00	\$	43.90	\$ 374,811.90	43.90	\$ 374,811.90			43.90	\$ 374,811.90
NP 09	ADICION DE ARICULA 20X10	M2		\$ 83,828.00	\$	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
NP 12	ENRADIACION (MC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15,198.00	\$	22.00	\$ 334,322.00	22.00	\$ 334,322.00			22.00	\$ 334,322.00
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10,268.00	\$	74.00	\$ 762,052.00	74.00	\$ 762,052.00			74.00	\$ 762,052.00
			SUB-TOTAL		\$ 41,381,612.00		\$ 41,288,521.88		\$ 41,288,521.88				\$ 41,288,521.88
16.00	SALON COMUNAL LA ALDREDA												
16.1	Desmote plego Tipo M-3A STPM	UND	2.00	\$ 302,929.00	\$ 605,858.00	1.00	\$ 302,929.00	1.00	\$ 302,929.00	1.00	\$ 302,929.00	1.00	\$ 908,787.00
16.2	Descape Manual y Relleno (ca 10-15cm)	M2	50.00	\$ 3,268.00	\$ 413,400.00	55.00	\$ 454,740.00	55.00	\$ 454,740.00	55.00	\$ 454,740.00	55.00	\$ 868,140.00
16.3	Relleno compactado Base granular tipo BORD	M3	30.00	\$ 97,114.00	\$ 2,913,420.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 2,913,420.00
16.4	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi rebar	M2	85.00	\$ 65,177.00	\$ 5,540,045.00	48.84	\$ 3,183,294.68	48.84	\$ 3,183,294.68	48.84	\$ 3,183,294.68	48.84	\$ 8,706,634.36
16.5	Bordado prefabricado-BORD 35x0 2x0 BORD 2V-corte	ML	50.00	\$ 75,140.00	\$ 3,757,000.00	32.00	\$ 2,404,480.00	32.00	\$ 2,404,480.00	32.00	\$ 2,404,480.00	32.00	\$ 6,161,960.00
16.6	Piso Claucho recopigment-3cm sum+ ins	M2	85.00	\$ 236,347.00	\$ 20,089,495.00	48.84	\$ 11,543,387.48	48.84	\$ 11,543,387.48	48.84	\$ 11,543,387.48	48.84	\$ 21,636,774.88
16.7	MODULO M- 3 (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 6,959,362.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 6,959,362.00	1.00	\$ 13,918,724.00
16.8	MODULO M- 5 COLUPIO (SUM + INST)	UND	1.00	\$ 2,142,256.00	\$ 2,142,256.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 2,142,256.00
16.9	Suministro e instalación de Balancín Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UND	2.00	\$ 1,688,547.00	\$ 3,377,094.00	2.00	\$ 3,377,094.00	2.00	\$ 3,377,094.00	2.00	\$ 3,377,094.00	2.00	\$ 6,754,188.00
16.10	Desmote y Relleno Granado Baseleudable	M2	21.00	\$ 7,378.00	\$ 277,014.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 277,014.00
16.11	Desmote y Relleno Granado Baseleudable	M2	24.75	\$ 16,316.00	\$ 401,960.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 401,960.00
16.12	Desmote y Relleno Granado Baseleudable	UND	11.00	\$ 134,077.00	\$ 1,474,847.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO S		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
16.14	Caneacas M-121 (Caneaca en acero inoxidable)	UNID	1.00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1.00	\$ 838.061,00	1.00	\$ 838.061,00			1.00	\$ 838.061,00
16.15	Suministro e instalación de bancas prefabricadas en concreto M-30 (incluye excavación manual con rastra, recepción B-400 30cm, recepción B-600 15cm, piso en concreto 7 cm en taracea de pago y nivelación 3 cm). Zonas duras	UNID	1.00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1.00	\$ 657.202,00	1.00	\$ 657.202,00			1.00	\$ 657.202,00
16.16	Pintura estucada barnizada	JG	1.00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00			1.00	\$ 462.920,00
16.17	Pintura estucada microbol	JG	1.00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00			1.00	\$ 168.618,00
16.18	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1.00	\$ 186.823,00	\$ 186.823,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
16.19	Demolición pintura balsa multiple	M2	420,00	\$ 8.814,00	\$ 2.061.180,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
16.20	TABLERO METALICO ANTIBANDAJEO (SUM + INST)	UNID	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
16.21	Demolición y retiro balsa concreto	M2	54,00	\$ 8.364,00	\$ 451.116,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
16.22	Autopun Realing, con: res-essencia gravilla arena	M2	54,00	\$ 133.130,00	\$ 1.028.452,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M	ML		\$ 20.951,00		40,00	\$ 838.040,00	40,00	\$ 838.040,00			40,00	\$ 838.040,00
NP 02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.988,00		24,75	\$ 1.087.239,00	24,75	\$ 1.087.239,00			24,75	\$ 1.087.239,00
NP 03	RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00		13,75	\$ 1.012.976,25	13,75	\$ 1.012.976,25			13,75	\$ 1.012.976,25
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 9.984,00		24,40	\$ 170.409,60	24,40	\$ 170.409,60			24,40	\$ 170.409,60
NP 05	OLATACION EN PLACA	ML		\$ 8.585,00		67,20	\$ 576.912,00	67,20	\$ 576.912,00			67,20	\$ 576.912,00
NP 12	EMPRADICACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 13	Demolicion pintura blanca barnizada en 1	ML		\$ 3.553,00		430,00	\$ 3.527.790,00	430,00	\$ 3.527.790,00			430,00	\$ 3.527.790,00
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.290,00		55,00	\$ 566.390,00	55,00	\$ 566.390,00			55,00	\$ 566.390,00
<b>SUB-TOTAL</b>													<b>\$ 66.892.787,00</b>
17.00	BALON COMUNAL CANAVITA												
17.1	Descapote Manual y Riego (#10-15cm)	M2	40,00	\$ 8.768,00	\$ 330.720,00	138,00	\$ 1.140.984,00	138,00	\$ 1.140.984,00			138,00	\$ 1.140.984,00
17.2	Releño compactado Base granular tipo IDRO	M3	24,00	\$ 97.714,00	\$ 2.330.736,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
17.3	Pavese compactado 0.10 m 2500 psi refino	M2	40,00	\$ 65.177,00	\$ 2.607.080,00	134,40	\$ 8.308.038,80	134,40	\$ 8.308.038,80			134,40	\$ 8.308.038,80
17.4	Bordillo prefabricado-B010 25x120 30cmZV conAtr	ML	36,00	\$ 75.140,00	\$ 2.705.040,00	68,00	\$ 5.109.520,00	68,00	\$ 5.109.520,00			68,00	\$ 5.109.520,00
17.5	Piso Caucho reciclado#10-30m semi-esp	M2	40,00	\$ 238.347,00	\$ 8.552.880,00	67,04	\$ 15.944.702,88	67,04	\$ 15.944.702,88			67,04	\$ 15.944.702,88
17.6	Demolicion estructura en adoquin excluye sacos y retero	M2	22,00	\$ 7.378,00	\$ 162.316,00	33,20	\$ 244.949,60	33,20	\$ 244.949,60			33,20	\$ 244.949,60
17.7	Demolicion placa de contrapeso en concreto de espesor variable, incluye equipo, traspaso <50 ml, cargue y retiro de escombros a botadero automatizado	M2	24,75	\$ 18.816,00	\$ 416.796,00	41,80	\$ 702.908,80	41,80	\$ 702.908,80			41,80	\$ 702.908,80
16.7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UNID		\$ 8.959.962,00		1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00
16.8	MODULO M - 5 COLUMNO (SUM + INST)	UNID		\$ 2.142.256,00		1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00
16.9	Suministro e instalación de Balancín Tubo Galvanizado 2 x 2.5	UNID		\$ 1.688.547,00		1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
17.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIOSALUDABLES	UNID	11,00	\$ 680.804,00	\$ 7.288.844,00	12,00	\$ 7.929.648,00	12,00	\$ 7.929.648,00			12,00	\$ 7.929.648,00
16.12	Demolicion y Retiro de Glicerol Bioesaludable	UNID		\$ 134.077,00		12,00	\$ 1.608.924,00	12,00	\$ 1.608.924,00			12,00	\$ 1.608.924,00
17.9	LIMPIEZA DE ADOSQUIN	M2	22,00	\$ 5.457,00	\$ 120.294,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
17.10	Pintura estucada barnizada	JG	1.00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00			1.00	\$ 462.920,00
17.11	Pintura estucada microbol	JG	1.00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00			1.00	\$ 168.618,00
17.12	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1.00	\$ 186.823,00	\$ 186.823,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
17.13	TABLERO METALICO ANTIBANDAJEO (SUM + INST)	UNID	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00		92,00	\$ 1.927.492,00	92,00	\$ 1.927.492,00			92,00	\$ 1.927.492,00
NP 02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.988,00		41,40	\$ 2.069.503,20	41,40	\$ 2.069.503,20			41,40	\$ 2.069.503,20
NP 03	RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00		34,20	\$ 2.541.649,50	34,20	\$ 2.541.649,50			34,20	\$ 2.541.649,50
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 9.984,00		97,60	\$ 681.638,40	97,60	\$ 681.638,40			97,60	\$ 681.638,40
NP 05	OLATACION EN PLACA	ML		\$ 8.585,00		67,20	\$ 576.912,00	67,20	\$ 576.912,00			67,20	\$ 576.912,00
NP 12	EMPRADICACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 26	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.290,00		138,00	\$ 1.421.124,00	138,00	\$ 1.421.124,00			138,00	\$ 1.421.124,00
<b>SUB-TOTAL</b>													<b>\$ 28.333.787,00</b>
15.00	BUENOS AIRES												
15.1	Desmote tipo Tpo M-2A-5THM	UNID	2,00	\$ 302.828,00	\$ 605.656,00	2,00	\$ 605.656,00	2,00	\$ 605.656,00			2,00	\$ 605.656,00
15.2	Descapote Manual y Riego (#10-15cm)	M2	39,00	\$ 5.793,00	\$ 224.452,00	73,96	\$ 611.055,76	73,96	\$ 611.055,76			73,96	\$ 611.055,76
15.3	Releño compactado Base granular tipo IDRO	M3	29,40	\$ 9.114,00	\$ 2.655.132,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
15.4	Pavese compactado 0.10 m 2500 psi refino	M2	39,00	\$ 65.177,00	\$ 2.541.903,00	64,31	\$ 4.193.688,18	64,31	\$ 4.193.688,18			64,31	\$ 4.193.688,18
15.5	Bordillo prefabricado-B010 25x120 30cmZV conAtr	ML	75,00	\$ 75.140,00	\$ 5.635.100,00	214,00	\$ 1.607.996,00	214,00	\$ 1.607.996,00			214,00	\$ 1.607.996,00
15.6	Piso Caucho reciclado#10-30m semi-esp	M2	39,00	\$ 238.347,00	\$ 9.213.533,00	64,34	\$ 15.206.565,98	64,34	\$ 15.206.565,98			64,34	\$ 15.206.565,98
15.7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UNID		\$ 8.959.962,00		1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00
15.8	MODULO M - 5 COLUMNO (SUM + INST)	UNID		\$ 2.142.256,00		1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00
15.9	Suministro e instalación de Balancín Tubo Galvanizado 2 x 2.5	UNID		\$ 1.688.547,00		1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00			1,00	\$ 1.688.547,00
16.10	Caneacas M-121 (Caneaca en acero inoxidable)	UNID	1.00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1.00	\$ 838.061,00	1.00	\$ 838.061,00			1.00	\$ 838.061,00
16.11	Suministro e instalación de bancas prefabricadas en concreto M-30 (incluye excavación manual con rastra, recepción B-400 30cm, recepción B-600 15cm, piso en concreto 7 cm en taracea de pago y nivelación 3 cm). Zonas duras	UNID	1.00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1.00	\$ 657.202,00	1.00	\$ 657.202,00			1.00	\$ 657.202,00
16.12	Pintura estucada barnizada	JG	1.00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00	1.00	\$ 462.920,00			1.00	\$ 462.920,00
16.13	Pintura estucada microbol	JG	1.00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00	1.00	\$ 168.618,00			1.00	\$ 168.618,00
16.14	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1.00	\$ 186.823,00	\$ 186.823,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
16.15	Demolicion pintura balsa multiple	M2	420,00	\$ 8.814,00	\$ 2.061.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
16.16	TABLERO METALICO ANTIBANDAJEO (SUM + INST)	UNID	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00		65,40	\$ 1.370.195,40	65,40	\$ 1.370.195,40			65,40	\$ 1.370.195,40
NP 02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.988,00		47,83	\$ 3.350.695,64	47,83	\$ 3.350.695,64			47,83	\$ 3.350.695,64
NP 03	RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00		55,44	\$ 4.084.320,24	55,44	\$ 4.084.320,24			55,44	\$ 4.084.320,24
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 9.984,00		45,20	\$ 315.676,80	45,20	\$ 315.676,80			45,20	\$ 315.676,80
NP 05	OLATACION EN PLACA	ML		\$ 8.585,00		45,20	\$ 388.042,00	45,20	\$ 388.042,00			45,20	\$ 388.042,00
NP 12	EMPRADICACION (INC 30 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00		0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -

*Handwritten signature or initials.*

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UNICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO B		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 8 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL					
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL				
NP 01	MURO LADRILLO DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML		\$ 70 954,00	\$	19,00	\$ 1.347.426,00	41,51	\$	813.276,00	7,49	\$	529.358,46	19,00	\$	1.347.424,46	
NP 10	Demarcacion pintura trafico balizamiento #0 1	ML		\$ 3.553,00	\$	430,00	\$ 1.527.790,00	430,00	\$	1.527.790,00		\$	430,00	\$		\$ 1.527.790,00	
NP 30	CONCRETO OKLOPEO CLASE G, 250MPsi 40% RAJON	M3		\$ 574.642,00	\$	21,52	\$ 12.366.295,84	21,52	\$	12.366.295,84		\$	21,52	\$		\$ 12.366.295,84	
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.298,00	\$	73,50	\$ 761.022,20	73,50	\$	761.022,20		\$	73,50	\$		\$ 761.022,20	
			SUB-TOTAL		\$	89.264.487,98		\$	60.648.345,48	0,00	\$		\$	579.198,46		\$	60.648.391,94
19.00	CHICO NORTE									50,00							
19.1	Descapeo Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	40,00	\$ 8.288,00	\$	330.720,00	0,00	\$	0,00		\$			0,00	\$		
19.2	Reboco compactado Base granular tipo ORD	M3	22,00	\$ 97.114,00	\$	2.135.558,00	0,00	\$	0,00		\$			0,00	\$		
19.3	Placa contrapeso 0,10 m 2500 psi reforz	M2	40,00	\$ 65.177,00	\$	2.607.080,00	0,00	\$	0,00		\$			0,00	\$		
19.4	Baldosa porcelanada-80x80-30x3-2x0,80m2V-concre	ML	36,00	\$ 78.140,00	\$	2.796.040,00	0,00	\$	0,00		\$			0,00	\$		
19.5	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ ins	M2	40,00	\$ 236.347,00	\$	9.453.880,00	0,00	\$	0,00		\$			0,00	\$		
NP 01	GERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML		\$ 20.951,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00		\$		0,00	\$		
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 3 CM)	M3		\$ 49.967,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00		\$		0,00	\$		
NP 05	SELLADO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00		\$		0,00	\$		
			SUB-TOTAL		\$	17.331.228,00		\$	0,00		\$		\$			\$	0,00
20.00	POBRE MR									0,00							
20.1	Dimensione pago Tipo M-3A STPM	UND	2,00	\$ 302.929,00	\$	605.858,00	2,00	\$	605.858,00	2,00	\$			2,00	\$	605.858,00	
20.2	Descapeo Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	85,00	\$ 8.288,00	\$	702.780,00	73,60	\$	608.524,80	73,60	\$			73,60	\$	608.524,80	
20.3	Reboco compactado Base granular tipo ORD	M3	25,00	\$ 97.114,00	\$	2.427.850,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$		
20.4	Placa contrapeso 0,10 m 2500 psi reforz	M2	85,00	\$ 65.177,00	\$	5.540.045,00	64,72	\$	4.218.256,44	64,72	\$			64,72	\$	4.218.256,44	
20.5	Baldosa porcelanada-80x80-30x3-2x0,80m2V-concr	ML	62,00	\$ 75.140,00	\$	4.658.680,00	46,40	\$	3.336.316,00	46,40	\$			46,40	\$	3.336.316,00	
20.6	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ ins	M2	85,00	\$ 236.347,00	\$	20.029.495,00	64,72	\$	15.296.377,04	64,72	\$			64,72	\$	15.296.377,04	
20.7	BICICLETA ESTÁTICA	UND	1,00	\$ 2.520.967,00	\$	2.520.967,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.520.967,00	
20.8	PRENSA HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 2.961.509,00	\$	2.961.509,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.961.509,00	
20.9	PECTORAL SENTADO	UND	1,00	\$ 4.943.915,00	\$	4.943.915,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	4.943.915,00	
20.10	BARRAS PARALELAS	UND	1,00	\$ 1.890.163,00	\$	1.890.163,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	1.890.163,00	
20.11	RUEDA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$	2.851.369,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.851.369,00	
20.12	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$	3.291.905,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	3.291.905,00	
20.13	CAMBIADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$	2.741.235,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.741.235,00	
20.14	TWISTER 3 PERSONAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$	2.851.369,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.851.369,00	
20.16	HANDBALLO PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$	5.164.183,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	5.164.183,00	
20.17	HANDBALLO EXTENSION DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$	5.164.183,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	5.164.183,00	
20.18	HANDBALLO RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$	5.164.183,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	5.164.183,00	
20.19	TABLERO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 679.691,00	\$	679.691,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	679.691,00	
20.20	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$	6.959.362,00	1,00	\$	6.959.362,00	1,00	\$			1,00	\$	6.959.362,00	
20.21	MODULO M - 6 COLUMBIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$	2.142.256,00	1,00	\$	2.142.256,00	1,00	\$			1,00	\$	2.142.256,00	
20.22	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 7" x 2,5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$	1.688.547,00	1,00	\$	1.688.547,00	1,00	\$			1,00	\$	1.688.547,00	
20.23	Carpas M-121 (Carpa al acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$	838.061,00	1,00	\$	838.061,00	1,00	\$			1,00	\$	838.061,00	
20.24	Suministro e instalación Balcón preacabado en concreto M-30 (incluye encastrado, mampel con rejilla, resaca 8-400 30x3, resaca 8-400 15cm, piso en concreto 7 cm en resaca de rejilla y rebalce 2 cm) Zonas duras	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$	657.202,00	1,00	\$	657.202,00	1,00	\$			1,00	\$	657.202,00	
20.25	Plata de estalita balneario	JQ	1,00	\$ 492.029,00	\$	492.029,00	1,00	\$	492.029,00	1,00	\$			1,00	\$	492.029,00	
20.26	Plata de estalita micropilado	JQ	1,00	\$ 168.618,00	\$	168.618,00	1,00	\$	168.618,00	1,00	\$			1,00	\$	168.618,00	
20.28	REDES MICROPILOTO (SUM + INST)	JQ	1,00	\$ 169.823,00	\$	169.823,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	169.823,00	
20.29	Demarcacion pintura trafico rebalce	M2	308,00	\$ 6.614,00	\$	2.096.732,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.096.732,00	
20.30	TABLEROS TALLADO AMBIBALNICO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.050.179,00	\$	2.100.358,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.100.358,00	
NP 01	GERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML		\$ 20.951,00	\$	72,00	\$ 1.508.472,00	72,00	\$	1.508.472,00		\$		72,00	\$	1.508.472,00	
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 3 CM)	M3		\$ 49.967,00	\$	29,44	\$ 1.471.617,28	29,44	\$	1.471.617,28		\$		29,44	\$	1.471.617,28	
NP 05	SELLADO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$	22,08	\$ 1.626.655,68	22,08	\$	1.626.655,68		\$		22,08	\$	1.626.655,68	
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO FRÍO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y SELLANTE)	ML		\$ 6.984,00	\$	33,00	\$ 370.152,00	33,00	\$	370.152,00		\$		33,00	\$	370.152,00	
NP 06	QUITACION DE PLACA	MR		\$ 8.585,00	\$	53,00	\$ 472.175,00	53,00	\$	472.175,00		\$		53,00	\$	472.175,00	
NP 12	GERMINACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.108,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00		\$		0,00	\$	0,00	
NP 16	Demarcacion pintura trafico balizamiento 0.1	ML		\$ 3.553,00	\$	430,00	\$ 1.527.790,00	430,00	\$	1.527.790,00		\$		430,00	\$	1.527.790,00	
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.298,00	\$	70,02	\$ 767.022,00	70,02	\$	767.022,00		\$		70,02	\$	767.022,00	
			SUB-TOTAL		\$	31.841.618,00		\$	44.721.121,68	0,00	\$		\$			\$	44.721.121,68
21.00	LA PLANTA SALON COMUNIT									50,00							
21.1	Dimensione pago Tipo M-3A STPM	UND	1,00	\$ 302.929,00	\$	302.929,00	1,00	\$	302.929,00	1,00	\$			1,00	\$	302.929,00	
21.2	Descapeo Manual y Retiro (e=10-15cm)	M2	90,00	\$ 8.288,00	\$	413.400,00	137,60	\$	1.137.676,80	137,60	\$			137,60	\$	1.137.676,80	
21.3	Reboco compactado Base granular tipo ORD	M3	22,00	\$ 97.114,00	\$	2.136.508,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$			0,00	\$	2.136.508,00	
21.4	Placa contrapeso 0,10 m 2500 psi reforz	M2	90,00	\$ 65.177,00	\$	5.865.930,00	323,22	\$	2.103.286,24	323,22	\$			323,22	\$	2.103.286,24	
21.5	Baldosa porcelanada-80x80-30x3-2x0,80m2V-concr	ML	62,00	\$ 75.140,00	\$	4.658.680,00	52,40	\$	3.936.536,00	52,40	\$			52,40	\$	3.936.536,00	
21.6	Piso Caucho recubrimiento 3cm sum+ ins	M2	90,00	\$ 236.347,00	\$	21.271.231,00	63,82	\$	15.093.665,54	63,82	\$			63,82	\$	15.093.665,54	
21.7	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$	6.959.362,00	1,00	\$	6.959.362,00	1,00	\$			1,00	\$	6.959.362,00	
21.8	MODULO M - 5 COLUMBIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$	2.142.256,00	1,00	\$	2.142.256,00	1,00	\$			1,00	\$	2.142.256,00	
21.9	Suministro e instalación de Balcón Tubo Galvanizado 7" x 2,5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$	1.688.547,00	1,00	\$	1.688.547,00	1,00	\$			1,00	\$	1.688.547,00	
21.10	Demarcacion pintura trafico rebalce	M2	24,00	\$ 7.374,00	\$	177.072,00	39,84	\$	293.935,52	39,84	\$			39,84	\$	293.935,52	
21.11	Demarcacion placa de contrapeso en concreto de espesor variable, volera equip, rebalce <50 ml resaca y rebalce de rebalce 2x0,80m2V-concre	M2	24,78	\$ 19.816,00	\$	416.796,00	41,80	\$	702.908,80	41,80	\$			41,80	\$	702.908,80	
21.12	Demarcacion y Retalido Demarcacion Bioturbativa	UND	11,00	\$ 134.077,00	\$	1.474.847,00	12,00	\$	1.608.924,00	12,00	\$			12,00	\$	1.608.924,00	
21.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODIVERSIDAD	UND	11,00	\$ 660.904,00	\$	7.268.844,00	12,00	\$	7.929.648,00	12,00	\$			12,00	\$	7.929.648,00	
21.14	Planta escritorio balneario																

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2 MODIFICATORIO 6		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO E INCLUIDO BALANCE FINAL	
		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
21.19	MALLAS LAS CAL 10-Angulo 112° x 107° + P=60mm+1m	ML	35,00	\$ 59 431,00	\$ 2 080 085,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
21.20	REJA BANCARNA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	12,00	\$ 135 102,00	\$ 1 621 224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
20.23	Conecas M-121 (Coneca en acero inoxidable)	UNO		\$ 838 061,00	\$ -	1,00	\$ 838 061,00	1,00	\$ 838 061,00			1,00	\$ 838 061,00
20.24	Semi-Wire e Instalación Bancas prefabricada en concreto BMD (incluye excavación manual por sitio, concreto B-400 20cm, rebarro B-900 15cm, pero en concreto 7 con un metro de largo y longitud 3 m. Zona plana)	UNO		\$ 657 202,00	\$ -	1,00	\$ 657 202,00	1,00	\$ 657 202,00			1,00	\$ 657 202,00
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10M	ML		\$ 20 951,00	\$ -	100,00	\$ 2 095 100,00	100,00	\$ 2 095 100,00			100,00	\$ 2 095 100,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBREVITES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49 987,00	\$ -	99,52	\$ 2 975 226,24	99,52	\$ 2 975 226,24			99,52	\$ 2 975 226,24
NP 03	RELLENO EN REBOSO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73 871,00	\$ -	45,76	\$ 3 371 184,96	45,76	\$ 3 371 184,96			45,76	\$ 3 371 184,96
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6 984,00	\$ -	70,00	\$ 488 880,00	70,00	\$ 488 880,00			70,00	\$ 488 880,00
NP 05	DRATACION EN PLACA	ML		\$ 8 565,00	\$ -	70,00	\$ 600 950,00	70,00	\$ 600 950,00			70,00	\$ 600 950,00
NP 12	EMPAQUETACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15 196,00	\$ -	20,00	\$ 303 920,00	20,00	\$ 303 920,00			20,00	\$ 303 920,00
NP 19	Demarcacion pintura trafico de bosome a 0.1	ML		\$ 3 251,00	\$ -	43,00	\$ 1 577 700,00	43,00	\$ 1 577 700,00			43,00	\$ 1 577 700,00
NP 28	REPLANTIO MANZANA	M2		\$ 10 298,00	\$ -	137,96	\$ 1 417 694,80	137,96	\$ 1 417 694,80			137,96	\$ 1 417 694,80
			SUB-TOTAL		\$ 48 064 481,00		\$ 87 388 843,90		\$ -				\$ 87 388 843,90
22.00	LA FUENTE CAPILLA												
22.1	Desacoste Manual y Retiro (en 10-15CM)	M2	50,00	\$ 8 288,00	\$ 413 400,00	64,00	\$ 528 152,00	64,00	\$ 528 152,00			64,00	\$ 528 152,00
22.2	Rolleno compactado Base granito tipo RD9	M3	15,00	\$ 97 114,00	\$ 1 456 710,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
22.3	Placa contrapiso 0.10 m 2000 psi rebaz	M2	50,00	\$ 65 177,00	\$ 3 258 850,00	57,60	\$ 3 754 195,20	57,60	\$ 3 754 195,20			57,60	\$ 3 754 195,20
22.4	Bordillo prefabricado 800x350x20 (30mm) 2V-cuadra	ML	20,00	\$ 75 140,00	\$ 1 502 800,00	140,00	\$ 10 519 600,00	140,00	\$ 10 519 600,00			140,00	\$ 10 519 600,00
22.5	Piso Caucho tipo Plama 3cm sum+ los	M2	50,00	\$ 236 347,00	\$ 11 817 350,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
22.6	BICICLETA ESTÁTICA	UNO	1,00	\$ 2 520 967,00	\$ 2 520 967,00	1,00	\$ 2 520 967,00	1,00	\$ 2 520 967,00			1,00	\$ 2 520 967,00
22.7	PRESA HORIZONTAL	UNO	1,00	\$ 2 961 503,00	\$ 2 961 503,00	1,00	\$ 2 961 503,00	1,00	\$ 2 961 503,00			1,00	\$ 2 961 503,00
22.8	PECTORAL SENTADO	UNO	1,00	\$ 4 943 915,00	\$ 4 943 915,00	1,00	\$ 4 943 915,00	1,00	\$ 4 943 915,00			1,00	\$ 4 943 915,00
22.9	BARRAS PARALELAS	UNO	1,00	\$ 1 860 163,00	\$ 1 860 163,00	1,00	\$ 1 860 163,00	1,00	\$ 1 860 163,00			1,00	\$ 1 860 163,00
22.10	RUEDA PARA BRAZO	UNO	1,00	\$ 2 851 369,00	\$ 2 851 369,00	1,00	\$ 2 851 369,00	1,00	\$ 2 851 369,00			1,00	\$ 2 851 369,00
22.11	DOUBLE SWING OFF	UNO	1,00	\$ 3 291 905,00	\$ 3 291 905,00	1,00	\$ 3 291 905,00	1,00	\$ 3 291 905,00			1,00	\$ 3 291 905,00
22.12	CAMINADOR AEREO	UNO	1,00	\$ 2 741 235,00	\$ 2 741 235,00	1,00	\$ 2 741 235,00	1,00	\$ 2 741 235,00			1,00	\$ 2 741 235,00
22.13	TWISTER 3 PERSONAS	UNO	1,00	\$ 2 851 369,00	\$ 2 851 369,00	1,00	\$ 2 851 369,00	1,00	\$ 2 851 369,00			1,00	\$ 2 851 369,00
22.14	HANDICAPPED PECTORAL	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00			1,00	\$ 5 164 183,00
22.15	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00			1,00	\$ 5 164 183,00
22.16	HANDICAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00	1,00	\$ 5 164 183,00			1,00	\$ 5 164 183,00
22.17	TABLERO INFORMATIVO	UNO	1,00	\$ 979 091,00	\$ 979 091,00	1,00	\$ 979 091,00	1,00	\$ 979 091,00			1,00	\$ 979 091,00
22.18	Demarcacion pintura trafico subte y/o de grado	M2	540,00	\$ 811,00	\$ 329 940,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
22.19	REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	\$ 398 289,00	\$ 398 289,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
22.20	Limpieza Espacio Multicaja pintura asfalto + asicon	ML	16,00	\$ 10 337,40	\$ 165 984,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
22.21	Cerramiento contra incendio (RD9) de S	ML		\$ 983 760,00	\$ -	18,80	\$ 18 494 857,20	18,80	\$ 18 494 857,20			18,80	\$ 18 494 857,20
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10M	ML		\$ 20 951,00	\$ -	40,00	\$ 838 040,00	40,00	\$ 838 040,00			40,00	\$ 838 040,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBREVITES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49 987,00	\$ -	46,36	\$ 2 317 397,32	46,36	\$ 2 317 397,32			46,36	\$ 2 317 397,32
NP 03	RELLENO EN REBOSO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73 871,00	\$ -	36,68	\$ 2 702 252,28	36,68	\$ 2 702 252,28			36,68	\$ 2 702 252,28
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6 984,00	\$ -	30,40	\$ 212 313,60	30,40	\$ 212 313,60			30,40	\$ 212 313,60
NP 05	DRATACION EN PLACA	ML		\$ 8 565,00	\$ -	30,40	\$ 260 984,00	30,40	\$ 260 984,00			30,40	\$ 260 984,00
NP 09	ADORNOS DE ARBOL 20X10	M2		\$ 63 528,00	\$ -	43,20	\$ 3 608 409,60	43,20	\$ 3 608 409,60			43,20	\$ 3 608 409,60
NP 12	EMPAQUETACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15 196,00	\$ -	20,00	\$ 303 920,00	20,00	\$ 303 920,00			20,00	\$ 303 920,00
NP 28	REPLANTIO MANZANA	M2		\$ 10 298,00	\$ -	64,00	\$ 659 072,00	64,00	\$ 659 072,00			64,00	\$ 659 072,00
NP 29	VOJA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3		\$ 611 813,00	\$ -	2,30	\$ 1 408 544,74	2,30	\$ 1 408 544,74			2,30	\$ 1 408 544,74
NP 30	COLUMNAS 3500PSI	M3		\$ 783 588,00	\$ -	0,90	\$ 687 562,20	0,90	\$ 687 562,20			0,90	\$ 687 562,20
NP 31	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4 343,00	\$ -	203,29	\$ 883 322,72	203,29	\$ 883 322,72			203,29	\$ 883 322,72
			SUB-TOTAL		\$ 88 997 388,00		\$ 87 873 688,91		\$ -				\$ 87 873 688,91
23.00	LA FUENTE COLEGIO												
23.1	Desacoste Manual y Retiro (en 10-15CM)	M2	50,00	\$ 8 288,00	\$ 413 400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.2	Rolleno compactado Base granito tipo RD9	M3	15,00	\$ 97 114,00	\$ 1 456 710,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.3	Placa contrapiso 0.10 m 2000 psi rebaz	M2	50,00	\$ 65 177,00	\$ 3 258 850,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.4	Bordillo prefabricado 800x350x20 (30mm) 2V-cuadra	ML	20,00	\$ 75 140,00	\$ 1 502 800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.5	Piso Caucho tipo Plama 3cm sum+ los	M2	50,00	\$ 236 347,00	\$ 11 817 350,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.6	BICICLETA ESTÁTICA	UNO	1,00	\$ 2 520 967,00	\$ 2 520 967,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.7	PRESA HORIZONTAL	UNO	1,00	\$ 2 961 503,00	\$ 2 961 503,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.8	PECTORAL SENTADO	UNO	1,00	\$ 4 943 915,00	\$ 4 943 915,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.9	BARRAS PARALELAS	UNO	1,00	\$ 1 860 163,00	\$ 1 860 163,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.10	RUEDA PARA BRAZO	UNO	1,00	\$ 2 851 369,00	\$ 2 851 369,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.11	DOUBLE SWING OFF	UNO	1,00	\$ 3 291 905,00	\$ 3 291 905,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.12	CAMINADOR AEREO	UNO	1,00	\$ 2 741 235,00	\$ 2 741 235,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.13	TWISTER 3 PERSONAS	UNO	1,00	\$ 2 851 369,00	\$ 2 851 369,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.14	HANDICAPPED PECTORAL	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.15	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.16	HANDICAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UNO	1,00	\$ 5 164 183,00	\$ 5 164 183,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.17	TABLERO INFORMATIVO	UNO	1,00	\$ 979 091,00	\$ 979 091,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.18	CANCHA MULTIPLE TUBO A INCL TABLERO ACERICO CON RODAMINES Y CEJILLOS PARA MOLDEAR (PP)	UNO	1,00	\$ 11 344 758,00	\$ 11 344 758,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.19	REDES MICROPUTEL (SUM + INST)	JG	1,00	\$ 186 823,00	\$ 186 823,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
23.20	Demarcacion pintura trafico multiple	M2	434,00	\$ 6 814,00	\$ 2 957 276,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML		\$ 20 951,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBREVITES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49 987,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -
NP 03	RELLENO EN REBOSO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73 871,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -

*Handwritten signature or mark.*

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIOS		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
		SUB-TOTAL		\$ 78.432.053,00		\$		\$ 0,00		\$		\$ 0,00	
24.00	VALOR DE LAS ALERCIAS												
24.1	Desmonte tipo M-3A 51PM	M2	1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -	
24.2	Desmonte Manual y Retiro (es 10x15cm)	M2	50,00	\$ 4.268,00	\$ 413.097,00	24,00	\$ 671.832,00	74,00	\$ 615.320,00	\$ -	74,00	\$ 611.932,00	
24.3	Relevo compactado. Base granular tipo IDPO	M3	20,00	\$ 87.114,00	\$ 1.942.280,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
24.4	Piso compactado 0.10 m 2500 pas reliz.	M2	50,00	\$ 65.177,00	\$ 3.758.950,00	66,80	\$ 4.353.823,60	66,80	\$ 4.353.823,60	\$ -	66,80	\$ 4.353.823,60	
24.5	Banillo prefabricado 800x250x200mm(2V+conv)	ML	48,00	\$ 75.149,00	\$ 3.606.720,00	36,00	\$ 2.706.000,00	36,00	\$ 2.706.000,00	\$ -	36,00	\$ 2.706.000,00	
24.6	Piso Caucho (acilipgmet) 3cm sum+ms	M2	50,00	\$ 236.347,00	\$ 11.873.500,00	67,04	\$ 15.844.702,88	67,04	\$ 15.844.702,88	\$ -	67,04	\$ 15.844.702,88	
24.7	MODULO M-3 (SUM+INST)	UNO	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ -	1,00	\$ 6.959.362,00	
24.8	MODULO M-6 COLUMPID (SUM+INST)	UNO	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ -	1,00	\$ 2.142.256,00	
24.9	Suministro e Instalacion de Betonon Tubo Galvanizado 2' x 2.5	UNO	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	2,00	\$ 3.377.094,00	2,00	\$ 3.377.094,00	\$ -	2,00	\$ 3.377.094,00	
24.10	Demolicion cantidad de adosquin (incluye cargar y retiro)	M2	22,00	\$ 7.378,00	\$ 162.216,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
24.11	Demolicion placa de concreto en concreto de 40cm de espesor (Incluye equipar, frascado y retiro de escombros y botadero autorizado)	M2	24,75	\$ 16.818,00	\$ 416.196,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
24.12	Demonte y Retiro de Gaseosa Bioplástico	UNO	11,00	\$ 134.077,00	\$ 1.476.847,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
24.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISALUABLES	UNO	11,00	\$ 660.904,00	\$ 7.288.542,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
24.14	Canecas M-121 (Caneca sin apoyo inoxidable)	UNO	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	\$ -	1,00	\$ 838.061,00	
24.16	Suministro e Instalacion de Bancos prefabricado en concreto 8x30 (incluye empujador manual con radio, aseteo 0-400 20cm, aseteo 0-400 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de aseta y instalacion 3 cm). Zonas duras	UNO	1,00	\$ 857.202,00	\$ 857.202,00	1,00	\$ 857.202,00	1,00	\$ 857.202,00	\$ -	1,00	\$ 857.202,00	
NP-01	CERCA EN TELA VERDE M= 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ 657.202,00	44,00	\$ 911.844,00	44,00	\$ 911.844,00	\$ -	44,00	\$ 911.844,00	
NP-02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO RIGIDO H=0.9-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.967,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
NP-03	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	37,88	\$ 2.788.142,27	37,88	\$ 2.788.142,27	\$ -	37,88	\$ 2.788.142,27	
NP-04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.064,00	\$ -	37,20	\$ 259.304,80	37,20	\$ 259.304,80	\$ -	37,20	\$ 259.304,80	
NP-05	DILATAcion EN PLACA	ML		\$ 8.566,00	\$ -	37,20	\$ 319.362,00	37,20	\$ 319.362,00	\$ -	37,20	\$ 319.362,00	
NP-09	ACQUINI DE ARCILLA 20X10	M2		\$ 83.528,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
NP-12	EMPAZADIZACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
NP-20	CONCRETO COTLEADO CLASE C, 1500PSI 0% RAJON	M3		\$ 574.642,00	\$ -	6,40	\$ 3677.708,80	6,40	\$ 3677.708,80	\$ -	6,40	\$ 3677.708,80	
NP-25	REFLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.298,00	\$ -	74,00	\$ 762.052,00	74,00	\$ 762.052,00	\$ -	74,00	\$ 762.052,00	
				SUB-TOTAL	\$ 82.448.180,00		\$ 44.228.267,35		\$ 0,00			\$ 46.228.267,35	
25.00	ESTACION TIEN LINO												
25.1	Desmonte tipo M-3A 51PM	UNO	1,00	\$ 302.929,00	\$ 908.787,00	1,00	\$ 908.787,00	1,00	\$ 908.787,00	\$ -	1,00	\$ 908.787,00	
25.2	Desmonte Manual y Retiro (es 10x15cm)	M2	75,00	\$ 4.268,00	\$ 610.803,00	137,60	\$ 1.137.676,80	137,60	\$ 1.137.676,80	\$ -	137,60	\$ 1.137.676,80	
25.3	Relevo compactado. Base granular tipo IDPO	M3	28,00	\$ 97.114,00	\$ 1.719.192,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
25.4	Piso compactado 0.10 m 2500 pas reliz.	M2	75,00	\$ 65.177,00	\$ 4.888.375,00	121,12	\$ 7.894.138,24	121,12	\$ 7.894.138,24	\$ -	121,12	\$ 7.894.138,24	
25.6	Banillo prefabricado 800x250x200mm(2V+conv)	ML	52,00	\$ 75.149,00	\$ 3.907.240,00	36,80	\$ 2.706.326,00	36,80	\$ 2.706.326,00	\$ -	36,80	\$ 2.706.326,00	
25.6	Piso Caucho (acilipgmet) 3cm sum+ms	M2	75,00	\$ 236.347,00	\$ 17.762.025,00	64,45	\$ 15.232.564,25	64,45	\$ 15.232.564,25	\$ -	64,45	\$ 15.232.564,25	
25.7	BICICLETA ESTACION	UNO	1,00	\$ 2.620.967,00	\$ 2.620.967,00	1,00	\$ 2.620.967,00	1,00	\$ 2.620.967,00	\$ -	1,00	\$ 2.620.967,00	
25.8	PRENSA HORIZONTAL	UNO	1,00	\$ 2.961.503,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00	\$ -	1,00	\$ 2.961.503,00	
25.9	PECTORAL SENTADO	UNO	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ -	1,00	\$ 4.943.915,00	
25.10	BARRAS PARALELAS	UNO	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ -	1,00	\$ 1.860.163,00	
25.11	BARRA PARA BRAZO	UNO	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ -	1,00	\$ 2.851.369,00	
25.12	DOBLE BARRING DTP	UNO	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ -	1,00	\$ 3.291.905,00	
25.13	CAMBIOS DE AEREO	UNO	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ -	1,00	\$ 2.741.235,00	
25.14	TWISTER 3 PERSONAS	UNO	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ -	1,00	\$ 2.851.369,00	
25.16	HANDICAPPED PECTORAL	UNO	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00	
25.16	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UNO	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00	
25.17	HANDICAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UNO	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00	
25.18	TABLERO INFORMATIVO	UNO	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	\$ -	1,00	\$ 979.091,00	
25.19	MODULO M-3 (SUM+INST)	UNO	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ -	1,00	\$ 6.959.362,00	
25.20	MODULO M-6 COLUMPID (SUM+INST)	UNO	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ -	1,00	\$ 2.142.256,00	
25.21	Suministro e Instalacion de Betonon Tubo Galvanizado 2' x 2.5	UNO	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	2,00	\$ 3.377.094,00	2,00	\$ 3.377.094,00	\$ -	2,00	\$ 3.377.094,00	
25.22	Excavacion manual con radio sesto banco (Piscina arena)	M3	1,20	\$ 41.821,00	\$ 50.185,00	6,13	\$ 256.827,79	6,13	\$ 256.827,79	\$ -	6,13	\$ 256.827,79	
25.23	Relevo aseta tipo de perfil cambio (transporte (Piscina arena)	M3	1,20	\$ 121.446,00	\$ 145.735,00	6,13	\$ 744.463,58	6,13	\$ 744.463,58	\$ -	6,13	\$ 744.463,58	
25.24	BANCA M-40 (SUM+INST)	UNO	8,00	\$ 197.344,00	\$ 1.578.752,00	8,00	\$ 1.578.752,00	8,00	\$ 1.578.752,00	\$ -	8,00	\$ 1.578.752,00	
25.25	Suministro e Instalacion de Bancos prefabricado en concreto 8x30 (incluye empujador manual con radio, aseteo 0-400 20cm, aseteo 0-400 15cm, piso en concreto 7 cm en mortero de aseta y instalacion 3 cm). Zonas duras	UNO	1,00	\$ 857.202,00	\$ 857.202,00	1,00	\$ 857.202,00	1,00	\$ 857.202,00	\$ -	1,00	\$ 857.202,00	
25.26	Demonte y retiro canchales	UNO	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	\$ -	1,00	\$ 24.265,00	
25.27	Canecas M-121 (Caneca sin apoyo inoxidable)	UNO	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	\$ -	1,00	\$ 838.061,00	
NP-01	CERCA EN TELA VERDE M= 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	68,00	\$ 342.848,00	68,00	\$ 342.848,00	\$ -	68,00	\$ 342.848,00	
NP-02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO RIGIDO H=0.9-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.967,00	\$ -	79,86	\$ 3.991.711,89	79,86	\$ 3.991.711,89	\$ -	79,86	\$ 3.991.711,89	
NP-03	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	51,75	\$ 1.812.474,25	51,75	\$ 1.812.474,25	\$ -	51,75	\$ 1.812.474,25	
NP-04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.064,00	\$ -	72,80	\$ 588.435,20	72,80	\$ 588.435,20	\$ -	72,80	\$ 588.435,20	
NP-05	DILATAcion EN PLACA	ML		\$ 8.566,00	\$ -	72,80	\$ 624.856,00	72,80	\$ 624.856,00	\$ -	72,80	\$ 624.856,00	
NP-09	ACQUINI DE ARCILLA 20X10	M2		\$ 83.528,00	\$ -	47,84	\$ 3.995.979,52	47,84	\$ 3.995.979,52	\$ -	47,84	\$ 3.995.979,52	
NP-12	EMPAZADIZACION (INC 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	135,40	\$ 2.057.538,40	135,40	\$ 2.057.538,40	\$ -	135,40	\$ 2.057.538,40	
NP-25	REFLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.298,00	\$ -	137,60	\$ 1.417.004,80	137,60	\$ 1.417.004,80	\$ -	137,60	\$ 1.417.004,80	
				SUB-TOTAL	\$ 88.348.080,80		\$ 107.283.876,88		\$ 0,00			\$ 107.283.876,88	
26.00	URBANIZACION LOS ALBES												
26.1	Desmonte tipo M-3A 51PM	UNO	1,00	\$ 302.929,00	\$ 902.929,00	1,00	\$ 902.929,00	1,00	\$ 902.929,00	\$ -	1,00	\$ 902.929,00	
26.2	Desmonte Manual y Retiro (es 10x15cm)	M2	80,00	\$ 4.268,00	\$ 661.440,00	144,15	\$ 1.191.832,20	144,15	\$ 1.191.832,20	\$ -	144,15	\$ 1.191.832,20	
26.3	Relevo compactado. Base granular tipo IDPO	M3	37,00	\$ 97.114,00	\$ 1.559.927,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
26.4	Piso compactado 0.10 m 2500 pas reliz.	M2	80,00	\$ 65.177,00	\$ 5.214.160,00	221,39	\$ 1.456.306,01	221,39	\$ 1.456.306,01	\$ -	221,39	\$ 1.456.306,01	
26.6	Banillo prefabricado 800x250x200mm(2V+conv)	ML	44,00	\$ 75.149,00	\$ 3.306.156,00	65,84	\$ 4.987.217,60	65,84	\$ 4.987.217,60	\$ -	65,84	\$ 4.987.217,60	
26.8	Piso Caucho (acilipgmet) 3cm sum+ms	M2	80,00	\$ 236.347,00	\$ 18.907.560,00	72,02	\$ 17.021.710,94	72,02	\$				



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS VERSION 2, MODIFICATORIO 5		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTAS Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
26.14	BARRAS PARALELAS	UND	1,00	\$ 1.866.183,00	\$ 1.866.183,00	1,00	\$ 1.866.183,00	1,00	\$ 1.866.183,00		\$ -	1,00	\$ 1.866.183,00
26.11	RUEDA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00		\$ -	1,00	\$ 2.851.369,00
26.12	DOUBLE SWING OTF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00		\$ -	1,00	\$ 3.291.905,00
26.13	CAMINADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00		\$ -	1,00	\$ 2.741.235,00
26.14	TWINSTER 3 F BOMBAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00		\$ -	1,00	\$ 2.851.369,00
26.16	HANCCAPPED PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00		\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00
26.16	HANCCAPPED EXTENSION DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00		\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00
26.17	HANCCAPPED RUEDAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00		\$ -	1,00	\$ 5.164.183,00
26.18	TABLERO INFORMATICO	UND	1,00	\$ 979.091,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00		\$ -	1,00	\$ 979.091,00
26.19	MODULO M-1 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00		\$ -	1,00	\$ 6.959.362,00
26.20	MODULO M-5 (COLIMPO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00		\$ -	1,00	\$ 2.142.256,00
26.21	Suministro e instalación de Botónes Tubo Galvanizado 2" x2.5	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00	1,00	\$ 1.688.547,00		\$ -	1,00	\$ 1.688.547,00
26.22	Desmonte y retiro pasos infantiles (Brevetados)	JG	2,00	\$ 84.070,00	\$ 84.070,00	2,00	\$ 84.070,00	2,00	\$ 84.070,00		\$ -	2,00	\$ 84.070,00
26.23	Desmonte y retiro caracas	UND	1,00	\$ 24.265,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00	1,00	\$ 24.265,00		\$ -	1,00	\$ 24.265,00
26.24	Caracas M-121 (Caracas en acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00		\$ -	1,00	\$ 838.061,00
26.25	Desmonte y demolición banco escayola retiro escarabos	UND	1,00	\$ 59.047,00	\$ 59.047,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
26.26	Suministro e instalación de pasos prefabricada en concreto M-30 (incluye excavación manual con retro, ligadura #4-800 10 de acero y (aproximada 3 cm) Zonas duras)	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00		\$ -	1,00	\$ 657.202,00
26.27	Pavimento estructura base/rodillo	JG	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00	1,00	\$ 462.920,00		\$ -	1,00	\$ 462.920,00
26.28	Demarcación pintura tráfico asfalto	M2	449,70	\$ 8.814,00	\$ 8.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
26.29	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ 20.951,00	62,00	\$ 1.296.962,00	62,00	\$ 1.296.962,00		\$ -	62,00	\$ 1.296.962,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M-0.9-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA OBTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.987,00	\$ 49.987,00	57,66	\$ 2.882.250,42	57,66	\$ 2.882.250,42		\$ -	57,66	\$ 2.882.250,42
NP 03	RELLENO EN REBORDO CON UN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ 73.671,00	73,66	\$ 5.425.500,80	73,66	\$ 5.425.500,80		\$ -	73,66	\$ 5.425.500,80
NP 04	RELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO REBORDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS)	M2		\$ 6.984,00	\$ 6.984,00	62,50	\$ 436.500,00	62,50	\$ 436.500,00		\$ -	62,50	\$ 436.500,00
NP 05	GRATIFICACION EN PLACA	ML		\$ 8.585,00	\$ 8.585,00	62,50	\$ 536.562,50	62,50	\$ 536.562,50		\$ -	62,50	\$ 536.562,50
NP 12	EXCAVACION CIVIL 10 CM DE TIERRA NEGRA	M2		\$ 15.198,00	\$ 15.198,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 16	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	M2		\$ 3.953,00	\$ 3.953,00	430,00	\$ 1.527.790,00	430,00	\$ 1.527.790,00		\$ -	430,00	\$ 1.527.790,00
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.258,00	\$ 10.258,00	144,15	\$ 1.484.456,70	144,15	\$ 1.484.456,70		\$ -	144,15	\$ 1.484.456,70
NP 43	ADECUACION DEL CERRAMIENTO CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE DESMONTAJE, RECTIFICACION DE ELEMENTOS METALICOS, SOLDADURA Y MONTAJE DE MALLA)	ML		\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	57,66	\$ 37.479.000,00	57,66	\$ 37.479.000,00		\$ -	57,66	\$ 37.479.000,00
NP 44	CERRAMIENTO MALLA E LABONADA C. 10 INCH ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2		\$ 109.999,00	\$ 109.999,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
					\$ 69.696.696,00	28,47	\$ 13.481.550,08	45,75	\$ 4.755.072,00		\$ -	45,75	\$ 4.755.072,00
									\$ 0,00		\$ -		\$ 141.204.158,19
27.00	MANAMANTAL BAJO								\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
27.1	Bordado prefabricado M-0.35x0.20x0.30m (2V+conv)	ML	63,80	\$ 75.140,00	\$ 75.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.2	Piso Caucho (esp. 10mm) con sump - ms	M2	80,00	\$ 236.347,00	\$ 236.347,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.3	Desmonte y Retiro del Góndola Biorrodable	UND	17,00	\$ 134.077,00	\$ 134.077,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.4	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISOLUBLES	UND	97,00	\$ 860.804,00	\$ 860.804,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.5	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	JG	1,00	\$ 249.298,00	\$ 249.298,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.6	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	JG	1,00	\$ 11.344.758,00	\$ 11.344.758,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.7	REBORDO MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	\$ 196.823,00	\$ 196.823,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.8	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	M2	144,20	\$ 6.814,00	\$ 6.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.9	Desmonte y demolición banco escayola retiro escarabos	UND	1,00	\$ 59.047,00	\$ 59.047,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.10	Suministro e instalación de pasos prefabricada en concreto M-30 (incluye excavación manual con retro, retiro #4-800 10cm, retiro #4-800 15cm, piso de concreto 3 cm en malla de acero e instalación 3 cm) Zonas duras	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
27.11	Caracas M-121 (Caracas en acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ 20.951,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
					\$ 61.656.437,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 0,00
28.00	LA OMANA								\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
28.1	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	UND	1,00	\$ 302.979,00	\$ 302.979,00	1,00	\$ 302.979,00	1,00	\$ 302.979,00		\$ -	1,00	\$ 302.979,00
28.2	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	M2	36,00	\$ 8.268,00	\$ 8.268,00	53,33	\$ 424.396,44	53,33	\$ 424.396,44		\$ -	53,33	\$ 424.396,44
28.3	Releno compactado Base granular tipo ZORR	M3	10,80	\$ 97.114,00	\$ 97.114,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.4	Placa contrapeso D. 30 cm 2500 psi reforz	M2	36,00	\$ 65.177,00	\$ 65.177,00	46,01	\$ 2.934.920,31	46,01	\$ 2.934.920,31		\$ -	46,01	\$ 2.934.920,31
28.5	Bordado prefabricado M-0.35x0.20x0.30m (2V+conv)	ML	26,00	\$ 75.140,00	\$ 75.140,00	92,29	\$ 1.951.640,09	92,29	\$ 1.951.640,09		\$ -	92,29	\$ 1.951.640,09
28.6	Piso Caucho (esp. 10mm) con sump - ms	M2	65,00	\$ 236.347,00	\$ 236.347,00	46,63	\$ 10.642.705,41	46,63	\$ 10.642.705,41		\$ -	46,63	\$ 10.642.705,41
28.7	Desmonte y Retiro del Góndola Biorrodable	UND	11,00	\$ 134.077,00	\$ 134.077,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.8	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO BIODISOLUBLES	UND	11,00	\$ 860.804,00	\$ 860.804,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.9	Pavimento estructura base/rodillo	JG	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.10	Pavimento estructura base/rodillo	JG	1,00	\$ 168.618,00	\$ 168.618,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.11	REBORDO MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	\$ 196.823,00	\$ 196.823,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.12	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	M2	351,50	\$ 6.814,00	\$ 6.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
28.13	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ 20.951,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M-0.9-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA OBTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.987,00	\$ 49.987,00	17,96	\$ 897.766,52	17,96	\$ 897.766,52		\$ -	17,96	\$ 897.766,52
NP 03	RELLENO EN REBORDO CON UN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ 73.671,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
NP 16	MURO LADRILLO DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML		\$ 42.804,00	\$ 42.804,00	24,00	\$ 1.017.296,00	24,00	\$ 1.017.296,00		\$ -	24,00	\$ 1.017.296,00
NP 42	PARQUE INFANTIL LA OMANA	UND		\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00	1,00	\$ 7.000.000,00		\$ -	1,00	\$ 7.000.000,00
					\$ 38.626.266,00		\$ 26.842.234,91		\$ 0,00		\$ -		\$ 26.842.234,91
29.00	LOS CERREJOS								\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
29.1	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	UND		\$ 302.979,00	\$ 302.979,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
29.2	Demarcación pintura tráfico base/rodillo #4-1	M2		\$ 8.268,00	\$ 8.268,00	128,00	\$ 1.058.304,00	128,00	\$ 1.058.304,00		\$ -	128,00	\$ 1.058.304,00

*[Handwritten signature]*

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2 MODIFICATORIOS		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 8 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
29.4	Placa combinada 0.10 m 2500 psi reforz	M2		\$ 65.177,00	\$	135.20	\$ 7.508.390,40	135.20	\$ 7.508.390,40			135.20	\$ 7.508.390,40
29.5	Bordado periferico A.80 20x20 2nd BOMAZU-copula	ML		\$ 75.140,00	\$	69.50	\$ 5.223.240,00	69.50	\$ 5.223.240,00			69.50	\$ 5.223.240,00
29.6	Placa de acero 20x20x10mm-3mm espesor	M3		\$ 238.347,00	\$	57.76	\$ 13.653.440,72	57.76	\$ 13.653.440,72			57.76	\$ 13.653.440,72
29.7	BACIETA ESTACADA	UNID		\$ 2.670.967,00	\$	1,00	\$ 2.520.967,00	1,00	\$ 2.520.967,00			1,00	\$ 2.520.967,00
29.8	PRENSA HORIZONTAL	UNID		\$ 2.961.503,00	\$	1,00	\$ 2.961.503,00	1,00	\$ 2.961.503,00			1,00	\$ 2.961.503,00
29.9	PECTRAL SEXTAO	UNID		\$ 4.943.915,00	\$	1,00	\$ 4.943.915,00	1,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00
29.10	BARREAS PARA ELAS	UNID		\$ 1.860.163,00	\$	1,00	\$ 1.860.163,00	1,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00
29.11	BUREDA PARA BRAZO	UNID		\$ 2.851.369,00	\$	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
29.12	DOUBLE SWING OTF	UNID		\$ 3.291.905,00	\$	1,00	\$ 3.291.905,00	1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00
29.13	CAMBIAADOR AJARRO	UNID		\$ 2.741.235,00	\$	1,00	\$ 2.741.235,00	1,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00
29.14	TWINSTER 3 PERSONAS	UNID		\$ 2.851.369,00	\$	1,00	\$ 2.851.369,00	1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00
29.15	MANDOCARRO PECTORAL	UNID		\$ 5.164.183,00	\$	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
29.16	MANDOCARRO EXTENSION DE BRAZO	UNID		\$ 5.164.183,00	\$	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
29.17	MANDOCARRO FUERDAS SUSPENDIDAS	UNID		\$ 5.164.183,00	\$	1,00	\$ 5.164.183,00	1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00
29.18	TABLERO INFORMATIVO	UNID		\$ 979.091,00	\$	1,00	\$ 979.091,00	1,00	\$ 979.091,00			1,00	\$ 979.091,00
29.19	MODULO M-3 (SUM + INST)	UNID		\$ 6.959.362,00	\$	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00
29.20	MODULO M-5 (COLIMPIO (SUM + INST)	UNID		\$ 2.142.256,00	\$	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00
29.21	Suministro e instalacion de Balcon Tubo Galvanizado 2" x 2.5	UNID		\$ 3.377.094,00	\$	2,00	\$ 3.377.094,00	2,00	\$ 3.377.094,00			2,00	\$ 3.377.094,00
29.22	Ejecucion manual del relleno sobre blando (Piscina areas)	M3		\$ 41.821,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
29.23	Relevo steep area de piedra ceniza +transpona (Piscina areas)	M3		\$ 121.448,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
29.24	BANCA M-40 (SUM + INST)	UNID		\$ 197.344,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
29.25	Suministro e instalacion 5 canchales prefabricada en concreto M-30 (canchales empotrados) manoseo con refor, recibo B-400 20 con, recibo B-500 15cm, recibo de concreto 7 cm en metro de plato y elevacion 3.2m, 2 canchales duras.	UNID		\$ 657.202,00	\$	1,00	\$ 657.202,00	1,00	\$ 657.202,00			1,00	\$ 657.202,00
29.26	Desarrollo y taller canchales	UNID		\$ 24.265,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
29.27	Canchales M-121 (Canchales en acero inoxidable)	UNID		\$ 838.061,00	\$	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$	109,80	\$ 2.300.419,80	109,80	\$ 2.300.419,80			109,80	\$ 2.300.419,80
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M=0-0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.987,00	\$	46,66	\$ 2.302.401,22	46,66	\$ 2.302.401,22			46,66	\$ 2.302.401,22
NP 03	RELLENO EN RECTO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.871,00	\$	32,90	\$ 2.423.775,90	32,90	\$ 2.423.775,90			32,90	\$ 2.423.775,90
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SEMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.964,00	\$	53,41	\$ 428.887,44	53,41	\$ 428.887,44			53,41	\$ 428.887,44
NP 06	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 6.965,00	\$	61,41	\$ 527.204,85	61,41	\$ 527.204,85			61,41	\$ 527.204,85
NP 09	ADQUIN DE ARCELTA 20X10	M2		\$ 83.928,00	\$	3,40	\$ 288.447,20	3,40	\$ 288.447,20			3,40	\$ 288.447,20
NP 26	REPLANTIO MANUAL	M2		\$ 10.206,00	\$	226,00	\$ 1.335.344,00	226,00	\$ 1.335.344,00			226,00	\$ 1.335.344,00
							\$ 11.712.687,88					\$ 11.712.687,88	
30.00	CANCHA CONCRETA TORRES DE SAN JUAN												
1.0	Desarrollo, Instalacion y Riego (6x10-15cm)	M2		\$ 8.208,00	\$	1080,00	\$ 8.929.440,00	1080,00	\$ 8.929.440,00			1080,00	\$ 8.929.440,00
1.6	Placa combinada 0.10 m 2500 psi reforz	M2		\$ 65.177,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 41	DEPARTAMENTO MALLA ESALBERNADA 0.10 H/C ANIGALO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2.7)	M2		\$ 99.448,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
29.13	REDES MANDOCARRO (SUM + INST)	M3		\$ 186.823,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2		\$ 20.951,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO M=0-0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 49.987,00	\$	122,29	\$ 6.112.916,23	122,29	\$ 6.112.916,23			122,29	\$ 6.112.916,23
NP 03	RELLENO EN RECTO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.871,00	\$	1161,28	\$ 85.552.668,08	1161,28	\$ 85.552.668,08			1161,28	\$ 85.552.668,08
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SEMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML		\$ 6.964,00	\$	602,94	\$ 4.208.887,76	602,94	\$ 4.208.887,76			602,94	\$ 4.208.887,76
NP 06	DILATACION EN PLACA	ML		\$ 6.965,00	\$	602,94	\$ 4.208.887,76	602,94	\$ 4.208.887,76			602,94	\$ 4.208.887,76
NP 07	RED SANITARIA PVC 3"	ML		\$ 87.837,00	\$	100,00	\$ 8.783.700,00	100,00	\$ 8.783.700,00			100,00	\$ 8.783.700,00
NP 09	ADQUIN DE ARCELTA 20X10	M2		\$ 83.928,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 10	RANPA EN CONCRETO 15cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65.177,00	\$	9,18	\$ 598.324,86	9,18	\$ 598.324,86			9,18	\$ 598.324,86
NP 16	MURO LADRILLO RETALLA 0.12 M. DOS CARAS A LA VISTA	M2		\$ 70.954,00	\$	114,32	\$ 8.077.165,28	114,32	\$ 8.077.165,28			114,32	\$ 8.077.165,28
NP 18	Damacones girato trafico balaceado an 1	ML		\$ 3.553,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 20	CONCRETO CICLODRO CLASE C, 250MPSI 40% RAJON	M3		\$ 574.842,00	\$	38,41	\$ 22.073.999,22	38,41	\$ 22.073.999,22			38,41	\$ 22.073.999,22
NP 25	CASA DE INSPECCION DE 40x40	UNID		\$ 219.578,00	\$	4,00	\$ 878.312,00	4,00	\$ 878.312,00			4,00	\$ 878.312,00
NP 26	REPLANTIO MANUAL	M2		\$ 10.206,00	\$	1680,00	\$ 17.121.840,00	1680,00	\$ 17.121.840,00			1680,00	\$ 17.121.840,00
NP 28	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA EN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 18.479,00	\$	1315,07	\$ 24.453.275,53	1315,07	\$ 24.453.275,53			1315,07	\$ 24.453.275,53
NP 27	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000PSI	M3		\$ 569.800,00	\$	35,73	\$ 20.369.275,57	35,73	\$ 20.369.275,57			35,73	\$ 20.369.275,57
NP 28	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3		\$ 290.027,00	\$	2,49	\$ 722.167,23	2,49	\$ 722.167,23			2,49	\$ 722.167,23
NP 29	VIGA DE ANARRRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3		\$ 811.613,00	\$	31,96	\$ 19.547.151,48	31,96	\$ 19.547.151,48			31,96	\$ 19.547.151,48
NP 30	COLUMNAS 3000PSI	M3		\$ 783.906,00	\$	72,80	\$ 17.418.242,40	72,80	\$ 17.418.242,40			72,80	\$ 17.418.242,40
NP 31	ACERO DE REFUERZO 3000PSI	KG		\$ 3.245,00	\$	37.641,32	\$ 74.892.081,76	37.641,32	\$ 74.892.081,76			37.641,32	\$ 74.892.081,76
NP 32	PLACA MALLA 3000 PSI E=12.14	M2		\$ 90.185,00	\$	965,66	\$ 87.796.232,36	965,66	\$ 87.796.232,36			965,66	\$ 87.796.232,36
NP 33	REFUERZO MALLA ELECTRODOLADA	KG		\$ 8.118,00	\$	2.884,40	\$ 18.211.226,20	2.884,40	\$ 18.211.226,20			2.884,40	\$ 18.211.226,20
NP 34	SALANTE EN PVC PARA AGUAS LLEVIAS D 4"	ML		\$ 34.401,00	\$	48,29	\$ 2.511.980,56	48,29	\$ 2.511.980,56			48,29	\$ 2.511.980,56
NP 36	ESMALTE SOBRE LAMINA LLEVIAS	M2		\$ 13.964,00	\$	35,00	\$ 209.460,00	35,00	\$ 209.460,00			35,00	\$ 209.460,00
NP 38	ESMALTE SOBRE LAMINA	ML		\$ 2.775,00	\$	200,00	\$ 555.000,00	200,00	\$ 555.000,00			200,00	\$ 555.000,00
NP 39	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 GS + 50	ML		\$ 14.734,00	\$	39,07	\$ 575.617,38	39,07	\$ 575.617,38			39,07	\$ 575.617,38
NP 41	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M=0-0-2.0M INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM	M3		\$ 46.329,42	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 45	CANALIZACION DE 15 CM	UNID		\$ 2.028.619,00	\$	1,00	\$ 2.028.619,00	1,00	\$ 2.028.619,00			1,00	\$ 2.028.619,00
NP 46	ANDEH CONCRETO 3000PSI EN 80TD A 1.1m	M2		\$ 99.364,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 47	VIGA ARERA 3500PSI	M3		\$ 848.051,00	\$	15,43	\$ 13.065.426,83	15,43	\$ 13.065.426,83			15,43	\$ 13.065.426,83
NP 48	PANELE LIBO MUROS 4 E 1.5 CM	M2		\$ 17.710,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 49	MESON EN CONCRETO 2500 PSI INCL REFUERZO	M2		\$ 90.855,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 50	ENTRE PISO PLACA MALLA 3500 PSI E=10.10 M	M2		\$ 79.854,00	\$	203,77	\$ 15.926.438,88	203,77	\$ 15.926.438,88			203,77	\$ 15.926.438,88
NP 51	Alfondo de piso 13, E=0.04	M2		\$ 25.052,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 52	Canchales PISO Trafico 5 Canchales generos	M2		\$ 60.591,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00
NP 53	SAUDA SANITARIA PVC-SPRINAL 2"	UNID		\$ 60.514,00	\$	36,00	\$ 2.108.504,00	36,00	\$ 2.108.504,00			36,00	\$ 2.108.504,00
NP 54	SAUDA SANITARIA PVC-SPRINAL 3"	UNID		\$ 86.146,00	\$								

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTES DE INICIAR OBRAS		ACUMULADO ACTUAL A 1		ACTA 8 Y 9		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP 67	Cable de Inspeccion 8000m	UND	335	133.00	44,555.00	0.00	44,555.00	0.00	44,555.00	335	44,555.00
NP 68	Red Saramistro PVC 2"	ML	33	453.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	33	15,000.00
NP 69	Cable de Inspeccion 1000 100m	UND	448	506.00	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00	226,700.00	448	226,700.00
NP 68	Red Saramistro PVC 1 1/2"	ML	8	775.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	8	6,200.00
NP 81	Puerta Hidraulica PVC-PARALELO 1/2"	ML	84	543.00	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	45,612.00	84	45,612.00
NP 62	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	99	821.00	81,279.00	0.00	81,279.00	0.00	81,279.00	99	81,279.00
NP 63	Vista sobre baharelas muros	M2	7	429.00	2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	2,993.00	7	2,993.00
NP 64	Suministro e instalacion de armados de empujar (incluye guirre)	UND	187	509.00	95,181.00	0.00	95,181.00	0.00	95,181.00	187	95,181.00
NP 65	Suministro e instalacion de alambres de acero galvanizado	UND	303	617.00	187,051.00	0.00	187,051.00	0.00	187,051.00	303	187,051.00
NP 66	Suministro e instalacion de alambres de acero galvanizado	UND	86	917.00	78,862.00	0.00	78,862.00	0.00	78,862.00	86	78,862.00
NP 67	Suministro e instalacion de alambres de acero galvanizado	UND	130	224.18	29,143.74	0.00	29,143.74	0.00	29,143.74	130	29,143.74
NP 68	Suministro e instalacion de alambres de acero galvanizado	UND	1,049	443.00	464,667.00	0.00	464,667.00	0.00	464,667.00	1,049	464,667.00
NP 69	Suministro e instalacion de Pinturas y puestas finales col 18 an. Marco y cerradura	M2	850	984.70	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	837,000.00	850	837,000.00
NP 70	GRUPO PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	500	051.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	500	51,000.00
NP 71	Barridos en todo el edificio AN 2 pintura electrolitica color aluminio grano fino, 6 (barridos en todo el edificio redondeo y 6 (barridos en todo el edificio redondeo) para metales cromados de 2 pintura electrolitica, apoya en pintura de 2 x 40"	ML	600	955.04	573,030.00	0.00	573,030.00	0.00	573,030.00	600	573,030.00
NP 72	Marco para puerta en Laminas CAL. 18 - 0 6	UND	190	313.00	59,470.00	0.00	59,470.00	0.00	59,470.00	190	59,470.00
NP 73	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INCL. ANTICORROSIVO	M2	217	856.00	186,772.00	0.00	186,772.00	0.00	186,772.00	217	186,772.00
NP 74	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	281	442.00	124,202.00	0.00	124,202.00	0.00	124,202.00	281	124,202.00
NP 75	Sopletes Metal-Vulcan con tensor	UND	1,583	554.00	876,782.00	0.00	876,782.00	0.00	876,782.00	1,583	876,782.00
NP 76	Cable 3 x 6 + 1 x 8 Cu THHN tuberia PVC 1"	ML	68	584.00	39,712.00	0.00	39,712.00	0.00	39,712.00	68	39,712.00
NP 77	Cable anti-fuego 3 x 6 + 1 x 8 Cu THHN	ML	61	340.00	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	20,740.00	61	20,740.00
NP 78	Caja de contador norma AE 305	UND	319	685.00	219,115.00	0.00	219,115.00	0.00	219,115.00	319	219,115.00
NP 79	Caja para control de duracion segun dibujo	UND	771	680.00	524,280.00	0.00	524,280.00	0.00	524,280.00	771	524,280.00
NP 80	Puerta a tierra con cable de cobre desnudo 10A y cable de cobre 3/4" x 2 1/4"	GLB	542	950.00	514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	514,900.00	542	514,900.00
NP 81	TUBERIAS PLASTICAS 1/2" SERVICIOS INCLUYE TAJOS DE 30"	UND	568	769.00	436,792.00	0.00	436,792.00	0.00	436,792.00	568	436,792.00
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES INDEPENDIENTES	UND	75	101.00	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00	75	7,575.00
NP 83	Balasto para tubos led (incluye tubos cables e accesorios para incluir cable)	UND	62	589.00	36,518.00	0.00	36,518.00	0.00	36,518.00	62	36,518.00
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALAS LED 18 W	UND	56	919.96	51,517.76	0.00	51,517.76	0.00	51,517.76	56	51,517.76
NP 85	Soldes para tuberias, incluyendo cable de cobre cativo 1/2 AWG, tuberia EMT, capas, tornillos para derivacion a terminal, empalmes en cable 3 x 14 AWG y cablea	UND	620	105.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00	620	65,100.00
NP 86	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS COLISEO	UND	593	556.80	329,803.20	0.00	329,803.20	0.00	329,803.20	593	329,803.20
NP 87	Soldes para conductor de muros, incluye tuberia, cables (no incluye cable)	UND	96	121.00	11,616.00	0.00	11,616.00	0.00	11,616.00	96	11,616.00
NP 88	Soldes para barra metalica doble con puesta a tierra, incluye tuberia, capas, tornillos (no incluye cable)	UND	66	626.00	41,316.00	0.00	41,316.00	0.00	41,316.00	66	41,316.00
NP 89	Soldes para barra metalica QFD, incluye tuberia, capas, tornillos (no incluye cable)	UND	78	736.00	57,408.00	0.00	57,408.00	0.00	57,408.00	78	57,408.00
NP 90	Accesorios desde (incluye ganchos) en cables de cable 2 x 10 + 1 x 8 THHN tuberia PVC 1"	ML	47	560.00	26,320.00	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	47	26,320.00
NP 91	Soldes para barra metalica, incluye tuberia, capas y accesorios	UND	87	729.00	63,423.00	0.00	63,423.00	0.00	63,423.00	87	63,423.00
NP 92	Armaduras metalicas para tubo para tuberia 3/4"	UND	2,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796	0.00
NP 93	Cable de aluminio 8 mm	ML	9	445.00	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	4,005.00	9	4,005.00
NP 94	Cable de cobre desnudo No 2 AWG	ML	29	670.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	29	19,430.00
NP 95	Grapas bimetalicas (DE) union alambres	ML	21	772.40	16,220.40	0.00	16,220.40	0.00	16,220.40	21	16,220.40
NP 96	Grapas orcos galvanizadas tipo DEHN ref 200051	UND	21	772.40	16,220.40	0.00	16,220.40	0.00	16,220.40	21	16,220.40
NP 97	Soldadura electrolitica de 115 ar	UND	34	450.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	34	15,300.00
NP 98	Soportes asientan para cable de interconexion de electros ref DEHN SNAP x 36 mm	UND	8	268.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	8	2,144.00
NP 99	Tornillos de carpenteria tipo Franklin 5/8" x 9/8"	UND	115	963.00	110,745.00	0.00	110,745.00	0.00	110,745.00	115	110,745.00
NP 100	Tratamiento de madera	UND	137	900.00	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	123,300.00	137	123,300.00
NP 101	Tuberia MAC 3/4" para proteccion trasera de puerta a tierra	ML	137	600.00	82,140.00	0.00	82,140.00	0.00	82,140.00	137	82,140.00
NP 102	Vandos de cable 5/8" x 2 1/4"	UND	157	600.00	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00	157	94,200.00
NP 103	Tramos para CONDENA no incluye electricidad	GLB	3,653	600.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00	0.00	2,191,800.00	3,653	2,191,800.00
NP 104	Certificacion RETE Y RETILAP	GLB	9	480,400.00	4,323,600.00	0.00	4,323,600.00	0.00	4,323,600.00	9	4,323,600.00
NP 105	FILTRO PERMEABLE SEGUN DISEÑO ANCHO= 1m AL PUNTO = 1.30 m (BOEYEXFIL NT 1800 O SIMILAR MATERIAL FILTRANTE NO INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO	ML	151	700.00	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	105,700.00	151	105,700.00
NP 106	REGISTRO DE 1/2"	UND	161	589.00	95,034.00	0.00	95,034.00	0.00	95,034.00	161	95,034.00
NP 107	TAPAS CESTOS DE 30CM Q 15x15	UND	19	814.00	15,466.00	0.00	15,466.00	0.00	15,466.00	19	15,466.00
NP 108	PROTECCION METALICA	UND	1,853	600.00	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	1,853	1,111,800.00
NP 109	RELLENO CON MORTERO FLUIDO SIN CONTRACCION EN BASE DE COLUMNAS, BAJO PLATINAS METALICAS	UND	168	925.00	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00	168	155,400.00
NP 110	SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UND	22	685.00	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	15,070.00	22	15,070.00
NP 111	RED SANITARIA PVC-S 3"	UND	35	911.00	31,885.00	0.00	31,885.00	0.00	31,885.00	35	31,885.00
NP 112	MURDO TRANSPARENTE ALUM	M2	44	291.00	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	44	12,804.00
NP 113	BORNEO LUMINADO EN SITIO DE 10cm X 35cm CONCRETO DE 2500 PSI	ML	39	230.00	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	39	8,970.00
NP 114	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA)	M2	199	899.00	177,801.00	0.00	177,801.00	0.00	177,801.00	199	177,801.00
NP 115	CELOSIA EN REJA DE ZINC 11x11, 80 M	ML	468	91.00	42,618.00	147.30	68,976.30	6,497,666.10	6,566,642.40	468	42,618.00
NP 116	CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTEMO ASTM-400 GRADO C, INCLUYE CORREAS, CONTRAVENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRAR, ANCLAJES, TORNERIA, PINTURA Y PLATINERIA COMPLETA TAMBIEN FABRICACION SUMINISTRO MONTAJE	KG	12	124.00	1,488.00	24,144.36	792,728.22	6,497,666.10	30,915,851.74	12	1,488.00
NP 117	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION E INSTALACION DE LA TEJIA PARA COBERTA DE LA CANYCHA EN TEJA STANDING SEAM SENILLA DE CALIBRE 26 EN ACERO CON RECOBRAMIENTO GALVALUM Y ACABADO EN PINTURA TIPO POLIESTER APLICADA EN SIDERURGICA, INCLUYE TORNERIA Y CLIPS DE FIJACION	M2	76	929.87	70,670.92	947.20	71,618.12	11,079.60	82,697.72	76	70,670.92
NP 118	BAUCI PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE	M3	93	665.00	61,845.00	129.57	11,123,217.05	12,171,806.34	23,314,772.39	93	61,845.00
NP 119	REJILLA PISO 0.30 M	M2	68	563.00	38,296.00	0.51	45,182.13	0.00	45,182.13	68	38,296.00

*Handwritten signature or mark.*



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2 MODIFICATORIO B		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACTA 5 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
Nº 120	ENTREROSOS CASETON CON VIGAS 3500 PSI (C. 30) en (SIN REFORZO)	M2		\$ 129,508.00		58.37	\$ 7,559,381.96	0.00	\$ -	59.00	\$ 7,649,973.00	59.00	\$ 7,649,973.00
Nº 121	REFORZAMIENTO ENTETICO SOBRE CONCRETO	M2		\$ 46,148.00		429.60	\$ 19,982,163.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
			<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$ 20,541,545.56</b>				<b>\$ 77,696,991.0</b>		<b>\$ 907,489,987.7</b>
			<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$ 2,068,094,916.8</b>				<b>\$ 2,077,578,724.0</b>		<b>\$ 2,806,094,316.0</b>
<b>COSTO TOTAL PROYECTO</b>													
			ADMINISTRACION	20%	\$ 352,371.538,00		\$ 531,000,861,00		\$ 415,475,745,00		\$ 115,526,117,00		\$ 531,000,861,00
			IMPUESTOS	3%	\$ 52,840,731,00		\$ 79,450,129,00		\$ 62,321,367,00		\$ 17,328,768,00		\$ 79,450,129,00
			UTILIDAD	7%	\$ 118,295,638,00		\$ 185,850,302,00		\$ 145,416,511,00		\$ 40,433,791,00		\$ 185,850,302,00
			<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 523,507,907,00</b>		<b>\$ 796,301,292,00</b>		<b>\$ 623,213,623,00</b>		<b>\$ 173,289,676,00</b>		<b>\$ 796,301,292,00</b>
			<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>\$ 2,389,764,995,00</b>		<b>\$ 3,451,505,609,00</b>		<b>\$ 2,700,592,342,00</b>		<b>\$ 3,000,913,267,00</b>		<b>\$ 3,451,505,609,00</b>

**BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 729,764,995.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 3,451,505,609.00

VALOR ANTICIPO \$ 1,380,602,244.00

VALOR ACUMULADO PAGADO ACTAS 1 a 4 \$ 2,700,592,342.00

VALOR AMORTIZADO ACTAS 1 a 4 \$ 1,080,236,936.00

SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR \$ 300,365,308.00

VALOR ACTA FINAL \$ 750,913,267.00


SALDO POR CANCELAR (RESTANDO EL SALDO PENDIENTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR) \$ 450,547,959.00


VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 3,451,505,609.00


SALDO DEL CONTRATO \$ -


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 100.00%

- OBSERVACIONES:
1. El recibo de la intervencion de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato
  2. Los cantidos y valores consignados en la presente acta son de responsabilidad del interventor y contratista
  3. La suspension del contrato viabiliza la suscripcion de la presente acta, teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la interventoria y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberan hacerse por parte de la interventoria.
  4. Fueron ejecutadas por el contratista y validadas por la interventoria las observaciones de calidad descritas en el acta de recibo. Cabe aclarar que debido a la contingencia provocada por la pandemia COVID-19, el tiempo programado para dichas correcciones se aumento considerablemente

Firma:   
 ARQ. NELSON CASTRO GALEANO  
 REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA  
 CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

Firma:   
 ING. NATALIE TRISTANDHO  
 REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
 INTERVENTOR: CONSORCIO TAYRONA

Firma:   
 ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO  
 SUPERVISOR DE CONTRATO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

Firma:   
 ING. HERNANDO VALLEJO OBANDO  
 PROFESIONAL DE APOYO S. DE INFRAESTRUCTURA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA