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MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Sefores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

REFERENCIA: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.008 DE 2013

Los suscritos, IVAN FELIPE LOPEZ MEZA identificado con c.c. No. 1.136.883.010 de Bogota
y actuando en nombre y Representacion Legal de CIVITEC LTDA identificada con Nit. 800058661-0, y HENRY
ORLANDO BUITRAGO ORTEGA identificado con C.C. No. 6.763.578 de Tunja y actuando en nombre y
Representacion Legal de CALING LTDA identificada con Nit. 900173496-6, respectivamente, manifestamos
por este documento, que hemos convenido asociamos en CONSORCIO para participar en la seleccién de la
referencia, cuyo objeto es “CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLISEQ CUEIERTO DEL MUNICIPIO
DE VILLA DE LEYVA", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién del consorcio sera igual al término de ejecucion y liquidacion del Contrato y tres afios mas.
2. El consorcio esta integrado por:

NOMERE COMPROMISO
(%)
CALING LTDA 70.00
CIVITEC LTDA 30.00

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al
100%.

3. El consorcio se denomina CIVICAL
La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.

5. El representante del consorcio es HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA, identificado con la cédula de
ciudadania No.6.763.578, de Tunja, quien estd expresamente facultado para firmar y presentar la oferta v,
en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, para firmar el Contrato y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacién del mismo, con amplias y suficientes
facultades.

La sede del consorcio es:

Direccidn de correo Carrera 9A No. 11A-28 Telefax 7433512
Direccion electrénica calingitda@yahoo.es

Teléfono 3107630820

Ciudad Tunja - Boyaca

En constancia, se fima en Tunja, a los 23 de Abril de 2013

Rep. Legal CIVITEC LTDA
Mit. 800058661-0
Suplente
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Secretaria dg}{.-mrﬁej‘gyctura Fisica

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 149 DE 2013

CONTRANTE:
M.LT.:
CONTRATISTA:
NIT.
INTERVENTOR:
NIT.
SUPERVISOR:

QBJETO:

VALOR:

VALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL:
PLAIC DE EJECUCION INICIAL:
PLAZO ADICIONAL N° 01:
ACTA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N° 1:
ACTA DE REINICIO N° 1:
ACTA DE SUSPENSION N° 2:
ACTA DE REINICIO N° 2:
ACTA PARCIAL N° 1:

ACTA DE SUSPENSION N° 3:
ACTA DE REINICIO N° 3:
ACTA DE SUSPENSION 4
FECHA DE REINICIO Ne 4:

g FECHA ACTA DE RECIEQ FINAL:
FECHA ACTA DE LIGUIDACION:

Y ADICIONAL N° 1.

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYWVA

891.801.268-7

CONSQRCIO CIVIC AL

S00619433-9

CONSORCIO WIG

PO0422257-1

ING., JUAM MANUEL MONROY RAMIREZ

Secretario de Infraestructurg Fisica

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLUSED CUBIERTD
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

[1.492.999.999.21) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
MUEVE MILLOMNES NOVECIENTOS NOWVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y MUEVE PESOS CON
217100 MICTE

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLOMNES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAYOS.

MYTCER 199999879714

F 1,699 999 878,35

SEIS [&) MESES

UN {1} MES

JUNIC 24 de 2013

04 DE JULID 2013

23 DE JULID 2013

17 DE AGOSTO DE 2013

10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

07 DE DICIEMBRE DE 2013

10 DE DICIEMBRE DE 2013

07 DE MARZO DE 2014

19 DE MAYQ DE 2014

18 DE JULIO DE 2014

26 DEJULIO DE 2014

05 DE DICIEMBRE DE 2014

En Villa de Leyva, en la Secretario de Infraestructura Fisica, se reunieron: el Doctor, FABIAN
CAMILO IGUA ROBLES Alcalde Municipal, Ingeniers HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA

~ Representante Legal CONSORCIO CIVICAL en calidad de contratista, el ingenierc JUAN
“ MANUEL MONROY RAMIREZ Secretario de Infraestructura Fisica - Supervisora, el Ingenisro

interventor, con el fin de suscribir la presente Acto de Liquidacion del CONTRATO DE OBRA

%' WILLIAM SANCHEZ MATAMOROS Representante Legal CONSORCIO WIG en calidad de

/ PUBLICA N° 14% DE 2013, Y ADICIONAL N® 1 feniendo en cuento que existe acta de recibo
£ fincl con fecha 24 de Julio de 2014,

3 A

Ll

F

Marcamas ba difeencia: Juventud, Compromise, Tvabaje ¢ Tvansparencia '

wwhw villadeleyva-boyaca gov o e-mal contactenos@villadeleyva-boyaca. GOV.C0
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DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIFCION |

VALOR PAGADO

ANTICIPO 50%

74%.99%.995.11

[ VALOR ACTA PARCIAL 1

| VALOR TOTAL RECIBIDO

999.435.508,50

249.435.513,44

VALOR TOTAL CONTRATADO

VALOR CONTRATO INICIAL P 1.499 999.999 21
VALOR CONTRATO ADICIONAL 199.999.879.14
['VALOR TOTAL EJECUTADO 1.699.999 878,35
| SUMAS IGUALES 1,499 999 878,35 1.699.999.873.35 |
BALANCE GENERAL
VALOR CONTRATO INICIAL | 1.499.999.999,21 |
VALOR CONTRATO ADICIONAL 199.999.879.14 |
[ VALOR ANTICIPC : 749 599 995,11
T VALOR ACTA PARCIAL 1 249.435.513,44 |
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 700.564.349.8
SUMAS IGUALES 1.699.999 278,35 1.499.999 878,35

SON: SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESE:NTA ¥ CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (5700.564.34% 8)

En constancia de lo anteri

LAl

IR it ]

V. Bo. I JUAN MANUEL MONROY RAMIREZ
Sacretaria de Infraestructura Fisica
Supervisor

r se firmao la presente acta. por quienes en ella interviniercn.

Vo. Bo. FABIAN CAMILO IGUA ROBLES
Alezlde Municipal

'

Maxcamaes ba difexencia: Juventud, Compramise, Trabaje ¢ Transparencia

wienw, viladelewva-poyacd.gov.co e-mail: contactenos@hilladeleyva-boyace. gov.co
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Secretaria de Infraestryctura Fisica

ACTA DE RECIEO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 149 DE 2013

CONTRANTE:
N.LT.:
CONTRATISTA:
NIT.
INTERVENTOR:
NIT.
SUPERVISOR:

OBJETO:

o VALOR:

VALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL: ;
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:
FLAZO ADICIONAL N° 01:
ACTA DE INICIO:
ACTA DE SUSPENSION N° 1
ACTA DE REINICIO N° 1:
ACTA DE SUSPENSION N° 2:
ACTA DE REINICIO N° 2:
ACTA PARCIAL N° 1
ACTA DE SUSPENSION N° 3:
ACTA DE REINICIO N° 3:
_— ACTA DE SUSPENSION 4:
FECHA DE REINICIO Neo 4:

FECHA ACTA DE RECIBO FIMAL:

Y ADICIOMNAL N° 1.

MUNICIFIO DE VILLA DE LEYWA

851,801, 248-7

CONSORCIO CIVICAL

0046194339

CONSORCIO WIG

PO0&2257-1

ING.GLADIS VELASGQUEZ MONTANEZ

Secretaria de Infroestructura Fisica

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLUSES CUBIERTD
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

(1.499.999.999.21) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLOMNES MOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL MOVECIENTOS NOVENTA Y MUEVE PESOS CON
214100 MSCTE.

CIENTO NOWVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIEMTOS
MOVENTA Y MUEVE MIL QCHOCIENTOS SETEMTA Y
MUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS,

MTCEF 1R 999.577.14

% 1.499.999.878,35

SEIS (&) MESES

UN (1) MES

JUNIO 24 de 2013

D& DE JULIO 2013

23 DE JULIO 2003

17 DE AGOSTO DE 2013

10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

07 DE DICIEMBRE OE 2013

10 DE DICIEMBRE DE 2013

07 DE MARZIO DE 2014

19 DEMAYO DE2014

18 OE JULID DE 2014

24 DE JULIC DE 2014

En Villa de Leyva, en la Secretaria de Infroestructura Fisica, se reunieron: el Doctor. FABIAN
CAMILD IGUA ROELES Alcalde Muricipol, Ingenierc HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
Representante Legal CONSDRCIO CIVICAL en calidad de contratisto. la Ingeniera
GLADYS VELASQUEZ MONTANEZ Secrelaria de Infrasstructura Fisica — Supervisorg, el
Ingenierc WILLIAM SANCHEZ MATAMOROS Representante Legal CONSORCIO WIG en
calided de interventar, con el fin de suscribir la presente Acto de Recibo Final de abra fingl
y dar por recibido a sotisfaccién el presente CONTRATO DE OERA PUBLICA N° 169 DE 2013,
Y ADICIONAL N° 1. Scporte de la presente es la sabono de cantidades de obra.

-

&

Qo

Marcames ta difexencia: Juventud, Compriomisa, Trabaje y Transpavencia I

ww, villageieywa-Dovaca gov.eo e-mail; contzclenos@viladeleyva-boyaca.gov.co
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Secretaria de Infraestructura Fisica
AT SUTNUIIAN. S

Por tal motive esta acta remplaza en su totalidad ol acta anterior suscrita en los siguientes
TErminos:

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO . 1.499.999.999.21 |
| VALOR ADICIONAL DELCONTRATO. 199.999.879, !4 | S
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 1.699.999.878,35 |

| VALOR TOTAL EJECUTADO 's i | 1.699.999.878.35

| VALORTOTAL ANTICIPO . N LRI W .o i o ALK

" VALOR ESECUTADO ACTA PARCIAL N° 1
_VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
LSUMAS IGUALES

249.435.513.44
| 700.564.369.80
1.699.999 878,35 | 1.699.999.878.35

SON: SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON QCHENTA CENTAVOS M/CTE ($700'5464.269.80)

Es impartants anotar que el contratista en el lern 7.3 Placa Base en Concreto E=0,10 2500
sl No cobrara 462,19 m2 de los 1300.00 m2 que reaimente ejecuta.

En constoncia de lo anterior se firma la presente acto, por guignes en ella intervinieron.

bl "’D ﬁ"q mmﬂézmemmez M% ¢

Vo, Bo., FABIAN (ianILD 1GA ROBLES
Secrataria da Infrasstructura Fisics Alcalde Muricinal §

Supenviscra

Mancames ba difovencia: Juventud, Compromisa, Teabagjo y Teanspanencia

e villadeleywa-boyacs gov oo emaill contacienos@villadeteyva-boyaca.gov.co
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