



**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN JURÍDICO**

**CONVOCATORIA No.**  
**PAF-EUC-O-050-2022**



# **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 10 de Junio del 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS  
PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-O-050-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo Objeto es **CONTRATA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUADAELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
  - a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Integrante:

**DUVANA S.A.S.**

Documento de identidad o NIT:

900.751.909-6

Representante Legal:  
País de Origen del Proponente:

**EDWIN ROJAS GONZALEZ**  
COLOMBIA


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	Carrera 68A No. 24B – 10 TORRE RODIN OF 515
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Teléfono(s):	4672931
Teléfono Móvil:	3223891164 - 3108143763
Correo Electrónico:	<a href="mailto:licitaciones@duvana.com.co">licitaciones@duvana.com.co</a>

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma:  
Nombre: EDWIN ROJAS GONZALEZ  
C.C.: 80.217.108 de Bogotá D.C.  
**REPRESENTANTE LEGAL**



# **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229207108394C

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 16:43:52

AA22920710

PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DUVANA S.A.S.

N.I.T. : 900.751.909-6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02478050 DEL 22 DE JULIO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 9,191,867,467

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
05	2014/10/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/10/14	01876349
3	2016/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/01/23	02178609

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRÁ DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, INCLUYENDO VÍAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO Y TODO TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229207108394C**

3 DE JUNIO DE 2022 HORA 16:43:52

AA22920710

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY

C.C. 000000080217108

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES

PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02337522 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA	C.C. 000000052774247
REVISOR FISCAL SUPLENTE CASALLAS BEDOYA JOHN EDISSON	C.C. 000000080811914

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 24 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE  
2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO DUVANA S.A.S. REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 24 DE MARZO DE 2022.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." with a stylized flourish at the end.



# **CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

**ROJAS GONZALEZ**

APELLIDOS

**EDWIN FERNEY**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-ABR-1999 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213      0008050034A 2      8250000067



**CERTIFICADO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 20:14:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80217108
Código de Verificación	80217108220518201428

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 20:15:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007519096
Código de Verificación	9007519096220518201526

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE  
ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
NACIÓN**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 196797638**



WEB  
20:19:20  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217108:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 196797705**



WEB  
20:20:39  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DUVANA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007519096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



**CONSTANCIA ANTECEDENTES  
JUDICIALES y REPORTE EN EL  
SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS -  
RNMC**



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/05/2022 08:35:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80217108** y Nombre: **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33515791** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:32:10 PM horas del 18/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80217108**

Apellidos y Nombres: **ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de la  
República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



Gobierno en  
Línea



## **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>NORTE</b>			COD.SUC <b>15</b>		NO.PÓLIZA <b>15-45-101143868</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA <b>06</b>	MES <b>06</b>	AÑO <b>2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>10 06 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>10 10 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>		

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>DUVANA S.A.S.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.751.909-6</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 72 B NRO. 22 A - 90 TORRE 8 OFC 801</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3043752352</b>

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 1 - 3</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>3485400</b>

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DERIVADA DE CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-050-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.  
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	10/06/2022	10/10/2022	\$ 414,061,811.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 28/06/2022

## ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****414,061.00	\$ ****8,000.00	\$ ****80,191.00	\$ *****602,253.00	\$ ****414,061,811.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101143868

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR  
PARTICULAR**

<b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b> BOGOTA, D.C.			<b>SUCURSAL</b> NORTE			<b>COD.SUC</b> 15		<b>NO.PÓLIZA</b> 15-45-101143868		<b>ANEXO</b> 0	
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b> DÍA MES AÑO			<b>VIGENCIA DESDE</b> DÍA MES AÑO			<b>A LAS HORAS</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b> DÍA MES AÑO		<b>A LAS HORAS</b>	
06	06	2022	10	06	2022	00:00		10 10 2022		23:59	
<b>TIPO MOVIMIENTO</b> EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> DUVANA S.A.S.			<b>IDENTIFICACIÓN NIT: 900.751.909-6</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 72 B NRO. 22 A - 90 TORRE 8 OFC 801				<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		<b>TELÉFONO:</b> 3043752352			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDE TER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS			<b>IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 1 - 3				<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		<b>TELÉFONO:</b> 3485400			

**ADICIONAL:**

OBJETO DE LA POLIZA

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.  
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101143868

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENNYFERNANDEZ

2



7709998021167003860314

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO N°:** 1000038603144

**CERTIFICAMOS QUE:**

<b>FECHA</b>				
08/06/2022 10:02a.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> DUVANA S.A.S.				NIT. 900.751.909
<b>LA SUMA DE:</b> Quinientos dos mil doscientos cincuenta y tres pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000038603144				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
NORTE-45-101143868-0-1	\$422,061.00		\$80,192.00	\$502,253.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 502,253.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	502,253.00
			<b>OTROS:</b>	\$502,253.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003860314			<b>TOTAL:</b>	\$502,253.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

**5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO**

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

**6. PAGO DEL SINIESTRO**

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

**7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

**8. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

**9. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada




# **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720294991



(415)7707212489984(8020) 000001472029499 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 7 5 1 9 0 9

6

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DUVANA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 B 22 A 90 TO 8 OF 801

42. Correo electrónico

duvana.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 7 5 2 3 5 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 4 0 7 1 6

4 2 2 0

2 0 1 4 0 7 1 6

4 2 1 0

4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 31 / 16 : 28 : 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo





**CERTIFICACIÓN DE  
CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS  
SISTEMAS GENERALES DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y  
APORTES PARAFISCALES**



Carrera 68A No. 24 B - 10 Torre Rodin Oficina 515  
Teléfonos: 4672931- 3123421673  
Licitaciones@duvana.com.co  
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C., Diez (10) de junio de 2022

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.217.108 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.774.247 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 128.397-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
FIRMA  
**EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**  
C.C. No. 80.217.108 de Bogotá  
Representante Legal

  
FIRMA  
**YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**  
C.C. No. 52.774.247 de Bogotá D.C.  
Revisor Fiscal TP: 128.397-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
52.774.247  
NUMERO  
PICO GONZALEZ  
APELLIDOS  
YISEL VIVIANA  
NOMBRES  
FIRMA  


  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1980  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.65      A+      F  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
16-ABR-1999 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPECION

  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAZATERIZ MENDIGO LOPEZ



A-1500108-45150304-F-0052774247-20060803      0092306215A 02 186819286

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**128397-T**

**YISEL VIVIANA**  
**PICO GONZALEZ**  
**C.C. 52773247**

**RESOLUCION INSCRIPCION 259**    **FECHA 2007/08/30**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA**



**PRESIDENTE**



**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ**    138510

**FIRMA DEL TITULAR**    **50353**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



LABORATORIO S.S. 13850000

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

31EEFA649EF1EEDC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52774247 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## **REQUERIMIENTO TITULACIÓN**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1386576

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217108, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-142221 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

**ROJAS GONZALEZ**

APELLIDOS

**EDWIN FERNEY**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-ABR-1999 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213      0008050034A 2      8250000067







# **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 1 DE 69

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DUVANA S.A.S.

NIT: 00000900751909-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058574

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/16

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

## REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY	C.C. 000000080217108

## FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 2 DE 69

\* \* \* \* \*

GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA FELICIDAD

TELEFONO 1: 4774235

TELEFONO 2: 3043752352

CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA FELICIDAD

TELEFONO 1: 4774235

TELEFONO 2: 3108143763

CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$8.103.077.170,00

ACTIVO TOTAL: \$9.191.867.467,00

PASIVO CORRIENTE: \$1.851.503.879,00

PASIVO TOTAL:	\$5.491.745.963,00
PATRIMONIO:	\$3.700.121.504,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$663.853.670,00
GASTOS DE INTERESES:	\$43.648.270,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$8.490.198.411,00
ACTIVO TOTAL:	\$9.653.441.061,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.658.184.352,00
PASIVO TOTAL:	\$6.316.125.974,00
PATRIMONIO:	\$3.337.315.087,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$970.573.127,00
GASTOS DE INTERESES:	\$36.095.183,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.517.226.549,00
ACTIVO TOTAL:	\$8.357.709.030,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.552.387.409,00
PASIVO TOTAL:	\$5.615.901.219,00
PATRIMONIO:	\$2.741.807.811,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$546.668.618,00
GASTOS DE INTERESES:	\$67.320.389,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,37
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,59
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	15,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,12
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,65
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	26,88

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,67
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	8,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 3 DE 69

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

15   12   19   00   GRASAS
20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE
20   10   17   00   TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20   10   18   00   SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20   10   19   00   SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20   10   20   00   SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS
20   10   22   00   MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
20   11   15   00   EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   12   11   00   EQUIPO PARA CEMENTAR
20   12   12   00   EQUIPO DE FRACTURAR
20   12   13   00   EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20   12   14   00   HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20   12   15   00   HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20   12   16   00   BROCAS DE BARRENA
20   12   18   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20   12   19   00   EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20   12   20   00   EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20   12   21   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN
20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20   12   23   00   EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20   12   25   00   EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20   12   26   00   EQUIPO SÍSMICO
20   12   27   00   MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 4 DE 69

\* \* \* \* \*

20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
				Y PERFORACIÓN	
=====					
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
=====					
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL	
=====					
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
=====					
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S	
				E PERFORA	
=====					
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
=====					
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
=====					
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====					
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
=====					
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR	
=====					
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
=====					
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====					
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
=====					
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
=====					
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====					
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====					
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====					
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====					
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
=====					
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====					
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	

				RÁMICA Y SIMILARES	
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO	
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS	
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES	
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES	
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO	
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
26	10	15	00	MOTORES	
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 5 DE 69

\* \* \* \* \*

26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26   13   15   00   CENTRALES ELÉCTRICAS
26   13   16   00   EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   31   00   HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27   11   33   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 6 DE 69

\* \* \* \* \*

30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   17   00   SUELOS
30   16   18   00   EBANISTERÍA

30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30   25   15   00   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 7 DE 69

\* \* \* \* \*

30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	

30   26   35   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E PLOMO
30   26   36   00   BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30   26   37   00   BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   47   00   ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30   26   48   00   BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30   26   49   00   BARRAS DE ALUMINIO
30   26   50   00   LÁMINAS DE ALUMINIO
30   26   51   00   ALAMBRE DE ALUMINIO
30   26   52   00   BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30   26   53   00   BARRAS DE HIERRO
30   26   54   00   LÁMINAS DE HIERRO
30   26   55   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E HIERRO
30   26   56   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30   26   57   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 8 DE 69

\* \* \* \* \*

				IALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	16	21	00	ANCLAS	
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
32	11	15	00	DIODOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	

39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   13   15   00   MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40   10   15   00   VENTILACIÓN
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS
40   14   20   00   MANGUERAS
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
40   15   15   00   BOMBAS
40   15   16   00   COMPRESORES
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40   16   15   00   FILTROS
40   16   16   00   PURIFICACIÓN
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 9 DE 69

\* \* \* \* \*

40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS

40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
=====
40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 10 DE 69

\* \* \* \* \*

40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41   11   19   00   INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41   11   21   00   TRANSDUCTORES
41   11   22   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
41   11   23   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41   11   24   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES
IÓN
41   11   25   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL
CAUDAL DE FLUIDOS
41   11   39   00   EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41   11   61   00   KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI
DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
42   19   22   00   PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
44   10   15   00   MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44   10   16   00   MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE
SORIOS
44   10   17   00   ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS
Y APARATOS DE FAX
44   10   18   00   MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44   10   20   00   SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44   10   21   00   MÁQUINAS DE CORREO
44   10   22   00   ACCESORIOS PARA ESCÁNERES

44   10   23   00   EMPAQUETADORAS
44   10   24   00   ETIQUETADORAS
44   10   25   00   MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44   10   26   00   MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44   10   28   00   MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
44   11   19   00   TABLEROS
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO
44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECIÓN
45   10   15   00   MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45   10   16   00   ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45   10   18   00   EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD
ERNACIÓN DE LIBROS
45   10   19   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRE
NTA
45   11   15   00   ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 11 DE 69

\* \* \* \* \*

45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS	
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON	
				IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES	
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA	
				DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE	
				S	
45	11	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM	
45	12	15	00	CÁMARAS	
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS	
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO	
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO	
				FILMES	
45	13	15	00	PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA	
45	13	17	00	ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES	
45	14	16	00	SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA	
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO	
				RIOS	
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	

47   12   18   00   EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47   12   19   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
=====
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
=====
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES
=====
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
=====
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
=====
70   10   19   00   ACUICULTURA
=====
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   12   15   00   INDUSTRIA LECHERA
=====
70   12   16   00   INDUSTRIA GANADERA
=====
70   12   17   00   GESTIÓN GANADERA
=====
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
=====
70   12   20   00   SALUD ANIMAL
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS
=====
70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 12 DE 69

\* \* \* \* \*

70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71   11   23   00   SERVICIOS SÍSMICOS
71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB	
				AJO	
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET	
				ROLÍFERO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
				ROLERO	
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER	
				O	
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ	
				FERO	
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 13 DE 69

\* \* \* \* \*

71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 14 DE 69

\* \* \* \* \*

				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA	
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 15 DE 69

\* \* \* \* \*

73   11   15   00   PROCESAMIENTO DE MADERA
=====
73   11   16   00   PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
=====
73   12   15   00   PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD
O DE METALES
=====
73   12   16   00   TERMINACIÓN DE METALES
=====
73   12   18   00   SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE
RALES NO METÁLICOS
=====
73   13   15   00   PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
=====
73   13   16   00   PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA
RISCOS
=====
73   13   17   00   PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
=====
73   13   18   00   PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
=====
73   13   19   00   PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES
Y GRASAS
=====
73   14   15   00   PRODUCCIÓN DE FIBRA
=====
73   14   16   00   PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
=====
73   14   17   00   PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
=====
73   15   15   00   SERVICIOS DE ENSAMBLE
=====
73   15   16   00   SERVICIOS DE EMPAQUE
=====
73   15   17   00   TRATAMIENTO DE MATERIALES
=====
73   17   15   00   MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
=====
73   17   16   00   MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
=====
73   18   10   00   SERVICIOS DE MAQUINADO
=====
73   18   11   00   SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
=====
73   18   12   00   SERVICIOS DE FORMADO

73   18   13   00   SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73   18   19   00   SERVICIOS DE SOLDADURA
76   10   15   00   DESINFECCIÓN
76   10   16   00   DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76   11   15   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76   11   16   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76   12   15   00   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76   12   16   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76   12   19   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76   12   20   00   SERVICIOS DE BASURERO
76   12   21   00   SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76   12   22   00   SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76   12   23   00   SERVICIOS DE RECICLABLES
76   12   24   00   HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76   13   15   00   TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76   13   16   00   LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 16 DE 69

\* \* \* \* \*

77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78   10   17   00   TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   10   20   00   TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78   10   21   00   SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78   10   22   00   SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78   11   19   00   TRANSPORTE ESPACIAL
78   12   15   00   EMPAQUE
78   13   17   00   ALMACENAMIENTO A GRANEL
78   13   18   00   BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78   14   15   00   SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78   14   16   00   INSPECCIÓN
78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
78   14   19   00   SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
ANSPORTE
78   18   15   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO LOS	
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES	
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 17 DE 69

\* \* \* \* \*

80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO DE OFICINA	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	

				TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
				A	
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS	
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO	
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA	
91	10	19	00	CONSULTORES DE MODAS	
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO	
91	11	18	00	CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES	
				S	
91	11	19	00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 18 DE 69

\* \* \* \* \*

92   10   15   00   SERVICIOS DE POLICÍA
=====
92   10   16   00   SERVICIOS DE BOMBEROS
=====
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
93   10   15   00   CUERPOS POLÍTICOS
=====
93   10   16   00   FUNCIONARIOS POLÍTICOS
=====
93   10   17   00   CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93   11   15   00   MOVIMIENTOS POLÍTICOS
=====
93   11   16   00   REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
=====
93   12   15   00   DIPLOMACIA
=====
93   12   16   00   RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
=====
93   12   17   00   ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
=====
93   13   17   00   PROGRAMAS DE SALUD
=====
93   13   18   00   PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   17   00   CULTURA
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
93   15   17   00   MONEDAS

93   16   15   00   IMPUESTO DE RENTA
93   16   16   00   IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
93   16   17   00   ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
93   16   18   00   TEMAS TRIBUTARIOS
93   17   15   00   POLÍTICA COMERCIAL
93   17   16   00   COMERCIO INTERNACIONAL
93   17   17   00   ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO
93   17   18   00   ANÁLISIS DE COMERCIO
94   10   15   00   ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES
94   10   17   00   ASOCIACIONES DE PERSONAL
94   10   18   00   SINDICATOS
94   11   17   00   RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94   11   18   00   ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE
94   11   19   00   SERVICIOS MISIONEROS
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 19 DE 69

\* \* \* \* \*

95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 20 DE 69

\* \*

40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
41   11   19   00	41   11   21   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	47   10   16   00	47   12   18   00
=====	=====	=====
47   12   19   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 21 DE 69

\* \* \* \* \*

20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	40   10   19   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====

40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 22 DE 69

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   14   18   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	15	18	00	40	16	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 23 DE 69

\* \*

40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	45   12   15   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
70   11   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   13   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
73   13   17   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   14   18   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   12   16   00	91   11   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 24 DE 69

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	11	16	00
23	15	30	00	23	15	35	00	24	10	15	00
24	11	28	00	25	10	16	00	25	10	21	00
25	17	29	00	26	11	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   38   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 25 DE 69

\* \*

30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
30   26   49   00	30   26   50   00	30   26   51   00
30   26   52   00	30   26   53   00	30   26   54   00
30   26   55   00	30   26   56   00	30   26   57   00
30   26   58   00	30   26   59   00	30   26   60   00
30   26   61   00	30   26   62   00	30   26   63   00
30   26   64   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00

40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   20   00	40   18   21   00
=====	=====	=====
40   18   22   00	40   18   23   00	40   18   24   00
=====	=====	=====
40   18   25   00	40   18   27   00	40   18   29   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	44   10   15   00
=====	=====	=====
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   18   00	44   11   19   00	44   12   15   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	44   12   17   00	44   12   18   00
=====	=====	=====
44   12   19   00	44   12   20   00	44   12   21   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	45   12   16   00	45   12   17   00
=====	=====	=====
45   12   18   00	45   13   15   00	45   13   17   00
=====	=====	=====
45   14   16   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	70   10   15   00	70   10   16   00
=====	=====	=====
70   10   17   00	70   10   18   00	70   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 26 DE 69

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   14   15   00	70   14   16   00	70   14   17   00
=====	=====	=====
70   14   18   00	70   14   19   00	70   14   20   00
=====	=====	=====
70   15   15   00	70   15   16   00	70   15   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   15   19   00	70   16   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
71   11   20   00	71   11   21   00	71   11   22   00
=====	=====	=====
71   11   23   00	71   12   10   00	71   12   11   00
=====	=====	=====
71   12   12   00	71   12   13   00	71   12   14   00
=====	=====	=====
71   12   15   00	71   12   16   00	71   12   17   00
=====	=====	=====
71   12   18   00	71   12   19   00	71   12   20   00
=====	=====	=====
71   12   21   00	71   12   22   00	71   12   23   00
=====	=====	=====
71   12   24   00	71   12   25   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
71   12   27   00	71   12   28   00	71   13   11   00
=====	=====	=====
71   13   12   00	71   13   13   00	71   13   14   00
=====	=====	=====
71   14   10   00	71   14   11   00	71   14   12   00
=====	=====	=====
71   15   10   00	71   15   11   00	71   15   12   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	71   15   14   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====

72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   10   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   17   15   00	73   17   16   00
73   18   10   00	73   18   11   00	73   18   12   00
73   18   13   00	73   18   19   00	76   12   17   00
76   12   19   00	76   12   20   00	76   12   21   00
76   12   22   00	76   12   23   00	76   12   24   00
76   13   15   00	76   13   16   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   12   15   00
78   13   17   00	78   13   18   00	78   14   15   00
78   14   16   00	78   14   17   00	78   14   18   00
78   14   19   00	78   18   15   00	78   18   16   00
78   18   17   00	78   18   18   00	78   18   19   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 27 DE 69

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   16   15   00	81   16   16   00
82   15   16   00	83   10   15   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DE UPIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.413,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00

22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   17   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   18   00	30   24   15   00	39   11   18   00
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   37   00	40   17   39   00	40   17   40   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 28 DE 69

\* \*

40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00

76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   10   27   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION OPCION LEGAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 29 DE 69

\* \*

26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00

30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   17   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	41   11   22   00	41   11   23   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   25   00	42   19   22   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   17   15   00	46   19   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 30 DE 69

\* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
90   10   17   00	90   14   15   00	90   15   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   15   00	95   13   17   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20 PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   49   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
22   10   20   00	24   10   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   18   00	27   11   19   00
27   11   20   00	27   11   23   00	27   11   30   00
27   13   15   00	27   13   16   00	27   13   17   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 31 DE 69

\* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   15   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   26   59   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   19   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   21   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.873,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	20	12	21	00	20	12	25	00
20	14	29	00	22	10	16	00	22	10	19	00
23	11	16	00	23	15	30	00	25	10	16	00
30	10	18	00	40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	49	00	40	18	30	00
41	11	39	00	41	11	61	00	47	10	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	13	10	00	71	13	14	00
71	15	14	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	25	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 32 DE 69

\* \* \* \* \*

```

=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALERETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 61 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	18	00	30	24	15	00	39	11	18	00
40	10	15	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 33 DE 69

\* \*

40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
41   11   19   00	41   11   21   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====

71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   10   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   26   00	81   10   27   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
95   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.578,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 34 DE 69

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00	25	12	17	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00	26	10	17	00
26	11	15	00	26	11	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00	27	11	32	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	39   11   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 35 DE 69

\* \*

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 36 DE 69

\* \* \* \* \*

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00

40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 37 DE 69

\* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00

81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TESALIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 38 DE 69

\* \* \* \* \*

27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	27   13   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   18   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   17   00	32   11   15   00
39   11   15   00	39   11   18   00	39   12   10   00
39   12   21   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00

40   15   17   00	40   15   18   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   16   16   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   44   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   16   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   31   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
42   19   22   00	45   12   15   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   17   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 39 DE 69

\* \*

72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   43   00	72   15   44   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
90   10   17   00	90   14   15   00	90   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   15   00	95   13   17   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUVOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   29   00	20   14   30   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	24   11   18   00
24   11   20   00	24   11   21   00	26   10   11   00
26   10   12   00	26   10   13   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   16   00	26   12   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   31   00
27   11   32   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   39   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   17   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 40 DE 69

\* \*

30   19   18   00	30   24   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	45   12   15   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00

70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   13   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   10   15   00	76   10   16   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00
81   10   27   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META YE JAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.242,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 41 DE 69

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
31	16	21	00	55	12	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	35	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	16	00	30	14	17	00
41	11	22	00	72	15	27	00	30	10	24	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	18	31	00
76	12	15	00	93	14	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	95	11	15	00	77	10	20	00
95	12	16	00	72	15	45	00	72	15	29	00
72	15	19	00	72	15	15	00	72	14	12	00
72	12	15	00	81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	18	00	31	31	11	00	40	15	15	00

40   16   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   27   00	41   11   39   00
46   19   15   00	47   10   15   00	47   10   16   00
10   16   15   00	11   11   18   00	15   12   19   00
20   10   18   00	20   10   19   00	20   10   20   00
20   10   21   00	20   11   15   00	20   11   16   00
20   11   17   00	20   12   18   00	20   12   21   00
22   10   19   00	23   10   15   00	23   13   15   00
30   10   28   00	30   11   17   00	30   14   16   00
30   16   17   00	72   15   32   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 672

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.512,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 42 DE 69

\* \*

26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00

30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 43 DE 69

\* \*

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.994,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 44 DE 69

\* \* \* \* \*

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00

40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 45 DE 69

\* \* \* \* \*

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMBALSE 48

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.578,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 46 DE 69

\* \* \* \* \*

30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00

40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 47 DE 69

\* \* \* \* \*

72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 48 DE 69

\* \* \* \* \*

30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====

46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 49 DE 69

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   28   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00

25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 50 DE 69

\* \*

40   10   15   00	46   16   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   17   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00

47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 51 DE 69

\* \* \* \* \*

81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSPECCION CCTV 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.568,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====

26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 52 DE 69

\* \* \* \* \*

40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00

70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 53 DE 69

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.906,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====

26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 54 DE 69

\* \* \* \* \*

40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====

71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 55 DE 69

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCO PICCE FASE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.341,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 56 DE 69

\* \*

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   28   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   13   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 57 DE 69

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 15 | 12 | 19 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 58 DE 69

\* \*

40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 59 DE 69

\* \* \* \* \*

93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACION S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.832,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 60 DE 69

\* \*

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 61 DE 69

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.559,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====

```

27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   17   19   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   10   16   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 62 DE 69

\* \*

40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====

72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   15   00	95   13   17   00	95   14   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 63 DE 69

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORÍA Z4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
25	12	17	00	26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00

27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022

HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 64 DE 69

\* \* \* \* \*

40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RENOVACION SR-Z4

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.243,88



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 65 DE 69

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
25	12	17	00	26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	13	00	26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	10	39	00

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 66 DE 69

\* \*

40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00

72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   14   28   00	20   14   29   00	20   14   30   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 67 DE 69

\* \*

22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
25   12   17   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   13   00	26   10   14   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   13   15   00	26   13   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====

30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   17   00	32   11   15   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   21   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   15   18   00	40   16   15   00	40   16   16   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   42   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   18   15   00
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
40   18   31   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	42   19   22   00	45   12   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 68 DE 69

\* \* \* \* \*

46   16   15   00	46   16   16   00	46   17   15   00
46   19   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   17   00	76   10   15   00

76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	90   10   17   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22844287B8A8D**

18 DE MAYO DE 2022 HORA 11:35:07

AA22844287

PÁGINA: 69 DE 69

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645024 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674297 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00783452 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN FINANCIERO: CARTA DE  
CUPO DE CRÉDITO**

**BANCO DE OCCIDENTE**

**CERTIFICA**

Que la sociedad **DUVANA SAS** con Nit 900.751.909, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de ochocientos veintiocho millones ciento veinticuatro mil pesos (\$828.124.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-O-050-2022 que tiene por objeto contratar la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-EUC-O-050-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.  
Email: [ajcontreras@bancodeoccidente.com.co](mailto:ajcontreras@bancodeoccidente.com.co)

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUVANA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 7 días del mes de junio de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER  
MONROY  
GUERRERO**

Firmado digitalmente por  
FRANCISCO JAVIER MONROY  
GUERRERO  
Fecha: 2022.06.07 15:32:45  
-05'00'

**Francisco Javier Monroy Guerrero**  
C.C. 19,453.464 de Bogotá  
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme  
Representante Legal  
**BANCO DE OCCIDENTE**

FTO-COL-1567  
Versión 2  
18/08/2017



@Bco\_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

[www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co)



**REQUISITOS HABILITANTES DE  
ORDEN TÉCNICO  
CONVOCATORIA No.  
PAF-EUC-O-050-2022**



**FORMATO 3 EXPERIENCIA  
ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
PARA HABILITAR LA OFERTA**



**FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.</b>						
<b>PROPONENTE: DUVANA S.A.S.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>		<b>DUVANA S.A.S</b>					
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ.</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	9.906,34	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	4/06/2019	3/12/2019	Consortio - 50%
2	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCAN CIPA	4.167,90	ALCALDÍA DE TOCAN CIPA	6/06/2018	6/02/2019	Consortio - 50%
3	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): GRUPO (2) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE TRES (3) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA.	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO	16.994,09	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	15/07/2019	28/02/2022	Consortio - 25%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.


**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

  
**EDWIN ROJAS GONZALEZ**  
 C.C. 80.217.108 de Bogotá  
 Representante Legal  
 DUVANA S.A.S.





## **CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA**

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4 <i>XC</i>

<b>CONTRATO No.</b>	151 DE 02 DE MAYO DE 2019				
<b>N° DE PROCESO EN EL SECOP</b>	SI-LP-001-2019				
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				
<b>OBJETO:</b>	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
<b>N° DE RP Y FECHA</b>	RP1: 00003404 30/05/2019	RP ADIC 1: 00007411 21/11/2019	RP 1 ACT: 00001034 20/02/2020	RP ADIC 1 ACT. 0001152 20/02/2020	RP ADIC 2 0002516 19/05/2020
<b>VALOR DE RP</b>	\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$738.388.322,08
<b>RP AFECTADOS PARA EL PAGO</b>					0002516
<b>FUNTES DE FINANCIACION</b>	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS
<b>VALOR A PAGAR POR FUENTE</b>					\$900.211.107,33
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019		IDESTRA S.A. 50% NIT: 900.203.601-3 DUVANA S.A.S. 50% NIT: 900.751.909-6		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MATEO BORRERO PABON		NIT: 901.274.055-9		
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 7.297.395.222,86				
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	Adicional 1: \$ 660.119.051,67	Adicional 2: \$ 738.388.322,08	Valor total: \$ 8.695.902.596,61		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	6 MESES (04/06/2019 al 03/12/2019)				
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	Adición 1: 27 DÍAS	Adición 2: 2 MESES	Adición 3: 2 MESES		
	Adición 4: 8 DÍAS	<b>Plazo total: DIEZ (10) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DIAS</b>			
<b>ANTICIPO (40%)</b>	Inicial (40%): \$ 2.918.958.089,14	Anticipo 1 (40%): \$ 264.047.620,67		Anticipo 2 (40%): \$ 295.355.328,83	
	Total anticipo: \$ 3.478.361.038,64				
<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	Presente acta: \$ 360.117.865,38			Acumulado: \$ 3.478.361.038,64	
<b>INTERVENTOR DEL CONTRATO:</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, CONTRATO No 158 DEL 09 DE MAYO DE 2019				
<b>SUPERVISOR</b>	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR				
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04 DE JUNIO DE 2019				
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	1	2	23/12/2019	25/03/2020	
<b>ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	1	2	20/01/2020	13/04/2020	
<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>	1	2	27/01/2020	11/05/2020	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	Inicial 03/12/2019			Nueva fecha de terminación 28/07/2020	
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	Valor ejecutado acumulado \$8.695.819.040,48			Porcentaje ejecutado acumulado (%) 99,99%	

6.

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 4 

<b>AVANCE FÍSICO</b>	100%	
<b>MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:</b>	COMUNA 1, BARRIO KENNEDY	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2021, se reunieron MATEO BORRERO PABÓN quien comparece en calidad de representante legal del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como Contratista, ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 151 del 02 de mayo de 2019, previas de las siguientes consideraciones:

#### CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintiocho (28) del mes de julio de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día quince (15) de enero del 2021. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built, georreferenciación, etc.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 18 de enero de 2021
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento y operación de la obra PARQUE RECREAR DEL KENNEDY
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS  
 N° de la póliza Cumplimiento: 400017113-16  
 Responsabilidad Civil: 400017110-12


AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	04/06/2019	28/11/2020	\$ 3.478.361.038,64
Salarios	04/06/2019	28/07/2023	\$ 869.590.259,66
Cumplimiento	04/06/2019	28/11/2020	\$ 1.739.180.519,32
Calidad y Estabilidad	28/07/2020	28/07/2025	\$ 1.739.180.519,32
Responsabilidad civil (400017110-12)	04/06/2019	28/07/2020	\$ 438.901.500

6. Que el valor ejecutado del contrato es de \$8.695.819.040,48 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$ 8.695.819.040,48
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUN (\$)	\$83.556,13
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 8.695.902.596,61</b>

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:



 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238.37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 4 <i>je</i>

## Balance FINAL DEL CONTRATO:


Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	06/05/2019	\$7.297.395.222,86	
Valor Adicional No. 1	08/11/2019	\$660.119.051,67	
Valor Adicional No. 2	15/05/2020	\$738.388.322,08	
Valor Acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$275.867.183,63
Valor Acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$ 348.514.084,23
Valor Acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$ 582.205.069,24
Valor Acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$ 850.618.150,45
Valor Acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$ 709.190.919,85
Valor Acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$1.417.433.198,06
Valor Acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$1.237.769.325,06
Valor Acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$1.461.526.276,85
Valor Acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$ 912.483.725,78
Valor Acta de pago Final			\$ 900.211.107,33
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			\$83.556,13
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$8.695.902.596,61</b>	<b>\$8.695.902.596,61</b>

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

## Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor
Valor Anticipo inicial	12/06/2019	\$ 2.918.958.089,14	
Valor anticipo adicional No.1	19/12/2019	\$ 264.047.620,67	
Valor anticipo adicional No.2	19/08/2020	\$ 295.355.328,83	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$ 110.346.873,45
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$139.405.633,69
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$232.882.027,70
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$340.247.260,18
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$283.676.367,94
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$566.973.279,22
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$495.107.730,03
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$584.610.510,74
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$364.993.490,31
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			\$360.117.865,38
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$3.478.361.038,64</b>	<b>\$3.478.361.038,64</b>

6

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 4 de 4 <i>pe</i>

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

**ACUERDAN:**

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.
2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

<b>VALOR ACTA DE RECIBO FINAL</b>	<b>\$ 900.211.107,33</b>
(Periodo 21/07/2020 al 28/07/2020)	.
<b>MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO</b>	<b>\$ 360.117.865,38</b>
<b>VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL</b>	<b>\$ 540.093.241,95</b>

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 540.093.241,95).


3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

  
 MATEO BORRERO PABON  
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019  
 CONTRATISTA

  
 ALBERTO MORALES SIBAJA  
 CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR  
 INTERVENTOR

  
 VoBo IVAN JOSE VARGAS  
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 1 de 6


DATOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 151 DE 2019			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	10		
FECHA DEL ACTA	28 DE JULIO DE 2020		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	151 DE 02 DE MAYO DE 2019		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019	
	C.C/ NIT	901.274.055-9	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MATEO BORRERO PABON	
	C.C	88.228.806 DE CUCUTA	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR	
	C.C/ NIT	901.274.983-9	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$7.465.796.650,66	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (OTRO SI)	\$ 7.297.395.222,86	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO 1	\$ 660.119.051,67	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO 2	\$ 738.388.322,08	APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O (CONTRATO) (40%)	\$ 2.918.958.089,14 (40%) - \$ 264.047.620,67(40%) - \$295.355.328,83(40%)		
CDP	NÚMERO: 00012222		
	FECHA: 04/02/2019		

6


 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 2 de 6

CDP ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00004489				
	FECHA: 28/10/2019				
CDP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 00001892				
	FECHA: 11/05/2020				
RP	NÚMERO: 00003404				
	FECHA: 30/05/2019				
RP ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00007411				
	FECHA: 21/11/2019				
RP ACTUALIZADO	NÚMERO: 00001034				
	FECHA: 20/02/2020				
RP ACTUALIZADO ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00001152				
	FECHA: 20/02/2020				
RP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 00002516				
	FECHA: 19/05/2020				
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio:	04/06/2019			
	Fecha de Finalización:	03/12/2019			
	Nueva fecha de terminación:	28/07/2020			
	Duración:	DIEZ (10) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DIAS			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<b>Tipo de modificación</b>	<b>No.</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Fecha Inicial</b>	<b>Fecha Final</b>
	Suspensiones	1	28 DIAS	23/12/2019	20/01/2020
	Ampliación a la suspensión	1	8 DIAS	20/01/2020	27/01/2020
	Reinicio	1		27/01/2020	03/02/2020
	Suspensión	2	19 DIAS	25/03/2020	12/04/2020
	Ampliación a la suspensión	2	28 DIAS	13/04/2020	10/05/2020
	Reinicio	2		11/05/2020	20/05/2020
	Prórroga	1	27 DÍAS	03/12/2019	30/12/2019
	Prórroga	2	2 MESES	12/02/2020	11/04/2020
	Prórroga	3	2 MESES	20/05/2020	20/07/2020
	Prórroga	4	8 DIAS	21/07/2020	28/07/2020
	<b>Tipo de modificación</b>	<b>No.</b>	<b>Fecha de la adición</b>	<b>Valor adicionado</b>	<b>Valor total del contrato</b>
	Adición	1	08/11/2019	\$660.119.051,67	\$7.957.514.274,53
	Adición	2	15/05/2020	\$ 738.388.322,08	\$ 8.695.902.596,61
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		



 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 3 de 6

<b>GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO</b>	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
	<b>NACIONAL DE SEGUROS</b>	Cumplimiento del contrato	400017 11 3-16	Desde	Hasta	\$1.739.180.519,32
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo		04/06/2019	28/11/2020	\$3.478.361.038,64
		Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		04/06/2019	28/07/2023	\$869.590.259,66
		Estabilidad y calidad de la obra		28/07/2020	28/07/2025	\$1.739.180.519,32
		RCE		4000171-12	04/06/2019	28/07/2020
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	28 de julio de 2020					
<b>DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO</b>						
DÍAS A COBRAR (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	8 días					
PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN	DESDE: 21/07/2020 HASTA: 28/07/2020					
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO	\$ 900.211.107,33					
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 360.117.865,38					
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		
	Junio-julio	10-07-2020	43643259	\$ 23.617.803		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		
	Sanitas EPS, Coomeva EPS, Nueva EPS, MEDIMAS EPS	Protección, Porvenir		ARL SURA		
	VR PAGADO \$954.300	VR PAGADO \$3.943.100		VR PAGADO \$1.646.500		
<b>CONSTANCIAS</b>						

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 4 de 6

1. En la ciudad de Bucaramanga, a los 28 días del mes de julio de 2020 se reunieron ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJÁ en representación legal del CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR - Interventoría, y por la otra MATEO BORRERO PABON quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019 – Contratista, con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato de obra pública no. 151 de 2019
2. Que el día de hoy, una vez realizada verificación de ejecución por parte del supervisor y la interventoria, se detectan algunos pendientes menores que deben ser corregidos por parte del contratista, para que la obra quede recibida a satisfacción por parte del supervisor y la interventoria, a saber:

Agora:

- Rebrechado en algunos sectores de adoquín exterior agora
- Instalar espejo faltante (partido en transporte)

Quioscos:

- Corregir filos de bordillos de placa de cubierta
- Corregir fisuras en cubierta

Piscinas:

- Resane de bordillos que presentan desportillamientos
- Cambio de unidades rotas de piedra Bogotá
- Reparación de agujeros hechos a tobogán para instalación de elementos
- Mejorar espacios entre tapas eléctricas y piso en piedra Bogotá
- Aplicación mano extra de pintura en cerramiento zona de piscinas
- Aseo general

Zonas Húmedas:

- Reparar bordes y filos en fachada zonas húmedas
- Aplicar mano extra pintura en muros de bodega nivel sótano
- Limpieza baranda en vidrio (retiro de silicona)

Cafetería:

- Repintar en áreas donde se han hecho reparaciones

Edificio acceso:

- Ajustar asientos de sanitarios
- Resanes en cielo raso
- Resanar en instalación de aparatos eléctricos

Urbanismo:

- Reparación de fisuras en canal
- Reparación pedestales luminarias alumbrado público
- Retiro de maleza en prados sembrados
- En plazoleta principal reparar junta entre rampa y piso en todomasa
- Aseo general


Canchas:

- Ajustar tablero cancha múltiple costado norte
- Repintar porterías de canchas múltiple y cancha de grama sintética

Baños Piscinas:

- Brechar tapas válvula de piso
- Reparaciones en juntas cielo raso
- Limpieza en tapa cielo raso

Cuartos maquinas:

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 5 de 6

- Aplicar mano extra de pintura en cuartos de máquinas y puertas
  - Aplicar mano extra de pintura a escaleras y rampa de acceso a cuartos de maquinas
3. Se acuerda conceder hasta el día catorce (14) de agosto de 2020, para que el contratista de obra atienda y solucione los pendientes descritos en el numeral anterior
  4. En acatamiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de sus Instituciones, y en específico el Ministerio de Salud y de la Protección Social, respecto a la implementación de los protocolos de bioseguridad como requisito para el reinicio de la obra, con el fin de contener el COVID-19 y mitigar su propagación, se incurrió en sobrecostos por la suma de \$ 14.961.578,92. Por lo anterior, dado que este imprevisto no se contempló en el presupuesto inicial del contrato, queda pendiente su reconocimiento por parte de la Entidad contratante.
  5. El Interventor certifica que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado contrato
  6. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
  7. El Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>Valor ejecutado en la presente acta:</b>	<b>\$ 900.211.107,33</b>
<b>Valor IVA:</b>	
<b>Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado</b>	<b>\$ 360.117.865,38</b>
<b>Valor bruto ejecutado apagar</b>	<b>\$ 540.093.241,95</b>


8. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
Gobernación de Santander- Sec. Hacienda	2502000251185	\$4.840

9. De conformidad con el Estado Presupuestal del contrato, las certificaciones emitidas por el interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO		VALORES
Valor inicial		\$ 7.297.395.222,86
Valor adicionales		\$660.119.051,67 + \$738.388.322,08
Valor Anticipo		\$2.918.958.089,14 + \$264.047.620,67 + \$295.355.328,83
Valor total		\$8.695.902.596,61
Valor amortización a la fecha de la presente acta		\$3.118.243.173,26
Pagos realizados a la fecha de la presente acta	<b>PERIODO</b>	<b>N° COMPROBANTE</b>
	ACTA 1	1908000808
	ACTA 2	1909001229
	ACTA 3	1910000781
	ACTA 4	1911000536
	ACTA 5	1912001587
	ACTA 6	1912002858
	ACTA 7	2004000491
	ACTA 8	2006001016
ACTA 9	2008000681	
Valor total pagado causado a la fecha		\$ 7.795.607.933,15
Subtotal a pagar contra la presente acta		\$ 900.211.107,33
Valor amortización contra la presente acta		\$ 360.117.865,38
Valor bruto a pagar contra la presente acta		\$540.093.241,95
Valor total ejecutado		\$ 8.695.819.040,48
Valor a liberar por el Municipio		\$ 83.556,13

6

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 6 de 6

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 28 de julio de 2020.

Interventor

Contratista



ALBERTO MORALES SIBAJA

Interventor

CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR



MATEO BORRERO PABON

Contratista de obra

CONSORCIO PARQUE RECRAR 2019

Elaboró:

Revisó:



**ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA**

107  
**CODIGO: PGD-6000-238,37-**  
**VERSION: 2.0**  
**PAG: 1 DE 1**

**ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019**

**ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)**

**CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019**

**OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

**VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61      PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%**

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )					CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
1,00	PRELIMINARES				\$ 144.467.132,85			\$ 213.523.956,42		\$ 211.451.483,52		\$ 59.099,62		\$ 211.504.543,14	
1,01	Localización y replanteo	M2	4.136,94	\$ 4.970,79	\$ 20.563.859,98	5.997,53	\$ 4.970,79	\$ 29.812.462,15	5.694,24	\$ 28.304.871,25	-	\$ -	5.694,24	\$ 28.304.871,25	
1,02	Cerramiento en Tela Verde h= 2.10 m	ML	63,77	\$ 9.852,80		189,50	\$ 9.852,80	\$ 1.857.252,80	142,60	\$ 1.405.009,28	-	\$ -	142,60	\$ 1.405.009,28	
1,03	Suministro, instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	UN	2,00	\$ 2.022.380,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 2.022.380,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 4.044.761,88	-	\$ -	2,00	\$ 4.044.761,88	
1,04	Demolición de estructuras de concreto reforzado (incluye disposición final)	M3	180,50	\$ 139.830,59	\$ 25.203.321,50	89,60	\$ 139.830,59	\$ 12.510.900,86	90,79	\$ 12.677.819,79	0,38	\$ 53.059,62	91,17	\$ 12.730.879,41	
1,05	Demolición de mampostería (incluye disposición final)	M2	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76	894,14	\$ 19.784,16	\$ 17.689.808,82	881,88	\$ 17.446.859,34	-	\$ -	881,88	\$ 17.446.859,34	
1,06	Demolición de pisos en concreto (incluye disposición final)	M2	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 65.059.536,57	4.463,18	\$ 28.443,69	\$ 126.949.308,33	4.461,90	\$ 126.912.900,41	-	\$ -	4.461,90	\$ 126.912.900,41	
1,07	Desmonte de puntos eléctricos	UN	45,00	\$ 22.099,77	\$ 994.489,65	62,00	\$ 22.099,77	\$ 1.370.185,74	62,00	\$ 1.370.185,74	-	\$ -	62,00	\$ 1.370.185,74	
1,08	Desmonte de puntos hidráulicos	UN	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50	19,00	\$ 20.450,43	\$ 388.558,17	19,00	\$ 388.558,17	-	\$ -	19,00	\$ 388.558,17	
1,09	Retiro De Material Sobrante y Escombros (incluye disposición final)	M3	222,87	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,39	0,00	\$ 36.490,41	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
1,10	Demolición de gradierías en concreto (incluye disposición final)	M2	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.483,90	274,25	\$ 67.613,04	\$ 18.542.876,22	274,25	\$ 18.542.876,22	-	\$ -	274,25	\$ 18.542.876,22	
1,11	Desmonte de arcos metálicos (incluye disposición final)	UN	2,00	\$ 89.460,36	\$ 178.920,72	4,00	\$ 89.460,36	\$ 357.841,44	4,00	\$ 357.841,44	-	\$ -	4,00	\$ 357.841,44	
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 181.729.901,85	0,00	\$ -	\$ 517.908.937,87		\$ 530.970.306,37	-	\$ 527.340,03		\$ 531.497.646,41	
2,01	Excavación Manual (incluye disposición final)	M3	628,77	\$ 87.967,44	\$ 55.310.935,38	1.573,90	\$ 87.967,44	\$ 138.451.953,82	1.605,80	\$ 141.258.115,15	5,14	\$ 452.192,64	1.610,94	\$ 141.710.287,79	
2,02	Excavación Mecánica (incluye disposición final)	M3	326,10	\$ 58.609,98	\$ 19.112.714,48	1.370,53	\$ 58.609,98	\$ 80.326.735,89	1.702,88	\$ 99.805.762,74	-	\$ -	1.702,88	\$ 99.805.762,74	
2,03	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	M3	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65	1.402,82	\$ 23.718,42	\$ 33.272.673,94	1.191,45	\$ 28.259.311,51	3,17	\$ 75.187,39	1.194,62	\$ 28.334.498,90	
2,04	Retiro de material sobrante de excavaciones incluye disposición final	M3	270,85	\$ 31.980,96	\$ 8.661.915,09	0,00	\$ 31.980,96	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
2,05	Relleno compactado en material de préstamo	M3	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,30	2.301,68	\$ 95.552,82	\$ 219.832.014,74	2.257,62	\$ 215.721.957,49	-	\$ -	2.257,62	\$ 215.721.957,49	
2,06	Construcción de gaviones para gradiería	M3	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.325.450,07	0,00	\$ 157.439,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
2,07	Relleno de Subbase granular	M3	85,84	\$ 85.997,34	\$ 6.961.720,88	534,03	\$ 85.997,34	\$ 45.925.159,48	534,03	\$ 45.925.159,48	-	\$ -	534,03	\$ 45.925.159,48	
3,00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				\$ 1.253.010.076,10	0,00	\$ -	\$ 1.345.593.783,93		\$ 1.270.657.116,10	-	\$ 1.538.092,49		\$ 1.272.195.208,59	
3,01	Concreto ciclópeo. 40% piedra rajón, 60% concreto f'c 21 MPa	M3	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90	113,93	\$ 374.567,49	\$ 42.674.474,14	111,18	\$ 41.644.413,54	-	\$ -	111,18	\$ 41.644.413,54	
3,02	Concreto de limpieza e= 5 cm, f'c 14 MPa	M2	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.078,67	881,77	\$ 25.203,42	\$ 22.223.619,65	893,92	\$ 22.529.841,21	-	\$ -	893,92	\$ 22.529.841,21	
3,03	Muro de contención en concreto f'c 21 MPa, acabado a la vista	M3	75,83	\$ 862.229,81	\$ 50.215.701,10	86,12	\$ 862.229,81	\$ 57.031.231,24	78,86	\$ 52.223.442,82	-	\$ -	78,86	\$ 52.223.442,82	
3,04	Muro de contención en concreto f'c 28 MPa, acabado a la vista	M3	22,05	\$ 701.890,22	\$ 15.472.269,35	21,88	\$ 701.890,22	\$ 15.352.982,01	29,70	\$ 20.840.199,53	-	\$ -	29,70	\$ 20.840.199,53	
3,05	Zapala en concreto f'c 21 Mpa 4000	M3	85,28	\$ 860.070,82	\$ 56.292.802,69	101,54	\$ 860.070,82	\$ 67.026.408,01	84,54	\$ 55.802.370,21	-	\$ -	84,54	\$ 55.802.370,21	
3,06	Viga de cimentación en concreto f'c 21 MPa	M3	85,28	\$ 658.494,54	\$ 56.158.389,85	99,32	\$ 658.494,54	\$ 65.401.677,71	101,45	\$ 66.804.271,08	0,87	\$ 572.890,25	102,32	\$ 67.377.161,33	
3,07	Placa de contrapiso e= 10 cm, f'c 21 MPa	M2	1.956,92	\$ 63.956,97	\$ 125.168.673,73	3.247,86	\$ 63.956,97	\$ 207.723.284,58	3.105,37	\$ 198.610.055,93	-	\$ -	3.105,37	\$ 198.610.055,93	
3,08	Columna en concreto f'c 21 Mpa	M3	29,61	\$ 724.233,51	\$ 21.444.554,23	29,02	\$ 724.233,51	\$ 21.017.256,46	29,02	\$ 21.017.256,46	-	\$ -	29,02	\$ 21.017.256,46	



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

109  
 CODIGO: C651-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AJU) : \$ 8.895.902.598,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
3,09	Columna en concreto f'c 28 Mpa	M3	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73	31,39	\$ 763.693,92	\$ 23.972.352,15	34,30	\$ 26.194.701,46	-	\$ -	34,30	\$ 26.194.701,46	
3,10	Viga aérea en concreto f'c 21 MPa, acabado a la vista	M3	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30	9,13	\$ 761.575,32	\$ 6.953.182,67	9,13	\$ 6.953.182,67	-	\$ -	9,13	\$ 6.953.182,67	
3,11	Placa de entripiso aligerada e= 0.40 m, concreto f'c 21 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60	374,11	\$ 227.542,59	\$ 85.125.958,34	374,11	\$ 85.125.958,34	-	\$ -	374,11	\$ 85.125.958,34	
3,12	Placa de entripiso aligerada e= 0.40 m, concreto f'c 28 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2	831,45	\$ 237.012,93	\$ 197.064.400,65	349,13	\$ 237.012,93	\$ 82.748.324,25	349,13	\$ 82.748.324,25	-	\$ -	349,13	\$ 82.748.324,25	
3,13	Columneta de confinamiento 20x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	195,00	\$ 35.402,40	\$ 6.903.488,00	2,60	\$ 35.402,40	\$ 88.506,00	3,60	\$ 127.448,84	-	\$ -	3,60	\$ 127.448,84	
3,14	Viga de confinamiento 15x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	567,91	\$ 35.402,40	\$ 20.105.484,73	542,33	\$ 35.402,40	\$ 19.199.783,59	549,98	\$ 19.470.611,95	-	\$ -	549,98	\$ 19.470.611,95	
3,15	Acero de refuerzo NTC 2289, fy 420 Mpa	KG	72.677,90	\$ 4.958,91	\$ 360.403.185,70	92.615,10	\$ 4.958,91	\$ 459.289.945,54	80.718,24	\$ 400.274.487,52	194,64	\$ 965.202,24	80.912,88	\$ 401.239.689,76	
3,16	Refuerzo electrosoldado de alambre	KG	10.011,00	\$ 5.522,22	\$ 55.282.944,42	15.986,94	\$ 5.522,22	\$ 88.283.399,81	17.461,55	\$ 96.426.520,64	-	\$ -	17.461,55	\$ 96.426.520,64	
3,17	Pergola en Concreto	M2	40,65	\$ 241.544,18	\$ 9.818.770,10	23,36	\$ 241.544,18	\$ 5.642.471,58	23,36	\$ 5.642.471,58	-	\$ -	23,36	\$ 5.642.471,58	
3,18	Escaleras fijas en sitio	M2	16,24	\$ 60.888,98	\$ 988.836,71	188,43	\$ 60.888,98	\$ 11.473.306,73	77,40	\$ 4.712.805,50	-	\$ -	77,40	\$ 4.712.805,50	
3,19	Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de f'c 28 Mpa	M3	24,00	\$ 913.400,73	\$ 21.921.617,52	70,49	\$ 913.400,73	\$ 64.385.617,46	69,53	\$ 63.508.752,76	-	\$ -	69,53	\$ 63.508.752,76	
3,20	Revestimiento de gaviones en concreto	M2	179,44	\$ 79.914,78	\$ 14.339.908,12	0,00	\$ 79.914,78	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS			\$ 47.990.995,99	\$ 47.990.995,99	0,00	\$ -	\$ 62.762.019,26		\$ 66.787.894,61	-	\$ 10.953.694,32		\$ 67.751.588,82	
4,01	Suministro e instalacion tubería pvc presión diámetro 1/2"	ML	107,24	\$ 6.432,34	\$ 689.804,14	165,30	\$ 6.432,34	\$ 1.063.265,80	145,30	\$ 934.619,00	-	\$ -	145,30	\$ 934.619,00	
4,02	Suministro e instalacion tubería pvc presión diámetro 1.5"	ML	126,92	\$ 26.845,45	\$ 3.407.224,51	31,91	\$ 26.845,45	\$ 856.638,31	31,91	\$ 856.638,31	6,14	\$ 164.831,06	38,05	\$ 1.021.469,37	
4,03	Suministro e instalacion tubería pvc presión diámetro 2"	ML	19,44	\$ 46.185,51	\$ 897.846,31	264,45	\$ 46.185,51	\$ 12.213.758,12	264,45	\$ 12.213.758,12	40,94	\$ 1.890.834,78	305,39	\$ 14.104.592,90	
4,04	Suministro e instalacion tubería pvc presión diámetro 2.5"	ML	213,85	\$ 70.477,73	\$ 15.057.707,97	4,00	\$ 70.477,73	\$ 281.910,92	4,00	\$ 281.910,92	-	\$ -	4,00	\$ 281.910,92	
4,05	Suministro e instalacion tubería pvc presión diámetro 3"	ML	82,89	\$ 94.631,89	\$ 7.843.564,20	382,87	\$ 94.631,89	\$ 36.231.711,72	382,87	\$ 36.231.711,72	21,15	\$ 2.001.464,47	404,02	\$ 38.233.176,20	
4,06	Suministro e instalacion codo 90 PVC 0.5"	UN	11,00	\$ 7.532,96	\$ 82.862,56	8,00	\$ 7.532,96	\$ 60.263,68	7,00	\$ 52.730,72	-	\$ -	7,00	\$ 52.730,72	
4,07	Suministro e instalacion codo 90 PVC 1.5"	UN	28,00	\$ 9.646,80	\$ 270.110,40	2,00	\$ 9.646,80	\$ 19.293,60	0,00	\$ -	6,00	\$ 57.880,80	6,00	\$ 57.880,80	
4,08	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2"	UN	3,00	\$ 17.460,77	\$ 52.382,31	22,00	\$ 17.460,77	\$ 384.136,94	18,00	\$ 314.293,86	48,00	\$ 838.116,96	66,00	\$ 1.152.410,82	
4,09	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2.5"	UN	5,00	\$ 42.344,77	\$ 211.723,85	0,00	\$ 42.344,77	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,10	Suministro e instalacion codo 90 PVC 3"	UN	4,00	\$ 79.631,39	\$ 318.525,56	11,00	\$ 79.631,39	\$ 875.945,29	6,00	\$ 477.788,34	21,00	\$ 1.672.259,19	27,00	\$ 2.150.047,53	
4,11	Suministro e instalacion codo 45 PVC 0.5"	UN	5,00	\$ 7.826,51	\$ 39.132,55	0,00	\$ 7.826,51	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,12	Suministro e instalacion codo 45 PVC 1.5"	UN	1,00	\$ 10.111,11	\$ 10.111,11	0,00	\$ 10.111,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,13	Suministro e instalacion codo 45 PVC 2.5"	UN	1,00	\$ 44.192,11	\$ 44.192,11	0,00	\$ 44.192,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,14	Suministro e instalacion Tee PVC 0.5"	UN	5,00	\$ 12.801,32	\$ 64.006,60	2,00	\$ 12.801,32	\$ 25.602,64	2,00	\$ 25.602,64	-	\$ -	2,00	\$ 25.602,64	

6



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

100  
 CODIGO: F-GSI-6000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)					CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
4,15	Suministro e instalacion Tee PVC 1.5"	UN	61,00	\$ 21.677,85	\$ 1.322.348,85	0,00	\$ 21.677,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,16	Suministro e instalacion Tee PVC 2"	UN	10,00	\$ 42.197,53	\$ 421.975,30	6,00	\$ 42.197,53	\$ 253.185,18	6,00	\$ 253.185,18	7,00	\$ 295.382,71	13,00	\$ 548.567,89	
4,17	Suministro e instalacion Tee PVC 2.5"	UN	5,00	\$ 44.985,40	\$ 224.927,00	2,00	\$ 44.985,40	\$ 89.970,80	2,00	\$ 89.970,80	-	\$ -	2,00	\$ 89.970,80	
4,18	Suministro e instalacion Tee PVC 3"	UN	1,00	\$ 100.164,57	\$ 100.164,57	9,00	\$ 100.164,57	\$ 901.481,13	7,00	\$ 701.151,99	7,00	\$ 701.151,99	14,00	\$ 1.402.303,98	
4,19	Suministro e instalacion valvula de compuerta 0.5" con caja	UN	4,00	\$ 91.696,75	\$ 366.787,00	0,00	\$ 91.696,75	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,20	Suministro e instalacion valvula de compuerta 1.5" con caja	UN	14,00	\$ 138.933,61	\$ 1.945.070,54	0,00	\$ 138.933,61	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 833.601,66	6,00	\$ 833.601,66	
4,21	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2" con caja	UN	3,00	\$ 583.414,42	\$ 1.750.243,26	7,00	\$ 583.414,42	\$ 4.083.900,94	1,00	\$ 583.414,42	4,00	\$ 2.333.657,68	5,00	\$ 2.917.072,10	
4,22	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2.5" con caja	UN	2,00	\$ 667.450,96	\$ 1.334.901,92	2,00	\$ 667.450,96	\$ 1.334.901,92	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,23	Suministro e instalacion valvula de compuerta 3" con caja	UN	2,00	\$ 774.014,56	\$ 1.548.029,12	1,00	\$ 774.014,56	\$ 774.014,56	1,00	\$ 774.014,56	-	\$ -	1,00	\$ 774.014,56	
4,24	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 0.5"	UN	1,00	\$ 31.642,08	\$ 31.642,08	0,00	\$ 31.642,08	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,25	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 2"	UN	6,00	\$ 30.653,06	\$ 183.918,36	1,00	\$ 30.653,06	\$ 30.653,06	1,00	\$ 30.653,06	-	\$ -	1,00	\$ 30.653,06	
4,26	Suministro e instalacion reduccion PVC 2X 1.5"	UN	14,00	\$ 24.690,60	\$ 345.528,40	0,00	\$ 24.690,60	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,27	Suministro e instalacion reduccion PVC 3X 2.5"	UN	3,00	\$ 31.094,67	\$ 93.284,01	0,00	\$ 31.094,67	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 31.094,67	1,00	\$ 31.094,67	
4,28	Suministro e instalacion Collarín PVC 3X 0.5"	UN	3,00	\$ 53.967,18	\$ 161.901,54	0,00	\$ 53.967,18	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,29	Suministro e instalacion Punto hidraulico 1.5"	UN	76,00	\$ 63.131,21	\$ 4.797.971,96	8,00	\$ 63.131,21	\$ 505.049,68	8,00	\$ 505.049,68	-	\$ -	8,00	\$ 505.049,68	
4,30	Suministro e instalacion Punto hidraulico 0.5"	UN	10,00	\$ 25.321,91	\$ 253.219,10	76,00	\$ 25.321,91	\$ 1.924.465,16	76,00	\$ 1.924.465,16	-	\$ -	76,00	\$ 1.924.465,16	
4,31	Suministro e instalacion Valvula de flotador 1.5"	UN	1,00	\$ 180.604,28	\$ 180.604,28	0,00	\$ 180.604,28	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,32	Suministro e instalacion pasamuro hg 1.5"	UN	1,00	\$ 32.055,56	\$ 32.055,56	2,00	\$ 32.055,56	\$ 64.111,12	2,00	\$ 64.111,12	-	\$ -	2,00	\$ 64.111,12	
4,33	Suministro e instalacion pasamuro hg 3"	UN	2,00	\$ 41.284,94	\$ 82.569,88	4,00	\$ 41.284,94	\$ 165.139,76	2,00	\$ 82.569,88	-	\$ -	2,00	\$ 82.569,88	
4,34	Prueba hidraulica	UN	88,00	\$ 44.472,78	\$ 3.824.669,08	14,00	\$ 44.472,78	\$ 622.618,92	9,00	\$ 400.255,02	3,00	\$ 133.418,34	12,00	\$ 633.673,36	
5,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES			\$	\$ 81.943.276,64	0,00	\$ -	\$ 101.176.292,16		\$ 99.335.933,38	-	\$ 176.743,27		\$ 99.512.676,65	
5,01	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 2"	ML	96,50	\$ 23.491,07	\$ 2.266.888,26	61,25	\$ 23.491,07	\$ 1.438.828,04	61,25	\$ 1.438.828,04	-	\$ -	61,25	\$ 1.438.828,04	
5,02	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 3"	ML	262,01	\$ 28.949,33	\$ 7.547.410,86	277,29	\$ 28.949,33	\$ 8.304.849,72	273,84	\$ 8.195.334,66	3,24	\$ 97.035,83	276,88	\$ 8.292.370,49	
5,03	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 4"	ML	250,92	\$ 42.438,33	\$ 10.648.825,76	396,42	\$ 42.438,33	\$ 16.823.402,78	397,68	\$ 16.876.875,07	-	\$ -	397,68	\$ 16.876.875,07	
5,04	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 6"	ML	22,57	\$ 79.475,14	\$ 1.793.753,91	70,87	\$ 79.475,14	\$ 5.632.403,17	70,68	\$ 5.617.302,90	-	\$ -	70,68	\$ 5.617.302,90	
5,05	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 2"	UN	8,00	\$ 14.314,18	\$ 114.513,44	38,00	\$ 14.314,18	\$ 543.938,84	38,00	\$ 543.938,84	-	\$ -	38,00	\$ 543.938,84	
5,06	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 3"	UN	42,00	\$ 19.880,43	\$ 834.978,06	87,00	\$ 19.880,43	\$ 1.729.597,41	95,00	\$ 1.888.640,85	2,00	\$ 39.760,86	97,00	\$ 1.828.401,71	
5,07	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 2"	UN	11,00	\$ 14.803,24	\$ 162.835,64	25,00	\$ 14.803,24	\$ 370.081,00	25,00	\$ 370.081,00	-	\$ -	25,00	\$ 370.081,00	

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: P 5000-238.37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.695.902.596,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
5,08	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 3"	UN	12,00	\$ 20.287,32	\$ 243.447,84	70,00	\$ 20.287,32	\$ 1.420.112,40	70,00	\$ 1.420.112,40	-	\$ -	70,00	\$ 1.420.112,40	
5,09	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 2"	UN	6,00	\$ 27.170,55	\$ 135.852,76	7,00	\$ 27.170,55	\$ 190.193,85	7,00	\$ 190.193,85	-	\$ -	7,00	\$ 190.193,85	
5,10	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 2"	UN	24,00	\$ 33.952,13	\$ 814.851,12	24,00	\$ 33.952,13	\$ 814.851,12	24,00	\$ 814.851,12	-	\$ -	24,00	\$ 814.851,12	
5,11	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 3"	UN	40,00	\$ 39.946,58	\$ 1.597.863,20	28,00	\$ 39.946,58	\$ 1.118.504,24	28,00	\$ 1.118.504,24	1,00	\$ 39.946,58	29,00	\$ 1.158.450,82	
5,12	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4"	UN	30,00	\$ 48.406,13	\$ 1.452.183,90	25,00	\$ 48.406,13	\$ 1.210.153,25	25,00	\$ 1.210.153,25	-	\$ -	25,00	\$ 1.210.153,25	
5,13	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4 x 2"	UN	36,00	\$ 45.553,94	\$ 1.639.941,84	22,00	\$ 45.553,94	\$ 1.002.186,68	22,00	\$ 1.002.186,68	-	\$ -	22,00	\$ 1.002.186,68	
5,14	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4 x 3"	UN	17,00	\$ 45.732,14	\$ 777.446,38	12,00	\$ 45.732,14	\$ 548.785,68	12,00	\$ 548.785,68	-	\$ -	12,00	\$ 548.785,68	
5,15	Suministro e instalacion de Yee Limpieza pvc 4 x 3" con caja	UN	6,00	\$ 110.833,55	\$ 665.001,30	0,00	\$ 110.833,55	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
5,16	Suministro e instalacion de reduccion sanitaria pvc 3 x 2"	UN	17,00	\$ 24.595,17	\$ 418.117,99	4,00	\$ 24.595,17	\$ 98.380,68	4,00	\$ 98.380,68	-	\$ -	4,00	\$ 98.380,68	
5,17	Suministro e instalacion caja 60 x 60	UN	27,00	\$ 364.781,36	\$ 9.849.096,72	27,00	\$ 364.781,36	\$ 9.849.096,72	22,00	\$ 8.025.189,92	-	\$ -	22,00	\$ 8.025.189,92	
5,18	Suministro e instalacion caja 70 x 70	UN	8,00	\$ 394.523,45	\$ 3.156.187,60	2,00	\$ 394.523,45	\$ 789.046,90	2,00	\$ 789.046,90	-	\$ -	2,00	\$ 789.046,90	
5,19	Suministro e instalacion caja 80 x 80	UN	3,00	\$ 424.265,56	\$ 1.272.796,68	13,00	\$ 424.265,56	\$ 5.515.452,28	13,00	\$ 5.515.452,28	-	\$ -	13,00	\$ 5.515.452,28	
5,20	Suministro e instalacion sifon de piso con rejilla de 3"	UN	73,00	\$ 40.962,24	\$ 2.990.243,52	50,00	\$ 40.962,24	\$ 2.048.112,00	50,00	\$ 2.048.112,00	-	\$ -	50,00	\$ 2.048.112,00	
5,21	Suministro e instalacion punto sanitario 2"	UN	38,00	\$ 68.994,27	\$ 2.621.782,26	29,00	\$ 68.994,27	\$ 2.000.833,83	29,00	\$ 2.000.833,83	-	\$ -	29,00	\$ 2.000.833,83	
5,22	Suministro e instalacion punto sanitario 3"	UN	7,00	\$ 94.210,36	\$ 659.472,66	48,00	\$ 94.210,36	\$ 4.522.098,24	48,00	\$ 4.522.098,24	-	\$ -	48,00	\$ 4.522.098,24	
5,23	Suministro e instalacion punto sanitario 4"	UN	23,00	\$ 104.552,36	\$ 2.404.704,74	33,00	\$ 104.552,36	\$ 3.460.228,54	32,00	\$ 3.345.676,16	-	\$ -	32,00	\$ 3.345.676,16	
5,24	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 3"	ML	234,81	\$ 29.949,33	\$ 7.032.402,18	224,77	\$ 29.949,33	\$ 6.731.710,90	224,77	\$ 6.731.710,90	-	\$ -	224,77	\$ 6.731.710,90	
5,25	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 4"	ML	98,39	\$ 42.438,33	\$ 4.175.807,29	152,65	\$ 42.438,33	\$ 6.478.211,07	152,65	\$ 6.478.211,07	-	\$ -	152,65	\$ 6.478.211,07	
5,26	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 6"	ML	123,09	\$ 79.475,14	\$ 9.782.594,98	0,00	\$ 79.475,14	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
5,27	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 8"	ML	55,76	\$ 123.471,59	\$ 6.884.775,86	150,20	\$ 123.471,59	\$ 18.545.432,82	150,20	\$ 18.545.432,82	-	\$ -	150,20	\$ 18.545.432,82	
6,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 768.045.019,18	0,00	\$ -	\$ 521.384.121,64	\$ 443.198.896,97	-	\$ 69.997.852,67	\$ 513.196.749,64		
6,01	Matilla para tierra subestación	UN	1,00	\$ 1.409.430,43	\$ 1.409.430,43	1,00	\$ 1.409.430,43	\$ 1.409.430,43	1,00	\$ 1.409.430,43	-	\$ -	1,00	\$ 1.409.430,43	
6,02	Tablero general baja tension y medida T-B	UN	1,00	\$ 15.277.400,03	\$ 15.277.400,03	1,00	\$ 15.277.400,03	\$ 15.277.400,03	0,00	\$ -	1,00	\$ 15.277.400,03	1,00	\$ 15.277.400,03	
6,03	Tablero distribución batería de baños piscina T-BP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	-	\$ -	1,00	\$ 585.346,70	
6,04	Tablero distribución cafetería zona piscinas T-CZP	UN	1,00	\$ 602.575,70	\$ 602.575,70	1,00	\$ 602.575,70	\$ 602.575,70	1,00	\$ 602.575,70	-	\$ -	1,00	\$ 602.575,70	
6,05	Tablero distribución batería baños junto a cafetería principal T-BCP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	-	\$ -	1,00	\$ 585.346,70	
6,06	Tablero distribución cafetería principal T-CP	UN	1,00	\$ 602.572,70	\$ 602.572,70	1,00	\$ 602.572,70	\$ 602.572,70	1,00	\$ 602.572,70	-	\$ -	1,00	\$ 602.572,70	
6,07	Tablero distribución guardería T-G	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	0,00	\$ 585.346,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,08	Tablero distribución ludoteca T-L	UN	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	0,00	\$ 593.959,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	





## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

201  
 CODIGO: MOD-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.698.902.896,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6,09	Tablero distribución Agora T-A	UN	1,00	\$ 787.150,28	\$ 787.150,28	1,00	\$ 787.150,28	\$ 787.150,28	1,00	\$ 787.150,28	-	\$ -	1,00	\$ 787.150,28	
6,10	Tablero distribución portería T-PO	UN	1,00	\$ 965.020,76	\$ 965.020,76	1,00	\$ 965.020,76	\$ 965.020,76	1,00	\$ 965.020,76	-	\$ -	1,00	\$ 965.020,76	
6,11	Tablero distribución biblioteca T-BI	UN	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	1,00	\$ 593.959,70	-	\$ -	1,00	\$ 593.959,70	
6,12	Tablero distribución kioscos T-KI	UN	1,00	\$ 611.185,70	\$ 611.185,70	1,00	\$ 611.185,70	\$ 611.185,70	1,00	\$ 611.185,70	-	\$ -	1,00	\$ 611.185,70	
6,13	Tablero control iluminación alumbrado zonas peatonales y verdes	UN	1,00	\$ 4.384.856,07	\$ 4.384.856,07	1,00	\$ 4.384.856,07	\$ 4.384.856,07	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.384.856,07	1,00	\$ 4.384.856,07	
6,14	Tablero control iluminación alumbrado canchas	UN	4,00	\$ 2.476.586,78	\$ 9.906.347,12	2,00	\$ 2.476.586,78	\$ 4.953.173,56	0,00	\$ -	4,00	\$ 9.906.347,12	4,00	\$ 9.906.347,12	
6,15	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	183,00	\$ 82.211,46	\$ 13.400.467,98	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,16	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB1 en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	152,00	\$ 82.211,46	\$ 12.496.141,92	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,17	Alimentador tablero general B.T hasta T-PO en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	53,00	\$ 82.211,46	\$ 4.357.207,38	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,18	Alimentador tablero general B.T hasta T-A en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	172,00	\$ 82.211,46	\$ 14.140.371,12	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,19	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM4 en 3No 4 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	220,00	\$ 53.105,88	\$ 11.683.293,60	0,00	\$ 53.105,88	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,20	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM1 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	104,00	\$ 43.086,04	\$ 4.480.948,16	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,21	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM2 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	89,00	\$ 43.086,04	\$ 3.834.657,56	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,22	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM3 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	63,00	\$ 43.086,04	\$ 2.714.420,52	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,23	Alimentador tablero general B.T hasta T-BP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	140,00	\$ 49.647,94	\$ 6.950.711,60	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,24	Alimentador tablero general B.T hasta T-CZP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	130,00	\$ 49.647,94	\$ 6.454.232,20	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,25	Alimentador tablero general B.T hasta T-BCP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	23,00	\$ 49.647,94	\$ 1.141.902,62	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,26	Alimentador tablero general B.T hasta T-CP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	36,00	\$ 49.298,71	\$ 1.774.753,56	0,00	\$ 49.298,71	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	

6



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: P-501-5000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.696.902.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,27	Alimentador tablero general B.T hasta T-BL en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	138,00	\$ 49.647,94	\$ 6.901.063,66	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,28	Alimentador tablero general B.T hasta T-L en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	120,00	\$ 49.647,94	\$ 5.957.752,80	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,29	Alimentador tablero general B.T hasta T-G en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	141,00	\$ 49.647,94	\$ 7.000.359,54	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,30	Alimentador tablero general B.T hasta T-KI en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	169,00	\$ 49.647,94	\$ 9.383.460,66	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,31	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor	UN	77,00	\$ 322.164,83	\$ 24.806.691,91	68,00	\$ 322.164,83	\$ 28.350.505,04	86,00	\$ 27.706.175,38	-	\$ -	86,00	\$ 27.706.175,38
6,32	Salida panel led hermética pandora slim 22w CELSA controlada con sensor	UN	12,00	\$ 322.164,83	\$ 3.865.977,96	20,00	\$ 322.164,83	\$ 6.443.296,60	20,00	\$ 6.443.296,60	-	\$ -	20,00	\$ 6.443.296,60
6,33	Salida Panel lineal cubic led incrustar 40w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	42,00	\$ 509.552,03	\$ 21.401.185,26	67,00	\$ 509.552,03	\$ 34.139.986,01	67,00	\$ 34.139.986,01	-	\$ -	67,00	\$ 34.139.986,01
6,34	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	14,00	\$ 326.946,53	\$ 4.577.251,42	20,00	\$ 326.946,53	\$ 6.538.930,60	20,00	\$ 6.538.930,60	-	\$ -	20,00	\$ 6.538.930,60
6,35	Salida Panel lineal cubic led Incrustar 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	33,00	\$ 409.413,53	\$ 13.510.646,49	34,00	\$ 409.413,53	\$ 13.920.060,02	34,00	\$ 13.920.060,02	-	\$ -	34,00	\$ 13.920.060,02
6,36	Salida Panel lineal cubic led Incrustar 22w CELSA control con interruptor conmutable (conductor libre halógenos)	UN	4,00	\$ 418.590,83	\$ 1.674.363,32	4,00	\$ 418.590,83	\$ 1.674.363,32	4,00	\$ 1.674.363,32	-	\$ -	4,00	\$ 1.674.363,32
6,37	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con sensor (conductor libre halógenos)	UN	10,00	\$ 409.104,65	\$ 4.091.048,50	34,00	\$ 409.104,65	\$ 13.909.558,10	24,00	\$ 9.818.511,60	-	\$ -	24,00	\$ 9.818.511,60
6,38	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con interruptor	UN	68,00	\$ 404.631,83	\$ 27.514.964,44	0,00	\$ 404.631,83	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,39	Salida tomacorriente común	UN	28,00	\$ 59.349,98	\$ 1.661.799,44	28,00	\$ 59.349,98	\$ 1.661.799,44	45,00	\$ 2.670.749,10	-	\$ -	45,00	\$ 2.670.749,10
6,40	Salida tomacorriente común (conductor libre de halogenos)	UN	21,00	\$ 68.388,97	\$ 1.394.168,37	21,00	\$ 68.388,97	\$ 1.394.168,37	21,00	\$ 1.394.168,37	-	\$ -	21,00	\$ 1.394.168,37
6,41	Salida tomacorriente GFCI	UN	22,00	\$ 90.313,22	\$ 1.986.890,84	22,00	\$ 90.313,22	\$ 1.986.890,84	19,00	\$ 1.715.951,18	-	\$ -	19,00	\$ 1.715.951,18
6,42	Salida tomacorriente GFCI (conductor libre de halogenos)	UN	4,00	\$ 97.352,12	\$ 389.408,48	4,00	\$ 97.352,12	\$ 389.408,48	4,00	\$ 389.408,48	-	\$ -	4,00	\$ 389.408,48
6,43	Salida tomacorriente básica (conductor libre de halogenos)	UN	1,00	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	3,00	\$ 68.049,11	\$ 204.147,33	3,00	\$ 204.147,33	-	\$ -	3,00	\$ 204.147,33
6,44	Salida tomacorriente regulada (conductor libre de halogenos)	UN	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,63	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,63	11,00	\$ 1.773.049,63	2,00	\$ 322.372,66	13,00	\$ 2.095.422,29

6



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: RSD 5000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.586,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6,45	Salida tomacorriente trifásica en conductor N° 10 (conductor libre de halógenos)	UN	1,00	\$ 403.510,84	\$ 403.510,84	6,00	\$ 403.510,84	\$ 2.421.063,84	5,00	\$ 2.017.553,20	-	\$ -	5,00	\$ 2.017.553,20	
6,46	Alimentador salidas circuito iluminación kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	\$ 57.118,80	\$ 228.475,20	30,00	\$ 57.118,80	\$ 1.713.564,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,47	Alimentador salidas tomacorrientes GFCI kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	\$ 60.162,06	\$ 240.648,24	10,00	\$ 60.162,06	\$ 601.620,60	6,00	\$ 360.972,36	-	\$ -	6,00	\$ 360.972,36	
6,48	Salida tomacorriente voz y datos	UN	11,00	\$ 68.381,04	\$ 752.191,44	11,00	\$ 68.381,04	\$ 752.191,44	11,00	\$ 752.191,44	-	\$ -	11,00	\$ 752.191,44	
6,49	Salida señal televisión	UN	1,00	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	1,00	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	1,00	\$ 49.343,06	-	\$ -	1,00	\$ 49.343,06	
6,50	Gabinete (rack comunicaciones)	UN	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	1,00	\$ 4.050.313,25	-	\$ -	1,00	\$ 4.050.313,25	
6,51	Red alumbrado peatonal en conductor 2N° 6 Cu-THHN + 1N° 8T - 1.1/2" PVC	ML	2.800,00	\$ 27.974,58	\$ 78.328.824,00	0,00	\$ 27.974,58	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,52	Poste alumbrado canchas metálico con herraje luminarias altura libre 8 metros (incluye cableado)	UN	14,00	\$ 1.463.756,05	\$ 20.492.584,70	7,00	\$ 1.463.756,05	\$ 10.246.292,35	0,00	\$ -	7,00	\$ 10.246.292,35	7,00	\$ 10.246.292,35	
6,53	Poste alumbrado luminaria Lyra Celsa altura libre 4 metros (incluye cableado)	UN	67,00	\$ 1.062.009,52	\$ 71.164.837,84	96,00	\$ 1.062.009,52	\$ 101.952.913,92	96,00	\$ 100.890.904,40	-	\$ -	96,00	\$ 100.890.904,40	
6,54	Poste alumbrado con herrajes luminaria Acroled SD HB Celsa altura libre 6 mt (incluye cableado)	UN	1,00	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	8,00	\$ 1.233.238,59	\$ 9.865.908,72	0,00	\$ -	8,00	\$ 9.865.908,72	8,00	\$ 9.865.908,72	
6,55	proyector cosmoled pro HB 100w Celsa	UN	32,00	\$ 1.568.124,75	\$ 50.179.992,00	16,00	\$ 1.568.124,75	\$ 25.089.996,00	16,00	\$ 25.089.996,00	-	\$ -	16,00	\$ 25.089.996,00	
6,56	proyector acroled HD SB 37w Celsa	UN	9,00	\$ 1.049.760,75	\$ 9.447.846,75	9,00	\$ 1.049.760,75	\$ 9.447.846,75	9,00	\$ 9.447.846,75	-	\$ -	9,00	\$ 9.447.846,75	
6,57	Luminaria Lyra SD AR 49w Celsa	UN	67,00	\$ 1.032.089,25	\$ 69.149.979,75	96,00	\$ 1.032.089,25	\$ 99.080.568,00	95,00	\$ 98.048.478,75	-	\$ -	95,00	\$ 98.048.478,75	
6,58	Salida luminaria Helene mini 1.20 mt Celsa 22w (incluye luminaria)	UN	91,00	\$ 859.178,33	\$ 78.185.228,03	0,00	\$ 859.178,33	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,59	Salida luminaria Helene medium 1.60 mt Celsa 40w (incluye luminaria)	UN	13,00	\$ 1.285.688,15	\$ 16.713.945,95	0,00	\$ 1.285.688,15	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,60	Salida proyector Acroled SD HB Celsa 37w (incluye luminaria y brazo)	UN	7,00	\$ 1.027.090,25	\$ 7.189.631,75	9,00	\$ 1.027.090,25	\$ 9.243.812,25	0,00	\$ -	9,00	\$ 9.243.812,25	9,00	\$ 9.243.812,25	
6,61	Alimentador tablero general B.T hasta T-CA en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	19,00	\$ 43.086,04	\$ 818.634,76	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,62	Caja de paso baja tensión tipo ESSA	UN	25,00	\$ 703.487,70	\$ 17.587.192,50	52,00	\$ 703.487,70	\$ 36.581.360,40	50,00	\$ 35.174.385,00	1,00	\$ 703.487,70	51,00	\$ 35.877.872,70	
6,63	Caja de derivaciones alumbrado público tipo ESSA	UN	123,00	\$ 586.354,23	\$ 72.121.570,29	95,00	\$ 586.354,23	\$ 55.703.651,85	89,00	\$ 52.185.526,47	-	\$ -	89,00	\$ 52.185.526,47	
6,64	LEGALIZACION DE LA INSTALACION ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE REVISION DE BAJA TENSION, DISPONIBILIDAD DE SERVICION, APROBACION DE PORYECTO Y PUESTA EN SERVICION	UN	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

204  
 CODIGO: 5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AÍU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,65	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETIE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO ONAC	UN	1,00	\$ 4.476.000,05	\$ 4.476.000,05	1,00	\$ 4.476.000,05	\$ 4.476.000,05	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.476.000,05	1,00	\$ 4.476.000,05
6,66	ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DE OBRA ELECTRICA AS BULD	UN	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	0,00	\$ -	1,00	\$ 763.876,33	1,00	\$ 763.876,33
6,67	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETILAP PARA ALUMBRADO EXTERIOR O INTERIOR EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO ONAC.	UN	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.807.499,39	1,00	\$ 4.807.499,39
6,68	RETIRO DE MEDIDOR EXISTENTE (O RETIRO DE SELLOS	UN	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
7,00	MAMPOSTERIA, FRISOS Y ACABADOS			\$	263.398.630,79	0,00	\$ -	\$ 74.663.010,09		\$ 89.081.831,36	-	\$ 206.500,44		\$ 89.288.331,80
7,01	Mampostería en ladrillo H-15	M2	1.306,20	\$ 52.436,34	\$ 68.492.347,31	250,09	\$ 52.436,34	\$ 13.113.804,27	250,09	\$ 13.113.804,27	-	\$ -	250,09	\$ 13.113.804,27
7,02	Mampostería en ladrillo H-15 Lineal	ML	130,62	\$ 28.492,20	\$ 3.721.651,16	9,66	\$ 28.492,20	\$ 275.234,65	19,92	\$ 567.564,62	-	\$ -	19,92	\$ 567.564,62
7,03	Friso interior en mortero 1:4, Incluye lineales, filos y dilataciones e=1cm	M2	2.612,40	\$ 15.889,50	\$ 41.509.729,80	2.348,76	\$ 15.889,50	\$ 37.320.622,02	2.360,38	\$ 37.505.258,01	-	\$ -	2.360,38	\$ 37.505.258,01
7,04	Pintura para muros exteriores Tipo Koraza	M2	2.612,40	\$ 19.353,51	\$ 50.559.109,52	670,95	\$ 19.353,51	\$ 12.985.237,53	859,58	\$ 16.635.890,13	1,58	\$ 30.578,55	861,16	\$ 16.666.468,67
7,05	Suministro e instalación de malla sin vena	ML	195,93	\$ 2.636,37	\$ 516.543,97	175,55	\$ 2.836,37	\$ 462.814,75	56,24	\$ 148.269,45	-	\$ -	56,24	\$ 148.269,45
7,06	Muros en Eterboard incluye pintura de acabado	M2	528,82	\$ 127.198,17	\$ 67.264.936,26	82,59	\$ 127.198,17	\$ 10.505.296,86	156,72	\$ 19.934.497,20	-	\$ -	156,72	\$ 19.934.497,20
7,07	Bordillo en concreto 3000 psi reforzado (h=0,1 m, a=0,1m)	ML	16,00	\$ 18.675,36	\$ 298.805,76	0,00	\$ 18.675,36	\$ -	63,00	\$ 1.176.547,66	9,42	\$ 175.921,89	72,42	\$ 1.352.469,57
7,08	Malla electrosoldada con vegetación tipo hiedra	M2	232,60	\$ 130.184,21	\$ 30.276.195,25	0,00	\$ 130.184,21	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
7,09	Muro en calado prefabricado color GRIS de forma irregular	M2	23,42	\$ 32.421,51	\$ 759.311,76	0,00	\$ 32.421,51	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,00	PISOS, GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES			\$	813.399.915,48	0,00	\$ -	\$ 500.674.730,09		\$ 483.399.187,06	-	\$ 4.668.429,58		\$ 488.067.616,63
8,01	Mortero de nivelación e= 4 cm	M2	2.684,43	\$ 15.623,19	\$ 41.939.359,93	2.311,74	\$ 15.623,19	\$ 36.116.753,25	2.520,73	\$ 39.381.843,73	19,23	\$ 300.433,94	2.539,96	\$ 39.682.277,67
8,02	Piso en porcelanato tipo madera 0.2*1.2 antideslizante	M2	799,70	\$ 117.032,85	\$ 93.591.170,15	901,17	\$ 117.032,85	\$ 105.468.493,43	901,18	\$ 105.467.863,76	-	\$ -	901,18	\$ 105.467.863,76
8,03	Enchape en cerámica rectificada muros 30x60 blanca (zonas húmedas)	M2	227,05	\$ 60.573,15	\$ 13.753.133,71	253,68	\$ 60.573,15	\$ 15.366.196,69	253,68	\$ 15.366.196,69	-	\$ -	253,68	\$ 15.366.196,69
8,04	Piso en porcelanato 60*60 semástre antideslizante color gris	M2	129,00	\$ 129.402,90	\$ 16.692.974,10	0,00	\$ 129.402,90	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,05	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-10 (espesor carpeta 5 cm) incluyendo riego liga con emulsion de rompimiento rapido	M3	75,00	\$ 617.533,29	\$ 46.314.996,75	19,32	\$ 617.533,29	\$ 11.930.743,16	21,35	\$ 13.184.335,74	-	\$ -	21,35	\$ 13.184.335,74
8,06	Sistema de revestimiento acrílico por capas para cancha y zonas de juego	ML	1.350,00	\$ 37.837,80	\$ 51.081.030,00	386,43	\$ 37.837,80	\$ 14.621.661,05	427,00	\$ 16.156.740,60	115,44	\$ 4.367.995,63	542,44	\$ 20.524.736,23
8,07	Piso Técnico todo masa 60*60 - 2cm Color gris para exteriores	M2	1.243,27	\$ 130.062,24	\$ 161.702.481,12	0,00	\$ 130.062,24	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,08	Enchape en porcelanato tipo madera 0.2*1.2 antideslizante	M2	186,20	\$ 117.032,85	\$ 21.791.516,67	136,19	\$ 117.032,85	\$ 16.172.769,54	109,37	\$ 12.799.882,80	-	\$ -	109,37	\$ 12.799.882,80



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

205  
 CODIGO: 5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 6.698.902.896,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF. N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8,09	Enchape en Mosaico veneziario ultramar sobre enchape actual para piscinas adultos	M2	451,47	\$ 231.019,47	\$ 104.298.360,12	462,94	\$ 231.019,47	\$ 106.948.153,44	454,56	\$ 105.012.210,28	-	\$ -	454,56	\$ 105.012.210,28
8,10	Enchape en Mosaico veneziario ultramar sobre enchape actual para piscinas niños, wc familiar, z.humedas	M2	141,00	\$ 231.019,47	\$ 32.573.745,27	193,39	\$ 231.019,47	\$ 44.676.855,30	185,19	\$ 42.782.495,65	-	\$ -	185,19	\$ 42.782.495,65
8,11	Piso exterior en piedra Bogota - zona piscina de adultos	M2	512,46	\$ 167.025,87	\$ 85.594.077,34	816,05	\$ 167.025,87	\$ 136.301.461,21	719,95	\$ 120.250.275,11	-	\$ -	719,95	\$ 120.250.275,11
8,12	Rompeolas piscina en piedra bogota	ML	111,09	\$ 97.564,50	\$ 10.838.440,91	134,00	\$ 97.564,50	\$ 13.073.643,00	133,22	\$ 12.997.542,69	-	\$ -	133,22	\$ 12.997.542,69
8,13	Piso exterior en EPDM compuesto por granulos de caucho - Espesor 4 cm	M2	422,82	\$ 290.994,66	\$ 122.980.163,21	0,00	\$ 290.994,66	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,14	Tratamiento y sellado de juntas en asfalto	ML	810,00	\$ 12.644,28	\$ 10.241.866,80	0,00	\$ 12.644,28	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
9,00	IMPERMEABILIZACIONES			\$	\$ 129.897.247,25	0,00	\$	\$ 108.854.167,82		\$ 102.600.126,19	-	\$ 2.000.713,00		\$ 104.600.839,18
9,01	Mortero para cubierta e= 4 cm	M2	1.564,49	\$ 15.623,19	\$ 24.442.324,52	1.363,19	\$ 15.623,19	\$ 21.297.376,38	1.295,67	\$ 20.242.498,59	-	\$ -	1.295,67	\$ 20.242.498,59
9,02	Impermeabilización en cubierta no transitable tipo Membrana liquida Flexible con refuerzo o similar	M2	1.564,49	\$ 67.273,47	\$ 105.248.671,08	1.212,66	\$ 67.273,47	\$ 81.579.846,13	1.209,70	\$ 81.380.716,66	29,74	\$ 2.000.713,00	1.239,44	\$ 83.381.429,66
9,03	Impermeabilización muro de contención con emulsion asfaltica	M2	16,00	\$ 13.750,11	\$ 206.251,65	71,05	\$ 13.750,11	\$ 976.945,32	71,05	\$ 976.910,94	-	\$ -	71,05	\$ 976.910,94
10,00	CIELOS RASOS			\$	\$ 72.854.129,71	0,00	\$	\$ 53.718.440,62		\$ 49.607.939,28	-	\$ 617.292,24		\$ 50.225.231,53
10,01	Cielo raso en eterboard con impermeabilización especial para area de turcos, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	45,20	\$ 87.299,19	\$ 3.945.923,39	37,84	\$ 87.299,19	\$ 3.303.401,35	43,11	\$ 3.763.466,08	-	\$ -	43,11	\$ 3.763.466,08
10,02	Cielo Raso Drywall, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	1.365,30	\$ 50.104,89	\$ 68.408.206,32	1.006,19	\$ 50.104,89	\$ 50.415.039,27	914,97	\$ 45.844.471,20	12,32	\$ 617.292,24	927,29	\$ 46.461.763,45
11,00	CARPINTERÍA			\$	\$ 463.041.435,90	0,00	\$	\$ 132.000.543,71		\$ 115.511.974,77	-	\$ 5.591.699,70		\$ 121.103.674,47
11,01	Vidrio templado de 10 mm alta resistencia a temperaturas , area de turcos	M2	17,20	\$ 915.955,92	\$ 15.754.441,82	23,55	\$ 915.955,92	\$ 21.570.761,92	23,10	\$ 21.158.581,75	-	\$ -	23,10	\$ 21.158.581,75
11,02	Fachada con vidrio incoloro y perfileria en aluminio color negro, incluye ventanas batientes y puertas	M2	16,85	\$ 644.324,87	\$ 10.728.005,76	18,53	\$ 644.324,87	\$ 11.939.336,14	18,55	\$ 11.952.222,63	-	\$ -	18,55	\$ 11.952.222,63
11,03	Divisiones de baños en acero inoxidable, altura h=1,8m	M2	109,00	\$ 1.288.030,59	\$ 140.395.334,31	0,00	\$ 1.288.030,59	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,04	Puertas en aluminio color natural h:0,90	UN	2,00	\$ 693.687,06	\$ 1.387.374,12	2,00	\$ 693.687,06	\$ 1.387.374,12	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,05	Puerta tipo : marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosia , incluye cerradura de poma metalica de entrada 0,9*2,3	UN	13,00	\$ 1.634.187,06	\$ 21.244.431,78	12,00	\$ 1.634.187,06	\$ 19.610.244,72	12,00	\$ 19.610.244,72	1,00	\$ 1.634.187,06	13,00	\$ 21.244.431,78
11,06	Divisiones en vidrio laminado templado de 10mm, incluye puertas batientes	M2	17,40	\$ 649.137,06	\$ 11.294.984,84	41,01	\$ 649.137,06	\$ 26.621.110,83	36,48	\$ 23.667.537,21	-	\$ -	36,48	\$ 23.667.537,21
11,07	Ventana en vidrio incoloro con perfileria en aluminio color blanco, incluye correderas	M2	7,15	\$ 357.087,06	\$ 2.553.172,48	9,48	\$ 357.087,06	\$ 3.385.185,33	9,49	\$ 3.388.756,20	-	\$ -	9,49	\$ 3.388.756,20



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

206  
 CODIGO: E30-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019  
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AII) : \$ 8.895.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11,08	Cerramiento en tubo d=4", incluye base y cimentacion en concreto h=0.50 mts, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	74,00	\$ 345.026,88	\$ 25.531.989,12	0,00	\$ 345.026,88	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,09	Porton vehicular en tubo de cerramiento d=4" de bañante, plegable, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	3,12	\$ 1.538.622,36	\$ 4.800.501,76	0,00	\$ 1.538.622,36	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,10	Cerramiento en tubo rectangular 4" x 2", incluye Puerta de acceso, base y cimentacion en concreto, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color gris plomo- Edificio Agora	ML	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.789.522,60	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.789.522,60	26,12	\$ 11.043.828,02	9,36	\$ 3.957.512,64	35,48	\$ 15.001.340,67
11,11	Porton Enrollable Metálico Piso Techo- Acceso a piscinas Color blanco 7,79m2	UN	1,00	\$ 4.259.748,24	\$ 4.259.748,24	0,00	\$ 4.259.748,24	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,12	Division modular para oficina color gris h:1,3m	M2	33,00	\$ 620.382,51	\$ 20.472.622,83	30,71	\$ 620.382,51	\$ 19.051.946,88	30,70	\$ 19.045.743,06	-	\$ -	30,70	\$ 19.045.743,06
11,13	Escalera metálica - Tipo Caracol Edificio Aula Virtual	UN	1,00	\$ 4.672.393,11	\$ 4.672.393,11	0,00	\$ 4.672.393,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,14	Puerta de acceso peatonal en tubo metálico de 4" acabado final color blanco	UN	1,00	\$ 941.874,12	\$ 941.874,12	0,00	\$ 941.874,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,15	Cortavientos en vidrio templado incoloro de 10 mm h:1.8 m (portería)	ML	7,90	\$ 1.089.824,67	\$ 8.609.814,89	0,00	\$ 1.089.824,67	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,16	Cortavientos en vidrio templado de 10mm h:1,30 (piscina)	ML	26,70	\$ 876.974,67	\$ 23.415.223,69	0,00	\$ 876.974,67	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,17	Baranda en vidrio templado con accesorios en acero inoxidable h:0,90	ML	30,50	\$ 713.830,59	\$ 21.771.833,00	0,00	\$ 713.830,59	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,18	Microperforado tipo screenpanel color blanco	M2	184,80	\$ 619.161,84	\$ 114.297.275,66	0,00	\$ 619.161,84	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,19	Puerta de seguridad en vidrio templado para piscinas	UN	2,00	\$ 2.476.030,59	\$ 4.952.061,18	1,00	\$ 2.476.030,59	\$ 2.476.030,59	1,00	\$ 2.476.030,59	-	\$ -	1,00	\$ 2.476.030,59
11,20	Puerta marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosía, incluye cerradura de poma metálica de entrada 1,8*2,3	UN	1,00	\$ 3.169.030,59	\$ 3.169.030,59	1,00	\$ 3.169.030,59	\$ 3.169.030,59	1,00	\$ 3.169.030,59	-	\$ -	1,00	\$ 3.169.030,59
12,00	CUBIERTA				\$ 43.487.987,31	0,00	\$ -	\$ 132.776.433,74		\$ 135.575.384,37	-	\$ 4.819.903,44		\$ 140.395.287,81
12,01	Suministro e instalación estructura metálica	KG	2.368,39	\$ 9.590,13	\$ 22.617.250,00	11.351,84	\$ 9.590,13	\$ 108.865.621,34	11.607,55	\$ 111.317.913,48	502,59	\$ 4.819.903,44	12.110,14	\$ 116.137.816,92
12,02	Cubierta liviana tipo Sandwich con poliuretano	M2	110,76	\$ 172.466,91	\$ 19.102.434,95	138,64	\$ 172.466,91	\$ 23.910.812,40	140,65	\$ 24.257.470,89	-	\$ -	140,65	\$ 24.257.470,89
12,03	Canales en lámina Cal 18 d=1m	ML	12,00	\$ 147.358,53	\$ 1.768.302,36	0,00	\$ 147.358,53	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
13,00	APARATOS SANITARIOS				\$ 282.233.433,08	0,00	\$ -	\$ 34.605.570,78		\$ 23.924.903,31	-	\$ 9.076.732,35		\$ 33.001.635,66
13,01	Sanitarios areas comunes descarga a piso acero inoxidable Incluye push	UN	24,00	\$ 2.908.337,85	\$ 69.800.108,40	0,00	\$ 2.908.337,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
13,02	Combo aparatos sanitarios, incluye sanitario, lavamanos de pedestal, grifería e incrustaciones	UN	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	2,00	\$ 2.198.085,12	-	\$ -	2,00	\$ 2.198.085,12
13,03	Orinal individual acero inoxidable incluye push	UN	6,00	\$ 1.853.987,85	\$ 11.123.927,10	0,00	\$ 1.853.987,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -

*(Handwritten signature)*



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

207  
 CODIGO: 6501-6000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (incl. AIU) : \$ 8.696.902.896,61

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
13,04	Meson y poceta de lavamanos en acero inoxidable incluye griferia con sensor y sifon lavamanos	ML	31,04	\$ 5.118.947,46	\$ 158.892.129,16	0,00	\$ 5.118.947,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
13,05	Ducha y griferia sencilla	UN	14,00	\$ 396.505,69	\$ 5.579.079,86	12,00	\$ 396.505,69	\$ 4.782.068,28	12,00	\$ 4.782.068,28	-	\$ -	12,00	\$ 4.782.068,28
13,06	Papelera dispensador de papel higienico en acero inoxidable	UN	24,00	\$ 244.028,07	\$ 5.856.673,68	25,00	\$ 244.029,07	\$ 6.100.701,75	21,00	\$ 5.124.589,47	3,00	\$ 732.084,21	24,00	\$ 5.856.673,68
13,07	Dispensador de jabon liquido	UN	15,00	\$ 357.977,07	\$ 5.369.656,05	6,00	\$ 357.977,07	\$ 2.147.862,42	6,00	\$ 2.147.862,42	-	\$ -	6,00	\$ 2.147.862,42
13,08	Dispensador para toalla de papel	UN	11,00	\$ 336.177,07	\$ 3.719.947,77	6,00	\$ 336.177,07	\$ 2.029.062,42	4,00	\$ 1.352.708,28	-	\$ -	4,00	\$ 1.352.708,28
13,09	Barra de seguridad para discapacitados en acero inoxidable	UN	6,00	\$ 233.391,51	\$ 1.400.349,06	6,00	\$ 233.391,51	\$ 1.400.349,06	6,00	\$ 1.400.349,06	-	\$ -	6,00	\$ 1.400.349,06
13,10	Espejo 4mm de espesor	M2	43,48	\$ 143.755,92	\$ 6.251.062,43	45,00	\$ 143.755,92	\$ 6.469.016,40	0,00	\$ -	42,19	\$ 6.086.062,26	42,19	\$ 6.086.062,26
13,11	Rejillas de piso	UN	16,00	\$ 10.962,37	\$ 175.237,92	44,00	\$ 10.962,37	\$ 481.904,28	22,00	\$ 240.952,14	-	\$ -	22,00	\$ 240.952,14
13,12	Tragantes	UN	27,00	\$ 20.954,34	\$ 565.767,18	31,00	\$ 20.954,34	\$ 649.584,54	41,00	\$ 859.127,94	1,00	\$ 20.954,34	42,00	\$ 880.082,28
13,13	Llave terminal manguera	UN	6,00	\$ 17.416,08	\$ 104.496,48	3,00	\$ 17.416,08	\$ 52.248,24	0,00	\$ -	3,00	\$ 52.248,24	3,00	\$ 52.248,24
13,14	Tapa registro PVC	UN	2,00	\$ 8.867,45	\$ 17.334,90	13,00	\$ 8.867,45	\$ 112.676,85	0,00	\$ -	24,00	\$ 208.018,80	24,00	\$ 208.018,80
13,15	Secador de manos electrico	UN	8,00	\$ 999.182,25	\$ 8.992.640,25	6,00	\$ 999.182,25	\$ 5.995.093,50	4,00	\$ 3.996.729,00	2,00	\$ 1.998.364,50	6,00	\$ 5.995.093,50
13,16	Lavapiatos incluye griferia	UN	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	5,00	\$ 1.822.431,60	-	\$ -	5,00	\$ 1.822.431,60
14,00	URBANISMO				\$ 480.054.917,23	0,00	\$ -	\$ 289.015.686,61		\$ 279.708.684,84	-	\$ -		\$ 279.708.684,84
14,01	Suministro e instalacion de totem informativo	UN	7,00	\$ 3.465.831,62	\$ 24.259.421,34	7,00	\$ 3.465.831,62	\$ 24.259.421,34	7,00	\$ 24.259.421,34	-	\$ -	7,00	\$ 24.259.421,34
14,02	Suministro e instalacion de mobiliario urbano y señalizacion	UN	1,00	\$ 38.139.135,21	\$ 38.139.135,21	0,00	\$ 38.139.135,21	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,03	Suministro e instalacion de gimnasio al aire libre incluye piso de caucho	UN	1,00	\$ 29.044.761,57	\$ 29.044.761,57	0,00	\$ 29.044.761,57	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,04	Suministro y siembra de Arbol	UN	5,00	\$ 111.993,75	\$ 559.968,75	2,00	\$ 111.993,75	\$ 223.987,50	4,00	\$ 447.975,00	-	\$ -	4,00	\$ 447.975,00
14,05	Bordillo 10x35, concreto f'c 21 Mpa para confinamiento de adoquin	ML	510,00	\$ 27.143,82	\$ 13.843.348,20	854,70	\$ 27.143,82	\$ 23.199.822,95	748,73	\$ 20.323.392,35	-	\$ -	748,73	\$ 20.323.392,35
14,06	Suministro y siembra de prado japonés	M2	1.942,58	\$ 13.969,89	\$ 27.137.628,92	524,01	\$ 13.969,89	\$ 7.320.362,06	474,79	\$ 6.632.764,07	-	\$ -	474,79	\$ 6.632.764,07
14,07	Suministro en instalacion de Gramoquin	M2	637,92	\$ 93.742,11	\$ 59.799.866,81	53,28	\$ 93.742,11	\$ 4.994.579,62	53,28	\$ 4.994.579,62	-	\$ -	53,28	\$ 4.994.579,62
14,08	Suministro en instalacion de Adoquin en concreto para zonas peatonales 6*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	255,00	\$ 74.954,88	\$ 19.113.494,40	747,29	\$ 74.954,88	\$ 56.013.032,28	747,29	\$ 56.013.032,28	-	\$ -	747,29	\$ 56.013.032,28
14,09	Suministro en instalacion de Adoquin en concreto para zonas parqueadero 8*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	311,00	\$ 82.365,03	\$ 25.615.524,33	378,02	\$ 82.365,03	\$ 31.135.628,64	378,02	\$ 31.135.628,64	-	\$ -	378,02	\$ 31.135.628,64
14,10	Tope llantas en concreto prefabricado	UN	11,00	\$ 124.128,18	\$ 1.365.409,98	22,00	\$ 124.128,18	\$ 2.730.819,96	22,00	\$ 2.730.819,96	-	\$ -	22,00	\$ 2.730.819,96
14,11	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación (bombeo 1%), compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de futbol 5	M2	512,05	\$ 24.965,82	\$ 12.783.746,13	910,97	\$ 24.965,82	\$ 22.743.113,05	910,97	\$ 22.743.113,05	-	\$ -	910,97	\$ 22.743.113,05
14,12	Losa en concreto reforzado de 2500 PSI para cancha Futbol 5 e:0,1	M2	512,05	\$ 74.817,27	\$ 38.310.163,10	0,00	\$ 74.817,27	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,13	Base en material filtrante 2* e:0,15	M3	76,81	\$ 108.345,60	\$ 8.321.754,67	77,36	\$ 108.345,60	\$ 8.381.615,62	56,41	\$ 6.111.775,30	-	\$ -	56,41	\$ 6.111.775,30

6.



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

208  
 CODIGO: P-GM-5009-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
14,14	Grana sintético para cancha de micro fútbol (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE SILICE SECA Y CAUCHO MOLIDO)	M2	512,05	\$ 207.900,00	\$ 106.455.195,00	396,00	\$ 207.800,00	\$ 82.328.400,00	396,00	\$ 82.328.400,00	-	\$ -	396,00	\$ 82.328.400,00
14,15	Malla de cerramiento cancha sintética H:8m	M2	570,00	\$ 40.373,19	\$ 23.012.718,30	396,00	\$ 40.373,19	\$ 15.987.783,24	396,00	\$ 15.987.783,24	-	\$ -	396,00	\$ 15.987.783,24
14,16	Adecuación de arcos para cancha sintética	UN	2,00	\$ 643.500,00	\$ 1.287.000,00	0,00	\$ 643.500,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,17	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación, compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de Voleybol	M2	424,70	\$ 24.965,82	\$ 10.602.983,75	0,00	\$ 24.965,82	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,18	Losa en concreto reforzado para cancha voleyball e:0.1	M2	424,70	\$ 86.137,92	\$ 36.582.774,62	0,00	\$ 86.137,92	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,19	Canal perimetral cancha fútbol5	ML	95,00	\$ 21.864,15	\$ 2.077.094,25	0,00	\$ 21.864,15	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,20	Contenedor de raíces para arboles a sembrar	UN	5,00	\$ 348.581,18	\$ 1.742.805,90	2,00	\$ 348.581,18	\$ 697.122,36	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,00	DOTACION Y MUEBLES EN CONCRETO			\$ -	\$ 576.824.818,99	0,00	\$ -	\$ 32.956.696,78		\$ 10.220.479,04		\$ 22.675.122,36		\$ 32.895.601,40
15,01	Suministro e instalación de Turco	UN	2,00	\$ 10.415.610,81	\$ 20.831.221,62	0,00	\$ 10.415.610,81	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,02	Suministro e instalación de Sauna	UN	2,00	\$ 15.068.610,81	\$ 30.137.221,62	0,00	\$ 15.068.610,81	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,03	Bancas en concreto fundidas en sitio	UN	4,00	\$ 729.711,18	\$ 2.918.844,72	0,00	\$ 729.711,18	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,04	Mesones en concreto de 3000 psi e=7 cm incluye refuerzo acabado a la vista	ML	23,08	\$ 151.762,05	\$ 3.502.668,11	12,50	\$ 151.762,05	\$ 1.897.026,63	12,50	\$ 1.897.026,63	-	\$ -	12,50	\$ 1.897.026,63
15,05	Mueble de concreto (1 mesa 2,2m*1,2m + 2 bancas en L 6,9m)	UN	5,00	\$ 5.248.374,12	\$ 26.241.870,60	0,00	\$ 5.248.374,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,06	Talanqueras de acceso	UN	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	0,00	\$ -	2,00	\$ 12.872.748,24	2,00	\$ 12.872.748,24
15,07	Talanquera de acceso para discapacitados	UN	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	0,00	\$ -	1,00	\$ 9.802.374,12	1,00	\$ 9.802.374,12
15,08	Panilla para BBQ	UN	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	5,00	\$ 3.867.870,60	-	\$ -	5,00	\$ 3.867.870,60
15,09	Meson en hi-macs tipo recepcion para zonas humedas	ML	6,70	\$ 1.220.707,62	\$ 8.178.741,05	3,70	\$ 1.220.707,62	\$ 4.516.618,19	3,65	\$ 4.456.582,81	-	\$ -	3,65	\$ 4.456.582,81
15,10	Casilleros metalicos, incluye puerta y cerradura	M2	31,24	\$ 347.874,12	\$ 10.867.587,51	0,00	\$ 347.874,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,11	juegos infantiles de 0 a 7	UN	8,00	\$ 31.688.244,72	\$ 253.505.967,76	0,00	\$ 31.688.244,72	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,12	juegos infantiles de 7 a 11	UN	7,00	\$ 27.728.244,72	\$ 194.097.713,04	0,00	\$ 27.728.244,72	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
16,00	ASEO GENERAL			\$ -	\$ 10.880.310,25	0,00	\$ -	\$ 35.561.111,36	0,00	\$ -	-	\$ 45.214.292,76	0,00	\$ 45.214.292,76
16,01	Aseo general	M2	2.379,26	\$ 4.573,00	\$ 10.880.310,25	7.776,32	\$ 4.573,00	\$ 35.561.111,36	0,00	\$ -	9.887,23	\$ 45.214.292,76	9.887,23	\$ 45.214.292,76
	NUEVOS ITEMS			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ 514.352.614,28	0,00	\$ -
				\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2.545.978.817,86		\$ 2.100.579.345,97		\$ -		\$ 2.614.931.960,25
NP-01	Desmonte de cubierta (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 10.009,48		609,15	\$ 10.009,48	\$ 6.097.262,56	609,15	\$ 6.097.262,56	-	\$ -	609,15	\$ 6.097.262,56
NP-02	Desmonte de puertas y ventanas (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 14.536,67		121,95	\$ 14.536,67	\$ 1.772.624,98	130,51	\$ 1.897.050,29	-	\$ -	130,51	\$ 1.897.050,29
NP-03	Demolicion de enchapes de piscinas (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 7.501,05		634,33	\$ 7.501,05	\$ 4.758.141,05	634,33	\$ 4.758.141,05	-	\$ -	634,33	\$ 4.758.141,05
NP-04	Desmonte de Juego infantil y/o Aparato Gimnasio al aire libre, Incluye Retiro y disposición final	UND		\$ 136.820,99		12,00	\$ 136.820,99	\$ 1.641.851,88	12,00	\$ 1.641.851,88	-	\$ -	12,00	\$ 1.641.851,88

6





## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: T-607-6000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.695.962.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-05	Retiro de poste metálico de 10-12 metros incluye retiro y disposición final	UND		\$ 125.505,25		8,00	\$ 125.505,25	\$ 1.004.042,00	8,00	\$ 1.004.042,00	-	\$ -	8,00	\$ 1.004.042,00
NP-06	Retiro de poste metálico de tipo alumbrado decorativo (incluye retiro y disposición final)	UND		\$ 42.003,50		8,00	\$ 42.003,50	\$ 336.028,00	8,00	\$ 336.028,00	-	\$ -	8,00	\$ 336.028,00
NP-07	Retiro, transporte y entrega de conductor de redes (cableado) de baja tensión	ML		\$ 435,05		0,00	\$ 435,05	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-08	Excavación Manual en Roca, incluye incluye retiro y disposición final	M3		\$ 79.328,86		19,46	\$ 79.328,86	\$ 1.543.739,62	6,56	\$ 520.397,32	-	\$ -	6,56	\$ 520.397,32
NP-09	Disponer cerramiento en lamina de zinc altura 2,25 m (incluye transporte y disposición final)	ML		\$ 26.789,00		41,80	\$ 26.789,00	\$ 1.119.780,20	41,80	\$ 1.119.780,20	-	\$ -	41,80	\$ 1.119.780,20
NP-10	Tala de arbol (incluye cargue, retiro y disposición final) biomasa promedio = 12 m3	UND		\$ 1.675.438,00		2,00	\$ 1.675.438,00	\$ 3.350.876,00	2,00	\$ 3.350.876,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.350.876,00
NP-11	Podá aérea de arbol (incluye cargue, retiro y disposición final) h promedio= 15 m	UND		\$ 662.021,00		3,00	\$ 662.021,00	\$ 2.586.063,00	2,00	\$ 1.724.042,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.724.042,00
NP-12	Corte y cicatrización de raíces de hasta 0,15 m de diámetro (incluye retiro y disposición final)	UND		\$ 3.101,00		80,00	\$ 3.101,00	\$ 248.080,00	77,00	\$ 238.777,00	-	\$ -	77,00	\$ 238.777,00
NP-13	demolicion de roca (incluye cargue, retiro y disposición final)	M3		\$ 94.814,00		18,00	\$ 94.814,00	\$ 1.706.652,00	1,31	\$ 124.206,34	-	\$ -	1,31	\$ 124.206,34
NP-14	Bombeo de concreto para estructuras (resistencias 3000 hasta 4000 psi)	M3		\$ 40.425,00		344,92	\$ 40.425,00	\$ 13.943.391,00	69,59	\$ 3.621.675,75	-	\$ -	69,59	\$ 3.621.675,75
NP-15	Desmante de tobogan, incluye Retiro y disposición final	ML		\$ 134.950,43		44,15	\$ 134.950,43	\$ 5.958.061,48	44,15	\$ 5.958.061,48	-	\$ -	44,15	\$ 5.958.061,48
NP-16	Traslado de tablero general de acometidas(TGA)	UND		\$ 1.500.201,00		1,00	\$ 1.500.201,00	\$ 1.500.201,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.201,00	1,00	\$ 1.500.201,00
NP-17	Construccion de pedestal provisional para traslado de tablero general de acometidas(TGA)	UND		\$ 457.710,00		1,00	\$ 457.710,00	\$ 457.710,00	1,00	\$ 457.710,00	-	\$ -	1,00	\$ 457.710,00
NP-18	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA JOC01J edad: 0-7 años	UND		\$ 4.729.014,00		1,00	\$ 4.729.014,00	\$ 4.729.014,00	1,00	\$ 4.729.014,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.729.014,00
NP-19	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE "MONSTER MOLLY" REFERENCIA MON-02C edad: 0-7 años	UND		\$ 9.351.235,00		1,00	\$ 9.351.235,00	\$ 9.351.235,00	1,00	\$ 9.351.235,00	-	\$ -	1,00	\$ 9.351.235,00
NP-20	Suministro e instalacion de PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO TETRIS referencia AT045 edad: 0-7 años	UND		\$ 36.290.800,00		1,00	\$ 36.290.800,00	\$ 36.290.800,00	1,00	\$ 36.290.800,00	-	\$ -	1,00	\$ 36.290.800,00
NP-21	Suministro e instalacion de COLUMPIO DE CANASTA referencia AT048 edad: 0-7 años	UND		\$ 14.034.067,00		1,00	\$ 14.034.067,00	\$ 14.034.067,00	1,00	\$ 14.034.067,00	-	\$ -	1,00	\$ 14.034.067,00

62



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

210

CODIGO: FAGM-5000-238,37-  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,81      PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-22	Suministro e instalacion de juego BUS ESCOLAR referencia AT1053 edad: 0-7 años	UND		\$ 23.811.667,00		1,00	\$ 23.811.667,00	\$ 23.811.667,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 23.811.667,00	1,00	\$ 23.811.667,00
NP-23	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA SP001 edad: 0-7 años	UND		\$ 2.975.000,00		1,00	\$ 2.975.000,00	\$ 2.975.000,00	1,00	\$ 2.975.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.975.000,00
NP-24	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA SF002 edad: 0-7 años	UND		\$ 5.005.933,00		1,00	\$ 5.005.933,00	\$ 5.005.933,00	1,00	\$ 5.005.933,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.005.933,00
NP-25	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia SF009 edad: 0-7 años	UND		\$ 35.560.000,00		1,00	\$ 35.560.000,00	\$ 35.560.000,00	1,00	\$ 35.560.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 35.560.000,00
NP-26	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia SF008 edad: 0-7 años	UND		\$ 26.969.133,00		1,00	\$ 26.969.133,00	\$ 26.969.133,00	1,00	\$ 26.969.133,00	-	\$ -	1,00	\$ 26.969.133,00
NP-27	Suministro e instalacion de juego BARCO PIRATA referencia AT1052 edad: 0-7 años	UND		\$ 25.083.333,00		1,00	\$ 25.083.333,00	\$ 25.083.333,00	1,00	\$ 25.083.333,00	-	\$ -	1,00	\$ 25.083.333,00
NP-28	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia 30044A edad: 7-11 años	UND		\$ 50.919.400,00		1,00	\$ 50.919.400,00	\$ 50.919.400,00	1,00	\$ 50.919.400,00	-	\$ -	1,00	\$ 50.919.400,00
NP-29	Suministro e instalacion de juego RUEDA VOLANTE referencia 30216B edad: 7-11 años	UND		\$ 5.516.000,00		1,00	\$ 5.516.000,00	\$ 5.516.000,00	1,00	\$ 5.516.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.516.000,00
NP-30	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS tipo KAIQUI referencia 60130A edad: 7-11 años	UND		\$ 65.156.607,00		1,00	\$ 65.156.607,00	\$ 65.156.607,00	1,00	\$ 65.156.607,00	-	\$ -	1,00	\$ 65.156.607,00
NP-31	Suministro e instalacion de juego MODULO DE DOS COLUMPIOS referencia SP006 edad: 7-11 años	UND		\$ 8.572.667,00		1,00	\$ 8.572.667,00	\$ 8.572.667,00	1,00	\$ 8.572.667,00	-	\$ -	1,00	\$ 8.572.667,00
NP-32	Suministro e instalacion de PARQUE INFANTIL tipo MARAÑA referencia 60144B edad: 7-11 años	UND		\$ 45.998.960,00		1,00	\$ 45.998.960,00	\$ 45.998.960,00	1,00	\$ 45.998.960,00	-	\$ -	1,00	\$ 45.998.960,00
NP-33	Cerramiento en malla eslabonada galv. 2"caí 10, tubo estructural de 2 x 2" e:2mm y marco en ángulo 1 x 3/16"	M2		\$ 149.765,00		859,00	\$ 149.765,00	\$ 128.648.135,00	661,83	\$ 99.118.989,95	95,23	\$ 14.262.120,95	757,06	\$ 113.381.090,90
NP-34	Desmonte de módulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	M2		\$ 8.551,00		871,21	\$ 8.551,00	\$ 7.449.716,71	715,87	\$ 6.121.404,37	-	\$ -	715,87	\$ 6.121.404,37
NP-35	Placa de entripiso aligerada e= 0.45 m, concreto fc 28 Mpa (Incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 249.745,00		422,14	\$ 249.745,00	\$ 105.427.354,30	422,14	\$ 105.427.354,30	-	\$ -	422,14	\$ 105.427.354,30
NP-36	Placa de entripiso aligerada e= 0.5 m, concreto fc 21 Mpa (Incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 272.910,00		180,67	\$ 272.910,00	\$ 49.306.649,70	180,67	\$ 49.306.649,70	-	\$ -	180,67	\$ 49.306.649,70
NP-37	Placa de entripiso aligerada e= 0.3 m, concreto fc 21 Mpa (Incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 197.188,00		24,76	\$ 197.188,00	\$ 4.882.374,88	24,76	\$ 4.882.374,88	-	\$ -	24,76	\$ 4.882.374,88
NP-38	Filtro francés (geotextil NT 2500, B: 0.40, H: 0.55, D: 12")	ML		\$ 85.669,00		214,60	\$ 85.669,00	\$ 18.384.567,40	193,84	\$ 16.606.078,96	-	\$ -	193,84	\$ 16.606.078,96



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

211

CODIGO: F.GD-6000-238,37-  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :	\$ 8.896.902.696,61	PORCENTAJE DE EJECUCION:	100,00%
---------------------------	---------------------	--------------------------	---------

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-39	Suministro e instalacion de CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES dimensiones H=59 cm diametro=39 cm	UND		\$ 975.488,00		11,00	\$ 975.488,00	\$ 10.730.368,00	11,00	\$ 10.730.368,00	-	\$ -	11,00	\$ 10.730.368,00
NP-40	Suministro e instalacion de banca prefabricada en concreto referencia CANTILEVER osimlar	UND		\$ 2.248.725,00		11,00	\$ 2.248.725,00	\$ 24.735.975,00	11,00	\$ 24.735.975,00	-	\$ -	11,00	\$ 24.735.975,00
NP-41	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION S/RDE 21 - 1.1/4", incluye accesorios de conexi3n	UND		\$ 16.110,00		68,10	\$ 16.110,00	\$ 1.097.091,00	68,10	\$ 1.097.091,00	-	\$ -	68,10	\$ 1.097.091,00
NP-42	Suministro e instalacion de TEE UNION JEI PVC 2 1/2" X 2 1/2" X 2"	UND		\$ 68.795,00		4,00	\$ 68.795,00	\$ 275.180,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-43	Suministro e instalacion de UNION JEI PVC RDE 21 - 2"	UND		\$ 35.406,00		6,00	\$ 35.406,00	\$ 283.248,00	6,00	\$ 212.436,00	-	\$ -	6,00	\$ 212.436,00
NP-44	Suministro e instalacion de UNION JEI PVC RDE 21 - 3"	UND		\$ 55.987,00		5,00	\$ 55.987,00	\$ 279.835,00	5,00	\$ 279.835,00	-	\$ -	5,00	\$ 279.835,00
NP-45	Suministro e instalacion de VALVULA DE CORTE RED WHITE 1 1/4"	UND		\$ 262.280,00		8,00	\$ 262.280,00	\$ 2.098.240,00	8,00	\$ 2.098.240,00	-	\$ -	8,00	\$ 2.098.240,00
NP-46	Suministro e instalacion de BUJE REDUCCION SOLDABLE 2X1.1/4' PVC	UND		\$ 13.916,00		6,00	\$ 13.916,00	\$ 83.496,00	6,00	\$ 83.496,00	-	\$ -	6,00	\$ 83.496,00
NP-47	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 3"	UND		\$ 3.704,00		4,00	\$ 3.704,00	\$ 14.816,00	4,00	\$ 14.816,00	-	\$ -	4,00	\$ 14.816,00
NP-48	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 4"	UND		\$ 6.549,00		13,00	\$ 6.549,00	\$ 85.137,00	13,00	\$ 85.137,00	-	\$ -	13,00	\$ 85.137,00
NP-49	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 6"	UND		\$ 22.148,00		8,00	\$ 22.148,00	\$ 177.184,00	7,00	\$ 155.036,00	-	\$ -	7,00	\$ 155.036,00
NP-50	Suministro e instalacion de YEE SANITARIA 3 X 2"	UND		\$ 11.323,00		13,00	\$ 11.323,00	\$ 147.199,00	13,00	\$ 147.199,00	-	\$ -	13,00	\$ 147.199,00
NP-51	Suministro e instalacion de TAPA PRUEBA SANIT. 4"	UND		\$ 3.380,00		11,00	\$ 3.380,00	\$ 37.180,00	11,00	\$ 37.180,00	-	\$ -	11,00	\$ 37.180,00
NP-52	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 4"	UND		\$ 6.708,00		32,00	\$ 6.708,00	\$ 214.656,00	32,00	\$ 214.656,00	-	\$ -	32,00	\$ 214.656,00
NP-53	Puerta para Divisiones Sanitarias de Baño Elaboradas en Panel de Sólido Fenólico Laminado Compacto de Alta Presión, Espesor 12.7 mm. Incluye Bisagras de Parche de Autoretorno, Cerrojo con Aviso de Vacante-Ocupado y Herrajes en acero inoxidable	M2		\$ 856.768,00		52,52	\$ 856.768,00	\$ 44.997.455,36	52,52	\$ 44.997.455,36	-	\$ -	52,52	\$ 44.997.455,36
NP-54	Panel Lateral o pilastra para Divisiones Sanitarias de Baño Elaboradas en Panel de Sólido Fenólico Laminado Compacto de Alta Presión, Espesor 12.7 mm. Incluye Herrajes y Elementos de Fijacion a Pared en Acero Inoxidable	M2		\$ 685.294,00		144,16	\$ 685.294,00	\$ 98.805.868,82	143,57	\$ 98.387.659,58	-	\$ -	143,57	\$ 98.387.659,58
NP-55	Viga aérea en concreto Fc 28 MPa, acabado a la vista	M3		\$ 806.305,00		32,95	\$ 806.305,00	\$ 26.567.749,75	38,04	\$ 29.059.232,20	-	\$ -	36,04	\$ 29.059.232,20

6.



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

212  
 CODIGO: F-GB-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AJU) : \$ 8.696.902.596,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-56	Suministro e instalacion de pintura epoxica poliarmida	M2		\$ 22.990,00		180,00	\$ 22.990,00	\$ 4.138.200,00	0,00	\$ -	333,57	\$ 7.668.774,30	333,57	\$ 7.668.774,30
NP-57	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=6" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 54.324,00		3,00	\$ 54.324,00	\$ 162.972,00	5,00	\$ 271.620,00	-	\$ -	5,00	\$ 271.620,00
NP-58	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=4" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 54.003,00		20,00	\$ 54.003,00	\$ 1.080.060,00	11,00	\$ 594.033,00	7,00	\$ 378.021,00	18,00	\$ 972.054,00
NP-59	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=2" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 49.896,00		3,00	\$ 49.896,00	\$ 149.688,00	3,00	\$ 149.688,00	-	\$ -	3,00	\$ 149.688,00
NP-60	Tala de arbustos. Diámetro de tronco entre 5 y 20 cms. (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 6.547,00		40,00	\$ 6.547,00	\$ 261.880,00	50,00	\$ 327.350,00	-	\$ -	50,00	\$ 327.350,00
NP-61	Retiro de tocón de raíz de arbustos. Diámetro de tronco entre 5 y 20 cms. (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 20.567,00		40,00	\$ 20.567,00	\$ 822.680,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 20.567,00	1,00	\$ 20.567,00
NP-62	Retiro de tocón de raíz de arbol. Diámetro de tronco entre 1 y 2 m (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 1.214.998,00		1,00	\$ 1.214.998,00	\$ 1.214.998,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.214.998,00	1,00	\$ 1.214.998,00
NP-63	Bordillo en concreto 3000 psi mezclado en sitio	M3		\$ 550.030,00		2,15	\$ 550.030,00	\$ 1.182.564,50	1,56	\$ 858.046,80	0,22	\$ 121.006,60	1,78	\$ 979.053,40
NP-64	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION 5/RDE 21 - 6"	ML		\$ 75.959,00		51,74	\$ 75.959,00	\$ 3.930.118,66	65,04	\$ 4.180.783,36	-	\$ -	65,04	\$ 4.180.783,36
NP-65	Suministro e instalacion de UNION PVC PRESION - 6"	UND		\$ 86.046,00		7,00	\$ 86.046,00	\$ 602.322,00	7,00	\$ 602.322,00	-	\$ -	7,00	\$ 602.322,00
NP-66	Suministro e instalacion de CODO 90 PVC PRESION - 6"	UND		\$ 98.516,00		1,00	\$ 98.516,00	\$ 98.516,00	3,00	\$ 295.548,00	1,00	\$ 98.516,00	4,00	\$ 394.064,00
NP-67	Suministro e instalacion de TEE PVC PRESION - 6"	UND		\$ 162.161,00		1,00	\$ 162.161,00	\$ 162.161,00	1,00	\$ 162.161,00	-	\$ -	1,00	\$ 162.161,00
NP-68	Suministro e instalacion de BUJE PVC PRESION SOLDADO - 6" x 4"	UND		\$ 55.457,00		4,00	\$ 55.457,00	\$ 221.828,00	2,00	\$ 110.914,00	-	\$ -	2,00	\$ 110.914,00
NP-69	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION 5/RDE 21 - 4"	ML		\$ 34.419,00		55,53	\$ 34.419,00	\$ 1.911.287,07	51,53	\$ 1.773.611,07	9,23	\$ 317.687,37	60,76	\$ 2.091.298,44
NP-70	Suministro e instalacion de UNION PVC PRESION - 4"	UND		\$ 61.786,00		4,00	\$ 61.786,00	\$ 247.144,00	4,00	\$ 247.144,00	-	\$ -	4,00	\$ 247.144,00
NP-71	Suministro e instalacion de CODO 90 PVC PRESION - 4"	UND		\$ 46.098,00		5,00	\$ 46.098,00	\$ 230.490,00	4,00	\$ 184.392,00	11,00	\$ 507.078,00	15,00	\$ 691.470,00
NP-72	Suministro e instalacion de TEE PVC PRESION - 4"	UND		\$ 58.235,00		3,00	\$ 58.235,00	\$ 174.705,00	2,00	\$ 116.470,00	1,00	\$ 58.235,00	3,00	\$ 174.705,00
NP-73	Suministro e instalacion de BUJE PVC PRESION SOLDADO - 4" x 3"	UND		\$ 19.248,00		1,00	\$ 19.248,00	\$ 19.248,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 38.496,00	2,00	\$ 38.496,00
NP-74	Placa de contrapiso para piscinas e=0,2 concreto f'c 28 Mpa baja permeabilidad	M2		\$ 111.219,00		408,45	\$ 111.219,00	\$ 45.427.400,55	408,45	\$ 45.427.400,55	-	\$ -	408,45	\$ 45.427.400,55
NP-75	Evacuacion de sedimentos de tanque de nivelacion de piscinas (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 279.675,00		2,00	\$ 279.675,00	\$ 559.350,00	2,00	\$ 559.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 559.350,00

6



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

213

CODIGO-F.GM-6000-238,37-  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2019  
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61      PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-76	Suministro e instalacion de Geotextil de refuerzo tipo para terraplenes reforzados con geosintéticos	M2		\$ 5.831,00		240,14	\$ 5.831,00	\$ 1.400.256,34	240,14	\$ 1.400.256,34	-	\$ -	240,14	\$ 1.400.256,34
NP-77	Suministro e instalacion de MAQUINA BICICLETA REFERENCIA FS-1002 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 4.122.357,00		1,00	\$ 4.122.357,00	\$ 4.122.357,00	1,00	\$ 4.122.357,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.122.357,00
NP-78	Suministro e instalacion de MAQUINA ELIPTICA REFERENCIA FS-0037 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 4.044.419,00		1,00	\$ 4.044.419,00	\$ 4.044.419,00	1,00	\$ 4.044.419,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.044.419,00
NP-79	Suministro e instalacion de MAQUINA EXTENSION PIERNAS REFERENCIA FS-0008 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 6.422.965,00		1,00	\$ 6.422.965,00	\$ 6.422.965,00	1,00	\$ 6.422.965,00	-	\$ -	1,00	\$ 6.422.965,00
NP-80	Suministro e instalacion MAQUINA DE ABDOMINALES DOBLES REFERENCIA FS-0024 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 5.451.472,00		1,00	\$ 5.451.472,00	\$ 5.451.472,00	1,00	\$ 5.451.472,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.451.472,00
NP-81	Suministro e instalacion maquina de PECTORALES DOBLE REFERENCIA FS-0001 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 5.949.643,00		1,00	\$ 5.949.643,00	\$ 5.949.643,00	1,00	\$ 5.949.643,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.949.643,00
NP-82	Suministro e instalacion de Sumidero plastico circular D 200 para piscina	UND		\$ 165.361,00		6,00	\$ 165.361,00	\$ 992.166,00	6,00	\$ 992.166,00	-	\$ -	6,00	\$ 992.166,00
NP-83	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad máxima de 7000 lh - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento clase F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 1.768.652,00		2,00	\$ 1.768.652,00	\$ 3.537.304,00	2,00	\$ 3.537.304,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.537.304,00
NP-84	Suministro e instalacion de FILTRO Capacidad máxima de 7000 lh - Con válvula multport - Manómetros y Válvulas de purga para piscina	UND		\$ 1.640.852,00		1,00	\$ 1.640.852,00	\$ 1.640.852,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.281.704,00	2,00	\$ 3.281.704,00
NP-85	Suministro e instalacion de LECHO FILTRANTE VITREO (Vidrio molido de granulometria 0,4 a 2 mm) saco de 25 kg para piscina	UND		\$ 120.658,00		38,00	\$ 120.658,00	\$ 4.585.004,00	0,00	\$ -	38,00	\$ 4.585.004,00	38,00	\$ 4.585.004,00
NP-86	Suministro e instalacion de Retomo de Pared 2" en ABS color blanco para piscina	UND		\$ 49.658,00		18,00	\$ 49.658,00	\$ 893.844,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 844.186,00	17,00	\$ 844.186,00
NP-87	Suministro e instalacion de Skimmer con boca standard en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulacion de caudal para piscina	UND		\$ 277.944,00		1,00	\$ 277.944,00	\$ 277.944,00	1,00	\$ 277.944,00	-	\$ -	1,00	\$ 277.944,00

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

214  
 CODIGO: F-GDT-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019  
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-88	Suministro e instalacion de Pasamuros en ABS conexi3n posterior 2" llo interior Ø 50 mm Conexi3n anterior rosca hembra 2" para boquillas 2" para piscina	UND		\$ 46.227,00		20,00	\$ 46.227,00	\$ 924.540,00	10,00	\$ 462.270,00	14,00	\$ 647.178,00	24,00	\$ 1.109.448,00
NP-89	Suministro e instalacion de VALVULA DE BOLA UNION UNIVERSAL 2" Presion minima 150 PSI Conexi3n anterior rosca hembra 2" para boquillas 2" para piscina	UND		\$ 99.765,00		10,00	\$ 99.765,00	\$ 997.650,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 997.650,00	10,00	\$ 997.650,00
NP-90	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad m3xima de 360 gpm - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento calse F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 4.683.781,00		1,00	\$ 4.683.781,00	\$ 4.683.781,00	1,00	\$ 4.683.781,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.683.781,00
NP-91	Suministro e instalacion de Boquilla Aspiracion 2", Ø Interior 50 mm. Presi3n m3xima: 6 bar, Fabricada en ABS color blanco con tap3n rosca 1 1/2" para piscina	UND		\$ 42.301,00		8,00	\$ 42.301,00	\$ 338.408,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 296.107,00	7,00	\$ 296.107,00
NP-92	Suministro e instalacion de VALVULA DE BOLA UNION UNIVERSAL 3" Presion minima 150 PSI Conexi3n anterior rosca hembra 3" para boquillas 3" para piscina	UND		\$ 340.145,00		6,00	\$ 340.145,00	\$ 2.040.870,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 3.061.305,00	9,00	\$ 3.061.305,00
NP-93	Suministro e instalacion de VALVULA MARIPOSA 3" Incluye uniones flanche - tornillos (filtros) para piscina	UND		\$ 238.995,00		7,00	\$ 238.995,00	\$ 1.672.965,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-94	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad m3xima de 8500 l/h - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento calse F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 1.768.652,00		1,00	\$ 1.768.652,00	\$ 1.768.652,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-95	Suministro e instalacion de FILTRO Capacidad m3xima de 8500 l/h - Con v3lvula mulliport - Manometros y V3lvulas de purga para piscina	UND		\$ 1.693.652,00		1,00	\$ 1.693.652,00	\$ 1.693.652,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.387.304,00	2,00	\$ 3.387.304,00
NP-96	Mediacafia en mortero 1:3 h: 0,10 m para placa de cubiertas	m <sup>2</sup>		\$ 13.599,00		416,90	\$ 13.599,00	\$ 5.669.423,10	519,78	\$ 7.068.468,22	-	\$ -	519,78	\$ 7.068.468,22
NP-97	Demolicion de sardinetes y/o bordillos en concreto (incluye cargue, retiro y disposici3n final)	m <sup>3</sup>		\$ 133.633,00		14,12	\$ 133.633,00	\$ 1.886.897,96	14,12	\$ 1.886.897,96	-	\$ -	14,12	\$ 1.886.897,96
NP-98	Placa en concreto senderos peatonales e = 0,08 m Tc 21 Mpa (incluye refuerzo electrosoldado de alambre)	m <sup>2</sup>		\$ 77.343,00		266,40	\$ 77.343,00	\$ 20.604.175,20	259,68	\$ 20.084.430,24	-	\$ -	259,68	\$ 20.084.430,24

6.



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

215  
 CODIGO FID 5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (incl. ARJ) : \$ 8.696.902.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-99	Junta de dilatación en sellante de poliuretano autonivelante ancho 15 mm x profundidad 2 cm	ml		\$ 2.262,00		827,96	\$ 2.262,00	\$ 1.872.845,52	298,76	\$ 675.795,12	-	\$ -	298,76	\$ 675.795,12
NP-100	Limpieza de pozo de inspección existente (incluye retiro y disposición final)	UNIDAD		\$ 47.067,00		4,00	\$ 47.067,00	\$ 188.268,00	2,00	\$ 94.134,00	2,00	\$ 94.134,00	4,00	\$ 188.268,00
NP-101	Excavación Mecánica (NO incluye disposición final)	m3		\$ 10.153,00		1.402,82	\$ 10.153,00	\$ 14.242.831,46	1.191,45	\$ 12.066.791,85	-	\$ -	1.191,45	\$ 12.066.791,85
NP-102	Conformación de taludes y zonas verdes	m2		\$ 3.962,00		0,00	\$ 3.962,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-103	Red de ventilación PVC 2", incluye accesorios de conexión	m		\$ 15.955,00		40,40	\$ 15.955,00	\$ 644.582,00	40,40	\$ 644.582,00	-	\$ -	40,40	\$ 644.582,00
NP-104	Punto hidráulico PVC 1 1/4", incluye accesorios de conexión	UN		\$ 66.502,00		8,00	\$ 66.502,00	\$ 532.016,00	8,00	\$ 532.016,00	-	\$ -	8,00	\$ 532.016,00
NP-105	Suministro e instalación de rejilla de ventilación de 60 x 60 cm para techo	UN		\$ 71.315,00		32,00	\$ 71.315,00	\$ 2.282.080,00	0,00	\$ -	34,00	\$ 2.424.710,00	34,00	\$ 2.424.710,00
NP-106	Viga cinta en concreto 15 x 12 cm f.c 21 Mpa	m		\$ 35.402,00		60,20	\$ 35.402,00	\$ 2.131.200,40	71,60	\$ 2.534.783,20	-	\$ -	71,60	\$ 2.534.783,20
NP-107	Viga canal en concreto 3000 psi. Área transversal de 625 a 1600 cm2	M3		\$ 700.911,00		16,67	\$ 700.911,00	\$ 11.684.186,37	16,67	\$ 11.684.186,37	-	\$ -	16,67	\$ 11.684.186,37
NP-108	Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	M3		\$ 628.396,00		48,06	\$ 628.396,00	\$ 30.200.711,76	48,06	\$ 30.200.711,76	-	\$ -	48,06	\$ 30.200.711,76
NP-109	Mampostería en ladrillo H-12	m2		\$ 42.033,00		472,29	\$ 42.033,00	\$ 19.851.765,57	440,19	\$ 18.502.506,27	-	\$ -	440,19	\$ 18.502.506,27
NP-110	Muro en Ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm)	m2		\$ 76.201,00		6,00	\$ 76.201,00	\$ 457.206,00	6,00	\$ 457.206,00	-	\$ -	6,00	\$ 457.206,00
NP-111	Suministro e instalación de Concreto de 3000 psi para Dinteles / Alfajías.	m3		\$ 716.715,00		0,04	\$ 716.715,00	\$ 28.668,60	0,04	\$ 28.668,60	-	\$ -	0,04	\$ 28.668,60
NP-112	Guardaescoba cerámica rectificada	m		\$ 8.736,00		428,88	\$ 8.736,00	\$ 3.746.695,68	455,65	\$ 3.980.558,40	-	\$ -	455,65	\$ 3.980.558,40
NP-113	Cenefa tipo kipen pandora h=10 cm o similar	m		\$ 7.456,00		172,52	\$ 7.456,00	\$ 1.286.309,12	104,56	\$ 779.599,36	-	\$ -	104,56	\$ 779.599,36
NP-114	Suministro y siembra de prado san agustín	m2		\$ 8.155,00		4.802,44	\$ 8.155,00	\$ 39.183.898,20	5.212,21	\$ 42.505.572,55	3.187,10	\$ 25.990.800,50	8.399,31	\$ 68.496.373,05
NP-115	Contenedor de ralces en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio	m3		\$ 653.740,00		12,55	\$ 653.740,00	\$ 8.204.437,00	11,57	\$ 7.563.771,80	-	\$ -	11,57	\$ 7.563.771,80
NP-116	Pasamanos en tubo metálico AN 2 1/2" e: 2 mm	m		\$ 102.810,00		17,00	\$ 102.810,00	\$ 1.747.770,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-117	Cerramiento malla de nylon No 6	m2		\$ 49.739,00		861,00	\$ 49.739,00	\$ 42.327.889,00	847,99	\$ 42.178.174,61	-	\$ -	847,99	\$ 42.178.174,61
NP-118	Arco para fútbol 5, pre pintado de 3 m x 2 m en tuberías de 3", y 2 1/2" para empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco	un		\$ 1.323.556,00		2,00	\$ 1.323.556,00	\$ 2.647.112,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.647.112,00	2,00	\$ 2.647.112,00
NP-119	Arco para cancha múltiple fija para baloncesto y microfútbol en tubería 1 1/2", 2" y 3", incluye tablero acrílico cristal de 10 mm, aro metálico y juego de mallas	un		\$ 4.412.926,00		2,00	\$ 4.412.926,00	\$ 8.825.852,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 8.825.852,00	2,00	\$ 8.825.852,00
NP-120	Orinal gota con grifería tipo push antivandalico	un		\$ 751.431,00		6,00	\$ 751.431,00	\$ 4.508.586,00	6,00	\$ 4.508.586,00	-	\$ -	6,00	\$ 4.508.586,00

6.

ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2018

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-121	Muro en mamposteria H-12 por metro lineal	ml		\$ 28.819,00		90,39	\$ 28.819,00	\$ 2.604.940,41	120,84	\$ 3.482.487,96	-	\$ -	120,84	\$ 3.482.487,96
NP-122	Sanitario Institucional antivandaleo color blanco con griferia tipo push	un		\$ 873.431,00		25,00	\$ 873.431,00	\$ 21.835.775,00	25,00	\$ 21.835.775,00	-	\$ -	25,00	\$ 21.835.775,00
NP-123	TOBOGAN DE CURVAS AZUL PRFV DE 45 MTS DE LONGITUD INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE	ml		\$ 244.811.981,00		1,00	\$ 244.811.981,00	\$ 244.811.981,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 244.811.981,00	1,00	\$ 244.811.981,00
NP-124	Dado en concreto 3000 psi para anclaje de juegos de niños	m3		\$ 480.858,00		37,96	\$ 480.858,00	\$ 18.253.369,68	36,03	\$ 17.325.313,74	0,04	\$ 19.234,32	36,07	\$ 17.344.548,06
NP-125	Suministro e instalacion de geotextil NT 2400	m2		\$ 5.576,00		957,86	\$ 5.576,00	\$ 5.341.027,36	957,86	\$ 5.341.027,36	-	\$ -	957,86	\$ 5.341.027,36
NP-126	Suministro e instalacion de GEODREN PERMADRAIN 70 1M PLANAR	m2		\$ 36.695,68		105,84	\$ 36.695,68	\$ 3.883.870,90	61,60	\$ 2.260.453,97	-	\$ -	61,60	\$ 2.260.453,97
NP-127	Base granular compactación mecánica con rodillo, extendido, nivelación y humedecido manual	m3		\$ 122.608,00		36,79	\$ 122.608,00	\$ 4.514.059,42	34,65	\$ 4.251.485,70	-	\$ -	34,65	\$ 4.251.485,70
NP-128	Escalera de concreto e=15cm	m2		\$ 89.825,25		192,47	\$ 89.825,25	\$ 13.695.656,93	258,25	\$ 23.197.372,62	-	\$ -	258,25	\$ 23.197.372,62
NP-129	Suministro e instalación de anclajes 1/2" x 4" (Incluye Limpieza de perforaciones y epóxico)	UNIDAD		\$ 10.553,00		506,00	\$ 10.553,00	\$ 5.339.818,00	451,31	\$ 4.762.674,43	172,00	\$ 1.815.116,00	623,31	\$ 6.577.790,43
NP-130	Concreto hidráulico premezclado mr 41 (fast crack)	m3		\$ 619.559,00		2,97	\$ 619.559,00	\$ 1.840.090,23	2,97	\$ 1.840.090,23	-	\$ -	2,97	\$ 1.840.090,23
NP-131	Columneta en concreto 15x30 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 58.180,00		5,38	\$ 58.180,00	\$ 313.008,40	5,38	\$ 313.008,40	-	\$ -	5,38	\$ 313.008,40
NP-132	Columneta en concreto 15x18 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 36.796,00		5,38	\$ 36.796,00	\$ 197.962,48	5,38	\$ 197.962,48	-	\$ -	5,38	\$ 197.962,48
NP-133	Columneta en concreto 15x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 35.103,00		114,15	\$ 35.103,00	\$ 4.007.007,45	316,46	\$ 11.108.695,38	-	\$ -	316,46	\$ 11.108.695,38
NP-134	Columneta en concreto 12x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 33.749,00		611,07	\$ 33.749,00	\$ 20.623.001,43	637,34	\$ 21.509.587,66	-	\$ -	637,34	\$ 21.509.587,66
NP-135	Columneta en concreto 10x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 32.846,00		44,20	\$ 32.846,00	\$ 1.451.793,20	44,20	\$ 1.451.793,20	-	\$ -	44,20	\$ 1.451.793,20
NP-136	Concreto para placa sobre canal (3000psi) e=0,15m (paso elevado)	M2		\$ 119.299,00		40,04	\$ 119.299,00	\$ 4.776.731,96	56,68	\$ 6.761.867,32	-	\$ -	56,68	\$ 6.761.867,32
NP-137	Vigas cintas en concreto zona parqueadero profundidad máxima (0,32m) (incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 44.412,00		149,75	\$ 44.412,00	\$ 6.650.697,00	149,75	\$ 6.650.697,00	-	\$ -	149,75	\$ 6.650.697,00
NP-138	Tablero de distribución sótano de bañeria baños junto a cafetería principal	unidad		\$ 1.364.283,00		1,00	\$ 1.364.283,00	\$ 1.364.283,00	1,00	\$ 1.364.283,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.364.283,00
NP-139	Puerta cuarto eléctrico	unidad		\$ 1.082.355,00		1,00	\$ 1.082.355,00	\$ 1.082.355,00	1,00	\$ 1.082.355,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.082.355,00
NP-140	Suministro e instalación luminaria turco tipo fortuga	Unidad		\$ 60.000,00		4,00	\$ 60.000,00	\$ 240.000,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-141	Caja tipo C275	unidad		\$ 1.463.487,00		4,00	\$ 1.463.487,00	\$ 5.853.948,00	4,00	\$ 5.853.948,00	-	\$ -	4,00	\$ 5.853.948,00





## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. A.I.U) : \$ 8.696.902.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF Nº 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-142	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		207,00	\$ 53.182,00	\$ 11.008.674,00	207,00	\$ 11.008.674,00	20,00	\$ 1.063.640,00	227,00	\$ 12.072.314,00
NP-143	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB1 en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		148,00	\$ 53.182,00	\$ 7.870.936,00	148,01	\$ 7.871.467,82	15,00	\$ 797.730,00	163,01	\$ 8.669.197,82
NP-144	Alimentador tablero general B.T hasta T-PO en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		76,00	\$ 53.182,00	\$ 4.041.832,00	76,00	\$ 4.041.832,00	8,00	\$ 425.458,00	84,00	\$ 4.467.288,00
NP-145	Alimentador tablero general B.T hasta T-A en 3No 1/0 Cu-THHN+1No 1/0 Cu-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		150,00	\$ 53.182,00	\$ 7.977.300,00	150,00	\$ 7.977.300,00	16,00	\$ 850.912,00	166,00	\$ 8.828.212,00
NP-146	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM2 en 3No 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 32.963,00		118,00	\$ 32.963,00	\$ 3.889.634,00	118,00	\$ 3.889.634,00	12,00	\$ 395.556,00	130,00	\$ 4.285.190,00
NP-147	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM3 en 3No 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 32.963,00		85,00	\$ 32.963,00	\$ 2.801.855,00	85,00	\$ 2.801.855,00	9,00	\$ 296.667,00	94,00	\$ 3.098.522,00
NP-148	Alimentador tablero general B.T hasta T-BP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		177,00	\$ 37.305,00	\$ 6.602.985,00	177,00	\$ 6.602.985,00	17,00	\$ 634.185,00	194,00	\$ 7.237.170,00
NP-149	Alimentador tablero general B.T hasta T-CZP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		198,00	\$ 37.305,00	\$ 7.386.390,00	198,00	\$ 7.386.390,00	20,00	\$ 746.100,00	218,00	\$ 8.132.490,00
NP-150	Alimentador tablero general B.T hasta T-BCP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		20,00	\$ 37.305,00	\$ 746.100,00	20,00	\$ 746.100,00	10,00	\$ 373.050,00	30,00	\$ 1.119.150,00
NP-151	Alimentador tablero general B.T hasta T-CP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		63,00	\$ 37.305,00	\$ 2.350.216,00	63,00	\$ 2.350.216,00	6,00	\$ 223.830,00	69,00	\$ 2.574.046,00
NP-152	Alimentador tablero general B.T hasta T-BL en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		256,00	\$ 37.305,00	\$ 9.550.080,00	256,00	\$ 9.550.080,00	25,00	\$ 932.623,00	281,00	\$ 10.482.705,00
NP-153	Alimentador tablero general B.T hasta T-KI en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 Cu-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		183,00	\$ 37.305,00	\$ 6.826.815,00	183,00	\$ 6.826.815,00	18,00	\$ 671.490,00	201,00	\$ 7.498.305,00
NP-154	Red alumbrado peatonal en conductor 2N° 4 AL-THHN +1N° 6T - 2" PVC	ml		\$ 21.656,00		2.800,00	\$ 21.656,00	\$ 60.636.800,00	0,00	\$ -	2.732,00	\$ 59.164.192,00	2.732,00	\$ 59.164.192,00
NP-155	Alimentador entre kioscos 2No. 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 35.805,00		320,00	\$ 35.805,00	\$ 11.457.600,00	320,00	\$ 11.457.600,00	30,00	\$ 1.074.150,00	350,00	\$ 12.531.750,00

6

## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. A.I.U) :

\$ 8.696.902.696,81

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-156	Alimentador tablero KI hasta bomba hidroflox en 3 No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	m		\$ 37.305,00		110,00	\$ 37.305,00	\$ 4.103.560,00	110,00	\$ 4.103.560,00	10,00	\$ 373.050,00	120,00	\$ 4.476.600,00
NP-157	Alimentador tablero general B.T hasta T-SBCP en 3No. 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	UNIDAD		\$ 38.805,00		65,00	\$ 38.805,00	\$ 2.522.325,00	65,00	\$ 2.522.325,00	6,00	\$ 232.830,00	71,00	\$ 2.755.155,00
NP-158	Salida lamparas turcos de 12W	UNIDAD		\$ 153.414,00		12,00	\$ 153.414,00	\$ 1.840.968,00	12,00	\$ 1.840.968,00	-	\$ -	12,00	\$ 1.840.968,00
NP-159	Carcamo eléctrico	UNIDAD		\$ 1.139.175,00		1,00	\$ 1.139.175,00	\$ 1.139.175,00	1,00	\$ 1.139.175,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.139.175,00
NP-160	Lamparas de emergencia	UNIDAD		\$ 183.414,00		5,00	\$ 183.414,00	\$ 917.070,00	3,00	\$ 550.242,00	4,00	\$ 733.656,00	7,00	\$ 1.283.898,00
NP-161	Suministro e instalación ladrillo Tipo JAMBA	m2		\$ 196.883,00		15,57	\$ 196.883,00	\$ 3.065.468,31	17,17	\$ 3.380.481,11	-	\$ -	17,17	\$ 3.380.481,11
NP-162	Suministro e Inetalación drywall para elementos especiales lineales	m		\$ 33.563,00		48,00	\$ 33.563,00	\$ 1.611.024,00	37,20	\$ 1.248.543,60	7,48	\$ 251.051,24	44,68	\$ 1.499.594,84
NP-163	Pintura virilo tipo 1 interiores, sobre estuco tres manos	m2		\$ 11.576,00		366,39	\$ 11.576,00	\$ 4.241.330,64	666,03	\$ 7.709.963,28	-	\$ -	666,03	\$ 7.709.963,28
NP-164	Pintura virilo tipo 1 interiores, sobre estuco metro lineal tres manos	m		\$ 8.210,00		80,58	\$ 8.210,00	\$ 661.561,80	359,15	\$ 2.948.621,50	-	\$ -	359,15	\$ 2.948.621,50
NP-165	Estuco plastico para interiores	M2		\$ 10.879,00		686,39	\$ 10.879,00	\$ 7.467.236,81	666,03	\$ 7.245.740,37	-	\$ -	666,03	\$ 7.245.740,37
NP-166	Estuco plastico para interiores tres manos metro lineal	m		\$ 8.799,00		243,01	\$ 8.799,00	\$ 2.138.244,99	358,61	\$ 3.155.409,39	-	\$ -	358,61	\$ 3.155.409,39
NP-167	Suministro e instalación ladrillo PRENSADO (A LA VISTA)	m2		\$ 58.793,00		251,74	\$ 58.793,00	\$ 14.800.549,82	124,27	\$ 7.308.208,11	0,26	\$ 15.288,18	124,53	\$ 7.321.492,29
NP-168	Suministro e instalación de muros en Eterboard incluye pintura de acabado (lineal)	m		\$ 53.272,00		179,88	\$ 53.272,00	\$ 9.582.567,36	282,77	\$ 13.988.283,44	-	\$ -	282,77	\$ 13.998.283,44
NP-169	Suministro e instalación de muro en eterboard elementos especiales	m2		\$ 119.955,00		402,23	\$ 119.955,00	\$ 48.249.499,65	502,98	\$ 60.334.965,90	-	\$ -	502,98	\$ 60.334.965,90
NP-170	Suministro e instalación de muros en Eterboard especiales incluye pintura de acabado (lineal)	m		\$ 89.947,00		254,29	\$ 89.947,00	\$ 22.872.622,63	293,92	\$ 26.437.222,24	-	\$ -	293,92	\$ 26.437.222,24
NP-171	Pintura exteriores sobre friso tipo koraza metro cuadrado dos manos	m2		\$ 13.756,00		1.101,66	\$ 13.756,00	\$ 15.157.186,16	657,48	\$ 7.668.694,88	1.006,85	\$ 13.850.228,60	1.564,33	\$ 21.518.923,48
NP-172	Friso liso pared con mortero 1:2 impermeabilizado e=2cm incluye filos y dilataciones	m2		\$ 22.736,00		17,65	\$ 22.736,00	\$ 401.290,40	61,41	\$ 1.396.217,76	-	\$ -	61,41	\$ 1.396.217,76
NP-173	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2cm incluye filos y dilataciones	M2		\$ 19.776,00		217,20	\$ 19.776,00	\$ 4.295.781,60	210,86	\$ 4.170.389,08	-	\$ -	210,86	\$ 4.170.389,08
NP-174	Suministro e instalación de muro en eterboard	m2		\$ 63.089,00		64,95	\$ 63.089,00	\$ 4.097.630,55	46,36	\$ 2.924.806,04	-	\$ -	46,36	\$ 2.924.806,04
NP-175	Pulido mecánico superficie de concreto	m2		\$ 5.162,00		485,00	\$ 5.162,00	\$ 2.503.570,00	477,91	\$ 2.466.971,42	-	\$ -	477,91	\$ 2.466.971,42
NP-176	Suministro e instalación de superficie de piso para tránsito peatonal tipo gravilla lavada No 2	m2		\$ 38.631,00		111,03	\$ 38.631,00	\$ 4.288.199,93	117,61	\$ 4.543.391,91	30,85	\$ 1.191.766,35	148,46	\$ 5.735.158,26
NP-177	Suministro e instalación de piso porcelanato para exteriores alto tráfico antideslizante color gris	M2		\$ 212.438,00		733,84	\$ 212.438,00	\$ 155.895.501,92	702,12	\$ 149.156.968,56	-	\$ -	702,12	\$ 149.156.968,56
NP-178	Suministro e instalación piso tipo TARALAY (Biblioteca)	M2		\$ 175.061,00		37,23	\$ 175.061,00	\$ 6.517.521,03	26,75	\$ 4.682.881,75	-	\$ -	26,75	\$ 4.682.881,75



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.696.902.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-179	Piso en concreto para senderos peatonales 3000 psi (incluye acabado en espina de pescado, escobado y ratoneado) e= 0,10 m	m2		\$ 76.202,00		402,92	\$ 76.202,00	\$ 30.300.389,84	604,46	\$ 45.456.104,96	14,84	\$ 1.100.857,28	619,12	\$ 46.559.062,24
NP-180	Allistado de piso en mortero 1:3 e=4cm impermeabilizaco	m2		\$ 36.661,00		570,47	\$ 36.661,00	\$ 20.914.000,87	469,52	\$ 17.213.072,72	-	\$ -	469,52	\$ 17.213.072,72
NP-181	Suministro e instalacón junta en sello plástico	ml		\$ 9.951,00		143,96	\$ 9.951,00	\$ 1.432.545,96	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-182	Impermeabilizacón tanque de almacenamiento	UNIDAD		\$ 2.448.000,00		1,00	\$ 2.448.000,00	\$ 2.448.000,00	1,00	\$ 2.448.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.448.000,00
NP-183	Suministro e instalacón de cielo raso drywall RH (incluye pintura)	m2		\$ 54.053,00		130,62	\$ 54.053,00	\$ 7.080.402,86	252,18	\$ 13.631.085,54	-	\$ -	252,18	\$ 13.631.085,54
NP-184	Suministro e instalacón de persianas tipo: marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosía	m2		\$ 515.277,00		4,12	\$ 515.277,00	\$ 2.122.941,24	4,77	\$ 2.457.871,29	1,80	\$ 927.498,90	6,57	\$ 3.385.369,89
NP-185	Suministro e instalacón de pasadocumentos	UNIDAD		\$ 80.003,00		2,00	\$ 80.003,00	\$ 160.006,00	2,00	\$ 160.006,00	-	\$ -	2,00	\$ 160.006,00
NP-186	Cortina metálica enrollable para puertas y ventanas C-18	m2		\$ 578.282,00		4,50	\$ 578.282,00	\$ 2.602.269,00	3,48	\$ 2.012.421,36	-	\$ -	3,48	\$ 2.012.421,36
NP-187	Cortavientos en vidrio templado incoloro de 10 mm h: 1,5 m	ml		\$ 908.187,00		7,92	\$ 908.187,00	\$ 7.192.841,04	4,85	\$ 4.404.706,95	4,23	\$ 3.841.831,01	9,08	\$ 8.246.337,96
NP-188	Baranda en vidrio laminado templado incoloro 8 mm + sentry glass 0,89 + incoloro 8 mm	ml		\$ 712.832,00		64,39	\$ 712.832,00	\$ 45.899.252,48	64,66	\$ 46.091.717,12	-	\$ -	64,66	\$ 46.091.717,12
NP-189	Suministro e instalacón portón en tubería redonda ACCESO PRINCIPAL PARQUE RECREAR	ml		\$ 1.135.807,00		12,80	\$ 1.135.807,00	\$ 14.538.329,60	17,00	\$ 19.308.719,00	-	\$ -	17,00	\$ 19.308.719,00
NP-190	Suministro e instalacón tubería redonda CERRAMIENTO PERIMETRAL ACCESO AL PARQUE cada 9cm	ml		\$ 321.217,00		28,70	\$ 321.217,00	\$ 9.218.927,60	20,38	\$ 6.546.402,46	-	\$ -	20,38	\$ 6.546.402,46
NP-191	Suministro e instalacón fachada en teja metálica TIPO STANDING SEAM para biblioteca	m2		\$ 99.905,00		54,16	\$ 99.905,00	\$ 5.410.854,80	75,19	\$ 7.511.856,95	-	\$ -	75,19	\$ 7.511.856,95
NP-192	Suministro e instalacón de pemos de anclajes 5/8" x 6" (Incluye epóxico y limpieza para perforación)	UNIDAD		\$ 15.464,00		240,00	\$ 15.464,00	\$ 3.711.360,00	252,00	\$ 3.896.928,00	-	\$ -	252,00	\$ 3.896.928,00
NP-193	Suministro e instalacón grifería lavamanos	UNIDAD		\$ 1.973.448,00		30,00	\$ 1.973.448,00	\$ 59.203.440,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 59.203.440,00	30,00	\$ 59.203.440,00
NP-194	Suministro e instalacón de lavamanos tipo corian y mesones an corian Glacier white con frente de 15 cm salpicadero de 7 cm	ml		\$ 1.397.623,00		31,20	\$ 1.397.623,00	\$ 43.605.837,60	30,88	\$ 43.158.598,24	-	\$ -	30,88	\$ 43.158.598,24
NP-195	Suministro e instalacón mesón en acero inoxidable (3,85x0,6x0,9) con 1 entrepaño incluye poceta (0,55x0,45x0,3)	UNIDAD		\$ 3.333.226,00		1,00	\$ 3.333.226,00	\$ 3.333.226,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.333.226,00	1,00	\$ 3.333.226,00
NP-196	Suministro e instalacón de DUCHA DE TECHO TIPO DH 8P URAL (combo regadera con grifo) o similar incluye registro DH paso de bola	UNIDAD		\$ 354.202,00		10,00	\$ 354.202,00	\$ 3.542.020,00	10,00	\$ 3.542.020,00	-	\$ -	10,00	\$ 3.542.020,00



## ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: F-001-5000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

## ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

## ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

## CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

## OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-197	Suministro e instalacion de rejilla prefabricada en concreto (30X5X100) para senderos Incluye marco en ángulo 2 x 3/16"	ml		\$ 154.723,96		67,57	\$ 154.723,96	\$ 10.454.697,34	89,56	\$ 15.404.316,51	-	\$ -	99,56	\$ 15.404.316,51
NP-198	Suministro e instalacion de rejilla prefabricada en concreto (30X7X100) para parqueaderos incluye marco en ángulo 2 x 3/16"	ml		\$ 177.000,00		19,30	\$ 177.000,00	\$ 3.416.100,00	19,30	\$ 3.416.100,00	-	\$ -	19,30	\$ 3.416.100,00
NP-199	Canal aguas lluvias (ANCHO 0,3 m) en concreto	Ml		\$ 45.415,00		33,37	\$ 45.415,00	\$ 1.515.498,55	164,30	\$ 7.461.684,50	-	\$ -	164,30	\$ 7.461.684,50
NP-200	Cuneta en V (concreto 3000 psi) superficie esmaltada a=0,3m profundidad máxima= 0,12m e=0,10	Ml		\$ 50.542,00		108,00	\$ 50.542,00	\$ 5.357.452,00	77,71	\$ 3.927.618,82	12,91	\$ 852.497,22	90,62	\$ 4.580.116,04
NP-201	Línea de demarcación con pintura en frío	ml		\$ 4.282,00		55,30	\$ 4.282,00	\$ 236.794,60	48,08	\$ 205.878,56	-	\$ -	48,08	\$ 205.878,56
NP-202	Suministro e instalación de cañas de bambu para la estabilización de taludes Incluye suministro e instalación de prado San Agustín	m2		\$ 24.001,00		163,88	\$ 24.001,00	\$ 3.933.283,88	108,57	\$ 2.605.788,57	-	\$ -	108,57	\$ 2.605.788,57
NP-203	Mantenimiento de superficies metálicas (CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA LAGO) incluye reparación de mallas y pintura por ambas caras	M2		\$ 51.810,00		102,30	\$ 51.810,00	\$ 5.300.163,00	104,61	\$ 5.419.844,10	-	\$ -	104,61	\$ 5.419.844,10
NP-204	Suministro e instalación de enredadera tipo quinceañera	UNIDAD		\$ 14.954,00		150,00	\$ 14.954,00	\$ 2.243.100,00	122,00	\$ 1.824.388,00	-	\$ -	122,00	\$ 1.824.388,00
NP-205	Estructura de soporte de muro verde H=3m en malla electro soldada 0,15x0,15, anclado a estructura existente	m2		\$ 65.284,00		232,60	\$ 65.284,00	\$ 15.185.058,40	171,00	\$ 11.163.564,00	-	\$ -	171,00	\$ 11.163.564,00
NP-206	Cuneta en V (concreto 3000 psi) superficie esmaltada a=0,5m y 0,6 profundidad máxima= 0,15m e=0,10	Ml		\$ 72.682,00		93,08	\$ 72.682,00	\$ 6.765.240,56	154,60	\$ 11.236.637,20	-	\$ -	154,60	\$ 11.236.637,20
NP-207	Suministro e instalación de grama dulce	m2		\$ 17.111,00		1.465,48	\$ 17.111,00	\$ 25.075.828,28	1.058,45	\$ 18.111.137,95	-	\$ -	1.058,45	\$ 18.111.137,95
NP-208	Suministro e instalación TURCO 15KW - 220 VOL 3HP	Unidad		\$ 10.155.175,00		2,00	\$ 10.155.175,00	\$ 20.310.350,00	2,00	\$ 20.310.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 20.310.350,00
NP-209	Suministro e instalación TURCO 12KW - 220 VOL 3HP	Unidad		\$ 9.262.675,00		2,00	\$ 9.262.675,00	\$ 18.525.350,00	2,00	\$ 18.525.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 18.525.350,00
NP-210	Suministro e instalación de bancas y mesas prefabricadas en concreto	unidad		\$ 3.781.088,00		5,00	\$ 3.781.088,00	\$ 18.905.440,00	5,00	\$ 18.905.440,00	-	\$ -	5,00	\$ 18.905.440,00
NP-211	Corte de concreto para demolición piscinas	m		\$ 980,00		192,92	\$ 980,00	\$ 189.061,60	164,49	\$ 161.200,20	-	\$ -	164,49	\$ 161.200,20
NP-212	Demolición de poste en concreto de cerramiento existente incluye transporte y disposición final	Unidad		\$ 21.100,00		253,00	\$ 21.100,00	\$ 5.338.300,00	223,00	\$ 4.705.300,00	-	\$ -	223,00	\$ 4.705.300,00
NP-213	Desmonte de motobomba (piscinas)	Unidad		\$ 46.613,00		3,00	\$ 46.613,00	\$ 139.839,00	3,00	\$ 139.839,00	-	\$ -	3,00	\$ 139.839,00
NP-214	Desmonte de filtro (piscinas)	Unidad		\$ 186.452,00		2,00	\$ 186.452,00	\$ 372.904,00	2,00	\$ 372.904,00	-	\$ -	2,00	\$ 372.904,00
NP-215	Desmonte de válvula (piscinas)	Unidad		\$ 20.404,00		1,00	\$ 20.404,00	\$ 20.404,00	11,00	\$ 224.444,00	-	\$ -	11,00	\$ 224.444,00
NP-216	Llenado final para piscinas y tanque de almacenamiento	m3		\$ 2.283,00		1.012,46	\$ 2.283,00	\$ 2.311.446,18	0,00	\$ -	641,88	\$ 1.465.412,04	641,88	\$ 1.465.412,04



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

221  
 CODIGO: 4-GDI-5000-238,37-  
 VERSION: 2.0  
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04 )			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-217	Suministro e instalación de equipo de presión constante	UNIDAD		\$ 18.138.473,00		1,00	\$ 18.138.473,00	\$ 18.138.473,00	1,00	\$ 18.138.473,00	-	\$ -	1,00	\$ 18.138.473,00
NP-218	Lavado de muros con hidrolavadora	m2		\$ 4.632,00		1.018,10	\$ 4.632,00	\$ 4.715.839,20	585,77	\$ 2.713.286,84	593,33	\$ 2.748.304,56	1.179,10	\$ 5.461.591,20
NP-219	Resane mampostería con mortero de reparación cementoso mono componente y estuco plástico interior y exterior	und		\$ 2.194,00		281,00	\$ 2.194,00	\$ 616.514,00	692,00	\$ 1.518.248,00	1.239,00	\$ 2.718.366,00	1.931,00	\$ 4.238.614,00
NP-220	Poda de arboles tipo swinglea (CERRAMIENTO) Incluye retiro y disposición final	MI		\$ 17.704,00		594,00	\$ 17.704,00	\$ 10.516.176,00	462,83	\$ 8.188.831,12	19,04	\$ 337.084,16	481,57	\$ 8.525.715,28
SUBTOTAL														
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5.612.792.827,60			\$ 6.889.153.880,74		\$ 5.996.821.487,03		\$ 692.470.082,86		\$ 6.889.091.569,59
Administración 25%					\$ 1.403.188.156,90			\$ 1.672.289.465,19		\$ 1.499.155.971,78		\$ 173.117.520,84		\$ 1.672.272.892,40
Utilidad 5%					\$ 280.637.891,38			\$ 334.457.683,04		\$ 299.831.074,35		\$ 34.623.504,13		\$ 334.454.578,48
Costos indirectos (AIU) 30%					\$ 1.683.825.788,28			\$ 2.008.746.158,22		\$ 1.798.986.446,11		\$ 207.741.024,77		\$ 2.006.727.470,68
VALOR TOTAL CONTRATO					\$ 7.296.578.415,86			\$ 8.695.900.016,97		\$ 7.795.607.833,15		\$ 900.211.107,33		\$ 8.695.819.040,48
ACTA DE EJECUCION FINAL:												\$ 900.211.107,33		\$ 8.695.819.040,48
AMORTIZACION ANTICIPO 40%:												\$ 360.117.865,36		\$ 33.478.381.038,64
VALOR NETO A CANCELAR :												\$ 540.093.241,95		\$ 5.217.456.001,84
COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:														\$ 62.291,16
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO:														\$ 6.699.091.569,59
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.														\$ 8.695.819.040,48
BALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO														\$ 83.556,13

NOTA:  
 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los reportes presentados.  
 2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:  
  
 ING. MATEO BORRERO PABON  
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019  
 Contratista de Obra

Firma:  
  
 ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA  
 CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR  
 Interventor

**CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  
CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2019**

**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.023.203, en calidad de Interventor, me permito certificar que he recibido a entera satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 28 de julio de 2020 del contrato se describen a continuación:

<b>CONTRATO No.</b>		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.151 de 02 de mayo de 2019			
<b>No. DE PROCESO EN EL SECOP</b>		SI-LP-001-2019			
<b>OBJETO:</b>		MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
<b>No. DE RP Y FECHA</b>	3404 mayo 30 de 2019	7411 nov 21 de 2019	1034 de febrero 20 de 2020	1152 febrero 20 de 2020	2516 de mayo 19 de 2020
<b>VALOR DE RP</b>	\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$ 1.868.139.970,45	\$ 396.071.433,1	\$ 738.388.322,08
<b>RP AFECTADOS PARA EL PAGO</b>	3404 mayo 30 de 2019	7411 nov 21 de 2019	1034 de febrero 20 de 2020	1152 febrero 20 de 2020	2516 de mayo de 2020
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 7.297.395.222,86				
<b>VALOR ADICIONAL 1:</b>	\$ 660.119.051,67				
<b>VALOR ADICIONAL 2:</b>	\$ 738.388.322,08				
<b>PLAZO INICIAL:</b>	SEIS (6) MESES				
<b>PLAZO ADICIONAL 1:</b>	VEINTISIETE (27) DÍAS				
<b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>	DOS (02) MESES				
<b>PLAZO ADICIONAL 3:</b>	DOS (02) MESES				
<b>PLAZO ADICIONAL 4:</b>	OCHO (08) DIAS				
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019				
<b>SUPERVISOR:</b>	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR				
<b>INTERVENTOR CONTRATO:</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR				
<b>ANTICIPO (40%)</b>	\$2.918.958.089,14	\$264.047.620,67	\$295.355.328,83		
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	04 de junio de 2019				
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	Nº 1	Nº2	23-12-2019	25/03/2020	

<b>ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	Nº 1	Nº 2		20-01-2020	13/04/2020		
<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>	Nº 1	Nº 2		27-01-2020	11/05/2020		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>				28 JULIO DE 2020			
<b>MUNICIPIO:</b>				BUCARAMANGA			
<b>OFICINA GESTORA:</b>				Secretaría de infraestructura			

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción de acuerdo del Acta de Finalización del Contrato suscrita el día veintidós (22) de diciembre de 2020, por parte de la Interventoría, por un valor de \$ 900.211.107,33

Dada en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020



**ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA**  
INTERVENTOR





**ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga

**LICITACIÓN PÚBLICA N° SI – LP – 001- 2019**

**“MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO  
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

**OFERENTE: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019**



**F. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO**



### M. Anexo 13 - Modelo de conformación para consorcios

Señores

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**

REFERENCIA: Licitación Pública No. **SI – LP – 001- 2019**

Los suscritos, **CARLOS ALBERTO RANGEL ESPARZA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. **79.796.861** de **Bogotá**, actuando en nombre y representación legal de **IDESTRA S.A. con Nit: 900.203.601-3** y **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. **80.217.108** de **Bogotá**, actuando en nombre y representación legal de **DUVANA S.A.S con Nit: 900.751.909-6**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara **CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019** para acceder a la presente licitación pública de la referencia, cuyo objeto es El **MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.

2. El consorcio está integrada por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES
<b>IDESTRA S. A.</b>	50%
<b>DUVANA S.A.S</b>	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada


4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MATEO BORRERO PABÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No **88.228.806** de **Cúcuta**, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión de la licitación pública **SI – LP – 001- 2019**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades; al igual se designa como Representante Legal Suplente a **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** identificado con C.C No. **80.217.108** de **Bogotá**, el cual tendrá las mismas facultades y atribuciones del Representante Legal en ausencia de este o en eventos de faltas temporales y/o absolutas del representante principal.


## 6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo:	Cll 73 No 7 – 31 Piso 10
Dirección electrónica:	mateo.idestra@idestra.net /Jaime.garcia@idestra.net; elizabeth.naranjo@idestra.net /
	licitaciones@duvana.com.co
Teléfono:	7454940 / 8059532
Teléfono Móvil:	3015442348
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de febrero de 2019.




**CARLOS ALBERTO RANGEL ESPARZA**  
C.C. 79.796.861 de Bogotá  
R/L IDESTRA S. A  
NIT: 900.203.601-3




**EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**  
C.C. 80.217.108 de Bogotá  
R/L DUVANA S.A.S  
NIT.: 900.751.909-6

## ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL



**MATEO BORRERO PABON**  
C.C No 88.228.806 de Cúcuta  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

ACEPTACION REPRESENTANTE LEGAL  
SUPLENTE


**EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**  
C.C. 80.217.108 de Bogotá  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

**MEMORANDO**  
**SI – 0465-2020**

**FECHA:** 25-06-2020

**PARA:** **LUZ ÁNGELA REY SOLER**  
 Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

**DE:** **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
 Secretario de Infraestructura

**ASUNTO:** Remisión documentos contrato 391 de 2018

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir original firmado del Acta de Recibo con Observaciones y Acta de Recibo Final del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,

  
**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
 Secretario de Infraestructura

Anexo: Treinta y dos (32) folios.

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura  
 Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura  
 C:\3. SECRETARIAS\4. OFICINA JURIDICA\SI-0465-2020\_Jur\_Cto 391-2018.docx

**AUT.**  
 077  
 Nombre: *Gloria Reyes*  
 Fecha: **26 JUN 2020**  
 Hora: *11:42 am*  
 Folios: *1*  
 Año: *32*  
*#164*





ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICO N.º... ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ... CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE OMBRINAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREO-DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICO N.º... ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ... CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE OMBRINAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREO-DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ...

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Includes sub-sections for 'CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES' and 'ACTAS Y FINAL'.

ACUMULADO EJECUTIVO BALANCE FINAL... 3 951 218,52... 9 807 422,46... 788 813,50... 829 012,02... 1 872 382,20... 76 447 704,90... 302 979,00... 302 979,00... 48 000,00... 511 827,00... 4 353 833,40... 55 787 979,60... 6 395 392,00... 2 842 256,00... 1 688 547,00... 24 285,00... 838 988,00... 687 202,00... 687 202,00... 50 103,00... 249 791,00... 6 984,00... 6 984,00... 376 481,50... 1 362 313,50







ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INDICIALES			CORRECCIONES ACTUALIZADAS APLICACION 2			ACUMULADO ACTAS 1 A 4			ACTAS Y FINAL			ACUMULADO EJECUTADO			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	
NP 10	RELLENO DE MORTERO EN MALLA DE 40 CM. PARA REFORZAMIENTO DE CONCRETO EN PISO DE PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 79.871,00	\$	31.60	\$ 2,535,945.40			31.60	\$	31.60	\$	31.60	\$	2,475,345.60	
NP 11	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES EN PLANTA SUBSISTEMO E	ML		\$ 4,949.00	\$	79.60	\$ 558,948.60			79.60	\$	79.60	\$	79.60	\$	558,948.60	
NP 12	ACUMULADO DE ANCHURA DE OBRA	M2		\$ 82,528.00	\$	0.00	\$	432,882.00			0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	432,882.00
NP 13	PARRA EN CONCRETO UNAN EN CONCRETO	M2		\$ 68,117.00	\$	1.80	\$ 122,818.60			1.80	\$	1.80	\$	1.80	\$	122,818.60	
NP 14	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	62.80	\$ 653,256.00			62.80	\$	62.80	\$	62.80	\$	653,256.00	
NP 15	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 16	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 17	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 18	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 19	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 20	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 21	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 22	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 23	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 24	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 25	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 26	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 27	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 28	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 29	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	
NP 30	RENOVIACION DE PISO EN PLANTA SUBSISTEMO E	M2		\$ 10,388.00	\$	112.00	\$ 1,163,456.00			112.00	\$	112.00	\$	112.00	\$	1,163,456.00	







Table with 7 main columns: ITEM, DESCRIPCION, CONDICIONES CONTRACTUALES REALES, CONDICIONES ACTUALES ADICION 2 MODIFICATORIO 1, ACTSASTY FINAL, and ACUMULOS MODIFICADO BALANCE FINAL. Each column contains detailed data for various construction items, including quantities, unit values, and cumulative totals.

23



















ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 5							ACTAS Y FINAL			ACUMULADO EGRESADO BALANCE FINAL	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
294	Placa conformado, 10 m 2500 ps resist.	M2	115,39	\$ 68,177,00	\$ 7,903,990,00	115,39	\$ 7,903,990,00					115,39	\$ 7,903,990,00							
295	Bandeja prefabricada (0,30x0,30) M2 200kg/cm2	M2	69,59	\$ 75,100,00	\$ 5,227,890,00	69,59	\$ 5,227,890,00					69,59	\$ 5,227,890,00							
296	Placa chapa metalizada 2mm (200x300)	M2	17,08	\$ 2,579,800,00	\$ 43,942,700,00	17,08	\$ 43,942,700,00					17,08	\$ 43,942,700,00							
297	BLOQUE EN ESTAJADA	UNID	1,00	\$ 2,661,800,00	\$ 2,661,800,00	1,00	\$ 2,661,800,00					1,00	\$ 2,661,800,00							
298	MEDICALIZADO	UNID	1,00	\$ 4,694,915,00	\$ 4,694,915,00	1,00	\$ 4,694,915,00					1,00	\$ 4,694,915,00							
299	BARRAS PARA BARRAS	UNID	1,00	\$ 1,980,180,00	\$ 1,980,180,00	1,00	\$ 1,980,180,00					1,00	\$ 1,980,180,00							
300	DOUBLE SAVING OTF	UNID	1,00	\$ 3,451,905,00	\$ 3,451,905,00	1,00	\$ 3,451,905,00					1,00	\$ 3,451,905,00							
301	TRUETER S PERFORADO	UNID	1,00	\$ 2,931,892,00	\$ 2,931,892,00	1,00	\$ 2,931,892,00					1,00	\$ 2,931,892,00							
302	PAISAJEROS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
303	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
304	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
305	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
306	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
307	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
308	MOLINO - S. COLLAMPO (SUM. + INST)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
309	Suministro e instalación de Bateria (Baterías 2" x 2,5)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
310	Ensayos (material que tiene auto Blanco (Para arena)	M3	1,00	\$ 41,671,00	\$ 41,671,00	1,00	\$ 41,671,00					1,00	\$ 41,671,00							
311	Prueba de Asfalto (para arena)	M3	1,00	\$ 121,486,00	\$ 121,486,00	1,00	\$ 121,486,00					1,00	\$ 121,486,00							
312	Banca (2' x 2' x 1,20) M2	UNID	0,00	\$ 127,344,00	\$ -	0,00	\$ -					0,00	\$ -							
313	Servicio de mediación Banco (Administración de Contabilidad)	UNID	1,00	\$ 49,997,00	\$ 49,997,00	1,00	\$ 49,997,00					1,00	\$ 49,997,00							
314	Placa conformado, 10 m 2500 ps resist.	M2	115,39	\$ 68,177,00	\$ 7,903,990,00	115,39	\$ 7,903,990,00					115,39	\$ 7,903,990,00							
315	Bandeja prefabricada (0,30x0,30) M2 200kg/cm2	M2	69,59	\$ 75,100,00	\$ 5,227,890,00	69,59	\$ 5,227,890,00					69,59	\$ 5,227,890,00							
316	Placa chapa metalizada 2mm (200x300)	M2	17,08	\$ 2,579,800,00	\$ 43,942,700,00	17,08	\$ 43,942,700,00					17,08	\$ 43,942,700,00							
317	BLOQUE EN ESTAJADA	UNID	1,00	\$ 2,661,800,00	\$ 2,661,800,00	1,00	\$ 2,661,800,00					1,00	\$ 2,661,800,00							
318	MEDICALIZADO	UNID	1,00	\$ 4,694,915,00	\$ 4,694,915,00	1,00	\$ 4,694,915,00					1,00	\$ 4,694,915,00							
319	BARRAS PARA BARRAS	UNID	1,00	\$ 1,980,180,00	\$ 1,980,180,00	1,00	\$ 1,980,180,00					1,00	\$ 1,980,180,00							
320	DOUBLE SAVING OTF	UNID	1,00	\$ 3,451,905,00	\$ 3,451,905,00	1,00	\$ 3,451,905,00					1,00	\$ 3,451,905,00							
321	TRUETER S PERFORADO	UNID	1,00	\$ 2,931,892,00	\$ 2,931,892,00	1,00	\$ 2,931,892,00					1,00	\$ 2,931,892,00							
322	PAISAJEROS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
323	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
324	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
325	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
326	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
327	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
328	MOLINO - S. COLLAMPO (SUM. + INST)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
329	Suministro e instalación de Bateria (Baterías 2" x 2,5)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
330	Ensayos (material que tiene auto Blanco (Para arena)	M3	1,00	\$ 41,671,00	\$ 41,671,00	1,00	\$ 41,671,00					1,00	\$ 41,671,00							
331	Prueba de Asfalto (para arena)	M3	1,00	\$ 121,486,00	\$ 121,486,00	1,00	\$ 121,486,00					1,00	\$ 121,486,00							
332	Banca (2' x 2' x 1,20) M2	UNID	0,00	\$ 127,344,00	\$ -	0,00	\$ -					0,00	\$ -							
333	Servicio de mediación Banco (Administración de Contabilidad)	UNID	1,00	\$ 49,997,00	\$ 49,997,00	1,00	\$ 49,997,00					1,00	\$ 49,997,00							
334	Placa conformado, 10 m 2500 ps resist.	M2	115,39	\$ 68,177,00	\$ 7,903,990,00	115,39	\$ 7,903,990,00					115,39	\$ 7,903,990,00							
335	Bandeja prefabricada (0,30x0,30) M2 200kg/cm2	M2	69,59	\$ 75,100,00	\$ 5,227,890,00	69,59	\$ 5,227,890,00					69,59	\$ 5,227,890,00							
336	Placa chapa metalizada 2mm (200x300)	M2	17,08	\$ 2,579,800,00	\$ 43,942,700,00	17,08	\$ 43,942,700,00					17,08	\$ 43,942,700,00							
337	BLOQUE EN ESTAJADA	UNID	1,00	\$ 2,661,800,00	\$ 2,661,800,00	1,00	\$ 2,661,800,00					1,00	\$ 2,661,800,00							
338	MEDICALIZADO	UNID	1,00	\$ 4,694,915,00	\$ 4,694,915,00	1,00	\$ 4,694,915,00					1,00	\$ 4,694,915,00							
339	BARRAS PARA BARRAS	UNID	1,00	\$ 1,980,180,00	\$ 1,980,180,00	1,00	\$ 1,980,180,00					1,00	\$ 1,980,180,00							
340	DOUBLE SAVING OTF	UNID	1,00	\$ 3,451,905,00	\$ 3,451,905,00	1,00	\$ 3,451,905,00					1,00	\$ 3,451,905,00							
341	TRUETER S PERFORADO	UNID	1,00	\$ 2,931,892,00	\$ 2,931,892,00	1,00	\$ 2,931,892,00					1,00	\$ 2,931,892,00							
342	PAISAJEROS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
343	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
344	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
345	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
346	TRUJETOS DE ENRIQUECIMIENTO	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
347	MOLINO - S. COLLAMPO (SUM. + INST)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
348	Suministro e instalación de Bateria (Baterías 2" x 2,5)	UNID	1,00	\$ 1,841,180,00	\$ 1,841,180,00	1,00	\$ 1,841,180,00					1,00	\$ 1,841,180,00							
349	Ensayos (material que tiene auto Blanco (Para arena)	M3	1,00	\$ 41,671,00	\$ 41,671,00	1,00	\$ 41,671,00					1,00	\$ 41,671,00							
350	Prueba de Asfalto (para arena)	M3	1,00	\$ 121,486,00	\$ 121,486,00	1,00	\$ 121,486,00					1,00	\$ 121,486,00							
351	Banca (2' x 2' x 1,20) M2	UNID	0,00	\$ 127,344,00	\$ -	0,00	\$ -					0,00	\$ -							
352	Servicio de mediación Banco (Administración de Contabilidad)	UNID	1,00	\$ 49,997,00	\$ 49,997,00	1,00	\$ 49,997,00					1,00	\$ 49,997,00							
353	Placa conformado, 10 m 2500 ps resist.	M2	115,39	\$ 68,177,00	\$ 7,903,990,00	115,39	\$ 7,903,990,00					115,39	\$ 7,903,990,00							
354	Bandeja prefabricada (0,30x0,30) M2 200kg/cm2	M2	69,59	\$ 75,100,00	\$ 5,227,890,00	69,59	\$ 5,227,890,00					69,59	\$ 5,227,890,00					</		





ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES COMERCIALES DE PAGO		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONALES INCORPORACIONES		MODIFICACIONES 1 a 4		ACTA 0 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL			
		UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	ENTRERREDES CIMENTACION CON VIGAS 20X20 X 200 X 30 CM. SAN DIEGO	M2	129	528.00	\$ 68,112.00	58.37	\$ 30,858.96	0.00	\$ 0.00	58.37	\$ 30,858.96	58.37	\$ 30,858.96
11	RECURSOS CIMENTACION SOBRE CONCRETO	M2	46	146.00	\$ 6,716.00	43.66	\$ 6,368.36	0.00	\$ 0.00	43.66	\$ 6,368.36	43.66	\$ 6,368.36
SUB-TOTAL					\$ 74,828.00		\$ 37,227.32		\$ 0.00		\$ 37,227.32		\$ 37,227.32
COSTO TOTAL PROYECTO					\$ 1,178,392.00		\$ 582,274.58		\$ 418,475.76		\$ 1,158,571.00		\$ 51,000.84
ADMINISTRACION					20%		\$ 116,454.90				\$ 116,454.90		\$ 116,454.90
IMPUESTOS					3%		\$ 35,359.76				\$ 35,359.76		\$ 35,359.76
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					7%		\$ 151,814.66				\$ 151,814.66		\$ 151,814.66
TOTAL PROYECTO							\$ 1,326,661.56				\$ 1,346,141.62		\$ 1,419,701.36

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO  
 VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 2,288,164,805.00  
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 3,451,305,600.00  
 VALOR ANTICIPO \$ 1,300,002,244.00  
 VALOR ACUMULADO PAGADO ACTAS 1 a 4 \$ 2,700,002,342.00  
 VALOR AMORTIZADO ACTAS 1 a 4 \$ 1,080,229,935.00  
 SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR \$ 300,000,000.00  
 VALOR ACTA FINAL \$ 750,000,000.00  
 SALDO POR CANCELAR (RESTANDO EL SALDO PENDIENTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR)  
 VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 400,000,000.00  
 SALDO DEL CONTRATO \$ 3,451,305,600.00  
 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 100.00%

OBSERVACIONES  
 1. El recto de la inventaria de las obras ejecutadas se emite al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el estado contrato  
 2. Las cantidades y valores consignados en la presente acta son de responsabilidad del interventor y contratista  
 3. La supervisión del contrato, valida la ejecución de la presente acta, teniendo como base el pliego de condiciones y especificaciones de calidad descritas en el acta de inicio. Cabe aclarar que debido a la complejidad de las obras se realizaron modificaciones de carácter correctivo a las condiciones de ejecución de las obras.  
 4. Fianzas ejecutadas por el contratista, referidas por la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de calidad descritas en el acta de inicio.

Firma:   
 ARQ. NELSON CASTRO GALEANO  
 REF. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA  
 CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

Firma:   
 ING. HERNANDO VALLEJO OBANDO  
 PROFESIONAL DE APOYO S. DE INFRAESTRUCTURA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAÑICIPA

Firma:   
 ING. MARIO EGUARTE SUANCA PULIDO  
 SUPERVISOR DE CONTRATO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAÑICIPA

Firma:   
 ING. MARIO EGUARTE SUANCA PULIDO  
 SUPERVISOR DE CONTRATO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAÑICIPA

Firma:   
 ING. HERNANDO VALLEJO OBANDO  
 PROFESIONAL DE APOYO S. DE INFRAESTRUCTURA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAÑICIPA

Firma:   
 ING. NELSON CASTRO GALEANO  
 DIRECTOR DE OBRA  
 CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

**MEMORANDO**  
**SI - 1048-2020**

**FECHA:** 11-12-2020

**PARA:** **LUZ ÁNGELA REY SOLER**  
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación


**DE:** **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

**ASUNTO:** Acta de liquidación contrato 391 de 2018.

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir el original firmado del acta de liquidación del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,

  
**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de Infraestructura

Anexo: Cinco (5) folios

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura  
Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura

ALCALDIA MUNICIPAL  
OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION

Nombre: Esther Elavipó

Fecha: 17 DIC 2020

Hora: 10:47 am

Folios: 1

Anexo: 5  
#1088



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

**CONTRATO No:** 391 de 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INDUGU.

**NIT:** 901.176.603-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO

**IDENTIFICACIÓN:** 80.721.546 DE BOGOTA

**INTERVENTOR:** CONSORCIO TAYRONA  
R/L: NATALIE TRISTANCHO CLEVES

**SUPERVISOR:** MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

**DURACIÓN:** OCHO (8) MESES

**MODIFICARORIO N.º 1:** VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2018

**FECHA DE INICIO:** 06 DE JUNIO DE 2018

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 06 DE FEBRERO DE 2019

**PLAZO INICIAL:** OCHO (8) MESES

**VALOR INICIAL CONTRATO:** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 2.289.764.995.00)

**MODIFICATORIO N.º 2:** CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018

**ADICION 1, MODIF. 3, PRÓRROGA 1:** VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018

**VALOR ADICIONAL No. 1:** TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$326.340.614.00)

**PRORROGA No. 1:** DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

### ACLARATORIO MODIFICACIÓN

#### A LA ADICION 1, MODIF 3,

#### PRORROGA 1:

VEINTE (20) DE MARZO 2019, POR DOS (2) MESES

#### PRORROGA N.º 2:

DIECISIETE (17) DE ABRIL 2019, POR DOS (2) MESES

#### ACTA DE SUSPENSION 1:

SIETE (7) DE JUNIO DE 2019, POR UN (1) MES

#### PRORR 1 A SUSPENSIÓN 1:

CINCO (5) DE JULIO DE 2019, POR UN (1) MES.

#### PRORR 2 A SUSPENSION 1:

CINCO (5) DE AGOSTO DE 2019, POR UN (1) MES.

#### ACTA DE REINICIO No. 1:

SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 21 de septiembre de 2019.

#### MODIFICATORIO 4, ADICION 2, PRORROGA 3.

VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2019

#### VALOR ADICIONAL No. 2:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$) 835.400.000)

#### PRORROGA No. 3

POR TRES (3) MESES

#### MODIFICATORIO 5 Y ACLARATORIO

DIECISESIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019

#### ACTA DE SUSPENSION 2:

DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2019, POR NUEVE (9) DIAS

#### ACTA DE REINICIO 2:

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2019.

#### PRORROGA 4:

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019. POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

#### ACTA DE RECIBO FINAL CON OBSERVACIONES

CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2020

#### ACTA DE RECIBO FINAL:

VENTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020.

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el Señor **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS**, Alcalde Municipal, identificado con C.C. 79.882.688 expedida en Bogotá, y **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**,



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 80.398.496 expedida en Chía, quien obra en calidad de SUPERVISOR, y de otra parte el CONSORCIO TAYRONA, identificado con el NIT. 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, obrando en calidad de INTERVENTOR y el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.721.546 de Bogotá, obrando en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 391 del quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, suscrito el día doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el supervisor certifica que la obra fue entregada a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

### 1. BALANCE DEL CONTRATO

#### 1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del contrato	\$ 2.289.764.995,00	Valor Anticipo	\$1.380.602.244,00
Valor Adición 1	\$ 326.340.614,00	Valor Ejecutado	\$ 3.451.505.609,00
Valor Adición 2	\$ 835.400.000,00		
Valor total del contrato	\$ 3.451.505.609,00 ✓	Saldo Contrato	00.00

#### 1.2 Pagos del contrato

VALOR PAGADO	NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO
\$ 536.581.280	2018006440	12/12/2018 ✓
\$ 618.230.633	2019001116	12/04/2019 ✓
\$ 1.076.642.874	2019002076	29/05/2019 ✓
\$ 469.137.554	2019005873	18/11/2019 ✓
\$750.913.268	CONTRA LA PRESENTA ACTA	

### 2. ESTADO JURÍDICO:

#### 2.1. Cuadro de resumen

SUSPENSIONES	SI	MULTAS	NO
PRORROGAS O ADICIONES	SI	DECLARACIONES	NO

*[Handwritten signature]*



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

MODIFICACIONES	SI	CADUCIDAD	NO
ACCIONES LEGALES EN PROCESO	NO	OTROS	NO

### 2.2. Actas Suscritas

Acta Numero	Fecha de Acta	Tipo de acta
01	06 de junio de 2018	Acta de inicio
02	07 de junio de 2019	Acta de suspensión No. 1
03	05 de julio de 2019	Prórroga No. 1 a la suspensión No 1
04	05 de agosto de 2019	Prórroga No. 2 a la suspensión No 1
05	06 de septiembre de 2019	Acta de reinicio No. 1
06	17 de diciembre de 2019	Acta de suspensión No. 2
07	26 de diciembre de 2019	Acta de reinicio No. 2
08	14 de febrero de 2019	Acta de recibo con observaciones
09	25 de junio de 2019	Acta de recibo final

### 3. GARANTIAS:

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$345,150,560.90
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANTICIPO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$1.380,602,243.60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 24/02/2023	\$172,575,280.45
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	960-47-994000006167 Anexo 10	25/06/2020 Hasta 25/06/2025	\$690,301,121.80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	960-74-994000003095 Anexo 10	17/05/2018 Hasta 25/03/2020	351,121,200.00

Fecha de aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica y de Contratación:  
 Julio 01 de 2020.





## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007  
 VERSIÓN: 003  
 FECHA: OCTUBRE 2012

### 4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES ACLARACIONES	Y/O	Existe un saldo por cancelar al contratista, correspondiente a la suma de \$750.913.268,00

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **Contrato de obra No. 391 de 2018**, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente Acta de liquidación, por una parte, el Alcalde Municipal Dr. **JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS** y el Secretario de Infraestructura, **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.721.546 de Bogotá, quien obra en calidad de CONTRATISTA y el CONSORCIO TAYRONA, en calidad de interventor, identificado con NIT 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, procedemos a liquidar el CONTRATO DE OBRA No. 391 de fecha 15 de mayo de 2018. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 16 DIC 2020.

**JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS**  
Alcalde Municipal

**NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO**  
R.L Consorcio INDUGU  
Contratista

**MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**  
Secretario de infraestructura  
Supervisor

**NATALIE TRISTANCHO CLEVES**  
R.L Consorcio TAYRONA  
Interventor

# CONSORCIO INDUGU

## ACUERDO DE CONSORCIO

**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA, DUVANA S.A.S E INVERSIONES INSULARES S.A.S**

Entre los suscritos **GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Montería, identificado con documento de identidad No. 19.111.009 expedido en Bogotá, obrando en este acto en su nombre propio (en adelante "GAR"), quien actúa plenamente facultado y legalizado; **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado con documento de identidad No. 80.217.108 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de **DUVANA S.A.S**, NIT 900.751.909-6, (en adelante "DVN"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad y **JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO**, mayor de edad, con domiciliada en la ciudad de San Andrés, identificada con documento de identidad No. 1.015.400.789 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de **INVERSIONES INSULARES S.A.S**, NIT 900.807.415-2, (en adelante "IIS"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad

Considerando que **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, abrió el proceso de **Licitación Pública No. LIC 002 MT 2017**, con el fin de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

**CONSIDERANDO** que, con el objeto de participar en este proceso bajo la modalidad de Reunión de Empresas en Consorcio, actuando conjuntamente, las partes desean convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo consorcial.

**CONSIDERANDO** que los abajo firmantes tenemos poder suficiente para obligar a nuestras representadas a la suscripción del presente acuerdo, con el fin de participar en consorcio, complementando nuestros antecedentes y experiencia.

**POR TANTO**, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente **ACUERDO**, en adelante denominado **"CONSORCIO INDUGU"**, que se regulará por las cláusulas conferidas en éste documento.

**CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD GAR, DVN Y IIS**, convienen suscribir el presente compromiso de consorcio con la única y exclusiva finalidad de presentar una oferta y, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual señalado para el objeto contractual señalado para la contratación de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000044

# CONSORCIO INDUGU

**CLAUSULA SEGUNDA: INICIACIÓN,** EL CONSORCIO iniciará formalmente su funcionamiento a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

**CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN,** EL CONSORCIO continuará vigente durante todo el término del contrato que incluye el de su ejecución y el de su liquidación. En todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante. En consecuencia, EL CONSORCIO no será disuelto por las partes durante la vigencia o prórroga del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes del CONSORCIO sean llamados a responder por hechos y omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato.

**CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD GAR, DVN Y IIS,** se responsabilizan mancomunada y solidariamente, frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, respecto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que conforman el CONSORCIO.

La participación de los socios en el CONSORCIO será la siguiente:

<b>GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA</b>	<b>40%</b>
<b>DUVANA S.A.S</b>	<b>50%</b>
<b>INVERSIONES INSULARES S.A.S</b>	<b>10%</b>

**PARÁGRAFO:** Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, el CONSORCIO subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente se desarrollen.

**CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE,** para todos los efectos, las partes designan como Representante Legal del CONSORCIO a **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.721.546** expedida en Bogotá, y como suplente a **LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.133.129** expedida en Bogotá, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo obligando a todos los integrantes del CONSORCIO, en la presentación de la oferta, discusión, negociación, legalización del contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en general, para actuar frente a la entidad contratante y frente a terceros en todo asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio.

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000045


# CONSORCIO INDUGU


**CLAUSULA SEXTA: VALIDEZ**, este convenio quedará sin validez cuando el referido proceso de licitación pública convocado por el **MUNICIPIO DE TOCANIPÁ**, sea declarado desierto, se anule o no se seleccione al **CONSORCIO**.

**CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO**, ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en el presente contrato.

**CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO**, el **CONSORCIO** tendrá como domicilio en Bogotá, departamento de Cundinamarca. Para efectos de cualquier información, comunicación y notificación se harán en las oficinas del **CONSORCIO** ubicadas en la Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219.

Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adquiridos en este documento, y para constancia firman, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

  
**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ**  
 C.C. 19.111.009 de Bogotá

  
**EDWIN FERNEY ROJAS**  
 C.C. 80.217.108 de Bogotá  
 Representante legal  
 DUVANA S.A.S

  
**JENNIFER ANDREA MORALES SALGADO**  
 C.C. 1.015.400.789 de Bogotá  
 Representante legal  
 INVERSIONES INSULARES S.A.S

ACEPTO

  
**NELSON MAURICIO CASTRO**  
 C.C. 80.721.546 de Bogotá  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INDUGU


  
**LUIS EDUARDO ARIAS**  
 80.133.129 de Bogotá  
 Representante Legal (e)  
 CONSORCIO INDUGU

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: [consorcioindugu@gmail.com](mailto:consorcioindugu@gmail.com)

Teléfono: 3138098324

00000046

CERTIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA	
La suscrita <b>ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE</b> , en calidad de representante del Consorcio AGUAS ETSA-SIGA, interventores del contrato de obra, mediante contrato No. 1-15-25100-1460-2018 certifica:	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>CONTRATO No.</b>	No. 1-01-25100-1448-2018
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) y GRUPO CUATRO (4): GRUPO DOS (2): CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PAISAJE DE LA UNIDAD TRES (3) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA
<b>PLAZO INICIAL</b>	DIEZ (10) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	15-07-2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14-05-2020
<b>MODIFICACIÓN No. 1</b>	19-02-2020
<b>PRORROGA EN TIEMPO</b>	DOS (2) MESES
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14-07-2020
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20-03-2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	VEINTICUATRO (24) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	13-04-2020
<b>FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No.1</b>	13-04-2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	CATORCE (14) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO PRÓRROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	27-04-2020
<b>TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	VEINTIÚN (21) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	18-05-2020
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11-09-2020
<b>SUSPENSIÓN No. 2</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 2</b>	10-09-2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2</b>	ONCE (11) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	21-09-2020
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22-09-2020
<b>MODIFICACIÓN No. 2</b>	22-09-2020
<b>PRORROGA EN TIEMPO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22-01-2021
<b>SUSPENSIÓN No. 3</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 3</b>	13-01-2021
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3</b>	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No.3</b>	01-03-2021
<b>TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 3</b>	CUARENTA Y DOS (42) DÍAS

<b>FECHA DE REINICIO</b>	12-04-2021
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21-04-2021
<b>MODIFICACIÓN No. 3</b>	21-04-2021
<b>PRORROGA EN TIEMPO</b>	UN (1) MES
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21-05-2021
<b>MODIFICACIÓN No. 4</b>	21-05-2021
<b>ADICIÓN EN TIEMPO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR ADICIÓN</b>	DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS \$ 2.709.105.423 M/CTE
<b>NUEVO VALOR DEL CONTRATO</b>	QUINCEMIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS \$ 15.309.224.730 M/CTE
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21-09-2021
<b>MODIFICACIÓN No. 5</b>	21-09-2021
<b>PRORROGA EN TIEMPO</b>	UN (1) MES
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21-10-2021
<b>SUSPENSIÓN No. 4</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 4</b>	11-10-2021
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4</b>	OCHO (8) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	19-10-2021
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29-10-2021
<b>SUSPENSIÓN No. 5</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 5</b>	22-10-2021
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN</b>	ONCE (11) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	02-11-2021
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	09-11-2021
<b>MODIFICACIÓN No. 6</b>	09-11-2021
<b>ADICIÓN EN TIEMPO</b>	TRES (3) MES
<b>VALOR ADICIÓN</b>	MIL SETECIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS \$ 1.703.386.495 M/CTE
<b>NUEVO VALOR DEL CONTRATO</b>	DIECISIETE MIL DOCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$17.012.611.225) INCLUIDO AIU
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	09-02-2022
<b>SUSPENSIÓN No. 6</b>	
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 6</b>	28-01-2022
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN</b>	DIECINUEVE (19) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO</b>	16-02-2022
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28-02-2022
<b>TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN</b>	<b>CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DIAS</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28-02-2022
<b>VALOR INICIAL</b>	DOCE MIL SEISCIENTOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 12.600.119.307) INCLUIDO AIU
<b>VALOR DE ANTICIPO</b>	DOS MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES VEINTITRÉS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 2.520.023.861)
<b>VALOR ADICIONES</b>	CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

	DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$ 4.412.491.918) INCLUIDO AIU
<b>VALOR TOTAL</b>	DIECISIETE MIL DOCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 17.012.611.225) INCLUIDO AIU
<b>VALOR EJECUTADO</b>	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$ 16.994.090.351) INCLUIDO AIU
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC
<b>PARTICIPACIÓN</b>	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. 50% DUVANA S.A.S. 25% CONSTRUSOCIAL S.A.S. 25%
<b>SUPERVISOR</b>	LUZ STELLA BAUTISTA TIBAKUIRA
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO AGUAS E.T.S.A.-SIGA

### ACTIVIDADES

A continuación se presenta el cuadro de cantidades de obra ejecutadas en desarrollo del contrato No 1-01-25100-1448-2018 en el cual el **CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC** ejecutó las actividades de obra que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO	CANTIDADES	VALORES
			VALOR UNITARIO	TOTAL EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL
<b>1</b>	<b>Replanteo</b>				
695	Localización y replanteo	M2	\$ 2.556	97.032,04	\$ 248.013.894
<b>2</b>	<b>Cerramiento</b>				
10526	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	\$ 18.164	7.959,52	\$ 144.576.720
<b>3</b>	<b>Excavaciones</b>				
APU NUEVO - 252	Excavación mecánica sin clasificar. No incluye retiro	M3	\$ 5.755	13.921,91	\$ 80.120.593
<b>4</b>	<b>Rellenos</b>				
APU NUEVO - 262	Subrasante mejorada. Incluye adición de sub-base granular 40% mezclada con el material de sitio, nivelación humedecimiento y compactación 60% restante en material de sitio (incluye acarreo interno)	M3	\$ 54.829	0,00	\$ -
106014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	\$ 108.456	7.786,93	\$ 844.539.280
106015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	\$ 124.749	1.033,74	\$ 128.958.032
<b>5</b>	<b>Nivelación y Conformación del Terreno</b>				
10004	Nivelación+Configuración terreno ZV **manual h=0.4	M2	\$ 19.672	56.134,48	\$ 1.104.277.490
10789	Nivelación+Configuración terreno Mater.Local Selec	M2	\$ 16.995	12.384,88	\$ 210.481.035
<b>6</b>	<b>Demoliciones</b>				
10209	Demolición sendero en adoquín incluye cargue+retir	M2	\$ 6.753	505,59	\$ 3.414.250
<b>7</b>	<b>Concretos, Morteros y Acero</b>				
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	\$ 3.298	161.456,69	\$ 532.484.163
<b>8</b>	<b>Retiro y disposic. materiales sobrantes</b>				
APU NUEVO - 269	Transporte de escombros y sobrantes de excavación, Según el PMA.Incluye cargue	M3-KM	\$ 1.184	150.862,67	\$ 178.621.402
APU NUEVO - 270	Disposición final de escombros y sobrantes de excavación	M3	\$ 3.865	17.463,64	\$ 67.496.970
<b>9</b>	<b>Cimentación - Infraestructura</b>				
APU NUEVO - 261	Micropilote preexcavado D=0,20m en concreto f'c=21MPa. Incluye excavación y retiro. No incluye acero de refuerzo.	ML	\$ 137.259	0,00	\$ -
APU NUEVO - 258	Muro de contención en concreto f'c=21MPa. No incluye acero de refuerzo	M3	\$ 604.198	0,00	\$ -
APU NUEVO - 255	Descabece de pilotes. No incluye transporte y disposición final de escombros	M3	\$ 59.593	2,00	\$ 119.186

10	Suministro concretos					
108.008.004	Sumin.-Instal. concreto resist.10,5 MPa	M3	\$ 399.381	0,00	\$	-
108.008.007	Sumin.-Instal. concreto resist.21 MPa	M3	\$ 439.280	204,09	\$	89.652.656
11	Estructura de proteccion					
APU NUEVO - 263	Suministro e instalación geotextil de separación NT 1600 o equivalente	M2	\$ 3.838	761,63	\$	2.923.136
APU NUEVO - 268	Suministro e instalación de gavión en piedra media zonga con malla de acero galvanizado C.12	M3	\$ 174.685	867,70	\$	151.574.175
12	Senderos, escaleras, escalinatas y pisos					
APU NUEVO - 003	Suministro e instalacion de piso para sendero, instalado con aparejo (1) formación en bloques en adoquin en arcilla incluye dilatacion en jamba o 2,50 mts, instalados sobre mortero, incluye bordillos tipo A 80, adoquin y ladrillo a 1/2 jamba instalado a cada lado del sendero y en su centro conformando canaleta de conduccion, de acuerdo a detalles constructivos.	M2	\$ 136.978	0,00	\$	-
APU NUEVO - 004	Suministro e instalacion de piso adoquin en arcilla en plazoletas instalado con aparejo (1) formación en bloques sobre mortero, de acuerdo a detalles constructivos.	M2	\$ 78.045	3.336,60	\$	260.404.946
APU NUEVO - 009	Suministro e instalacion de piso en caucho EPDM continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 4,00 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", instalado con mezcla producida del mismo material y activada con resina de poliuretano aromatica, de 180 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 170 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color de acuerdo a diseño arquitectonico.	M2	\$ 649.139	687,36	\$	446.192.183
APU NUEVO - 094	Suministro e instalacion de piso en caucho EPDM continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 2,00 m, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", instalado con mezcla producida del mismo material y activada con resina de poliuretano aromatica, de 80 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 70 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color de acuerdo a diseño arquitectonico.	M2	\$ 309.967	515,85	\$	159.896.477
APU NUEVO - 010	Suministro e instalacion de piso para sendero en gravilla 1/2" lavada ancho 1,80 mts, instalada sobre mortero, incluye bordillo tipo A 15, dilatacion en madera e= 0,01 mts fundida en sitio y retirada al fraguar, su base de soporte será una placa de concreto de 3.000 PSI, e= 0,12 mts reforzada con acero tipo A60.(No incluye acero de refuerzo)	M2	\$ 149.907	5.156,48	\$	772.992.447
APU NUEVO - 090	Suministro e instalacion de adoquin con area de circunferencia de 0,91 M2, de acuerdo a diseños arquitectonicos y detalles constructivos denominado como DPU1	UN	\$ 114.138	22,00	\$	2.511.036
APU NUEVO - 008	Suministro e instalación de cicloruta Bidireccional ancho 2,30 mts, con separacion de 0,10 mts para crecimiento de vegetación natural, conformada por rodadura asflatica MDC-2, demarcación de la cicloruta con pintura trafico y esferas reflectivas, de acuerdo a diseño arquitectonico, incluyen bordillos tipo A15 a lado y lado de la ciclo via, demarcación y señalización vertical	ML	\$ 203.402	0,00	\$	-
13	Bordillos y losetas					
APU NUEVO - 022	Suministro e instalacion de bordillo tipo A 80 perimetral instalado con mortero de acuerdo a detalles constructivos.	ML	\$ 48.262	2.208,71	\$	106.596.762



APU NUEVO - 023	Suministro e instalacion de bordillo tipo A80 y jamba media perimetral instalada con mortero de acuerdo a detalles constructivos. Ancho del bordillo 0,20 mts.	ML	\$ 70.960	0,00	\$ -
APU NUEVO - 097	Suministro e instalacion de bordillo tipo A 10 perimetral instalado con mortero de acuerdo a detalles constructivos.	ML	\$ 64.743	1.142,32	\$ 73.957.222
APU NUEVO - 100	Suministro e instalacion de loseta franja alerta 20 x 20	ML	\$ 13.234	1.018,12	\$ 13.473.800
APU NUEVO - 101	Suministro e instalacion de loseta franja alerta 40 x 40	ML	\$ 15.230	5,50	\$ 83.765
APU NUEVO - 024	Suministro e instalacion de loseta franja guia 40 x 40	ML	\$ 15.230	924,18	\$ 14.075.261
APU NUEVO - 119	Suministro e instalacion de remate en adoquin 20x10x0,06 ancho 0,20 mts	ML	\$ 10.612	572,82	\$ 6.078.764
<b>14</b>	<b>Mobiliario urbano</b>				
	<b>Bancas</b>				
APU NUEVO - 014	Suministro e instalación de banca en concreto de 21 Mpa, incluye refuerzo, forrada en ladrillo de arcilla medidas 0,66x0,54x0,45 tipo (bl t3a) de acuerdo a detalles constructivos, conformada por placas en forma de (U) con espesor = 0,13 la cual estará soportada sobre una placa e= 0,10 de concreto 21,0 Mpa, el acero de refuerzo será No 3 para la placa de base y No 4 para el refuerzo de la banca, incluye acabado en adoquin de ladrillo 20x10x6 instalado con mortero, medidas externas altura=0,45, ancho= 0,54, largo= 0,66.	ML	\$ 382.632	18,00	\$ 6.887.376
APU NUEVO - 016	Suministro e instalacion de banca en concreto 21 Mpa, incluye refuerzo, forrada en piedra natural para fachadas medidas 45 x 51, de acuerdo a detalles constructivos, conformada por placas en forma de (U) con espesor = 0,13 la cual estará soportada sobre una placa e= 0,10 de concreto 21,0 Mpa, el acero de refuerzo será No 3 para la placa de base y No 4 para el refuerzo de la banca, incluye acabado en piedra natural para fachadas instalada con pegacor para exteriores, medidas externas altura=0,45, ancho= 0,51, largo= 1,86.	ML	\$ 292.771	620,56	\$ 181.681.972
APU NUEVO - 013	Suministro e instalación de banca en concreto de 21 Mpa, incluye refuerzo, forrada en ladrillo de arcilla medidas 0,54x0,51x0,45 tipo (bl-t1a) de acuerdo a detalles constructivos, conformada por placas en forma de (U) con espesor = 0,13 la cual estará soportada sobre una placa e= 0,10 de concreto 21,0 Mpa, el acero de refuerzo será No 3 para la placa de base y No 4 para el refuerzo de la banca, incluye acabado en adoquin de ladrillo 20x10x6 instalado con mortero, medidas externas altura=0,45, ancho= 0,51, largo= 0,54.	ML	\$ 397.801	0,00	\$ -
APU NUEVO - 114	Suministro e instalacion de remate en piedra natural para fachadas, instalada con pegacor max gris para exteriores	M2	\$ 84.828	0,00	\$ -
APU NUEVO - 020	Suministro e instalacion de remate en en piedra natural para fachadas ancho 0,35 mts, de acuerdo a detalles constructivos.	ML	\$ 24.502	650,41	\$ 15.936.346
APU NUEVO - 118	Suministro e instalacion de remate en piedra natural para fachadas, ancho 0,15 mts	ML	\$ 26.067	420,95	\$ 10.972.904
	<b>Juegos</b>				
APU NUEVO - 025	Suministro e instalacion atodo costo de Juego infanti JG1 referencia R-4807 o similar. Red de escalar tipo telaraña, mobiliario recreacional de escalar (Poste en acero galvanizado 125 mm, cuerdas diametro 16 mm, piezas de union de las redes en poliamidas y tornilleria en acero inoxidable); incluye armado y transporte.	UN	\$ 64.594.767	4,00	\$ 258.379.068
APU NUEVO - 026	Suministro e instalacion de Juego infanti JG2 referencia R-J839 o similar mobiliario	UN	\$ 3.565.887	5,00	\$ 17.829.435

	recreacional juegos de muelle (Tableros a color en materil HPL espesor 13 mm, asientos en material compacto HPL espesor 19 mm, muelles en acero 35SD6 con capas de separacion de zinc y 02 capas de polvo de poliester de 100 micrones; la pieza de fijacion "Patente Proludic" en poliamida cargada y garantizada); incluye armado y transporte.				
APU NUEVO - 028	Suministro e instalacion de Juego infanti JG4 referencia J441 culumpio cesta o similar (Medidas largo= 3,43 , ancho= 2,2, alto= 2,6, cesta= 1,24, area requerida de uso para el juego 16,00 m2, soporta un peso de 112kg, instalado sobre una placa de conccrero 21,0 MPa reforzada) Incluye armado y transporte.	UN	\$ 17.646.630	4,00	\$ 70.586.520
APU NUEVO - 029	Suministro e instalacion de Juego infanti JG5 referencia R-34 ETP-000 (97000) o similar mobiliario recreacional saltarin (Medidas largo= 1,50, ancho=1,50, espesor= 0,03, soporta 115 kg de peso) Incluye armado y transporte.	UN	\$ 11.204.240	2,00	\$ 22.408.480
APU NUEVO - 030	Suministro e instalacion de Juego infanti JG9 futbolito en concreto 21 Mpa o similar, mobiliario recreacional, mesa de fufbolito de 1,10 x 1,50 en concreto a la vista de 21,0 Mpa, altura de la mesa 0,80 mts, placa de base 1,80 x 1,10 espesor 0,15, placa de juego 1,10 x 1,80 espesor 0,12 con bordillos de contenedor en contorno de la mesa espesor 0,08, con acero de refuerzo, recebo y compactación del suelo.	UN	\$ 1.475.554	0,00	\$ -
APU NUEVO - 120	Suministro e instalacion de juego infantil sobre resorte J802 mobiliario recreacional infantil para cabalgar, incluye instalación armado y transpote.	UN	\$ 4.689.646	2,00	\$ 9.379.292
APU NUEVO - 121	Suministro e instalacion de juego infantil R49, mobiliario recreacional infantil para cabalgar, incluye armado y transporte.	UN	\$ 5.336.442	0,00	\$ -
APU NUEVO - 122	Suministro e instalacion de juego infantil J3952, mobiliario recreacional infantil para cabalgar, incluye armado y transporte.	UN	\$ 9.529.360	0,00	\$ -
APU NUEVO - 123	Suministro e instalacion de juego infantil R2523, mobiliario recreacional infantil para cabalgar, incluye armado y transporte.	UN	\$ 48.005.633	2,00	\$ 96.011.266
APU NUEVO - 103	Suministro e instalacion de juego de rotacion R 3501, mobiliario de ejercitación incluye armado y transporte.	UN	\$ 3.760.715	2,00	\$ 7.521.430
APU NUEVO - 124	Mesa de pin-pong referencia APPEL o similar en concreto 21 Mpa, incluye refuerzo.	UN	\$ 3.742.180	0,00	\$ -
APU NUEVO - 171	Suministro e instalacion de Juego J 857	UN	\$ 5.652.073	1,00	\$ 5.652.073
APU NUEVO - 112	Suministro e instalacion mesa en concreto 21 Mpa (juego de mesa de ajedrez), referencia LIPPET o similar, incluye refuerzo.	UN	\$ 2.778.285	0,00	\$ -
	<b>Dotaciones</b>				
APU NUEVO - 082	Suministro e instalacion de Punto canecas x 3 en acero inoxidable con tapa superior (Punto ecologico); incluye el corte de placa en donde se requiera la instalación y el concreto simple para su fijación, de acuerdo a detalles arquitectonicos y cartilla del mobiliario urbano.	UN	\$ 582.529	18,00	\$ 10.485.522
APU NUEVO - 083	Suministro e instalacion de Biciparqueaderos con tubos en acero inoxidable, doblado en forma de "U"; incluye el corte de placa en donde se requiera la instalación y el concreto simple para su fijación, de acuerdo a detalles arquitectonicos y cartilla del mobiliario urbano.	UN	\$ 500.137	10,00	\$ 5.001.370
APU NUEVO - 086	suministro e instalacion de Modulo de ventas, en acero inoxidable con medidas de 3,00 x 2,00 y altura de 2,00 incluye suministro instalacion y transporte.	UN	\$ 9.891.828	0,00	\$ -
<b>15</b>	<b>Suministro y plantación</b>				
APU NUEVO - 038	Suministro e instalacion de Arbol de fuego entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 49.796	0,00	\$ -

APU NUEVO - 039	Suministro e instalacion de árbol Arrayan comun entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 32.786	4,00	\$ 131.144
APU NUEVO - 040	Suministro e instalacion de árbol Arbol de la reina entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 49.796	0,00	\$ -
APU NUEVO - 042	Suministro e instalacion de árbol Cedro entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 49.796	12,00	\$ 597.552
APU NUEVO - 047	Suministro e instalacion de árbol Falso pimiento entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 32.786	10,00	\$ 327.860
APU NUEVO - 050	Suministro e instalacion de árbol Mano de oso entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 32.786	35,00	\$ 1.147.510
APU NUEVO - 055	Suministro e instalacion de árbol Pino romeron entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 44.126	10,00	\$ 441.260
APU NUEVO - 126	Suministro e instalacion de Alcaparro doble entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 30.070	4,00	\$ 120.280
APU NUEVO - 127	Suministro e instalacion de Alcaparrito entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 38.055	1,00	\$ 38.055
APU NUEVO - 128	Suministro e instalacion de Caucho Sabanero entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 44.725	0,00	\$ -
APU NUEVO - 129	Suministro e instalacion de Caucho Tequendama entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 44.725	4,00	\$ 178.900
APU NUEVO - 130	Suministro e instalacion de Cerezo entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 35.196	4,00	\$ 140.784
APU NUEVO - 131	Suministro e instalacion de Dividivi de tierra fría entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 38.055	13,00	\$ 494.715
APU NUEVO - 132	Suministro e instalacion de Duraznillo entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 35.196	14,00	\$ 492.744
APU NUEVO - 133	Suministro e instalacion de Eucalipto pomaroso entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 38.055	0,00	\$ -
APU NUEVO - 134	Suministro e instalacion de Gaque entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 54.254	8,00	\$ 434.032
APU NUEVO - 135	Suministro e instalacion de Guayabo de Perú entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 49.490	0,00	\$ -
APU NUEVO - 136	Suministro e instalacion de Papayuelo entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 32.337	0,00	\$ -
APU NUEVO - 137	Suministro e instalacion de Roble australiano entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 44.725	0,00	\$ -
APU NUEVO - 138	Suministro e instalacion de Roble entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 49.490	14,00	\$ 692.860
APU NUEVO - 139	Suministro e instalacion de Sangregado entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 35.196	6,00	\$ 211.176
APU NUEVO - 140	Suministro e instalacion de Salvio negro, gomo entre 1.2 m y 2.5 m	UN	\$ 34.624	0,00	\$ -
APU NUEVO - 058	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Acanto con altura minima de plantación de 0,6 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 11.034	0,00	\$ -
APU NUEVO - 059	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Agapanto azul con altura minima de plantación de 0,6 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 15.388	0,00	\$ -
APU NUEVO - 077	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Margaritas Silvestres con altura minima de plantación entre 0,1 m y 0,5 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 42.619	3.878,14	\$ 165.282.449
APU NUEVO - 079	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Carreton rojo con altura minima de plantación de 0,1 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 18.796	3.878,14	\$ 72.893.519
APU NUEVO - 080	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Diente de león con altura minima de plantación entre 0,1 m y 0,5 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 18.796	3.878,14	\$ 72.893.519
APU NUEVO - 141	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Achiras con altura minima de plantación de 0,8 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 14.708	0,00	\$ -
APU NUEVO - 142	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Llamas con altura minima de plantación de 0,8 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 14.708	0,00	\$ -
APU NUEVO - 143	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Mermeladas con altura minima de plantación de 0,2 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 6.203	0,00	\$ -
APU NUEVO - 144	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Escalonia rosada con altura minima de	M2	\$ 21.512	0,00	\$ -

	plantación de 1,0 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)					
APU NUEVO - 145	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Agapantos naranja con altura minima de plantación de 0,8 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 11.306	0,00	\$	-
APU NUEVO - 074	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Hemerocalis con altura minima de plantación de 0,5 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 15.388	0,00	\$	-
APU NUEVO - 078	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Achicorias con altura minima de plantación entre 0,1 m y 0,5 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 48.825	3.878,14	\$	189.350.185
APU NUEVO - 081	Suministro, siembra y plantación de cobertura, Pastos kikuyo con altura minima de plantación de 0,1 m (incluye mano de obra, tierra y transporte)	M2	\$ 8.584	14.614,85	\$	125.453.872
	<b>Señalización vertical</b>					
APU NUEVO - 088	Suministro e instalacion de Señalización s3a SC-120 señal con información civica (120 cms)	UN	\$ 305.429	12,00	\$	3.665.148
APU NUEVO - 089	Suministro e instalacion de Señalización s4 IDE-46 Identificación escenario.	UN	\$ 380.800	6,00	\$	2.284.800
	<b>Alcorque y/o materas</b>					
APU NUEVO - 092	Suministro e instalacion de alcorque tipo (2) cuadrado con una distancia de 1,24 x 1,24 mts en su parte externa, conformado por remate en contenedor de raices tipo A, mamposteria parcialmente reforzada e= 0,15 mts, dovelas con barra de acero corrugada 1/2" para refuerzo logitudinal, viga de cimentacion 20 x 20 mts concreto de 21,0 MP a, reforzada con barra de acero corrugada 3/8" para flejes y refuerzo logitudinal, en su interior se acondicionará una capa de sustrato vegetal enriquecido con casacarilla de arroz para la siembra e=0,80 y finalizando con una capa de gravilla entre 1" a 2" e= 0,05 como decorado del alcorque, incluye geomembrana en PVC 1.5 mm y capa de recebo compactada e= 0.20 mts.	UN	\$ 1.860.633	14,00	\$	26.048.862
<b>16</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA</b>					
746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	\$ 1.132	16.240,37	\$	18.384.098
107001	Retiro y disposic materiales sobrantes hasta 5km	M3	\$ 7.280	3.118,35	\$	22.701.588
705017017	Retiro Red subt BT 3F 3x4+1x6AWG	ML	\$ 146.428	0,00	\$	-
705017018	Retiro Poste Concreto 8-10m	UN	\$ 1.846.794	2,00	\$	3.693.588
11484	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	\$ 103.650	0,00	\$	-
104002001	Demolic estructura concret/otro material	M3	\$ 18.955	0,00	\$	-
104.001.001.002	Excavación en suelo blando 2 < h <= 4 m	M3	\$ 10.945	7.603,32	\$	83.218.338
105001003	Entibado continuo en madera EC-1	M2	\$ 27.606	590,30	\$	16.295.822
25	EXCAVACION ZANJA h=1M Material	M3	\$ 42.880	1.970,23	\$	84.483.463
106002	Mat seleccionado proveniente excavac	M3	\$ 23.379	1.687,01	\$	39.440.606
107003	Cargue, transp disposic material pétreo hasta 5km	M3	\$ 9.071	3.824,31	\$	34.690.317
705006001	Caja de Inspección alumbrado púb AP274 (Incluye marco y tapa)	UN	\$ 427.904	164,00	\$	70.176.256
11258	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	UN	\$ 1.012.244	8,00	\$	8.097.952
705006002	Caja de Inspección doble AP276 (Incluye marco y tapa)	UN	\$ 1.541.004	16,00	\$	24.656.064
15315	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	\$ 71.645	3.062,86	\$	219.438.604
3408	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS212.	ML	\$ 216.873	0,00	\$	-
APU NUEVO - 777	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA EL PASO DE 6 DUCTOS DE 6"	ML	\$ 595.494	0,00	\$	-
12093	Cable Aluminio 1#4	ML	\$ 4.483	13.691,01	\$	61.376.798
16587	Cable Aluminio Aislado 1/0 THW	ML	\$ 8.342	0,00	\$	-
16450	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ML	\$ 8.525	0,00	\$	-

APU NUEVO - 757	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 10M 510KG	UN	\$ 1.257.594	124,00	\$ 155.941.656
APU NUEVO - 760	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO SCHREDER 8 LED 120-277 31W	UN	\$ 1.003.490	100,00	\$ 100.349.000
APU NUEVO - 761	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO SCHREDER 16 LED 120-277 56W	UN	\$ 1.049.974	17,00	\$ 17.849.558
APU NUEVO - 770	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO SCHREDER 24 LED 120-277 80W	UN	\$ 1.169.044	10,00	\$ 11.690.440
APU NUEVO - 771	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO SCHREDER 32 LED 120-277 110W	UN	\$ 1.238.227	7,00	\$ 8.667.589
705013001	Empalme deri aislado resina 6AWG-2/0AWG	UN	\$ 59.563	511,00	\$ 30.436.693
705013002	Empalme deri aislado resina 8AWG-14AWG	UN	\$ 49.357	0,00	\$ -
705015003	Puesta a tierra para fin de circuito	UN	\$ 291.665	65,00	\$ 18.958.225
705016001	Cont alumbrado 3F conjunto lumin 30-50A	GLB	\$ 1.514.045	0,00	\$ -
10823	afloreamiento en baja tensión d=2" (incluy.	ML	\$ 52.492	15,00	\$ 787.380
11873	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS	UN	\$ 188.647	12,00	\$ 2.263.764
APU NUEVO - 765	TRAMITES CERTIFICACIÓN RETIE	UN	\$ 13.196.021	1,00	\$ 13.196.021
APU NUEVO - 766	TRAMITES CERTIFICACION RETILAP	UN	\$ 4.333.510	1,00	\$ 4.333.510
APU NUEVO - 762	TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED INCLUYE AJUSTES A DISEÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENERGIZACIÓN DEL PROYECTO	UN	\$ 4.772.780	1,00	\$ 4.772.780
APU NUEVO - 769	MANIOBRAS CODENSA	UN	\$ 1.726.175	1,00	\$ 1.726.175
APU NUEVO - 768	TRAMITES PARA RECIBO DE OBRA ANTE UAESP	UN	\$ 4.306.708	1,00	\$ 4.306.708
<b>17</b>	<b>Intervencion y manejo zonas verdes</b>				
601010001	Retiro arbustos entre 1-2 metros altura	UN	\$ 7.535	190,00	\$ 1.431.650
601009002	Tala árboles entre 10 y 20 metros altura	UN	\$ 914.468	3,00	\$ 2.743.404
601009003	Tala árboles mayores a 20 metros altura	UN	\$ 966.748	1,00	\$ 966.748
601010005	Bloqueo-reubicación arbustos 1-2m altura	UN	\$ 12.696	3,00	\$ 38.088
601010006	Bloqueo-reubicación arbustos 2-5m altura	UN	\$ 26.594	0,00	\$ -
APU NUEVO - 067	Aislamiento de protección para árboles durante obras	UN	\$ 31.850	486,00	\$ 15.479.100
<b>18</b>	<b>Aseo y lavado de andenes</b>				
6450	Lavado de andenes. incluye alquiler de hidrolavadora 1300w. incluye implementos de aseo (detergente industrial), transporte, agua, combustible y mano de obra.	M2	\$ 2.627	11.050,00	\$ 29.028.350
<b>19</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS MODIFICACIÓN No. 1</b>				
1.012.026	Bomba de concreto	M3	\$ 45.430	1.157,12	\$ 52.567.961
104.001.004	Excavación manual	M3	\$ 23.344	1.024,77	\$ 23.922.231
104.002.006	Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	\$ 295.721	419,26	\$ 123.983.987
106.016	Piedra rajón	M3	\$ 117.604	1.082,50	\$ 127.306.330
108.003.004	Sello juntas sellante elastico poliureta	M	\$ 12.729	1.328,45	\$ 16.909.840
108.008.018	Sumin.-Instal. concreto resist.24,5 Mpa/cimentacion/acelerante	M3	\$ 697.529	0,00	\$ -
108.008.025	Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/estructura	M3	\$ 703.082	0,00	\$ -
113.001.004	Perforación horizontal dirigida PEAD 200 mm (8")	M	\$ 742.896	0,00	\$ -
113.001.007	Perforación horizontal dirigida PEAD 450 mm (18")	M	\$ 1.671.516	281,30	\$ 470.197.451
303.015	Caja para conexión domiciliaria alcantarillado 0.90x0.90x1.50m	UN	\$ 615.861	3,00	\$ 1.847.583
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	\$ 634.819	9,24	\$ 5.865.728
404.013	Muro en tierra mecánica/te estabilizada	M3	\$ 307.874	864,41	\$ 266.129.364
606.001.001.003	Manejo aguas con bomba sumergible 4"	H	\$ 15.381	2.972,22	\$ 45.715.716
606.004.001	Bolsa - suelo	M3	\$ 101.568	4.643,48	\$ 471.628.977
108.008.019	Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/cimentacion/acelerante	M3	\$ 713.193	750,61	\$ 535.329.797
108.008.005	Sumin.-Instal. concreto resist.14 MPa	M3	\$ 448.345	146,43	\$ 65.651.159
108.008.025	Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/estructura	M3	\$ 703.082	0,00	\$ -
904008001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	\$ 980.073	3,00	\$ 2.940.219
112.009.002	Sumin-Inst Geodrén Plan ancho 2.0m e=5mm	M	\$ 82.469	229,99	\$ 18.967.045
NP 01	CARCAMO PARA BANCODUCTO 4 Ø 6" - INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	\$ 402.790	66,00	\$ 26.584.140

NP 02	NIVELACIÓN POZO (DIÁMETRO INTERNO 1,2m) HASTA RASANTE, PROMEDIO 6 HILADAS – INCLUYE DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE CARGUE	UN	\$ 412.164	19,00	\$ 7.831.116
NP 03	FILTRO PARA DESAGUE AGUAS LLUVIAS SECCIÓN 30X30CM - ZONA VERDE	ML	\$ 52.594	831,54	\$ 43.734.014
NP 04	SUMINSTRO, INSTALACIÓN Y UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE TUBERIA 6" PEAD	ML	\$ 75.365	1.257,20	\$ 94.748.878
NP 05	SUMINSTRO, INSTALACIÓN Y UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE TUBERIA 3" PEAD	ML	\$ 32.750	298,60	\$ 9.779.150
NP 06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE 14AWG THW 600V PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	ML	\$ 8.805	3.618,00	\$ 31.856.490
NP 07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE 8 AWG-600V-75°C PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	ML	\$ 13.398	1.812,00	\$ 24.277.176
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS)	ML	\$ 187.333	78,00	\$ 14.611.974
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SENCILLO DIAMETRO 3/4" 1500MM CON ABRAZADERA TIPO 2 PARA POSTE	UN	\$ 208.580	134,00	\$ 27.949.720
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFOR 8"	ML	\$ 59.195	20,00	\$ 1.183.900
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLORUTA BIDIRECCIONAL ANCHO 2,30 MTS, CONFORMADA POR RODADURA ASFLATICA MDC-3, DEMARCACIÓN DE LA CICLORUTA CON PINTURA TRAFICO Y ESFERAS REFLECTIVAS, DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTONICO, INCLUYEN BORDILLOS TIPO A15 A LADO Y LADO DE LA CICLO VIA, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL	ML	\$ 253.344	274,18	\$ 69.461.858
NP 12	CINTA DE CONFINAMIENTO SECCIÓN 30X20CM EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE: (EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL GRANULAR), NO INCLUYE (RETIRO, TRANSPORTE DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBANTE.)	ML	\$ 54.220	1.687,31	\$ 91.485.948
NP 13	PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTEADORA (Rajon E= 30cm y SGBC=15cm	M2	\$ 70.324	396,00	\$ 27.848.304
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOVELAS, INCLUYE CANASTA SOPORTE PARA ESPESOR PLACA 20 CM	ML	\$ 30.202	0,00	\$ -
NP 15	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	\$ 3.571	728,59	\$ 2.601.796
<b>20</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS MODIFICACIÓN No. 2</b>				
108002006	Sumin.-instalación Concreto ciclopeo	M3	\$ 397.106	953,25	\$ 378.541.295
112008001	Sum-ins Geoma mono-orien Fu ten 100KN/m	M2	\$ 23.268	3.297,72	\$ 76.731.349
903006001	"Tubería perforada PVC, D 4"	ML	\$ 13.313	72,00	\$ 958.536
40301	Sumin. e instalación Barandas Tipo M-80	ML	\$ 271.573	0,00	\$ -
403.006	Sumin.-instal Bolardos concreto tipo M60	UN	\$ 124.630	0,00	\$ -
404002001	Reconstr bancos duct energía D4" 1duc	ML	\$ 26.830	413,03	\$ 11.081.595
401003001	Rotura sardineles concreto	ML	\$ 4.029	870,18	\$ 3.505.955
401002001	Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	\$ 23.568	1.327,78	\$ 31.293.119
401.003.010	Construc. Cañuelas prefabricadas T A-120	ML	\$ 66.077	14,70	\$ 971.332
106.001	Recebo	M3	\$ 61.456	6.082,91	\$ 373.831.317
705007001	Poste concreto alumbrado público L=10m. AP-801	UN	\$ 1.057.215	0,00	\$ -
106.003.001.004	Suministro, Transporte e Inst. de Sub Base Granular (Clase PEA Norma IDU 400-11)	M3	\$ 94.078	1.277,21	\$ 120.157.363
NP16	Pilote preexcavado D=0,30m Sumin.-Instal. Concreto resist.28Mpa con acelerante. Incluye lodo bentonitico. No incluye acero de refuerzo	ML	\$ 244.295	0,00	\$ -
NP17	Disposición final material sobrante de tala, incluye (acopio temporal en obra, cargue, transporte y derechos de disposición)	M3	\$ 14.967	25,00	\$ 374.175
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Armadura Textil (FORTSHIELD)	M2	\$ 175.985	762,40	\$ 134.170.964

NP19	CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION NORMA CODENSA CS 277 (incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapa). Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas internas: 2.29 x 1.19. Altura: 1.7m. NUEVA NORMA.	UN	\$ 2.918.882	0,00	\$ -
NP20	Sumin. e instalación Baranda Tipo M-83	ML	\$ 367.802	389,60	\$ 143.295.659
NP21	Pilote preexcavado D=0,50m Sumin.-Instal. Concreto resist.28Mpa con acelerante. No incluye acero de refuerzo.	ML	\$ 291.426	822,59	\$ 239.724.112
<b>21</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS MODIFICACIÓN No. 4</b>				
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	\$ 73.384	149,41	\$ 10.964.303
904008002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	\$ 387.898	3,00	\$ 1.163.694
604005003	Inspecc Tub alcant a flujo libre con CCTV de diámetro > a 12" hasta 18"	M	\$ 14.226	0,00	\$ -
604005004	Inspecc Tub alcant a flujo libre con CCTV de diámetro > a 18" hasta 24"	M	\$ 14.226	63,46	\$ 902.782
604005005	Inspecc Tub alcant a flujo libre con CCTV de diámetro > a 24" hasta 36"	M	\$ 14.226	39,17	\$ 557.232
602001002	Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M	\$ 10.857	110,97	\$ 1.204.801
602001003	Limpieza tubería alcantarillado, D24" - 36"	M	\$ 16.794	39,17	\$ 657.821
109.003.002.011	Inst tub acued método sin zanja Dn 500 mm - Pipe Bursting	M	\$ 1.095.812	0,00	\$ -
904016001	Sección Cilindrica de Pozo H= 100 cm, D= 120 cm (Prefabricado)	UN	\$ 600.060	3,00	\$ 1.800.180
904016005	Sección Cilindrica de Pozo H= 50 cm, D= 120 cm (Prefabricado)	UN	\$ 345.676	1,00	\$ 345.676
705017015	Retiro Red aérea BT 2F 2x4AWG a 2x6AWG	M	\$ 89.034	0,00	\$ -
NP22	Suministro e instalación de estructura LA-320 (norma codensa)	UN	\$ 2.008.162	0,98	\$ 1.967.999
NP23	Suministro e instalación de estructura LA-321 (norma codensa)	UN	\$ 2.662.023	0,98	\$ 2.608.783
NP24	Suministro e instalación de red trenzada 3x35mm2 + 1x50mm2	M	\$ 42.276	33,00	\$ 1.395.108
NP25	Traslado de red de gas TPE 3/4" y acometidas de 1/2" por construcción de camaras electricas	UN	\$ 670.484	1,00	\$ 670.484
NP26	Suministro e instalación Collarín Antirrobo	UN	\$ 162.438	124,00	\$ 20.142.312
<b>22</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS MODIFICACIÓN No. 6</b>				
106.006.001	Arena peña	M3	\$ 98.615	13,00	\$ 1.281.995
112.005.001	Sumin-instal Geotextiles Protección T-1	M2	\$ 8.976	50,10	\$ 449.698
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UND	\$ 23.662	3,00	\$ 70.986
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UND	\$ 25.119	0,00	\$ -
301.001.004	Placa circular cubierta pozo e=0.25m	UND	\$ 252.283	0,00	\$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m	ML	\$ 471.109	3,45	\$ 1.625.326
301.004.001	Construcción Base D 1.7 m y cañuela	UND	\$ 728.481	3,00	\$ 2.185.443
301.004.002	Construcción Base D 1.95 m y cañuela	UND	\$ 739.835	0,00	\$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo	UND	\$ 204.144	0,00	\$ -
401.003.003	Construcción sardineles concreto 0.35 m	ML	\$ 49.712	111,00	\$ 5.518.032
606.004.002	Bolsa - creto	M3	\$ 450.571	0,00	\$ -
801.022.003	Retroexcavadora orugas 0,45 - 0,98 m3	HR	\$ 101.368	13,00	\$ 1.317.784
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UND	\$ 582.660	0,00	\$ -
904.017.001	Suministro escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero	ML	\$ 211.088	6,00	\$ 1.266.528
104.001.001.001	Excavación en suelo blando h <=2 m	M3	\$ 13.202	242,27	\$ 3.198.449
104.001.002.001	Excavación en suelo consistente h <=2 m	M3	\$ 14.375	86,93	\$ 1.249.619
109.001.001.001	Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	ML	\$ 7.074	48,26	\$ 341.391
109.001.001.002	Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	ML	\$ 17.609	0,00	\$ -
903.003.005.003	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D250mm	ML	\$ 54.786	0,00	\$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	ML	\$ 81.027	43,56	\$ 3.529.536
903.003.005.005	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	ML	\$ 142.007	0,00	\$ -
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UND	\$ 635.829	4,00	\$ 2.543.316
P01.072	Salida sanitaria PVCS 4"- Sanitario	ML	\$ 71.744	17,20	\$ 1.233.997
NP30	Reconstrucción cámaras ETB T-14 y T- 16 (Incluye limpieza, drenaje y demolición parcial de muro y placa de piso)	GLB	\$ 2.965.126	1,00	\$ 2.965.126
NP32	Suministro e instalación y soldadura de varilla a soporte metálico de luminaria, instalado en poste de fibra de vidrio	UND	\$ 26.578	124,00	\$ 3.295.672

NP33	Suministro de soldadura en tapas para cajas de inspección	UND	\$ 21.880	443,00	\$ 9.692.840
NP34	Transporte en cama baja, para inspección y verificación de hundimiento por emergencia en Tramo 2	VIAJE	\$ 350.000	4,00	\$ 1.400.000
NP35	Concreto ciclopeo - Concreto Tremie 4000Psi acelerante, para la protección de los muros de contención	M3	\$ 591.452	313,16	\$ 185.219.108
NP36	Mantenimiento de coberturas instaladas	M2	\$ 5.760	24.299,76	\$ 139.966.618
NP37	Fabricación e instalación Barandas Tipo M-81	ML	\$ 336.594	391,30	\$ 131.709.232
NP38	Suministro e Instalación de láminas metálicas, lapices metálicos y tensores de seguridad para estabilización temporal de taludes internos cauce quebrada	M2	\$ 193.340	460,89	\$ 89.108.473
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 12.988.295.225</b>
<b>ADMINISTRACIÓN (21,72%)</b>					<b>\$ 2.821.057.722</b>
<b>IMPREVISTOS (.01%)</b>					<b>\$ 1.298.829</b>
<b>UTILIDAD (5,00%)</b>					<b>\$ 649.414.761</b>
<b>TOTAL AIU (26,73%)</b>					<b>\$ 3.471.771.312</b>
<b>IMPACTO URBANO</b>					<b>\$ 500.951.307</b>
<b>REMBOLSABLES</b>					
NP27	Traslado de postes Codensa OP 155773	GLB	\$ 6.708.218	1,00	\$ 6.708.218
NP28	Traslado de postes Codensa OP 155776	GLB	\$ 20.310.138	1,00	\$ 20.310.138
NP29	Traslado de postes Codensa OP 155957 - Por emergencia	GLB	\$ 6.054.151	1,00	\$ 6.054.151
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 16.994.090.351</b>

### SE DESTACAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA:

ACTIVIDAD	UND	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TOTAL
Plazoletas en adoquín	m2	1010,35	662,3	367,02	2039,67
Construcción plazoletas en caucho para juegos infantiles . Caucho 8 cm de espesor	m2	17,05	143,36	355,44	515,85
Construcción plazoletas en caucho para juegos infantiles . Caucho 18 cm de espesor	m2	235,75	211,4	240,21	687,36
Construcción de sendero en adoquín	m2	464,48	150,18	682,27	1296,93
Construcción de ciclorruta	ml	73,15	201,03		274,18
Construcción de bancas forradas en piedra natural	ml	53,66	92,17	474,73	620,56
Construcción e instalación de baranda M81	ml	60,44	19,76	311,1	391,3
Construcción e instalación de baranda M83	ml	88,26	91,28	210,06	389,6
Siembra y plantación de JM01 (Carreton rojo, Margarita silvestre, diente de leon y Achicoria)	m2	7458	3096,04	4958,53	15512,57
Suministro, siembra y plantación de cobertura, Pastos kikuyo	m2	2671,38	5713,04	6230,43	14614,85
Instalación de postes en fibra de vidrio	un	40	25	59	124
Instalación de luminarias led	un	44	29	61	134
Canalización ducto electrico PVC D2x3 para red eléctrica	ml	1020,94	662,67	1379,25	3062,86
Perforación PHD (Perforación Horizontal Dirigida) PEAD 18"	ml	95,3	84	102	281,3
Suministro, instalación y unión por termofusión de tubería 6" PEAD	ml	428,2	378	451	1257,2
Suministro, instalación y unión por termofusión de tubería 3" PEAD	ml	96,6	84	118	298,6
Construcción de 2 muros en tierra armada, para estabilización de taludes en el lecho de la quebrada Chiguaza, con una longitud total de 60 ml y altura de 6m, sobre concreto ciclópeo	m3			864,41	864,41
Construcción de 2 muros en concreto reforzado para estabilización de taludes en el lecho de la quebrada Chiguaza, con una longitud total de 115,5 ml y una altura de 4,5m	m3			488,11	488,11
Construcción de muro en gaviones de 867,7 m3 para estabilización de talud en el lecho de la quebrada Chiguaza, con una longitud de 72 ml y una altura de 5,5m	m3		867,7		867,7
Estructura de cimentación con 822,59 ml de pilote preexcavado de Ø 0,50m y zarpa en concreto reforzado de 28 Mpa 223 m3	ml		822,59		822,59
Instalación de estructura de drenaje Ø 12" para aguas lluvias de 48 ml	ml		48		48

El personal aprobado que participó en la Interventoría del objeto contratado se relaciona a continuación:




- Director de Obra – Ing. John Alexander Ortega Lopez; **C.C: 94.508.580**
- Ingeniero Residente – Ing. Edward Andres Mendez; **C.C: 79.955.001**
- Profesional de apoyo – Ing. Alexander Castillo Rodriguez; **C.C: 1.012.349.865**
- Inspector Aux. – Diego Andres Camacho Orjuela; **C.C: 1.000.137.491**
- Topógrafo – Ing. Fredy Alexis Amado Paez; **C.C: 80.036.199**
- Profesional SST – Ing. Carlos Andres Mesa Castellanos; **C.C: 79.791.956**
- Profesional Ambiental – Ing. Catherin Molano Muriel **C.C: 52.995.411**
- Profesional Silvicultural – Ing. Andres Leonardo Molina **C.C: 80.763.003**
- Profesional Social – Karen Lorena Vargas Forero; **C.C: 1.030.611.363**
- Profesional Calidad – John Edilberto Portilla Hernandez; **C.C: 94.532.542**


Ciudad y Fecha: Bogotá D. C., febrero 28 de 2022

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
 Consorcio Corredor Chiguaza DPC



18092

**ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE**  
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA  
 Consorcio Aguas ETSA-SIGA

F I N D E L D O C U M E N T O