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INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

PROGRAMA 

 EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-065 -2017 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL 
NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA”.   
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo 
IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos 
de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(…) informe de Evaluación 
Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, 
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la 
identificación de las correcciones efectuadas (…)” y el plazo establecido en el cronograma de la 
convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que 
resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes: 
 
CONSORCIO INGENIERIA 
JAVIER LONDOÑO SAS 
CONSORCIO PARQUES 065 
CONSORCIO ESCENARIOS ANTIOQUIA. 
CONSORCIO ANDES 
 
Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día 
once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, 
modificar o mejorar su propuesta. 
 
Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las Propuestas Económicas de los proponentes 

que resultaron habilitados. 

Para constancia, se expide a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) 



VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

99.744.479,00

24.488.269,00  $                             -   22.690.663,87                           25.211.849 CUMPLE

21.799.474,00  $                             -   20.199.244,54                           22.443.605 CUMPLE

37.531.147,00  $                             -   34.776.105,88                           38.640.118 CUMPLE

15.925.589,00

ÍTEM UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

 $                    292.901.696,00 

1 m
2 800,00 191.929,00  $                    153.543.200,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

2 m
2 1.200,00 78.870,00  $                      94.644.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

3 Gl 1,00 44.714.496,00  $                      44.714.496,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

78.439.074,00

17,83%  $                      52.224.372,00 17,83% CUMPLE 

3,00%  $                        8.787.051,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      14.645.085,00 

19,00%  $                        2.782.566,00 

B  $                    371.340.770,00  $                             -   344.081.109,00                         $ 382.312.343,00 CUMPLE

 $                    144.882.996,00 

4 m
2 300,00 191.929,00  $                      57.578.700,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

5 m
2 540,00 78.870,00  $                      42.589.800,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

6 Gl 1,00 44.714.496,00  $                      44.714.496,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

44.102.385,00

21,49%  $                      31.135.356,00 21,49% CUMPLE 

3,00%  $                        4.346.490,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                        7.244.150,00 

19,00%  $                        1.376.389,00 

C  $                    188.985.381,00  $                             -   175.112.242,00                         $ 194.569.158,00 CUMPLE

 $                    633.139.512,00 

7 m
2 1.282,00 188.432,00  $                    241.569.824,00  $                             -   174.600,00                               $ 194.000,00 CUMPLE

8 m
2 2.883,00 77.704,00  $                    224.020.632,00  $                             -   72.000,00                                 $ 80.000,00 CUMPLE

9 m
2 640,00 191.929,00  $                    122.834.560,00 177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

10 Gl 1,00 44.714.496,00  $                      44.714.496,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

148.724.471,00

14,54%  $                      92.058.485,00 14,54% CUMPLE 

3,00%  $                      18.994.185,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      31.656.976,00 

19,00%  $                        6.014.825,00 

D  $                    781.863.983,00  $                             -   724.470.076,00                         $ 804.966.751,00 CUMPLE

E  $                 1.342.190.134,00 

1.441.934.613,00$                   $                             -   1.336.085.984,00                      $ 1.484.539.982,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

Cancha Múltiple (Incluye malla contra impacto)

 VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

COSTO TOTAL OBRA 

Zonas Blandas

F.                                                                                                                 VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Imprevistos 

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

Valor  IVA sobre la utilidad

Utilidad

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 2 CONSORCIO INGENIERIA 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-065-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO 

BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO 

CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL 

MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DIRECTO OBRA

DESCRIPCIÓN

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI



VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

102.578.000,00

25.200.000,00  $                             -   22.690.663,87                           25.211.849 CUMPLE

22.400.000,00  $                             -   20.199.244,54                           22.443.605 CUMPLE

38.600.000,00  $                             -   34.776.105,88                           38.640.118 CUMPLE

16.378.000,00

ÍTEM UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

 $                    296.080.000,00 

1 m
2 800,00 193.600,00  $                    154.880.000,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

2 m
2 1.200,00 81.000,00  $                      97.200.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

3 Gl 1,00 44.000.000,00  $                      44.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

79.201.400,00

17,80%  $                      52.702.240,00 17,83% CUMPLE 

3,00%  $                        8.882.400,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      14.804.000,00 

19,00%  $                        2.812.760,00 

B  $                    375.281.400,00  $                             -   344.081.109,00                         $ 382.312.343,00 CUMPLE

 $                    145.820.000,00 

4 m
2 300,00 193.600,00  $                      58.080.000,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

5 m
2 540,00 81.000,00  $                      43.740.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

6 Gl 1,00 44.000.000,00  $                      44.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

44.256.370,00

21,40%  $                      31.205.480,00 21,49% CUMPLE 

3,00%  $                        4.374.600,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                        7.291.000,00 

19,00%  $                        1.385.290,00 

C  $                    190.076.370,00  $                             -   175.112.242,00                         $ 194.569.158,00 CUMPLE

 $                    632.124.000,00 

7 m
2 1.282,00 185.000,00  $                    237.170.000,00  $                             -   174.600,00                               $ 194.000,00 CUMPLE

8 m
2 2.883,00 78.000,00  $                    224.874.000,00  $                             -   72.000,00                                 $ 80.000,00 CUMPLE

9 m
2 640,00 197.000,00  $                    126.080.000,00 177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

10 Gl 1,00 44.000.000,00  $                      44.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

148.233.078,00

14,50%  $                      91.657.980,00 14,54% CUMPLE 

3,00%  $                      18.963.720,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      31.606.200,00 

19,00%  $                        6.005.178,00 

D  $                    780.357.078,00  $                             -   724.470.076,00                         $ 804.966.751,00 CUMPLE

E  $                 1.345.714.848,00 

1.448.292.848,00$                   $                             -   1.336.085.984,00                      $ 1.484.539.982,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

 VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

F.                                                                                                                 VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Cancha Múltiple (Incluye malla contra impacto)

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

COSTO TOTAL OBRA 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

Administración

Imprevistos 

Zonas Blandas

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Zonas Blandas

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO 

CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL 

MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 3 JAVIER LONDOÑO SAS 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-065-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO 

BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.



VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

99.169.258,00

24.347.081,00  $                             -   22.690.663,87                           25.211.849 CUMPLE

21.673.783,00  $                             -   20.199.244,54                           22.443.605 CUMPLE

37.314.647,00  $                             -   34.776.105,88                           38.640.118 CUMPLE

15.833.747,00

ÍTEM UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

 $                    291.212.296,00 

1 m
2 800,00 190.822,00  $                    152.657.600,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

2 m
2 1.200,00 78.415,00  $                      94.098.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

3 Gl 1,00 44.456.696,00  $                      44.456.696,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

77.986.653,00

17,83%  $                      51.923.152,00 17,83% CUMPLE 

3,00%  $                        8.736.369,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      14.560.615,00 

19,00%  $                        2.766.517,00 

B  $                    369.198.949,00  $                             -   344.081.109,00                         $ 382.312.343,00 CUMPLE

 $                    144.047.396,00 

4 m
2 300,00 190.822,00  $                      57.246.600,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

5 m
2 540,00 78.415,00  $                      42.344.100,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

6 Gl 1,00 44.456.696,00  $                      44.456.696,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

43.848.027,00

21,49%  $                      30.955.785,00 21,49% CUMPLE 

3,00%  $                        4.321.422,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                        7.202.370,00 

19,00%  $                        1.368.450,00 

C  $                    187.895.423,00  $                             -   175.112.242,00                         $ 194.569.158,00 CUMPLE

 $                    629.489.396,00 

7 m
2 1.282,00 187.346,00  $                    240.177.572,00  $                             -   174.600,00                               $ 194.000,00 CUMPLE

8 m
2 2.883,00 77.256,00  $                    222.729.048,00  $                             -   72.000,00                                 $ 80.000,00 CUMPLE

9 m
2 640,00 190.822,00  $                    122.126.080,00 177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

10 Gl 1,00 44.456.696,00  $                      44.456.696,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

147.867.059,00

14,54%  $                      91.527.758,00 14,54% CUMPLE 

3,00%  $                      18.884.682,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      31.474.470,00 

19,00%  $                        5.980.149,00 

D  $                    777.356.455,00  $                             -   724.470.076,00                         $ 804.966.751,00 CUMPLE

E  $                 1.334.450.827,00 

1.433.620.085,00$                   $                             -   1.336.085.984,00                      $ 1.484.539.982,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

 VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

F.                                                                                                                 VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Cancha Múltiple (Incluye malla contra impacto)

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

COSTO TOTAL OBRA 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

Administración

Imprevistos 

Zonas Blandas

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Zonas Blandas

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO 

CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL 

MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 4 CONSORCIO PARQUES 065 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-065-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO 

BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.



VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

99.332.870,00

24.387.400,00  $                             -   22.690.663,87                           25.211.849 CUMPLE

21.709.000,00  $                             -   20.199.244,54                           22.443.605 CUMPLE

37.376.600,00  $                             -   34.776.105,88                           38.640.118 CUMPLE

15.859.870,00

ÍTEM UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

 $                    293.080.000,00 

1 m
2 800,00 191.100,00  $                    152.880.000,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

2 m
2 1.200,00 78.500,00  $                      94.200.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

3 Gl 1,00 46.000.000,00  $                      46.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

73.211.384,00

17,83%  $                      52.256.164,00 17,83% CUMPLE 

1,20%  $                        3.516.960,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      14.654.000,00 

19,00%  $                        2.784.260,00 

B  $                    366.291.384,00  $                             -   344.081.109,00                         $ 382.312.343,00 CUMPLE

 $                    145.720.000,00 

4 m
2 300,00 191.100,00  $                      57.330.000,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

5 m
2 540,00 78.500,00  $                      42.390.000,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

6 Gl 1,00 46.000.000,00  $                      46.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

41.734.208,00

21,49%  $                      31.315.228,00 21,49% CUMPLE 

1,20%  $                        1.748.640,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                        7.286.000,00 

19,00%  $                        1.384.340,00 

C  $                    187.454.208,00  $                             -   175.112.242,00                         $ 194.569.158,00 CUMPLE

 $                    643.385.700,00 

7 m
2 1.282,00 191.100,00  $                    244.990.200,00  $                             -   174.600,00                               $ 194.000,00 CUMPLE

8 m
2 2.883,00 78.500,00  $                    226.315.500,00  $                             -   72.000,00                                 $ 80.000,00 CUMPLE

9 m
2 640,00 197.000,00  $                    126.080.000,00 177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

10 Gl 1,00 46.000.000,00  $                      46.000.000,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

139.550.358,00

14,54%  $                      93.548.281,00 14,54% CUMPLE 

1,20%  $                        7.720.628,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      32.169.285,00 

19,00%  $                        6.112.164,00 

D  $                    782.936.058,00  $                             -   724.470.076,00                         $ 804.966.751,00 CUMPLE

E  $                 1.336.681.650,00 

1.436.014.520,00$                   $                             -   1.336.085.984,00                      $ 1.484.539.982,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

 VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

F.                                                                                                                 VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Cancha Múltiple (Incluye malla contra impacto)

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

COSTO TOTAL OBRA 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

Administración

Imprevistos 

Zonas Blandas

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Zonas Blandas

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO 

CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL 

MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 5 CONSORCIO ESCENARIOS ANTIOQUIA. 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-065-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO 

BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.



VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

100.388.355,00

24.646.347,00  $                             -   22.690.663,87                           25.211.849 CUMPLE

21.940.195,00  $                             -   20.199.244,54                           22.443.605 CUMPLE

37.773.420,00  $                             -   34.776.105,88                           38.640.118 CUMPLE

16.028.393,00

ÍTEM UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENTRO DEL 

RANGO?

 $                    294.792.340,00 

1 m
2 800,00 193.168,00  $                    154.534.400,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

2 m
2 1.200,00 79.379,00  $                      95.254.800,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

3 Gl 1,00 45.003.140,00  $                      45.003.140,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

78.945.388,00

17,83%  $                      52.561.474,00 17,83% CUMPLE 

3,00%  $                        8.843.770,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      14.739.617,00 

19,00%  $                        2.800.527,00 

B  $                    373.737.728,00  $                         1,00 344.081.109,00                         $ 382.312.343,00 CUMPLE

 $                    145.818.200,00 

4 m
2 300,00 193.168,00  $                      57.950.400,00  $                             -   177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

5 m
2 540,00 79.379,00  $                      42.864.660,00  $                             -   73.080,00                                 $ 81.200,00 CUMPLE

6 Gl 1,00 45.003.140,00  $                      45.003.140,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

44.387.060,00

21,49%  $                      31.336.331,00 21,49% CUMPLE 

3,00%  $                        4.374.546,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                        7.290.910,00 

19,00%  $                        1.385.273,00 

C  $                    190.205.260,00  $                             -   175.112.242,00                         $ 194.569.158,00 CUMPLE

 $                    637.228.576,00 

7 m
2 1.282,00 189.649,00  $                    243.130.018,00  $                             -   174.600,00                               $ 194.000,00 CUMPLE

8 m
2 2.883,00 78.206,00  $                    225.467.898,00  $                             -   72.000,00                                 $ 80.000,00 CUMPLE

9 m
2 640,00 193.168,00  $                    123.627.520,00 177.840,00                               $ 197.600,00 CUMPLE

10 Gl 1,00 45.003.140,00  $                      45.003.140,00  $                             -   41.432.149,00                           $ 46.035.721,00 CUMPLE

149.684.993,00

14,54%  $                      92.653.035,00 14,54% CUMPLE 

3,00%  $                      19.116.857,00 3% CUMPLE 

5,00%  $                      31.861.429,00 

19,00%  $                        6.053.672,00 

D  $                    786.913.569,00  $                             -   724.470.076,00                         $ 804.966.751,00 CUMPLE

E  $                 1.350.856.557,00 

1.451.244.912,00$                   $                         1,00 1.336.085.984,00                      $ 1.484.539.982,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

 VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

F.                                                                                                                 VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

Zonas Duras.

Zonas Blandas

Cancha Múltiple (Incluye malla contra impacto)

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

COSTO TOTAL OBRA 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA

Utilidad

Valor  IVA sobre la utilidad

Administración

Imprevistos 

Zonas Blandas

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Valor  IVA sobre la utilidad

COSTO TOTAL OBRA 

Imprevistos 

Utilidad

Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

Administración

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras.

Zonas Blandas

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL 

MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO 

CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO BRAN EN EL 

MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 7 CONSORCIO ANDES

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-065-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TEODORICO 

BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.


