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INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
 

 PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS  
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

  
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-069-2017 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA 
PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO 
CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”. 

 
De conformidad con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de 
las Propuestas”, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y 
teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 10 ibídem, los proponentes podían 
formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día treinta (30) de enero de dos 
mil dieciocho (2018) hasta el día primero (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018), sin que en dicho 
periodo se hubieran presentado observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación 
Económica en los siguientes términos: 
 

“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del 
Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones 
Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la 
publicación del “(…) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las 
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones 
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas (…)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se 
presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron 
habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:  
 
HAPIL INGENIERIA S.A.S  
CONSORCIO PARQUES INTELCA - VALDERRAMA  
CONSORCIO SANTO DOMINGO  
MIROAL INGENIERIA S.A.S.: 
 

 
En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las 
Propuestas”, Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los 
Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente: 
 
“4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos 
de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) 
puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio 
establecido:  
 
4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo señalado en el Numeral 11, del Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de 
Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica. El 
método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados 
Términos. 
 
Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación Económica venció el día primero (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y la TRM 
certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día cinco (05) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018) fue de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS ($2.832,13); 
en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de 
ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA ARITMÉTICA y el PUNTAJE, así como el ORDEN 
DE ELEGIBILIDAD obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente: 
 

 
Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del 
mismo.  
 
Para constancia, se expide a los seis (06) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018). 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE. PUNTAJE. 

No. 1 CONSORCIO SANTO DOMINGO 98,60408251 

No. 2 HAPIL INGENIERIA S.A.S 98,22821217 

No. 3 MIROAL INGENIERIA S.A.S. 97,19898397 

No. 4 CONSORCIO PARQUES INTELCA - VALDERRAMA 97,01563932 



AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

 VALOR TOTAL 

233.002.000,00$                                                 $                              -   

54.000.000,00                                                     $                              -   63.007.163,00                           70.007.959 CUMPLE

53.000.000,00                                                     $                              -   62.349.030,00                           69.276.700 CUMPLE

36.800.000,00                                                     $                              -   42.995.205,00                           47.772.450 CUMPLE

52.000.000,00                                                     $                              -   60.504.012,00                           67.226.680 CUMPLE

37.202.000,00$                                                  

AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL

 $                                                642.894.000,00  $                              -   

1 Biblioteca m
2 10 1.435.000,00                                    14.350.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

3 Zonas Duras m
2 300 207.000,00                                       62.100.000,00$                                                   $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

4 Zonas Blandas m
2 1.500 85.000,00                                         127.500.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

5 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 640 207.000,00                                       132.480.000,00$                                                 $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

6 Ciclovía m
2 378 688.000,00                                       260.064.000,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

7 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 46.400.000,00                                  46.400.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
152.751.614,00$                                                

Administración 17,00% 109.291.980,00$                                                17,63% CUMPLE 
Imprevistos 2% 12.857.880,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 4% 25.715.760,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 4.885.994,00$                                                    

B COSTO TOTAL OBRA 795.645.614,00$                                                 $                              -   736.041.518,00                         $ 817.823.909,00 CUMPLE

 $                                                636.830.000,00  $                              -   

8 Modulo de Venta/biblioteca m
2 10 1.435.000,00                                    14.350.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

9 Zonas Duras m
2 556 199.000,00                                       110.644.000,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

10 Zonas Blandas m
2 2.200 85.000,00                                         187.000.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

11 Ciclovía m
2 230 688.000,00                                       158.240.000,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

12 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 199.000,00                                       120.196.000,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

13 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 46.400.000,00                                  46.400.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
157.679.108,00$                                                

Administración 18,00% 114.629.400,00$                                                18,56% CUMPLE 

Imprevistos 2% 12.736.600,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 4% 25.473.200,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 4.839.908,00$                                                    

C COSTO TOTAL OBRA 794.509.108,00$                                                 $                              -   736.224.407,00                         $ 818.027.119,00 CUMPLE

 $                                                335.282.000,00  $                              -   
14 Biblioteca m

2 10 1.435.000,00                                    14.350.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

15 Zonas Duras m
2 590 199.000,00                                       117.410.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

16 Zonas Blandas m
2 1.806 87.000,00                                         157.122.000,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

17 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 46.400.000,00                                  46.400.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
89.721.463,00$                                                  

Administración 20,00% 67.056.400,00$                                                  20,96% CUMPLE 
Imprevistos 2% 6.705.640,00$                                                    3% CUMPLE 

Utilidad 4% 13.411.280,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 2.548.143,00$                                                    

D COSTO TOTAL OBRA 425.003.463,00$                                                 $                              -   392.188.091,00                         $ 435.764.545,00 CUMPLE

 $                                                643.296.000,00  $                              -   

18 Biblioteca m
2 10 1.435.000,00                                    14.350.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

19 Zonas Duras m
2 1.200 199.000,00                                       238.800.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

20 Zonas Blandas m
2 2.630 85.000,00                                         223.550.000,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

21 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 199.000,00                                       120.196.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                199.200,00                               CUMPLE

22 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 46.400.000,00                                  46.400.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
152.847.130,00$                                                

Administración 17,00% 109.360.320,00$                                                17,71% CUMPLE 
Imprevistos 2% 12.865.920,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 4% 25.731.840,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 4.889.050,00$                                                    

E COSTO TOTAL OBRA 796.143.130,00$                                                 $                              -   739.766.937,00                         $ 821.963.263,00 CUMPLE

 $                                          2.811.301.315,00  $                              -   

 $                                          3.044.303.315,00  $                              -   2.833.076.363,00                      $ 3.147.862.625,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA 

PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 1 HAPIL INGENIERIA S.A.S

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-069-2017 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV 

CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO 

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ”.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

 A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO 

EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA

 DESCRIPCIÓN 

 A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO LA PROSPERIDAD EL AGRADO - 

HUILA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO IV CENTENARIO NEIVA - HUILA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO VILLA ESPAÑA CARMEN DE 

APICALA - TOLIMA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO CONTIGO CON TODO 

FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA 

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO 

DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

F. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D + E)

G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + F)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA

 PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 



AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

 VALOR TOTAL 

236.486.465,00$                                                 $                              -   

54.712.691,00                                                     $                              -   63.007.163,00                           70.007.959 CUMPLE

54.141.196,00                                                     $                              -   62.349.030,00                           69.276.700 CUMPLE

37.335.173,00                                                     $                              -   42.995.205,00                           47.772.450 CUMPLE

52.539.062,00                                                     $                              -   60.504.012,00                           67.226.680 CUMPLE

37.758.343,00$                                                  

AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL

 $                                                600.866.377,00  $                              -   

1 Biblioteca m
2 10 1.334.551,00                                    13.345.510,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

3 Zonas Duras m
2 300 192.603,00                                       57.780.900,00$                                                   $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

4 Zonas Blandas m
2 1.500 80.910,00                                         121.365.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

5 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 640 192.603,00                                       123.265.920,00$                                                 $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

6 Ciclovía m
2 378 640.010,00                                       241.923.780,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

7 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 43.185.267,00                                  43.185.267,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
159.710.283,00$                                                

Administración 17,63% 105.932.742,00$                                                17,63% CUMPLE 
Imprevistos 3% 18.025.991,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 30.043.319,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.708.231,00$                                                    

B COSTO TOTAL OBRA 760.576.660,00$                                                 $                              -   736.041.518,00                         $ 817.823.909,00 CUMPLE

 $                                                596.632.037,00  $                              -   

8 Modulo de Venta/biblioteca m
2 10 1.334.551,00                                    13.345.510,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

9 Zonas Duras m
2 556 185.256,00                                       103.002.336,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

10 Zonas Blandas m
2 2.200 80.910,00                                         178.002.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

11 Ciclovía m
2 230 640.010,00                                       147.202.300,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

12 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 185.256,00                                       111.894.624,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

13 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 43.185.267,00                                  43.185.267,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
164.133.473,00$                                                

Administración 18,56% 110.734.906,00$                                                18,56% CUMPLE 

Imprevistos 3% 17.898.961,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 29.831.602,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.668.004,00$                                                    

C COSTO TOTAL OBRA 760.765.510,00$                                                 $                              -   736.224.407,00                         $ 818.027.119,00 CUMPLE

 $                                                311.955.277,00  $                              -   
14 Biblioteca m

2 10 1.334.551,00                                    13.345.510,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

15 Zonas Duras m
2 590 185.256,00                                       109.301.040,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

16 Zonas Blandas m
2 1.806 80.910,00                                         146.123.460,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

17 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 43.185.267,00                                  43.185.267,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
93.305.823,00$                                                  

Administración 20,96% 65.385.826,00$                                                  20,96% CUMPLE 
Imprevistos 3% 9.358.658,00$                                                    3% CUMPLE 

Utilidad 5% 15.597.764,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 2.963.575,00$                                                    

D COSTO TOTAL OBRA 405.261.100,00$                                                 $                              -   392.188.091,00                         $ 435.764.545,00 CUMPLE

 $                                                603.525.901,00  $                              -   

18 Biblioteca m
2 10 1.334.551,00                                    13.345.510,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

19 Zonas Duras m
2 1.200 185.256,00                                       222.307.200,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

20 Zonas Blandas m
2 2.630 80.910,00                                         212.793.300,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

21 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 185.256,00                                       111.894.624,00$                                                 $                              -   179.280,00                                199.200,00                               CUMPLE

22 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 43.185.267,00                                  43.185.267,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
160.900.005,00$                                                

Administración 17,71% 106.884.437,00$                                                17,71% CUMPLE 
Imprevistos 3% 18.105.777,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 30.176.295,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.733.496,00$                                                    

E COSTO TOTAL OBRA 764.425.906,00$                                                 $                              -   739.766.937,00                         $ 821.963.263,00 CUMPLE

 $                                          2.691.029.176,00  $                              -   

 $                                          2.927.515.641,00  $                              -   2.833.076.363,00                      $ 3.147.862.625,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

F. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D + E)

G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + F)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

 PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA  PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO 

DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO VILLA ESPAÑA CARMEN DE 

APICALA - TOLIMA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO CONTIGO CON TODO 

FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA 

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

 A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO LA PROSPERIDAD EL AGRADO - 

HUILA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO IV CENTENARIO NEIVA - HUILA 

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO 

EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

 DESCRIPCIÓN  A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 2 CONSORCIO PARQUES INTELCA - VALDERRAMA

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-069-2017 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV 

CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO 

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ”.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA 

PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA



AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

 VALOR TOTAL 

245.460.141,00$                                                 $                              -   

56.788.809,00                                                     $                              -   63.007.163,00                           70.007.959 CUMPLE

56.195.629,00                                                     $                              -   62.349.030,00                           69.276.700 CUMPLE

38.751.887,00                                                     $                              -   42.995.205,00                           47.772.450 CUMPLE

54.532.701,00                                                     $                              -   60.504.012,00                           67.226.680 CUMPLE

39.191.115,00$                                                  

AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL

 $                                                623.673.277,00  $                              -   

1 Biblioteca m
2 10 1.385.206,00                                    13.852.060,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

3 Zonas Duras m
2 300 199.914,00                                       59.974.200,00$                                                   $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

4 Zonas Blandas m
2 1.500 83.981,00                                         125.971.500,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

5 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 640 199.914,00                                       127.944.960,00$                                                 $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

6 Ciclovía m
2 378 664.302,00                                       251.106.156,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

7 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 44.824.401,00                                  44.824.401,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
165.772.357,00$                                                

Administración 17,63% 109.953.599,00$                                                17,63% CUMPLE 
Imprevistos 3% 18.710.198,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 31.183.664,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.924.896,00$                                                    

B COSTO TOTAL OBRA 789.445.634,00$                                                 $                              -   736.041.518,00                         $ 817.823.909,00 CUMPLE

 $                                                619.278.201,00  $                              -   

8 Modulo de Venta/biblioteca m
2 10 1.385.206,00                                    13.852.060,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

9 Zonas Duras m
2 556 192.288,00                                       106.912.128,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

10 Zonas Blandas m
2 2.200 83.981,00                                         184.758.200,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

11 Ciclovía m
2 230 664.302,00                                       152.789.460,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

12 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 192.288,00                                       116.141.952,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

13 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 44.824.401,00                                  44.824.401,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
170.363.433,00$                                                

Administración 18,56% 114.938.034,00$                                                18,56% CUMPLE 

Imprevistos 3% 18.578.346,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 30.963.910,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.883.143,00$                                                    

C COSTO TOTAL OBRA 789.641.634,00$                                                 $                              -   736.224.407,00                         $ 818.027.119,00 CUMPLE

 $                                                323.796.067,00  $                              -   
14 Biblioteca m

2 10 1.385.206,00                                    13.852.060,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

15 Zonas Duras m
2 590 192.288,00                                       113.449.920,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

16 Zonas Blandas m
2 1.806 83.981,00                                         151.669.686,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

17 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 44.824.401,00                                  44.824.401,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
96.847.404,00$                                                  

Administración 20,96% 67.867.656,00$                                                  20,96% CUMPLE 
Imprevistos 3% 9.713.882,00$                                                    3% CUMPLE 

Utilidad 5% 16.189.803,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 3.076.063,00$                                                    

D COSTO TOTAL OBRA 420.643.471,00$                                                 $                              -   392.188.091,00                         $ 435.764.545,00 CUMPLE

 $                                                626.434.043,00  $                              -   

18 Biblioteca m
2 10 1.385.206,00                                    13.852.060,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

19 Zonas Duras m
2 1.200 192.288,00                                       230.745.600,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

20 Zonas Blandas m
2 2.630 83.981,00                                         220.870.030,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

21 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 192.288,00                                       116.141.952,00$                                                 $                              -   179.280,00                                199.200,00                               CUMPLE

22 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 44.824.401,00                                  44.824.401,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
167.007.315,00$                                                

Administración 17,71% 110.941.469,00$                                                17,71% CUMPLE 
Imprevistos 3% 18.793.021,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 31.321.702,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 5.951.123,00$                                                    

E COSTO TOTAL OBRA 793.441.358,00$                                                 $                              -   739.766.937,00                         $ 821.963.263,00 CUMPLE

 $                                          2.793.172.097,00  $                              -   

 $                                          3.038.632.238,00  $                              -   2.833.076.363,00                      $ 3.147.862.625,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

F. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D + E)

G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + F)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

 PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA  PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO 

DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO VILLA ESPAÑA CARMEN DE 

APICALA - TOLIMA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO CONTIGO CON TODO 

FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA 

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

 A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO LA PROSPERIDAD EL AGRADO - 

HUILA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO IV CENTENARIO NEIVA - HUILA 

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO 

EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

 DESCRIPCIÓN  A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 4 CONSORCIO SANTO DOMINGO

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-069-2017 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV 

CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO 

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ”.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA 

PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA



AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

 VALOR TOTAL 

254.283.789,00$                                                 $                              -   

58.830.218,00                                                     $                              -   63.007.163,00                           70.007.959 NO CUMPLE

58.215.714,00                                                     $                              -   62.349.030,00                           69.276.700 CUMPLE

40.144.916,00                                                     $                              -   42.995.205,00                           47.772.450 NO CUMPLE

56.493.008,00                                                     $                              -   60.504.012,00                           67.226.680 CUMPLE

40.599.933,00$                                                  

AJUSTE
VALOR MININO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MÁXIMO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENTRO DEL RANGO?

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL

 $                                                638.890.000,00  $                              -   

1 Biblioteca m
2 10 1.420.000,00                                    14.200.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

3 Zonas Duras m
2 300 205.000,00                                       61.500.000,00$                                                   $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

4 Zonas Blandas m
2 1.500 86.000,00                                         129.000.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

5 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 640 205.000,00                                       131.200.000,00$                                                 $                              -   186.390,00 207.100,00 CUMPLE

6 Ciclovía m
2 378 680.000,00                                       257.040.000,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

7 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 45.950.000,00                                  45.950.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
159.403.055,00$                                                

Administración 17,00% 108.611.300,00$                                                17,63% CUMPLE 
Imprevistos 2% 12.777.800,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 31.944.500,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 6.069.455,00$                                                    

B COSTO TOTAL OBRA 798.293.055,00$                                                 $                              -   736.041.518,00                         $ 817.823.909,00 CUMPLE

 $                                                635.474.000,00  $                              -   

8 Modulo de Venta/biblioteca m
2 10 1.435.000,00                                    14.350.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00 1.435.000,00 CUMPLE

9 Zonas Duras m
2 556 197.000,00                                       109.532.000,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

10 Zonas Blandas m
2 2.200 86.000,00                                         189.200.000,00$                                                 $                              -   78.300,00 87.000,00 CUMPLE

11 Ciclovía m
2 230 680.000,00                                       156.400.000,00$                                                 $                              -   619.364,00 688.182,00 CUMPLE

12 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 198.000,00                                       119.592.000,00$                                                 $                              -   179.280,00 199.200,00 CUMPLE

13 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 46.400.000,00                                  46.400.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00 46.435.721,00 CUMPLE
158.550.763,00$                                                

Administración 17,00% 108.030.580,00$                                                18,56% CUMPLE 

Imprevistos 2% 12.709.480,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 31.773.700,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 6.037.003,00$                                                    

C COSTO TOTAL OBRA 794.024.763,00$                                                 $                              -   736.224.407,00                         $ 818.027.119,00 CUMPLE

 $                                                331.716.000,00  $                              -   
14 Biblioteca m

2 10 1.420.000,00                                    14.200.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

15 Zonas Duras m
2 590 197.000,00                                       116.230.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

16 Zonas Blandas m
2 1.806 86.000,00                                         155.316.000,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

17 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 45.970.000,00                                  45.970.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
86.080.302,00$                                                  

Administración 18,00% 59.708.880,00$                                                  20,96% CUMPLE 
Imprevistos 2% 6.634.320,00$                                                    3% CUMPLE 

Utilidad 5% 16.585.800,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 3.151.302,00$                                                    

D COSTO TOTAL OBRA 417.796.302,00$                                                 $                              -   392.188.091,00                         $ 435.764.545,00 CUMPLE

 $                                                641.738.000,00  $                              -   

18 Biblioteca m
2 10 1.420.000,00                                    14.200.000,00$                                                   $                              -   1.291.500,00                                                         1.435.000,00 CUMPLE

19 Zonas Duras m
2 1.200 197.000,00                                       236.400.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                                               199.200,00 CUMPLE

20 Zonas Blandas m
2 2.630 86.000,00                                         226.180.000,00$                                                 $                              -                                     78.300,00                                  87.000,00 CUMPLE

21 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto) m
2 604 197.000,00                                       118.988.000,00$                                                 $                              -   179.280,00                                199.200,00                               CUMPLE

22 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 45.970.000,00                                  45.970.000,00$                                                   $                              -   41.792.149,00                           46.435.721,00                          CUMPLE
153.696.251,00$                                                

Administración 16,00% 102.678.080,00$                                                17,71% CUMPLE 
Imprevistos 2% 12.834.760,00$                                                  3% CUMPLE 

Utilidad 5% 32.086.900,00$                                                  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 6.096.511,00$                                                    

E COSTO TOTAL OBRA 795.434.251,00$                                                 $                              -   739.766.937,00                         $ 821.963.263,00 CUMPLE

 $                                          2.805.548.371,00  $                              -   

 $                                          3.059.832.160,00  $                              -   2.833.076.363,00                      $ 3.147.862.625,00 CUMPLE

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incursa en alguna Causal de Rechazo? : NO

F. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D + E)

G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + F)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  CONTIGO CON TODO FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA CARMEN DE APICALA - TOLIMA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

 PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA  PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN  IV CENTENARIO NEIVA - HUILA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR DIRECTO OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS 

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO 

DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2. ETAPA II.  CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN A PROSPERIDAD EL AGRADO - HUILA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO VILLA ESPAÑA CARMEN DE 

APICALA - TOLIMA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO CONTIGO CON TODO 

FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA 

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

 A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO LA PROSPERIDAD EL AGRADO - 

HUILA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO IV CENTENARIO NEIVA - HUILA 

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO 

EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

 DESCRIPCIÓN  A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE No 7 MIROAL INGENIERIA S.A.S

Convocatoria No.CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-069-2017 

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV 

CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO 

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ”.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA 

PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, 

DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA


