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SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, con actividades, presupuestos y productos
definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:
Etapa 1: INTERVENTORIA A LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Etapa 2: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

11.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.”

11.1.1. ETAPA | INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS

Esta etapa contempla la interventoria a la revisién y de ser necesaria la complementacion de los estudios técnicos y
disefios existentes, elaborados por el Consorcio Arquidisefios y entregados por el ICBF, para la construccion de la Unidad
Aplicativa El Redentor ubicada en Bogota D.C, incluyendo, si se requiere, el trdmite para la prorroga de la licencia existente
(Licencia de Construccion No. 16-3-0567 del 21 de noviembre de 2016), asi como la gestion para la obtencion de los demas
permisos necesarios para la ejecucién de las obras.

FINDETER entregara los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales deberan ser revisados,
complementados en caso de requerirse y avalados por el especialista correspondiente, tomando las acciones que se
consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por FINDETER y las normas vigentes que apliquen al
proyecto. En caso de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, deberé presentarse Unicamente
el concepto técnico respectivo.

Estudio de suelos

Disefio arquitecténico
Disefio estructural

Disefio eléctrico

Disefio de apantallamiento
Disefios hidrosanitarios
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No obstante al listado anterior, el proponente seleccionado de la convocatoria de obra debera hacer la gestién de
levantamiento de toda la informacién que sobre el proyecto exista en el archivo del ICBF, donde podra encontrarse mas
documentacion relacionada con el mismo.

En caso de que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones técnicas necesarias para
la ejecucion del proyecto, sera obligacion del Contratista complementar y/o ejecutar los estudios y disefios faltantes y de
la Interventoria su revision y aprobacion.

Durante esta etapa, la Interventoria deberéa tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno
o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico
y arquitectonico. Asi mismo, la Interventoria deberé vigilar que el Contratista complemente los estudios técnicos y disefios
integrales con base en los disefios arquitectonicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, etc., suministrados por
FINDETER (cuando a ello hubiera lugar), conforme a los que apliquen para el desarrollo del proyecto del presente proceso.

El disefio estructural debera basarse en la arquitectura entregada y esta no podra ser modificada; los ajustes que puedan
llegar a surgir en los detalles suministrados por FINDETER, asociados al disefio estructural planteado, deberan ser
realizados por el Contratista y aprobados por la Interventoria, previa autorizacién por escrito del supervisor de contrato.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del proyecto de acuerdo
a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del proceso objeto de la
presente interventoria.

1.1.1.2. ETAPA Il INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Comprende la Interventoria a la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, con base en los estudios técnicos y disefios
integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y
basados en los requerimientos incluidos en el documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa de elaboracidn, revision y complementacién estudios
y disefios, deberad contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las
estructuras de contencidn necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

Dentro del alcance de esta convocatoria se proyecta la construccion de los siguientes bloques:

=  Bloque C: Servicios, cocina, lavanderia, taller panaderia, alojamientos de proteccién hombres.

=  Bloque H: Alojamientos para hombres, construccién que no incluye la sobrecubierta en estructura metalica y teja en
policarbonato alveolar.

= Cerramiento Perimetral: Incluye cimentacion, pilotaje e instalaciones eléctricas.

Este alcance podré ser adicionado, previa consecucién de recursos por parte del ICBF y de anélisis de conveniencia por
parte de la Contratante.

A continuacion se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:

Pagina 7 de 99



{fiduprevisora) Findeter #&= )

Financiera del D&sarrollo q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

PRODUCTOS A ENTREGAR
a) Informes Semanales

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como
del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacién que deberé incluir
como minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, el informe
semanal deberé incluir;

= Hitos criticos de la curva S

» Indicadores financieros

= Indicadores fisicos

=  Situaciones problematicas

= Plan de accién

= Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
=  Actividades programadas para la siguiente semana

= Comentarios de la Interventoria

= Registro fotografico

b) Informes Mensuales

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

= Informe ejecutivo.

= Informe técnico.

= Acta parcial y balance presupuestal.

= Actas de vecindad (cuando aplique).

= Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

= Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

=  Relacién de planos.

= Registros fotograficos.

= Videos o renders del avance del proyecto.

= Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

= Calibracion y control de equipos.

=  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

= Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

= Informe de control topografico.

= Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

= Informes semanales presentados y aprobados.

= Informe de seguridad industrial.

= Informe de manejo ambiental.

=  Informe de gestion social.

=  Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto de acuerdo a la curva
S.

=  Relacién de correspondencia.

= Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.
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Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Bitacora

Actas contractuales.

Actas de pago parcial.

Acta de terminacion.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion.

Acta de liquidacion.

Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

1.2. LOCALIZACION

El lugar donde se ejecutar el contrato sera en la Ciudad de Bogoté D.C, en la Unidad Aplicativa EI Redentor, predio de
propiedad del ICBF, localizado en la Localidad de Tunjuelito, e identificado como sigue:

= Direccion catastral: Diagonal 58 Sur No. 29-18 / Carrera 51 No. 58-20 Sur.
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= Chips: AAA0017CCEA / AAA0214RRMR
= Matriculas inmobiliarias No: 50S373175 / 50S40424961.

Plano de localizacién - Unidad Aplicativa EI Redentor del ICBF, en la ciudad de Bogota

PLAYZK LOCAUZACION E5C. 12000 (%
. - -

w|
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO
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El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucién del contrato de interventoria, es hasta por la suma de SEISCIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
($661.324.860,00) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que se
presenta a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el
siguiente:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

ETAPA 1 - Interventoria a la elaboracién, revision y complementacién de

X o Hasta la suma de 40.576.660,00
estudios y disefios

ETAPA 2 - Interventoria a la construccion de la obra Hasta la suma de 620.748.200,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa 1 + Etapa 2) | Hasta la suma de 661.324.860,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor multiplicador,
mas costos directos, indirectos, incluido el IVA”, como principal herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

) VALOR MINIMO DE LA
DESCRIPCION ETAPA
(Incluye IVA 19%)

VALOR MAXIMO DE LA ETAPA
(Incluye IVA 19%)

ETAPA 1 - Interventoria a la elaboracion, revision

] . o 36.518.994,00 Hasta la suma de 40.576.660,00
y complementacion de estudios y disefios
Eg QPA 2- Interventoria a la construccion de la 558.673.380,00 Hasta la suma de 620.748.200,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE 595.192.374,00 Hasta la suma de 661.324.860,00

(Etapa 1 + Etapa 2)
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1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econoémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, es EL CONTRATANTE
y realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
actividades para cada una de las etapas asi:

PLAZO DE

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS EJECUCION

PLAZO TOTAL

ETAPA 1: Interventoria a la elaboracién, revision y complementacion de

estudios y disefios. Dos (2) meses

Nueve (9) meses

ETAPA 2: Interventoria a la construccion de la obra. Siete (7) meses*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion,
para el proyecto.

El plazo de ejecucién de cada etapa, se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente del acta de inicio del
proyecto.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE
OBRA.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente
etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 4 de este documento).

Si en ejecucién de la Etapa 1, el contratista realiza la revision y complementacion de los estudios y disefios del proyecto
para los bloques C, H y muro de cerramiento, incluido el presupuesto, y éstos quedan aprobados y recibidos a satisfaccién
por parte de la interventoria antes de cumplirse el plazo de la referida etapa, el Contratista podra dar inicio a la ejecucion
de la Etapa 2 correspondiente, sin haberse culminado el alcance de la Etapa 1, previa presentacion y aprobacion de las
garantias correspondientes a la etapa de obra. No obstante, los demas productos de la revisidn y complementacion de los
estudios técnicos y disefios contemplados, deberédn ser entregados para la aprobacién y recibo a satisfaccion de la
interventoria en el plazo contractual establecido.
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~ SUBCAPITULO I ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, esta interesado en
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL
REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, mediante el sistema de pago por precio global fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en
el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en la Ciudad de Bogota D.C, en la Unidad Aplicativa EI Redentor, predio de
propiedad del ICBF, localizado en la Localidad de Tunjuelito, e identificado como sigue:

= Direccion catastral: Diagonal 58 Sur No. 29-18 / Carrera 51 No. 58-20 Sur.
= Chips: AAA0017CCEA / AAA0214RRMR
= Matriculas inmobiliarias No: 505373175 / 50S40424961.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONTRATAR
LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos,
para el contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de ejecucion del proyecto en la ejecucién
del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas y
demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucidn del proyecto el cumplimiento de las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato
objeto de la presente interventoria.
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Mantener permanente comunicacion con el contratista de ejecucion del proyecto y con el PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de ejecucion del proyecto acorde con la realidad de
la ejecucién contractual.

El interventor debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo
real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

Mantener durante la ejecucidn del proyecto el PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los Términos de Referencia. Por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que no esté laborando, se
descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales
vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento
que sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3) requerimiento al contratista, el Interventor
solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

2.21. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del contrato de interventoria.

Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, 0 a quien
éste indique, la documentacién e informacién necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el proposito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el contrato de ejecucidn del proyecto objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada
una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del contratista

Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econdémica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de ejecucion
del proyecto sin ninglin contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el contratista de ejecucién del proyecto, de conformidad con lo establecido en
los Términos de Referencia. Para el efecto deberé revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los Términos de Referencia que
dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacién que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias
calendario siguiente a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria. .

Verificar que el personal propuesto por el contratista de ejecucion del proyecto se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacidn de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el contratista de ejecucién del
proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para
efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE.
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Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contratista de ejecucidn del proyecto. Asi mismo el
programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién del contrato,
presentados por parte del contratista de ejecucion del proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcidn del Acta de Inicio del contrato de interventoria por etapas.
Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra por etapas, con la
aprobacion de interventoria.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a)

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el contratista de ejecucion del proyecto solicita cambios de personal durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar
que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

Programar y coordinar con el contratista de ejecucion del proyecto y EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas
reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados
con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ente territorial y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos
de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por el contratista de ejecucidn del proyecto y el contratista de interventoria.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.
Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega,
recibo a satisfaccion y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucién del contrato objeto de esta Interventoria, deberd remitir a EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF un concepto técnico en
el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el interventor
debera diligenciar el acta de suspensién para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultaneamente y
remitifos a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivé la
suspension de los contratos, el interventor dard aviso a FINDETER, y remitird diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de
las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de ejecucion
del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de ejecucion del proyecto, durante
el desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente
frente a las solicitudes presentadas.
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Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato de ejecucién
del proyecto.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista de ejecucion del proyecto y emitir
un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para
la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas
que presente el contratista de ejecucion del proyecto. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con
la debida justificacidn técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia de
la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion
con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoria, las solicitudes
que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos
ylo judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, aun después de liquidado el contrato de interventoria, y tramitar aquellas actuaciones a que
haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del contratista de interventoria porte un
documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor delegado.
Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del contratista de ejecucion del proyecto, y por parte del personal del contratista de interventoria,
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del
contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucién del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima ejecucién del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes
de su inicio

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.

Nota: En ninglin caso se consideraré el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos son de caracter
indicativo para la Entidad.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el contratista de ejecucion del proyecto. Asi mismo, canalizard oportunamente hacia EL
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PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, las quejas y reclamos
que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del
contratista de ejecucion del proyecto, al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de
la comunidad, cuando las condiciones de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

Exigir al contratista de ejecucién del proyecto la implementacion de programas de comunicacion permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarén las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

Suscribir con el contratista de ejecucion del proyecto un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros
notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la obra
fisica con acompafamiento de la interventoria. De igual manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE
y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados. Lo anterior, cuando las condiciones de confidencialidad y
reserva del proyecto lo permitan.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto en lo referente a la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la interventoria establezca
que existe incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de ejecucion del proyecto, informara, en primera
instancia, a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumpliry hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto las obligaciones laborales que se generen con relacién
al contrato suscrito.

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad Industrial, se

nn)

00)

pp)

qa)

rr)

ss)

minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su anélisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF al supervisor delegado, en los cuales se presente el
estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacién del contrato. El Informe semanal debera presentarse
el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas,
segun el formato establecido.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de
trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de
la urbanizacién beneficiaria donde se esté desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de
ajustar este porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:
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Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo méaximo de 45 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitila a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

Exigir y obtener del contratista de ejecucion del proyecto los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de ejecucién del proyecto y del contrato de interventoria.

2.2.2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de ejecucion del proyecto se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al contratista de ejecucion del proyecto los requerimientos
del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el interventor debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.
Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del contrato
de ejecucion del proyecto, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de ejecucion del proyecto.
En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF copia de los requerimientos realizados
al contratista de ejecucion del proyecto, de los cuales siempre se deberd hacer llegar copia a la compafia
aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacion,
si el contratista de ejecucién del proyecto incumple el mismo, el interventor debera informar de inmediato a EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF con el fin de dar aviso
del siniestro a la compafiia aseguradora dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de
conformidad con el Codigo de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el interventor
debera enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF un
informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista de ejecucion del proyecto y una
tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el
interventor debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -
1743 ICBF para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacidén que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato
suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de ejecucion del proyecto se encuentren afiliados
al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002,
Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del contrato de ejecucion del proyecto asi como el
acta de entrega al ICBF y las demés actas necesarias en el marco del contrato de ejecucion del proyecto.

Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega, acta de recibo a satisfaccion
de obra y acta de liquidacién del contrato de ejecucién del proyecto y del contrato de interventoria, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los
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requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del
contratista de ejecucion del proyecto.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y cumplimiento
en el contrato principal y en el contrato de interventoria, en especial lo establecido en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién al disefio de construccion, se
entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar
indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, FINDETER pagara a la interventoria inicamente
el valor establecido para la etapa de estudios y disefios. Por ningiin motivo FINDETER pagara al interventor un valor
superior al pactado para la etapa de estudios y disefios. En caso de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes a la etapa de interventoria de estudios y disefios, la CONTRATANTE tendra la potestad de continuar
0 no con el contratista para la Etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de ejecucion del proyecto, se entendera que el contrato de interventoria
se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacion
o valor alguno

Nota 3: En caso en que la interventoria advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en la Etapa
2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con base en los mismos decidira si se da 0 no por terminado
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacién
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del contratista de ejecucion del
proyecto. Para ello la interventoria debera solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y
de requerirse, deberd exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del
contrato de ejecucion del proyecto, para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando exista oposicién de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1.
Dicha oposicién de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econdmicamente. Igualmente se
aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicién de la Licencia de Construccion.
Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de Interventoria
en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

223. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual;

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencién.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucion del proyecto cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
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Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en
el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente
interventoria.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.
En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables
segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el contratista de ejecucion del proyecto, antes
del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para posterior verificacion por parte de FINDETER.

Emitir concepto favorable, o concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste, o concepto de imposibilidad de
ejecucion ylo riesgo de funcionalidad del proyecto, respecto a las alternativas de sostenibilidad propuestas por el
contratista de ejecucion del proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el contratista de
ejecucion del proyecto.

Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacién audiovisual de
los avances por parte del contratista de ejecucion del proyecto.

Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucion del proyecto, frente a la obligacién de identificacion y gestion de
permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales dependen
de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de
lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743
ICBF solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y del Supervisor. Por
ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad
del disefiador sobre las obras pasa a ser del interventor.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios, cuando las condiciones de confidencialidad y
reserva del proyecto lo permitan.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental. Para el
efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto
que se ejecute.

Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de ejecucion del proyecto, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
a las que se obligd el contratista de ejecucion del proyecto.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el contratista de ejecucion del proyecto, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al contratista de ejecucion del proyecto que
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista de ejecucion del proyecto
medidas de reaccién para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de
las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando
toda la trazabilidad y gestion del contratista de interventoria, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE
le corresponden.
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Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deberé informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF y sugerir si es el caso la aplicacién de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Promover con el contratista de ejecucion del proyecto planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion y
hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato
de ejecucion del proyecto. En caso de requerir modificaciones, el contratista de interventoria debera comunicarle de
manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, para su decisién, comunicacion que deberd ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del contratista de
interventoria como el personal del contratista de ejecucion del proyecto con sus respectivas firmas, los equipos, las
novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.
Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de ejecucion del proyecto de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al contratista de ejecucion del proyecto el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de
ejecucion del proyecto y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente
ala CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al contratista de
ejecucion del proyecto su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades de
control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al contrato de ejecucion del proyecto, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el contratista de ejecucion
del proyecto y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, deberé elaborar, revisar y remitir
dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas
solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el contratista de ejecucion del proyecto frente a la verificacion de cantidades
de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista de ejecucién del proyecto sean
iguales o superiores a las establecidas en las Recomendaciones Minimas de Construccion documento anexo al
proceso objeto de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le estd
prohibido al contratista de interventoria aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el contrato, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional.
Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion contractual, sera asumido por cuenta
y riesgo del contratista de interventoria y del contratista de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.
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Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por
parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor
debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

mm) Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucién del proyecto.

nn)
00)
pp)

qq)

rr)

ss)

tt)

uu)

w)

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
contratista de ejecucién del proyecto para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista de ejecucion del proyecto los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé
cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
contrato de ejecucion del proyecto.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de ejecucion del
proyecto durante la ejecucién del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en
los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delegado.
Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del contratista de
ejecucion del proyecto frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

ww) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como

XX)

yy)

77)

la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademés del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.
Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que
pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el contratista de ejecucion del proyecto.
Verificar que el contratista de ejecucion del proyecto entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el contratista de ejecucion del proyecto o el proveedor cuando aplique.

aaa) Realizar de manera conjunta con el contratista de ejecucion del proyecto las mediciones de cantidades de obra,

registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

bbb) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de ejecucion del proyecto cumpla

con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

cce) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del plazo

establecido y verificar que el contratista de ejecucion del proyecto cumpla con esto.
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ddd) Verificar que el contratista de ejecucion del proyecto adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al trdmite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

eee) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte
en el punto de partida técnico de valor ganado; el interventor deberé revisar y aprobar la programacién presentada
por el contratista con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de
estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

fff) El interventor debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo extendido (12 horas), exigiendo al
contratista de ejecucion del proyecto las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. El contratista
podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo
establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se
presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al
5%; este porcentaje sera tomado de los informes semanales.

ggq) El interventor debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato presentados
por el contratista antes de la suscripcién del acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantty PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

hhh) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacién al alcance del proyecto,
verificando que el contratista de ejecucion del proyecto haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

i)  Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del contratista de interventoria.

i) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.

kkk) Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos
técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

224. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el contratista de ejecucion del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF y la
normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue el contratista de ejecucion del proyecto para tal efecto.

e) Verificar que el contrato de ejecucion del proyecto cuente con recursos econdémicos disponibles durante todo el plazo
de ejecucion.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de ejecucion del proyecto, de acuerdo con el
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
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oportunamente al contratista y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de ejecucidn del proyecto, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el contratista
de ejecucion del proyecto.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas
con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF,
Caja de compensacién familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al contratista de ejecucion del proyecto:

iv.

V.

Vi.
Vi,

viii.

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.

XVii.
Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencién de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia) y

Péagina 24 de 99



{fiduprevisora) Findeter #&= )

XXii.
XXiii.
XXiV.
XXV,
XXVi.
XXVi.
XXViii.
XXiX.
XXX.
XXXI.

XXXil.
XXXii.
XXXIV.
XXXV.
XXXV,
XXXVii
XXXViil.
XXXiX.
Xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

Xlv.
Xlvi.

Xlvii.
xIviii.
xlix.

Financiera del Desarralla TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS

FAMILIAR

RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Codigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 2013 y 90907 de
2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)
Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demaés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion
especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construccion
sostenible para edificaciones.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccidn sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucion No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, “Por la cual se reglamenta el articulo
126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares para
Colegios (en lo que corresponda para el Centro de Atencion Especializado, segun directrices del ICBF)
Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Resolucion 1035 de 2013 del 11 de septiembre de 2013, por la cual se adopta el Plan de Regularizacion y Manejo
del Predio “El Redentor” ubicado en la Diagonal 58 Sur No. 29-18 / Carrera 51 No. 58-20 Sur, Bogota.

Resolucion 16-4-0477 25/04/2016 Licencia de urbanizacion en la modalidad de desarrollo, predio el Redentor.
Licencia de Construccion No. 16-3-0567 del 21 de noviembre de 2016.

Toda la normativa establecida por el ICBF para los centros de atencién especializados, que esté vigente a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, 0 que apliquen al objeto del presente
proceso.

2.3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:
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a.  Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas
ala CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

c. Informar ala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir
la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a la
CONTRATANTE.

2.4. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”, se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas, con
presupuestos independientes, asi:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS

Esta etapa contempla la interventoria a la revisién y de ser necesaria la complementacion de los estudios técnicos y
disefios existentes, elaborados por el Consorcio Arquidisefios y entregados por el ICBF, para la construccion de la Unidad
Aplicativa El Redentor ubicada en Bogota D.C, incluyendo, si se requiere, el trdmite para la prorroga de la licencia existente
(Licencia de Construccion No. 16-3-0567 del 21 de noviembre de 2016), asi como la gestion para la obtencion de los demas
permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

FINDETER entregaré los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales deberan ser revisados,
complementados en caso de requerirse y avalados por el especialista correspondiente, tomando las acciones que se
consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por FINDETER y las normas vigentes que apliquen al
proyecto. En caso de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, debera presentarse (nicamente
el concepto técnico respectivo.

Estudio de suelos

Disefio arquitecténico
Disefio estructural

Disefio eléctrico

Disefio de apantallamiento
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=  Disefios hidrosanitarios

No obstante al listado anterior, el proponente seleccionado de la convocatoria de obra deberd hacer la gestién de
levantamiento de toda la informacidn que sobre el proyecto exista en el archivo del ICBF, donde podra encontrarse mas
documentacién relacionada con el mismo.

En caso de que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones técnicas necesarias para
la ejecucion del proyecto, sera obligacion del Contratista complementar y/o ejecutar los estudios y disefios faltantes y de
la Interventoria su revision y aprobacion.

Durante esta etapa, la Interventoria debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno
o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico
y arquitectonico. Asi mismo, la Interventoria debera vigilar que el Contratista complemente los estudios técnicos y disefios
integrales con base en los disefios arquitectonicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, etc., suministrados por
FINDETER (cuando a ello hubiera lugar), conforme a los que apliquen para el desarrollo del proyecto del presente proceso.

El disefio estructural debera basarse en la arquitectura entregada y esta no podra ser modificada; los ajustes que puedan
llegar a surgir en los detalles suministrados por FINDETER, asociados al disefio estructural planteado, deberan ser
realizados por el Contratista y aprobados por la Interventoria, previa autorizacién por escrito del supervisor de contrato.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del proyecto de acuerdo
a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del proceso objeto de la
presente interventoria.

Etapa 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Comprende la Interventoria a la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, con base en los estudios técnicos y disefios
integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la interventoria y las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y
basados en los requerimientos incluidos en el documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutarén en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa de elaboracidn, revision y complementacién estudios
y disefios, deberd contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las
estructuras de contencion necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

Dentro del alcance de esta convocatoria se proyecta la construccion de los siguientes bloques:

=  Bloque C: Servicios, cocina, lavanderia, taller panaderia, alojamientos de proteccién hombres.

=  Bloque H: Alojamientos para hombres, construccion que no incluye la sobrecubierta en estructura metalica y teja en
policarbonato alveolar.

= Cerramiento Perimetral: Incluye cimentacion, pilotaje e instalaciones eléctricas.

Este alcance podré ser adicionado, previa consecucion de recursos por parte del ICBF y de anélisis de conveniencia por
parte de la Contratante.

2.5. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:
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Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente con visto bueno del SUPERVISOR, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo por etapa.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.

P o0 Tw

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

2. Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econdémica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor validara
el Formato 5.

3. Aprobacion de las garantias. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la convocatoria respectiva, para efectos
de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Asu vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminarg al CONTRATISTA
al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Términos
de Referencia y dentro de los plazos estipulados

4.  Afiliacién al Sistema de Sequridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor designado, verificard
el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios de manera simultanea a la
suscripcidn del Acta de Inicio Global del Contrato de Obra. Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de la etapa
de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcidn
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcién del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las garantias del Contrato.
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2.6. PRODUCTOS
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria del proyecto, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido pata cada proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que deberd incluir
como minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, deberé incluir:

+ Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

* Indicadores Financieros del proyecto.

* Indicadores Fisicos del proyecto.

+ Situaciones problematicas del proyecto.

* Plan de Accion del proyecto.

* Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) del proyecto.
+ Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

+ Comentarios de la Interventoria del proyecto.

* Registro Fotografico del proyecto.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, indices de gestion mensual y estado
de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo del proyecto.

+ Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del proyecto.

* Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

* Relacion de planos, del proyecto.

* Registros fotograficos, del proyecto.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del proyecto.

+ Calibracion y control de equipos del proyecto

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del proyecto.

+ Informe de control topografico, del proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

* Informe de seguridad industrial del proyecto.

« Informe de manejo ambiental del proyecto.

« Informe de gestién social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo ala “Curva
S

* Relacion de correspondencia del proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar - ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

c) Bitacora del proyecto

d) Actas contractuales del proyecto.

e) Actas de pago parcial del proyecto.

f) Acta de terminacion del proyecto.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del proyecto.

h) Acta de liquidacion del proyecto.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado, del proyecto
(en caso de requerirse).

j) Informe Final el cual contenga el proyecto

La interventoria al término de la etapa 1 de Estudios y disefios técnicos, entregara un informe final de la etapa por cada
proyecto, con el siguiente contenido minimo:

i. Aspectos contractuales relevantes.
i Breve descripcion de los trabajos.
il Memoria descriptiva
iv. Matriz de verificacion de cumplimiento de normativa (Normativa aplicable, Recomendaciones minimas de

construccion)
V. Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas para la etapa
Vi. Certificacion de cumplimiento de cada uno de las especialidades por cada proyecto presentado por el Contratista.
Vi, Certificacion de complimiento normativas y de responsabilidad, por parte de cada especialista tanto de la

interventoria como del consultor. Adjuntando copia de la cedula de ciudadania, de la matricula o tarjeta
profesional y el respectivo certificado de antecedentes disciplinarios profesionales expedido por la entidad
correspondiente.
viii. Planos aprobados y firmados por constructor, interventor y especialistas, debidamente escaneados y presentado

en CD.

iX. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas o especialistas en relacion con
las obligaciones de los contratistas, del proyecto.

X.  Actas de terminacion y de recibo a satisfaccion entre Contratista e Interventor.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por proyecto, como minimo, el
siguiente:

Xi. Aspectos contractuales relevantes.
Xil. Breve descripcion de los trabajos.
Xiii. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Xiv. Balance econdmico del contrato
XV. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

XVi. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
XVii. Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto
Xviii. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

XiX. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, del proyecto. El manual deberé indicar cémo funcionan, y cudl
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la
interventoria, del proyecto.

XX. Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.
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Resultados, anélisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio, por proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final del proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisidn de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacidn con las obligaciones
de los contratistas, del proyecto.

La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la mano de obra no
calificada, del proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto, del proyecto.

Planos record original, del proyecto.

Informe final de control topografico, del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista como de la interventoria.
Informe final de seguridad industrial, del proyecto.

Informe final de manejo ambiental, del

proyecto.

Informe final de gestion social, del proyecto.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta
suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de entrega y recibo a satisfaccion.

2.7. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo a satisfaccion y entrega a
satisfaccion final de obra y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del contrato / liquidacion del CONTRATO
DE OBRA.

2.8. DURACION DE LAS ETAPAS

El plazo de ejecucion total del contrato es de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
de actividades para cada una de las etapas asi:

; PLAZO DE
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA 1: Interventoria a la elaboracion, revision y complementacién de
estudios y disefos. Nueve (9) meses

Dos (2) meses*

ETAPA 2: Interventoria a la construccion de la obra. Siete (7) meses*
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*

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El acta de inicio del contrato de interventoria debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contrato de
ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas de manera
simultanea con el acta de inicio del contratista de ejecucion del proyecto. De igual forma se deberéa suscribir un acta de
terminacion para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente
etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 4 de este documento).

Si en ejecucion de la Etapa 1, el contratista realiza la revision y complementacion de los estudios y disefios del proyecto
para los bloques C, H y muro de cerramiento, incluido el presupuesto, y éstos quedan aprobados y recibidos a satisfaccién
por parte de la interventoria antes de cumplirse el plazo de la referida etapa, el Contratista podra dar inicio a la ejecucion
de la Etapa 2 correspondiente, sin haberse culminado el alcance de la Etapa 1, previa presentacion y aprobacion de las
garantias correspondientes a la etapa de obra. No obstante, los deméas productos de la revisién y complementacion de los
estudios técnicos y disefios contemplados, deberan ser entregados para la aprobacién y recibo a satisfaccion de la
interventoria en el plazo contractual establecido.

2.9. VALOR
El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacion del contrato.

2.10. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

2.10.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara el noventa por
ciento (90%) del valor total de la revisién y complementacién de los estudios y disefios del proyecto, previo recibo a
satisfaccion por parte de la supervisidn del contrato de la totalidad de estudios y disefios producto de la Etapa 1, aprobados
por la interventoria.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1 de la interventoria del proyecto, se pagaréd una vez se
suscriba entre el interventor y el supervisor del contrato el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion de la Etapa 1.

2.10.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara al contratista de
interventoria el valor de la Etapa 2, as:
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a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién
del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la obra.
Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada
y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.12. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto.

El proponente seleccionado deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
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los Términos de Referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectle el Supervisor. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de
Interventoria, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.12.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacion o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.13. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -
1743 ICBF, se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal
propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio
del personal que supere esta dedicacion.

2.14. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes terminos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucidn de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.15. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisidn del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF vigente, las Reglas de Participacion de los Términos de Referencia y
el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la

ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
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cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
contratista y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de
interventoria frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la
prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de
Entidades Particulares asi:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT 830.053.105-3
= INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. NIT 899.999.239-2

Las garantias deberan expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz
se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de elecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.2. DE LAETAPAI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa

indemnizaciones laborales |'y tres (3) afios mas.

Eesponsabilidad Civil 20% del valor de Ia Etapa | Vigente por el plazo de ’ejecucién de la Etapa
xtracontractual |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de

Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa | | suscripcion del acta de entrega y recibo a

satisfaccion de la Etapa |

10% del valor de la Etapa |

2.20.3. DE LAETAPAII

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa

indemnizaciones laborales Il'y tres (3) afios mas.

Eesponsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa I Vigente por el plazo de e}ecucién de la Etapa
xtracontractual Il 'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de

Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa Il | suscripcién del acta de entrega y recibo a

satisfaccion de la Etapa Il

10% del valor de la Etapa I
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La pdliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de

pago.
2.21. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para CONTRATAR EL AJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, Y A LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION INSTITUCION
EDUCATIVA SAN LUIS DE GARAGOA, MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado
contrato entrard en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econémico al contratista de interventoria
distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad
del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

2.22. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante
la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los

requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 19 de enero de 2018

Recepcidn de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 25 de enero de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 30 de enero de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 05 de febrero de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 12 de febrero de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 16 de febrero de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 21 de febrero de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 23 de febrero de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 27 de febrero de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 28 de febrero de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogoté D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

El 01 de marzo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 05 de marzo de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacién econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 07 de marzo de 2018

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 12 de marzo de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de estudios, disefios y obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacidn. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos
de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados
Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacidn del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y deberd presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Péagina 41 de 99



{fiduprevisora) Findeter #&= )

Financiera del D¥Farrollo TODOS POR |._|N
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

1.2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF: Contratante

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original , no seradn admitidos en correo electrénico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF www.fiduprevisora.com.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 18%-52 piso 6, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacidn, de lo cual se dejara
constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

110.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter.
No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y
deberan expedirse, a més tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre ofros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

1.14.10.

1.14.11.

1.14.12.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
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documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal
fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.
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Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompariada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

b Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unioén temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la Contratante,
durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios
reales de las mismas personas.

1.23.4  Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que se
le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.
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Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacién de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion serd en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicard el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién
‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10)
ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en
cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.
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Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico
convocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al piblico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacion,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
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CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICA(}I()N DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, haré entrega al Evaluador
del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejard constancia en acta
respectiva. PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, mantendra en
custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrén formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.
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El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
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La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para la respectiva propuesta econdémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
1.37.11. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.37.17. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitacion
o calificacion de la propuesta.

1.37.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.19. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el
apoderado constituido para el efecto.

1.37.20. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.21. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.
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1.37.22. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.23. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.24. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.37.25. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de
contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles a la fecha en que la
CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias hébiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, o no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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142.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre de
la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

9. Elnombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberé acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2.  El objeto del consorcio 0 unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o union temporal, sin embargo, deberad abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del consorcio
0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la
unién temporal.

9. Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucion del consorcio 0 union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacién legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de
posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacidn del Jefe de Personal, o quien haga
sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante
legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar
la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacién.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
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En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona nhatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.
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2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, deberéa constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.053.105-3

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio o union temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con
la planilla 0 comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demés normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o0 como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberéa ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual deberé adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por

el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada
uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de
los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la evaluacion
factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgada autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, no
concentracion de contratos e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta

todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de

documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o0 mas carta(s) de

cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.
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3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
40% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podréa subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecudnime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A LA
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CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente
debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan
las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii.  El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.7 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

i Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA
A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa debera ser en cualquier de las siguientes
tipologias: Colegios o universidades o escuelas y/o centros educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
hospitales o centros de salud o establecimientos penitenciarios o bibliotecas. Para las anteriores tipologias, el
area de construccion cubierta debera ser igual o mayor a 4.500 m2 por contrato y/o proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios
o universidades o escuelas y/o centros educativos o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o centros de salud o
establecimientos penitenciarios o bibliotecas. No se acepta la experiencia relacionada con interventoria a contratos de
adecuacion o remodelacidn. Asi mismo no se acepta la experiencia en interventoria a la construccion de bodegas, ni plazas
de mercado, ni polideportivos, ni centros de convenciones.

AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

NOTA: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con interventoria a contratos de
adecuacion o remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en interventoria a la construccion de bodegas, ni plazas
de mercado, ni polideportivos, ni centros de convenciones.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificard en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
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de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

il Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total ejecutado
del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo,
de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la acta de terminacion, o de entrega y recibo final, 0
acta de liquidacién, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacién,
la cual deberd venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacién de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER: JORNADA UNICA - Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS EN ENTORNOS
INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ICBF.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

El incumplimiento de la No concentracidn de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unién Temporal).
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La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4, Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
5. Serealizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomara
como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara rectificacion de los

errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor antes de IVA mas el
valor del IVA.
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El valor del IVA sera el que arroje la multiplicacion del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA
correspondiente.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econoémica presentada para alguna de las etapas o proyectos presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en
los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

¢. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econdmica

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluaciéon econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia hébil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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X=) 4
AVE)
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

Vi

X - -
[100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X = Vil <
100x (| 1-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = i

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o _ VmaxtX
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi , -

! 100x(1— < para valores menores o iguales a X
A

IL

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
El célculo de la media geométrica se obtendrd mediante la siguiente formula:

G= (nifPlez * ..+ P,

Dadnde:

G = Media Geométrica,

f = Mumerc de propussias econdmicas validas.

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

(
Puntaje i = J _
| |G — Vi _
k 100 x {1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 * V,
Puntajei = ((—MIN>)
Vi
Donde:

Vun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacién anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUn corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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11. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferiora OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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PERSONAL REQUERIDO
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula

penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Ll N dedicacion
Cant Cargog Form§c|9n Experiencia Contratos Requerimiento particular de enla
desempeiiar | Académica General Como / En: ylo L o iy
Experiencia Especifica duracion
Proyectos
. de la Etapa
Requeridos 1
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1
En los contratos y/o proyectos
aportados  debera  acreditar la
participacion  como  Director  de
Interventoria o Director de Consultoria
. de estudios técnicos y disefios para
Director de o e ) )
. . construccion de edificaciones de tipo
interventoria o . .
. institucional que de manera taxativa
. director de . .
Director de . . debera ser en cualquiera de las
Interventoria Ingeniero consultoria en siguientes  tipologias: Colegios o
1 Civilo 8 afos proyectos de 3 A . 30%
de . SOPPN universidades o escuelas y/o centros
, Arquitecto estudios técnicos y .
Consultoria diseri educativos o Centros de Desarrollo
isefios para . .
b Infantil u hospitales o centros de salud
construccion de e L
. 0 establecimientos penitenciarios o
edificaciones. - .
bibliotecas. Para las anteriores
tipologias, el area de construccién
cubierta de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados deberd ser igual
0 mayor a 4.500 m2.
. En los contratos ylo proyectos
.A rqunecto aportados  debera  acreditar la
disefiador en L .
participacion como arquitecto
proyectos de —
. . disefiador ~en  proyectos  de
interventoria a . ] .
. . interventoria a consultoria o de o
Arquitecto . . consultoria o de p . - 15%
1 L Arquitecto 6 afios ] 3 consultoria de estudios técnicos y
Disefiador consultoria de o o
T disefios  para  construccion  de
estudios técnicos y e .
diser edificaciones que de manera taxativa
isefios para . X
b deberd ser en cualquiera de las
construccion de - , o .
P siguientes  tipologias: Colegios o
edificaciones A
universidades o escuelas y/o centros
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Experiencia Especifica Porcentaje
] de
c - N Numero de dedicacion
Cant argoa Forme’m?n Experiencia Contratos Requerimiento particular de enla
desempeiiar | Académica General Como / En: ylo - o duracié
Proyectos Experiencia Especifica ] L:ra;on
Requeridos ¢ a1 apa
educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u hospitales o centros de salud
o establecimientos penitenciarios o
bibliotecas. Para las anteriores
tipologias, el area de construccion
cubierta de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados deberd ser igual
0 mayor a 4.500 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados  debera  acreditar la
participacion como disefiador de
estructuras o interventor a los disefios
de estructuras en proyectos de
Especialista estudios y disefios para la construccién
estructural en de edificaciones que de manera
. proyectos de taxativa deberd ser en cualquiera de
Ingeniero ! L C . o .
o 2 estudios y disefios las siguientes tipologias: Colegios o
Especialista Civil con ~ ) . e N
1 6 afios o interventoria a 3 universidades o escuelas y/o centros 15%
Estructural | posgrado en ) o .
estudios y disefios educativos o Centros de Desarrollo
estructuras I ) .
para construccion Infantil u hospitales o centros de salud
de edificaciones o establecimientos penitenciarios o
bibliotecas, o centros comerciales o
edificaciones en altura (3 pisos 0 mas).
Para las anteriores tipologias, el area
de construccion cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual 0 mayor a 4.500 m2.
Especialista en
geotecnia en En los contratos ylo proyectos
Ingeniero proyectos de aportados  deberd  acreditar la
Especialista Civil con < estudios y disefios participacion como ingeniero o
1 . 4 afios ) . 2 . , 10%
Geotecnia | posgrado en o interventoria a especialista en geotecnia o su
geotecnia estudios y disefios equivalente, en proyectos de
para construccion infraestructura civil.
de edificaciones
Ingeniero civil
ylo ingeniero
sanitario y/o Ingeniero
ingeniero hidrosanitario en En los contratos ylo proyectos
sanitario y proyectos de aportados  deberd  acreditar la
Especialista ambiental < estudios y disefios participacion como ingeniero o
1 . o 4 afios : . 2 . , - 10%
Hidrosanitario | con posgrado o interventoria a especialista  hidrosanitario o  su
en el area de estudios y disefios equivalente, en  proyectos de
la hidraulica, para construccion infraestructura civil.
ola de edificaciones.
ingenieria
sanitaria
Especialista Ingeniero Ingeniero eléctrico En los contratos y/o proyectos
1 pecia eléctrico o 4 afios 0 electricista en 2 aportados  debera  acreditar la 10%
Eléctrico . L . .
electricista proyectos de participacion COmo ingeniero
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Experiencia Especifica Porcentaje
Nimero de de
c - N . dedicacion
Cant argo a Forme’mon Experiencia Contratos Requerimiento particular de en la
desempenar | Académica General Como / En: ylo " e o
Experiencia Especifica duracién
Proyectos de la Etapa
Requeridos 1
estudios y disefios especialista eléctrico, en proyectos de
o interventoria a infraestructura civil.
estudios y disefios
de construccion de
edificaciones.
. Arquitecto Profesional en arquitectura con
Profesional . o o o
L con . Arquitecto con experiencia en disefios biocliméaticos o
1 Especialista . 3 afios T 2 ificaci L 5%
Bioclimatico espeglallzam especializacion de 9d| icaciones, incluidos proyectos
on de vivienda.
Ingeniero civil
ylo ingeniero Ingeniero
sanitario y/o ambgiental en
ingeniero rovectos de En los contratos y/o proyectos
- sanitario y proyecios te aportados  deberd  acreditar la
Especialista . ~ estudios y disefios L . , 0
1 ; ambiental 3 afios ) . 2 participacion como ingeniero 5%
Ambiental o interventoria a e .
con posgrado estudios v disefios especialista ambiental, en proyectos de
enel area y dis infraestructura civil.
ambiental. o de co.r?stru.ccmn de
la ingenieFia edificaciones.
ambiental
Profesional de
Profesional programacién .de
de Arquitecto 0 obra, elaboracién
1 Programacié Ingeniero 4 afios de preslgpue.stos y 3 N.A 5%
ny Civil especificaciones
Presupuesto técnicas para
construccion de
edificaciones.
Trabajador
Social,
Psicélogo,
Socidlogo, Profesional Social
Profesional | Antropdlogo, < con experiencia en N.A 0
! Social Comunicador 4 Afios proyectos de 2 5%
Social 0 infraestructura
profesional
de areas
afines.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes
lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las etapas al momento
de elaborar su oferta econdmica.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comisién debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 1.

ETAPA 2: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA
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Este personal permanecera por el plazo de la obra segun los plazos presentados para el proyecto. Las dedicaciones
relacionadas son para la ejecucién del contrato.
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Cant

Cargo a
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Numero de
Contratos
ylo
Proyectos
Requeridos

Como / En:

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de

dedicacion en

la duracion de
la Etapa 11

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCI

ON DEL CONTRATO - ETAPA 2

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

8 Afos

Director de
interventoria en
proyectos de 3
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como Director de
Interventoria en proyectos de
construccion de edificaciones de
tipo institucional que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Colegios o
universidades o escuelas ylo
centros educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales o
centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para las
anteriores tipologias, el area de
construccion cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual o mayor a 4.500
m2.

50%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Arquitecto
disefiador en
proyectos de

interventoria a
consultoria o de
consultoria de
estudios técnicos y
disefios para
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion ~ como  arquitecto
disefiador en  proyectos de
interventoria a consultoria o0 de
consultoria de estudios técnicos y
disefios para construccion de
edificaciones que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Colegios o
universidades o escuelas /o
centros educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales o
centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para las
anteriores tipologias, el area de
construccién cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
deberd ser igual o mayor a 4.500
m2.

5%

Residente
de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

4 Afos

Residente de obra
o de interventoria
en proyectos de 3
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como residente de
obra o de interventoria en proyectos
de edificaciones de tipo institucional
que de manera taxativa debera ser
en cualquiera de las siguientes
tipologias: Colegios o universidades
0 escuelas y/o centros educativos o
Centros de Desarrollo Infantil u

100%
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Experiencia Especifica
Numero de Porcentaje de
Cargo a Formacion Experiencia Contratos - . dedicacion en
Cant desempeiiar Académica General Como / En: ylo Reg:ezm;sgit: Esart;(:ijflii;de la duracion de
Proyectos P P la Etapa 11
Requeridos
hospitales o centros de salud o
establecimientos penitenciarios o
bibliotecas, o centros comerciales o
edificaciones en altura (3 pisos o
mas). Para las anteriores tipologias,
el &rea de construccién cubierta de
uno de los contratos y/o proyectos
acreditados debera ser igual o
mayor a 4.500 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como residente de
obra o de interventoria en proyectos
de edificaciones de tipo institucional
que de manera taxativa deberd ser
en cualquiera de las siguientes
. Residente de obra tipologias: Colegios o universidades
Residente . p .
. . o de interventoria 0 escuelas y/o centros educativos o o
de Ingeniero Civil N . 100%
1 ] : 4 Afos en proyectos de 3 Centros de Desarrollo Infantil u
Interventoria | o Arquitecto s :
construccion de hospitales o centros de salud o
- acabados P .y L
edificaciones establecimientos penitenciarios 0
bibliotecas, o centros comerciales o
edificaciones en altura (3 pisos o
mas). Para las anteriores tipologias,
el &rea de construccion cubierta de
uno de los contratos y/o proyectos
acreditados debera ser igual o
mayor a 4.500 m2.
Responsable del
. Profesional en manejo de la
Profesional : ,
en seguridad seguridad
2 . industrial o 2 Afos industrial en 2 N.A. 100%
Seguridad o
; salud minimo 2
Industrial .
ocupacional proyectos de obras
civiles
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/o
elaboracién de contratos  aportados  debera
- Ingeniero Civil disefios y calculos acreditar la participaciéon como
Especialista - o o
1 con posgrado 6 afios estructurales de 3 especialista  estructural en la 5%
Estructural » g e
en estructuras construccion, en construccion de una edificacion con
proyectos de un area cubierta construida igual o
edificaciones mayor a 4.500 m2.
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/o
Ingeniero elaboracién de contratos ~ aportados  debera
Especialista Civil, con estudios de acreditar la participacion como
1 en estudios de 4 afios geotecnia, en 3 geotecnista en la construccion de 5%
geotecnia posgrado en construccion de una edificacién con un area cubierta
geotecnia proyectos de construida igual o mayor a 4.500 m2.
edificaciones
. Ingeniero Civil Responsable en la En uno (1) de los proyectos yl/o
Especialista . - - . 0
1 S con estudios 4 afos elaboracién de 3 contratos aportados debera 5%
hidraulico . . L
en posgrado estudios acreditar la participacion como
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Experiencia Especifica

Numero de Porcentaje de
Cargo a Formacion Experiencia Contratos - . dedicacion en
Cant desempefar Académica General Como / En: ylo Reguenr_men.to Eartlctljfl_ar de la duracion de
Proyectos Xperiencia Especilica la Etapa 11
Requeridos
enel hidraulicos en especialista  hidraulico en la
componente construccion de construccién de una edificacién con
hidraulico proyectos de un area cubierta construida igual o
edificaciones mayor a 4.500 m2.
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/g
" contratos ~ aportados  debera
. elaboracion de . L
. Ingeniero . - acreditar la participacion como
Ingeniero b - estudios eléctricos o o o
1 A eléctrico o 4 afios L 3 especialista  eléctrico en la 5%
eléctrico L en construccion de g e
electricista construccion de una edificacion con
proyectos de . . J
AR un area cubierta construida igual o
edificaciones
mayor a 4.500 m2.
Ingeniero civil
ylo ingeniero Ingeniero
sanitario y/o 9
X . ambiental en
ingeniero En los contratos y/o proyectos
sanitario y proyectos de aportados deberd acreditar la
Especialista . ~ estudios y disefios L : .
1 Ambi ambiental con 3 afios ) . 2 participacion ~ como  ingeniero 5%
mbiental o interventoria a C .
posgrado en el ) o especialista ambiental, en proyectos
. estudios y disefios . -,
area s de infraestructura civil.
ambiental, o la de cons trugmon de
ingenie;ia edificaciones
ambiental
Profesional en La implantacién de
Ingenieria o s;tl(ieér;zsecrj]e
Administracién empresas de
Profesional | certificado por . pre
en lo menos en |ngen|er|aly{o que 0
1 | aseguramie | norma NTC - 3 Afios ha)lla plart|C|pald’0 2 NA 20%
nto de SO 9000: enla efb°ra°'°”
calidad | 1994 6 NTC - de pg’ °| menos
1SO 9001- dos(l)panes de
2000 0 ' calidad para
superior proyectos de obras
P civiles
Trabajador
Social,
gzgg:ggg’ Profesional social
1 Profesional A 290, N CcOon experiencia en 0
Social ntropdlogo, 4 Afios os d 2 N.A 20%
ocial Comunicador proyectos de
Social 0 infraestructura
profesional de
areas afines.
Ingeniero Civil con
1| Ingeniero |\ eniero Civil | 3afios expenencia en 2 N.A 100%
Auxiliar proyectos de
infraestructura
Profesional de
Profesional Ingeniero Civi programacion de
1 | de Costosy og Arauitecto 3 Afios obra, elaboracién 3 N.A. 20%
presupuesto g de presupuestos y

especificaciones
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Experiencia Especifica
Numero de Porcentaje de
Cargo a Formacion Experiencia Contratos - . dedicacion en
Cant desempeiiar Académica General Como / En: ylo Reg:ezzzsgit: Esart;z‘ijflii;de la duracion de
Proyectos P P la Etapa 11
Requeridos
técnicas para
construccion de
edificaciones.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comision de topografia, integrada como minimo con un topografo titulado y dos (2) auxiliares cadeneros junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comision debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta de personal como minimo dos (2) inspectores, uno en cada frente de obra, con
una dedicacion del 100% durante el plazo de la Etapa 2.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes
lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las etapas al momento
de elaborar su oferta econdmica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la

propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL
REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el Formato de Estimacién Propuesta Economica
Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la RepUblica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES Y DiAS
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
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la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segin corresponda), con Matricula

Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

“Debido a que el suscriptor de

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018

Objeto: Contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, Y A LA CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION INSTITUCION
EDUCATIVA SAN LUIS DE GARAGOA, MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACA””,

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)

Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes

parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la

propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,

del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.
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Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del

mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el

cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA

LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE

CONT. No. | OBJETO éf;éﬁ?ﬁgig EN ° Eg-{:?QETANTE DEC EEITL’:‘ZDE PgR'f':ICIPAéION
SMMLV INICIO © | (c, uT)

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

) VALOR ETAPA
ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA ANTES DE IVA
(A)

VALOR IVA (19% )

&) VALOR TOTAL (A+B)

A ETAPA [: Interventoria Estudios y disefios.

B ETAPA II: Interventoria Ejecucién de obra

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA
(ETAPAly Il +IVA):

C

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demés costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la

suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta

economica presentada.

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PROPONENTE:

A.ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | o0 | % lems | VALORMES |No. DE|[OTAL
PROFESIONAL Nisico | DEDICACION (AxBACxD) | MESES | 0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL canTioAD | wes | |Fmy |VALORMES|No. DE|Licon
TECNICO N sico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2¢3)
VA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (4)
B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL CANTIDAD | e |% lemo | vaLORMES | No. DE|IOTRL
PROFESIONAL M co | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (AT
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL canTioAD [ resC | % lemo | vALORMES | No. DE|[OTRL
TECNICO N s co | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES | tE%
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
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RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+243)
IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -

FM: Factor Multiplicador

liTEM DESCRIPCION

%

A Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
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ITEM | DESCRIPCION

%

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF cuyo objeto sera contratar ‘LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD
APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” Mediante la suscripcion del presente documento,
identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O | BENEFICIARIOS REALES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA
INTEGRANTE DEL INTERESADO DE CIUDADANIA, CEDULA DE
PLURAL EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O
NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para
contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, Y A LA CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA
SAN LUIS DE GARAGOA, MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACA”, manifiesto(amos) bajo la
gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacién. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que se le vaa
realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ICBF-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn resolucidn o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien se

N°

le impuso la medida

terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracién de |3.
Incumplimiento 4.
Resolucién(es) o |1.
2.
3.
4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y deberd presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. — Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para contratar ‘LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA
UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; ni dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segln
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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