Santiago de Cali, Octubre 22 de 2.021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

OBJETO: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O

AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE

SUCRE".

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO BF CENTROS ICBF

Representante Legal: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Dirección: Calle 15 No. 121-66 Apto D-205

Barrio Pance

Ciudad: Cali

Teléfono(s): 318 5698695 - 320 6386352 Correos Electrónicos: luisfercastrillon@hotmail.com

gerencia@bermudezycia.com

CONTIENE:

SOBRE No. 1

PROPUESTA TECNICA

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

INDICE

No.	DESCRIPCION	Pag.
1.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1
	Índice	2
	Carta de presentación de la propuesta	4
	Cédula representante Legal CONSORCIO BF CENTROS ICBF	7
5.	1	8
6.	, ,	9
7.		10
8.		13
0	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C. Matrícula profesional CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO	13
9.	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	14
10	Copnia CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO	17
10	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	15
11	. Certificado Contraloría CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO	. •
	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	16
12	. Certificado Procuraduría CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO	
	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	17
13	. Certificado Policía CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO	
	Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	18
14	. Certificado medidas correctivas CARLOS EDUARDO BERMUDEZ	
	OSORIO Representante legal BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	19
15	. Certificado Existencia y Representación Legal BERMUDEZ Y CIA	
	S. EN C.	20
	. Certificado Contraloría BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	27
	. Certificado Procuraduría BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	28
	. Cédula LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	29
	. Matrícula profesional LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	30
	. Copnia LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	31
	. Certificado Contraloría LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	32
	. Certificado Procuraduría LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	33
_	. Certificado Policía LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	34
24	. Certificado medidas correctivas LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A.	35
25	. Póliza de seriedad de la propuesta	36
26	i. Recibo de pago póliza	38
27	'. Clausulado póliza	39
28	Rut BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	45

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695 – 320 6386352 Correos: <u>luisfercastrillon@hotmail.com</u> y <u>gerencia@bermudezycia.com</u>

29. Rut LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	46
30. Certificado de pago aportes parafiscales BERMUDEZ Y CIA S. EN C	. 47
31. Cédula Revisora Fiscal	48
32. Matrícula Profesional Revisora Fiscal	49
33. Certificado de vigencia matrícula Revisora Fiscal	50
34. Pago planilla de seguridad Social BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	51
35. Certificado de pago aportes parafiscales LUIS FERNANDO	53
36. CASTRILLÓN ARCE	
37. Pago planilla de seguridad Social LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A	۸. 54
38. Registro único de proponentes BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	56
39. Registro único de proponentes LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A.	136
40. Cupo crédito LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	183
41. Formato No. 3 Experiencia específica BERMUDEZ Y CIA S. EN C.	184
42. Formato No. 3 Experiencia específica LUIS FERNANDO CASTRILLÓ	NČ
ARCE	185
43. Certificación Construcción Corinto Fidubogotá	187
44. Certificación Bomberos Providencia Fonade	233
45. Acta de Terminación Bomberos Providencia Fonade	236
46. Acta de entrega y recibo final Providencia Fonade	241
47. Documento Consorcial Consorcio SFH Providencia	245
48. Contrato FFIE Grupo 93	248
49. Acta de Cierre Etapa 1 Grupo 93 FFIE	268
50. Acta de Terminación Etapa 1 Grupo 93 FFIE	271
51. Acta de Terminación Etapa 2 Grupo 93 FFIE	273
52. Acta Final No. 5 de Obra FFIE Grupo 93	286

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, 22 de Octubre de 2021

Señores **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER**Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

- 1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
- 2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
- 3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
- 4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
- 5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695 – 320 6386352 Correos: luisfercastrillon@hotmail.com y gerencia@bermudezycia.com

- 6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
- 7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
- 8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
- 9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
- 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
- 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- 12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
- [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
- 13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.
- [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
- 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 297 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695 – 320 6386352 Correos: luisfercastrillon@hotmail.com y gerencia@bermudezycia.com

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO BF CENTROS ICBF

Representante Legal: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 15 No. 121-66 Apto D-205 Barrio Pance

Ciudad: Cali

Teléfono(s): 318 5698695 - 320 6386352

Correos electrónicos: luisfercastrillon@hotmail.com y gerencia@bermudezycia.com

Atentamente,

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE


C. C. No. 16'694.846 de Cali

CONSORCIO BF CENTROS ICBF

Representante Legal







Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 1720242045CLI
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Castrillon Arce
NOMBRES
Luis Fernando
C.C. 16.694.845
UNIVERSIDAD

Otarca Villega de por President del Conseil

Nacional de Colombia

C campin co

03/92-20098

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2021-1043594

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- 1. Que LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16694846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-42045 desde el 26 de Marzo de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 17.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sítio web https://tramites.copnia_gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co



Consorcio bf centros icbf

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021 FORMATO 2

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER**Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Estimados señores:

Entre los suscritos a saber: CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16´363.838, expedida en Tuluá, quien obra en nombre y representación legal de BERMUDEZ Y CIA S EN C, y LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No 16.694.846, expedida en Cali, quien obra en nombre y representación propia, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del Integrante	Compromiso (1)
BERMUDEZ Y CIA S EN C.	50.00 %
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	50.00%
TOTAL	100,00 %

- El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
- 2. El consorcio se denomina CONSORCIO BF CENTROS ICBF.



- 3. El objeto del consorcio es "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".
- 4. La duración de este consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 1 año más adicional contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección.
- 5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
- 6. El representante del consorcio es <u>LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE</u>, identificado con C. C. No. <u>16´694.846</u> de <u>Cali</u>, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- 7. El representante suplente del consorcio es <u>CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO</u>, identificado con C. C. No. <u>16'363.838</u> de <u>Tuluá</u>, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- 8. El Señor <u>LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE</u> acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO BF CENTROS ICBF.
- 9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO BF CENTROS ICBF.
- 10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
- 11. El Domicilio del Consorcio es: CONSORCIO BF CENTROS ICBF.

Dirección de correo: Calle 15 No. 121-66 Apto D-205 Barrio Pance.

Correos electrónicos: luisfercastrillon@hotmail.com y gerencia@bermudezycia.com

Teléfono: 318 5698695 - 320 6386352

Telefax: (2) 3907733

Ciudad: Cali

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de Octubre de 2021.



BERMUDEZ Y CIA. S. EN C. Nit. 816.000 531-1

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO

C. C. No. 16'363.838 de Tuluá Representante Legal Integrante Consorcio BF Centros ICBF

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE C. C. No. 16'694.846 de Cali Integrante Consorcio BF Centros ICBF

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE C. C. No. 16'694.846 de Cali CONSORCIO BF CENTROS ICBF Representante Legal









Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2021-1043595

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- 1. Que CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16363838, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-34068 desde el 21 de Diciembre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 147.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sítio web https://tramites.copnia_gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 16 de octubre de 2021, a las 06:28:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	16363838
Código de Verificación	16363838211016062855

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA

Contralor Delegado



Digitó y Revisó: WEB

16



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES



CERTIFICADO ORDINARIO No. 180061930

Bogotá DC, 16 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16363838:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:34:49 AM horas del 16/10/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 16363838

Apellidos y Nombres: BERMUDEZ OSORIO CARLOS EDUARDO

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las <u>preguntas frecuentes</u> o acérquese a las <u>instalaciones de la **Policía**</u> <u>Nacional</u> más cercanas.





Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C. Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá) Resto del país: 018000 910 112 E-mail: lineadirecta@policia.gov.co











Contratación Todos los derechos reservados.

18



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC







Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200 CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BERMUDEZ Y CIA S EN C

Nit.: 816000531-1

Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 761212-6

Fecha de matrícula en esta Cámara: 27 de marzo de 2009

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021

Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CARRERA 24A N 2A-71

Municipio: Cali - Valle

Correo electrónico: gerencia@bermudezycia.com

Teléfono comercial 1: 3206386352
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CARRERA 24A N 2A-71

Municipio: Cali - Valle

Correo electrónico de notificación: gerencia@bermudezycia.com

Teléfono para notificación 1: 3206386352
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica BERMUDEZ Y CIA S EN C SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página: 1 de 7



Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 4661 del 18 de octubre de 1995 , Notaria Primera de Pereira ,inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de PEREIRA el 08 de noviembre de 1995 y posteriormente registrada por cambio de domicilio en esta Entidad el 26 de marzo de 2009 bajo el No. 3491 del libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada BERMUDEZ Y CIA S EN C

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1613 del 22 de mayo de 2002 Notaria Novena de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2009 con el No. 3493 del Libro IX, la Sociedad cambió su domicilio de Pereira a Tulua.

Por Escritura Pública No. 0709 del 04 de marzo de 2009 Notaria Veintiuno de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2009 con el No. 3498 del Libro IX, la Sociedad cambió su domicilio de Tulua a Cali.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 04 de marzo del año 2029

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DE EXTERIOR: A) LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES. B) LA PROMOCION, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE VIVIENDA INCLUIDOS LOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. C) LA CONSULTORIA E INTERVENTORIA QUE SEA DEL CASO PARA TODO TIPO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y/O OBRAS CIVILES.

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO, IGUALMENTE PODRA LA SOCIEDAD REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE. B) LA INVERSION EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACION DE LOS MISMOS. C) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, TITULOS VALORES, CREDITOS ACTIVOS O PASIVOS, VALORES BURSATILES, ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CREDITO. D) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTICULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS DE BIENES DE CAPITAL EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN GENERAL. E) LA REPRESENTACION Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. F) LA

Página: 2 de 7



Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARTICIPACION DIRECTA O COMO ASOCIADA EN EL NEGOCIO DE FABRICACION, PRODUCCION, DISTRIBUCION, VENTA DE PRODUCTOS Y/O ARTICULOS METALICOS, DE PLASTICO, DE PAPEL O CARTON DE VIDRIO O DE CAUCHO O DE SUS COMBINACIONES. G) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES. H) EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO, QUE LOS SOCIOS GESTORES CONSIDEREN CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

CAPITAL

Capital y socios: \$264,600,000 Distribuidos así:

Socios valor aportes

Gestor(es)

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO

C.C. 16363838 \$55,800,000

Comanditario(s)

MARIA ISABEL RINCON LAVERDE

C.C. 31958755 \$208,800,000

Total del capital \$264,600,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

SOCIO GESTOR: CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO, C.C. 16.363.838 EXPEDIDA EN TULUA.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL SOCIO GESTOR SE CONSTITUYE EN EL UNICO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y PODRA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES NOMBRAR DELEGADOS. EN ESTE EVENTO, EL DELEGANTE, QUEDA INHIBIDO PARA LA GESTIÓN DE. LOS NEGOCIOS SOCIALES PERO PODRA REASUMIR LA ADMINISTRACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO. B) LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTABLECIDA EN LA FORMA QUE DA CUENTA EL PRESENTE NUMERAL, LLEVARA IMPLICITA LA FACULTAD DE USAR LA FIRMA SOCIAL Y DE CELEBRAR OPERACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. C) SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA A LOS SOCIOS GESTORES O SUS DELEGADOS TENDRAN LAS FACULTADES DE PRESIDIR SECCIONES DE JUNTAS, CREAR CARGOS, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CELEBRAR CONTRATOS. ELABORAR INFORMES PARA LA JUNTA DE SOCIOS Y DEMAS FÚNCIONES QUE LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS Y LAS QUE POR NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTATUTOS. D) EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALE LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL GESTOR PODRÁ, COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS.

COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVAN CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBE PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO DE TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, EJECUTAR PRESTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES,

Página: 3 de 7



Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO DE U OBLIGACION DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 23 del 13 de octubre de 2020, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2020 con el No. 15565 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL MARTHA INES PAREDES TRIANA C.C.31910124 PRINCIPAL T.P.88406-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 5270 del 30/11/2000 de Notaria Tercera de Cali	3492 de 26/03/2009 Libro IX
E.P. 1613 del 22/05/2002 de Notaria Novena de Cali	3493 de 26/03/2009 Libro IX
E.P. 4236 del 27/12/2006 de Notaria Tercera de Tulua	3494 de 26/03/2009 Libro IX
E.P. 0709 del 04/03/2009 de Notaria Veintiuno de Cali	3498 de 26/03/2009 Libro IX
E.P. 5601 del 23/12/2014 de Notaria Veintiuno de Cali	1486 de 04/02/2015 Libro IX
E.P. 298 del 02/02/2015 de Notaria Veintiuno de Cali	1487 de 04/02/2015 Libro IX
E.P. 6403 del 29/12/2017 de Notaria Veintiuno de Cali	248 de 09/01/2018 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Página: 4 de 7



Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290 Actividad secundaria Código CIIU: 4112 Otras actividades Código CIIU: 3600 Otras actividades Código CIIU: 4210

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

BERMUDEZ Y CIA S EN C CALI Nombre:

761213-2 Matrícula No.:

Fecha de matricula: 27 de marzo de 2009

Ultimo año renovado: 2021

Categoría: Establecimiento de comercio

Dirección: CARRERA 24A N 2A-71

Cali Municipio:

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Página: 5 de 7



Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$877,862,051

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Página: 6 de 7



Camara de Comercio de Cali CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Fecha expedición: 06/10/2021 03:11:24 pm

Recibo No. 8227849, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08211UWGSD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

AM-31



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 16 de octubre de 2021, a las 06:57:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8160005311
Código de Verificación	8160005311211016065758

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA

Contralor Delegado



Digitó y Revisó: WEB

= CGR=



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES



CERTIFICADO ORDINARIO No. 180062430

Bogotá DC, 16 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BERMUDEZ Y CIA S EN C identificado(a) con NIT número 8160005311:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ


Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.









MATRICULA No. 1720242045CLI
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Castrillon Arce
NOMBRES
Luis Fernando
C.C. 16.694.845
UNIVERSIDAD
Nacional de Colombia

Ottarco Villaga de proprio

C campin co

03/92-20098

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2021-1043594

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- 1. Que LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16694846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-42045 desde el 26 de Marzo de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 17.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sítio web https://tramites.copnia_gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 16 de octubre de 2021, a las 07:03:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	16694846
Código de Verificación	16694846211016070344

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA

Contralor Delegado



Digitó y Revisó: WEB

32



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES



CERTIFICADO ORDINARIO No. 180062543

Bogotá DC, 16 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16694846:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:08:20 AM horas del 16/10/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 16694846
Apellidos y Nombres: CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las <u>preguntas frecuentes</u> o acérquese a las <u>instalaciones de la **Policía**</u> <u>Nacional</u> más cercanas.





Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C. Atención administrativa: Lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá) Resto del país: 018000 910 112










E-mail: lineadirecta@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

1/1



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC







POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

	CIUI	DAD DE EX		N	1		SUCUR		1		COD.SUC 45	NO.PÓLIZA 45-45-101101269	ANEXO 0	
FECI DÍA 19	HA EXPE MES 10	DICIÓN AÑO 2021	DÍA 22	GENCIA MES 10	DESDE AÑO 2021	A LAS HORAS 00:00	DÍA 10	GENCIA MES 03	HASTA AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	EMISION ORIGINA	TIPO MOVIMIENTO		
						DA	TOS DEL	TOMAL	OR / GAR	ANTIZADO				

NOMBRE O RAZON **CONSORCIO BF CENTROS ICBF** IDENTIFICACIÓN NAD: 280.801-0

DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 121 - 66 APTO D205

TELÉFONO: CIUDAD: CALL VALLE 3185698695

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3

DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO 7566633

DICIONAL .

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN DESARROLLO DE CONVOCATORIA NO. PAF-ICBFGS-O-059-2021 REFERENTE A TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEFARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:
a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los terminos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el termino previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un termino de tres (3) meses.
c. El retiro de la oferta despues de vencido el termino fijado para la presentacion de las propuestas.
d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA

22/10/2021

10/03/2022

\$183,005,606.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 10/11/2021

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

BERMUDEZ Y CIA S EN C

5

CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO

IDENTIFICACION 816000531-1

PARTICIPACION

16694846

50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****146,404.00	\$ ******8,000.00	\$ *****29,336.00	\$ ********183,741.00	\$ *****183,005,606.00	CONTADO
	INTERMEDIA	80	6.25.8	DISTRIBUCION COASEGURO	
NOMBRE	QU.	IVE % DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SU POLIZA DE SEGURO	ASESORES LTDA 13:	3535 100.00	L		
			OF MARKET		***************************************

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-45-101101269

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM



BERMUDEZ & CIA. NIT. 816 000 531 -1

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF133535A



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CALI				Page	S	CALI			COD.SUC 45	NO.PO 45-45-10110		ANEXO 0
FECHA EXPE DÍA MES 19 10	AÑO 2021	DÍA 22	MES 1 10	AÑO 1 2021	A LAS HORAS 00:00	DÍA MES	HASTA AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	EMISION ORIG	TIPO MOVI	MIENTO	
				2021		DEL TOMAL	The second of					
IOMBRE O RA SOCIAL	ZON	CONSOR	ICIO BF	CENTROS I	CBF	September 1		4	2	IDENTIFI	ICACIÓN	NAD: 280.801
DIRECCIÓN: C	L 15 NRO.	121 - 66	APTO D	205			CIUDA	AD: C/	ALI, VALLE		TELEFO	NO: 31856986
SEGURADO /		DATOM	20110 111	TONOMO F		DEL ASEGUE	RADO / BEN	EFICIAR	10	MENTIE:	CACIÓN	NIT: 830.053.105
BENEFICIARIO DIRECCIÓN: C			JNIO AU	TONOMO FI	NDETER ICBE	SIGLU 21	CIUDA	ND: BC	GOTA, D.C., DIS			FONO: 75666
ADICIONAL:	L /Z NAO.	10 - 05	1	allia.			Cloby	AU: BC	JGOTA, D.C., DIS	TRITO CAPITAL	ICLE	. 15000
											1000	
OBJETO DE LA las obligaci		ontrato										





7709998021167003285195

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000032851958

CERT	IFICA	MOS	QUE
------	-------	-----	-----

FECHA					
20/10/2021 09:51a.m.					
RECIBIMOS DE:	CIO BF CENTROS ICBF			-1	NAD. 280.801
LA SUMA DE: Ciento och	enta y tres mil setecientos cuarenta y un pes	os .*******			
POR CONCEPTO DE:	AGO POLIZA NRO.: 101101269			_	
SUC - RAMO	- POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CALI-45-101101269-0-1		\$154,404.00		\$29,337.00	\$183,741.00
	FOR	MA DE PAGO			
Pse - \$ 183,741.00				EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD:	183,741.00
				OTROS:	\$183,741.00
TRANSACCION: 00032	285195			TOTAL: CAJERO: PAGUI	\$183,741.00 ESTADO



PRIMERA PÁGINA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES CONDICIONES GENERALES

PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS

- 1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
- 2. GARANTÍA DE ANTICIPO
- 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
- 4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- 5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
- GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EXCLUSIONES

- 1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
- 2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
- PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
- 4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
- 5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

39

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

PARÁGRAFO PRIMERO.

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

E-CU-02A Página **1** de **6**



PARÁGRAFO TERCERO.

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

PARÁGRAFO CUARTO.

DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO.

DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

PARÁGRAFO SEXTO.

DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

E-CU-02A Página **2** de **6**



SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, sí se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

E-CU-02A Página **3** de **6**



SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

E-CU-02A Página **4** de **6**



DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

E-CU-02A Página **5** de **6**



DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".

RAMIRO GARCIA BERRIO Vicepresidente de Fianzas SEGUROS DEL ESTADO S.A.

BERMUDEZ & CIA. NIT. 816 000 531 - 1

44

E-CU-02A Página **6** de **6**



Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 0 2 Actualización 14754346118 4. Número de formulario 14. Buzón electrónico 6. DV 12. Dirección seccional 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) mpuestos de Cali 5 8 1 6 0 0 0 5 3 1 **IDENTIFICACIÓN** 24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición Persona jurídica 1 Lugar de expedición 28. País 30. Ciudad/Municipio 29. Departamento 31. Primer apellido 33 Primer nombre 34 Otros nombres 32. Segundo apellido 35. Razón social BERMUDEZ Y CIA S. EN C. 36. Nombre comercial 37. Sigla UBICACIÓN 38. País 40. Ciudad/Municipio 39. Departamento 0 0 1 COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 41. Dirección principal CR 24 A 2 A 71 bermudezycia@hotmail.com 42. Correo electrónico 43. Código postal 7 6 0 0 4 3 44. Teléfono 3 2 0 6 3 8 6 3 5 2 45. Teléfono 2 3 7 6 5 9 5 0 CLASIFICACIÓN Actividad económica Ocupación Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número establecimientos 49. Fecha inicio actividad 51. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 1 46. Código 50. Código 4 1 (1 2) 1 9 9 5 1 0 1 8 4 2 9 0 1 9 9 5 1 0 1 8 3 6 0 0 4 3 3 0 1 Responsabilidades, Calidades y Atributos 19 20 23 24 25 26 1 4 4 2 4 8 5 9 53. Código 5 8 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de rent 08- Retención timbre nacional 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA Obligados aduaneros **Exportadores** 10 55. Forma 56. Tipo Servicio 3 54. Código 57. Modo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 58. CPC IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN 2021 - 04 - 27 / 10 : 35: 16 SI NO X 60. No. de Folios: 61. Fecha 59. Anexos La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar Sin periuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 BERMUDEZ OSORIO CARLOS EDUARDO Firma del solicitante: 984 Nombre 985. Cargo Representante legal Certificado



Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio														
	4. Número de formulario 14719512861													
同冷冰燥200公路 同														
	(415)7707212489984(8020) 000001471951286 1													
1 6 6 9 4 8 4 6 1 Impuestos de Cali Impu														
	14. Buzón electrónico													
Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición 28. País 29. Departamento 29. Departam														
Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición 1 9 8 2 0 7 3 0														
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3	16694846 1982.07.30													
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento														
COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca														
	HERNANDO													
35. Razón social														
36. Nombre comercial	37-Siala													
(UBICAL	CIÓN													
38. País 39. Departamento	40. Ciudad/Municipio													
COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca	7 6 Cali 0 0 1													
41. Dirección principal	<u> </u>													
CL 15 121 66 BL D AP 205 42 Correc electrónico luisfercastrillon@hotmail.com	}													
Zi conce dicalismes	2.7.0.0.4.2.5.45.Tellfare 2													
43. Código postal 44. Teléfono 1	3 7 9 6 4 3 5 45. Teléfono 2 3 1 8 6 7 2 3 6 4 7													
Actividad económica	Ocupación													
Actividad principal Actividad secundaria	Otens and hild a day													
46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código	Código 1 2 51. Código 52. Número establecimientos													
4 2 2 0 2 0 0 3 0 6 2 4 4 4 2 1 0 2 0 0 3 0 6 2 4	4 1 1 2 4 2 9 0 2 1 4 2 1													
Responsabilidades, Ca	-													
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13	3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2 05- Impto. renta y compl. régimen ordinal														
14- Informante de exogena														
22- Obligado a cumplir deberes formales a														
42- Obligado a llevar contabilidad														
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA														
52 - Facturador electrónico														
Obligados aduaneros	Exportadores													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10														
54. Código	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3													
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	57. Modo													
	58. CPC													
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Ú	! Jnico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación													
Para uso exclusi														
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios:	0 61. Fecha 2020 - 10 - 27 / 18 : 48: 58													
THE STATE OF THE S	n perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.													
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos														
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016	n perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. rma autorizada:													
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:	n perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.													

Consorcio bf centros icbf

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, 22 de Octubre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto contratar "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, MARTHA INES PAREDES TRIANA, identificada con cedula de ciudadanía No. 31'910.124, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ______ Representante Legal _____ Revisor Fiscal __X_ de BERMUDEZ Y CIA. S. EN C., identificada con Nit 816.000.531-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

MARTHA INES PAREDES TRIANA

Revisor Fiscal Tp: 88406-T

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695 – 320 6386352 Correos: <u>luisfercastrillon@hotmail.com</u> y <u>gerencia@bermudezycia.com</u>





FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1964

CALL (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

G.S. RH

SEXO

31-AGO-1982 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION forta first Dan

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



A-3100150-00342681-F-0031910124-20111019

0028330579A 1







Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA INES PAREDES TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31910124 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 88406-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Planilla Resumen

ATOS GENI	ERALES [DEL APORTANT	E													"WIN								AUI						
Identificac	ción c	iv	Razon S	ocial	- 45		A	Clase	e Aporta	ante		Sucur	sal Principal		D	ireccion	Ciu	dad-Dep	artament	0	Teléfono	Exon	nerado ICB	SENA e SF						
T 816000531	1	BERMUDEZ Y	CIA S EN	С		В -	MENOS	DE 200	COTIZA	NTES	-	OFICINA		AV 24	A 2 A	A 71	CALI-VA	LE	NA I	3	3765950	A	Si							
ATOS GENI	ERALES [DE LA LIQUIDA	CION		- 6					A .		-41					V P	40	7/H	15	16.		1,5	1 A						
Perio	odo	I AN		Clave	177			Т	ipo			Fecha	0 641		ĽΝ	The Prince			Pago	10	SAL	YΔ	H	11/3						
Pensión	Salud	Pag	ю		Plan	illa		Pla	ınilla	- 1/4	Limit	e	Pago			Banco		- (4)	Dias M	lora	MAL	Val	or	50.54						
21-07 2	2021-08	1088748500	7	9423	3246452				E		202	1/08/09	2021/08	09 BANG	COLO	MBIA	VI L			0	- F/1	- //	- 1	\$2,921,500					_	1.7
QUIDACI	ON DET	ALLADA DE A	PORTE	S								PAI	3/452					$\Lambda \perp I$		ΔT	VIL	-1	1.1	1				$\Lambda \square$	AF	_734
	EMPLEAD	00	- 1	m	NC	OVEDA	ADES					PENSIO	N		т	SALUD	AU	/A I	C	CF			Ad	RIESGOS	A	м	PAR	RAFISCALE	S	
. Identifi	icación	Nombre	ing ret to	e tae tdp	tap vsp c	or vst s	sln ige l	lma vac	avp vct i		odigo Día	is IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo Di	ias IBC	D	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
JCURSAL:	: OFICI	NA (8 Afiliado	s)									\$9,369,0	9 \$1,499,20	10		\$10,409,418	\$416,600		\$10,40	9,418	\$416,600			10,409,418	\$589,100		\$0		\$0	\$2,921,5
ntro de Tra	abajo: OB	RA (6 Afiliados)					117					\$7,260,30	\$1,161,80	10		\$8,300,704	\$332,200	11 3	\$8,30	0,704	\$332,200			\$8,300,704	\$578,000		\$0	I A	\$0	\$2,404,2
dad: CALI D	Depto: VALI	LE (6 Afiliados)										\$7,260,30	55 \$1,161,80	10		\$8,300,704	\$332,200		\$8,30	0,704	\$332,200			\$8,300,704	\$578,000		\$0		\$0	\$2,404,2
CC 1625	i1330 B	ANGUERA VICTOR				Х					0		50	60 EPS002	30	\$1,040,339	\$41,700	CCF57 3	\$1,0	40,339	\$41,700	14-11	30	\$1,040,339	\$72,500	30	\$0	- A I	\$0 Si	\$155,90
		ORREA JHON				Х					-14 30			00 ESSC18		\$1,475,000		CCF57 3		75,000	\$59,000			\$1,475,000	\$102,700		\$0		\$0 Si	\$456,70
CC 1667		ORTES SEGUNDO				Х			ш	23	0201 30			00 EPS018	_	\$1,527,267		CCF57 3		27,267	\$61,100			\$1,527,267	\$106,300	-	\$0		\$0 Si	\$472,90
CC 1670	6948 G	UERRERO ONZALO				X		45		25	-14 30	\$1,789,8	13 \$286,4	00 EPS018	30	\$1,789,843	\$71,600	CCF57 3	10 \$1,7	89,843	\$71,600	14-11	30	\$1,789,843	\$124,600	30	\$0	TO T	\$0 Si	\$554,200
CC 1896	7598 M	EJIA DARIO			х	х				23	0301 30	\$1,352,0	33 \$216,4	00 EPS002	30	\$1,352,083	\$54,100	CCF57 3	0 \$1,3	52,083	\$54,100	14-11	30	\$1,352,083	\$94,200	30	\$0		\$0 Si	\$418,80
CC 1192	920872 R	IVAS KEVIN				х				23	0301 30	\$1,116,1	72 \$178,6	00 EPS016	30	\$1,116,172	\$44,700	CCF57 3	0 \$1,1	16,172	\$44,700	14-11	30	\$1,116,172	\$77,700	30	\$0	-1	\$0 Si	\$345,70
ntro de Tra	abajo: OF	ICINA (2 Afiliad	os)						-			\$2,108,7	4 \$337,40	10		\$2,108,714	\$84,400		\$2,10	8,714	\$84,400			\$2,108,714	\$11,100	41	\$0		\$0	\$517,30
udad: CALI D	Depto: VALI	LE (2 Afiliados)										\$2,108,7	4 \$337,40	10		\$2,108,714	\$84,400		\$2,10	8,714	\$84,400			\$2,108,714	\$11,100		\$0		\$0	\$517,30
		ERMUDEZ CARLOS								22	0301 30	\$910,0	00 \$145.6	00 EPS010	30	\$910,000	\$36,400	CCF57 3	0 59	10,000	\$36,400	14-11	30	\$910,000	\$4,800	30	\$0		SO Si	\$223,20
CC 1636	3838 BI	ERMUDEZ CARLOS								23	0301 30	\$710,0	50 5145,0	JO E1 3010	30	41.10,000	400,000			.,	1,			47.10,000	+ 5,000		-		Ç0 51	\$225,20

Página 1 de 2 2021/08/09 11:24 AM



Planilla Resumen

DATOS GE	NERALES	DEL	APORTANTE	AIN			VACTAL	DA	FLAIN		cm i	A PAU
Identifica	ación	dv	Razon S	Social	Clase A	Aportante	Sucursal Prin	cipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81600053	31	1	BERMUDEZ Y CIA S EN	ıc	B - MENOS DE 200 C	OTIZANTES	OFICINA	15	AV 24 A 2 A 71	CALI-VALLE	3765950	Si
DATOS GE	NERALES	DE	LA LIQUIDACION	7 h . m	ACA	MAT	-27		A Lateral	PAGAL	Arrive.	A
Per	iodo		AMI	Clave	Tip	0	Fecha		BINILL!	Pago	CAL	1A PLA
Pensión	Saluc	i	Pago	Planill	a Plani	lla Limit	e Pag	ю	Banco	Dias Mor	a .	Valor
2021-07	2021-08		1088748500	9423246452	E	202	1/08/09 20	021/08/09	BANCOLOMBIA		0	\$2,921,500

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
		-	7	\$1,499,200	\$0	\$0	\$1,499,200
25-14	900,336,004	7	2	\$522,400	\$0	\$0	\$522,400
230301	800,224,808	8	4	\$732,400	\$0	\$0	\$732,400
230201	800,229,739	0	Δ.1	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400
			8	\$589,100	\$0	\$0	\$589,100
14-11	890,903,790	5	8	\$589,100	\$0	\$0	\$589,100
			8	\$416,600	\$0	\$0	\$416,600
CCF57	890,303,208	5	8	\$416,600	\$0	\$0	\$416,600
			8	\$416,600	\$0	\$0	\$416,600
EPS016	805,000,427	1	1	\$44,700	\$0	\$0	\$44,700
ESSC18	901,021,565	8	1	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS018	805,001,157	2	3	\$180,700	\$0	\$0	\$180,700
EPS002	800,130,907	4	2	\$95,800	\$0	\$0	\$95,800
	230301 230201 14-11 CCF57 EPS016 ESSC18 EPS010 EPS018	230301 800,224,808 230201 800,229,739 14-11 890,903,790 CCF57 890,303,208 EPS016 805,000,427 ESSC18 901,021,565 EPS010 800,088,702 EPS018 805,001,157	230301 800,224,808 8 230201 800,229,739 0 14-11 890,903,790 5 CCF57 890,303,208 5 EPS016 805,000,427 1 ESSC18 901,021,565 8 EPS010 800,088,702 2 EPS018 805,001,157 2	25-14 900,336,004 7 2 230301 800,224,808 8 4 230201 800,229,739 0 1 800,229,739 0 1 800,229,739 0 1 800,000,790 5 8 CCF57 890,303,208 5 8 EPS016 805,000,427 1 1 ESSC18 901,021,565 8 1 EPS010 800,088,702 2 1 EPS018 805,001,157 2 3	25-14 900,336,004 7 2 \$5522,400 230301 800,224,808 8 4 \$732,400 230201 800,229,739 0 1 \$244,400 8 \$589,100 14-11 890,903,790 5 8 \$589,100 CCF57 890,303,208 5 8 \$416,600 EPS016 805,000,427 1 1 \$44,700 ESSC18 901,021,565 8 1 \$59,000 EPS010 800,088,702 2 1 \$36,400 EPS018 805,001,157 2 3 \$180,700	25-14 900,336,004 7 2 \$5522,400 \$0 230301 800,224,808 8 4 \$732,400 \$0 230201 800,229,739 0 1 \$244,400 \$0 8 \$589,100 \$0 14-11 890,903,790 5 8 \$589,100 \$0 CCF57 890,303,208 5 8 \$416,600 \$0 EPS016 805,000,427 1 1 \$44,700 \$0 ESSC18 901,021,565 8 1 \$59,000 \$0 EPS010 800,088,702 2 1 \$36,400 \$0 EPS018 805,001,157 2 3 \$180,700 \$0	7 \$1,499,200 \$0 \$0 25-14 900,336,004 7 2 \$5522,400 \$0 230301 800,224,808 8 4 \$732,400 \$0 8 \$589,100 \$0 14-11 890,903,790 5 8 \$589,100 \$0 8 \$416,600 \$0 CCF57 890,303,208 5 8 \$416,600 \$0 8 \$416,600 \$0 EPS016 805,000,427 1 1 \$444,700 \$0 ESSC18 901,021,565 8 1 \$59,000 \$0 EPS010 800,088,702 2 1 \$36,400 \$0 EPS018 805,001,157 2 3 \$180,700 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$

Consorcio bf centros icbf

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, 22 de Octubre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto contratar "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.694.846, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural __X_ Representante Legal _____ Revisor Fiscal _____ de LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE identificada con Nit 16.694.846-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C. C. No. 16.694.846 de Cali



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

			DA [*]	TOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APO	ORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
СС	16694846	LUIS FERNANDO ARCE		Calle 15 No 121-66 apto D205	3907733	luisfercastrillon@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	IUDAD / MUNICIPIO	SALUD	
ÚNICA	I – Independiente	CALI	NO				

		DATOS	DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)				CANTIDA	AD.	
	, , , ,	TIPO	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	UPC	
		PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PA	AGAR	
2021-09	2021-09	1	11/10/2021	53611094	\$1.746.400		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

	TOTALES SALU	D											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapaci	dades	Licencia M	aternidad	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS010	EPS Sura	800088702-2	727.100	0		0		0	0	0	0	727.100	1

	TOTALES PENSIÓN							7.00				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	930.700	0	0	29.100	29.100	0	0		988.900	1

	TOTALES RIESGOS LABORALE	s							19					- 73	17
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacid	ades	Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.400	A	10.		30.400	0	0	30.400			304	30.400	1

	TOTALES CAJAS		VIIII N				y
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES													
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados									
		SENA											
0	0	0	0	0									
		ICBF											
0	0	0	0	0									
		ESAP											
		MEN											
			, and the second	The state of the s									

TOTALES POR SUBSISTEMA											
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar								
Salud	1	727.100	727.100								
Pensión	1	988.900	988.900								
Riesgos Laborales	1	30.400	30.400								
CCF	0	0	0								
ESAP	0	0	0								
ICBF	0	0	0								
MEN	0	0	0								
SENA	0	0	0								
TOTALES	3	1.746.400	1.746.400								



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

	DATOS DEL APORTANTE														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APO	ORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO									
CC	16694846	LUIS FERNANDO ARCE		Calle 15 No 121-66 apto D205	3907733	luisfercastrillon@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y								
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	С	IUDAD / MUNICIPIO	SALUD								
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA		CALI	NO								

	DATOS DE LA PLANILLA												
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)				CANTIDAD								
	, , , ,	TIPO	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	UPC							
		PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	1	0							
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR								
2021-09	2021-09	Ī	11/10/2021	53611094	\$1.746.4	00							

DE	ETALLE POR COTIZANTE																																	
			INFORMACIÓN COTIZANTE			-	NFORM	MACIÓ	N NOV	EDAD	ES					PENSIÓ	ÒN				SALUD		RIESGOS LABORALES			ES		CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante Subsipo Extranjero Colom. exterior Exonerado	<u>الإا</u>	TDE	TDP	VSP	SLN	UMA	VCT	CORRECCIÓN	ód. FP	IBC AFP	Cotización		Voluntario Aportante		Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16694846	CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO	59 0 N	۷	П						25	i-14	5.816.700	930.700	0	0	29.100	29.100	EPS010	5.816.700	727.100	14-23	5.816.700	1	30.400		0	0	0	0	0	0	0





Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 03:07:19 PM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:BERMUDEZ Y CIA S EN C

NIT : 816000531 - 1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:80895

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 19 DE 2016 FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: ABRIL 16 DE 2021

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA OCTUBRE 18 DE 1995

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NUMERO DEL DOCUMENTO: 4661

FECHA DEL DOCUMENTO: OCTUBRE 18 DE 1995

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Primera Pereira

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : NOVIEMBRE 08 DE 1995

DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 04 de

Marzo del año 2029

Página: 1 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO

C.C.16363838

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MARZO 26 DE 2009

FACULTADES Y LIMITACIONES:

EL SOCIO GESTOR SE CONSTITUYE EN EL UNICO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y PODRA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES NOMBRAR DELEGADOS. EN ESTE EVENTO, EL DELEGANTE, QUEDA INHIBIDO PARA LA GESTIÓN DE. LOS NEGOCIOS SOCIALES PERO PODRA REASUMIR LA ADMINISTRACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO. B) LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTABLECIDA EN LA FORMA QUE DA CUENTA EL PRESENTE NUMERAL, LLEVARA IMPLICITA LA FACULTAD DE USAR LA FIRMA SOCIAL Y DE CELEBRAR OPERACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. C) SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA A LOS SOCIOS GESTORES O SUS DELEGADOS TENDRAN LAS FACULTADES DE PRESIDIR SECCIONES DE JUNTAS, CREAR CARGOS, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CELEBRAR CONTRATOS. ELABORAR INFORMES PARA LA JUNTA DE SOCIOS Y DEMAS FÚNCIONES QUE LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS Y LAS QUE POR NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTATUTOS. D) EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALE LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL GESTOR PODRÁ, COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS.

COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVAN CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBE PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO DE TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, EJECUTAR PRESTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES, LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALESQUIERA CANTIDADES DE DINERO QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO DE U OBLIGACION DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CARRERA 24A N 2A-71

MUNICIPIO: Cali DEPARTAMENTO: Valle PAIS: Colombia BARRIO: Miraflores

TELEFONO 1: 3206386352

CORREO ELECTRONICO: gerencia@bermudezycia.com

Página: 2 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 24A N 2A-71

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle

PAIS: Colombia
BARRIO: Miraflores

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3206386352

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: gerencia@bermudezycia.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE: 1.584.925.866
ACTIVO TOTAL: 1.841.369.546
PASIVO CORRIENTE: 121.835.850
PASIVO TOTAL: 700.923.784
PATRIMONIO: 1.140.445.762
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 151.336.808
GASTOS DE INTERES: 44.792.460,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2019/12/31 ACTIVO CORRIENTE: 1.771.020.977,00 ACTIVO TOTAL: 1.928.313.389,00 PASIVO CORRIENTE: 286.536.774,00 PASIVO TOTAL: 791.560.448,00 PATRIMONIO: 1.136.752.941,00 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 199.019.431,00 GASTOS DE INTERES: 46.430.588,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2018/12/31 ACTIVO CORRIENTE: 2.027.164.520,00

Página: 3 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ACTIVO TOTAL: 2.079.286.316,00
PASIVO CORRIENTE: 107.497.052,00
PASIVO TOTAL: 948.372.662,00
PATRIMONIO: 1.130.913.654,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 833.758.717,00
GASTOS DE INTERES: 32.164.491,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 13,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,38
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 3,38

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 6,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,41
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 4,29

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2018/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 18,86
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,45
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 25,92

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,08

OUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,10

Página: 4 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,74
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,40

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PROI	DUCTO DESCRIPCION
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	13	10		LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18		GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS

Página: 5 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	10	18	00 EQUIPO PARA MUELLES
24	10	20	00 DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	13	15	00 REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00 CONGELADORES INDUSTRIALES
25	11	19	00 SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
26	12	15	00 ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00 CABLEADO PREFORMADO
27	11	15	00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACI
21	11	20	ÓN
27	11	21	00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE SOCECION I FIGACION 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	
27	11	23 24	00 HERRAMIENTAS DE MARCAR 00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	12	17	00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00 ÁNGULOS
30	10	17	00 VIGAS
30	10	18	00 CONDUCTOS
30	10	23	00 PERFILES
30	10	24	00 VARILLAS
30	10	28	00 PILOTAJE
30	10	29	00 PILARES
30	10	31	00 RIELES
30	10	32	00 ENREJADO
30	10	36	00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00 EJES
30	11	15	00 CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	
30	11	17	00 YESOS
30	11	18	00 AGREGADOS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00 ASFALTOS
30	12	17	00 ASTALIOS 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12		00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS I CARRILERAS 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
		18	00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	12	19	
30	13	15	00 BLOQUES
30	13	16	00 LADRILLOS
30	13	17	00 AZULEJOS Y BALDOSAS

Página: 6 de 80



Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	15	00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO
30	1.0	10	AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00 COMPONENTES ESTRUCTORABLES DE TRIBONAS, GRADAS I ESCABERA 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCT
30	24	Ι/	URAS DE MEMBRANA
30	25	15	00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31	15	15	00 CUERDAS
31	15	16	00 CADENAS
31	15	17	00 CABLE MECÁNICO
			00 CABLE MECANICO 00 ALAMBRE MECÁNICO
31	15	18	
31	15	19	00 CORREAS
31	15	20	00 CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00 TORNILLOS
31	16	16	00 PERNOS

Página: 7 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

2.1	1.0	17	0.0	MILED CAC
31 31	16	17		TUERCAS
	16	18		ARANDELAS MUELLES
31	16	19		
31	16	20		CLAVOS
31	16	21		ANCLAS
31	16	22		REMACHES
31	16	23		FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24		FIJADORES VARIOS
31	16	25		SOPORTES Y PUNTALES
31	16	28		FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15		PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16		ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	18		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	31	17		CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
39	11	15		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17		ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19		SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	26		DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25		INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15		BOMBAS
40	15	17		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15		FILTROS
40	16	18		MEDIOS DE FILTRADO
-		-		-

Página: 8 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	15	00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00 ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00 CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	25	00 CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00 ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00 CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00 CODOS DE TUBOS
40	17	29	00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	46	00 T PARA TUBOS
40	17	47	00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17		
40	17	49 50	00 UNIONES PARA TUBOS 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	18	00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	23	00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	30	00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00 ACCESORIOS DE TUBOS
44	12	21	00 SUMINISTROS DE SUJECIÓN
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00 EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00 EQUIPOS DE SAUNA
55	12	19	00 SEÑALIZACIONES
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00 PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	11	22	00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00 SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00 SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00 SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	20	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	11	00 GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFER
			Página: 9 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

			0	
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
72	11	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEC	GΑ
			S NUEVAS	
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OF	IC
			INA	
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS	
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTAC	O
			NES DE SERVICIO	
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZA	D
			OS	
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE IN	ΝF
			RAESTRUCTURA	
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREA:	ΓΙ
			VAS	
72	14	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DE	$\Sigma \mathbf{T}$
			ENCIÓN	
72	14	15	00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINAR.	ſΑ
			DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HOR	RN
			OS	
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	,
72	15	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACC	01
			N Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E	Ι
	4 =	4.0	NDUSTRIAL	
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 72	15 15	28	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
1 4	15	29	00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	

Página: 10 de 80



Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREAT
				IVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CO
				NTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACI
				ÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI
				POS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMA
				S DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA
				TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES
				Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPOR
				ATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SIS
				TEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
90	15	15		ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17		PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18		CARNAVALES Y FERIAS
93	10	17		CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
				Dáning, 11 de 00

Página: 11 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	15	15	00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	10	15	00 LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00 LOTES COMERCIALES
95	10	17	00 LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILE
23	13	10	S
95	13	17	00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRI
23	14	Ι,	ALES
95	14	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
))	TI	1)	00 EDITICIOS I ESTROCTORAS TREFADRICADOS MEDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: BERMAD COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.403,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	12	16	49	00
20	10	20	00	20	10	21	00

Página: 12 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	10	22	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	11	16	
							0.0
20	11	17	00	20	12	11	00
20	12	15	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	13	10	00
21	10	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	19	00	31	31	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	0.0
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	23	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	0.0
71	10	17	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	20	00	71	16	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	13	0.0
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	21	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	40	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	0.0
81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
				Página: 13 d	e 80		

Página: 13 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.223,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMEN	TO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	24	13	15	00
24	13	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27		22	00
27	11	23	00	27		24	00
27	11	25	00	27		26	00
27	11	27	00	27		28	00
27	13	15	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14		00
30	15	15	00	30	15		00
30	15		00	30			00
30	15		00	30			00
30	16		00	30			00
30	16		00	30			00
30	16		00	30			00
30	16	21	00	30	16		00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
				Dámina	14 -1- 00		

Página: 14 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	42	19	23	00
47	10	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	
72	12	11	00	72	12	14	0 0 0 0
72	12	15	00	72	14	10	
72	14	11		72	14		00
			00			12	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
				Página: 15 d	e 80		

Página: 15 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	12	24	00
77	11	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
93	15	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00	30		_ 0	
		-					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.339,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TENCEN N.	٠ تا تا ٧ تا							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
21	10	15	00	27	12	17	00	
27	12	18	00	30	10	15	00	
30	10	17	00	30	10	18	00	
30	10	23	00	30	10	24	00	
30	10	28	00	30	10	29	00	
30	10	31	00	30	10	32	00	
31	31	17	00	40	14	16	00	
40	14	17	00	40	14	19	00	
40	14	20	00	40	14	22	00	
40	14	25	00	40	15	15	00	
40	15	17	00	40	17	15	00	
40	17	16	00	40	17	17	00	

Página: 16 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT VILLA DE LEYVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.700,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
31	31	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00

Página: 17 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	22	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.280,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	24	13	15	00
24	13	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	13	15	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

Página: 18 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	31	Ω	11	19	00
30	13	15	00	31		13	16	00
30	13			31				
		17	00			14	15	00
30	14	16	00	31		14	17	00
30	15	15	00	31		15	16	00
30	15	17	00	31		15	18	00
30	15	19	00	31	0	15	20	00
30	16	15	00	31	0	16	16	00
30	16	17	00	31	0	16	18	00
30	16	19	00	31		16	20	00
30	16	21	00	31		16	22	00
30	16	23	00	31		16	24	00
30	17	15	00	31		17	16	00
30		17	00	31				
	17					17	18	00
30	17	19	00	31		17	20	00
30	17	21	00	31		18	15	00
30	18	16	00	31		18	17	00
30	18	18	00	31		19	15	00
30	19	16	00	31	0	19	17	00
30	19	18	00	31	0	24	15	00
30	24	16	00	31	0	24	17	00
31	15	15	00	3:		15	16	00
31	15	17	00	3:		15	18	00
31	15	19	00	3:		15	20	00
31	15	22	00	3:		15	23	00
	16			3:		16	16	
31		15	00					00
31	16	17	00	3:		16	18	00
31	16	19	00	3:		16	20	00
31	16	21	00	3:		16	22	00
31	16	23	00	3:		16	24	00
31	16	25	00	3:		16	28	00
31	16	34	00	3:	1	21	15	00
31	21	16	00	3:	1	21	18	00
31	21	19	00	3:	1	31	17	00
39	11	15	00	3		11	16	00
39	11	17	00	3:		11	18	00
39	11	19	00	3		11	26	00
39	12	10	00	3		12	11	00
39	12	13	00	3:		12	14	00
39	12	15	00	3:		12	16	00
39	12	17	00	3:		12	18	00
39	12	19	00	3		12	20	00
39	12	21	00	3		12	22	00
39	13	17	00	4		10	15	00
40	10	16	00	4	0	10	17	00
40	10	18	00	4	0	10	19	00
40	16	15	00	4	0	16	18	00
42	19	23	00	4		10	15	00
49	24	15	00	4		24	16	00
49	24	17	00	4		24	18	00
<u>.</u> .	<u></u>	± /						0 0
				Pagina.	19 de	80		

Página: 19 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	18	00	90	15	15	00
90	15	17	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.517,74

Página: 20 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERCER N							
			PRODUCTO) FAMILIA		
12	16	49	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	24	13	15	00
24	13	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	13	15	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
	13	15	00	30			00
30					13	16	
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
				Página: 21			

Página: 21 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	17	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39			00	39			
	12	19			12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	16	15	00	40	16	18	00
42	19	23	00	47	10	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00
49	24	17	00	49	24	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00		10		
				72		33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76 76	12	20	00	76 77	11		
/ 0	12	∠∪	00			16	00
				Página: 22 d	△ 8∩		

Página: 22 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	17	00	80	11	16	00
14	15	00	80	14	16	00
16	18	00	81	10	15	00
10	22	00	81	10	24	00
11	18	00	83	10	15	00
10	18	00	90	15	15	00
15	17	00	93	15	15	00
10	16	00	95	10	17	00
10	18	00	95	11	15	00
11	16	00	95	12	15	00
12	17	00	95	12	21	00
12	23	00	95	12	25	00
12	26	00	95	13	15	00
13	16	00	95	13	17	00
14	15	00	95	14	16	00
14	17	00	95	14	18	00
14	19	00				
	16 10 11 10 15 10 10 11 12 12 12 13 14	14 15 16 18 10 22 11 18 10 18 15 17 10 16 10 18 11 16 12 17 12 23 12 26 13 16 14 15 14 17	14 15 00 16 18 00 10 22 00 11 18 00 10 18 00 15 17 00 10 16 00 10 18 00 11 16 00 12 17 00 12 23 00 12 26 00 13 16 00 14 15 00 14 17 00	14 15 00 80 16 18 00 81 10 22 00 81 11 18 00 83 10 18 00 90 15 17 00 93 10 16 00 95 10 18 00 95 11 16 00 95 12 17 00 95 12 23 00 95 12 26 00 95 13 16 00 95 14 15 00 95 14 17 00 95	14 15 00 80 14 16 18 00 81 10 10 22 00 81 10 11 18 00 83 10 10 18 00 90 15 15 17 00 93 15 10 16 00 95 10 10 18 00 95 11 11 16 00 95 12 12 17 00 95 12 12 23 00 95 12 12 26 00 95 13 13 16 00 95 13 14 15 00 95 14 14 17 00 95 14	14 15 00 80 14 16 16 18 00 81 10 15 10 22 00 81 10 24 11 18 00 83 10 15 10 18 00 90 15 15 15 17 00 93 15 15 10 16 00 95 10 17 10 18 00 95 11 15 11 16 00 95 12 15 12 17 00 95 12 21 12 23 00 95 12 25 12 26 00 95 13 15 13 16 00 95 13 17 14 15 00 95 14 16 14 17 00 95 14 16

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE RISARALDA 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.218,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	21	10	15	00
27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	11	19	00
31	31	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
				D4	-1 - 00		

Página: 23 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.397,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
				- / !			

Página: 24 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	12 19 19 25 15 15 15 16 16 16 16 16	18 15 17 15 16 18 20 23 16 18 20 22 24 28	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	12 19 19 15 15 15 16 16 16 16 16 16	19 16 18 15 17 19 22 15 17 19 21 23 25 34 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70	13	16	00	71	10	15	0.0
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	80	11	16	0.0
80	14	15	00	80	14	16	0.0
80	16	18	00	81	10	15	0.0
81	10	22	00	81	10	24	0.0
81 95	11 10	18 16	0 0 0 0	81 95	14 10	15 17	0.0
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	33	10	10	0.0

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.530,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEG	MENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	1:	2	16	29	00
12	16	34	00	1:	2	16	49	00
20	10	18	00	2	0	10	19	00
20	10	20	00	2	0	10	21	00
20	10	22	00	2	0	10	23	00
20	11	15	00	2	0	11	16	00
20	11	17	00	2	1	10	15	00
22	10	15	00	2:	2	10	16	00
22	10	17	00	2:	2	10	18	00

Página: 25 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22 24	10 10	19 15	0 0 0 0	22 24	10 10	20 16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30 30	11	16	0 0 0 0	30	11 11	17	00
	11	18		30		19	00
30 30	12 12	15 17	0 0 0 0	30 30	12 12	16	0 0 0 0
30	12	17	00	30	19	18 15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
31	15	15	00	31	25 15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	25	00
31	16	34	00	70	13	15	00
70	13	16	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	14	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

Página: 26 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DE CAUCA-UCEVA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.989,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERCER N.							
SEGMENTO			PRODUCTO	SEGMENT	O FAMILIA		PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27							
	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	13	15	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16		00
31	16	23 16	00	31	16	15 17	
SΙ	ТΩ	Τ 0	00			Ι/	00
				Página: 27	de 80		

Página: 27 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	47	10	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00
49	24	17	00	49	24	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
	15	36			15		
72			00	72		37	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	18	00	90	15	15	
							00
90	15 15	17	00	90	15	18	00
93	15	15	00	95	10	16	00
				Página: 28 de	- 80		

Página: 28 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: BERMAD COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.124,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CECMENTO		CINCE	PRODUCTO	CECMEN	TO FAMILIA	CIACE	DDODIICTO
SEGMENTO 12	16	CLASE 49	00	SEGMEN 21	10 FAMILIA	15	00
27	10	49 17	00	27	10	18	00
						_	
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	11	19	00
31	31	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	0.0	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
80	10	16	00	80	11	16	00
00	10	10	0.0	Páqina:			0.0

Página: 29 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 894,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	12	16	49	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
				Dágina. 30	do 00		

Página: 30 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31 31 31 31 31 31 70 71 71 71	16 16 16 16 16 13 10 11 12	17 19 21 23 25 34 16 17 23 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00	31 31 31 31 31 70 71 71 71 71	16 16 16 16 13 10 11 12 12	18 20 22 24 28 15 15 22 10 30 33	00 00 00 00 00 00 00 00
71 71	11 12	23 20	00	71 71	12 12	10 30	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 919,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	0 0

Página: 31 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	24	00	27	11	25	00
27				27		27	
	11	26	0.0		11		0.0
27	11	28	00	27	13	15	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	0.0	30	18	16	0.0
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	0.0	31	16	34	0.0
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
10	± 0	10	0.0			± 0	0.0
				Página: 32 d	e x()		

Página: 32 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	47	10	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00
49	24	17	00	49	24	18	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 994,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGME	NTO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00

Página: 33 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31			00	31		19	
	16	18			16		00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13			71		15	
		16	00		10		00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
				Página: 34 de	- 80		

Página: 34 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	0.0

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 890,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA			SEGMEN	TO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	13	15	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
				Página: 3	85 de 80		

Página: 35 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	17	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	16	15	00	40	16	18	00
47	10	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
				Página: 36 d	le 80		

Página: 36 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DE CAUCA-UCEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.034,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENT	O FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	24	13	15	00
24	13	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	13	15	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
				Página: 37	de 80		

Página: 37 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31			
					15 15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	17	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	16	15	00	40	16	18	00
47	10	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	33	00
				Página: 38 g	le 80		

Página: 38 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	90	15	15	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	15	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 825,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IEKCEK N.	rver.							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
12	16	26	00	12	16	29	00	
12	16	34	00	20	10	18	00	
20	10	19	00	20	10	20	00	
20	10	21	00	20	10	22	00	
20	10	23	00	20	11	15	00	
20	11	16	00	20	11	17	00	
21	10	15	00	22	10	15	00	
22	10	16	00	22	10	17	00	
22	10	18	00	22	10	19	00	
22	10	20	00	24	10	15	00	
24	10	16	00	24	10	17	00	
24	10	18	00	24	10	20	00	
27	11	15	00	27	11	16	00	
27	11	17	00	27	11	18	00	
27	11	19	00	27	11	20	00	
27	11	21	00	27	11	22	00	
27	11	23	00	27	11	24	00	
27	11	25	00	27	11	26	00	

Página: 39 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	14	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 803,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00

Página: 40 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21				22	10	15	
	10	15	00				00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	
							00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
	15				16		
31		23	00	31		15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95							
	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
				Página: 41 d	le 80		

Página: 41 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARIA ISABEL RINCON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 966,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	36	00
72	15	40	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 474,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00

Página: 42 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	1 1	1 5	0.0	2.0	1 1	1 6	0.0
30 30	11 11	15 17	0 0 0 0	30 30	11 11	16 18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
				30			
30	12	16	00		12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	22	0.0	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	14	12	00
72	14	17	00	72	15	26	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	
95 95							00
90	13	15	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, HOY DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP, ANTES LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL DPS-FIP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 602,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00

Página: 43 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	
							00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	70	13	15	00
70	13	16	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	0.0
71	12	20	00	71	12	30	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	0.0
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	23	00
20	14	-0	0.0			20	0.0
				Página: 44 d	1e X()		

Página: 44 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 95 13 16 00 95 13 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 527,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IERCER N.							
			PRODUCTO				PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30		15	00	31	15	15	00
	25 1 F			31			
31	15	16	00		15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
				Dámina. 45	al a 0 0		

Página: 45 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	15	00	71	10	17	00
71 71	11 12	22 10	0 0 0 0	71 71	11 12	23 20	00
71	12	30	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	40	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	23	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 427,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IERCER N.	LVEL;							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
12	16	26	00	12	16	29	0 0	
12	16	34	00	20	10	18	00	
20	10	19	00	20	10	20	00	
20	10	21	00	20	10	22	00	
20	10	23	00	20	11	15	00	
20	11	16	00	20	11	17	00	
21	10	15	00	22	10	15	00	
22	10	16	00	22	10	17	00	
22	10	18	00	22	10	19	00	
22	10	20	00	24	10	15	00	
24	10	16	00	24	10	17	00	
24	10	18	00	24	10	20	00	
27	11	15	00	27	11	16	00	
27	11	17	00	27	11	18	00	
27	11	19	00	27	11	20	00	
27	11	21	00	27	11	22	00	
27	11	23	00	27	11	24	00	
27	11	25	00	27	11	26	00	
27	11	27	00	27	11	28	00	
30	10	36	00	30	10	39	00	
30	11	15	00	30	11	16	00	
30	11	17	00	30	11	18	00	
30	11	19	00	30	12	15	00	
30	12	16	00	30	12	17	00	
				Dágina: 46	do 80			

Página: 46 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	30	1 2	1.0	00
30	12	15	00	30	12 19	19 16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	10	15	00	70	10	17	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	20	00
71	12	30	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	ЭJ	10	Τ 0	0.0
ي ح	10	1 /	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 472,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	13	15	00	30	13	15	00

Página: 47 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	0.0
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18			30			
		15	00		18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	0.0
30	24	15	0 0	30	24	16	00
30	24	17	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	
							00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	44	12	21	00
47	10	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	0.0
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
, 0		± 0	0.0			± 0	0.0
				Página: 48 d	ie 8()		

Página: 48 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	0.0	76	12	20	0.0
						_	
77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	90	15	15	00
90	15	17	00	93	15	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 493,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 328,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00

Página: 49 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27 27 27	11 11 11	17 19 21	00 00 00	27 27 27	11 11 11	18 20 22	0 0 0 0 0 0
27	11	23	00	27	11	24	00
27 27	11 11	25 27	00	27 27	11 11	26 28	00
30	10	36	0 0 0 0	30	10	28 39	0 0 0 0
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31 31	15 15	16 18	0 0 0 0	31 31	15 15	17	00
31	15 15	20	00	31	15 15	19 22	0 0 0 0
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	34	00
70	13	15	00	70	13	16	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12 12	10	00	71	12	20	00
71 72	14	30 10	0 0 0 0	72 72	10 14	15 11	0 0 0 0
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	31	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	14	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12 12	15	00
95 95	12 12	17 23	00	95 95	12 13	18 15	0 0 0 0
95 95	13	23 16	0 0 0 0	95 95	13	15 17	00
30	13	ТΩ	00	90	13	1 /	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION. NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MUROS 2012

Página: 50 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 293,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO		CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	12	16	49	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	34	00	70	13	15	00
70	13	16	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
				D/ 1 F4			

Página: 51 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 631,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENT	O FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00
21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
				Página: 5	2 de 80		

Página: 52 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 55 70 71 71	19 25 15 15 15 16 16 16 16 16 12 13 10 11	17 15 16 18 20 23 16 18 20 22 24 28 19 16 17 23 20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 70 71 71	19 15 15 15 16 16 16 16 16 16 11 12 12	18 15 17 19 22 15 17 19 21 23 25 34 15 15 22 10 30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70	13	16	00		10		00
	10	17	00	71		22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
	12						
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	14	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 561,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEC	GMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	8	80	10	16	00
80	11	16	00	8	80	14	15	00
80	14	16	00	8	80	16	18	00
81	10	15	00	8	81	10	17	00
81	10	22	00	8	81	10	24	00
81	11	18	00	8	81	14	16	00
83	10	18	00	(90	15	15	00
90	15	17	00	(93	15	15	00
95	10	16	00	(95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00

Página: 53 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95 95	12 12	16 25	0 0 0 0	95 95	12 12	17 26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 376,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	30	11	19	00
40	15	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	80	10	16	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 389,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IERCER N.	rver.							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
12	16	49	00	21	10	15	00	
27	12	17	00	27	12	18	00	
30	10	15	00	30	10	17	00	
30	10	18	00	30	10	23	00	
30	10	24	00	30	10	28	00	
30	10	29	00	30	10	31	00	
30	10	32	00	30	11	19	00	
31	31	17	00	40	14	16	00	
40	14	17	00	40	14	19	00	
40	14	20	00	40	14	22	00	
40	14	25	00	40	15	15	00	
40	15	17	00	40	17	15	00	
40	17	16	00	40	17	17	00	
40	17	18	00	40	17	19	00	
40	17	20	00	40	17	21	00	
40	17	22	00	40	17	25	00	
40	17	26	00	40	17	27	00	

Página: 54 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40 40 40 40 40 40 40 70 72 72 72 72 80	17 17 17 17 17 18 18 18 17 10 14 15	28 46 48 50 52 18 20 30 17 15 11 29 16	00 00 00 00 00 00 00 00 00	40 40 40 40 40 40 40 70 72 72 72 72 80	17 17 17 17 18 18 18 17 10 15	29 47 49 51 53 19 23 31 18 33 27 34 16	00 00 00 00 00 00 00 00 00
40	18	30	00	40			00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 329,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEG	MENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	2	:7	12	17	00
27	12	18	00	3	30	10	15	00
30	10	17	00	3	30	10	18	00
30	10	23	00	3	30	10	24	00
30	10	28	00	3	30	10	29	00
30	10	31	00	3	30	10	32	00
31	31	17	00	4	0	14	16	00
40	14	17	00	4	0	14	19	00
40	14	20	00	4	. 0	14	22	00
40	14	25	00	4	0	15	15	00
40	15	17	00	4	0	17	15	00
40	17	16	00	4	0	17	17	00
40	17	18	00	4	0	17	19	00
40	17	20	00	4	. 0	17	21	00
40	17	22	00	4	0	17	25	00
40	17	26	00	4	0	17	27	00
40	17	28	00	4	0	17	29	00
40	17	46	00	4	0	17	47	00
40	17	48	00	4	0	17	49	00
40	17	50	00	4	. 0	17	51	00

Página: 55 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 338,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IERCER N.	LVEL.							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENT	O FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
21	10	15	00	27	12	17	00	
27	12	18	00	30	10	15	00	
30	10	17	00	30	10	18	00	
30	10	23	00	30	10	24	00	
30	10	28	00	30	10	29	00	
30	10	31	00	30	10	32	00	
31	31	17	00	40	14	16	00	
40	14	17	00	40	14	19	00	
40	14	20	00	40	14	22	00	
40	14	25	00	40	15	15	00	
40	15	17	00	40	17	15	00	
40	17	16	00	40	17	17	00	
40	17	18	00	40	17	19	00	
40	17	20	00	40	17	21	00	
40	17	22	00	40	17	25	00	
40	17	26	00	40	17	27	00	
40	17	28	00	40	17	29	00	
40	17	46	00	40	17	47	00	
40	17	48	00	40	17	49	00	
40	17	50	00	40	17	51	00	
40	17	52	00	40	17	53	00	
40	18	18	00	40	18	19	00	
40	18	20	00	40	18	23	00	
40	18	30	00	40	18	31	00	
70	17	17	00	70	17	18	00	
				Dágina: 56	do 00			

Página: 56 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 360,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

THICHIC IV.							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
31	31	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	23	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
				Página: 57	de 80		

Página: 57 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 170,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	72	14	11	00
72	15	29	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 281,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	72	14	11	00	
72	15	11	00	72	15	39	00	
80	10	16	00	81	10	15	00	
83	1.0	15	0.0					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 320,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 317,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Página: 58 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	72	14	11	00	
72	15	11	00	72	15	39	00	
80	10	16	00	81	10	15	00	
83	1.0	1.5	0.0					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 240,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
8.3	1.0	1.5	0.0				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 220,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	30	11	19	00
40	15	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	80	10	16	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUACALI S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 357,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	30	11	19	00
40	15	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	80	10	16	00
83	10	15	00	95	12	16	00

Página: 59 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 126,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 81 10 15 00 81 14 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 108,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

 SEGMENTO
 FAMILIA
 CLASE
 PRODUCTO
 SEGMENTO
 FAMILIA
 CLASE
 PRODUCTO

 30
 10
 29
 00
 30
 11
 15
 00

 30
 13
 15
 00
 30
 19
 16
 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 197,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 20 12 18 00 20 12 21 00 20 12 28 00 72 14 11 00 83 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 123,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00

Página: 60 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 243,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SECMENTO		CLASE	PRODUCTO	SECMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	23	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

Página: 61 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 117,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 112,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 192,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 206,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

Página: 62 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 143,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 106,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 120,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENT	O FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	72	14	11	00	
72	15	11	00	72	15	39	00	
80	10	16	00	81	10	15	00	
83	10	15	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 104,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 103,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 63 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 73,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	80	10	16	00	
81	10	15	00	81	10	22	00	
81	14	16	00	95	11	15	00	
95	11	16	00	95	12	16	00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 132,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 106,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	72	14	11	00	
72	15	11	00	72	15	39	00	
80	10	16	00	81	10	15	00	
83	10	15	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 82,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 64 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	16	00	95	11	15	00
9.5	11	16	0.0	9.5	12	16	0.0

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 87,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 88,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 72 12 10 00 72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 104,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEG	MENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
72	10	15	00	7	2	14	11	00	
72	15	11	00	7	2	15	39	00	
80	10	16	00	8	1	10	15	00	
83	10	15	0.0						

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 75,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Página: 65 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 72 11 10 00 72 12 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 56,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	19	00
95	12	20	$\cap \cap$				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 90,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	0.0

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 76,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 14 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA FES FIDUFES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 28,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 66 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	11	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 48,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 14 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 46,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 14 11 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 28,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROAGUAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 39,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 72 12 14 00 72 14 10 00

Página: 67 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BERMUDEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: QUINTA SUR SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	70	13	15	00
70	13	16	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	36	00	72	15	40	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 197,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGME	ENTO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

Página: 68 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	28	00	27	13	15	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30		17	00	30			00
	17				17	18	
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
			00	31			
31	15	15			15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31		28	00	31		34	
	16				16		00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12		00	39	12		00
		16				17	
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	47	10	15	00
10	± 0	10	0.0			10	0.0
				Página: 69 d	e 80		

Página: 69 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49 49 55 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	24 24 12 13 10 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15	15 17 19 16 29 10 14 10 12 13 15 17 21 23 25 28 33 35 37	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	49 49 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	24 24 13 10 10 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15	16 18 15 15 33 11 15 11 14 16 20 22 24 27 30 34 36 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	11	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
93	10	17	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 703,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAM
12 16 49 00 22 1

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
22 10 15 00

Página: 70 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	16	00	22		10	17	00
22	10	18	00	22		10	19	00
22	10	20	00	24		10	15	00
24	10	16	00	24		10	17	00
24	10	18	00	24		10	20	00
24	13	15	00	24		13	16	00
25	11	19	00	26		12	15	00
26	12	16	00	26		12	17	00
27	11	15	00	27		11	16	00
27	11	17	00	27		11	18	00
27	11	19	00	27		11	20	00
27	11	21	00	27		11	22	00
27	11	23	00	27		11	24	00
27	11	25	00	27		11	26	00
27	11	27	00	27		11	28	00
27	13	15	00	30		10	36	00
30	10	39	00	30		11	15	00
30	11	16	00	30		11	17	00
30	11	18	00	30		11	19	00
30	13	15	00	30		13	16	00
30	13	17	00	30		14	15	00
30	14	16		30		14	17	
			00					00
30	15	15	00	30		15	16	00
30	15	17	00	30		15	18	00
30	15	19	00	30		15	20	00
30	16	15	00	30		16	16	00
30	16	17	00	30		16	18	00
30	16	19	00	30		16	20	00
30	16	21	00	30		16	22	00
30	16	23	00	30		16	24	00
30	17	15	00	30		17	16	00
30	17	17	00	30		17	18	00
30	17	19	00	30		17	20	00
30	17	21	00	30		18	15	00
30	18	16	00	30		18	17	00
30	18	18	00	30		19	15	00
30	19	16	00	30		19	17	00
30	19	18	00	30		24	15	00
30	24	16	00	30		24	17	00
31	15	15	00	31		15	16	00
31	15	17	00	31		15	18	00
31	15	19	00	31		15	20	00
31	15	22	00	31		15	23	00
31	16	15	00	31		16	16	00
31	16	17	00	31		16	18	00
31	16	19	00	31		16	20	00
31	16	21	00	31		16	22	00
31	16	24	00	31		16	25	00
31	16	28	00	31		16	34	00
31	21	15	00	31		21	16	00
				Página:	71 de			
				- uy - 11u •	, _ uc	J J		

Página: 71 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	0.0
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	16	15	00
40	16	18	00	47	10	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	30	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35 35	00	72	15	36	00
72							
	15	37	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
77	11	16	00	77	12	17	0.0
80	11	16	00	80	14	15	0.0
80	14	16	00	80	16	18	0.0
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
93	15	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00	95	12	26	00
				Página: 72 de	- 80		

Página: 72 de 80



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARACOLI 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 135,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	14	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	14	16	00	83	10	18	00
90	15	15	00	90	15	17	00
93	15	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 365,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

Página: 73 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.034,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO		CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	26	00	12	16	29	00
12	16	34	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	21	10	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	20	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	25	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	0 0
31	16	28	00	31	16	34	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	20	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	14	10	00
				Dámina. 74	40 00		

Página: 74 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	27	00	80	11	16	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	14	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERMUDEZ Y CIA S EN C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCOMSA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 438,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENT	TO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	13	15	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
				Página: 7	5 de 80		

Página: 75 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30		16	17	00
30	16	18	00	30		16	19	00
30	16	20	00	30		16	21	00
30	16	22	00	30		16	23	00
30	16	24	00	30		17	15	00
30	17	16	00	30		17	17	00
30	17	18	00	30		17	19	00
30	17	20	00	30		17	21	00
30	18	15	00	30		18	16	00
30	18	17	00	30		18	18	00
30	19	15	00	30		19	16	00
30	19	17	00	30		19	18	00
30	24	15	00	30		24	16	00
30	24	17	00	31		15	15	00
31	15	16	00	31		15	17	00
31	15	18	00	31		15	19	00
31	15	20	00	31		15	22	00
31	15	23	00	31		16	15	00
31	16	16	00	31		16	17	00
31	16	18	00	31		16	19	00
31	16	20	00	31		16	21	00
31	16	22	00	31		16	24	00
31	16	25	00	31		16	28	00
31	16	34	00	31		21	15	00
31	21	16	00	31		21	18	00
31	21	19	00	31		31	17	00
39	11	15	00	39		11	16	00
39	11	17	00	39		11	18	00
39	11	19	00	39		11	26	00
39	12	10	00	39		12	11	00
39	12	13	00	39		12	14	00
39	12	15	00	39		12	16	00
39	12	17	00	39		12	18	00
39	12	19	00	39		12	20	00
39	12	21	00	39		12	22	00
39	13	17	00	40		10	15	00
40	10	16	00	40		10	17	00
40	10	18	00	40		10	19	00
40	16	15	00	40		16	18	00
42	19	23	00	47		10	15	00
49	24	15	00	49		24	16	00
49	24	17	00	49		24	18	00
55	12	19	00	70		13	15	00
70	13	16	00	72		10	15	00
72	10	29	0.0	72		10	33	00
72	12	10	00	72		12	11	00
72	12	14	00	72		12	15	00
72	14	10	00	72		14	11	00
72	14	12	00	72		14	15	00
72	15	10	00	72		15	11	00
				Página:	76 de			
				Lugilla.	, 0 00	J U		

Página: 76 de 80



Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 7	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 12 12 14 16 10 10 10	12 14 16 18 21 23 25 27 29 32 34 36 39 41 45 15 16 20 17 15 18 17 24 18 17	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 7	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 12 11 11 14 10 10 11 15 15	13 15 17 20 22 24 26 28 30 33 35 37 40 42 44 18 16 17 16 16 16 15 22 18 15	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	18	00	90	15	15	00
90 95	15 10	17 16	00	93 95	15 10	15 17	00 00
95	10	18	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95 95	12 12	17 26	00	95 95	12 12	25 27	0 0 0 0
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Página: 77 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65195 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 19 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 65808 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 07 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69838 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 07 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Página: 78 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81963 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Página: 79 de 80



Fecha expedición: 06/10/2021 03:07:22 pm

Recibo No. 8227835, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821V3A5R6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

AM311



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 11:57:59 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NIT: 16694846 - 1 C.C.: 16694846

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:54878

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: OCTUBRE 19 DE 2009 FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 21 DE 2021

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CALLE 15 N 121-66 APARTAMENTO D-205

MUNICIPIO: Cali DEPARTAMENTO: Valle PAIS: Colombia

TELEFONO 1: 3907733 CELULAR: 3185698695

CORREO ELECTRONICO: luisfercastrillon@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 15 N 121-66 APARTAMENTO D-205

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali

Página: 1 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle

PAIS: Colombia

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3907733

CELULAR: 3185698695

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: luisfercastrillon@hotmail.com

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2020/12/31 1.478.824.691,00 ACTIVO CORRIENTE: ACTIVO TOTAL: 1.836.845.539,00 PASIVO CORRIENTE: 1.200.000,00 PASIVO TOTAL: 342.504.947,00 1.494.340.592,00 PATRIMONIO: UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 239.566.527,00 GASTOS DE INTERES: 29.680.059,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE: 1.561.189.154,00
ACTIVO TOTAL: 2.063.898.762,00
PASIVO CORRIENTE: 48.326.481,00
PASIVO TOTAL: 688.766.094,00
PATRIMONIO: 1.375.132.668,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 90.761.828,00
GASTOS DE INTERES: 24.373.527,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 2018/12/31
ACTIVO CORRIENTE: 817.698.057,00
ACTIVO TOTAL: 1.630.875.812,00
PASIVO CORRIENTE: 4.413.661,00
PASIVO TOTAL: 316.766.144,00
PATRIMONIO: 1.314.109.668,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: 156.069.763,00
GASTOS DE INTERES: 17.817.336,00

Página: 2 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 1.232,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,18
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 8,07

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 32,31
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,33
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 3,72

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

2018/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ 185,27 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,19 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 8,76

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,16 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,07 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,04

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,12 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,10

Página: 3 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PROI	DUCTO DESCRIPCION
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	21	43	00	BROMELIA VIVA
10	21	46	00	HELICONIA VIVA
10	22	25	00	BROMELIA VIVA
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18		SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15		EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16		MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17		ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Página: 4 de 47



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00 EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	14	10	00 EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	29	00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	17	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00 APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
22	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00 GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARE
23	10	13	
0.0	1.0	1 -	S 00 BOULDO V QUMINIONDOS DE MOINUDAGIÓN LI INDO V DULIDO
23	13	15	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	35	00 SISTEMAS DE PINTURA
23	24	14	00 MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	24	00 CENTROS DE MAQUINADO
23	24	25	00 MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
24	10	15	00 CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	15	00 VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30	10	17	00 VIGAS
30	10	18	00 CONDUCTOS
30	10	20	00 ноја
30	10	22	00 PLANCHA
30	10	23	00 PERFILES
30	10	24	00 VARILLAS
30	10	28	00 PILOTAJE
30	10	29	00 PILARES
30	10	31	00 RIELES
30	10	32	00 ENREJADO
30	10	36	00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00 CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00 CEMENTO Y CAL
	11		
30		17	00 YESOS
30	11	18	00 AGREGADOS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00 ASFALTOS
30	12	17	00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00 BLOQUES

Página: 5 de 47



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16		MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18		EBANISTERÍA
30	16	19		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20		MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21		LAMINADOS INTERIORES
30	16	22		MOSTRADORES
30	16	23		ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24		MUROS DIVISORIOS
30	17	15		PUERTAS
30	17	16		VENTANAS
30	17	17		PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18		CLARABOYAS
30	17	19		MARCOS DE VENTANAS
30	17	20		PUERTAS
30	17	21		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15		PORCELANA SANITARIA
30	18	16		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17		GRIFOS
30	18	18		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15		ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30		17		
30	19 19	18		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO
30	19	18	00	
20	2.4	1 =	0.0	AL MANTENIMIENTO
30	24	15		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCT URAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56		BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERR
				OSAS
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO
				Pária de Cala A7

Página: 6 de 47



CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	16	15		TORNILLOS
31	16	16		PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20		CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22		REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	20		PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y
				ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

Página: 7 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	15		MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15		VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17		ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21		CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16		VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16		PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18		MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17		ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20		DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21		CODOS PARA TUBOS
40	17	22		BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23		CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24		TAPAS PARA TUBOS
40	17	25		CONECTORES DE TUBOS
40	17	26		ACOPLES DE TUBOS
40	17	27		CRUCES DE TUBOS
40	17	28		CODOS DE TUBOS
40	17	29		UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30		SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31		BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17			BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33		BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34		BRIDAS DE PLATO
40	17	35		TAPONES PARA TUBOS
40 40	17 17	36 37		ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
	17	37		ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40				
40	17	39		DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40		BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	UU	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

Página: 8 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	0.0	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48		BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49		UNIONES PARA TUBOS
40	17	50		BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51		BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52		Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53		ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15		TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16		TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17		TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18		TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19		TUBOS DE ACERO SOLDADOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20		TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21		TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22		TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23		TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	30		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31		ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMO
4.1	1.0	1 🗆	0.0	GENEIZACIÓN EN LABORATORIO
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENS
4.1	1.0	1.0	0.0	ADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABOR
		0.0	0.0	ATORIO
41	11	22		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	24		INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITAD
				AS
42	21	17	00	AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITA
				DAS
42	21	18	00	AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISC
				APACITADAS
43	19	15		DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	21	15		COMPUTADORES
43	21	16		ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17		DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18		ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19		MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21		IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22		SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
44	10	15		MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS

Página: 9 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

44	10	17	00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00 MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
45	12	15	00 CÁMARAS
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	11	15	00 EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
70	10	15	00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	20	00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00 COSECHA FORESTAL
70	15	18	00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	17	00 ECOSISTEMAS
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	16	00 VIGILANCIA
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	16	00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	11	20	00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	12	10	00 SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00 SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00 SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12		00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	20	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00 SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	15	13	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	14	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROTECIOS DEL CAMPO PETROLERO 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72 72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADO
1 4	Τ.Ο	SΤ	
72	1 0	22	RAS 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1 ∠	10	33	UU SERVICIUS DE MANTENIMIENTO I REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

Página: 10 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGA
				S NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFIC
				INA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIO
				NES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZAD
				OS
72	12	15		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INF
				RAESTRUCTURA
72	14	12		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATI
				VAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DET
7.0	4.4	1 -	0.0	ENCIÓN
72	14	15		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	0.0	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORN
12	13	10	00	OS
72	15	11	0.0	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓ
72	10	12	00	N Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	0.0	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E I
, _		- /	0.0	NDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁ
				QUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREAT
				Página: 11 do 47

Página: 11 de 47



Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

5 0	4 =	0.0	0.0	IVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CO
	4.5	0.0	0.0	NTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	0.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACI
				ÓN DE SERVICIO
72	15	34		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI POS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMA
				S DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y G
				ENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA
				TUBERÍAS
72	15	45		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	16		PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	14	15		PRODUCCIÓN DE FIBRA
76	10	15		DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES
				Y DE OFICINAS
76	11	16		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	0.0	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16		REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15		CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16		CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17		CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	17		CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	13	16		ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17		ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18		BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15		SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
10	1 1	Τ.	UU	SEVATOTOR DE OUGUNITACION DE IMANSLOKIES

Página: 12 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00 INSPECCIÓN
78	14	18	00 SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	15	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	14	18	00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00 GEOLOGÍA
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
90	10	15	00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	11	15	00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
91	11	19	00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
93	13	18	00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILE
			S
95	13	17	00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRI
			ALES
95	14	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

Página: 13 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE NOMBRE DEL CONTRATANTE: OEI - RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 473,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERCER N.							
SEGMENTO		CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO			PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00
3.0			0 0	5.0		_ ~	0.0

Página: 14 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 23 00 95 14 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.822,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIO EL CAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 910,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	0 0	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00

Página: 15 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	3.0		- 0	0.0
		- '	5 5				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS - REGIONAL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 740,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

THICHIN IN.							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Página: 16 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASTRILLON MANJARRES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.467,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGME	NTO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	18	18	00	39	12	18	00
40	15	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
				Dágina	17 do 17		

Página: 17 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	13	18	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO - PDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 597,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

Página: 18 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO F y H

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 701,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGM	ENTO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	25	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72		15	00
72	15	11	00	72		19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72		41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.339,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 22,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Página: 19 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	24	11	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	14	22	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 679,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	24	11	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	17	15	00

Página: 20 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30 40 40 40 46 55 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	17 14 15 18 16 12 13 15 10 10 12 14 15 15 15 15 15 15 15	16 22 17 30 15 17 15 18 15 33 14 11 11 21 24 26 29 36 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	39 40 40 41 47 70 70 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	10 15 17 11 10 10 15 15 10 12 14 14 15 15 15 15 15 15	16 15 15 25 15 15 15 19 29 11 10 15 15 20 22 25 27 30 39 42	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76 77	12 11 11	17 16	0 0 0 0	77 80	10 10	18 16	0 0 0 0
80 81 81	10 14	16 17 15	0 0 0 0 0 0	81 81 81	10 10 14	15 22 18	0 0 0 0 0 0
83 93 95 95	10 14 12 12	15 20 15 17	00 00 00 00	92 95 95	12 11 12	15 16 16	0 0 0 0 0 0

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.021,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	16	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00

Página: 21 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	15	0.0	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ARMENIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO - EDEQ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 893,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IERCER N.	LVEL:							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
10	15	20	00	10	16	15	00	
11	12	20	00	13	10	20	00	
22	10	16	00	30	10	36	00	
30	11	15	00	30	12	16	00	
30	12	17	00	30	12	19	00	
30	13	15	00	30	13	16	00	
30	13	17	00	30	14	15	00	
30	15	15	00	30	16	17	00	
39	12	18	00	40	15	15	00	
47	10	15	00	55	12	17	00	
56	11	21	00	70	13	15	00	
70	15	15	00	72	10	15	00	
72	10	29	00	72	10	33	00	
72	12	10	00	72	12	11	00	
72	12	14	00	72	12	15	00	
72	14	10	00	72	14	11	00	
72	14	15	00	72	15	13	00	
72	15	15	00	72	15	19	00	
72	15	20	00	72	15	21	00	
72	15	22	00	72	15	24	00	
72	15	25	00	72	15	26	00	
72	15	27	00	72	15	29	00	
72	15	30	00	72	15	32	00	
72	15	36	00	77	10	18	00	
				Dágina: 22	do 47			

Página: 22 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF CALDAS 2.011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS - PDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 333,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SE	EGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00		10	16	15	00
20	12	11	00		22	10	16	00
30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	17	15	00
46	16	15	00		47	10	15	00
55	12	17	00		70	10	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00
72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	32	00		72	15	39	00
72	15	41	00		72	15	42	00
76	12	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	17	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

Página: 23 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 919,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 66,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA			SEGMENTO	FAMILIA		
10	15	20	00	10	16	15	00
13	10	20	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	17	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	15	15	00	40	17		00
47	10	15	00	55	12		00
56	11	21	00	70	13		00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	76	11	16	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 380,98

Página: 24 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	39	10	16	00
39	11	15	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 713,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00

Página: 25 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.715,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SI	EGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00		10	16	15	00
20	12	11	00		22	10	16	00
30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	17	00
40	17	15	00		46	16	15	00
47	10	15	00		55	12	17	00
70	10	15	00		70	13	15	00
70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	32	00		72	15	39	00
72	15	41	00		72	15	42	00
76	12	17	00		77	10	18	00
77	11	16	00		80	10	16	00

Página: 26 de 47



Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 62,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	16	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF DAGUA 2.014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 197,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES : 51,00

Página: 27 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF BOLIVAR 2.014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 562,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00

Página: 28 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH CAQUETA 2.015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.797,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
				- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Página: 29 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.748,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERCER N.	LVEL:						
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCT
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

Página: 30 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH HELICONIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.535,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE 2.011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 268,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO S

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Página: 31 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	0.0	20	14	29	00
22	10	16	0.0	24	11	18	00
30	10	18	0.0	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	0.0	30	12	19	00
30	13	17	0.0	30	14	15	00
30	14	17	0.0	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
39	10	16	0.0	39	12	18	00
40	14	22	0.0	40	15	15	00
40	15	17	0.0	40	17	15	00
40	18	30	0.0	41	11	25	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	0.0	56	11	21	00
70	10	15	0.0	70	13	15	00
70	15	15	0.0	70	15	18	00
70	15	19	0.0	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	0.0	72	12	10	00
72	12	11	0.0	72	12	14	00
72	12	15	0.0	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	0.0	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	0.0	72	15	30	00
72	15	32	0.0	72	15	36	00
72	15	39	0.0	72	15	40	00
72	15	41	0.0	72	15	42	00
73	14	15	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	0.0	80	11	16	00
81	10	15	0.0	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 105,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Página: 32 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	36	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 501,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
				D4	-1 - 47		

Página: 33 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 629,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO		CT.ASE	PR∩DIIC™∩	SEGMENTO	FAMTT.TA	CT.ASE	PRODITOTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF PASTO 2.017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.498,61

Página: 34 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	0 0
72	15	32	00	72	15	39	0 0
72	15	41	00	72	15	42	0 0
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	0 0
81	10	17	00	81	10	22	0 0
81	14	15	00	81	14	18	0 0
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	0 0
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTRADOMICILIARIAS 2.017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.355,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00

Página: 35 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	14	15	00
30	16	17	00	39	12	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	56	11	21	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 548,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	S	EGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00		10	16	15	00
11	12	20	00		13	10	20	00
22	10	16	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00
30	14	15	00		30	16	17	00
39	12	18	00		40	15	15	00
47	10	15	00		55	12	17	00

Página: 36 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	11 15 10 11 12 12 14 14 15 15 15	21 15 29 11 11 15 11 15 20 22 25 27	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	13 10 10 12 12 14 14 15 15 15 15	15 15 33 10 14 10 13 13 19 21 24 26 29	00 00 00 00 00 00 00 00 00
72 72	15 15	30 36	00	72 77	15 10	32 18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81 81 92	10 14 12	15 15 15	0 0 0 0 0 0	81 83 93	10 10 14	17 15 20	0 0 0 0 0 0
95 95 95 95	11 12 12 14	16 16 20 17	00 00 00 00	95 95 95	12 12 12	15 17 23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 63,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

TERCER N.	TAFT:							
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
10	15	20	00	10	16	15	00	
11	12	20	00	13	10	20	00	
22	10	16	00	30	10	36	00	
30	11	15	00	30	12	16	00	
30	12	17	00	30	12	19	00	
30	14	15	00	30	16	17	00	
39	12	18	00	40	15	15	00	
47	10	15	00	55	12	17	00	
56	11	21	00	70	13	15	00	
70	15	15	00	72	10	15	00	
72	10	29	00	72	10	33	00	
72	11	11	00	72	12	10	00	
72	12	11	00	72	12	14	00	
72	12	15	00	72	14	10	00	
72	14	11	00	72	14	13	00	
72	14	15	00	72	15	13	00	
72	15	15	00	72	15	19	00	
72	15	20	00	72	15	21	00	

Página: 37 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 74,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGME	NTO FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
				Página.	38 de 47		

Página: 38 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
9.5	1 4	17	0.0				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.253,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Página: 39 de 47



Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.424,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO		CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	0 0
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	0.0
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	0.0	95	12	23	00
95	14	17	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Página: 40 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 41496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 19 DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2009.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45086 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45346 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 15 DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Página: 41 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 47638 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 11 DEL MES DE JULIO DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 48228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 49616 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 13 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2012.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Página: 42 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 51281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52553 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54920 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Página: 43 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62901 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66397 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Página: 44 de 47



Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 02 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Página: 45 de 47



Camara de Comercio de Cali CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 82110 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Página: 46 de 47



Camara de Comercio de Cali CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Fecha expedición: 11/10/2021 11:58:06 am

Recibo No. 8232060, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08212KVDCL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Q112311

Página: 47 de 47

Santiago de Cali, 21 de Octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA

Que la sociedad LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE con Nit 16.694.846 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de \$366.011.212,00_ M/CTE. TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE), destinado para la Convocatoria Pública No. CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021 que tiene por objeto Contratar "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (03) TRES meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Santiago de Cali a los (21) VEINTIUN días del mes de OCTUBRE del año 2021

Cordialmente,

OLGA QUE VEDO LOPEZ

Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.

ANCOLUMBIA. 6 Avenida Cañas Gordas

C.C. 66.831.675 de CALI

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: OLGA EUGENIA QUEVEDO LOPEZ

Cargo: GERENTE DE SUCURSAL AVENIDA CAÑASGORDAS CASA 17

Correo electrónico: OLQUEVED@BANCOLOMBIA.COM.CO

Teléfono: 4850575 EXTENSION 110

Grupo Bancolombia

CONSORCIO BF CENTROS ICBF

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

PROPONENTE: CONSORCIO BF CENTROS ICBF

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA: BERMUDEZ Y CIA S. EN C.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDAD ES EJECUTAD AS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRAT ANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENT AJE DE PARTICIP ACIÓ N (C, UT)
1	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA PACIFICO.		2.280,58	FIDUCIARI A BOGOTA	5/10/2015	20/05/2016	100,0%

BERMUDEZ Y CIA S. ÉN C.

Nit. 816.000.351-1

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO

C. C. No. 16'363.838 de Tuluá

Representante Legal

CONSORCIO BF CENTROS ICBF

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

PROPONENTE: CONSORCIO BF CENTROS ICBF DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDAD ES EJECUTAD	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRAT ANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENT AJE DE
		AS					PARTICIP ACIÓ N (C, UT)
1	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MUNICIPIO DE PROVIDENCIA		3.765,81	FONADE	22/02/2016	17/07/2017	24.5%
2	EL DIAGNÓSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE		1.251,95	FONDO DE FINANCIA MIENTO DE INFRAEST RUCTURA EDUCATIV A - FFIE	03/06/2020	02/12/2020	100%

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695 – 320 6386352 Correos: <u>luisfercastrillon@hotmail.com</u> y <u>gerencia@bermudezycia.com</u>

CONSORCIO BF CENTROS ICBF

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C. C. No. 16.694.846 de Cali







Doctora **ADRIANA MERCHAN** Unidad de gestión FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Teléfono: 3485400 Calle 12 B No. 8A - 30 Piso 10° La Ciudad



ASUNTO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 2808 DE 2014 MINCULTURA - FINDETER

Remisión certificado Contrato de Obra No. PAF-EDV-001-2015

Estimada Doctora Adriana;

En el marco del Contrato Interadministrativo del asunto suscrito entre El MINISTERIO DE CULTURA y FINDETER; nos permitimos remitirle anexo el certificado del Contrato de Obra No. PAF-EDV-001-2015 suscrito por ésta gerencia. Una vez suscrito por la Fiducia, por favor remitir una copia al Contratista y otra copia a Findeter.

Cordialmente:

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ

Gerente de Infraestrutura


Anexo a la presente: Lo Anunciado

Elaboró: Ing. Juan M. Montealegre – Coordinador Proyectos Gerencia de Infraestructura


















FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No.5955

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-63165, suscrito el 29 de Abril de 2016 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA QUE:

- 1. Que el veintitrés (23) de diciembre 2013 la Fiduciaria Bancolombia suscribió contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos. No. 5955 con la Financiera del Desarrollo Territorial, cuyo objeto "i) la transferencia a la FIDUCIARIA a título de fiducia mercantil por parte del FIDEICOMITENTE, de los recursos provenientes de los contratos o convenios que suscriba con cualquier entidad pública, para la conformación o transferencia a un patrimonio autónomo de recursos con destino al desarrollo de los PROYECTOS; (ii) la administración de los RECURSOS; (iii) la inversión de los RECURSOS en los términos establecidos en el presente contrato; (iv) las gestiones para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el COMITÉ FIDUCIARIO; y (v) la realización de los pagos por concepto de los contratos aprobados por el COMITÉ FIDUCIARIO y suscritos para la realización de los estudios, diseños y construcción de las obras e interventorías de los PROYECTOS. (...)".
- 2. Que el día veintisiete (27) de julio de 2015, Fiduciaria Bancolombia como vocera y administradora del Patrimonio Asistencia Técnica Findeter, suscribió el Contrato PAF-EDV-001-2015 con Bermudez y Cia S en C, cuyo objeto es: "Construcción y/o rehabilitación y/o reforzamiento estructural y/o restauración de edificaciones institucionales cubiertas de infraestructuras de carácter cultural, zona pacífico."
- 3. Que mediante documento privado del veintinueve (29) de abril de 2016 Fiduciaria Bancolombia S.A. cede desde la mencionada fecha su posición contractual a la Fiduciaria Bogotá S.A dentro del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos.





Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá •Colombia • (571) 3485400• www.fidubogota.com

DW.



A continuación se detalla los aspectos relevantes del contrato:

NOMBRE PROYECTO

BIBLIOTECA MUNICIPIO DE CORINTO Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CORINTO

OBJETO CONTRATO

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL, ZONA PACIFICO.

CONTRATISTA Bermudez y Cía. S en C

NIT 816.000.531-1

VALOR INICIAL CONTRATO: \$1.417.272.717,00

PLAZO DEL CONTRATO 5 meses

OTROSÍ: Otrosí No. 1 del 4 de marzo de 2016, ampliación del plazo en 45 días.

Otrosi No. 2 del 22 de abril de 2016, ampliación del plazo en 30 días y

Adición por valor de \$113.980.551.

Otrosí No. 3 del 6 de mayo de 2016, ampliación del valor del contrato en

\$41.103.426

LUGAR Y DIRECCION DEL PROYECTO

BIBLIOTECA MUNICIPIO DE CORINTO (CALLE 10 #7-14) Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CORINTO (CARRERA 10#10-27)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

BIBLIOTECA

SE TRATO DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION NUEVA DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS SUMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA, CON UNA AREA CONSTRUIDA DE 675.85 M2.

CASA DE LA CULTURA

SE TRATO DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION NUEVA DE LA PARTE POSTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS SUMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA, CON UNA AREA CONSTRUIDA NUEVA DE 408.35 M2 Y LA RESTAURACION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA EXISTENTE EN UNA AREA DE 333.20 M2.

PLAZO	OS Y VALORES
FECHA DE INICIO	05/10/2015
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/05/2016





PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO EN DIAS	225
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,417,272,717.00
VALORES DE LA ADICION	\$ 155,083,977
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	\$ 1,572,356,694

PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA						
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS EDUARDO BERMUDEZ					
DIRECTOR DE OBRA	JIMENA ARBOLEDA					
RESIDENTE OBRA CASA CULTURA	CLAUDIA OROBIO					
RESIDENTE OBRA BIBLIOTECA	ANGEL ANDRES CABRERA					
INSPECTOR DE OBRA	JHON MARTINEZ					
PROF SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	JOSE DIDIER NIETO					
TECNOLOGO AMBIENTAL	EDER QUILINDO					
TRABAJADOR SOCIAL	LADY JOANNA PERAFAN MOSQUERA					
INGENIERO ELECTRICISTA	JULIAN PEREZ					

ACTIVIDADES RELEVANTES							
CUBIERTA SANDWICH DECK EN ALUMINIO Y ALUZINC CON INYECCIÓN EN POLIURETANO 50 MM DE ESPESOR	487.95 M2						
ACERO ESTRUCTURAL	22.569,85 KG						
TABLON DE GRES TRADICIONAL	459.38 M2						
BALDOSA DE GRANO	182.06 M2						
PAÑETE ESTRUCTURAL DE 5 CM	487.55 M2						
PAÑETE ESTRUCTURAL DE 7 CM	360.61 M2						
MANTENIMIENTO CUBIERTA TEJA DE BARRO	353.73 M2						
PISO EN MADERA SAPAN SALON DANZAS	45.22 M2						







ACERO DE REFUERZO ANDEN EN CONCRETO MUROS EN BLOQUE	15.914,22 KG
ANDEN EN CONCRETO	220.91 M2
MUROS EN BLOQUE	843.36 M2
PAÑETE NORMAL	1681.59 M2

	CUMPLIMIENTO
BUENO	
LAS OBRAS FUERON EJECUTA	ADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS DE ACUERDO	A LOS TIEMPOS CONTRACTUALES

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

CONTRATO N°:	PAF-EDV-001-2015				
RESTAURACIÓN DE EDIFICA INFRAESTRUCTURAS DE CARÁC	ACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE CTER CULTURAL, ZONA PACÍFICO - CASA DE LA ECA- MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA				
	AND SOME THE STANDARD CONTRACTOR OF THE STANDARD SOME SOME SOME AND SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME				
CONTRATISTA:	BERMUDEZ & CIA S. EN C.				

	CASA	DE LA C	CULTURA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				le p	
1.1	PRELIMINARES		A			
1.1.4	Localización, Trazado y replanteo manual (altimetría: cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, redes, etc.; Planimetría: ejes, abcsisado, detalles)	m2	\$ 3,329.00	741.55	\$ 2,468,616	



1.1.5	Valla informativa de licencias de construcción de 50x70 cm en lamina fondo blanco letras negras (incluye todos los los elementos para su instalación, incluye desmote y retiro a la terminación de la obra)	1 X	\$ 306,000.00	1.00	\$	306,000
1.1.9	Valla informativa Colombia Humanitaria (1,50 m*3m) fondo blanco a varias tintas/inc. soporte/desmonte	un	\$ 510,000.00	1.00	\$	510,000
1.1.8	Cerramiento en polisombra (h=2,10), Incluye bases de apoyo y parales de madera.	ml	\$ 17,168.00	20.00	\$	343,360
1.1.1.3	Adecuación campamento o alquiler espacio para campamento	un	\$ 4,590,000.00	1.00	\$	4,590,000
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES				GIL	, E
1,3,1	DEMOLICIONES					5
1.3.1.8	Demolición manual de cimientos en concreto ciclópeo. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante.	m3	\$ 143,083.00	0.00	\$	
1.3.1.2	Demolición de placa de contrapiso h.=<15 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	m2	\$ 14,856.00	383.92	\$	5,703,556
1.3.1.10	Demolición de piso en baldosa cerámica, incluye la demolición de afinado. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Incluye desmonte, transporte y almacenamiento al sitio de almacenamiento que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.	N P	\$ 5,500.00	310.58	\$	1,708,193







1.3.1.17	Demolición de muros sencillos en mampostería de arcilla con o sin enchape, e.<=15 cm. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros en lugares autorizados por la entidad contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad.	m2	\$	11,567.00	246.63	\$ 2,852,763
1.2.14	Demolición de muros dobles en mampostería de arcilla con o sin enchape, e>20<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad.	m2	\$	20,821.00	261.52	\$ 5,445,191
1.2.16	Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad.	m2	\$	7,560.00	7.83	\$ 59,195
1,3,2	DESMONTES		m		0.00	\$ 4
1.3.2.6	Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana en madera. Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el		\$	20,465.00	25.00	\$ 511,625





	cargue, retiro y disposición de escombros.					
1.3.2.5	Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.		\$ 9,954.00	151.36	\$	1,506,604
1.3.2.1	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos, incluye limpieza del lugar en donde se practica el desmonte, el sanitario y el tanque se consideran como un solo lavamanos). Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros.		\$ 10,728.00	7.00	\$	75,096
1.3.1.20	Desmonte de mesones en concreto con o sin enchape, ancho <= 80cm, h <= 10cm. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables.	ml	\$ 19,953.00	1.35	\$	26,937
2	CIMENTACION				egor r	miles Market West Was
2.1	MOVIMIENTOS DE TIERRAS			7 13	FE	
2.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	m3	\$ 36,612.00	54.54	\$	1,996,818



Only

	Relleno manual en recebo,	- 81	Ī			
2.1.7	compactado al 90% de la humedad óptima, capas altura máx. 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación si así se requieren		\$	80,072.00	194.50	\$ 15,574,282
2.2	CIMIENTOS					
2.2.1	Concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi	m2	\$	21,201.00	68.90	\$ 1,460,770
2.2.4	Zapatas en concreto fc=3000 psi	m3	\$	517,652.00	7.20	\$ 3,727,094
2.2.5	Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente con acabado no visto	m3	\$	547,759.00	21.41	\$ 11,725,932
2.2.8	Placa de contrapiso en concreto e>15 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.6 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos	m2	\$	56,508.00	577.24	\$ 32,618,863
2.1.7	Dados en concreto f'c=3000 psi	m3	\$	517,652.00	4.32	\$ 2,236,257
2.3	ACERO DE REFUERZO				67 -33	
2.3.2	Acero de 60.000 psi para columnas, zapatas, zarpas, vigas y en general cualquier elemento estructural. Incluye corte, figurado y fijación	Kg	\$	2,870.00	7,503.0 9	\$ 21,533,868
2.3.3	Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación	Kg	\$	3,456.00	1,417.5 5	\$ 4,899,036
4	ESTRUCTURA					
4.6	ESTRUCTURA METÁLICA	92			2	
5.2.1	Acero estructural para cubiertas, rampas, puentes y elementos metálicos +pint esmal y anticorrosivo	kg	\$	9,673.00	21,226. 59	\$ 205,32 <mark>4,</mark> 819
5	MAMPOSTERIA Y CONCRETO ARQUITECTONICO	u .	-			
5.1	MAMPOSTERÍA				J. Lo. Pu	-
5.2.6.3	Muros en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm. (Incluye mortero de pega, replaneto de ubicación y cimbrado)	m2	\$	36,863.00	581.78	\$ 21,446,248





5.1.5	Muro en bloque calado 19 * 19	m2	\$ 62,124.00	0.00	\$	n New
6.1	REMATES Y MESONES	SEWS NEWS N	A TOTAL			X
6.2.8	Dintel en concreto sección 20x20 cm (incluye formaleta, mano de obra, desmonte de formaleta, no incluye acero de refuerzo)	ml	\$ 32,144.00	6.00	\$	192,864
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	<u>o</u> k				-
7.3	PUNTOS HIDRAULICOS					
8.3.2	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	un	\$ 24,450.00	19.00	\$	464,550
7.5	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES	A 1	7, 1	V.no		1 %
4.5.1	TUBERIA A LL 160 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavación instalación y cinta de demarcación). Según norma técnica ASTM 2321	ml	\$ 42,188.00	32.00	\$	1,350,016
4. 5 .2	TUBERIA ALCANTARILLADO 110 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavación) instalación y cinta de demarcación). Según norma técnica ASTM 2321	ml	\$ 40,093.00	0.00	\$	
8.5.21	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	ml	\$ 24,845.00	50.80	\$	1,262,126
7.6	SALIDAS SANITARIAS			TUS 122	= 7	
4.3.1	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).	und	\$ 48,008.00	10.00	\$	480,080
4.3.2	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	und	\$ 53,300.00	3.00	\$	159,900







4.3.3	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	und	\$	77,126.00	10.00	\$	771,260
7.7	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS	0			0.00	\$	
4.4.1	TUBERIA PVC-S 2" (Ventilación y aguas lluvias) Incluye accesorios y abrazadera de fijación.	ml	\$	15,908.00	11.00	\$	174,988
3.2.8	TUBERIA PVC-S 3" (Ventilación y aguas lluvias) Incluye accesorios y abrazadera de fijación.	ml	\$	18,826.00	20.60	\$	387,816
3.2.9	TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios.	ml	\$	36,208.00	28.80	\$	1,042,790
7.8	OBRAS COMPLEMENTARIAS	h Tr					
8.1.15	MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) Suministro e instalación y funcionamiento. A todo costo.	un	\$	220,709.00	0.00	\$	
8.7.11	TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: Válvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo.	un	\$	431,818.00	0.00	\$	
3.1.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	und	\$	382,611.00	5.00	\$	1,913,055
8	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION	of X	1				
8.1	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES	11 15	2 2			g-96	
8.1.009	ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC)	ml	\$	24,633.00	40.00	\$	985,320
7.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ml	\$	2,403.00	3.00	\$,	7,209





	BAJANTE EN TUBERÍA IMC DE 1" Y CAJA DE TABLERO	und	\$ 133,000.00	1.00	\$ 133,000
7.5.4	Tubería PVC de 1" para conexión a red telefónica	ml	\$ 3,640.00	17.00	\$ 61,880
8.4	TRAMITES Y CERTIFICACIONES		7 -		n _a ng
8.4.001	CERTIFICACION RETIE EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: I)ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRA, UNA VEZ SE FINALICE LA EJECUCION DE LAS MISMAS 3) EMISION FINAL DEL CERTIFICADO.	und	\$ 2,860,000.00	1.00	\$ 2,860,000
8.4.002	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R.	glb	\$ 2,500,000.00	1.00	\$ 2,500,000
8.5	ILUMINACION				
8.5.028	LUMINARIA DE EMERGENCIA	Un	\$ 338,205.00	2.00	\$ 676,410







	TIPO HALOGENO 2x5W	7	<1		= X	
8.2.6	Aviso de evacuación.	und	\$ 198,205.00	8.00	\$	1,585,640
8.5.062	LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V	und	\$ 198,205.00	0.00	\$	1 27
7.2.10	LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65, 2X54W. BALASTO ELECTRONICO 2X54T5. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 54W T5	und	\$ 260,282.00	76.00	\$	19,781,432
7.2.13	APLIQUE TORTUGA APTO PARA USO A LA INTEMPERIE. BOMBILLO AHORRADOR 26W E27.	und	\$ 56,421.00	20.00	\$	1,128,420
8.7	SALIDAS	O O				
0	Salida para roseta con bombillo fluorescente compacto.	und	\$ 65,757.00	1.00	\$	65,757
0	Salida para aplique fluorescente compacto 1X26W.	und	\$ 65,757.00	20.00	\$	1,315,140
8.7.1	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG TIPO B	und	\$ 81,112.00	76.00	\$	6,164,512
8.7.074	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUITEMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	und	\$ 96,154.00	36.00	\$	3,461,544
8.7.087	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN CANALETA	und	\$ 29,239.00	0.00	\$	9 2
8.7.4	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4	und	\$ 81,960.00	21.00	\$	1,721,160
8.7.6	SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS TECNOLOGIA COMBINADA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO	und	\$ 187,647.00	3.00	\$	562,941
0	Salida para aplique fluorescente compaco 1x26W	und	\$ 65,757.00	2.00	\$	131,514
8.7.12	Salida para luz guia	und	\$ 46,844.00	8.00	\$	374,752
8.7.077	Salida para secamanos	und	\$ 127,820.00	2.00	\$	255,640





8.7.21	Salida Sonido	und	\$ 179,576.00	5.00	\$ 897,880
8.7.22	Salida para señal Video Beam	und	\$ 166,328.00	1.00	\$ 166,328
8.12.034	SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4", APARATO Y SIN CABLEADO RG6 75Ω. PROM 10 MTS	und	\$ 83,702.00	1.00	\$ 83,702
0	Salida para interruptor sencillo.	und	\$ 64,783.00	15.00	\$ 971,745
	Salida para interruptor doble.	und	\$ 84,218.00	8.00	\$ 673,744
8.8	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
8.8.005	Barra de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m /soldadura weld	und	\$ 184,403.00	1.00	\$ 184,403
8.8.006	Interconexión entre medidor y varilla en Cu 6 AWG	und	\$ 10,532.00	5.00	\$ 52,660
8.9	TABLEROS E INTERRUPTORES				
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	\$ 355,492.00	1.00	\$ 355,492
8.9.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	\$ 15,262.00	12.00	\$ 183,144
8.9.022	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	\$ 15,262.00	1.00	\$ 15,262
8.3.11	GABINETE USO INTEMPERIE IP65. LAMINA COLD ROLLED CAL 18-16. ALOJA E INCLUYE, BARRAJES PARA CONEXIÓN DE 2 SALIDAS, BARRAS DE NEUTRO Y	und	\$ 164,445.00	1.00	\$ 164,445







	TIERRA. DIM SUGERIDA 50X40X25CMS				
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS MINIPRAGMA CALIDAD LEGRAND,		10 10 m		16722 a x
8.9.030	SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	Un	\$ 188,454.00	1.00	\$ 188,454
8.9.005	Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A.	Un	\$ 32,817.00	4.00	\$ 131,268
8.12	CABLEADO ESTRUCTURADO	-		No.	
8.12	CABLEADO ESTRUCTURADO	14			-fing x plf.
8.7.19	Salida para Voz y/o datos	und	\$ 45,353.00	12.00	\$ 544,236
8.3.8	cerrado de11 UR para administración, incluye 1 bandeja para equipos, multitoma con 4 tomas con polo a tierra aislado, anclaje y aterrizaje	und	\$ 1,872,827.00	1.00	\$ 1,872,827
8.12.053	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE Patch panel de 24 puertos categoría 6A (Incluye todos los accesorios necesarios. REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS) Actividad a todo costo.	und	\$ 605,526.00	1.00	\$ 605,526
8.12.049	Patch cord AMP RJ-45 7' Cat. 6A	und	\$ 25,019.00	1.00	\$ 25,019
8.1.13	Insumos (velcro, amarres pláticos, soportes)	und	\$ 420,112.00	1.00	\$ 420,112
9	PAÑETES				
9.1	PAÑETES				
9.1.2	Pañetes lisos interiores. Proporción 1:4. (incluye filos y dilataciones)	m2	\$ 15,166.00	703.79	\$ 10,673,679





9.1.1	Pañete impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (Incluye filos y dilataciones).	m2	\$	21,362.00	56.50	\$	1,206,868
	Pañete Estructural DE 7 cm	m2	\$	54,449.00	360.61	\$	19,634,881
6.3.4	PAÑETE ESTRUCTURAL DE 5 cm incluye malla de refuerzo PISOS BASES Y ACABADOS	m2	\$	45,374.00	487.55	\$	22,121,867
11.2	BASES		-				
10	Afinado impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (Incluye filos y dilataciones).	m2	\$	21,362.00	23.64	\$	505,083
10.1	PISOS						
10.1.2	CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño (Incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03, boquilla y pegante)	m2	\$	60,459.00	23.59	\$	1,426,059
10.3	TABLON DE GRES TRADICION Liso 30 x 30 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	m2	\$	54,280.00	459.38	\$	24,935,000
10.2.1	PISO EN MADERA ZAPAN 2.80 x 0.12 x 0.017 m + INMUNIZANTE MERULEX+ANTIDESLIZANTE BONATRAFFIC	m2	\$	234,850.00	45.22	\$	10,620,856
10.2.2	GUARDAESCOBAS TABLÓN	m	\$	11,600.00	251.87	\$	2,921,692
10.2.6	GUARDAESCOBAS MADERA	m	\$	12,500.00	28.12	\$	351,500
11.2	CUBIERTA	1				AS .	A
11,5.1.4	Mantenimiento de cubierta en teja de barro, retiro de teja, limpieza y reinstalación, pegada con mortero	m2	\$	43,650.00	353.73	\$	15,440,288
11,5.1.6	TEJA EN POLICARBONATO TRAPEZOIDAL OPALIZADA, LIVIANA, FLEXIBLE Y DURABLE, CON AISLAMIENTO TÉRMICO, RESISTENCIA AL GRANIZO Y TRANSMISIÓN DE LUZ	m2	\$	73,579.00	19.80	\$	1,456,864







11,5.1.7	MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm. Incluye vidrio templado, perfileria en aluminio, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	m2	\$	635,000.00	0.00	\$	
11.3	ACCESORIOS DE CUBIERTA	10		10 2 1			
11,5.1.11	Canal en lámina galvanizada	ml	\$	65,000.00	0.00	\$	- Sec. 1
12	CARPINTERIAS		E.	YEAR		A WILL	
12.2	CARPINTERÍA EN LÁMINA Y VIDRIO	22			d He	G-s Y	2 LIN
13.1.1	CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Lámina Galvanizada Cal. 18 entamborada. Tipo Grijalba o Similar. Incluye pintura electrostática color gris plata, suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	m2	\$	537,157. <mark>0</mark> 0	7.33	\$	3,937,361
13.1.2	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo REJILLA con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. Y PERSIANA. (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	m2	\$	218,562.00	69.64	\$	15,220,658
13.	CARPINTERIA EN MADERA						- A - A
13.1.1	MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES	m2	\$	200,000.00	80.24	\$	16,047,000
14	ACABADOS DE MUROS						
14.1	ENCHAPES						e de la companya de l
11.1.1	CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar.	m2	\$	53,234.00	100.43	\$	5,346,291





11	Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.)	u	- V	. 12		
14.3.1	Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido	und	\$ 108,964.00	1.00	\$	108,964
10.3.2.6	Mediacaña en granito pulido	ml	\$ 33,977.00	0.00	\$	·
17	CIELORRASOS Y DIVISIONES	ř.	enil de			pr.
5.1.8	CELOSIA EN MADERA TIPO CEDRO LISTONES DE 10 X 20 cms. H	m2	\$ 203,400.00	0.00	\$	-
5.1.9	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	m2	\$ 91,802.00	114.26	\$	10,489,297
5.1.10	CIELO RASO EN GUADUA BAMBU madura cortada	m2	\$ 85,000.00	0.00	\$	
5.1.11	Canal en lamiina galvanizada	ml	\$ 65,000.00	73.65	\$	4,787,250
18	PINTURA MUROS Y TECHOS				11 2	
18.1.5	PINTURA SOBRE PAÑETE VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	m2	\$ 8,076.00	1,518.6 9	\$	12,264,952
18.1.4	ESTUCO Y PINTURA Tipo KORAZA o Similar 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o similar, filos y dilataciones). Color según diseño.	m2	\$ 11,723.00	0.00	\$	- H
16	APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS					
16.1	APARATOS SANITARIOS					
12.1.1	SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (Conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	und	\$ 179,610.00	3.00	\$	538,830







	SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco linea Adriática	2			- & -0	
12.1.2	Tipo Corona o Similar de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDOS + escudo antivandálico + mueble abierto, para BAJA	und	\$ 640,948.00	1.00	\$	640,948
	PRESION.		g B 🤚 .41 B	11 A		
	ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o		To the second			
12.1.3	Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	und	\$ 185,317.00	1.00	\$	185,317
12.1.4	LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto grifería tipo galaxia 8" o similar, desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	und	\$ 277,260.00	4.00	. \$	1,109,040
12.1.5	LAVAMANOS AQUAJET Tipo Corona o Similar. (Incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople).	und	\$ 224,728.00	1.00	\$	224,728
16.2	ACCESORIOS		200	c 18		200
16.2.7	BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS ESCONDIDOS PARA INSTALAR DERECHA A IZQUIERDA MARCA A &A REF. 8-AA-506	und	\$ 211,631.00	1.00	\$	211,631
16.2.9	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Tipo Accesorios & Acabados o Similar. (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento).	und	\$ 649,473.00	2.00	\$	1,298,946
16.2.3	Dispensador de jabón líquido para manos	und	\$ 189,480.00	4.00	\$	757,920
19	CERRADURAS Y ESPEJOS					





19.1	CERRADURAS		1	18 75	-5,8	in it	
13.2.4	CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)		\$	76,300.00	7.00	\$	534,100
13.2.5	CERRADURA DE PALANCA TIPO JUPITER - Ref. A40S Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	und	\$	58,600.00	28.00	\$	1,640,800
13.2.6	CERRADURA DE PALANCA TIPO JUPITER - BAÑO Ref. A40S Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	und	\$	52,600.00	3.00	\$	157,800
13.2.7	Topes medialuna de piso para puertas	und	\$	12,600.00	7.00	\$	88,200
19.4	ESPEJOS			a Same			
19.4.1	ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	m2	\$	63,256.00	36.42	\$	2,303,784
19.4.4	Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado	U	\$	244,217.00	1.00	\$	244,217
20.	OBRAS EXTERIORES	ų.		10 1/10 7 - 2		None.	E C 1 (2) W (2)
20.2.	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS						
15.1.1	Adoquin h=0.06m gramoquin	m2	\$	55,314.00	28.22	\$	1,560,684
15.1.2	Cenefa o Dilatación en Concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09, Suministro e instalación y aplicación antisol de sika o similar.	ml	\$	28,797.00	63.70	\$	1,834,369
20.2.28	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto M-40 (incluye; piso concreto 7 cm mortero de pega y nivelación 3 cm). Zonas Duras	und	\$	130,705.00	0.00	S	A 2
20.2.1	Andenes en concreto (reposición+ sardinel)	m2	\$	76,340.00	0.00	\$	





(B) Jul

15.1.6	Cañuela prefabricada en concreto tipo IDU A-50 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm.	ml	\$ 49,009.00	0.00	\$	
20.4.	ZONAS VERDES			J. 1928	100	
20.4.2	Pradización	m2	\$ 3,812.00	25.38	\$	96,749
21	ASEO Y LIMPIEZA					
21.1	ASEO					77.77
21.1.4	Aseo general	m2	\$ 2,772.00	754.14	\$	2,090,476
24.	GESTION SOCIAL		I I PAINSI	THE PER	THE	
24.1	TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución)					
24.1.1	Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 505,000.00	1.00	\$	505,000
24.1.2	Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 875,000.00	2.00	\$	1,750,000
24.1.3	Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 165,000.00	3.00	\$	495,000
24.1.4	Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 1,855,000.00	1.00	\$	1,855,000
24.1.5	Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 585,000.00	3.00	\$	1,755,000
24.1.6	Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 875,000.00	1.00	\$	875,000
24.2	DIVULGACION		1 1 5 5 5 1			
24.2.1	Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	gl	\$ 150,000.00	1.00	\$	150,000
24.2.2	Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	gl	\$ 100,000.00	1.00	\$	100,000
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES			40,4-0		
1.3.1.21	Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales	ML	\$ 1,192.00	139.80	\$	166,642
1.1.3	Limpieza, descapote y retiro de sobrantes.	M2	\$ 12,456.00	163.28	\$	2,033,816





5.7.1	Columnetas de confinamiento de mamposteria existente- incluye corte, escarificación, anclajes, aditi	ML	\$ 60,613.00	312.15	s	18,920,348
8.1.24.1	Tubería PVC-P RDE-21 1 1/2"	ML	\$ 6,819.00	23.40	\$	159,565
5.7.2	VIGACINTA MAMPOSTERIA EDIFCIO "B"	ML	\$ 58,675.00	139.30	\$	8,173,428
1.3.2.4	Desmonte de cielo raso (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje.	m2	\$ 5,353.00	128.73	\$	689,092
2.2.2	Concreto ciclopeo	m3	\$ 234,004.00	1.21	\$	283,145
1.3.1.7	Demolición viga concreto y/o columna	m3	\$ 151,135.00	0.82	\$	123,931
8.2.30	Tubería PVC-P RDE 9 1/2"	ml	\$ 4,057.00	42.30	\$	171,611
6.1.1	Alfajía	ml	\$ 33,642.00	1.30	\$	43,735
11.2.1.2	Cubierta sándwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo HD	m²	\$ 150,479.00	275.57	\$	41,467,498
11.2.1.6	Tapa remate borde de cubierta sándwich deck	m	\$ 24,016.00	90.00	\$	2,161,440
20.2.2	Bordillo prefabricado	ml	\$ 33,320.00	18.20	\$	606,424
7.12.007	FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45	u	\$ 23,500.00	16.00	\$	376,000
7.12.005	Certificaciones UTP CAT 6A	u	\$ 15,052.00	17.00	\$	255,884
7.12.024	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CAT 6A CON DOS PUERTOS DE FIBRA	u	\$ 2,043,402.00	1.00	\$	2,043,402
7.12.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 5 KVA PARA INSTALAR EN RACK	u	\$ 7,066,469.00	1.00	\$	7,066,469
7.12.045	PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6	u	\$ 27,240.00	18.00	\$	490,320
7.12.057	REGLETA DE 50 PARES REF 110	m	\$ 284,402.00	1.00	\$	284,402
7.12.062	FACEPLATE sencillo RJ 45	u	\$ 15,961.00	1.00	\$	15,961
	ITEMS NO PREVISTOS NO CONTRACTUALES - APU NUEVO	3		0 3		ų,
	Demolición estructura de cubierta en madera	m2	\$ 7,500.00	344.13	\$	2,580,975
	Cancelación puntos hidraulico	u	\$ 11,000.00	4.00	\$	44,000







	Cancelación punto sanitario	u	\$	15,000.00	6.00	\$	90,000
	Cancelación punto eléctrico	u	\$	14,000.00	30.00	\$	420,000
Marin Carrier Service	Desmonte lámparas	un	\$	5,000.00	20.00	\$	100,000
5	Desmonte canal en lamina	ml	\$	3,000.00	24.00	\$	72,000
	Desmonte fuente patio central	un	\$	30,000.00	1.00	\$	30,000
	Viga amarre nivel enrase muros	М3	\$	600,000.00	9.88	\$	5,928,000
	Lamina de fibrocemento de 10 mm	m2	\$	37,577.00	344.13	\$	12,931,373
	Manto asfaltico	m2	\$	19,643.00	395.75	\$	7,773,717
-	Columnas madera patio central.	un	\$	233,001.00	6.00	\$	1,398,006
	Bajantes en latón de 4"	ml -	\$	70,000.00	10.80	\$	756,000
TI "E	Bases columnas para madera	und	\$	100,000.00	6.00	- \$	600,000
	Malla eslabonada 2".	m2	\$	32,194.00	30.78	\$.	990,931
A.	Puerta en malla.	m2	\$	147,550.00	2.42	\$	357,071
	Estructura soporte cielo horizontal fachada	M2	\$	15,510.00	19.44	\$	301,514
	Mesón acero inox incluye lavaplatos. 1.22 * 0.52	und	\$	200,439.00	1.00	\$	200,439
	Griferia ducha.	Und	\$	35,732.00	1.00	\$	35,732
	Griferia lavaplatos	Und	\$	60,000.00	1.00	\$	60,000
Z	Mesón mármol negro lavamanos. A=0.60. incluye soportes metálicos, salpicadero y faldón h=0.10 mt	ml	\$	490,000.00	3.27	\$	1,602,300
	Losa maciza concreto e=10 cm	m2	\$	74,084.00	8.94	\$	662,311
	Suministro e Instalación AA sala danza, internet, música. Incluye acometidas y temporizador	und	\$1	8,313,744.00	1.00	\$	18,313,744
DI	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$	751,440,262
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		Na.			\$	252,784,503
e e	ADMINISTRACIÓN	27%				\$	202,888,871
	IMPREVISTOS	2%	9			\$	15,028,805
	UTILIDAD	4%				\$	30,057,610
0 0	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	16%				\$	4,809,217
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			-		\$	1,004,224,765







CASA DE LA CULTURA	Y	, s		1
1 1		at an in the second		- 1

			seattles and the seattle	CANT	
İTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNIT	TOTAL	VR TOTAL
1.	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES			P to HA	
1.1.1.3	Adecuación campamento o alquiler espacio para campamento	gl	\$ 4,590,000.00	1.00	\$ 4,590,000
1.1.3	Limpieza, descapote y retiro de sobrantes.	m²	\$ 12,456.00	675.85	\$ 8,418,373
1.1.4	Localización, trazado y replanteo (altimetría: cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos,	m²	\$ 3,329.00	675.85	\$ 2,249,901
1.1.5	Valla informativa licencia de 2.00 x 1.00 M	u	\$ 306,000.00	1.00	\$ 306,000
1.1.8	Cerramiento en polisombra (h=2,10), Incluye bases de apoyo y parales de madera.	m	\$ 17,168.00	81.23	\$ 1,394,557
1.1.9	Valla informativa Colombia Humanitaria (1,50 m*3m) fondo blanco a varias tintas/inc soporte/desmonte	gl	\$ 510,000.00	1.00	\$ 510,000
1.3.1	DEMOLICIONES (incluye cargue y retiro)	8			
1.3.1.2	Demolición placa de contrapiso. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	m²	\$ 22,831.00	151.75	\$ 3,464,540
1.3.1.4	Demolición anden en concreto. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros.	m²	\$ 14,856.00	70.93	\$ 1,053,662
1.3.1.5	Demolición piso duro área libre. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	m²	\$ 14,557.00	14.49	\$ 210,895
1.3.1.7	Demolición de columnas en concreto (independiente de la sección o altura)+ cargue +retiro	m³	\$ 51,135.00	0.00	\$ -
1.3.1.8	Demolición manual de cimentos y estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y	m³	\$ 143,083.00	6.05	\$ 866,254





(m)

	retiro.	123 16		11 4 2	2 - 5	HE	
1.3.1.9	Demolición de vigas/placas aéreas en concreto (independiente sección o altura)+ cargue+ retiro	m³	\$	87,701.00	4.33	\$	380,096
1.3.1.10	Demolición de baldosa, incluye el afinado h <= 4cm. cargue, retiro, disposición de escombros.	m²	\$	5,500.00	187.16	\$	1,029,353
1.3.1.17	Demolición de muros e<15cm en mampostería de arcilla con o sin enchape. Incluye cargue y retiro	m²	\$	11,567.00	108.90	\$	1,259,698
1.3.1.20	Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro y dispos	m	\$	19,953.00	23.28	\$	464,506
1.3.1.21	Corte con pulidora y disco	m	\$	1,192.00	162.56	\$	193,772
1.3.2.1	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos).	u	\$	10,728.00	4.00	\$	42,912
1.3.2.4	Desmonte de cielo raso (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje.	m²	\$	5,353.00	136.86	\$	732,599
1.3.2.5	Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio	m²	\$	9,954.00	172.50	\$	1,717,041
1.3.2.6	Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento al sitio	u	\$	20,465.00	26.00	\$	532,090
1.3.2.9	Desmonte de estructura de cubierta	m²	\$	3,866.00	172.50	\$	666,876
4.4.12	Apuntalamiento y protecciones para reforzamiento estructural	gl	\$:	3,000,000.00	1.00	\$	3,000,000
2.	CIMENTACION		U	y w rat il	n 179	- Ed	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS		24				
2.1.2	Excavación manual en material común para cimentaciones. Incluye cargue/retiro/disposición d	m³	\$	36,612.00	43.01	\$	1,574,692





	escombros				1 × 1		
2.1.6	Relleno manual con material seleccionado de sitio	m³	\$	14,902.00	0.00	\$	1 4 5
2.1.7	Relleno manual en recebo compactado.	m³	\$	80,072.00	31.17	\$	2,496,070
2.2	CONCRETOS DE CIMENTACIÓN			sv	0.00		o" >=
2.2.1	Concreto pobre de limpieza e= 5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio.	m²	\$	21,201.00	49.28	\$	1,044,743
2.2.2	Concreto ciclópeo - 40% de concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio.	m³	\$	234,004.00	0.00	\$	
2.2.4	Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio.	m³	\$	517,652.00	7.85	\$	4,062,533
2.2.5	Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio.	m³	\$	547,759.00	14.04	\$	7,690,536
2.2.8	Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro	m²	\$	56,508.00	194.95	\$ 11,016,122	
2.3	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN		M		0.00	III.	
2.3.2	Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	\$	2,870.00	2,094.0 0	\$	6,009,780
2.3.3	Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación.	kg	\$	3,456.00	524.41	\$	1,812,361
3.	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			11 No. 12			0 2
3.1	OBRAS CIVILES						
3.1.1	Caja de inspección 70x70	u	\$	382,611.00	1.00	\$	382,611
3.1.5	Excavación manual	m³	\$	36,612.00	0.00	\$	
3.1.7	Pozo infiltración	u	\$ 2,1	19,185.00	0.00	\$	- E 8-82
3.1.8	Relleno con gravilla	m³	\$	146,649.00	0.00	\$	
3.1.9	Relleno con mat de la excavación	m³	\$	14,902.00	0.00	\$	1 121
3.1.11	Tanque séptico	u	\$	794,345.00	0.00	\$	= 1.00
3.1.12	Sumidero en mampostería y rejilla de concreto	u	\$	411,004.00	0.00	\$	







3.1.13	Canal ALL en concreto (con rejilla)	m	\$ 173,957.00	0.00	\$	V P
3.1.14	Cabezal de entrega en concreto	u	\$ 900,779.00	0.00	\$,24
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS	2	Mary X -		5 34	
3.2.2	Buje 4"x3"	u	\$ 12,598.00	0.00	\$	- H
3.2.6	Semicodo cxc 3"	u	\$ 8,526.00	0.00	\$	
3.2.7	Semicodo cxc 4"	u	\$ 13,125.00	0.00	\$	-
3.2.8	Tubería PVC-S 3"	m	\$ 18,826.00	0.00	\$	
3.2.9	Tubería PVC-S 4"	m	\$ 24,845.00	0.00	\$	-
3.2.10	Tubería PVC-S 6"	m	\$ 47,953.00	0.00	\$	
3.2.11	Unión 3"	u	\$ 5,348.00	0.00	\$	Dia H SEE
3.2.12	Unión 4"	u	\$ 9,286.00	0.00	\$	-
3.2.15	Yee 4"	u	\$ 24,669.00	0.00	\$	
3.2.16	Yee 6"x3"	u	\$ 83,748.00	0.00	\$	
3.2.17	Yee 6"x4"	- u	\$ 92,904.00	0.00	\$	
3.2.19	Sifón ALL. 4"	u	\$ 20,842.00	0.00	\$	
3.2.20	Codo 3" con tragante ALL	u	\$ 28,886.00	0.00	\$	
3.2.22	Buje 6" x 4"	u	\$ 32,764.00	0.00	\$	
3.2.23	Tubería PVC-N 6"	m	\$ 26,219.00	0.00	\$	- 2
4.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS					Avelente
4.1	ELEMENTOS VERTICALES		134			
4.1.1.1	Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente con acabado no v	m³	\$ 570,649.00	3.60	\$	2,051,768
4.1.3	Pantallas en concreto	m³	\$ 697,776.00	0.29	\$	205,146
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES	la L	N II			
4.2.1	Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi, formaleta corriente. Mezclado en sitio.	m³	\$ 640,670.00	14.50	\$	9,292,534
4.2.3	Vigas canales en concreto	m³	\$ 803,387.00	2.04	\$	1,641,512
4.3	PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO		*			x = vanA
4.3.1.2	Losas macizas h=0,15	m²	\$ 111,126.00	62.30	\$	6,923,150
4.4	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO	0		w	Har I	1 1
4.4.4	Sello de junta con silicona y	m	\$ 2,062.00	0.00	\$	





· =	cordón de poliestileno expandido			120E	0	3	
A N	Escarificación para reforzamiento superficies conc	m²	\$	39,973.00	0.00	\$	
4.5	ACEROS DE REFUERZO	84					
4.5.2	Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	\$	2,870.00	6,317.0 0	\$	18,129,790
4.5.3	Malla electrosoldada 6mm (.15*.15)	kg	\$	3,456.00	0.00	\$	•
4.6	ESTRUCTURA METÁLICA	,			PL		0
4.6.2.4	Correas metálicas	kg	\$	9,673.00	1,343.2	\$	12,993,323
4.6.1.35	Anclajes para elementos estructurales	u	\$	14,827.00	97.00	\$	1,438,219
5.	MAMPOSTERIA						
5.1.	MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO			late .			- 'A
5.1.5	Calados en concreto	m²	\$	62,124.00	4.04	\$	250,981
5.2	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA	. 9			T AM		Art was the
5.2.6.3	Muros en bloque hueco N°5 estriado 11,5x23x33 cm.	m²	\$	36,863.00	143.45	\$	5,288,093
5.2.6.4	Muros en bloque hueco N°4 estriado 9x23x33.	m²	\$	34,396.00	118.12	\$	4,062,969
5.7	VARIOS DE MAMPOSTERÍA	AMAZEL TEXA					
5.7.1	Columnetas de confinamiento de mamposteria existente- incluye corte, escarificación, anclajes, aditi	m	\$	60,613.00	131.68	\$	7,981,520
5.7.2	Viga cinta (15x30) para confinamiento de mampostería existente- incluye corte, escarificación, ancl	m	\$	58,675.00	143.17	\$	8,400,500
6.	PREFABRICADOS Y OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO		4.7				A
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO	14 200					
6.1.1	Alfajías prefabricadas en concreto. Gravilla común.	m	\$	33,462.00	85.31	\$	2,854,643
6.1.6	Remates prefabricados en concreto	m	\$	30,080.00	0.00	\$	
6.1.12	Gárgolas en concreto	u	\$	37,601.00	4.00	\$	150,404





(E) and

6.1.28	Prefabricados horizontales para ventilación	m²	\$	186,050.00	3.20	\$	595,360
6.1.29	Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada	m	\$	30,080.00	65.57	\$	1,972,346
6.1.30	Prefabricado vertical de 15x0,08 en concreto a la vista para ventilación	m	\$	46,230.00	27.40	\$	1,266,702
6.2	ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO	do s		X		Ē	
6.2.5	Bancas en concreto	m	\$	130,702.00	0.00	\$	1 -
6.2.7	Bordillo prefabricado en concreto e=10	m	\$	33,320.00	0.00	\$	
6.2.8	Dinteles en concreto (h=0,10)	m	\$	32,144.00	9.00	\$	289,296
6.2.13	Mesón en concreto para lavamanos corrido granito pulido negro (inc soporte,faldón/salpicadero)	m	\$	137,643.00	3.30	\$	454,222
6.3	ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO			No.	M., J. 1818		
6.3.8	Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños	m²	\$	91,345.00	0.00	\$	aw _e =
7.	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION		A CONTRACTOR	We a			7 - 17
7.1	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES			The cap			
7.1.008	Acometida en 1" con 3x8+1x8+1x8T	m	\$	25,983.00	20.00	\$	519,660
7.1.038	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/4".	m	\$	20,396.00	24.00	\$	489,504
7.1.046	Acometida de TGD a T1 en cable de Cu tipo THWN 3x+8+8 +8T AWG y Tub 1" EMT	m	\$	40,553.00	60.00	\$	2,433,180
7.1.050	Acometida telefónica en cable multipar de 10 pares y tubería EMT de 2"	m	\$	38,803.00	22.00	\$	853,666
7.1.067	Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado	m	\$	17,993.00	36.00	\$	647,748
7.1.070	Interconexión entre gabinete de telerruptores y botonera de control alumbrado con cable N°16 AWG	m	\$	1,441.00	10.00	\$	14,410
7.1.071	Suministro e instalación de bajante en tubería conduit IMC	m	\$	41,055.00	5.00	\$	205,275





	1-1/4"				
7.1.076	Suministro e instalación de bajante en tubería conduit IMC 1"	m	\$ 31,409.00	0.00	\$ -
7.2	OBRAS CIVILES				
7.2.001	Caja de inspección 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	u	\$ 259,857.00	5.00	\$ 1,299,285
7.4	TRAMITES				
7.4.001	Certificación retie expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspección al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecución de las mismas 3) emisión final del certificado.	u	\$ 2,860,000.00	1.00	\$ 2,860,000
7.4.002	Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalización del suministro de energía eléctrica, tales como ajuste de planos y cálculos, rotulación, de acuerdo a los formatos or, radicación y seguimiento a la documentación, coordinación de visitas y gestiones ante el or	U	\$ 2,500,000.00	1.00	\$ 2,500,000
		THE PARTY OF THE P	PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY.		Conserved the Conserved the Conserved to
7.5	LUMINARIAS		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		The HOLD IS





8 W

	10W.		1	B 4		1	
7.5.060	BALA TIPO LED DE 31 W 120 V	u	\$	171,758.00	17.00	\$	2,919,886
7.5.062	LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V	u'	\$	198,205.00	0.00	\$	
7.5.063	Luminaria de emergencia tipo LED de 10W 120V	u	\$	338,205.00	9.00	\$	3,043,845
7.5.066	Luminaria LED peatonal de 20 W 120 V para instalar en muro	u	\$	198,205.00	0.00	\$	
7.6	MEDIDORES Y EQUIPOS		1				The same
7.6.008	Suministro e instalación de medidor trifásico de 20 a 100 A con interruptor de 3x70A, 10KA, 240V	u	\$	681,938.00	1.00	\$	681,938
7.7	SALIDAS	1 11/1-	JE.	* F	0.00	\$	
7.7.006	Salida para antena de TV	u	\$	55,949.00	1.00	\$	55,949
7.7.023	SALIDA PARA VIDEO BEAM EN TUBERIA CONDUIT EMT 1"	u	\$	166,328.00	1.00	\$	166,328
7.7.029	Salida Sonido tubería EMT 3/4", Cable polarizado	u	\$	179,576.00	2.00	\$	359,152
7.7.048	Salida luminacion de emergencia en tubería EMT de 3/4"	u	\$ 81	,112.00	9.00	\$	730,008
7.7.070	Salida de alumbrado en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4", interruptor sencillo o doble y cajas de paso	u	\$	92,399.00	76.00	\$	7,022,324
7.7.074	Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. Red normal	u	\$	96,154.00	11.00	\$	1,057,694
7.7.076	Tomacorriente doble con polo a tierra aislado, energía regulada o UPS en canaleta o mueble, incluye troquel.	u	\$	30,166.00	15.00	\$	452,490
7.7.077	Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato.	u	\$	127,820.00	4.00	\$	511,280





7.7.078	Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4" y cajas de paso (incluye ventilador)	u	\$ 265,071.00	8.00	\$	2,120,568
7.7.079	Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4" y cajas de paso (incl regulador)	u	\$ 82,192.00	6.00	\$	493,152
7.7.081	Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tubería EMT de 3/4" y cajas de paso	u	\$ 108,850.00	1.00	\$	108,850
7.7.083	Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tubería EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso	u	\$ 117,435.00	2.00	\$	234,870
7.7.084	Salida de para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4" y cajas de paso	u	\$ 87,346.00	1.00	\$	87,346
7.7.087	Salida tomacorriente normal doble para instalar en canaleta en conductor cable de cobre THHN, tubería EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red normal	u	\$ 29,239.00	9.00	\$	263,151
7.8	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
7.8.004	Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones	u	\$ 159,008.00	1.00	\$	159,008
7.8.005	Varilla de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m	u	\$ 184,403.00	1.00	\$	184,403
7.8.006	Interconexión entre medidor y varilla en Cu 6 AWG	m	\$ 10,532.00	3.00	\$	31,596
7.9	TABLEROS E INTERRUPTORES			4 E		
7.9.005	Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A.	u	\$ 32,817.00	7.00	\$	229,719
7.9.010	Suministro e instalación de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por	u	\$ 15,262.00	11.00	s	167,882





(Out)

	el CIDET		S		
7.9.015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	u	\$ 331,379.00	1.00	\$ 331,379
7.9.022	Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	u	\$ 15,262.00	1.00	\$ 15,262
7.9.023	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	u	\$ 206,320.00	1.00	\$ 206,320
7.9.033	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET.	u	\$ 41 <mark>4</mark> ,927.00	1.00	\$ 414,927
7.9.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	u	\$ 26,762.00	2.00	\$ 53,524
7.9.042	Suministro e instalación Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A incluye	u	\$ 2,267,442.00	1.00	\$ 2,267,442





	cofre				Add	
	n 1		L. Market	7- 4		
7.9.069	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A	u	\$ 44,317.00	1.00	\$	44,317
7.9.073	Suministro e instalación de Conmutador manual trifásico de 3x40 A, 208V en caja	u	\$ 276,644.00	1.00	\$	276,644
7.10	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL	0		0.00	\$	2
7.10.001	SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA	u	\$ 390,396.00	2.00	\$	780,792
7.10.002	SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO	u	\$ 211,792.00	9.00	\$	1,906,128
7.10.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES	u	\$ 2,974,434.00	1.00	\$	2,974,434
7.11	OTROS	Vi.		P E		oe:
7.11.001	Canaleta portacable metálica de 10x5 cm con división	m	\$ 16,228.00	78.00	\$	1,265,784
7.11.004	Caja tipo strip de 20x20x10 cms	u	\$ 49,961.00	0.00	\$	
7.12	CABLEADO ESTRUCTURADO		1 82 484		7	
7.12.003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP	m	\$ 3,882.00	550.00	\$	2,135,100
7.12.005	Certificaciones UTP CAT 6A	u	\$ 15,052.00	17.00	\$	255,884
7.12.007	FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45	u	\$ 23,500.00	16.00	\$	376,000
7.12.024	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CAT 6A CON DOS PUERTOS DE FIBRA	u	\$ 2,043,402.00	1.00	\$	2,043,402
7.12.027	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 5 KVA PARA INSTALAR EN RACK	u	\$ 7,066,469.00	1.00	\$	7,066,469





Dowl

7.12.034	SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4", APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS	u	\$ 83,702.00	2.00	\$ 167,404
7.12.045	PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6	u	\$ 27,240.00	35.00	\$ 953,400
7.12.053	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	u	\$ 605,526.00	2.00	\$ 1,211,052
7.12.056	Rack abierto metálico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica	u	\$ 654,402.00	1.00	\$ 654,402
7.12.057	REGLETA DE 50 PARES REF 110	m	\$ 284,402.00	1.00	\$ 284,402
7.12.062	FACEPLATE sencillo RJ 45	u	\$ 15,961.00	1.00	\$ 15,961
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				w v
8.1	ACOMETIDA			N. Y.	
8,1.2	Adaptador macho PVC-P 1.1/4"	u	\$ 3,902.00	0.00	\$
8.1.8	Codo HG 1/2"	u	\$ 2,510.00	3.00	\$ 7,530
8.1.11	Collar de derivación 2x1/2"	u	\$ 11,737.00	0.00	\$ W -e
8.1.12	Conexiones PF+UAD 1/2"	u	\$ 6,072.00	0.00	\$
8.1.14	Manguera PF+UAD 1/2"	m	\$ 6,765.00	0.00	\$
8.1.15	Medidor para agua 1/2"	u	\$ 220,709.00	0.00	\$
8.1.16	Registro de corte antifraude 1/2"	u	\$ 38,558.00	0.00	\$
8.1.21	Tubería HG 1/2"	m	\$ 13,720.00	0.00	\$
8.1.24.1	Tubería PVC-P RDE-21 1 1/2"	m	\$ 6,819.00	0.00	\$
8.1.25	Tubería PVC-P RDE-21 1 1/4"	m	\$ 7,397.00	12.66	\$ 93,646
8.1.27	Unión HG 1/2"	u	\$ 2,686.00	0.00	\$
8.1.30.1	Unión PVC-P 1-1/2"	u	\$ 2,421.00	6.00	\$ 14,526
8.1.31	Válvula cheque 1,1/4"	u	\$ 144,962.00	0.00	\$ -7.20 Piles
8.1.33	Válvula compuerta 1/2"	u	\$ 60,805.00	3.00	\$ 182,415
8.1.34.1	Válvula compuerta 3/4"	u	\$ 154,380.00	2.00	\$ 308,760
8.1.34.3	Válvula compuerta 1 1/2"	u	\$ 110,950.00	0.00	\$
8.1.38	Adaptador macho PVC-P 1-1/2"	u	\$ 4,300.00	0.00	\$ -
8.1.40	Buje PVC-P 1,1/4"	u	\$ 3,432.00	2.00	\$ 6,864
8.1.41	Buje PVC-P 1.1/2"x1,1/4"	u	\$ 5,365.00	1.00	\$ 5,365
8.1.42	Codo HG 1-1/2"	u	\$ 6,669.00	0.00	\$





8.1.43	Codo PVC-P 1,1/4"	u	\$	71,235.00	4.00	\$	284,940
8.1.44	Copa HG1,1/2"x1/2"	u	\$	5,253.00	0.00	\$	P
8.1.45	Tee HG 1-1/2"	u	\$	9,418.00	0.00	\$	nig.
8.1.46	Tee PVC-P 1,1/4"	u	\$	6,062.00	3.00	\$	18,186
8.1.47	Tubería HG 1-1/2"	m	\$	14,652.00	0.00	\$	-
8.1.48	Válvula cheque 1-1/2"	u	\$	153,645.00	0.00	\$	
8.1.53	CODO 90° PVC-P 1-1/2"	u	\$	7,384.00	0.00	\$	
8.2	REDES PVC-P				H-L	Y- 1	
8.2.6	Adaptador macho PVC-P 1/2"	u	\$	965.00	11.00	\$	10,615
8.2.7	Adaptador macho PVC-P 3/4"	u	\$	1,200.00	4.00	\$	4,800
8.2.11	Buje PVC-P 1"x3/4"	u	\$	2,678.00	0.00	\$	St. Toward
8.2.18	Buje 3/4"x1/2"	u	\$	3,876.00	0.00	\$	
8.2.20	Codo PVC-P 1/2"	u	\$	1,354.00	18.00	\$	24,372
8.2.24	Codo PVC-P 3/4"	u	\$	1,607.00	6.00	\$	9,642
8.2.25	Tee PVC-P 1/2"	u	\$	1,879.00	9.00	\$	16,911
8.2.26	Tee PVC-P 3/4"	u	\$	2,262.00	3.00	\$	6,786
8.2.27	Tee PVC-P 1"	u	\$	3,817.00	1.00	\$	3,817
8.2.30	Tuberia PVC-P RDE 9 1/2"	m	\$	4,057.00	42.73	\$	173,356
8.2.31	Tubería PVC-P 3/4"	m	\$	4,347.00	39.58	\$	172,054
8.2.32	Tubería PVC-P RDE 13,5 1"	m	\$	6,170.00	1.26	\$	7,774
8.2.49	Unión PVC-P Ø1/2"	u	\$	825.00	6.00	\$	4,950
8.3	PUNTOS HIDRAULICOS	N. Committee				1174	N X-
8.3.2	Lavamanos 1/2"	u	\$	24,450.00	5.00	\$	122,250
8.3.4	Orinal 1/2"	u	\$	24,450.00	1.00	\$	24,450
8.3.5	Poceta de aseo 1/2"	u	\$	24,450.00	1.00	\$	24,450
8.3.6	Sanitarios de tanque 1/2"	u	\$	24,450.00	4.00	\$	97,800
8.3.7	Llave manguera 1/2"	u	\$	24,450.00	3.00	\$	73,350
8.3.8	Tapón de prueba 1/2"	u	\$	1,148.00	14.00	\$	16,072
8.5	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES	4.		E E	AL 23	41	M X T
8.5.4	Buje 3"x2"	u	\$	7,866.00	0.00	\$	1.7
8.5.5	Buje 4"x2"	u	\$	11,272.00	6.00	\$	67,632
8.5.7	Codo CxC 2"	u	\$	4,631.00	9.00	\$	41,679
8.5.8	Codo CxC 3"	u	\$	8,764.00	2.00	\$	17,528
8.5.9	Codo CxC 4"	u	\$	14,063.00	6.00	\$	84,378
8.5.10	Semicodo CxC 2"	u	\$	5,135.00	0.00	\$	M¥\$1
8.5.11	Semicodo CxC 3"	u	\$	8,526.00	0.00	\$	ōu ya





(B) W

8.5.12	Semicodo CxC 4"	u	\$	13,125.00	0.00	\$	
8.5.13	Tee 2"	u	\$	7,501.00	1.00	\$	7,501
8.5.16	Tubería PVC-L 2"	m	\$	7,548.00	0.00	\$	
8.5.17	Tubería PVC-L 3"	m	\$	10,010.00	0.00	\$	
8.5.18	Tubería PVC-N 6"	m	\$	30,895.00	10.60	\$	327,487
8.5.19	Tuberia PVC-S 2"	m	\$	12,710.00	8.00	\$	101,680
8.5.20	Tubería PVC-S 3"	m	\$	18,826.00	0.00	\$	
8.5.21	Tubería PVC-S 4"	m	\$	24,845.00	8.83	\$	219,381
8.5.23	Unión 3"	u	\$	5,348.00	0.00	\$	
8.5.25	Yee 4"x2"	u	\$	20,673.00	0.00	\$	
8.5.26	Yee 4"x3"	u	\$	22,175.00	0.00	\$	
8.5.28	Yee 2"	u	\$	8,364.00	0.00	\$	
8.5.30	Yee 3"x2"	u	\$	14,542.00	0.00	\$	
8.5.31	Yee 4"	u	\$	24,669.00	6.00	\$	148,014
8.5.33	Conexión a red de alcantarillado existente	u	\$	145,083.00	0.00	\$	
8.5.35	Tapón de prueba 3"	u	\$	7,350.00	0.00	\$	
8.6	SALIDAS SANITARIAS				21 -		
8.6.2	Lavamanos 2"	u	\$ 19,	113.00	5.00	\$	95,565
8.6.3	Orinal 2"	u	\$ 19,	113.00	1.00	\$	19,113
8.6.4	Poceta de aseo 2"	u	\$	113.00	1.00	\$	19,113
8.6.5	Sanitarios de tanque 4"	u	\$	46,187.00	4.00	\$	184,748
8.6.6	Sifon 2"	u	\$ 19,	113.00	2.00	\$	38,226
8.6.7	Sifón 3"	u	\$	23,215.00	2.00	\$	46,430
8.6.8	Tapón de prueba 2"	u	\$ 19,	113.00	0.00	\$	
8.6.9	Tapón de prueba 3"	u	\$	23,215.00	0.00	\$	
8.6.10	Tapón de prueba 4"	u	\$	46,187.00	0.00	\$	
8.6.11	Sifón ALL. 4"	u	\$	46,187.00	6.00	\$	277,122
8.7	OBRAS COMPLEMENTARIAS				M	1	
8.7.6	Desinfección del sistema de agua potable	gl	\$	76,181.00	1.00	\$	76,181
8.7.11	Tanque plástico 1 m3	u	\$	831,815.00	0.00	\$	(5)
8.7.3	Abrazadera 4"	u	\$	8,417.00	0.00	\$	
8.11	OBRAS CIVILES	1				1 E 111	
8.11.1	Caja de inspección 70x70x70	u	\$	341,196.00	3.00	\$	1,023,588





8.11.4	Cajilla para medidor acueducto	u	\$	108,157.00	1.00	\$	108,157
8.11.5	Excavación manual	m³	\$	57,169.00	12.22	\$	698,605
8.11.8	Relleno con gravilla	m³	\$	146,649.00	1.19	\$	174,175
8.11.9	Relleno manual con material seleccionado de sitio.	m³	\$	14,902.00	7.18	\$	107,026
8.12	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS	4					is x
8.12.1	Codo 4"	u	\$	14,063.00	16.00	\$	225,008
8.12.9	Semicodo cxc 4"	u	\$	13,125.00	2.00	\$	26,250
8.12.11	Tubería PVC-S 4"	m	\$	24,845.00	79.93	\$	1,985,861
8.12.15	Unión 4"	u	\$	9,286.00	8.00	\$	74,288
8.12.19	Yee 4"	u	\$	24,669.00	6.00	\$	148,014
9.	PAÑETES	77		THE PERSON			7
9.1	SOBRE MUROS					1 %	
9.1.1	Pañete impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (incluye filos y dilataciones).	m²	s	21,362.00	99.70	\$	2,129,727
9.1.2	Pañetes lisos interiores. Proporción 1:4. (incluye filos y dilataciones)	m²	\$	15,166.00	375.52	\$	5,695,126
9.1.3	Pañetes lisos exteriores impermeabilizados integralmente	m²	\$	21,362.00	370.74	\$	7,919,654
9.2	BAJO PLACAS		93				
9.2.1	Pañetes lisos bajo placas Proporción 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m²	\$	15,166.00	75.35	\$	1,142,723
10.	PISOS	5					
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS		-	Mg No. 2		1	
10.1.2	Alistado de pisos h=4cm.	m²	\$	20,050.00	182.06	\$	3,650,373
10.2	ACABADOS PISOS	4.00		Total L	i refini		
10.2.4.1	Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque	m²	\$	97,457.00	182.06	\$	17,743,363
10.3	GUARDAESCOBAS					7.5	
10.3.2.1	Zócalo de granito vibroprensado	m	\$	17,361.00	104.76	\$	1,818,738
10.3.2.6	Guardaescoba media caña en granito pulido	m	\$	33,977.00	0.00	\$	n a , le
10.3.2.8	Bocapuerta en granito pulido + Dilatación en bronce	m	\$	33,487.00	24.31	\$	814,069





O will

11.	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	*:	2			
11.1.2	Media caña en mortero de pendiente	m	\$ 7,508.00	93.72	\$	703,650
11.1.3	Afinado vigas canales en mortero	m²	\$ 33,249.00	55.31	\$	1,839,069
11.1.4	Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio	m²	\$ 27,381.00	62.72	\$	1,717,254
11.2	CUBIERTAS				1	
11.2.1.2	Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo HD	m²	\$ 150,479.00	212.38	\$	31,959,257
11.2.1.6	Tapa remate borde de cubierta sándwich deck	m	\$ 24,016.00	27.32	\$	656,117
11.2.3.5	Pergola metálica con teja en policarobonato incluye estructura metálica	m²	\$ 93,580.00	12.58	\$	1,177,611
11.3	ACCESORIOS Y OTROS	Carlos Maria				
11.3.2.3	Flashing en lámina galvanizada cal 22 (d=30 cm).(anticorrosivo + esmalte)	m	\$ 28,958.00	66.74	\$	1,932,657
11.3.3	Cúpulas tragantes tipo granada 4" en Aluminio	u	\$ 13,429.00	7.00	\$	94,003
12.	CARPINTERIA METALICA					
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			7		
12.1.2	Puerta de corredera en aluminio anodizado color natural - PC2	m²	\$ 368,188.00	7.24	\$	2,667,522
12.1.4	Persiana en aluminio anodizado color natural	m²	\$ 194,803.00	23.59	\$	4,595,208
12.1.6	Puerta ventana de corredera en aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado espesor 6mm	m²	\$ 368,188.00	8.12	\$	2,989,318
12.1.9	Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio	m²	\$ 234,963.00	29.85	\$	7,013,411
12.2	CARPINTERIA EN LÁMINA	×	ALC: N	77.80	UIL	
12.2.1.10	Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de	u	\$ 296,590.00	3.00	\$	889,770





	0,60x1,80Mt				4.16		
12.2.1.36	Puerta Tipo 3 entamborada lámina CR. galv cal.18, con persiana inferior y superior. Inc marco	m²	\$	278,436.00	7.98	\$	2,221,919
12.2.1.41	Puerta Tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla	m²	\$	282,026.00	11.22	\$	3,164,332
12.2.3.1	Rejas en tubular cuadrado de 1/2" (incluye puertas)	m²	\$	280,124.00	0.00	\$	
13.	CARPINTERIA EN MADERA	,					
13.1	MARCOS Y PUERTAS			II : II S'O I I II I	Seyay W	To T	
13.1.5	Puerta entamborada	m²	\$	241,648.00	29.14	\$	7,041,864
14.	ENCHAPES			- A			
14.1	SOBRE MUROS		1				
14.1.1.6	Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar	m²	\$	58,680.00	68.93	\$	4,044,677
14.3	VARIOS			v. wj. E. v. 2.65	A SILLY .		
14.3.1	Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido	u	\$	108,967.00	1.00	\$	108,967
16.	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.1	APARATOS SANITARIOS			g x gil ne t	1 14/13	FR	
16.1.1	Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar.	u	\$	392,812.00	1.00	\$	392,812
16.1.3	Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar.	u	\$	178,912.00	3.00	\$	536,736
16.1.4	Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Grifería	u	\$	261,808.00	1.00	\$	261,808
16.1.7	Lavamanos de colgar personas con movilidad reducida. Tipo institucional.+ Grifería	u	\$	335,080.00	1.00	\$	335,080
16.2	ACCESORIOS						
16.2.1.	Dispensador papel en acero inoxidable 400 Mts	u	\$	90,880.00	2.00	\$	181,760
16.2.3	Dispensador jabón líquido en acero inoxidable	u	\$	189,480.00	2.00	\$	378,960
16.2.4	Taparregistro acero inoxidable con cerradura	u	\$	69,260.00	0.00	\$	
16.2.6	Rejillas de piso con sosco	u	\$	8,942.00	10.00	\$	89,420







16.2.7	Barras de apoyo para personas con movilidad reducida	u	\$ 311,631.00	1.00	\$ 311,631
16.2.8	Juego de Incrustaciones	u	\$ 35,668.00	1.00	\$ 35,668
16.3.1	Grifería de pared tipo push para lavamanos corrido	u	\$ 184,647.00	4.00	\$ 738,588
16.2.9	Secador eléctrico con sensor para manos, en acero inoxidable.	u	\$ 649,480.00	2.00	\$ 1,298,960
18.	PINTURA			(4)	
18.1	SOBRE MAMPOSTERIA			A Rev.	
18.1.4	Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones)	m².	\$ 11,723.00	330.33	\$ 3,872,504
18.1.5	Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo 1, 3 manos (Inc. filos y dilataciones).	m²	\$ 15,006.00	360.50	\$ 5,409,594
18.2	SOBRE METAL				
18.2.1	Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría)	m	\$ 7,748.00	50.95	\$ 394,761
18.2.2	Esmalte sobre hojas puertas (por cara)	m²	\$ 9,438.00	44.84	\$ 423,200
18.2.3	Esmalte sobre rejas (incluye anticorrosivo)	m²	\$ 16,805.00	0.00	\$
18.2.7	Esmalte sobre perfiles C (comprende todas las caras de su geometria)	m	\$ 5,238.00	187.26	\$ 980,868
18.3	ESMALTE SOBRE MADERA				
18.3.1	Esmalte puertas madera	m²	\$ 8,837.00	58.28	\$ 515,038
18,4	VARIOS		ET . BEIOR		
18.4.1	Vinilo bajo placa sin estuco	m²	\$ 8,853.00	75.35	\$ 667,053
19.	CERRADURAS Y VIDRIOS	0			Part State India
19.1	CERRADURAS				
19.1.1	Cerradura para acceso espacios interiores	u	\$ 44,028.00	2.00	\$ 88,056
19.1.2	Cerradura para baños	u	\$ 44,028.00	4.00	\$ 176,112
19.1.4	Cerradura para accesos	u	\$ 46,584.00	5.00	\$ 232,920
19.1.6	Cerradura depósitos y aseo	u	\$ 45,250.00	2.00	\$ 90,500
19.1.7	Cerradura Paneles / Hojas Abatibles	u	\$ 83,632.00	2.00	\$ 167,264
19.1.8	Barra antipático horizontal solo salida - tipo Azbe o similar/+manilla y cilindro ext	u	\$ 1,661,567.00	1.00	\$ 1,661,567





19.2	HERRAJES				1	1	
19.2.3	Topes	u	\$	7,685.00	11.00	\$	84,535
19.4	VIDRIOS Y ESPEJOS						
19.4.1	Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm	m²	\$	63,256.00	2.58	\$	163,200
19.4.4	Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado	u	\$	181,490.00	1.00	\$	181,490
20.	OBRAS EXTERIORES						**************************************
20.1.	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS	0	4.17.24				14
20.1.2	Excavación a mano material común	m³	\$	36,612.00	75.77	\$	2,774,171
20.1.5	Recebo compactado zonas exteriores	m³	\$	80,072.00	88.35	\$	7,074,201
20.1.7	Canto rodado diámetro 5cms - m2	m²	\$	9,540.00	0.00	\$	
20.2.	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS			8	71 =		
20.2.1	Andenes en concreto (reposición+ sardinel)	m²	\$	76,340.00	6.71	\$	512,394
20.2.2	Bordillo prefabricado en concreto	m	\$	33,320.00	84.32	\$	2,809,542
20.2.3	Rampas en concreto sobre terreno e=0.10 concreto de 3000PSI	m²	\$	65,097.00	2.00	\$	130,194
20.2.5	Loseta gris prefabricada en concreto de 0,40 x 0,40	m²	\$	70,313.00	0.00	\$	
20.2.6	Loseta color prefabricada en concreto de 0,40 x 0,40	m²	\$	102,468.00	0.00	\$	A .
20.2.12	Adoquin ecológico	m²	\$	53,577.00	0.00	\$	-
20.2.28	Bancas prefabricadas en concreto o fundidas en sitio	m	\$	130,702.00	0.00	\$	-
20.3	CERRAMIENTOS			*	3 67 19	×	
20.3.3	Vigas de amarre en concreto	m³	\$	547,759.00	0.00	\$	
20.3.10	Mantenimiento y pintura cerramiento metálico perimetral	m²	\$	16,805.00	242.85	\$	4,081,094
20.3.11	Reparación puerta acceso cerramiento perimetral, fallebas y portacandados	u	\$	200,000.00	2.00	\$	400,000
20.3.12	Resane y pintura muro bajo cerramiento perimetral, ambas caras	m²	\$	22,070.00	72.22	\$	1,593,845
20.4.	ZONAS VERDES					3=	





My (

20.4.2	Pradización	m²	\$ 3,8	312.00	403.74	\$	1,539,060
20.4.3	Jardineras	m²	\$ 42,	175.00	0.00	\$	
20.4.4	Arborización especies Tipo A (frutal nativo de la región h=2m)	u	\$ 232,9	937.00	0.00	\$	
20.4.6	Adoquín ecológico para jardín vertical	m².	\$ 58,6	657.00	0.00	\$	M = T
21.	ASEO Y DOTACION					•	
21.1	ASEO Y LIMPIEZA				K 27 W		
21.1.3	Aseo general	m²	\$ 2,7	772.00	829.65	\$	2,299,790
21.1.4	Retiro de escombros (final remate de obra)	gl	\$ 450,0	00.00	1.00	\$	450,000
24.	GESTION SOCIAL						
24.1	TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución)			9.4			И О
24.1.1	Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 505,0	00.00	3.00	\$	1,515,000
24.1.2	Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 875,0	00.00	2.00	\$	1,750,000
24.1.3	Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 165,	00.00	3.00	\$	495,000
24.1.4	Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 1,855,	,000.00	1.00	\$	1,855,000
24.1.5	Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 585,0	00.00	3.00	\$	1,755,000
24.1. <mark>6</mark>	Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	u	\$ 875,0	00.00	1.00	\$	875,000
24.2	DIVULGACION						
24.2.1	Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	gl	\$ 150	,000.00	1.00	\$	150,000
24.2.2	Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social)	gl	\$ 100	,000.00	1.00	\$	100,000
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES	×	0 - 3	2	1		



1.2.16	Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad.	m2	\$ 7,560.00	32.02	\$ 242,071
5.1.9	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	m2	\$ 91,802.00	75.89	\$ 6,966,854
7.2.10	LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65, 2X54W. BALASTO ELECTRONICO 2X54T5. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 54W T5	und	\$ 260,282.00	42.00	\$ 10,931,844
7.2.13	APLIQUE TORTUGA APTO PARA USO A LA INTEMPERIE. BOMBILLO AHORRADOR 26W E27.	und	\$ 56,421.00	16.00	\$ 902,736
13.1.1	CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Lámina Galvanizada Cal. 18 entamborada. Tipo Grijalba o Similar. Incluye pintura electrostática color gris plata, suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	m2	\$ 537,157.00	9.14	\$ 4,909,615
	ITEMS NO PREVISTOS NO CONTRACTUALES - APU NUEVO	110	Na all		
	Cancelación puntos hidráulico	u	\$ 11,000.00	4.00	\$ 44,000
	Cancelación punto sanitario	u	\$ 15,000.00	4.00	\$ 60,000
	Cancelación punto eléctrico	u	\$ 14,000.00	16.00	\$ 224,000
	Desmonte lámparas	und	\$ 5,000.00	23.00	\$ 115,000







	Malla eslabonada 2".	m2	\$	32,194.00	9.00	\$ 289,746
	Anden en concreto e=10 cm	m2	\$	48,000.00	214.20	\$ 10,281,600
	Gotero aluminio 1.1/2"X 1.1/2"	ml	\$	6,618.00	48.00	\$ 317,664
v rincji	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	74	Silvo Silvo			\$ 425,121,168
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	ja 0	E I I			\$ 143,010,761
1	ADMINISTRACIÓN	27.00 %		11 12 1	1m5 -11	\$ 114,782,715
	IMPREVISTOS	2.00%				\$ 8,502,423
1	UTILIDAD	4.00%			n-29.0	\$ 17,004,847
1. 1. Too a	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	16.00 %	ė :			\$ 2,720,776
h 2	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS BIBLIOTECA		1		PIG W-	\$ 568,131,929

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA

CONTRATO N°:	PAF-EDV-001	-2015
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER O CULTURA - BIBLIOTECA- MUNICIPIO DE O	S INSTITUCE	IONALES CUBIERTAS DE NA PACÍFICO - CASA DE LA
CONTRATISTA:	BERMUDEZ 8	CIAS. EN C.
INTERVENTOR:	DEVALDENE	BRO INGENIEROS LTDA.
SUPERVISOR FINDETER:	Ing. RUBEN N	MOSCOSO
RESUMEN CASA DE LA CULTURA Y BIE	BLIOTECA	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1,176,561,430
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 395,795,264
ADMINISTRACIÓN	27.00%	\$ 317,671,586
IMPREVISTOS	2.00%	\$ 23,531,228
UTILIDAD	4.00%	\$ 47,062,457
IVA 16% SOBRE UTILIDAD	16.00%	\$ 7,529,993
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 1,572,356,694



Para constancia se firma en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de dos mil diecisiete (2017).

CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
GERENTE UNIDAD DE GESTION FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.

JOSÉ ANDRES TÓRRES RODRIGUEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER.

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá: Revisó: Yenny Rubio Mahecha – Coordinadora Unidad de Gestión Findeter – Fiduciaria Bogotá: Juan Mauricio Montealegre – Profesional Gerencia Infraestructura – Findeter







Calle 26 # 13 - 19. Bogotá. Colombia. Tel. (57)(1) 594 0407 Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914502 www.fonade.gov.co fonadecol @@fonade @ PortalFonade

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.120.432 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con Otrosí No. 01 del 10 de agosto de 2018 al Contrato de Trabajo celebrado el 1 de febrero de 2017 y las Resoluciones 097 del 27 de abril de 2018 y 241 del 31 de agosto de 2018...

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 212080, suscrito entre FONADE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE suscribió con CONSORCIO SFH PROVIDENCIA, el Contrato 2152146 con las siguientes características:

6中/9年2月25年2月 / TTM	INFORM	IACIÓN DE LA ENTID	AD CONTRA	ATANTE		rates and the second
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE	PROYECTOS DE DE	SARROLLO-	-FONADE		A COLUMN TO STATE OF THE STATE
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 1				tificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407		Ciudad D	omicilio	Bogo	tá D. C.
		ECIFICACIONES DEI	CONTRATI	ISTA		She was been been been been been been been bee
Nombre	CONSORCIO SFH PRO	VIDENCIA	Identifica	ación	NIT 900.91	0.870-0
The second second		TES Y PORCENTAJE				PRESENTATION OF THE PROPERTY O
Teniendo en cuenta la in	nformación que se evidencia	a: Según Minuta de Co son:	ntrato de Fe	cha del 10	/12/2015 los l	Porcentajes de Participantes
HENRY CASTRILLO	ÓN ARCE	51%		1		C.C. 16.586.413
LUIS FERNANDO CASTI	RILLÓN ARCE	24.5%	A 400 C	V 16 19		C.C. 16.694.846
SOFIA CASTRILLÓ	ON ARCE	24.5%	7			C.C. 31.932.472
	ESP	ECIFICACIONES CO	NTRACTUAL	LES	1645 E	
Número del contrato	2152146					
Clase de contrato	OBRA					
Objeto del contrato	especificaciones y demá documentos e informació cual hace parte integral o	on técnica suministrad	cidas en las a por FONAD	Reglas de DE y la ofe	Participación rta presentad	del proceso OPC-048-2015, los a por EL CONTRATISTA, todo lo
			abildas las	Valor I	nicial	\$2.407.484.399.00
Valor del contrato	Valor final ejecutado: impuestos a que haya l		ciuldos los	Valor A	dición 1	\$370.619.908.00
	impuestos a que naya i	ugai.		Valor T	otal	\$2.778.104.307.00
Plazo Inicial	SEIS (6) MESES				, A	
Plazo Total	DIEZ (10) MESES Y VEII	NTE (20) DÍAS				1/4
Fecha de Firma del contrato	10/12/2015			18 3	and the same	to Balling
Fecha de inicio	22/02/2016					















Calle 26 # 13 - 19. Bogotá. Colombia. Tel. (57)(1) 594 0407 Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914502 www.fonade.gov.co

Reinicio 1	A PARTIR DEL 27/06/2016	
Prórroga 1	SUSCRITA EL 02/09/2016	SESENTA (60) DÍAS
Prórroga 2	SUSCRITA EL 02/11/2016	VEINTE (20) DÍAS
Suspensión 2	A PARTIR DEL 18/11/2016	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS, O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.
Suspensión 3	A PARTIR DEL 09/01/2017	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS, O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.
Reinicio	A PARTIR DEL 16/02/2017	
Prórroga 3	SUSCRITA EL 20/02/2017	SESENTA (60) DÍAS
Suspensión 4	A PARTIR DEL 19/04/2017	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.
Suspensión 5	A PARTIR DEL 03/06/2017	CUARENTA (40) DÍAS, O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.
Suspensión 6	A PARTIR DEL 13/07/2017	TREINTA (30) DÍAS, O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN.
Reinicio	A PARTIR DEL 15/07/2017	
Fecha de vencimiento	17/07/2017	

Directores de Obra

- ING. SOFIA CASTRILLON ARCE -
- ING. LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

Residente de Obra

ING. HENRY CASTRILLON ARCE

ARQUITECTO DISEÑADOR

ARQ. YONATHAN STIVEN VELEZ RAMIREZ

INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS

ING. FRANCISCO GIRALDO H.

Elaborado por ANDRES ROBAYO CONTRATO 2152146 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177 Página 2 de 3



El futuro es de todos





Calle 26 # 13 - 19. Bogotá. Colombia. Tel. (57)(1) 594 0407 Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914502 www.fonade.gov.co fonadecol @ @fonade @ PortalFonade

INGENIERO CALCULISTA

JUAN SALVADOR MANTILLA LOPEZ

INGENIERO ELECTRICO

ING. JORGE VELEZ FRANCO

Ingeniero Sanitario

CESAR ANDRES RUANO CERON

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

Vo Bo:

Doris Patricia León Guevara - Gerente de Convenio

Reviso:

Luis Carlos Mejia Freyle - Coordinador de convenio 212080 Luis



Elaborado por ANDRES ROBAYO





ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CÓDIGO: FMI026 VERSIÓN: 03B GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. CONTRATISTA OBRA 2152146

o. 2152146
CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PROVIDENCIA ISLA

6 MESES

PLAZO INICIAL 6 MESES FECHA DE INICIACIÓN 22

22 DE FEBRERO DE 2016 2.407.484.399,00

INTERVENTOR

2.407.484.399,00

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2152105

VALOR INICIAL INTERVENTOR SUPERVISOR

ING JUAN SIMON OBANDO

PRORROGA No.	TIEMPO
1	60 DIAS
2	20 DIAS
3	60 DIAS

ACTA No.	TIEMPO
1	11 DIAS
2	52 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 2	38 DIAS
3	45 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 3	40 DIAS
PRORROGA 2 SUSPENSION 3	2 DIAS

ADICION No.	VALOR
1	370.619.908,00
2	

CONDICIONES FINALE	S DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL	10 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17/07/2017
VALOR ACTUAL	2.778,104.307,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO;

17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

(TEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANGE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	
262152914	ETAPA DE CONSTRUCCION		23.04223333				I
1	PRELIMINARES						
1,1,2	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES Ha ,15	M2	804,00	100%			1
1,1,4	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO	M2	1.272,44	100%			+
1.2.1	TRASLADO DE ARBOLES DE 5 A 10 MTS	UND	5,00	100%			1
2	CIMENTACIÓN						1
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	29,05	100%			1
2.1.2	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 0,30 X 0,40 m.	ML		0%			I
2.1.3	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 0,30 X 0,60 m.	ML	48,67	100%			
2.1.4	EXCAVACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRA	M3	773,96	100%			T
2.1.5	RELLENOS EN RECESO COMPACTADO AL 95%	M3	219,28	100%			T
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA ESP = 0,05 M de 2000 psi	M3	7,41	100%	A STATE OF THE STA	_	+
		M3	35,37	100%		-	+
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO Fc=4,000 PSI PEDESTAL EN CONCRETO Fc=4,000 PSI	M3	9.04	100%		-	+
2.2.4	VIGAS DE CIMENT. EN CONCR. Fc=4,000 PSI DE 0,30 X 0,50 m.	ML	253,49	100%		-	+
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÂNEAS	- ML	200,10	10075			+
3,1,1	CAJAS DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,80 m/s, MORTERO DE PEGA Y PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO Fc≃4000 PSI REFORZADO	UND	13,00	100%	and the second s		1
3.1.2	CAJAS DE INSPECCIÓN 0,70 X 0,70 mts, MORTERO DE PEGA. Y PAÑETE 1:4	UND	2.00	100%		-	1
3.1.3	CAJAS DE INSPECCIÓN 1,00 X 1,00 mts, MORTERO DE PEGA Y PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO Fo=4000 PSI REFORZADO	UND		0%			
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				14.10.000000000000000000000000000000000		1
4.1.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,40 X 0,40 M.	ML	192,39	100%			I
4.1.2	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,25 X 0,40 M.	ML	73,68	100%			1
4.1.3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,20 X 0,40 M.	ML	61,46	100%			
4.1.4	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,30 X 0,40 M.	ML	205,05	100%			1
4.1.5	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,10 X 0,40 M.	ML	8,40	100%	733-411-24-5		
4.1.6	VIGAS SOBRE MUROS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,10X0,20 M.	ML		0%	2,117,427,431,251,2184,3		1
4.2.1	COLUMNAS EN CONCRETO FC= 4000 PSI	M3	19,34	100%			
4.3,1	LOSA MACIZA e=12 CMS FC= 4000 PSI	M2	418,58	100%			
4.4.1	ESCALERAS EN CONCRETO,	M3	6,82	100%			1
5	ACEROS DE REFUERZO			1100000			1
5.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - 420 MPa	KG	25.658.56	100%			1
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA DE 8,0 MM X 8,0 MM C. 0,15M	M2	822,94	100%			1
6	MAMPOSTERIA						1
6.1.1	BLOQUES DE CONCRETO VIBRADO E = 0,15 M	M2	57,89	100%			1
6.1.2	MURO EN BLOQUE SAMO 7X20X40	M2	819,64	100%			
6.1.3	MUROS EN BLOQUE VIBRADO ABUSARDADO E= 15 JARDINERAS	M2	126,68	100%			
6.2.1	ALFAJIA EN CONCRETO 0,25 X 0,1 m. EN CONCRETO Fc=3,000 PSI REFORZADO 2 o 3/8°	ML	210,40	100%	The state of the s		4
6.2.2	DINTELES EN CONCRETO	ML	46,80	100%			4
7	INSTALACION HIDROSANITARIA	ML	24,27	100%			1
7,1,1	Tuberia en pvo -1 1/2*	ML	45,29	100%		-	+
7,1,2	Tuberias en PVCP - 1*	ML	41,12	100%			4
7.1,3 7.1,4	Tuberias en PVCP - 3/4" Tuberias en PVCP - 1/2"	ML	27.93	100%		+	+
7,1,4	VALVULAS 3/4'	UND	8.00	100%			+
7.1,6	VALVULAS 1/2'	UND	7,00	100%			1
7,1,7	VALVULAS 1*	UND		0%			1
7,1,8	VALVULA DE 11/2"	UND		0%			
7.2.1	punto Lavamanos 1/2*	UND	10,00	100%			
7.2.2	punto Sanitarios de tanque 1/2"	UND	8,00	100%			_
7.2.3	punto Lavadoras 1/2*	UND	1,00	100%		-	
7.2.4	punto Lavaplaios 1/2"	UND	2,00 17,00	100%		-	-
7.2.5	Punto con terminal en Ilave cromada 1/2'y ducha	UND	14,00	100%		-	-
7.3.1	Puntos sanitarios de 3'-4'	UND	6,00	100%		-	-
7,3.2	puntos sanitarios de 2*	UND	0,00	0%		-	-



GERENCIA DE PROYECTOS

 CÓDIGO:
 FMI026

 VERSIÓN:
 03B

 VIGENCIA:
 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL FECHA DE INICIACIÓN VALOR INICIAL

INTERVENTOR SUPERVISOR OBRA 2152146

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

PROVIDENCIA ISLA

ING JUAN SIMON CBANDO

22 DE FEBRERO DE 2016 2.407.484.399,00

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2152105

PRÓRROGAS
PRORROGA No. TIEMPO
1 60 DIAS
2 20 DIAS
3 60 DIAS

ACTA No.	TIEMPO
1	11 DIAS
2	52 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 2	38 DIAS
3	45 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 3	40 DIAS
PRORROGA 2 SUSPENSION 3	2 DIAS

ADICION No.	VALOR
1	370,619,908,00
2	

EL CONTRATO
10 MESES Y 18 DIAS
17/07/2017
2.778.104.307,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Ітем	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÛN BALANCE FINAL	% DE	OBSERVACIONES	R
7.4.1	Tuberias en PVCS 4* enterrada	ML	188,48	100%	MANUAL CONTRACTOR AND	200
7.4.2	Tuberias en PVCS 6' enterrada	ML.	-	0%		-
7.4.3	Bajante aguas negras 4*	ML	11,20	100%		-
7.4.4	Tuberia desag0e mini Split 1 1/2*	ML	59,95	100%		+
7.4.5	Tuberia de ventilación 2*	ML	37,96	100%		-
7.4.6	Bajante aguas liuvias pvc 4"	ML	65,78	100%		-
7.4.7 7.4.8	CANAL BLANCA "AMAZONAS" TIPO PAVCO O EQUIVALENTE PVC, INCLUYE SOPORTE, TAPAS, FIJADORES	ML	31,50	100%		
7.4.9	REJILLAS TIPO ZOSCO DE 3*	UND	20,00	100%		_
7.5.1	TRAMPA GRASAS COLEMPAQUES O EQUIVALENTE (1,000LTS)	UND	1,00	100%		_
7.5.2	CONCRETO 4000 PSI FONDO TANQUE	M3	9,64	100%		
7.5.3	CONCRETO 4000 PSI PAREDES TANQUE	M3	22,57	100%		
	CONCRETO 4000 PSI PLACA TANQUE	M3	7,05	100%		
7.5.4	CINTA PVC 22 PARA JUNTAS TANQUE	ML	46,40	100%		1971
7.6.1	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN ESPECIFICACIONES ROTOPLAST O EQUIVALENTE DE 7500 LTS	UND	1,00	100%		
7.6.2	EQUIPOS DE PRESIÓN.	UND	1,00	100%		
7.6.3	REJILLAS AGUAS LLUVIAS EN H.F. O ACERO, REJILLAS EXTERIOR EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS LLUVIAS (ANCHO 0,50m)	ML		0%		
	REJILLAS AGUAS LLUVIAS EN MADERA PLASTIC (ANCHO 0,50 M.)	ML	74,47	100%		-
7,7,1	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA ICENDIO	UND	1,00	100%		-
7,7,2	TUBERIA A-C-SCH 40 D3*	ML	65,87	100%		+
7,7,3	TUBERIA A-C-SCH 40 D21/2*	ML	18,00	100%		-
7,7,4	SIAMESAS DE C3' X 2 1/2X 2 1/2	UND	1,00	100%		-
,7,5 8	GABINETE CONTRA INCENDIOCOMPLETO TIPO II PAÑETES	UND	4,00	100%		
1.1.1	PANETE ALLANADO PARA INTERIOR MORTERO 1.4.	M2	1.281.97	100%		-
1.1.2	PAÑETE ALLANADO PARA INTERIOR MORTERO 1:4	ML	102,78	100%		-
3.1.3	PAÑETE ALLANADO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA JARDIN EXTERIOR	ML	71,86	100%		-
3.1.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4 EN FACHADA	M2	491,78	100%		-
1.5	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	ML	1.471,62	100%		-
1.2.1	PAÑETES LISOS BAJO PLACA	M2	88,19	100%		-
9	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION			10010		-
1.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	154,00	100%		-
1.2	PLANTILLA DE NIVELACIÓN	M2	159,48	100%		-
.1.3	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	183,54	100%		
.1.4	CALIBRE 26 ROLADA, ACABADO CON PINTURA ACRILICA	M2	368,73	100%		+
.1.5	DISEÑO Y SUMINISTRO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA.	M2	307,53	100%		-
1.6	CERCHAS EN MADERA, ABARCO	Pie3	106,48	100%		-
.1.7	CORREAS, CERCHAS RIOSTRAS Y CONTRAVIENTOS, PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y	1,00%	120000000000000000000000000000000000000	100%		-
10	ESMALTE A TRES MANOS PISOS Y ZOCALOS	kg	4.098,00	100%		
0.1.1	PLANTILLA PARA PISOS EN CONCRETO Fc=2,500 PSI e=0,05	M2	561,76	100%		
),1,2	PISO EN PORCELANATO MATE - trafico 5 :60x 60	M2	333,91	100%		
0,1,3	Piso en cerámica .40x.40	M2	64,41	100%		
0,1.4	Piso en Tabión grafilado vitrificado de ,25x,25	M2	77,89	100%		
0,1,5	PISO EN CONCRETO ESTRIADO Y DILATADO	M2	6.00	100%		1
1,1,6	PISO EN GRANITO PULIDO	M2 M2	13,07			
1.7	PISO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE TABLON	M2	22.69	100%		
1,8	PISO PULIDO CON HELICOPTERO Y ENDURECEDOR ZONA DE MAQUINA Y GIMNASIO			100%		
1,9	PISO ESCALERA POSTERIOR EN CEMENTO ALLANADO	M2	39,65	100%		
2.1	ZOCALOS EN PORCELANATO H 10	ML	18,00	100%		
2.2	ZOCALO EN GRANITO	ML	284,13	100%		
3.1	ACABADO DE GRADAS EN GRAVILLA LAVADA	ML	151,12	100%		
11	ENCHAPES	ML	10,40	100%		
1.1	ENCHAPE EN CERAMICA DE 20 x 20; INCLUYE WING PERIMETRAL	M2	143,92	100%		
12	INSTALACION ELECTRICA					1
,1,1	SALIDAS LUMINARIAS FLUORESCENTES	UND	93,00	100%		-
1,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	16,00	100%		1
1,3	SALIDAS PARA INTERRUPTORES SENCILLO	UND	28,00	100%		1
,1,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 110 V GFCI	UND	11,00	100%		+
1,5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110 V DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	72,00	100%		+
,1,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA EN MURO (208 V)	UND	9,00	100%		-



GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO: FMI026 VERSIÓN: 03B VIGENCIA: 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. CONTRATISTA

OBRA 2152146

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PROVIDENCIA ISLA PLAZO INICIAL

6 MESES

22 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE INICIACIÓN VALOR INICIAL

2.407,484.399,00 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

2152105

INTERVENTOR SUPERVISOR

OBJETO

ING JUAN SIMON OBANDO

PRORROGA No. TIEMPO 60 DIAS 20 DIAS 3 60 DIAS

SUSPENS	IONES
ACTA No.	TIEMPO
1	11 DIAS
2	52 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 2	38 DIAS
3	45 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 3	40 DIAS
PRORROGA 2 SUSPENSION 3	2 DIAS

ADICIONES					
ADICIÓN No.	VALOR				
1	370,619,908,00				
2					

ES DEL CONTRATO
10 MESES Y 18 DIAS
17/07/2017
2.778.104.307,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

İTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES p	R
12,1,7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICA EN MURO	UND	3,00	100%		
12,1,8	LAMPARA TIPO APLIQUE	UND	12,00	100%		
12,1,9	FAROL ORNAMENTAL LAMPARA COLGANTE	UND	10,00	100%		_
12,1,10	LAMPARA COLGANTE	UND	2,00	100%		
12,1,12	LAMPARA TIPO BALA	UND	4,00 24,00	100%		
12,1,13	LAMPARA DE 2 X 20 FLUCRESCENTE	UND	10.00	100%		_
12,1,14	LAMPARA DE 4X20 16 CELDAS	UND	23.00	100%		_
12,1,15	REFLECTOR BIFASICO	UND	6,00	100%		-
12.2.1	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-MANTENIMIENTO EN 1°PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	27,00	100%		-
12.2.2	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-BOMBAS EN 1°PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	36,00	100%		-
12.2.3	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-COCINA EN 1°PVC 3#10+1#10+1#10T	ML	43,00	100%		
12.2.4	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-GUARDIA EN 1°PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	50,00	100%		Т
12.2.5	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-MAQUINAS EN 1'PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	45,00	100%		Т
12.2.6	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-DORMITORIOS EN 1°PVC 3#10+1#10+1#10T	ML	39,00	100%		
12.3.1	ACOMETIDA DE TMEDIDOR A T-GENERAL EN 2'PVC 3#1/0+1#2+1#4T TABLEROS GENERAL	ML	15,00	100%		
12,3,1	TABLERO TON DE 12 CIRCUITOS	UND	1.00	100%		_
12,3,3	TABLERO A.A. DE 24 CIRCUITOS	UND	1,00	100%		_
12,3,4	TABLERO TOR REGULADO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	100%		_
12,3,5	TABLERO TON 1 PISO DE 30 CIRCUITOS	UND	1,00	100%		_
12,3,6	TRANFORMADOR DE 112,5 KVA	UND	-	0%		-
12,3,7	POSTE DE 12 m	UND		0%		-
12,3,8	ACOMETIDA POSTE TABELRO, TUBERIA ø 3° CABLE 4 N° 4/0+ 1 N° 1/0	ML	60,00	100%		
13	CARPINTERIA	(85)				-
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 8LANCO MATE, T, PISA VIDRIO CURVO A PRESIÓN, VIDRIO 5 MM,	M2	147,73	100%	2	
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO MATE, T, PISA VIDRIO CURVO A PRESIÓN, VIDRIO 5 MM,	M2	-147,73	100%	Esta cantidad negativa corresponde a la creación de un nuevo fiem con valor diferente de acuerdo a las observaciones de la Auditoria de Fonade y posterior validación del Area de Planeación Contractual de Fonade según lo ejecutado en obra	
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO MATE, T, PISA VIDRIO PLANO A PRESIÓN, VIDRIO 5 MM,	M2	147,73	100%		
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL 3X1'%, MARCO 2X1'%, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA1) (2,30 x 2,20)	UND	1,00	100%		
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL 3X1"/4, MARCO 2X1"/4, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA1) (2,30 x 2,20)	UND	-1,00	100%	Esta cantidad negativa corresponde a la creación de un nuevo item con valor diferente de acuerdo a las observaciones de la Auditoria de Fonade y posterior validación del Area de Planeación Contractual de Fonade según lo ejecutado en obra	
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL 3X1"4, MARCO 2X1"4, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO MAS PELICULA DE SEGURIDAD AZUL (PA1) (2,30 x 2,20)	UND	1,00	100%		
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"/3, MARCO 2X1"/3, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA2) (0,90 x 2,10 x 0,50)	UND	3,00	100%		
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1" ½, MARCO 2X1" ½, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA2) (0,90 x 2,10 x 0,50)	UND	-3,00	100%	Esta cantidad negativa corresponde a la creación de un nuevo item con vator diferente de acuerdo a las observaciones de la Auditoria de Fonade y posterior validación del Area de Planeación Contractual de Fonade según lo elécujado en obra	
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"½, MARCO 2X1"½, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO MAS PELICULA DE SEGURIDAD AZUL (PA2) (0,90 x 2,10 x 0,50)	UND	3,00	100%	A SANCOLOGICA SAL SALES	
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X11%, MARCO 2X11%, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA3, PA4,PA5)	UND	6,00	100%		
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X11%, MARCO 2X11%, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA3, PA4,PA5)	UND	-6,00	100%	Esta cantidad negativa corresponde a la creación de un nuevo item con valor diferente de acuerdo a las observaciones de la Auditoria de Fonade y posterior validación del Area de Planeación Contractual de Fonade según lo elecutado en obra	



GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO: FMI026 VERSIÓN: 03B VIGENCIA: 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. CONTRATISTA OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN VALOR INICIAL INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA 2152146

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

PROVIDENCIA ISLA 6 MESES

ING JUAN SIMON OBANDO

22 DE FEBRERO DE 2016 2.407.484.399,00

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2152105

PRORROGA No. TIEMPO 60 DIAS 20 DIAS 3 60 DIAS

SUSPENSIONES				
ACTA No.	TIEMPO			
1	11 DIAS			
2	52 DIAS			
PRORROGA 1 SUSPENSION 2	38 DIAS			
3	45 DIAS			
PRORROGA 1 SUSPENSION 3	40 DIAS			
PRORROGA 2 SUSPENSION 3	2 DIAS			

ADICION No.	VALOR
1	370.619.908.00
2	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO				
10 MESES Y 18 DIAS				
17/07/2017				
2.778.104.307,00				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA

İTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	R
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"½, MARCO 2X1"½, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO MAS PELICULA DE SEGURIDAD AZUL (PA3, PA4,PA5)	UND	6,00	100%			
13,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN MADERA, MADERA TRIPLEX, CENEFA EN MADERA NATURAL, MARCO EN MADERA, MONTANTE CELOSIA EN MADERA (PM1 (0,70X2,10x0,35), PM2 (0,80X2,10X0,35), PM3 (0,80X2,10X0,50), PM4 (0,90X 2,10X0,35))	UND	15,00	100%		-	
13,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL.18, PINTADA, MARCO LAMINA GALV.CAL. 18, MONTANTE CELOSIA EN LAMINA GALVANIZADA (0.90X2.10X0.50)	UND	1,00	100%		+	_
13,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA CORREDIZA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, PINTADA, MARCO LAMINA GALV. CAL. 18 (0,90x2, 10)	UND	1,00	100%		+	_
13,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA, VENTANA CORREDIZA, ALUMINIO PERFIL 3X1"/4, MARCO 2X1"/4, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL	M2	10,30	100%		+	
13,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA CELOSIA, HOJA DOBLE, CELOSIA LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, PINTADA, MARCO I AMINA GALV. CAL. 18 (2) 4072 307	UND	1,00	100%		+	_
13,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA LEVADIZA, PUERTA LEVADIZA EN SECCIONES, PUERTA Y MARCO LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, PINTADA, MOTOR 'LIFT MASTERE' 'X CABALLO (4.27%3.26)	UND	2,00	100%		-	_
13,1,11	SUMINISTRO DIVISIÓN DE BAÑO, ACERÓ INOX., PUERTAS, MARCOS, TABLEROS, ACERO INOXIDABLE	M2	47,33	100%		+	i
13,2,1	BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISERIOS. BARANDA PARA PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE. SEGÚN DISERIOJ, ALTURA DE 0,50 MTS.	ML	•	0%		+	
13,2,2	BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDARI E SECUIN DISENDE	ML	31,39	100%			
13.3.1	MUEBLE EN MADERA INMUNIZADA BAJO MESON, INCLUYE PINTURA	ML	7,00	100%		+	-
14	APARATOS SANITARIOS	ML	-	0%		-	+
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, CON GRIFERIA, INCLUYE INCUSTACION DE					+	1
	INDOMERA	UND	10,00	100%		-	4
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UND	8,00				1
14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40, CON GRIFERIA	UND	1,00	100%			1
14.1.4	SUMINISTRUE INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA	UND	8,00	100%			1
15	ACABADOS	OND	0,00	100%			1
15,1,1	cerradura de acceso tres cerrojos alta seguridad	UND	44.00	7777		1	+
5.1.2	cerradura de interiores		11,00	100%			Ť
5.1.3	cerraduras de baño	UND	16,00	100%		1	+
5.1.4	pintura en muros tipo koraza	UND	3,00	100%		1	+
5.1.5	espejos biselados de 4mm	M2	2.209,44	100%			+
5.1.6	pintura de alfajías gris basalto	M2	4,90	100%		+ 1	ł
16	LIMPIEZA Y RETIROS	ML	504,28	100%		-	ł
6.1.1	aseo general	M2	400000				+
17	OBRAS EXTERIORES	MZ	1.699,83	100%			t
7.1.1	ANDENES EN CONCRETO Fc=3,000 PSI e=0,07; INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y POLIETILENO	M2	407,58	100%			t
7.1.2		ML	59,30	100%			t
7.1.3	CAMPL DE DEGAGUE PERIME IRAL EN CONCRETO 3000 PSI VARILLA 30º ESPECOD 40		100000000000000000000000000000000000000				t
7.1,4	FANCIC ALLANADO EN MORTERO 1-A	ML	72,75	100%			Γ
	ANDENES EN LOSETA TIPO CLAS ALFA EXTERIOR 40X40 O EQUIVALENTE	M2	40,12	100%			
7.1.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO 2 X 2, COLOR VERDE ,TUBERIA	ML	-	9120000			
18	EN ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" Y 1 1/4" EMBEBIDA EN MURO PERIMETRAL BAJO DE AIRE ACONDICIONADO	ML		0%			1
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIDE ACOLIGISTADA						1
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	UND	7,00	100%			1
0.1.1	SALIDAS DE ANTENA DE TV						L
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDAS DE DATOS EN CABLE UTP MARCA AMPICAT 6 Y	UND	8,00	100%			
.1.2	CAT 6, FACEPLATE Y CERTIFICACION O SU FOLIVALENTE Y ACCESORIOS, TOMA RJ45 MARCA AMP	UND	18,00	100%			
.2.1	PUESTA A TIERRA	UND	1,00	1000			
0.0	ITEMS NO PREVISTOS	UNU	1,00	100%			f
0-2	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO. Incluye retiro.	M3	153.65	100%			_
D-3	DEMOLICION DE MONTAÑA EN ROCA, Incitiye retiro,	M3	569,83	100%			
0-5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO CON MARTILLO Y FLANTA ELECTRICA, Incluye rebro.			Procedure Control			_
0-6	ESTUCO PLASTICO MUROS PARA MUROS INTERIORES	M3	28,07	100%			-
	TEATRA LET ENTE O MITTER PADA TILIDOS INTERIORES	M2	1.523.06			4 II	



GERENCIA DE PROYECTOS

FMI026 CÓDIGO: VERSIÓN: 03B VIGENCIA: 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	

CONTRATISTA OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL FECHA DE INICIACIÓN VALOR INICIAL

INTERVENTOR SUPERVISOR

OBRA

2152146

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

PROVIDENCIA ISLA 6 MESES

ING JUAN SIMON OBANDO

22 DE FEBRERO DE 2016 2.407.484.399,00

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2152105

PRORROGA No TIEMPO 60 DIAS 20 DIAS 3 60 DIAS

	The state of the s
ACTA No.	TIEMPO
1	11 DIAS
2	52 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 2	38 DIAS
3	45 DIAS
PRORROGA 1 SUSPENSION 3	40 DIAS
PRORROGA 2 SUSPENSION 3	2 DIAS

ADICION No.	VALOR
1	370.619.908.00
2	

S DEL CONTRATO
10 MESES Y 18 DIAS
17/07/2017
2.778.104.307,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÜN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES R I
AD-7	ESTUCO PLASTICO MUROS PARA MUROS EXTERIORES	M2	544,18	100%	
AD-9	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI	M2	137,87	100%	
AD-10	CARCAMO PARA VERTIMIENTOS ACEITOSOS	ML	33.96	100%	

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

LLENE SEGÚN CORRESPONDA; LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DEL MES DE DEL AÑO DEL MES DE DELAÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN DIS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOMBRE: LOIS FERNANDO CASTRILLON REP. LEGAL CONTRATISTA / DIRECTOR

FIRMA

NOMBRE: Ing. FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO REP. LEGAL INTERVENTORIA / DIRECTOR



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO: FMI027 VERSIÓN: 03B VIGENCIA: 2017-01-31

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.

OBRA 2152148

CONTRATISTA OBJETO

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA". PROVIDENCIA ISLA

SUPERVISOR

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

ING JUAN SIMON OBANDO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	10 MESES Y 18 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN	17/07/2,017	
VALOR EJECUTADO	2.765.622.513,00	

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 2017

DEL MES DE

AGOSTO

DE

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS;

ACTIVIDADES EJECUTADAS

(TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD : EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSONAL PROPERTY.	ETAPA DE CONSTRUCCION	100000000000000000000000000000000000000	EJECUTADA	(DESERTED SHEET) (HEER	
1	PRELIMINARES				
1,1,2	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES H= ,15	M2	804,00	11,437,00	9.195,348
1,1,4	LOGALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO	M2	- 1.272,44	3,908,00	4.972.69
1.2.1	TRASLADO DE ÁRBOLES DE 5 A 10 MTS	UND	5,00	947.335,00	4.736.67
2	CIMENTACIÓN .				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 0.30 X 0.40 m.	M3 ML	29,05	42.323,00 8.062,00	1.229.48
2,1.3	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 0.30 X 0.60 m.	ML	48.67	8.848,00	430.63
2.1.4	EXCAVACION, MOVIMIENTO DE TIERRA	M3	773,96	42.323,00	32,756,30
2.1.5	RELLENOS EN RECEBO COMPACTADO AL 95%	M3	219,28	136,504,00	29,932,59
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA ESP = 0,05 M de 2000 psi	M3	7,41	1.371,728,00	10.164.50
2.2.3	ZAPATA EN CONCRETO Fc=4,000 PSI PEDESTAL EN CONCRETO Fc=4,000 PSI	M3 M3	35,37 9,04	1,700,116,00	60.133.10 - 17.091.58
2.2.4	VIGAS DE CIMENT. EN CONCR. Fc::4,000 PSI DE 0,30 X 0,50 m.	ML	253,49	250,949,00	63.613.06
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÂNEAS				
3.1.1	CAJAS DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 mts, MORTERO DE PEGA Y PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO	UND	13,00	884,166,00	11.494.15
3.1.2 3,1.3	CAJAS DE INSPECCIÓN 0,70 X 0,70 mts, MORTERO DE PEGA Y PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO	UND	2,00	1,118.981,00	2.237.96
3,1.3	CAJAS DE INSPECCIÓN 1,00 X 1,00 mts, MORTERO DE PEGA Y PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNU		1.625.157,00	2
4.1.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,40 X 0,40 M.	ML	192,39	414,722.00	79.788.36
4.1.2	VIGAS AÈREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,25 X 0,40 M.	ML	73,68	268,321,00	19.769.89
4.1.3	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,20 X 0,40 M.	ML	61,48	237.278,00	14.583.10
4.1.4	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fo≠4,000 PSI DE 0,30 X 0,40 M.	ML	205,05	333.263,00	68.335.57
4,1.5	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO Fc=4,000 PSI DE 0,10 X 0,40 M.	ML	8,40	161.151,00	1.353.66
4.1.6	VIGAS SOBRE MUROS EN CONCRETO FC=4,000 PSI DE 0,10X0,20 M. COLUMNAS EN CONCRETO FC= 4000 PSI	ML M3	10.24	59.047,00	27 407 70
4.3,1	LOSA MACIZA e=12 CMS FC= 4000 PSI	M2	19,34 418.58	1.918.707,00 279.066,00	37.107.79 116.811.44
4.4.1	ESCALERAS EN CONCRETO,	M3	6,82	2.802.816,00	19.115.20
5	ACEROS DE REFUERZO				
5.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - 420 MPa	KG	25,658,56	4.679,00	120.056,40
5.2 6	MALLA ELECTROSOLDADA DE 8,0 MM X 8,0 MM C. 0,15M MAMPOSTERIA	M2	822,94	20.284,00	16.692.51
6.1.1	BLOQUES DE CONCRETO VIBRADO E = 0,15 M	M2	57,89	102.727,00	5.946.86
6.1.2	MURO EN BLOQUE SAMO 7X20X40	M2	819,64	93.756,00	76.846.16
6,1,3	MUROS EN BLOQUE VIBRADO ABUSARDADO E=,15 JARDINERAS	M2 -	126,68	82.208,00	10.414.10
6,2,1	ALFAJIA EN CONCRETO 0,25 X 0,1 m. EN CONCRETO Fc=3,000 PSI REFORZADO 2 ø 3/8* ESTRIBOS ø 1/4* A CADA 0,20 m.	ML	210,40	60.061,00	12.636.83
6.2.2	DINTELES EN CONCRETO INSTALACION HIDROSANITARIA	ML	46,80	99.960,00	4.678.12
7.1.1	Tuberia en pve -1 1/2"	ML	24.27	33.681,00	817.43
7,1,2	Tuberias en PVCP - 1*	ML	45,29	28.680,00	1.298.91
7,1,3	Tuberlas en PVCP - 3/4*	ML	41,12	14.360,00	590.48
7,1,4	Tuberlas en PVCP - 1/2 *	ML	27,93	6.490,00	181.26
7,1,5	VALVULAS 3/4" VALVULAS 1/2"	UND	. 8,00	85.693,00	685.54
7,1,6 7,1,7	VALVULAS 1'	UND	7,00	73.725,00 247.797,00	516.07
7,1,8	VALVULA DE 11/2"	UND		384.757,00	
7.2.1	punto Lavamenos 1/2"	UND	10,00	45.396,00	453.98
7.2.2	punto Sanitarios de tanque 1/2"	UND	8,00	45.396,00	363,16
7.2.3 7.2.4	punto Lavadoras 1/2*	UND	1,00	45,396,00	45,39
7.2.5	punto Lavaplatos 1/2* Punto con terminal en llave cromada 1/2*y ducha	UND	2,00 17,00	45.396,00 88.222,00	90.79 1.499.77
7.3.1	Punios sanitarios de 3'- 4'	UND	14,00	114,494,00	1,602,91
7,3.2	puntos sanitarios de 2°	UND	6,00	75.483,00	452.89
7.3.3	Puntos sanitarios desagüe mini Split 1 1/2"	UND	-	32.136,00	
7.4.1	Tuberlas en PVCS 4' enterada	ML	188,48	45.279,00	8.534.18
7,4.2	Tuberlas en PVCS 6* enterrada Bajante aguas negras 4*	ML ML	11,20	82.208,00 26.461,00	296.36
7.4.4	Tuberla desagüe mini Split 1 1/2*	ML	59,95	16.434,00	985.21
7.4.5	Tuberia de ventilación 2"	ML	37,96	14.678,00	557.17
7.4.6	Bejante aguas lluvias pvc 4"	ML.	65,78	26,461,00	1.740,60
7,4.7	CÁNAL BLANCA "AMAZONAS" TIPO PAVCO O EQUIVALENTE PVC, INCLUYE SOPORTE, TAPAS, FIJADORES	ML	31,50	51,127,00	1.810.50
7.4.8 7.4.9	REJILLAS TIPO ZOSCO DE 3" TRAMPA GRASAS COLEMPAQUES O EQUIVALENTE (1.000LTS)	UND	20,00	14.522,00	290.44
7.5.1	CONCRETO 4000 PSI FONDO TANQUE	M3	1,00	1.478,118,00	1,478,111
7.5.2	CONCRETO 4000 PSI PAREDES TANQUE	M3	22,57	2.028.350,00	45.779.86
7.5.3	CONCRETO 4000 PSI PLACA TANQUE	M3	7,05	2.202.049,00	15.524.445
7.5.4	CINTA PVC 22 PARA JUNTAS TANQUE	ML	46,40	76,461,00	3.547.790



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: VERSIÓN: FMI027 03B

VIGENCIA: 2017-01-31

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.

OBRA 2152146

CONTRATISTA

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVIDENCIA ISLA

INTERVENTOR

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

SUPERVISOR

ING JUAN SIMON OBANDO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL 10 MESES Y 18 DIAS FECHA DE TERMINACION 17/07/2,017 2.765.622.513,00 VALOR EJECUTADO

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO

DEL MES DE

AGOSTO

DE

CONTRACTUAL EL DIA 2017

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÎTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.6.1	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN ESPECIFICACIONES ROTOPLAST O EQUIVALENTE DE 7500	UND	1,00	9.124.688,00	9,124,68
7.6.2	EQUIPOS DE PRESIÓN.	UND	1,00	12.338,651,00	12.338.65
7.6.3	RÉJILLAS AGUAS LLUVIAS EN H.F. O ACERO, REJILLAS EXTERIOR EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUAS LLUVIAS (ANCHO	ML	*	384,060,00	
7,6,3	REJILLAS AGUAS LLUVIAS EN MADERA PLASTIC (ANCHO 0,50 M)	ML	74,47	391.001,00	29.117.84
7,7,1	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA ICENDIO	UND	1,00	40.863.858,00	40.863,85
7,7,2	TUBERIA A-C- SCH 40 D3*	ML	65,87	104.005,00	6.850.80
7,7,3 7,7,4	TUBERIA A-C- SCH 40 ·D21/2* SIAMESAS DE C3* X 2 1/2X 2 1/2	UND	18,00	98,144,00 1,549,953,00	1,766.59 1,549.95
7,7,5	GABINETE CONTRA INCENDIOCOMPLETO TIPO II	UND	4.00	2.290.029,00	9,160,11
8	PAÑETES	Unio	4,00	2.200.020,00	0,100,11
8.1.1	PAÑETE ALLANADO PARA INTERIOR MORTERO 1:4.	M2	1.281,97	29,145,00	37,363.01
8.1.2	PANETE ALLANADO PARA INTERIOR MORTERO 1:4	ML	102,78	18.470,00	1.898.34
8.1,3	PAÑETE ALLANADO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA JARDIN EXTERIOR	ML	71,86	19.771,00	1.420.74
8.1.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4 EN FACHADA	M2	491,78	31.746,00	15.612.04
8.1.5	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	ML.	1.471,62	7.307,00	10.753.12
8.2.1	PAÑETES LISOS BAJO PLACA	M2	88,19	39,385,00	3.473,36
9	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION				
9.1,1	MEDIA CANA EN MORTERO 1:4	ML	154,00	23.368,00	3,598,67
9.1.2	PLANTILLA DE NIVELACIÓN	M2	159,48	85.953,00	13.707.78
9.1.3	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2 M2	183,54 368,73	34,267,00	6.289.36 34.666.52
9.1.4 9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON 1/2" PERFILERIA CALIBRE 26 ROLADA, DISEÑO Y SUMINISTRO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA.	M2	307,53	94.016,00 139.683,00	42.956.7
9.1,8	CERCHAS EN MADERA, ABARCO	Pie3	106,48	218,527,00	23.268.76
9.1.7	CORREAS, CERCHAS RIOSTRAS Y CONTRAVIENTOS, PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y ESMALTE A TRES MANOS	kg	4.098,00	20.992,00	86.025.21
10	PISOS Y ZOCALOS		1,000,00	20.002,00	44.424.21
10,1,1	PLANTILLA PARA PISOS EN CONCRETO Fc=2,500 PSI e=0,05	M2	561,76	81,912,00	46.014.88
10,1,2	PISO EN PORCELANATO MATE - trafico 5 .60x.60	M2	333,91	136.894,00	45.710.27
10,1,3	Piso en cerámica .40x.40	M2	84,41	97.043,00	8.250.54
10,1,4	Piso en Tablén grafilado vitrificado de ,25x,25	M2	77,89	85,702,00	6.675.32
10,1,5	PISO EN CONCRETO ESTRIADO Y DILATADO	M2	6,00	161,157,00	986.94
10,1,8	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	13,07	88.038,00	1.150.68
10,1,7	PISO INDUSTRIAL ANTIDESLIZANTE TABLON	M2	22,69	85.702,00	1.944.57
10,1,8	PISO PULIDO CON HELICOPTERO. Y ENDURECEDOR ZONA DE MAQUINA Y GIMNASIO	M2	39,65	195.955,00	7.769.6
10,1,9	PISO ESCALERA POSTERIOR EN CEMENTO ALLANADO	ML	18,00	110.028,00	1,980.50
10.2.1	ZOCALOS EN PORCELANATO H.10	ML	284,13	36.251,00	10.299.99
10.2.2	ZOCALO EN GRANITO	ML	151,12	20.265,00	3,062.44
10.3.1	ACABADO DE GRADAS EN GRAVILLA LAVADA	ML	10,40	185.207,00	1,926.15
11	ENCHAPES	100	445.00	FO 07F 00	0.700.00
11.1.1	ENCHAPE EN CERAMICA DE 20 x 20; INCLUYE WING PERIMETRAL	M2	143,92	59.075,00	8.502.07
12,1,1	INSTALACION ELECTRICA SALIDAS LUMINARIAS FLUORESCENTES	UND	93,00	100,020,00	9,301,86
12,1,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	16,00	14.341,00	229.4
12,1,3	SALIDAS PARA INTERRUPTORES SENCILLO	UND	28,00	10.898.00	305,14
12,1,4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 110 V GFCI	UND	11,00	136,679,00	1.503.46
12,1,5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 110 V DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	72,00	99,434,00	7,159,24
12,1,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA EN MURO (208 V)	UND	9,00	127,124,00	1.144.1
12,1,7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICA EN MURO	UND	3,00	148,448,00	445.34
12,1,8	LAMPARA TIPO APLIQUE	UND	12,00	70,061,00	840.73
12,1,9	FAROL ORNAMENTAL	UND	10,00	202,420,00	2.024.20
12,1,10	LAMPARA COLGANTE	UND	2,00	108,578,00	217.15
12,1,11	LAMPARA HM 150W	UND	4,00	144.384.00	577.53
12,1,12	LAMPARA TIPO BALA	UND	24,00	105,234,00	2.525.6
12,1,13	LAMPARA DE 2 X 20 FLUORESCENTE	UND	10,00	125.408,00	1.254.00
12,1,14	LAMPARA DE 4X20 16 CELDAS	UND	23,00	207,623,00	4.775.3
12,1,15	REFLECTOR BIFASICO	UND	6,00	293,237,00	1,759.43
12.2.1	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-MANTENIMIENTO EN 1'PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	27,00	31,495,00	850.30
12.2.2	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-BOMBAS EN 1°PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	36,00	31.495,00	1.133.8
12.2.3	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-COCINA EN 1°PVC 3#10+1#10+1#10T	ML.	43,00	31.495,00	1.354.28
12.2.4	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-GUARDIA EN 1°PVC 3#8+1#10+1#10T	ML	50,00	31.495,00	1.574.78
12.2.5	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-MAQUINAS EN 1"PVC 3#8+1#10+1#10T ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-DORMITORIOS EN 1"PVC 3#10+1#10T	ML ML	45,00 39.00	31.495,00 28.758,00	1,417.27
12.2.6	ACOMETIDA DE T-GENERAL A T-DORMITORIOS EN 1-PVC 3#10+1#101 ACOMETIDA DE TMEDIDOR A T-GENERAL EN 2-PVC 3#10+1#2+1#4T	ML ML	15,00	137,684,00	1.121.56 2.065.26
12,3,1	TABLEROS GENERAL	UND	15,00	648.952,00	2,000,20
12,3,2	TABLERO TON DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	286,449,00	286.4
12,3,3	TABLERO A.A. DE 24 CIRCUITOS	UND	1,00	569,308,00	569.30
12,3,4	TABLERO TOR REGULADO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	301.260,00	301.26
12,3,5	TABLERO TON 1 PISO DE 30 CIRCUITOS	UND	1,00	642.852,00	642.85
12,3,6	TRANFORMADOR DE 112.5 KVA	UND	1,100	9.117.327,00	



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: VERSIÓN: FMI027

03B VIGENCIA: 2017-01-31

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No. CONTRATISTA

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA 2152146

OBJETO. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO SFH PROVIDENCIA "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

PROVIDENCIA ISLA CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

ING JUAN SIMON OBANDO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

10 MESES Y 18 DIAS PLAZO ACTUAL FECHA DE TERMINACION 17/07/2,017 2.765.622.513,00 VALOR EJECUTADO

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 2017

DEL MES DE

AGOSTO

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12,3,7	POSTE DE 12 m	UND		1,936,406,00	201,707,002,004,011,02,004
12,3,8	ACOMETIDA POSTE TABELRO, TUBERIA ø 3° CABLE 4 N° 4/0+1 N° 1/0	ML.	60,00	316,720,00	. 19,003,200,
13	CARPINTERIA	2000			
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO MATE, T, PISA VIDRIO CURVO A PRESIÓN, VIDRIO 5 MM,	M2	147,73	281.093,00	41.525.869,
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO MATE, T, PISA VIDRIO CURVO A PRESIÓN, VIDRIO 5 MM,	M2	-147,73	281.093,00	-41.525.869,
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCO MATE, T, PISA VIDRIO PLANO A PRESIÓN, VIDRIO 6 MM,	M2	147,73	261.390,00	38.615.145,0
13,1,2 13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL 3X1"X, MARCO SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL 3X1"X, MARCO	UND	1,00 -1,00	3.625.403,00 3.625.403,00	3,625,403, -3,625,403,
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, HOJA PERFIL SX1 1/2, MARCO	UND	1,00	3.214.015,00	3.214.015,
101112	CONTROL PROPERTY CONTROL AND AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY CONTROL AND CONTROL PROPERTY C	Uno	1,00	0.214.010,00	0.214.010,0
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1*%, MARCO 2X1*%, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA2) (0,90 x 2,10 x 0,50)	UND	3,00	2.932.872,00	8,798,016,0
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"%, MARCO 2X1"%, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA2) (0,90 x 2,10 x 0,50)	UND	-3,00	2.932.672,00	-8.798,016,0
13,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"½, MARCO 2X1"½, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO MAS PELICULA DE SEGURIDAD AZUL (PA2) $(0.90 \times 2.10 \times 0.50)$	UND	3,00	2.681.054,00	8.043.162,0
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1", MARCO 2X1", PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA3, PA4,PA5)	UND	6,00	1.625.897,00	9.755.382,0
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"/s, MARCO 2X1"/s, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL (PA3, PA4,PA5)	UND	-6,00	1.625.897,00	-9.755.382,0
13,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO CRUDO, ALUMINIO BLANCO MATE, MONTANTE CELOSIA, HOJA PERFIL 3X1"½, MARCO 2X1"½, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO MAS PELICULA DE SEGURIDAD AZUL (PAS, PAA,PAS)	UND	6,00	1.486,870,00	8,921,220,0
13,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA EN MADERA, MADERA TRIPLEX, CENEFA EN MADERA NATURAL, MARCO EN MADERA, MONTANTE CELOSIA EN MADERA (PM1 (0,70X2,10x0,35), PM2 (0,80X2,10X0,35), PM3 (0,80X2,10X0,50), PM4 (0,90X 2,10X0,35))	UND	15,00	845,628,00	12,684,420,0
13,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL.18, PINTADA, MARCO LAMINA GALV.CAL. 18, MONTANTE CELOSIA EN LAMINA GALVANIZADA (0,60X2,10X0,50)	UND	1,00	845,628,00	845,628,0
13,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA CORREDIZA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, PINTADA, MARCO LAMINA GALV. CAL. 18 (0,90X2,10)	UND	1,00	1.086.593,00	1.086.593,0
13,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA, VENTANA CORREDIZA, ALUMINIO PERFIL 3X1"½, MARCO 2X1"½, PISAVIDRIO CURVO, VIDRIO 5 MM TEMPLADO, CRISTAL AZUL	M2	10,30	2.811.736,00	28.960.881,0
13,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA CELOSIA, HOJA DOBLE, CELOSIA LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, PINTADA, MARCO LAMINA GALV. CAL.18 (2,40X2,30)	UND	1,00	5.133.101,00	5.133.101,
13,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTA LEVADIZA, PUERTA LEVADIZA EN SECCIONES, PUERTA Y MARCO LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, PINTADA, MOTOR "LIFT MASTERE" '% CABALLO (4,27X3,26)	UND	2,00	9.044.123,00	18.088.246,
13,1,11	SUMINISTRO DIVISION DE BAÑO, ACERO INOX., PUERTAS, MARCOS, TABLEROS, ACERO INOXIDABLE	M2	47,33	919.933,00	43.540.429,0
13,2,1	BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑOS.	ML	-	818.885,00	
13,2,1	BARANDA PARA PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE. SEGÚN DISEÑO1, ALTURA DE 0,90 MTS. SEGÚN COTIZACION No. COT.0717-123	ML	31,39	630.000,00	19.775.700,0
13,2,2	BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑOS	ML	7,00	508.741,00	3,561,187,0
13.3.1	MUEBLE EN MADERA INMUNIZADA BAJO MESON, INCLUYE PINTURA	ML		1.048.974,00	7700001114
14	APARATOS SANITARIOS				
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, CON GRIFERIA, INCLUYE INCUSTACION DE JABONERA	UND	10,00	305,486,00	3.054.860,0
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	UND	8,00	363,317,00	2.906.536,0
14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40, CON GRIFERIA	UND	1,00	396,516,00	396,516,0
14.1.4	SUMMISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA	UND	8.00	265,880,00	2.127.040,0
15	ACABADOS		-,		



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL **GERENCIA DE PROYECTOS**

FMI027

VERSIÓN: 03B VIGENCIA: 2017-01-31

CÓDIGO:

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR SUPERVISOR

OBRA

2152146

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS - MUNICIPIO DE PROVIDENCIA".

PROVIDENCIA ISLA

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

ING JUAN SIMON OBANDO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL 10 MESES Y 18 DIAS FECHA DE TERMINACION 17/07/2,017 2.765.622,513,00 VALOR EJECUTADO

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 2017

DEL MES DE

AGOSTO

DE

LA INTERVENTORIA (0 EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÎTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,1.1	cerradura de acceso tres cerrojos alta seguridad	UND	11,00	66.729,00	734.019,0
15.1.2	cerradura de Interiores	UND	16,00	70,989,00	1,135,504,0
15.1.3	cerraduras de beño	UND	3,00	103.050,00	309,150,0
15.1.4	pintura en muros tipo koraza	M2	2,209,44	15,722,00	34,736,816,0
15.1.5	espejos biselados de 4mm	M2	4,90	113.725,00	557,253,0
15.1.6	pintura de alfajias gris basalto	MI.	504.28	14.927.00	7.527,389,0
16	LIMPIEZA Y RETIROS				
16,1.1	aseo general	M2	1,699,83	10.090,00	17.151.285,0
17	OBRAS EXTERIORES				
17.1.1	ANDENES EN CONCRETO Fc=3,000 PSI e=0,07; INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y POLIETILENO	M2	407.58	153.524,00	62,573,312,0
17.1.2	Bordillo en concreto de 2500 FSI REF, 4VAR, 3/8" Y EST, VAR, 3/8" A/C, 30 SECC, 40 x 15	ML	59.30	107,781,00	6.391,413,0
17.1.3	CANAL DE DESAGUE PERIMETRAL EN CONCRETO 3000 PSI VARILLA 3/8" ESPESOR .10, PANETE ALLANADO EN MORTERO 1:4	ML	72,75	317.422,00	23.092.451,0
17.1.4	ANDENES EN LOSETA TIPO CLAS ALFA EXTERIOR 40X40 O EQUIVALENTE	M2	40,12	102.602,00	4.118.392,0
17.1.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 HUECO 2 X 2, COLOR VERDE , TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO DE 11/2" Y 11/4" EMBEBIDA EN MURO PERIMETRAL BAJO DE LADRILLO.	ML		113.444,00	
18	AIRE ACONDICIONADO				
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	UND	7.00	3,490,298,00	24,432,086,0
19	COMUNICACIONES				
19.1.1	SALIDAS DE ANTENA DE TV	UND	8,00	161.666,00	1.293.328,0
19.1.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDAS DE DATOS EN CABLE UTP MARCA AMP CAT 6 Y TUBERIA PCV 3/4° CAJA 2400 O SU EQUIVALENTE Y ACCESORIOS, TOMA RJ45 MARCA AMP CAT 6, FACEPLATE Y CERTIFICACION O SU EQUIVALENTE	UND	18,00	264.087,00	4.753,568,0
19,2,1	PUESTA A TIERRA	UND	1.00	1.148.899,00	1.148.899,0
	ITEMS NO PREVISTOS	32011			377.730.337
AD-2	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO. Incluye retiro.	M3	153,65	190.326,00	29.243,590,0
AD-3	DEMOLICION DE MONTAÑA EN ROCA, incluye retiro,	M3	569,83	205,450,00	117.071.574.0
AD-5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO CON MARTILLO Y PLANTA ELECTRICA, Incluye retiro.	M3	28,07	190,326,00	5.342,451,0
AD-6	ESTUCO PLASTICO MUROS PARA MUROS INTERIORES	M2	1.523,08	9.210,00	14.027,383,0
AD-7	ESTUCO PLASTICO MUROS PARA MUROS EXTERIORES	M2	544,18	10.783.00	5.867.893.0
AD-9	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI	M2	137,87	288,698,00	39.802.518,0
AD-10	CARCAMO PARA VERTIMIENTOS ACEITOSOS	ML	33,96	44.363,00	1.506.567,0
BTOTAL					2.160.704.743.0
MINISTRACION				19.59%	423,282,059,0
REVISTOS			7	3%	64,821,142,0
ILIDAD	The state of the s			5%	108.035.237.0
STO DE FIDUCIA Y	PRIMA MANEJO DE ANTICIPO (*)		1		8.779.332.0
LOR TOTAL EJECU		1	1	-	2.765.622.513,0
			1		

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLÂNOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOMBRE Ing. LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

REP. LEGAL CONTRATISTA / DIRECTOR

NOMBRE: Ing. FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO REP. LEGAL INTERVENTORIA / DIRECTOR

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: SOFIA CASTRILLON ARCE, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.932.472, expedida en Cali, quien obra en nombre y representación propia, LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No 16.694.846, expedida en Cali, quien obra en nombre y representación propia, y HENRY CASTRILLON ARCE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.586.413 expedida en Cali , quien obra en nombre y representación propia, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre SOFIA CASTRILLON ARCE, LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE y HENRY CASTRILLON ARCE, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente CONSORCIO, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la OFERTA PÚBLICA OPC-048-2015, abierta por el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNIDAD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS — MUNICIPIO DE PROVIDENCIA". Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

SEGUNDA: DENOMINACIÓN: El presente CONSORCIO se denominará CONSORCIO SFH PROVIDENCIA.

TERCERA: DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO será: Carrera 85E No 46-88 Apto 201 B. Tel/Fax: (2) 3398557 de la ciudad de Cali.

CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente CONSORCIO a la Ingeniera SOFIA CASTRILLON ARCE identificada con cédula de ciudadanía No 31.932.472, expedida en Cali, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien tiene las siguientes facultades referentes a la etapa precontractual, contractual y postcontractual:

- · Presentación de la oferta y representación del consorcio o unión temporal en todas las diligencias del proceso de selección.
- Suscribir el contrato y sus modificaciones.
- Suscribir el acta de terminación, liquidación o cierre y notificarse del acta de liquidación unilateral

Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Ingeniero LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE Identificado con cédula de ciudadanía No. 16.694.846 expedida en Cali.

QUINTA: DURACIÓN. -La duración del presente CONSORCIO en caso de salina de la favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la licitación, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

Carrera 85E No. 46-88 Santiago de Cali. Telefax No. (2) 3398557. Celular No. 318 6723645 Correo: sofiacastrillonarce@hotmail.com

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

51%

HENRY CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE 24,5% SOFIA CASTRILLON ARCE 24,5%

SEPTIMA: CAPACIDAD: El consorcio podrá adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias, dirigidas a la realización de su objeto.

OCTAVA: LEY APLICABLE: La ejecución e interpretación de este contrato será regulada por las leyes colombianas.

NOVENA: CONVENCIONES FUTURAS: Los consorciados podrán modificar las estipulaciones cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio. Estas modificaciones estarán sujetas a la aprobación por parte de FONADE sin perjuicios de las prohibiciones establecidas en las reglas de participación.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los cuatro (4) días del mes Noviembre del año 2015.

ACEPTO:

SOFIA CASTRILLON ARCE

C.C: 31.932.472 de Cali

Dirección Carrera 85E No.46-88 Cali

Telefax: (2) 3398557 Representante Legal

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

ACEPTO:

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C.C: 16, 694,846 de Cali

Dirección Calle 15 No 121-66 Cali

Telefax: (2) 3796435 Representante Suplente

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA



CONSORCIO SFH PROVIDENCIA



ACEPTO:

HENRY CASTRILLON ARCE

C.C: . 16.586.413 de Cali

Dirección CALLE 10 No. 4-40 OF. 411 Cali

Telefax: (2) 4854252

CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

	mentalphone	-			4	MONTHANIS		THOUSE WARRY	and the first of
4 mm .	DI!	LIGE					CION	PERSON	AL
1 E	n\Sar	atlago	de Co	gll a:_	- 2			2016 Veintium	(E)
B €	escrito	què	antec	ede fu		senta	do pe	rsonalmen	
₽ ^		SO-			-	-	The same of the sa	Arce.	
s T	Decla		su co	ntenid	0 86 0			quien.ade adero y qu suyas	
	50	fig Elen		L/l		Ju.			
· IRD	W-10-00	ollea	de C	colon del \	bla alle		AND STATE	COA DE	COZO
	E -	anilar otario	10 U	3 100		Charles of the last	NOTA	TENTICAL	CIÓN
Ar	ndre	a M lotari	II EN	N Co	rcía da	V. !	33	DESANTIP	GON

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL. mavor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382 de Ibaqué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida, que actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.694.846 de Cali, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA: de tal manera que conjuntamente serán tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en adelante "el Contrato"), que se regirá en general por las normas civiles y comerciales colombianas, así como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante "TCC") establecidos para la INVITACIÓN ABIERTA FFIE 013-2019, b) el Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA -BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes cláusulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una "...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los gastos de operación del fondo."

> "Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVV"

> > Página 1 de 20

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

- 2. Que el 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el "PNIE") para la implementación de la jornada única escolar.
- 3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el "PA FFIE"), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".
- 4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

"(...)

- f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos.
- g. Apoyar los procesos de selección con base en términos y condiciones contractuales que previamente elabore la Unidad de Gestión del FFIE y/o quien ejerza la asesoría y asistencia técnica, jurídica y financiera para la estructuración de proyectos de infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que ejecutarán los proyectos de diseños integrales y estudios técnicos y de infraestructura y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que serán adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

" (...)

- k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las obligaciones señaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"
- 5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Parágrafo 4 del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de contratación aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE "... estará orientado por los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. La selección de sus contratistas estará precedida de procesos competitivos, regidos por los estándares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberán incorporar condiciones tipo, así como elementos para evitar la concentración de proveedores y para promover la participación de contratistas locales (...)"

Página 2 de 20
"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BEVA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

- 6. Que el PA FFIE y de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartió el Comité Fiduciario del PA FFIE, adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA FFIE 013-2019 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE" de acuerdo con los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) establecidos para la citada invitación abierta.
- 7. Que, de acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 06 de Diciembre de 2019, de la mencionada Invitación Abierta, publicada el mismo día, se determinó que el contratista LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad para la ejecución de las obras del Grupo 93: Valle del Cauca.
- 8. Que el mencionado contratista cumple con las condiciones de asignación de proyectos establecidas en el numeral 9.2 de los términos de la convocatoria.
- 9. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesión No. 307 llevado a cabo el día 13 de enero de 2020 seleccionó al CONTRATISTA LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE, para la ejecución de las obras del Grupo 93: Valle del Cauca, e instruyó a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para emitir la carta de aceptación de la propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la invitación abierta No 013-2019.
- 10. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones señaladas en el numeral 3.31 de los Términos de Condiciones Contractuales de la INVITACIÓN ABIERTA 013 de 2019 para efectos de la suscripción del presente contrato.
- 11. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto el diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.

SEGUNDA. ALCANCE AL OBJETO: Las instituciones educativas donde se ejecutará el objeto del presente contrato, son las siguientes:

"Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA" Página 3 de 20

No 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO CONTRATO DE OBRA AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

GRUPO	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede	Mejoramientos	Comedores	Residencias
	VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	MARIA AUXILIADORA	SIMON BOLIVAR	1		
	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	RODRIGO LLOREDA CAICEDO	SIMON BOLIVAR	1		
93	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	ATANASIO GIRARDOT	ATANASIO GIRARDOT	1		
	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1		
	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	SIXTO MARIA ROJAS	TRINIDAD VIAFARA		1	

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de establecer improcedente técnica o jurídicamente la ejecución del objeto contractual en cualquiera de las Instituciones Educativas referidas en la presente cláusula, como resultado de que se reporte una NO viabilidad en el informe de diagnóstico emitido por parte del Contratista de Obra, y ésta sea aprobada por el interventor y verificada por la UG-FFIE, las mismas podrán ser reemplazadas por otras Instituciones Educativas, ubicadas en la misma región, por un valor similar y correspondiente a la misma línea de inversión, de acuerdo con los procesos de priorización del Ministerio de Educación Nacional para tal fin; o de no ser posible su reemplazo, las partes acuerdan retirar dicha Institución Educativa del Alcance del Contractual, y proceder a la liberación del recurso correspondiente.

PARAGRAFO TECERO: En caso de contradicción entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso de contradicción entre los TCC y el Contrato de obra prima lo indicado en los TCC.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato será por la suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.100.000.000) incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos, tasas, contribuciones requeridos para la correcta ejecución del obieto contratado.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial según lo indicado en su numeral 3.10, 8.6, 8.7,8.8 y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizarán, dentro de los quince (15)

"Vo. Bo. CONSORCIO" FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA No 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto, y conforme los valores establecidos para la ejecución en cada una de las Instituciones Educativas, como se señala a continuación:

GRUPO	Nombre Departamento	Nombre Nombre Nombre Mejoramientos Institución Sede Educativa		Comedores	Residencias		
	VALLE DEL CAUCA	CAUCA	MARIA AUXILIADORA	SIMON BOLIVAR	\$ 150.000.000	\$	
	VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	RODRIGO LLOREDA CAICEDO	SIMON BOLIVAR	\$ 150.000.000	\$	
93	VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	ATANASIO GIRARDOT	ATANASIO GIRARDOT	\$ 150.000.000	\$	
	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	\$ 150.000.000	\$	
	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	SIXTO MARIA ROJAS	TRINIDAD VIAFARA	\$	\$ 500.000.000	

El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificación bancaria correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 108116 de 2016 del MEN.

PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del presente Contrato es de seis (06) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, que deberá corresponder al inicio de la Fase 1 del mismo, la cual deberá ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Página 5 de 20

"Vo. Bo, CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

SEXTA. **LUGAR DE EJECUCIÓN**: Los lugares de ejecución del presente Contrato se encuentran establecidos en los TCC, conforme a la distribución del Anexo No. 2., y en concordancia con las Instituciones Educativas relacionadas en la Cláusula Segunda, así:

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede	
VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	MARIA AUXILIADORA	SIMON BOLIVAR	
VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	RODRIGO LLOREDA CAICEDO	SIMON BOLIVAR	
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	ATANASIO GIRARDOT	ATANASIO GIRARDOT	
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	SIXTO MARIA ROJAS	TRINIDAD VIAFARA	

El CONTRATISTA deberá ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato.

Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

- Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecución, la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 así como, las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del objeto del Contrato.
- Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este contrato.
- 3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.
- Realizar y ejecutar los estudios, diseños y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos. Página 6 de 20



CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

- Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato.
- Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato.
- No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u
 omitir algún hecho que incida con la ejecución del contrato.
- 10. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.
- 11. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados.
- 12. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato.
- 13. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.
- Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia.
- 15. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o emolumento que cause la legalización y ejecución del presente Contrato.
- 16. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos.
- 17. Vincular y tener a disposición el personal mínimo exigido para la ejecución del Contrato, según lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo.

Página 7 de 20



CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

- 18. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE y el MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.
- 19. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones.
- 20. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- 21. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente Contrato.
- Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato.
- 23. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. Esta obligación incluye la concurrencia a las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de presente Contrato.
- 24. Convocar y realizar las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus anexos.
- 25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad de la documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución presente Contrato.
- 26. Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la información y documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. Dicha entrega deberá efectuarse, tanto en medio físico como magnético, de conformidad con lo aquí previsto y según lo dispuesto en los TCC.
- 27. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.
- Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del presente Contrato.

"Vo. Bo. CONSCIAGIO 8 de 20 FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

- 29. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional para efectos de la promoción de bienes y servicios nacionales.
- 30. Garantizar la contratación o vinculación de personas provenientes de la región y Entidades Territoriales en las cuales se ejecutarán los Proyectos requeridos para el cumplimiento del presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el personal, especificando la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el tipo de contratación o vinculación.
- 31. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
- 32. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
- 33. Cuando en la obra se encuentren trámites de permisos provisionales sin concluir, el contratista debe continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, en ambos casos no se deberá afectar el plazo contractual.
- 34. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para desarrollar este producto.
- 35. Además del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.
- 36. Si se requiere realizar algún diseño o ajuste a los mismos para la correcta ejecución de la obra estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoría y revisados por la UG-FFIE. La Entidad estimó entre la estructura de costos de la administración una mayor dedicación del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papelería, plotter entre otros, que se requieran para ejecución de algún diseño.
- 37. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.
- 38. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones establecidas en la presente cláusula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y lineamientos determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena Página 9 de 20

"Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBYA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfacción deberá ser avalado y aprobado por la INTERVENTORÍA.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demás obligaciones y responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:

- Obrar lealtad y buena fe durante la ejecución del Contrato
- 2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.
- 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato, así como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razón o con ocasión de la celebración y ejecución del presente Contrato, así como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecución del mismo, el CONTRATISTA deberá constituir las siguientes garantías:

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Cien (100%) del valor entregado a título de anticipo	Vigente por el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.
Cumplimiento	Veinte (20%) del valor del Contrato	Vigente por el plazo de ejecución del Contrato y ocho (8) meses mas
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	Diez (10%) del valor del Contrato	Vigente por el plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad civil Extracontractual	De 200 SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1500 SMMLV De 300 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1500 SMMLV e inferior o igual a 2500 SMMLV De 400 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 2500 SMMLV e inferior o igual a 10000	Vigente por el plazo de ejecución del Contrato y ocho (8) meses más

Página 10 de 20



CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

	SMMLV El cinco (5%) del valor del contrato cuando su valor sea superior a 10000 SMMLV; caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 75000 SMMLV.	
Calidad del Servicio	Diez (10%) del valor del Contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.
Estabilidad y calidad de obra	Veinte (20%) del valor del Contrato	Vigente por dos (02) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción.
Todo riesgo en construcción	Para los amparos: básico, terremoto, erupción volcánica, maremoto, inundación, mantenimiento, HMCC / AMIT / terrorismo, por el cien (100%) del valor del contrato. Para RCE (incluida RCE cruzada) aplica la misma proporción de la RCE. Remoción de escombros hasta 100 SMMLV. Hurto, hurto calificado y bienes bajo custodia, control y/o supervisión hasta 200 SMMLV	de la naturaleza, acciones u omisiones del contratista en cumplimiento de sus funciones, hurto y hurto calificado RCE y RCE cruzada, gastos de remoción

Para efectos de la constitución de estas garantías deberán tenerse en cuenta la siguiente información y condiciones:

- ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE PÓLIZA DE SEGURO: En las anteriores garantías, el asegurado — beneficiario deberá ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.
- BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTÍA BANCARIA: Cuando se trate de garantía bancaria: Será ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-2.

Página 11 de 20 "Vo. Bo. CONSORCIO" FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representación legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación.

Deberán acompañarse con las pólizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantías, las cuales deben ser allegadas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso específico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la póliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente y debe añadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamación de un tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva compañía de seguros, cualquier modificación del estado de riesgo en que se otorga la póliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificación del presente Contrato y la modificación de las obligaciones contraídas dentro del mismo.

PARÁGRAFO CUARTO: La constitución de las garantías a las que hace referencia esta cláusula no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aquí establecidas en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a durante el plazo de ejecución del contrato a mantener vigentes las garantías constituidas en tal virtud. Las garantías o seguros otorgados no podrán ser cancelados sin la autorización del CONTRATANTE. Así mismo, El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones para su constitución, mantenimiento y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situación como un incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a la garantía, el Contratista deberá subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de no asignarle el Grupo asignado, quedando facultado el CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los términos descritos en el numeral 3.31 de los TCC.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato, salvo expresa autorización escrita del CONTRATANTE, previa evaluación de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la presente invitación.

"Vo. Bo. CONSORCIO"

FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la cesión del presente Contrato Marco o de los Acuerdos de Obra, deberá verificarse la Capacidad Residual del cesionario presentado como requisito adicional para obtener la autorización escrita del CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La metodología de cálculo de la Capacidad Residual se encuentra definida en los TCC numeral 5.3.5 basado en la Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente de Obra Pública (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

1

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no podrá, sin autorización previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a título de cesión total o parcial la conformación, posición y porcentaje de participación de las empresas que conforman la estructura plural.

PARÁGRAFO CUARTO: La cesión a la que se refiere la presente cláusula también incluye la cesión de los derechos económicos derivados del presente Contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podrá subcontratar parte de las actividades que integran el Contrato de Obra con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendrá ningún vínculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el PA - FFIE no será solidario por ningún tipo de obligación adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DÉCIMA TERCERA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demás normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DÉCIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato podrá darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

- Terminación anticipada por parte del Contratante: El CONTRATANTE podrá terminar anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:
- a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se deberá agotar el procedimiento establecido en la cláusula décima sexta del presente contrato.
- b. El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.
- c. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.
- d. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

Página 13 de 20

"Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

 e. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario, cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

f. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.

g. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal.

 h. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en la ley y en los TCC.

 Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del Contratista por parte de la jurisdicción ordinaria.

 j. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o ejecución del presente contrato, lo indujo en error.

k. Por imposibilidad en la ejecución del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del Contrato, con excepción señalada en el literal k, operarán los siguientes efectos:

- a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA.
- Se harán efectivas la Cláusula Penal Pecuniaría y las garantías a que haya lugar.
- c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las compensaciones o salvedades a que haya lugar.
- d. Se podrán reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecución.

En el evento señalado en el literal k, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución, cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

- a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.
- b. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

Página 14 de 20



CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

- Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo.
- 3. Las demás establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los literales señalados en el numeral 1 de la presente cláusula, con excepción de los literales a) y k), el CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA, la situación de encontrarse incurso en alguno de estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para su subsanación, el CONTRATANTE dará por terminado anticipadamente el contrato. En este evento procederá a la liquidación del Contrato y harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula Penal prevista en la cláusula décima quinta.

DÉCIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a su terminación.

DÉCIMA SEXTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, el contratista pagará una pena moratoria equivalente al 0.1% del valor del contrato por cada día de retardo injustificado, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal, conforme a lo conceptuado por la interventoría, y sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal. En caso de retardo imputable al Contratista en la constitución de las garantías contractuales, la penal moratoria será equivalente al 0.2% de los valores que deberá asegurar el contratista, por cada día de retraso, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal.

DÉCIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoría evidenciado durante su ejecución o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una cláusula penal cuyo monto será hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 del Código Civil y demás normas concordantes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratante deberá descontar el valor correspondiente a las penas antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la cláusula penal, de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensación). De no ser posible el descuento total o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con Página 15 de 20

"Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA"

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, se suspenderán los plazos para su liquidación hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la cláusula décima sexta del presente contrato. DÉCIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL. Cuando se presente un posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, el PA-FFIE, según reporte del interventor del Contrato, se deberá observar el siguiente procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante comunicación dirigida al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE, hará mención expresa y detallada de los hechos que soportan el presunto incumplimiento contractual atribuible al CONTRATISTA, acompañado del informe del interventor en el que se sustente el mismo y las pruebas que soporten dicha comunicación; de igual forma, se enunciarán las cláusulas contractuales, o disposiciones de los TCC o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA conforme a la tasación de la sanción realizada por la interventoría. En la misma comunicación se establecerá el plazo para que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten los descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que deberá radicarse en el PA-FFIE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la comunicación. (ii) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas solicitadas o en caso de que se hayan practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de éstos, mediante decisión motivada que constará por escrito, procederá a resolver sobre la procedencia o no de la sanción contractual. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento, se aplicará la tasación de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, y en caso de incumplimiento grave o total se ordenará la terminación anticipada del contrato, así como su liquidación en el estado en que encuentre. La respectiva decisión se notificará al CONTRATISTA y al GARANTE, quienes podrán presentar escrito de reconsideración dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la notificación de la decisión, el cual deberá ser decidido por EL PA-FFIE, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideración se procederá al cobro o descuento de la penal moratoria y/o cláusula penal según el caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepción al señalado para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del previsto para presentar el escrito de reconsideración por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podrán ser prorrogados por parte del CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente señalado cuando lo considere necesario para el correcto desarrollo de la presente actuación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de declaratoria de siniestro de las garantías previstas en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al PA - FFIE ante cualquier reclamación —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente contrato y defenderá al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente su A

«Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BEVA"

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

defensa repetirá contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestará mérito ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna.

VIGÉSIMA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA deberá cumplir con el compromiso anticorrupción presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de la contratación o durante la ejecución del Contrato actúe en su nombre, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERVENTORÍA: La interventoría del contrato estará a cargo de una firma que será contratada para este efecto. El interventor estará facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable de mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el interventor está facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se desarrollará de conformidad con las normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podrá modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificación que deberá constar por escrito.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El Contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones jurídicas o técnicas que la fundamenten. La suspensión se realizará mediante acta suscrita por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinará el plazo o la condición para reiniciar el Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: En caso de modificación o suspensión del Contrato, el CONTRATISTA deberá ajustar las vigencias de las garantías constituidas, de manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtirá el mismo procedimiento establecido para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del mismo.

VIGÉSIMA QUINTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO —SARLAFT—: EI CONTRATISTA o sus integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podrán encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales.

Página 17 de 20



CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción. Además el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información a la que se refiere la Parte I, título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de LAFT.

El CONTRATISTA deberá actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015 referente al intercambio automático de información para efectos fiscales, de conformidad con el estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de intercambio de información fiscal, el cual establece la obligación de recolectar y reportar la información requerida. En consecuencia, el CONTRATANTE está facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA ejecutará el contrato con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, así como tampoco con los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda su vigencia a la Contratación de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y, por tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías, y propiedo de la contribuciones parafiscales.

Página 18 de 20



CONTRATO DE OBRA NO 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su carácter de empleador le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la misma manera corresponde al CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demás derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se obliga a suministrar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea remitido, la información que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos:

- a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,
- b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos,
- c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes.
- d) El Manual de Contratación del PA FFIE.
- e) Manual de supervisión e interventoría del PA FFIE.

VIGÉSIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurará solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecución, terminación y liquidación. De no ser posible la solución directa dentro de los treinta (30) días siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podrá emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como conciliación, amigable composición y transacción, previa justificación del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Las partes asumirán, cada una por su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de estos mecanismos.

VIGÉSIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos establecidos en el presente Contrato y en los TCC.

TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva y confidencialidad toda la información contenida en cualquier medio, que indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada.

TRIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución Página 19 de 20

"Vo. Bo. CONSORCIO

CONTRATO DE OBRA Nº 1380-1118-2020 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE.

requiere de la aprobación, por parte del PA-FFIE, de las garantías constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C a los 13 FEB 2020, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

EL CONTRATANT

FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

EL CONTRATISTA

LUÍS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE cédula de ciudadanía No. 16.694.846 de Cali

"Vo. Bo. CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-1-019

ACTA DE CIERRE Y RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA FASE 1 PRECONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)

VERSIÓN - 01

	INFORMACIÓN (GENERAL							
Contrato de Obra 1380-1118-2020	Contrato de Interventoría 1380-1118	Fecha de cierre, entrega y recibo final	2	7	2020				
Objeto del Contrato de Obra									
NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, ME	"EL DIAGNÓSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE."								
Contratista LUIS FERNANDO CASTR	ILLON ARCE								
Interventor ó supervisor CONSORCIO INFRAESTI	RUCTURA GIR								
Plazo de Ejecución de la Fase 1 (No. días o meses para ejecutar la fase)	1 Mes	Fecha de inicio de la Etapa -	3	6	2020				
Valor inicial de la Etapa \$	24.040.566	Fecha finalizacion de la Etapa	2	7	2020				
	LOCALIZACIÓN DEL	. PROYECTO							
Región: PACIFICA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA Munic	ipio	JAMU	JNDI				
Nombre de la institución educativa:	JOSE MARIA CORDOBA								
Nombre de la sede a intervenir:	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA	CORDOBA	Urbano	Ri	ural X				
Dirección del predio		Barrio/Corregimiento / Vere	eda:	TIM	ВА				
	LOCALIZACIÓN DEL	. PROYECTO							
Región: PACIFICA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA Munic	ipio	JAMU	JNDI				
Nombre de la institución educativa:	SIXTO MARIA ROJAS								
Nombre de la sede a intervenir:	TRINIDAD VIAFARA		Urbano	Ri	ural X				
Dirección del predio		Barrio/Corregimiento / Vere	eda:	QUINA	МАҮО				
	LOCALIZACIÓN DEI	. PROYECTO							
Región: PACIFICA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA Munic	ipio	FLOR	IDA				
Nombre de la institución educativa:	ATANASIO GIRARDOT								
Nombre de la sede a intervenir:	ATANASIO GIRARDOT		Urbano	R	ural X				
Dirección del predio		Barrio/Corregimiento / Vere	eda:	СНОСО	ОСІТО				
	LOCALIZACIÓN DEL	. PROYECTO							
Región: PACIFICA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA Munic	ipio	CANDE	LARIA				
Nombre de la institución educativa:	RODRIGO LLOREDA CAICEDO								
Nombre de la sede a intervenir:	SIMON BOLIVAR		Urbano	R	ural X				
Dirección del predio		Barrio/Corregimiento / Vere	eda:	SAN JO	AQUIN				
	LOCALIZACIÓN DEI	. PROYECTO							
Región: PACIFICA	Departamento:	VALLE DEL CAUCA Munic	ipio	SEVI	LLA				

Nombre	de la institución	educativa:	MARIA AU	XILIADORA				
Nombre	de la sede a inte	rvenir:	SIMON BO	DLIVAR			Urbano R	tural X
Dirección	າ del predio				Barrio/Corregimiento / Vereda: ALTO SAN MA			
			MC	DIFICACION	ES AL CONTI	RATO DE OBRA		
PI	RÓRROGA	SUS	PENSIÓN	AD	ICIÓN			
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor	CONDICIONES FINA	LES DEL ACTA DE SE	RVICIO
						Plazo Actual	1 Mes	5
						Fecha de terminación	2/07/20	
						Valor Actual	\$24′040.5	566=
						Saldo a favor del FFIE	0	
						Saldo a favor del Contratista	\$24′040.5	566=
				RECIBO	D DE PRODU	стоѕ		
						ojeto del Acta de servicios ha s uiente cuadro que incluye canti	dades:	el contratista y
ITEM				DESCRIPCIÓ	ÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	I. E. JOSE MARIA	A CORDOBA	SEDE UNIDAD E	DUCATIVA JOS	SE MARIA COR	DOBA MUNICIPIO DE JAMUNDI		
	FASE 1 PRE CONSTR	RUCCION (EST	UDIOS Y DISEÑOS)					
1	PROYECTO ESTRUC	TURAL					M2	104,50
2	PROYECTO ARQUIT	ECTONICO Y D	SEÑOS URBANISTIC	OS			M2	104,50
24	ESTUDIO DE SUELO	S					M2	104,50
ITEM				DESCRIPCIÓ	ÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	I. E. SIXTO MARI	A ROJAS SE	DE TRINIDAD VI	AFARA MUNICI	PIO DE JAMUN	NDI		
	FASE 1 PRE CONSTR	RUCCION (EST	UDIOS Y DISEÑOS)					
1	PROYECTO ESTRUC	TURAL					M2	150,80
2			SEÑOS URBANISTIC	OS			M2	150,80
24	ESTUDIO DE SUELO	S					M2	150,80
ITEM				DESCRIPCIÓ	ĎΝ		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	I. E. ATANASIO (GIRARDOT S	EDE ATANASIO (GIRARDOT MUI	NICIPIO DE FL	ORIDA		
	FASE 1 PRE CONSTR	RUCCION (EST	UDIOS Y DISEÑOS)					
1	PROYECTO ESTRUC	TURAL					M2	150,80
2	PROYECTO ARQUIT	ECTONICO Y D	SEÑOS URBANISTIC	OS			M2	150,80
24	ESTUDIO DE SUELO	S					M2	150,80
ITEM				DESCRIPCIÓ	ÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	I. E. RODRIGO LI	LOREDA CA	ICEDO SEDE SIM	ON BOLIVAR N	MUNICIPIO DE	CANDELARIA		
	FASE 1 PRE CONSTR	RUCCION (EST	UDIOS Y DISEÑOS)					
1	PROYECTO ESTRUC	TURAL					M2	150,80
2	PROYECTO ARQUIT	ECTONICO Y D	SEÑOS URBANISTIC	os			M2	150,80
24	ESTUDIO DE SUELO	s					M2	150,80
ITEM				DESCRIPCIÓ	ÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

5	I. E. MARIA AUXILIADORA SEDE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE SEVILLA		
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	104,50
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	104,50
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	104,50

El cierre del acta de servicio y el recibo de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN Y VISTO BUENO

CONTRATISTA LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ 16.694.846 76.313.091

SUPERVISIÓN UG-FFIE ARQ. ALDEMAR DIAGO FRANCO





ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA FASE 1 PRECONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)

FORMATO FE-1-022

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE DIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No.1380-1118-2020

En Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ, en su calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JIR con NIT No. 901.380.111-7 como INTERVENTOR y LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, en nombre propio con C.C No. 16.694.846 de Cali como CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para sucribir la presente acta de terminación del contrato de obra fase 2, en los siguientes términos:

OBJETO		:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES RUF	NECESARI RALES, CO	N Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AS PARA LA ADECUACIÓN, ME. MEDORES Y RESIDENCIAS ESC CTURA EDUCATIVA – FFIE, EN I	JORAMIENTO Y COLARES, PRIC	MANTENI RIZADOS	MIENT	O CORR	ECTIVO
CONTRA	TISTA	:	LUIS FERNANDO CAST	TRILLON	ARCE					
INTERVE	NTOR	:	CONSORCIO INFRAES	TRUCTU	RA GIR					
PLAZO D	E EJECUCIÓN DE LA FASE 1	:	1 MES	FECHA DE	INICIO DE LA FASE 1:	3	6	20	020	
				FECHA DE	FINALIZACIÓN DE LA FASE 2:	2	7	20	020	
REGIÓN		:	PACIFICO	DEPARTA	MENTO:	V	ALLE DE	L CAI	JCA	
NOMBRE	DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:_	JOSE MARIA CORDOB	A		ı	RURAL:			Χ
		_	SIXTO MARIA ROJAS			F	RURAL:			Χ
			ATANASIO GIRARDOT			ı	RURAL:			Χ
		_	RODRIGO LLOREDA C	AICEDO			RURAL:			Х
		_	MARIA AUXILIADORA				RURAL:			Χ
NOMBRE DE LA SEDE INTERVENIR : JOSE MARIA CORDOB			A		ı	RURAL:			Χ	
		_	TRINIDAD VIAFARA			·	RURAL:			Χ
		_	ATANASIO GIRARDOT				RURAL:			Χ
		_	SIMON BOLIVAR				RURAL:			Χ
		_	SIMON BOLIVAR			F	RURAL:			Χ
DIRECCIO	ÓN DEL PREDIO	:	TIMBA		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		TIM	1BA		
		_	QUINAMAYO		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		QUINA	MAYC)	
			CHOCOCITO		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		CHOC	OCITO)	
		_	SAN JOAQUIN		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		SAN JC	AQUI	N	
		_	ALTO SAN MARC	os	BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:	Al	TO SAN	I MAR	cos	
CAUSAL	DE TERMINACIÓN	:	TERMINACION DE FASE 1 PP	RECONSTR	RUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑO	OS)				
VALOR T	OTAL FASE 1	:	\$ 24.040	.566,00						
VALOR T	OTAL EJECUTADO FASE 1	:	\$ 24.040	.566,00						
SALDO A	FAVOR DEL PA-FFIE	:	\$	0,00						
SALDO A	FAVOR DEL CONTRATISTA	:	\$ 24.040	0.566,00						
			RECIB	O DE PR	ODUCTOS					
ITEM	DESCRI	CIĆ	ĎΝ	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION	IES F	ECHA I	DE ENTE	REGA
	SEDE JOSE MARIA CORDOBA COI	RRE	GIMIENTO TIMBA -							

	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
2	2 SEDE TRINIDAD VIAFARA CORREGIMIENTO QUINAMAYO - JAMUNDI				
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)				
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
3	SEDE ATANASIO GIRARDOT PARAJE CHOCOCITO - FLORIDA				
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)				
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80		JULIO 2 DE 2.020

4	SEDE SIMON BOLIVAR CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN - CANDELARIA			
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	150,80	JULIO 2 DE 2.020
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	150,80	JULIO 2 DE 2.020
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80	JULIO 2 DE 2.020

5	SEDE SIMON BOLIVAR VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA			
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	104,50	JULIO 2 DE 2.020

La interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GIR

NIT No. 901.380.111-7 REP. LEGAL: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ

C.C. No. 76.313.091 INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C.C. No. 16.694.846

CONTRATISTA

REVISO:

VB. SUPERVISOR FFIE. ARQ. ALDEMAR DIAGO FRANCO

VERSIÓN 01



ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA FASE 2

FORMATO FE-1-022

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE DIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No.1380-1118-2020

En Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ, en su calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JIR con NIT No. 901.380.111-7 como INTERVENTOR y LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, en nombre propio con C.C No. 16.694.846 de Cali como CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para sucribir la presente acta de terminación del contrato de obra fase 2, en los siguientes términos:

ОВЈЕТО		:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES RU	NECESAR RALES, CO	N Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O IAS PARA LA ADECUACIÓN, ME MEDORES Y RESIDENCIAS ESC CTURA EDUCATIVA – FFIE, EN I	JORAMIENTO \ COLARES, PRIC	MANTE!	NIMI S PC	ENTO CO	RRECTIVO
CONTRA		-	LUIS FERNANDO CAS							
INTERVE	NIOR	: .	CONSORCIO INFRAES	RUCTU	IKA GIK					
PLAZO D	E EJECUCIÓN DE LA FASE 2	:	5 MESES	FECHA DI	E INICIO DE LA FASE 2:	3		7	2020	
				FECHA DI	E FINALIZACIÓN DE LA FASE 2:	2	1	2	2020	
REGIÓN		:	PACIFICO	DEPARTA	MENTO:	V	ALLE D	EL	CAUCA	
NOMBRE	DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	JOSE MARIA CORDOE	BA			RURAL:			Х
		_	SIXTO MARIA ROJAS				RURAL:		[Χ
			ATANASIO GIRARDOT				RURAL:		Î	Х
		-	RODRIGO LLOREDA C	AICEDO			RURAL:		[Х
		_	MARIA AUXILIADORA				RURAL:		ĺ	Х
NOMBRE	DE LA SEDE INTERVENIR	:	JOSE MARIA CORDOE	BA		I	RURAL:		ſ	Х
		-	TRINIDAD VIAFARA			·	RURAL:		[Х
		-	ATANASIO GIRARDOT				RURAL:		[Х
		-	SIMON BOLIVAR			·	RURAL:		1	X
		-	SIMON BOLIVAR			-	RURAL:		ו 1	X
		-	OIMOIN BOLIVAIN				WINAL.		Į	
DIRECCIO	ÓN DEL PREDIO	:_	TIMBA		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		TI	MB	A	
		_	QUINAMAYO		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		QUIN	AM	AYO	
		_	CHOCOCITO		BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		CHO	CO	CITO	
		_	SAN JOAQUIN	l	BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:		SAN J	ΟA	QUIN	
		_	ALTO SAN MARC	os	BARRIO/CORREGIMIENTO/VE REDA:	A	_TO SA	NΛ	MARCOS	3
CAUSAL	DE TERMINACIÓN	:	TERMINACION DE OBRA							
VALOR T	OTAL DEL CONTRATO	:	\$ 1.100.000	0.000,00						
VALOR T	OTAL EJECUTADO	:	\$ 1.098.969	9.518,00						
SALDO A	FAVOR DEL PA-FFIE	:	\$ 1.030	0.482,00						
SALDO A	FAVOR DEL CONTRATISTA	:	\$ 109.889	9.570,00						
			RECIE	O DE PR	ODUCTOS					
ITEM	DESCRI	CIĆ	DN .	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIO	NES	FE	CHA DE EN	NTREGA
	SEDE JOSE MARIA CORDOBA COI	_		J. I.DAD	C. III. IDAD	-202.WASIO		`		

1 PRE 1.1 OBR 1.3 DEM 1.3.1 DEM 1.3.6 SOB 1.3.7 DES SOB 1.3.8 DEM 1.3.8 DEM 1.3.8 DEM 1.3.8 DEM 1.3.9 DES 1.3.26 DES 1.3.26 DES 1.3.36 DES 1.3.40 CON 1.3.49 DES 3 DES 3.4 CON 3.4.4 TAP 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.2 SALI 8.1.3 SALI 8.1.1 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PISC	EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO E SOBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DE SOMR.) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DISTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M4 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	28,85 135,28 10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 11,00 0,16 5,53	OBSERVACIONES	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1 PRE 1.1 OBR 1.3 DEM 1.3.1 DEM 1.3.1 DEM 1.3.6 SOB 1.3.7 DES 1.3.8 DEM 1.3.12 DEM 1.3.22 DES 1.3.26 DES 1.3.26 DES 1.3.36 CON 1.3.49 DES 3 DES 3.4 CON 3.4.4 TAP 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ	RELIMINARES BRAS PRELIMINARES EMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS EMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAWICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DEBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) ESTRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M M2 M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN UN	135,28 10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.1 DEM 1.3.1 DEM 1.3.1 DEM 1.3.1 DEM 1.3.6 SOR 1.3.7 DE S 1.3.8 DEM 1.3.12 DEM 1.3.20 DES 1.3.26	EMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS EMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE 1821) EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE 1821) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE 1821) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DIEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE 1821 EMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE 1822 BESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DASTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y 1822 APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICO SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M M2 M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN UN	135,28 10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.1 DEM 1.3.6 SOR 1.3.7 DES 1.3.8 DEM 50B 1.3.12 DEM 1.3.22 DES 1.3.26 DES 1.3.26 DES 3 DES 3 DES 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ 7AP/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO	EMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION DE ENCRAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE DAR) EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DNSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M M2 M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN UN	135,28 10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.6 Jerms 1.3.7 DEM SODB 1.3.7 DEM SODB 1.3.12 DEM 1.3.22 DES 1.3.26 DES SODB 3 DES SODB 3 DES SODB 3.4 CON 1.3.49 DES SODB 1.3.49 DES SODB 1.3.49 DES SODB 1.3.49 DES SODB 1.3.40 DES SODB	EMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE DER) EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DE SOMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DE SOMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y PAPA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M M2 M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN UN	135,28 10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.6 SOB 1.3.7 DEM DES SOB 1.3.8 DEM SOB 1.3.12 DEM 1.3.22 DES 1.3.26 DES 1.3.26 DES 1.3.36 DES 3.4 CON 3.4.4 CAJ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 PAÑ	DER 1 EMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO E SOBR.) EMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. ONEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) ESTRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M M2 M2 M UN UN UN M3 M3	10,95 8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.7 DE S 1.3.8 DEM SOB 1.3.12 DEM 1.3.22 DESI 1.3.26 DESI 1.3.26 DESI 1.3.36 CON 1.3.49 DESI 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ TAP/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6.6 REU 7.7.6 REU 8 INST 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PISC	E SOBR.) EMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DINEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) BTRUCTURA EMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO DO TROS EMENTOS CONCRETO PUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN	8,94 33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 1,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.8 SOB 1.3.12 DEM 1.3.22 DES 1.3.26 DES 1.3.26 DES 1.3.36 DES 1.3.36 DES 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2.5 MES 7 INST 7.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 9.1.6 SALI 9.1.7 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	DBR.) EMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DEBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M2 M UN UN UN UN UN UN UN UN UN	33,26 10,25 12,00 1,00 11,00 11,00 0,16		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.22 DESI 1.3.26 DESI 1.3.26 DESI 1.3.26 DESI 1.3.26 DESI 1.3.36 DESI 2.50 DESI 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MESI 7.6 PUN 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.VC 9 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 PAÑ 9.1.1 PAÑ	ESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DINSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) ETRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	10,25 12,00 1,00 11,00 11,00 0,16		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.26 DESI 1.3.36 DESI 1.3.36 DESI 1.3.49 DESI 3 DESI 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.7.6 REU 7.7. SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 PAÑ 10 PISC	ESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DNSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) ETRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	12,00 1,00 11,00 1,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.36 DESI CON 1.3.49 DESI SOB 3 DES. 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ A ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 8.1.1 SALI PVC 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 9.0 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	ESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. DNEXIONES) ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DERANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DNSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y PAPA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICO SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN UN UN M3	1,00 11,00 1,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.39 CON 1.3.49 DESISOB 3 DES. 3.4 COAJ 3.4.4 CAJ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.VC 9 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	ESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE DERANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DISTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN UN M3	11,00 1,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.49 SOB 3 DES. 3.4 CON 3.4.4 CAJ/ TAP/ 4 ESTII 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6.6 REU 7.7.6 AEU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 9.1 SALI 9.1 SALI 9.1 SALI 9.1 PVC 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	DBRANTES ESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DNSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN M3	1,00 0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
3.4 CON 3.4.4 CAJ/ TAP/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MESS 7 INST 7.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.2 SALI 8.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESCONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M3 M	0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
3.4.4 CAJ/TAP/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.2 SALI 9.VC 9 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	AJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M3 M	0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
3.4.4 TAP/ 4 ESTI 4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.2 SALI 8.1.7 SALI 9.1 PAÑ	APA CON MARCO METALICO) STRUCTURA LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M3 M	0,16 5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
4.2 ELEI 4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 9.VC 9 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	LEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M	5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020
4.2.1 VIGA 6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.6 SALI 8.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PIAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC	GAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M	5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020
6 PRE 6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.1.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC	REFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	M	5,53		OCTUBRE 28 DE 2.020
6.2 ELEI 6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.11.5 SALI 8.1.1 SALI 8.1.7 SALI 8.1.7 SALI 9.1 SALI 9.1 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	LEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN	18,00		
6.2.5 MES 7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8.11.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.2 SALI 8.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	ESONES EN CONCRETO DE 60 cm STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN	18,00		
7 INST 7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI PVC 8.1.6 SALI 8.1.7 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	STALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS JINTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN	18,00		
7.6 PUN 7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 9.1.6 SALI 8.1.7 SALI 9.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	JNTOS HIDRAULICOS EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				OCTUBRE 28 DE 2.020
7.6.6 REU 7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI 9.1 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	EUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				OCTUBRE 28 DE 2.020
7.7 SALI 7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI 9/C 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC	ALIDAS SANITARIAS EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				OCTOBRE 28 DE 2.020
7.7.6 REU 8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI 9.1 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC	EUBICACIÓN SALIDA SANITARIA STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN	18.00		
8 INST 8.1 SALI 8.1.1 SALI 9VC 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	STALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	UN			OCTUBRE 28 DE 2.020
8.1 SALI 8.1.1 PVC 8.1.6 SALI 8.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	ALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS		18,00		OCTOBRE 26 DE 2.020
8.1.1 SALI PVC 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC					
8.1.1 PVC 8.1.6 SALI 8.1.7 SALI PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 10 PISC					
8.1.7 SALI PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISO		UN	8,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
9.1.7 PVC 9 PAÑ 9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	ALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN	16,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
9.1 PAÑ 9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISO		UN	4,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
9.1.1 FILO 9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISO					
9.1.2 PAÑ 9.1.7 PAÑ 10 PISC	AÑETES SOBRE MUROS				00711005 00 05 0 000
9.1.7 PAÑ	LOS Y DILATACIONES AÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	ML	268,41		OCTUBRE 28 DE 2.020
10 PISC	AÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	6,60		OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
		M2	178,41		OCTOBRE 28 DE 2.020
	ASES PISOS Y AFINADOS				
	FINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	20 63		OCTUBRE 28 DE 2.020
	JBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	ıvı∠	29,63		3010BIL 20 DE 2.020
	JBIERTAS				
	ESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	478.70		OCTUBRE 28 DE 2.020
RET	ETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO				
11.2.12 CEM	EMENTO) JMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA	KG	6.230,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.18 CUB GR5 COR SSP0	JMINISTRO E INSTALACION DE ESTROCTURA METALICA PARA JBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 R50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, DRREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO SMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	820,26		OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.20 GAL	JMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA ALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA RAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	507,34		OCTUBRE 28 DE 2.020
	CCESORIOS Y OTROS				
	ANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	М	40,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
	ARPINTERIA DE METÁLICA				
12.2 CAR					
12.2.2 C18	ARPINTERIA EN LAMINA		7,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
	ARPINTERIA EN LAMINA JMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. 18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, NCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN			0.0711005.00.05.00.00
14 ENC	JMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. 18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE,	UN M2	6,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
14.1 ENC	JMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. 18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, NCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO JMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R.		6,00		OCTUBRE 28 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES FECHA DE ENTREGA
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	125,99	OCTUBRE 28 DE 2.020
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES			
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	М	6,60	OCTUBRE 28 DE 2.020
15	ILUMINACION			
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UN	16,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS APARATOS SANITARIOS			
16.1				00711005 00 05 0 000
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	7,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	8,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	5,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
	SANITARIO INFANTIL MANCESA 2634 (SUM E INSTALACION)	UN	2,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.2	ACCESORIOS		,	
	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	7,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0.11	1,00	00.031.2.20.32.2.020
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	7,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	1,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	8,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			
17.2	DIVISIONES			
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	2,48	OCTUBRE 28 DE 2.020
18	PINTURA			
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	199,25	OCTUBRE 28 DE 2.020
18.1.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	348,97	OCTUBRE 28 DE 2.020
	FILOS Y DILATACIONES	ML	318,70	OCTUBRE 28 DE 2.020
	PINTURA SOBRE METAL			
	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	М	437,91	OCTUBRE 28 DE 2.020
	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	66,43	OCTUBRE 28 DE 2.020
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	437.91	OCTUBRE 28 DE 2.020
18.4	VARIOS - PINTURA		701,01	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	388,23	OCTUBRE 28 DE 2.020
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS	IVIZ	300,23	00 10BNE 20 BE 2.020
27.1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC			
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	15,95	OCTUBRE 28 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
2	SEDE TRINIDAD VIAFARA CORREGIMIENTO QUINAMAYO - JAMUNDI				
	FASE 2 CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3	15,88		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	141,63		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	М	7,58		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	20,48		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	14,25		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	367,68		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	144,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	6,37		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	М	27,43		DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	19,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES FECHA DE ENTREGA
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	26,63	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	351,10	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	М	5,60	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN	2,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	319,41	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	25,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.1	CIMENTACION EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y			
2.1.6	retiro) RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,	M3	33,67	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.1.11	Humedecimiento y Compactación)	M3	68,80	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	0,93	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	226,46	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	202,95	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	565,71	DICIEMBRE 4 DE 2.020
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	702,97	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			DIGIENDE 4 DE 0 000
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	16,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3" TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	UN	17,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2 (incluye atraque en concreto)	M	25,60	DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.2.6	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	M UN	28,70 32,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.2.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	26,50	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	М	8,20	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			
3.4.3	CAJA INSPECCION $80\times80\times95~\mathrm{cm}$ (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	5,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
3.4.6	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	UN	1,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
4	ESTRUCTURA			DICIEMBRE 4 DE 2.020
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	М3	0,80	DICIEMBRE 4 DE 2.020
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			
	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,52	DICIEMBRE 4 DE 2.020
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO	Ma		DIGIEMBDE 4 DE 0 000
4.3.9	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI MAMPOSTERIA	M2	1,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
5 5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			
	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2	74,28	DICIEMBRE 4 DE 2.020
	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	55,24	DICIEMBRE 4 DE 2.020
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES		50,24	
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2° - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	СМ	968,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO			
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	М	4,50	DICIEMBRE 4 DE 2.020
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			
7.2	CONEXION A TANQUES			
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN	2,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			DIGIEMBRE (DE 0.000
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	30,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	20,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2" PUNTOS HIDRAULICOS	UN	60,30	DICIEMBRE 4 DE 2.020
7.6	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	LINI	20.00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
	SALIDAS SANITARIAS	UN	33,00	DIGILINIDRE 4 DE 2.020
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	2,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			

ALDIAGS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES FECHA DE ENTREGA
19.15 DIC	8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			
8.15 LARIA - TORACQRERINT CORE (GOTC) PARA BARGES LABORATORS O YCCONAS - MULTURE PROTECCION PARA LABORATORS O YCCONAS -	8.1.1		UN	15,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
8.19 BORRATIONIOS Y COCINAS - INCLUTE PROTECCIÓN PARA ENTENDROS Y CONTROLLAMORA FLUDRESCENTE - ENTE 1.18 SALICIA FARA L'AMPARA FLUDRESCENTE - ENTE 1.19 SALICIA FARA L'AMPARA FLUDRESCENTE - ENTE 1.19 SALICIA FARA L'AMPARA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FARA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1.10 SALICIA FLUDRESCENTE - ENTE 1	8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	23,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
1.3.3 TUBERNE TWAY - SUSPENDION NICLUYE ACCESORIOS Y M	8.1.9	LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA	UN	4,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
BERRIA ENT XAT - SUSPENDIOA INCLUYE ACCESORIOS Y M 02.00 DICIEMBRE 4 DE 2.000	8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	34,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
Machinesis	8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			
Machicanes	8.3.9	FIJACIONES	М	92,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
ABLEADO 2812 M	8.3.10		М	70,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
BALEADO 366 + 1910	8.3.14	CABLEADO 1#12	М	252,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
TABLEROS E INTERRUPTORES	8.3.16		М	72,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
### ARLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIDICUTIOS TRIO RESADO ON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADIRA Y ON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL INTO-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. ### ANTEREUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A ### ANTEREUPTOR AUTOMATICO EN			М	70,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
6.4.1 CON PUERTAY DERRADURA DE CIERRE, CERRADURAY UN 1,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 ESPACIO TOTALIZADOR NOISTRIAL INTO-417 VE ARRADE DE TIERRA AISLADA. 8.4.9 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUPABLE 2 POLO 4080 A UN 5,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE	8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			
9 PANETES OBRE MUROS 9.17 PANETES SOBRE MUROS 9.18 PANETES SOBRE MUROS 9.19 PANETES SOBRE MUROS 9.10 PANETES SOBRE MUROS 9.11 PANETES SOBRE MUROS 9.12 PANETES MORE PANETES PA	8.4.1	CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE	UN	1,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
9.1 FILOS PUBLIACIONES		-	UN	5,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO SAMUROS 1:3 10.1 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 10.1 PRISOS 10.1 A SASES PISOS Y AFINADOS 10.1 A SASES PISOS Y AFINADOS 10.1 A SASES PISOS Y AFINADOS 10.2 30 10.2 30 10.2 30 10.3 SUMBISTOS E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESULZANTE EN DUROPISO 30X30. 10.3 10.4 AGRADOS PISOS 10.3 10.4 MEDIACANA EN GRANITO H - 0.10 m 10.4 MEDIACANA EN GRANITO H - 0.10 m 10.4 MEDIACANA EN GRANITO H - 0.10 m 10.4 MEDIACANA EN GRANITO H - 0.10 m 10.4 GRADAS EN GRANILLA LAVADO AD E 0.30 11.2 UBBERTAS 10.4 GRADAS EN GRANILLA LAVADO AD E 0.30 11.2 LEVANDIDO DE LATA DENSIDAD 38 KGMS E-30 A 50 MM 11.2 NINECTA DE INISTALACION DE CUIBERTA EN PANEL METALCO NINCLIVE TAPAS CE DE ROST CORREAS 11.2 INISTALO EN LINCA CONTRALA CON					
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 10 PISOS 10.11 BASES PISOS Y AFINADOS 10.11 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 10.12 ACABADOS PISOS 10.23 ARTIDESIDADO FISOS 10.24 ACABADOS PISOS 10.25 ARTIDESIDADO FISOS AND ARTIDESIDAD SERVANICA 10.25 ARTIDESIDADO FISOS AND ARTIDESIDAD SERVANICA 10.26 ACABADES FISOS 10.26 ARTIDESIDAD FISOS AND ARTIDESIDAD SERVANICA 10.27 ACABADO FISOS 10.28 ARTIDESIDAD SERVANICO FISOS AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD SERVANICA AND ARTIDESIDAD		FILOS Y DILATACIONES	М	1.455,18	DICIEMBRE 4 DE 2.020
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS	9.1.2		M2	7,53	
10.11 ASAES PISOS Y AFINADOS			M2	285,74	DICIEMBRE 4 DE 2.020
10.11 ARNADO ENQUESCIDO MORTERO 1:3 H=4					
10.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA M2 405,70 DICIEMBRE 4 DE 2.020					DIGIENDE A DE O 000
10.2.33 SUMMISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 10.3 IQUARDAESCOBAS 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m M 19,04 DICIEMBRE 4 DE 2.020 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m M 19,04 DICIEMBRE 4 DE 2.020 10.4.4 GRADAS 10.4.4 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 M 49,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 10.4.9 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 M 49,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 10.4.1 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 M 49,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 11.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 11.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 11.2 SUBMISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN PANIEL METALICO DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CORDEA DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CUBIERTA EN LA SEN CONTROL DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE SEN CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DE CONTROL DE CANAL LAMINA CR. UN LA SEN CONTROL DE CONTROL DE CANAL LAMINA CR.			M2	305,21	DICIEMBRE 4 DE 2.020
MEDIACAÑA EN GRANTO H = 0.10 m		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA	M2	405,70	DICIEMBRE 4 DE 2.020
10.4.4 GRADAS GRADAS M 49,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020	10.3	GUARDAESCOBAS		-	
10.4.4 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	М	19,04	DICIEMBRE 4 DE 2.020
11.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 11.2 CUBIERTAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLLURETANO 11.2.1 EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/MS E-30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A C. 11.2.10 DESMONTE TEJA ONDULADA A C. 11.2.11 DESMONTE TEJA ONDULADA A C. 11.2.12 RETRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS, NORMA NSRIO ITTULO F. PERFILERIA ASTM AS72 GROS VASTM AJS. SOLDADURA EDVOX. INC CECHADA CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SORCESA, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.4 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. 12.2 CARPINTERIA DE METÀLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CARPINTERIA DE METÀLICA 12.2 CARPINTERIA DE METÀLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CIR-2,00 X 0,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CIR-2,00 X 0,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CIR-2,00 X 0,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 20. DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020	10.4				
11.2.1 CUBIERTAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO INTERNA DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORREAS ANDE CARRON POLIURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NERO INTULLO F. PERFILERIA ASTIM ASTZ GENERO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NERO INTULLO F. PERFILERIA ASTIM ASTZ SISCESA, PINTURA ANTICORROSINA 3 MILES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SISCESA, PINTURA ANTICORROSINA 3 MILES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SISCESA, PINTURA ANTICORROSINA 3 MILES Y ACCESORIOS CONTROS 11.3.4 ACCESORIOS Y OTROS 11.3.5 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA DE SIMILES ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILES 11.3.6 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M. M. 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12. CARPINTERIA EN LAMINA 12.2.2 CARPINTERIA EN LAMINA 23.4 COSSORIOS Y OTROS 24.2.3 SIMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. UN MARCOLA EL BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 25.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. UN MARCOLA EL BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 26.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. UN MINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCICALE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 26.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. UN MINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. UN METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020			М	49,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
SUMMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIJRETANO 11.2.1 EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/MS E=30 A 50 MM M2 600,11 11.2.1 EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/MS E=30 A 50 MM M2 600,11 11.2.2 DESMONTE TEJA ONDULADA AC. M2 562,70 DICIEMBRE 4 DE 2.020 11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 238,64 DICIEMBRE 4 DE 2.020 11.2.12 PETRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO KG 7.490,00 DICIEMBRE 4 DE 2.020 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA S. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILLERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLALES Y ACCESSORIOS, ILMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA 11.3.4 DS =50 om - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.8 FLANCHE LAMINIS GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12.2 CARPINTERIA DE METALICA 12.2 CARPINTERIA DE METALICA DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. 12.2 CARPINTERIA DE METALICA DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. 12.2 CARPINTERIA DE METALICA 20. DICIEMBRE 4 DE 2.020 20. DICIEMBRE 4 DE 2.02					
11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 238,64 DICIEMBRE 4 DE 2.020 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS, NORMA NSR10 TITULO F, PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37, SOLDADURA E70XX, INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 11.3 ACCESORIOS Y OTROS 11.3.4 ACCESORIOS Y OTROS 11.3.5 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 20,50 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METÂLICA 12.2 CARPINTERIA DE METÂLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ALQUIDISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MORTERO 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MORTERO 13.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA BUDICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020	11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	600,11	DICIEMBRE 4 DE 2.020
11.2.12 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37, SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 11.3.4 ACCESORIOS Y OTROS 11.3.5 ELANCHE LAMINA GALVANIZADA DS = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12.2 CARPINTERIA DE METALICA 12.2. CARPINTERIA DE METALICA 12.2. CARPINTERIA DE METALICA 12.2. CARPINTERIA DE METALICA 12.2. CARPINTERIA DE METALICA 12.2. CIB - 2,00 X 0,30 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CIB - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. CIB - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LEMINA C.R. CIB - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS LAMINA C.R. CIB - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. CIB (ANTIC - ESMALTE) 13.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020 14.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020			-		
11.2.12 CEMENTO) SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 11.3.4 ACCESORIOS Y OTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS M 20,50 DICIEMBRE 4 DE 2.020 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METÁLICA 12.2 CARPINTERIA DE METÁLICA 12.2.2 CARPINTERIA EN LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,30 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN M2 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020	11.2.11		М	238,64	DICIEMBRE 4 DE 2.020
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA F70XX. INC CERCHAS, SPG. Y ASTM A37. SOLDADURA F70XX. INC CERCHAS, SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 11.3 ACCESORIOS Y OTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METÁLICA 12.2 CARPINTERIA DE METÁLICA 12.2.2 CARPINTERIA E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020	11.2.12		KG	7.490,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METALICA 12.2 CARPINTERIA EN LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020	11.2.18	CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	2.123,27	DICIEMBRE 4 DE 2.020
11.3.4 Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS M 20,50 DICIEMBRE 4 DE 2.020 Y GARGOLAS DE REBOSE 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METÁLICA 12.2 CARPINTERIA EN LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R.	11.3				
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 44,02 DICIEMBRE 4 DE 2.020 12 CARPINTERIA DE METÂLICA 12.2 CARPINTERIA EN LAMINA 12.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R.	11.3.4	Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS	М	20,50	DICIEMBRE 4 DE 2.020
12.2.2 CARPINTERIA EN LAMINA 12.2.2 CARPINTERIA EN LAMINA 12.2.2 C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 DICIEMBRE 4 DE 2.020	11.3.8		М	44,02	DICIEMBRE 4 DE 2.020
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020					
12.2.2 C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020 DICIEMBRE 4 DE 2.020	12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			
12.2.4 C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) 13.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 14.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 15.00 DICIEMBRE 4 DE 2.020	12.2.2	C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE,	UN	4,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
12.2.5 ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. DICIEMBRE 4 DE 2.020	12.2.4	C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE,	UN	15,00	DICIEMBRE 4 DE 2.020
	12.2.5	ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		DICIEMBRE 4 DE 2.020
OTO (MITTIO - EDIVIDETE)	12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)		29,26	DICIEMBRE 4 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
12.2.12	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	6,72		DICIEMBRE 4 DE 2.020
14	ENCHAPES				
	ENCHAPE SOBRE MUROS				
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	190,44		DICIEMBRE 4 DE 2.020
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES				
	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	M	4,50		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	ILUMINACION				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	34,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.1	APARATOS SANITARIOS				
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	11,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	4,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	9,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.1.38	SANITARIO INFANTIL MANCESA 2634 (SUM E INSTALACION)	UN	2,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.2	ACCESORIOS				
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	12,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	9,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)				
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	6,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
17.2	DIVISIONES				
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,66		DICIEMBRE 4 DE 2.020
18	PINTURA				
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	149,91		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	1.161,86		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	610,43		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	FILOS Y DILATACIONES	M	1.496,09		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA		11.100,00		
	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2	108,48		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	1.058,56		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2	181,93		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	624,13		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	VARIOS - PINTURA		027,13		
18.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA	M2	10,47		DICIEMBRE 4 DE 2.020
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	337,67		DICIEMBRE 4 DE 2.020
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
19.1	CERRADURAS				
	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN	9,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
	OBRAS EXTERIORES				
	OTROS - ZONAS EXTERIORES				
20.5.5	CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION ,20 X ,40	М	15,80		DICIEMBRE 4 DE 2.020
25.7	COCINAS				
25.7.4	Arrancador o guardamotor para protección del motor del extractor, trifásico con capacidad de 5.0 HP con caja o cofre. Se hará con un contactor provisto al menos con botones que accionan adecuadamente las funciones de arranque y parada del motor, protegido contra sobrecorrientes por un relé térmico, el arrancador debe instalarse próximo a la zona de la campana y debe ser de fácil acceso para operar el sistema cuando se requiera.	UN	1,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
25.7.15	Mesón en acero inoxidable con dimensiones de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, calibre 16 tipo 304-2B, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado.	М	5,93		DICIEMBRE 4 DE 2.020
25.7.16	Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	2,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
25.7.18	Mesón en acero inoxidable calibre 16 para el muro de servicio y recibo de losa sucia, con dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña en acero inoxidable para zona de ventana de paso de aprox. 0,40 cms de ancho con pie de amigo formando una sola pieza con el mesón . Tapa con refuerzos en la parte inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable, entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan. Esquineras en acero inoxidable calibre 18.	М	1,43		DICIEMBRE 4 DE 2.020
25.7.19	Sum. e inst. grifería lavaplatos 8" (inc. silicona, teflón, canastilla desague, sifón en P, acoflex transporte y mano de obra)	UN	2,00		DICIEMBRE 4 DE 2.020
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS				
27.1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC				
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	49,60		DICIEMBRE 4 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
3	SEDE ATANASIO GIRARDOT PARAJE CHOCOCITO - FLORIDA				
	FASE 2 CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	37,36		OCTUBRE 28 DE 2.020
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE	M2	133,15		OCTUBRE 28 DE 2.020
	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	91,65		OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	134,67		OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	125,79		OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	M2	20,52		OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	9,15		OCTUBRE 28 DE 2.020
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	12,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	МЗ	2,12		OCTUBRE 28 DE 2.020
5	MAMPOSTERIA				
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	10,53		OCTUBRE 28 DE 2.020
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO				
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	5,43		OCTUBRE 28 DE 2.020
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA				
	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	48,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" 6 EQUIVALENTE	UN	1,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
	PUNTOS HIDRAULICOS				
7.6.6	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA	UN	20,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
7.7	SALIDAS SANITARIAS				
7.7.6	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN	29,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	11,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	12,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	27,00		OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES		· ·		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES FECHA DE ENTREGA
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	М	79,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	М	40,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3.14	CABLEADO 1#12	М	79,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3.15	CABLEADO 1#10	М	40,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	79,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.3.18	CABLEADO 2#8	М	40,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	4,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
9	PAÑETES			
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS FILOS Y DILATACIONES		201.01	OOTUBBE OO DE O OOO
9.1.1	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M	284,61	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
9.1.7 10	PISOS	M2	166,62	OCTOBRE 20 DE 2.020
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS			
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	229,08	OCTUBRE 28 DE 2.020
10.2	ACABADOS PISOS			
10.0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA	M2	202.00	OCTUBRE 28 DE 2.020
10.2.33	ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	IVIZ	203,88	OCTOBRE 28 DE 2.020
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			
11.2	CUBIERTAS			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO			
11.2.1	EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	149,15	OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	149,15	OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	М	123,60	OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.12	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	2.350,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	679,07	OCTUBRE 28 DE 2.020
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	М	19,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
14	ENCHAPES			
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			0.071/DDF 00.DF 0.000
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	138,15	OCTUBRE 28 DE 2.020
14.2 14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	М	5,43	OCTUBRE 28 DE 2.020
15	ILUMINACION	IVI	3,40	0010BRE 20 BE 2.020
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			
15.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	27,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
16.1	APARATOS SANITARIOS			OOTUBBE 00 BE 0 000
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E			
	INSTALACION)	UN	2,00	OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.27	INSTALACION) ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	3,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó			
16.1.28	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E	UN	3,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS	UN	3,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2 16.2.1	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN UN UN	7,00 0,00 1,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2 16.2.1 16.2.5	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN UN UN UN UN UN	7,00 0,00 1,00 8,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2 16.2.1	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN UN UN	7,00 0,00 1,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2 16.2.1 16.2.5	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION) APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)	UN UN UN UN UN UN	7,00 0,00 1,00 8,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020
16.1.28 16.1.30 16.2 16.2.1 16.2.5 16.2.10	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR. SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERIA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACION). SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION) APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS	UN UN UN UN UN UN	7,00 0,00 1,00 8,00 2,00	OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020 OCTUBRE 28 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
17.1	CIELOS RASOS				
17.1.6	CIELO RASO EN LAMINA PLANA ETERNIT 122 X 122 X 4	M2	35,26		OCTUBRE 28 DE 2.020
17.2	DIVISIONES				
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	4,54		OCTUBRE 28 DE 2.020
18	PINTURA				
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
18.1.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	459,48		OCTUBRE 28 DE 2.020
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	ML	284,61		OCTUBRE 28 DE 2.020
18.1.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS	M2	597,28		OCTUBRE 28 DE 2.020
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	149,53		OCTUBRE 28 DE 2.020
20	OBRAS EXTERIORES				
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS				
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2	13,87		OCTUBRE 28 DE 2.020
21	ASEO Y VARIOS				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA				
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	284,76		OCTUBRE 28 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
4	SEDE SIMON BOLIVAR CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN -				
	CANDELARIA				
	FASE 2 CONSTRUCCION				
	PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	336,68		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE	IVI2	330,08		
	SOBRANTES	UN	27,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	CIMENTACION				
	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -				
2.3	MAMPOSTERIA Y OTROS				
	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	460,68		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	ESTRUCTURA				
	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO				NOWEMBEE 40 DE 0 000
	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI MAMPOSTERIA	M3	2,78		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	22,38		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	1412	22,50		
	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				
044	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE -	LIN	7.00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	PVC	UN	7,00		
	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	26,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES				
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	М	30,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
0.0	CABLEADO 1#12	M	30,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	CABLEADO 2#12	M	30,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	PAÑETES PAÑETES SOBRE MUROS				
	FILOS Y DILATACIONES	ML	532,84		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
_	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	108,19		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		100,10		
	CUBIERTAS				
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	587,20		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	6.910,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	588,20		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
11.3	ACCESORIOS Y OTROS				
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	М	9,75		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
	ILUMINACION				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	26,00		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
		i I			
18	PINTURA				
18 18.1	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				NOWELIDDE 12 DE 2 2 2 2
18 18.1 18.1.3	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	566,12		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
18 18.1 18.1.3 18.1.4	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE PAÑETE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	526,12		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
18.1.3 18.1.4 18.1.5	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE PAÑETE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS FILOS Y DILATACIONES				
18.1.3 18.1.4 18.1.5 18.2	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE PAÑETE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	526,12		NOVIEMBRE 13 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
18.4	VARIOS - PINTURA				
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	178,63		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
21	ASEO Y VARIOS				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA				
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	347,72		NOVIEMBRE 13 DE 2.020
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS				
1 27 1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC				
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	68,50		NOVIEMBRE 13 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
5	SEDE SIMON BOLIVAR VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA				
	FASE 2 CONSTRUCCION				
1	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.4	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2	100,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	41,40		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	М	4,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	19,33		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	96,44		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	43,04		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	32,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	7,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	38,88		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	16,08		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	90,95		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	78,89		DICIEMBRE 3 DE 2.020
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	8,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	МЗ	31,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	10,01		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	МЗ	25,56		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION				
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	3,13		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	99,86		DICIEMBRE 3 DE 2.020
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS				
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	369,29		DICIEMBRE 3 DE 2.020
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		•		
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS				
3.1.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	М	18,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	8,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	ML	3,35		DICIEMBRE 3 DE 2.020
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA		·		<u> </u>
3.4.3	CAJA INSPECCION $80\times80\times95~\mathrm{cm}$ (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	3,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
4	ESTRUCTURA				
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO				-
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	М3	0,58		DICIEMBRE 3 DE 2.020
4.3	LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO				
4.3.7	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2	12,19		DICIEMBRE 3 DE 2.020
5	MAMPOSTERIA				
	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	17,44		DICIEMBRE 3 DE 2.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	TEORIA DE ENTREDA
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO				
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	М	1,78		DICIEMBRE 3 DE 2.020
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		·		
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA				
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	М	39,60		DICIEMBRE 3 DE 2.020
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	2,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS				
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	13,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
7.7	SALIDAS SANITARIAS				
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	9,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE -	UN	6,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
0.1.1	PVC	OIV	0,00		
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	9,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES	UN	2,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	12,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
920	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y	N.4	EE 00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3.9	FIJACIONES	М	55,00		DICILINDRE 3 DE 2.020
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	М	20,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3.14	CABLEADO 1#12	М	76,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3.15	CABLEADO 1#10	М	45,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3.16	CABLEADO 2#12	М	152,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.3.18	CABLEADO 2#8	М	90,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES				
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN	2,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	8,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
9	PAÑETES				
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	352,64		DICIEMBRE 3 DE 2.020
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	71,84		DICIEMBRE 3 DE 2.020
10	PISOS				
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS				DIOIEMBRE & BE & ASS
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	111,49		DICIEMBRE 3 DE 2.020
10.2	ACABADOS PISOS		-		
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA	M2	95,57		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.				
	GUARDAESCOBAS		-		DIOIEMPDE O DE O 000
10.3.4	GUARDAESCOBA EN CEMENTO MORTERO 1:4	ML	77,79		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11 11.2	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS		-		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	M2	112,20		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11.2 8	EUNCIONAMIENTO DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	112,20		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	99,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11.2.12	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	765,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	654,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11.3	ACCESORIOS Y OTROS				
11.3.2	BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO)	М	26,70		DICIEMBRE 3 DE 2.020
11.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	М	22,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	CARPINTERIA DE METÁLICA				
12	CARPINTERIA EN LAMINA				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	5,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO	UN	2,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	11,28		DICIEMBRE 3 DE 2.020
12.2.9	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	16,08		DICIEMBRE 3 DE 2.020
12.2.11	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	M2	16,08		DICIEMBRE 3 DE 2.020
14	ENCHAPES				
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS				
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	57,77		DICIEMBRE 3 DE 2.020
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES				
14.2.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 x 20.5 MESONES	М	2,36		DICIEMBRE 3 DE 2.020
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	М	3,98		DICIEMBRE 3 DE 2.020
14.3	VARIOS - ENCHAPES				
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	М	8,13		DICIEMBRE 3 DE 2.020
15	ILUMINACION				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	12,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.1	APARATOS SANITARIOS				
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.8	GRIFERIA LAVAPLATOS IRIS HALCON (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	3,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	2,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.2	ACCESORIOS				
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	3,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
_	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION) SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS.	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.3.4	INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)				
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	3,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
17.2	DIVISIONES				
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,20		DICIEMBRE 3 DE 2.020
18	PINTURA				
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA		_		DIOIEMPDE 2 DE 2 222
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	72,32		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	394,01		DICIEMBRE 3 DE 2.020
	FILOS Y DILATACIONES	М	290,15		DICIEMBRE 3 DE 2.020
18.4	VARIOS - PINTURA	140	070		DICIEMPRE 2 DE 2 222
	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	372,76		DICIEMBRE 3 DE 2.020
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
19.1	CERRADURAS CERRADURAS CERRADURAS CERRADURAS CERRADURAS CERRADURAS	LIN	4.00		DICIEMPDE 2 DE 2 020
	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA A-50 WS CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020 DICIEMBRE 3 DE 2.020
	CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020 DICIEMBRE 3 DE 2.020
	VIDRIOS Y ESPEJOS	UN	3,00		DICIEIVIDRE 3 DE 2.020
19.3	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	MAG	40.00		DICIEMBDE 3 DE 3 030
		M2	16,08		DICIEMBRE 3 DE 2.020
20	OBRAS EXTERIORES				
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA	MO	40.40		DICIEMBDE 3 DE 3 030
20.3.4	ZONAS VERDES	M2	12,19		DICIEMBRE 3 DE 2.020
20.4	LONAS VERDES				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
20.4.1	ARBOLES	UN			
20.4.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2	100,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
21	ASEO Y VARIOS				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA				
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	406,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
21.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN	1,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA	ML	26,56		DICIEMBRE 3 DE 2.020
26	TRANSPORTES				
26.3	TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	Ton/Km	256,22		DICIEMBRE 3 DE 2.020
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS				
27.1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC				
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	11,00		DICIEMBRE 3 DE 2.020

La interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C.C. No. 16.694.846

CONTRATISTA

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GIR

NIT No. 901.380.111-7 REP. LEGAL: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ C.C. No. 76.313.091 INTERVENTORÍA

REVISO:

ALDEMAR DIAGO FRANCO VB. GESTOR FFIE GRUPO 93

Página 13

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCION

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

							FONDO D	DE FINANCIAMIEN	ITO DE LA INFRA	ESTRUCTURA EDI	JCATIVA					
								г	DIRECCIÓN TÉCNIC	:Δ						
Infraestr	ctura							-	J	"						
Educa	tiva							ACTA	FINAL DE OBRA	No. 5						
CONTRAT	DE OBR	A No.13	380-1118-2020)			ı			1 AL 2 DE DIEMBRE DE 2.	.020		RADIC	ACION No.		5
													FECHA	A RADICACION:	Febrero 5 de	d 2.021
CONTRATI	STA:	L	UIS FERNAN	DO CASTRILLON ARCE	E			OBJETO:	"EL DIAGNÓSTICO Y	//O ACTUALIZACIÓN Y/O	COMPLEMENTACIÓN Y/O	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y	DISEÑOS Y LA EJ	JECUCIÓN DE LAS	OBRAS NECES	SARIAS PARA LA
												LAS INSTITUCIONES RURALES, (ESIDENCIAS ESC	OLARES, PRIOR	IZADOS POR EL
DIRECCIO	ı :	(CALLE 15 No.	121-66 APARTAMENTO	D-205 ARBOLE	DA DE LA COLINA. PANCE. CAI	∐.		FONDO DE FINANCI	AMIENTO DE LA INFRAES	STRUCTURA EDUCATIVA –	FFIE, EN DESARROLLO DEL PNI	IE."			
								GRUPO	:	93						
C.C. ó NIT	:	1	1.6694846				INSTITU	ICIÓN EDUCATIVA	·	MARIA CORDOBA (JAMUNDI, I. E. SIXT TRINIDAD VIAFARA QUINAMAYO-JAMU GIRARDOT SEDE A PARAJE CHOCOCI LLOREDA CAICEDG CORREGIMIENTO (Y I. E. MARIA AUXIL	ORDOBA SEDE JOSE CORREGIMIENTO TIMBA- TO MARIA ROJAS SEDE A CORREGIMIENTO INDI, I. E. ATANASIO ITANASIO GIRARDOT TO-FLORIDA, I.E. RODRIGO D SEDE SIMON BOLIVAR SAN JOAQUIN-CANDELAR LADORA SEDE SIMON ALTO SAN MARCOS-		SEI :	S (6) MESES		
TELEFONO	:	3	3185698695				LOCA	LIZACION	:	VALLE DEL CAUCA		FECHA INICIACION	: 3 D	E JUNIO DE 2.020		
INTERVEN	ΓOR :	C	CONSORCIO I	INFRESTRUCTURA GIR	₹		VR. IN	IICIAL	:	\$ 1.100.000.000,00		FECHA TERMINAC.INICIAL	: 2 D	E DICIEMBRE DE	2.020	
												PLAZO ADICIONAL MOD. 1				
DIRECCIO	l :	C	CALLE 35 AN	No. 3 N 131 PRADOS D	EL NORTE. CALI.		AN	TICIPO OBRA					-			
		_										TIEMPO SUSPENDIDO	:			
C.C. 6 NIT	:	ç	901.380.111-7					CIONAL No. 1	:			PLAZO ADICIONAL MOD. 2	:			
							VR. ADIC	CIONAL No. 2				PLAZO ADICIONAL MOD. 2	:			
												PLAZO TOTAL	:			
TELEFONO	:	(2) 6616621				VR. F	INAL	:	\$ 1.100.000.000,00		FEOUR FINAL	2.0	E DICIEMBRE DE :	2.020	
												FECHA FINAL	: 20	E DICIEMBRE DE .	2.020	
FUENTE	DDI		FECHA	INFORMACION D VALORES D		REGISTROS PRESUPUESTALES SALDO	VR. AFECTAR	NUEVO SALDO	7							
FFIE	229		17-dic-19	\$ 150.000.000,00	13,64%	\$ 1.100.000.000 \$	351.777.534	\$ 748.222.466,00	0							
FFIE	229		17-dic-19	\$ 150.000.000,00	13,64%	\$ 748.222.466 \$	265.982.091	\$ 482.240.375,00								
FFIE	230	0	17-dic-19	\$ 150.000.000,00	13,64%	\$ 482.240.375 \$	296.446.970	\$ 185.793.405,00	0							
FFIE	230		17-dic-19	\$ 150.000.000,00	13,64%	\$ 185.793.405 \$	74.873.353	110.920.05	WALOR TOTAL PAG	GAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 109.889.570,0	CIENTO NUEVE MILLONES OF	CHOCIENTOS OC	HENTA Y NUEVE	MIL QUINIENTOS	3 SETENTA
FFIE	230	2	17-dic-19	\$ 500.000.000,00	45,45%	\$ 110.920.052 \$	109.889.570	1.030.482	2 VALOR TOTAL TAR	DAN EN EAT NEOENTE AOTA	Ψ 103.003.370,0	PESOS MCTE				
				<u>\$ 1.100.000.000,00</u>	100,0%	\$ 110.920.052 \$	109.889.570	1.030.482	2							
									INFORMACION TRIBUTARI	A						
				TIPO DE REGIMEN												
	REGIMEN	COMUN				х	ļ.	AUTORETENEDOR		RESC	DLUCION Na			I	CA	х
	DECIMEN	CIMDI ILI	2400					CDAN CONTIDUVENTS		_	NUCION NA				CODICO	400
	REGIMEN	SINIPLIFIC	JADU					GRAN CONTIBUYENTE		RESC	DLUCION Na				ODIGO	4220
SISTEMA AU	OMATICO I	DE PAGO	S (S.A.P.)													
												П				
	BANCO		_	BANCOLOMI	BIA		SUCURSAL_	JAMI	UNDI	CUENTA CORRIE	NTE	CUENTA DE AHORROS	s x	CTA. Na	3782492	21734

Página	1	de	12

VALOR

Х 4220

% EJEC.

ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO

OBRA EJECUTADA

ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD VALOR

PRESENTE ACTA

CANTIDAD

						PRESENTE	ACTA	ACUMULADO	ANTERIOR		CUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	SEDE JOSE MARIA CORDOBA CORREGIMIENTO TIMBA - JAMUNDI											
	COSTO TOTAL SEDE JOSE MARIA CORDOBA - TIMBA - JAMUNDI	UND	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00					\$	-	
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		1			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	104,50	\$ 19.288,00	\$ 2.015.596,00	\$	-	104,50 \$ 104,50 \$	2.015.596,00	104,50 \$ 104,50 \$	2.015.596,00 1.426.216,00	
24	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS	M2 M2	104,50 104,50		\$ 1.426.216,00 \$ 356.554,00	\$	-	104,50 \$ 104,50 \$	1.426.216,00 356.554,00	104,50 \$ 104,50 \$	1.426.216,00 356.554,00	
24	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE JOSE MARIA CORDOBA MUNICIPIO DE	IVIZ	104,50	5 3.412,00		3	-	104,50 \$		104,50 \$		
	JAMUNDI				\$ 3.798.366,00	\$	-	\$	3.798.366,00	\$	3.798.366,00	100,0%
	FASE 2 CONSTRUCCIÓN											
1	PRELIMINARES					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.1	OBRAS PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS					¢						
1.3.1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	28,85	\$ 16.294	\$ 470.077,00	\$	-	28,85 \$	470.077,00	28,85 \$	470.077,00	100,0%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	135,28			\$	-	135,28 \$	1.826.032,44	135,28 \$	1.826.032,44	
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	М	10,95		\$ 390.505,69	\$	-	10,95 \$	390.505,69	10,95 \$	390.505,69	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	8,94			\$	-	8,94 \$	218.470,53	8,94 \$	218.470,53	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M	33,26 10.25		\$ 398.166,44 \$ 277.598.60	\$	-	33,26 \$ 10.25 \$	398.166,44 277.598.60	33,26 \$	398.166,44 277.598.60	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	10,25		\$ 277.598,60 \$ 482.949,60	\$	-	10,25 \$	482.949,60	10,25 \$ 12,00 \$	482.949,60	
1.3.26	DESMONTE POERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN	1,00		\$ 482.949,60 \$ 101.094,63	\$	-	1,00 \$	101.094,63	1,00 \$	101.094,63	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	11,00		\$ 156.292,29	\$	-	11,00 \$	156.292,29	11,00 \$	156.292,29	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		,			\$,	, ,	\$		
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA					\$	-			\$		
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1,00	\$ 1.036.182	\$ 1.036.181,72	\$	-	1,00 \$	1.036.181,72	1,00 \$	1.036.181,72	
4.2	ESTRUCTURA ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO		-			\$	-			\$	-	
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,16	\$ 1.021.577	\$ 163.452,32	9	-	0,16 \$	163.452,32	0,16 \$	163.452,32	
5	MAMPOSTERIA	IVIO	- 0,10	Ψ 1.021.377	ψ 100.402,02	\$	-	0,10	100.402,02	\$	-	
5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA		-			\$	-			\$	-	
5.3.8	REMATES LADRILLO TOLETE COMUN	ML	-	\$ 44.318		-45,54 -\$	2.018.253,56	45,54 \$	2.018.253,56	\$	-	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		-			\$	-			\$	-	
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO		-	70.044		\$	-	5.50 0	440.040.00	\$ 5.50	-	
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	М	5,53	\$ 79.611	\$ 440.249,60	\$	•	5,53 \$	440.249,60	5,53 \$	440.249,60	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS		-			\$	-			\$	-	
7.6.6	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA	UN	18,00	\$ 47.271	\$ 850.875,48	\$	-	18,00 \$	850.875,48	18,00 \$	850.875,48	
7.7	SALIDAS SANITARIAS		-			\$	-			\$	-	
7.7.6	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN	18,00	\$ 69.499	\$ 1.250.984,70	\$	-	18,00 \$	1.250.984,70	18,00 \$	1.250.984,70	
8.1	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS		-			\$	•			\$		
8.1.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO 1 TOMAS SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	8,00	\$ 113.441	\$ 907.528,16	\$	-	8.00 \$	907.528,16	8,00 \$	907.528,16	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN	16,00		\$ 1.890.089,60	\$	-	16,00 \$	1.890.089,60	16,00 \$	1.890.089,60	
8.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC	UN	4,00	\$ 115.924	\$ 463.696,52	\$	-	4,00 \$	463.696,52	4,00 \$	463.696,52	
9	PAÑETES		-			\$	-			\$	-	
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS					\$	-		4 707 706	\$	4 707 7	
9.1.1 9.1.2	FILOS Y DILATACIONES PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	ML M2	268,41		\$ 1.787.782,38 \$ 150.288,14	\$	-	268,41 \$ 6,60 \$	1.787.782,38	268,41 \$ 6,60 \$	1.787.782,38	
9.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2 M2	6,60 178,41		\$ 150.288,14 \$ 3.813.174.77	- S	-	178.41 \$	150.288,14 3.813.174,77	178,41 \$	150.288,14 3.813.174.77	
10	PISOS			÷ 21.570	5.010.174,77	\$	-	170,41	0.010.11 4,11	\$	-	
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS		<u> </u>			\$	-			\$	-	
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	29,63	\$ 31.715	\$ 939.720,78	\$	-	29,63 \$	939.720,78	29,63 \$	939.720,78	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		-			\$	-			\$	-	
11.2 11.2.8	CUBIERTAS DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	478.70	\$ 13.196	\$ 6.317.049.66	\$	-	478 70 \$	6.317.049.66	470.70	6.317.049.66	
11.2.8	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	M2 KG	6.230,00	\$ 13.196 \$ 2.093	\$ 6.317.049,66 \$ 13.042.006.60	\$	-	478,70 \$ 6.230,00 \$	6.317.049,66 13.042.006,60	478,70 \$ 6.230,00 \$	6.317.049,66	
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.	KG	820,26		\$ 10.809.090,99	\$	-	820,26 \$	10.809.090,99	820,26 \$	10.809.090,99	
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO	M2	507,34		\$ 40.661.170,17	\$	-	507,34 \$	40.661.170,17	507,34 \$	40.661.170,17	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS				·	\$				\$		
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	М	40,00	\$ 32.026	\$ 1.281.056,00	\$	-	40,00 \$	1.281.056,00	40,00 \$	1.281.056,00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA		-			\$	-			\$	-	
12.2 12.2.2	CARPINTERIA EN LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE	UN	7.00	\$ 165.006	\$ 1.155.045.15	\$	-	7.00 \$	1.155.045.15	7.00 \$	1.155.045.15	
12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS POERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUTE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	6,00		\$ 1.619.501,10	\$	-	6.00 \$	1.619.501,10	6.00 \$	1.619.501,10	
14	ENCHAPES		-	÷ 200.517	1.0.0.001,10	\$	-	σ,σσ Φ	1.010.001,10	\$	- 1.010.301,10	
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS		-			\$	-			\$		
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	125,99	\$ 62.256	\$ 7.843.629,66	\$	-	125,99 \$	7.843.629,66	125,99 \$	7.843.629,66	
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES		1			\$	-			\$	-	
14.2.2 15	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	М	6,60	\$ 67.853	\$ 447.827,23	\$	-	6,60 \$	447.827,23	6,60 \$	447.827,23	
15 15.1	ILUMINACION SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		-			\$	-			\$	•	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO	UN	16,00	\$ 274.335	\$ 4.389.361,76	\$	-	16,00 \$	4.389.361,76	16,00 \$	4.389.361,76	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			. 271.000		s	-	10,00		\$	-	
			•							Ψ		

						PRES	ENTE ACTA	ACUMULAD	O ANTERIOR	ACU	JMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
16.1 16.1.1	APARATOS SANITARIOS DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	7,00	\$ 44.304	\$ 310.125,41	\$	-	7,00 \$	310.125,41	7,00 \$	310.125,41	
16.1.1	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		\$ 310.125,41 \$ 115.498,53	\$	-	1,00 \$	115.498,53	1,00 \$	115.498,53	
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860	UN	8,00		\$ 5.259.117,92		_	e	5.259.117,92	¢	5.259.117,92	
	MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL,					3		8,00		8,00		
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN UN	5,00 2,00		\$ 2.117.153,85 \$ 759.669,40	\$	-	5,00 \$	2.117.153,85 759.669,40	5,00 \$	2.117.153,85 759.669,40	
16.1.38	SANITARIO INFANTIL MANCESA 2634 (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS	UN	2,00	\$ 379.835	\$ 759.009,40	3	-	2,00 \$	759.669,40	2,00 \$	759.009,40	
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	7.00	\$ 125,467	\$ 878,268,16	S	-	7.00 \$	878.268,16	7,00 \$	878.268,16	
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 9.877	\$ 9.876,58	\$	e	1,00 \$	9.876,58	1,00 \$	9.876,58	
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		-			\$	-			\$	-	
16.3.3 16.3.4	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	7,00		\$ 268.705,22	\$	-	7,00 \$	268.705,22	7,00 \$	268.705,22	
16.3.4 16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 775.472	\$ 775.472,46	5		1,00 \$	775.472,46	1,00 \$	775.472,46	
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	8,00	\$ 337.218	\$ 2.697.740,08	\$	-	8.00 \$	2.697.740,08	8,00 \$	2.697.740,08	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES		-			\$	-	0,00		\$	-	
17.2	DIVISIONES		-			\$	-			\$	-	
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	2,48	\$ 884.471	\$ 2.193.488,77	\$	-	2,48 \$	2.193.488,77	2,48 \$	2.193.488,77	
18 18.1	PINTURA PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA		-			\$	-			\$	-	
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	199,25	\$ 18.528	\$ 3.691.749,83	3		199.25 \$	3.691.749,83	199.25 \$	3.691.749,83	
18.1.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	348,97		\$ 2.662.250,25	S	_	348,97 \$	2.662.250,25	348,97 \$	2.662.250,25	
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	ML	318,70			50,29 \$	238.246,86	268,41 \$	1.271.581,64	318,70 \$	1.509.828,50	
18.2	PINTURA SOBRE METAL	-	-			\$	-			\$	-	
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	437,91		\$ 3.984.919,69	\$	-	437,91 \$	3.984.919,69	437,91 \$	3.984.919,69	
18.2.3 18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LLENA ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M2 M	66,43 437,91			\$	•	66,43 \$ 437.91 \$	1.404.176,75 4.181.777,75	66,43 \$ 437,91 \$	1.404.176,75 4.181.777,75	
18.4	VARIOS - PINTURA	IVI	437,51	3.343	4.101.777,73	\$	-	437,91 9	4.101.777,73	437,91 \$	4.101.777,73	
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	388,23	\$ 8.653	\$ 3.359.224,94	119,56 \$	1.034.510,71	268,67 \$	2.324.710,16	388,23 \$	3.359.220,87	
25	GENÉRICOS Y OTROS		-			\$	-			\$	-	
25.6	PODA DE ÀRBOLES		-			\$	-			\$	-	
25.6.5	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN	-	\$ 424.253		-1,00 -\$	424.252,71	1,00 \$	424.252,71	\$	-	
27 27.1	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC		-			\$	-			\$	-	
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	15.95	\$ 278,473	\$ 4.441.640.20	\$	-	15.95 \$	4.441.640.20	15.95 \$	4.441.640.20	
27.11.10	COMMINIOTING E INCTREMOINT DE CADALLE LE CODIENTA TIAN EZOIDAE EN CAEVALONE CALIDAE ZO.	0.1	10,00	¥ 210.110	11111010,20	Ť		10,55	11.111.010,20	10,33	11111010,20	
	COSTO TOTAL FASE 2 SEDE JOSE MARIA CORDOBA - TIMBA - JAMUNDI				\$ 146.201.634,00	-s	1.169.748,70	S	147.371.378,63	\$	146.201.629,93	97,47%
					* *************************************				1 11 10 1 110 1 0,00			. ,
	COSTO TOTAL SEDE JOSE MARIA CORDOBA - TIMBA - JAMUNDI				\$ 150.000.000,00	-\$	1.169.748,70	\$	151.169.744,63	\$	149.999.995,93	100,00%
			1			<u> </u>				<u> </u>		·
*****	DECONTRACTOR				V41 0D							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR							
_												
2	SEDE TRINIDAD VIAFARA CORREGIMIENTO QUINAMAYO - JAMUNDI											
2	SEDE TRINIDAD VIAFARA CORREGIMIENTO QUINAMAYO - JAMUNDI COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI	UND	1	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00							
2	-	UND	1	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00							
2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI	UND	1	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	150,80	\$ 19.288,00	\$ 2.908.630,00	CANTIDAD	VALOR .	150,80 \$	2.908.630,00	150,80 \$	VR. EJECUTADO 2.908.630,00	% EJEC.
1 2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2 M2	150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00	CANTIDAD S	VALOR -	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00	% EJEC.
1	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80 150,80 150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00	CANTIDAD S	VALOR -	150,80 \$	2.908.630,00	150,80 \$	2.908.630,00	
1 2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2 M2	150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00	CANTIDAD S S S S S	VALOR -	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00	% EJEC.
1 2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI	M2 M2	150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00	CANTIDAD S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	
1 2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN	M2 M2	150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00	CANTIDAD S S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	
1 2 24	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES	M2 M2	150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00	CANTIDAD S S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00	
1 2 24 1 1.3	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	M2 M2 M2	150,80 150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00	\$ 2.908.630.00 \$ 2.058.118.00 \$ 514.530.00 \$ 5.481.278,00	CANTIDAD S S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00	
1 2 24 1 1.3 1.3.5	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M2 M2 M2 M2	150,80 150,80	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00	CANTIDAD S S S S S S S S S S S S S S S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00	
1 2 24 1 1.3	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ENCHAPES CERÂMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINIA Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,88 141,63 7,58	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ \$ 288.276 \$ 13.498 \$ 35.663	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00	CANTIDAD S S S S S S S S S S S S S S S S S S	VALOR	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745,82 270.322,66	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322,66	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELLES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELLES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2	150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 288,276 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00 \$ 4.577.825,58 \$ 1.911.745,82 \$ 270.322,66 \$ 270.322,65	CANTIDAD S S S S S S S S S	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278.00 4.677.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES GERÂMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25	\$ 19.288.00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 288.276 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.921	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5.481,278,00 \$ 4,577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,368,36 \$ 170,591,45	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745,82 270.322.66 270.363,36 170.591,45	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368,36 170.591,45	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ENCHAPES CERÂMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINIA O L'AUXMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M2 M M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68	\$ 19.288,000 \$ 13.648,000 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 13.498 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.563	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 4.577.825,58 \$ 1.911,745,62 \$ 270.322,66 \$ 270.368,36 \$ 170.591,45 \$ 4.626.6565,24	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.748.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12 1.3.14	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68 144,00	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 288.276 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.583 \$ 11.388	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 1.911.745,82 \$ 270.322,66 \$ 270.382,86 \$ 170.591,45 \$ 4.656.565,24 \$ 1.636.921,44	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.056.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,52 270.322,66 270.368,36 170.591,45 4.625,656,24 1.636,921,44	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24	
1 2 24 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12 1.3.14 1.3.15 1.3.18	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES O VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN PANELES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN PANELES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE SOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE SOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE SOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE SOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE DESOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68 144,00 6,37	\$ 19.288,00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.583 \$ 11.988 \$ 40.888	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5,481,278,00 \$ 4,577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,382,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 1,636,921,44 \$ 260,517,08	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.748.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.368,36 170.591,45 4.626.565,24 1.636.921,44 260.517,08	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12 1.3.14	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BAJLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M4 M2 M4 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68 144,00	\$ 19.288,000 \$ 13.648,000 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.563 \$ 11.388 \$ 12.563 \$ 12.56	\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00 \$ 514.530,00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 4.577.825,58 \$ 1.911.745,62 \$ 270.322,66 \$ 270.368,36 \$ 170.591,45 \$ 4.626.565,24 \$ 1.636.921,44 \$ 2.60.517,08 \$ 742.880,93	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.368,36 170.591,45 4.626.565,24 1.636.921,44 260.517,08	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24	
1 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12 1.3.14 1.3.15 1.3.18	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ENCHAPES CERÂMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINIA O L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACE AMACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACE AMACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACE AMACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68 144,00 6,37 27,43	\$ 19.288.00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.388 \$ 12.583 \$ 11.583 \$ 40.898 \$ 27.083 \$ 40.898	\$ 2.908.630.00 \$ 2.058.118.00 \$ 514.530.00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 4.577.825,58 \$ 1.911.745,62 \$ 270.328,36 \$ 270.338,36 \$ 170.591,45 \$ 4.626.565,24 \$ 1.636.921,44 \$ 260.517,08 \$ 742.880,93 \$ 764.670,20 \$ 589.885,12	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278.00 5.481.278.00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.389.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921.44 260.517.08	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921.44 260.517.08 742.880.93 764.670.20 589.885.12	
1 2 24 1.3 1.3 5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.15 1.3.15 1.3.18 1.3.22 1.3.26 1.3.28 1.3.28 1.3.32	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO DESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLOSOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLOSOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS ON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 141,63 7,58 20,48 144,25 367,68 144,00 6,37 7,27,43 19,00 26,63 351,10	\$ 19.288,000 \$ 13.648,000 \$ 3.412,00 \$ 288,276 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 11.971 \$ 11.981 \$ 12.583 \$ 11.982 \$ 40.898 \$ 27.083 \$ 40.246 \$ 22.151 \$ 3.963	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5,481,278,00 \$ 5,481,278,00 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,322,66 \$ 270,322,66 \$ 270,368,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 1,636,921,44 \$ 260,517,08 \$ 742,880,93 \$ 764,670,20 \$ 589,885,12 \$ 589,885,12 \$ 1,391,549,74	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.362,66 170.591.45 4.626.565,24 1.636.921,44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391.549,74	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.388,36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921.44 260.517,08 742.893 764.670,20 589.885.12 1.391.549,74	
1 2 24 1.3 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.14 1.3.15 1.3.18 1.3.22 1.3.28 1.3.32 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.22 1.3.2	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIRO S DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIRO S DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIRO S DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PADETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑOS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑOS EN GINC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUENTAS METÁLICAS (INC. RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M	150,80 150,80 150,80 150,80 15,88 141,63 7,58 20,48 14,25 367,68 144,00 6,37 27,43 19,00 26,63 351,10 5,60	\$ 19.288.00 \$ 13.648.00 \$ 3.412.00 \$ 3.412.00 \$ 3.412.00 \$ \$ 288.276 \$ 13.498 \$ 35.663 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.583 \$ 40.288 \$ 27.083 \$ 40.288 \$ 42.2151 \$ 40.288 \$ 3.5683 \$ 3.5	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5.481,278,00 \$ 4,577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,382,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 1,636,321,44 \$ 260,517,08 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 746,670,20 \$ 589,885,12 \$ 1,391,549,74 \$ 133,162,79	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.362,63 170.591,45 4.626.565,24 1.636.921,44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391.549,74 1331.62,79	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745,82 270.322.66 270.368,36 170.591,45 4.626.565,24 1.636.921,44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391.549,74	
1 2 2 24 1 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.14 1.3.15 1.3.18 1.3.22 1.3.28 1.3.32 1.3.35 1.3.36 1.3.36	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE SURLA O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORICAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE NORIAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE NORIAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE NORIAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE NORIAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE NORIOS EN BAL DOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE PISOS EN BAL DOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE TANDUSE SUEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 141,63 7,58 20,48 144,00 6,37 27,43 19,00 26,63 351,10 5,60 2,00	\$ 19.288.00 \$ 13.648.00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 288.276 \$ 13.498 \$ 3.568 \$ 3.568 \$ 13.202 \$ 11.971 \$ 12.583 \$ 12.583 \$ 40.898 \$ 40.246 \$ 22.151 \$ 22.151 \$ 23.779 \$ 10.1095	\$ 2.908.630.00 \$ 2.058.118.00 \$ 514.530.00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 5.481.278,00 \$ 4.577.825,58 \$ 1.911.745,62 \$ 270.322,66 \$ 270.322,66 \$ 270.322,66 \$ 17.0591,45 \$ 4.626.656,24 \$ 1.636.921,44 \$ 260.517,08 \$ 742.880,93 \$ 764.670,20 \$ 589.885,12 \$ 1.331.549,74 \$ 133.162,79 \$ 133.162,79 \$ 202.189,26	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.328.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921,44 280.517.08 742.880,93 764.670.20 589.885.12 1.391.549.74 133.162.79 202.189.26	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ 141,63 \$ 7,58 \$ 20,48 \$ 144,25 \$ 367,88 \$ 144,00 \$ 6,37 \$ 27,43 \$ 19,00 \$ 26,63 \$ 351,10 \$ 5,60 \$ 2,00 \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.382.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921.44 260.517.08 742.880.93 744.670.20 589.885.12 1.391.549,74 133.162,79 202.189.26	
1 2 24 1.3 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.12 1.3.14 1.3.15 1.3.26 1.3.28 1.3.32 1.3.32 1.3.32 1.3.32 1.3.32 1.3.32 1.3.32 1.3.33 1.3.35	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PADETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PADETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAGE SIGN. ENC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAGE SIGN. ENTRE DE SOBR.) DEMOLICION PAGE SOB RABLOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMONICION PLACA CONTRAPISO OLO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMONICION PLACA CONTRAPISO OLO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMONICION PLACA CONTRAPISO OLO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2 M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 115,88 141,63 7,58 142,5 367,68 144,00 6,37 27,43 19,00 26,63 351,10 5,60 2,00	\$ 19.288.00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ \$ 288.276 \$ 13.202 \$ 11.371 \$ 12.583 \$ 11.388 \$ 40.246 \$ 22.151 \$ 3.963 \$ 40.246 \$ 22.779 \$ 101.095 \$ 23.779	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5.481,278,00 \$ 3,4577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,362,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 260,517,08 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 1,331,549,70 \$ 189,885,12 \$ 1,331,549,72 \$ 133,162,79 \$ 202,189,26 \$ 73,004,50,93	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.056.118,00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.362,36 170.591,45 4.625.656,24 1.636,921,44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391,549,74 133.162,79 202.189,26 7-30,0450,93	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745,82 270.322,66 270.388,36 170.591.45 4.626.555.24 1.636.921.44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391.549,74 133.162,79 202.189,26 7.300.450,93	
1 2 24 1.3 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.12 1.3.14 1.3.15 1.3.26 1.3.26 1.3.28 1.3.35 1.3.36 1.3.47	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÂMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION AFINADOS DE PISO E-5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) DEMOLICION AFINADOS DE PISO E-5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) DEMOLICION AFINADOS DE PISO R-5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) DESMONTE DUERTANO DE SOBR.)	M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 141,63 7,58 20,48 144,00 6,37 27,43 19,00 26,63 351,10 5,60 2,00	\$ 19.288.00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ \$ 288.276 \$ 13.202 \$ 11.371 \$ 12.583 \$ 11.388 \$ 40.246 \$ 22.151 \$ 3.963 \$ 40.246 \$ 22.779 \$ 101.095 \$ 23.779	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5.481,278,00 \$ 3,4577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,362,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 260,517,08 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 1,331,549,70 \$ 189,885,12 \$ 1,331,549,72 \$ 133,162,79 \$ 202,189,26 \$ 73,004,50,93	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745.82 270.328.66 270.368.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921,44 280.517.08 742.880,93 764.670.20 589.885.12 1.391.549.74 133.162.79 202.189.26	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ 141,63 \$ 7,58 \$ 20,48 \$ 144,25 \$ 367,88 \$ 144,00 \$ 6,37 \$ 27,43 \$ 19,00 \$ 26,63 \$ 351,10 \$ 5,60 \$ 2,00 \$	2.908.630.00 2.058.118.00 514.530.00 5.481.278,00 4.577.825.58 4.577.825.58 1.911.745.82 270.322.66 270.382.36 170.591.45 4.626.565.24 1.636.921.44 260.517.08 742.880.93 744.670.20 589.885.12 1.391.549,74 133.162,79 202.189.26	
1 2 24 1.3 1.3 1.3.5 1.3.6 1.3.12 1.3.14 1.3.15 1.3.26 1.3.26 1.3.28 1.3.35 1.3.36 1.3.36 1.3.36 1.3.47	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS ESTUDIO DE SUELOS COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS LE. SIXTO MARIA ROJAS SEDE TRINIDAD VIAFARA MUNICIPIO DE JAMUNDI FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION DE ORINALO L'AUVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CANALLES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES) DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) DESMONTE DE LAMPARAS 2X23. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2 M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	150,80 150,80 150,80 150,80 115,88 141,63 7,58 142,5 367,68 144,00 6,37 27,43 19,00 26,63 351,10 5,60 2,00	\$ 19.288.00 \$ 13.648,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ 3.412,00 \$ \$ 288.276 \$ 13.202 \$ 11.371 \$ 12.583 \$ 11.388 \$ 40.246 \$ 22.151 \$ 3.963 \$ 40.246 \$ 22.779 \$ 101.095 \$ 23.779	\$ 2,908,630,00 \$ 2,058,118,00 \$ 514,530,00 \$ 5.481,278,00 \$ 5.481,278,00 \$ 3,4577,825,58 \$ 1,911,745,82 \$ 270,322,66 \$ 270,362,36 \$ 170,591,45 \$ 4,626,565,24 \$ 260,517,08 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 742,880,93 \$ 1,331,549,70 \$ 189,885,12 \$ 1,331,549,72 \$ 133,162,79 \$ 202,189,26 \$ 73,004,50,93	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630,00 2.056.118,00 514.530,00 5.481.278,00 5.481.278,00 4.577.825,58 1.911.745,82 270.322,66 270.362,36 170.591,45 4.625.656,24 1.636,921,44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391,549,74 133.162,79 202.189,26 7-30,0450,93	150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ 150,80 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2.908.630.00 2.058.118,00 514.530,00 5.481.278,00 4.577.825.58 1.911.745,82 270.322,66 270.388,36 170.591.45 4.626.555.24 1.636.921.44 260.517,08 742.880,93 764.670,20 589.885,12 1.391.549,74 133.162,79 202.189,26 7.300.450,93	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	33,67	\$ 55.989 \$	1.885.149,97
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	68,80	\$ 91.025 \$	6.262.533,76
2.2 2.2.6	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	0,93	\$ 928.117 \$	863.148,40
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	226.46	\$ 75,656 \$	17.132.994,35
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	202,95	\$ 94.950 \$	19.270.108,59
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS		-		
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	565,71		2.583.722,03
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	KG	702,97	\$ 5.118 \$	3.597.687,98
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS		-		
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	16,00	\$ 16.892 \$	270.277,28
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	17,00		
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M	25,60	Ψ 01.000 Ψ	872.514,05
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	M UN	28,70 32,00	\$ 45.159 \$ \$ 82.549 \$	1.296.058,13 2.641.571,52
3.2.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	26.50		1.969.525.85
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	8,20	\$ 87.450 \$	717.091,31
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA		-		
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	5,00	\$ 731.274 \$	3.656.369,50
3.4.6	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M ESTRUCTURA	UN	1,00	\$ 784.423 \$	784.423,36
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO		-		
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,80	\$ 1.011.477 \$	809.181,58
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO	-	-		
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,52	\$ 1.021.577 \$	2.574.374,01
4.3.9	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2	1,00	\$ 139.759 \$	139.759.06
4.3.9	MAMPOSTERIA	IVIZ	1,00	\$ 139.759 \$	139.739,00
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO		-		
5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2	74,28		8.280.383,80
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	55,24	\$ 53.196 \$	2.938.547,59
5.4 5.4.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁND	CM	968,00	\$ 802 \$	776.326.32
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	CIVI	900,00	\$ 802 \$	110.320,32
6.2	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO		-		
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	4,50	\$ 79.611 \$	358.250,13
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		-		
7.2 7.2.1	CONEXION A TANQUES	UN	2,00	\$ 443.352 \$	886.703,02
7.4	CONEXIÓN RED GENERAL DE AGUA FRIA	UN	2,00	\$ 443.332 \$	000.703,02
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2*	UN	30,00	\$ 3.167 \$	95.001,90
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	20,00		1.578.976,00
7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	UN	60,30	\$ 5.844 \$	352.394,41
7.6 7.6.3	PUNTOS HIDRAULICOS PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	33,00	\$ 71.104 \$	2.346.447,18
7.7	SALIDAS SANITARIAS	UN	33,00	\$ 71.104 \$	2.340.447,10
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	-	\$ 85.853	
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	2,00	\$ 118.386 \$	236.771,92
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES		-		
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	15.00		4 704 045 00
8.1.1 8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	15,00 23,00	\$ 113.441 \$ \$ 118.148 \$	1.701.615,30 2.717.401,47
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION	UN	4,00		
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	34,00	\$ 133.109 \$	4.525.708,04
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES		-		
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	92,00	\$ 16.569 \$	1.524.360,88
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M M	70,00		1.444.539,60 889.849.80
8.3.14 8.3.16	CABLEADO 1#12 CABLEADO 2#12	M	252,00 72,00		607.309,92
8.3.31	CABLEADO 3#6 + 1#10	M	70,00	\$ 38.340 \$	2.683.793,70
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES				70,10
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE,	UN	1,00	\$ 450.504 \$	450.504,25
	CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.			,	
8.4.9 9	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A PAÑETES	UN	5,00	\$ 64.554 \$	322.771,05
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS		-		
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	1.455,18	\$ 6.661 \$	9.692.430,12
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	7,53	\$ 22.771 \$	171.465,10
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	285,74	\$ 21.373 \$	6.107.149,59
10	PISOS		-		
10.1 10.1.1	BASES PISOS Y AFINADOS AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	305,21	\$ 39.218 \$	11.969.637,27
10.1.1	ACABADOS PISOS	ıvl∠	303,21	φ 39.218 \$	11.909.031,27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	M2	405,70	\$ 66.774 \$	27.090.203,69
10.2.33					
10.3	GUARDAESCOBAS		-		
		М	19,04	\$ 63.877 \$	1.216.222,65

DDF	SENTE ACTA	ACHMU	LADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
				OALUTIO AD	ACUMULADO ACTUAL	0/ 5150
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	\$ -	33,67	\$ 1.885.149,97	33,67	\$ 1.885.149,97	
	\$ -	68,80	\$ 6.262.533,76	68,80	\$ 6.262.533,76	
	\$ -				\$ -	
				0.00		
	\$ -	0,93	\$ 863.148,40	0,93	\$ 863.148,40	
	\$ -	226,46	\$ 17.132.994,35	226,46	\$ 17.132.994,35	
	\$ -	202,95	\$ 19.270.108,59	202,95	\$ 19.270.108,59	
	\$ -				\$ -	
		505.74	å 0.500.700.00	505.74		
	\$ -	565,71	\$ 2.583.722,03	565,71		
	\$ -	702,97	\$ 3.597.687,98	702,97	\$ 3.597.687,98	
	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
			å 070 077 00	10.00		
	\$ -	16,00	\$ 270.277,28	16,00	\$ 270.277,28	
	\$ -	17,00	\$ 822.687,46	17,00	\$ 822.687,46	
	\$ -	25,60	\$ 872.514,05	25,60	\$ 872.514,05	
	\$ -	28,70	\$ 1.296.058,13	28,70		
21,00	\$ 1.733.531,31	11,00	\$ 908.040,21	32,00		
	\$ -	26,50	\$ 1.969.525,85	26,50	\$ 1.969.525,85	
	\$ -	8.20	\$ 717.091,31	8,20	\$ 717.091,31	
	\$ -	0,20		-,	\$ -	
	\$ -	5,00	\$ 3.656.369,50	5,00	\$ 3.656.369,50	
	\$ -	1,00	\$ 784.423,36	1,00	\$ 784.423,36	
	\$ -	,,,,,		,	\$ -	
	\$ -				\$ -	
	•	_				
	\$ -	0,80	\$ 809.181,58	0,80	\$ 809.181,58	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	2,52	\$ 2.574.374,01	2,52	\$ 2.574.374,01	
	\$ -	2,02	2.0. 1.014,01	2,02	\$ -	
		—		<u> </u>		
	\$ -	1,00	\$ 139.759,06	1,00		
	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	74.00	\$ 8.280.383,80	74,28	\$ 8.280.383,80	
		74,28				
	\$ -	55,24	\$ 2.938.547,59	55,24	\$ 2.938.547,59	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	968,00	\$ 776.326,32	968,00	\$ 776.326,32	
		900,00	ψ 770.020,02	300,00		
	\$ -				Ψ	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	4,50	\$ 358.250,13	4,50	\$ 358.250,13	
	\$ -	7-1			\$ -	
	\$ -			-	\$ -	
			_			
	\$ -	2,00	\$ 886.703,02	2,00	\$ 886.703,02	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	30,00	\$ 95,001,90	30,00	\$ 95.001,90	
	\$ -					
	•	20,00	\$ 1.578.976,00	20,00		
	\$ -	60,30	\$ 352.394,41	60,30	\$ 352.394,41	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	33,00	\$ 2.346.447,18	33,00	\$ 2.346.447,18	
		33,00	ψ 2.546.447,16	55,00		
	\$ -				\$ -	
-21,00	-\$ 1.802.909,43	21,00	\$ 1.802.909,43		\$ -	
	\$ -	2,00	\$ 236.771,92	2,00	\$ 236.771,92	
	\$ -	2,00	, , , , , , , , , , , , , , ,		\$ -	
	\$ -	—		-	\$ -	
	\$ -	15,00	\$ 1.701.615,30	15,00		
	\$ -	23,00	\$ 2.717.401,47	23,00	\$ 2.717.401,47	
	\$ -	4,00	\$ 504.197,68	4,00	\$ 504.197,68	
		4,00				
	\$ -	34,00	\$ 4.525.708,04	34,00	\$ 4.525.708,04	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	92,00	\$ 1.524.360,88	92,00	\$ 1.524.360,88	
	\$ -	70,00	\$ 1.444.539,60	70,00		
050.00		70,00	1.444.555,00			
		—		252,00		
	\$ 607.309,92			72,00		
70,00	\$ 2.683.793,70			70,00	\$ 2.683.793,70	
.,	\$ -				\$ -	
	•	<u> </u>			Ť	
1,00	\$ 450.504,25			1,00	\$ 450.504,25	
5,00	\$ 322.771,05			5,00	\$ 322.771,05	
3,00	\$ -			0,00	\$ -	
		—		-		
	\$ -				\$ -	
803,18	\$ 5.349.692,84	652,00	\$ 4.342.737,28	1.455,18	\$ 9.692.430,12	
	\$ -	7,53	\$ 171.465,10	7,53	\$ 171.465,10	
	\$ -	285,74	\$ 6.107.149,59	285,74	\$ 6.107.149,59	
		285,74	0.107.149,59	285,74		
	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
	\$ -	305,21	\$ 11.969.637,27	305,21	\$ 11.969.637,27	
	\$ -	300,21		550,21	\$ -	
	7	L	ê 07.000.00T	***		
	\$ -	405,70	\$ 27.090.203,69	405,70	\$ 27.090.203,69	
	\$ -				\$ -	
19,04	\$ 1.216.222,65			19,04	\$ 1.216.222,65	
10,04	\$ -			13,04	\$ -	
	Ψ -			L	Ψ -	

THE						
11 CUIRDITA E SPETCH ALLOCATION CONTROL CONTROL OF POLICE TON POLICE TON TO CONTROL OF POLIC	ITEM					
11-22 CAMPATINE AND RECORDERS ON A PUMPLE BET FACE OF CONTINGUES PROPERTY FOR CHES. 99 NO. 1			M	49,00	\$ 68.838	\$ 3.373.068,86
SAMPSTOR OR RETALACION DE CURRENT RE PROVES, DEFINACIO GENERALIZADO PREPRETADO CEL, 20 TEO CONTROL CONTROLLO CONTROL				-		
11-21 SARPOWINE, MONTEDO DE NI SEA COMPRISE CONSIDER	11.2			-		
12.21 SERDONIE ELAD ORDELADA AC. 1.11 5	11.2.1	SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	M2	600,11	\$ 184.776	\$ 110.885.667,31
11-21 DESIGNOTE CEPCIALS Y CORPRESS 12-24 S. 1973 46.92 S. 1973 46.9	11 2 8		M2	562 70	\$ 13.196	\$ 7.425.535.50
12.12 SETINO Y DISPOSEDIOR PINAL DE MATERIAL TONCO (ASSESSIO CEMENTO)						
SUMMINISTRO E NOTAL-COON DE CETHILUTIEMA NET ALCO PARA CUBERTAS, SOMEAN SHIPS TITLO F 12.10. PALACES AN ACCESSIONS LOUPEZA SERVICES AND CONTROL OF THE CONT	11.2.12	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	7.490,00	\$ 2.093	\$ 15.679.715,80
SUMMISTRO E INSTALACION DE CANAL LANIMO GAL VANIZADA Do = 90 cm - CAL 20 INCLUYE SOPCHTES, M 20,50 \$ \$4,570 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11.2.18	SUMMISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS, NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE	KG	2.123,27	\$ 13.178	\$ 27.979.687,68
17.14 SOCKEDS, REFULEZOD Y CARROLLAS DE REBOSE M	11.3			•		
1.1.1.2 CAPPENTERIOR DE METALO, 2.7 100 to 0.7	11.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES,	M	20.50	\$ 54.570	\$ 1.118.682.95
122 CARPWITERIA DE METALLOS		SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE				
1222 SUMMSTRO E RISTALACION DE MARCOS PLETTAS LAMINA CR. C15 - 200 X 0.50 M. INCLUYE ANTICORROSO (U.N. 4.00 \$ 0.50.55.50.55.50.55.50.50.50.50.50.50.50			M	44,02	\$ 32.026	\$ 1.409.802,13
12.2.2 SUMMISTRO E RIFFLACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. (10.1-2.00 Y LOB N. MICLUPE ANTICIORROSON N. 15.00 \$ 165.00 \$ 600.05.00				-		
12.24 SUMMISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA CR. C19 - 200 1 1 00 N. INCLUPE ANTICOPRIOSON M2 5 497.76 5 2873194.5 1 22.25 3 200373 5 2003			UN	4,00	\$ 165.006	\$ 660.025,80
12.2.12 VENNISTING E BISTIALACIÓN DE PUERTA METALICA LANIANA C.R. CIS (ANTIC. E SIMALTE)	12.2.4			15,00	\$ 191.535	\$ 2.873.019,45
12.212 VENTAMA EN LAMING OR CAL 20 TRO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIG ESMALTE) MC 6.72 \$ 28,000 \$ 1,903.127.86		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	-		
14.1 ENCHAPES SORIE MURCS					Ψ 200.011	
14.1 ENCHAPE SOBRE MURGO			M2	6,72	\$ 283.204	\$ 1.903.127,86
14.11 ENCHAPE PARED EIGEO 20 3 X 20 (Since with vermate on advancino)				-		
14.2 ENCHAPE SORRE MESONES			M2	100.44	¢ 62.256	\$ 11.956.026.02
14.22 ENCHAPE MESONES B = 60 cm. CERAMICA 20 x 20			IVIZ	130,44	9 02.230	\$ 11.850.020,95
15 LUMINACION			М	4.50	\$ 67.853	\$ 305,336,75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMINARIA HERMÉTICA 2XIS W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, PLUJO				-	-	-
16.1 APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN	UN	34,00	\$ 274.335	\$ 9.327.393,74
16.1 APARATOS SANITARIOS	16			-		
16.1.2 DUCHA CALLYPSO MEZCLADOR (SUME INSTALACION)	16.1			1		
16.1.27 ORINAL MEDIANO DE COLCAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION 9 58" REF 21-AA-8860 N 4.00 \$ 657.390 \$ 2.629.559,96	16.1.1					\$ 487.339,93
16.1.27 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVAÑULA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, UN	16.1.2		UN	1,00	\$ 115.499	\$ 115.498,53
16.1 38 SANITARIO INFANTIL MANCESA 2634 (SUM E INSTALACION)		MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.			\$ 657.390	
16.2 ACCESORIOS					·	*
16.2.5 JUEGO DE NICRUSTAR ACUACER (SUME INSTALACION)			UN	2,00	\$ 379.835	\$ 759.669,40
16.2.10 REJILLA CON SOSCO 3.27 (SUM E INSTALACION)			LINI	12.00	¢ 405.407	¢ 1 505 603 56
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.3 LAVE TERMINAL CROMADA 0 1/2" (SUM E INSTALACION)			OIN	5,00	9.011	00.009,22
16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 38.386	\$ 38.386,46
17.2 CIELOS RASOS Y DIVISIONES	16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)				
17.2 DIVISIONES 17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 18.1.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 18.1.2 ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE 18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE 18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 18.1.5 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 18.2 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 18.2.1 ANTICORROSINO SILAMINA LILENA 18.2.2 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.5 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.6 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.1 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.1 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.2 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LILENA 18.4 O SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION 18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS 19.1 CERRADURAS SCHLAGE ENTRADA A-80 PD 19.1 CERRADURAS CHLAGE ENTRADA A-80 PD 19.1 CERRADU			UN	6,00	\$ 337.218	\$ 2.023.305,06
17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 1,66 \$ 884.471 \$ 1.468.222,32 18				-		
18		DIVISIONES	Mo	4.00	004.474	¢ 4.400.000.00
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			IVIZ	1,00	\$ 884.471	\$ 1.468.ZZZ,3Z
18.1.2 ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA M2 149.91 \$ 18.528 \$ 2.777.566.96 18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 1.161.86 \$ 7.629 \$ 8.863.690.52 18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 610.43 \$ 140.08 \$ 8.550.634.85 18.1.5 FILOS Y DILATACIONES M 1.496.09 \$ 4.737 \$ 7.087.666.53 18.2.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA						
18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE			M2	149,91	\$ 18.528	\$ 2.777.566,96
18.1.5 FILOS Y DILATACIONES	18.1.3		M2	1.161,86		\$ 8.863.690,52
18.2.1 ANTICORROSIVO S/LAMINA LIENA		PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS				\$ 8.550.634,85
18.2.1 ANTICORROSIVO SILAMINA LLENA M2 108.48 \$ 9.710 \$ 1.053.76.60 18.2.2 ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL M 1.058.56 \$ 9.100 \$ 9.632.747.80 18.2.3 ESMALTE SILAMINA LINEAL M2 181.93 \$ 21.138 \$ 3.845.79.94 18.2.4 ESMALTE SILAMINA LINEAL M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 624.13 \$ 9.549 \$ 5.960.067.02 18.4 VARIOS - PINTURA M 7			M	1.496,09	\$ 4.737	\$ 7.087.666,53
18.2.2 ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL			Mo	400.40		¢ 4.050.070.00
18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LIENA M2 181,93 \$ 21,138 \$ 3,845,579,94 18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL M 624,13 \$ 9,549 \$ 5,960,067,02 18.4 VARIOS - PINTURA -					T	
18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL M 624,13 \$ 9,549 \$ 5,960,067,02 18.4 VARIOS - PINTURA -						·
18.4 VARIOS - PINTURA						
DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA MZ 10,47 \$ 22,813 \$ 236,837,44		VARIOS - PINTURA		•		
18.411 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 337,67 \$ 18.436 \$ 6.225.501,68 19 CERRADURAS Y VIDROS - 19.11 CERRADURAS SCHLAGE ENTRADA A-80 PD UN 9.00 \$ 173.475 \$ 1.561.271,04 20 OBRAS EXTERIORES - 20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES - 20.5 CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION ,20 X ,40 M 15.00 \$ 151.671 \$ 2.396.394.53 25 GEMÉRICOS Y OTROS -		DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA				
19.1.1 CERRADURAS			M2	337,67	\$ 18.436	\$ 6.225.501,68
19.1.12 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-30 PD				-		
20 OBRAS EXTERIORES -			LINI	- 0.00	¢ 470.475	¢ 4 EC4 074 C4
20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES -<			UN	9,00	φ 1/3.4/5	1.301.2/1,U4
20.5.5 CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION ,20 X ,40 M 15,80 \$ 151.671 \$ 2.396.394,53 25 GENÉRICOS Y OTROS				-		
25 GENÉRICOS Y OTROS -			M	15,80	\$ 151.671	\$ 2.396.394,53
25.6 PODA DE ÁRBOLES	25	GENÉRICOS Y OTROS		-		
	25.6	PODA DE ARBOLES		-		

CATTEAD	PRE	SENTE ACTA	ACUMUI	LADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL						
\$ 10.00 \$ 2373.088.60 \$ 3.373.088.60 \$ 3.373.088.60 \$ 1.10 \$ 3.373.088.60 \$ 1.10 \$ 1.0		VALOR	CANTIDAD		CANTIDAD		% EJEC.				
15,34 \$ 2,834.467,24 564.77 \$ 108.061210,07 600.11 \$ 110.805.667,31 3											
15.34 \$ 2.834.457.24		\$ -				\$ -					
\$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 2.123.77 \$ 1.118.862.35 1.1		\$ -				\$ -					
\$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 2.123.77 \$ 1.118.862.35 1.1											
\$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 1.994.10 \$ 26.277 \$ 1.702.155.76 2.123.77 \$ 1.118.862.35 1.1	15.24	¢ 2,924,457,24	EQ4 77	¢ 109.051.210.07	600 11	¢ 140,005,667,34					
\$ - 228.64 \$ 5.371.460.00 228.64 \$ 6.371.460.00 1.07.460.00 \$ 1.07	15,34	\$ 2.834.457,24	584,77	\$ 108.051.210,07	600,11	\$ 110.885.667,31					
\$ - 228.64 \$ 5.371.460.00 228.64 \$ 6.371.460.00 1.07.460.00 \$ 1.07											
\$ - 228.64 \$ 5.371.460.00 228.64 \$ 6.371.460.00 1.07.460.00 \$ 1.07		\$ -	562,70	\$ 7.425.535,50	562,70	\$ 7.425.535,50					
\$		\$ -		\$ 5.379.146,06	238,64						
\$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0		\$ -	7.490,00		7.490,00						
\$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0											
\$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0 \$ 3 1.118.682.95 \$ 2.05.0	400.47		4 004 40		0.400.07						
20.50 \$ 1.118.682.95 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.40 \$0.01.3 20.50 \$ 1.40 \$	129,17	\$ 1.702.155,76	1.994,10	\$ 26.277.531,92	2.123,27	\$ 27.979.687,68					
20.50 \$ 1.118.682.95 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.118.682.86 20.50 \$ 1.40 \$0.01.3 20.50 \$ 1.40 \$											
15,10 S		\$ -				\$ -					
15,10 S	00.50	£ 4.440.000.05			20.50	£ 4440,000,05					
\$ - 4,00 5 660,025,80	20,50				20,50						
\$ - 4,00 \$ 600,025,80 \$ 600,025,80 \$ 15,00 \$ 2,873,019,45 \$ 15,00 \$ 2,873,019,45 \$ 15,00 \$ 2,873,019,45 \$ 12,00 \$ 14,271,435,67 \$ 29,28 \$ 1,4271,435,435,435,435,435,435,435,435,435,435	15,10	\$ 483.598,64	28,92	\$ 926.203,49	44,02	\$ 1.409.802,13					
\$ - 1,00\$ 660025,80 40\$ \$ 6800		\$ -				\$ -					
S		\$ -				\$ -					
S		\$ -	4,00								
29.26 \$ 7.897.767.03		\$ -	15,00	\$ 2.873.019,45							
\$ 0.72 \$ 1.903.127.86 \$ 5.72 \$ 1.903.127.86 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	-29,26		29,26	\$ 14.271.435,67							
\$ 0,72 1,903,127,86 0,72 8 1,903,127,86 \$ 0,72 1,903,127,86 \$ 0,72 1,903,127,86 \$ 0,72 1,903,127,86 \$ 0,72 1,903,127,86 \$ 0,73 1,903,127,86 \$ 0,903,13 1,903,127						\$ 7.897.767,03					
S			6,72	\$ 1.903.127,86							
S		\$ -				\$ -					
\$ 190,44 \$ 11,860,006,63 \$ 190,44 \$ 11,860,005,63 \$		\$ -				\$ -					
\$			190,44	\$ 11.856.026,93	190,44	\$ 11.856.026,93					
\$ - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		\$ -				\$ -					
\$ - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			4,50	\$ 305.336,75	4,50						
\$ 34,00 \$ 9,327,393,74 34,00 \$ 9,327,393,74 \$		\$ -				\$ -					
\$ - 11,00 \$ 487,339,93		\$ -				\$ -					
\$ - 11,00 \$ 487,339,93											
\$ - 11,00 \$ 487,339,93					04.00						
\$ - 11.00 \$ 487.339.33		\$ -		\$ 9.327.393,74	34,00	\$ 9.327.393,74					
\$ - 11.00 \$ 487.339.33			34.00								
\$ 11,00 \$ 48733933 11,00 \$ 48733933 11,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 115,498,53 1,00 \$ 12,0		\$ -	01,00			\$ -					
\$		\$ -				\$ -					
\$ - 1,00 \$ 115,498,53		\$ -	11.00	\$ 487.339,93	11,00						
\$ 2629,558,96											
1,00 \$ 423.430,77 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 2			, ,		, , ,						
1,00 \$ 423.430,77 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 \$ 759.669,40 \$ 2,00 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 \$ 2,00 2		\$ -		\$ 2.629.558,96	4,00	\$ 2.629.558,96					
1,00 \$ 423,430,77			4.00								
\$	1.00	\$ 423,430,77		\$ 3.387.446.16	9.00	\$ 3.810.876.93					
\$ 11,00 \$ 125,466,88 9,00 \$ 88,889,22 \$ 11,00 \$ 1,505,602,56 9,00 \$ 88,889,22 \$ 1,00 \$ 38,386,46 \$ 1,00	,			\$ 759.669,40		\$ 759.669,40					
9.00 \$ 88.889.22 9.00 \$ 88.889.22 1.00 \$ \$ 1,00 \$ 38.386.46 5		\$ -	, , ,								
9.00 \$ 88.889.22 9.00 \$ 88.889.22 1.00 \$ \$ 1,00 \$ 38.386.46 5	1.00	\$ 125.466,88	11.00	\$ 1.380.135,68	12,00	\$ 1.505.602,56					
\$ 38.386,46		\$ 88.889,22	, , ,								
\$ - 6,00 \$ 2.023.305,06	·	\$ -									
\$ - 6,00 \$ 2.023.305,06	1,00	\$ 38.386,46			1,00	\$ 38.386,46					
\$ - 1,66 \$ 1.468.222,32	,,,,					\$ -					
\$ - 1,66 \$ 1,468,222,32		\$ -	6,00	\$ 2.023.305,06	6,00	\$ 2.023.305,06					
\$ - 1,66 \$ 1,468,222,32 \$ 1,66 \$ 1,468,222,32 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		\$ -				\$ -					
\$ - 1,66 \$ 1,468,222,32 \$ 1,66 \$ 1,468,222,32 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		\$ -				\$ -					
\$ - 149,91 \$ 2.777.566,96		\$ -	1,66	\$ 1.468.222,32	1,66	\$ 1.468.222,32					
\$ - 149,91 \$ 2.777.566,96											
\$ - 1.161.86 \$ 8.863.690.51											
\$											
900,00 \$ 4.263.714,00											
\$ - 108.48 \$ 1.053.376,60		\$		\$ 8.550.634,85		\$ 8.550.634,85					
108.48 \$ 1.053.376,60 108.48 \$ 1.053.376,60	900,00		596,09	\$ 2.823.952,53	1.496,09						
503,63 \$ 4.582,962,49 554,93 \$ 5.049,785,30 1.058,56 \$ 9.632,747,79 23,40 \$ 223,455,56 600,73 \$ 5.736,611,06 624,13 \$ 5.960,067,02 10,47 \$ 238,857,24 10,47 \$ 238,857,24 10,47 \$ 238,857,24 77,19 \$ 1.423,109,98 \$ 260,48 \$ 4.802,329,10 337,67 \$ 6.225,439,08 \$ \$ - \$ 9,00 \$ 1.561,271,04 \$ \$ - \$ \$ - \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - </td <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		*									
\$ - 181,93 \$ 3.845,579,94 181,93 \$ 3.845,579,94 23,40 \$ 223,455,96 600,73 \$ 5.736,611,06 624,13 \$ 5.960,067,02 \$ - 10,47 \$ 238,857,24 10,47 \$ 23				\$ 1.053.376,60							
23.40 \$ 223.455,96 600,73 \$ 5.736.611,06 624,13 \$ 5.960.067,02	503,63										
\$ - 10,47 \$ 238.857,24											
10,47 \$ 238.857,24 77,19 \$ 1.423.109,38	23,40		600,73	\$ 5.736.611,06	624,13						
77,19 \$ 1.423.109,98		a -	 			Ф -					
77,19 \$ 1.423.109,98	10.47	\$ 238.857.24			10.47	\$ 238.857.24					
\$ - \$ - \$. \$ \$ \$ \$			005 :-	A 4000 000 10							
\$ - 9,00 \$ 1.561.271,04 9,00 \$ 1.561.271,04 \$	77,19		260,48	\$ 4.802.329,10	337,67						
\$ - 9,00 \$ 1.561.271,04 9,00 \$ 1.561.271,04 \$			-		-						
\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				e							
\$ - \$. \$			9,00	a 1.561.271,04	9,00						
\$ - \$ 15,80 \$ 2.396.394,53 15,80 \$ 2.396.394,53 \$ -											
\$ -			45.00	¢ 2.206.204.50	45.00	\$ 2.206.204.50					
			15,80	2.390.394,53	15,80						
		Φ -				Φ -					

						ppccci	NTE ACTA	ACIIMIII AD	O ANTERIOR	Α.	CUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
25.6.2	PODA DE ÁRBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN	-	\$ 82.409		-1,00 -\$	82.409,46	1,00 \$	82.409,46	\$	-	
25.7	COCINAS		-			\$	· -			\$		
25.7.4	Arrancador o guardamotor para protección del motor del extractor, trifásico con capacidad de 5.0 HP con caja o cofre. Se hará con un contactor provisto al menos con botones que accionan adecuadamente las funciones de arranque y parada del motor, protegido contra sobrecorriente por un relé térmico, el arrancador debe instalarse próximo a la zona de la campana y debe ser de fácil acceso para operar el sistema cuando se requiera.	UN	1,00	\$ 911.210	\$ 911.209,60	\$	-	1,00 \$	911.209,60	1,00 \$	911.209,60	
25.7.15	Mesón en acero inoxidable con dimensiones de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, calibre 16 tipo 304-2B, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado.	М	5,93	\$ 1.282.240	\$ 7.603.680,62	s		5,93 \$	7.603.680,59	5,93 \$	7.603.680,59	
25.7.16	Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estanacimiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	2,00	\$ 1.674.616	\$ 3.349.232,60	\$	-	2,00 \$	3.349.232,60	2,00 \$	3.349.232,60	
25.7.18	Mesón en acero inoxidable calibre 16 para el muro de servicio y recibo de losa sucia, con dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña en acero inoxidable para zo nad e ventana de paso de aprox de ancho con pie de amigo formando una sola pieza con el mesón. Tapa con refuerzos en la parte inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable, entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan. Esquineras en acero inoxidable calibre 18.	М	1,43	\$ 3.002.338	\$ 4.293.343,35	\$	-	1,43 \$	4.293.343,35	1,43 \$	4.293.343,35	
25.7.19	Sum. e inst. grifería lavaplatos 8" (inc. silicona, teflón, canastilla desague, sifón en P, acoflex transporte y mano de obra)	UN	2,00	\$ 265.652	\$ 531.303,08	\$	-	2,00 \$	531.303,08	2,00 \$	531.303,08	
27	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS		-			\$	-			\$		
27.1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC		-			\$	-			\$	-	
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	49,60	\$ 278.473	\$ 13.812.247,90	\$	-	49,60 \$	13.812.247,90	49,60 \$	13.812.247,90	
	COSTO TOTAL FASE 2 SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI				\$ 494.518.722,00	\$	22.541.855,58	\$	471.976.803,77	\$	494.518.659,35	98,90%
	COSTO TOTAL SEDE TRINIDAD VIAFARA - QUINAMAYO - JAMUNDI			1	\$ 500.000.000,00	s	22.541.855,58	s	477.458.081,77	\$	499.999.937,35	100.00%
					• 000.000.000,00	•	22.0 111000,00	•		· · ·	10010001001,000	100,0070
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR							
3	SEDE ATANASIO GIRARDOT PARAJE CHOCOCITO - FLORIDA											
	COSTO TOTAL SEDE ATANASIO GIRARDOT - CHOCOCITO - FLORIDA	UND	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00							
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	PROYECTO ESTRUCTURAL	M2	150.80	\$ 19.288.00	\$ 2,908,630,00	CANTIDAD	VALOR	150.8 \$	2.908.630.40	150.80 \$	2.908.630.40	
2	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2	150,80	\$ 13.648,00	\$ 2.058.118,00	\$	-	150,8 \$	2.058.118,40	150,80 \$	2.058.118,40	100,0%
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80			\$	-	150,8 \$	514.529,60	150,80 \$	514.529,60	
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE ATANASIO GIRARDOT MUNICIPIO DE FLORIDA				\$ 5.481.278,00	\$	-	\$	5.481.278,40	\$	5.481.278,40	100,0%
1	FASE 2 CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES											
1.3	PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	37,36	\$ 16.294	\$ 608.737.49	\$	_	37.36 \$	608.737.49	37.36 \$	608.737,49	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	133.15		\$ 1.797.281,34	\$		133,15 \$	1.797.281,34	133.15 \$	1.797.281,34	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	91,65	\$ 11.971	\$ 1.097.172,39	\$	-	91,65 \$	1.097.172,39	91,65 \$	1.097.172,39	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	134,67	\$ 12.583	\$ 1.694.570,12	\$	-	134,67 \$	1.694.570,12	134,67 \$	1.694.570,12	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	125,79	\$ 3.963	\$ 498.556,09	\$	=	125,79 \$	498.556,09	125,79 \$	498.556,09	
1.3.45	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS	M2	20,52		\$ 343.956,03	\$		20,52 \$	343.956,03	20,52 \$	343.956,03	
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	9,15		\$ 209.132,86	\$	-	9,15 \$	209.132,86	9,15 \$	209.132,86	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	12,00	\$ 14.208	\$ 170.500,68	\$	-	12,00 \$	170.500,68	12,00 \$	170.500,68	
2.1	CIMENTACION EXCAVACIONES DELL'ENCO Y DEEMBLAZOS		+			\$	-			\$	-	
2.1 2.1.6	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	2,12	\$ 55.989	\$ 118.696,70	\$	-	2,12 \$	118.696,70	2,12 \$	118.696,70	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	Olvi	2,12	ψ 55.989	110.090,70	\$		۷,۱۷ ۵	110.090,70	2,12 \$	110.090,70	
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS					\$				S		
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	5,00	\$ 48.393	\$ 241.966,90	\$	-			\$		
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4*	UN	6,00	\$ 86.240	\$ 517.439,16	\$	-			\$		
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M	6,00	\$ 45.159	\$ 270.952,92	\$				\$		
5	MAMPOSTERIA					\$	-			\$		
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO					\$	-			\$		
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	10,53	\$ 53.196	\$ 560.153,99	\$	-	10,53 \$	560.153,99	10,53 \$	560.153,99	
6.2	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		-			\$	-			\$		
6.2.5	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	5,43	\$ 79.611	\$ 432.288,49	\$	-	5,43 \$	432.288,49	5,43 \$	432.288,49	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	IVI	3,43	79.011	÷32.200,49	\$		5,43 \$	432.200,49	5,43 \$	402.200,49	
						Ψ				Ψ		
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			1	1	S	_			\$		

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	48,00		\$ 356.929,44
7.4.24 7.6	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" 6 EQUIVALENTE PUNTOS HIDRAULICOS	UN	1,00	\$ 78.949	\$ 78.948,80
7.6.6	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA	UN	20,00	\$ 47.271	\$ 945.417,20
7.7	SALIDAS SANITARIAS	OIN	20,00	47.271	545.417,20
7.7.6	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA	UN	29.00	\$ 69.499	\$ 2.015.475,35
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			•	,
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS				
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	11,00		\$ 1.247.851,22
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	12,00		\$ 1.417.774,68
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	27,00	\$ 133.109	\$ 3.593.944,62
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	.,	70.00	40.500	4 000 000 00
8.3.9 8.3.10	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M M	79,00 40,00	\$ 16.569 \$ 20.636	\$ 1.308.962,06 \$ 825.451.20
	CABLEADO 1#12	M	79,00		\$ 278.960,85
8.3.14 8.3.15	CABLEADO 1#12	M	40.00		\$ 182.156,80
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	79,00		\$ 666.353,94
8.3.18	CABLEADO 2#8	M	40,00		\$ 499.707,60
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES		10,00		
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERR	UN		\$ 450.504	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	4,00	\$ 23.102	\$ 92.408,40
9	PAÑETES				
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	М	284,61	\$ 6.661	\$ 1.895.684,75
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	166,62		\$ 3.561.185,92
10	PISOS		ļ	-	
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS	140		\$ -	
10.1.1 10.2	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 ACABADOS PISOS	M2	229,08	\$ 39.218	\$ 8.983.993,01
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	M2	203,88	\$ 39.889	\$ 8.132.601,04
10.2.33	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	IVIZ	203,00	\$ 39.089	\$ 8.132.601,04
11.2	CUBIERTAS			\$ -	
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO	M2	149,15	•	\$ 27.559.276,27
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	149,15		\$ 1.968.222,18
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	М	123,60		\$ 2.786.047,82
11.2.12	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	2.350,00	\$ 2.093	\$ 4.919.537,00
11.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.	KG	679,07	\$ 13.178	\$ 8.948.539,99
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -	
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M	19,00	\$ 54.377	\$ 1.033.163,95
14	ENCHAPES				
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS	140	400.45		
14.1.1 14.2	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) ENCHAPE SOBRE MESONES	M2	138,15	\$ 62.256	\$ 8.600.662,26
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	М	5.43	\$ 67.853	\$ 368,439,67
15	ILUMINACION	IVI	3,43	\$ 07.833	300.439,07
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
15.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO	UN	27,00	\$ 337.386	\$ 9.109.433,34
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		, ,	\$ -	
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -	
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	20,00	\$ 44.304	\$ 886.072,60
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 115.499	
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	2,00		\$ 500.513,58
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANO	UN	3,00	\$ 657.390	\$ 1.972.169,22
16.1.28	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA F	UN	1,00		\$ 646.244,34
16.1.30	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN	7,00	\$ 423.431 \$ 379.835	\$ 2.964.015,39
16.1.38 16.2	SANITARIO INFANTIL MANCESA 2634 (SUM E INSTALACION) ACCESORIOS	UN		\$ 379.633	
16.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 583.415	\$ 583.415,14
16.2.1	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	8.00		\$ 1.003.735,04
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	2,00		\$ 19.753.16
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)		2,00	, 0.077	
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	9,00	\$ 337.218	\$ 3.034.957,59
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
17.1	CIELOS RASOS				
17.1.6	CIELO RASO EN LAMINA PLANA ETERNIT 122 X 122 X 4	M2	35,26	\$ 75.527	\$ 2.663.071,79
	DIVISIONES				
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	4,54	\$ 884.471	\$ 4.015.499,61
18	PINTURA				
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	Mo	 	¢ 40.500	
18.1.2 18.1.3	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2 M2	450.40	\$ 18.528 \$ 7.629	\$ 3.505.317,78
18.1.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE FILOS Y DILATACIONES	M2 ML		\$ 7.629	\$ 3.505.317,78 \$ 1.348.328.49
18.1.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS	M2	597,28		\$ 1.348.328,49 \$ 7.301.168,64
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	149,53		\$ 2.044.036,22
20	OBRAS EXTERIORES		1-3,33	10.070	2.0 1 1.000,22
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS				
			1		
	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2	13,87	\$ 84.631	\$ 1.173.825,87

PRESENTE ACTA CANTIDAD VALOR			ADO ANTERIO	ACHMULADO ACTUAL						
			ADO ANTERIOR	CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL	0/ F IFO				
CANTIDAD	\$ -	CANTIDAD 48,00	VALOR \$ 356.929,44	CANTIDAD	VR. EJECUTADO \$ 356.929,44	% EJEC.				
	\$ - \$ -	1,00	\$ 356.929,44 \$ 78.948,80	48,00 1,00	\$ 356.929,44 \$ 78.948,80					
+	\$ -	1,00	78.948,60	1,00	\$ 70.940,00					
	\$ -	20,00	\$ 945.417,20	20,00	\$ 945.417,20					
	\$ -	20,00	940.417,20	20,00	\$ -					
	\$ -	29,00	\$ 2.015.475,35	29,00	\$ 2.015.475,35					
	\$ -	20,00	2.010.110,00	23,00	\$ -					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	11,00	\$ 1.247.851,22	11,00	\$ 1.247.851,22					
	\$ -	12,00	\$ 1.417.774,68	12,00	\$ 1.417.774,68					
	\$ -	27,00	\$ 3.593.944,62	27,00	\$ 3.593.944,62					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	79,00	\$ 1.308.962,06	79,00	\$ 1.308.962,06					
	\$ -	40,00	\$ 825.451,20	40,00	\$ 825.451,20					
	\$ -	79,00	\$ 278.960,85	79,00	\$ 278.960,85					
	\$ -	40,00	\$ 182.156,80	40,00	\$ 182.156,80					
	\$ -	79,00	\$ 666.353,94	79,00	\$ 666.353,94					
	\$ -	40,00	\$ 499.707,60	40,00	\$ 499.707,60					
	\$ -				\$ -					
	-\$ 450.504,25	1,00	\$ 450.504,25		\$ -					
	\$ -	4,00	\$ 92.408,40	4,00	\$ 92.408,40					
	\$ -				\$ -					
	\$ -				\$ -					
247,20	\$ 1.646.510,21	37,41	\$ 249.174,54	284,61	\$ 1.895.684,75					
	\$ -	166,62	\$ 3.561.185,92	166,62	\$ 3.561.185,92					
	\$ -				-					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	229,08	\$ 8.983.993,00	229,08	\$ 8.983.993,00					
	\$ -				-					
	\$ -	203,88	\$ 8.132.599,90	203,88	\$ 8.132.599,90					
	\$ -				-					
	-	440.45	A 07.550.070.07	440.45	\$ -					
	-	149,15 149,15	\$ 27.559.276,27 \$ 1.968.222,18	149,15	\$ 27.559.276,27 \$ 1.968.222,18					
	\$ - \$ -			149,15						
	•	123,60	\$ 2.786.047,82	123,60						
	\$ - \$ -	2.350,00 679,07	\$ 4.919.537,00 \$ 8.948.539,99	2.350,00 679,07	\$ 4.919.537,00 \$ 8.948.539,99					
	\$ -	019,01	0.948.039,99	679,07	\$ 0.940.339,99					
	\$ -	19,00	\$ 1.033.163,95	19,00	\$ 1.033.163,95					
	\$ -	10,00	1.000.100,00	10,00	\$ -					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	138,15	\$ 8.600.662,25	138,15	\$ 8.600.662,25					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	5,43	\$ 368.439,67	5,43	\$ 368.439,67					
	\$ -				\$ -					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	27,00	\$ 9.109.433,34	27,00	\$ 9.109.433,34					
	\$ -				\$ -					
	\$ -				-					
	-	20,00	\$ 886.072,60	20,00	\$ 886.072,60					
	-	L		<u> </u>	\$ -					
	-	2,00	\$ 500.513,58	2,00	\$ 500.513,58					
	\$ - \$ -	3,00	\$ 1.972.169,22 \$ 646.244,34	3,00	\$ 1.972.169,22 \$ 646.244,34					
	\$ - \$	1,00 7,00	\$ 646.244,34 \$ 2.964.015,39	1,00 7,00	\$ 646.244,34 \$ 2.964.015,39					
	\$ -	7,00	φ Z.904.015,39	7,00	\$ 2.964.015,39					
	\$ -				\$ -					
1,00	\$ 583.415,14			1,00	\$ 583.415,14					
1,00	\$ -	8,00	\$ 1.003.735,04	8,00	\$ 1.003.735,04					
	\$ -	2,00	\$ 19.753,16	2,00	\$ 19.753,16					
	\$ -	2,00		2,00	\$ -					
	\$ -	9,00	\$ 3.034.957,59	9,00	\$ 3.034.957,59					
i	\$ -	7		3,33	\$ -					
	\$ -				\$ -					
35,26	\$ 2.663.071,79			35,26	\$ 2.663.071,79					
	\$ -				-					
4,54				4,54	\$ 4.015.500,35					
	-				-					
	\$ - \$ -			-	-					
	\$ - \$ -	459,48	\$ 3.505.317,78	450.40	\$ 3.505.317,78					
	\$ - \$ -	459,48 284,61	\$ 3.505.317,78 \$ 1.348.328.49	459,48 284.61	\$ 3.505.317,78 \$ 1.348.328.49					
	\$ -	597,28	\$ 1.348.328,49 \$ 7.301.168,64	597,28	\$ 7.301.168,64					
	\$ -	149,53	\$ 2.044.036,22	149,53	\$ 2.044.036,22					
	\$ -	.40,00	2.011.000,22	149,33	\$ -					
	\$ -				\$ -					
	\$ -	13,87	\$ 1.173.825,87	13,87	\$ 1.173.825,87					
i	\$ -			,	\$ -					
				-						

_													
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	RESENTE AC	VALOR	ACUMULAD CANTIDAD	O ANTERIOR VALOR	CANTIDAD	CUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
21.1	ASEO Y LIMPIEZA						\$	-			\$	-	
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	284,77	\$ 3.224	\$ 918.063,02	2,66	6 \$	8.575,63	282,10 \$	909.467,83	284,76 \$	918.043,46	
	COSTO TOTAL FASE 2 SEDE ATANASIO GIRARDOT - CHOCOCITO - FLORIDA				\$ 144.518.722,00		¢	8.466.568,87	9	135.021.774,17	g	143.488.343,04	95,66%
					¥ 144.516.722,00		*	0.400.000,07	Ų.	100.021.774,17	•	140.400.040,04	
	COSTO TOTAL SEDE ATANASIO GIRARDOT - CHOCOCITO - FLORIDA				\$ 150.000.000,00		\$	8.466.568,87	\$	140.503.052,57	\$	148.969.621,44	100,00%
					<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR								
4	SEDE SIMON BOLIVAR CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN - CANDELARIA												
	COSTO TOTAL SEDE SIMON BOLIVAR - SAN JOAQUIN - CANDELARIA	UND	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00								
				•	,								
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)					CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1 2	PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISEÑOS URBANISTICOS	M2 M2	150,80 150,80		\$ 2.908.630,00 \$ 2.058.118,00		\$	-	150,8 \$ 150.8 \$	2.908.630,00	150,80 \$ 150,80 \$	2.908.630,00 2.058.118.00	100,0% 100,0%
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	150,80		\$ 514.530,00		\$	-	150,8 \$	514.530,00	150,80 \$	514.530,00	100,0%
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. RODRIGO LLOREDA SEDE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DECANDELARIA				\$ 5.481.278,00		\$	-	\$	5.481.278,00	\$	5.481.278,00	100,0%
	DECAMDELARIA												
	FASE 2 CONSTRUCCION												
1.3	PRELIMINARES DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS												
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	336,68		\$ 5.485.806,68		\$	-	336,68 \$	5.485.806,68	336,68 \$	5.485.806,68	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES CIMENTACION	UN	27,00	\$ 14.208	\$ 383.626,53		\$	-	27,00 \$	383.626,53	27,00 \$	383.626,53	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS						\$	-			\$	-	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	460,68	\$ 4.567	\$ 2.104.026,91		\$	-	460,68 \$	2.104.026,91	460,68 \$	2.104.026,91	
4.2	ESTRUCTURA ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO						\$	-			\$	-	
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,78	\$ 1.021.577	\$ 2.839.984,03		\$	=	2,78 \$	2.839.984,03	2,78 \$	2.839.984,03	
5 5.2	MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO						\$	-			\$	-	
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE T ROCCO	M2	22,38	\$ 53.196	\$ 1.190.526,70		\$	-	22,38 \$	1.190.526,70	22,38 \$	1.190.526,70	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						\$	-			\$	-	
8.1 8.1.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	7.00	\$ 113.441	\$ 794.087,14		\$	-	7,00 \$	794.087,14	7.00 \$	794.087,14	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	26,00		\$ 3.460.835,56		\$	-	26,00 \$	3.460.835,56	26,00 \$	3.460.835,56	
8.3.9	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	M	30,00	\$ 16.569	\$ 497.074,20		\$	-	30,00 \$	497.074,20	30,00 \$	497.074,20	
8.3.14	CABLEADO 1#12	М	30,00		\$ 105.934,50		\$	-	30,00 \$	105.934,50	30,00 \$	105.934,50	
8.3.16 9	CABLEADO 2#12 PAÑETES	M	30,00	\$ 8.435	\$ 253.045,80		\$	=	30,00 \$	253.045,80	30,00 \$	253.045,80	
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS						\$	-			\$	-	
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	ML	532,84				\$	-	532,84 \$	3.549.055,42	532,84 \$	3.549.055,42	
9.1.7 11	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	M2	108,19	\$ 21.373	\$ 2.312.355,69		\$	-	108,19 \$	2.312.355,69	108,19 \$	2.312.355,69	
11.2	CUBIERTAS						\$	=			\$	-	
11.2.8 11.2.12	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	M2 KG	587,20 6.910,00		\$ 7.748.843,87 \$ 14.465.532,20		\$	-	587,20 \$ 6.910,00 \$	7.748.843,87 14.465.532,20	587,20 \$ 6.910,00 \$	7.748.843,87 14.465.532,20	
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO	M2	588,20				\$	-	588,20 \$	41.660.471,82	588,20 \$	41.660.471,82	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS						\$	-	0.75	040.057.45	\$		
11.3.8 15	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. ILUMINACION	M	9,75	\$ 32.026	\$ 312.257,40		\$	-	9,75 \$	312.257,40	9,75 \$	312.257,40	
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS						\$	-			\$	-	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA ,	UN	26,00	\$ 274.335	\$ 7.132.712,86		\$	-	26,00 \$	7.132.712,86	26,00 \$	7.132.712,86	
18	PINTURA						\$	-			\$		
18.1.3	PINTURA SOBRE	MO	500.10	¢ 7,000	\$ 4.318.861.55		\$	-	566,12 \$	4.318.861.55	\$	4.318.861,55	
18.1.3	ESTUCO SOBRE PAÑETE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2 M2	566,12 526,12	\$ 7.629 \$ 14.008	\$ 4.318.861,55 \$ 7.369.657,47		\$	-	526,12 \$ 526,12 \$	7.369.657,47	566,12 \$ 526,12 \$	4.318.861,55 7.369.657,47	
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	ML	323,64		\$ 1.533.231,55		\$	-	323,64 \$	1.533.231,55	323,64 \$	1.533.231,55	
18.2.2	PINTURA SOBRE METAL ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	552,50	\$ 9.100	\$ 5.027.672.65		\$	-	552.50 \$	5.027.672.65	\$ 552,50 \$	5.027.672.65	
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	888,37		\$ 8.483.400,48		\$	-	888,37 \$	8.483.400,48	888,37 \$	8.483.400,48	
18.4 18.4.11	VARIOS - PINTURA PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	178.63	\$ 18.436	\$ 3,293,304,85		\$	-	178.63 \$	3,293,304,85	178,63 \$	3,293,304,85	
18.4.11 21	ASEO Y VARIOS	IVI∠	178,63	φ 18.43b	a 3.293.304,85		\$	-	178,63 \$	3.293.304,85	1/8,63 \$	3.293.304,85	
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			_			\$	-			\$	-	
21.1.1 27	ASEO GENERAL SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS	M2	347,72	\$ 3.224	\$ 1.121.023,71		\$	-	347,72 \$	1.121.031,20	347,72 \$	1.121.031,20	
27.1	SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC						\$	-			\$	-	
27.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26.	UN	68,50	\$ 278.473	\$ 19.075.382,69		\$	-	68,50 \$	19.075.382,69	68,50 \$	19.075.382,69	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	NTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
					11.2							
	COSTO TOTAL FASE 2 SEDE SIMON BOLIVAR - CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN - CANDELARIA				\$ 144.518.722,00	\$	-	\$	144.518.719,75		144.518.719,75	96,35%
	COSTO TOTAL SEDE SEDE SIMON BOLIVAR - CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN - CANDELARIA				\$ 150.000.000,00	\$	-	\$	149.999.997,75		\$ 149.999.997,75	100,00%
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR							
5	SEDE SIMON BOLIVAR VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA											
	COSTO TOTAL SEDE SIMON BOLIVAR - VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA	UND	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00							
	FASE 1 PRE CONSTRUCCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
2	PROYECTO ESTRUCTURAL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DISENOS URBANISTICOS	M2 M2	104,50 104.50		\$ 2.015.596,00 \$ 1,426,216.00	\$	-	104,5 \$ 104.5 \$	2.015.596,00 1.426.216,00	104,50 \$ 104,50 \$	2.015.596,00 1.426,216.00	
24	ESTUDIO DE SUELOS	M2	104,50		\$ 356.554,00	\$	-	104,5 \$	356.554,00	104,50	356.554,00	
	COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE SEVILLA				\$ 3.798.366,00	\$	-	\$	3.798.366,00	9	3.798.366,00	100,0%
	FASE 2 CONSTRUCCION											
1.1	PRELIMINARES OBRAS PRELIMINARES		+									
1.1.4	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2	100,00	\$ 3.298	\$ 329.840,00	100,00 \$	329.840,00			100,00	329.840,00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	41.40	\$ 13.498	\$ 558.824.24	\$	-	41.40 \$	558.824.24	41 40	558,824,24	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M	41,40		\$ 558.824,24 \$ 142.650,48	\$	-	41,40 \$	558.824,24 142.650,48	41,40	558.824,24 142.650,48	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	19,33			\$	-	19,33 \$	231.405,81	19,33	231.405,81	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	96,44		\$ 1.213.517,06	\$	-	96,44 \$	1.213.517,05	96,44	1.213.517,05	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2 M2	43,04 32,00		\$ 1.760.228,40 \$ 239.740.48	12,60 \$	515.308,50	30,44 \$	1.244.919,90 239.740.48	43,04 32,00	1.760.228,40 239.740.48	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	7.00		\$ 281,720,60	\$	-	32,00 \$ 7.00 \$	281,720,60	7.00	281,720,60	
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	38,88		\$ 505.365,74	38,88 \$	505.365,74			38,88	505.365,74	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	16,08			\$	-	16,08 \$	367.610,83	16,08	367.610,83	
1.3.32 1.3.47	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2 M2	90,95 78,89		\$ 360.471,23 \$ 1.803.113,78	78,89 \$	1.803.113,78	90,95 \$	360.471,23	90,95 78,89	360.471,23 1.803.113,78	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	8,00		\$ 113.667,12	\$	-	8,00 \$	113.667,12	8,00	113.667,12	
2	CIMENTACION					\$	-			9	-	
2.1 2.1.6	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	31.00	\$ 55,989	\$ 1.735.659.31	12.00 \$	671.868.12	19.00 \$	1 063 791 19	31,00	1 735 659 31	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	10,01		\$ 911.162,25	\$	-	10,01 \$	911.162,25	10,01	911.162,25	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULAC	M3	25,56	\$ 13.398	\$ 342.463,62	25,56 \$	342.463,62			25,56	342.463,62	
2.2 2.2.6	CONCRETOS CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	3,13	\$ 928.117	\$ 2.905.004,83	\$	-	3 13 \$	2.905.004,83	3,13	2.905.004,83	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	99,86		\$ 2.905.004,83 \$ 9.481.710,00	78,89 \$	7.490.607,87	20,97 \$	1.991.102,13	99,86	9.481.710,00	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS					\$	-			9	-	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	369,29	\$ 4.567	\$ 1.686.628,67	172,42 \$	787.480,07	196,87 \$	899.148,60	369,29	1.686.628,67	
3.1	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS					\$	-				-	
3.1.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ. Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	М	18,00	\$ 57.239	\$ 1.030.305,78	\$	-	18,00 \$	1.030.305,78	18,00	1.030.305,78	
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS	181		£ 40.000	\$ 387 147 04	\$				8.00	387 147 04	
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3" TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	UN ML	8,00 3,35		\$ 387.147,04 \$ 151.282,05	8,00 \$	387.147,04	3.35 \$	151.282,05	8,00 S 3,35 S	387.147,04 5 151.282,05	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA					\$	-			9	-	
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	3,00	\$ 731.274	\$ 2.193.821,70	\$	-	3,00 \$	2.193.821,70	3,00	2.193.821,70	
4.2	ESTRUCTURA ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO		+			\$	•			9	-	
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,58	\$ 1.021.577	\$ 592.514,65	0,58 \$	592.514,65			0,58	592.514,65	
4.3	LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO					\$	-			9	-	
4.3.7 5	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI MAMPOSTERIA	M2	12,19	\$ 93.637	\$ 1.141.438,93	12,19 \$	1.141.438,93			12,19	1.141.438,93	
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO		1			\$	-			9		
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2	17,44	\$ 53.196	\$ 927.738,41	5,73 \$	304.813,14	11,71 \$	622.925,28	17,44	927.738,42	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS					\$	-				-	
6.2.5	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	1,78	\$ 79.611	\$ 141,707,83	1,78 \$	141.707.83			1.78	141.707.83	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		.,70			\$	-			.,. 0		
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA					\$	-			9	-	
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" 6 EQUIVALENTE	UN	39,60 2,00		\$ 294.466,79 \$ 157.897,60	26,00 \$ 1.00 \$	193.336,78 78.948,80	13,60 \$	101.130,01 78.948,80	39,60 \$ 2,00 \$	294.466,79 157.897,60	
7.4.24	PUNTOS HIDRAULICOS	UN	2,00	70.949	101,160,161	1,00 \$	70.540,00	1,00 \$	70.540,00	2,00	107.007,00	
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	13,00	\$ 71.104	\$ 924.357,98	\$	-	13,00 \$	924.357,98	13,00	924.357,98	
7.7	SALIDAS SANITARIAS	1 181	0.00	\$ 85.853	¢ 770.075.47	\$	-	9.00 \$	770.075.47	0.00		
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	9,00 1,00	\$ 85.853 \$ 118.386	\$ 772.675,47 \$ 118.385.96	1,00 \$	118.385,96	9,00 \$	772.675,47	9,00	772.675,47 118.385.96	
1.1.4	. 6.1.6 526.1662.1 10 50 15 7	011	1,00	7 10.000	+ 1.0.000,00	.,00 ψ	. 10.000,00			1,00	1.0.000,00	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR
88	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
8.1 8.1.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	6,00	\$ 113.441	\$ 680.646,12
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	9.00		\$ 1.063.331,01
8.1.9	SALIDA + TOMAC(UN	UN	2,00	\$ 126.049	\$ 252.098,84
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	12,00	\$ 133.109	\$ 1.597.308,72
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES		55.00	40.500	044 000 70
8.3.10 8.3.10	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES TUBERIA EMT 1" - M	M M	55,00 20.00		\$ 911.302,70 \$ 412.725,60
8.3.14	CABLEADO 1#12 M	M	76.00		\$ 268.367,40
8.3.15	CABLEADO 1#10 M	M	45,00	\$ 4.554	\$ 204.926,40
8.3.16	CABLEADO 2#12 M	M	152,00		\$ 1.282.098,72
8.3.18	CABLEADO 2#8 M	M	90,00	\$ 12.493	\$ 1.124.342,10
8.4.1	TABLEROS E INTERRUPTORES TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERR	UN	2,00	\$ 450.504	\$ 901.008,50
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	8,00		\$ 184.816,80
	PAÑETES		0,00		
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	352,64		\$ 2.348.808,09
9.1.7 10	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 PISOS	M2	71,84	\$ 21.373	\$ 1.535.443,50
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS				
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	111,49	\$ 39.218	\$ 4.372.382,49
10.2	ACABADOS PISOS		,10	.,,_,	=,,,,
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.	M2	95,57	\$ 66.774	\$ 6.381.589,27
10.3	GUARDAESCOBAS				
10.3.4	GUARDAESCOBA EN CEMENTO MORTERO 1:4 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	ML	77,79	\$ 12.522	\$ 974.082,49
11 11.2	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO	M2	112,20	\$ 184.776	\$ 20.731.818,95
11.2.8	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	112,20		
11.2.11	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	99,00		\$ 2.231.543,16
11.2.12	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	765,00		\$ 1.601.466,30
11.2.18 11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. ACCESORIOS Y OTROS	KG	654,00	\$ 13.178	\$ 8.618.176,56
11.3.2	BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO)	М	26,70	\$ 16.817	\$ 449.001,08
11.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES,	M	22,00		
12	CARPINTERIA DE METÁLICA		,		
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA				
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE	UN	5,00	\$ 165.006	\$ 825.032,25
12.2.4 12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	UN M2	2,00		\$ 383.069,26 \$ 3.044.662,07
12.2.9	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	11,28 16,08		\$ 3.044.662,07
12.2.11	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	M2	16,08		\$ 4.171.759,50
14	ENCHAPES		,		
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS				
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2	57,77	\$ 62.256	\$ 3.596.527,39
14.2 14.2.1	ENCHAPE SOBRE MESONES ENCHAPE PARED EGEO 20.5 x 20.5 MESONES	M	2,36	\$ 42.545	\$ 100.407.07
14.2.1	ENCHAPE MESONES B = 60 cm CERAMICA 20 x 20	M	3,98	\$ 67.853	\$ 270.053,39
14.3	VARIOS - ENCHAPES		0,00	57.000	270.000,00
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	М	8,13	\$ 6.224	\$ 50.604,37
15	ILUMINACION				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
15.1.2 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UN	12,00	\$ 274.335	\$ 3.292.021,32
16.1	APARATOS SANITARIOS APARATOS SANITARIOS				
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	\$ 44.304	\$ 177.214,52
16.1.2	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 115.499	\$ 115.498,53
16.1.8	GRIFERIA LAVAPLATOS IRIS HALCON (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		\$ 152.295,64
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	1,00		
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860	UN	3,00		\$ 1.972.169,22
16.1.30 16.1.45	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR	UN	2,00 1,00		\$ 846.861,54 \$ 635.161.45
16.2	ACCESORIOS	3.1	.,00		
16.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION)	UN	3,00		\$ 376.400,64
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 9.877	\$ 9.876,58
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			ê 00.000	e
16.3.3 16.3.4	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION) SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	1,00		\$ 38.386,46 \$ 775.472.46
16.3.4 16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	φ 1/5.4/2	a //5.4/2,46
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR	UN	3,00	\$ 337.218	\$ 1.011.652,53
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	3.1	3,00		
17.2	DIVISIONES				
	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,20	\$ 884.471	\$ 1.061.365,54
18	PINTURA				ļ
18.1.2	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	72,32	\$ 18.528	\$ 1.339.961,59
	LOWAL I LOUDIN WANTOO LENA	ıvl∠	12,32	ا 10.528	ψ 1.339.961,59

	ESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD	LADO ANTERIOR VALOR	CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
CANTIDAD	\$ -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	\$ -	% EJEC.
	\$ -				\$ -	
6,00				6.00	\$ 680.646,12	
9,00				6,00		
				9,00		
2,00				2,00	\$ 252.098,84	
12,00				12,00	\$ 1.597.308,72	
	-				\$ -	
55,00				55,00	\$ 911.302,70	
20,00				20,00	\$ 412.725,60	
76,00				76,00	\$ 268.367,40	
45,00				45,00	\$ 204.926,40	
152,00	\$ 1.282.098,72			152,00	\$ 1.282.098,72	
90,00	\$ 1.124.342,10			90,00	\$ 1.124.342,10	
	\$ -				\$ -	
2,00	\$ 901.008,50			2,00	\$ 901.008,50	
8,00	\$ 184.816,80			8,00	\$ 184.816,80	
	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
235,32	\$ 1.567.381,80	117,32	\$ 781.426,28	352,64	\$ 2.348.808,08	
52,42		19,42		71,84	\$ 1.535.443,50	
, 12	\$ -	.0,42		. 1,01	\$ -	
	\$ -				\$ -	
20,54	\$ 805.531,76	90,95	\$ 3.566.850,72	111,49	\$ 4.372.382,48	
20,34	\$ -	90,95	3.300.030,72	111,49	\$ 4.372.362,46	
46.00		70.04	¢ 5.774.427.00	0E E7		
16,63	\$ 1.110.451,29 \$ -	78,94	\$ 5.271.137,98	95,57	\$ 6.381.589,27 \$ -	
77.70				77.70		
77,79	\$ 974.082,49			77,79	\$ 974.082,49	
	-				\$ -	
	-				\$ -	
	\$ -	112,20		112,20	\$ 20.731.818,95	
	\$ -	112,20	\$ 1.480.620,37	112,20	\$ 1.480.620,37	
	\$ -	99,00	\$ 2.231.543,16	99,00	\$ 2.231.543,16	
	\$ -	765,00	\$ 1.601.466,30	765,00	\$ 1.601.466,30	
32,70		621,30	\$ 8.187.267,73	654,00	\$ 8.618.176,56	
	\$ -				\$ -	
6,90	\$ 116.033,99	19,80	\$ 332.967,10	26,70	\$ 449.001,09	
	\$ -	22,00	\$ 1.200.537,80	22,00	\$ 1.200.537,80	
	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
5,00	\$ 825.032,25			5,00	\$ 825.032,25	
2,00				2,00	\$ 383.069,26	
11,28				11,28	\$ 3.044.662,07	
16,08				16,08	\$ 1.919.964,06	
16,08	\$ 4.171.759,50			16,08	\$ 4.171.759,50	
,	\$ -				\$ -	
	\$ -				\$ -	
48,67	\$ 3.029.998,06	9,10	\$ 566.529,33	57,77	\$ 3.596.527,39	
40,07	\$ -	3,10	ψ 500.025,00	37,77	\$ -	
	\$ -	2,36	\$ 100.407,07	2,36	\$ 100.407,07	
3.98	\$ 270.053,39	2,30	\$ 100.407,07	3,98	\$ 270.053,39	
ა,98	\$ 270.053,39			3,90	\$ 270.053,39	
8,13	\$ 50.604,37			0.40	\$ 50.604,37	
8,13				8,13		
	-			-	\$ -	
40.00	\$ -			40.00	\$ -	
12,00	\$ 3.292.021,32			12,00	\$ 3.292.021,32	
	-				\$ -	
	-				\$ -	
1,00		3,00	\$ 132.910,89	4,00	\$ 177.214,52	
1,00				1,00	\$ 115.498,53	
	\$ -	1,00	\$ 152.295,64	1,00	\$ 152.295,64	
1,00	\$ 250.256,79			1,00	\$ 250.256,79	
3,00				3,00	\$ 1.972.169,22	
2,00	\$ 846.861,54			2,00	\$ 846.861,54	
1,00	\$ 635.161,45			1,00	\$ 635.161,45	
	\$ -				\$ -	
3,00	\$ 376.400,64			3,00	\$ 376.400,64	
1,00	\$ 9.876,58			1,00	\$ 9.876,58	
	\$ -				\$ -	
1,00				1,00	\$ 38.386,46	
1,00				1,00	\$ 775.472,46	
.,00	\$ -			1,00	\$ -	
3,00	\$ 1.011.652,53			3,00	\$ 1.011.652,53	
3,00	\$ -			5,00	\$ 1.011.032,33	
	\$ -				\$ -	
1,20	7			1,20	\$ 1.061.365,54	
1,20	\$ 1.061.365,54			1,20		
	\$ -				\$ -	
				1	Ψ -	
72,32				72,32	\$ 1.339.961,59	

					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL		
ITEM DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE 18.1.5 FILOS Y DILATACIONES	M2 M	394,01 290,15		\$ 3.005.855,01 \$ 1.374.574.02	394,01 \$ 290,15 \$	3.005.855,01 1.374.574.02			394,01 \$ 290.15 \$	3.005.855,01 1.374.574.02	
18.4 VARIOS - PINTURA				,	\$	-			\$	-	
18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 19 CERRADURAS Y VIDRIOS	M2	372,76	\$ 18.436	\$ 6.872.374,83	372,76 \$	6.872.374,83			372,76 \$	6.872.374,83	
19.1 CERRADURAS					\$	-			\$	-	
19.1.9 CERRADURA SCHLAGE ALCOBA A-50 WS 19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S	UN UN	1,00 1,00		\$ 87.887,73 \$ 84.093,24	1,00 \$	87.887,73 84.093,24			1,00 \$ 1,00 \$	87.887,73 84.093,24	
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAND A-40 S 19.1.12 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD	UN	3,00		\$ 520.423,68	3,00 \$	520.423,68			3,00 \$	520.423,68	
19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS	Mo	40.00	A	050 404 50	\$	-			\$	-	
19.3.3 VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR 20 OBRAS EXTERIORES	M2	16,08	\$ 40.449	\$ 650.424,58	16,08 \$	650.424,58			16,08 \$	650.424,58	
20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO					\$	-			\$	-	
20.3.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA 20.4 ZONAS VERDES	M2	12,19	\$ 140.392	\$ 1.711.380,19	12,19 \$	1.711.380,19			12,19 \$	1.711.380,19	
20.4.1 ARBOLES	UN		\$ 246.678		\$	-			\$	-	
20.4.4 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) 20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES	M2	100,00	\$ 23.268	\$ 2.326.835,00	100,00 \$	2.326.835,00			100,00 \$	2.326.835,00	
20.5.5 CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION ,20 X ,40	M		\$ 151.671		-18,20 -\$	2.760.403,83	18,20 \$	2.760.403,83	\$	-	
21 ASEO Y VARIOS 21.1 ASEO Y LIMPIEZA					\$	-			\$	-	
21.1 ASEO GENERAL	M2	406,01	\$ 3.224	\$ 1.308.945,01	406,00 \$	1.308.909,58			406,00 \$	1.308.909,58	
21.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN ML	1,00	\$ 142.192	\$ 142.191,63 \$ 2.896.531,40	\$	-	1,00 \$	142.191,63	1,00 \$	142.191,63 2.896.531,34	
21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA 26 TRANSPORTES	ML	26,56	\$ 109.056		26,56 \$	2.896.531,34			26,56 \$ \$	-	
26.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA	Ton/Km	256,22	\$ 4.400	\$ 1.127.275,76	256,22 \$	1.127.275,76			256,22 \$	1.127.275,76	
27 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS 27.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO (RBS O SIMILAR) COMPUESTO POR PANELES EXTRUIDOS DE PVC					\$	-			\$	-	
27.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBI		11,00	\$ 278.473	\$ 3.063.200,14	\$	-	11,00 \$	3.063.200,14	11,00 \$	3.063.200,14	
CONTRACTOR AND CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND											07.470/
COSTO TOTAL FASE 2 SEDE SIMON BOLIVAR - VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA				\$ 146.201.634,00	\$	75.082.774,17	\$	71.118.824,33	\$	146.201.598,50	97,47%
COSTO TOTAL SEDE SEDE SEDE SIMON BOLIVAR - VEREDA ALTO SAN MARCOS - SEVILLA				\$ 150.000.000,00	s	75.082.774,17	s	74.917.190,33	\$	149.999.964,50	100,00%
				10010001000,00	•	70.002.77 1,17	•			1 101000100 1,000	,
			,								
COSTO TOTAL OBRAS				\$ 1.075.959.434,00	\$	109.889.570,00	\$	965.039.380,97	\$	1.074.928.950,97	99,90%
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS								04 040 500 40			100,00%
COSTO ESTUDIOS T DISENOS				\$ 24.040.566,00	\$	-	\$	24.040.566,40	\$	24.040.566,40	100,00%
COSTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 1.100.000.000,00	\$	109.889.570,00	s	989.079.947,37	s	1.098.969.517,37	99,91%
						·					
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYE	N EL AIU Y LOS PRECIOS DE AC	TIVIDADES DE I	DISEÑO INCLUYEN EL IVA		\$	-					
VALOR COSTO DIRECTO OBRA				\$ 808.992.055,64	s	82.623.736,84	s	725.593.519,53	\$	808.217.256,37	99,90%
							🗀				
ADMINISTRACION (27,24%) (27,24%)				\$ 220.369.435,96	\$	22.506.705,92	\$	197.651.674,71	\$	220.158.380,62	
IMPREVISTOS (1%). (1,00%)				\$ 8.089.920,56	\$	826.237,37	\$	7.255.935,20	\$	8.082.172,56	
UTILIDAD (5%). (4,00%)	33,00%			\$ 32.359.682,23	\$	3.304.949,47	\$	29.023.740,78	\$	32.328.690,25	
IVA SOBRE UTILIDAD (19,00%)				\$ 6.148.339,62	\$	627.940,40	\$	5.514.510,75	\$	6.142.451,15	
				t 4.075.050.404.00		400 000 570 00		065 000 000 07		1.074.000.050.05	
VALOR TOTAL OBRA				\$ 1.075.959.434,00	\$	109.889.570,00	[[5	965.039.380,97	\$	1.074.928.950,95	
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 20.202.156,30	\$	-	\$	20.202.156,30	\$	20.202.156,30	
				\$ 3.838.409,70				3.838.409,70		3.838.409,70	
l. V. A. (19,00%)					\$	-	,	·	\$	·	
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 24.040.566,00	\$	-	\$	24.040.566,00	\$	24.040.566,00	100,00%
									Ι Γ		
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA				\$ 1.100.000.000,00	\$	109.889.570,00	\$	989.079.946,97	\$	1.098.969.516,95	99,91%
TALON TOTAL ESTUDIOS, DISENOS TODRA				•							
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ()					\$	-					
				j	·		·		·		Į

ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR
CANTIDAD VALOR DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD CANTIDAD 109.889.570,00 989.079.946,98 1.098.969.516,98 VALOR TOTAL ACTA 1,02 0,02 VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA 9,99% 89,92% 99,91% PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 109.889.570,00 989.079.948,00 1.098.969.518,00 VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO \$ 1.030.482,00 ACUMULADO ANTERIOR SALDO DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR AMORTIZAR

LUE FERNANDO CASTRILLON ARCE

CONTRATISTA

VITOR HUGO ZAMBRANO PAZ

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GIR
INTERVENTORIA

REVISO: Jesun Dir Per

ALDEMAR DIAGO FRANCO VB. GESTOR FFIE GRUPO 93