CONSORCIO SACUDETE VI

INDICE

SOBRE 1

- CARTA DE PRESENTACIÓN……..
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPERESENTACIÓN LEGAL INTEGRANTES……
- ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL……..…….
- ACTA DE SOCIOS AUTORIZACIÓN GRUPO CORAL INGENIEROS
- CEDULAS+COPNIA INTEGRANTES CONSORCIO……
- ANTECEDENTES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIAL Y RNMC DE LOS INTEGRANTES……
- RUT INTEGRANTES DEL CONSORCIO……
- CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA INTEGRANTES DEL CONSORCIO……..
- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES INTEGRANTES DEL CONSORCIO……
- CARTA DE CUPO DE CREDITO……
- EXPERIENCIA Y SOPORTES DE EXPERIENCIA……..
- ACTAS CONTRATOS NO CONCENTRACIÓN
- FORMATOS DE NO INHABILIDAD……
- GARANTIA……

SOBRE 2

- PROPUESTA ECONOMICA EN PDF
- PROPUESTA ECONOMICA EN EXCEL

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogotá D.C Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRESCENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en Sobre 1 con folios y Sobre 2 con folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO SACUDETE VI
Documento de identidad o NIT: N/A
Representante Legal: Andrés Cortes Vargas
País de Origen de los integrantes del Proponente:
GRUPO CORAL INGENIEROS: Colombia
INCIVIAS SAS: Colombia
SYCO INGENIERIA S.A.S:Colombia
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: Calle 62 #03-50
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono(s):5418674
Teléfono Móvil: 3013034321
Correo Electrónico: licitaciones@sinergym.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SACUDETE VI



Nombre: Andrés Cortes Vargas
C.C.: 80.513.544 de Bogotá
Ingeniero Civil
Matricula Profesional:25202-73250

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INCIVIAS S.A.S
Nit: 800.011.687-9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00299217
Fecha de matrícula: 22 de julio de 1987
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 5 de mayo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Jimenez No. 4 - 49 Of 408
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerenciainciviassas@yahoo.es
Teléfono comercial 1: 4706152
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Jimenez No. 4 - 49 Of 408
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: incivias@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 4706152
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por E.P. No. 1637 de la Notaría 20 de Bogotá del 9 de julio de 1.987, adicionada por E.P. No. 1712 del 17 de julio de 1.987 de la misma Notaría, inscritas el 22 de julio de 1.987 bajo el No. 215528 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "INCIVIAS LIMITADA pero su nombre podrá ser abreviado INCIVIAS LTDA.".

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 63 de la Junta de Socios del 3 de septiembre de 2014, inscrito el 23 de octubre de 2014 bajo el número 01878886 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INCIVIAS LTDA por el de: INCIVIAS S.A.S.

Por Acta No. 63 de la Junta de Socios del 3 de septiembre de 2014, inscrita el 23 de octubre de 2014 bajo el número 01878886 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INCIVIAS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: La asesoría. Consultoría y ejecución de proyectos de ingeniería en general. Entre otros diseños, construcciones, interventorías. Remodelaciones, restauraciones de muebles e inmuebles de valor patrimonial, mantenimientos, reforzamiento estructural. Reparaciones locativas. Obras de urbanismo, escenarios deportivos. Parques y espacio público. Vías y carreteras, redes de acueducto y alcantarillado. Redes de gas, redes eléctricas de media y alta tensión. Aire acondicionado. Obras de saneamiento, obras forestales, obras ambientales, paisajismo, zonas verdes y reforestación siembras y silvicultura. Podrá transportar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

materiales; comprar, alquilar y vender equipos. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá participar en todo tipo de licitaciones o concursos públicos o privados, nacionales e internacionales, en forma individual o conjunta a través de consorcios o uniones temporales o cualquier tipo de asociación. Además la sociedad podrá comprar, vender, permutar, distribuir, importar y exportar toda clase de bienes y servicios; dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses; hacer inversiones, formar parte de otras compañías nacionales o extranjeras; girar, aceptar, y endosar toda clase de títulos valores; celebrar contratos de cambio en todas sus formas, y en general cualquier acto necesario para desarrollar su objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quien no tendrá suplentes y se designa por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte del a sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 65 del 12 de mayo de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2015 con el No. 01950165 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Sandra Milena Rodriguez Cortes	C.C. No. 000000052433289

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.852	20-XII-1988	20 BOGOTA	26-I-1989-NO.255857
1.022	23-II -1994	37 STAFE BTA	4-III-1994-NO.439463
2.572	22-V -1996	37 STAFE BTA	5-VI -1996-NO.540800

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005337 del 21 de octubre de 1998 de la Notaría 37 de Bogotá D.C.	00654414 del 26 de octubre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000142 del 29 de enero de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00814139 del 11 de febrero de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000553 del 6 de abril de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00821852 del 10 de abril de 2002 del Libro IX
Acta No. 63 del 3 de septiembre de 2014 de la Junta de Socios	01878886 del 23 de octubre de 2014 del Libro IX
Acta No. 65 del 12 de mayo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01950179 del 22 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 66 del 5 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02153944 del 1 de noviembre de 2016 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330
Actividad secundaria Código CIIU: 4390
Otras actividades Código CIIU: 8130

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.636.108.567
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 26 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B214035719 78CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SYCO INGENIERIA SAS
Nit: 900.687.434-6 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02396479
Fecha de matrícula: 7 de enero de 2014
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 62 No. 03 50
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: sycoingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1: 7582196
Teléfono comercial 2: 7217685
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 62 No. 03 09
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: sycoingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 7582196
Teléfono para notificación 2: 7217685
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21403571978CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. SIN NUM del 30 de diciembre de 2013 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014, con el No. 01795555 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SYCO INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto la ejecución de proyectos de ingeniería y arquitectura en general. Construir, remodelar, gerenciar y administrar obras civiles, proyectos de vivienda e institucionales. Comercialización de todo tipo de artículos deportivos y de gimnasio en establecimientos especializados, mantenimiento y reparación de maquinaria de gimnasio, médica y para fisioterapia. La fabricación y comercialización de uniformes deportivos, dotaciones empresariales, dotaciones industriales, implementos, tapaboca termo sellado y en general todo aquel material que las necesidades expresadas por los sectores anteriormente citados requieran. Así mismo podrá realizar las siguientes actividades: A. Comercialización directa o indirecta de toda clase de productos y servicios tales como equipos y accesorios audiovisuales o de video, elementos hardware y software de tecnología de información y comunicaciones además de equipos para realidad virtual o mixta. B. La compra, venta, importación y distribución de materias primas, mercancías en general, entendiéndose por tales los artículos manufacturados. C. La fabricación, transformación, elaboración de toda clase de productos y distribución de los mismos. D. Será distribuidor exclusivo de la tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens TechnolOgieS B.V, Qualisys AB, Easytech, Lode B.V, Cortex Infrascan Inc, Ivolution, Digi Project, Myrtha Pools. En desarrollo del objeto social expresado y para su cumplimiento, la sociedad podrá hacer entre otras, las siguientes operaciones: Contratar trabajadores,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21403571978CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, relacionados directa o indirectamente con el giro social, lo mismo que recibirlos o entregarlos a cualquier título, tomar en arrendamiento toda clase de bienes o servicios, tomar o dar en préstamo, constituir garantías reales sobre los bienes de la sociedad o aceptar las garantías que a su favor constituyan terceros, adquirir marcas, patentes, derechos autoriales para usarlos en cualquier forma, bien sea utilizándolos directamente en sus negocios o dejándolos explotar por otras personas naturales o jurídicas, mediante el pago de regalías, participaciones, u otra clase de remuneración y enajenar tales derechos cuando por motivos ajenos a especulación la sociedad no siga necesitándolos, efectuar cualquier clase de operaciones de crédito activo y pasivo, contratar prestamos, celebrar los contratos comerciales de cambio y de cuenta corriente en cualquiera de sus modalidades y en general endosar, girar, aceptar, protestar, cobrar, y cancelar cheques, letras de cambio y otros instrumentos negociables y demás efectos de comercio y negociarlos o aceptarlos en pago, llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias y de seguros, intervenir en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea similar al de la sociedad, aportando en ellos sus propios bienes en todo o en parte, representar personas naturales o jurídicas dedicadas a la misma actividad de la sociedad y en general ejecutar todo acto o contrato que se relaciones directamente con el objeto social. Será distribuidor exclusivo de tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens, Easytech, Lode B.V, Cortex, Infrascan lnc, Ivolution.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $30.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $30.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21403571978CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $30.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado de forma indefinida la asamblea general de accionistas, quien tendrá un suplente quien lo remplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá también a la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21403571978CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 30 de diciembre de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014 con el No. 01795555 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Ramirez Herrera Julio Cesar	C.C. No. 000000011228556
Suplente	Cortes Vargas Hector Andres	C.C. No. 000000080513544

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 02 del 19 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2019 con el No. 02470053 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Agudelo Osorio Carlos Eduardo	C.C. No. 000000079791390 T.P. No. 75131-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 5 del 3 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02577027 del 16 de junio de 2020 del Libro IX
Acta No. 8 del 26 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02585168 del 8 de julio de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330
Actividad secundaria Código CIIU: 4762
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4659

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.416.953.472
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de septiembre de 2021 Hora: 12:57:28
Recibo No. AB21403571
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21403571978CC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
Sigla: GRUPO CORAL SAS
Nit: 830.147.136-6 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01411106
Fecha de matrícula: 6 de septiembre de 2004
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 62 No. 03 50
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: grupocoral@gmail.com
Teléfono comercial 1: 5418674
Teléfono comercial 2: 7582196
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 62 No. 03 50
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: grupocoral@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 5418674
Teléfono para notificación 2: 7582196
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0002692 del 26 de agosto de 2004 de Notaría 8 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2004, con el No. 00951322 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Se aclara, que por Acta No. 30 de Junta de Socios del 31 de enero de 2017, inscrita el 8 de febrero de 2017 bajo el número 02183830 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑÍA LIMITADA por el de: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS., con sigla GRUPO CORAL SAS.

Por Acta No. 30 de Junta de Socios del 31 de enero de 2017, inscrita el 8 de febrero de 2017 bajo el número 02183830 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, con sigla GRUPO CORAL SAS.

Por Acta No. 30 del 31 de enero de 2017 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2017, con el No. 02183830 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA a GRUPO CORAL INGENIEROS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El Objeto social es la asesoría, consultoría y ejecución de proyectos de ingeniería y arquitectura en general, construir, remodelar, gerenciar, administrar proyectos de vivienda, obras civiles, obras institucionales y obras de urbanismo. Además la sociedad podrá comprar, vender, permutar, distribuir, importar y exportar toda clase de bienes y servicios, dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses, hacer inversiones, formar parte de otras compañías nacionales o extranjeras, girar, aceptar y endosar toda clase de títulos valores, participar en toda clase de actividades enumerados en el presente artículo, y en general cualquier acto necesario para desarrollar su objeto social. La sociedad no se constituirá en ningún caso como garante de obligaciones que a cualquier titulo contraigan los socios.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente de libre nombramiento y remoción de la junta general de socios, el cual tendrá un suplente, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá también a la junta. El gerente

tendrá un periodo de 2 años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es el Representante Legal de la sociedad con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones; A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicial y usar la firma social. B. Cumplir y hacer cumplir las decisiones, instrucciones, recomendaciones y órdenes de la junta general de socios. C. Representar, comprometer, u obrar a nombre de la sociedad en todos los actos y en cumplimiento de las funciones que por naturaleza de su cargo le correspondan, en armonía con las disposiciones de esta escritura social. D. Realizar en representación de la sociedad todos los actos, contratos y negocios que crea convenientes para el desarrollo y buen éxito económico de la empresa. E. Presentar informes a la junta general de socios de su gestión, las cuentas de los libros, el inventario, el balance general y el informe sobre las operaciones sociales así como el proyecto de distribución de utilidades. F. Designar los cargos subalternos que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, con aprobación de la junta general de socios. G. Someter a la aprobación de la junta general de socios las operaciones, negocios, actos o contratos, cuya cuantía exceda el equivalente a mil salarios mínimos mensuales vigentes (1000 S.M.M.L.V). H. Convocar a la junta general de socios de conformidad a los artículos 13 y 14 de los presentes estatutos y. I. Ejercer las demás funciones que le confiere la ley y aquellas que por naturaleza del cargo corresponden.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 78 del 20 de diciembre de 2012, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de enero de 2013 con el No. 01696159 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Cortes Vargas Hector Andres	C.C. No. 000000080513544
Suplente Del Gerente	Albarracin Diaz Victor Hugo	C.C. No. 000000019458710

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 785 del 28 de marzo de 2008 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01355783 del 22 de enero de 2010 del Libro IX
E. P. No. 785 del 28 de marzo de 2008 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01355784 del 22 de enero de 2010 del Libro IX
E. P. No. 2460 del 27 de diciembre de 2012 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01696156 del 8 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 31 de enero de 2017 de la Junta de Socios	02183830 del 8 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 079 del 15 de noviembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02526936 del 25 de noviembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 105 del 17 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02637723 del 24 de noviembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4112, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.339.998.707
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 6 de febrero de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de abril de 2021. \n \n Señor

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2021 Hora: 13:02:21
Recibo No. AB21380284
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B213802842B976

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INCIVIAS S.A.S
Nit: 800.011.687-9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00299217
Fecha de matrícula: 22 de julio de 1987
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 5 de mayo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Jimenez No. 4 - 49 Of 408
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerenciainciviassas@yahoo.es
Teléfono comercial 1: 4706152
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av Jimenez No. 4 - 49 Of 408
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: incivias@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 4706152
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por E.P. No. 1637 de la Notaría 20 de Bogotá del 9 de julio de 1.987, adicionada por E.P. No. 1712 del 17 de julio de 1.987 de la misma Notaría, inscritas el 22 de julio de 1.987 bajo el No. 215528 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "INCIVIAS LIMITADA pero su nombre podrá ser abreviado INCIVIAS LTDA.".

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 63 de la Junta de Socios del 3 de septiembre de 2014, inscrito el 23 de octubre de 2014 bajo el número 01878886 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INCIVIAS LTDA por el de: INCIVIAS S.A.S.

Por Acta No. 63 de la Junta de Socios del 3 de septiembre de 2014, inscrita el 23 de octubre de 2014 bajo el número 01878886 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INCIVIAS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: La asesoría. Consultoría y ejecución de proyectos de ingeniería en general. Entre otros diseños, construcciones, interventorías. Remodelaciones, restauraciones de muebles e inmuebles de valor patrimonial, mantenimientos, reforzamiento estructural. Reparaciones locativas. Obras de urbanismo, escenarios deportivos. Parques y espacio público. Vías y carreteras, redes de acueducto y alcantarillado. Redes de gas, redes eléctricas de media y alta tensión. Aire acondicionado. Obras de saneamiento, obras forestales, obras ambientales, paisajismo, zonas verdes y reforestación siembras y silvicultura. Podrá transportar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

materiales; comprar, alquilar y vender equipos. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá participar en todo tipo de licitaciones o concursos públicos o privados, nacionales e internacionales, en forma individual o conjunta a través de consorcios o uniones temporales o cualquier tipo de asociación. Además la sociedad podrá comprar, vender, permutar, distribuir, importar y exportar toda clase de bienes y servicios; dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses; hacer inversiones, formar parte de otras compañías nacionales o extranjeras; girar, aceptar, y endosar toda clase de títulos valores; celebrar contratos de cambio en todas sus formas, y en general cualquier acto necesario para desarrollar su objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quien no tendrá suplentes y se designa por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte del a sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 65 del 12 de mayo de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2015 con el No. 01950165 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Sandra Milena Rodriguez Cortes	C.C. No. 000000052433289

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.852	20-XII-1988	20 BOGOTA	26-I-1989-NO.255857
1.022	23-II -1994	37 STAFE BTA	4-III-1994-NO.439463
2.572	22-V -1996	37 STAFE BTA	5-VI -1996-NO.540800

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005337 del 21 de octubre de 1998 de la Notaría 37 de Bogotá D.C.	00654414 del 26 de octubre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000142 del 29 de enero de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00814139 del 11 de febrero de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000553 del 6 de abril de 2002 de la Notaría 43 de Bogotá D.C.	00821852 del 10 de abril de 2002 del Libro IX
Acta No. 63 del 3 de septiembre de 2014 de la Junta de Socios	01878886 del 23 de octubre de 2014 del Libro IX
Acta No. 65 del 12 de mayo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01950179 del 22 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 66 del 5 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02153944 del 1 de noviembre de 2016 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330
Actividad secundaria Código CIIU: 4390
Otras actividades Código CIIU: 8130

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.636.108.567
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 26 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de septiembre de 2021 Hora: 08:20:41
Recibo No. AB21389203
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2138920386102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSORCIO SACUDETE VI

ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, identificado con la C.C. No. **80.513.544** de **Bogotá**, obrando en representación de la sociedad **GRUPO CORAL INGENIEROS SAS identificada con NIT:830.147.136-6**, domiciliada en la cuidad de **Bogotá, JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA,** identificado con la C.C. No. **11.228.556** de **Girardot ,** obrando en representación de la sociedad **SYCO INGENIERIA SAS** con **NIT: 900.687.434-6** domiciliada en la cuidad de **Bogotá,** y **SANDRA MILENA RODRÍGUEZ CORTES**, identificada con C.C **No 52.433.289** de Bogotá en representación legal de **INCIVIAS SAS con NIT: 800.011.687-9**, domiciliada en la ciudad de **Bogotá,** hemos decidido conformar un CONSORCIO denominado **CONSORCIO SACUDETE VI** en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA: El Consorcio se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21., con NIT. 830.053.105-3.** en relación con la CONVOCATORIA **No. PAF-ICBFGS-O-059-2021,** cuyo Objeto **"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en el Consorcio que se acuerda, será del **33%** para **GRUPO CORAL INGENIEROS SAS** será del **33%** para **SYCO INGENIERIA SAS** y del **34%** para **INCIVIAS SAS**

CLÁUSULA TERCERA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, SYCO INGENIERIA SAS e **INCIVIAS SAS**, responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación, además la responsabilidad es de forma solidaria e ilimitada a las sanciones por parte del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda **GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, SYCO INGENIERIA SAS** e **INCIVIAS SAS**, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación del CONSORCIO en cabeza del Ing. **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, identificado con la **C.C. No. 80.513.544** de Bogotá, como representante legal; y en caso de que esté presente la imposibilidad de desempeñar las funciones de forma temporal o definitiva; se delega como representante legal suplente al Ing. **FERNANDO SALGADO ARENAS**, identificado con la **C.C. No. 79.274.870** de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

CLÁUSULA QUINTA: La duración de CONSORCIO se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y un (1) año más constando a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Cada una de las sociedades conformantes del **CONSORCIO**, tiene una duración que se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y cinco (5) años más contados a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA: Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para el Consorcio.

CLÁUSULA OCTAVA: Se acuerda que **GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, SYCO INGENIERIA SAS** e **INCIVIAS SAS**, designan al representante legal **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, para la constitución de la cuenta bancaria en los términos expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014, numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, así como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014 de la Superintendencia Financiera.

CLÁUSULA NOVENA: El CONSORCIO tendrá como domicilio la Calle 62# 3-50 de Bogotá, y los datos de contacto son: Teléfono (1) 5418674, Celular: 3138515755, y correo electrónico: licitaciones@sinergym.com.co

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los veinte días (20) del mes de octubre del **2021** en la ciudad de **Bogotá**.

Aceptan:

Aceptan:

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C. No 80.513.544 de Bogotá
Representante Legal
GRUPO CORAL INGENIEROS SAS

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ CORTES
C.C. 52.433.289 de Bogotá
Representante Legal
INCIVIAS SAS

JULIO CESAR RAMIRE HERRERA
C.C: 11.228.556 de Girardot
Representante Legal
SYCO INGENIERIA SAS

Aceptan nombramiento:

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C. No 80.513.544 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SACUDETE VI

FERNANDO SALGADO ARENAS
C.C. 79.274.870 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SACUDETE VI

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA
ACTA No. 0135

De la sociedad GRUPO CORAL SAS., Bogotá, D. C., el día **21 de octubre de 2021**, a las 2:00 pm por convocatoria que hiciera el señor Héctor Andrés Cortés, en calidad de Representante Legal, se reunieron los siguientes socios:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL APORTES	PARTICIPACIÓN
Héctor Andrés Cortés Vargas	15.000	$10.000	$150.000.000	50%
Víctor Hugo Albarracín Díaz	15.000	$10.000	$150.000.000	50%

Se nombró como presidente al señor HÉCTOR ANDRÉS CORTÉS y como secretario al señor VÍCTOR HUGO ALBARRACÍN DÍAZ.

El orden del día fue el siguiente:

1. El Representante Legal hace un llamado y verificación del quorum.
2. Autorización al Gerente para conformar consorcio y presentar propuesta, de procesos de mayor cuantía a la autorizada en los estatutos de la compañía

Desarrollo:
1. Se verifica la asistencia encontrándose presentes el 100% de los accionistas.

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN	ASISTE
Héctor Andrés Cortés Vargas	50%	SI
Víctor Hugo Albarracín Díaz	50%	SI
QUORUM	100%	

2. El representante Legal pone a consideración de la junta la solicitud de autorización expresa en caso de requerirse de conformidad con sus facultades para 1. conformar consorcio; 2. presentar oferta dentro del proceso de selección;3. Ejecutar contrato y 4. liquidar para los siguientes procesos

   1- **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021**
   2- Entidad **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRESCENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE**
   3- Cuantía total incluyendo posibles adiciones: $ **1.830.056.058**

Se pone a consideración de la asamblea la propuesta la cual se vota de la siguiente manera

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN	APRUEBA
Héctor Andrés Cortés Vargas	50%	SI
Víctor Hugo Albarracín Díaz	50%	SI
VOTACIÓN	100%	

3.Los miembros de la Junta de Accionista aprueba por unanimidad lo siguiente: “Se autoriza al Gerente de la Empresa a conformar consorcio y presentar propuesta y en caso de salir adjudicatarios

del proceso firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades. en las licitaciones públicas que trata el presente documento.

Su elaboración, fue leída la presente Acta y aprobada por unanimidad; por no ser otro el objeto de la reunión, a las 3:00 p.m. se dio por terminada.
En constancia se firma por los presentes:

HÉCTOR ANDRÉS CORTÉS
Presidente

VÍCTOR HUGO ALBARRACÍN DÍAZ
Secretario


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.513.544
CORTES VARGAS
APELLIDOS
HECTOR ANDRES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.97
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-MAY-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
2520273250CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 20/08/1998
HECTOR ANDRES
CORTES VARGAS
C.C. 80513544
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
COLOMBIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
74022304600
APELLIDOS Y NOMBRES
CORTES VARGAS
HECTOR ANDRES
BACHILLER
PROFESION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-931592

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80513544, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-73250 desde el 20 de Agosto de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1315.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11228556

RAMIREZ HERRERA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

Julio Cesar Ramirez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.96 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

15-ENE-2001 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1510900-39094533-M-0011228556-20011004 06515 01274A 01 092431124

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

82072602923

RAMIREZ HERRERA
JULIO CESAR

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 2012	31 - DIC. 2022	- DIC. 2032

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.433.289

RODRIGUEZ CORTES
APELLIDOS

SANDRA MILENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S.-RH. | F SEXO

02-AGO-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42115625-F-0052433289-20031014 07015 03282A 02 146750181

SOPORTE DE PAGO GENERAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.274.870**

SALGADO ARENAS
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **M** SEXO

30-AGO-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500111-42117184-M-0079274870-20031125 **00652** 03329A 02 149740614

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de septiembre de 2021, a las 12:59:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80513544
Código de Verificación	80513544210923125947

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de septiembre de 2021, a las 13:00:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8301471366
Código de Verificación	8301471366210923130023

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 177387781

WEB
12:59:02

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HECTOR ANDRES CORTES VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80513544:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 177387638

WEB
12:58:06

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GRUPO CORAL INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT número 8301471366:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/09/2021 02:02:11 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80513544** y Nombre: **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **25924610** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 13:01:09 horas del 23/09/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80513544**
Apellidos y Nombres: **CORTES VARGAS HECTOR ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de septiembre de 2021, a las 16:10:50, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000116879
Código de Verificación	8000116879210923161050

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de septiembre de 2021, a las 16:09:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52433289
Código de Verificación	52433289210923160920

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 177422929

WEB
16:11:37

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INCIVIAS S.A.S identificado(a) con NIT número 8000116879:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 177423057

WEB
16:12:16

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52433289:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:13:03 PM horas del 23/09/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52433289**
Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ CORTES SANDRA MILENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/09/2021 04:14:01 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52433289** y Nombre: **SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **25931532** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de agosto de 2021, a las 10:14:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79274870
Código de Verificación	79274870210809101433

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:49:13 AM horas del 17/09/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79274870**
Apellidos y Nombres: **SALGADO ARENAS LUIS FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/09/2021 08:53:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79274870** y Nombre: **LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **25794007** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de octubre de 2021, a las 11:13:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9006874346
Código de Verificación	9006874346211015111348

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de octubre de 2021, a las 11:30:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	11228556
Código de Verificación	11228556211015113027

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 179996987

WEB
10:19:49

Bogotá DC, 15 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11228556:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 179997199

WEB
10:21:38

Bogotá DC, 15 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SYCO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9006874346:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:35:02 AM horas del 15/10/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **11228556**
Apellidos y Nombres: **RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/10/2021 12:36:39 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11228556** y Nombre: **JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **26503172** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14758174227

(415)7707212489984(8020) 000001475817422 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 1 1 6 8 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCIVIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A 147 05 OF 201

42. Correo electrónico gerenciainciviassas@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 7 0 6 1 5 2	3 1 1 8 0 9 0 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	1 9 8 7 0 7 0 9	4 3 9 0	1 9 8 7 0 7 0 9	7 1 1 0	8 1 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 4	4	8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 13 / 21 : 01: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14696376229

(415)7707212489984(8020) 000001469637622 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 4 3 4	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SYCO INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
SINERGYM	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 62 3 50

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM		7 5 8 2 1 9 6	3 1 7 4 3 3 7 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 1 3 1 2 3 1	4 7 6 2	2 0 1 3 1 2 3 1	4 3 3 0	3 3 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 06 - 25 / 17 : 53: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14689313965

(415)7707212489984(8020) 000001468931396 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 7 1 3 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO CORAL INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GRUPO CORAL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 62 3 50

42. Correo electrónico grupocoral@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 4 1 8 6 7 4	3 1 3 8 5 1 5 7 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 3 0	2 0 0 4 0 8 2 6	4 2 9 0	2 0 0 4 0 8 2 6		4 1 1 2	7 1 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 03 - 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto: **CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO, identificado con cedula de ciudanía No. 79.791.390 de Bogotá, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal **X** de SYCO INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 900.687.434-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO
Matricula Profesional 75131-T
CC.79.791.390 de Bogotá

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

75131-T

CARLOS EDUARDO
AGUDELO OS RIO
C.C. 79791390
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

83962

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E0393A9182938EEB57

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79791390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75131-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.791.390
AGUDELO OSORIO
APELLIDOS
CARLOS EDUARDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-JUN-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00208942-M-0079791390-20100113 0019932208A 2 7870565864

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto: **CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

Yo, SANDRA MILENA RODRIGUEZ**,** identificado con cedula de ciudadanía **No 52.433.289** de **Bogotá**, en mi condición de Representante legal de **INCIVIAS SAS**, identificada con **Nit 800.011.687-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Exonerados del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la ley 1819 de 2016

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en la ciudad de Bogotá a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2021

INCIVIAS SAS
SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES
C.C. No 52.433.289 de Bogotá.
Representante Legal

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto: **CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

Yo, Andrés Cortes Vargas, identificado con cedula de ciudadanía 80.513.544 de Bogotá en mi condición de Representante legal de GRUPO CORAL INGENIEROS SAS identificada con NIT 830.147.136-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Exonerados del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la ley 1819 de 2016

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en la ciudad de Bogotá a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2021

ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO CORAL INGENIEROS SAS

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INCIVIAS S.A.S
NIT: 00000800011687-9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00001371

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/19

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR E.P. NO. 1637 DE LA NOTARÍA 20 DE BOGOTÁ DEL 9 DE JULIO DE 1.987, ADICIONADA POR E.P. NO. 1712 DEL 17 DE JULIO DE 1.987 DE LA MISMA NOTARÍA, INSCRITAS EL 22 DE JULIO DE 1.987 BAJO EL NO. 215528 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "INCIVIAS LIMITADA PERO SU NOMBRE PODRÁ SER ABREVIADO INCIVIAS LTDA.".
POR ACTA NO. 63 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01878886 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INCIVIAS LTDA

POR EL DE: INCIVIAS S.A.S.
POR ACTA NO. 63 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01878886 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INCIVIAS S.A.S. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES Y SE DESIGNA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 65 DEL 12 DE MAYO DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE JUNIO DE 2015 CON EL NO. 01950165 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES	C.C. NO. 000000052433289

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O IR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DEL A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV JIMENEZ NO. 4 - 49 OF 408
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CENTRO
TELEFONO 1: 4706152
CELULAR: 3118090526
CORREO ELECTRONICO: GERENCIAINCIVIASSAS@YAHOO.ES
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV JIMENEZ NO. 4 - 49 OF 408
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 4706152
CORREO ELECTRONICO: INCIVIAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$2.095.271.189,00
ACTIVO TOTAL:	$2.095.271.189,00
PASIVO CORRIENTE:	$203.915.319,00
PASIVO TOTAL:	$275.501.259,00
PATRIMONIO:	$1.819.769.930,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$148.026.921,00
GASTOS DE INTERESES:	$235.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$2.853.265.675,00
ACTIVO TOTAL:	$2.853.265.675,00
PASIVO CORRIENTE:	$317.085.685,00
PASIVO TOTAL:	$534.007.666,00
PATRIMONIO:	$2.319.258.009,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$252.847.795,00
GASTOS DE INTERESES:	$71.300,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	$2.684.692.111,00
ACTIVO TOTAL:	$2.684.692.111,00
PASIVO CORRIENTE:	$553.436.081,00
PASIVO TOTAL:	$553.436.081,00

PATRIMONIO:	$2.131.256.030,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$97.320.531,00
GASTOS DE INTERESES:	$638.984,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,13
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	629,90

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,18
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	3.546,25

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,85
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,20
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	152,30

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN

12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	14	11	00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23	25	19	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DE METAL

23	26	15	00	MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	28	16	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	11	16	00	EMBARCACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS

25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
25	20	16	00	SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPACIAL Y COMPONENTES
25	20	17	00	SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES DE VUELO
25	20	18	00	SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL DEL AVIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	20	00	HOJA

30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO

31	16	18	00	ARANDELAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO

				S PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS

40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42	19	17	00	PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS

42	26	17	00	MUEBLES DE AUTOPSIA
42	26	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL CADÁVER
42	27	22	00	VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
49	10	16	00	COLECCIONABLES
49	10	17	00	PREMIOS
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
51	12	17	00	MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	13	16	00	PERSIANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO

53	10	26	00	ROPA DE DORMIR
53	10	27	00	UNIFORMES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60	10	12	00	INCENTIVOS EDUCATIVOS

60	10	36	00	RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
60	10	39	00	ORGANISMOS VIVOS, ESPECÍMENES CONSERVADOS Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	52	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITUDES DE VIDA
60	12	10	00	ARTE
60	12	14	00	ENMARCADO DE CUADRO
60	12	15	00	UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	12	32	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
60	12	41	00	MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS
60	12	43	00	COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
60	12	45	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU

				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D

				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC
				ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL
				DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS
				DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM
				UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO
				SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA
				NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L
				ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO
				NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT
				LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO

72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA

73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL

80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	19	00	EMPASTE DE LIBROS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	17	15	00	SERVICIOS FUNERARIOS Y ASOCIADOS
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	13	15	00	BELLAS ARTES
86	13	18	00	EDUCACIÓN MILITAR
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE

92	11	16	00	DESARMAMIENTO
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	10	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	10	18	00	SINDICATOS
94	11	17	00	RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	16	00	CLUBES DE HOBBIES
94	12	17	00	CLUBES DE AFICIONADOS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES

95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 970,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
24	10	16	00
27	11	22	00
27	11	23	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	16	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	24	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	21	00
40	15	15	00
52	14	17	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	11	15	00		76	12	15	00		81	10	15	00
82	12	19	00		83	10	15	00		90	15	15	00
93	14	17	00		95	12	17	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	10	00		60	12	45	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		82	12	19	00		86	13	15	00
90	15	15	00		93	14	17	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		30	10	20	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	12	18	00		30	19	16	00		31	21	16	00
31	21	19	00		46	18	15	00		60	12	10	00

60 | 12 | 45 | 00		70 | 11 | 15 | 00		70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 35 | 00	86 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 45 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	82 | 12 | 19 | 00	86 | 13 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACION VENECIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.605,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	12	18	00
49	20	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
60	14	11	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	15	00
90	15	17	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	10	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
82	12	19	00
86	13	15	00
90	15	15	00
93	14	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	16	17	00
31	21	17	00
43	22	33	00
52	14	17	00
56	10	19	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	40	00
78	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00
30	17	15	00
43	22	26	00
52	10	15	00
56	10	15	00
56	12	10	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	26	00
76	11	15	00
83	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
31	21	15	00
43	22	29	00
52	13	16	00
56	10	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	36	00
76	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LOURDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LICEOS DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.154,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
22	10	19	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	15	19	00
30	17	19	00
30	18	17	00
31	21	17	00
39	13	17	00
40	18	31	00
56	12	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
76	11	15	00
81	10	15	00
95	12	19	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	43	00
27	11	22	00
30	11	19	00
30	15	17	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	19	18	00
39	10	16	00
40	14	17	00
46	19	16	00
56	12	18	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
83	10	18	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	17	00
30	13	15	00
30	15	18	00
30	17	16	00
30	18	15	00
31	21	15	00
39	11	15	00
40	17	15	00
52	17	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
80	11	16	00
86	13	18	00
72	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VI INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.080,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	15	00		39	11	18	00		39	12	18	00
39	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		81	10	15	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		27	11	22	00		30	15	15	00
30	16	15	00		30	17	15	00		31	21	15	00
31	21	17	00		39	11	18	00		52	14	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	82 | 12 | 19 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INCORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION ENERGETICA S.A. - GENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 45 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	82 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFORESTAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.990,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	15	15	00	10	15	20	00	10	16	15	00
10	17	15	00	10	17	16	00	10	17	18	00
10	19	15	00	21	10	22	00	25	10	16	00
27	11	20	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	16	17	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	17	00
72	15	39	00	80	11	16	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA SERAFINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.798,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	16	20	00	30	17	15	00

30	17	16	00		30	18	15	00		30	19	15	00
31	21	15	00		31	24	17	00		39	10	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		46	19	16	00
70	11	17	00		70	15	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	11	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	18	19	00		76	11	15	00
76	12	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		85	17	15	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	21	00		95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00		30	15	15	00		30	16	15	00
30	17	15	00		31	21	15	00		31	21	17	00
39	11	18	00		52	14	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	24	00		72	15	26	00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 11 15 00
76 12 15 00	81 10 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERREDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
60 12 10 00	60 12 45 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 16 00	81 10 22 00
82 12 19 00	83 10 15 00	86 13 15 00
90 15 15 00	93 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.176,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

22 | 10 | 19 | 00	24 | 10 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00	41 | 11 | 42 | 00
60 | 10 | 49 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS DE SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.593,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	60 | 14 | 11 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DE LOS LLANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.983,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.490,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
22	10	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	15	18	00
31	21	17	00
49	20	16	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	22	00
90	15	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
30	10	22	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	16	15	00
39	10	16	00
49	22	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	40	00
80	11	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
26	12	16	00
30	10	24	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	16	17	00
40	17	15	00
49	24	15	00
60	14	11	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	11	15	00
81	10	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ODEIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.302,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	17	15	00
56	10	19	00
56	11	18	00
56	11	22	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	20	00
72	10	15	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	18	17	00
31	21	15	00
39	11	17	00
39	13	17	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
72	10	29	00
72	15	13	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	30	00
72	15	36	00		72	15	40	00		76	11	15	00
78	13	16	00		83	10	15	00		83	11	22	00
83	11	23	00		95	12	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.705,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	33	00		72	15	35	00
72	15	41	00		72	15	44	00		76	11	15	00
77	10	17	00		77	11	15	00		83	10	15	00
95	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 883,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	16	16	00

30	16	24	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	15	00		31	24	17	00		39	11	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	11	15	00
76	12	15	00		81	10	15	00		84	11	18	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00		30	11	19	00		39	13	17	00
40	14	17	00		46	19	16	00		52	17	10	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	78 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	86 | 13 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DEL FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.709,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00	21 | 10 | 22 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 18 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 12 | 16 | 00
60 | 14 | 11 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 39 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS - ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00
30	11	15	00
40	17	15	00
40	18	30	00
72	15	26	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
40	17	46	00
72	14	11	00
80	10	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	16	17	00
40	17	53	00
72	15	11	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.303,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
30	12	18	00
49	24	15	00
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
49	20	16	00
49	24	16	00
70	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
49	22	15	00
60	14	11	00
70	11	17	00

70	13	16	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	17	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	36	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
90	15	17	00		93	14	15	00		93	14	17	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		21	10	22	00		25	10	16	00
30	12	18	00		49	20	16	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		60	14	11	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	17	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	36	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
90	15	17	00		93	14	15	00		93	14	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IDEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.316,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	19	18	00
39	11	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	19	00
31	24	17	00
40	17	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	35	00
76	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	17	15	00
30	18	15	00
39	10	16	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
80	10	16	00

81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	19	00		82	12	19	00		83	10	15	00
84	11	18	00		90	15	17	00		93	14	17	00
95	12	17	00		95	12	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.086,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	43	00		22	10	19	00
30	15	19	00		30	19	18	00		41	11	42	00
52	17	10	00		56	12	15	00		56	12	18	00
60	10	49	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	11	15	00		76	12	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		92	12	15	00		95	12	15	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PORVENIR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPARQUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		70	17	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00		30	15	15	00		30	16	15	00
30	17	15	00		31	21	15	00		31	21	17	00
39	11	18	00		52	14	17	00		72	10	15	00
72	12	11	00		72	15	16	00		72	15	26	00
72	15	40	00		76	11	15	00		81	10	15	00
82	12	19	00		90	15	15	00		93	14	17	00
95	12	15	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDINES 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	19	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	15	20	00
76	11	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	19	00
31	21	15	00
56	12	16	00
72	15	14	00
72	15	25	00
81	10	15	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	17	15	00
30	18	15	00
39	10	16	00
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	30	00
86	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIANTIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.074,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
27	11	22	00
30	10	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	43	00
30	10	17	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00

30	11	19	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	18	00
31	21	15	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
46	19	16	00
52	17	10	00
56	12	15	00
56	12	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
76	11	15	00
76	12	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
83	10	18	00
86	12	15	00
86	13	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
72	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.601,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
27	11	22	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	19	18	00
39	10	16	00
40	14	17	00
52	17	10	00
72	10	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
83	10	18	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	43	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	19	00
31	21	15	00
39	11	15	00
40	17	15	00
56	12	15	00
72	10	29	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
80	10	16	00
86	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	17	15	00
30	18	15	00
31	21	17	00
39	13	17	00
46	19	16	00
56	12	18	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	36	00
76	11	15	00
81	10	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00	31 | 24 | 17 | 00
39 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.718,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00	31 | 24 | 17 | 00
39 | 10 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00

46	19	16	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		83	10	18	00		85	17	15	00
93	14	15	00		93	15	15	00		95	10	18	00
95	12	17	00		95	12	21	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAGANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00		30	15	15	00		30	16	15	00
30	17	15	00		31	21	15	00		31	21	17	00
39	11	18	00		40	17	15	00		52	14	17	00
72	10	15	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	11	15	00		81	10	15	00

82	12	19	00		83	10	15	00		90	15	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.349,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	18	15	00		40	15	15	00
40	17	15	00		46	19	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	18	19	00		76	11	15	00		76	12	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
85	17	15	00		92	11	23	00		93	14	15	00

93	15	15	00
95	12	21	00
95	14	17	00

95	10	18	00
95	12	26	00

95	12	17	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DE OCCIDENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.573,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	43	00
22	10	19	00
30	15	16	00
30	19	18	00
39	12	14	00
40	10	17	00
41	11	42	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	39	00
76	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	18	00
30	18	15	00
39	11	15	00
39	12	18	00
40	15	15	00
46	19	16	00
70	15	18	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	12	19	00
30	19	15	00
39	11	16	00
39	13	17	00
40	17	15	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
73	18	19	00
77	11	16	00

80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		85	17	15	00
92	11	23	00		93	14	15	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	21	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARIBE ADELANTE 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.343,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		30	10	17	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	19	18	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	12	18	00		39	13	17	00		41	11	42	00
42	26	17	00		42	26	18	00		60	10	49	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
76	11	15	00		81	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.689,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	18	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	31	00		72	15	36	00
95	12	15	00		72	15	32	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PABLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	10	00		60	12	45	00		80	10	16	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00

86	13	15	00		90	15	15	00		93	14	17	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.065,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	43	00		22	10	19	00
27	11	22	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	11	16	00		30	11	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	17	19	00		30	18	15	00		31	21	17	00
39	11	15	00		39	13	17	00		40	14	17	00
46	19	16	00		52	17	10	00		56	12	15	00
56	12	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	11	15	00		76	12	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	18	00
86	13	18	00		95	12	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL FERROL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.322,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	13	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	15	00
31	24	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
40	17	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	11	15	00		76	11	15	00
76	12	15	00		81	10	15	00		82	12	19	00
83	10	15	00		84	11	18	00		93	14	17	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 43 | 00	20 | 11 | 16 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.735,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
30	12	18	00
49	24	15	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	27	00
80	10	16	00
90	15	17	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
49	20	16	00
49	24	16	00
70	11	16	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	15	19	00
72	15	31	00
81	10	15	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
49	22	15	00
60	14	11	00
70	11	17	00
70	15	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	36	00
83	10	15	00
93	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.813,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	16	00
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	19	15	00
30	10	22	00
30	11	16	00
30	15	15	00
39	11	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
30	10	24	00
30	13	15	00
30	15	16	00
72	10	15	00
72	15	15	00
72	15	26	00
72	15	35	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 15 | 00	92 | 11 | 23 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.388,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 19 | 00	25 | 19 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 23 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.999,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 19 | 00	25 | 19 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 14 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	16	00		83	10	18	00		92	11	23	00
95	10	18	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	21	00		95	12	27	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO QUIMBAYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.202,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	43	00		20	11	16	00		22	10	19	00
26	12	16	00		30	10	17	00		30	15	16	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	19	18	00		31	21	15	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	14	00
39	12	18	00		39	13	17	00		40	17	15	00
41	11	42	00		71	10	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	18	19	00		76	12	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	15	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REM 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.797,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	19	00		22	10	20	00
26	12	16	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	16	00		30	15	18	00
30	16	24	00		39	10	16	00		41	11	42	00
72	12	14	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	43	00		83	10	18	00		92	11	23	00
93	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAVIERA III

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.576,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	19	00		30	15	18	00		30	16	15	00
49	22	15	00		70	15	18	00		71	15	13	00
72	15	14	00		72	15	20	00		72	15	35	00
76	10	15	00		76	11	16	00		83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		82	12	19	00
86	13	15	00		90	15	17	00		93	14	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	45	00
80	16	16	00
90	15	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
82	12	19	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
86	13	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	10	00
80	11	16	00
81	10	22	00
90	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	45	00
80	16	16	00
82	12	19	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
86	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	12	45	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
82	12	19	00	86	13	15	00	90	15	15	00
93	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.649,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	21	10	22	00	25	10	16	00
30	12	18	00	49	20	16	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	60	14	11	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	17	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00	72	15	36	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
90	15	17	00	93	14	15	00	93	14	17	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
21	10	22	00
25	10	16	00
30	12	18	00
49	20	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
60	14	11	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
80	10	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	17	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAYRONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.055,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	20	00
10	16	15	00
10	19	15	00
27	11	20	00
30	12	18	00
40	17	15	00
60	14	11	00
70	11	15	00

70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 39 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.164,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
30 | 12 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	60 | 12 | 10 | 00
60 | 12 | 45 | 00	60 | 14 | 11 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.276,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 20 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 19 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00	60 | 14 | 11 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
90 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.389,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 20 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 19 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

49	24	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
60	14	11	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	11	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		83	10	15	00
83	10	18	00		90	15	17	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.705,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	15	18	00		30	16	15	00		31	21	17	00
56	10	16	00		56	11	15	00		56	11	22	00
70	11	15	00		70	11	16	00		71	10	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.422,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
21 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 12 | 18 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 18 | 00	39 | 13 | 17 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	60 | 14 | 11 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 31 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.600,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
30	12	18	00
49	24	15	00
70	11	17	00
70	15	18	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	11	16	00
90	15	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
49	20	16	00
49	24	16	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	15	19	00
72	15	31	00
77	10	16	00
80	11	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
49	22	15	00
60	14	11	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	11	15	00
81	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.512,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
30	12	18	00
49	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
49	20	16	00
49	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
49	22	15	00
60	14	11	00

70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.626,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 20 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 17 | 16 | 00	10 | 17 | 18 | 00	10 | 19 | 15 | 00
21 | 10 | 22 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 12 | 18 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	60 | 14 | 11 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
90 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 12 | 14 | 00	60 | 12 | 45 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	82 | 12 | 19 | 00	86 | 13 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IV - 20
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 45 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	82 | 12 | 19 | 00	86 | 13 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 45 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	82 | 12 | 19 | 00	86 | 13 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL V.I. PLAZAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.185,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

12	16	49	00
22	10	19	00
30	19	18	00
31	21	17	00
40	15	15	00
41	11	42	00
46	19	15	00
46	19	16	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	17	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	12	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	27	00
92	10	16	00
92	12	17	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PATRICIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.652,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	18	00
30	18	15	00
30	19	16	00
31	26	17	00
39	11	23	00
46	17	15	00
47	10	15	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.115,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 14 | 11 | 00	22 | 10 | 18 | 00	24 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 19 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 25 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 18 | 31 | 00
52 | 10 | 15 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS ACACIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.707,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
31 | 26 | 17 | 00	39 | 11 | 23 | 00	46 | 17 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	60 | 14 | 11 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
80 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUADRA Y COMPAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	18	00
30	18	15	00
30	19	16	00
31	26	17	00
39	11	23	00
46	17	15	00
47	10	15	00
70	11	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	11	16	00
81	10	15	00
95	10	18	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS DE RESTAURACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.022,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
27	11	22	00
27	11	23	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	16	00
31	21	17	00
31	21	19	00
31	24	17	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	21	00
40	14	17	00
40	15	15	00
52	14	17	00
56	10	15	00
60	12	10	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
82	12	19	00
83	10	15	00
90	15	15	00
93	14	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAQUETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	18	00
30	18	15	00

30 | 19 | 16 | 00	31 | 26 | 17 | 00	39 | 11 | 23 | 00
46 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZEA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.475,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 17 | 15 | 00

30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 24 | 17 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 21 | 00
40 | 15 | 15 | 00	52 | 14 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00
82 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTAURAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FC - DERIVADO SAN JUAN DE DIOS - ERU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 14 | 11 | 00	22 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00

30 / 18 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 17 / 00
31 / 24 / 17 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 12 / 21 / 00	40 / 15 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	52 / 14 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00
56 / 12 / 13 / 00	56 / 12 / 16 / 00	60 / 14 / 11 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	73 / 18 / 19 / 00
76 / 11 / 15 / 00	76 / 12 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	82 / 12 / 19 / 00
83 / 10 / 15 / 00	90 / 15 / 15 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 21 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA REPUBLICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
24	10	16	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	23	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	16	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	24	17	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	21	00
40	15	15	00
52	14	17	00
56	10	15	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	15	00
81	10	15	00
82	12	19	00
83	10	15	00
86	13	15	00
90	15	15	00
93	14	17	00
95	12	17	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22 / 10 / 19 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 23 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 24 / 17 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 18 / 00	39 / 12 / 21 / 00	40 / 15 / 15 / 00
52 / 14 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
76 / 11 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00
82 / 12 / 19 / 00	83 / 10 / 15 / 00	90 / 15 / 15 / 00
93 / 14 / 17 / 00	94 / 11 / 17 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 26 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
24	10	16	00
26	12	16	00
30	10	15	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	12	18	00
40	10	16	00
40	17	15	00
41	11	42	00
43	22	33	00
46	17	15	00
52	14	18	00
56	10	15	00
60	10	49	00
60	14	12	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
73	15	21	00
73	18	19	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO PISCINA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	18	00
30	16	15	00
30	18	18	00
46	16	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
49	24	17	00
60	14	12	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
76	11	15	00
76	12	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
92	10	19	00
92	11	23	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LAUREANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMEZA, BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 905,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		21	10	22	00		25	10	16	00
26	12	16	00		30	12	18	00		30	15	18	00
30	16	15	00		30	18	18	00		40	17	15	00
49	16	15	00		49	16	17	00		49	20	16	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
52	10	15	00		60	12	32	00		60	14	11	00
60	14	12	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		73	18	19	00
80	10	16	00		81	10	15	00		90	15	17	00
93	14	15	00		93	14	17	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10 | 15 | 17 | 00	10 | 50 | 21 | 00	21 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 18 | 18 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	60 | 10 | 39 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 34 | 00	81 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
94 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUADRA Y COMPAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	21 | 10 | 22 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 12 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	42 | 21 | 21 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	60 | 10 | 36 | 00	60 | 10 | 39 | 00
60 | 12 | 43 | 00	60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00
60 | 14 | 13 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00

70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00
73 | 18 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.998,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
42 | 21 | 21 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	60 | 10 | 12 | 00	60 | 10 | 42 | 00
60 | 10 | 52 | 00	60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 27 | 00
60 | 12 | 41 | 00	60 | 12 | 43 | 00	60 | 14 | 10 | 00
60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00	60 | 14 | 13 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 39 | 00
73 | 18 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.733,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00		22	10	16	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	16	15	00		30	18	18	00		41	10	17	00
46	16	15	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	16	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		78	14	18	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EPM BOGOTA AGUAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.184,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	17	00
30	12	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	18	18	00
70	11	15	00
70	16	15	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALHAMBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.804,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	40	00
25	19	15	00
26	13	18	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	18	18	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	10	16	00
40	10	17	00
41	10	30	00
41	10	34	00
42	27	22	00
43	20	22	00
43	22	29	00
47	10	15	00
52	14	18	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	12	00

72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00	73	15	21	00
73	16	15	00	76	11	16	00	83	10	18	00
92	11	23	00	95	12	18	00	95	12	24	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	20	00	10	16	15	00
27	11	20	00	27	11	28	00	30	15	18	00
30	16	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00	70	17	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	90	15	15	00	90	15	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	37	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	20	22	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	30	00
72	14	11	00
72	15	16	00
81	11	18	00
83	11	15	00
83	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	39	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	18	00
27	11	22	00
31	15	22	00
31	16	18	00
31	20	15	00
32	10	16	00
32	13	10	00
32	14	10	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	23	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
52	14	18	00
72	10	15	00

72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALHAMBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.140,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 18 | 18 | 00
32 | 13 | 10 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
60 | 14 | 12 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 34 | 00

72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	40	00
73	15	21	00		73	18	19	00		81	10	15	00
81	14	18	00		83	10	18	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.963,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	13	00		72	15	25	00
72	15	31	00		72	15	39	00		95	12	23	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.554,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00

70	15	19	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	13	00
72	15	25	00		72	15	31	00		95	12	23	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.J.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EAAB - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	13	00		72	15	25	00		72	15	31	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL JARDIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.307,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	18	00
10	15	19	00
10	16	15	00
10	17	15	00
10	17	17	00
10	17	18	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	26	00
12	16	33	00
12	16	36	00
12	16	38	00
12	16	49	00
20	14	11	00
20	14	29	00
21	10	16	00
21	10	18	00
21	10	20	00
21	10	21	00
21	10	22	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	25	15	00
23	26	15	00
23	27	17	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	28	16	00
24	10	16	00
24	10	22	00
24	10	23	00
25	12	15	00
25	17	39	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	18	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00

30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	18	15	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	24	15	00		30	26	42	00
31	21	15	00		31	21	17	00		31	24	17	00
31	30	11	00		32	10	16	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	16	15	00		40	17	15	00
41	11	19	00		41	11	24	00		41	11	31	00
41	11	36	00		41	11	39	00		41	11	42	00
41	11	45	00		42	19	16	00		42	19	17	00
43	22	18	00		43	22	29	00		43	22	33	00
45	11	18	00		46	19	16	00		47	10	15	00
47	12	18	00		47	13	18	00		49	10	17	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00

52	10	15	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00

52	12	17	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	17	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

52	13	16	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 11 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
94	10	17	00		94	12	16	00		94	12	17	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	13	15	00
95	13	17	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.957,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	17	00
10	17	18	00		12	16	23	00		12	16	49	00
20	14	11	00		20	14	29	00		21	10	22	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	20	00
23	15	35	00		24	10	16	00		24	10	22	00
24	10	23	00		25	12	15	00		25	17	39	00
26	10	13	00		26	10	15	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	18	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 18 15 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 24 15 00
30 26 42 00	31 21 15 00	31 21 17 00
31 24 17 00	31 30 11 00	32 10 16 00
32 13 10 00	39 10 18 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00
39 11 23 00	39 11 24 00	39 11 25 00
39 11 26 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 17 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
41 11 19 00	41 11 24 00	41 11 31 00
41 11 36 00	41 11 39 00	41 11 42 00
41 11 45 00	42 19 16 00	42 19 17 00

43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
56	12	18	00
60	12	43	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	22	29	00
46	19	16	00
49	10	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	19	00
56	12	16	00
60	12	10	00
60	12	45	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

43	22	33	00
47	10	15	00
49	16	15	00
49	24	15	00
52	13	16	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	27	00
60	14	10	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	11	16	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	14	15	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		78	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	21	00		81	14	18	00		81	15	17	00
82	12	15	00		82	12	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		83	11	23	00

83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	94 | 10 | 17 | 00	94 | 12 | 16 | 00
94 | 12 | 17 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL V.I.E.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - DADEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 15 | 19 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 18 | 00
12 | 16 | 22 | 00	12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 36 | 00
20 | 14 | 29 | 00	21 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 25 | 18 | 00	23 | 25 | 19 | 00	23 | 26 | 15 | 00
23 | 30 | 15 | 00	24 | 11 | 20 | 00	24 | 11 | 21 | 00
24 | 11 | 24 | 00	24 | 11 | 30 | 00	24 | 14 | 16 | 00

25	10	19	00		25	11	16	00		25	17	25	00
25	17	39	00		25	20	16	00		25	20	17	00
25	20	18	00		26	12	15	00		26	12	16	00
27	11	15	00		27	11	20	00		27	11	23	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	16	00
30	15	15	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	24	15	00		30	26	42	00
31	21	15	00		31	21	17	00		31	24	17	00
31	30	11	00		32	10	16	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	25	00		39	11	26	00
39	12	18	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	17	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	16	15	00

40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	14	15	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	16	00
56	11	22	00
56	12	16	00
60	10	36	00
60	12	27	00
60	14	10	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

41	11	19	00
41	11	36	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
48	10	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	19	00
56	12	14	00
56	12	17	00
60	12	10	00
60	12	43	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	24	15	00
52	13	16	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	12	17	00
60	12	45	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00	73 | 11 | 16 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00
73 | 15 | 21 | 00	73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 14 | 17 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00

82	12	15	00		82	12	19	00		83	10	18	00
83	11	18	00		83	12	15	00		83	12	16	00
85	10	15	00		86	10	16	00		86	13	15	00
90	15	15	00		92	11	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	20	00		93	15	15	00
94	10	17	00		94	12	16	00		94	12	17	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	13	15	00
95	13	17	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00
12	16	23	00		12	16	49	00		20	14	11	00
20	14	19	00		21	10	22	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	35	00
24	10	16	00		25	17	39	00		26	10	13	00
26	10	15	00		26	12	15	00		26	12	16	00
27	11	20	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	18	15	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	24	15	00
30	26	42	00		31	21	15	00		31	21	17	00
31	24	17	00		31	30	11	00		32	10	16	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00
39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	17	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	16	15	00		40	17	15	00		41	11	19	00
41	11	24	00		41	11	31	00		41	11	36	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	45	00

42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	13	16	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 11 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81	14	19	00		81	15	17	00		82	12	19	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	18	00
83	11	23	00		83	12	15	00		83	12	16	00
85	10	15	00		86	10	16	00		86	13	15	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	11	16	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		94	10	16	00
94	10	17	00		94	10	18	00		94	12	16	00
94	12	17	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	13	15	00		95	13	17	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 583,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00
12	16	23	00		12	16	49	00		20	14	11	00
20	14	19	00		21	10	22	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	35	00
24	10	16	00		25	17	39	00		26	10	13	00

26	10	15	00
26	12	15	00
26	12	16	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	15	00
39	11	20	00
39	11	21	00
39	11	22	00
39	11	23	00
39	11	25	00
39	11	26	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	15	00
41	11	19	00
41	11	24	00
41	11	31	00
41	11	36	00
41	11	39	00
41	11	42	00
41	11	45	00
42	19	16	00
42	19	17	00
43	22	18	00
43	22	29	00
43	22	33	00
45	11	18	00

46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	13	16	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

47	12	18	00
49	16	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 11 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 12 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00

83	11	23	00		83	12	15	00		83	12	16	00
85	10	15	00		86	10	16	00		86	13	15	00
90	15	15	00		90	15	17	00		92	11	16	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		94	10	16	00
94	10	17	00		94	10	18	00		94	12	16	00
94	12	17	00		94	12	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	13	15	00		95	13	17	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SPD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.316,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00
12	16	23	00		12	16	49	00		20	14	11	00
20	14	19	00		21	10	22	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	35	00
24	10	16	00		25	17	39	00		26	10	13	00
26	10	15	00		26	12	15	00		26	12	16	00

27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 32 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 18 15 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 24 15 00
30 26 42 00	31 21 15 00	31 21 17 00
31 24 17 00	31 30 11 00	32 10 16 00
32 13 10 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 11 20 00
39 11 21 00	39 11 22 00	39 11 23 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 17 00	40 14 17 00	40 15 15 00

40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	20	16	00
49	24	16	00
52	14	17	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
53	10	27	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	20	15	00
49	24	15	00
52	13	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	10	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	11	16	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	14	15	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	12	23	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		78	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	18	00

81	11	19	00		81	11	21	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	12	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		83	11	23	00
83	12	15	00		83	12	16	00		85	10	15	00
86	10	16	00		86	13	15	00		90	15	15	00
92	11	16	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
94	10	16	00		94	10	17	00		94	10	18	00
94	12	16	00		94	12	17	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	14	17	00
95	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAVIERA IV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.831,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	17	00
10	17	18	00		12	16	23	00		12	16	49	00
20	14	11	00		20	14	19	00		21	10	22	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	20	00
23	15	35	00		24	10	16	00		25	17	39	00
26	10	13	00		26	10	15	00		26	12	15	00

26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 20 / 00	27 / 11 / 22 / 00
27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 26 / 42 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 24 / 17 / 00	31 / 30 / 11 / 00
32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 13 / 10 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 11 / 19 / 00	39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00
39 / 11 / 22 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 25 / 00
39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 18 / 00
39 / 12 / 19 / 00	39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 10 / 15 / 00	40 / 10 / 17 / 00

40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

40	15	15	00
41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	20	15	00
49	24	15	00
52	13	16	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	20	16	00
49	24	16	00
52	14	17	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	11	16	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	14	15	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	12	23	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		78	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	18	00

81	11	19	00
82	12	19	00
83	11	18	00
83	12	16	00
86	13	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
94	10	17	00
94	12	16	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	14	17	00

81	11	21	00
83	10	15	00
83	11	23	00
85	10	15	00
90	15	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
94	10	18	00
94	12	17	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
83	10	18	00
83	12	15	00
86	10	16	00
92	11	16	00
93	14	19	00
94	10	16	00
94	12	15	00
94	12	18	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ADOQUIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GIRARDOT VUELVE AL RIO S.A. EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
12	16	23	00
20	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	17	15	00
12	16	49	00
21	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	19	00
10	17	18	00
20	14	11	00
22	10	17	00

22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	35	00
24	10	16	00		25	17	39	00		26	10	13	00
26	10	15	00		26	12	15	00		26	12	16	00
27	11	20	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	18	15	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	24	15	00
30	26	42	00		31	21	15	00		31	21	17	00
31	24	17	00		31	30	11	00		32	10	16	00
32	13	10	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00
39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	21	00

39	12	22	00
40	10	17	00
40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	20	15	00
49	24	15	00
52	13	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	16	00
49	16	16	00
49	20	16	00
49	24	16	00
52	14	17	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

40	10	15	00
40	15	15	00
41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
53	10	27	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00

72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00
73 | 11 | 15 | 00	73 | 11 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	21	00		81	15	17	00
82	12	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	18	00		83	11	23	00		83	12	15	00
83	12	16	00		85	10	15	00		86	10	16	00
86	13	15	00		90	15	15	00		92	11	16	00
93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		94	10	16	00
94	10	17	00		94	10	18	00		94	12	15	00
94	12	16	00		94	12	17	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	13	15	00		95	13	17	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS ACACIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GIRARDOT VUELVE AL RIO S.A. EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00

12 - 16 - 23 - 00	12 - 16 - 49 - 00	20 - 14 - 11 - 00
20 - 14 - 19 - 00	21 - 10 - 22 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 18 - 00	22 - 10 - 20 - 00	23 - 15 - 35 - 00
24 - 10 - 16 - 00	25 - 17 - 39 - 00	26 - 10 - 13 - 00
26 - 10 - 15 - 00	26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00
27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 15 - 18 - 00	30 - 15 - 21 - 00	30 - 16 - 15 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 16 - 20 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 42 - 00	31 - 21 - 15 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 24 - 17 - 00	31 - 30 - 11 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 13 - 10 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00	39 - 11 - 20 - 00
39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00	39 - 11 - 23 - 00
39 - 11 - 25 - 00	39 - 11 - 26 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 18 - 00	39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 15 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00

40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	20	16	00
49	24	16	00
53	10	26	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	27	00
60	14	10	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00

40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
53	10	27	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00

41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	20	15	00
49	24	15	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	18	00
56	11	17	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00

72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	14	15	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
78	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 12 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 13 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	92 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 10 | 16 | 00
94 | 10 | 17 | 00	94 | 10 | 18 | 00	94 | 12 | 16 | 00
94 | 12 | 17 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.578,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00

31 | 24 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 21 | 00	40 | 15 | 15 | 00	52 | 14 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	82 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA CATRINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 20 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 17 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 24 | 17 | 00	52 | 14 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 25 | 15 | 00	23 | 26 | 15 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 28 | 16 | 00	24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 22 | 00
24 | 10 | 23 | 00	25 | 12 | 15 | 00	25 | 17 | 39 | 00
26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00

30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	18	15	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	24	15	00		30	26	42	00
31	21	15	00		31	21	17	00		31	24	17	00
31	30	11	00		32	10	16	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
40	17	15	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	17	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	16	15	00
41	11	19	00		41	11	24	00		41	11	31	00
41	11	36	00		41	11	39	00		41	11	42	00
41	11	45	00		42	19	16	00		42	19	17	00
43	22	18	00		43	22	29	00		43	22	33	00
45	11	18	00		46	19	16	00		47	10	15	00
47	12	18	00		47	13	18	00		49	10	17	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
52	10	15	00		52	12	17	00		52	13	16	00

52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	17	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00

73 | 11 | 15 | 00	73 | 11 | 16 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 16 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 23 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 15 | 00
83 | 12 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

94	10	17	00		94	12	16	00		94	12	17	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	15	19	00
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	17	00
10	17	18	00		12	16	22	00		12	16	23	00
12	16	26	00		12	16	33	00		12	16	36	00
12	16	38	00		12	16	49	00		20	14	11	00
20	14	29	00		21	10	16	00		21	10	18	00
21	10	20	00		21	10	21	00		21	10	22	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	20	00
23	15	35	00		23	25	15	00		23	26	15	00
23	27	17	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	28	16	00		24	10	16	00		24	10	22	00
24	10	23	00		25	12	15	00		25	17	39	00
26	10	13	00		26	10	15	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	18	00		27	11	20	00
27	11	21	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	24	00		27	11	28	00		27	11	29	00

27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	16	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	18	15	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	24	15	00		30	26	42	00
31	21	15	00		31	21	17	00		31	24	17	00
31	30	11	00		32	10	16	00		32	13	10	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	16	15	00		40	17	15	00
41	11	19	00		41	11	24	00		41	11	31	00
41	11	36	00		41	11	39	00		41	11	42	00

41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
60	12	10	00
60	12	45	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	17	10	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	19	00
56	12	13	00
60	12	17	00
60	14	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	13	16	00
53	10	27	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	12	43	00
60	14	12	00
70	11	17	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 11 16 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 14 15 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 17 00	76 12 23 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 20 00
77 11 16 00	78 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 14 17 00
80 15 15 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 21 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00

81	14	19	00		81	15	17	00		82	12	15	00
82	12	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	18	00		83	11	23	00		83	12	15	00
83	12	16	00		85	10	15	00		86	10	16	00
86	13	15	00		90	15	15	00		90	15	17	00
92	11	16	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
94	10	17	00		94	12	16	00		94	12	17	00
94	12	18	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		72	12	14	00		81	10	15	00
21	10	15	00		21	10	16	00		27	11	15	00
27	11	20	00		27	11	22	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	13	16	00
30	16	17	00		51	12	17	00		70	17	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PATRIMONIO AUTONOMO CICB Y CORFERIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.011,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
10	15	19	00
10	17	17	00
12	16	23	00
12	16	36	00
20	14	11	00
21	10	18	00
21	10	22	00
22	10	20	00
23	26	15	00
23	28	15	00
24	10	22	00
25	17	39	00
26	12	15	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	29	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	15	00
10	17	18	00
12	16	26	00
12	16	38	00
20	14	29	00
21	10	20	00
22	10	17	00
23	15	35	00
23	27	17	00
23	28	16	00
24	10	23	00
26	10	13	00
26	12	16	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	17	15	00
12	16	22	00
12	16	33	00
12	16	49	00
21	10	16	00
21	10	21	00
22	10	18	00
23	25	15	00
23	27	18	00
24	10	16	00
25	12	15	00
26	10	15	00
26	12	18	00
27	11	22	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	17	00
30	12	17	00

30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	26	42	00
31	24	17	00
32	13	10	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	25	00
39	12	18	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00
49	16	17	00
49	24	16	00
52	13	16	00
53	10	27	00

30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	20	00
30	17	17	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	30	11	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	26	00
39	12	21	00
40	10	15	00
40	15	15	00
41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00
49	16	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
52	14	17	00
55	12	19	00

30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	24	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	17	10	00
56	10	15	00

56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	19	00		56	11	21	00		56	11	22	00
56	12	13	00		56	12	17	00		60	12	10	00
60	12	17	00		60	12	43	00		60	12	45	00
60	14	11	00		60	14	12	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	14	15	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
78	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	21	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	17	00
82	12	15	00
82	12	19	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	18	00
83	11	23	00
83	12	15	00
83	12	16	00
85	10	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	19	00
86	10	16	00
86	13	15	00
90	15	15	00
90	15	17	00
92	11	16	00
93	14	20	00
93	15	15	00
94	10	17	00
94	12	16	00
94	12	17	00
94	12	18	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	18	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	17	00
10	17	18	00	12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	26	00	12	16	33	00	20	14	29	00
12	16	36	00	12	16	38	00	12	16	49	00
20	14	11	00	21	10	16	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	25	15	00	23	26	15	00
23	27	17	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	28	16	00	24	10	16	00	24	10	22	00
24	10	23	00	25	12	15	00	25	17	39	00
26	10	13	00	26	10	15	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	18	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	20	00
30	17	17	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	30	11	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	26	00
39	12	21	00
40	10	15	00
40	15	15	00
41	11	19	00
41	11	36	00
41	11	45	00
43	22	18	00
45	11	18	00
47	12	18	00

27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	24	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	16	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
42	19	16	00
43	22	29	00
46	19	16	00
47	13	18	00

27	11	29	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	26	42	00
31	24	17	00
32	13	10	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	25	00
39	12	18	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	31	00
41	11	42	00
42	19	17	00
43	22	33	00
47	10	15	00
49	10	17	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
52 | 10 | 15 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 13 | 16 | 00
52 | 14 | 17 | 00	52 | 17 | 10 | 00	53 | 10 | 27 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 17 | 00
60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 43 | 00
60 | 12 | 45 | 00	60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	11	16	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	14	15	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	12	23	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	11	16	00		78	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
92	11	16	00		93	14	16	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	21	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	17	00
82	12	15	00		82	12	19	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		83	11	23	00
83	12	15	00		83	12	16	00		85	10	15	00

86	10	16	00		86	13	15	00		90	15	15	00
90	15	17	00		93	14	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		94	10	17	00
94	12	16	00		94	12	17	00		94	12	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	13	15	00		95	13	17	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCIVIAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00		12	16	26	00		12	16	33	00
10	15	15	00		12	16	36	00		12	16	38	00
12	16	49	00		20	14	11	00		20	14	29	00
21	10	16	00		21	10	18	00		21	10	20	00
21	10	21	00		21	10	22	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	35	00

23	25	15	00
23	27	18	00
24	10	16	00
25	12	15	00
26	10	15	00
26	12	18	00
27	11	22	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	24	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	17	00

23	26	15	00
23	28	15	00
24	10	22	00
25	17	39	00
26	12	15	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	29	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	26	42	00
31	24	17	00
32	13	10	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	25	00
39	12	18	00
39	13	17	00
40	14	17	00

23	27	17	00
23	28	16	00
24	10	23	00
26	10	13	00
26	12	16	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	20	00
30	17	17	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	30	11	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	26	00
39	12	21	00
40	10	15	00
40	15	15	00

40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 45 | 00
42 | 19 | 16 | 00	42 | 19 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00
43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00	45 | 11 | 18 | 00
46 | 19 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 18 | 00	49 | 10 | 17 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	52 | 10 | 15 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 13 | 16 | 00	52 | 14 | 17 | 00
52 | 17 | 10 | 00	53 | 10 | 27 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 10 | 00
60 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 43 | 00	60 | 12 | 15 | 00
60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	14	15	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	23	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
78	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 12 | 15 | 00	83 | 12 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 13 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	94 | 10 | 17 | 00	94 | 12 | 16 | 00
94 | 12 | 17 | 00	94 | 12 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
27	11	22	00
27	11	23	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	16	00
31	21	17	00
31	24	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
40	15	15	00
52	14	17	00
56	10	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
82	12	19	00
83	10	15	00
90	15	15	00
93	14	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
27	11	22	00
27	11	23	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	17	16	00

30 18 15 00	30 18 16 00	31 21 17 00
31 24 17 00	39 10 16 00	39 11 18 00
39 12 21 00	40 15 15 00	52 14 17 00
56 10 15 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 36 00
72 15 40 00	76 11 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	82 12 19 00	83 10 15 00
90 15 15 00	93 14 17 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VERDE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.759,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 10 16 00	30 12 18 00	49 20 16 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
60 14 11 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00

70	15	18	00		70	17	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		80	10	16	00
81	10	15	00		90	15	17	00		95	12	15	00
10	15	15	00		80	11	16	00		81	14	15	00
10	16	15	00		21	10	22	00		27	11	20	00
93	14	15	00		72	12	14	00		72	15	25	00
83	10	15	00		93	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.074,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		30	12	18	00		49	20	16	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
60	14	11	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	17	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		80	10	16	00
81	10	15	00		90	15	17	00		95	12	15	00

80	11	16	00		81	14	15	00		10	16	15	00
27	11	20	00		93	14	15	00		10	15	15	00
21	10	22	00		72	12	14	00		72	15	25	00
83	10	15	00		93	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SGI SUBA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.658,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00		30	12	18	00		49	20	16	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
60	14	11	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	17	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	39	00		80	10	16	00
81	10	15	00		90	15	17	00		95	12	15	00
80	11	16	00		81	14	15	00		10	16	15	00

21 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00	93 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 25 | 00	93 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.325,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 20 | 00	10 | 19 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
49 | 20 | 16 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
60 | 14 | 11 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00

72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	11	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.312,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	20	00		10	16	15	00
21	10	22	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	12	18	00		49	20	16	00		49	22	15	00
49	24	16	00		60	14	11	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	16	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	17	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G.I PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
49	22	15	00
60	14	11	00
70	11	17	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00
49	24	15	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	20	16	00
49	24	16	00
70	11	16	00
70	15	15	00
72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	15	18	00
30	18	15	00
31	21	19	00
39	11	16	00
40	14	17	00
56	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	18	16	00
31	24	17	00
39	11	18	00
40	15	15	00
60	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	23	00
30	10	28	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	17	16	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	12	21	00
52	14	17	00
70	11	17	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.384,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00752659 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1844-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/11/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.608.742,00
CLASIFICACION CONTRATO
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391500

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: LICEOS DEL EJERCITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 345-CELIC-2011
FECHA INICIO: 2011/10/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 644.722.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00388771
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-014-2009
FECHA INICIO: 2009/11/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.156.313,00
CLASIFICACION CONTRATO
30403 CACAO Y SUS PREPARACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326012
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-977-2009
FECHA INICIO: 2009/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.144.303,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314225
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CTO-1425-2015
FECHA INICIO: 2015/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.118.666.772,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545423
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2086-2014
FECHA INICIO: 2014/10/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.100.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
40171500 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527269
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÃ N
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-513-2011
FECHA INICIO: 2011/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 337.543.535,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386369
ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 179-072-2015
FECHA INICIO: 2015/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.216.171,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549314
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 484
FECHA INICIO: 2010/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.828.495.019,00

CLASIFICACION CONTRATO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354169
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3892-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.653.062.610,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661248
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3894-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.717.734.202,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661253
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2604-2019
FECHA INICIO: 2019/04/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.826.063.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00679793
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO. 311-21
FECHA INICIO: 2021/08/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.958.268,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00759728

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-024-2009
FECHA INICIO: 2009/12/29
FECHA TERMINACION: 2010/04/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 227.632.929,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 227.632.929,00
CLASIFICACION CONTRATO
30403 CACAO Y SUS PREPARACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326012
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-513-11
FECHA INICIO: 2011/11/23
FECHA TERMINACION: 2011/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 337.543.535,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 337.543.535,00
CLASIFICACION CONTRATO
10303 REDES DE TRANSMISION DE DATOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00411402
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-164-2005
FECHA INICIO: 2006/02/20
FECHA TERMINACION: 2007/05/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.085.434.229,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.559.151.511,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318371
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 250-13
FECHA INICIO: 2013/10/16
FECHA TERMINACION: 2014/05/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.287.775.278,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 386.332.583,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457696
ENTIDAD CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10-470-2009
FECHA INICIO: 2009/09/28
FECHA TERMINACION: 2009/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.183.088,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.183.088,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327778
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102048
FECHA INICIO: 2010/11/01
FECHA TERMINACION: 2011/02/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 639.571.966,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 639.571.966,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347875
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-602 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/28
FECHA TERMINACION: 2018/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 201.656.260,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 201.656.260,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00624040
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10038-10
FECHA INICIO: 2010/04/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.542.153.308,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 624.041.617,00
CLASIFICACION CONTRATO
32201 REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA ---LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00321109
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2093135
FECHA INICIO: 2010/03/01
FECHA TERMINACION: 2010/08/01

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SYCO INGENIERIA SAS
NIT: 00000900687434-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00056515

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/24
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014, CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SYCO INGENIERIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO DE FORMA INDEFINIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014 CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR	C.C. NO. 000000011228556
SUPLENTE	CORTES VARGAS HECTOR ANDRES	C.C. NO. 000000080513544

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 62 NO. 03 50
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO ALTO
TELEFONO 1: 7582196
TELEFONO 2: 7217685
CELULAR: 3183417278
CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 62 NO. 03 09
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINARO ALTO
TELEFONO 1: 7582196
TELEFONO 2: 7217685
CELULAR: 3183417278
CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$2.973.393.657,00
ACTIVO TOTAL:	$3.295.785.505,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.020.919.657,00
PASIVO TOTAL:	$1.315.431.485,00
PATRIMONIO:	$1.980.354.020,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$438.411.844,00
GASTOS DE INTERESES:	$4.110.347,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$1.788.361.250,00
ACTIVO TOTAL:	$1.933.869.397,00
PASIVO CORRIENTE:	$250.453.036,00
PASIVO TOTAL:	$250.453.036,00
PATRIMONIO:	$1.683.416.361,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$375.755.748,00
GASTOS DE INTERESES:	$513.227,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	$1.922.419.928,00

ACTIVO TOTAL:	$2.001.428.948,00
PASIVO CORRIENTE:	$566.016.752,00
PASIVO TOTAL:	$566.016.752,00
PATRIMONIO:	$1.435.412.196,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$319.937.787,00
GASTOS DE INTERESES:	$1.084.515,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	106,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,12
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	732,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,28
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	295,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	14	16	00	ARNESES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	22	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS

11	15	17	00	HILOS
11	16	15	00	TEJIDOS DE SEDA
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	17	00	TEJIDOS DE ALGODÓN
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	16	20	00	TEJIDOS DE MATERIALES VEGETALES NO DE ALGODÓN
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11	16	22	00	TELAS NO TEJIDAS
11	16	23	00	CUEROS
11	16	24	00	GUATA
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
12	14	21	00	GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	17	15	00	TINTES
12	18	16	00	ACEITES
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	13	00	ESPUMAS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS

15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN

21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	12	15	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23	13	17	00	EQUIPO DEL CABBING
23	14	16	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DEL CUERO
23	15	20	00	MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS
23	15	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	15	32	00	ROBÓTICA
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA

23	15	36	00	MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES
23	15	37	00	EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISIÓN
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23	20	11	00	ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	21	11	00	MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELECTRÓNICA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
23	23	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	28	16	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
23	28	19	00	MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE

24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	11	18	00	EMBARCACIONES DE RECREO
25	11	19	00	SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
25	13	18	00	AVIÓN ESPECIAL
25	16	15	00	VEHÍCULOS A PEDAL
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS

25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	31	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
25	17	47	00	COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESORIOS
25	20	16	00	SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPACIAL Y COMPONENTES
25	20	21	00	INSTRUMENTACIÓN DE VUELO
25	20	25	00	EQUIPO DE AVIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN

26	11	19	00	EMBRAGUES
26	11	20	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26	11	21	00	SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	14	23	00	EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA

27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS

30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES

30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD AS Y ESCALERA

30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO

30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS

30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	12	10	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	12	12	00	FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31	12	13	00	FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31	12	14	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31	12	19	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31	12	21	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS
31	14	16	00	MOLDURAS AL VACÍO
31	14	20	00	ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
31	14	21	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO

31	14	22	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD O POR DISPARO MÚLTIPLE
31	14	23	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD O POR INYECCIÓN
31	14	31	00	ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA DOS
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS OS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES

31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	17	16	00	COJINETES
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	17	19	00	RUEDAS DENTADAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	15	00	LENTES Y PRISMAS
31	24	17	00	ESPEJOS

31	24	18	00	FILTROS ÓPTICOS
31	24	20	00	VENTANAS DE LÁSER Y LENTES
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31	24	22	00	COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	27	16	00	PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	29	12	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	30	12	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31	30	13	00	FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31	30	14	00	FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	38	11	00	IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	13	00	IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	14	00	IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	15	00	IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	39	15	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31	39	16	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31	40	15	00	EMPAQUES MOLDEADOS
31	40	17	00	EMPAQUES ESTAMPADOS
31	41	15	00	SELLOS TORNEADOS
31	41	16	00	SELLOS TROQUELADOS
31	41	18	00	SELLOS DE DIAFRAGMA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS

32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS

40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES

40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO RATORIO
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI OS
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO RIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES PECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL

				VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	55	00	KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	60	00	SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41	10	65	00	PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA
41	10	67	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA
41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN

				ICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41	12	22	00	CRISOLES
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42	14	15	00	BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES

42	14	17	00	PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42	14	20	00	INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42	14	21	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
42	14	22	00	PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA
42	14	23	00	PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42	14	24	00	PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
42	14	28	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR Y DE COMPRESIÓN
42	14	29	00	CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	14	31	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
42	14	32	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA FERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD
42	14	35	00	PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
42	14	37	00	SISTEMAS Y ACCESORIOS DE FOTOTERAPIA
42	14	38	00	INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN UROLÓGICA
42	14	41	00	PRODUCTOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL
42	15	16	00	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42	15	17	00	MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL
42	15	18	00	RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR
42	15	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DENTALES
42	15	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y FORMAR
42	15	22	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN
42	15	24	00	MATERIALES DENTALES

42	16	15	00	EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBRIO Y SUMINISTROS
42	17	15	00	PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE
42	17	16	00	PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42	17	19	00	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42	17	20	00	KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO
42	17	21	00	PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
42	18	15	00	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL
42	18	16	00	UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	18	17	00	UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	18	18	00	OXÍMETROS DE PULSO
42	18	19	00	UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	18	20	00	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO
42	18	21	00	ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	18	22	00	TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS
42	18	23	00	PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO
42	18	24	00	PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR
42	18	25	00	METROS DE FUNCIÓN NASAL

42	18	26	00	LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO
42	18	27	00	DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO
42	18	28	00	BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO
42	18	29	00	MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	18	30	00	PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO
42	18	33	00	ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	19	15	00	MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42	19	17	00	PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42	19	18	00	CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42	19	21	00	ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	19	22	00	PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42	19	24	00	TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS
42	19	25	00	PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO
42	20	15	00	SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	20	16	00	PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉDICA
42	20	17	00	PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
42	20	19	00	FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA
42	20	20	00	CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	20	21	00	PRODUCTOS DE BRAQUITERAPIA
42	20	24	00	EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	20	29	00	EQUIPO RADIOGRÁFICO MÉDICO DE BAJO CONSUMO

				ELÉCTRICO
42	20	30	00	ACELERADORES MÉDICOS LINEALES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	20	33	00	SISTEMAS MÉDICOS ESTEREOTÁCTICA
42	20	34	00	PRODUCTOS PARA HACER IMÁGENES VASCULARES Y PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y LABORATORIOS DE CATETERIZACIÓN CARDIACA
42	20	35	00	MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONADOS
42	20	36	00	PRODUCTOS DE ARCHIVAR Y INFORMACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES RADIOLÓGICOS MÉDICOS
42	20	37	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA DE IMÁGENES MÉDICOS
42	20	40	00	PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MÉDICO
42	21	15	00	AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	17	00	AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	18	00	AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	19	00	AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	20	00	CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS

42	21	22	00	AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	23	00	AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	22	15	00	ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES
42	22	16	00	TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	22	18	00	APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER INTRAVENOSO O ARTERIAL
42	22	19	00	PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO INTRAVENOSO O ARTERIAL
42	22	20	00	BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS
42	22	21	00	SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUIPO ARTERIAL Y INTRAVENOSO
42	22	22	00	SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS SIN AGUJA
42	22	23	00	PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE
42	23	15	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
42	23	17	00	TUBOS NASO-ENTÉRICOS
42	23	18	00	FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO
42	24	15	00	SUMINISTROS DE VACIADO DE ESCAYOLA Y TABLILLAS
42	24	16	00	EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE ESCAYOLA
42	24	17	00	PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR
42	24	18	00	PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO Y EXTREMIDAD SUPERIOR
42	24	19	00	SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANGAS
42	24	20	00	DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROTÉSICOS

42	24	21	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉDICA
42	24	23	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS
42	25	15	00	PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
42	25	17	00	PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR
42	25	18	00	EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA
42	26	15	00	SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN DE PATOLOGÍA
42	26	16	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA
42	27	15	00	PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO
42	27	16	00	PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS FUNCIONES PULMONARES
42	27	17	00	SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO
42	27	18	00	PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESPIRATORIA
42	27	19	00	PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA
42	27	20	00	SUMINISTROS DE INTUBACIÓN
42	27	21	00	VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA
42	27	22	00	VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
42	27	23	00	SUMINISTROS DE RESUCITADORES
42	28	15	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE

				AUTOCLAVE
42	28	16	00	SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
42	28	17	00	SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42	29	16	00	INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	20	00	ESPEJOS QUIRÚRGICOS
42	29	30	00	DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE MEDIR Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	31	00	RETRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	34	00	MANIPULADORES Y POSICIONADORES QUIRÚRGICOS DE IMPLANTE Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	36	00	BOUGIES QUIRÚRGICOS Y SONDAS Y OBTURADORES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	37	00	MACHACADORAS Y EXCAVADORAS Y FRAGMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	42	00	JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRÚRGICOS
42	29	44	00	SISTEMAS CARDIACOS Y VASCULARES
42	29	45	00	INSTRUMENTOS DE ESPECIALIDAD OFTÁLMICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	48	00	ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	49	00	INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	50	00	EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	51	00	EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	52	00	EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	54	00	SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES
42	29	62	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE ROBÓTICA QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS

42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA
42	31	15	00	VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	31	16	00	AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS
42	31	17	00	CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES
42	31	21	00	SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS
42	31	23	00	PRODUCTOS PARA LIMPIAR LA HERIDA Y DESBRIDAMIENTO
42	31	27	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA HERIDAS TÓPICAS
42	32	15	00	IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPÉDICO
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR

43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	11	19	00	TABLEROS
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44	12	21	00	SUMINISTROS DE SUJECIÓN
45	10	17	00	ACCESORIOS DE IMPRENTA
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO FILMES
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	15	19	00	EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL CONTROL QUÍMICO BIOLÓGICO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO

				RIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
46	18	22	00	EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
46	20	11	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS PEQUEÑAS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00	DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA

48	10	21	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	12	12	00	MESAS DE JUEGO Y JUEGOS
49	10	16	00	COLECCIONABLES
49	10	17	00	PREMIOS
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	13	15	00	APAREJOS DE PESCA
49	13	16	00	PRODUCTOS DE CACERÍA
49	14	15	00	ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN
49	14	16	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACIÓN
49	15	15	00	EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
49	15	16	00	EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	17	16	00	EQUIPOS DE BOXEO
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49	18	16	00	EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN

				CIA
49	21	16	00	EQUIPO DE GOLF
49	21	17	00	EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
50	13	17	00	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA
50	16	18	00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	20	24	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
50	20	25	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS
50	20	26	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON PEPITAS FRESCAS
50	20	27	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SEMILLA GRANDE FRESCAS
50	20	28	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES FRESCAS
50	20	30	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS
50	30	50	00	NARANJAS
50	30	75	00	SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS
50	31	20	00	MORAS ORGÁNICAS
50	31	26	00	CITRONES ORGÁNICOS
50	32	24	00	CHIRIMOYAS SECAS
50	32	40	00	NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) SECOS

50	32	44	00	MANDARINAS SECAS
50	33	50	00	NARANJAS ORGÁNICAS SECAS
50	37	31	00	BREVAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
50	40	41	00	HIERBAS
50	41	40	00	HIERBAS ORGÁNICAS
50	46	70	00	KIMCHIS DULCES EN LATA O EN FRASCO
50	47	41	00	HIERBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
51	10	15	00	ANTIBIÓTICOS
51	10	17	00	ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51	10	19	00	MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51	10	22	00	ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
51	10	23	00	MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
51	10	27	00	ANTISÉPTICOS
51	11	17	00	ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS
51	13	15	00	MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS
51	13	19	00	SUSTITUTOS DE PLASMA SANGUÍNEO Y EXTENSORES Y EXPANSORES
51	15	20	00	AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES
51	16	18	00	PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS
51	17	17	00	ANTIDIARRÉICOS
51	17	19	00	FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTROINTESTINALES (GI) RELACIONADOS
51	18	15	00	AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉ

				MICOS
51	18	24	00	SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO
51	19	15	00	DIURÉTICOS
51	19	16	00	ELECTROLITOS
51	19	17	00	AGENTES ALCALINIZADORES
51	19	18	00	SALES DE POTASIO
51	19	19	00	SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	12	15	00	ROPA DE CAMA
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	15	15	00	UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00	CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	18	00	BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52	15	20	00	PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00	CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO

				NES CORTOS
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
53	10	17	00	SUÉTERES
53	10	18	00	ABRIGOS Y CHAQUETAS
53	10	19	00	TRAJES
53	10	20	00	VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS
53	10	21	00	BATAS Y MONOS
53	10	22	00	ROPA FOLCLÓRICA
53	10	23	00	ROPA INTERIOR
53	10	24	00	MEDIAS Y CALCETINES
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR
53	10	26	00	ROPA DE DORMIR
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	28	00	TRAJES DE BAÑO
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
53	10	30	00	CAMISETAS
53	10	31	00	CHALECOS
53	10	32	00	ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00	BOTAS
53	11	16	00	ZAPATOS
53	11	17	00	ZAPATILLAS
53	11	18	00	SANDALIAS
53	11	19	00	CALZADO DEPORTIVO

53	11	20	00	ACCESORIOS PARA EL CALZADO
53	11	21	00	CHANCLOS
53	12	15	00	MALETAS
53	12	16	00	MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
53	12	17	00	CARTERAS
53	12	18	00	JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE
53	13	15	00	DENTALES
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
53	13	17	00	EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO
53	13	18	00	ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATUAJES
53	14	15	00	AFIANZADORES DE COSTURA
53	14	16	00	SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS
54	11	15	00	RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO
54	11	17	00	PIEZAS DE RELOJES DE PULSERA O DE PARED O PIE O ACCESORIOS
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO
55	12	15	00	RÓTULOS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES

56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
56	14	16	00	ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
60	10	11	00	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE
60	10	13	00	ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS
60	10	16	00	DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS
60	10	31	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOM

				ETRÍA
60	10	34	00	RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS
60	10	40	00	BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROBIOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	46	00	MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA
60	10	47	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
60	10	58	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA
60	10	64	00	EQUIPO DE ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60	12	14	00	ENMARCADO DE CUADRO
60	12	15	00	UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60	12	18	00	TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
60	12	19	00	MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS
60	12	20	00	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
60	12	22	00	EBANISTERÍA
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS

60	12	32	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
60	12	45	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
60	13	12	00	INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA
60	13	13	00	INSTRUMENTOS DE CUERDA
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA

				MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS

72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES

73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
73	14	17	00	PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES

77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	15	00	EMPAQUE
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	12	15	00	IMPRESIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	18	00	LABORATORIOS MÉDICOS
85	12	21	00	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85	13	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
85	16	15	00	REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	13	18	00	EDUCACIÓN MILITAR
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES

90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC IMIENTO
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA CIONALES
92	11	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR
92	11	18	00	PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR
92	11	20	00	ZONAS MILITARES
92	11	22	00	TÁCTICAS MILITARES
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES

94	10	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	16	00	CLUBES DE HOBBIES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	17	18	00	31	17	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	40	14	17	00

41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00
50	32	44	00
50	33	50	00

50 46 70 00	51 10 15 00	51 10 17 00
51 10 19 00	51 10 22 00	51 10 23 00
51 10 27 00	51 11 17 00	51 13 15 00
51 13 19 00	51 17 17 00	51 18 24 00
51 19 15 00	51 19 16 00	51 19 17 00
51 19 18 00	51 19 19 00	52 12 17 00
53 10 15 00	53 10 16 00	53 10 17 00
53 10 18 00	53 10 19 00	53 10 20 00
53 10 21 00	53 10 22 00	53 10 23 00
53 10 24 00	53 10 25 00	53 10 27 00
53 10 28 00	53 10 29 00	53 10 30 00
53 10 31 00	53 11 15 00	53 11 16 00
53 11 17 00	53 11 18 00	53 11 19 00
53 11 20 00	53 11 21 00	53 12 15 00
53 12 16 00	53 12 17 00	53 13 16 00
60 14 10 00	60 14 12 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 31 00
72 15 35 00	73 13 15 00	73 15 21 00
76 11 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 11 22 00	84 11 16 00	85 15 15 00
85 16 15 00	90 14 15 00	90 14 16 00
90 14 17 00	91 11 17 00	92 11 22 00
94 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	17	00
22	10	16	00
47	10	15	00
72	15	31	00
72	10	29	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	19	18	00
30	18	17	00
71	12	11	00
39	12	18	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	15	44	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	33	00
30	10	28	00
22	10	17	00
72	15	20	00
30	11	15	00
30	18	18	00
30	16	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	26	38	00
72	14	12	00
71	12	10	00
60	10	13	00
72	15	16	00
72	14	17	00
72	15	29	00
72	15	18	00
73	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	27	00
95	12	23	00
72	15	32	00
30	10	32	00
22	10	18	00
30	13	17	00
30	10	36	00
30	17	20	00
30	16	19	00
30	12	19	00
30	26	40	00
72	14	15	00
72	15	14	00
71	12	20	00
71	12	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
72	15	34	00
72	15	19	00

72	15	25	00
72	15	28	00
81	10	15	00
40	14	16	00
91	11	16	00
46	16	16	00
82	10	19	00
73	15	15	00
30	11	16	00
40	16	15	00
30	18	15	00
70	17	18	00
41	11	45	00
22	10	15	00
40	17	16	00
30	11	19	00
49	14	16	00
42	13	21	00
42	13	22	00
42	14	18	00
42	14	24	00
42	17	15	00
42	17	19	00
42	17	21	00
42	18	15	00
42	18	22	00
42	18	26	00
42	18	27	00

72	15	42	00
72	15	36	00
81	10	24	00
71	15	14	00
81	10	17	00
92	10	19	00
47	12	18	00
20	12	14	00
41	11	24	00
27	12	18	00
40	15	15	00
31	26	17	00
95	12	18	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	18	00
41	11	16	00
25	10	19	00
25	16	15	00
25	17	25	00
25	17	47	00
42	13	17	00
42	16	15	00
42	18	21	00
42	19	25	00
42	20	21	00
42	20	24	00
42	20	30	00

80	11	16	00
72	15	43	00
60	14	12	00
93	15	15	00
81	10	27	00
81	10	16	00
71	12	30	00
24	10	16	00
73	10	15	00
70	17	15	00
27	12	17	00
40	14	20	00
20	10	18	00
12	16	23	00
31	16	15	00
49	22	15	00
41	11	19	00
41	11	36	00
41	12	20	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	17	16	00
42	20	33	00
42	20	35	00
42	20	36	00
42	20	37	00
42	21	15	00
42	24	17	00

42	24	18	00	42	25	17	00	90	14	17	00
42	24	20	00	42	25	18	00	73	16	16	00
85	12	18	00	85	16	15	00	43	23	20	00
42	24	23	00	42	29	45	00	49	16	16	00
42	25	15	00	49	16	15	00	85	12	21	00
42	25	16	00	77	11	16	00	49	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLETISMO BARRANCABERMEJA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.510,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	16	20	00
11	16	21	00	12	35	22	00	22	10	16	00
23	10	15	00	23	12	15	00	23	23	20	00
24	11	15	00	25	16	15	00	25	17	21	00
25	17	38	00	25	17	42	00	26	10	11	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	18	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00	27	11	25	00
30	10	22	00	30	10	28	00	30	10	31	00

30	10	36	00
30	16	21	00
31	16	15	00
31	16	24	00
31	16	31	00
31	17	19	00
31	21	17	00
39	11	15	00
40	14	17	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00

30	16	17	00
30	26	63	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	33	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	26	00
40	16	15	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
45	10	17	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00

30	16	19	00
31	15	16	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	17	18	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	12	17	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00

50 20 23 00	50 20 24 00	50 20 25 00
50 20 26 00	50 20 27 00	50 20 28 00
50 20 30 00	50 30 75 00	50 31 20 00
50 31 26 00	50 32 44 00	50 33 50 00
50 46 70 00	51 10 15 00	51 10 17 00
51 10 19 00	51 10 22 00	51 10 23 00
51 10 27 00	51 11 17 00	51 13 15 00
51 13 19 00	51 17 17 00	51 18 24 00
51 19 15 00	51 19 16 00	51 19 17 00
51 19 18 00	51 19 19 00	52 10 15 00
52 12 17 00	53 10 15 00	53 10 16 00
53 10 17 00	53 10 18 00	53 10 19 00
53 10 20 00	53 10 21 00	53 10 22 00
53 10 23 00	53 10 24 00	53 10 25 00
53 10 27 00	53 10 28 00	53 10 29 00
53 10 30 00	53 10 31 00	53 11 15 00
53 11 16 00	53 11 17 00	53 11 18 00
53 11 19 00	53 11 20 00	53 11 21 00
53 12 15 00	53 12 16 00	53 12 17 00
53 13 16 00	53 14 16 00	55 12 16 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 12 13 00
60 10 58 00	60 12 17 00	60 12 18 00

60	12	20	00		60	12	22	00		60	12	27	00
60	12	45	00		60	14	10	00		60	14	12	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	40	00		73	11	15	00
73	13	15	00		73	14	17	00		73	15	21	00
73	18	11	00		76	11	16	00		76	12	23	00
78	18	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		82	10	15	00		82	12	15	00
84	11	16	00		85	15	15	00		85	16	15	00
90	14	15	00		90	14	16	00		90	14	17	00
91	11	17	00		92	11	22	00		94	12	15	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		26	11	15	00
26	11	18	00		27	11	15	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		30	16	17	00
31	15	16	00		31	17	18	00		31	17	19	00

39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 26 - 00	40 - 14 - 17 - 00
41 - 10 - 40 - 00	41 - 10 - 41 - 00	41 - 11 - 29 - 00
42 - 13 - 15 - 00	42 - 22 - 18 - 00	42 - 23 - 18 - 00
42 - 24 - 15 - 00	42 - 24 - 16 - 00	42 - 24 - 17 - 00
42 - 24 - 18 - 00	42 - 24 - 20 - 00	42 - 24 - 21 - 00
42 - 25 - 16 - 00	42 - 25 - 17 - 00	42 - 31 - 15 - 00
42 - 31 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00	46 - 16 - 15 - 00
46 - 16 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 21 - 00
47 - 10 - 16 - 00	47 - 13 - 18 - 00	48 - 10 - 16 - 00
48 - 10 - 17 - 00	49 - 10 - 16 - 00	49 - 10 - 17 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 12 - 16 - 00	49 - 13 - 15 - 00
49 - 13 - 16 - 00	49 - 14 - 15 - 00	49 - 14 - 16 - 00
49 - 15 - 15 - 00	49 - 15 - 16 - 00	49 - 16 - 15 - 00
49 - 16 - 16 - 00	49 - 16 - 17 - 00	49 - 17 - 15 - 00
49 - 17 - 16 - 00	49 - 18 - 15 - 00	49 - 18 - 16 - 00
49 - 20 - 15 - 00	49 - 20 - 16 - 00	49 - 21 - 16 - 00
49 - 21 - 17 - 00	49 - 21 - 18 - 00	49 - 22 - 15 - 00
49 - 24 - 15 - 00	49 - 24 - 16 - 00	49 - 24 - 17 - 00
49 - 24 - 18 - 00	50 - 13 - 17 - 00	50 - 16 - 18 - 00
50 - 19 - 26 - 00	50 - 19 - 30 - 00	50 - 19 - 31 - 00
50 - 20 - 23 - 00	50 - 20 - 24 - 00	50 - 20 - 25 - 00
50 - 20 - 26 - 00	50 - 20 - 27 - 00	50 - 20 - 28 - 00

50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	35	00
76	11	16	00
81	11	22	00
85	16	15	00
90	14	17	00
94	12	15	00

50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
73	13	15	00
81	10	16	00
84	11	16	00
90	14	15	00
91	11	17	00
95	12	23	00

50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	15	31	00
73	15	21	00
81	10	17	00
85	15	15	00
90	14	16	00
92	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	16	00
44	12	17	00
49	10	17	00
49	16	15	00
49	16	16	00
53	10	27	00
53	10	29	00
60	14	10	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00

39	11	15	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00

39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00

40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00

51	19	15	00
51	19	16	00
51	19	17	00
51	19	18	00
51	19	19	00
52	12	17	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	19	00
53	10	20	00
53	10	21	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00
53	12	17	00
53	13	16	00
60	14	10	00
60	14	12	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	13	15	00
73	15	21	00
76	11	16	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	22	00
84	11	16	00
85	15	15	00
85	16	15	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
91	11	17	00
92	11	22	00
94	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESARA RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00

49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		50	13	17	00		50	16	18	00
50	19	26	00		50	19	30	00		50	19	31	00
50	20	23	00		50	20	24	00		50	20	25	00
50	20	26	00		50	20	27	00		50	20	28	00
50	20	30	00		50	30	75	00		50	31	20	00
50	31	26	00		50	32	44	00		50	33	50	00
50	46	70	00		51	10	15	00		51	10	17	00
51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		52	12	17	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00
94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 16 | 23 | 00
12 | 35 | 22 | 00	13 | 10 | 16 | 00	13 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 23 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00
25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 24 | 00
25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 40 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 26 | 63 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	40 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 29 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 38 | 00	41 | 10 | 39 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 43 | 00

41 10 44 00	41 10 48 00	41 11 24 00
42 14 22 00	42 14 23 00	42 18 15 00
42 18 19 00	42 19 17 00	42 20 16 00
42 22 18 00	42 23 18 00	42 24 15 00
42 24 16 00	42 24 17 00	42 24 18 00
42 26 15 00	42 27 21 00	42 31 15 00
42 31 16 00	43 23 20 00	46 16 16 00
46 18 21 00	48 10 16 00	49 12 15 00
49 13 15 00	49 13 16 00	49 14 15 00
49 14 16 00	49 15 15 00	49 16 15 00
49 16 16 00	49 21 18 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	50 13 17 00	50 16 18 00
50 19 26 00	50 19 30 00	52 10 15 00
53 10 15 00	53 10 24 00	53 11 15 00
53 11 16 00	53 11 17 00	53 11 19 00
53 11 21 00	55 12 17 00	56 12 13 00
60 12 12 00	60 14 12 00	60 14 13 00
72 10 15 00	72 14 15 00	72 15 25 00
73 18 11 00	76 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	85 16 15 00
86 10 18 00	86 12 17 00	94 12 15 00

95	12	15	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	13	00		72	15	23	00		72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 950,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00		49	14	16	00		49	22	15	00
72	15	31	00		72	10	29	00		49	24	17	00
72	10	15	00		72	15	27	00		22	10	16	00
72	10	33	00		30	12	15	00		47	10	15	00
30	10	28	00		72	15	32	00		30	11	15	00
22	10	17	00		30	10	32	00		30	13	17	00
72	15	20	00		22	10	18	00		30	12	18	00
30	18	18	00		30	10	36	00		30	13	16	00
30	16	17	00		30	17	20	00		30	14	17	00
30	13	15	00		30	16	19	00		71	12	11	00
30	14	16	00		30	12	19	00		30	18	17	00
30	26	38	00		30	26	40	00		72	12	14	00
72	14	17	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	29	00		72	15	39	00		72	15	44	00
72	15	18	00		72	15	14	00		72	14	13	00
60	10	13	00		71	12	20	00		72	15	11	00
72	15	16	00		72	12	15	00		93	15	15	00
72	15	40	00		73	15	21	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	42	00		80	11	16	00

72	15	28	00
81	10	15	00
40	14	16	00
81	10	17	00
92	10	19	00
47	12	18	00
20	12	14	00
41	11	24	00
27	12	18	00
40	15	15	00
31	26	17	00
95	12	18	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	18	00

72	15	36	00
81	10	24	00
71	15	14	00
81	10	27	00
81	10	16	00
71	12	30	00
24	10	16	00
83	10	15	00
70	17	15	00
27	12	17	00
40	14	20	00
20	10	18	00
12	16	23	00
31	16	15	00

72	15	43	00
60	14	12	00
91	11	16	00
46	16	16	00
82	10	19	00
73	15	15	00
30	11	16	00
40	16	15	00
30	18	15	00
70	17	18	00
41	11	45	00
22	10	15	00
40	17	16	00
30	11	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
30	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00

30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	73 | 18 | 11 | 00	95 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDOSPINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 40 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
21 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00

46 18 21 00	47 13 16 00	49 16 15 00
49 16 16 00	49 17 15 00	49 22 15 00
60 12 32 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 25 00	72 15 31 00
72 15 35 00	73 18 11 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 16 21 00	12 16 46 00
20 12 23 00	21 10 15 00	23 15 35 00
26 11 15 00	26 11 18 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	27 11 15 00
30 11 18 00	30 12 18 00	30 15 21 00
30 16 17 00	30 18 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 22 00	31 15 23 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00

31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	26	00
31	16	27	00		31	16	32	00		31	17	15	00
31	17	16	00		31	17	17	00		31	17	18	00
31	17	19	00		31	21	15	00		31	21	17	00
40	14	17	00		42	25	16	00		46	18	21	00
47	12	16	00		47	13	18	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	21	18	00		49	22	15	00
52	10	15	00		56	12	13	00		60	10	54	00
60	12	14	00		60	12	27	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	18	11	00
76	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		85	16	15	00		94	12	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 565,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
25	17	21	00
26	10	11	00
26	11	18	00
27	11	18	00
31	15	16	00
39	11	15	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	15	00
25	17	38	00
26	10	17	00
27	11	15	00
27	11	19	00
31	17	18	00
39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	16	15	00
25	17	42	00
26	11	15	00
27	11	17	00
30	16	17	00
31	17	19	00
40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00

49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00

49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00

49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	15	31	00

72	15	35	00		73	13	15	00		73	15	21	00
76	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		84	11	16	00		85	15	15	00
85	16	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		91	11	17	00		92	11	22	00
94	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	16	21	00		12	16	46	00
20	12	23	00		21	10	15	00		23	15	35	00
25	16	15	00		26	11	15	00		26	11	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		30	11	18	00		30	12	18	00
30	15	21	00		30	16	17	00		30	18	15	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	22	00		31	15	23	00

31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	21	15	00
31	21	17	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	20	00
42	25	16	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	12	16	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	10	15	00
52	12	17	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	19	00
53	10	20	00
53	10	21	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00

53 - 12 - 17 - 00	53 - 13 - 16 - 00	56 - 12 - 13 - 00
60 - 10 - 54 - 00	60 - 12 - 14 - 00	60 - 12 - 27 - 00
60 - 14 - 10 - 00	60 - 14 - 12 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	73 - 18 - 11 - 00
76 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	85 - 16 - 15 - 00	90 - 14 - 15 - 00
90 - 14 - 16 - 00	90 - 14 - 17 - 00	91 - 11 - 17 - 00
92 - 11 - 22 - 00	94 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	12	23	00
26	11	15	00
26	12	16	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	17	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	16	00
31	17	19	00
40	14	17	00
47	12	16	00
49	16	16	00
52	10	15	00
60	12	14	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	21	00
21	10	15	00
26	11	18	00
26	12	17	00
30	12	18	00
30	18	15	00
31	15	18	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	32	00
31	17	17	00
31	21	15	00
42	25	16	00
47	13	18	00
49	21	18	00
56	12	13	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	26	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	46	00
23	15	35	00
26	12	15	00
27	11	15	00
30	15	21	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	17	15	00
31	17	18	00
31	21	17	00
46	18	21	00
49	16	15	00
49	22	15	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		73	18	11	00
76	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		85	16	15	00		94	12	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00		52	10	15	00		56	12	13	00
72	10	15	00		72	12	14	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	35	00
76	11	16	00		81	10	15	00		95	12	21	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	13	00
72	15	23	00		72	15	31	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	16	21	00
12	16	46	00
20	12	23	00
21	10	15	00
23	15	35	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
27	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	18	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	21	15	00
31	21	17	00
40	14	17	00
42	25	16	00
46	18	21	00
47	12	16	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
52	10	15	00
56	12	13	00
60	10	54	00
60	12	14	00
60	12	27	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00	94 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
15 | 12 | 15 | 00	26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 15 | 23 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 32 | 00
31 | 17 | 15 | 00	31 | 17 | 16 | 00	31 | 17 | 17 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 45 | 00	42 | 25 | 16 | 00	49 | 20 | 15 | 00
49 | 20 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	73 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	14	20	00
40	14	22	00
41	10	41	00
41	11	19	00
41	11	33	00
41	11	56	00
42	13	16	00
42	18	16	00
42	18	17	00
42	27	17	00
42	27	22	00
42	28	16	00
42	28	17	00
42	29	54	00
46	18	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	29	00

42 | 13 | 15 | 00	42 | 22 | 18 | 00	42 | 23 | 18 | 00
42 | 24 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00	42 | 24 | 17 | 00
42 | 24 | 18 | 00	42 | 24 | 20 | 00	42 | 24 | 21 | 00
42 | 25 | 16 | 00	42 | 25 | 17 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 31 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 21 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	49 | 10 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
49 | 13 | 16 | 00	49 | 14 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 15 | 15 | 00	49 | 15 | 16 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	49 | 17 | 15 | 00
49 | 17 | 16 | 00	49 | 18 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00
49 | 20 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 21 | 16 | 00
49 | 21 | 17 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00
49 | 24 | 18 | 00	50 | 13 | 17 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 19 | 26 | 00	50 | 19 | 30 | 00	50 | 19 | 31 | 00
50 | 20 | 23 | 00	50 | 20 | 24 | 00	50 | 20 | 25 | 00
50 | 20 | 26 | 00	50 | 20 | 27 | 00	50 | 20 | 28 | 00
50 | 20 | 30 | 00	50 | 30 | 75 | 00	50 | 31 | 20 | 00
50 | 31 | 26 | 00	50 | 32 | 44 | 00	50 | 33 | 50 | 00

50	46	70	00		51	10	15	00		51	10	17	00
51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		52	12	17	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		73	13	15	00		73	15	21	00
76	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		84	11	16	00		85	15	15	00
85	16	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		91	11	17	00		92	11	22	00
94	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO

NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	16	15	00
25	17	42	00
26	11	18	00
27	11	18	00
31	15	16	00
39	11	15	00
41	11	29	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
46	18	15	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	21	00
26	10	17	00
27	11	15	00
27	11	19	00
31	17	18	00
39	11	26	00
42	13	15	00
42	24	17	00
42	24	21	00
43	23	20	00
46	18	21	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	38	00
26	11	15	00
27	11	17	00
30	16	17	00
31	17	19	00
40	14	17	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
46	16	15	00
47	13	18	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00

49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
52 | 12 | 17 | 00	53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00
53 | 10 | 17 | 00	53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 19 | 00
53 | 10 | 20 | 00	53 | 10 | 21 | 00	53 | 10 | 22 | 00
53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 29 | 00
53 | 10 | 30 | 00	53 | 10 | 31 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00
53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00
53 | 12 | 15 | 00	53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00
53 | 13 | 16 | 00	60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	76 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 17 | 00
92 | 11 | 22 | 00	94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 23 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	42 | 25 | 16 | 00
49 | 20 | 16 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 45 | 00	73 | 15 | 21 | 00
78 | 18 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	85 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
26 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 26 | 00	40 | 14 | 17 | 00

41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00

41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00

41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00

51	19	18	00
51	19	19	00
52	12	17	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	19	00
53	10	20	00
53	10	21	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00
53	12	17	00
53	13	16	00
60	14	10	00
60	14	12	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	13	15	00
73	15	21	00
76	11	16	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	22	00
84	11	16	00
85	15	15	00
85	16	15	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
91	11	17	00
92	11	22	00
94	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	15	00
26	11	18	00
31	15	16	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00
42	25	16	00
72	15	18	00
81	10	16	00
81	10	17	00
85	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	18	15	00
49	20	15	00
49	21	18	00
49	22	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAVESALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

26	10	17	00		26	11	15	00		26	11	18	00
31	15	19	00		31	15	22	00		31	15	23	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	23	00
31	16	25	00		31	16	27	00		31	16	32	00
31	17	15	00		31	17	16	00		31	17	17	00
31	17	18	00		31	17	19	00		42	24	15	00
42	25	16	00		72	15	18	00		81	10	16	00
81	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAVESALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	21	00		41	11	22	00
42	14	21	00		42	25	18	00		72	15	21	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		81	14	15	00		85	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	41	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	18	16	00
42	18	17	00
42	27	15	00
42	27	16	00
42	27	17	00
46	18	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO CORAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.102,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	23	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	23	00
72	12	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	15	00
26	11	18	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00

31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	42 | 25 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
26 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 26 | 00	40 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 11 | 29 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 22 | 18 | 00	42 | 23 | 18 | 00
42 | 24 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00	42 | 24 | 17 | 00
42 | 24 | 18 | 00	42 | 24 | 20 | 00	42 | 24 | 21 | 00
42 | 25 | 16 | 00	42 | 25 | 17 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 31 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00

46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00

46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00

53 | 10 | 31 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 16 | 00
53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 19 | 00
53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00	53 | 12 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00	53 | 13 | 16 | 00
60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 12 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00
94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00

26	10	11	00
41	10	40	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	24	00
53	12	15	00

26	10	17	00
41	10	41	00
42	24	15	00
42	24	18	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	29	00
73	13	15	00

26	11	15	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	31	15	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
53	10	15	00
53	10	30	00
73	15	21	00

81 | 10 | 17 | 00	85 | 15 | 15 | 00	85 | 16 | 15 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	92 | 11 | 22 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	42 | 22 | 18 | 00
42 | 23 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00
42 | 24 | 17 | 00	42 | 24 | 18 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 31 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	49 | 10 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
49 | 13 | 16 | 00	49 | 14 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 15 | 15 | 00	49 | 15 | 16 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 18 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00

49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00
49	21	17	00	49	21	18	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	50	13	17	00	50	16	18	00
50	19	26	00	50	19	30	00	50	19	31	00
50	20	23	00	50	20	24	00	50	20	25	00
50	20	26	00	50	20	27	00	50	20	28	00
50	20	30	00	50	30	75	00	50	31	20	00
50	31	26	00	50	32	44	00	50	33	50	00
50	46	70	00	51	10	15	00	51	10	17	00
51	10	19	00	51	10	22	00	51	10	23	00
51	10	27	00	51	11	17	00	51	13	15	00
51	13	19	00	51	17	17	00	51	18	24	00
51	19	15	00	51	19	16	00	51	19	17	00
51	19	18	00	51	19	19	00	53	10	15	00
53	10	24	00	53	10	29	00	53	10	30	00
53	12	15	00	73	13	15	00	73	15	21	00
81	10	17	00	85	15	15	00	85	16	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00	92	11	22	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00

25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00

49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	35	00
76	11	16	00
81	11	22	00

50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
73	13	15	00
81	10	16	00
84	11	16	00

50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	15	31	00
73	15	21	00
81	10	17	00
85	15	15	00

85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00
94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
32 | 13 | 10 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 29 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 38 | 00	41 | 10 | 39 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 43 | 00
41 | 10 | 44 | 00	41 | 10 | 48 | 00	41 | 10 | 51 | 00
41 | 10 | 55 | 00	41 | 10 | 60 | 00	41 | 10 | 67 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 31 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 45 | 00
41 | 11 | 47 | 00	41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 58 | 00

41	11	64	00
42	14	22	00
42	18	16	00
42	19	17	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	27	17	00
42	28	16	00
42	31	15	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00

41	11	65	00
42	14	23	00
42	18	17	00
42	20	16	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	27	21	00
42	28	17	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00

42	13	16	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	26	15	00
42	27	22	00
42	29	54	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00

51 18 24 00	51 19 15 00	51 19 16 00
51 19 17 00	51 19 18 00	51 19 19 00
53 10 15 00	53 10 24 00	53 10 29 00
53 10 30 00	53 12 15 00	73 13 15 00
73 15 21 00	81 10 17 00	85 12 21 00
85 15 15 00	85 16 15 00	90 14 15 00
90 14 16 00	92 11 22 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 35 22 00	24 11 15 00	25 16 15 00
25 17 21 00	25 17 38 00	25 17 42 00
26 10 11 00	26 10 17 00	26 11 15 00
41 10 40 00	41 10 41 00	42 22 18 00
42 23 18 00	42 24 15 00	42 24 16 00
42 24 17 00	42 24 18 00	42 31 15 00
42 31 16 00	43 23 20 00	46 16 16 00
46 18 15 00	47 10 16 00	48 10 16 00

48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	24	00
53	12	15	00
81	10	17	00
90	14	15	00
95	12	23	00

49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	29	00
73	13	15	00
85	15	15	00
90	14	16	00

49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
53	10	15	00
53	10	30	00
73	15	21	00
85	16	15	00
92	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA

RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
41	10	40	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	16	00
46	18	15	00
47	10	16	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00

50 | 20 | 26 | 00	50 | 20 | 27 | 00	50 | 20 | 28 | 00
50 | 20 | 30 | 00	50 | 30 | 75 | 00	50 | 31 | 20 | 00
50 | 31 | 26 | 00	50 | 32 | 44 | 00	50 | 33 | 50 | 00
50 | 46 | 70 | 00	51 | 10 | 15 | 00	51 | 10 | 17 | 00
51 | 10 | 19 | 00	51 | 10 | 22 | 00	51 | 10 | 23 | 00
51 | 10 | 27 | 00	51 | 11 | 17 | 00	51 | 13 | 15 | 00
51 | 13 | 19 | 00	51 | 17 | 17 | 00	51 | 18 | 24 | 00
51 | 19 | 15 | 00	51 | 19 | 16 | 00	51 | 19 | 17 | 00
51 | 19 | 18 | 00	51 | 19 | 19 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 12 | 15 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 15 | 15 | 00	85 | 16 | 15 | 00
90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	92 | 11 | 22 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	42 | 22 | 18 | 00
42 | 23 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00
42 | 24 | 17 | 00	42 | 24 | 18 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 31 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 16 | 00

48 | 10 | 17 | 00	49 | 10 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
49 | 13 | 16 | 00	49 | 14 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 15 | 15 | 00	49 | 15 | 16 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 18 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00
49 | 20 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 21 | 16 | 00
49 | 21 | 17 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00
49 | 24 | 18 | 00	50 | 13 | 17 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 19 | 26 | 00	50 | 19 | 30 | 00	50 | 19 | 31 | 00
50 | 20 | 23 | 00	50 | 20 | 24 | 00	50 | 20 | 25 | 00
50 | 20 | 26 | 00	50 | 20 | 27 | 00	50 | 20 | 28 | 00
50 | 20 | 30 | 00	50 | 30 | 75 | 00	50 | 31 | 20 | 00
50 | 31 | 26 | 00	50 | 32 | 44 | 00	50 | 33 | 50 | 00
50 | 46 | 70 | 00	51 | 10 | 15 | 00	51 | 10 | 17 | 00
51 | 10 | 19 | 00	51 | 10 | 22 | 00	51 | 10 | 23 | 00
51 | 10 | 27 | 00	51 | 11 | 17 | 00	51 | 13 | 15 | 00
51 | 13 | 19 | 00	51 | 17 | 17 | 00	51 | 18 | 24 | 00
51 | 19 | 15 | 00	51 | 19 | 16 | 00	51 | 19 | 17 | 00
51 | 19 | 18 | 00	51 | 19 | 19 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 12 | 15 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00

81	10	17	00		85	15	15	00		85	16	15	00
90	14	15	00		90	14	16	00		92	11	22	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: I.T. CORPORATION S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		26	11	15	00
41	10	40	00		41	10	41	00		42	22	18	00
42	23	18	00		42	24	15	00		42	24	16	00
42	24	17	00		42	24	18	00		42	31	15	00
42	31	16	00		43	23	20	00		46	16	16	00
46	18	15	00		47	10	16	00		48	10	16	00
48	10	17	00		49	10	16	00		49	10	17	00
49	12	15	00		49	12	16	00		49	13	15	00
49	13	16	00		49	14	15	00		49	14	16	00
49	15	15	00		49	15	16	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	18	15	00		49	18	16	00
49	20	15	00		49	20	16	00		49	21	16	00
49	21	17	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		50	13	17	00		50	16	18	00
50	19	26	00		50	19	30	00		50	19	31	00
50	20	23	00		50	20	24	00		50	20	25	00

50	20	26	00		50	20	27	00		50	20	28	00
50	20	30	00		50	30	75	00		50	31	20	00
50	31	26	00		50	32	44	00		50	33	50	00
50	46	70	00		51	10	15	00		51	10	17	00
51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		53	10	15	00
53	10	24	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	12	15	00		73	13	15	00		73	15	21	00
81	10	17	00		85	15	15	00		85	16	15	00
90	14	15	00		90	14	16	00		92	11	22	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00

26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	15	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	20	16	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00
50	32	44	00
50	33	50	00
50	46	70	00

51	10	15	00
51	10	17	00
51	10	19	00
51	10	22	00
51	10	23	00
51	10	27	00
51	11	17	00
51	13	15	00
51	13	19	00
51	17	17	00
51	18	24	00
51	19	15	00
51	19	16	00
51	19	17	00
51	19	18	00
51	19	19	00
53	10	15	00
53	10	24	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	12	15	00
73	13	15	00
73	15	21	00
81	10	17	00
85	12	21	00
85	15	15	00
85	16	15	00
90	14	15	00
90	14	16	00
92	11	22	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.988,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00

26	11	18	00
27	11	18	00
31	15	16	00
39	11	15	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00

27	11	15	00
27	11	19	00
31	17	18	00
39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00

27	11	17	00
30	16	17	00
31	17	19	00
40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00

51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		52	12	17	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		73	13	15	00		73	15	21	00
76	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		84	11	16	00		85	15	15	00
85	16	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		91	11	17	00		92	11	22	00

94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEPORTIVOS SPM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA "FONDECUN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 15 | 00	11 | 16 | 21 | 00	12 | 16 | 46 | 00
20 | 12 | 23 | 00	21 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 15 | 23 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 32 | 00	31 | 17 | 15 | 00
31 | 17 | 16 | 00	31 | 17 | 17 | 00	31 | 17 | 18 | 00
31 | 17 | 19 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	42 | 25 | 16 | 00	46 | 18 | 21 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
52 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 13 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 12 | 14 | 00	60 | 12 | 27 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00	94 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 19 | 00	25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 25 | 00
25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00

27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	15	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	14	22	00
42	20	16	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00
50	32	44	00
50	33	50	00

50 | 46 | 70 | 00	51 | 10 | 15 | 00	51 | 10 | 17 | 00
51 | 10 | 19 | 00	51 | 10 | 22 | 00	51 | 10 | 23 | 00
51 | 10 | 27 | 00	51 | 11 | 17 | 00	51 | 13 | 15 | 00
51 | 13 | 19 | 00	51 | 17 | 17 | 00	51 | 18 | 24 | 00
51 | 19 | 15 | 00	51 | 19 | 16 | 00	51 | 19 | 17 | 00
51 | 19 | 18 | 00	51 | 19 | 19 | 00	52 | 12 | 17 | 00
53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00	53 | 10 | 17 | 00
53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 19 | 00	53 | 10 | 20 | 00
53 | 10 | 21 | 00	53 | 10 | 22 | 00	53 | 10 | 23 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00	53 | 10 | 27 | 00
53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 10 | 31 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 16 | 00
53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 19 | 00
53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00	53 | 12 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00	53 | 13 | 16 | 00
60 | 12 | 45 | 00	60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 11 | 00
60 | 14 | 12 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00	76 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00

84	11	16	00		85	12	21	00		85	15	15	00
85	16	15	00		86	13	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		91	11	17	00
92	11	15	00		92	11	20	00		92	11	22	00
92	11	23	00		94	12	15	00		95	12	23	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	17	00		26	11	15	00		26	11	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	24	00		30	10	29	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	22	00		31	15	23	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	26	00		31	16	27	00
31	16	32	00		31	17	15	00		31	17	16	00
31	17	17	00		31	17	18	00		31	17	19	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	17	00
39	13	17	00		42	25	16	00		43	20	22	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	17	15	00
49	22	15	00		56	12	16	00		72	14	13	00
72	15	18	00		72	15	31	00		72	15	40	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

| 85 | 16 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	19	17	00
42	28	15	00
56	13	17	00
42	28	16	00
42	28	17	00
42	29	54	00
46	18	20	00
12	35	22	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
41	10	39	00
41	10	15	00
41	10	29	00
41	11	45	00
41	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	20	17	00
24	12	18	00
32	13	10	00
40	14	20	00
40	14	22	00
41	10	41	00
41	11	19	00
42	27	22	00
26	11	15	00
41	10	33	00
41	10	38	00
41	10	43	00
41	10	44	00
41	10	48	00
41	11	58	00
41	11	64	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	18	21	00
46	17	15	00
41	11	56	00
42	13	16	00
42	18	16	00
42	18	17	00
42	27	17	00
24	11	15	00
41	10	32	00
41	10	40	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
41	10	51	00
41	10	55	00
41	10	60	00

41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	47	00
42	23	18	00
42	22	18	00
42	24	18	00
42	26	15	00
49	12	15	00
42	27	21	00
49	12	16	00
49	21	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00
50	32	40	00
51	19	15	00
51	19	16	00
51	19	17	00
51	19	18	00
51	19	19	00
53	10	15	00
92	11	22	00

41	11	65	00
42	24	15	00
42	14	22	00
42	14	23	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	24	18	00
49	24	17	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	33	50	00
50	46	70	00
51	10	15	00
51	10	17	00
51	10	22	00
51	10	23	00
53	10	24	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	12	15	00
73	13	15	00
73	15	21	00
31	17	18	00

41	10	67	00
41	11	15	00
41	11	17	00
42	18	15	00
42	24	16	00
49	16	16	00
42	18	19	00
49	21	17	00
42	20	16	00
49	16	15	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
50	19	31	00
50	20	23	00
51	10	19	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
51	10	27	00
51	11	17	00
51	13	15	00
51	13	19	00
51	17	17	00
51	18	24	00
81	10	17	00
85	12	21	00

95 12 19 00	31 17 19 00	85 15 15 00
95 12 20 00	39 11 15 00	85 16 15 00
95 12 23 00	39 11 26 00	90 14 15 00
95 14 19 00	40 14 17 00	90 14 16 00
31 15 16 00	41 11 29 00	42 13 15 00
30 16 17 00	47 10 16 00	26 11 18 00
43 23 20 00	47 13 18 00	27 11 15 00
46 16 15 00	42 24 20 00	27 11 17 00
46 16 16 00	42 24 21 00	27 11 18 00
46 18 15 00	42 25 16 00	27 11 19 00
46 18 21 00	42 25 17 00	43 21 15 00
50 20 24 00	72 10 29 00	42 31 16 00
50 30 50 00	72 11 10 00	48 10 16 00
60 14 10 00	72 12 14 00	48 10 17 00
60 14 12 00	72 12 15 00	49 10 16 00
70 11 17 00	72 14 11 00	49 10 17 00
72 10 15 00	72 14 13 00	72 14 15 00
84 11 16 00	72 15 31 00	91 11 17 00
81 10 16 00	94 12 15 00	81 11 22 00
76 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	25	18	00
49	20	16	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	31	15	00
49	10	16	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
51	10	22	00
51	10	23	00
51	10	27	00
51	11	17	00
51	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	27	16	00
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	39	00
25	17	42	00
49	16	15	00
49	13	15	00
49	16	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
41	10	40	00
41	10	41	00
43	23	20	00
46	16	16	00
46	18	15	00
47	10	16	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	32	44	00
50	33	50	00
50	46	70	00
51	10	15	00
51	10	17	00
51	10	19	00

51	13	19	00		51	17	17	00		51	19	19	00
73	13	15	00		51	18	24	00		53	10	15	00
95	12	23	00		51	19	15	00		53	10	24	00
81	10	17	00		51	19	16	00		53	10	29	00
85	15	15	00		51	19	17	00		53	10	30	00
85	16	15	00		51	19	18	00		53	12	15	00
90	14	15	00		90	14	16	00		25	17	38	00
27	11	15	00		92	11	22	00		39	11	26	00
27	11	17	00		31	15	16	00		40	14	17	00
27	11	18	00		31	17	18	00		41	11	15	00
27	11	19	00		31	17	19	00		41	11	29	00
30	16	17	00		39	11	15	00		26	11	18	00
42	13	16	00		42	20	16	00		42	24	21	00
42	22	18	00		42	25	16	00		46	16	15	00
42	25	17	00		49	10	17	00		49	12	15	00
46	18	21	00		49	12	16	00		42	24	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

12	35	22	00
25	17	21	00
26	10	11	00
26	11	18	00
27	11	18	00
31	15	16	00
39	11	15	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00

24	11	15	00
25	17	38	00
26	10	17	00
27	11	15	00
27	11	19	00
31	17	18	00
39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00

25	16	15	00
25	17	42	00
26	11	15	00
27	11	17	00
30	16	17	00
31	17	19	00
40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00

50	20	30	00		50	30	75	00		50	31	20	00
50	31	26	00		50	32	44	00		50	33	50	00
50	46	70	00		51	10	15	00		51	10	17	00
51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		52	12	17	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		73	13	15	00		73	15	21	00
76	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	11	22	00	84	11	16	00	85	15	15	00
85	16	15	00	90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	91	11	17	00	92	11	22	00
94	12	15	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00	10	50	21	00	11	16	18	00
11	16	21	00	12	16	49	00	13	10	16	00
13	10	17	00	20	10	15	00	21	10	15	00
21	10	17	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	27	11	20	00	27	11	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	16	17	00
30	18	16	00	31	15	17	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	23	00	39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00

40 - 17 - 18 - 00	40 - 17 - 21 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 22 - 00	43 - 23 - 24 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 12 - 16 - 00	49 - 12 - 15 - 00	49 - 12 - 16 - 00
49 - 14 - 15 - 00	49 - 14 - 16 - 00	49 - 16 - 15 - 00
49 - 16 - 16 - 00	49 - 16 - 17 - 00	49 - 17 - 15 - 00
49 - 17 - 16 - 00	49 - 18 - 15 - 00	49 - 18 - 16 - 00
49 - 20 - 15 - 00	49 - 20 - 16 - 00	49 - 21 - 16 - 00
49 - 21 - 17 - 00	49 - 21 - 18 - 00	49 - 22 - 15 - 00
49 - 24 - 15 - 00	49 - 24 - 16 - 00	49 - 24 - 17 - 00
49 - 24 - 18 - 00	50 - 40 - 41 - 00	50 - 47 - 41 - 00
52 - 10 - 15 - 00	60 - 10 - 16 - 00	60 - 12 - 27 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 40 - 00	73 - 18 - 11 - 00	76 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	78 - 18 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
86 - 14 - 17 - 00	90 - 14 - 15 - 00	90 - 14 - 16 - 00
90 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00	94 - 12 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 27 - 00

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	12	17	00
22	10	17	00
23	25	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	21	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	16	32	00
31	17	17	00
31	20	15	00
32	15	19	00
39	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	21	00
20	12	23	00
23	15	35	00
23	30	15	00
24	14	15	00
26	11	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	12	18	00
30	18	15	00
31	15	17	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	15	00
31	17	18	00
31	21	15	00
39	12	14	00
39	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	46	00
21	10	15	00
23	24	16	00
24	10	16	00
25	17	38	00
26	11	18	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	25	00
30	15	21	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	28	00
31	17	16	00
31	17	19	00
31	21	17	00
39	12	17	00
39	12	22	00

39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	17	00		41	11	37	00		42	14	18	00
42	15	18	00		42	17	16	00		42	18	17	00
42	25	16	00		43	20	22	00		43	21	16	00
46	18	21	00		47	12	16	00		47	13	18	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	17	15	00
49	17	16	00		49	20	15	00		49	20	16	00
49	21	18	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		49	24	18	00
52	10	15	00		56	12	13	00		60	10	54	00
60	12	14	00		60	12	27	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	24	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	41	00		73	16	15	00
76	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		85	16	15	00		94	12	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
12	35	22	00
23	15	30	00
23	15	31	00
23	15	32	00
23	15	36	00
23	15	37	00
23	15	38	00
23	21	10	00
23	22	10	00
23	27	16	00
23	28	16	00
23	28	19	00
24	10	17	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	15	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	16	00
26	11	17	00
26	11	18	00
26	11	19	00
26	11	20	00
26	11	21	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	12	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	27	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	16	15	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	27	16	00
31	38	11	00
31	38	13	00
31	38	14	00
31	38	15	00
31	39	15	00
31	39	16	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
40	16	15	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	19	00
41	11	29	00
41	11	45	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00

42 - 31 - 15 - 00	42 - 31 - 16 - 00	43 - 23 - 20 - 00
46 - 16 - 15 - 00	46 - 16 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 21 - 00	47 - 10 - 16 - 00	47 - 13 - 18 - 00
48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00	49 - 10 - 16 - 00
49 - 10 - 17 - 00	49 - 12 - 15 - 00	49 - 12 - 16 - 00
49 - 13 - 15 - 00	49 - 13 - 16 - 00	49 - 14 - 15 - 00
49 - 14 - 16 - 00	49 - 15 - 15 - 00	49 - 15 - 16 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 16 - 16 - 00	49 - 16 - 17 - 00
49 - 17 - 15 - 00	49 - 17 - 16 - 00	49 - 18 - 15 - 00
49 - 18 - 16 - 00	49 - 20 - 15 - 00	49 - 20 - 16 - 00
49 - 21 - 16 - 00	49 - 21 - 17 - 00	49 - 21 - 18 - 00
49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00	49 - 24 - 16 - 00
49 - 24 - 17 - 00	49 - 24 - 18 - 00	50 - 13 - 17 - 00
50 - 16 - 18 - 00	50 - 19 - 26 - 00	50 - 19 - 30 - 00
50 - 19 - 31 - 00	50 - 20 - 23 - 00	50 - 20 - 24 - 00
50 - 20 - 25 - 00	50 - 20 - 26 - 00	50 - 20 - 27 - 00
50 - 20 - 28 - 00	50 - 20 - 30 - 00	50 - 30 - 75 - 00
50 - 31 - 20 - 00	50 - 31 - 26 - 00	50 - 32 - 44 - 00
50 - 33 - 50 - 00	50 - 46 - 70 - 00	51 - 10 - 15 - 00
51 - 10 - 17 - 00	51 - 10 - 19 - 00	51 - 10 - 22 - 00
51 - 10 - 23 - 00	51 - 10 - 27 - 00	51 - 11 - 17 - 00
51 - 13 - 15 - 00	51 - 13 - 19 - 00	51 - 17 - 17 - 00

51	18	24	00		51	19	15	00		51	19	16	00
51	19	17	00		51	19	18	00		51	19	19	00
52	12	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	10	16	00		53	10	17	00		53	10	18	00
53	10	19	00		53	10	20	00		53	10	21	00
53	10	22	00		53	10	23	00		53	10	24	00
53	10	25	00		53	10	27	00		53	10	28	00
53	10	29	00		53	10	30	00		53	10	31	00
53	11	15	00		53	11	16	00		53	11	17	00
53	11	18	00		53	11	19	00		53	11	20	00
53	11	21	00		53	12	15	00		53	12	16	00
53	12	17	00		53	13	16	00		60	14	10	00
60	14	12	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	31	00		72	15	35	00
73	13	15	00		73	15	21	00		76	11	16	00
80	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		84	11	16	00		85	15	15	00
85	16	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		91	11	17	00		92	11	22	00
94	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ - CONSORCIO SINERGYM 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
25	16	15	00
25	17	42	00
26	11	15	00
27	11	17	00
30	16	17	00
31	17	19	00
40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
25	17	21	00
26	10	11	00
26	11	18	00
27	11	18	00
31	15	16	00
39	11	15	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	15	00
25	17	38	00
26	10	17	00
27	11	15	00
27	11	19	00
31	17	18	00
39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00

49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	14	11	00

49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00

49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00

72	15	31	00		72	15	35	00		73	13	15	00
73	15	21	00		76	11	16	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	22	00		84	11	16	00
85	15	15	00		85	16	15	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		91	11	17	00
92	11	22	00		94	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.779,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	15	16	00		72	10	15	00		72	11	11	00
72	14	12	00		72	15	11	00		72	10	21	00
72	12	12	00		72	14	13	00		72	15	14	00
72	10	29	00		72	12	14	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	17	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	22	00		72	15	26	00		72	15	31	00

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 49 | 24 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 13 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 49 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 52 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 46 | 18 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 41 | 11 | 39 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

39 / 12 / 22 / 00	27 / 11 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
32 / 10 / 16 / 00	32 / 13 / 10 / 00	22 / 10 / 17 / 00
26 / 12 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	32 / 14 / 11 / 00
31 / 15 / 15 / 00	27 / 11 / 24 / 00	31 / 15 / 23 / 00
32 / 15 / 15 / 00	26 / 12 / 17 / 00	27 / 11 / 21 / 00
31 / 15 / 22 / 00	20 / 10 / 18 / 00	26 / 12 / 16 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 15 / 20 / 00	31 / 15 / 19 / 00
32 / 15 / 19 / 00	45 / 12 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
31 / 15 / 17 / 00	39 / 12 / 21 / 00	30 / 11 / 16 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 15 / 18 / 00	71 / 12 / 12 / 00
30 / 11 / 19 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 20 / 15 / 00
71 / 12 / 11 / 00	30 / 11 / 18 / 00	31 / 21 / 18 / 00
31 / 21 / 19 / 00	60 / 12 / 27 / 00	23 / 15 / 35 / 00
55 / 12 / 17 / 00	95 / 14 / 17 / 00	60 / 10 / 55 / 00
25 / 17 / 19 / 00	49 / 24 / 17 / 00	78 / 18 / 16 / 00
41 / 11 / 33 / 00	30 / 12 / 17 / 00	73 / 18 / 11 / 00
40 / 16 / 15 / 00	31 / 17 / 15 / 00	24 / 10 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00		26	11	17	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	15	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	18	00		32	15	19	00		40	16	15	00
41	11	19	00		41	11	36	00		41	11	37	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	21	17	00
43	23	35	00		44	11	19	00		49	20	15	00
52	14	18	00		60	10	11	00		60	10	64	00
72	15	15	00		73	15	15	00		81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	16	00		15	12	15	00		15	12	19	00
20	10	18	00		20	12	11	00		20	12	14	00
26	10	13	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	12	15	00		27	12	16	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	19	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	17	15	00

31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
39	12	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	20	00		40	15	15	00		40	16	15	00
41	11	45	00		44	12	21	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		49	17	15	00
49	22	15	00		60	12	27	00		72	14	13	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		73	18	11	00		76	11	15	00
78	18	16	00		81	10	17	00		92	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COUNTRY CLUB DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	16	21	00		12	16	46	00
20	12	17	00		20	12	23	00		21	10	15	00
22	10	17	00		23	15	35	00		23	24	16	00
23	25	18	00		23	30	15	00		24	10	16	00

24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	21	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	16	32	00
31	17	17	00
31	20	15	00
32	15	19	00
39	12	19	00
39	13	15	00
40	14	17	00
42	15	18	00
42	25	16	00
46	18	21	00
49	16	15	00
49	17	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
52	10	15	00
60	12	14	00

24	14	15	00
26	11	15	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	12	18	00
30	18	15	00
31	15	17	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	15	00
31	17	18	00
31	21	15	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	13	16	00
41	11	37	00
42	17	16	00
43	20	22	00
47	12	16	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
56	12	13	00
60	12	27	00

25	17	38	00
26	11	18	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	25	00
30	15	21	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	28	00
31	17	16	00
31	17	19	00
31	21	17	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00
42	14	18	00
42	18	17	00
43	21	16	00
47	13	18	00
49	17	15	00
49	20	16	00
49	24	15	00
49	24	18	00
60	10	54	00
72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 41 00	73 16 15 00
76 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	85 16 15 00	94 12 15 00
95 12 15 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 21 10 00	26 11 17 00	32 10 16 00
32 13 10 00	32 14 11 00	32 15 19 00
39 12 16 00	41 11 37 00	42 13 22 00
42 14 18 00	42 14 23 00	42 14 24 00
42 14 28 00	42 15 20 00	42 17 19 00
42 17 20 00	42 18 15 00	42 18 16 00

42	18	17	00		42	18	18	00		42	18	21	00
42	18	23	00		42	18	25	00		42	18	26	00
42	18	29	00		42	18	33	00		42	19	24	00
42	19	25	00		42	20	15	00		42	20	16	00
42	20	17	00		42	20	21	00		42	20	29	00
42	20	30	00		42	20	33	00		42	20	34	00
42	20	35	00		42	20	37	00		42	21	20	00
42	22	16	00		42	22	20	00		42	23	17	00
42	25	16	00		42	25	18	00		42	27	15	00
42	27	16	00		42	27	19	00		42	29	34	00
42	29	36	00		42	29	42	00		42	29	48	00
42	29	49	00		42	29	50	00		42	29	52	00
42	29	54	00		42	29	62	00		42	30	15	00
43	20	22	00		43	21	17	00		43	23	26	00
43	23	35	00		52	14	18	00		52	16	15	00
60	10	11	00		72	15	15	00		81	10	17	00
85	13	17	00		85	16	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		23	15	30	00		23	15	31	00
23	15	32	00		23	15	36	00		23	15	37	00
23	21	10	00		23	22	10	00		23	28	16	00
23	28	19	00		24	10	17	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	19	00		25	17	21	00

25	17	38	00
25	17	42	00
25	20	16	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	15	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	16	00
26	11	17	00
26	11	18	00
26	11	19	00
26	11	20	00
26	11	21	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	12	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	27	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	16	15	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	27	16	00
31	39	15	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
40	16	15	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	19	00
41	11	29	00
41	11	45	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00

49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00

49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00

49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	11	11	00

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 31 00
72 15 35 00	73 13 15 00	73 15 21 00
76 11 16 00	80 11 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 22 00	84 11 16 00
85 15 15 00	85 16 15 00	86 13 18 00
90 14 15 00	90 14 16 00	90 14 17 00
91 11 17 00	92 11 20 00	92 11 22 00
92 11 23 00	94 12 15 00	95 10 15 00
95 12 23 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 16 21 00	12 16 46 00
20 12 17 00	20 12 23 00	21 10 15 00
22 10 17 00	23 15 35 00	23 24 16 00
23 25 18 00	23 30 15 00	24 10 16 00
24 10 17 00	24 14 15 00	25 17 38 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 18 00

26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	12	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	25	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	18	15	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	28	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	20	15	00
31	21	15	00
31	21	17	00
32	15	19	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
41	11	37	00
42	14	18	00
42	15	18	00
42	17	16	00
42	18	17	00
42	25	16	00
43	20	22	00
43	21	16	00
46	18	21	00
47	12	16	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	10	15	00
56	12	13	00
60	10	54	00
60	12	14	00
60	12	27	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	13	00

72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	24	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	41	00		73	16	15	00
76	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		85	16	15	00		94	12	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	16	21	00		12	16	46	00
20	12	17	00		20	12	23	00		21	10	15	00
22	10	17	00		23	15	35	00		23	24	16	00
23	25	18	00		23	30	15	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	14	15	00		25	17	38	00
26	10	17	00		26	11	15	00		26	11	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	12	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	24	00		27	11	25	00

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 16 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 15 | 19 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 15 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 27 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 32 | 00 |

| 31 | 17 | 16 | 00 |

| 31 | 17 | 17 | 00 |

| 31 | 17 | 18 | 00 |

| 31 | 17 | 19 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 41 | 11 | 37 | 00 |

| 42 | 14 | 18 | 00 |

| 42 | 15 | 18 | 00 |

| 42 | 17 | 16 | 00 |

| 42 | 18 | 17 | 00 |

| 42 | 25 | 16 | 00 |

| 42 | 25 | 17 | 00 |

| 42 | 25 | 18 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 46 | 18 | 21 | 00 |

| 47 | 12 | 16 | 00 |

| 47 | 13 | 18 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 16 | 00 |

| 49 | 17 | 15 | 00 |

| 49 | 17 | 16 | 00 |

| 49 | 20 | 15 | 00 |

| 49 | 20 | 16 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 16 | 00 |

| 49 | 24 | 17 | 00 |

| 49 | 24 | 18 | 00 |

| 52 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 13 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

| 60 | 12 | 14 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 41 | 00
73 | 16 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 21 | 00
85 | 13 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00	94 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC TOLEMAIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 31 | 00	23 | 22 | 10 | 00
23 | 28 | 16 | 00	23 | 28 | 19 | 00	24 | 10 | 17 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 31 | 00	25 | 17 | 38 | 00
25 | 17 | 42 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 18 | 00
26 | 11 | 19 | 00	26 | 11 | 20 | 00	26 | 11 | 21 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00
26 | 12 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00

27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	27	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	16	15	00
31	17	18	00
31	17	19	00
31	27	16	00
31	39	15	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
40	16	15	00
41	11	19	00
41	11	29	00
41	11	45	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	16	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
50	13	17	00
50	16	18	00
50	19	26	00
50	19	30	00
50	19	31	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	26	00
50	20	27	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	30	75	00
50	31	20	00
50	31	26	00
50	32	44	00
50	33	50	00
50	46	70	00
51	10	15	00
51	10	17	00
51	10	19	00
51	10	22	00
51	10	23	00
51	10	27	00
51	11	17	00
51	13	15	00

51 13 19 00	51 17 17 00	51 18 24 00
51 19 15 00	51 19 16 00	51 19 17 00
51 19 18 00	51 19 19 00	52 12 17 00
53 10 15 00	53 10 16 00	53 10 17 00
53 10 18 00	53 10 19 00	53 10 20 00
53 10 21 00	53 10 22 00	53 10 23 00
53 10 24 00	53 10 25 00	53 10 27 00
53 10 28 00	53 10 29 00	53 10 30 00
53 10 31 00	53 11 15 00	53 11 16 00
53 11 17 00	53 11 18 00	53 11 19 00
53 11 20 00	53 11 21 00	53 12 15 00
53 12 16 00	53 12 17 00	53 13 16 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 31 00	72 15 35 00	73 13 15 00
73 15 21 00	80 11 16 00	81 10 17 00
81 11 22 00	84 11 16 00	85 15 15 00
85 16 15 00	86 13 18 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	91 11 17 00
92 11 18 00	92 11 22 00	92 11 23 00
94 12 15 00	95 12 23 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO PISCINA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
20	10	18	00
20	12	14	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
24	10	16	00
27	12	17	00
27	12	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	26	38	00
30	26	40	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	12	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
41	11	24	00
41	11	45	00
46	16	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
49	24	17	00
60	10	13	00
60	14	12	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	15	00
71	12	20	00
71	12	30	00
71	15	14	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	15	00
73	15	21	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		82	10	19	00		83	10	15	00
91	11	16	00		92	10	19	00		93	15	15	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	46	00		20	10	18	00		20	12	17	00
20	12	18	00		20	12	23	00		21	10	15	00

22	10	17	00
23	25	18	00
24	10	17	00
25	17	39	00
26	10	15	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	21	00
27	11	27	00
30	15	21	00
30	19	18	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	16	32	00
31	17	17	00
31	20	15	00
31	27	16	00
39	12	19	00
39	13	17	00
42	17	16	00
42	26	15	00
46	18	21	00
71	12	23	00
72	10	29	00
72	15	15	00

23	15	35	00
23	30	15	00
24	14	15	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	12	16	00
27	11	17	00
27	11	24	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	15	00
31	17	18	00
31	21	15	00
32	15	19	00
39	12	21	00
41	11	37	00
42	18	17	00
42	27	21	00
46	18	23	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	15	17	00

23	24	16	00
24	10	16	00
25	17	38	00
26	10	12	00
26	11	15	00
26	12	17	00
27	11	19	00
27	11	25	00
30	12	18	00
30	18	15	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	28	00
31	17	16	00
31	17	19	00
31	21	17	00
39	12	17	00
39	12	22	00
42	13	15	00
42	25	16	00
42	31	15	00
60	10	49	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	18	00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	85 | 13 | 17 | 00
94 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00
31 | 17 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 26 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 11 | 29 | 00	42 | 15 | 17 | 00
42 | 22 | 18 | 00	42 | 23 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00
42 | 24 | 16 | 00	42 | 24 | 17 | 00	42 | 24 | 18 | 00
42 | 24 | 20 | 00	42 | 24 | 21 | 00	42 | 25 | 16 | 00
42 | 25 | 17 | 00	42 | 31 | 15 | 00	42 | 31 | 16 | 00
43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 16 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 21 | 00	47 | 10 | 16 | 00

47	13	18	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	35	00
81	10	17	00
85	16	15	00
90	14	17	00
94	12	15	00

48	10	16	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
60	14	12	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
76	11	16	00
81	11	22	00
90	14	15	00
91	11	17	00
95	12	23	00

49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	13	16	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	15	31	00
81	10	16	00
84	11	16	00
90	14	16	00
92	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		10	17	18	00		10	22	60	00
11	11	17	00		20	12	28	00		21	10	15	00
25	10	18	00		25	10	19	00		25	16	15	00
25	17	31	00		26	12	16	00		27	11	20	00
30	11	15	00		30	12	19	00		30	15	18	00
30	16	17	00		31	21	16	00		31	31	13	00
31	31	14	00		31	31	17	00		40	16	15	00
40	17	15	00		40	17	17	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	46	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	18	30	00
42	21	21	00		46	18	16	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	40	41	00

50 | 41 | 40 | 00		55 | 12 | 17 | 00		55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 14 | 15 | 00	70 | 14 | 16 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 15 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 11 | 16 | 00	86 | 13 | 18 | 00
90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	92 | 11 | 20 | 00
92 | 11 | 22 | 00	92 | 11 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
94 | 10 | 17 | 00	94 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 31 | 00
23 | 15 | 32 | 00	23 | 15 | 36 | 00	23 | 15 | 37 | 00
23 | 21 | 10 | 00	23 | 22 | 10 | 00	23 | 28 | 16 | 00
23 | 28 | 19 | 00	24 | 10 | 17 | 00	24 | 11 | 15 | 00
25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00
25 | 17 | 42 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00

26	10	15	00		26	10	17	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	11	18	00
26	11	19	00		26	11	20	00		26	11	21	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	12	18	00		27	11	15	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		27	11	20	00
27	11	21	00		27	11	27	00		30	16	17	00
31	15	16	00		31	16	28	00		31	17	18	00
31	27	16	00		31	39	15	00		39	11	15	00
39	11	26	00		40	14	17	00		40	16	15	00
41	10	40	00		41	10	41	00		41	11	15	00
41	11	29	00		42	13	15	00		42	13	21	00
42	22	18	00		42	23	18	00		42	24	15	00
42	24	16	00		42	24	17	00		42	24	18	00
42	24	20	00		42	24	21	00		42	25	16	00
42	25	17	00		42	31	15	00		42	31	16	00
43	23	20	00		46	16	15	00		46	16	16	00
46	18	15	00		46	18	21	00		47	10	16	00
47	13	18	00		48	10	16	00		48	10	17	00
49	10	16	00		49	10	17	00		49	12	15	00
49	12	16	00		49	13	15	00		49	13	16	00
49	14	15	00		49	14	16	00		49	15	15	00
49	15	16	00		49	16	15	00		49	16	16	00

| 49 | 16 | 17 | 00 |

| 49 | 17 | 15 | 00 |

| 49 | 17 | 16 | 00 |

| 49 | 18 | 15 | 00 |

| 49 | 18 | 16 | 00 |

| 49 | 20 | 15 | 00 |

| 49 | 20 | 16 | 00 |

| 49 | 21 | 16 | 00 |

| 49 | 21 | 17 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 16 | 00 |

| 49 | 24 | 17 | 00 |

| 49 | 24 | 18 | 00 |

| 50 | 13 | 17 | 00 |

| 50 | 16 | 18 | 00 |

| 50 | 19 | 26 | 00 |

| 50 | 19 | 30 | 00 |

| 50 | 19 | 31 | 00 |

| 50 | 20 | 23 | 00 |

| 50 | 20 | 24 | 00 |

| 50 | 20 | 25 | 00 |

| 50 | 20 | 26 | 00 |

| 50 | 20 | 27 | 00 |

| 50 | 20 | 28 | 00 |

| 50 | 20 | 30 | 00 |

| 50 | 30 | 75 | 00 |

| 50 | 31 | 20 | 00 |

| 50 | 31 | 26 | 00 |

| 50 | 32 | 44 | 00 |

| 50 | 33 | 50 | 00 |

| 50 | 46 | 70 | 00 |

| 51 | 10 | 15 | 00 |

| 51 | 10 | 17 | 00 |

| 51 | 10 | 19 | 00 |

| 51 | 10 | 22 | 00 |

| 51 | 10 | 23 | 00 |

| 51 | 10 | 27 | 00 |

| 51 | 11 | 17 | 00 |

| 51 | 13 | 15 | 00 |

| 51 | 13 | 19 | 00 |

| 51 | 17 | 17 | 00 |

| 51 | 18 | 24 | 00 |

| 52 | 12 | 17 | 00 |

| 52 | 13 | 15 | 00 |

| 53 | 10 | 15 | 00 |

| 53 | 10 | 16 | 00 |

| 53 | 10 | 17 | 00 |

| 53 | 10 | 18 | 00 |

| 53 | 10 | 19 | 00 |

| 53 | 10 | 20 | 00 |

| 53 | 10 | 21 | 00 |

| 53 | 10 | 22 | 00 |

| 53 | 10 | 23 | 00 |

| 53 | 10 | 24 | 00 |

| 53 | 10 | 25 | 00 |

| 53 | 10 | 26 | 00 |

| 53 | 10 | 27 | 00 |

| 53 | 10 | 28 | 00 |

| 53 | 10 | 29 | 00 |

| 53 | 10 | 30 | 00 |

| 53 | 10 | 31 | 00 |

| 53 | 10 | 32 | 00 |

| 53 | 11 | 15 | 00 |

| 53 | 11 | 16 | 00 |

| 53 | 11 | 17 | 00 |

| 53 | 11 | 18 | 00 |

| 53 | 11 | 19 | 00 |

| 53 | 11 | 20 | 00 |

| 53 | 11 | 21 | 00 |

| 53 | 12 | 15 | 00 |

| 53 | 12 | 16 | 00 |

| 53 | 12 | 17 | 00 |

| 53 | 13 | 16 | 00 |

| 53 | 14 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 58 | 00 |

| 60 | 14 | 10 | 00 |

| 60 | 14 | 12 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 17 | 00
92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 22 | 00	92 | 11 | 23 | 00
94 | 12 | 15 | 00	94 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	20 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 15 | 35 | 00	25 | 17 | 19 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00

27	11	23	00
27	11	30	00
30	10	18	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	17	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	15	23	00
31	17	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
32	15	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	26	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	10	17	00
40	17	31	00
40	18	19	00
41	11	39	00
49	14	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
55	12	17	00
56	11	21	00

27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	16	00
31	20	15	00
31	21	18	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	48	00
40	18	30	00
45	12	16	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
56	10	16	00
56	12	13	00

27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	16	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	28	00
31	21	16	00
31	21	19	00
32	14	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	23	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	10	15	00
40	16	15	00
40	18	17	00
41	11	33	00
46	18	21	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
56	11	15	00
56	12	16	00

60	10	55	00
60	12	27	00
70	13	15	00
70	13	16	00
71	12	11	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	11	16	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	13	15	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUNDIAL FÚTBOL SALA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.730,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
12	17	15	00
23	15	35	00
30	10	28	00
30	12	19	00
30	16	21	00
31	16	23	00
31	21	16	00
31	21	19	00
31	28	22	00
40	14	17	00
47	12	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	24	15	00
55	12	17	00
60	12	15	00
60	12	27	00
72	10	15	00
72	15	31	00
73	11	15	00
76	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
21	10	15	00
27	11	18	00
30	10	36	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	28	00
31	21	17	00
31	23	12	00
31	28	23	00
40	16	15	00
47	13	16	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	24	16	00
56	12	13	00
60	12	20	00
70	13	15	00
72	14	15	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
22	10	16	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	16	19	00
31	16	15	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	23	14	00
39	12	17	00
46	18	21	00
47	13	18	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
56	13	16	00
60	12	22	00
70	13	17	00
72	15	25	00
73	10	16	00
76	10	16	00
77	10	19	00

90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALOJAMIENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 23 | 00	13 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 14 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	25 | 17 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00
25 | 17 | 31 | 00	25 | 17 | 39 | 00	25 | 17 | 41 | 00
25 | 20 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 15 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

31 16 25 00	31 16 28 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 24 17 00	31 26 17 00
31 28 15 00	31 40 15 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 23 00	39 11 25 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 20 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 43 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	42 19 16 00	42 22 16 00
42 29 37 00	43 22 28 00	44 11 19 00
46 17 15 00	46 18 16 00	47 10 15 00
47 12 16 00	47 13 18 00	52 10 15 00

52	13	17	00		52	14	17	00		53	10	27	00
55	12	17	00		56	10	15	00		56	12	13	00
60	10	55	00		60	12	27	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	12	18	00
73	15	21	00		73	18	11	00		76	11	16	00
78	18	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	18	00		83	10	18	00		86	13	18	00
92	11	15	00		92	11	18	00		92	11	19	00
92	11	20	00		92	11	22	00		92	11	23	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	12	27	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
25	17	47	00
41	10	18	00
41	10	35	00
41	10	64	00
41	11	18	00
41	11	25	00
41	11	31	00
41	11	45	00
41	11	57	00
41	11	61	00
41	11	65	00
41	12	20	00
42	13	16	00
42	14	15	00
42	14	20	00
42	14	28	00
42	14	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	16	15	00
27	11	18	00
41	10	29	00
41	10	49	00
41	11	15	00
41	11	21	00
41	11	26	00
41	11	33	00
41	11	54	00
41	11	58	00
41	11	62	00
41	12	17	00
41	12	24	00
42	13	21	00
42	14	17	00
42	14	23	00
42	14	31	00
42	14	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	25	00
31	16	28	00
41	10	33	00
41	10	51	00
41	11	17	00
41	11	24	00
41	11	29	00
41	11	36	00
41	11	56	00
41	11	60	00
41	11	64	00
41	12	18	00
41	12	27	00
42	13	22	00
42	14	18	00
42	14	24	00
42	14	32	00
42	14	38	00

| 42 | 14 | 41 | 00 |

| 42 | 15 | 16 | 00 |

| 42 | 15 | 21 | 00 |

| 42 | 15 | 22 | 00 |

| 42 | 15 | 24 | 00 |

| 42 | 17 | 19 | 00 |

| 42 | 17 | 21 | 00 |

| 42 | 18 | 15 | 00 |

| 42 | 18 | 27 | 00 |

| 42 | 19 | 15 | 00 |

| 42 | 20 | 21 | 00 |

| 42 | 20 | 24 | 00 |

| 42 | 20 | 30 | 00 |

| 42 | 20 | 33 | 00 |

| 42 | 20 | 35 | 00 |

| 42 | 21 | 19 | 00 |

| 42 | 21 | 21 | 00 |

| 42 | 22 | 16 | 00 |

| 42 | 22 | 19 | 00 |

| 42 | 22 | 23 | 00 |

| 42 | 23 | 15 | 00 |

| 42 | 24 | 17 | 00 |

| 42 | 24 | 18 | 00 |

| 42 | 24 | 20 | 00 |

| 42 | 24 | 21 | 00 |

| 42 | 24 | 23 | 00 |

| 42 | 25 | 15 | 00 |

| 42 | 25 | 16 | 00 |

| 42 | 25 | 17 | 00 |

| 42 | 25 | 18 | 00 |

| 42 | 26 | 15 | 00 |

| 42 | 26 | 16 | 00 |

| 42 | 27 | 15 | 00 |

| 42 | 27 | 16 | 00 |

| 42 | 27 | 17 | 00 |

| 42 | 27 | 18 | 00 |

| 42 | 27 | 19 | 00 |

| 42 | 27 | 20 | 00 |

| 42 | 27 | 21 | 00 |

| 42 | 27 | 22 | 00 |

| 42 | 27 | 23 | 00 |

| 42 | 28 | 15 | 00 |

| 42 | 29 | 16 | 00 |

| 42 | 29 | 20 | 00 |

| 42 | 29 | 30 | 00 |

| 42 | 29 | 44 | 00 |

| 42 | 29 | 50 | 00 |

| 42 | 29 | 62 | 00 |

| 42 | 30 | 15 | 00 |

| 42 | 31 | 23 | 00 |

| 42 | 31 | 27 | 00 |

| 49 | 20 | 15 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 52 | 12 | 17 | 00 |

| 52 | 13 | 15 | 00 |

| 53 | 10 | 15 | 00 |

| 53 | 10 | 16 | 00 |

| 53 | 10 | 17 | 00 |

| 53 | 10 | 18 | 00 |

| 53 | 10 | 19 | 00 |

| 53 | 10 | 20 | 00 |

| 53 | 10 | 21 | 00 |

| 53 | 10 | 22 | 00 |

| 53 | 10 | 23 | 00 |

| 53 | 10 | 25 | 00 |

| 53 | 10 | 26 | 00 |

| 53 | 10 | 27 | 00 |

| 53 | 10 | 28 | 00 |

| 53 | 10 | 29 | 00 |

| 53 | 10 | 30 | 00 |

| 53 | 10 | 31 | 00 |

| 53 | 10 | 32 | 00 |

| 53 | 11 | 15 | 00 |

| 53 | 11 | 16 | 00 |

| 53 | 11 | 17 | 00 |

| 53 | 11 | 18 | 00 |

| 53 | 11 | 19 | 00 |

| 53 | 11 | 20 | 00 |

| 53 | 11 | 21 | 00 |

| 53 | 12 | 15 | 00 |

| 53 | 12 | 16 | 00 |

| 53 | 13 | 16 | 00 |

| 53 | 13 | 17 | 00 |

| 53 | 14 | 16 | 00 |

55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 46 | 00
73 | 16 | 16 | 00	73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 16 | 15 | 00
86 | 10 | 18 | 00	86 | 13 | 18 | 00	86 | 13 | 19 | 00
91 | 11 | 17 | 00	92 | 11 | 15 | 00	92 | 11 | 17 | 00
92 | 11 | 18 | 00	92 | 11 | 19 | 00	92 | 11 | 20 | 00
92 | 11 | 22 | 00	92 | 11 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 15 | 15 | 00	11 | 15 | 16 | 00	11 | 15 | 17 | 00
11 | 16 | 15 | 00	11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 17 | 00
11 | 16 | 18 | 00	11 | 16 | 20 | 00	11 | 16 | 21 | 00
11 | 16 | 22 | 00	11 | 16 | 24 | 00	23 | 12 | 15 | 00
42 | 13 | 21 | 00	46 | 18 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	49 | 17 | 15 | 00
49 | 17 | 16 | 00	49 | 18 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00
49 | 20 | 15 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00

49 | 24 | 16 | 00	53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00
53 | 10 | 17 | 00	53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 19 | 00
53 | 10 | 20 | 00	53 | 10 | 21 | 00	53 | 10 | 22 | 00
53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00
53 | 10 | 26 | 00	53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 28 | 00
53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00	53 | 10 | 31 | 00
53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 16 | 00
53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 19 | 00
53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00	53 | 12 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00	53 | 13 | 16 | 00
53 | 14 | 16 | 00	60 | 10 | 58 | 00	60 | 12 | 18 | 00
60 | 12 | 19 | 00	73 | 14 | 16 | 00	73 | 14 | 17 | 00
82 | 12 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00
91 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO (RH POSITIVO)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	18	16	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	36	00
30	26	43	00		30	26	50	00		30	26	58	00
30	26	59	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
39	11	15	00		40	14	17	00		41	11	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
49	17	15	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		52	10	15	00
56	12	13	00		60	12	27	00		72	10	15	00
72	15	13	00		72	15	25	00		73	18	11	00
76	11	16	00		78	18	16	00		81	10	15	00
90	14	17	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	13	00		72	15	23	00		72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	30	00		23	15	31	00		23	15	32	00

23	15	36	00
23	28	16	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	17	00
26	11	20	00
26	12	16	00
27	11	17	00
31	15	16	00
31	16	24	00
31	27	16	00
40	16	15	00
41	10	48	00
41	11	45	00
42	24	17	00
42	31	17	00
49	10	16	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
50	20	23	00
52	10	15	00
53	10	15	00
53	10	18	00

23	15	37	00
23	28	19	00
26	10	12	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	11	21	00
26	12	17	00
27	11	21	00
31	16	15	00
31	16	28	00
31	39	15	00
41	10	43	00
41	11	19	00
42	13	21	00
42	24	20	00
43	23	20	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
51	10	22	00
52	12	15	00
53	10	16	00
53	10	19	00

23	21	10	00
24	10	17	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	11	19	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	27	00
31	16	18	00
31	16	31	00
39	11	26	00
41	10	44	00
41	11	29	00
42	15	20	00
42	25	16	00
46	18	15	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
51	19	16	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00

53 10 21 00	53 10 22 00	53 10 23 00
53 10 24 00	53 10 25 00	53 10 26 00
53 10 27 00	53 10 28 00	53 10 29 00
53 10 30 00	53 10 31 00	53 10 32 00
53 11 15 00	53 11 16 00	53 11 17 00
53 11 18 00	53 11 19 00	53 11 20 00
53 11 21 00	53 12 15 00	53 12 16 00
53 12 17 00	53 12 18 00	53 13 16 00
53 14 16 00	55 12 16 00	60 10 58 00
60 14 12 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 13 00	72 15 31 00
73 13 15 00	73 15 21 00	80 11 16 00
81 11 22 00	84 11 16 00	85 15 15 00
85 16 15 00	86 13 18 00	90 14 15 00
90 14 17 00	91 11 17 00	92 11 18 00
92 11 20 00	92 11 22 00	92 11 23 00
94 12 15 00	94 12 16 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
23	15	30	00
25	17	19	00
25	17	47	00
30	26	53	00
31	10	18	00
31	12	14	00
31	25	15	00
32	11	15	00
32	12	16	00
39	11	26	00
41	11	19	00
41	11	37	00
41	12	24	00
42	25	18	00
45	11	15	00
46	18	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
51	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
24	14	16	00
25	17	21	00
25	20	16	00
31	10	16	00
31	10	20	00
31	15	17	00
31	28	18	00
32	11	16	00
32	12	17	00
41	10	65	00
41	11	21	00
41	11	45	00
42	13	21	00
43	22	17	00
46	10	15	00
46	18	25	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
51	19	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00
25	16	15	00
25	17	31	00
26	11	17	00
31	10	17	00
31	12	12	00
31	16	28	00
32	10	16	00
32	12	15	00
32	15	18	00
41	11	15	00
41	11	36	00
41	11	60	00
42	21	15	00
44	11	19	00
46	18	15	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
51	19	18	00

51	19	19	00
52	16	15	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	26	00
53	10	29	00
53	11	15	00
53	11	18	00
53	11	21	00
53	12	17	00
53	13	16	00
53	14	15	00
54	11	17	00
55	12	16	00
60	10	13	00
60	10	54	00
72	11	10	00
73	15	15	00
81	10	17	00
92	11	18	00
92	11	23	00
95	12	27	00

52	12	17	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	27	00
53	10	30	00
53	11	16	00
53	11	19	00
53	12	15	00
53	12	18	00
53	13	17	00
53	14	16	00
55	10	15	00
55	12	17	00
60	10	34	00
60	10	56	00
72	11	11	00
76	12	23	00
86	13	18	00
92	11	20	00
93	14	16	00

52	15	16	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	28	00
53	10	31	00
53	11	17	00
53	11	20	00
53	12	16	00
53	13	15	00
53	13	18	00
54	11	15	00
55	12	15	00
55	12	19	00
60	10	40	00
60	10	58	00
72	15	40	00
81	10	16	00
91	11	17	00
92	11	22	00
95	10	15	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	28	17	00
27	11	27	00
31	12	12	00
42	13	22	00
49	12	16	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	24	00
53	10	28	00
53	10	31	00
60	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	17	00
27	11	32	00
31	12	13	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	25	00
53	10	29	00
53	10	32	00
60	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	21	00
30	26	36	00
31	12	19	00
49	12	15	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
53	10	15	00
53	10	19	00
53	10	23	00
53	10	27	00
53	10	30	00
60	10	11	00
60	14	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	16	21	00
12	16	46	00
20	12	17	00
21	10	15	00
23	24	16	00
26	10	17	00
26	11	17	00
26	11	20	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	21	00
27	11	27	00
30	12	18	00
30	18	15	00
31	15	17	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	13	15	00
11	16	23	00
15	12	18	00
20	12	23	00
22	10	17	00
23	25	18	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	11	21	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	24	00
27	11	28	00
30	15	21	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	18	00
11	16	24	00
15	12	19	00
20	14	30	00
23	15	35	00
25	17	17	00
26	11	16	00
26	11	19	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	17	00
27	11	25	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	16	29	00

31	16	32	00		31	17	15	00		31	17	16	00
31	17	17	00		31	17	18	00		31	17	19	00
31	20	15	00		31	21	15	00		31	21	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	14	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
41	11	37	00		42	14	18	00		42	15	18	00
43	20	22	00		46	18	21	00		47	12	16	00
47	12	18	00		47	13	15	00		47	13	18	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	17	15	00
49	17	16	00		49	20	15	00		49	20	16	00
49	21	18	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		49	24	18	00
52	10	15	00		56	12	13	00		60	10	54	00
60	12	14	00		60	12	27	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	18	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		73	16	15	00		76	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
85	16	15	00		94	12	15	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	15	21	00		30	16	17	00
31	21	16	00		44	12	21	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		49	17	15	00
49	22	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
21	10	18	00
25	10	15	00
25	17	42	00
26	10	17	00
26	11	18	00
31	17	18	00
32	11	15	00
32	12	16	00
39	11	26	00
41	11	45	00
42	13	21	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	31	15	00
44	11	19	00
46	18	15	00
46	18	21	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
23	15	30	00
25	16	15	00
25	17	47	00
26	11	15	00
30	26	53	00
31	25	15	00
32	11	16	00
32	12	17	00
41	11	15	00
41	12	22	00
42	21	15	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	24	23	00
42	25	17	00
43	22	17	00
46	10	15	00
46	18	16	00
46	18	25	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	15	00
24	14	16	00
25	17	19	00
25	20	16	00
26	11	17	00
31	15	17	00
32	10	16	00
32	12	15	00
39	11	15	00
41	11	29	00
42	13	15	00
42	21	16	00
42	24	17	00
42	24	20	00
42	25	15	00
42	25	18	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	18	17	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00

49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
50 | 20 | 25 | 00	50 | 20 | 28 | 00	51 | 16 | 18 | 00
51 | 18 | 15 | 00	51 | 19 | 19 | 00	52 | 12 | 15 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 13 | 15 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 16 | 00	53 | 10 | 17 | 00	53 | 10 | 18 | 00
53 | 10 | 19 | 00	53 | 10 | 20 | 00	53 | 10 | 21 | 00
53 | 10 | 22 | 00	53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 24 | 00
53 | 10 | 25 | 00	53 | 10 | 26 | 00	53 | 10 | 27 | 00
53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 10 | 31 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00
53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00
53 | 12 | 15 | 00	53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00
53 | 12 | 18 | 00	53 | 13 | 16 | 00	53 | 13 | 17 | 00
53 | 13 | 18 | 00	53 | 14 | 16 | 00	54 | 11 | 15 | 00
55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 13 | 00
60 | 10 | 34 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 58 | 00	60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

85	12	21	00		86	13	18	00		90	14	15	00
90	14	16	00		90	14	17	00		91	11	17	00
92	11	22	00		92	11	23	00		94	12	15	00
95	12	23	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.14 "CACIQUE PIPATON"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	18	00		25	16	15	00		25	17	19	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		27	11	15	00
30	16	17	00		31	15	16	00		31	17	18	00
31	17	19	00		31	21	15	00		31	21	17	00
39	11	15	00		40	14	17	00		41	10	40	00
41	10	41	00		41	11	15	00		41	11	29	00
42	13	15	00		42	14	22	00		42	21	15	00
42	21	21	00		42	22	18	00		42	23	18	00
42	24	15	00		42	24	16	00		42	24	17	00
42	24	18	00		42	24	20	00		42	24	21	00
42	24	23	00		42	25	16	00		42	25	17	00
42	25	18	00		42	27	16	00		42	29	49	00
42	31	15	00		42	31	16	00		43	23	20	00
46	16	15	00		46	16	16	00		49	10	16	00
49	10	17	00		49	12	15	00		49	12	16	00
49	13	15	00		49	13	16	00		49	14	15	00
49	14	16	00		49	15	15	00		49	15	16	00

49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
49 17 15 00	49 17 16 00	49 18 15 00
49 18 16 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 16 00	49 21 17 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	49 24 18 00	50 20 24 00
52 12 17 00	53 10 15 00	53 11 19 00
56 10 16 00	56 12 13 00	60 12 27 00
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 31 00	73 15 21 00	73 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	90 15 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.14 "CACIQUE PIPATON"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	10	17	00
23	15	30	00
24	14	16	00
25	10	18	00
25	16	15	00
25	17	19	00
25	17	42	00
25	17	47	00
25	20	16	00
26	10	11	00
26	10	17	00
27	11	18	00
30	16	17	00
30	26	53	00
31	10	17	00
31	15	17	00
31	17	18	00
31	25	15	00
31	28	18	00
32	10	16	00
32	11	15	00
32	11	16	00
32	12	15	00
32	12	16	00
32	12	17	00
32	15	18	00
39	11	23	00
41	10	40	00
41	10	65	00
41	11	15	00
41	11	21	00
41	11	29	00
41	11	36	00
41	11	37	00
41	11	45	00
41	12	24	00
42	13	21	00
42	18	28	00
42	19	22	00
42	21	16	00
42	21	21	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	15	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
42	27	16	00
43	22	17	00
43	23	20	00
44	11	19	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	25	00
48	12	12	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00

49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
51 | 19 | 16 | 00	51 | 19 | 19 | 00	52 | 12 | 17 | 00
53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00	53 | 10 | 17 | 00
53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 22 | 00	53 | 10 | 23 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00	53 | 10 | 26 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 29 | 00
53 | 10 | 30 | 00	53 | 10 | 31 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00
53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00
53 | 12 | 15 | 00	53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00
53 | 12 | 18 | 00	53 | 13 | 17 | 00	54 | 11 | 15 | 00
55 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00
60 | 10 | 13 | 00	60 | 10 | 34 | 00	60 | 10 | 40 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 58 | 00
60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 15 | 15 | 00
73 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	85 | 16 | 15 | 00	86 | 13 | 18 | 00
90 | 14 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00

| 92 | 11 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00		24	10	16	00		25	10	19	00
25	16	15	00		25	17	25	00		25	17	47	00
41	11	16	00		41	11	19	00		41	11	25	00
41	11	26	00		41	11	36	00		41	12	20	00
42	13	15	00		42	13	16	00		42	13	17	00
42	13	21	00		42	13	22	00		42	14	18	00
42	14	24	00		42	17	15	00		42	17	16	00
42	17	19	00		42	17	21	00		42	18	15	00
42	18	16	00		42	18	17	00		42	18	19	00
42	18	22	00		42	18	26	00		42	18	27	00
42	18	28	00		42	18	30	00		42	19	15	00
42	19	21	00		42	19	22	00		42	19	24	00
42	19	25	00		42	20	15	00		42	20	21	00
42	20	24	00		42	20	30	00		42	20	33	00
42	20	35	00		42	20	36	00		42	20	37	00
42	21	15	00		42	21	16	00		42	21	17	00
42	21	18	00		42	21	21	00		42	21	23	00
42	22	21	00		42	24	15	00		42	24	16	00
42	24	17	00		42	24	18	00		42	24	19	00
42	24	20	00		42	24	21	00		42	24	23	00
42	25	15	00		42	25	16	00		42	25	17	00

42 | 25 | 18 | 00	42 | 27 | 15 | 00	42 | 27 | 16 | 00
42 | 27 | 23 | 00	42 | 29 | 31 | 00	42 | 29 | 42 | 00
42 | 29 | 45 | 00	42 | 29 | 51 | 00	42 | 29 | 54 | 00
42 | 32 | 15 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 23 | 20 | 00
43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00
43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00	43 | 23 | 36 | 00
43 | 23 | 37 | 00	46 | 15 | 19 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
49 | 17 | 15 | 00	49 | 20 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00
49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00
56 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 46 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 16 | 16 | 00	73 | 17 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
85 | 12 | 18 | 00	85 | 12 | 21 | 00	85 | 16 | 15 | 00
86 | 13 | 19 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 21 | 11 | 00	24 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00

25	16	15	00
41	11	16	00
41	11	26	00
42	13	15	00
42	13	21	00
42	14	24	00
42	17	19	00
42	18	16	00
42	18	22	00
42	18	28	00
42	19	21	00
42	19	25	00
42	20	24	00
42	20	35	00
42	21	15	00
42	21	18	00
42	22	21	00
42	24	17	00
42	24	20	00
42	25	15	00
42	25	18	00
42	27	23	00
42	29	51	00
43	21	19	00
43	23	24	00
43	23	35	00
46	15	19	00
49	16	16	00

25	17	25	00
41	11	19	00
41	11	36	00
42	13	16	00
42	13	22	00
42	17	15	00
42	17	21	00
42	18	17	00
42	18	26	00
42	18	30	00
42	19	22	00
42	20	15	00
42	20	30	00
42	20	36	00
42	21	16	00
42	21	21	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	27	15	00
42	29	42	00
42	29	54	00
43	23	20	00
43	23	25	00
43	23	36	00
49	14	16	00
49	16	17	00

25	17	47	00
41	11	25	00
41	12	20	00
42	13	17	00
42	14	18	00
42	17	16	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	18	27	00
42	19	15	00
42	19	24	00
42	20	21	00
42	20	33	00
42	20	37	00
42	21	17	00
42	21	23	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	24	23	00
42	25	17	00
42	27	16	00
42	29	45	00
42	32	15	00
43	23	23	00
43	23	34	00
43	23	37	00
49	16	15	00
49	17	15	00

49 | 20 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 18 | 00	56 | 10 | 16 | 00
60 | 10 | 46 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 16 | 16 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00
85 | 12 | 21 | 00	85 | 16 | 15 | 00	86 | 13 | 19 | 00
90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 21 | 11 | 00	24 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 25 | 00	25 | 17 | 47 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 36 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 62 | 00	41 | 12 | 20 | 00	42 | 13 | 15 | 00
42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	42 | 13 | 21 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 18 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 17 | 15 | 00	42 | 17 | 16 | 00	42 | 17 | 19 | 00

42	17	21	00
42	18	17	00
42	18	26	00
42	18	30	00
42	19	22	00
42	20	15	00
42	20	30	00
42	20	36	00
42	21	16	00
42	21	21	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	27	15	00
42	29	31	00
42	29	51	00
43	21	19	00
43	23	24	00
43	23	35	00
46	15	19	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	22	15	00
56	10	16	00
72	15	40	00
77	11	16	00
85	12	18	00

42	18	15	00
42	18	19	00
42	18	27	00
42	19	15	00
42	19	24	00
42	20	21	00
42	20	33	00
42	20	37	00
42	21	17	00
42	21	23	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	24	23	00
42	25	17	00
42	27	16	00
42	29	42	00
42	29	54	00
43	23	20	00
43	23	25	00
43	23	36	00
49	14	16	00
49	16	17	00
49	20	16	00
49	24	18	00
60	10	46	00
73	16	16	00
81	10	16	00
85	12	21	00

42	18	16	00
42	18	22	00
42	18	28	00
42	19	21	00
42	19	25	00
42	20	24	00
42	20	35	00
42	21	15	00
42	21	18	00
42	22	21	00
42	24	17	00
42	24	20	00
42	25	15	00
42	25	18	00
42	27	23	00
42	29	45	00
42	32	15	00
43	23	23	00
43	23	34	00
43	23	37	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	21	18	00
50	20	23	00
72	15	31	00
73	17	16	00
81	10	17	00
85	16	15	00

86	13	19	00		90	14	17	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00		24	10	16	00		25	10	19	00
25	16	15	00		25	17	25	00		25	17	47	00
41	11	16	00		41	11	19	00		41	11	25	00
41	11	26	00		41	11	36	00		41	12	20	00
42	13	15	00		42	13	16	00		42	13	17	00
42	13	21	00		42	13	22	00		42	14	18	00
42	14	24	00		42	17	15	00		42	17	16	00
42	17	19	00		42	17	21	00		42	18	15	00
42	18	16	00		42	18	17	00		42	18	19	00
42	18	22	00		42	18	26	00		42	18	27	00
42	18	28	00		42	18	30	00		42	19	15	00
42	19	21	00		42	19	22	00		42	19	24	00
42	19	25	00		42	20	15	00		42	20	21	00
42	20	24	00		42	20	30	00		42	20	33	00
42	20	35	00		42	20	36	00		42	20	37	00

42 21 15 00	42 21 16 00	42 21 17 00
42 21 18 00	42 21 21 00	42 22 21 00
42 24 15 00	42 24 16 00	42 24 17 00
42 24 18 00	42 24 19 00	42 24 20 00
42 24 21 00	42 24 23 00	42 25 15 00
42 25 16 00	42 25 17 00	42 25 18 00
42 27 15 00	42 27 16 00	42 27 23 00
42 29 31 00	42 29 45 00	42 29 51 00
42 29 54 00	42 32 15 00	43 21 19 00
43 23 20 00	43 23 23 00	43 23 24 00
43 23 25 00	43 23 34 00	43 23 35 00
43 23 36 00	43 23 37 00	49 14 16 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 18 00
56 10 16 00	60 10 46 00	72 15 31 00
72 15 40 00	73 16 16 00	73 17 16 00
77 11 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
85 12 18 00	85 12 21 00	85 16 15 00
86 13 19 00	90 14 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIOMEDICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.190,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	10	17	00		12	35	22	00		21	10	15	00
21	10	18	00		23	15	30	00		23	21	11	00
24	10	16	00		24	14	16	00		25	10	15	00
25	10	18	00		25	10	19	00		25	16	15	00
25	17	19	00		25	17	25	00		25	17	42	00
25	17	47	00		25	20	16	00		26	10	11	00
26	10	17	00		26	11	15	00		26	11	17	00
26	11	18	00		27	11	18	00		30	16	17	00
30	26	53	00		31	10	17	00		31	15	17	00
31	17	18	00		31	25	15	00		31	28	18	00
32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	15	18	00		39	11	15	00		39	11	23	00
39	11	26	00		41	10	40	00		41	10	65	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	25	00		41	11	26	00
41	11	29	00		41	11	36	00		41	11	37	00
41	11	45	00		41	12	20	00		41	12	22	00
41	12	24	00		42	13	15	00		42	13	16	00
42	13	17	00		42	13	21	00		42	13	22	00
42	14	18	00		42	14	24	00		42	17	15	00
42	17	16	00		42	17	19	00		42	17	21	00
42	18	15	00		42	18	16	00		42	18	19	00

42	18	22	00
42	18	26	00
42	18	27	00
42	18	28	00
42	18	30	00
42	19	15	00
42	19	21	00
42	19	22	00
42	19	24	00
42	19	25	00
42	20	21	00
42	20	24	00
42	20	30	00
42	20	33	00
42	20	35	00
42	20	36	00
42	20	37	00
42	21	15	00
42	21	16	00
42	21	17	00
42	21	18	00
42	21	21	00
42	21	23	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	19	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	24	23	00
42	25	15	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
42	27	15	00
42	27	16	00
42	27	23	00
42	29	31	00
42	29	42	00
42	29	45	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	31	15	00
42	32	15	00
43	21	19	00
43	22	17	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
44	11	19	00
46	10	15	00
46	15	19	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	21	00
46	18	25	00
48	12	12	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00

49 | 20 | 16 | 00	49 | 21 | 16 | 00	49 | 21 | 17 | 00
49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	50 | 20 | 25 | 00	50 | 20 | 28 | 00
51 | 16 | 18 | 00	51 | 18 | 15 | 00	51 | 19 | 16 | 00
51 | 19 | 19 | 00	52 | 12 | 15 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 13 | 15 | 00	53 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 16 | 00
53 | 10 | 17 | 00	53 | 10 | 18 | 00	53 | 10 | 19 | 00
53 | 10 | 20 | 00	53 | 10 | 21 | 00	53 | 10 | 22 | 00
53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 25 | 00
53 | 10 | 26 | 00	53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 28 | 00
53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00	53 | 10 | 31 | 00
53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 16 | 00
53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 19 | 00
53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00	53 | 12 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00	53 | 12 | 18 | 00
53 | 13 | 16 | 00	53 | 13 | 17 | 00	53 | 13 | 18 | 00
53 | 14 | 16 | 00	54 | 11 | 15 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00
60 | 10 | 13 | 00	60 | 10 | 34 | 00	60 | 10 | 46 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 58 | 00

60	14	10	00
72	10	15	00
72	15	27	00
73	15	15	00
77	11	16	00
81	11	22	00
85	16	15	00
90	14	15	00
90	15	17	00
92	11	23	00
95	12	23	00

60	14	12	00
72	11	10	00
72	15	31	00
73	16	16	00
81	10	16	00
85	12	18	00
86	13	18	00
90	14	16	00
91	11	17	00
94	12	15	00
95	12	27	00

70	11	17	00
72	14	13	00
72	15	40	00
73	17	16	00
81	10	17	00
85	12	21	00
86	13	19	00
90	14	17	00
92	11	22	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00
25	16	15	00
41	11	16	00
41	11	26	00
42	13	15	00
42	13	21	00
42	14	24	00
42	17	19	00
42	18	16	00
42	18	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
25	17	25	00
41	11	19	00
41	11	36	00
42	13	16	00
42	13	22	00
42	17	15	00
42	17	21	00
42	18	17	00
42	18	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	19	00
25	17	47	00
41	11	25	00
41	12	20	00
42	13	17	00
42	14	18	00
42	17	16	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	18	27	00

| 42 | 18 | 28 | 00 |

| 42 | 18 | 30 | 00 |

| 42 | 19 | 15 | 00 |

| 42 | 19 | 21 | 00 |

| 42 | 19 | 22 | 00 |

| 42 | 19 | 24 | 00 |

| 42 | 19 | 25 | 00 |

| 42 | 20 | 15 | 00 |

| 42 | 20 | 21 | 00 |

| 42 | 20 | 24 | 00 |

| 42 | 20 | 30 | 00 |

| 42 | 20 | 33 | 00 |

| 42 | 20 | 35 | 00 |

| 42 | 20 | 36 | 00 |

| 42 | 20 | 37 | 00 |

| 42 | 21 | 15 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 42 | 21 | 17 | 00 |

| 42 | 21 | 18 | 00 |

| 42 | 21 | 21 | 00 |

| 42 | 21 | 23 | 00 |

| 42 | 22 | 21 | 00 |

| 42 | 24 | 15 | 00 |

| 42 | 24 | 16 | 00 |

| 42 | 24 | 17 | 00 |

| 42 | 24 | 18 | 00 |

| 42 | 24 | 19 | 00 |

| 42 | 24 | 20 | 00 |

| 42 | 24 | 21 | 00 |

| 42 | 24 | 23 | 00 |

| 42 | 25 | 15 | 00 |

| 42 | 25 | 16 | 00 |

| 42 | 25 | 17 | 00 |

| 42 | 25 | 18 | 00 |

| 42 | 27 | 15 | 00 |

| 42 | 27 | 16 | 00 |

| 42 | 27 | 23 | 00 |

| 42 | 29 | 31 | 00 |

| 42 | 29 | 42 | 00 |

| 42 | 29 | 45 | 00 |

| 42 | 29 | 51 | 00 |

| 42 | 29 | 54 | 00 |

| 42 | 32 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 23 | 20 | 00 |

| 43 | 23 | 23 | 00 |

| 43 | 23 | 24 | 00 |

| 43 | 23 | 25 | 00 |

| 43 | 23 | 34 | 00 |

| 43 | 23 | 35 | 00 |

| 43 | 23 | 36 | 00 |

| 43 | 23 | 37 | 00 |

| 46 | 15 | 19 | 00 |

| 49 | 14 | 16 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 16 | 00 |

| 49 | 16 | 17 | 00 |

| 49 | 17 | 15 | 00 |

| 49 | 20 | 15 | 00 |

| 49 | 20 | 16 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 18 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 46 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

72	15	31	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	16	16	00		73	17	16	00		77	11	16	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	11	22	00
85	12	18	00		85	12	21	00		85	16	15	00
86	13	19	00		90	14	17	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00		24	10	16	00		25	10	19	00
25	16	15	00		25	17	25	00		25	17	47	00
41	11	16	00		41	11	19	00		41	11	25	00
41	11	26	00		41	11	36	00		41	12	20	00
42	13	15	00		42	13	16	00		42	13	17	00
42	13	21	00		42	13	22	00		42	14	18	00
42	14	24	00		42	17	15	00		42	17	16	00
42	17	19	00		42	17	21	00		42	18	15	00
42	18	16	00		42	18	17	00		42	18	19	00
42	18	22	00		42	18	26	00		42	18	27	00
42	18	28	00		42	18	30	00		42	19	15	00
42	19	21	00		42	19	22	00		42	19	24	00
42	19	25	00		42	20	15	00		42	20	21	00
42	20	24	00		42	20	30	00		42	20	33	00
42	20	35	00		42	20	36	00		42	20	37	00
42	21	15	00		42	21	16	00		42	21	17	00
42	21	18	00		42	21	21	00		42	21	23	00

42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	19	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	24	23	00
42	25	15	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
42	27	15	00
42	27	16	00
42	27	23	00
42	29	31	00
42	29	42	00
42	29	45	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	32	15	00
43	21	19	00
43	23	20	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
46	15	19	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	18	00
56	10	16	00
60	10	46	00
70	11	17	00
72	10	31	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	16	16	00
73	17	16	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	22	00
85	12	18	00
85	12	21	00
85	16	15	00
86	13	19	00
90	14	17	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	20	36	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
43	23	37	00
81	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	30	00
55	11	16	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	36	00
81	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00
50	20	25	00
51	18	15	00
52	12	17	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	17	00
50	20	28	00
51	19	19	00
52	13	15	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00
53	10	26	00
53	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	20	23	00
51	16	18	00
52	12	15	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00
53	10	27	00
53	10	30	00

53 | 10 | 31 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00
53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00
53 | 12 | 15 | 00	53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00
53 | 12 | 18 | 00	53 | 13 | 17 | 00	53 | 13 | 18 | 00
53 | 14 | 16 | 00	54 | 11 | 15 | 00	54 | 11 | 17 | 00
55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 13 | 00
60 | 10 | 56 | 00	60 | 10 | 58 | 00	60 | 14 | 10 | 00
73 | 17 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.14 "CACIQUE PIPATON"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	23 | 15 | 30 | 00	24 | 14 | 16 | 00
25 | 10 | 18 | 00	25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 19 | 00
25 | 17 | 42 | 00	25 | 17 | 47 | 00	25 | 20 | 16 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 26 | 53 | 00	31 | 10 | 17 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 17 | 18 | 00	31 | 25 | 15 | 00

31	28	18	00
32	11	16	00
32	12	17	00
41	10	40	00
41	11	21	00
41	11	37	00
42	13	21	00
42	21	16	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	15	00
42	25	18	00
44	11	19	00
46	18	25	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
51	19	16	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	24	00
53	10	27	00

32	10	16	00
32	12	15	00
32	15	18	00
41	10	65	00
41	11	29	00
41	11	45	00
42	18	28	00
42	21	21	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	16	00
43	22	17	00
46	18	15	00
47	12	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	22	00
53	10	25	00
53	10	28	00

32	11	15	00
32	12	16	00
39	11	23	00
41	11	15	00
41	11	36	00
41	12	24	00
42	19	22	00
42	22	21	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	16	00
48	12	12	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	23	00
53	10	26	00
53	10	29	00

53 10 30 00	53 10 31 00	53 11 15 00
53 11 16 00	53 11 17 00	53 11 18 00
53 11 19 00	53 11 20 00	53 11 21 00
53 12 15 00	53 12 16 00	53 12 17 00
53 12 18 00	53 13 17 00	54 11 15 00
55 10 15 00	55 12 16 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 11 21 00
60 10 13 00	60 10 34 00	60 10 40 00
60 10 54 00	60 10 56 00	60 10 58 00
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
73 15 15 00	73 16 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 22 00	85 16 15 00
86 13 18 00	90 14 17 00	90 15 17 00
92 11 22 00	92 11 23 00	94 12 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00
23	21	11	00
24	10	16	00
24	11	15	00
25	10	19	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	25	00
25	17	38	00
25	17	42	00
25	17	47	00
26	10	11	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	16	00
41	11	19	00
41	11	25	00
41	11	26	00
41	11	29	00
41	11	36	00
41	12	20	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	13	21	00
42	13	22	00
42	14	18	00
42	14	24	00
42	17	15	00
42	17	16	00
42	17	19	00
42	17	21	00
42	18	15	00
42	18	16	00
42	18	17	00
42	18	19	00
42	18	22	00
42	18	26	00
42	18	27	00
42	18	28	00
42	18	30	00
42	19	15	00
42	19	21	00
42	19	22	00
42	19	24	00
42	19	25	00
42	20	15	00
42	20	21	00
42	20	24	00
42	20	30	00
42	20	33	00
42	20	35	00
42	20	36	00
42	20	37	00
42	21	15	00
42	21	16	00
42	21	17	00
42	21	21	00
42	21	23	00
42	22	18	00
42	22	21	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00

42	24	18	00
42	24	19	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	24	23	00
42	25	15	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
42	27	15	00
42	27	16	00
42	27	23	00
42	29	31	00
42	29	42	00
42	29	45	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	31	15	00
42	31	16	00
42	32	15	00
43	21	19	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
43	23	37	00
46	15	19	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	18	15	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	18	00
56	10	16	00
60	10	46	00
60	14	12	00
70	11	17	00
72	10	31	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	31	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	16	16	00
73	17	16	00
77	11	16	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	22	00
85	12	18	00
85	12	21	00
85	16	15	00
86	13	19	00
90	14	17	00
94	12	15	00
95	12	23	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
23	15	30	00
24	14	16	00
25	10	18	00
25	16	15	00
25	17	19	00
25	17	42	00
25	17	47	00
25	20	16	00
26	10	11	00
26	10	17	00
27	11	18	00
30	16	17	00
30	26	53	00
31	10	17	00
31	15	17	00
31	17	18	00
31	25	15	00
31	28	18	00
32	10	16	00
32	11	15	00
32	11	16	00
32	12	15	00
32	12	16	00
32	12	17	00
32	15	18	00
39	11	23	00
41	10	40	00
41	10	65	00
41	11	15	00
41	11	21	00
41	11	29	00
41	11	36	00
41	11	37	00
41	11	45	00
41	12	24	00
42	13	21	00
42	18	28	00
42	19	22	00
42	21	16	00
42	21	21	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	15	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
43	22	17	00
43	23	20	00
44	11	19	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	25	00
48	12	12	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00

49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
49	21	17	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
51	19	16	00
51	19	19	00
52	12	17	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	26	00
53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00
53	12	17	00
53	12	18	00
53	13	17	00
54	11	15	00
55	10	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	10	13	00
60	10	34	00
60	10	40	00
60	10	54	00
60	10	56	00
60	10	58	00
60	14	10	00
60	14	11	00
60	14	12	00
70	11	17	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 15 | 15 | 00	73 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00
85 | 16 | 15 | 00	86 | 13 | 18 | 00	90 | 14 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00	92 | 11 | 23 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	12 | 16 | 23 | 00
13 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00

30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	16	00		30	19	15	00		30	24	15	00
30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	40	00
30	26	47	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	19	00		31	16	20	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	34	00		31	20	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	27	16	00		31	28	15	00
31	28	17	00		31	28	18	00		31	28	22	00
31	40	17	00		31	41	16	00		31	41	18	00
32	12	18	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	18	00
39	11	21	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	17	00
39	12	23	00		39	13	17	00		40	10	15	00

40 | 10 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	43 | 22 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 18 | 10 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
86 | 10 | 18 | 00	92 | 11 | 20 | 00	92 | 11 | 22 | 00
92 | 11 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE FORMACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
95 | 12 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	52 | 17 | 10 | 00
26 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 27 | 00	30 | 18 | 16 | 00

72	15	36	00
30	18	17	00
52	14	17	00
30	10	23	00
39	10	16	00
30	26	50	00
30	19	15	00
30	16	16	00
39	11	17	00
72	10	33	00
72	10	21	00
39	12	11	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	21	00
72	15	18	00
72	15	27	00
84	11	16	00
76	12	20	00
72	15	35	00

30	10	15	00
30	10	17	00
26	12	15	00
30	16	23	00
30	10	24	00
39	11	15	00
31	16	16	00
30	19	18	00
39	11	18	00
72	14	11	00
72	12	11	00
72	10	29	00
39	12	13	00
72	14	14	00
72	15	22	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	16	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	28	00
30	15	18	00
83	10	15	00

81	10	15	00
72	15	14	00
30	10	18	00
30	26	47	00
30	17	15	00
30	10	36	00
39	11	16	00
31	21	15	00
72	10	15	00
39	12	10	00
72	14	12	00
72	14	10	00
72	10	31	00
72	14	16	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	23	00
72	15	13	00
72	15	26	00
81	10	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
95	12	19	00

72	15	30	00
72	15	31	00
46	16	16	00
30	12	17	00
30	10	29	00
56	12	13	00
72	15	11	00
49	24	15	00
20	12	14	00
30	16	17	00
49	12	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
52	10	15	00
31	11	15	00
30	16	24	00
30	13	16	00
30	15	19	00
31	21	16	00
26	12	17	00
31	15	17	00
30	26	37	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	48	00
40	17	28	00
40	14	19	00

72	15	39	00
95	14	17	00
95	12	23	00
49	24	17	00
80	10	16	00
56	10	19	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	15	16	00
27	12	17	00
30	14	16	00
40	14	16	00
56	10	16	00
30	11	19	00
24	11	22	00
95	13	15	00
55	12	17	00
30	26	36	00
11	17	17	00
30	16	15	00
11	17	15	00
95	12	20	00
40	17	31	00
39	12	21	00
40	17	20	00
31	26	15	00
95	12	16	00
40	17	30	00

76	12	16	00
30	11	15	00
30	10	28	00
47	10	15	00
60	14	12	00
22	10	16	00
86	10	16	00
72	12	14	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	13	15	00
30	15	15	00
30	19	16	00
56	12	16	00
30	11	16	00
27	11	22	00
71	10	15	00
30	17	16	00
30	26	41	00
30	10	31	00
30	16	21	00
11	17	16	00
31	15	22	00
40	17	49	00
40	17	24	00
40	17	19	00
31	36	12	00
95	12	17	00

73 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 15 - 21 - 00	22 - 10 - 18 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 15 - 20 - 00	30 - 10 - 22 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 10 - 32 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 24 - 15 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 24 - 17 - 00
30 - 26 - 18 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 22 - 00	39 - 12 - 18 - 00
72 - 12 - 10 - 00	80 - 11 - 16 - 00	27 - 11 - 27 - 00
30 - 26 - 63 - 00	72 - 15 - 33 - 00	81 - 10 - 24 - 00
39 - 10 - 19 - 00	71 - 12 - 10 - 00	72 - 15 - 34 - 00
47 - 12 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00	71 - 12 - 11 - 00
72 - 15 - 44 - 00	26 - 10 - 11 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 23 - 00	40 - 10 - 17 - 00
72 - 11 - 11 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 13 - 17 - 00
56 - 11 - 15 - 00	49 - 16 - 15 - 00	39 - 12 - 19 - 00
41 - 11 - 21 - 00	56 - 11 - 21 - 00	80 - 10 - 15 - 00
39 - 12 - 22 - 00	83 - 10 - 18 - 00	72 - 11 - 10 - 00
40 - 10 - 18 - 00	42 - 21 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00

| 77 | 10 | 16 | 00 | | 91 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCCIONES WILLVIN S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		72	15	23	00		72	10	29	00
72	10	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
81	10	15	00		95	12	23	00		30	16	17	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		95	14	17	00
30	24	15	00		72	15	40	00		30	24	16	00
95	13	15	00		30	24	17	00		73	11	15	00
90	11	15	00		42	19	24	00		78	14	15	00
78	14	18	00		78	18	16	00		81	10	22	00
95	12	16	00		72	10	33	00		72	14	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		49	16	17	00		49	22	15	00
49	20	15	00		49	17	15	00		53	10	27	00
53	11	17	00		42	24	17	00		42	31	15	00

49	18	15	00		53	12	16	00		49	21	18	00
53	10	25	00		53	10	15	00		53	11	19	00
53	10	28	00		49	16	16	00		72	14	13	00
53	10	16	00		42	13	15	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	20	00		53	10	21	00
53	10	29	00		53	10	30	00		53	12	15	00
73	14	17	00		11	11	17	00		46	16	15	00
27	13	16	00		41	11	19	00		49	14	16	00
11	16	18	00		11	16	22	00		53	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	17	15	00		49	22	15	00		53	10	27	00
42	25	16	00		42	25	17	00		42	13	22	00
42	25	18	00		39	12	19	00		39	12	21	00
41	11	36	00		41	11	37	00		24	10	17	00
49	16	16	00		49	16	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
53	11	17	00
46	16	15	00
53	10	18	00
49	16	16	00
49	18	15	00
49	14	16	00
53	11	19	00
42	13	15	00
49	22	15	00
53	10	15	00
53	12	15	00
73	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
53	10	27	00
42	24	17	00
27	13	16	00
53	10	20	00
72	14	13	00
49	16	17	00
11	16	18	00
53	10	29	00
53	10	25	00
53	10	16	00
53	12	16	00
49	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
53	10	17	00
53	10	28	00
42	31	15	00
41	11	19	00
53	10	21	00
49	17	15	00
49	21	18	00
11	16	22	00
53	10	30	00
53	11	20	00
53	12	17	00
11	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	20	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	18	17	00
42	18	15	00
49	20	16	00
42	17	21	00
27	13	16	00
42	20	34	00
43	23	34	00
43	22	17	00
81	11	23	00
43	20	20	00
42	20	20	00
45	12	16	00
83	12	16	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
43	22	28	00
51	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	30	15	00
42	17	19	00
49	22	15	00
42	17	20	00
52	16	15	00
24	10	17	00
41	10	34	00
43	20	14	00
32	10	16	00
43	20	21	00
42	20	40	00
45	12	18	00
53	12	17	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	26	00
81	16	15	00
81	11	25	00
43	23	37	00
27	11	28	00
40	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00
41	11	45	00
32	13	10	00
13	11	13	00
42	25	16	00
24	10	20	00
43	21	17	00
52	16	16	00
43	20	18	00
43	23	29	00
45	12	15	00
46	17	16	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
81	11	15	00
49	17	15	00
42	18	22	00

43	22	32	00
42	18	28	00
81	11	18	00
39	12	11	00
42	18	30	00

43	21	21	00
41	11	24	00
42	19	16	00
45	11	18	00
49	21	18	00

43	22	26	00
41	11	56	00
32	15	16	00
81	11	22	00
43	22	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	20	34	00
43	23	34	00
43	22	17	00
81	11	23	00
43	20	18	00
24	10	17	00
43	23	15	00
43	23	21	00
42	20	20	00
45	12	16	00
83	12	16	00
43	23	16	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
81	11	18	00
43	23	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	21	00
52	16	15	00
32	10	16	00
43	20	20	00
24	10	20	00
43	21	17	00
43	23	22	00
42	20	40	00
45	12	18	00
53	12	17	00
43	23	20	00
43	23	23	00
81	11	25	00
43	23	37	00
81	11	22	00
45	11	18	00
42	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	16	16	00
43	20	14	00
41	10	34	00
43	23	29	00
45	12	15	00
46	17	16	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
81	11	15	00
43	23	25	00
41	11	24	00
42	19	16	00
26	11	15	00
42	29	44	00
41	11	19	00

81 16 15 00	32 10 15 00	41 11 56 00
32 15 16 00	49 17 16 00	51 15 20 00
42 18 22 00	41 11 45 00	40 10 18 00
41 11 21 00	42 18 30 00	42 25 16 00
49 20 16 00	49 21 18 00	43 21 21 00
39 12 11 00	42 14 18 00	43 22 26 00
43 22 32 00	43 22 28 00	43 22 31 00
42 18 28 00	27 11 28 00	49 17 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
42 20 34 00	24 10 17 00	24 10 20 00
43 23 34 00	41 10 34 00	43 21 17 00
43 22 17 00	52 16 15 00	52 16 16 00
81 11 23 00	32 10 16 00	43 20 14 00
43 20 18 00	43 20 20 00	43 20 21 00
43 23 23 00	43 23 29 00	42 20 20 00
42 20 40 00	45 12 15 00	45 12 16 00
45 12 18 00	46 17 16 00	83 12 16 00

53	12	17	00		43	23	15	00		43	23	16	00
43	23	20	00		43	23	21	00		43	23	22	00
43	23	24	00		43	23	25	00		78	12	15	00
43	23	26	00		43	23	27	00		43	23	28	00
81	16	15	00		43	23	30	00		43	23	32	00
81	11	25	00		43	23	35	00		43	23	36	00
43	23	37	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	22	00		43	22	33	00		45	11	18	00
42	20	17	00		42	20	35	00		42	29	44	00
26	11	15	00		32	10	15	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	24	00		41	11	56	00
42	18	17	00		42	19	16	00		32	15	16	00
39	12	11	00		43	21	21	00		41	11	45	00
42	18	15	00		42	18	30	00		49	21	18	00
42	18	28	00		43	22	31	00		43	22	32	00
49	17	16	00		27	11	28	00		51	15	20	00
40	10	18	00		42	18	22	00		42	25	16	00
43	22	26	00		43	22	28	00		49	20	16	00
49	17	15	00		24	10	15	00		25	10	16	00
42	19	24	00		42	22	21	00		78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	20	34	00		24	10	17	00		24	10	20	00
43	23	34	00		41	10	34	00		43	21	17	00

43	22	17	00
81	11	23	00
43	20	18	00
43	23	23	00
42	20	40	00
45	12	18	00
53	12	17	00
43	23	20	00
78	12	15	00
43	23	26	00
81	16	15	00
81	11	25	00
43	23	37	00
81	11	22	00
42	20	17	00
26	11	15	00
41	11	21	00
42	18	17	00
39	12	11	00
42	18	15	00
42	18	28	00
49	17	16	00
40	10	18	00

52	16	15	00
32	10	16	00
43	20	20	00
43	23	29	00
45	12	15	00
46	17	16	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
81	11	15	00
43	22	33	00
42	20	35	00
32	10	15	00
41	11	24	00
42	19	16	00
43	21	21	00
42	18	30	00
43	22	31	00
27	11	28	00
42	18	22	00

52	16	16	00
43	20	14	00
43	20	21	00
42	20	20	00
45	12	16	00
83	12	16	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	25	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
81	11	18	00
45	11	18	00
42	29	44	00
41	11	19	00
41	11	56	00
32	15	16	00
41	11	45	00
49	21	18	00
43	22	32	00
51	15	20	00
42	25	16	00

78	10	18	00	43	22	26	00	43	22	28	00
49	20	16	00	49	17	15	00	24	10	15	00
25	10	16	00	42	19	24	00	42	22	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	18	00	41	11	22	00	42	18	27	00
49	21	18	00	43	21	16	00	41	12	24	00
41	11	37	00	42	18	17	00	42	18	23	00
42	22	22	00	43	21	17	00	46	15	16	00
60	10	47	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONINSA RAMON H. S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	23	00	72	15	37	00
95	14	17	00	31	21	18	00	72	12	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	72	14	13	00
72	10	29	00	72	15	25	00	72	15	39	00
23	15	35	00	31	21	19	00	49	16	16	00
31	21	16	00	94	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	72	15	27	00	81	10	15	00
31	21	15	00	30	24	15	00	30	24	16	00

30 | 24 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	95 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00
31 | 21 | 17 | 00	30 | 26 | 63 | 00	73 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 31 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 37 | 00
95 | 14 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00
30 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 39 | 00	23 | 15 | 35 | 00	31 | 21 | 19 | 00
49 | 16 | 16 | 00	31 | 21 | 16 | 00	94 | 12 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	11 | 12 | 20 | 00
72 | 15 | 27 | 00	81 | 10 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	95 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	95 | 12 | 23 | 00	31 | 21 | 17 | 00

| 30 | 26 | 63 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION COLEGIO NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	16	00		49	16	17	00		72	14	13	00
95	12	23	00		72	15	19	00		23	15	35	00
31	21	15	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		30	19	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	15	23	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	39	00
49	16	15	00		94	12	15	00		72	15	37	00
72	15	22	00		72	15	36	00		30	16	17	00
31	21	16	00		81	10	15	00		30	24	15	00
95	14	17	00		73	11	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		72	15	40	00		95	13	15	00
30	11	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	15	23	00		72	15	37	00
95	14	17	00		31	21	18	00		73	11	15	00

30	24	16	00
95	13	15	00
72	15	25	00
31	21	19	00
30	16	17	00
95	12	23	00
81	10	15	00
72	15	19	00
94	12	15	00
78	14	15	00
81	10	22	00
72	10	33	00

30	24	17	00
72	14	13	00
72	15	39	00
72	15	22	00
31	21	17	00
31	21	16	00
31	21	15	00
72	15	31	00
90	11	15	00
78	14	18	00
95	12	16	00

72	15	40	00
72	10	29	00
23	15	35	00
72	15	36	00
49	16	15	00
72	15	27	00
30	24	15	00
49	16	17	00
42	19	24	00
78	18	16	00
30	11	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	16	00
27	11	21	00
30	24	15	00
40	17	17	00
40	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	17	00
27	11	27	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	24	16	00
27	11	28	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00

40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETAÑA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 37 | 00
95 | 14 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	72 | 12 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00
30 | 16 | 17 | 00	27 | 11 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 39 | 00	23 | 15 | 35 | 00
31 | 21 | 19 | 00	49 | 16 | 16 | 00	31 | 21 | 16 | 00
94 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00
27 | 11 | 27 | 00	11 | 12 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00
81 | 10 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00

95 | 13 | 15 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 11 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 21 | 00	25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	42 | 22 | 18 | 00
42 | 23 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00
42 | 24 | 17 | 00	42 | 24 | 18 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 31 | 16 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	49 | 10 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
49 | 13 | 16 | 00	49 | 14 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 15 | 15 | 00	49 | 15 | 16 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 18 | 15 | 00	49 | 18 | 16 | 00
49 | 20 | 15 | 00	49 | 20 | 16 | 00	49 | 21 | 16 | 00

49	21	17	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		50	13	17	00		50	16	18	00
50	19	26	00		50	19	30	00		50	19	31	00
50	20	23	00		50	20	24	00		50	20	25	00
50	20	26	00		50	20	27	00		50	20	28	00
50	20	30	00		50	30	75	00		50	31	20	00
50	31	26	00		50	32	44	00		50	33	50	00
50	46	70	00		51	10	15	00		51	10	17	00
51	10	19	00		51	10	22	00		51	10	23	00
51	10	27	00		51	11	17	00		51	13	15	00
51	13	19	00		51	17	17	00		51	18	24	00
51	19	15	00		51	19	16	00		51	19	17	00
51	19	18	00		51	19	19	00		53	10	15	00
53	10	24	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	12	15	00		73	13	15	00		73	15	21	00
80	10	17	00		85	15	15	00		85	16	15	00
90	14	15	00		90	14	16	00		92	11	22	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00		42	15	16	00		27	11	21	00
30	10	20	00		42	32	15	00		43	22	17	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	23	24	00

43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 34 | 00	49 | 16 | 16 | 00
49 | 16 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00	26 | 10 | 17 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 22 | 00	23 | 23 | 11 | 00	51 | 17 | 19 | 00
42 | 21 | 19 | 00	41 | 11 | 62 | 00	49 | 20 | 15 | 00
40 | 15 | 15 | 00	53 | 11 | 17 | 00	73 | 15 | 15 | 00
42 | 19 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	42 | 25 | 16 | 00
42 | 21 | 16 | 00	49 | 17 | 15 | 00	49 | 21 | 18 | 00
53 | 13 | 17 | 00	42 | 14 | 21 | 00	42 | 17 | 16 | 00
30 | 26 | 36 | 00	30 | 26 | 30 | 00	42 | 25 | 17 | 00
60 | 10 | 31 | 00	44 | 12 | 21 | 00	31 | 15 | 15 | 00
46 | 18 | 23 | 00	30 | 26 | 28 | 00	41 | 11 | 19 | 00
54 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 38 | 00
30 | 26 | 39 | 00	30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00
30 | 26 | 45 | 00	30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00
60 | 13 | 18 | 00	30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 52 | 00	49 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 22 | 00
49 | 18 | 15 | 00	53 | 10 | 18 | 00	46 | 18 | 21 | 00
73 | 14 | 17 | 00	42 | 13 | 15 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 30 | 00	53 | 12 | 16 | 00
46 | 18 | 18 | 00	52 | 16 | 15 | 00	53 | 10 | 28 | 00
47 | 13 | 19 | 00	53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 27 | 00
42 | 29 | 54 | 00	46 | 18 | 15 | 00	48 | 10 | 21 | 00

53	10	25	00
52	10	15	00
23	21	10	00
39	12	13	00
42	20	19	00
46	18	16	00

42	14	29	00
41	11	53	00
23	21	11	00
42	18	20	00
12	35	22	00

53	10	16	00
49	12	15	00
72	14	13	00
30	24	15	00
46	18	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
22	10	16	00
24	10	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	26	38	00
31	26	17	00
40	14	20	00
40	17	16	00
46	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
22	10	17	00
27	12	17	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	17	20	00
30	18	18	00
30	26	40	00
39	12	18	00
40	15	15	00
41	11	24	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	14	00
22	10	18	00
27	12	18	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	18	00
31	16	15	00
40	14	16	00
40	16	15	00
41	11	45	00
47	12	18	00

49 | 24 | 17 | 00	60 | 10 | 13 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
82 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
92 | 10 | 19 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	23 | 21 | 11 | 00	42 | 13 | 21 | 00
25 | 10 | 19 | 00	25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 25 | 00
25 | 17 | 47 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 36 | 00

41	12	20	00
42	13	17	00
42	14	24	00
42	17	19	00
42	18	28	00
42	18	19	00
42	18	27	00
42	19	21	00
42	19	25	00
42	20	24	00
42	20	35	00
42	21	15	00
42	21	18	00
42	25	15	00
42	25	18	00
42	24	17	00
42	24	20	00
42	27	23	00
42	29	51	00
43	21	19	00
43	23	24	00
43	23	35	00
49	14	16	00
49	16	17	00
49	20	16	00
73	16	16	00
73	17	16	00
85	16	15	00

42	13	15	00
42	13	22	00
42	17	15	00
42	17	21	00
42	18	16	00
42	18	22	00
42	18	30	00
42	19	22	00
42	20	15	00
42	20	30	00
42	20	36	00
42	21	16	00
42	24	21	00
42	15	16	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	27	15	00
42	29	42	00
43	23	36	00
43	23	20	00
43	23	25	00
43	23	37	00
49	16	15	00
49	17	15	00
77	11	16	00
56	10	16	00
85	12	18	00
86	13	19	00

42	13	16	00
42	14	18	00
42	17	16	00
42	18	15	00
42	18	17	00
42	18	26	00
42	19	15	00
42	19	24	00
42	20	21	00
42	20	33	00
42	20	37	00
42	21	17	00
42	24	23	00
42	25	17	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	27	16	00
42	29	45	00
42	32	15	00
43	23	23	00
43	23	34	00
46	15	19	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	22	15	00
60	10	46	00
85	12	21	00
90	14	17	00

| 72 | 15 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	12	15	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	17	15	00
31	17	18	00
41	11	45	00
49	20	16	00
81	10	16	00
72	15	41	00
73	15	21	00
11	11	15	00
20	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	15	00
31	15	17	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	16	00
31	17	19	00
42	25	16	00
72	15	18	00
81	10	17	00
72	15	42	00
78	18	16	00
11	16	21	00
20	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	18	00
31	15	18	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	32	00
31	17	17	00
41	11	19	00
49	20	15	00
73	16	15	00
85	16	15	00
72	15	45	00
81	10	24	00
12	16	46	00
21	10	15	00

22	10	17	00
23	25	18	00
24	10	17	00
30	16	17	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	25	00
30	15	21	00
30	15	16	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00
42	14	18	00
42	18	17	00
43	21	16	00
47	13	18	00
49	17	15	00
52	10	15	00
72	15	26	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	30	00
72	15	36	00
76	11	16	00
95	12	15	00

23	15	35	00
26	10	17	00
24	14	15	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	21	00
30	11	18	00
30	18	15	00
32	15	19	00
39	12	19	00
39	13	15	00
40	14	17	00
42	15	18	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	16	15	00
49	17	16	00
56	12	13	00
60	12	27	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	31	00
72	15	39	00
81	10	15	00
95	12	21	00

23	24	16	00
24	10	16	00
25	17	38	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	12	18	00
31	15	15	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	13	16	00
41	11	37	00
42	17	16	00
43	20	22	00
47	12	16	00
49	16	16	00
49	24	18	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	24	00
72	15	35	00
95	12	23	00
94	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00
25	10	19	00
25	17	47	00
41	11	25	00
41	12	20	00
42	13	17	00
42	14	18	00
42	17	16	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	18	27	00
42	19	15	00
42	19	24	00
42	20	24	00
42	20	33	00
42	20	37	00
42	21	18	00
42	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00
25	16	15	00
41	11	16	00
41	11	26	00
42	13	15	00
42	13	21	00
42	14	24	00
42	17	19	00
42	18	16	00
42	18	22	00
42	18	28	00
42	19	21	00
42	19	25	00
42	21	15	00
42	20	35	00
42	21	16	00
42	21	21	00
42	24	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
25	17	25	00
41	11	19	00
41	11	36	00
42	13	16	00
42	13	22	00
42	17	15	00
42	17	21	00
42	18	17	00
42	18	26	00
42	18	30	00
42	19	22	00
42	20	15	00
42	20	30	00
42	20	36	00
42	21	17	00
42	22	21	00
42	24	17	00

42	24	18	00		42	24	19	00		42	24	20	00
42	24	21	00		42	24	23	00		42	25	15	00
42	25	16	00		42	25	17	00		42	25	18	00
42	27	15	00		42	27	16	00		42	27	23	00
42	29	31	00		42	29	45	00		43	23	34	00
42	29	54	00		42	32	15	00		43	21	19	00
43	23	20	00		43	23	23	00		43	23	24	00
43	23	25	00		43	23	35	00		43	23	36	00
43	23	37	00		49	14	16	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		49	17	15	00
49	20	15	00		49	20	16	00		49	21	18	00
72	15	31	00		49	24	18	00		56	10	16	00
60	10	46	00		72	15	40	00		73	16	16	00
73	17	15	00		77	11	16	00		81	10	16	00
81	10	17	00		85	12	18	00		85	12	21	00
85	16	15	00		86	13	19	00		90	14	17	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	17	00		26	11	15	00		26	11	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	24	00		30	10	29	00
31	15	16	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	19	00		31	15	22	00		31	15	23	00

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 26 00	31 16 27 00
31 16 32 00	31 17 15 00	31 17 16 00
31 17 17 00	31 17 18 00	31 17 19 00
32 15 19 00	39 11 18 00	39 12 17 00
39 13 17 00	42 25 16 00	43 20 22 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 14 15 00
49 22 15 00	56 12 16 00	72 14 13 00
72 15 18 00	72 15 31 00	72 15 40 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
85 16 15 00	30 10 36 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00
49 17 15 00	72 10 15 00	30 12 15 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 15 21 00	30 16 17 00	31 21 16 00
44 12 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 15 26 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 36 00

72	15	39	00
24	11	15	00
25	17	38	00
42	24	18	00
41	10	41	00
42	24	15	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	15	15	00
50	16	18	00
49	18	16	00
49	21	16	00
50	19	30	00
49	24	18	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	24	00
53	12	15	00

72	15	42	00
25	16	15	00
25	17	42	00
42	31	15	00
42	22	18	00
42	24	16	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
50	19	26	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	29	00
73	13	15	00

12	35	22	00
25	17	21	00
42	24	17	00
41	10	40	00
42	23	18	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	17	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
53	10	15	00
53	10	30	00
73	15	21	00

85	15	15	00		90	14	15	00		92	11	22	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	21	18	00		42	27	16	00		42	20	34	00
43	22	17	00		43	20	18	00		24	10	17	00
52	16	15	00		43	20	20	00		24	10	20	00
52	16	16	00		43	20	21	00		43	23	34	00
81	11	23	00		43	23	23	00		41	10	34	00
32	10	16	00		43	23	29	00		43	21	17	00
43	20	14	00		42	20	20	00		42	20	40	00
53	12	17	00		43	23	24	00		45	12	15	00
43	23	15	00		43	23	25	00		45	12	16	00
43	23	16	00		78	12	15	00		45	12	18	00
43	23	20	00		43	23	26	00		46	17	16	00
43	23	21	00		43	23	27	00		83	12	16	00
43	23	22	00		43	23	28	00		81	16	15	00
43	23	37	00		42	20	17	00		43	23	30	00
81	11	15	00		42	20	35	00		43	23	32	00

81	11	18	00
81	11	22	00
43	22	33	00
45	11	18	00
39	12	11	00
43	21	21	00
41	11	45	00
42	18	15	00
42	18	30	00
42	18	22	00
49	17	15	00
25	10	16	00
43	22	28	00
78	10	18	00

42	29	44	00
26	11	15	00
32	10	15	00
41	11	19	00
42	18	28	00
43	22	31	00
43	22	32	00
49	17	16	00
27	11	28	00
51	15	20	00
24	10	15	00
43	22	26	00
42	22	21	00

81	11	25	00
43	23	35	00
43	23	36	00
41	11	21	00
41	11	24	00
41	11	56	00
42	18	17	00
42	19	16	00
32	15	16	00
40	10	18	00
42	25	16	00
42	19	24	00
49	20	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN RESERVA DE PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00
71	10	17	00
72	15	20	00
72	10	33	00
49	16	15	00
72	14	15	00
10	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
77	11	16	00
72	15	18	00
11	11	17	00
72	10	15	00
26	12	16	00
70	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	27	00
71	12	30	00
93	14	20	00
72	14	11	00
20	12	28	00
30	15	18	00
21	10	15	00

31	21	16	00
49	16	17	00
49	20	15	00
70	14	18	00
90	14	17	00
10	22	60	00
40	17	30	00
31	31	17	00
40	16	15	00
70	14	15	00
40	17	52	00
40	17	26	00
40	17	35	00
40	17	24	00
55	12	19	00
25	10	18	00
70	13	15	00
30	16	17	00
92	11	23	00
46	18	16	00
56	10	16	00
95	10	15	00
94	12	16	00

27	11	20	00
49	16	16	00
49	24	16	00
95	13	15	00
31	31	13	00
90	14	16	00
50	40	41	00
72	12	10	00
72	15	19	00
40	17	37	00
40	17	17	00
40	18	30	00
40	17	46	00
40	17	29	00
72	15	40	00
72	11	11	00
25	16	15	00
70	13	17	00
30	12	19	00
92	11	22	00
95	12	27	00
95	12	15	00

70	11	17	00
70	12	19	00
49	22	15	00
72	15	31	00
40	17	15	00
31	31	14	00
94	10	17	00
50	41	40	00
70	14	16	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	17	25	00
55	12	17	00
40	17	49	00
30	11	15	00
10	17	18	00
86	13	18	00
25	17	31	00
25	10	19	00
92	11	20	00
72	11	10	00
42	21	21	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	21	18	00		25	10	19	00		42	14	24	00
42	19	25	00		42	13	15	00		42	17	15	00
42	20	30	00		42	13	16	00		42	17	16	00
42	20	33	00		42	13	17	00		42	18	22	00
42	20	36	00		42	13	21	00		42	18	26	00
42	20	37	00		42	13	22	00		42	19	21	00
42	29	45	00		72	15	40	00		90	14	17	00
43	23	20	00		85	12	18	00		95	12	23	00
49	17	15	00		85	16	15	00		49	16	15	00
49	16	17	00		49	22	15	00		42	24	18	00
49	16	16	00		72	15	31	00		42	24	21	00
49	20	15	00		85	12	21	00		42	24	23	00
42	25	16	00		49	24	18	00		49	20	16	00
42	18	27	00		42	25	15	00		41	11	16	00
42	14	18	00		41	11	19	00		49	14	16	00
42	25	17	00		42	18	15	00		42	21	15	00
42	25	18	00		42	27	23	00		41	12	20	00
86	13	19	00		41	11	36	00		42	19	15	00
42	20	21	00		81	10	17	00		25	17	47	00
42	20	24	00		81	10	16	00		56	10	16	00
42	20	35	00		60	10	46	00		73	16	16	00

42 | 24 | 17 | 00	24 | 10 | 16 | 00	42 | 17 | 21 | 00
42 | 24 | 20 | 00	25 | 16 | 15 | 00	42 | 17 | 19 | 00
73 | 17 | 16 | 00	25 | 17 | 25 | 00	77 | 11 | 16 | 00
42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 17 | 00	42 | 29 | 42 | 00
42 | 19 | 22 | 00	42 | 22 | 21 | 00	42 | 29 | 51 | 00
42 | 21 | 21 | 00	42 | 24 | 15 | 00	42 | 29 | 54 | 00
42 | 18 | 28 | 00	42 | 24 | 16 | 00	42 | 32 | 15 | 00
42 | 21 | 18 | 00	42 | 24 | 19 | 00	43 | 23 | 35 | 00
42 | 21 | 23 | 00	42 | 29 | 31 | 00	46 | 15 | 19 | 00
42 | 27 | 16 | 00	42 | 18 | 19 | 00	43 | 21 | 19 | 00
23 | 21 | 10 | 00	42 | 18 | 30 | 00	43 | 23 | 25 | 00
41 | 11 | 25 | 00	42 | 27 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00
41 | 11 | 26 | 00	42 | 20 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
42 | 18 | 16 | 00	42 | 19 | 24 | 00	43 | 23 | 34 | 00
42 | 18 | 17 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
42 | 20 | 34 | 00	42 | 30 | 15 | 00	24 | 10 | 17 | 00
24 | 10 | 20 | 00	52 | 16 | 16 | 00	41 | 11 | 45 | 00
41 | 10 | 34 | 00	43 | 21 | 17 | 00	32 | 13 | 10 | 00
43 | 22 | 17 | 00	42 | 17 | 20 | 00	13 | 11 | 13 | 00
27 | 13 | 16 | 00	52 | 16 | 15 | 00	43 | 20 | 14 | 00
81 | 11 | 23 | 00	32 | 10 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00
43 | 20 | 20 | 00	43 | 20 | 21 | 00	43 | 23 | 29 | 00
42 | 20 | 20 | 00	42 | 20 | 40 | 00	45 | 12 | 15 | 00

45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 18 | 00	46 | 17 | 16 | 00
83 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 16 | 00	51 | 15 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00
43 | 23 | 22 | 00	40 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 23 | 26 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	27 | 11 | 28 | 00	43 | 23 | 30 | 00
43 | 23 | 32 | 00	81 | 11 | 25 | 00	43 | 22 | 32 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 56 | 00	81 | 11 | 18 | 00
42 | 19 | 16 | 00	32 | 15 | 16 | 00	39 | 12 | 11 | 00
45 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 22 | 00	43 | 22 | 33 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 25 | 00	20 | 12 | 23 | 00
21 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 11 | 15 | 00
26 | 11 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 18 | 00	31 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 15 | 23 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 32 | 00
31 | 17 | 15 | 00	31 | 17 | 16 | 00	31 | 17 | 17 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 / 21 / 17 / 00	40 / 14 / 17 / 00	42 / 25 / 16 / 00
46 / 18 / 21 / 00	47 / 12 / 16 / 00	47 / 13 / 18 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 16 / 16 / 00	49 / 21 / 18 / 00
49 / 22 / 15 / 00	52 / 10 / 15 / 00	56 / 12 / 13 / 00
60 / 10 / 54 / 00	60 / 12 / 14 / 00	60 / 12 / 27 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 24 / 00	81 / 10 / 17 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 41 / 00
73 / 18 / 11 / 00	76 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	85 / 16 / 15 / 00	94 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 14 / 17 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.325,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00
27	11	22	00
30	11	19	00
30	14	16	00
30	16	17	00
30	17	17	00
31	21	16	00
72	14	13	00
56	10	16	00
71	10	15	00
72	12	14	00
95	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
81	10	15	00
95	12	21	00
11	17	17	00
30	10	18	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	19	16	00
39	11	18	00
52	10	15	00
56	12	13	00
72	10	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	36	00
95	12	17	00
11	17	15	00
20	12	14	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	22	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	16	00
31	21	15	00
49	16	16	00
55	12	17	00
56	12	16	00
72	10	29	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	40	00
95	12	19	00
11	17	16	00
22	10	18	00
26	12	15	00
30	10	22	00
30	10	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00

30 16 16 00	30 16 22 00	30 24 15 00
30 17 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 25 15 00
30 19 18 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 18 00	30 26 22 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 41 00	30 26 47 00
30 26 50 00	30 26 63 00	31 11 15 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 22 00
31 16 16 00	39 12 15 00	39 12 16 00
31 21 17 00	31 26 15 00	31 36 12 00
31 36 14 00	39 10 16 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	30 11 17 00
39 12 17 00	39 11 19 00	39 12 18 00
39 12 13 00	39 12 19 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 14 16 00	40 14 19 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 24 00	40 17 28 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 48 00
40 17 49 00	41 11 21 00	46 16 16 00
47 10 15 00	47 12 18 00	49 12 16 00

49	13	15	00
56	10	19	00
49	24	15	00
56	11	15	00
72	14	10	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	15	00
72	15	32	00
72	15	23	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	20	00
92	10	16	00
83	10	15	00
86	10	16	00
95	12	16	00
11	10	17	00
25	17	21	00
20	10	18	00
20	12	25	00
24	11	15	00
30	10	28	00
30	10	32	00
31	31	14	00
30	12	15	00

49	14	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	14	17	00
72	11	10	00
72	15	30	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	33	00
72	15	27	00
73	12	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	18	00
95	12	24	00
25	10	16	00
12	16	23	00
25	17	38	00
22	10	16	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00

49	15	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	15	44	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	34	00
72	15	41	00
73	18	11	00
95	12	20	00
81	10	24	00
84	11	16	00
93	14	20	00
10	14	16	00
25	16	15	00
12	35	22	00
20	12	22	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	16	23	00
31	20	15	00
30	12	17	00

31	21	18	00		30	12	19	00		31	21	19	00
31	31	17	00		40	16	16	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	18	22	00		40	18	24	00
40	18	30	00		39	11	17	00		40	10	15	00
40	10	17	00		39	12	10	00		40	18	18	00
40	14	17	00		40	18	20	00		40	16	15	00
40	18	31	00		41	10	29	00		41	10	32	00
41	10	39	00		41	10	41	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	48	00		42	22	18	00
41	11	29	00		41	11	37	00		42	13	15	00
42	14	22	00		42	14	23	00		42	18	15	00
60	10	42	00		42	23	18	00		42	24	17	00
42	24	20	00		42	25	16	00		42	25	17	00
42	26	15	00		42	31	15	00		49	16	15	00
60	12	27	00		72	11	11	00		47	13	21	00
70	17	15	00		56	10	15	00		70	17	18	00
73	18	10	00		81	15	17	00		76	12	16	00
77	11	16	00		72	14	12	00		78	18	16	00
80	10	16	00		95	14	17	00		72	15	11	00
72	15	28	00		95	12	15	00		91	10	15	00
95	12	27	00		80	10	15	00		95	13	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	16	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
53	11	19	00
12	35	22	00
24	11	15	00
25	16	15	00
25	17	21	00
25	17	38	00
25	17	42	00
26	10	11	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
30	16	17	00
31	15	16	00
31	17	18	00
31	17	19	00
39	11	15	00
39	11	26	00
40	14	17	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	11	26	00
42	13	15	00
42	22	18	00
42	23	18	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	17	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	31	15	00
42	31	16	00
43	23	20	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
47	10	16	00
47	13	18	00
48	10	16	00
48	10	17	00
49	10	16	00
49	10	17	00
49	12	15	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	13	16	00
49	14	15	00
49	14	16	00
49	15	15	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00

49	21	16	00		49	21	17	00		50	19	26	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		50	13	17	00
50	16	18	00		50	19	30	00		50	19	31	00
50	20	23	00		50	20	24	00		50	20	25	00
50	20	26	00		50	20	27	00		50	20	30	00
50	30	75	00		50	31	20	00		50	31	26	00
50	32	44	00		50	33	50	00		50	46	70	00
51	10	15	00		51	10	17	00		51	10	19	00
51	10	22	00		51	10	23	00		51	10	27	00
51	11	17	00		51	13	15	00		51	13	19	00
52	12	17	00		51	18	24	00		51	19	15	00
51	19	16	00		51	19	17	00		51	19	18	00
51	19	19	00		53	10	15	00		53	10	16	00
53	10	17	00		53	10	18	00		53	10	19	00
53	10	20	00		53	10	21	00		53	10	22	00
53	10	23	00		53	10	24	00		53	10	25	00
53	10	27	00		53	10	28	00		53	10	29	00
53	10	30	00		53	10	31	00		53	11	15	00
53	11	16	00		53	11	17	00		53	11	18	00
72	10	15	00		53	11	20	00		53	11	21	00
53	12	15	00		53	12	16	00		53	12	17	00
53	13	16	00		60	14	10	00		60	14	12	00

70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
90 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 17 | 00	92 | 11 | 22 | 00
94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 31 | 00	23 | 15 | 32 | 00	23 | 15 | 36 | 00
23 | 15 | 37 | 00	23 | 21 | 10 | 00	23 | 22 | 10 | 00
23 | 28 | 16 | 00	23 | 28 | 19 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 17 | 00	26 | 11 | 19 | 00	26 | 11 | 20 | 00
26 | 11 | 21 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 18 | 00	41 | 11 | 29 | 00
31 | 27 | 16 | 00	31 | 39 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 27 | 00
41 | 11 | 15 | 00	31 | 16 | 28 | 00	60 | 10 | 58 | 00
42 | 13 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	12 | 35 | 22 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 31 | 00	23 | 15 | 32 | 00	23 | 15 | 36 | 00

23 / 15 / 37 / 00	23 / 15 / 38 / 00	23 / 21 / 10 / 00
23 / 22 / 10 / 00	23 / 27 / 16 / 00	23 / 28 / 16 / 00
23 / 28 / 19 / 00	24 / 10 / 17 / 00	24 / 11 / 15 / 00
25 / 16 / 15 / 00	25 / 17 / 21 / 00	25 / 17 / 38 / 00
25 / 17 / 42 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 15 / 00	26 / 10 / 17 / 00	26 / 11 / 15 / 00
26 / 11 / 16 / 00	26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00
26 / 11 / 21 / 00	26 / 11 / 19 / 00	26 / 11 / 20 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 12 / 17 / 00
26 / 12 / 18 / 00	27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 17 / 00
27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00	27 / 11 / 21 / 00
27 / 11 / 27 / 00	30 / 16 / 17 / 00	31 / 15 / 16 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 17 / 18 / 00	31 / 17 / 19 / 00
31 / 27 / 16 / 00	31 / 38 / 11 / 00	31 / 38 / 13 / 00
31 / 38 / 14 / 00	31 / 38 / 15 / 00	31 / 39 / 15 / 00
31 / 39 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 26 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00	41 / 10 / 40 / 00
41 / 10 / 41 / 00	41 / 11 / 19 / 00	41 / 11 / 29 / 00
41 / 11 / 45 / 00	42 / 13 / 15 / 00	42 / 22 / 18 / 00
42 / 23 / 18 / 00	42 / 24 / 15 / 00	42 / 24 / 16 / 00
42 / 24 / 17 / 00	42 / 24 / 18 / 00	42 / 24 / 20 / 00
42 / 24 / 21 / 00	42 / 25 / 16 / 00	42 / 25 / 17 / 00

42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
52	14	18	00
53	10	17	00
53	10	20	00
53	10	23	00

42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	15	00
53	10	18	00
53	10	21	00
53	10	24	00

43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	16	00
53	10	19	00
53	10	22	00
53	10	25	00

53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00
53	12	17	00
53	13	16	00
60	14	10	00
60	14	12	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	13	15	00
73	15	21	00
76	11	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	11	22	00
84	11	16	00
85	15	15	00
85	16	15	00
90	14	15	00
90	14	16	00
90	14	17	00
91	11	17	00
92	11	22	00
94	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD

39	11	23	00
56	11	18	00
72	12	14	00
10	17	18	00
12	17	15	00
23	15	35	00
30	10	28	00
30	12	19	00
30	16	21	00
31	16	23	00
31	21	18	00
31	23	14	00
39	12	17	00
46	18	21	00
47	13	18	00
49	16	17	00
49	22	15	00
52	10	15	00
56	13	16	00
60	12	22	00
72	10	15	00
72	15	31	00
73	11	15	00
76	11	16	00
90	14	17	00
95	14	17	00
72	15	37	00
72	12	15	00

56	10	15	00
56	11	21	00
30	10	36	00
11	12	16	00
21	10	15	00
27	11	18	00
31	21	16	00
31	21	17	00
30	19	16	00
31	16	28	00
31	21	19	00
31	28	22	00
40	14	17	00
47	12	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	24	15	00
55	12	17	00
60	12	15	00
70	13	17	00
72	14	15	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	12	23	00
95	12	21	00
30	24	17	00
94	12	15	00
95	13	15	00

56	10	16	00
56	11	23	00
30	16	17	00
11	12	20	00
22	10	16	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	16	19	00
31	16	15	00
31	21	15	00
31	23	12	00
31	28	23	00
40	16	15	00
47	13	16	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	24	16	00
56	12	13	00
60	12	20	00
70	13	15	00
72	15	25	00
73	10	16	00
76	10	16	00
77	10	19	00
95	12	23	00
72	15	23	00
30	26	63	00
72	15	27	00

72	14	13	00		72	10	29	00		81	10	15	00
72	15	39	00		72	15	19	00		30	24	15	00
30	24	16	00		72	15	22	00		72	15	36	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		40	14	20	00		40	14	22	00
41	10	41	00		41	11	19	00		41	11	33	00
41	11	56	00		42	13	16	00		42	18	16	00
42	18	17	00		42	27	17	00		42	27	22	00
42	28	16	00		42	28	17	00		42	29	54	00
46	18	20	00		12	35	22	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	21	00		25	17	38	00
25	17	42	00		26	10	11	00		26	10	17	00
26	11	15	00		41	10	33	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	15	00		41	10	29	00
41	10	32	00		41	10	40	00		41	11	31	00
41	10	43	00		41	10	44	00		41	10	48	00
41	10	51	00		41	10	55	00		41	10	60	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	17	00

41	11	45	00
41	11	28	00
41	11	58	00
42	24	18	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	22	18	00
42	27	21	00
49	12	16	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00

41	11	24	00
41	11	47	00
41	11	64	00
42	14	22	00
42	24	16	00
42	19	17	00
42	26	15	00
49	10	17	00
49	13	15	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00

41	11	25	00
42	23	18	00
41	11	65	00
42	14	23	00
42	24	17	00
42	20	16	00
49	10	16	00
49	12	15	00
42	31	15	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00

51 - 19 - 18 - 00	51 - 19 - 19 - 00	53 - 10 - 15 - 00
53 - 10 - 24 - 00	53 - 10 - 29 - 00	53 - 10 - 30 - 00
53 - 12 - 15 - 00	73 - 13 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00
81 - 10 - 17 - 00	85 - 12 - 21 - 00	85 - 15 - 15 - 00
85 - 16 - 15 - 00	90 - 14 - 15 - 00	90 - 14 - 16 - 00
92 - 11 - 22 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 14 - 19 - 00	42 - 20 - 34 - 00
42 - 30 - 15 - 00	24 - 10 - 17 - 00	24 - 10 - 20 - 00
42 - 17 - 19 - 00	43 - 23 - 34 - 00	41 - 10 - 34 - 00
43 - 21 - 17 - 00	43 - 22 - 17 - 00	42 - 17 - 21 - 00
42 - 17 - 20 - 00	13 - 11 - 13 - 00	27 - 13 - 16 - 00
52 - 16 - 15 - 00	42 - 25 - 16 - 00	43 - 20 - 14 - 00
52 - 16 - 16 - 00	81 - 11 - 23 - 00	32 - 10 - 16 - 00
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 20 - 00	43 - 20 - 21 - 00
43 - 23 - 29 - 00	42 - 20 - 20 - 00	42 - 20 - 40 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 18 - 00
46 - 17 - 16 - 00	83 - 12 - 16 - 00	53 - 12 - 17 - 00
43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 16 - 00	81 - 11 - 25 - 00
43 - 23 - 21 - 00	43 - 23 - 22 - 00	43 - 23 - 23 - 00
43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 25 - 00
43 - 23 - 26 - 00	43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00
43 - 23 - 35 - 00	43 - 23 - 36 - 00	43 - 23 - 37 - 00

81	11	15	00		43	22	28	00		27	11	28	00
49	17	15	00		51	15	20	00		40	10	18	00
42	18	22	00		43	22	32	00		43	21	21	00
43	22	26	00		42	18	28	00		81	11	18	00
42	19	16	00		32	15	16	00		39	12	11	00
45	11	18	00		81	11	22	00		42	18	30	00
43	22	33	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		26	11	15	00
26	11	18	00		27	11	15	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		30	16	17	00
31	15	16	00		31	17	18	00		31	17	19	00
39	11	15	00		39	11	26	00		40	14	17	00
41	10	40	00		41	10	41	00		41	11	29	00
42	13	15	00		42	22	18	00		42	23	18	00
42	24	15	00		42	24	16	00		42	24	17	00
42	24	18	00		42	24	20	00		42	24	21	00
42	25	16	00		42	25	17	00		42	31	15	00
42	31	16	00		43	23	20	00		46	16	15	00
46	16	16	00		46	18	15	00		46	18	21	00
47	10	16	00		47	13	18	00		48	10	16	00

48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00
53	10	15	00
53	10	18	00

49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00
53	10	16	00
53	10	19	00

49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00
53	10	17	00
53	10	20	00

53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	14	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		73	13	15	00		73	15	21	00
76	11	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	11	22	00		84	11	16	00		85	15	15	00
85	16	15	00		90	14	15	00		90	14	16	00
90	14	17	00		91	11	17	00		92	11	22	00
94	12	15	00		95	12	23	00		11	10	17	00
21	10	15	00		21	10	18	00		23	15	30	00
23	21	11	00		25	17	19	00		25	17	25	00
25	17	47	00		25	20	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	39	00		25	17	42	00

26 - 10 - 11 - 00	26 - 10 - 17 - 00	26 - 11 - 15 - 00
41 - 10 - 40 - 00	41 - 10 - 41 - 00	42 - 23 - 18 - 00
42 - 24 - 15 - 00	42 - 24 - 16 - 00	42 - 24 - 17 - 00
42 - 24 - 18 - 00	42 - 31 - 15 - 00	42 - 31 - 16 - 00
43 - 23 - 20 - 00	46 - 16 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
49 - 10 - 16 - 00	49 - 13 - 16 - 00	49 - 14 - 15 - 00
49 - 14 - 16 - 00	49 - 15 - 15 - 00	49 - 15 - 16 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 13 - 15 - 00	49 - 16 - 16 - 00
49 - 18 - 15 - 00	49 - 18 - 16 - 00	49 - 20 - 15 - 00
49 - 20 - 16 - 00	49 - 21 - 16 - 00	49 - 21 - 17 - 00
49 - 21 - 18 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
49 - 24 - 16 - 00	49 - 24 - 17 - 00	49 - 24 - 18 - 00
50 - 13 - 17 - 00	50 - 16 - 18 - 00	50 - 19 - 26 - 00
50 - 19 - 30 - 00	50 - 19 - 31 - 00	50 - 20 - 23 - 00
50 - 20 - 24 - 00	50 - 20 - 25 - 00	50 - 20 - 26 - 00
50 - 20 - 27 - 00	50 - 20 - 28 - 00	50 - 20 - 30 - 00
50 - 30 - 75 - 00	50 - 31 - 20 - 00	50 - 31 - 26 - 00
50 - 32 - 44 - 00	50 - 33 - 50 - 00	50 - 46 - 70 - 00
51 - 10 - 15 - 00	51 - 10 - 17 - 00	51 - 10 - 19 - 00
51 - 10 - 22 - 00	51 - 10 - 23 - 00	51 - 10 - 27 - 00
51 - 11 - 17 - 00	51 - 13 - 15 - 00	51 - 13 - 19 - 00

51	17	17	00		51	18	24	00		51	19	15	00
51	19	16	00		51	19	17	00		51	19	18	00
51	19	19	00		53	10	15	00		53	10	24	00
53	10	29	00		53	10	30	00		53	12	15	00
73	13	15	00		95	12	23	00		81	10	17	00
85	15	15	00		85	16	15	00		90	14	15	00
90	14	16	00		92	11	22	00		31	15	16	00
31	17	18	00		31	17	19	00		39	11	15	00
25	17	38	00		39	11	26	00		40	14	17	00
41	11	15	00		41	11	29	00		26	11	18	00
27	11	15	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		30	16	17	00		42	13	16	00
42	20	16	00		42	22	18	00		46	16	15	00
49	10	17	00		46	18	21	00		42	24	20	00
42	24	21	00		42	25	16	00		42	25	17	00
49	12	15	00		49	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00		24	11	15	00		25	16	15	00
25	17	21	00		25	17	38	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		26	11	15	00
41	10	40	00		41	10	41	00		42	22	18	00
42	23	18	00		42	24	15	00		42	24	16	00
42	24	17	00		42	24	18	00		42	31	15	00

42	31	16	00		43	23	20	00		46	16	16	00
46	18	15	00		47	10	16	00		48	10	16	00
48	10	17	00		49	10	16	00		49	10	17	00
49	12	15	00		49	12	16	00		49	13	15	00
49	13	16	00		49	14	15	00		49	14	16	00
49	15	15	00		49	15	16	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	18	15	00		49	18	16	00
49	20	15	00		49	20	16	00		49	21	16	00
49	21	17	00		49	21	18	00		49	22	15	00
50	20	30	00		49	24	16	00		49	24	17	00
49	24	18	00		50	13	17	00		50	16	18	00
50	19	26	00		50	19	30	00		50	19	31	00
50	20	23	00		50	20	24	00		50	20	25	00
50	20	26	00		50	20	27	00		50	20	28	00
50	30	75	00		50	31	20	00		50	31	26	00
50	32	44	00		50	33	50	00		50	46	70	00
51	10	15	00		51	10	17	00		51	10	19	00
51	10	22	00		51	10	23	00		51	10	27	00
51	11	17	00		51	13	15	00		51	13	19	00
51	17	17	00		51	18	24	00		51	19	15	00
51	19	16	00		51	19	17	00		51	19	18	00
51	19	19	00		53	10	15	00		53	10	24	00
53	10	29	00		53	10	30	00		53	12	15	00

73	13	15	00
85	15	15	00
90	14	16	00
42	20	34	00
43	23	34	00
43	22	17	00
81	11	23	00
43	20	18	00
43	23	23	00
42	20	40	00
45	12	18	00
53	12	17	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
81	11	15	00
43	22	33	00
42	20	35	00
32	10	15	00
41	11	24	00
42	19	16	00
41	11	45	00
49	17	15	00
43	22	32	00
51	15	20	00
42	25	16	00

73	15	21	00
85	16	15	00
92	11	22	00
24	10	17	00
41	10	34	00
52	16	15	00
32	10	16	00
43	20	20	00
43	23	29	00
45	12	15	00
46	17	16	00
43	23	15	00
43	23	21	00
78	12	15	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	36	00
81	11	18	00
45	11	18	00
42	29	44	00
41	11	19	00
41	11	56	00
32	15	16	00
42	18	15	00
42	18	28	00
49	17	16	00
40	10	18	00
43	22	26	00

81	10	17	00
90	14	15	00
95	12	23	00
24	10	20	00
43	21	17	00
52	16	16	00
43	20	14	00
43	20	21	00
42	20	20	00
45	12	16	00
83	12	16	00
43	23	16	00
43	23	22	00
43	23	26	00
81	16	15	00
81	11	25	00
43	23	37	00
81	11	22	00
42	20	17	00
43	21	21	00
41	11	21	00
42	18	17	00
39	12	11	00
42	18	30	00
43	22	31	00
27	11	28	00
42	18	22	00
43	22	28	00

24 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	42 | 19 | 24 | 00
42 | 22 | 21 | 00	78 | 10 | 18 | 00	31 | 20 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 16 | 20 | 00
11 | 16 | 21 | 00	12 | 35 | 22 | 00	22 | 10 | 16 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 15 | 00	23 | 23 | 20 | 00
24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 21 | 00
25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 25 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 26 | 63 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 33 | 00	31 | 17 | 18 | 00

31	17	19	00
31	21	17	00
39	11	15	00
40	14	17	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	46	70	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
51	10	15	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	26	00
40	16	15	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
45	10	17	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	17	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	12	17	00
41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	19	00

51	10	22	00		51	10	23	00		51	10	27	00
51	11	17	00		51	13	15	00		51	13	19	00
51	17	17	00		51	18	24	00		51	19	15	00
51	19	16	00		51	19	17	00		51	19	18	00
51	19	19	00		52	10	15	00		52	12	17	00
53	10	15	00		53	10	16	00		53	10	17	00
53	10	18	00		53	10	19	00		53	10	20	00
53	10	21	00		53	10	22	00		53	10	23	00
53	10	24	00		53	10	25	00		53	10	27	00
53	10	28	00		53	10	29	00		53	10	30	00
53	10	31	00		53	11	15	00		53	11	16	00
53	11	17	00		53	11	18	00		53	11	19	00
53	11	20	00		53	11	21	00		53	12	15	00
53	12	16	00		53	12	17	00		53	13	16	00
53	14	16	00		55	12	16	00		55	12	17	00
72	10	15	00		56	12	13	00		60	10	58	00
60	12	17	00		60	12	18	00		60	12	20	00
60	12	22	00		60	12	27	00		60	12	45	00
60	14	10	00		60	14	12	00		70	11	17	00
73	14	17	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	31	00		72	15	35	00

72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	23	00
81	10	17	00
82	12	15	00
85	16	15	00
90	14	17	00
94	12	15	00
95	12	21	00
32	10	16	00

73	11	15	00
73	18	11	00
78	18	16	00
81	11	22	00
84	11	16	00
90	14	15	00
91	11	17	00
95	11	15	00
95	12	23	00
44	12	17	00

73	13	15	00
76	11	16	00
81	10	16	00
82	10	15	00
85	15	15	00
90	14	16	00
92	11	22	00
95	12	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO COLOMBO HEBREO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	15	23	00
31	21	18	00
49	16	17	00
72	10	29	00
23	15	35	00
31	21	16	00
72	15	36	00
95	13	15	00
30	24	16	00
72	15	19	00
31	21	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
72	15	37	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	25	00
31	21	19	00
94	12	15	00
11	12	20	00
31	21	15	00
30	24	17	00
72	15	22	00
30	26	63	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
95	14	17	00
49	16	15	00
30	16	17	00
72	15	39	00
49	16	16	00
11	12	16	00
72	15	27	00
30	24	15	00
72	15	40	00
95	12	23	00
73	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	15	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		40	14	20	00		40	14	22	00
41	10	41	00		41	11	19	00		41	11	33	00
41	11	56	00		42	13	16	00		42	18	16	00
42	18	17	00		42	27	17	00		42	27	22	00
42	28	16	00		42	28	17	00		42	29	54	00
46	18	20	00		12	35	22	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	21	00		25	17	38	00
25	17	42	00		26	10	11	00		26	10	17	00
26	11	15	00		41	10	33	00		41	10	38	00

41	10	39	00
41	10	32	00
41	10	43	00
41	10	51	00
41	10	67	00
41	11	45	00
41	11	28	00
41	11	58	00
42	24	15	00
42	18	15	00
42	18	19	00
42	22	18	00
49	12	15	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	27	00

41	10	15	00
41	10	40	00
41	10	44	00
41	10	55	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	47	00
41	11	64	00
42	14	22	00
42	24	16	00
42	19	17	00
42	24	18	00
42	27	21	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	22	00
51	11	17	00

41	10	29	00
41	11	31	00
41	10	48	00
41	10	60	00
41	11	17	00
41	11	25	00
42	23	18	00
41	11	65	00
42	14	23	00
42	24	17	00
42	20	16	00
42	26	15	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
51	10	19	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	23	00
51	13	15	00

51 | 13 | 19 | 00	51 | 17 | 17 | 00	51 | 18 | 24 | 00
51 | 19 | 15 | 00	51 | 19 | 16 | 00	51 | 19 | 17 | 00
51 | 19 | 18 | 00	51 | 19 | 19 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 12 | 15 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 12 | 21 | 00	85 | 15 | 15 | 00
85 | 16 | 15 | 00	90 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00
92 | 11 | 22 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 19 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 26 | 00	40 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 29 | 00
42 | 13 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
30 | 16 | 17 | 00	43 | 23 | 20 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 16 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 21 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	42 | 24 | 20 | 00
42 | 24 | 21 | 00	42 | 25 | 16 | 00	42 | 25 | 17 | 00
42 | 31 | 15 | 00	42 | 31 | 16 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	49 | 10 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00
50 | 20 | 24 | 00	50 | 30 | 50 | 00	60 | 14 | 10 | 00
60 | 14 | 12 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	31	00		72	15	35	00
81	10	16	00		81	11	22	00		76	11	16	00
84	11	16	00		90	14	17	00		91	11	17	00
94	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		40	14	20	00		40	14	22	00
41	10	41	00		41	11	19	00		41	11	33	00
41	11	56	00		42	13	16	00		42	18	16	00
42	18	17	00		42	27	17	00		42	27	22	00
42	28	16	00		42	28	17	00		42	29	54	00
46	18	20	00		12	35	22	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	21	00		41	10	32	00
41	10	33	00		25	17	42	00		26	10	11	00
26	10	17	00		26	11	15	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	15	00
41	10	29	00		41	11	31	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	48	00		41	10	51	00
41	10	55	00		41	10	60	00		41	10	67	00
41	11	15	00		41	11	17	00		41	11	45	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	47	00		42	24	15	00		41	11	58	00
41	11	64	00		41	11	65	00		42	24	16	00

42	14	22	00
42	24	17	00
42	19	17	00
42	23	18	00
42	27	21	00
49	12	16	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00

42	14	23	00
42	24	18	00
42	20	16	00
42	26	15	00
49	10	17	00
49	13	15	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00

42	18	15	00
42	18	19	00
42	22	18	00
49	10	16	00
49	12	15	00
42	31	15	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00

51 13 15 00	51 13 19 00	51 17 17 00
51 18 24 00	51 19 15 00	51 19 16 00
51 19 17 00	51 19 18 00	51 19 19 00
53 10 15 00	53 10 24 00	53 10 29 00
53 10 30 00	53 12 15 00	73 13 15 00
73 15 21 00	81 10 17 00	85 12 21 00
85 15 15 00	85 16 15 00	90 14 15 00
90 14 16 00	92 11 22 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 14 19 00
31 15 16 00	31 17 18 00	31 17 19 00
39 11 15 00	25 17 38 00	39 11 26 00
40 14 17 00	42 13 15 00	41 11 29 00
26 11 18 00	27 11 15 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	30 16 17 00
46 18 21 00	47 13 18 00	42 24 21 00
42 25 16 00	42 25 17 00	46 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: XSYSTEM LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 11 15 00	49 21 18 00	43 21 19 00
41 11 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		40	14	20	00		40	14	22	00
41	10	41	00		41	11	19	00		41	11	33	00
41	11	56	00		42	13	16	00		42	18	16	00
42	18	17	00		42	27	17	00		42	27	22	00
42	28	16	00		42	28	17	00		42	29	54	00
46	18	20	00		12	35	22	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	21	00		25	17	38	00
25	17	42	00		26	10	11	00		26	10	17	00
26	11	15	00		41	10	33	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	15	00		41	10	29	00
41	10	32	00		41	10	40	00		41	11	31	00
41	10	43	00		41	10	44	00		41	10	48	00
41	10	51	00		41	10	55	00		41	10	60	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	17	00
41	11	45	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	47	00		42	23	18	00
42	24	15	00		41	11	64	00		41	11	65	00
42	24	16	00		42	14	22	00		42	14	23	00
42	18	15	00		42	24	17	00		42	24	18	00
42	18	19	00		42	19	17	00		42	20	16	00

42	22	18	00
42	27	21	00
49	12	16	00
42	31	16	00
46	18	15	00
48	10	17	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	18	16	00
49	21	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
53	10	15	00
53	10	30	00
85	12	21	00
90	14	15	00
95	12	19	00

42	26	15	00
49	10	17	00
49	13	15	00
43	23	20	00
47	10	16	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	23	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
73	15	21	00
51	19	18	00
53	10	24	00
53	12	15	00
85	15	15	00
90	14	16	00
95	12	20	00

49	10	16	00
49	12	15	00
42	31	15	00
46	16	16	00
48	10	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	18	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	24	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
81	10	17	00
51	19	19	00
53	10	29	00
73	13	15	00
85	16	15	00
92	11	22	00
95	12	23	00

95	14	19	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	20	21	00		43	23	29	00		43	23	15	00
43	23	16	00		43	23	21	00		43	23	22	00
43	23	23	00		43	23	24	00		43	23	25	00
43	23	26	00		43	23	27	00		43	23	28	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	22	00
42	20	36	00		81	11	25	00		43	23	30	00
43	23	36	00		43	23	37	00		55	11	16	00
45	12	15	00		45	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	14	21	00		39	12	14	00		42	13	22	00
42	14	18	00		85	12	21	00		40	14	16	00
27	12	17	00		42	22	15	00		42	31	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	21	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	15	00
31	15	18	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	32	00
31	17	17	00
42	25	16	00
81	10	17	00
11	16	21	00
20	12	23	00
23	15	35	00
23	30	15	00
24	14	15	00
30	16	17	00
26	12	16	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	18	00
31	15	19	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	26	00
31	17	15	00
31	17	18	00
72	15	18	00
85	16	15	00
12	16	46	00
21	10	15	00
23	24	16	00
24	10	16	00
25	17	38	00
30	18	15	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	25	00
30	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	15	16	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	22	00
31	16	27	00
31	17	16	00
31	17	19	00
81	10	16	00
11	11	15	00
20	12	17	00
22	10	17	00
23	25	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	18	00
27	11	21	00
30	11	18	00
31	15	15	00

31 / 16 / 28 / 00	31 / 15 / 17 / 00	39 / 12 / 19 / 00
39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 15 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 17 / 00	31 / 20 / 15 / 00
31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 17 / 00	32 / 15 / 19 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	40 / 14 / 17 / 00
41 / 11 / 37 / 00	42 / 14 / 18 / 00	42 / 15 / 18 / 00
42 / 17 / 16 / 00	42 / 18 / 17 / 00	49 / 17 / 16 / 00
43 / 20 / 22 / 00	43 / 21 / 16 / 00	46 / 18 / 21 / 00
47 / 12 / 16 / 00	47 / 13 / 18 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 16 / 16 / 00	49 / 17 / 15 / 00	49 / 20 / 15 / 00
49 / 20 / 16 / 00	49 / 21 / 18 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	49 / 24 / 17 / 00
49 / 24 / 18 / 00	52 / 10 / 15 / 00	56 / 12 / 13 / 00
60 / 10 / 54 / 00	60 / 12 / 14 / 00	60 / 12 / 27 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 41 / 00	73 / 16 / 15 / 00
76 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	94 / 12 / 15 / 00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA FUNDEFA SIGLA FUNDEFA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		11	12	20	00		11	16	23	00
12	35	22	00		13	10	16	00		13	10	17	00
22	10	16	00		23	23	22	00		24	11	15	00
25	16	15	00		25	17	21	00		25	17	24	00
25	17	38	00		25	17	40	00		25	17	42	00
26	10	11	00		26	10	17	00		26	11	15	00
30	10	22	00		30	10	28	00		30	10	36	00
41	10	15	00		30	16	19	00		30	26	63	00
31	16	15	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		40	14	17	00
41	10	52	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	41	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	48	00		41	11	24	00		42	14	22	00
42	14	23	00		42	18	15	00		42	18	19	00
42	19	17	00		42	20	16	00		42	22	18	00
42	23	18	00		42	24	15	00		42	24	16	00
42	24	17	00		42	24	18	00		42	26	15	00
42	27	21	00		42	31	15	00		42	31	16	00
43	23	20	00		46	16	16	00		46	18	21	00
48	10	16	00		49	12	15	00		49	13	15	00

49 | 13 | 16 | 00	49 | 14 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
49 | 15 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00
49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
50 | 13 | 17 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 19 | 26 | 00
50 | 19 | 30 | 00	52 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 10 | 24 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 16 | 00
53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 21 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 13 | 00	60 | 12 | 12 | 00
60 | 14 | 12 | 00	60 | 14 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	85 | 16 | 15 | 00	86 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 17 | 00	94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	30 | 24 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00
42 | 19 | 24 | 00	78 | 14 | 15 | 00	31 | 21 | 19 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	78 | 14 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

72	15	40	00		78	18	16	00		81	10	22	00
95	12	16	00		49	16	17	00		73	11	15	00
90	11	15	00		72	14	13	00		30	11	19	00
72	10	33	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	18	27	00		49	21	18	00		25	10	19	00
42	14	24	00		42	19	25	00		42	13	15	00
42	17	15	00		42	20	30	00		42	13	16	00
42	17	16	00		42	20	33	00		42	13	17	00
42	18	22	00		42	20	36	00		42	13	21	00
42	18	26	00		42	20	37	00		42	13	22	00
42	19	21	00		42	29	45	00		72	15	40	00
90	14	17	00		43	23	20	00		85	12	18	00
95	12	23	00		49	17	15	00		85	16	15	00
49	16	15	00		49	16	17	00		49	22	15	00
42	24	18	00		49	16	16	00		72	15	31	00
42	24	21	00		49	20	15	00		85	12	21	00
42	24	23	00		49	24	18	00		49	20	16	00
42	25	15	00		41	11	16	00		42	14	18	00
42	25	16	00		41	11	19	00		49	14	16	00
42	25	17	00		42	18	15	00		42	21	15	00
42	25	18	00		42	20	24	00		81	10	16	00
56	10	16	00		42	20	35	00		60	10	46	00

73	16	16	00		41	11	36	00		42	19	15	00
42	20	21	00		81	10	17	00		25	17	47	00
42	24	20	00		25	16	15	00		42	17	19	00
73	17	16	00		25	17	25	00		77	11	16	00
42	21	16	00		42	21	17	00		42	29	42	00
42	19	22	00		42	22	21	00		42	29	51	00
42	21	21	00		42	24	15	00		42	29	54	00
42	18	28	00		42	24	16	00		42	32	15	00
42	21	18	00		42	24	19	00		43	23	35	00
42	21	23	00		42	29	31	00		46	15	19	00
42	27	16	00		42	18	19	00		43	21	19	00
23	21	11	00		42	18	30	00		43	23	25	00
41	11	25	00		42	27	15	00		43	23	23	00
41	11	26	00		42	20	15	00		43	23	24	00
42	18	16	00		42	19	24	00		43	23	34	00
42	18	17	00		43	23	36	00		43	23	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

49	22	15	00
49	16	16	00
53	10	27	00
41	11	36	00
42	13	22	00

49	17	15	00
39	12	19	00
39	12	21	00
42	25	17	00
24	10	17	00

42	25	18	00
49	16	17	00
42	25	16	00
41	11	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	18	00
42	13	21	00
42	13	22	00
42	14	18	00
42	14	24	00
42	17	15	00
42	17	16	00
42	20	33	00
42	20	35	00
42	20	36	00
42	20	37	00
42	21	15	00
42	24	17	00
90	14	17	00
73	16	16	00
43	23	20	00
49	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
25	10	19	00
25	16	15	00
25	17	25	00
25	17	47	00
41	11	16	00
42	17	19	00
42	17	21	00
42	18	15	00
42	18	22	00
42	18	26	00
42	18	27	00
42	24	18	00
42	24	20	00
42	24	21	00
42	24	23	00
42	25	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	19	00
41	11	36	00
41	12	20	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	19	15	00
42	19	21	00
42	19	25	00
42	20	21	00
42	20	24	00
42	20	30	00
42	25	17	00
42	25	18	00
42	27	23	00
42	29	45	00
49	16	15	00

72 / 15 / 40 / 00	42 / 25 / 16 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 17 / 15 / 00	85 / 12 / 18 / 00	49 / 20 / 15 / 00
85 / 16 / 15 / 00	49 / 14 / 16 / 00	85 / 12 / 21 / 00
81 / 10 / 16 / 00	42 / 21 / 16 / 00	42 / 19 / 22 / 00
42 / 24 / 19 / 00	49 / 16 / 17 / 00	77 / 11 / 16 / 00
73 / 17 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	72 / 15 / 31 / 00
60 / 10 / 46 / 00	49 / 24 / 18 / 00	56 / 10 / 16 / 00
49 / 21 / 18 / 00	95 / 12 / 23 / 00	49 / 20 / 16 / 00
86 / 13 / 19 / 00	42 / 21 / 17 / 00	42 / 22 / 21 / 00
42 / 32 / 15 / 00	42 / 21 / 18 / 00	42 / 24 / 15 / 00
43 / 23 / 35 / 00	42 / 21 / 21 / 00	42 / 29 / 51 / 00
42 / 29 / 42 / 00	42 / 21 / 23 / 00	42 / 24 / 16 / 00
46 / 15 / 19 / 00	42 / 18 / 28 / 00	42 / 29 / 54 / 00
42 / 27 / 16 / 00	23 / 21 / 11 / 00	42 / 18 / 30 / 00
43 / 23 / 25 / 00	41 / 11 / 25 / 00	42 / 27 / 15 / 00
43 / 23 / 23 / 00	41 / 11 / 26 / 00	42 / 20 / 15 / 00
43 / 23 / 24 / 00	42 / 18 / 16 / 00	42 / 19 / 24 / 00
43 / 23 / 34 / 00	42 / 18 / 17 / 00	43 / 23 / 36 / 00
43 / 23 / 37 / 00	42 / 18 / 19 / 00	43 / 21 / 19 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARETH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		20	10	18	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	15	35	00		24	10	17	00
25	17	19	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	27	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	16	17	00
30	24	16	00		31	15	15	00		31	15	17	00
31	15	18	00		31	15	19	00		31	15	20	00
31	15	22	00		31	15	23	00		31	16	16	00
31	16	28	00		31	17	15	00		31	20	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	10	16	00		32	13	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	19	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	11	23	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	13	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	16	00		39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	18	17	00
40	18	19	00
40	18	30	00
41	11	33	00
41	11	39	00
45	12	16	00
46	18	21	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	13	00
56	12	16	00
60	10	55	00
60	12	27	00
70	13	15	00
70	13	16	00
71	12	11	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 16 | 00	78 | 18 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 15 | 00	49 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 19 | 00
41 | 11 | 19 | 00	43 | 23 | 26 | 00	43 | 23 | 22 | 00
43 | 23 | 37 | 00	42 | 20 | 36 | 00	43 | 23 | 23 | 00
55 | 11 | 16 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
81 | 11 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 25 | 00
81 | 11 | 22 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 30 | 00
81 | 11 | 25 | 00	43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 36 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 10 | 19 | 00	42 | 14 | 24 | 00	42 | 19 | 25 | 00

42 13 15 00	42 17 15 00	42 20 30 00
42 13 16 00	42 17 16 00	42 20 33 00
42 13 17 00	42 18 22 00	42 20 36 00
42 13 21 00	42 18 26 00	42 20 37 00
42 13 22 00	42 19 21 00	42 29 45 00
72 15 40 00	90 14 17 00	43 23 20 00
85 12 18 00	95 12 23 00	49 17 15 00
85 16 15 00	49 16 15 00	49 16 17 00
49 22 15 00	42 24 18 00	49 16 16 00
72 15 31 00	42 24 21 00	49 20 15 00
85 12 21 00	42 24 23 00	49 21 18 00
49 24 18 00	49 20 16 00	42 18 27 00
42 25 15 00	41 11 16 00	42 14 18 00
42 25 16 00	41 11 19 00	49 14 16 00
42 25 17 00	42 18 15 00	42 21 15 00
42 25 18 00	42 27 23 00	41 12 20 00
86 13 19 00	41 11 36 00	42 19 15 00
42 20 21 00	81 10 17 00	25 17 47 00
42 20 24 00	81 10 16 00	56 10 16 00
42 20 35 00	60 10 46 00	73 16 16 00
42 24 17 00	24 10 16 00	42 17 21 00
42 24 20 00	25 16 15 00	42 17 19 00

73	17	16	00
42	21	16	00
42	19	22	00
42	21	21	00
42	18	28	00
42	27	18	00
42	21	23	00
42	27	16	00
23	21	11	00
41	11	26	00
42	18	16	00
42	18	17	00

25	17	25	00
42	21	17	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	29	31	00
42	18	19	00
42	18	30	00
42	20	15	00
42	19	24	00
43	23	36	00

77	11	16	00
42	29	42	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	32	15	00
43	23	35	00
46	15	19	00
43	21	19	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	34	00
43	23	37	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	12	15	00
41	11	16	00
42	14	24	00
42	17	15	00
42	17	16	00
42	18	22	00
42	18	26	00
42	19	21	00
90	14	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	18	17	00
52	16	15	00
42	19	25	00
42	20	30	00
42	20	33	00
42	20	36	00
42	20	37	00
42	29	45	00
43	23	20	00
49	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	18	15	00
25	10	19	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	13	21	00
42	13	22	00
72	15	40	00
85	12	18	00
85	16	15	00

49	16	15	00
42	24	18	00
42	24	21	00
42	24	23	00
49	20	16	00
42	14	18	00
49	14	16	00
42	21	15	00
41	12	20	00
42	16	15	00
25	17	47	00
56	10	16	00
42	24	17	00
42	24	20	00
73	17	16	00
42	21	16	00
42	19	22	00
42	21	21	00
42	18	28	00
42	21	18	00
42	21	23	00
42	27	16	00
23	21	11	00

49	16	17	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	18	00
42	18	27	00
42	25	16	00
42	25	17	00
42	25	18	00
86	13	19	00
42	20	21	00
42	20	24	00
60	10	46	00
24	10	16	00
25	16	15	00
25	17	25	00
42	21	17	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00
42	24	19	00
42	29	31	00
42	18	19	00
42	18	30	00

49	22	15	00
72	15	31	00
85	12	21	00
49	24	18	00
42	25	15	00
41	11	19	00
42	20	35	00
42	27	23	00
41	11	36	00
81	10	17	00
81	10	16	00
73	16	16	00
42	17	21	00
42	17	19	00
77	11	16	00
42	29	42	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	32	15	00
43	23	35	00
46	15	19	00
43	21	19	00
43	23	25	00

41 | 11 | 25 | 00	42 | 27 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00
41 | 11 | 26 | 00	42 | 20 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
42 | 18 | 16 | 00	42 | 19 | 24 | 00	43 | 23 | 34 | 00
43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00	49 | 24 | 16 | 00
53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 27 | 00	49 | 15 | 16 | 00
53 | 10 | 22 | 00	49 | 13 | 16 | 00	52 | 12 | 17 | 00
49 | 10 | 16 | 00	49 | 21 | 17 | 00	44 | 11 | 19 | 00
49 | 18 | 15 | 00	53 | 10 | 23 | 00	53 | 12 | 15 | 00
53 | 10 | 15 | 00	53 | 11 | 17 | 00	49 | 24 | 17 | 00
53 | 10 | 29 | 00	54 | 11 | 15 | 00	60 | 14 | 12 | 00
53 | 10 | 30 | 00	56 | 11 | 21 | 00	86 | 13 | 18 | 00
55 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	53 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	53 | 12 | 17 | 00	60 | 10 | 56 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 10 | 58 | 00	53 | 10 | 31 | 00
53 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 22 | 00	72 | 14 | 13 | 00
53 | 11 | 18 | 00	53 | 11 | 20 | 00	60 | 10 | 34 | 00
60 | 10 | 13 | 00	95 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 16 | 00
92 | 11 | 22 | 00	39 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
53 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00	90 | 15 | 17 | 00
55 | 12 | 17 | 00	21 | 10 | 15 | 00	53 | 12 | 18 | 00
72 | 11 | 10 | 00	26 | 11 | 15 | 00	60 | 14 | 10 | 00
92 | 11 | 23 | 00	42 | 31 | 15 | 00	41 | 12 | 22 | 00
46 | 10 | 15 | 00	50 | 20 | 25 | 00	51 | 18 | 15 | 00
50 | 20 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00	21 | 10 | 18 | 00
25 | 10 | 15 | 00	53 | 10 | 21 | 00	12 | 35 | 22 | 00
46 | 18 | 17 | 00	51 | 16 | 18 | 00	39 | 11 | 26 | 00
46 | 18 | 21 | 00	53 | 10 | 19 | 00	26 | 11 | 17 | 00
52 | 13 | 15 | 00	52 | 12 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00

53 14 16 00	90 14 16 00	53 13 17 00
55 12 19 00	53 11 16 00	50 20 28 00
53 11 21 00	55 12 15 00	53 10 20 00
90 14 15 00	94 12 15 00	53 13 18 00
95 12 27 00	91 11 17 00	73 15 15 00
53 13 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 21 18 00	42 27 16 00	42 18 19 00
42 20 34 00	32 10 16 00	43 23 26 00
42 25 16 00	42 25 18 00	24 10 16 00
42 18 15 00	42 25 15 00	42 14 24 00
42 24 17 00	41 11 19 00	42 20 33 00
25 10 19 00	42 18 22 00	42 29 45 00
42 17 15 00	42 24 18 00	42 13 17 00
42 13 16 00	25 16 15 00	41 11 16 00
42 19 21 00	42 17 16 00	42 20 36 00
42 20 35 00	42 13 22 00	42 19 25 00

43	23	20	00
42	13	21	00
42	20	21	00
42	24	20	00
42	20	37	00
49	16	15	00
42	14	18	00
41	12	20	00
42	18	27	00
42	24	21	00
42	21	15	00
49	16	16	00
72	15	40	00
42	21	16	00
42	29	51	00
49	17	15	00
73	17	16	00
42	22	21	00
42	24	19	00
60	10	46	00
42	21	21	00
43	21	19	00
42	19	24	00
42	27	15	00
43	23	25	00
23	21	11	00
43	23	23	00
23	15	30	00

42	20	24	00
42	25	17	00
42	13	15	00
49	14	16	00
25	17	47	00
42	17	21	00
42	19	15	00
42	24	23	00
49	16	17	00
81	10	17	00
85	12	18	00
42	19	22	00
49	20	15	00
85	12	21	00
49	24	18	00
95	12	23	00
86	13	19	00
42	32	15	00
77	11	16	00
42	29	31	00
72	15	31	00
42	21	23	00
43	23	36	00
41	11	26	00
43	23	34	00
41	11	25	00
43	23	24	00
11	10	17	00

42	18	26	00
41	11	36	00
25	17	25	00
42	17	19	00
42	18	28	00
42	20	30	00
42	27	23	00
49	22	15	00
90	14	17	00
42	24	15	00
42	24	16	00
56	10	16	00
42	21	18	00
73	16	16	00
42	21	17	00
42	29	54	00
49	20	16	00
85	16	15	00
43	23	35	00
81	10	16	00
42	29	42	00
46	15	19	00
42	18	30	00
42	18	16	00
25	17	19	00
32	11	15	00
41	12	24	00
25	20	16	00

43	23	37	00
26	10	17	00
32	15	18	00
31	17	18	00
46	18	16	00
30	26	53	00
24	14	16	00
49	10	17	00
31	25	15	00
41	11	45	00
53	10	24	00
49	12	16	00
49	21	16	00
53	10	18	00
48	12	12	00
43	22	17	00

31	15	17	00
41	11	21	00
32	11	16	00
27	11	18	00
32	12	16	00
39	11	23	00
53	10	16	00
41	10	40	00
41	11	37	00
25	10	18	00
49	15	16	00
49	24	15	00
53	10	26	00
49	13	15	00
46	18	25	00
49	17	16	00

31	28	18	00
32	12	15	00
41	10	65	00
41	11	29	00
30	16	17	00
25	17	42	00
46	18	15	00
26	10	11	00
31	10	17	00
41	11	15	00
32	12	17	00
51	19	16	00
53	10	17	00
49	14	15	00
49	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	17	00

41	11	18	00
41	11	24	00
42	19	25	00
42	20	30	00
42	20	33	00
42	20	36	00
42	20	37	00
43	23	20	00
49	17	15	00
49	16	17	00
49	16	16	00
49	20	15	00
49	21	18	00
42	18	27	00
42	25	16	00
42	18	15	00
42	27	23	00
41	11	36	00
81	10	17	00
81	10	16	00
60	10	46	00
24	10	16	00
25	16	15	00
25	17	25	00
42	21	17	00
42	22	21	00
42	24	15	00
42	24	16	00

41	11	19	00
25	10	19	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	13	21	00
72	15	40	00
85	12	18	00
85	16	15	00
49	22	15	00
72	15	31	00
85	12	21	00
49	24	18	00
42	25	15	00
49	14	16	00
42	21	15	00
41	12	20	00
42	16	15	00
25	17	47	00
56	10	16	00
73	16	16	00
42	17	21	00
42	17	19	00
77	11	16	00
42	29	42	00
42	29	51	00
42	29	54	00
42	32	15	00

41	11	22	00
42	14	24	00
42	17	15	00
42	17	16	00
42	18	22	00
42	18	26	00
90	14	17	00
95	12	23	00
49	16	15	00
42	24	18	00
42	24	21	00
42	24	23	00
49	20	16	00
42	14	18	00
42	25	17	00
42	25	18	00
86	13	19	00
42	20	21	00
42	20	24	00
42	20	35	00
42	24	17	00
42	21	20	00
73	17	16	00
42	21	16	00
42	19	22	00
42	21	21	00
42	18	28	00
42	21	18	00

42 | 24 | 19 | 00	43 | 23 | 35 | 00	42 | 21 | 23 | 00
42 | 29 | 31 | 00	46 | 15 | 19 | 00	42 | 27 | 16 | 00
42 | 18 | 19 | 00	43 | 21 | 19 | 00	23 | 21 | 11 | 00
42 | 18 | 30 | 00	43 | 23 | 25 | 00	41 | 11 | 25 | 00
42 | 27 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	41 | 11 | 26 | 00
42 | 20 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00	42 | 18 | 16 | 00
42 | 19 | 24 | 00	43 | 23 | 34 | 00	42 | 18 | 17 | 00
43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYPLAY 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.041,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
49 | 22 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00
12 | 35 | 22 | 00	24 | 11 | 15 | 00	25 | 16 | 15 | 00
25 | 17 | 38 | 00	25 | 17 | 42 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00

39	11	26	00
41	10	41	00
42	22	18	00
42	24	16	00
42	24	20	00
42	25	17	00
43	23	20	00
46	18	15	00
47	13	18	00
49	10	16	00
49	12	16	00
49	14	15	00
49	15	16	00
49	16	17	00
49	20	15	00
49	21	17	00
49	24	15	00
49	24	18	00
50	19	26	00
50	20	26	00
50	20	30	00
50	31	26	00
50	46	70	00
51	10	19	00
51	10	27	00
51	13	19	00
51	19	15	00
51	19	18	00

40	14	17	00
41	11	29	00
42	23	18	00
42	24	17	00
42	24	21	00
42	31	15	00
46	16	15	00
46	18	21	00
48	10	16	00
49	10	17	00
49	13	15	00
49	18	15	00
49	18	16	00
49	17	15	00
49	20	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
50	13	17	00
50	19	30	00
50	20	27	00
50	30	75	00
50	32	44	00
51	10	15	00
51	10	22	00
51	11	17	00
51	17	17	00
51	19	16	00
51	19	19	00

41	10	40	00
42	13	15	00
42	24	15	00
42	24	18	00
42	25	16	00
42	31	16	00
46	16	16	00
47	10	16	00
48	10	17	00
49	12	15	00
49	13	16	00
49	15	15	00
49	16	16	00
49	17	16	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	16	18	00
50	19	31	00
50	20	28	00
50	31	20	00
50	33	50	00
51	10	17	00
51	10	23	00
51	13	15	00
51	18	24	00
51	19	17	00
52	12	17	00

53 - 10 - 15 - 00	53 - 10 - 16 - 00	53 - 10 - 17 - 00
53 - 10 - 18 - 00	53 - 10 - 19 - 00	53 - 10 - 20 - 00
53 - 10 - 21 - 00	53 - 10 - 22 - 00	53 - 10 - 23 - 00
53 - 10 - 24 - 00	53 - 10 - 25 - 00	53 - 10 - 27 - 00
53 - 10 - 28 - 00	53 - 10 - 29 - 00	53 - 10 - 30 - 00
53 - 10 - 31 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 11 - 16 - 00
53 - 11 - 17 - 00	53 - 11 - 18 - 00	53 - 11 - 19 - 00
53 - 11 - 20 - 00	53 - 11 - 21 - 00	53 - 12 - 15 - 00
53 - 12 - 16 - 00	53 - 12 - 17 - 00	53 - 13 - 16 - 00
60 - 14 - 10 - 00	60 - 14 - 12 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	73 - 13 - 15 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 11 - 22 - 00	84 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 15 - 00
85 - 16 - 15 - 00	90 - 14 - 15 - 00	90 - 14 - 16 - 00
90 - 14 - 17 - 00	91 - 11 - 17 - 00	92 - 11 - 22 - 00
94 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 30 - 00	50 - 30 - 50 - 00	23 - 15 - 31 - 00
23 - 21 - 10 - 00	26 - 11 - 20 - 00	26 - 12 - 17 - 00
23 - 15 - 32 - 00	23 - 28 - 19 - 00	23 - 15 - 30 - 00

50	32	24	00
26	11	21	00
23	28	16	00
24	10	17	00
27	11	21	00
26	12	16	00
95	12	27	00
31	39	15	00
95	12	15	00
41	11	15	00
53	14	16	00
52	13	15	00
78	10	18	00

26	11	16	00
23	22	10	00
26	10	15	00
26	11	17	00
26	10	12	00
27	11	27	00
42	13	21	00
27	11	20	00
95	10	15	00
94	12	16	00
60	10	58	00
91	10	18	00

23	15	36	00
23	15	37	00
26	12	18	00
26	12	15	00
26	11	19	00
31	27	16	00
31	16	28	00
40	16	15	00
55	12	16	00
92	11	20	00
53	10	26	00
53	10	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
72	15	25	00
49	16	16	00
47	12	16	00
40	14	17	00
56	13	16	00
60	12	27	00
31	21	18	00
31	21	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	10	15	00
30	16	17	00
72	10	15	00
95	12	21	00
46	18	21	00
56	12	13	00
95	14	17	00
60	12	15	00
31	21	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	18	00
47	13	16	00
30	19	16	00
60	12	20	00
76	11	16	00
31	21	17	00
23	15	35	00
10	17	18	00
73	18	11	00

30	11	15	00
76	10	16	00
31	16	28	00
70	13	15	00
55	12	17	00
31	28	23	00
30	10	22	00
49	20	15	00
30	10	28	00
95	12	23	00
49	22	15	00
49	16	15	00
31	16	15	00
60	12	22	00
76	12	23	00
56	11	23	00
72	15	39	00
72	14	13	00
72	10	29	00
81	10	15	00
30	24	15	00
72	15	36	00

31	21	16	00
30	12	19	00
31	23	14	00
31	16	23	00
12	17	15	00
73	10	16	00
31	28	22	00
49	24	16	00
49	17	15	00
30	16	19	00
11	12	16	00
72	15	31	00
72	14	15	00
77	10	19	00
39	11	23	00
56	10	15	00
30	24	17	00
95	13	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
30	24	16	00

40	16	15	00
70	13	17	00
39	12	17	00
31	23	12	00
30	10	36	00
27	11	18	00
21	10	15	00
90	14	17	00
49	24	15	00
49	16	17	00
30	16	21	00
11	12	20	00
72	15	40	00
73	11	15	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
94	12	15	00
30	26	63	00
72	15	27	00
72	15	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	15	23	00
72	14	13	00
30	16	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
72	15	40	00
95	13	16	00
72	15	19	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
42	25	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00
49	16	17	00
31	21	19	00
49	16	16	00
31	21	16	00
94	12	15	00
72	15	22	00
95	12	23	00
31	21	17	00
30	26	63	00
73	11	15	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	12	15	00
23	12	16	00
26	12	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00
23	15	35	00
95	14	17	00
31	21	18	00
72	12	15	00
11	12	16	00
72	15	36	00
11	12	20	00
72	15	27	00
81	10	15	00
31	21	15	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	10	29	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00

43 | 20 | 22 | 00	49 | 22 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 00
85 | 16 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 22 | 00	56 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	30 | 11 | 16 | 00
49 | 17 | 15 | 00	30 | 15 | 21 | 00	72 | 11 | 11 | 00
30 | 12 | 19 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
30 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
30 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00
30 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 26 | 00
48 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 42 | 00	25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 42 | 00
41 | 10 | 40 | 00	12 | 35 | 22 | 00	42 | 24 | 17 | 00
42 | 24 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
42 | 31 | 15 | 00	25 | 17 | 38 | 00	42 | 24 | 16 | 00
42 | 31 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00
43 | 23 | 20 | 00	49 | 10 | 16 | 00	42 | 22 | 18 | 00
46 | 16 | 16 | 00	49 | 10 | 17 | 00	42 | 23 | 18 | 00
46 | 18 | 15 | 00	49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00
50 | 16 | 18 | 00	49 | 21 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
50 | 19 | 26 | 00	49 | 21 | 17 | 00	49 | 13 | 16 | 00
49 | 18 | 15 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 15 | 15 | 00
49 | 18 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	49 | 14 | 16 | 00

49	20	15	00		49	24	16	00		49	15	16	00
49	20	16	00		49	24	17	00		49	24	18	00
50	20	26	00		50	31	26	00		50	13	17	00
50	20	27	00		50	32	44	00		50	19	31	00
50	20	28	00		50	33	50	00		50	20	23	00
50	20	30	00		50	46	70	00		50	20	24	00
50	30	75	00		51	10	15	00		50	20	25	00
50	31	20	00		51	10	17	00		51	10	19	00
51	13	19	00		51	19	18	00		51	10	22	00
51	17	17	00		51	19	19	00		51	10	23	00
51	18	24	00		53	10	15	00		51	10	27	00
51	19	15	00		53	10	24	00		51	11	17	00
51	19	16	00		53	10	29	00		51	13	15	00
51	19	17	00		53	10	30	00		53	12	15	00
73	13	15	00		73	15	21	00		85	15	15	00
90	14	15	00		92	11	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	19	16	00		72	10	15	00
39	11	15	00		22	10	17	00		41	11	15	00
72	15	25	00		95	12	23	00		30	16	17	00
52	10	15	00		95	12	24	00		90	14	17	00
40	14	17	00		56	12	13	00		76	11	16	00
49	22	15	00		49	21	18	00		49	16	17	00

30	10	22	00
49	16	16	00
49	24	16	00
30	10	38	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	18	16	00
30	16	20	00
30	14	17	00
30	14	16	00
30	26	43	00
72	15	13	00
31	21	18	00
31	21	15	00
30	26	59	00
95	14	17	00

30	11	16	00
30	10	24	00
49	16	15	00
49	17	15	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	24	16	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	26	58	00
30	26	36	00
73	18	11	00
31	21	19	00
31	21	16	00

49	24	15	00
30	11	17	00
30	10	29	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	16	21	00
30	15	21	00
30	13	15	00
30	24	17	00
30	19	15	00
31	21	17	00
81	10	15	00
30	26	50	00
78	18	16	00
60	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00

72	15	23	00
72	15	37	00
95	14	17	00
31	21	18	00
72	12	15	00
11	12	16	00
72	15	36	00
11	12	20	00
72	15	27	00
81	10	15	00
31	21	15	00
27	11	15	00
27	11	24	00
30	10	29	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	16	32	00
31	17	15	00
31	17	16	00
31	17	17	00
31	17	18	00
31	17	19	00
72	15	18	00
30	10	36	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	15	21	00

49	16	17	00
72	14	13	00
30	16	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
72	15	40	00
95	13	15	00
72	15	19	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	17	00
39	13	17	00
42	25	16	00
43	20	22	00
85	16	15	00
49	14	15	00
49	22	15	00
56	12	16	00
72	11	11	00

23	15	35	00
31	21	19	00
49	16	16	00
31	21	16	00
94	12	15	00
72	15	22	00
95	12	23	00
31	21	17	00
30	26	63	00
73	11	15	00
26	10	17	00
26	11	15	00
26	11	18	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	27	00
81	10	17	00
72	15	31	00
30	11	15	00
30	11	16	00
49	17	15	00
30	12	19	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	30 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00	30 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00	30 | 12 | 18 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 26 | 00	12 | 35 | 22 | 00
24 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00
25 | 16 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	42 | 24 | 17 | 00
25 | 17 | 21 | 00	42 | 24 | 18 | 00	42 | 24 | 15 | 00
25 | 17 | 38 | 00	47 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 42 | 00
25 | 17 | 42 | 00	42 | 31 | 15 | 00	42 | 24 | 16 | 00
48 | 10 | 16 | 00	41 | 10 | 40 | 00	42 | 31 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 41 | 00	43 | 23 | 20 | 00
49 | 10 | 16 | 00	42 | 22 | 18 | 00	46 | 16 | 16 | 00
49 | 10 | 17 | 00	42 | 23 | 18 | 00	46 | 18 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA FUNDEFA SIGLA FUNDEFA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 35 | 22 | 00	52 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
86 | 12 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00	49 | 16 | 16 | 00

72	15	25	00
46	18	21	00
40	14	17	00
60	14	13	00
11	16	23	00
94	12	15	00
81	10	16	00
31	21	17	00
60	12	12	00
11	12	20	00
95	14	17	00
72	14	15	00
30	26	63	00
30	10	22	00
31	16	15	00
41	10	41	00
41	10	44	00
41	10	40	00
41	10	33	00
42	18	15	00
42	31	16	00
42	24	18	00
42	24	15	00
42	31	15	00
48	10	16	00
49	24	16	00
49	16	15	00
49	14	15	00

86	10	18	00
76	11	16	00
56	12	13	00
95	12	23	00
49	22	15	00
13	10	16	00
85	16	15	00
95	12	15	00
31	21	16	00
30	10	36	00
23	23	22	00
73	18	11	00
25	17	42	00
41	10	15	00
26	11	15	00
41	10	29	00
42	20	16	00
41	10	48	00
41	11	24	00
42	22	18	00
42	18	19	00
43	23	20	00
42	26	15	00
42	24	16	00
49	13	15	00
50	16	18	00
49	24	17	00
49	21	18	00

30	16	17	00
60	14	12	00
95	12	21	00
25	17	40	00
81	10	15	00
31	21	15	00
13	10	17	00
81	10	17	00
31	21	18	00
55	12	17	00
30	16	19	00
30	10	28	00
11	12	16	00
41	10	38	00
41	10	43	00
41	10	39	00
41	10	32	00
42	14	22	00
42	14	23	00
42	24	17	00
42	23	18	00
42	19	17	00
46	16	16	00
42	27	21	00
49	15	15	00
49	13	16	00
50	19	26	00
49	24	18	00

50 | 19 | 30 | 00	49 | 14 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
50 | 13 | 17 | 00	25 | 17 | 24 | 00	24 | 11 | 15 | 00
26 | 10 | 11 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 11 | 21 | 00
25 | 16 | 15 | 00	26 | 10 | 17 | 00	53 | 11 | 16 | 00
25 | 17 | 21 | 00	53 | 10 | 15 | 00	53 | 11 | 17 | 00
25 | 17 | 38 | 00	53 | 10 | 24 | 00	53 | 11 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 27 | 00	30 | 24 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	78 | 18 | 16 | 00
95 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00	78 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 37 | 00	31 | 21 | 19 | 00
73 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	30 | 24 | 15 | 00
90 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00
42 | 19 | 24 | 00	30 | 24 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
30 | 11 | 19 | 00	78 | 14 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	17	18	00
22	10	17	00
25	17	19	00
26	12	16	00
27	11	22	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	16	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	28	00
31	21	16	00
31	21	19	00
32	14	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	23	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	10	15	00
40	16	15	00
40	18	17	00
41	11	33	00
46	18	21	00

20	10	18	00
23	15	35	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	11	23	00
27	11	30	00
30	10	18	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	17	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	15	23	00
31	17	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
32	15	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	26	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	10	17	00
40	17	31	00
40	18	19	00
41	11	39	00
49	14	16	00

22	10	16	00
24	10	17	00
26	12	15	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	16	00
31	20	15	00
31	21	18	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	48	00
40	18	30	00
45	12	16	00
49	16	15	00

49 | 16 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00
52 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 16 | 00	60 | 10 | 55 | 00	60 | 12 | 27 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 16 | 00	78 | 18 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	15	16	00		83	10	18	00		84	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		11	12	20	00		11	16	23	00
12	35	22	00		13	10	16	00		13	10	17	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	23	22	00
24	11	15	00		25	16	15	00		25	17	21	00
25	17	24	00		25	17	38	00		25	17	40	00
25	17	42	00		26	10	11	00		26	10	17	00
26	11	15	00		30	10	22	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	19	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	26	63	00		31	16	15	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		40	14	17	00
41	10	15	00		41	10	29	00		41	10	32	00
41	10	33	00		41	10	38	00		41	10	39	00
41	10	40	00		41	10	41	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	48	00		41	11	24	00
42	14	22	00		42	14	23	00		42	18	15	00
42	18	19	00		42	19	17	00		42	19	24	00

42	20	16	00		42	22	18	00		42	23	18	00
42	24	15	00		42	24	16	00		42	24	17	00
42	24	18	00		42	26	15	00		42	27	21	00
42	31	15	00		42	31	16	00		43	23	20	00
46	16	16	00		46	18	21	00		48	10	16	00
49	13	15	00		49	13	16	00		49	14	15	00
49	14	16	00		49	15	15	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		49	21	18	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		49	24	18	00		50	13	17	00
50	16	18	00		50	19	26	00		50	19	30	00
52	10	15	00		53	10	15	00		53	10	24	00
53	11	15	00		53	11	16	00		53	11	17	00
53	11	19	00		53	11	21	00		55	12	17	00
56	12	13	00		60	12	12	00		60	14	12	00
60	14	13	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	11	15	00
73	18	11	00		76	11	16	00		78	14	15	00
78	14	18	00		78	18	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00

85 | 16 | 15 | 00	86 | 10 | 18 | 00	86 | 12 | 17 | 00
90 | 11 | 15 | 00	94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513064 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586359 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700968 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738468 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 019-00-K-ESUFA-DEFDE-2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/02/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
53111900 CALZADO DEPORTIVO
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00664530

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 037-00-M-CAMAN-GRUEA-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
FECHA TERMINACION: 2019/10/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.992.892,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 99.992.892,00
CLASIFICACION CONTRATO
49201500 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688835

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.066.775.845,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.066.775.845,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00333875

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NIT: 00000830147136-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00033611

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/08
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0002692 DEL 26 DE AGOSTO DE 2004 DE NOTARÍA 8 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004, CON EL NO. 00951322 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA.
SE ACLARA, QUE POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 31 DE ENERO DE

2017, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02183830 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑÍA LIMITADA POR EL DE: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS., CON SIGLA GRUPO CORAL SAS.
POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 31 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02183830 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, CON SIGLA GRUPO CORAL SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA JUNTA. EL GERENTE TENDRÁ UN PERIODO DE 2 AÑOS, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO.MEDIANTE ACTA NO. 78 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE ENERO DE 2013 CON EL NO. 01696159 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	CORTES VARGAS HECTOR ANDRES	C.C. NO. 000000080513544
SUPLENTE DEL GERENTE	ALBARRACIN DIAZ VICTOR HUGO	C.C. NO. 000000019458710

FACULTADES:
EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES; A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y USAR LA FIRMA SOCIAL. B. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES, INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y ÓRDENES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C. REPRESENTAR, COMPROMETER, U OBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN, EN ARMONÍA CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA ESCRITURA SOCIAL. D. REALIZAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS QUE CREA CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO Y BUEN ÉXITO ECONÓMICO DE LA EMPRESA. E. PRESENTAR INFORMES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SU GESTIÓN, LAS CUENTAS DE LOS LIBROS, EL INVENTARIO, EL BALANCE GENERAL Y EL INFORME SOBRE LAS OPERACIONES SOCIALES ASÍ COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. F. DESIGNAR LOS CARGOS SUBALTERNOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, CON APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. G. SOMETER A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LAS OPERACIONES, NEGOCIOS, ACTOS O CONTRATOS, CUYA CUANTÍA EXCEDA EL EQUIVALENTE A MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES (1000 S.M.M.L.V). H. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LOS PRESENTES

ESTATUTOS Y. I. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY Y AQUELLAS QUE POR NATURALEZA DEL CARGO CORRESPONDEN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 62 NO. 03 50
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO ALTO
TELEFONO 1: 5418674
TELEFONO 2: 7582196
CELULAR: 3138515755
CORREO ELECTRONICO: GRUPOCORAL@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 62 NO. 03 50
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO ALTO
TELEFONO 1: 5418674
TELEFONO 2: 7582196
CORREO ELECTRONICO: GRUPOCORAL@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: $970.635.930,00
ACTIVO TOTAL: $980.193.968,00

PASIVO CORRIENTE:	$52.938.730,00
PASIVO TOTAL:	$291.833.383,00
PATRIMONIO:	$688.360.585,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$69.499.537,00
GASTOS DE INTERESES:	$12.957.327,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$603.571.698,00
ACTIVO TOTAL:	$614.248.669,00
PASIVO CORRIENTE:	$32.828.683,00
PASIVO TOTAL:	$166.003.520,00
PATRIMONIO:	$448.245.149,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$162.101.403,00
GASTOS DE INTERESES:	$1.171.134,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	$471.687.694,00
ACTIVO TOTAL:	$508.335.592,00
PASIVO CORRIENTE:	$34.359.808,00
PASIVO TOTAL:	$166.705.975,00
PATRIMONIO:	$341.629.617,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$106.976.344,00
GASTOS DE INTERESES:	$2.314.067,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	18,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,36

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	18,38
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,27
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	138,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	13,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	46,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,36
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,26

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,31
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	14	16	00	ARNESES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	METALES DE BASE

11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	13	00	ESPUMAS
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS

20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

23	12	15	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	16	15	00	VEHÍCULOS A PEDAL
25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO
25	17	22	00	PUERTAS PARA VEHÍCULOS
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO

26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	15	00	MOTORES
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	14	23	00	EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	30	00	CEPILLOS

27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES

30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN

30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO

30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	12	10	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	12	12	00	FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS

31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN
31	14	20	00	ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
31	14	21	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
31	14	29	00	MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31	14	32	00	MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS

31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS
31	18	17	00	EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	22	16	00	PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA

31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	16	00	CRISTALES ÓPTICOS
31	24	17	00	ESPEJOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	27	16	00	PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	29	11	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31	29	12	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31	29	14	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	12	00	COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS
31	40	17	00	EMPAQUES ESTAMPADOS
31	41	16	00	SELLOS TROQUELADOS
31	41	18	00	SELLOS DE DIAFRAGMA
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES

32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS

40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES

40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD

41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
42	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES
42	14	20	00	INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42	14	22	00	PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA
42	14	23	00	PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42	18	15	00	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	22	16	00	TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	22	18	00	APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER INTRAVENOSO O ARTERIAL
42	23	18	00	FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO
42	24	17	00	PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR

42	24	20	00	DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROTÉSICOS
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN
42	25	17	00	PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR
42	26	15	00	SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN DE PATOLOGÍA
42	29	23	00	HIERROS DE FLEXIÓN Y HERRAMIENTAS DE PLEGAR Y TENAZAS Y TENSIONADORES Y TORCEDURAS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	31	15	00	VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	32	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	13	15	00	APAREJOS DE PESCA
49	14	15	00	ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN
49	14	16	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACIÓN
49	15	16	00	EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
51	24	13	00	ASTRINGENTES
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA

56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
60	11	14	00	DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS
60	12	14	00	ENMARCADO DE CUADRO
60	12	18	00	TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
60	12	22	00	EBANISTERÍA
60	12	24	00	SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS

70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES

72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC

				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES

73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	19	00	COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	15	00	ESCRITURA TÉCNICA
82	11	18	00	SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
82	13	16	00	FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS

90	15	19	00	ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
92	11	20	00	ZONAS MILITARES
92	11	22	00	TÁCTICAS MILITARES
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	13	17	00	ASOCIACIONES VERDES
94	13	19	00	ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES

95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA

				FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDOSPINA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	12	15	00
30	15	18	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
40	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	10	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	11	16	00	81	10	15	00
95	12	24	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSENANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	22	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	16	00
31	21	15	00
49	16	16	00
55	12	17	00
56	12	16	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
81	10	15	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00
30	11	19	00
30	14	16	00
30	16	17	00
30	17	17	00
31	21	16	00
49	24	15	00
56	10	16	00
71	10	15	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	36	00
95	12	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	15	15	00
30	16	24	00
30	19	16	00
39	11	18	00
52	10	15	00
56	12	13	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	40	00
95	12	19	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.176,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	17	17	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	24	21	00
24	10	17	00
25	10	15	00
26	10	11	00
26	12	16	00
27	11	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
12	16	23	00
20	12	16	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	27	17	00
24	11	18	00
25	17	22	00
26	10	15	00
26	12	17	00
27	11	22	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
12	16	48	00
20	14	29	00
22	10	18	00
23	24	16	00
24	10	16	00
24	14	15	00
25	17	39	00
26	12	15	00
26	14	23	00
27	11	27	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00

30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 18 00
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 26 00
30 26 34 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 53 00
30 26 63 00	31 10 20 00	31 10 21 00
31 11 15 00	31 11 16 00	31 12 10 00
31 12 11 00	31 12 12 00	31 12 18 00
31 13 21 00	31 13 26 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 22 00	31 15 23 00
31 16 16 00	31 16 20 00	31 16 23 00
31 16 30 00	31 20 15 00	31 20 16 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00

31	23	14	00
31	28	15	00
31	29	14	00
31	36	12	00
31	37	12	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	14	19	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	31	00
41	10	17	00
41	11	46	00
56	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	18	00

31	25	15	00
31	28	19	00
31	31	12	00
31	36	14	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	15	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	48	00
41	11	23	00
47	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

31	26	15	00
31	28	22	00
31	31	15	00
31	37	11	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	30	00
40	17	49	00
41	11	36	00
52	10	15	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	20	00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	17	15	00
73	18	11	00		76	11	16	00		76	12	20	00
76	12	23	00		78	18	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	24	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INCORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		77	10	18	00		80	10	16	00

80	10	17	00		80	11	15	00		81	10	15	00
84	11	16	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCOR II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	18	00		24	11	22	00
26	10	11	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 18 00	30 26 22 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 41 00
30 26 47 00	30 26 50 00	30 26 63 00
31 11 15 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 22 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 26 15 00	31 36 12 00
31 36 14 00	39 10 16 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 19 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 24 00
40 17 28 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 48 00	40 17 49 00	41 11 21 00
46 16 16 00	47 10 15 00	47 12 18 00

49	12	16	00		49	13	15	00		49	14	16	00
49	15	16	00		49	16	16	00		49	21	18	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		52	10	15	00		55	12	17	00
56	10	16	00		56	10	19	00		56	12	13	00
56	12	16	00		60	14	12	00		71	10	15	00
71	12	10	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	20	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	24	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	14	17	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE OLIMPICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
20	12	14	00
22	10	18	00
24	11	22	00
26	10	11	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	24	00

30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	18	00
30	26	22	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	19	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
41	11	21	00
46	16	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	15	16	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	10	19	00

56 - 11 - 15 - 00	56 - 11 - 21 - 00	56 - 12 - 13 - 00
56 - 12 - 16 - 00	60 - 14 - 12 - 00	71 - 10 - 15 - 00
71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 12 - 15 - 00
73 - 18 - 11 - 00	76 - 12 - 20 - 00	80 - 11 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 24 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 16 - 00	86 - 10 - 16 - 00	90 - 14 - 17 - 00
93 - 14 - 20 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00

30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 25 15 00	30 26 15 00	30 26 16 00
30 26 18 00	30 26 22 00	30 26 36 00
30 26 37 00	30 26 41 00	30 26 47 00
30 26 50 00	30 26 63 00	31 11 15 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 22 00
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 26 15 00	31 36 12 00	31 36 14 00
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 12 10 00	39 12 13 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 14 16 00	40 14 19 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 24 00
40 17 28 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 48 00	40 17 49 00	41 11 21 00

46	16	16	00
49	12	16	00
49	15	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00
76	12	20	00
81	10	15	00
83	10	15	00
86	10	16	00

47	10	15	00
49	13	15	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
56	10	19	00
56	12	13	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	16	00

47	12	18	00
49	14	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
84	11	16	00
95	12	17	00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
22	10	18	00		25	17	41	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00

30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	18	00
30	26	22	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	21	15	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	12	18	00
39	12	21	00
40	14	19	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
71	12	10	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	18	11	00
76	12	20	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	24	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALHAMBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 558,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00

20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	50	00
31	15	17	00

22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	15	00
30	26	22	00
30	26	41	00
30	26	63	00
31	15	18	00

22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	47	00
31	11	15	00
31	15	22	00

31	16	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	26	15	00		31	36	12	00		31	36	14	00
39	10	16	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	12	10	00		39	12	13	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	17	00
40	10	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	15	15	00		40	16	15	00
40	17	15	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	24	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	48	00		40	17	49	00
41	11	21	00		46	16	16	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	12	18	00		49	12	16	00
49	13	15	00		49	14	16	00		49	15	16	00
49	16	16	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
52	10	15	00		55	12	17	00		56	10	16	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	21	00
56	12	13	00		56	12	16	00		60	14	12	00
71	10	15	00		71	12	10	00		71	12	11	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL-ESCUELA MILITAR DE CADETES GJMC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00		11	10	17	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	17	00		12	16	23	00
12	35	22	00		20	10	18	00		20	12	14	00
20	12	22	00		20	12	25	00		22	10	16	00
22	10	18	00		24	11	15	00		24	11	22	00
25	10	16	00		25	16	15	00		25	17	21	00
25	17	38	00		25	17	41	00		26	10	11	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00

30	16	15	00

30	16	16	00

30	16	17	00

30	16	18	00

30	16	19	00

30	16	20	00

30	16	21	00

30	16	22	00

30	16	23	00

30	16	24	00

30	17	15	00

30	17	16	00

30	17	17	00

30	17	18	00

30	17	19	00

30	17	20	00

30	18	15	00

30	18	16	00

30	18	17	00

30	18	18	00

30	19	15	00

30	19	16	00

30	19	18	00

30	24	15	00

30	24	16	00

30	24	17	00

30	25	15	00

30	26	15	00

30	26	16	00

30	26	18	00

30	26	22	00

30	26	36	00

30	26	37	00

30	26	41	00

30	26	47	00

30	26	50	00

30	26	63	00

31	11	15	00

31	15	17	00

31	15	18	00

31	15	22	00

31	16	16	00

31	20	15	00

31	21	15	00

31	21	16	00

31	21	17	00

31	21	18	00

31	21	19	00

31	26	15	00

31	31	14	00

31	31	17	00

31	36	12	00

31	36	14	00

39	10	16	00

39	10	19	00

39	11	15	00

39	11	16	00

39	11	17	00

39	11	18	00

39	11	19	00

39	12	10	00

39	12	13	00

39	12	15	00

39	12	16	00

39	12	17	00

39	12	18	00

39	12	19	00

39	12	21	00

39	12	22	00

39	12	23	00

39	13	17	00

40	10	15	00

40	10	17	00

40	14	16	00

40	14	17	00

40	14	19	00

40	16	15	00

40	16	16	00

40	17	15	00

40	17	16	00

40	17	19	00

40	17	20	00

40	17	24	00

40	17	28	00

40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 18 18 00	40 18 20 00
40 18 22 00	40 18 24 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 29 00	41 10 32 00
41 10 39 00	41 10 41 00	41 10 43 00
41 10 44 00	41 10 48 00	41 11 21 00
41 11 29 00	41 11 37 00	42 13 15 00
42 14 22 00	42 14 23 00	42 18 15 00
42 22 18 00	42 23 18 00	42 24 17 00
42 24 20 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 26 15 00	42 31 15 00	46 16 16 00
47 10 15 00	47 12 18 00	47 13 21 00
49 12 16 00	49 13 15 00	49 14 16 00
49 15 16 00	49 16 15 00	49 16 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	52 10 15 00
55 12 17 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 21 00
56 12 13 00	56 12 16 00	60 10 42 00
60 10 55 00	60 12 27 00	60 14 12 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 10 00	71 12 11 00	72 10 15 00

72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	10	00		73	18	11	00		76	12	16	00
76	12	20	00		77	11	16	00		78	18	16	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	13	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
22	10	18	00
26	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00

30	24	17	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	47	00
31	11	15	00
31	15	22	00
31	26	15	00
32	15	19	00
39	11	17	00
39	12	21	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	50	00
31	15	17	00
31	16	16	00
31	36	12	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	13	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00

30	26	15	00
30	26	22	00
30	26	41	00
30	26	63	00
31	15	18	00
31	21	15	00
31	36	14	00
39	11	15	00
39	12	18	00
40	14	19	00
40	17	24	00
40	17	31	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00

76 | 12 | 20 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 17 | 00
20 | 12 | 14 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	24 | 11 | 22 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	18	00
30	26	22	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	19	00
40	17	19	00

40	17	20	00		40	17	24	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	48	00
40	17	49	00		41	11	21	00		46	16	16	00
47	10	15	00		47	12	18	00		49	12	16	00
49	13	15	00		49	14	16	00		49	15	16	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	21	18	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		52	10	15	00		55	12	17	00
56	10	16	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	21	00		56	12	13	00		56	12	16	00
60	14	12	00		71	10	15	00		71	12	10	00
71	12	11	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	18	11	00		76	12	16	00
76	12	20	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	24	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	10	16	00		93	14	17	00		93	14	20	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
12	16	50	00		20	12	14	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00

30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00
30	25	15	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	18	00		30	26	22	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	41	00		30	26	47	00
30	26	50	00		30	26	63	00		31	11	15	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	22	00
31	16	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00

31	26	15	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
46	16	16	00
49	12	16	00
49	15	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
55	12	17	00
56	10	19	00
56	12	13	00
70	11	17	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00

31	36	12	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	14	16	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
47	10	15	00
49	13	15	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
55	12	19	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00

31	36	14	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	14	19	00
40	17	24	00
40	17	31	00
41	11	21	00
47	12	18	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	17	00

72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 16 00	76 12 20 00	77 10 19 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 24 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	86 10 16 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

| 11 | 17 | 15 | 00 |

| 11 | 17 | 16 | 00 |

| 11 | 17 | 17 | 00 |

| 20 | 12 | 14 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

31 / 11 / 15 / 00	31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 18 / 00
31 / 15 / 22 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 26 / 15 / 00	31 / 36 / 12 / 00
31 / 36 / 14 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 19 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 19 / 00	39 / 12 / 10 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 12 / 16 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 18 / 00	39 / 12 / 19 / 00
39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 12 / 23 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 10 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 48 / 00	40 / 17 / 49 / 00
41 / 11 / 21 / 00	46 / 16 / 16 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 12 / 18 / 00	49 / 12 / 16 / 00	49 / 13 / 15 / 00
49 / 14 / 16 / 00	49 / 15 / 16 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 16 / 16 / 00	49 / 21 / 18 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	49 / 24 / 17 / 00
52 / 10 / 15 / 00	55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 21 / 00
56 / 12 / 13 / 00	56 / 12 / 16 / 00	60 / 14 / 12 / 00
71 / 10 / 15 / 00	71 / 12 / 10 / 00	71 / 12 / 11 / 00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	18	11	00		76	12	16	00
76	12	20	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	19	15	00		30	26	47	00		30	26	50	00
31	16	16	00		31	21	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	17	00		39	11	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	17	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL BAS NO19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00

30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	18	00		30	26	22	00
30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	41	00
30	26	47	00		30	26	50	00		30	26	63	00
31	11	15	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	22	00		31	16	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	26	15	00		31	36	12	00
31	36	14	00		39	10	16	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	17	00		40	10	17	00		40	14	16	00
40	14	19	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	24	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	48	00		40	17	49	00
41	11	21	00		46	16	16	00		47	10	15	00
47	12	18	00		49	12	16	00		49	13	15	00
49	14	16	00		49	15	16	00		49	16	15	00
49	16	16	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00

52	10	15	00
56	10	19	00
56	12	13	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
84	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	15	00

55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00
76	12	20	00
81	10	15	00
83	10	15	00
86	10	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL BAS NO19
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00

30	16	19	00

30	16	20	00

30	16	21	00

30	16	22	00

30	16	23	00

30	16	24	00

30	17	15	00

30	17	16	00

30	17	17	00

30	17	18	00

30	17	19	00

30	17	20	00

30	18	15	00

30	18	16	00

30	18	17	00

30	18	18	00

30	19	15	00

30	19	16	00

30	19	18	00

30	24	15	00

30	24	16	00

30	24	17	00

30	25	15	00

30	26	15	00

30	26	16	00

30	26	18	00

30	26	22	00

30	26	36	00

30	26	37	00

30	26	41	00

30	26	47	00

30	26	50	00

30	26	63	00

31	11	15	00

31	15	17	00

31	15	18	00

31	15	22	00

31	16	16	00

31	21	15	00

31	21	16	00

31	26	15	00

31	36	12	00

31	36	14	00

39	10	16	00

39	10	18	00

39	10	19	00

39	11	15	00

39	11	16	00

39	11	17	00

39	11	18	00

39	11	19	00

39	12	10	00

39	12	11	00

39	12	13	00

39	12	15	00

39	12	16	00

39	12	17	00

39	12	18	00

39	12	19	00

39	12	21	00

39	12	22	00

39	12	23	00

39	13	17	00

40	10	17	00

40	10	18	00

40	14	16	00

40	14	19	00

40	17	19	00

40	17	20	00

40	17	24	00

40	17	28	00

40	17	30	00

40	17	31	00

40	17	48	00

40	17	49	00

41	11	21	00

42	21	16	00

46	16	16	00

47	10	15	00

47	12	18	00

49	12	16	00

49	13	15	00

49	14	16	00

49	15	16	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	52 | 10 | 15 | 00	52 | 14 | 17 | 00
52 | 17 | 10 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 16 | 00	60 | 14 | 12 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		91	10	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 18 00	30 26 22 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 41 00
30 26 47 00	30 26 50 00	30 26 63 00
31 11 15 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 22 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 26 15 00	31 36 12 00
31 36 14 00	32 15 19 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 41 | 11 | 21 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 19 | 16 | 00 |

| 43 | 20 | 14 | 00 |

| 43 | 20 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 21 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 46 | 16 | 16 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 47 | 12 | 18 | 00 |

| 49 | 12 | 16 | 00 |

| 49 | 13 | 15 | 00 |

| 49 | 14 | 16 | 00 |

| 49 | 15 | 16 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 16 | 00 |

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 16 | 00 |

| 49 | 24 | 17 | 00 |

| 52 | 10 | 15 | 00 |

| 52 | 14 | 17 | 00 |

| 52 | 17 | 10 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 12 | 13 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 60 | 14 | 12 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 12 | 10 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		91	10	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00

30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	18	00		30	26	22	00
30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	41	00
30	26	47	00		30	26	50	00		30	26	63	00
31	11	15	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	22	00		31	16	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	26	15	00		31	36	12	00
31	36	14	00		32	15	19	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	17	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	14	16	00		40	14	19	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	24	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	48	00
40	17	49	00		41	11	21	00		42	21	16	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	21	00		43	22	15	00		43	22	16	00

43	22	26	00
43	22	31	00
47	10	15	00
49	13	15	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
52	17	10	00
56	10	19	00
56	12	13	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00

43	22	28	00
43	22	33	00
47	12	18	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	16	00

43	22	29	00
46	16	16	00
49	12	16	00
49	15	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
52	14	17	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00
76	12	20	00

77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JULIO CESAR RAMIREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 982,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 17 | 00
20 | 12 | 14 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00
24 | 11 | 22 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00

30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	18	00
30	26	22	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
32	15	19	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	11	00

39	12	13	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	17	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	14	16	00		40	14	19	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	24	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	48	00
40	17	49	00		41	11	21	00		42	21	16	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	21	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	26	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	31	00		43	22	33	00		46	16	16	00
47	10	15	00		47	12	18	00		49	12	16	00
49	13	15	00		49	14	16	00		49	15	16	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	21	18	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
49	24	17	00		52	10	15	00		52	14	17	00
52	17	10	00		55	12	17	00		56	10	16	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	21	00
56	12	13	00		56	12	16	00		60	14	12	00
71	10	15	00		71	12	10	00		71	12	11	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 18 | 11 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	47	00
31	11	15	00
31	15	22	00
31	21	16	00
31	36	14	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
43	19	16	00
43	20	21	00
43	22	26	00
43	22	31	00
47	10	15	00

30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	50	00
31	15	17	00
31	16	16	00
31	26	15	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	14	19	00
40	17	24	00
40	17	31	00
41	11	21	00
43	20	14	00
43	22	15	00
43	22	28	00
43	22	33	00
47	12	18	00

30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	15	00
30	26	22	00
30	26	41	00
30	26	63	00
31	15	18	00
31	21	15	00
31	36	12	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	10	18	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
42	21	16	00
43	20	15	00
43	22	16	00
43	22	29	00
46	16	16	00
49	12	16	00

49 | 13 | 15 | 00	49 | 14 | 16 | 00	49 | 15 | 16 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	52 | 10 | 15 | 00	52 | 14 | 17 | 00
52 | 17 | 10 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 16 | 00	60 | 14 | 12 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00

72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		91	10	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSÉ II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	11	15	00

30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00
30 / 26 / 15 / 00	30 / 26 / 16 / 00	30 / 26 / 18 / 00
30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 36 / 00	30 / 26 / 37 / 00
30 / 26 / 41 / 00	30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 50 / 00
30 / 26 / 51 / 00	30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 54 / 00
30 / 26 / 63 / 00	31 / 11 / 15 / 00	31 / 15 / 17 / 00
31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 22 / 00	31 / 16 / 16 / 00

31	21	15	00
31	21	16	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
32	15	19	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	14	16	00
40	14	19	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
41	11	21	00
42	21	16	00
43	19	16	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	21	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	26	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	33	00
46	16	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
52	10	15	00
52	14	17	00
52	17	10	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	13	00
56	12	16	00
60	14	12	00
70	13	15	00
71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		90	15	15	00
91	10	15	00		93	14	17	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 17 | 00
20 | 12 | 14 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 18 | 00
24 | 11 | 22 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00

30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 18 00
30 26 22 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 41 00	30 26 47 00	30 26 50 00
30 26 51 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 63 00	31 11 15 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 22 00	31 16 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 26 15 00
31 36 12 00	31 36 14 00	32 15 19 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 14 16 00	40 14 19 00

40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
41	11	21	00
42	21	16	00
43	19	16	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	21	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	26	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	33	00
46	16	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
49	12	16	00
49	13	15	00
49	14	16	00
49	15	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
52	10	15	00
52	14	17	00
52	17	10	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	13	00
56	12	16	00
60	14	12	00
70	13	15	00
71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	10	16	00		90	15	15	00
91	10	15	00		93	14	17	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00

20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	15	00
30	26	22	00
30	26	41	00
30	26	51	00

22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	47	00
30	26	53	00

22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	50	00
30	26	54	00

30 - 26 - 63 - 00	31 - 11 - 15 - 00	31 - 15 - 17 - 00
31 - 15 - 18 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 16 - 00
31 - 21 - 15 - 00	31 - 21 - 16 - 00	31 - 26 - 15 - 00
31 - 36 - 12 - 00	31 - 36 - 14 - 00	32 - 15 - 19 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00	39 - 12 - 10 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 18 - 00
39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 17 - 00
40 - 10 - 18 - 00	40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 19 - 00
40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 30 - 00	40 - 17 - 31 - 00
40 - 17 - 48 - 00	40 - 17 - 49 - 00	41 - 11 - 21 - 00
42 - 21 - 16 - 00	43 - 19 - 16 - 00	43 - 20 - 14 - 00
43 - 20 - 15 - 00	43 - 20 - 21 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 28 - 00
43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 33 - 00
46 - 16 - 16 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 12 - 18 - 00
49 - 12 - 16 - 00	49 - 13 - 15 - 00	49 - 14 - 16 - 00
49 - 15 - 16 - 00	49 - 16 - 15 - 00	49 - 16 - 16 - 00

49	21	18	00
49	24	16	00
52	14	17	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00
77	10	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
81	16	18	00

49	22	15	00
49	24	17	00
52	17	10	00
56	10	19	00
56	12	13	00
70	13	15	00
71	12	11	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	17	00
83	10	15	00

49	24	15	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00
76	12	20	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
83	10	18	00

84	11	16	00		86	10	16	00		90	15	15	00
91	10	15	00		93	14	17	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 26 | 15 | 00 |

| 31 | 36 | 12 | 00 |

| 31 | 36 | 14 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
41 | 11 | 21 | 00	42 | 21 | 16 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 14 | 00	43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 21 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 33 | 00	46 | 16 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 16 | 00	49 | 13 | 15 | 00
49 | 14 | 16 | 00	49 | 15 | 16 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 21 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00
52 | 10 | 15 | 00	52 | 14 | 17 | 00	52 | 17 | 10 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 16 | 00	60 | 14 | 12 | 00	70 | 13 | 15 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	18	11	00		76	12	16	00
76	12	20	00		77	10	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		86	10	16	00
90	15	15	00		91	10	15	00		93	14	17	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 055
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMACARENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	16	00
72	15	29	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
72	14	11	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	19	00
72	15	19	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: QBIOL LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
22	10	18	00
26	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	10	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	11	15	00

30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	15	00
30	26	16	00
30	26	18	00
30	26	22	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	47	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	21	15	00
31	26	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	12	18	00
39	12	21	00
40	14	19	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
71	12	10	00
71	12	11	00
72	10	15	00

72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	12	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
80	10	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	29	00
72	12	11	00
77	10	18	00
80	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	31	00
72	12	14	00
80	10	16	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
80	10	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	29	00
72	12	11	00
77	10	18	00
80	11	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	31	00
72	12	14	00
80	10	16	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	16	00		22	10	18	00
24	11	22	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00

30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	50	00
31	15	17	00
31	16	16	00
31	26	15	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
46	16	16	00
49	12	16	00
49	15	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00

30	24	16	00
30	26	15	00
30	26	22	00
30	26	41	00
30	26	63	00
31	15	18	00
31	21	15	00
31	36	12	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	14	16	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
47	10	15	00
49	13	15	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	10	29	00

30	24	17	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	47	00
31	11	15	00
31	15	22	00
31	21	16	00
31	36	14	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	14	19	00
40	17	24	00
40	17	31	00
41	11	21	00
47	12	18	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
56	10	19	00
56	12	13	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDITORA GEMINIS LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
22	10	18	00
26	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
26	12	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
30	26	15	00
30	26	22	00

30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	41	00
30	26	47	00		30	26	50	00		30	26	63	00
31	11	15	00		31	15	17	00		31	15	18	00
31	15	22	00		31	16	16	00		31	21	15	00
31	26	15	00		31	36	12	00		31	36	14	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	12	18	00		39	12	21	00
40	14	19	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	24	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	48	00		40	17	49	00
71	12	10	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	12	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PALACIO DE SAN FRANCISCO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.319,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	21	00
44	11	18	00
60	10	55	00
60	12	18	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
76	11	15	00
80	10	16	00
80	13	18	00
80	16	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	18	00
82	10	15	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	18	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
86	10	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	18	00
95	12	17	00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO PISCINA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
12	16	23	00		12	16	48	00		20	12	11	00
20	12	14	00		20	12	16	00		20	14	25	00
20	14	29	00		21	10	18	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	24	16	00		23	24	21	00
23	27	17	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	11	18	00		24	11	22	00		24	14	15	00
25	17	22	00		25	17	39	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	19	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	14	23	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	11	30	00

27	11	32	00
30	10	18	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	18	00
30	26	37	00
30	26	41	00
30	26	45	00
30	26	48	00
30	26	59	00
31	10	19	00
31	12	12	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	22	00
30	26	39	00
30	26	43	00
30	26	46	00
30	26	50	00
30	26	63	00
31	11	15	00
31	12	17	00

30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	36	00
30	26	40	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	10	17	00
31	11	16	00
31	12	20	00

31 / 13 / 21 / 00	31 / 13 / 26 / 00	31 / 14 / 15 / 00
31 / 14 / 29 / 00	31 / 15 / 15 / 00	31 / 15 / 16 / 00
31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 20 / 00
31 / 15 / 23 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 20 / 00
31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00
31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 26 / 00
31 / 16 / 27 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00
31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 33 / 00	31 / 18 / 17 / 00
31 / 20 / 15 / 00	31 / 20 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00
31 / 21 / 19 / 00	31 / 25 / 15 / 00	31 / 26 / 16 / 00
31 / 27 / 16 / 00	31 / 28 / 15 / 00	31 / 28 / 17 / 00
31 / 28 / 18 / 00	31 / 28 / 19 / 00	31 / 28 / 21 / 00
31 / 28 / 22 / 00	31 / 28 / 23 / 00	31 / 29 / 12 / 00
31 / 29 / 14 / 00	31 / 31 / 11 / 00	31 / 31 / 15 / 00
31 / 31 / 17 / 00	31 / 33 / 12 / 00	31 / 33 / 17 / 00
31 / 35 / 15 / 00	31 / 36 / 11 / 00	31 / 36 / 13 / 00
31 / 36 / 17 / 00	31 / 37 / 10 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 20 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	41 / 10 / 40 / 00	41 / 11 / 19 / 00
41 / 11 / 25 / 00	43 / 21 / 16 / 00	46 / 16 / 16 / 00

46	17	15	00
47	12	18	00
49	14	16	00
52	13	17	00
56	11	21	00
60	14	12	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	45	00
73	18	10	00
76	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
84	11	16	00
92	10	19	00
95	12	17	00
95	12	23	00

47	10	15	00
49	12	16	00
49	20	15	00
56	10	16	00
56	12	12	00
70	15	19	00
71	10	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	12	16	00
73	18	19	00
76	12	16	00
78	13	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
83	10	15	00
86	10	16	00
93	14	21	00
95	12	18	00
95	12	27	00

47	10	16	00
49	14	15	00
49	24	17	00
56	10	19	00
60	10	44	00
70	17	17	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	44	00
73	17	15	00
76	11	15	00
76	12	23	00
78	18	16	00
81	10	15	00
81	10	24	00
83	10	18	00
91	11	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	13	15	00

| 95 | 14 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ENAP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		10	17	15	00		10	17	17	00
10	17	18	00		13	10	20	00		22	10	16	00
23	15	35	00		26	12	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	26	36	00		30	26	48	00
31	15	15	00		31	16	28	00		31	20	15	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00

31	21	18	00
39	12	16	00
39	13	17	00
40	16	15	00
40	17	17	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	11	21	00
47	12	15	00
49	16	16	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	15	31	00
73	18	11	00
80	10	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
94	12	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00

31	21	19	00
39	12	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	43	00
40	17	47	00
40	17	52	00
41	11	37	00
47	13	16	00
49	16	17	00
52	10	15	00
56	12	13	00
70	12	19	00
72	14	13	00
72	15	40	00
76	11	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	10	18	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	15	00

32	15	19	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	18	30	00
47	10	16	00
49	16	15	00
49	21	18	00
55	12	17	00
60	12	27	00
70	14	16	00
72	15	25	00
73	10	16	00
78	18	16	00
80	11	17	00
81	10	24	00
84	11	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	14	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	17	18	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	25	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	18	00
31	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	18	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	24	15	00
31	16	24	00

31	16	26	00
31	35	14	00
32	15	15	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	13	17	00
40	16	15	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	18	18	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	30	00
41	11	36	00
42	29	23	00
47	12	18	00
49	16	16	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

31	20	15	00
31	35	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	25	00
40	10	15	00
40	17	15	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	18	19	00
40	18	23	00
40	18	27	00
40	18	31	00
41	11	46	00
47	12	15	00
47	13	21	00
49	16	17	00
72	10	21	00
72	11	11	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	45	00

31	35	13	00
32	12	15	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	26	00
40	10	17	00
40	17	16	00
40	17	27	00
40	17	53	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	28	00
41	11	21	00
41	11	65	00
47	12	17	00
49	16	15	00
49	21	18	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	11	15	00

76	11	16	00
78	13	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	27	00
86	10	18	00
95	12	18	00
95	12	27	00
95	14	18	00

76	12	16	00
78	18	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
83	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	13	15	00

76	12	23	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	17	00
84	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA RIVAS SACCONI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO CARO Y CUERVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	21	00
60	12	18	00
72	12	14	00
72	15	29	00
72	15	40	00
80	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	11	18	00
72	10	15	00
72	15	14	00
72	15	32	00
76	11	15	00
80	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	55	00
72	12	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		82	11	18	00		82	12	15	00
82	12	17	00		82	12	18	00		82	13	16	00
82	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	14	17	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	18	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALOJAMIENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		12	16	23	00
13	10	20	00		20	10	18	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	19	00		22	10	20	00		26	11	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	17	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00

30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 19 / 17 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 36 / 00	30 / 26 / 37 / 00
30 / 26 / 40 / 00	30 / 26 / 47 / 00	31 / 16 / 15 / 00
31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 19 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00
31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 26 / 00	31 / 16 / 30 / 00
31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 20 / 16 / 00
31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00
31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00	31 / 27 / 16 / 00
31 / 28 / 15 / 00	31 / 28 / 17 / 00	31 / 28 / 18 / 00
31 / 28 / 22 / 00	31 / 29 / 11 / 00	31 / 31 / 17 / 00

31	37	11	00
31	41	18	00
32	13	10	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	23	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	18	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	43	00
40	17	47	00
40	17	52	00
42	22	16	00
47	10	15	00
47	12	18	00
56	10	15	00
70	17	15	00

31	40	17	00
31	42	15	00
32	15	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	20	00
40	10	15	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	18	30	00
43	22	17	00
47	10	16	00
49	20	16	00
60	10	44	00
70	17	17	00

31	41	16	00
32	12	18	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	21	00
39	11	26	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	10	16	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	46	00
40	17	49	00
41	11	19	00
46	16	16	00
47	12	16	00
49	24	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00

71	10	17	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	13	15	00
73	18	10	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	19	00
76	12	23	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00
84	11	16	00
86	10	18	00
90	10	15	00
90	15	19	00
91	10	15	00
92	11	20	00
92	11	22	00
92	11	23	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
11	12	16	00
13	10	15	00
13	11	13	00
23	23	19	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	17	16	00
30	26	63	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	20	15	00
40	14	17	00
43	23	21	00
47	12	16	00
52	10	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	25	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	12	17	00
13	10	17	00
14	12	17	00
23	23	21	00
30	10	22	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	23	00
30	18	18	00
31	14	20	00
31	16	23	00
31	16	28	00
31	20	16	00
40	18	31	00
44	10	29	00
47	13	16	00
60	12	22	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	36	00
73	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	12	20	00
13	11	10	00
22	10	16	00
23	23	22	00
30	10	35	00
30	15	16	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	19	16	00
31	14	21	00
31	16	24	00
31	16	31	00
31	21	17	00
41	11	45	00
46	18	21	00
51	24	13	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	39	00
76	11	15	00

76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 14 | 16 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 27 | 14 | 00
25 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 27 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00

30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	26	36	00
30	26	53	00
31	14	15	00
31	14	32	00
31	15	20	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	32	00
31	20	15	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	27	16	00
31	31	17	00
31	32	12	00
31	33	17	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	10	17	00
41	11	21	00
41	11	23	00
41	11	36	00
41	11	46	00
43	22	17	00
43	22	29	00
46	16	16	00
46	17	15	00
47	10	15	00
47	13	21	00
52	13	17	00
52	17	10	00
56	12	10	00
60	10	49	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	17	15	00
76	12	16	00		76	12	20	00		76	12	23	00
77	10	18	00		77	10	20	00		78	18	16	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	10	16	00		86	10	18	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	13	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	14	16	00
22	10	17	00
26	12	15	00
27	11	27	00
30	11	17	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	19	00
31	20	16	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	21	00
39	11	25	00
39	12	13	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	14	20	00
40	17	15	00
40	17	25	00

11	10	17	00
23	15	35	00
26	12	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	20	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	23	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	28	00

22	10	16	00
23	27	14	00
27	11	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	18	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	24	00
39	12	11	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	10	15	00
40	14	19	00
40	16	15	00
40	17	24	00
40	17	29	00

40 17 35 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 30 00	41 11 55 00
46 17 15 00	46 18 15 00	46 18 19 00
46 18 24 00	46 19 15 00	46 19 16 00
47 10 15 00	47 12 16 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 16 00	47 13 18 00
47 13 21 00	52 10 15 00	52 13 17 00
52 17 10 00	56 10 15 00	56 11 15 00
56 12 13 00	60 10 55 00	60 12 27 00
70 13 15 00	70 17 15 00	70 17 18 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00

72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	12	17	00
78	18	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	26	00		81	10	27	00		92	11	15	00
95	10	16	00		95	10	18	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FERNANDO II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		11	17	16	00		11	17	17	00
20	12	14	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	18	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	12	17	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	11	15	00

30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00
30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 15 / 00	30 / 26 / 16 / 00
30 / 26 / 18 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 26 / 37 / 00	30 / 26 / 41 / 00	30 / 26 / 47 / 00
30 / 26 / 50 / 00	30 / 26 / 51 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 54 / 00	30 / 26 / 63 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 16 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00

31	26	15	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	14	19	00
40	17	24	00
40	17	31	00
41	11	21	00
47	12	18	00
52	17	10	00
56	11	15	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00

31	36	12	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
42	21	16	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	12	13	00
71	12	11	00
72	10	21	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00

31	36	14	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	18	00
39	12	22	00
40	14	16	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
47	12	16	00
52	14	17	00
56	10	19	00
70	13	15	00
71	12	12	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	18	11	00
73	18	19	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	10	16	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
86	10	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		12	16	23	00		12	16	48	00
20	10	15	00		20	10	19	00		20	12	11	00
23	24	16	00		23	24	21	00		24	10	16	00
24	14	15	00		25	10	16	00		26	10	11	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 26 15 00	30 26 22 00
30 26 45 00	30 26 47 00	31 21 17 00
31 31 11 00	31 35 13 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 24 00
40 17 28 00	40 17 30 00	40 18 15 00
47 12 18 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	73 18 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 25 00	90 15 15 00
93 14 17 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	10	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		12	16	23	00		12	16	48	00
20	12	11	00		20	12	16	00		20	14	29	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	24	16	00
23	24	21	00		23	27	17	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	18	00		24	14	15	00
25	17	39	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	14	23	00
27	11	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00

30	16	19	00

30	16	20	00

30	16	21	00

30	16	22	00

30	16	24	00

30	17	15	00

30	17	16	00

30	17	17	00

30	17	18	00

30	17	19	00

30	17	20	00

30	18	15	00

30	18	16	00

30	18	17	00

30	18	18	00

30	19	15	00

30	19	16	00

30	19	18	00

30	24	15	00

30	24	16	00

30	24	17	00

30	25	15	00

30	26	15	00

30	26	16	00

30	26	18	00

30	26	22	00

30	26	23	00

30	26	26	00

30	26	34	00

30	26	36	00

30	26	37	00

30	26	39	00

30	26	40	00

30	26	41	00

30	26	43	00

30	26	44	00

30	26	45	00

30	26	46	00

30	26	47	00

30	26	48	00

30	26	49	00

30	26	50	00

30	26	53	00

30	26	63	00

31	10	20	00

31	10	21	00

31	11	15	00

31	13	21	00

31	13	26	00

31	15	17	00

31	15	18	00

31	15	22	00

31	15	23	00

31	16	16	00

31	16	20	00

31	16	23	00

31	16	30	00

31	20	15	00

31	20	16	00

31	21	15	00

31	21	17	00

31	21	18	00

31	23	14	00

31	25	15	00

31	26	15	00

31	28	19	00

31	28	22	00

31	29	14	00

31	31	12	00

31	31	15	00

31	36	12	00

31	36	14	00

31	37	11	00

31	37	12	00

32	10	16	00

32	15	19	00

39	10	16	00

39	10	18	00

39	10	19	00

39	11	15	00

39	11	16	00

39	11	17	00

39	11	18	00

39	11	19	00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 36 | 00	41 | 11 | 46 | 00
42 | 21 | 16 | 00	56 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 16 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 18 | 11 | 00

76	11	16	00		76	12	20	00		78	18	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		12	16	23	00		12	16	48	00
20	12	11	00		20	12	16	00		20	14	29	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	24	16	00
23	24	21	00		23	27	17	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	18	00		24	14	15	00
25	17	39	00		26	10	11	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	14	23	00
27	11	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 15 | 00	30 | 26 | 16 | 00
30 | 26 | 18 | 00	30 | 26 | 22 | 00	30 | 26 | 23 | 00
30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 34 | 00	30 | 26 | 36 | 00
30 | 26 | 37 | 00	30 | 26 | 39 | 00	30 | 26 | 40 | 00
30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 43 | 00	30 | 26 | 44 | 00
30 | 26 | 45 | 00	30 | 26 | 46 | 00	30 | 26 | 47 | 00
30 | 26 | 48 | 00	30 | 26 | 49 | 00	30 | 26 | 50 | 00
30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 63 | 00	31 | 10 | 20 | 00
31 | 10 | 21 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 13 | 21 | 00

31	13	26	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	23	00
31	16	30	00
31	20	15	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	23	14	00
31	25	15	00
31	26	15	00
31	28	19	00
31	28	22	00
31	29	14	00
31	31	12	00
31	31	15	00
31	36	12	00
31	36	14	00
31	37	11	00
31	37	12	00
32	10	16	00
32	15	19	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	17	49	00
41	10	17	00
41	11	36	00
41	11	46	00
42	21	16	00
56	12	13	00
70	17	16	00
71	12	10	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		73	18	11	00
76	11	16	00		76	12	20	00		78	18	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	24	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYCO INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		12	16	23	00
13	10	20	00		20	10	18	00		22	10	15	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	17	00		27	11	22	00

27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	36	00
30	26	37	00
30	26	40	00
30	26	47	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	19	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	27	16	00
31	28	15	00
31	28	17	00
31	28	18	00
31	28	22	00
31	40	17	00
31	41	16	00
31	41	18	00
32	12	18	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00

39	11	18	00
39	11	21	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	14	17	00
43	22	17	00
47	12	16	00
47	12	18	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	16	00
76	12	23	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	18	00
83	10	19	00
86	10	18	00
92	11	20	00
92	11	22	00
92	11	23	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	12	14	00
24	11	22	00
26	12	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
22	10	16	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00
22	10	18	00
26	12	15	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 18 00	30 26 22 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 41 00
30 26 47 00	30 26 50 00	30 26 63 00
31 11 15 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 22 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 26 15 00	31 36 12 00
31 36 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 14 16 00	40 14 19 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 24 00
40 17 28 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 48 00	40 17 49 00	41 11 21 00
42 21 16 00	46 16 16 00	47 10 15 00

47	12	18	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	14	17	00
56	10	16	00
56	11	21	00
60	14	12	00
71	12	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	12	15	00
76	12	20	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00

49	12	16	00
49	15	16	00
49	21	18	00
49	24	17	00
52	17	10	00
56	10	19	00
56	12	13	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
73	18	11	00
77	10	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
84	11	16	00

49	13	15	00
49	16	15	00
49	22	15	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	11	15	00
56	12	16	00
71	12	10	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
86	10	16	00

91	10	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO COLOMBIA EN PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	21	00		30	18	15	00		52	17	10	00
26	12	16	00		95	12	27	00		30	18	16	00
72	15	36	00		30	10	15	00		81	10	15	00
30	18	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
72	15	14	00		52	14	17	00		26	12	15	00
30	10	23	00		30	16	23	00		30	26	47	00
39	10	16	00		30	10	24	00		30	17	15	00
30	26	50	00		39	11	15	00		30	10	36	00
30	19	15	00		31	16	16	00		39	11	16	00
30	16	16	00		30	19	18	00		31	21	15	00
39	11	17	00		39	11	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	11	00		39	12	10	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	14	12	00

39	12	11	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	17	00
72	14	16	00
72	15	24	00
72	15	22	00
72	15	18	00
72	15	27	00
84	11	16	00
76	12	20	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	31	00
46	16	16	00
30	12	17	00
30	10	29	00
56	10	19	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	15	16	00
27	12	17	00
49	12	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
52	10	15	00
95	13	15	00

72	10	29	00
39	12	13	00
72	14	14	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	14	17	00
72	15	25	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	28	00
30	15	18	00
83	10	15	00
72	15	39	00
95	14	17	00
95	12	23	00
49	24	17	00
80	10	16	00
22	10	16	00
86	10	16	00
72	12	14	00
49	14	16	00
49	16	16	00
30	14	16	00
40	14	16	00
56	10	16	00
30	11	19	00
24	11	22	00
27	11	22	00

72	14	10	00
72	10	31	00
72	14	15	00
72	15	23	00
72	15	21	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	26	00
81	10	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
95	12	19	00
76	12	16	00
30	11	15	00
30	10	28	00
47	10	15	00
60	14	12	00
72	15	11	00
49	24	15	00
20	12	14	00
30	16	17	00
56	12	13	00
49	13	15	00
30	15	15	00
30	19	16	00
56	12	16	00
30	11	16	00
30	16	24	00

55 - 12 - 17 - 00	71 - 10 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 26 - 36 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 15 - 19 - 00
11 - 17 - 17 - 00	30 - 26 - 41 - 00	31 - 21 - 16 - 00
30 - 16 - 15 - 00	30 - 10 - 31 - 00	31 - 11 - 15 - 00
26 - 12 - 17 - 00	11 - 17 - 15 - 00	30 - 16 - 21 - 00
31 - 15 - 17 - 00	95 - 12 - 20 - 00	11 - 17 - 16 - 00
30 - 26 - 37 - 00	40 - 17 - 31 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 36 - 14 - 00	39 - 12 - 21 - 00	40 - 17 - 49 - 00
31 - 15 - 18 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 48 - 00	31 - 26 - 15 - 00	40 - 17 - 19 - 00
40 - 17 - 28 - 00	95 - 12 - 16 - 00	31 - 36 - 12 - 00
40 - 14 - 19 - 00	40 - 17 - 30 - 00	95 - 12 - 17 - 00
73 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 15 - 21 - 00	22 - 10 - 18 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 15 - 20 - 00	30 - 10 - 22 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 10 - 32 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 24 - 15 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 24 - 17 - 00
30 - 26 - 18 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 18 - 18 - 00

30	25	15	00		30	26	22	00		39	12	18	00
72	12	10	00		80	11	16	00		27	11	27	00
30	26	63	00		72	15	33	00		81	10	24	00
39	10	19	00		71	12	10	00		72	15	34	00
47	12	18	00		39	11	19	00		71	12	11	00
72	15	44	00		26	10	11	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	23	00		40	10	17	00
72	11	11	00		39	12	17	00		39	13	17	00
56	11	15	00		49	16	15	00		39	12	19	00
41	11	21	00		56	11	21	00		80	10	15	00
39	12	22	00		83	10	18	00		72	11	10	00
40	10	18	00		42	21	16	00		39	10	18	00
77	10	16	00		91	10	15	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRABYC INGENIEROS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
94	13	17	00		72	15	27	00		44	11	18	00
95	10	15	00		43	23	21	00		72	10	15	00
81	10	15	00		60	12	18	00		72	15	14	00
60	10	55	00		72	12	14	00		72	15	32	00
72	12	11	00		72	15	29	00		80	16	17	00
72	15	40	00		81	10	27	00		72	15	39	00
80	13	18	00		82	12	18	00		80	10	16	00
82	12	15	00		83	10	18	00		81	10	16	00
83	10	15	00		93	14	20	00		82	11	18	00

93	14	17	00	81	11	15	00	82	14	15	00
95	10	18	00	81	15	19	00	82	13	16	00
82	12	17	00	81	15	17	00	81	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	21	00	30	18	15	00	52	17	10	00
26	12	16	00	95	12	27	00	30	18	16	00
72	15	36	00	30	10	15	00	81	10	15	00
30	18	17	00	30	10	18	00	30	10	17	00
72	15	14	00	52	14	17	00	26	12	15	00
30	10	23	00	30	16	23	00	30	26	47	00
39	10	16	00	30	10	24	00	30	17	15	00
30	26	50	00	39	11	15	00	30	10	36	00
30	19	15	00	31	16	16	00	39	11	16	00
30	16	16	00	30	19	18	00	31	21	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00	39	12	10	00
72	10	21	00	72	12	11	00	72	14	12	00
39	12	11	00	72	10	29	00	72	14	10	00

72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	17	00
72	14	16	00
72	15	24	00
72	15	22	00
72	15	18	00
72	15	27	00
84	11	16	00
76	12	20	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	31	00
46	16	16	00
30	12	17	00
30	10	29	00
56	10	19	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	15	16	00
27	12	17	00
49	12	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
52	10	15	00
95	13	15	00
55	12	17	00

39	12	13	00
72	14	14	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	14	17	00
72	15	25	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	28	00
30	15	18	00
83	10	15	00
72	15	39	00
95	14	17	00
95	12	23	00
49	24	17	00
80	10	16	00
22	10	16	00
86	10	16	00
72	12	14	00
49	14	16	00
49	16	16	00
30	14	16	00
40	14	16	00
56	10	16	00
30	11	19	00
24	11	22	00
27	11	22	00
71	10	15	00

72	10	31	00
72	14	15	00
72	15	23	00
72	15	21	00
72	15	16	00
72	15	13	00
72	15	26	00
81	10	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
95	12	19	00
76	12	16	00
30	11	15	00
30	10	28	00
47	10	15	00
60	14	12	00
72	15	11	00
49	24	15	00
20	12	14	00
30	16	17	00
56	12	13	00
49	13	15	00
30	15	15	00
30	19	16	00
56	12	16	00
30	11	16	00
30	16	24	00
30	13	16	00

30 - 26 - 36 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 15 - 19 - 00
11 - 17 - 17 - 00	30 - 26 - 41 - 00	31 - 21 - 16 - 00
30 - 16 - 15 - 00	30 - 10 - 31 - 00	31 - 11 - 15 - 00
26 - 12 - 17 - 00	11 - 17 - 15 - 00	30 - 16 - 21 - 00
31 - 15 - 17 - 00	95 - 12 - 20 - 00	11 - 17 - 16 - 00
30 - 26 - 37 - 00	40 - 17 - 31 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 36 - 14 - 00	39 - 12 - 21 - 00	40 - 17 - 49 - 00
31 - 15 - 18 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 48 - 00	31 - 26 - 15 - 00	40 - 17 - 19 - 00
40 - 17 - 28 - 00	95 - 12 - 16 - 00	31 - 36 - 12 - 00
40 - 14 - 19 - 00	40 - 17 - 30 - 00	95 - 12 - 17 - 00
73 - 12 - 15 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 15 - 21 - 00	22 - 10 - 18 - 00	30 - 12 - 15 - 00
30 - 14 - 17 - 00	30 - 15 - 20 - 00	30 - 10 - 22 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 15 - 17 - 00
30 - 10 - 32 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 15 - 16 - 00	30 - 16 - 18 - 00	30 - 17 - 18 - 00
30 - 24 - 15 - 00	30 - 26 - 15 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 16 - 20 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 24 - 17 - 00
30 - 26 - 18 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 22 - 00	39 - 12 - 18 - 00

72	12	10	00		80	11	16	00		27	11	27	00
30	26	63	00		72	15	33	00		81	10	24	00
39	10	19	00		71	12	10	00		72	15	34	00
47	12	18	00		39	11	19	00		71	12	11	00
72	15	44	00		26	10	11	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	23	00		40	10	17	00
72	11	11	00		39	12	17	00		39	13	17	00
56	11	15	00		49	16	15	00		39	12	19	00
41	11	21	00		56	11	21	00		80	10	15	00
39	12	22	00		83	10	18	00		72	11	10	00
40	10	18	00		42	21	16	00		39	10	18	00
77	10	16	00		91	10	15	00		95	13	16	00
44	10	32	00		43	22	15	00		40	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE FORMACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	21	00		30	18	15	00		52	17	10	00
26	12	16	00		95	12	27	00		30	18	16	00
72	15	36	00		30	10	15	00		81	10	15	00
30	18	17	00		30	10	17	00		72	15	14	00
52	14	17	00		26	12	15	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	16	23	00		30	26	47	00
39	10	16	00		30	10	24	00		30	17	15	00
30	26	50	00		39	11	15	00		30	10	36	00

30 - 19 - 15 - 00	31 - 16 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	31 - 21 - 15 - 00
39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 11 - 00	39 - 12 - 10 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
39 - 12 - 11 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 13 - 00	39 - 12 - 13 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 32 - 00	81 - 10 - 17 - 00
84 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 40 - 00
76 - 12 - 20 - 00	30 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 35 - 00	83 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 19 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 39 - 00	76 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 31 - 00	95 - 14 - 17 - 00	30 - 11 - 15 - 00
46 - 16 - 16 - 00	95 - 12 - 23 - 00	30 - 10 - 28 - 00
30 - 12 - 17 - 00	49 - 24 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00
30 - 10 - 29 - 00	80 - 10 - 16 - 00	60 - 14 - 12 - 00

56	10	19	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	15	16	00
27	12	17	00
49	12	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
52	10	15	00
95	13	15	00
55	12	17	00
30	26	36	00
11	17	17	00
30	16	15	00
26	12	17	00
31	15	17	00
30	26	37	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	48	00
40	17	28	00
40	14	19	00
73	12	15	00
30	15	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	10	32	00

22	10	16	00
86	10	16	00
72	12	14	00
49	14	16	00
49	16	16	00
30	14	16	00
40	14	16	00
56	10	16	00
30	11	19	00
24	11	22	00
27	11	22	00
71	10	15	00
30	17	16	00
30	26	41	00
30	10	31	00
11	17	15	00
95	12	20	00
40	17	31	00
39	12	21	00
40	17	20	00
31	26	15	00
95	12	16	00
40	17	30	00
30	11	18	00
22	10	18	00
30	15	20	00
30	12	19	00
30	13	17	00

72	15	11	00
49	24	15	00
20	12	14	00
30	16	17	00
56	12	13	00
49	13	15	00
30	15	15	00
30	19	16	00
56	12	16	00
30	11	16	00
30	16	24	00
30	13	16	00
30	15	19	00
31	21	16	00
31	11	15	00
30	16	21	00
11	17	16	00
31	15	22	00
40	17	49	00
40	17	24	00
40	17	19	00
31	36	12	00
95	12	17	00
30	14	15	00
30	12	15	00
30	10	22	00
30	15	17	00
30	12	16	00

30 / 15 / 16 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 26 / 15 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 26 / 16 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 26 / 18 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 22 / 00	39 / 12 / 18 / 00
72 / 12 / 10 / 00	80 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 27 / 00
30 / 26 / 63 / 00	72 / 15 / 33 / 00	81 / 10 / 24 / 00
39 / 10 / 19 / 00	71 / 12 / 10 / 00	72 / 15 / 34 / 00
47 / 12 / 18 / 00	39 / 11 / 19 / 00	71 / 12 / 11 / 00
72 / 15 / 44 / 00	26 / 10 / 11 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 16 / 00	39 / 12 / 23 / 00	40 / 10 / 17 / 00
72 / 11 / 11 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 17 / 00
56 / 11 / 15 / 00	49 / 16 / 15 / 00	39 / 12 / 19 / 00
41 / 11 / 21 / 00	56 / 11 / 21 / 00	80 / 10 / 15 / 00
39 / 12 / 22 / 00	83 / 10 / 18 / 00	72 / 11 / 10 / 00
40 / 10 / 18 / 00	42 / 21 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 16 / 00	91 / 10 / 15 / 00	95 / 13 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
31	16	16	00
30	10	36	00
30	10	18	00
72	15	40	00
26	12	17	00
72	12	14	00
31	21	15	00
39	11	15	00
72	15	26	00
72	10	29	00
95	12	21	00
72	15	20	00
72	14	13	00
72	14	10	00
72	10	21	00
72	14	17	00
30	16	15	00
95	12	23	00
72	15	39	00
72	15	27	00
72	15	22	00
30	16	21	00
11	17	17	00
72	15	36	00
31	15	22	00
30	26	41	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
95	12	17	00
26	12	15	00
30	26	47	00
30	10	23	00
30	19	15	00
72	10	33	00
72	15	29	00
72	12	11	00
39	11	17	00
72	15	15	00
72	10	31	00
95	12	20	00
76	12	20	00
72	14	14	00
72	14	11	00
72	15	18	00
73	18	11	00
30	18	15	00
30	15	18	00
72	15	24	00
95	12	19	00
31	11	15	00
30	26	37	00
30	10	31	00
11	17	15	00
31	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	15	00
81	10	17	00
26	12	16	00
30	26	50	00
39	11	18	00
39	10	16	00
30	16	16	00
83	10	15	00
72	10	15	00
30	17	15	00
72	14	12	00
72	15	25	00
72	14	15	00
84	11	16	00
72	14	16	00
72	15	31	00
72	15	30	00
72	15	19	00
30	18	16	00
30	15	19	00
11	17	16	00
30	11	15	00
31	15	17	00
30	26	36	00
30	16	17	00
31	26	15	00

73 - 12 - 15 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 48 - 00
31 - 36 - 12 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 30 - 00
95 - 12 - 16 - 00	31 - 36 - 14 - 00	40 - 17 - 31 - 00
30 - 11 - 16 - 00	40 - 17 - 49 - 00	30 - 10 - 29 - 00
22 - 10 - 18 - 00	40 - 17 - 19 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 14 - 15 - 00	30 - 10 - 22 - 00	40 - 14 - 19 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 14 - 17 - 00	30 - 10 - 32 - 00
39 - 12 - 21 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 12 - 19 - 00
40 - 17 - 24 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 16 - 20 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 15 - 21 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 16 - 22 - 00	30 - 17 - 18 - 00	30 - 15 - 20 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 12 - 18 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 26 - 15 - 00	39 - 12 - 18 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 24 - 16 - 00	30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 63 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00
71 - 12 - 10 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 25 - 15 - 00
30 - 26 - 22 - 00	71 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 35 - 00	81 - 10 - 24 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 41 - 00

27	11	20	00		72	15	13	00		72	15	33	00
72	15	44	00		70	11	17	00		72	15	17	00
72	15	34	00		80	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	21	00		30	18	15	00		52	17	10	00
26	12	16	00		95	12	27	00		30	18	16	00
72	15	36	00		30	10	15	00		81	10	15	00
30	18	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
72	15	14	00		52	14	17	00		26	12	15	00
30	10	23	00		30	16	23	00		30	26	47	00
39	10	16	00		30	10	24	00		30	17	15	00
30	26	50	00		39	11	15	00		30	10	36	00
30	19	15	00		31	16	16	00		39	11	16	00
30	16	16	00		30	19	18	00		31	21	15	00
39	11	17	00		39	11	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	11	00		39	12	10	00
72	10	21	00		72	12	11	00		72	14	12	00
39	12	11	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	13	00		39	12	13	00		72	10	31	00
72	15	19	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	17	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	14	17	00		72	15	16	00

72	15	22	00
72	15	18	00
72	15	27	00
84	11	16	00
76	12	20	00
72	15	35	00
72	15	30	00
72	15	31	00
46	16	16	00
30	12	17	00
30	10	29	00
56	10	19	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	15	16	00
27	12	17	00
49	12	16	00
49	24	16	00
30	12	18	00
30	17	17	00
52	10	15	00
95	13	15	00
55	12	17	00

72	15	25	00
72	15	41	00
72	15	32	00
72	15	28	00
30	15	18	00
83	10	15	00
72	15	39	00
95	14	17	00
95	12	23	00
49	24	17	00
80	10	16	00
22	10	16	00
86	10	16	00
72	12	14	00
49	14	16	00
49	16	16	00
30	14	16	00
40	14	16	00
56	10	16	00
30	11	19	00
24	11	22	00
27	11	22	00
71	10	15	00

72	15	13	00
72	15	26	00
81	10	17	00
72	15	40	00
72	15	29	00
95	12	19	00
76	12	16	00
30	11	15	00
30	10	28	00
47	10	15	00
60	14	12	00
72	15	11	00
49	24	15	00
20	12	14	00
30	16	17	00
56	12	13	00
49	13	15	00
30	15	15	00
30	19	16	00
56	12	16	00
30	11	16	00
30	16	24	00
30	13	16	00

30	26	36	00
11	17	17	00
30	16	15	00
26	12	17	00
31	15	17	00
30	26	37	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	48	00
40	17	28	00
40	14	19	00
73	12	15	00
30	15	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	10	32	00
30	15	16	00
30	24	15	00
30	17	19	00
30	16	20	00
30	26	18	00
30	25	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
39	10	19	00
47	12	18	00
72	15	44	00
39	12	16	00

30	17	16	00
30	26	41	00
30	10	31	00
11	17	15	00
95	12	20	00
40	17	31	00
39	12	21	00
40	17	20	00
31	26	15	00
95	12	16	00
40	17	30	00
30	11	18	00
22	10	18	00
30	15	20	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	26	15	00
30	24	16	00
30	17	20	00
30	16	22	00
30	26	22	00
80	11	16	00
72	15	33	00
71	12	10	00
39	11	19	00
26	10	11	00
39	12	23	00

30	15	19	00
31	21	16	00
31	11	15	00
30	16	21	00
11	17	16	00
31	15	22	00
40	17	49	00
40	17	24	00
40	17	19	00
31	36	12	00
95	12	17	00
30	14	15	00
30	12	15	00
30	10	22	00
30	15	17	00
30	12	16	00
30	17	18	00
30	16	19	00
30	26	16	00
30	24	17	00
30	18	18	00
39	12	18	00
27	11	27	00
81	10	24	00
72	15	34	00
71	12	11	00
39	12	15	00
40	10	17	00

72 | 11 | 11 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 13 | 17 | 00
56 | 11 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00	39 | 12 | 19 | 00
41 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 21 | 00	80 | 10 | 15 | 00
39 | 12 | 22 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 11 | 10 | 00
40 | 10 | 18 | 00	42 | 21 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CBE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	12	16	00		56	10	17	00		72	12	14	00
72	12	11	00		72	15	36	00		43	22	31	00
43	20	22	00		43	22	26	00		43	22	25	00
72	10	15	00		81	10	16	00		31	21	17	00
39	11	15	00		72	15	35	00		81	10	15	00
30	16	24	00		52	10	15	00		90	14	17	00
95	12	17	00		30	17	18	00		56	11	15	00
30	11	15	00		30	17	15	00		56	11	21	00
72	15	19	00		72	15	14	00		30	19	15	00
72	14	10	00		72	15	20	00		26	12	15	00
30	26	47	00		72	14	13	00		72	15	25	00
26	12	16	00		72	10	21	00		72	14	16	00
72	15	39	00		30	10	17	00		72	10	33	00
72	10	29	00		72	15	26	00		72	10	31	00
72	14	14	00		73	18	11	00		72	15	40	00
72	14	12	00		81	10	17	00		84	11	16	00
72	14	17	00		72	14	15	00		72	15	15	00
95	12	21	00		72	14	11	00		72	15	27	00
72	15	29	00		76	12	20	00		93	14	20	00
95	12	19	00		72	15	31	00		83	10	15	00
46	16	16	00		47	10	15	00		72	11	10	00
95	12	23	00		49	24	17	00		56	10	19	00
72	15	13	00		95	12	18	00		60	14	12	00

49 - 24 - 15 - 00	49 - 15 - 16 - 00	49 - 14 - 16 - 00
30 - 16 - 17 - 00	20 - 12 - 14 - 00	49 - 16 - 16 - 00
56 - 12 - 13 - 00	49 - 12 - 16 - 00	27 - 12 - 17 - 00
49 - 13 - 15 - 00	49 - 24 - 16 - 00	40 - 14 - 16 - 00
31 - 21 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 21 - 18 - 00
86 - 10 - 16 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 12 - 18 - 00
56 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 24 - 00	30 - 15 - 15 - 00
30 - 11 - 19 - 00	56 - 12 - 16 - 00	30 - 19 - 16 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 11 - 16 - 00	95 - 13 - 15 - 00
27 - 11 - 22 - 00	24 - 11 - 22 - 00	55 - 12 - 17 - 00
71 - 10 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00	30 - 15 - 18 - 00
30 - 17 - 16 - 00	30 - 10 - 18 - 00	30 - 26 - 50 - 00
39 - 11 - 17 - 00	31 - 21 - 16 - 00	30 - 10 - 23 - 00
31 - 16 - 16 - 00	30 - 16 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00
30 - 10 - 24 - 00	26 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00	39 - 10 - 16 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 30 - 00	30 - 18 - 16 - 00
11 - 17 - 17 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 22 - 00	30 - 10 - 31 - 00	30 - 26 - 41 - 00
30 - 16 - 15 - 00	11 - 17 - 15 - 00	30 - 16 - 21 - 00
30 - 18 - 15 - 00	11 - 17 - 16 - 00	30 - 26 - 37 - 00
31 - 15 - 17 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 36 - 14 - 00

39	12	21	00		40	17	31	00		31	15	18	00
40	17	20	00		40	17	24	00		40	17	49	00
31	26	15	00		40	17	19	00		40	17	28	00
40	17	48	00		31	36	12	00		40	14	19	00
40	17	30	00		95	12	16	00		73	12	15	00
30	10	32	00		30	13	17	00		30	10	29	00
30	11	18	00		30	14	15	00		30	12	16	00
22	10	18	00		30	12	15	00		30	14	17	00
30	15	21	00		30	10	22	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	15	20	00		30	15	17	00
30	16	20	00		30	18	17	00		30	24	16	00
30	15	16	00		30	16	22	00		30	18	18	00
30	24	17	00		30	16	18	00		30	17	19	00
30	19	18	00		30	25	15	00		30	16	19	00
30	17	20	00		30	24	15	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	63	00		72	15	17	00
72	15	34	00		30	26	18	00		71	12	10	00
72	15	23	00		72	15	41	00		30	26	22	00
71	12	11	00		72	15	32	00		72	15	44	00
39	12	18	00		72	12	10	00		72	15	33	00
80	11	16	00		81	10	24	00		39	10	19	00
39	12	15	00		39	12	19	00		47	12	18	00
39	11	16	00		39	12	16	00		39	12	22	00
26	10	11	00		39	11	19	00		39	12	17	00
39	12	10	00		39	12	23	00		27	11	27	00
39	13	17	00		41	11	21	00		83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
31	16	16	00
30	10	18	00
39	11	18	00
72	12	14	00
39	11	15	00
72	10	29	00
30	16	16	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	20	00
72	14	10	00
72	14	17	00
95	12	23	00
72	15	27	00
30	16	21	00
84	11	16	00
72	15	31	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
30	10	15	00
26	12	16	00
30	10	17	00
26	12	15	00
30	10	23	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	15	00
39	10	16	00
83	10	15	00
30	17	15	00
95	12	20	00
72	14	14	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	14	16	00
31	11	15	00
30	10	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	10	36	00
26	12	17	00
95	12	17	00
30	26	47	00
30	19	15	00
31	21	15	00
72	15	26	00
95	12	21	00
72	15	29	00
39	11	17	00
72	10	31	00
72	14	13	00
72	10	21	00
30	16	15	00
30	18	15	00
72	15	24	00
72	15	39	00
72	15	22	00

11	17	16	00
31	15	17	00
72	15	36	00
30	26	41	00
31	36	12	00
30	16	17	00
40	17	48	00
40	17	31	00
30	11	16	00
30	14	15	00
39	12	21	00
30	13	15	00
30	10	32	00
30	12	17	00
30	12	16	00
30	16	22	00
30	15	17	00
30	17	17	00
30	12	15	00
30	17	20	00
30	26	15	00
30	18	18	00
30	26	22	00
30	26	30	00
30	25	15	00
81	10	24	00
72	15	14	00
72	15	44	00

31	15	18	00
40	17	20	00
30	26	36	00
31	26	15	00
40	17	30	00
40	17	49	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	10	29	00
40	14	19	00
30	12	19	00
30	11	18	00
30	17	18	00
30	12	18	00
30	16	20	00
30	15	20	00
30	17	16	00
39	12	18	00
30	24	17	00
71	12	11	00
30	19	16	00
30	26	18	00
72	12	10	00
70	11	17	00
72	15	41	00
72	15	17	00
27	11	20	00
72	15	34	00

11	17	17	00
30	15	18	00
95	12	19	00
30	26	37	00
31	15	22	00
73	12	15	00
95	12	16	00
11	17	15	00
40	17	28	00
31	36	14	00
22	10	18	00
30	13	16	00
40	17	24	00
40	17	19	00
30	14	17	00
30	14	16	00
30	15	21	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	11	17	00
30	17	19	00
30	24	15	00
30	24	16	00
71	12	10	00
72	15	23	00
30	26	16	00
30	19	18	00
72	15	35	00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 13 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 33 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	31 | 16 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
39 | 10 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 10 | 36 | 00	26 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 26 | 47 | 00
26 | 12 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00	39 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 26 | 50 | 00	26 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
39 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 17 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 14 | 10 | 00
95 | 12 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 14 | 13 | 00
76 | 12 | 20 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 14 | 00

84	11	16	00
72	14	16	00
72	15	31	00
72	15	30	00
72	15	19	00
30	18	16	00
30	15	19	00
30	16	21	00
30	26	37	00
30	10	31	00
30	16	17	00
31	26	15	00
40	17	48	00
40	17	30	00
40	17	31	00
22	10	18	00
30	14	15	00
30	13	16	00
39	12	21	00
40	17	24	00
30	11	18	00
30	15	21	00
30	17	18	00
30	16	24	00
30	12	18	00
30	18	17	00
39	12	18	00
30	26	16	00

72	10	21	00
72	14	17	00
30	16	15	00
95	12	23	00
72	15	39	00
72	15	27	00
72	15	22	00
31	11	15	00
31	15	17	00
30	26	36	00
30	26	41	00
73	12	15	00
31	36	12	00
95	12	16	00
40	17	19	00
30	12	17	00
30	10	22	00
30	14	17	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	16	20	00
30	11	19	00
30	15	20	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	24	15	00
30	19	16	00
30	26	63	00

72	14	11	00
72	15	18	00
73	18	11	00
30	18	15	00
30	15	18	00
72	15	24	00
95	12	19	00
30	11	15	00
72	15	36	00
31	15	22	00
31	15	18	00
40	17	20	00
30	11	16	00
31	36	14	00
30	10	29	00
30	13	15	00
40	14	19	00
30	10	32	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	17	17	00
30	16	22	00
30	12	15	00
30	15	17	00
30	17	20	00
30	26	15	00
30	24	16	00
30	26	18	00

71	12	10	00
30	26	22	00
72	15	35	00
72	15	32	00
72	15	13	00
70	11	17	00
80	11	16	00

30	19	18	00
71	12	11	00
81	10	24	00
72	15	41	00
72	15	33	00
72	15	17	00

30	25	15	00
72	12	10	00
72	15	14	00
27	11	20	00
72	15	44	00
72	15	34	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
47	10	16	00
72	15	32	00
30	24	17	00
73	15	17	00
40	17	17	00
40	17	39	00
27	11	27	00
72	15	24	00
11	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	16	00
47	10	15	00
70	17	18	00
95	13	17	00
40	17	25	00
13	10	20	00
40	18	30	00
30	16	19	00
72	15	40	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	19	00
25	10	16	00
72	14	15	00
12	16	49	00
40	17	24	00
40	17	47	00
22	10	20	00
30	17	15	00
46	17	15	00
27	11	17	00

27	11	22	00
20	10	18	00
22	10	17	00
27	11	32	00
26	12	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	24	00
30	16	18	00
30	17	19	00
30	16	23	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	16	00
31	16	15	00
30	26	22	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	31	00

12	16	23	00
22	10	15	00
22	10	18	00
26	11	17	00
26	12	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	26	40	00
31	16	16	00
30	26	36	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	34	00

30	10	15	00
22	10	16	00
22	10	19	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	26	47	00
31	16	17	00
30	26	37	00
31	16	23	00
31	16	30	00
31	20	16	00

31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00
31 / 21 / 18 / 00	31 / 28 / 15 / 00	31 / 28 / 22 / 00
31 / 37 / 11 / 00	31 / 41 / 18 / 00	32 / 13 / 10 / 00
39 / 10 / 19 / 00	31 / 28 / 17 / 00	31 / 29 / 11 / 00
31 / 40 / 17 / 00	31 / 42 / 15 / 00	32 / 15 / 18 / 00
39 / 11 / 15 / 00	31 / 28 / 18 / 00	31 / 31 / 17 / 00
31 / 41 / 16 / 00	32 / 12 / 18 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 11 / 21 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 25 / 00
39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 10 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 18 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
39 / 12 / 11 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 12 / 20 / 00
40 / 10 / 15 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 23 / 00	40 / 10 / 16 / 00	40 / 14 / 19 / 00
40 / 14 / 20 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 27 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 14 / 22 / 00
40 / 15 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 29 / 00	40 / 14 / 25 / 00	40 / 16 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 23 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 33 / 00	40 / 17 / 34 / 00
40 / 17 / 35 / 00	40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 37 / 00
40 / 17 / 38 / 00	40 / 17 / 52 / 00	40 / 17 / 41 / 00

40	17	43	00		40	17	45	00		40	17	46	00
41	11	19	00		40	17	48	00		40	17	19	00
42	22	16	00		43	22	17	00		46	16	16	00
71	10	17	00		71	12	10	00		47	12	16	00
47	12	18	00		49	20	16	00		49	24	17	00
56	10	15	00		60	10	44	00		70	15	18	00
70	17	15	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	14	00		72	15	25	00
72	14	11	00		72	15	26	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	45	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		73	13	15	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	18	10	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	16	00		92	11	22	00		76	12	23	00
80	11	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	11	16	00		86	10	18	00
90	10	15	00		90	15	19	00		91	10	15	00
92	11	20	00		92	11	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	15	29	00
95	12	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
56	10	16	00
30	10	28	00
30	10	17	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	15	24	00
49	24	17	00
72	15	26	00
72	15	30	00
46	16	16	00
72	15	36	00
47	10	15	00
40	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	16	00
72	10	15	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	12	21	00
56	11	21	00
30	10	18	00
30	10	29	00
30	10	23	00
72	15	19	00
22	10	16	00
73	18	11	00
72	15	40	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	32	00
49	13	15	00
56	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	14	13	00
72	10	29	00
30	24	16	00
72	15	39	00
72	15	27	00
49	16	15	00
30	11	15	00
81	10	17	00
30	10	24	00
72	15	20	00
72	15	11	00
76	12	16	00
72	15	13	00
80	10	16	00
60	14	12	00
49	24	16	00
49	22	15	00

| 49 | 21 | 18 | 00 |

| 49 | 14 | 16 | 00 |

| 49 | 15 | 16 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 24 | 11 | 22 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 11 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 31 | 36 | 12 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 86 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 13 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 52 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 20 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 11 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 31 | 36 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 20 | 12 | 14 | 00 |

| 49 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 11 | 17 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

40	17	24	00
40	17	19	00
95	12	16	00
30	12	16	00
80	11	16	00
72	15	35	00
72	15	23	00
72	15	33	00
72	15	17	00
39	12	16	00
39	12	10	00
83	10	18	00
77	11	16	00
81	15	16	00
72	11	10	00
73	18	10	00
95	12	15	00
40	14	17	00
41	10	32	00
25	17	38	00
42	14	20	00
42	22	18	00
42	23	18	00

40	17	49	00
40	17	28	00
30	10	32	00
72	12	15	00
30	26	30	00
42	12	18	00
72	15	41	00
72	15	44	00
72	15	34	00
39	12	22	00
39	12	23	00
72	11	11	00
40	10	17	00
40	18	31	00
95	12	18	00
72	15	28	00
70	17	18	00
41	10	48	00
41	11	29	00
42	14	22	00
42	25	16	00
42	26	15	00
42	31	15	00

31	26	15	00
40	17	48	00
30	13	17	00
30	15	16	00
81	10	24	00
71	12	10	00
72	12	10	00
39	12	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
41	11	21	00
25	10	16	00
11	10	17	00
81	15	17	00
70	17	15	00
95	14	17	00
31	20	15	00
25	17	21	00
42	25	17	00
42	14	23	00
42	18	15	00
42	13	15	00
42	24	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	14	00
81	10	17	00
26	12	17	00
39	11	15	00
39	11	17	00
39	11	18	00
72	15	20	00
76	12	20	00
72	15	15	00
72	14	12	00
72	15	30	00
72	15	19	00
72	14	16	00
30	15	19	00
72	15	36	00
40	14	19	00
30	13	16	00
40	17	20	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	13	17	00
95	12	17	00
83	10	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	25	00
72	14	15	00
84	11	16	00
72	14	13	00
95	12	23	00
72	15	39	00
72	15	27	00
72	14	17	00
72	15	22	00
40	17	30	00
73	12	15	00
30	12	18	00
30	14	15	00
30	12	19	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
72	15	16	00
72	15	29	00
26	12	16	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	15	26	00
72	14	10	00
72	14	11	00
73	18	11	00
72	14	14	00
30	15	18	00
72	15	24	00
72	15	31	00
95	12	19	00
95	12	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	17	00
72	15	41	00

71 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 34 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 35 | 00
81 | 10 | 24 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00
73 | 15 | 21 | 00	95 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
72 | 10 | 33 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 13 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	95 | 12 | 23 | 00	30 | 24 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 39 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 18 | 00	49 | 16 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 17 | 00

30	12	17	00
22	10	16	00
72	15	20	00
72	15	30	00
46	16	16	00
72	15	24	00
72	15	36	00
47	10	15	00
40	14	16	00
49	21	18	00
49	14	16	00
49	15	16	00
27	12	17	00
71	10	15	00
30	11	16	00
30	14	16	00
30	13	16	00
30	19	16	00
30	17	16	00
24	11	22	00
26	12	16	00
30	26	50	00
30	10	15	00
39	10	16	00
72	14	10	00
95	12	20	00
30	17	15	00
72	12	11	00

72	15	19	00
73	18	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	25	00
49	24	17	00
72	15	32	00
49	13	15	00
56	10	19	00
86	10	16	00
30	16	17	00
56	12	13	00
31	21	15	00
52	10	15	00
72	14	11	00
55	12	17	00
30	12	18	00
30	15	15	00
30	10	36	00
31	21	16	00
30	15	18	00
26	12	17	00
31	16	16	00
83	10	15	00
39	11	15	00
72	14	12	00
72	10	21	00
76	12	20	00

30	10	24	00
72	15	40	00
76	12	16	00
72	15	13	00
80	10	16	00
72	15	26	00
60	14	12	00
49	24	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
20	12	14	00
49	12	16	00
30	11	19	00
72	15	14	00
27	11	22	00
95	12	19	00
56	12	16	00
30	17	17	00
26	12	15	00
30	26	47	00
30	11	18	00
30	16	24	00
30	19	15	00
84	11	16	00
30	16	16	00
39	11	17	00
72	14	14	00
72	10	31	00

72	14	16	00
11	17	16	00
30	18	16	00
30	15	19	00
30	26	41	00
30	16	21	00
31	36	12	00
31	15	22	00
40	17	31	00
40	17	24	00
40	17	19	00
95	12	16	00
30	12	16	00
30	14	15	00
30	12	15	00
30	10	22	00
30	15	17	00
30	24	17	00
30	18	18	00
30	17	19	00
30	16	20	00
30	26	16	00
72	15	23	00

72	14	17	00
30	26	37	00
11	17	17	00
72	15	22	00
30	16	15	00
31	11	15	00
40	14	19	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	49	00
40	17	28	00
30	10	32	00
73	12	15	00
30	15	21	00
30	14	17	00
30	13	15	00
30	16	22	00
30	16	18	00
30	25	15	00
30	19	18	00
30	17	20	00
30	26	18	00
72	15	41	00

30	18	15	00
72	15	18	00
30	26	36	00
30	10	31	00
11	17	15	00
31	15	17	00
40	17	30	00
39	12	21	00
40	17	20	00
31	26	15	00
40	17	48	00
30	13	17	00
30	15	16	00
22	10	18	00
30	15	20	00
30	12	19	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	16	19	00
30	26	15	00
30	24	15	00
71	12	10	00
30	26	22	00

72	12	10	00
39	12	18	00
80	11	16	00
72	15	35	00
39	12	16	00
39	11	19	00
27	11	27	00
39	13	17	00
39	12	19	00
72	11	11	00
40	10	17	00
81	15	16	00
40	18	31	00
47	13	21	00
31	21	19	00
70	17	15	00
73	18	10	00
60	12	24	00
95	14	17	00
20	12	25	00
40	18	18	00
40	16	16	00
31	31	17	00
12	16	23	00
40	18	24	00
25	17	41	00
25	16	15	00
41	10	48	00

72	15	33	00
72	15	17	00
30	26	30	00
42	12	18	00
39	12	22	00
39	12	10	00
39	12	13	00
39	10	19	00
41	11	21	00
25	10	16	00
11	10	17	00
56	11	15	00
81	15	17	00
56	10	15	00
78	18	16	00
31	21	17	00
60	10	42	00
72	15	28	00
95	12	15	00
31	20	15	00
40	18	22	00
40	18	20	00
40	17	15	00
40	10	15	00
20	10	18	00
41	10	44	00
41	10	29	00
25	17	21	00

72	15	44	00
72	15	34	00
81	10	24	00
39	11	16	00
26	10	11	00
39	12	23	00
39	12	17	00
39	12	15	00
83	10	18	00
77	11	16	00
30	16	23	00
10	14	16	00
72	11	10	00
40	16	15	00
95	12	18	00
60	10	55	00
31	21	18	00
20	10	22	00
70	17	18	00
40	14	17	00
31	31	14	00
12	35	22	00
40	18	30	00
40	17	16	00
24	11	15	00
41	10	43	00
41	10	39	00
41	10	32	00

41 | 11 | 29 | 00	42 | 25 | 17 | 00	25 | 17 | 38 | 00
41 | 11 | 37 | 00	41 | 10 | 41 | 00	42 | 14 | 22 | 00
42 | 14 | 23 | 00	42 | 24 | 20 | 00	42 | 25 | 16 | 00
42 | 18 | 15 | 00	42 | 22 | 18 | 00	42 | 26 | 15 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 23 | 18 | 00	42 | 31 | 15 | 00
42 | 24 | 17 | 00	49 | 16 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	49 | 16 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 14 | 13 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	95 | 12 | 23 | 00	30 | 24 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 39 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 18 | 00	49 | 16 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 17 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	30 | 10 | 24 | 00

22	10	16	00
72	15	20	00
72	15	30	00
46	16	16	00
72	15	24	00
49	24	15	00
20	12	14	00
72	15	32	00
49	13	15	00
49	22	15	00
56	12	13	00
31	21	15	00
52	10	15	00
72	14	11	00
55	12	17	00
30	12	18	00
30	15	15	00
30	10	36	00
31	21	16	00
26	12	17	00
30	19	15	00
84	11	16	00
30	16	16	00
39	11	17	00
72	14	14	00
72	10	31	00
30	18	15	00
72	15	18	00

73	18	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	25	00
49	24	17	00
49	14	16	00
49	15	16	00
60	14	12	00
40	14	16	00
49	21	18	00
49	12	16	00
30	11	19	00
72	15	14	00
27	11	22	00
95	12	19	00
56	12	16	00
30	17	17	00
23	12	15	00
30	11	18	00
30	16	24	00
39	10	16	00
72	14	10	00
95	12	20	00
30	17	15	00
72	12	11	00
72	14	16	00
11	17	16	00
30	18	16	00

72	15	40	00
76	12	16	00
72	15	13	00
80	10	16	00
72	15	26	00
30	16	17	00
72	15	36	00
47	10	15	00
56	10	19	00
86	10	16	00
27	12	17	00
71	10	15	00
30	11	16	00
30	14	16	00
30	13	16	00
30	19	16	00
30	17	16	00
24	11	22	00
30	26	50	00
31	16	16	00
83	10	15	00
39	11	15	00
72	14	12	00
72	10	21	00
76	12	20	00
72	14	17	00
30	26	37	00
11	17	17	00

30	26	36	00	30	15	19	00	72	15	22	00
30	10	31	00	30	26	41	00	30	16	15	00
11	17	15	00	95	12	16	00	31	36	12	00
40	14	19	00	40	17	30	00	31	15	22	00
31	36	14	00	40	17	31	00	31	15	18	00
40	17	20	00	40	17	24	00	40	17	49	00
40	17	19	00	40	17	48	00	30	10	32	00
30	13	17	00	73	12	15	00	30	15	16	00
30	14	15	00	30	15	21	00	22	10	18	00
30	15	17	00	30	16	22	00	30	26	15	00
71	12	10	00	72	15	23	00	72	15	41	00
30	26	22	00	72	12	10	00	72	15	33	00
72	15	44	00	39	12	18	00	72	15	17	00
72	15	34	00	80	11	16	00	30	26	30	00
81	10	24	00	72	15	35	00	42	12	18	00
39	11	16	00	39	12	16	00	39	12	22	00
39	13	17	00	72	11	11	00	25	10	16	00
77	11	16	00	11	10	17	00	56	11	15	00
81	15	17	00	72	11	10	00	47	13	21	00
56	10	15	00	78	18	16	00	95	12	18	00
70	17	15	00	73	18	10	00	72	15	28	00
70	17	18	00	95	14	17	00	95	12	15	00
40	18	18	00	20	12	25	00	31	20	15	00

12	16	23	00		40	10	15	00		40	17	16	00
40	18	24	00		20	10	18	00		24	11	15	00
25	17	41	00		41	10	44	00		41	10	43	00
25	16	15	00		41	10	29	00		25	17	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.325,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		76	12	16	00		76	12	20	00
77	11	16	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	10	16	00		91	10	15	00		92	10	16	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	14	17	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		56	12	16	00
60	10	42	00		60	12	27	00		60	14	12	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	10	15	00

71	12	10	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		40	18	20	00		40	18	22	00
40	18	24	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	29	00		41	10	32	00		41	10	39	00
41	10	41	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	48	00		41	11	21	00		41	11	29	00
41	11	37	00		42	13	15	00		42	14	22	00
42	14	23	00		42	18	15	00		42	22	18	00
42	23	18	00		42	24	17	00		42	24	20	00
42	25	16	00		42	25	17	00		42	26	15	00

42	31	15	00
47	12	18	00
49	13	15	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
56	10	15	00
56	11	15	00
31	15	18	00
31	20	15	00
31	21	17	00
31	26	15	00
31	36	12	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	12	19	00
40	14	17	00
40	16	16	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	48	00
39	12	23	00
40	10	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00

46	16	16	00
47	13	21	00
49	14	16	00
49	16	16	00
49	24	15	00
52	10	15	00
56	10	16	00
56	11	21	00
31	15	22	00
31	21	15	00
31	21	18	00
31	31	14	00
31	36	14	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
40	14	19	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	49	00
39	13	17	00
40	14	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00

47	10	15	00
49	12	16	00
49	15	16	00
49	21	18	00
49	24	16	00
55	12	17	00
56	10	19	00
56	12	13	00
31	16	16	00
31	21	16	00
31	21	19	00
31	31	17	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	22	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	24	00
40	17	31	00
40	18	18	00
40	10	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00

30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 15 / 00	30 / 26 / 16 / 00
30 / 26 / 18 / 00	30 / 26 / 22 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 26 / 37 / 00	30 / 26 / 41 / 00	10 / 14 / 16 / 00
11 / 10 / 17 / 00	11 / 17 / 15 / 00	11 / 17 / 16 / 00
11 / 17 / 17 / 00	12 / 16 / 23 / 00	12 / 35 / 22 / 00
20 / 10 / 18 / 00	20 / 12 / 14 / 00	20 / 12 / 22 / 00
20 / 12 / 25 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 18 / 00
24 / 11 / 15 / 00	24 / 11 / 22 / 00	25 / 10 / 16 / 00
25 / 16 / 15 / 00	25 / 17 / 21 / 00	25 / 17 / 38 / 00
25 / 17 / 41 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 12 / 15 / 00
26 / 12 / 16 / 00	26 / 12 / 17 / 00	27 / 11 / 22 / 00
27 / 11 / 27 / 00	27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00

30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	16	00		95	12	23	00		49	24	15	00
49	22	15	00		49	24	17	00		47	10	15	00
49	15	16	00		49	14	16	00		60	14	12	00
56	10	19	00		49	16	16	00		56	12	13	00
72	15	31	00		81	10	15	00		49	13	15	00
49	24	16	00		81	10	17	00		49	12	16	00
27	12	17	00		31	21	15	00		49	21	18	00
40	14	16	00		72	14	13	00		72	15	40	00
72	14	15	00		86	10	16	00		72	12	14	00
72	15	25	00		30	16	17	00		20	12	14	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	10	29	00
30	11	19	00		56	10	16	00		71	10	15	00
72	15	14	00		30	11	15	00		56	12	16	00
72	14	11	00		30	14	16	00		30	11	16	00
95	13	15	00		95	12	19	00		30	12	18	00

55	12	17	00		95	12	17	00		72	15	36	00
72	15	15	00		52	10	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		72	15	24	00		72	10	15	00
30	15	15	00		30	16	24	00		72	15	29	00
95	12	21	00		30	17	17	00		30	17	16	00
30	19	16	00		27	11	22	00		24	11	22	00
31	21	16	00		39	11	18	00		30	10	18	00
30	26	47	00		26	12	16	00		72	15	26	00
30	10	23	00		30	26	50	00		26	12	17	00
30	10	17	00		30	10	24	00		31	16	16	00
30	19	15	00		30	10	15	00		30	10	36	00
26	12	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
72	10	33	00		76	12	20	00		72	10	31	00
39	11	17	00		30	16	16	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	12	11	00		30	17	15	00
95	12	20	00		72	14	12	00		83	10	15	00
72	15	20	00		72	10	21	00		72	14	14	00
72	14	16	00		72	15	18	00		30	16	15	00
11	17	15	00		72	14	17	00		72	15	30	00
30	18	15	00		11	17	16	00		73	18	11	00
72	15	39	00		30	18	16	00		11	17	17	00
72	15	27	00		30	15	19	00		72	15	22	00
30	10	31	00		30	16	21	00		31	11	15	00

31	26	15	00
31	15	17	00
30	26	36	00
39	12	21	00
40	17	20	00
40	17	48	00
40	17	30	00
30	13	15	00
30	10	32	00
30	10	29	00
30	14	17	00
30	17	18	00
30	16	19	00
30	15	17	00
30	12	16	00
30	18	17	00
30	26	18	00
30	25	15	00
30	24	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
72	15	35	00
72	15	32	00
39	11	16	00
26	10	11	00
80	11	16	00
39	12	15	00
39	12	16	00

40	17	19	00
31	36	12	00
31	15	22	00
30	26	41	00
40	17	24	00
22	10	18	00
95	12	16	00
40	17	31	00
30	13	17	00
30	11	18	00
30	15	21	00
30	12	19	00
30	17	19	00
30	16	20	00
30	15	16	00
30	18	18	00
71	12	10	00
30	26	22	00
30	26	15	00
30	24	16	00
72	15	17	00
81	10	24	00
72	15	41	00
72	15	33	00
39	11	19	00
27	11	27	00
41	11	21	00
39	12	22	00

30	26	39	00
40	14	19	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	28	00
30	12	15	00
30	10	22	00
73	12	15	00
40	17	49	00
30	14	15	00
30	16	18	00
30	15	20	00
30	12	17	00
30	17	20	00
30	16	22	00
30	24	17	00
30	19	18	00
71	12	11	00
39	12	18	00
30	26	16	00
72	15	23	00
39	12	19	00
47	12	18	00
72	15	44	00
72	15	34	00
39	12	13	00
72	15	21	00
83	10	18	00

81 | 16 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 23 | 00
30 | 16 | 23 | 00	43 | 22 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 19 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 31 | 00
95 | 12 | 27 | 00	43 | 20 | 14 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 33 | 00	52 | 14 | 17 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 22 | 28 | 00	81 | 11 | 17 | 00	52 | 17 | 10 | 00
43 | 20 | 21 | 00	43 | 22 | 29 | 00	81 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00	80 | 10 | 16 | 00
56 | 11 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	56 | 11 | 21 | 00	80 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 28 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 11 | 10 | 00
40 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
72 | 11 | 11 | 00	42 | 21 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
46 | 16 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	15	16	00
56	10	19	00
72	15	31	00
49	24	16	00
27	12	17	00
40	14	16	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	13	00
30	11	19	00
72	15	14	00
72	14	11	00
95	13	15	00
55	12	17	00
72	15	15	00
30	15	18	00
30	15	15	00
95	12	21	00
30	19	16	00
30	10	23	00
30	10	17	00
30	19	15	00
26	12	15	00
72	10	33	00
39	11	17	00
72	14	10	00
95	12	20	00
72	15	20	00

49	14	16	00
49	16	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
31	21	15	00
72	14	13	00
86	10	16	00
30	16	17	00
72	15	19	00
56	10	16	00
30	11	15	00
30	14	16	00
95	12	19	00
95	12	17	00
52	10	15	00
72	15	24	00
30	16	24	00
30	17	17	00
27	11	22	00
30	26	50	00
30	10	24	00
30	10	15	00
39	10	16	00
76	12	20	00
30	16	16	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	10	21	00

60	14	12	00
56	12	13	00
49	13	15	00
49	12	16	00
49	21	18	00
72	15	40	00
72	12	14	00
20	12	14	00
72	10	29	00
71	10	15	00
56	12	16	00
30	11	16	00
30	12	18	00
72	15	36	00
30	13	16	00
72	10	15	00
72	15	29	00
30	17	16	00
72	15	26	00
26	12	17	00
31	16	16	00
30	10	36	00
39	11	15	00
72	10	31	00
84	11	16	00
30	17	15	00
83	10	15	00
72	14	14	00

72	14	16	00
11	17	15	00
30	18	15	00
72	15	39	00
72	15	27	00
30	10	31	00
31	26	15	00
31	15	17	00
30	26	36	00
39	12	21	00
40	17	20	00
40	17	48	00
40	17	30	00
30	13	15	00
30	10	32	00
30	10	29	00
30	14	17	00
30	17	18	00
30	16	19	00
30	15	17	00
30	24	17	00
71	12	11	00
72	15	17	00

72	15	18	00
72	14	17	00
11	17	16	00
30	18	16	00
30	15	19	00
30	16	21	00
40	17	19	00
31	36	12	00
31	15	22	00
30	26	41	00
40	17	24	00
22	10	18	00
95	12	16	00
40	17	31	00
30	13	17	00
30	11	18	00
30	15	21	00
30	12	19	00
30	17	19	00
30	15	16	00
30	16	22	00
72	12	10	00
72	15	23	00

30	16	15	00
72	15	30	00
73	18	11	00
11	17	17	00
72	15	22	00
31	11	15	00
30	26	39	00
40	14	19	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	28	00
30	12	15	00
30	10	22	00
73	12	15	00
40	17	49	00
30	14	15	00
30	16	18	00
30	15	20	00
30	12	17	00
30	18	18	00
71	12	10	00
30	26	63	00
72	15	35	00

81 | 10 | 24 | 00	39 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 41 | 00	47 | 12 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 44 | 00	26 | 10 | 11 | 00
39 | 11 | 19 | 00	72 | 15 | 34 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 21 | 00	72 | 15 | 21 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 22 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 16 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 23 | 00
30 | 16 | 23 | 00	43 | 22 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 19 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 31 | 00	95 | 12 | 27 | 00
43 | 20 | 14 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 33 | 00
52 | 14 | 17 | 00	43 | 20 | 15 | 00	43 | 22 | 28 | 00
81 | 11 | 17 | 00	52 | 17 | 10 | 00	43 | 20 | 21 | 00
43 | 22 | 29 | 00	39 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 28 | 00
80 | 10 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	56 | 11 | 21 | 00
80 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00	76 | 12 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	40 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 11 | 00	42 | 21 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.313,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
46 | 16 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	49 | 24 | 15 | 00

49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 15 - 16 - 00	49 - 14 - 16 - 00	60 - 14 - 12 - 00
56 - 10 - 19 - 00	49 - 16 - 16 - 00	56 - 12 - 13 - 00
72 - 15 - 31 - 00	81 - 10 - 15 - 00	49 - 13 - 15 - 00
49 - 24 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	49 - 12 - 16 - 00
27 - 12 - 17 - 00	31 - 21 - 15 - 00	49 - 21 - 18 - 00
40 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 14 - 15 - 00	86 - 10 - 16 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 15 - 25 - 00	30 - 16 - 17 - 00	20 - 12 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 10 - 29 - 00
30 - 11 - 19 - 00	53 - 10 - 16 - 00	71 - 10 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	30 - 11 - 15 - 00	56 - 12 - 16 - 00
72 - 14 - 11 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 11 - 16 - 00
95 - 13 - 15 - 00	92 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
55 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 15 - 00	52 - 10 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 10 - 15 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 16 - 24 - 00	72 - 15 - 29 - 00
95 - 12 - 21 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00
27 - 11 - 22 - 00	24 - 11 - 22 - 00	31 - 21 - 16 - 00
39 - 11 - 18 - 00	26 - 12 - 16 - 00	72 - 15 - 26 - 00
30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 24 - 00

31	16	16	00
72	10	31	00
84	11	16	00
30	17	15	00
83	10	15	00
72	14	14	00
30	16	15	00
72	15	30	00
73	18	11	00
11	17	17	00
72	15	22	00
31	11	15	00
39	12	21	00
40	17	28	00
30	12	15	00
30	10	22	00
73	12	15	00
40	17	49	00
30	14	15	00
30	16	18	00
30	15	20	00
30	12	17	00
30	24	17	00
30	26	18	00
30	25	15	00
72	12	10	00
30	26	63	00
72	15	35	00

72	10	33	00
39	11	17	00
72	14	10	00
95	12	20	00
72	15	20	00
72	14	16	00
11	17	15	00
30	18	15	00
72	15	39	00
72	15	27	00
30	10	31	00
31	26	15	00
40	17	20	00
40	17	48	00
40	17	30	00
30	13	15	00
30	10	32	00
30	10	29	00
30	14	17	00
30	17	18	00
30	16	19	00
30	15	17	00
30	18	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
30	24	16	00
72	15	17	00
81	10	24	00

76	12	20	00
30	16	16	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	10	21	00
72	15	18	00
72	14	17	00
11	17	16	00
30	18	16	00
30	15	19	00
30	16	21	00
40	17	19	00
40	17	24	00
22	10	18	00
95	12	16	00
40	17	31	00
30	13	17	00
30	11	18	00
30	15	21	00
30	12	19	00
30	17	19	00
30	15	16	00
30	16	22	00
30	19	18	00
39	12	18	00
30	26	16	00
72	15	23	00
39	12	19	00

72	15	32	00
39	11	16	00
26	10	11	00
80	11	16	00
39	12	15	00
39	12	16	00
81	16	18	00
30	16	23	00
39	13	17	00
43	19	16	00
95	12	27	00
43	22	33	00
43	22	28	00
43	20	21	00
39	12	11	00
56	11	15	00
72	15	11	00
30	10	28	00
40	10	18	00
72	11	11	00

72	15	41	00
72	15	33	00
39	11	19	00
27	11	27	00
41	11	21	00
39	12	22	00
39	12	10	00
43	22	15	00
72	15	16	00
43	22	16	00
43	20	14	00
52	14	17	00
81	11	19	00
43	22	29	00
72	15	28	00
49	16	15	00
56	11	21	00
76	12	16	00
22	10	16	00
42	21	16	00

47	12	18	00
72	15	44	00
72	15	34	00
39	12	13	00
72	15	21	00
83	10	18	00
39	12	23	00
39	12	17	00
32	15	19	00
43	22	31	00
43	22	26	00
43	20	15	00
52	17	10	00
81	11	18	00
80	10	16	00
95	14	17	00
80	10	15	00
72	11	10	00
40	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
22	10	17	00
25	17	19	00
26	12	16	00
27	11	22	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	16	00
31	15	18	00
31	15	22	00
31	16	28	00
31	21	16	00
31	21	19	00
32	14	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	23	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
23	15	35	00
26	10	11	00
26	12	17	00
27	11	23	00
27	11	30	00
30	10	18	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	17	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	15	23	00
31	17	15	00
31	21	17	00
32	10	16	00
32	15	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	26	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
24	10	17	00
26	12	15	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	16	00
31	20	15	00
31	21	18	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	17	31	00
40	17	48	00
40	18	17	00
40	18	19	00
40	18	30	00
41	11	33	00
41	11	39	00
45	12	16	00
46	18	21	00
49	14	16	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	21	18	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
52	10	15	00
55	12	17	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	13	00
56	12	16	00
60	10	55	00
60	12	27	00
70	13	15	00
70	13	16	00
71	12	11	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	11	16	00
78	18	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	15	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	13	15	00
95	14	17	00
95	12	19	00
95	12	15	00
95	13	16	00
95	12	18	00
95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	16	00
95	12	23	00
49	24	15	00
49	22	15	00
49	24	17	00
47	10	15	00
49	15	16	00
49	14	16	00
60	14	12	00
56	10	19	00
49	16	16	00
56	12	13	00
72	15	31	00
81	10	15	00
49	13	15	00
49	24	16	00
81	10	17	00
49	12	16	00
27	12	17	00
31	21	15	00
49	21	18	00
40	14	16	00
72	14	13	00
72	15	40	00
72	14	15	00
86	10	16	00
72	12	14	00
72	15	25	00
30	16	17	00
20	12	14	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	10	29	00
30	11	19	00
56	10	16	00
71	10	15	00

72 - 15 - 14 - 00	30 - 11 - 15 - 00	56 - 12 - 16 - 00
72 - 14 - 11 - 00	30 - 14 - 16 - 00	30 - 11 - 16 - 00
95 - 13 - 15 - 00	95 - 12 - 19 - 00	30 - 12 - 18 - 00
55 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 15 - 00	52 - 10 - 15 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 10 - 15 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 16 - 24 - 00	72 - 15 - 29 - 00
95 - 12 - 21 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 19 - 16 - 00	27 - 11 - 22 - 00	24 - 11 - 22 - 00
31 - 21 - 16 - 00	39 - 11 - 18 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 26 - 47 - 00	26 - 12 - 16 - 00	72 - 15 - 26 - 00
30 - 10 - 23 - 00	30 - 26 - 50 - 00	26 - 12 - 17 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 24 - 00	31 - 16 - 16 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 36 - 00
26 - 12 - 15 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 20 - 00	72 - 10 - 31 - 00
39 - 11 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00	84 - 11 - 16 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	30 - 17 - 15 - 00
95 - 12 - 20 - 00	72 - 14 - 12 - 00	83 - 10 - 15 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00	30 - 16 - 15 - 00
11 - 17 - 15 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 30 - 00

30	18	15	00
72	15	39	00
72	15	27	00
30	10	31	00
31	26	15	00
31	15	17	00
30	26	36	00
39	12	21	00
40	17	20	00
40	17	48	00
40	17	30	00
40	17	49	00
30	16	20	00
30	24	17	00
39	12	18	00
72	12	10	00
72	15	23	00
39	12	19	00
47	12	18	00
39	11	19	00
80	11	16	00
72	15	21	00
39	12	10	00
43	22	16	00
43	22	29	00
49	16	15	00
56	11	21	00
76	12	16	00

11	17	16	00
30	18	16	00
30	15	19	00
30	16	21	00
40	17	19	00
31	36	12	00
31	15	22	00
30	26	41	00
40	17	24	00
22	10	18	00
95	12	16	00
30	10	29	00
30	17	20	00
71	12	10	00
30	26	15	00
30	24	16	00
72	15	35	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
27	11	27	00
39	12	22	00
81	16	18	00
43	22	26	00
72	15	28	00
95	14	17	00
80	10	15	00
72	11	10	00

73	18	11	00
11	17	17	00
72	15	22	00
31	11	15	00
30	26	39	00
40	14	19	00
31	36	14	00
31	15	18	00
40	17	28	00
30	12	15	00
73	12	15	00
30	15	17	00
30	18	18	00
71	12	11	00
30	24	15	00
72	15	17	00
81	10	24	00
72	15	41	00
72	15	44	00
26	10	11	00
39	12	13	00
83	10	18	00
39	12	23	00
56	11	15	00
80	10	16	00
72	15	11	00
30	10	28	00
40	10	18	00

22	10	16	00		40	10	17	00		72	11	11	00
42	21	16	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442238 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00449244 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00469085 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00493173 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512388 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551147 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587581 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672108 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703288 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738161 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1844-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/11/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.608.742,00
CLASIFICACION CONTRATO
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391501

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: 20014413388
FECHA INICIO: 2013/08/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.466.411,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454207
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: 20014413389
FECHA INICIO: 2013/08/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.783.045,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454205
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-977-2009
FECHA INICIO: 2009/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.859.070,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314224
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA 053-2014
FECHA INICIO: 2014/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.601.900,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494120
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 245-SG-2019
FECHA INICIO: 2019/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.515.935,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702010
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10148-20
FECHA INICIO: 2020/11/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 458.218.161,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00732882

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORMACARENA
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: PS- GCT 2.7.13 - 450
FECHA INICIO: 2013/12/03
FECHA TERMINACION: 2014/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 123.701.008,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 156.195.973,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460637
ENTIDAD CONTRATANTE: CORMACARENA
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: PS-GCT 2.7.14-157
FECHA INICIO: 2014/06/03
FECHA TERMINACION: 2015/11/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.000.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00480562
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2488-19
FECHA INICIO: 2019/07/18
FECHA TERMINACION: 2019/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 305.080.882,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700408
ENTIDAD CONTRATANTE: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10-470-2009
FECHA INICIO: 2009/09/28
FECHA TERMINACION: 2009/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.183.088,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.183.088,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327779

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Bancolombia

Girardot Cundinamarca, 19 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239- 2.
BOGOTA DC

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad SYCO INGENIERIA SAS con Nit 900.687.434-6 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de NOVESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. $991.300.676, que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. Convocatoria **No. PAF-ICBFGS-O-059-2021** cuyo Objeto es **"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (2) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. Convocatoria **No. PAF-ICBFGS-O-05-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SYCO INGENIERIA SAS NIT 900.687.434-6 de los términos, condiciones y garantias establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Girardot Cundinamarca a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2021

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Girardot - Of. 659 Girardot
Gerente Nº 350
Cédula Nº 93337392

19/10/2021
14:30 PM

FERNANDO ROBAYO LOPEZ
Gerente de Sucursal
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C.93.337.392 de Mariquita Tolima

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: FERNANDO ROBAYO LOPEZ
Cargo: Gerente de Sucursal
Correo electrónico:frobayo@bancolombia.com.co
Teléfono: 091-8332323 ext 110 ó 318-7351774
Dirección:Cra 10 #17-29 Girardot Cundinamarca

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		**CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**					
PROPONENTE: INCIVIAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				NIT: 800.011.687-9			
EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT No.	**OBJETO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VALOR EN SMMLV**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZ**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)**
1	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA	EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REFUERZOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS	3.086,90 SMMLV	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE	1/03/2010	8//12/2010	100%
2	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINSITRATIVO DE LA ALCALDIA DE PAIPA	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO	2.176,07 SMMLV	ALCALDIA DE PAIPA	15/04/2011	15/12/2011	60%
3	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS, ASI COMO LOS TRAMITES Y PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA DEJA	CONSTRUCCIÓN/ ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS	1.080,04 SMMLV	ALCALDIA MAYOT DE BOGOTA D..C-METROVIVIENDA	1/10/2021	22/11/2012	50%

	EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO HABITAT DE BOSA						

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C.: 80.513.544
Representante Legal CONSORCIO SACUDETE VI

CONSORCIO SACUDETE VI

OBJETO:	CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".
PROPONENTE: GRUPO CORAL INGENIEROS	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	NIT: 830.147.136-6

EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINSITRATIVO DE LA ALCALDIA DE PAIPA	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO	2.176,07 SMMLV	ALCALDIA DE PAIPA	15/04/2011	15/12/2011	20%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONSORCIO SACUDETE VI

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
C.C.: 80.513.544
Representante Legal CONSORCIO SACUDETE VI

Libertad y Orden

FONADE
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, identificada con cédula de ciudadanía número 36.547.362 de Santa Marta, en su calidad de Subgerente de Contratación, de conformidad con la Resolución No. 83 de junio de 2012, modificada por la Resolución No. 85 del 27 de junio de 2012 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por la Gerente General del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008,

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **195053** suscrito entre FONADE y la SECRETARIADISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FONADE suscribió con **INCIVIAS LTDA.** el Contrato **2093135** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-.				
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 22, 25, 26, 28 – 30		**Identificación**	NIT No. 899.999.316-1	
Teléfonos	594 0407	**Ciudad Domicilio**	Bogotá D. C.		
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA					
Nombre	INCIVIAS LTDA.	**Identificación**	NIT.800.011.687-9		
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES					
Número del contrato	2093135				
Clase de contrato	OBRA				
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a realizar la ejecución de obras para REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. de conformidad con el pego de condiciones que rigió el correspondiente proceso de selección (..)"				
Valor del contrato	**Valor final ejecutado: $ 1.589.753.590,00 incluidos los impuestos a que haya lugar.**	**Valor Inicial**	$ 1.066.775.845,00		
		Adición 1	$ 322.935.736,00		
		Adición 2	$ 180.000.000,00		
		Adición 3	$ 25.394.727,00		
		Valor Total	$ 1.595.106.308,00		
Plazo Inicial	Cinco (5) Meses				
Plazo total del contrato	Cinco (5) Meses y ciento veintinueve (129) días	Prórroga No. 1 suscrita el 30/07/2010	Por sesenta (60) días		
		Prórroga No. 2 suscrita el 29/09/2010	Por cuarenta y cinco (45) días		
		Prórroga No. 3 suscrita el 11/11/2010	Por veinticuatro y cuatro (24) días		
Fecha de Firma del contrato	26/11/2009				
Fecha de inicio	01/03/2010				
Fecha de vencimiento	08/12/2010, INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES SUSCRITAS POR LAS PARTES				
CUMPLIMIENTO					
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 14/07/2011, suscrita por CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA Subgerente de Contratación FONADE, JORGE ENRIQUE GALLO ENCISO Representante Legal de INCIVIAS LTDA., avalada por SONIA CASTELLANOS en calidad de Gerente del Convenio No., 195053; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente.					
DESCRIPCIONES ACTIVIDADES PARA RUP REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP (Decreto 1464 de 2010, derogado Decreto 734 de 2012- artículo 6.4.6 " Régimen de Transición")					
ACTIVIDAD	**ESPECIALIDAD**				
1 – CONSTRUCTORES	04 – EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO				
1 – CONSTRUCTORES	09 – SERVICIOS GENERALES				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					
De conformidad con la información que se evidencia en los archivos de la entidad, y la información suministrada por la gerencia del convenio a continuación se describen las generalidades del contrato objeto de obra.					

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
CONTRATO 2093135
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2663.

Subgerencia de Contratación
FONADE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

256

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1,00	PRELIMINARES		
1,10	PRELIMINARES GENERALES		
1,1,3	Localización y Replanteo	M2	1.324,00
1,1,4	Demolicion de acabado y alistado de piso e = 0,08 a 0,12 cm, incluye guardaescoba, cargue y retiro de escombros.	M2	848,00
1,1,5	Demolicion de muro en mamposteria con acabados e = 0,15 m, incluye acabados, cargue y retiro de escombros.	M2	1.133,00
1,1,6	Demolición de vigas, cimientos de concreto.Incluye cargue y retiro de escombros.	M3	141,00
1,1,7	Demolición de columnas de concreto, incluye cargue y retiro de escombros.	M3	3,00
1,1,8	Demolicion de placa de contrapiso reforzada hasta e = 0,18 mts, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	1.182,00
1,1,9	Demolicion de lavadero en cemento, incluye cargue y retiro de escombros.	UN	1,00
1,1,10	Demolicion de lavamanos corrido, incluye cargue y retiro de escombros.	ML	11,00
1,1,13	Desmonte de aparatos sanitarios y posible reutilización (lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc.), incluye cargue y retiro de escombros.	UN	33,00
1,1,14	Demolición de poyos, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	31,00
1,1,15	Demolicion de mesones en concreto e = 0,08 a 0,12 m, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	52,00
1,1,16	Desmonte y posible reutilización de cubierta de asbesto cemento y traslucida (incluye amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas). Incluye cargue y retiro de escombros.	M2	828,00
1,1,17	Desmonte de puertas existentes (madera - metálicas), incluye marco, retiro y cargue.	UN	41,00
1,1,18	Desmonte de ventanas grandes existentes mayores a 1,00 m2 (metálicas - madera), incluye vidrio y rejas para posible reutilización. Incluye retiro y cargue	UN	25,00
1,1,19	Desmonte de ventanas pequeñas existentes hasta 1,0 m2 (metálicas - madera) incluye vidrio y rejas para posible reutilización. Incluye retiro y cargue	UN	7,00
1,1,20	Demolicion de orinal corrido, incluye cargue y retiro de escombros.	ML	7,00
1,1,25	Desmonte de muebles existentes, altos o bajos, de madera y/o metálicos, incluye cargue y retiro.	UN	1,00
1,1,26	Desmonte de rejas de cerramiento metalico, para posible reutilización. Incluye cargue y retiro.	M2	72,00
1,1,27	Demolicion de cimientos, incluye retiro y cargue	M3	15,00
1,1,29	Señales y Protecciones, comprenden Señales Preventivas (SP), Señales Reglamentarias (SR) y Señales Informátivas (SI): 30 Un/mes. Barreras de cinta plástica reflectiva: 1000m/mes y demás obras para la señalización, protección y seguridad requeridas para	GI	1,00
1,1,30	Valla informativa según diseño curaduría, de dimensiones 0.80 x 1.80 m, con la identidad visual de la SDIS	UN	1,00
1,1,32	Demolición de concreto ciclopeo	M3	42,00
1,1,43	Demolición de placa maciza	M2	38,00
1,1,44	Demolición de vigas de amarre aéreas existente incluye el refuerzo,cargue y retiro de escombros.	M3	15,00
1,1,51	Desmonte de tanque existente posible reutilización, incluye retiro con accesorios	UN	2,00
1,1,56	Campamento en madera	M2	30,00
1,1,61	Cerramiento en lamina de zinc con parales en madera anclados al piso H= 2,0 m	ML	165,00
2,00	ESTRUCTURA		

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2,10	EXCAVACIONES, RELLENOS Y VARIOS		
2,1,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de escombros.	M3	919,00
2,1,3	Base en recebo compactado B-400	M3	324,00
2,1,6	Base en concreto pobre e=0,05 M f'c=2000 psi	M2	241,00
2,20	CONCRETOS		
2,2,1	Concreto ciclopeo 3000 PSI (60% concreto,40% piedra)	M3	115,00
2,2,2	Zapatas en concreto de 3000 psi	M3	137,00
2,2,3	Viga de amarre en concreto de 3000 psi	M3	50,00
2,2,4	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi de e = 10 cm	M2	959,00
2,2,5	Columnas en concreto 3000 PSI a la vista.	M3	22,00
2,2,6	Viga aerea en concreto a la vista de3000 psi.	M3	44,00
2,2,8	Viga canal en concreto de 3000 PSI impermeabilizado. incluye acabado a la vista	M3	8,00
2,2,9	Placa de contrapiso en concreto de 3000psi e = 0.20 m.	M2	36,00
2,2,15	Placa maciza aerea, concreto de 3000 PSI.	M3	23,00
2,30	ELEMENTOS EN CONCRETO		
2,3,1	Mesones en concreto enchapados en granito pulido blanco, (Lavamanos a= 0,55 m, Despensas a=0,45 m, Cocina a=0,60 m, Aulas a=0,55m) Incluye dilataciónes en bronce.	M2	48,00
2,3,2	Lavadero prefabricado	UN	1,00
2,3,3	Divisiones prefabricadas en concreto, ancladas al piso y al muro, para baños Infantiles, de dimensiones h = 1,0 m, L = 0,90 m.y a= 0,08 m. (incluye refuerzos, anclajes y acabados)	UN	15,00
2,3,4	Gárgolas en concreto D = 0.25 m	UN	5,00
2,40	REFUERZOS		
2,4,1	Malla electrosoldada 5 mm, de 0,15 x 0,15 m	KG	2.135,00
2,4,2	Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	41.266,00
2,4,3	Anclaje sobre concreto en refuerzo de diametro 1/2" , long 25 a 50 cm (empotramiento 15 cms.)Fijado con Epoxico.	UN	278,00
2,4,6	Anclaje para estructura metalica sobre concreto en refuerzo de 3/8 a 5/8. anclaje minimo de 15 cms, fijado con epoxico incluyendo platina de 20 cms x 30 cms Cal. 3/6	UN	157,00
3,00	MAMPOSTERIA		
3,10	MAMPOSTERIA EN ARCILLA		
3,1,2	Mampostería en tolete fino liviano visto una cara e = 0,12 m	M2	131,00
3,1,3	Mampostería en tolete fino liviano a la vista dos caras e =12 cms.	M2	1.264,00
3,1,4	Lavado con Hidrófugo en muros en ladrillo a la vista.	M2	1.846,00
3,2,	OTROS		
3,2,2	Poyos e = 0,10 cm, ancho entre 0,45 y 0,60 mts (incluye mamposteria, pañete)	ML	81,00
3,2,4	Remate lineal cubierta en ladrillo tolete	ML	155,00
3,2,7	Alfagia en ladrillo estructural a la vista, incluye refuerzo.	ML	173,00
3,2,8	Dintel en ladrillo estructural a la vista, incluye refuerzo.	ML	185,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS		
4,10	ACOMETIDA		
4,1,2	Tubería PVC-P diámetro 1 1/2"	ML	3,00
4,1,14	Registro R.W. 1 1/2" o similar	UN	1,00
4,1,27	Caja de medidor en mampostería norma NP 009 EAAB	UN	1,00
4,1,28	Cheque horizontal Helbert o similar d= 1 1/2"	UN	2,00
4,30	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
4,3,3	Tubería PVC RDE 21 diámetro 2", incluye accesorios	ML	42,50
4,3,5	Tubería PVC RDE 21 diámetro 1 1/4" incluye accesorios	ML	42,50
4,3,6	Tubería PVC RDE 21 diámetro1", incluye accesorios	ML	14,00
4,3,7	Tubería PVC RDE 21 diámetro 3/4", incluye accesorios	ML	3,00
4,3,8	Tubería PVC RDE 21 diámetro 1/2", incluye accesorios	ML	2,00
4,3,9	Tubería CPVC agua caliente diámetro 1/2" incluye accesorios	ML	11,70
4,3,10	Tubería CPVC agua caliente diámetro 3/4", incluye accesorios	ML	9,00
4,3,12	Registro R.W. 2 " o similar	UN	1,00
4,3,15	Registro R.W. 1" o similar	UN	5,00
4,3,17	Registro R.W. 1/2" o similar	UN	6,00
4,3,22	Cheque horizontal Helbert o similar d= 2"	UN	1,00
4,3,30	Llave terminal de 1/2"	UN	3,00
4,3,31	Puntos hidráulicos PVC diámetro 1/2" (3m)	UN	54,00
4,3,33	Puntos hidráulicos CPVC diámetro 1/2" (3m)	UN	2,00
4,3,34	Puntos hidráulicos CPVC diámetro 3/4" (3m)	UN	4,00
4,3,36	Tapa registro PVC de 15 x 15 o 20 x 20	UN	17,00
4,3,46	Acople flexible metaflex diámetro 1/2" para salida de todos los aparatos	UN	52,00
4,3,47	Flotador mecánico 1/2"	UN	5,00
4,40	INSTALACIONES SANITARIAS		
4,4,1	Cajas de inspección en mampostería de 0.60 x 0.60. Incluye tapa en concretro reforzado de 3000 PSI y marco metálico.	UN	17,00
4,4,3	Cajas de inspección en mampostería de 1.0 x 1.0. Incluye tapa en concretro reforzado de 3000 PSI y marco metálico.	UN	2,00
4,4,5	Puntos Sanitarios PVC de 4" (2 mts)	UN	17,00
4,4,7	Puntos Sanitarios PVC de 2" (2 mts)	UN	32,00
4,4,8	Punto Sifones de 2"	UN	13,00
4,4,9	Punto Sifones de 3"	UN	12,00
4,4,10	Rejilla cúpula en aluminio o bronce 6" x 4" para terrazas	UN	14,00
4,4,14	Rejilla de piso anticucarachas con sosco (Aluminio o Bronce) 3" x 2"	UN	21,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4,4,16	Tubería sanitaria PVC 6" incluye accesorios	ML	23,00
4,4,17	Tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios	ML	114,00
4,4,18	Tubería sanitaria PVC 3" incluye accesorios	ML	6,00
4,4,19	Tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios	ML	50,00
4,4,21	Tuberia de aguas lluvias 3" , incluye accesorios.	ML	74,00
4,4,22	Tuberia de aguas lluvias 4", incluye accesorios.	ML	53,00
4,4,24	Tubería de 2" de reventilacion, incluye accesorios.	ML	100,00
4,4,27	Tubería alcantarillado corrugado de 6" tipo fort o equivalente, incluye accesorios.	ML	45,00
4,50	INSTALACIONES A GAS		
4,5,1	Tubería cobre rígido 1/2", incluye accesorios Tipo L	ML	10,00
4,5,2	Tubería cobre rígido 3/4", incluye accesorios Tipo L	ML	35,00
4,5,3	Puntos de gas en tubería de cobre rígido 1/2" Tipo L (L= 3 m)	UN	6,00
4,5,14	Válvula para gas de 1/2"	UN	4,00
4,5,16	Reguladores de Gas	UN	1,00
4,5,17	Suministro e instalacion de medidor de gas tipo 1	UN	1,00
4,5,18	Suministro e instalacion de caja para medidor de gas 50x50 cm	UN	1,00
4,5,19	Suministro e instalacion de espiraducto o ducto de desfogue para calentador de gas d=6"	ML	14,00
4,5,22	Calentador de acumulacion a gas de alta recuperación 15 gls	UN	2,00
4,5,24	Tubería plastica rígida como aislante para tubería de cobre	ML	56,00
4,60	OTRAS ACTIVIDADES		
4,6,2	Cárcamo en concreto de 3000 PSI. con acero de refuerzo de 1/2" y 1/4", con tapa en ladrillo tipo rejilla o similar, con sección de 0,30 x 0,20 mts.Incluye excavación y afirmado.	ML	14,00
4,6,3	Poceta de aseo de 50 x 50 cm en granito pulido	UN	1,00
4,6,7	Trampa de grasas en acero inoxidable, dimensiones L = 0,60, A = 0,40, H = 0,45 cm. Con tapa inspeccionable corrediza. Incluye instalación y accesorios.	UN	1,00
4,6,8	Tanque de reserva 1000 litros, plastico tipo ajover o similar, incluye conexión y accesorios. limpieza y desinfección.	UN	1,00
4,6,11	Corte de pavimento rígido (placa piso)	ML	12,00
4,6,12	Tanque plastico de reserva de 2000 lts, tipo ajover o similar. Incluye conexión y accesorios de instalación.	UN	4,00
4,6,13	Trámites y gestiones del servicio y acometida provisional de Acueducto y Alcantarillado ante EAAB	GL	1,00
4,6,14	Trámites y gestiones del servicio de Gas ante la Empresa Gas Natural	GL	1,00
4,6,16	Lavado de Tanque de agua potable	GL	5,00
5,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIONES		
5,10	INTERRUPTORES Y TABLEROS		
5,1,1	Interruptor sencillo (suministro e instalación)	UN	40,00
5,1,2	Interruptor doble (suministro e instalación)	UN	81,00

Subgerencia de Contratación FONADE

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5,1,5	Interruptor enchufable de 1x20 A (suministro e instalación)	UN	22,00
5,1,7	Interruptor enchufable de 2x30 A (suministro e instalación)	UN	1,00
5,1,8	Interruptor enchufable de 3x30 A (suministro e instalación)	UN	1,00
5,1,13	Tablero trifásico 24 ctos puerta y chapa espacio para totalizador.	UN	1,00
5,1,18	Caja de paso met. 10x10x10 cm	UN	1,00
5,1,23	Caja para un medidor de energia electrica de 50x20x20 cm, incluye reja con candado de seguridad empotrada en un muro según norma CODENSA ESP	UN	1,00
5,1,24	Interruptor automático industrial desde 3x30 A 3x 80 A (suministro e instalación)	UN	1,00
5,20	TUBERIA Y CABLEADO		
5,2,1	TUBERIA CONDUIT PVC		
5,2,1,2	Tubería de 3/4" PVC	ML	170,00
5,2,1,4	Tubería de 1 1/4" PVC	ML	22,00
5,2,2	TUBERIA EMT		
5,2,2,2	Tubería EMT 3/4"	ML	90,00
5,2,2,4	Tubería EMT 11/4"	ML	18,00
5,2,3	CABLEADO		
5,2,3,11	En 3#8+1#8+1#10T Cu AWG	ML	2.504,00
5,2,3,14	Antifraude 3 X 6 +1 X8T CuAWG	ML	12,00
5,30	SALIDAS ELÉCTRICAS		
	Las salidas deben ser en la tubería y el cableado determinado en planos.		
5,3,1	Salida alumbrado lámpara fluorescente 2x32 W, T8, 120 V Hasta 7 m (suministro e instalación)	UN	64,00
5,3,2	Salida alumbrado Bala fluorescente 2x13 W, T8, 120 V Hasta 7 m (suministro e instalación)	UN	32,00
5,3,5	Salida para alumbrado aplique tipo tortuga HUBLOTS hermetico o similar.	UN	7,00
5,3,7	Salida para aviso luminoso. Hasta 7 mts.	UN	1,00
5,3,8	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico Hasta 9 m (suministro e instalación)	UN	121,00
5,3,9	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico tipo GFCI Hasta 9 m (suministro e instalación)	UN	8,00
5,3,11	Salida para tomacorriente trifásica 50A Hasta 6 m (suministro e instalación)	UN	1,00
5,3,14	Salida para lampara de Sodio (tipo reflector, apilique o poste ornamental) 70 W, 208 V. Hasta 12m (no incluye luminaria)	UN	3,00
5,40	APARATOS ILUMINACIÓN (PANTALLERIA)		
5,4,1	Suministro e instalación lámpara fluorescente de 2x32 W, T8 Cerrada	UN	64,00
5,4,2	Suministro e instalación bala fluorescente 2 X 15 W Incluye bombillas fluorescentes compactas tipo espiral	UN	32,00
5,4,6	Suministro e instalación apliques tipo tortuga HUBLOTS hermetico o similar.	UN	7,00
5,4,7	Bombilla ahorradora de energia 20W (suministro e instalación)	UN	39,00
5,50	COMUNICACIONES, SONIDO Y TELEVISION.		
5,5,1	Strip telefónico de 10 pares, incluye regleta de inserción (no se acepta en baquelita), inlcuye	UN	1,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	cableado interno, fijaciones, identificación y señalización.		
5,5,3	Cable multipar 04 pares uso int.	ML	18,00
5,5,11	Salida para campana timbre. incluye pulsador con luz piloto	UN	1,00
5,5,12	Campana de timbre incluye zumbador de 110 V	UN	1,00
5,5,15	Salida para toma telefónica cable 4 pares. Hasta 7 metros	UN	3,00
5,5,16	Salida para toma TV incluye conectores, aparato y cable RG 59 hasta 7m	UN	9,00
5,5,17	Salida de sonido, en cable polarizado de 75 Ohmios hasta 7m	UN	12,00
5,5,18	Parlante de sonido 6 plg de 50 watios incluye caja, bafle y accesorios	UN	12,00
5,5,26	Antena externa de TV, incluye mástil, conectores elementos de fijación y accesorios	UN	1,00
5,60	VARIOS		
5,6,1	Trámites y gestiones del servicio de energía ante operadora de red local. (CODENSA S.A. E.S.P)	GL	1,00
5,6,3	Desmonte y traslado de medidor existente (Incluye trámite ante CODENSA)	UN	1,00
5,6,4	Desmonte, retiro y devolución de instalaciones eléctricas existentes.	UN	64,00
5,6,7	Certificación de Conformidad con el RETIE	GL	1,00
5,6,9	Poste ornamental metalico con luminaria de 70 W. H= 4:00 mts.	UN	3,00
5,6,10	Salida para sistemas de alarma (vacia)	UN	13,00
5,6,11	Caja control de alarmas	UN	3,00
5,6,12	Suministro e instalacion de lamparas de emergencia fluorescente 250 luxes con autonomia de 2 horas minimo	UN	9,00
5,70	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA		
5,7,5	Varilla de cobre 2,4X5/8"	UN	1,00
5,7,6	Caja de Inspección de 30 x 30 cms similar a CS 280 Codensa	UN	1,00
5,7,7	Suministro e Instalación de Cable No 8 AWG desnudo	ML	4,00
5,7,8	Suministro y Ejecución de Soldadura CAD WELLD	UN	1,00
6,00	PISOS		
6,10	ALISTADOS DE PISOS		
6,1,1	Alistado de pisos en mortero 1:4 de 0.04 m	M2	361,00
6,20	ACABADOS DE PISOS		
6,2,1	Baldosa granito 33*33 pulido.Incluye guardaescoba biselado.	M2	666,00
6,2,2	Bocapuerta en granito pulido a=0,15.Incluye dilataciones en bronce.	ML	61,00
6,2,4	Guardaescoba en madera cedro para area de piso en caucho h=0,10 mts.	ML	55,00
6,2,5	Guardaescoba en media caña granito pulido blanco. Incluye dilatación en bronce	ML	347,00
6,2,6	Mediacaña en granito pulido blanco sobre mesones. Incluye dilatacion en bronce	ML	81,00
6,2,8	Piso en gravilla lavada mona, Incluye dilataciones en bronce.	M2	31,00
6,2,10	Paso para escalera en gravilla lavada mona	ML	5,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6,2,19	Adoquin 1/4-26 (Cuarteron)	M2	80,00
7,00	MUROS		
7,1,1	Enchape de pared 20*20 cms, color blanco mate	M2	254,00
7,1,3	Enchape en ladrillo tolete prensado	M2	73,00
8,00	CARPINTERIA METALICA		
8,10	CARPINTERIA EN HIERRO		
8,1,2	Puerta PT 6 y marco en lámina cold rolled cal. 18 y ventana con reja en la parte superior, incluye vidrio laminado 6 mm. (según detalle)	M2	24,00
8,1,3	Puerta PT 7, (Tipo persiana) en lámina cold rolled cal. 18 con marco (según detalle)	M2	4,00
8,1,4	Puerta PT 8 y marco doble hoja en lamina coll rolled calibre 18 y ventana en la parte superior con reja de seguridad, incluye vidrio laminado 6 mm.(según detalle)	M2	9,00
8,1,5	Montante tipo persiana en lamina Cold rolled Cal. 18.	M2	22,00
8,1,9	Ventana Mixta VT 7 (vidrio y persiana) corrediza en lamina Cold rolled Cal. 18. incluye vidrio laminado 6 mm.	M2	4,00
8,1,10	Rejas en platina de 1"x3/16 y varilla de 1/2" con anticorrosivo y pintura en esmalte sintetico. (Incluye suministro e instalación)	M2	90,00
8,1,13	Escalera metalica tipo gato con pasamanos verticales en tuberia HG. 1".Incluye suministro e instalación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	1,00
8,1,14	Manija en hierro fundico para puertas metalicas	UN	20,00
8,20	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO		
8,2,5	Montante tipo persiana en Aluminio anodizado color blanco mate (Crudo).	M2	13,00
8,2,8	Ventana Mixta VT 3 (vidrio/persiana) corrediza en Aluminio anodizado color blanco mate (crudo) Incluye vidrio laminado 6 mm.	M2	106,00
9,00	CARPINTERIA EN MADERA		
9,10	PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.		
9,1,1	Puerta PT 1 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada con ranura de protección y mirilla con vidrio laminado 6 mm .Para aulas (según detalle)	M2	31,00
9,1,2	Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada, para baños, despensas y depositos (según detalle)	M2	16,00
9,1,3	Puerta PT-3 con marco en lámina cold rolled cal 18 y doble hoja triplex entamboradas con mirillas y vidrio laminado 6 mm, para aulas multiples. (Según detalle)	M2	5,00
9,1,4	Puerta PT-4 media altura con marco en lámina cold rolled cal 18 y hoja triplex entamborada, (Según detalle).	M2	3,00
9,20	MUEBLES		
9,2,1	Mueble alto en madecor forrado en formica con entrepaño h=0,60m	ML	25,00
9,2,2	Mueble bajo mesón en madecor forrado en formica con entrepaño h=0,70m	ML	31,00
9,2,3	Tablero acrilico de sobreponer con marco en aluminio. Dimensiones a=2.00 mts X h= 1.00 mts.	UN	10,00
10,00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
10,10	APARATOS SANITARIOS		
10,1,1	Lavamanos de sobreponer linea infantil color blanco, referencia corona o similar. (incluye valvula de control y griferia tipo push)	UN	13,00
10,1,2	Lavamanos de pedestal color blanco, referencia corona o similar (incluye valvula de control y griferia tipo push)	UN	3,00
10,1,3	Sanitario linea infantil color blanco, referencia corona o similar. (incluye valvula de control y descarga tipo push)	UN	14,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por *WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO*
CONTRATO 2093135
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2663.

Subgerencia de Contratación
FONADE

ISO 9001:2000 SGS NTCGP1000 SGS

www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

10,1,4	Sanitario linea adulto color blanco, referencia corona o similar con griferia bajo consumo. (Incluye valvula de control y descarga tipo push)	UN	3,00
10,1,6	Orinal linea infantil color blanco, referencia corona o similar. (incluye griferia tipo push)	UN	2,00
10,1,8	Tina de sobreponer para bebes color blanco en fibra de vidrio de dimensiones a=55 cms, L= 80 cms y h=40 cms.	UN	4,00
10,1,9	Teleducha mezclador iris de cierre rapido ref grival 49460 bone o similar. (incluye grifería)	UN	6,00
10,20	ACCESORIOS		
10,2,1	Dispensador de papel de acero inoxidable referencia AE2100 CAP. 400 M. o similar	UN	4,00
10,2,2	Jaboneras en acero inoxidable	UN	6,00
10,2,3	Juegos incrustaciones accesorios en porcelanas (cuatro piezas)	UN	3,00
10,2,5	Barra de ayuda para minusvalidos	UN	2,00
11,00	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES		
11,1,1	Estufa tipo industrial a gas de cuatro puestos con plancha asadora y horno incorporado en acero inox. Cal. 16/18, con cuatro quemadores, parillas removibles en hierro fundido, marco parte frontal laterales espaldar en acero inox. Cal. 18. con patas en ace	UN	1,00
11,1,2	Campana extractora Humos y olores tipo central, en acero inoxidable. Cal. 20 con filtros, canal recolector de grasas y luminaria, con dimensiones de a=1,10 mts y h=0,60 mts.	ML	2,00
11,1,3	Motor extractor ventilador centrifugo y/o tipo hongo, con rotor de aletas aerodinamicas con motor electrico trifasico de 1800 RPM 220/440 Voltios y 60 CPS	UN	1,00
11,1,4	Arrancador thermomagnetico para motor de 1.5 o 2 H.P.	UN	1,00
11,1,5	Ducto con filtro en lamina galv. Cal. 22. Dimensiones : 40x40 cms. (Incluye 6 m lineales)	UN	6,00
11,1,6	Manguera para Gas de alta presión	ML	2,00
11,1,7	Tapa-repisa lisa en acero inoxidable cal 18 dimensiones 150 x 35 cm	UN	2,00
11,1,8	Griferia metalica de 8" tipo cuello de ganso para lavaplatos. Incluye sifón y canastilla	UN	8,00
11,1,9	Lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de dimensiones 50x50 cms y h= 25 cms.(Incluye grifería y accesorios)	UN	2,00
11,1,11	Aviso exterior impreso en sistema digital fullcolor 720 dpi de resolución sobre panaflex para exteriores, marco y estructura en hierro, lámina galvanizada tamaño 1,00x2,50 mts.	UN	1,00
11,1,12	Señalización arquitéctonica informativa y preventiva en poliestireno y acrilico antireflectivo, con la identidad visual del Distrito Capital	UN	69,00
11,1,15	Mesón y entrepaño en acero inoxidable Cal. 16. A= 60 cms y H= 90 cms. Con patas niveladoras.	ML	5,00
11,1,17	Mesón y entrepaño en acero inoxidable cal. 16, de ancho 60 cms y alto de 90 cms, apoyado en patas niveladoras, con dos lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de a=50 cms, L= 60 cms y h= 35 cms, dos lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de 50x50 y h=25 cms	ML	11,00
11,1,18	Plano ruta de evacuación	UN	4,00
11,1,20	Campana manual en Bronce para alarma	UN	1,00
12,00	PAÑETE Y PINTURA		
12,10	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS		
12,1,1	Pañete muro 1:4,incluye filos y dilataciones	M2	545,00
12,1,3	Pañete liso bajo placa 1:4	M2	175,00
12,20	PINTURA		
12,2,1	Pintura sobre pañete muros tres (3) manos color	M2	1.013,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12,2,2	Pintura bajo placa	M2	38,00
12,2,3	Pintura epoxica.	M2	145,00
12,2,6	Pintura de aceite sobre pañete para zócalos (2 manos)	M2	33,00
12,30	PINTURA SOBRE MADERA		
12,3,1	Pintura y laca color 2 manos,sobre lamina llena madera Incluye tintilla y lijada de las superficies..	M2	112,00
12,40	PINTURA SOBRE METAL		
12,4,1	Esmalte sobre puertas y marcos metalicas dos caras	M2	118,00
12,4,2	Esmalte sobre ventaneria y rejas de seguridad metalica	M2	188,00
12,4,3	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metalica de cubierta	ML	1.290,00
13,00	CIELOS RASOS		
13,20	Cielo raso en Superboard e=6 mm	M2	184,00
14,00	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS		
14,10	CERRADURAS (Incluye suministro e Intalación y dos juegos de llaves)		
14,1,1	Ref Schlage serie B 252	UN	17,00
14,1,2	Ref Schlage serie A 50WS	UN	24,00
14,20	VIDRIOS Y ESPEJOS		
14,2,1	Espejos biselados 1.5 de e=4mm	M2	6,00
15,00	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS		
15,30	Juego de madera de seis eventos incluye accesorios	UN	3,00
15,40	Cerramiento en tubo y malla ondulada cal 10, hueco de 2"x 2", H= 1,80 incluye pintura	M2	88,00
15,50	Puerta Cerramiento, en tubo circular y malla ondulada calibre 10, hueco de 2"x 2", incluye ángulos platinas anticorrosivo, esmalte excavación pilotines en concreto reforzado diámetro 0,40 m de h=1,00 m	M2	9,00
15,11	Empradizacion incluye 0.10 cm de tierra negra	M2	327,00
15,15	Cerca electrica sobre muro o reja con sistema de alarma	ML	50,00
16,00	CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES		
16,10	Flanche en lamina galvanizada calibre 22, desarrollo 0,50 m	ML	150,00
16,40	Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa	M2	217,00
16,70	Suministro y montaje de estructura metálica para cubierta	KG	6.813,00
16,10	Teja tipo Sandwich Deck, referencia 333 C, con aislante en fibra de vidrio 30 mm, en aluzinc calibre 26 con rigidizadores, pintada por las dos caras bandeja lisa, incluye remates y accesorios.	M2	674,00
16,11	Caballete para Teja tipo Sandwich Deck Referencia 333 C en aluzinc calibre 26 pintado por las dos caras bandeja lisa, Incluye remates y accesorios	ML	31,00
17,00	ASEO,LIMPIEZA Y VARIOS		
17,10	Aseo General	M2	1.344,00
18,00	OBRAS NO PREVISTAS		
18,20	Construcción de Muro pantalla en concreto de 3000 psi incluye materiales, formaleta y mano de obra	M3	84,00

Subgerencia de Contratación
FONADE

18,30	Construcción de Muro en Bloque de Perforación Vertical de arcilla incluye materiales y mano de obra	M2	59,00
18,40	Suministro, instalación puesta en funcionamiento griferia tipo pedal incluye accesorios y mano de obra	UN	1,00
18,50	Redondeado de filos de mamposteria incluye equipo y mano de obra	ML	110,00
18,70	Fundida de pilotes preexcavados de 0,30 m en concreto de 3000 PSI, tipo Kelly incluye refuerzo, materiales, equipo y mano de obra	M3	98,00
18,80	Suministro e Instalación de Domos en acrílico de 8 mm de 1,20 x 1,20 incluye remates laterales y de unión materiales y mano de obra	UN	3,00
18,90	Impermeabilización para concreto tipo plastocrete o equivalente incluye materiales y mano de obra	M3	70,00
18,10	Suministro e instalación de loseta tipo IDU en concreto incluye materiales y mano de obra	M2	80,00
18,11	Suministro e instalacion de concreto fluído grouting incluye materiales y mano de obra	ML	1.025,00
18,12	Suministro e instalacion de tubería conduit PVC de 1/2" incluye materiales y mano de obra	ML	245,00
18,13	Suministro e instalacion de tubería EMT de 1/2" incluye materiales y mano de obra	ML	195,00
18,14	Suministro e instalacion de teja traslúcida en acrílico clase 7 opal, ancho 0,62m., incluye accesorios y mano de obra	M2	65,00
18,15	Suministro e instalación de angeo con marco en aluminio, incluye materiales y mano de obra	M2	4,00
18,16	Suministro e instalación de pañete lavado con arena de rio, incluye materiales y mano de obra	M2	77,00
18,17	Suministro e instalación de película sandbalsting para vidrios exteriores, incluye materiales y mano de obra	M2	22,00
18,19	Suministro e instalación de baranda en tubo galvanizado y malla metálica, incluye materiales y mano de obra	M2	30,00
18,20	Suministro e instalación de piso de caucho en laminas de colores de 50 x 50 x ,035, incluye materiales y mano de obra	M2	144,00
18,22	Suministro e instalación de pases para muro en 1" L=0.30 en tuberia PVC, incluye materiales y mano de obra	UN	5,00
18,23	Instalación y compactación de rellenos provenientes de la misma excavación	M3	160,00
18,24	Suministro e instalación de cañuela tipo IDU, incluye materiales y mano de obra	ML	60,00
18,25	Suministro e instalación refuerzo para ventanas en perfil y platina, incluye materiales y mano de obra	M2	26,00
AREAS	Área Total Intervenida:	1.324 m2 (ver item 1.1.3)	
	Área Cubierta	739 m2 (la suma de los items 16.10 + 18.14, que son las tejas)	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO
SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN

SONIA JANETH CASTELLANOS
GERENTE DEL CONVENIO 195053

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
CONTRATO 2093135
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2663.

Subgerencia de Contratación
FONADE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO COINCO II**, Nit: 900.399.766 – 0, integrado por GRUPO CORAL INGENIEROS LTDA, Nit. 830.147.136 – 6 con un 20 %, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES CONELCO LTDA, Nit. 900.030.398 – 9 con un 20 % e INCIVIAS LTDA., Nit: 800.011.687 – 9 con un 60%, ejecutó las obras de CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA DE PAIPA, BOYACA, de acuerdo a las siguientes características de obra:

Contrato No.:	777 de 2010
Suscrito el día:	7 de Diciembre de 2010
Valor final del Contrato:	$ 1.165´507.169
Valor en SMMLV:	2.176,07 smmlv
Fecha de Inicio:	15 de Abril de 2011
Fecha de Entrega:	15 de Diciembre de 2011
Actividades Principales:	Construcción de un Edificio Nuevo con: Preliminares, Demolición Edificio adjunto Cimentación convencional, Estructuras en concreto reforzado y entrepisos aligerados, Mampostería y Pañetes, Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas, Pintura, Enchapes de fachada en piedra, Pisos en porcelanato y en madera, Cubierta en estructura metálica y teja Termoacústica, Carpintería metálica y Carpintería de Aluminio y Vidrio, Aparatos Sanitarios, Escalera Metálica y Suministro e instalación de Ascensor de 5 paradas, 6 personas. Reforzamiento estructural del pórtico en concreto Edificio Antiguo para interconexión con el Edificio Nuevo.
Número de Pisos:	Cinco (5) Pisos
Área Intervenida:	1.005,46 M2
Director de Obra	Ing. Víctor Albarracín

El Contrato fue cumplido por el Contratista dentro del plazo contractual estipulado en cumplimiento de todas las especificaciones y calidades técnicas y el objeto contratado recibido a satisfacción por parte de la Alcaldía de Paipa, Boyacá. Así mismo, no se presentó multa o sanción alguna durante el transcurso del contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2011.

Atentamente,

JORGE ALBERTO HERRERA JAIME
Alcalde Municipal

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4	$ 2.967	$ 11.868	1.005,46	$ 2.983.200	1.060,72	$ 3.147.156			1.060,72	$ 3.147.156
1,2	CAMPAMENTO 36 M2 (TABLA Y TEJA CON PISO)	UN	1	$ 2.156.690	$ 2.156.690	1,00	$ 2.156.690	1,00	$ 2.156.690			1,00	$ 2.156.690
1,3	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E=0.15 MTS. (INCLUYE ACARREOS)	M2	720	$ 17.074	$ 12.293.280	838,86	$ 14.322.696	838,86	$ 14.322.696	*18,50*	*$ 315.869*	857,36	$ 14.638.565
1,4	DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO E=0.25 MTS. (INCLUYE ACARREOS)	M2	240	$ 28.294	$ 6.790.560	75,73	$ 2.142.705	75,73	$ 2.142.705			75,73	$ 2.142.705
1,5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS (INCLUYE ACARREOS)	M2	75	$ 9.262	$ 694.650	48,42	$ 448.466	48,42	$ 448.466			48,42	$ 448.466
1,6	DESMONTE VENTANAS (INCLUYE ACARREOS)	M2	200	$ 5.567	$ 1.113.400	93,10	$ 518.288	93,10	$ 518.288			93,10	$ 518.288
1,7	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTAEN TEJA DE ASBESTO CEMENTO	M2	220	$ 7.217	$ 1.587.740	206,30	$ 1.488.867	206,30	$ 1.488.867			206,30	$ 1.488.867
1,8	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (INCLUYE ACARREOS)	M2	220	$ 11.184	$ 2.460.480	223,56	$ 2.500.295	223,56	$ 2.500.295			223,56	$ 2.500.295
1,9	DEMOLICIÓN DE PLACAS, COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE ACARREOS)	M3	125	$ 71.771	$ 8.971.375	83,99	$ 6.028.046	83,99	$ 6.028.046			83,99	$ 6.028.046
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO (INCLUYE ACARREOS)	M3	70	$ 22.862	$ 1.600.340	67,28	$ 1.538.155						
1.11	CERRAMIENTO EN LONA H=3.00 MTS.	ML	50	$ 18.791	$ 939.550								
1.12	RETIRO DE SOBRANTES	vj	70	$ 99.881	$ 6.991.670	40,00	$ 3.995.240			*40,00*	*$ 3.995.240*	40,00	$ 3.995.240
2	**CIMENTACIÓN**												
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO	M3	85	$ 30.960	$ 2.631.600	74,69	$ 2.312.402	72,33	$ 2.239.337			72,33	$ 2.239.337
2.2	CONCRETO ZAPATAS 3000 PSI	M3	25,6	$ 536.852	$ 13.743.411	40,50	$ 21.742.506	40,50	$ 21.742.506			40,50	$ 21.742.506
2.3	CONCRETO VIGA DE AMARRE 3000 PSI	M3	23,0	$ 576.511	$ 13.259.753	20,29	$ 11.697.408	21,14	$ 12.187.442			21,14	$ 12.187.442
2.4	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 MTS. 2000 PSI	M2	5,12	$ 35.003	$ 179.215	75,54	$ 2.644.127	74,30	$ 2.600.723			74,30	$ 2.600.723
2.5	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 CM.	UN	2	$ 445.015	$ 890.030	6,00	$ 2.670.090	6,00	$ 2.670.090	*2,00*	*$ 890.030*	8,00	$ 3.560.120
3	**ESTRUCTURAS**												
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	33,6	$ 691.191	$ 23.224.018	45,30	$ 31.310.952	45,42	$ 31.393.895	*0,45*	*$ 311.036*	45,87	$ 31.704.931
3,2	VIGA AÉREA 3000 PSI	M3	72	$ 692.340	$ 49.848.480	12,00	$ 8.308.080	9,00	$ 6.229.537	*0,27*	*$ 186.932*	9,27	$ 6.416.469
3,3	PLACA ENTREPISO (SEGUNO PISO) ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.30 MTS 3000 PSI	M2	186	$ 172.152	$ 32.020.272	173,50	$ 29.868.372	167,40	$ 28.818.245			167,40	$ 28.818.245
3.4	PLACA ENTREPISO (TERCER PISO) ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.30 MTS 3000 PSI	M2	219	$ 173.625	$ 38.023.875	203,56	$ 35.343.105	203,74	$ 35.374.357			203,74	$ 35.374.357
3.5	PLACA ENTREPISO (CUARTO PISO) ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.30 MTS 3000 PSI	M2	196	$ 175.097	$ 34.319.012	203,56	$ 35.642.745	203,74	$ 35.674.263			203,74	$ 35.674.263
3,4	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 37.000 PSI	KG	6.300,00	$ 3.627	$ 22.850.100			2.289,20	$ 8.302.927			2.289,20	$ 8.302.927
3,5	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60.000 PSI	KG	15.000,00	$ 3.627	$ 54.405.000	29.740,00	$ 107.866.980	28.463,54	$ 103.237.260	*122,67*	*$ 444.924*	28.586,21	$ 103.682.184
3,6	ESCALERAS MACIZA 3000 PSI	M3	12	$ 571.027	$ 6.852.324								
4	**MAMPOSTERÍA**												
4,1	MURO TOLETE COMÚN E=0.12 MTS.	M2	450	$ 41.983	$ 18.892.350								
4,2	MURO DRY WALL	M2	480	$ 85.428	$ 41.005.440	2,00	$ 170.856						
4,3	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 CMS. 2500 PSI INC. REFUERZO	ML	30	$ 45.127	$ 1.353.810	30,00	$ 1.353.810	1,95	$ 87.998			1,95	$ 87.998
4,4	ALFAJÍA EN CONCRETO E=0.15MTS. 2500 PSI INC. REFUERZO	ML	25	$ 39.436	$ 985.900	35,80	$ 1.411.809	14,45	$ 569.850			14,45	$ 569.850
4.5	LAVADA DE FACHADA	M2	310	$ 7.079	$ 2.194.490	310,00	$ 2.194.490						
5	**PAÑETES**												
5.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	410	$ 7.629	$ 3.127.890	1.310,00	$ 9.993.990	1.025,81	$ 7.825.904	*14,30*	*$ 109.095*	1.040,11	$ 7.934.999
5,2	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	615	$ 9.487	$ 5.834.505	100,00	$ 948.700	67,94	$ 644.547			67,94	$ 644.547
5,3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	1.350,00	$ 4.266	$ 5.759.100	853,00	$ 3.638.898	1.254,91	$ 5.353.446			1.254,91	$ 5.353.446
5,4	GOTERAS	ML	85	$ 4.933	$ 419.305	85,00	$ 419.305	9,73	$ 47.998			9,73	$ 47.998
5,5	PANETE IMPERMEABILIZADO PARA BAÑO	M2	310	$ 11.699	$ 3.626.690	50,00	$ 584.950						

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
6	**INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**												
6.1	TANQUE DE AGUA ELEVADO 2000 LITROS PVC INCLUYE INSTALACIÓN.	UN	3	$ 910.703	$ 2.732.109			2,00	$ 1.821.406	*-1,00*	*-$ 910.703*	1,00	$ 910.703
6.2	ACOMETIDA PVC 3/4", 5M	ML	1	$ 8.872	$ 8.872	5,00	$ 44.360						
6.3	CONTROL CIERRE RÁPIDO DE 1/2"	ML	10	$ 48.404	$ 484.040	10,00	$ 484.040						
6.4	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2" PVC LLAVE TERMINAL DE 1/2" CROMADA	UN	11	$ 53.029	$ 583.319	19,00	$ 1.007.551	12,00	$ 636.348			12,00	$ 636.348
6.5	REJILLA DE PISO METÁLICA	UN	10	$ 8.905	$ 89.050	17,00	$ 151.385						
6.6	CAJAS DE INSPECCION 1,0X01,0X1.0 PAÑETADO MORTERO 1:4 Y TAPA DE CONCRETO.	UN	1	$ 548.815	$ 548.815								
6.7	PUNTO SANITARIOS PVC Ø 2"	UN	19	$ 53.304	$ 1.012.776	7,00	$ 373.128	21,00	$ 1.119.384			21,00	$ 1.119.384
6.8	JUEGOS DE INCRUSTAR ACUACER	UN	9	$ 60.505	$ 544.545	5,00	$ 302.525						
6.9	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 3"	ML	52	$ 26.377	$ 1.371.604	52,00	$ 1.371.604	26,46	$ 697.935	*16,94*	*$ 446.826*	43,40	$ 1.144.762
6.10	BAJANTE SANITARIO DE 4"	ML	21	$ 35.807	$ 751.947	21,00	$ 751.947	8,82	$ 315.818			8,82	$ 315.818
6.11	PUNTO SANITARIO EN PVC PARA Ø 4"	UN	17	$ 100.083	$ 1.701.411	12,00	$ 1.200.996	7,00	$ 700.581			7,00	$ 700.581
6.12	RED SANITARIA . PVC Ø 4"	ML	35	$ 35.007	$ 1.225.245	35,00	$ 1.225.245	23,18	$ 811.462			23,18	$ 811.462
6.13	RED SANITARIA . PVC Ø 2" Ó 3".	ML	15	$ 27.967	$ 419.505	15,00	$ 419.505						
6.14	RED SANITARIA DE 6"	ML	10	$ 38.797	$ 387.970	10,00	$ 387.970	11,40	$ 442.286			11,40	$ 442.286
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
7.1	ACOMETIDA PRINCIPAL PARA TABLERO TD1 EN CABLE DE COBRE No 4/0 THHN/THWN	ML	30	$ 40.416	$ 1.212.480	10,00	$ 404.160						
7.2	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TD1 ALUMBRADO TOMAS EN CABLE DE COBRE 4 No 6 THHN/THWN + 1 No8 THHN/THWN	ML	5	$ 33.630	$ 168.150								
7.3	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TD2 ALUMBRADO TOMAS EN CABLE DE COBRE 4 No 6 THHN/THWN + 1 No8 THHN/THWN	ML	10	$ 32.425	$ 324.250								
7.4	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TD3 ALUMBRADO TOMAS EN CABLE DE COBRE 4 No 4THHN/THWN + 1 No 6THHN/THWN	ML	18	$ 31.889	$ 574.002								
7.5	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TD4 ALUMBRADO TOMAS EN CABLE DE COBRE 4 No 4THHN/THWN + 1 No 6THHN/THWN	ML	26	$ 31.683	$ 823.758								
7.6	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TD ASCENSOR EN CABLE DE COBRE 4 No 2 THHN/THWN + 1 No 4 THHN/THWN	ML	30	$ 65.282	$ 1.958.460								
7.7	PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0, 4 VARILLAS DE COBRE DE 5/8" x 2.4 M Y QUIMICOS PARA MEJORA DE TIERRA	UN	1	$ 2.506.933	$ 2.506.933	1,00	$ 2.506.933	1,00	$ 2.506.933			1,00	$ 2.506.933
7.8	TABLERO GENERAL CON BARRAJE DE 300A	UN	1	$ 9.241.197	$ 9.241.197								
7.9	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTOS DE 225A-240V CON PUERTA ,LLAVE (CON BREAKERS ENCHUFABLES)	UN	4	$ 443.471	$ 1.773.884	4,00	$ 1.773.884	4,00	$ 1.773.884			4,00	$ 1.773.884
7.10	TABLERO BIFASICO DE 6 CTOS DE 225A-240V CON PUERTA , LLAVE (CON BREAKERS ENCHUFABLES)	UN	4	$ 216.586	$ 866.344	1,00	$ 216.586	4,00	$ 866.344	*-4,00*	*-$ 866.344*		
7.11	SALIDA PARA BOMBILLO 120V	UN	3	$ 70.643	$ 211.929	3,00	$ 211.929			*5,00*	*$ 353.215*	5,00	$ 353.215
7.12	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE T5 DE 2x28W VELAS COMPLETA	UN	50	$ 185.151	$ 9.257.550								
7.13	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 60 X 60 DE 4x17 W VELAS COMPLETA	UN	48	$ 205.151	$ 9.847.248	186,00	$ 38.158.086	186,00	$ 38.158.086			186,00	$ 38.158.086
7.14	SALIDA PARA BALA DE 25 W	UN	3	$ 135.151	$ 405.453	41,00	$ 5.541.191	20,50	$ 2.770.596	*0,50*	*$ 67.576*	21,00	$ 2.838.171
7.15	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - 15A, TIPO LEVINTON, ALAMBRE COBRE TIPO THHN/THWN EN 2N°12+1N°14T PVC 1/2"	UN	39	$ 71.001	$ 2.769.039	163,00	$ 11.573.163	81,50	$ 5.786.582	*33,50*	*$ 2.378.534*	115,00	$ 8.165.115
7.16	TOMA DOBLE GFCI POLO A TIERRA 120V - 15A, ALAMBRE COBRE TIPO THHN/THWN EN 2N°12+1N°14T PVC 1/2"	UN	1	$ 101.100	$ 101.100	5,00	$ 505.500			*7,00*	*$ 707.700*	7,00	$ 707.700

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
7.17	TOMA DOBLE REGULADA DE PISO CON POLO A TIERRA 120V - 15A, ALAMBRE COBRE TIPO THHN/THWN EN 2N°12+1N°14T PVC 1/2"	UN	30	$ 79.601	$ 2.388.030	4,00	$ 318.404						
7.18	SALIDA PARA DATOS (TOMA DE PISO) TUB PVC DE 3/4".	UN	22	$ 200.271	$ 4.405.962	4,00	$ 801.084						
8	**PINTURA**												
8.1	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	870	$ 21.964	$ 19.108.680	695,00	$ 15.264.980	644,08	$ 14.146.573	***102,24***	***$ 2.245.599***	746,32	$ 16.392.172
8.2	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	M2	620	$ 22.886	$ 14.189.320	100,00	$ 2.288.600						
8.3	LIMPIEZA GENERAL	M2	850	$ 2.114	$ 1.796.900	950,00	$ 2.008.300			***984,14***	***$ 2.080.472***	984,14	$ 2.080.472
9	**ENCHAPES**												
9.1	ENCHAPE CERAMICO PARED ITALIA DE ,20X,20MTS O SIMILAR	M2	280	$ 45.892	$ 12.849.760	50,00	$ 2.294.600	69,80	$ 3.203.262			69,80	$ 3.203.262
10	**PISOS**												
10.1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	480	$ 46.359	$ 22.252.320	70,00	$ 3.245.130	59,11	$ 2.740.280	***13,74***	***$ 636.973***	72,85	$ 3.377.253
10.2	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	220	$ 50.263	$ 11.057.860	220,00	$ 11.057.860	192,00	$ 9.650.496			192,00	$ 9.650.496
10.3	BALDOSÍN DE GRANITO NO. 5 30*30*1.7	M2	765	$ 90.944	$ 69.572.160								
10.4	CERAMICA OLIMPIA PISO 20.5*20.5 BAÑOS	M2	66	$ 50.582	$ 3.338.412	30,00	$ 1.517.460						
10.5	GUARDA ESCOBA GRANITO	ML	360	$ 19.816	$ 7.133.760								
10.6	ALISTADO DE PISO H=0.3	M2	830	$ 15.331	$ 12.724.730	950,00	$ 14.564.450	655,66	$ 10.051.923			655,66	$ 10.051.923
11	**CUBIERTA Y CIELORAZO**												
11.1	CUBIERTA EN TEJA DE ONULADA DE ASBESTO CEMENTO N 6	M2	125	$ 28.972	$ 3.621.500								
11.2	REMATE ACCESORIOS CONTRA CUBIERTA	M2	60	$ 89.806	$ 5.388.360								
11.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	200	$ 60.324	$ 12.064.800	780,00	$ 47.052.720	651,27	$ 39.287.211	***176,74***	***$ 10.661.664***	828,01	$ 49.948.875
12	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
12.1	VENTANAS EN LAMINA CA= 18	M2	420	$ 108.002	$ 45.360.840								
12.2	PUERTAS LAMINA CAL. 18	M2	48	$ 314.408	$ 15.091.584	18,00	$ 5.659.344						
12.3	CERCHA TRIANGULAR EN FE DE 60.000 PSI PARA CUBIERTA, 4KG x ML (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	85	$ 38.372	$ 3.261.620								
12.4	DIVISION PARA BAÑO LÀMINA	M2	125	$ 279.993	$ 34.999.125								
13	**APARATOS SANITARIOS**												
13.1	LAVAMANOS STILO O SIMILAR	UN	17	$ 362.525	$ 6.162.925	5,00	$ 1.812.625	5,00	$ 1.812.625	***-4,00***	***-$ 1.450.100***	1,00	$ 362.525
13.2	SANITARIO ACUACER OSIMILAR	UN	21	$ 156.825	$ 3.293.325	5,00	$ 784.125	5,00	$ 784.125			5,00	$ 784.125
13.3	ORINAL ACUACER O SIMILAR	UN	4	$ 358.125	$ 1.432.500	2,00	$ 716.250	2,00	$ 716.250			2,00	$ 716.250
14	**VIDRIOS Y CERRADURAS**												
14.1	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	12	$ 66.462	$ 797.544	7,00	$ 465.234						
14.2	VIDRIO 5 MM	M2	420	$ 42.012	$ 17.645.040	220,00	$ 9.242.640	110,00	$ 4.621.320	***87,60***	***$ 3.680.251***	197,60	$ 8.301.571
15	**OBRAS EXTERIORES**												
15.1	CONCRETO SARDINELES H=0.40 2500 PSI	ML	35	$ 37.719	$ 1.320.165	35,00	$ 1.320.165						
15.2	PRADIZACION	M2	8	$ 19.739	$ 157.912	12,00	$ 236.868						
15.3	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	800	$ 4.870	$ 3.896.000	950,00	$ 4.626.500			***984,14***	***$ 4.792.762***	984,14	$ 4.792.762
15.4	SUMIDERO	UN	2	$ 427.434	$ 854.868								
15.5	CONCRETO ANDENES 2500 PSI.	M2	40	$ 69.017	$ 2.760.680	40,00	$ 2.760.680			***1,75***	***$ 120.780***		$ 120.780

AD	**ITEMS OBRAS ADICIONALES DE NECESARIA EJECUCIÓN**

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
	PRELIMINARES												
AD-1-1	Cerramiento en teja de zinc h = 3.00 m.	ML		$ 40.308		36,20	$ 1.459.150	39,05	$ 1.574.027			39,05	$ 1.574.027
AD-1-2	Retiro y reinstalación de losetas prefabricadas de andén.	M2		$ 15.000		40,00	$ 600.000	46,66	$ 699.900	***46,66***	***$ 699.900***	93,32	$ 1.399.800
AD-1-3	Demolición de placa de entrepiso en madera + torta inferior con malla gallinero.	M2		$ 7.000		220,00	$ 1.540.000	206,30	$ 1.444.100			206,30	$ 1.444.100
AD-3	**ESTRUCTURA**												
AD-3-1	PLACA ENTREPISO (QUINTO PISO) ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.44 MTS 3000 PSI SIN TORTA INFERIOR.	M2		$ 176.000		162,52	$ 28.603.530	176,36	$ 31.039.360			176,36	$ 31.039.360
AD-3-2	PLACA MACIZA DE ALTURA 0.15 SOBRE CUARTO DE MÁQUINAS ASCENSOR.	M2		$ 164.000		8,11	$ 1.330.040	18,48	$ 3.030.721			18,48	$ 3.030.721
AD-4	**MAMPOSTERÍA**												
AD-4-1	POYO EN CONCRETO BAJO VENTANAS	ML		$ 23.132		80,90	$ 1.871.379	97,29	$ 2.250.512			97,29	$ 2.250.512
AD-4-2	DINTEL MURO DRY-WALL E/15 cm h = 0.75	ML		$ 80.539		2,00	$ 161.078						
AD-4-3	FACHADA LAMINA PLANA FIBROCEMENTO.	M2		$ 61.011		44,02	$ 2.685.687						
AD-4-4	BLOQUE No.4 ESPESOR = 0,10 M.	M2		$ 17.500		580,00	$ 10.150.000	592,75	$ 10.373.125			592,75	$ 10.373.125
AD-4-5	ENCHAPE PARA MURO EN PIZARRA NEGRO 45 X 45 CERAMICO.	M2		$ 75.504		200,00	$ 15.100.893	70,24	$ 5.303.434	***29,17***	***$ 2.202.465***	99,41	$ 7.505.899
AD-4-6	ENCHAPE EN FILO EN PIZARRA NEGRO CERAMICA	ML		$ 41.100		52,89	$ 2.173.779			***85,43***	***$ 3.511.173***	85,43	$ 3.511.173
AD-4-7	ENCHAPE EN FILO EN PIEDRA MUÑECA	ML		$ 79.350		108,00	$ 8.569.800	51,24	$ 4.065.894	***50,76***	***$ 4.027.806***	102,00	$ 8.093.700
AD-4-7C	ENCHAPE PIEDRA MUÑECA	M2		$ 134.086		136,00	$ 18.235.696	137,14	$ 18.388.554	***28,57***	***$ 3.830.837***	165,71	$ 22.219.391
AD-4-8	ANCLAJE EPOXICO	UN		$ 20.139		280,00	$ 5.638.960	1.501,00	$ 30.228.855			1.501,00	$ 30.228.855
AD-4-9	COLUMNETAS CONFINAMIENTO	ML		$ 25.856		360,00	$ 9.308.045	726,46	$ 18.783.117			726,46	$ 18.783.117
AD-4-10	VIGAS CINTA AMARRE MUROS	ML		$ 25.856		281,00	$ 7.265.446	200,40	$ 5.181.478			200,40	$ 5.181.478
AD-4-11	GRAFIL REFUERZO	KG		$ 3.162		850,00	$ 2.687.900	478,37	$ 1.512.719			478,37	$ 1.512.719
AD-4-12	MESONES EN CONCRETO A=0,60 2500 PSI INCLUIDO REFUERZO.	M2		$ 63.000		4,00	$ 252.000	7,25	$ 456.750			7,25	$ 456.750
AD-7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
AD-7-1	ACOMETIDA DESDE TG A TA EN 3#8 + 1#8N +1#8T EN CABLE THHN.	ML		$ 17.500		25,00	$ 437.503	25,00	$ 437.503	***-21,00***	***-$ 367.503***	4,00	$ 70.001
AD-7-2	ACOMETIDA DESDE TG A TB EN 3#8 + 1#8N +1#8T EN CABLE THHN.	ML		$ 17.500		22,00	$ 385.003	22,00	$ 385.003	***8,48***	***$ 148.367***	30,48	$ 533.370
AD-7-3	ACOMETIDA DESDE TG A TC EN 3#6 + 1#6N +1#6T EN CABLE THHN.	ML		$ 29.000		19,00	$ 551.005	19,00	$ 551.005			19,00	$ 551.005
AD-7-4	ACOMETIDA DESDE TG A TD EN 3#6 + 1#6N +1#6T EN CABLE THHN.	ML		$ 29.000		13,00	$ 377.003	13,00	$ 377.003			13,00	$ 377.003
AD-7-5	ACOMETIDA DESDE TG A TE EN 3#8 + 1#8N +1#8T EN CABLE THHN.	ML		$ 17.500		19,00	$ 332.502	19,00	$ 332.502	***6,00***	***$ 105.001***	25,00	$ 437.503
AD-7-6	ACOMETIDA DESDE TG A T-AS EN 3#2 + 1#2N +1#2T EN CABLE THHN.	ML		$ 70.000		22,00	$ 1.540.008	22,00	$ 1.540.008			22,00	$ 1.540.008
AD-7-7	TABLERO TRIFASICO DE 18 CTOS DE 225A-240V CON PUERTA, LLAVE (CON BREAKERS ENCHUFABLES).	UN		$ 650.000		1,00	$ 650.000	1,00	$ 650.000	***3,00***	***$ 1.949.999***	4,00	$ 2.599.998
AD-7-8	TUBERIA ACOMETIDAS TG A T PISOS.	ML		$ 9.152		102,00	$ 933.488	120,00	$ 1.098.221			120,00	$ 1.098.221
AD-7-9	CAMARAS EXTERNAS 276.	UN		$ 742.597		1,00	$ 742.597			***1,00***	***$ 742.597***	1,00	$ 742.597
AD-7-10	OBRA CIVIL SUBESTACION.	UN		$ 800.427		1,00	$ 800.427	1,00	$ 800.427			1,00	$ 800.427
AD-7-11	CANALETA METALICA 12x5 DIV.	ML		$ 25.000		230,00	$ 5.750.000	120,00	$ 3.000.000	***-120,00***	***-$ 3.000.000***		
AD-7-12	SALIDA INTERRUPTORES.	UN		$ 38.580		24,00	$ 925.925			***38,00***	***$ 1.466.048***	38,00	$ 1.466.048
AD-7-13	STREP TELEFÓNICO 25 PARES.	UN		$ 530.000		1,00	$ 530.000						
AD-7-14	ACOMETIDA TELEFONO MULTIPAR x 25	ML		$ 18.000		85,00	$ 1.529.962						
AD-7-15	TABLERO GENERAL CON BARRAJE DE 400A.	UN		$ 10.200.000		1,00	$ 10.200.000	1,00	$ 10.200.000			1,00	$ 10.200.000
AD-7-16	RACK H= 2,10.	UN		$ 1.800.000									

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
AD-7-17	PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS.	UN		$ 960.000									
AD-7-18	PATCH CORD CAT 6A x 3 Mts.	UN		$ 35.000									
AD-7-19	SWITH 24 PUERTOS CAT 6A.	UN		$ 3.500.000									
AD-7-20	ORGANIZADORES.	UN		$ 55.000									
AD-7-21	PUNTO DE VOZ.	UN		$ 85.000									
AD-7-22	APANTALLAMIENTO.	UN		$ 15.204.680		1,00	$ 15.204.680	1,00	$ 15.204.680			1,00	$ 15.204.680
AD-7-23	CABLEA UTP cat 6A.	ML		$ 2.400						*32,00*	*$ 76.800*	32,00	$ 76.800
AD-7-24	LÁMPARA FLUORESCENTE 60 X 60 DE 4 X 17 W	UN		$ 142.112		68,00	$ 9.663.616			*16,00*	*$ 2.273.792*	16,00	$ 2.273.792
AD-8	**PINTURA**												
AD-8-1	PINTURA CORAZA FACHADA 2 MANOS	M2		$ 17.850		80,00	$ 1.428.000	165,93	$ 2.961.850	*338,18*	*$ 6.036.513*	504,11	$ 8.998.363
AD-8-2	PINTURA EPÓXICA PARA MUROS	M2		$ 21.900		11,24	$ 246.156						
AD-9	**ENCHAPES**												
AD-9-1	ENCHAPE PARA MURO EN BLANCO	M2		$ 50.130		90,00	$ 4.511.700	19,42	$ 973.525			19,42	$ 973.525
AD-9-2	CRISTANAC EN MUROS	M2		$ 89.600									
AD-9-3	ENCHAPE EN MÁRMOL NEGRO CARACOL PARA LAVAMANOS DE BAÑOS	M2		$ 179.020		2,60	$ 465.452			*1,86*	*$ 332.977*	1,86	$ 332.977
AD-10	**PISOS**												
AD-10-1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 0.04 (terrazas y baños)	M2		$ 17.600		140,00	$ 2.464.000	174,69	$ 3.074.544			174,69	$ 3.074.544
AD-10-2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO	ML		$ 26.440		305,33	$ 8.072.925	192,91	$ 5.100.540			192,91	$ 5.100.540
AD-10-3	PISO PORCELANATO 60 X 60	M2		$ 56.186		590,00	$ 33.149.929	617,28	$ 34.682.692	*37,56*	*$ 2.110.358*	654,84	$ 36.793.050
AD-10-4	PISO EN MADERA LAMINADA	M2		$ 65.404		48,00	$ 3.139.400	45,59	$ 2.981.776			45,59	$ 2.981.776
AD-10-5	PISO EN PIZARRA CERÁMICA NEGRA	M2		$ 50.530		120,00	$ 6.063.600	129,03	$ 6.519.886			129,03	$ 6.519.886
AD-10-6	MEDIACAÑA EN GRAVILLA MONA.	ML		$ 27.750						*121,56*	*$ 3.373.290*	121,56	$ 3.373.290
AD-10-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA 40 X 40 PARA ANDÉN.	M2		$ 60.000						*14,36*	*$ 861.600*	14,36	$ 861.600
AD-10-8	GUARDAESCOBA EN MADERA.	ML		$ 18.000						*29,06*	*$ 523.080*	29,06	$ 523.080
AD-10-9	PISO EN PIZARRA NATURAL	M2		$ 149.000						*15,48*	*$ 2.306.520*	15,48	$ 2.306.520
AD-10-10	PISO EN PIZARRA NATURAL	ML		$ 97.400						*15,95*	*$ 1.553.530*	15,95	$ 1.553.530
AD-11	**CUBIERTA Y CIELO RASOS**												
AD-11-1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 D= .50	ML		$ 51.915		30,00	$ 1.557.450			*92,89*	*$ 4.822.384*	92,89	$ 4.822.384
AD-11-2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 DESARROLLO 1,00 M.	ML		$ 145.819		15,00	$ 2.187.285	10,20	$ 1.487.354			10,20	$ 1.487.354
AD-11-3	CUBIERTA TERMOACUSTICA PINTADA DOS CARAS, CON PENDIENTE MÍNIMA	M2		$ 43.166		110,00	$ 4.748.216	105,28	$ 4.544.474			105,28	$ 4.544.474
AD-11-4	MARQUESINA EN ESTRUCTURA METÁLICA	M2		$ 203.720									
AD-11-5	CIELO RASO LÁMINA PLANA FIBRO - CEMENTO	M2		$ 47.869		92,00	$ 4.403.948						
AD-11-6	IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO 500 XT X 3 MM	M2		$ 27.868		130,00	$ 3.622.840	151,91	$ 4.233.428			151,91	$ 4.233.428
AD-11-7	CIELO RASO EN SUPER BOARD DE 8 MM	M2		$ 79.197						*58,74*	*$ 4.652.004*	58,74	$ 4.652.004
AD-11-8	CIELO RASO EN SUPER BOARD DE 8 MM - REMATES LATERALES.	ML		$ 56.000						*40,25*	*$ 2.254.000*	40,25	$ 2.254.000
AD-12	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
AD-12-1	MARCOS PUERTAS LAMINA-.80	UN		$ 53.600		9,00	$ 482.400						
AD-12-2	VENTANAS ALUMINIO FIJAS	M2		$ 149.412		220,00	$ 32.870.640	212,18	$ 31.702.238	*8,89*	*$ 1.328.273*	221,07	$ 33.030.511
AD-12-3	PUERTAS PARA BAÑOS ACERO INOXIDABLE	M2		$ 527.631									
AD-12-4	BARANDA EN TUBERÍA METÁLICA PINTURA COLOR ALUMINIO.	ML		$ 140.292		35,00	$ 4.910.220	18,06	$ 2.533.674	*21,39*	*$ 3.000.846*	39,45	$ 5.534.519
AD-12-5	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (EN TUBO RECTANGULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO).	KG		$ 7.750		2.250,00	$ 17.437.500	2.148,00	$ 16.647.000	*-418,15*	*-$ 3.240.663*	1.729,85	$ 13.406.338

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	*CANT*	*VALOR*	CANT.	VALOR
AD-12-6	PUERTA ACCESO PRINCIPAL VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE.	M2		$ 549.202		7,00	$ 3.844.414			***6,73***	***$ 3.696.129***	6,73	$ 3.696.129
AD-12-7	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL CERRADO, PLATINA Y ÁNGULO TRAMO DE 17 PASOS INCLUYE DESCANSO.	KG		$ 7.750		2.148,00	$ 16.647.000	2.100,00	$ 16.275.000	***-241,00***	***-$ 1.867.750***	1.859,00	$ 14.407.250
AD-12-8	ACABADO ESCALERA METÁLICA DE EMERGENCIA.	PELD		$ 40.938		68,00	$ 2.783.784	68,00	$ 2.783.784			68,00	$ 2.783.784
AD-13	**APARATOS SANITARIOS**												
AD-13-1	GRIFERÍA L/MANOS TIPO PUSH (incl. Accesorios)	UN		$ 89.800		5,00	$ 448.999						
AD-14	**VIDRIOS Y CERRADURAS**												
AD-14-1	PUERTA EN VIDRIO CON BISAGRA NEUMATICA	M2		$ 550.000									
AD-14-2	CERRAMIENTO ESCALERA Y TERRAZA EN BARANDA METÁLICA PINTURA COLOR ALUMINIO.	M2		$ 163.675									
AD-14-3	PERSIANA CORTASOL EN ALUZINC PERFORADO MOVIL (TIPO HUNTER DOUGLAS).	M2		$ 245.000		29,00	$ 7.105.000	25,00	$ 6.125.000	***-25,00***	***-$ 6.125.000***		
AD-16	**EQUIPOS ESPECIALES**												
AD-16-1	SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR 5 PARADAS 6 PERSONAS	UN		$ 56.731.125		1,00	$ 56.731.125	0,90	$ 51.058.012	***0,10***	***$ 5.673.112***	1,00	$ 56.731.125
AD-16-2	ESCUDO TALLADO A MANO EN PIEDRA BAJO RELIEVE	GLOBAL		$ 5.200.000						***1,00***	***$ 5.200.000***	1,00	$ 5.200.000
AD-16-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE ESCUDO EN PIEDRA.	UNIDAD		$ 80.000						***16,00***	***$ 1.280.000***	16,00	$ 1.280.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 813.887.840**		**$ 932.405.735**		**$ 845.768.920**		***$ 86.636.815***		**$ 932.405.735**
	A.I.U. **25,00%**				$ 203.471.960		$ 233.101.434		$ 211.442.230		***$ 21.659.204***		$ 233.101.434
	TOTAL				$ 1.017.359.800		$ 1.165.507.169		$ 1.057.211.150		***$ 108.296.019***		$ 1.165.507.169

ACTA DE OBRA No. 04 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA PAIPA
LUGAR: CALLE 25 CARRERA 22. PAIPA - BOYACÁ.
CONTRATO No. 777 DE 2010 **TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO COINCO II
NIT: 900.399.766 - 0

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA

INTERVENTORÍA: ARQ. NILTÓN GRAJALES HERNÁNDEZ.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ADICIONAL DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA No. 04 PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VL. TOTAL	CANT	VALOR	*CANT*	*VALOR*	CANT.	VALOR
									PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO SOBRE LOS $1,165'507.169		*100,00%*		

VR. CONTRATO INICIAL: $ 1.017.359.800
VR. ANTICIPO: $ 508.679.900

jueves, 15 de diciembre de 2011

Contratante:

CONSORCIO COINCO II.
ING. ANGELA CONSTANZA PULIDO V.
RESIDENTE DE OBRA.

CONSORCIO COINCO II.
ING. VICTOR HUGO ALBARRACÍN D.
DIRECTOR DE OBRA.

ARQ. NILTON GRAJALES HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA
V/o. Bo. ARQ. OSCAR MANUEL AVENDAÑO.
JEFE DE PLANEACIÓN.

ARQ. RAÚL ACOSTA FONSECA.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA
ING. JORGE ALBERTO HERRERA JAIME
ALCALDE.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EL SUSCRITO COORDINADOR

CERTIFICA

Que conforme a la informacion verificada por la DIreccion Tecnica de Obras, la Empresa **UNION TEMPORAL V I INGENIEROS**, identificada con **Nit No 900.460.908**, ejecuto el contrato No CDJ-72-11, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción
No de Contrato	CDJ 72 --11
Objeto	Construcción de nuevas instalaciones, adecuación de instalaciones existentes, obras exteriores y complementarias, así como los tramites y permisos necesarios ante las entidades competentes, para dejar en funcionamiento el Centro Hábitat de Bosa, ubicado en la Carrera 92 No 71-21 Sur, (Manzana 3-1 A) de la Ciudadela el Recreo en la Localidad de Bosa
Alcance del Contrato	**2.2.1.- Complementación de los diseños arquitectónicos y elaboración de los estudios, diseños y planos estructurales con base en los esquemas arquitectónicos entregados requeridos para hacer dicha remodelación a saber** Diseños arquitectónicos y constructivos de edificaciones y de obras exteriores Estudios y cálculos estructurales para reforzamiento estructural de muros y estructura de cubierta de las instalaciones a conservar Diseño de redes eléctricas interiores y exteriores Diseño de redes hidráulicas y sanitarias interiores y exteriores **2.2.2.- Obras de construcción que comprenden** Desmonte de instalaciones localizadas en la manzana 3 1-B construidas en paneles de PVC y reutilización parcial de estos materiales en las nuevas instalaciones. Reforzamiento estructural de algunas instalaciones existentes construidas en paneles de PVC. Construcción de nuevas instalaciones en la manzana 3 1-A en estructura convencional, de acuerdo a los esquemas suministrados por METROVIVIENDA Construcción de obras exteriores
Integrantes de la Unión Temporal	Equipos y Construcciones Varego sas 50% Incivias Ltda 50%
Valor del Contrato	$612.060.785,oo
Plazo Inicial	6 Meses
Fecha de Suscripción	07 de Septiembre de 2011
Fecha de Inicio	01 de Octubre de 2011

METROVIVIENDA

BOG BOGOTÁ POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

BOGOTÁ BICENTENARIO de la Independencia de Colombia

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 y 9, PBX: 359 9494, fax: 2485016 - Línea 195 Bogotá D.C.

Fecha de suspensión	02 de Enero de 2012
Tiempo de suspensión	203 dias
Acta de reinicio	23 de Julio de 2012
Modificación No 1	De fecha de 22 de Octubre de 2012. Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato en un (1) Mes
Area Intervenida	1.005,46 m2
Area de Diseños	849,57 m2
Fecha de Terminación	22 de Noviembre de 2012
Principales Actividades Ejecutadas	Tramites licencia de construcción y servicios Públicos Complementación de los diseños arquitectónicos, Elaboración de diseños estructurales, hidráulicos y eléctricos Preliminares, cimentación, pisos, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, mampostería estructural, estructura en concreto, cubierta, obras exteriores, desmonte sistema Roy Alco,

La información suministrada fue soportada, preparada y revisada por la Dirección Técnica de Obras.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los Trece dias del mes de Septiembre de 2013

Cordialmente

CESAR DANIEL CARREÑO
INGENIERO CIVIL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
METROVIVIENDA
Calle 52 No. 13 - 64 Pisos 7, 8 y 9
PBX: 3599494 Fax: 2485016

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. _____

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO DEL CONTRATO	"LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA"
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CULMINACION DE LA ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544
INTERVENTOR	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Tres mees y 15 días
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	$ 927.357.336
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	22 de octubre de 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ $ 1.113.016.216,00
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de mayo de 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la ***Etapa No.2***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VENTITRES (23)** del mes de **MAYO** del año ***2021*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Etapa No. 2*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Cerramiento	Ml	360
2	Área libre zonas duras	M2	901,90
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCIÓN		
NP-1	Línea de Conducción de aguas residuales	Ml	143,16
NP-2	Siembra de grama verde tipo jardín, incluye arena negra	M2	1.600,00
	ADECUACION ACCESOS COLEGIOS		
NP-3	Placa de acceso vehicular en concreto e= 0,15	M2	61,38
NP-3.1	Acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	855,00
NP-3.2	Perfilada y retiro de material de la vía aledaña al colegio (carrera 43)	M2	777,00
NP-3.3	PROTECION DE TUBERIA DE 6" en concreto de 3000 PSI + Malla electrosoldada de 4mm ancho promedio 0,60m y e=0,15	Ml	32,01
	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS		
NP-4	Trazado, replanteo y nivelación - para cárcamos	ML	566,64
NP-5	Validación del diseño red de desagüe aguas lluvias y estructurales cárcamos	GB	1,00
NP-6	Excavación manual, sin retiro	M3	156,54
NP-7	Solado de limpieza 0,05m Para cajas - 2000 PSI	Und	14,00
NP-8	Caja de inspección concreto 0,60 X 0,60 X h= variable (incluye marco y contra marco)	Und	14,00
NP-9	Tubería en PVC 6" incluye accesorios	Ml	160.85
NP-10	Cama de arena de 0,05m	M3	1,57
NP-11	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	52,44
NP-12	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	104,91
NP-13	Suministro e instalación de cañuela (según diseño)	UND	207,75
NP-14	Suministro e instalación de cárcamo (según diseño)	ML	31,80
NP-15	Suministro e instalación de cuneta contra muro (según diseño)	ML	170,24
NP-16	**CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACOMETIDA PRINCIPAL COLEGIO**		
NP-16-1	Trazado, replanteo	ML	336,00
NP-16-2	Excavacion manual, sin retiro	M3	226,00
NP-16-3	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	226,00
NP-16-4	Suministro e instalación de tubería de 3" PVC RDE21	ML	336,00
NP-16-5	Suministro e instalación de tubería de 1.1/2" PVC RDE21	ML	6,00
NP-16-6	Suministro e instalación TAPON SOLDADO 3"PVC	Un	1,00
NP-16-7	Suministro e instalación BUJE SOLDADO DE 3"X1,1/2" PVC	Un	1,00
NP-16-8	Suministro e instalación TEE 3" PVC	Un	1,00
NP-16-9	Suministro e instalación Unión garra de Tigre-pead 3" PVC	Un	2,00

NP-16-10	Suministro e instalación TEE HD EXTREMO LISO 6"X3"	Un	1,00
NP-16-11	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	6,00
NP-17	Suministro e Instalación de Medidor de agua	Und	1,00
	Línea media tensión desde punto conexión hasta transición subterránea para el Colegio Familias de Nazareth		
NP-18	Trazado, replanteo línea de media tensión	ML	364
NP-19	Suministro e instalación de poste de concreto de 12M X750KG, incluye hoyada, hincada y aplomada	Und	7,00
NP-20	Cimentación postes de concreto y retenidas	Und	7,00
NP-21	Suministro y construcción alineación trifásica en bandera 5-30	Und	4,00
NP-22	Suministro y construcción templete directo a tierra cimentado	Und	4,00
NP-23	Suministro y construcción de puentes aéreos en media tensión energizados	Und	12,00
NP-24	Suministro e instalación de puesta a tierra armado	Und	8,00
NP-25	Suministro e instalación tendido aéreo en cable AAAC 3#1/0 AWG	Und	364
NP-26	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico vano largo FIN DE LINEA a 13.2 KV.(distancia de separación de infraestructura mínima 2.5 metros SEGUN RETIE).	Und	4,00
NP-27	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico 711, incluye parrayos según diseño.	Und	1,00
NP-28	Armado y montaje de terminales premoldeados de uso externos para cable de potencia XLPE de 15 KV de marca reconocida y de buena calidad.	Und	1,00
NP-29	Armado y Montaje de Equipo de medida indirecta (POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA) según plano aprobado por el operador incluye lo siguiente: 1. Tres (03) transformadores de Potencial según diseño. 2. Tres (03) transformadores de Corriente según diseño (10/5) Amp. Cruceta de 2.40 metros auto soportada y galvanizada en caliente para minimizar corrosión, Pernos de Soporte completos para la misma. 3. Equipo de medida de Potencia Activa y Reactiva. 4. Caja acrílica para albergue de equipo de medida 5. Cinta bandit de 3/4" y hebillas de amarre para la misma 6. Tubo de 1 a 1,5" tipo IMC de 6 metros con capacete para protección de conductor de equipo de medida 7. Calibración de equipo de medida por laboratorio certificado por el Operador	Und	1,00
NP-30	Alquiler planta Eléctrica Diesel de 45 kva, incluye combustible, incluye transporte de entrega y recogida más un operario para el correcto funcionamiento de la planta	Día	8,00
NP-31	Mano de obra y materiales para la instalación de planta eléctrica, y desinstalación de la misma	GL	1,00
R1	CERTIFICACION RETIE MEDIA TENSION	UND	1.0
R2	PAGO POR VISITA PARA VERIFICACION DE MATERIALES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA	UND	1.0
R3	PAGO PARA LA ROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDIDA	UND	1.0
R4	DISEÑO LINEA MEDIA TENSION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL COLEGIO	UND	1.0

R5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9m (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	UND	1.0
R6	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN RELACION ADJUNTA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R7	MANO DE OBRA PARA LA INSTALCION DE MATERIALES, PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS	GL	1.0
R8	SUMINISTRO E INSTALCION DE GUARDAS PARA POSTE CONTIGUO A POSTE DE BALCONES DEL PAALA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R9	SERVICIO DE CARRO GRUA PARA DESCARGOS ELECTRICOS PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0
R10	PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **mayo** del año **2021.**


QUIEN ENTREGA



_____

Firma
ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO NAZARETH
C.C No. 80.513.544

QUIEN RECIBE



_____

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
INTERVENTORIA
C.C No.10.549.160

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO X PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: *Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*

Proyecto: *Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*

Fase o Etapa*: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cualtambién deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO DEL CONTRATO	"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ"
NÚMERO DEL CONTRATO	89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPAA TERMINAR:	CONTRATO
CONTRATISTA	**CONSORCIO INGENIERIA ANDINA NIT. 901.389.306-7** Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de **CIUDADANÍA** NO 80.513.544
INTERVENTOR	**CONSORCIO INSA NIT.901.385.715-8** Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	Ing. Christian camilo león del río
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatro (04) Meses
VALOR INICIALCONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	**$1.437.238.727** Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	30 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
• Plazo Otro Si No 1 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 2 Etapa 2:	Cuarenta y cinco (45) días Adición $ 179´654,841
• Plazo Otro Si No 3 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 4 Etapa 2:	Noventa (90) días Adición $ 406´665,000
• Suspensión del Contrato:	Veinte (20) días
• Plazo Otro Si No 5 Etapa 2:	Treinta (30) días

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Doce (12) MESES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR FINALCONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO**: $ 2.023.558.568** Dos Mil Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JJULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligacionescontractuales del CONTRATO dejando constancia que se terminaron a satisfacción todas las actividades descritas en el presupuesto del presente contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas delcontrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ellaintervinieron a los treinta (30) días del mes de Julio del año ***2021***.

EL CONTRATISTA

Firma
HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
Representante Legal
Consorcio Ingeniería Andina
CONTRATISTA DE OBRA
CC 80513544

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma
FERMANDO JOSE SANCHEZ P.
Representante Legal Consorcio INSA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CC 10549160

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. _____

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACÍFICO Y ANTIOQUIA
NÚMERO DEL CONTRATO	89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EUDCAITIVA
INTERVENTOR	JUDITH PEREA CHALA
SUPERVISOR	MARCELLA PEREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MESES Y QUINCE DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	$ 1.214.067.706,00
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SIES (6) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.745.067.706,00
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita el **TREINTA (30)** del mes de **SEPTIEMBRE** del año ***2021*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega las instituciones educativas que continuación describimos:

#	Nombre de la sede	Municipio	Departamento
1	ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR	ALTO BAUDO	CHOCO
2	CONC ESCOL DE SAMURINDO	ATRATO	CHOCO
3	E.R.M. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS	BAJO BAUDO	CHOCO
4	ESCOL NVA NTRA SRA DEL ROSARIO	CONDOTO	CHOCO
5	C.E.R. INDIGESNISTA NUSIDO	FRONTINO	ANTIOQUIA
6	CE.E. INDIG DESAIRI	ACANDI	CHOCO
7	ESCOL RUP MIX LA SIERRA	BAGADO	CHOCO
8	FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 9	TUMACO	NARIÑO
9	BELLA UNION YALTE	ROBERTO PAYAN	NARIÑO
10	RURAL MIXTO SECADERO SEQUIHONDA EL CHARCO	EL CHARCO	NARIÑO

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30)** días del mes de **septiembre** del año **2021.**

QUIEN ENTREGA



Firma
ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO NAZARETH

QUIEN RECIBE



Firma
JUDITH PEREA CHALA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
INTERVENTORIA

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 21 de octubre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO XXI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021

Objeto Convocatoria: CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Yo, JULIO CESAR RAMIRE HERRERA, identificado con C.C 11.228.556 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de **SYCO INGENIERIA S.A.S con Nit 900.867.434-6** , , manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JULIO CESAR RAMIRE HERRERA
C.C. Nº 11.228.556 de Girardot
Representante legal Syco Ingeniería SAS

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 21 de octubre de 2021


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO XXI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-059-2021**

Objeto Convocatoria: CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"..

Yo, SANDRA MILENA RODRÍGUEZ CORTES, identificado con C.C 52.433.289 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INCIVIAS SAS con Nit 800.011.687-9**, manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



_____
SANDRA MILENA RODRÍGUEZ CORTES
C. C 52.433.289 de Bogotá
Representante legal INCIVIAS SAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COM´UN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mSjzvaQyvVHob9eIbtULLQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100181847	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71111987	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/10/2021	24:00 Horas Del	22/03/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SACUDETE VI	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.687.434-6
DIRECCIÓN	CALLE 62 N° 3-50	**TELÉFONO**	3174337996
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	**TELÉFONO**	7566633
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 # 10-03	**TELÉFONO**	7566633

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-ICBFGS-O-059-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/10/2021	24:00 Horas Del 22/03/2022	183.005.605,80	183.006,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 183.005.605,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
INASEG LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	183.006,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	183.006,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	35.721,00
TOTAL A PAGAR	$	223.727,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/10/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100181847	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71111987	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/10/2021	24:00 Horas Del	22/03/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - GRUPO CORAL INGENIEROS SAS - NIT: 830147136 (PART. 33,0000 %)
INTEGRANTE 2 - SYCO INGENIERIA SAS - NIT: 900687434 (PART. 33,0000 %)
INTEGRANTE 3 - INCIVIAS S.A.S - NIT: 800011687 (PART. 34,0000 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SACUDETE VI)
CÓDIGO ASEGURADO 6579773

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066

2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013 – 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN – AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

RECIBO DE CAJA CERTIFICA:

QUE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENOT CIVIL NB-100181847 ANEXO 0, CUYO AFIANZADO ES: CONSORCIO SACUDETE VI Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 21/10/2021, SE ENCUENTRADEBIDAMENTE CACELADOS SUS VALORES, DISCRIMINADOS ASÍ:

Prima:	$	183,006
Gastos Exp.	$	5,000
Impuestos	$	35,721
Total	$	223,727

BOGOTA D.C. A LOS 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOSALACÁMARACOLOMBIANADELAINFRAESTRUCTURAYPASA –

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100181847** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SACUDETE VI** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 ,** expedida por la Compañía en **21/10/2021,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **21** días del mes **OCTUBRE** del año **2021.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF