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LA SOCIEDAD COMERCIAL CIFIN S.A.S. 

CERTIFICA QUE 

C&D PROYECTOS INTEGRADOS S.A.S identificado con NIT 90035761-6, suscribió un contrato u 
orden de servicio/compra con las siguientes características: 

Objeto 

Adecuaciones locativas y mejoramiento en las diferentes áreas de trabajo de las oficinas de 

la dirección general en la ciudad de Bogotá. 

Número de contrato, orden de servicio/compra 

 GA-01-2021-0182 Sow 4 

Fecha de inicio de ejecución Fecha de finalización 

16-09-2021 30-12-2021

Valor total del contrato, orden de servicio/compra 

Mil novecientos treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil ciento sesenta y 
siete pesos ($1.938.651.167) Moneda Legal Colombiana.

Resumen de la ejecución contractual 

Diseño, Obras Civiles, eléctricas, mecánicas, cableado estructurado, carpintería en madera y 

vidrios, pisos y suministro e instalación de mobiliario.  1.400 M2 (Piso 8 y piso 7) 

☒Excelentes ☐Buenas ☐Regulares ☐Malas

La presente Certificación se firma en la Ciudad de Bogotá al 14-02-2022 

___________________________________ 

Nicole Hurtado
Supervisor Contractual TransUnion 



GA-01-2021-0182

C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO:  

CALLE 18 N° 65B-22  

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

P7.1 -$                                         

P7.1.01 M2 742,00 2.096$           1.555.186$              742,00                                   1.555.185,63$                            

P7.1.02 ml 70,00 2.096$           146.716$                 70,00                                     146.715,63$                              

P7.1.03 Und 120,00 8.384$           1.006.050$              120,00                                   1.006.050,00$                            

P7.1.04 ml 3290,00 1.258$           4.137.381$              3.290,00                                4.137.380,63$                            

P7.1.05 Und 1,00 318.583$        318.583$                 1,00                                       318.582,50$                              

P7.1.06 Und 1,00 125.756$        125.756$                 1,00                                       125.756,25$                              

P7.1.07 Und 1,00 712.619$        712.619$                 1,00                                       712.618,75$                              

P7.1.08 Und 98,00 67.070$          6.572.860$              98,00                                     6.572.860,00$                            

P7.1.09 m2 80,00 29.343$          2.347.450$              80,00                                     2.347.450,00$                            

P7.1.10 m2 150,00 15.175$          2.276.321$              177,32                                   2.690.914,34$                            

P7.1.11 m2 40,00 10.480$          419.188$                 269,79                                   2.827.314,89$                            

P7.1.12 Viaje 1,00 1.006.050$     1.006.050$              1,00                                       1.006.050,00$                            

P7.1.13 m2 742,00 7.713$           5.723.083$              742,00                                   5.723.083,10$                            

P7.2 -$                   -                                        -$                                         

P7.2.01 m2 263,00 68.835$          18.103.605$            163,00                                   11.220.105,00$                          

P7.2.02 m2 50,25 118.255$        5.942.314$              65,00                                     7.686.575,00$                            

P7.2.03 m2 340,00 8.803$           2.992.999$              340,00                                   2.992.998,75$                            

P7.2.04 m2 612,00 10.312$          6.310.952$              335,71                                   3.461.818,05$                            

P7.2.05 M2 130,00 57.010$          7.411.235$              110,00                                   6.271.045,00$                            

P7.2.06 m2 80,86 402.420$        32.539.681$            80,86                                     32.539.681,20$                          

P7.2.07 Und 14,00 1.559.378$     21.831.285$            22,72                                     35.429.056,80$                          

P7.2.08 m2 64,69 57.010$          3.687.831$              64,69                                     3.687.830,54$                            

P7.2.09 ml 45,00 54.997$          2.474.883$              45,00                                     2.474.883,00$                            

P7.2.11 Und 1,00 2.934.313$     2.934.313$              1,00                                       2.934.312,50$                            

P7.2.12 Und 6,00 632.973$        3.797.839$              6,00                                       3.797.838,75$                            

P7.2.13 M2 742,00 115.696$        85.846.247$            771,60                                   89.271.302,74$                          

P7.2.14 ml 380,00 12.911$          4.906.171$              380,00                                   4.906.170,50$                            

P7.2.15 m2 12,00 82.161$          985.929$                 12,00                                     985.929,00$                              

P7.2.16 m2 36,00 87.610$          3.153.967$              36,00                                     3.153.966,75$                            

P7.2.17 Und 1,00 687.468$        687.468$                 1,00                                       687.467,50$                              

P7.2.18 Und 1,00 1.217.321$     1.217.321$              1,00                                       1.217.320,50$                            

P7.2.19 Und 2,00 184.443$        368.885$                 2,00                                       368.885,00$                              

P7.2.20 Und 1,00 640.308$        640.308$                 1,00                                       640.308,47$                              

P7.2.21 Und 1,00 771.305$        771.305$                 1,00                                       771.305,00$                              

P7.2.22 Und 5,00 176.059$        880.294$                 5,00                                       880.293,75$                              

P7.2.23 Und 7,00 201.210$        1.408.470$              7,00                                       1.408.470,00$                            

P7.2.24 Und 2,00 201.210$        402.420$                 2,00                                       402.420,00$                              

P7.2.25 und 1,00 1.257.563$     1.257.563$              1,00                                       1.257.562,50$                            

P7.2.26 und 1,00 390.012$        390.012$                 1,00                                       390.012,05$                              

P7.2.27 m2 40,00 73.693$          2.947.727$              40,00                                     2.947.726,50$                            

P7.2.28 m2 20,00 73.693$          1.473.863$              20,00                                     1.473.863,25$                            

P7.2.29 und 20,00 47.620$          952.394$                 20,00                                     952.394,00$                              

P7.2.30 M2 742,00 3.186$           2.363.882$              450,00                                   1.433.621,25$                            

P7.2.31 Viaje 8,00 352.118$        2.816.940$              8,00                                       2.816.940,00$                            

P7.2.32 Und 1,00 970.750$        970.750$                 1,00                                       970.750,00$                              

P7.3 -$                   -                                        -$                                         

P7.3.01 Und 64 343.734$        21.998.960$            68,00                                     23.373.895,00$                          

P7.3.02 Und 92 746.154$        68.646.145$            92,00                                     68.646.145,00$                          

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ ‌

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº  

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT        : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT        : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO         : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó NIT         : 247.118.885,00$                    

TELEFONO         : 1.938.651.167,00$            

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$                

DIRECCION        :    422.883.070,58$                    

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

PRELIMINARES

Localización y replanteo 100,00%

Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y  met. 100,00%

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
PISO 7

Desmonte de Tablero Regulado 100,00%

Desmonte sistema de Aire Acondicionado 100,00%

Desmonte de puesto de trabajo (Si se requiere incluye Montaje) 100,00%

Desmonte de puntos eléctricos 100,00%

Desmonte Cable UTP, normal y regulado 100,00%

Desmoste de Rack de Comunicaciones 100,00%

Retiro y disposición final de elementos eléctricos y lógicos 100,00%

Demolición y retiro de piso exsitente en área de oficinas 100,00%

ADECUACIONES OBRA CIVIL

Desmonte, acopio  de vidrios templados existentes divisorios 100,00%

Demolición de muros en Drywall, incluye cargue y disposicion final 118,21%

Desmonte de tramos de cielo raso por intervención de ductos redes. 674,48%

Pintura de cielo raso en vinilo tipo 2 blanco mate,(incluye lineales y filos) 54,85%

Cielo raso en drywall terminado en una mano de vinilo tipo 2, incluye todos los 

elementos para su correcto funcionamiento y sujeción 
84,62%

División en vidrio templado de 8 mm con accesorio de sujeción perfil en aluminio 

natural en F superior e inferior
100,00%

Muro en drywall 2 caras e= ,12 incluye  pintura 61,98%

Muro combinado en Drywall + superboard para zonas humedas, incluye pintura 129,35%

Pintura y resane en muros existentes 100,00%

Puerta doble corrediza en vidrio templado 10 mm - 2.40X 2.10 mts. Incluye 

pelicula sanblasting con logo según diseño, manijas en acero Inoxidable y 

cerradura. Accesorios para instalación

100,00%

Puerta y marco en madera entamborada en formica, incluye bisagras y cerradura 

yale de manija satinada
100,00%

Suministro e instalación piso en vinilo (ref target o similar color por definir)  

heterogeneo 2.0 mm, wl 0,7 mm, trafico pesado proteccion top clean. (incluye 

mastico 1 capa)

103,99%

Puerta en vidrio templado de 8 mm con manija y cerradura de manija yale , 

sistema de pivote medidas 2,2 x 0,90 m
162,29%

Película institucional según diseños tipo Frost sobre vidrios 100,00%
Refuerzo en estructura metálica sobre cielo raso para sujeción de vidrios (anclar 

a placa)
100,00%

Suministro e instalación Sanitario minusvalido Aquajet blanco  corona 100,00%

Suministro e instalación lavamanos aquajet corona blanco de colgar + griferia+ 

soporte para muros livianos según norma
100,00%

Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para baño minusvalido 100,00%

Suministro e instalación guardaescobas en mdf de 8cmts x 12mm 100,00%

Suministro e instalación de ceramica de piso para baño 100,00%

Suministro e instalación de ceramica de pared para baño 100,00%

Suministro e instalación de punto sanitario de 2" PVC (incluye conexión a tuberia 

existente)
100,00%

Suministro e instalación de punto sanitario de 4" PVC (incluye conexión a tuberia 

existente)
100,00%

Aviso en acrílico letras TRANSUNION Y LOGO hall de ingreso 100,00%

Suministro e instalación de Sanitario Montecarlo Alongado Blanco 100,00%

Mueble de baño  Wengue 46x80x85cm con lavamanos Blanco + griferia 100,00%

Suministro e instalación de punto hidraulico PVC de 1/2 para sanitario y 

lavamanos (incluye conexión a tuberia existente)
100,00%

Logos en acrílico oficina cerrada LOGOS 100,00%

Aseo General 60,65%

Retiro de material sobrante 100,00%

Aviso Nube en acrílico LOGO cielo raso 100,00%

Aviso en vinilo pegado a pared LOGO accesos / pasillos 100,00%

Aviso en vinilo instalado en pared  ingreso oficina LOGOS y mensaje institucional 100,00%

Punto  triple (datos,  normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a 

existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack, 

hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para 

rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificación de punto, 

toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)

100,00%

Suministro e instalación de calentador eléctrico para el baño de Presidencia 100,00%

OBRA ELÉCTRICA
Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a 

cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, 

patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla 

y certificación de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en 

piso 8)

106,25%
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GA-01-2021-0182

C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO:  

CALLE 18 N° 65B-22  

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ ‌

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº  

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT        : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT        : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO         : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó NIT         : 247.118.885,00$                    

TELEFONO         : 1.938.651.167,00$            

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$                

DIRECCION        :    422.883.070,58$                    

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

P7.3.03 Und 20 352.118$        7.042.350$              20,00                                     7.042.350,00$                            

P7.3.04 Und 23 201.210$        4.627.830$              23,00                                     4.627.830,00$                            

P7.3.05 Und 64 201.210$        12.877.440$            64,00                                     12.877.440,00$                          

P7.3.06 ml 80 33.535$          2.682.800$              80,00                                     2.682.800,00$                            

P7.3.07 Und 4 1.500.250$     6.001.000$              4,00                                       6.001.000,00$                            

P7.3.08 Und 3 81.825$          245.476$                 3,00                                       245.476,20$                              

P7.3.09 ml 70 54.494$          3.814.606$              85,00                                     4.632.021,88$                            

P7.3.10 ml 70 103.959$        7.277.095$              70,00                                     7.277.095,00$                            

P7.3.11 ml 140 12.617$          1.766.394$              155,00                                   1.955.650,89$                            

P7.3.12 ml 30 21.462$          643.872$                 30,00                                     643.872,00$                              

P7.3.13 Und 40 16.851$          674.054$                 40,00                                     674.053,50$                              

P7.3.14 Und 176 31.858$          5.607.052$              176,00                                   5.607.052,00$                            

P7.3.15 Und 176 39.144$          6.889.374$              176,00                                   6.889.373,92$                            

P7.3.16 Und 13 209.594$        2.724.719$              13,00                                     2.724.718,75$                            

P7.3.17 und 156 121.564$        18.964.043$            156,00                                   18.964.042,50$                          

P7.3.18 und 8 132.463$        1.059.706$              8,00                                       1.059.706,00$                            

P7.3.19 und 22 121.564$        2.674.416$              22,00                                     2.674.416,25$                            

P7.3.20 Und 88 282.400$        24.851.200$            88,00                                     24.851.200,00$                          

P7.3.21 und 8 243.129$        1.945.030$              8,00                                       1.945.030,00$                            

P7.3.22 und 30 104.797$        3.143.906$              30,00                                     3.143.906,25$                            

P7.3.23 und 30 131.625$        3.948.746$              30,00                                     3.948.746,25$                            

P7.3.24 und 2 303.492$        606.984$                 2,00                                       606.983,50$                              

P7.3.25 Und 1 3.900.121$     3.900.121$              1,00                                       3.900.120,50$                            

P7.3.26 Und 2 1.567.761$     3.135.523$              2,00                                       3.135.522,50$                            

P7.3.27 Und 1 217.978$        217.978$                 1,00                                       217.977,50$                              

P7.3.28 Und 1 544.944$        544.944$                 1,00                                       544.943,75$                              

P7.3.29 Und 32 352.118$        11.267.760$            32,00                                     11.267.760,00$                          

P7.4 -$                   -                                        -$                                         

P7.4.01 Und 42 681.180$        28.609.547$            42,00                                     28.609.546,88$                          

P7.4.02 Und 18 358.405$        6.451.296$              18,00                                     6.451.295,63$                            

P7.4.03 Und 5 681.180$        3.405.898$              5,00                                       3.405.898,44$                            

P7.4.04 Und 8 1.412.000$     11.296.000$            8,00                                       11.296.000,00$                          

P7.4.05 Und 1 3.638.106$     3.638.106$              1,00                                       3.638.106,25$                            

P7.4.07 Und 1 785.425$        785.425$                 1,00                                       785.425,00$                              

P7.4.08 Und 64 392.713$        25.133.600$            64,00                                     25.133.600,00$                          

P7.4.09 Und 93 392.713$        36.522.263$            93,00                                     36.522.262,50$                          

P7.4.10 Und 9 2.310.385$     20.793.465$            1,00                                       2.310.385,00$                            

P7.4.11 Und 1 7.060.000$     7.060.000$              1,00                                       7.060.000,00$                            

P7.4.12 Und 1 629.274$        629.274$                 1,00                                       629.273,80$                              

P7.4.13 Und 1 5.559.750$     5.559.750$              1,00                                       5.559.750,00$                            

P7.4.14 Und 1 6.795.250$     6.795.250$              1,00                                       6.795.250,00$                            

P7.4.15 Und 1 732.740$        732.740$                 1,00                                       732.739,75$                              

P7.4.16 Und 6 649.741$        3.898.444$              6,00                                       3.898.443,75$                            

P7.4.17 Und 1 8.191.365$     8.191.365$              1,00                                       8.191.365,00$                            

P7.4.18 Und 6 485.375$        2.912.250$              6,00                                       2.912.250,00$                            

P7.4.19 Und 30 243.129$        7.293.863$              30,00                                     7.293.862,50$                            

P7.4.20 Und 170 151.955$        25.832.355$            170,00                                   25.832.354,68$                          

P7.4.21 Und 2 1.006.050$     2.012.100$              2,00                                       2.012.100,00$                            

P7.4.22 Und 2 7.003.617$     14.007.234$            2,00                                       14.007.234,15$                          

Reutilización Punto  triple existente (datos,  normal y regulada) nuevo en cable 

UTP marca igual a existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto 

a cuarto de rack) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m 

para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificación de 

punto, toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)

100,00%

Punto  electrico normal incluye: toma, cable electrico y marquilla 100,00%

Instalación ordenador rack 100,00%

Bandeja portacable 20 x 5 cm 121,43%

Suministro e instalación de ducto metálico de 30 cm de ancho con división 

interior y tapa (ducto cerrado por todas las caras), incluye varilla roscada, perfil 

Chanel de sujeción, curvas, accesorios y línea de tierra en cable No. 10 con 

conectores.

100,00%

Punto  electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla 100,00%

Suministro e instalación de canaleta para puestos de trabajo  nuevos similar al 

existente
100,00%

Suministro e Instalaciónde de Patch Panel 48 puertos Cat 6A 100,00%

Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion 100,00%

Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo 100,00%

Punto HDMI sala de juntas (desde mesa hasta pared para tv) 100,00%

Suministro e instalacion de tuberia  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, 

soporte y anclaje
110,71%

Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de conexión, 

soporte y anclaje
100,00%

Suministro e instalación de Breaker enchufable de  20A 100,00%

Lámpara  tipo led de 42 W similar a led continuum de suspender sylvania 100,00%

Lámpara de emergencia Luz Emergencia Led R1 2x1.6W Sylvania o similar 100,00%

Lámpara panel led  circular de 18 W RAWW, similar sylvania 100,00%

Punto de iluminación incluye caja de paso, toma corriente y cableado No. 12 

hasta tablero.
100,00%

Punto de iluminación sistema de emergencia incluye parcial independiente a 

tablero normal.
100,00%

Interruptor sencillo, doble o triple 100,00%

Tablero estándar de 18 circuitos con totalizador (incluye breake de iluminación, 

red normal, aires acondicionados)
100,00%

Toma de conexión UPS inc. Cable encauchetado y clavijas 100,00%

Plano record distribución electrica 100,00%

Lámpara tipo LED similar a Sylvania SPOT KARDAN, de 15 W luz cálida 100,00%

Instalación de extractores en baños y cocina inc.ducto en tubería PVC de 4" 100,00%

Tablero regulado en cofre de 60 x 40 x 30 cm incl totalizador, barrajes y breaker 

tipo industrial 
100,00%

Adecuación de puesto de trabajo operativo incluye recorte de superficie y 

canaleta, desmonte y  monte de todos los elementos (herrajes, vidrios, costados, 

credenza)  

100,00%

Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,50 x 0,60 superficie terminada en 

formica  espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica  y pantalla 

en vidrio láminado (vidrio compartido).

100,00%

Puesto de trabajo of multipropósito 2.10 x 0.75 100,00%

Suministro e instalación puntos para sistema detección incluye Ajuste puntos 

existentes
100,00%

MOBILIARIO

Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,30 x 0,60 superficie terminada en 

formica  espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica  y pantalla 

en vidrio láminado (vidrio compartido).

100,00%

Silla interlocutora para mesa de juntas y puesto de trabajo gerencial 100,00%

Mesa de juntas gerencial de 1,80 x 0,90 superficie en formica y estructura en 

formica
11,11%

Mesa de juntas sioux según diseño de 4,50 m x 1,50 m (Sala de juntas de 

presidencia)
100,00%

escritorio gerencial en l de 2,10 x 2,40 superficie en formica y credenza  100,00%

Silla Gerencial similar a la existente 100,00%

Silla Bratta operativa similar a la existente (si el esquema es de reuso, 

reutilización y reaprovechamiento, se realiza mantenimiento a las sillas 

existentes en las instalaciones de cliente).

100,00%

Barra cafeteria de 2.50 x 1.00 alt. superficie en formica y soporte 100,00%

Mesa cafeteria cuadrada de 0.90 m x 0.90 m, superficie en formica  y estructura 

metalica
100,00%

Sofa cafeteria 100,00%

Mesa de juntas diametro de 0,90, superficie e formica y base metalica 100,00%

Sofa perimetral sala juntas presidencial 100,00%

Sofa perimetral sala juntas vice presidencial 100,00%

Reinstalación de archivos rodantes 100,00%

Mesa colaborativa con 2  poltronas 100,00%

Mesa individual cafeteria 100,00%

Silla colectividad en carcaza plastica 100,00%

locker metalico en formica ( cada cajon de 0,30 x 0,30 x 0,40 alt.) 100,00%
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GA-01-2021-0182

C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO:  

CALLE 18 N° 65B-22  

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ ‌

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº  

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT        : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT        : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO         : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó NIT         : 247.118.885,00$                    

TELEFONO         : 1.938.651.167,00$            

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$                

DIRECCION        :    422.883.070,58$                    

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
P7.4.23 Und 2 3.071.762$     6.143.524$              2,00                                       6.143.523,75$                            

P7.4.24 Und 10 255.704$        2.557.044$              10,00                                     2.557.043,75$                            

P7.4.25 Und 4 264.750$        1.059.000$              4,00                                       1.059.000,00$                            

P7.4.26 Und 12 50.303$          603.630$                 12,00                                     603.630,00$                              

P7.4.27 Und 12 748.250$        8.978.996$              12,00                                     8.978.996,25$                            

P7.5 -$                   -                                        -$                                         

P7.5.1 Und 105,20 79.425$          8.355.510$              105,20                                   8.355.510,00$                            

727.853.538$          721.538.791,23$                          

P8.1

P8.1.01 M2 742,00 2.096$           1.555.186$              742,00                                   1.555.185,63$                            

P8.1.02 ml 40,00 2.096$           83.838$                   40,00                                     83.837,50$                                

P8.1.03 Und 30,00 8.384$           251.513$                 30,00                                     251.512,50$                              

P8.1.04 ml 1050,00 1.258$           1.320.441$              1.050,00                                1.320.440,63$                            

P8.1.05 Und 1,00 318.583$        318.583$                 1,00                                       318.582,50$                              

P8.1.06 Und 1,00 125.756$        125.756$                 1,00                                       125.756,25$                              

P8.1.07 Und 1,00 712.619$        712.619$                 1,00                                       712.618,75$                              

P8.1.08 Und 34,00 76.648$          2.606.024$              34,00                                     2.606.024,27$                            

P8.1.09 m2 42,50 37.727$          1.603.392$              42,50                                     1.603.392,19$                            

P8.1.10 m2 80,00 15.175$          1.214.038$              80,00                                     1.214.037,60$                            

P8.1.11 m2 20,00 10.480$          209.594$                 20,00                                     209.593,75$                              

P8.1.12 Viaje 1,00 1.006.050$     1.006.050$              1,00                                       1.006.050,00$                            

P8.1.13 m2 742,00 7.713$           5.723.083$              742,00                                   5.723.083,10$                            

P8.2 -$                   -                                        -$                                         

P8.2.01 m2 179,78 68.835$          12.374.812$            179,78                                   12.374.812,13$                          

P8.2.02 m2 230,00 8.803$           2.024.676$              230,00                                   2.024.675,63$                            

P8.2.03 m2 642,00 10.312$          6.620.312$              642,00                                   6.620.312,03$                            

P8.2.04 M2 100,00 57.010$          5.700.950$              100,00                                   5.700.950,00$                            

P8.2.05 m2 64,30 397.125$        25.535.138$            64,30                                     25.535.137,50$                          

P8.2.06 Und 8,00 1.559.378$     12.475.020$            8,00                                       12.475.020,00$                          

P8.2.07 m2 51,44 57.010$          2.932.569$              51,44                                     2.932.568,68$                            

P8.2.08 ml 31,00 54.997$          1.704.919$              31,00                                     1.704.919,40$                            

P8.2.09 Und 2,00 2.682.800$     5.365.600$              2,00                                       5.365.600,00$                            

P8.2.10 Und 2,00 2.934.313$     5.868.625$              2,00                                       5.868.625,00$                            

P8.2.11 Und 3,00 632.973$        1.898.919$              3,00                                       1.898.919,38$                            

P8.2.12 M2 742,00 115.696$        85.846.247$            742,00                                   85.846.246,50$                          

P8.2.13 ml 340,00 12.911$          4.389.732$              340,00                                   4.389.731,50$                            

P8.2.14 m2 5,00 82.161$          410.804$                 5,00                                       410.803,75$                              

P8.2.15 m2 15,00 87.610$          1.314.153$              15,00                                     1.314.152,81$                            

P8.2.19 Und 1,00 771.305$        771.305$                 1,00                                       771.305,00$                              

P8.2.20 Und 1,00 1.408.470$     1.408.470$              1,00                                       1.408.470,00$                            

P8.2.21 Und 3,00 176.059$        528.176$                 3,00                                       528.176,25$                              

P8.2.22 Und 3,00 201.210$        603.630$                 3,00                                       603.630,00$                              

P8.2.23 Und 1,00 201.210$        201.210$                 1,00                                       201.210,00$                              

P8.2.24 und 1,00 1.257.563$     1.257.563$              1,00                                       1.257.562,50$                            

P8.2.25 und 1,00 390.012$        390.012$                 1,00                                       390.012,05$                              

P8.2.26 m2 40,00 73.693$          2.947.727$              40,00                                     2.947.726,50$                            

P8.2.27 m2 20,00 73.693$          1.473.863$              20,00                                     1.473.863,25$                            

P8.2.28 und 20,00 47.620$          952.394$                 20,00                                     952.394,00$                              

P8.2.29 M2 742,00 3.186$           2.363.882$              742,00                                   2.363.882,15$                            

P8.2.30 Viaje 3,00 352.118$        1.056.353$              3,00                                       1.056.352,50$                            

P8.3 -$                   -                                        -$                                         

P8.3.01 Und 31 343.734$        10.655.746$            31,00                                     10.655.746,25$                          

Mesa alta con conectividad central - 6 puestos 100,00%

Suministro e instalación de tablero en vidrio de 1,50 m de alto x 1,20 m de 

ancho con película frost y dilatadores metálciso.
100,00%

OTROS

Vinilos branding institucional 100,00%

Butaco alto color verde 100,00%

Repisas punto impresión 100,00%

Instalación de televisores existentes. 100,00%

Localización y replanteo 100,00%

Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y  met. 100,00%

Desmonte de puntos eléctricos 100,00%

COSTO DIRECTO PISO 7

PISO 8

PRELIMINARES

Desmonte sistema de Aire Acondicionado

Desmonte de puesto de trabajo (Si se requiere incluye Montaje) 100,00%

Desmonte, acopio  de vidrios templados existentes divisorios 100,00%

Desmonte Cable UTP, normal y regulado 100,00%

Desmoste de Rack de Comunicaciones 100,00%

Desmonte de Tablero Regulado 100,00%

Demolición y retiro de piso exsitente en área de oficinas

ADECUACIONES OBRA CIVIL

Muro en drywall 2 caras e= ,12 incluye  pintura 100,00%

Demolición de muros en Drywall, incluye cargue y disposicion final 100,00%

Desmonte de tramos de cielo raso por intervención de ductos redes. 100,00%

Retiro y disposición final de elementos eléctricos y lógicos 100,00%

División en vidrio templado de 8 mm con accesorio de sujeción perfil en aluminio 

natural en F superior e inferior
100,00%

Puerta en vidrio templado de 8 mm con manija y cerradura de manija yale , 

sistema de pivote medidas 2,2 x 0,90 m
100,00%

Película institucional según diseños tipo Frost sobre vidrios 100,00%

Pintura y resane en muros existentes 100,00%

Pintura de cielo raso en vinilo tipo 2 blanco mate,(incluye lineales y filos) 100,00%

Cielo raso en drywall terminado en una mano de vinilo tipo 2, incluye todos los 

elementos para su correcto funcionamiento y sujeción 
100,00%

Puerta y marco en madera entamborada en formica, incluye bisagras y cerradura 

yale de manija satinada
100,00%

Suministro e instalación piso en  vinilo (ref target o similar color por definir)  

heterogeneo 2.0 mm, wl 0,7 mm, trafico pesado proteccion top clean. (incluye 

mastico 1 capa)

100,00%

Suministro e instalación guardaescobas en mdf de 8cmts x 12mm 100,00%

Refuerzo en estructura metálica sobre cielo raso para sujeción de vidrios (anclar 

a placa)
100,00%

Puerta doble batiente en vidrio templado 10 mm - 1.50 x 2.10 mts. Incluye 

pelicula sanblasting con logo según diseño, manijas en acero Inoxidable y 

cerradura. Accesorios pivote para instalación

100,00%

Puerta doble corrediza en vidrio templado 10 mm - 2.40X 2.10 mts. Incluye 

pelicula sanblasting con logo según diseño, manijas en acero Inoxidable y 

cerradura. Accesorios para instalación

100,00%

Mueble de baño Macao Latte 79x48 cm con lavamanos Bari hueso+ griferia 100,00%

Suministro e instalación de punto hidraulico PVC de 1/2 para sanitario y 

lavamanos (incluye conexión a tuberia existente)
100,00%

Suministro e instalación de punto sanitario de 2" PVC (incluye conexión a tuberia 

existente)
100,00%

Suministro e instalación de ceramica de piso para baño 100,00%

Suministro e instalación de ceramica de pared para baño 100,00%

Suministro e instalación de Sanitario Sanitario Fussion de corona 100,00%

Aviso en vinilo pegado a pared LOGO accesos / pasillos 100,00%

Aviso en vinilo instalado en pared  ingreso oficina LOGOS y mensaje institucional 100,00%

Logos en acrílico oficina cerrada LOGOS 100,00%

Suministro e instalación de punto sanitario de 4" PVC (incluye conexión a tuberia 

existente)
100,00%

Aviso en acrílico letras TRANSUNION Y LOGO hall de ingreso 100,00%

Aviso Nube en acrílico LOGO cielo raso 100,00%

Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a

cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable,

patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla

y certificación de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en

piso 8)

100,00%

Aseo General 100,00%

Retiro de material sobrante 100,00%

OBRA ELÉCTRICA
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GA-01-2021-0182

C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO:  

CALLE 18 N° 65B-22  

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ ‌

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº  

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT        : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT        : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO         : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó NIT         : 247.118.885,00$                    

TELEFONO         : 1.938.651.167,00$            

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$                

DIRECCION        :    422.883.070,58$                    

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

P8.3.02 Und 85 723.650$        61.510.250$            85,00                                     61.510.250,00$                          

P8.3.03 Und 20 352.118$        7.042.350$              20,00                                     7.042.350,00$                            

P8.3.04 Und 35 201.210$        7.042.350$              35,00                                     7.042.350,00$                            

P8.3.05 Und 28 201.210$        5.633.880$              28,00                                     5.633.880,00$                            

P8.3.06 ml 30 33.535$          1.006.050$              30,00                                     1.006.050,00$                            

P8.3.07 Und 3 1.659.983$     4.979.948$              3,00                                       4.979.947,50$                            

P8.3.08 Und 3 81.825$          245.476$                 3,00                                       245.476,20$                              

P8.3.09 ml 60 54.494$          3.269.663$              60,00                                     3.269.662,50$                            

P8.3.10 ml 40 103.959$        4.158.340$              40,00                                     4.158.340,00$                            

P8.3.11 ml 80 12.617$          1.009.368$              220,00                                   2.775.762,55$                            

P8.3.12 ml 15 21.462$          321.936$                 57,00                                     1.223.356,80$                            

P8.3.13 Und 42 16.851$          707.756$                 42,00                                     707.756,18$                              

P8.3.14 Und 136 31.858$          4.332.722$              136,00                                   4.332.722,00$                            

P8.3.15 Und 136 39.144$          5.323.607$              136,00                                   5.323.607,12$                            

P8.3.16 Und 8 209.594$        1.676.750$              8,00                                       1.676.750,00$                            

P8.3.17 und 99 121.564$        12.034.873$            129,00                                   15.681.804,38$                          

P8.3.18 und 8 132.463$        1.059.706$              8,00                                       1.059.706,00$                            

P8.3.19 und 21 121.564$        2.552.852$              21,00                                     2.552.851,88$                            

P8.3.20 Und 43 301.815$        12.978.045$            43,00                                     12.978.045,00$                          

P8.3.21 und 6 243.129$        1.458.773$              6,00                                       1.458.772,50$                            

P8.3.22 und 25 104.797$        2.619.922$              25,00                                     2.619.921,88$                            

P8.3.23 und 25 131.625$        3.290.622$              25,00                                     3.290.621,88$                            

P8.3.24 und 1 303.492$        303.492$                 1,00                                       303.491,75$                              

P8.3.25 Und 1 3.900.121$     3.900.121$              1,00                                       3.900.120,50$                            

P8.3.26 Und 2 1.567.761$     3.135.523$              2,00                                       3.135.522,50$                            

P8.3.27 Und 1 217.978$        217.978$                 1,00                                       217.977,50$                              

P8.3.28 Und 1 544.944$        544.944$                 1,00                                       544.943,75$                              

P8.3.29 Und 25 335.350$        8.383.750$              25,00                                     8.383.750,00$                            

P8.4 -$                   -                                        -$                                         

P8.4.01 Und 67 681.180$        45.639.039$            67,00                                     45.639.039,06$                          

P8.4.02 Und 27 358.405$        9.676.943$              27,00                                     9.676.943,44$                            

P8.4.03 Und 3 681.180$        2.043.539$              3,00                                       2.043.539,06$                            

P8.4.04 Und 1 1.433.621$     1.433.621$              1,00                                       1.433.621,25$                            

P8.4.05 Und 2 1.367.522$     2.735.044$              2,00                                       2.735.044,00$                            

P8.4.06 Und 100 392.713$        39.271.250$            100,00                                   39.271.250,00$                          

P8.4.07 Und 1 578.479$        578.479$                 1,00                                       578.478,75$                              

P8.4.08 Und 1 1.226.543$     1.226.543$              1,00                                       1.226.542,63$                            

P8.4.09 Und 4 1.632.735$     6.530.941$              4,00                                       6.530.941,25$                            

P8.4.10 Und 2 3.185.825$     6.371.650$              2,00                                       6.371.650,00$                            

P8.4.11 Und 1 732.740$        732.740$                 1,00                                       732.739,75$                              

P8.4.12 Und 3 1.006.050$     3.018.150$              3,00                                       3.018.150,00$                            

Punto  triple (datos,  normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a 

existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack, 

hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para 

rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificación de punto, 

toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)

100,00%

Reutilización Punto  triple existente (datos,  normal y regulada) nuevo en cable 

UTP marca igual a existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto 

a cuarto de rack) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m 

para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificación de 

punto, toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)

100,00%

Suministro e Instalaciónde de Patch Panel 48 puertos Cat 6A 100,00%

Instalación ordenador rack 100,00%

Bandeja portacable 20 x 5 cm 100,00%

Punto  electrico normal incluye: toma, cable electrico y marquilla 100,00%

Punto  electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla 100,00%

Suministro e instalación de canaleta para puestos de trabajo  nuevos similar al 

existente
100,00%

Suministro e instalación de Breaker enchufable de  20A 100,00%

Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion 100,00%

Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo 100,00%

Suministro e instalación de ducto metálico de 30 cm de ancho con división 

interior y tapa (ducto cerrado por todas las caras), incluye varilla roscada, perfil 

Chanel de sujeción, curvas, accesorios y línea de tierra en cable No. 10 con 

conectores.

100,00%

Suministro e instalacion de tuberia  EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, 

soporte y anclaje
275,00%

Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de conexión, 

soporte y anclaje
380,00%

Interruptor sencillo, doble o triple 100,00%

Lámpara  tipo led de 42 W similar a led continuum de suspender sylvania 100,00%

Lámpara de emergencia Luz Emergencia Led R1 2x1.6W Sylvania o similar 100,00%

Punto HDMI sala de juntas (desde mesa hasta pared para tv) 100,00%

Punto de iluminación incluye caja de paso, toma corriente y cableado No. 12 

hasta tablero.
130,30%

Punto de iluminación sistema de emergencia incluye parcial independiente a 

tablero normal.
100,00%

Tablero regulado en cofre de 60 x 40 x 30 cm incl totalizador, barrajes y breaker 

tipo industrial 
100,00%

Tablero estándar de 18 circuitos con totalizador (incluye breake de iluminación, 

red normal, aires acondicionados)
100,00%

Toma de conexión UPS inc. Cable encauchetado y clavijas 100,00%

Lámpara panel led  circular de 18 W RAWW, similar sylvania 100,00%

Lámpara tipo LED similar a Sylvania SPOT KARDAN, de 15 W luz cálida 100,00%

Instalación de extractores en baños y cocina inc.ducto en tubería PVC de 4" 100,00%

Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,30 x 0,60 superficie terminada en 

formica  espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica  y pantalla 

en vidrio láminado (vidrio compartido).

100,00%

Adecuación de puesto de trabajo operativo incluye recorte de superficie y 

canaleta, desmonte y  monte de todos los elementos (herrajes, vidrios, costados, 

credenza)  

100,00%

Puesto de trabajo nuevo tipo operativo de 1,50 x 0,60 superficie terminada en 

formica  espesor de 30 mm, canaleta troquelada, costado en formica  y pantalla 

en vidrio láminado (vidrio compartido), incluye credenza retorno en fórmica de 

0.55 alto x 1.00 ancho x 0.40 m. fondo 

100,00%

Plano record distribución electrica 100,00%

Suministro e instalación puntos para sistema detección incluye Ajuste puntos 

existentes
100,00%

MOBILIARIO

Camilla elaborada en tubo redondo cold rolled recubierta en pintura 

electrostatica con tapizado superior en cuero sintetico color a elegir por el cliente
100,00%

Poltrono area lactancia 100,00%
Mesa de juntas gerencial de 1,80 x 0,90 superficie en formica y estructura en 

formica
100,00%

Puesto de trabajo ejecutivo de 1,50 x 1,50 mts incluye superficie de trabajo de 

1,50 x 0,60 mts elaborada en aglomerado de 25 mm enchapada en laminado de 

alta presion, superficie de retorno de 0,90 x 0,60 mts y estructura metalica en 

tuberia cold rolled y faldero en formica.

100,00%

Puesto de trabajo of multipropósito 2.10 x 0.75 100,00%

Silla Bratta operativa similar a la existente (si el esquema es de reuso, 

reutilización y reaprovechamiento, se realiza mantenimiento a las sillas 

existentes en las instalaciones de cliente).

100,00%

Mesa de juntas sioux según diseño de 1.20 x 3,40 mts Aprox 100,00%

Barra cafeteria de 2.50 x 1.00 alt. superficie en formica y soporte 100,00%

Reinstalación de archivos rodantes 100,00%
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C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO:  

CALLE 18 N° 65B-22  

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ ‌

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº  

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT        : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT        : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO         : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó NIT         : 247.118.885,00$                    

TELEFONO         : 1.938.651.167,00$            

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$                

DIRECCION        :    422.883.070,58$                    

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

P8.4.13 Und 54 392.713$        21.206.475$            54,00                                     21.206.475,00$                          

P8.4.14 Und 6 50.303$          301.815$                 6,00                                       301.815,00$                              

P8.4.15 Und 4 264.750$        1.059.000$              4,00                                       1.059.000,00$                            

P8.4.16 Und 8 748.250$        5.985.998$              8,00                                       5.985.997,50$                            

P8.4.17 Und 3 649.741$        1.949.222$              3,00                                       1.949.221,88$                            

P8.4.18 Und 2 2.948.891$     5.897.783$              2,00                                       5.897.782,80$                            

P8.4.19 Und 1 8.174.156$     8.174.156$              1,00                                       8.174.156,25$                            

P8.4.20 Und 1 4.791.949$     4.791.949$              1,00                                       4.791.948,53$                            

P8.4.21 m2 10 300.000$        3.000.000$              10,00                                     3.000.000,00$                            

P8.4.23 Und 1 15.235.939$   15.235.939$            1,00                                       15.235.938,90$                          

P8.5 -$                   -                                        -$                                         

P8.5.01 Und 71,91 79.425$          5.711.452$              71,91                                     5.711.451,75$                            

569.115.690$          -                                        575.430.437$                             

7-8 PROYECTO AIRE ACONDICIONADO

4

4,01 Und 1 2.095.938$     2.095.938$              1,00                                       2.095.937,50$                            

4,02 Und 52 352.118$        18.310.110$            52,00                                     18.310.110,00$                          

4,03 ml 1040 37.727$          39.235.950$            1.040,00                                39.235.950,00$                          

4,04 ml 1040 52.950$          55.068.000$            1.040,00                                55.068.000,00$                          

4,05 ml 350 15.091$          5.281.763$              350,00                                   5.281.762,50$                            

4,06 ml 1100 29.343$          32.277.438$            1.100,00                                32.277.437,50$                          

4,07 ml 3200 3.521$           11.267.760$            3.200,00                                11.267.760,00$                          

4,08 ml 1 11.031.250$   11.031.250$            1,00                                       11.031.250,00$                          

174.568.208$          -                                           174.568.208$                             

NP 

NP 1 m2 13,00 68.835$          894.855$                 13,00                                     894.855,00$                              

NP 2 m2 93,00 57.010$          5.301.884$              93,00                                     5.301.883,50$                            

NP 3 m2 1484,00 31.800$          47.191.200$            1.484,00                                47.191.200,00$                          

NP 4 m2 288,20 65.000$          18.733.000$            288,20                                   18.733.000,00$                          

NP 5 m2 744,00 12.000$          8.928.000$              744,00                                   8.928.000,00$                            

NP 6 Viaje 20,00 352.118$        7.042.350$              20,00                                     7.042.350,00$                            

NP 7 m2 120,00 8.000$           960.000$                 120,00                                   960.000,00$                              

NP 8 und 11,00 85.000$          935.000$                 11,00                                     935.000,00$                              

NP 9 ml 120,00 18.000$          2.160.000$              120,00                                   2.160.000,00$                            

NP 10 ml 240,00 22.000$          5.280.000$              240,00                                   5.280.000,00$                            

NP 11 ml 45,00 110.000$        4.950.000$              45,00                                     4.950.000,00$                            

NP 12 Und 247.520$        -$                           -                                        -$                                         

NP 13 Und 1,00 1.450.000$     1.450.000$              1,00                                       1.450.000,00$                            

NP 14 Und 1,00 773.500$        773.500$                 1,00                                       773.500,00$                              

NP 15 m2 121,10 12.000$          1.453.200$              121,10                                   1.453.200,00$                            

NP 16 m2 108,10 12.000$          1.297.200$              108,10                                   1.297.200,00$                            

NP 17 m2 18,60 12.000$          223.200$                 18,60                                     223.200,00$                              

NP 18 m2 82,60 10.312$          851.771$                 82,60                                     851.771,20$                              

NP 19 Und 24,00 50.000$          1.200.000$              24,00                                     1.200.000,00$                            

NP 20 Und 6,00 50.000$          300.000$                 6,00                                       300.000,00$                              

NP 21 Und 4,00 50.000$          200.000$                 4,00                                       200.000,00$                              

NP 22 ml 16,00 35.000$          560.000$                 16,00                                     560.000,00$                              

NP 23 ml 68,10 35.000$          2.383.500$              68,10                                     2.383.500,00$                            

NP 24 m2 312,00 120.000$        37.440.000$            312,00                                   37.440.000,00$                          

NP 25 und 91,00 98.000$          8.918.000$              91,00                                     8.918.000,00$                            

Silla interlocutora para mesa de juntas y puesto de trabajo gerencial 100,00%

Instalación de televisores existentes. 100,00%

Repisas punto impresión 100,00%

Recepcion de 2,40 en formica con superficie de atencion en vidrio con herrajes 

en acero inoxidable
100,00%

Sofa de 3 puestos y poltrona 100,00%

División sala juntas doble 2 mesas 6 personas, en madera 100,00%

Suministro e instalación de tablero en vidrio de 1,50 m de alto x 1,20 m de 

ancho con película frost y dilatadores metálciso.
100,00%

Mesa de juntas diametro de 0,90, superficie e formica y base metalica 100,00%

Archivador monoblock de 2 m x 0.90 m x 0.50 m 100,00%

COSTO DIRECTO  PISO 8 #¡DIV/0!

PISO 7 y PISO 8

Graderías zona de descanso 100,00%

OTROS

Vinilos branding institucional 100,00%

suministro y montaje de tubería de refrigeración de 3/8" con aislamiento 100,00%

suministro y montaje de tubería de refrigeración de 7/8" con aislamiento 100,00%

suministro e instalación de redes de drenaje de 1" 100,00%

PROYECTO AIRE ACONDICIONADO

Cálculo  de carga térmica piso 7 y piso 8 100,00%

Montaje de equipos tipo cassette 100,00%

COSTO DIRECTO AIRE ACONDICIONADO PISO 7-8 #¡DIV/0!

NO PREVISTOS 

Muro en drywall  e= 0,12 incluye  pintura 100,00%

suministro y montaje de tubería EMT de 3/4" 100,00%

suministro e instalación de cable número 12 vehicular 100,00%

Sistema de ventilación 100,00%

Demolición de sobre piso existente 100,00%

Empaque y trasiego de escombros 100,00%

Suministro e instalación frescasa.

Cielo raso en drywall terminado en una mano de vinilo tipo 2, Incluye cinta filo, 

incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y sujeción 
100,00%

S.Y.A afinado pisos existentes. (Incluye raspado, resane y alistamiento con 

mastico) 
100,00%

S.E.I Mortero de nivelación en arena lavada, para pisos. h=6cm promedio 100,00%

Acometida para cafetería en cable #6 trifásica 100,00%

Salida para horno microondas #¡DIV/0!

instalación de tablero de 18 circuitos 100,00%

Pase  en placa para salidas eléctricas 100,00%

Apertura y tapado de regatas 100,00%
Pintura en cenefa en aluminio en los antepechos, se lijara , aplicación water 

primer con pintura de esmalte 
100,00%

Raspado, limpieza y Re emboquillado enchape existente. (Cuarto de servios

generales) 
100,00%

S.Y.A Pintura de cielo raso existente 100,00%

Graduación y ajuste push aparatos sanitarios y lavamanos 100,00%

barraje para cofre en platinas en cobre para 3 fases, neutro y tierra para aires 

acondicionados
100,00%

Raspado, limpieza y Re emboquillado enchape existente. (Baños mujeres) 100,00%

Raspado, limpieza y Re emboquillado enchape existente. (Baños hombres) 100,00%

S.E.I Angulo en madera para parte inferior de divisiones de baño 100,00%

Suministro e instalaci6n de solar screen 100,00%

Mantenimiento de persianas 100,00%

Desmonte y mantenimiento de push de orinales. (incluye reinstalación de

push en buen estado
100,00%

S.E.I Push para orinales 100,00%

S.E.I Angulo en aluminio para parte inferior de divisiones de baño 100,00%
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GA-01-2021-0182

C&D PROYECTOSINTEGRADOS SAS  OBJETO: 

CALLE 18 N° 65B-22 

900.357.619-6  ESTABLECIMIENTOS: 

2604667  LOCALIZACION: 

FECHA DE INICIO: 16-sep-21

CIFIN SAS (TRANSUNION)

900.572.445-2

NICOLE HURTADO  VR. INICIAL: FECHA DE TERMINACIÓN: 30-dic-21

CALLE 100 #7A-81  ANTICIPO: 

900.572.445-2  VR. ADICIONAL: 

3441200  VR. FINAL: 

EXCELENTE

ACUMULADO ACTUAL LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE 

TRABAJO DE LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

“Lo‌ ‌difícil‌ ‌lo‌ ‌hacemos.‌ ‌Lo‌ ‌

imposible,‌ ‌nos‌ ‌demoramos‌ ‌un‌ 

poco”.
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA  Nº 

CONTRANTANTE

EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA Y MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LAS 

OFICINAS  DE LA DIRECCION GENERAL  EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

C.C.  ó  NIT  : 

CUMPLIMIENTO :

C.C.  ó  NIT  : 
OFICINA PRINCIPAL UBICADA 

EN BOGOTA

TELEFONO  : BOGOTA  D.C.

CONTRATISTA  : 

DIRECCION  : 

C.C.  ó NIT  : 247.118.885,00$   

TELEFONO  : 1.938.651.167,00$   

SUPERVISOR ( E )    : 1.691.532.282,00$   

DIRECCION  : 422.883.070,58$   

LIQUIDACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

NP 26 und 1,00 7.100.000$   7.100.000$   1,00 7.100.000,00$   

NP 27 und 24,00 460.000$   11.040.000$   24,00 11.040.000,00$   

NP 28 und 48,00 201.210$   9.658.080$   48,00 9.658.080,00$   

NP 29 und 12,00 201.210$   2.414.520$   12,00 2.414.520,00$   

NP 30 und 12,00 343.734$   4.124.808$   12,00 4.124.808,00$   

NP 31 und 22,00 746.154$   16.415.388$   22,00 16.415.388,00$   

NP 32 und 1,00 4.800.000$   4.800.000$   1,00 4.800.000,00$   

214.979.456$   - 

1.686.516.890,96$   

1.686.516.891$   VALOR COSTOS DIRECTOS 1.686.516.890,96$  

8% 134.921.351$   ADMINISTRACIÓN 134.921.351,28$  

1% 16.865.169$   IMPREVISTOS 16.865.168,91$  

5% 84.325.845$   UTILIDAD 84.325.844,55$  

19% 16.021.910$   IVA SOBRE UTILIDAD 16.021.910,46$  

1.938.651.167$   1.938.651.166,16$  

Edna Liceth Chila Rivas

Representantel Legal C&D PROYECTOS INTEGRADOS SAS

edna.chila@cydproyectosintegrados.com

Nicole Hurtado 

Supervisor CIFIN SAS (Transunion) 
nhurat@transunion.com

Calle 100 # 7A-81 Bogotá DC Calle 18 #65B-22 Bogotá DC

En la ciudad de Bogotá DC,  a los Catorce (14)  días del mes de Febrero del año 2022, se reunieron los siguientes:EDNA LICETH CHILA RIVAS. como representante legal  de la firma contratista C&D PROYECTOS INTEGRADOS SAS y NICOLE 

HURTADO como apoderado y/o Supervisor por parte de Cifin SAS (Transunion) ( debidamente autorizado)  de la firma contratante CIFIN SAS (Transunion), con el fin de efectuar la liquidación entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del 

contrato.

Punto  electrico regulado incluye: toma, cable electrico y marquilla 100,00%

Punto de datos nuevo en cable UTP marca igual a existente (AMP) (de puesto a 

cuarto de rack del piso 8, hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, 

patch cord de 1 m para rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla 

y certificación de punto (se instalaran en patch panel y tableros existentes en 

piso 8)

100,00%

Punto  triple (datos,  normal y regulada) nuevo en cable UTP marca igual a 

existente (AMP), cable electrico certificado 3 x 12 (de puesto a cuarto de rack, 

hasta 40 ml) cat 6A incluye face plate, modulo, cable, patch cord de 1 m para 

rack y patch cord de 2m para salida escritorio, marquilla y certificación de punto, 

toma, cable electrico y marquilla (se instalaran en patch panel existente)   

100,00%

MUEBLE DE COCINA BAJO ELABORADO EN AGLOMERADO LAMINADO RH DE 15 

mm COLOR BLANCO ENHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION F8 SEGÚN 

DISEÑO (INCLUYE MESON SUPERIOR EN GRANITO O CORIAN SEGÚN SOLICITUD 

DEL CLIENTE )

100,00%

Estante Metalico de 200 Altox0,90 Ancho x0,10m. Fondo  (5 Entrepaños) 100,00%

Punto eléctrino normal incluye: toma,cable electrico y  marquilla 100,00%

VALOR COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

Suministro e Instlación de Mini Split de 24.000 BTU 100,00%

COSTO DIRECTO NO PREVISTO PISO 7-8 

COSTO DIRECTO  OBRA 

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL
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