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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”.

11.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por
el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.
El proyecto objeto de interventoria para la vigilancia y control, comprende los siguientes corredores viales:

> RUTA 2302: MEDIACANOA (PR0+000)- ANSERMANUEVO (PR123+200) - LA VIRGINIA (142+0320)
> RUTA 4803: ANSERMANUEVO (PR0+000) ~-CARTAGO (PR12+000)

Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor debera realizar el control de los disefios necesarios y la
rehabilitacion y/o mantenimiento vial integral de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual
de Supervision e Interventoria de FINDETER, las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, Ultima
actualizacion 2013, en las Especificaciones particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras del Instituto Nacional de Vias adoptado por resolucion No 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014
respectivamente o las que se encuentren vigentes y puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la
pagina http://www.invias.gov.co/.
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En el marco del contrato No. 1594 de 2021 suscrito entre LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -
FINDETER y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, se adelanta la convocatoria publica con el fin de
seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la “REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA ViA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA
ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA'Y RISARALDA”, proceso que
se puede consultar en la pagina web de FINDETER, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria
que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de
referencia, estudio previo, contrato, etc.), especialmente en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del contratista de obra.

Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

e Las actividades relacionadas en el contrato interadministrativo No 1594 de 2021segun apliquen.

La Interventoria que se contrate como producto del presente proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, el cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria. Cabe resaltar que el alcance del presente proceso esta enfocado en
realizar la interventoria a la ejecucion de las obras y los disefios necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
de obra.

La Interventoria integral por contratar tendra los siguientes alcances:

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados durante los estudios y disefios del contrato objeto de interventoria y seguimiento, control y exigencia en
el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo
que se aplicara en la ejecucion de la obra (segun los estudios y disefios), para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de
laboratorio a materiales y su aplicacién, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento,
bajo las disposiciones y normas aplicables.

En el marco de la Interventoria a la Gestion Vial Integral, también se incluye:

o  El seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de las actividades y obras de Atencion a Emergencias
que realice el contratista de obra de acuerdo con lo establecido en el numeral de Prevencién y Atencién de
Emergencias Viales del Manual de Gestion Vial Integral del INVIAS publicado con el presente proceso, para
todos los sectores asociados al proyecto

e  Elseguimiento, control y exigencia en el cumplimiento a través de la Administracion Vial, de las actividades de
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Mantenimiento Rutinario que realice el contratista de obra de acuerdo con lo establecido en el numeral de
Administracién Vial del Manual de Gestion Vial Integral del INVIAS, publicado con el presente proceso, para las
condiciones especificas de los tramos en los cuales se ejecutara la Administracion Vial.

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
realizacién de los estudios, disefios y construccion de las obras, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del mismo.

Igualmente, el Interventor debera realizar los procesos y actividades para la coordinacion de la gestion administrativa
en desarrollo de la ejecucion del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la interaccién
con el contratista y/o con FINDETER. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién del contrato, con el fin de controlar el buen manejo e
inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizarlos procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental PAGA y requerimientos ambientales de la autoridad
competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales, asi como el seguimiento a las actividades enmarcadas en el uso eficiente de
recursos y contribucion a las condiciones del programa de sostenibilidad que presente e implemente el contratista de
obra.

SOSTENIBILIDAD: Realizar el seguimiento y control a las actividades enmarcadas en el programa de sostenibilidad
que presente e implemente el contratista de obra, en cuanto al uso eficiente de recursos, armonizacién de las
necesidades, metas y objetivos de las partes, implementacién de los proyectos de infraestructura de transporte,
aplicacion de tecnologias adecuadas para la preservacion, restauracion e integridad del entorno natural, asi como el
desarrollo social del area de influencia con el fin de mejorar la calidad de vida, el bienestar y lograr una distribucion
equitativa de los beneficios del proyecto.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del Plan de Gestidn Social y Reputacional (PGSR)
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento a la
atencion del ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos
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legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el
INVIAS y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al CONTRATANTE
de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las modificaciones que se puedan presentar.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dirigido a la identificacion y prevision de los principales riesgos
asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de
materializacion de riesgos y minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion del Contrato
de Obra.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en los documentos de la convocatoria y en el contrato.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacién del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacién; determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su
ejecucion.

Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el
inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal
fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacién de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la &gil y adecuada correccién de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a
la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacidn en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.

Es responsabilidad del Interventor la consulta en la pagina web de FINDETER, con el propésito de conocer todo lo
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concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacién de obra como de Interventoria, y la totalidad
de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcién del contrato de obra y de Interventoria.

El contratista de obra debera dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos establecidos en los anexos de
mantenimiento rutinario, ambiental y de sostenibilidad del INVIAS que se publicaran en la respectiva convocatoria de
obra, sin desconocer que la INTERVENTORIA ejercerd el seguimiento, vigilancia, control y aprobaciones y FINDETER
quien realizara la supervision a los contratos de Interventoria, emitira visto bueno en los casos que asi lo requiera.

1.1.21. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO A CARGO DEL CONTRATISTA
DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

El interventor validara y dara su aprobacion al programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el El
interventor validara y dard su aprobacion al programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
contratista de obra, quien lo debera allegar dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a la suscripcion del acta
de inicio de obra, en las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la
ejecucion se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones
primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias
calendario, programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de
cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra
ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos
que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal
y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa propuesto. El contratista de acuerdo con su propia
metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer libremente
la secuencia de desarrollo del contrato de obra, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras y los productos
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el programa detallado para la ejecucion del proyecto
se entenderd que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el contratista, y del
cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion
del proyecto, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras y/o productos pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarios para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el contratista no cumple con
la terminacién de la misma, se entenderd que la ha incumplido, por lo tanto, se hard acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que
cumpla con el ciento por ciento (100%) de los productos respectivos.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucidn de la futura obra, la cual debe estar acorde
con la programacion presentada.

1.1.2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES

En el item relacionado con el desarrollo de labores relativas a la ejecucion y/ actualizacién y/o ajustes y/o
complementacién y/o revisidn de Estudios y/o Disefios y/o célculos estructurales, el Interventor velara porque en todo
momento, los productos entregados por el contratista de la obra cumplan con los requerimientos de contenido,
metodologia, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacién.

El interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de
Pagina 10 de 112



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

obra, para consideracién de la CONTRATANTE. Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el
contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para aprobacién
de la CONTRATANTE, previo concepto de la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la
interventoria.

El interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista de obra:
Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias
de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y
las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del interventor.

En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad; y
el interventor seré el encargado de su seguimiento y verificacion. Adicionalmente, correran por cuenta del contratista
de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de
acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales 0 mejores condiciones,
por lo cual debera existir un registro fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacion de las labores para constatar
dicho estado, labor que sera vigilada por el interventor. El contratista de obra debera tener en cuenta el costo
correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc.

El contratista de obra debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, seré responsable de la desocupacion de todas
las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el interventor
debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones establecidas en el marco de la gestion ambiental.

Estan a cargo del contratista de obra todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y
las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demés dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
en los términos definidos por las autoridades competentes, situacién de estricta verificaciéon por parte de la
Interventoria.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacion de las obras dentro de los recursos
presupuestales disponibles del contrato y serén responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras
inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no
se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas
(ejemplo: bases en contacto directo con los vehiculos).

Durante la ejecucion del contrato el contratista de obra esta obligado a atender las emergencias que se presenteny a
garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial objeto del contrato. Le corresponderé al
Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del
objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el contratista de obra. Asi mismo estara a cargo del
Interventor que se cumplan los protocolos de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la
emergencia.

1.1.2.3.  JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucién de las obras objeto de
la presente Interventoria, podra efectuarse la utilizacion de jornadas de trabajo de tres turnos diarios (24 horas) siete
(7) dias a la semana, en adelante 7 X 24. De igual forma el Interventor, quien estara presencialmente al frente de los
trabajos que se realicen durante las jornadas 7 x 24, tendra a cargo la vigilancia y control de la obra que se ejecute
en las mismas, desempefiando las funciones de Interventoria correspondientes; Debera certificar el personal del
Contratista de Obra que efectivamente trabaje en estas jornadas para efectos del pago respectivo al Contratista. La
CONTRATANTE pagara la némina del personal empleado por la Interventoria en dichas jornadas con los recargos
salariales a que haya lugar, para el personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, previa autorizacion del
Supervisor de Contrato de Interventoria, pago que se efectuara con cargo al rubro previsto en el presupuesto estimado.

1.1.2.4. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor debera asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos
generados en su area de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales
se encuentran contenidos en el Anexo Ambiental del Proceso de Obra, cuyo cabal cumplimiento debera ser vigilado
por el Interventor. El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en los documentos del
proceso.

1.1.2.5. DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunién técnica inicial, el cual permanecera en la
oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripcion por las partes
intervinientes. La bitdcora debera ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoria y el original debera
ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo de la misma.

1.1.2.6. MAQUINARIA Y CONDICIONES TECNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA SEGUIMIENTO O
IMPLEMENTACION DEL INTERVENTOR

El interventor debera verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los
distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto acorde al formato de “Relacién de Equipo Minimo”, en
condiciones 6ptimas y cumpliendo con lo requerido en los documentos del proceso de obra.

1.1.3.  ALCANCE CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

Las actividades u obras a ejecutar en el marco del contrato objeto de interventoria son las siguientes:

1.1.3.1. GESTION TECNICA Y OPERATIVA

Mediante la Gestion Técnica y Operativa, el Contratista de Obra debera ejecutar de manera integral las acciones
necesarias para la coordinacién y cumplimiento de las obligaciones y/o condiciones de cada uno de los componentes
del alcance del presente proceso de contratacidn, desde el acta de inicio o emisién de la orden de inicio hasta la
finalizacién del contrato.

A partir de la Informacidn técnica disponible relacionada con el corredor vial, la gestion técnica y operativa del proyecto,
se establecera la linea base del estado general del corredor, con base en las necesidades de atencion de este, los

recursos presupuestales asignados para la(s) vigencia(s) del proyecto, el alcance definitivo de las obras a ejecutar y
la priorizacién de intervenciones en el(los) sector(es) de las vias a cargo.
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Una vez se cuente con la linea base definida, el contratista de obra realizara las valoraciones técnicas y operativas
necesarias para la priorizacion de las actividades a desarrollar de acuerdo con las condiciones del corredor de manera
concertada con la interventoria y FINDETER, de cuyo resultado se debera disefiar e implementar un Programa de
Gestion Técnica y Operativa (PGTO) para la administracion eficiente del corredor vial, con énfasis en mantener las
condiciones de transitabilidad, continuidad y seguridad esperadas.

Esta accion estara en cabeza del gestor técnico y operativo del contratista de obra, quien debera planear, definir y
programar todas las actividades a ejecutar en el contrato de Gestion Vial Integral, para lo cual, previa aprobacion de
la Interventoria, debera definirse la priorizacion de los trabajos a ejecutarse de acuerdo con las necesidades del
corredor vial y segun lo indicado en cada una de las actividades determinadas en el presente documento; respecto de
las actividades de Mantenimiento Rutinario, debera planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que los
trabajos efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los indicadores de Mantenimiento
Rutinario.

Para el desarrollo de todas las actividades de obra, al dia siguiente de la suscripcién del acta de inicio o emision de la
orden de inicio, se realizara una visita al proyecto, para priorizar los sectores que seran sujeto de las intervenciones.
Dicha visita sera realizada por parte del Contratista, la Interventoria, el INVIAS, y el supervisor designado por
FINDETER.

De la visita se dejara un acta de reunion en donde se indicaran la definicién por parte del INVIAS y FINDETER de los
sectores que seran sujetos de las intervenciones. En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se
determinan en coordinacién con la Interventoria, el supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por
FINDETER.

EI INVIAS y FINDETER establecieron que el alcance esta determinado por las actividades priorizadas de acuerdo con
la necesidad particular del proyecto y con el presupuesto estimado con que se cuenta.

1.1.3.2.  MANTENIMIENTO RUTINARIO

Para el desarrollo de las actividades inherentes al mantenimiento rutinario, el contratista debera tener en cuenta lo
establecido en el numeral de Mantenimiento Rutinario del anexo Manual de Gestion Vial Integral del INVIAS, publicado
con el presente proceso de contratacion, dichas actividades se deben realizar desde la suscripcion de acta de inicio o
emision de la orden de inicio hasta la finalizacién del contrato.

Para la realizacién de las actividades de mantenimiento rutinario, y de conformidad con lo establecido por el INVIAS,
las vias han sido sectorizadas en los frentes de trabajo indicados a continuacion:

Sectorizacion, frentes de trabajo y nimero de trabajadores minimo - item mantenimiento rutinario
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No.
Mo. FRENTE DE TIPO DE TERRENC TOTAL Minimo de
RECURSOS TRABAJO SECTOR VIA
PROYECTO MANTENIMIENTO trabajador
RUTINARIO 1 1] m L\ (Kms )
es
2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PRO+0000
! (Crucero Ficapiedra) - PR33+0750 (Riofrio) 3393 3393 11,00 2302
2302 MNediacanoa - Ansermanuevo, PR33+0750
ALTERNAS A LA 2 (Riofrio) - FR 67+0500 (Bolivar) 3414 3414 11.00 2302
TRONCAL DE
OCC IDENTE 3 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PRS7T+0500 2441 2441 11,00 2302
(Bolivar) - PR 101+0250 (Toro) ' ! ’
2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, FR101+0250
4 (Toro) - PR 123+0200 (Ansermanuey o) 21,92 2192 2302
10,00
4803 A - Cart; PRO+0000 -
5 muwog;er"ﬁ"ue"” rago 1044 10,44 4803
TOTALES VALLE 0,00 10,14 124,10 0,00 134,24 43,00

*Referencia costeos INVIAS

Nota: No se incluye el tramo Ansermanuevo (PR123+200) - La Virginia (PR142+0320), que actualmente cuenta con
un contrato vigente de mantenimiento rutinario.

Asi mismo, el contratista debera efectuar la recoleccion y transporte de residuos por actividades de mantenimiento
rutinario y posibles residuos menores de basura que pudiesen encontrarse a lo largo del sector. En el evento de
identificarse lugares inadecuados y/o no autorizados para el acopio y disposicion de basuras por parte de la comunidad
alo largo del corredor vial, debera darse inmediato aviso a las autoridades respectivas, para que las mismas procedan
con las gestiones necesarias para desarrollar la limpieza de dichos sitios y efectuar el correspondiente transporte
residuos para su disposicion final.

Para las actividades de mantenimiento rutinario, el contratista debera garantizar que el mismo sea ejecutado con los
recursos asignados, durante el plazo de ejecucion del contrato.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion consisten en
la intervencién de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista
en ningun momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacién proveer todas las medidas e implementar
toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y debera dar estricto
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y
Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolucién No001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el
Ministerio de Transporte o las que se encuentren vigentes.

1.1.3.3. REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS VIiAS

Se requiere atender las necesidades de rehabilitacién y/o mantenimiento vial integral, parcheo y/o bacheo a lo largo
de la via, refuerzo estructural, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de rehabilitacion
y mantenimiento de la carpeta asféltica, drenaje y seguridad vial, en sectores y tramos discontinuos y la atencion de
sitios criticos, por amenaza de perdida u obstruccion de la banca, que se requieran en los tramos contratados, de
acuerdo con los disefios aprobados por la interventoria.

A través de actividades de rehabilitacién, asi como actividades de bacheo y/o parcheo, considerando en caso tal la
intervencion de &reas grandes con fresado de la carpeta asfaltica y restitucion de capas inferiores u otras, de acuerdo,
en todo caso, con los disefios aprobados por la Interventoria. Ademas, también se pueden ejecutar algunas

actividades de mantenimiento que no requieren disefios como “tapa huecos”, “sello de fisuras” y actividades de
sefializacion vertical y horizontal.
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1.1.3.3.1 CARRETERA MEDIACANOA - LA VIRGINIA (RUTA 2302)
Es una carretera alterna a la Troncal de Occidente en la cual se destaca dos sectores que son:

a) Mediacanoa - Ansermanuevo, donde la carretera presenta dos carriles de 3,60 m y bermas variables de 1,50 a
1,80 m en una estructura de pavimento flexible. Presenta un estado de una estructura de pavimento altamente
fatigada, que conlleva a la presencia de dafios como deformaciones, fisuras de la carpeta, desplazamientos de borde,
piel de cocodrilo, baches y/u ojos de pescado.

Para este sector se debe realizar:

> La ejecucién de la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA)”", de acuerdo con la priorizacién
efectuada por FINDETER-INVIAS y en los plazos previstos en la presente convocatoria.

> Actividades de rehabilitacion y mantenimiento vial integral en los tramos que presentan la mayor
concentracion de dafos, de acuerdo con la priorizacion efectuada por FINDETER-INVIAS y en los plazos previstos
en la presente convocatoria.

> Actividades de mantenimiento que no requieren disefios como “tapa huecos” y “sello de fisuras”.

> Actividades de sefializacion vertical y horizontal.

b) Ansermanuevo - La Virginia, de acuerdo con la informacién suministrada por el INVIAS, la condicion de la
carretera es buena y se tiene previsto realizar alli trabajos de mantenimiento de las juntas de un puente, labores de
sefializacion, actividades de mantenimiento que no requieren disefios como “tapa huecos” y “sello de fisuras’, las
actividades a ejecutar serén realizadas de acuerdo con la priorizacidén que realice el INVIAS y FINDETER, en los
plazos previstos en la presente convocatoria

1.1.3.3.2 CARRETERA ANSERMANUEVO - CARTAGO (RUTA 4803)

Hace parte de la Transversal Novita - Bogota y el sector Ansermanuevo - Cartago, presenta un tramo en pavimento
flexible y otro en pavimento rigido el cual se ubica en la zona urbana del Municipio de Cartago; en este tramo vial se
adelantaran las actividades que priorice el INVIAS y FINDETER que no requieren disefios como “tapa huecos” y “sello
de fisuras”, labores de Sefalizacion Horizontal y Vertical; ademas se podra realizar el mantenimiento de pavimento
flexible consistente en actividades de bacheo y/o parcheo, considerando en caso tal la intervencion de areas grandes
con fresado de la carpeta asféltica y restituciéon de capas inferiores u otras. Dichas actividades seran realizadas de

acuerdo con la priorizacién que realice el INVIAS y FINDETER, en los plazos previstos en la presente convocatoria.

Nota 1: En todos los casos el contratista de obra debe utilizar los items planteados en el presupuesto estimado para
el desarrollo de las soluciones y ejecutar las obras de acuerdo con la priorizacion realizada por el INVIAS y FINDETER.
Adicionalmente, todas las actividades deberdn enmarcarse en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL
PRESUPUESTO ESTIMADO para el presente proyecto, revisados por las entidades (FINDETER e INVIAS) y que
seran publicados por FINDETER en la presente convocatoria, segun la oferta econdmica del oferente seleccionado.

Nota 2: El contratista dara inicio de manera inmediata a las actividades u obras que no requieran de la “REVISION
Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI
APLICA)”, o de la obtencién de permisos y licencias, sin condicionamiento alguno.

Nota 3: El contratista establecera en su programacion HITOS para la realizacion de la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O
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COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA)", en los
cuales realice entregas parciales de tramos u obras disefiadas a la interventoria para su revisidn y aprobacion,
garantizando que sin condicionamiento alguno se de inicio a las obras disefiadas en un plazo no mayor a treinta (30)
dias calendario contados a partir del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato, de manera paralela al
avance de las actividades de estudios y disefios y de conformidad con lo establecido en el presente estudio previo

Nota 4: No obstante, lo aqui contemplado para los sectores citados, el alcance y la definicion de los sectores y/o sitios
criticos a intervenir, se definiran en coordinacion con la Interventoria, Findeter y el INVIAS; se deberd tener en cuenta
las prioridades de intervencion de estos y aquel o aquellos que puedan ser ejecutados con los recursos del contrato.

1.1.3.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ejecucién del proyecto se hara de acuerdo con la priorizacion que realice el INVIAS y FINDETER, teniendo en
cuenta que se deben adelantar diferentes tipos de acciones desde el inicio, enmarcadas en la gestion técnica y
operativa:

> REVISION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
(INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA).

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL (EXPLANACIONES, BASES Y SUBBASES,
PAVIMENTO, ESTRUCTURAS Y DRENAJES, TRANSPORTE, OTROS)

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

ATENCION DE EMERGENCIAS

VVY V

1.1.3.4.1 Para la realizacion de la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA)", de acuerdo con la
priorizacién efectuada por el INVIAS y FINDETER, se estableci6 un alcance de hasta 100 Km en un plazo
méximo de tres (3) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio, distribuidos de la siguiente manera:

v" Transcurrido el primer mes del plazo contractual, el contratista se compromete a ejecutar y entregar aprobados
por la interventoria, los estudios y disefios de 10 Km de rehabiltacion y/o mantenimiento vial integral.

v" Transcurrido el segundo mes del plazo contractual el contratista se compromete a ejecutar y entregar aprobados
por la interventoria, los estudios y disefios de 50 Km adicionales de rehabiltacion y/o mantenimiento vial integral

v Al finalizar el plazo maximo de 3 meses, el contratista se compromete a ejecutar y entregar aprobados por la
interventoria, los estudios y disefios del resto de la longitud priorizada, que corresponde a 40 Km.

Los sectores donde deben ser realizados los estudios y disefios seran priorizados por el INVIAS y FINDETER, con
un alcance de hasta 100 Km, acorde con las necesidades del proyecto y deberan ser revisados y aprobados por la
interventoria, para lo cual debera existir total coordinacion entre contratista e interventor. Ademas el contratista se
obliga a utilizar los items planteados en el presupuesto estimado para el desarrollo de las soluciones proyectadas y
aprobadas, las cuales deberan enmarcarse en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
ESTIMADO para el presente proyecto, revisados por las entidades (FINDETER e INVIAS) y que serén publicados
por FINDETER en la presente convocatoria, segln la oferta econdmica del oferente seleccionado.
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1.1.3.4.2 Para la ejecucion de las obras de rehabilitacién y/o mantenimiento vial integral, se ha establecido un plazo
de ocho (8) meses contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, y
considerando que el contratista dara inicio a las actividades u obras que no requieran de la REVISION Y/O
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO
LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA) , o de la obtencién de permisos y licencias, sin condicionamiento
alguno.

En el corredor Mediacanoa-Ansermanuevo, para la ejecucion de estas actividades de obra, el contratista se
compromete a:

v" Definir en conjunto con la interventoria una estrategia de mantenimiento vial, consistente en fresado e instalacion
de capas de pavimento de 8 a 12cm, una vez suscrita el acta de inicio 0 emitida la orden de inicio y durante el
primer mes de ejecucion, con minimo un frente de trabajo donde haya que rehabilitar, teniendo en cuenta para
ello que la prioridad son los pasos urbanos por los municipios. Igualmente, de forma simultanea debe iniciar con
los frentes de tapa huecos, sello de fisuras, retiro de derrumbes en toda la via y las demas actividades que se
puedan ejecutar, previa coordinacion y aval de la interventoria y con el visto bueno de la supervisidn de INVIAS
y FINDETER.

v' Iniciar las obras de rehabilitacion priorizadas (bacheo y/o parcheo, considerando en caso de requerirse la
intervencion de areas grandes con fresado de la carpeta asfaltica y restitucion de capas inferiores), con minimo
tres (3) frentes de trabajo, una vez iniciado el segundo mes de ejecucion, y acorde con los estudios y disefios
aprobados por la Interventoria y en los sectores priorizados por FINDETER-INVIAS. Ademas, debe continuar
con los frentes de tapa huecos, sello de fisuras, retiro de derrumbes y los demas que se puedan ejecutar, previa
coordinacién y aval de la interventoria y con el visto bueno de la supervision de INVIAS y FINDETER.

Para la ejecucion de las actividades de obra en el corredor Ansermanuevo-Cartago, el contratista adelantara las
actividades priorizadas por el INVIAS y FINDETER, que no requieran disefios como “tapa huecos” y “sello de
fisuras”, labores de Sefializacidén Horizontal y Vertical; ademas se podra realizar el mantenimiento de pavimento
flexible consistente en actividades de bacheo y/o parcheo, considerando en caso tal la intervencion de areas
grandes con fresado de la carpeta asfaltica y restitucion de capas inferiores u otras. Dichas actividades seran
realizadas dentro del plazo de ocho (8) meses, previa coordinacion y aval de la interventoria y con el visto bueno
de la supervision de INVIAS y FINDETER.

1.1.3.5. ATENCION DE EMERGENCIAS

Consiste en la remocion y transporte de materiales provenientes de derrumbes, asi como la posible atencion y/o
estabilizacién de sitios criticos, segun priorizacion de recursos e intervenciones establecida de manera concertada
con la interventoria, FINDETER e INVIAS. La ejecucion de las obras de prevencion y atencién de emergencias debera
ejecutarse en todas las vias definidas en el alcance del presente proceso, desde la suscripcion del acta de inicio o la
emision de la orden de inicio y durante todo el plazo del contrato.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevaran a cabo en coordinacién con la Interventoria, el
supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por FINDETER.

El contratista deberé estar en la capacidad técnica y operativa de atender de manera inmediata las emergencias viales
que puedan presentarse durante la vigencia del contrato, con presencia de especialistas, personal operativo,
maquinaria y los equipos que fueran necesarios y requeridos por la entidad en cuanto a cantidad y capacidad, so pena
de incurrir en incumplimiento a sus obligaciones contractuales. Igualmente debera gestionar de manera diligente y
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oportuna la consecucion de zonas de depdsito y demas autorizaciones que hubiere lugar. El control de tréfico temporal
(controladores de trafico) y la sefializacidn provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y
riesgo del contratista.

1.1.3.6. SOSTENIBILIDAD

El contratista deberd en primera instancia, desarrollar e implementar una metodologia para valorar y evaluar la
sostenibilidad en la fase de construccion del proyecto. El sistema escogido dentro de la valoracién debe incluir una
justificacion integral en funcién de los beneficios que tiene para las comunidades el uso eficiente de recursos y
contribucion a las condiciones de sostenibilidad.

Para la valoracién, el contratista debera partir de un diagnéstico de las interacciones de la infraestructura existente
con los medios fisico, bidtico y socio econoémico, con el fin de formular medidas de manejo de caracter preventivo y
correctivo con base en consideraciones ambientales, sociales, tecnoldgicas y de ingenieria.

La metodologia planteada y desarrollada por el contratista debera establecer un analisis costo-beneficio relacionado
con la implementacion de criterios de sostenibilidad para el desarrollo del proyecto. En dicho documento también se
deben determinar los criterios y medidas de sostenibilidad que seran incorporados en el proyecto de obra, asi como
sus parametros y/o indicadores de seguimiento y evaluacién.

La definicion del alcance de las actividades de Sostenibilidad en desarrollo del Proyecto, asi como sus condiciones
generales de ejecucion en el marco del contrato, se determinard de conformidad con lo establecido en anexo de
Sostenibilidad, el cual forma parte de los documentos del presente proceso de seleccion.

1.1.3.7. CONSULTA PREVIA

De acuerdo con la informacion suminitrada por el INVAS, para el presente proceso de contratacion NO APLICA el
desarrollo de Consultas Previas.

1.1.3.8. GESTION SOCIAL

De manera transversal al desarrollo del contrato, es necesario que el CONTRATISTA desarrolle e implemente un Plan
de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por FINDETER para tal fin, asi como
las acciones previstas por parte del INVIAS.

Desde FINDETER el propésito de esta gestion social se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social a través de
estrategias informativas y de creacién participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos
sociales.

Asi mismo el INVIAS integra la gestion social en todos sus proyectos, de manera que se trabaje en la implementacién
de los programas y proyectos sociales cuyos objetivos propuestos se abordan a través de dos estrategias. La primera
es el establecimiento de relaciones interinstitucionales y la segunda es el incentivo de la participacion comunitaria
eficiente, productiva y sostenible, evitando los conflictos a partir de la identificacion de oportunidades.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe implementar un plan de gestién social con los productos descritos en
los siguientes documentos, esta informacién se detalla en los lineamientos anexos:

1. Lectura territorial
2. Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
3. Mano de obra en la zona
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4. Seguimiento y evaluacion
1.1.3.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante los primeros VEINTE (20) dias calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio o
se emita la orden de iniciacion, el Contratista deberd adelantar las siguientes actividades:

1) Elaborar, Implementar y Ajustar el PAGA y elaborar el presupuesto ambiental (Programa de Adaptacion de la
Guia de Manejo Ambiental) en caso de ser necesario y acorde con el alcance del proyecto.

2) Elaborar el Programa de Sostenibilidad del Proyecto con su respectivo presupuesto.
3) Elaborar el Plan de Gestién Social y Reputacional con su respectivo presupuesto.

4) Instalar tres (3) vallas informativas del proyecto. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la
ejecucion del proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algin grado de deterioro a criterio de la
Interventoria, INVIAS o FINDETER. La informacién, dimensiones y modelo a seguir debe ser suministrado por
el INVIAS y FINDETER.

La Interventoria realizara acompafiamiento permanente a la determinacién del PAGA y del Plan de Gestién Social y
Reputacional, para que se encuentre plenamente aprobado por parte de la INTERVENTORIA y radicado ante
FINDETER dentro de los primeros veinte (20) dias contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio 0 emisién de
la orden de inicio.

Nota 1: EI PAGA y el Plan de Gestion Social y Reputacional, deberan presentarse a la Interventoria, para su revision
y aprobacion.

Nota 2: Los lineamientos de gestion social y reputacional que hacen parte de los documentos del proceso del
CONTRATISTA DE OBRA, incluye las generalidades del componente social que maneja tanto Findeter en su
asistencia técnica, como INVIAS a través de la implementacién del PAGA.

De igual forma en un plazo maximo de SIETE (7) dias calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el
acta de inicio o se emita la orden de inicio, el contratista debera entregar la aprobacién por parte de la interventoria lo
siguiente:

Programas detallados para la ejecucion cada una de las actividades de obra y de estudios y disefios.
Programa de mantenimiento rutinario

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos

Flujo de inversion del contrato.

Plan de contingencia

Plan de Trabajo SISO, incluyendo protocolo de bioseguridad y su implementacién.

"o oo o

Nota 3: La Interventoria realizara acompafiamiento permanente a la entrega de estos productos, para que se
encuentren plenamente aprobados por parte de la INTERVENTORIA y radicados ante FINDETER dentro de los
primeros siete (7) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y construida, de tal manera que entregara una

garantia de calidad que ampare la calidad de los estudios y disefios que ejecute, de conformidad con lo establecido
en el presente documento y en el contrato.
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Ninguno de los ajustes y/o complementacion y/o elaboracién del célculo de la estructura del pavimento y/o calculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, podra disminuir las
especificaciones técnicas establecidas en este documento o en el anexo técnico adjunto al mismo, asi como las
especificaciones del Instituto Nacional de Vias y deberéa ser acorde con los alcances del proyecto

Durante la ejecucion de las obras el contratista sera responsable por la transitabilidad y seguridad vial del usuario en
el corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos que sean necesarios para tal fin.

Durante el inicio de la ejecucidn del proyecto es muy importante realizar la implementacion en su totalidad del
componente de lectura territorial, ya que esta sera la base sobre la cual el contratista presentara el plan de gestién
social con las correspondientes metodologias a implementar para la ejecucion del proyecto. La construccidn del plan
de gestion social debe tener en cuenta los lineamientos entregados por Findeter, y que se encuentran anexos al
presente documento, asi como el PAGA (Plan de adaptacion de la guia ambiental) del INVIAS en lo que se refiere al
componente social.

De otra parte, en cuanto al componente ambiental, en cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la
ejecucion de los contratos, FINDETER y el INVIAS el contratista debera dar cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

Para el presente proceso de seleccion, se requiere cumplir con los requerimientos encontrados en el anexo ambiental
de INVIAS y los previstos por las areas competentes de FINDETER e INVIAS.

1.1.3.10. PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA esta obligado a realizar las diferentes actividades para ejecutar la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA)”, dentro del
plazo estipulado para tal fin y acorde con la priorizacion que efectué FINDETER-INVIAS, por lo que es responsabilidad
del contratista ejecutar todos los estudios técnicos que se requieran, garantizando en todo caso la ejecucion del
proyecto, acorde a la normatividad aplicable y que sean necesarios para la realizacién de la obras de rehabilitacién
ylo mantenimiento vial integral requeridos, esto soportado en los conceptos realizados por los diferentes especialistas
que intervengan en el desarrollo del proyecto (transito, pavimentos, geotécnico, estructural, hidraulico, etc.).

Estos productos deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo
requerido por FINDETER-INVIAS, la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la
CONTRATANTE y FINDETER, para lo cual deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital firmada), y
en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER vy el cliente.

De manera paralela el contratista esté obligado a realizar las actividades definidas en el alcance, como son: Gestién
Técnica y Operativa, mantenimiento rutinario, rehabilitacion y mantenimiento vial integral, sefializacion, seguridad vial
y atencién de emergencias, con el fin de mantener las condiciones de transitabilidad, continuidad y seguridad
esperadas, para lo cual, de acuerdo con cada actividad cuenta con un plazo especifico, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, y considerando que el contratista dara inicio a las
actividades u obras que no requieran de la REVISION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA) o de la obtencién de permisos y
licencias, actividades que en todo caso deberan ser coordinadas con la Interventoria y el supervisor designado por
INVIAS y el Supervisor designado por FINDETER.
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Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente
manera: Planos topogréaficos de ingenieria de detalle en 2D .DWG AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto
JPG y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Varios Programacion de
obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC, etc.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER; entre los cuales se
encuentra MiObra, utilizado por FINDETER para el reporte requerido.

Previo al inicio de las actividades de rehabilitacién y mantenimiento vial integral, se deberan entregar los siguientes
volimenes los cuales deben cumplir lo especificado en las normas INVIAS que le apliquen, que para el caso del
presente proyecto corresponde a “Proyectos de Rehabilitacion y Mantenimiento”, lo anterior de conformidad con lo
estipulado en el documento “Requerimientos Técnicos y el Manual de Consultoria del INVIAS”, para conseguir los
objetivos y alcances definidos para el proyecto, considerando para ello el alcance real que se requiere para este tipo
de intervencion de acuerdo con las necesidades, importancia y categorizacion de la via:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS
PARA LOS TRAMOS QUE REQUIEREN ESTUDIOS Y DISENOS

ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL (INCLUYE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO).
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

REVISION DE ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANOS DETALLADOS DE CONSTRUCCION

INFORME FINAL EJECUTIVO

O N[OV IN|—

PARA LA EJECUCION DE TODO EL PROYECTO

10 | GESTION AMBIENTAL (PAGA) Y PROGRAMA SOSTENIBILIDAD

11 | ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

12 | GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

13 | PLAN DE CONTINGENCIA

14 | PLAN DE TRABAJO SISO, INCLUYE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SU IMPLEMENTACION

> Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio: En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de
vehiculo para determinar el transito existente, el trénsito atraido y el trénsito generado, y la proyeccién del mismo
para un periodo de 20 afios. Con esta informacion se calcula el parametro esencial para el disefio de pavimento,
“numero de ejes equivalentes”.

» Estudio de senalizacion y seguridad vial (incluye plan de manejo de transito): El contratista debera identificar
los riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacién futura de la via existente y deberé disefiar el tratamiento
adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

» Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion: El contratista debera revisar el dimensionamiento de las obras

Pagina 21 de 112



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

de drenaje como puentes, pontones, alcantarillas con el fin de verificar si las condiciones naturales han cambiado
y se requieren modificaciones de las mismas. Los estudios definiran la localizacion y el tipo de las obras de drenaje
y subdrenaje a construir, como resultado del analisis de las condiciones geologicas, geomorfoldgicas, hidrolégicas,
hidraulicas y de disefio geométrico, para garantizar la vida Util de la via. Lo anterior acorde con la necesidad de
intervencion.

» Estudio geotécnico y disefo del pavimento: En este volumen se realizard la caracterizacion geomecénica de
los materiales y se identificaran las solicitaciones (cargas) criticas. Adicionalmente, el contratista debera realizar
la evaluacion estructural y definira el modelo estructural a utilizar para establecer los espesores de estructura.

» Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes: El contratista debera revisar las condiciones de estabilidad
de las laderas existentes para prever posibles modificaciones en la inclinacién de taludes, obras hidraulicas, y
bermas, independientemente de si ha sido la naturaleza o la mano de hombre la causante de los problemas de
inestabilidad de taludes. Lo anterior acorde con la necesidad de intervencion.

» Revision de estructuras: El contratista debera revisar el estado actual de las estructuras para garantizar
condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento.

» Estudio de especificaciones técnicas: El contratista debe definir las especificaciones de construccion generales
o particulares (tipo INVIAS) que no estén estipuladas en el presente proceso, pero que se requieran para la
adecuada construccion de los disefios.

» Elaboracion de planos detallados de construccion: Se debe disponer de detalles que incluyan el disefio
geométrico, estructuras de pavimento, obras de arte, puentes, tineles, y demas obras requeridas para la
construccion de los disefios.

» Informe Final Ejecutivo: En este volumen se presentara un informe ejecutivo que permita localizar
geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia socioecondémica del mismo y a través de una
ficha técnica resumen, disponer los resultados técnicos mas importantes de los Estudios y Disefios.

Para la localizacién geografica del tramo de via, el contratista debera indicar la troncal o transversal a la que
pertenece, e identificar cada una de las rutas y tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de
agosto de 2001 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de realizacion de los estudios. Esta
localizacion se podra ilustrar con cartografia del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de Gauss en el sistema
Magna-Sirgas.

Para la definicion de la importancia socio-econdmica del tramo de via en estudio, el contratista debera elaborar
un analisis de tipo socio-econdmico en la zona de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo
como apoyo a las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los niveles regionales y
nacionales e indicando los beneficios desde el punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros.
Este analisis debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante documentos CONPES.
La ficha técnica resumen de los resultados deberd indicar las cantidades de obra requeridas, PRs (Postes de
Referencia) de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.

» Gestion Ambiental - PAGA (Programa de adaptacion de la guia ambiental) y Programa de Sostenibilidad:

Se elaborara e implementaréa el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental-PAGA de acuerdo con lineamientos
contenidos en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial del INVIAS y el anexo
ambiental. Documentos que hacen parte de los estudios y disefios del proyecto, adoptando particularidades de
disefio segun la necesidad de intervencion y uso de los recursos naturales presentes en la zona del proyecto. Los
proyectos de mantenimiento no requeriran Licencia Ambiental.
El contratista de conformidad con la Guia de Manejo Ambiental del INVIAS, establecera la linea de influencia
directa del proyecto, elaborara la linea base, describira las actividades constructivas necesarias para implementar
su disefio, definira los impactos ambientales que se generaran, indicara los programas de manejo ambiental que
aplican para las construccién de las obras disefiadas, elaborara el cronograma de los programas de manejo
ambiental, investigara, tramitara y asumira los permisos por uso e intervencion de los recursos naturales
necesarios para el desarrollo de las obras y el area de influencia del proyecto y demas productos que definidos la
Guia de Manejo Ambiental del INVIAS para la elaboracién del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental —
PAGA.
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De acuerdo a lo anterior, el contratista debe elaborar un presupuesto ambiental previo al inicio de las actividades
el cual debe ser aprobado por la interventoria, excluyendo los costos asociados a la administracion del proyecto,
los cuales se precisan en el anexo ambiental del INVIAS publicado con el presento proceso.

Para el programa de Sostenibilidad el contratista debera en primera instancia, desarrollar e implementar una
metodologia para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construccion del proyecto. El sistema escogido
dentro de la valoracién debe incluir una justificacion integral en funcién de los beneficios que tiene para las
comunidades el uso eficiente de recursos y contribucion a las condiciones de sostenibilidad. Para la valoracion, el
contratista debera partir de un diagnéstico de las interacciones de la infraestructura existente con los medios fisico,
biético y socio econdmico, con el fin de formular medidas de manejo de caracter preventivo y correctivo con base
en consideraciones ambientales, sociales, tecnolégicas y de ingenieria. De acuerdo a lo anterior, el contratista
debe elaborar un presupuesto de sostenibilidad previo al inicio de las actividades el cual debe ser aprobado por
la interventoria, excluyendo los costos asociados a la administracién del proyecto, los cuales se precisan en el
anexo de sostenibilidad del INVIAS publicado con el presento proceso.

» Estudio de cantidades de obra, presupuesto y programacion: El contratista debera obtener la informacién

necesaria tomando como base los estudios y disefios de las areas que intervienen para determinar las cantidades
finales de las obras a ejecutar en el proyecto. Adicionalmente debera elaborar los anélisis de precios unitarios,
para ello deberé tener en cuenta los PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS.
En caso de no contar con un precio en la mencionada lista, se debera realizar el estudio de mercado respectivo,
y se procedera a calcular los costos con las cantidades de obra producto de los disefios, teniendo en cuenta los
APUs aprobados por la interventoria. Igualmente, en caso de requerirse, se definiran las especificaciones
particulares que se requieran para la ejecucion del proyecto y se propondra el programa de trabajo para la
ejecucion de las obras junto al cronograma de trabajo y de inversion para revisién y aprobacion de
INTERVENTORIA y aprobacion de FINDETER.

> Plan de Gestion Social y Reputacional: EIl CONTRATISTA debe realizar la implementacion en su totalidad del
plan de gestion social y reputacional aprobado por interventoria. Es importante tener en cuenta para esta gestion
las generalidades dispuestas por el INVIAS, a través del &rea competente.

De acuerdo a lo anterior, el contratista debe elaborar un presupuesto social previo al inicio de las actividades el
cual debe ser aprobado por la interventoria, excluyendo los costos asociados a la administracion del proyecto, los
cuales se precisan en el anexo social publicado con el presento proceso.

> Plan de Contingencia: El contratista debera elaborar un plan de contingencia con el objeto establecer acciones

que se deben ejecutar frente a una posible ocurrencia de eventos ya sea de caracter técnico, accidental humano,
entre otros, con el fin de proteger la vida, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto y sus vecinos,
asi como evitar posibles retrasos y costos extra durante la ejecucion de la obra.
Lo anterior debera estar soportado con el panorama de riesgos del proyecto incluyendo las medidas para
responder y controlar tales hechos, en este Plan se debera esquematizar las acciones que seran implementadas
si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el normal desarrollo del
proyecto.

> Plan de trabajo siso, incluye protocolo de bioseguridad y su implementacion: Durante la primera semana de

ejecucion, el contratista deberd entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y salud ocupacional para
la ejecucion del proyecto. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista, y seguimiento por parte de
la interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando controlar los riesgos
que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la aplicacién de sistemas de
trabajo que prioricen el principio de la prevencion.
Este documento debe incluir la presentaciéon e implementacion de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales, departamentales y
nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia
sanitaria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

Con respecto al contenido de cada uno de los volimenes ya mencionados, se debe dar cumplimiento —en lo que
aplique- a lo especificado en el anexo técnico adjunto.
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Nota 1: Lo anterior sin perjuicio de los demés informes que se requieran en el presente documento y en los anexos
del proceso.

Nota 2: Dentro del plazo establecido para la ejecucion de la actividad de estudios y disefios la Interventoria debera
realizar el recibo a satisfaccion de la totalidad de los mismos para su radicacién ante FINDETER.

11.4. CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de la obra, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la
informacion necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e interventoria, para lo cual tendra
un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la liquidacién
de los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de Obray el
Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de
Las obras y productos ejecutados, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.5. PRODUCTOS A ENTREGAR POR LA INTERVENTORIA
1.1.5.1 INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista de obra debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacién que
deberd incluir como minimo los hitos de control méas relevantes.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil de cada semana
y contener como minimo los siguientes aspectos:

® Relacion de los Hitos criticos de la Programacién indicando fecha méxima de cumplimiento.
e |ndicadores Financieros.

o |ndicadores Fisicos.

o Situaciones problematicas.

© Plan de Accién.

e Actividades Desarrolladas durante la semana (técnica, ambiental, social, atencién de emergencias, mantenimiento
rutinario, administrativas, etc.).

o Actividades programadas para la siguiente semana.

e Comentarios de la Interventoria.

® Registro Fotografico.

o Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o0 adelanto que presenta el contrato.

1.1.5.2 INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado,
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el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con
respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria.
Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de sostenibilidad.

Informe de seguimiento a actividades de atencidn de emergencias.

Informe de seguimiento actividades de mantenimiento rutinario.

Informe de aplicacién e implementacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique).
Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Las demas actividades contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER.

1.1.5.3 INFORME FINAL

La Interventoria entregara al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido sera como minimo el
siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance economico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Pagina 25 de 112



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

o Copia de la bitacora y registro fotografico.

e Resultados de los ensayos de laboratorio.

e Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

e Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

e Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
de los contratistas.

e Planos finales originales.

o Informe final de control topografico.

e Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

e Informe final de seguridad industrial.

o Informe final de manejo ambiental.

o Informe final de gestién social.

o Informe final de sostenibilidad.

e Informe de seguimiento a las actividades de atencion de emergencias.

e Informe de seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario.

e Informe de aplicacion e implementacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique).

e Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.
e |as demas actividades contenidas en el Manual de Supervisién e Interventoria de FINDETER.

El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, anexos, y/o documentos similares publicados con el
proceso de seleccion de obra y la presente convocatoria, como parte de la informacion a tener en cuenta para la
estructuracion y presentacion de su oferta.

A continuacién, se presenta la definicién de términos expuestos anteriormente:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en relacion
con la verificacién y acompafiamiento realizado al contratista durante el desarrollo e implementacién de su Plan de
Gestion Social y Reputacional.

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la INTERVENTORIA y
EL CONTRATISTA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto 0 a la misma ejecucion de las obras. Los asistentes a la cobra relacionados con la ejecucion de la misma
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documento en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, modificaciones al
plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas
ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA e INTERVENTORIA que debe anexarse con
los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo
establecido.

Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo establecido
para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y cierre
total, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.
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Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato.

1.1.6.  ACTAS DEL CONTRATO
1.1.6.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, o se debera emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe contener entre otros aspectos los
siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcidn procedera una vez se
verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo no mayor
a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a.Personal profesional requerido para la obra.
b.Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacién del contrato)
c.Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.6.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Una vez verificado y probado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de los estudios y
disefios requeridos para la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
(INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS SI APLICA)” y se hayan atendido las recomendaciones y realizado los
pronunciamientos por parte FINDETER y/o, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del
Informe de los estudios y disefios.

Los productos correspondientes para cada intervencién particular, entregados durante le ejecucion del proyecto y
aprobados por la interventoria, podran ser recibidos mediante actas de recibo parcial, ademas, se debe tener en
cuenta que de presentarse algun ajuste a los estudios y disefios, en fecha posterior al recibo de los mismos, estos
podran ser recibidos, sin que se genere un costo adicional al establecido en el presente proceso, siempre y cuando
se cuente con el visto bueno de la interventoria.

1.1.6.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
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VIAL INTEGRAL

Vencido el plazo de ejecucion de las obras segun lo indicado en el presente documento, el CONTRATISTA, debera
entregarlas con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la
Interventoria se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de estas obras, suscrita entre la
CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.

Para la suscripcién de esta acta, y solo en caso de requerirse, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de
todos los servicios publicos que apliquen y su funcionamiento.

Nota: Las obras correspondientes para cada intervencion y actividad en particular, entregadas durante le ejecucion
del proyecto y aprobadas por la interventoria podran ser recibidas mediante acta de recibo parcial de obra.

1.1.6.4 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del contrato, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de todos los productos
objeto del contrato desarrollado por el CONTRATISTA, con el lleno de los requerimientos técnicos, asi como la
entrega y validacién de los productos objeto de la INTERVENTORIA.

Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final
de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.1.6.5 ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden
de Inicio la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razon por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el
derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las
condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
Los corredores viales Mediacanoa (PR0+000) - Ansermanuevo (PR123) - La Virginia (PR 142+120) y Ansermanuevo

(PR 0) — Cartago (PR 12), se encuentran localizados en el norte del departamento del Valle del Cauca y en Risaralda,
en total suman una longitud aproximada de 154,12 Km y hacen parte de la red vial nacional a cargo del INVIAS.
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Fuente: Google Maps

Las coordenadas corresponden aproximadamente a la siguiente informacion de acuerdo con el aplicativo GOOGLE
MAPS:

Mediacanoa (PR 0+000): 3°53'28.1"N 76°21'40.0"W
Ansermanuevo (PR123): 4°47'23.3"N 75°58'36.6"W
La Virginia (PR 142+120): 4°54'25.7"N 75°53'39.4"W
Ansermanuevo (PR0+000): 4°47'32.4"N 75°59'38.4"W
Cartago (PR 12+000): 4°45'01.6"N 75°55'25.6"W

1.21.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada la labor de
interventoria de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la
obra a realizar la interventoria, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las la presentacion de su oferta, y el posible ejercicio labores de interventoria propias del seguimiento
al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en caso de resultar adjudicatario, en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista
de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a
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realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol
del interventor.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.3.1.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
1.3.1.1. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El método para la determinacion del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.
En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, dotacion, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte, equipos de topografia ytoda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion
y ejecucion del contrato, y suscripcidén del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para LA INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba
incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de costos mencionado y en los precios
manejados por INVIAS en sus procesos, para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de obra y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucién del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 224% el cual aplicé a los
costos del personal requerido para la ejecucion.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en es de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.603.260.342) incluido IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor estimado, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se considerd en un plazo de
hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los documentos de la
convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del Contrato.

1.3.2.  RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

A continuacion, se resume los valores correspondientes a cada una de las actividades del presupuesto estimado de
interventoria:
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, PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION IVA INCLUIDO
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
A REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA $ 3.712.471.562,00
(MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO o
- CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA
(Incluye cierre v liquidacién)
B PROVISION JORNADAS 7X24 $ 56.168.000,00
c PROVISION PARA FRENTE ADICIONAL $ 834.620.780,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B+C) | $ 4.603.260.342,00

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méaximo de cada una de las
actividades del presupuesto estimado de interventoria, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas
econbmicas.

ITEM

VALOR MiNIMO

DESCRIPCION (IVA INCLUIDO)

VALOR MAXIMO
(IVA INCLUIDO)

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE
SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE
LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA
VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN
LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA (Incluye cierre y liquidacion)

$ 3.341.224.406,00

$ 3.712.471.562,00

PROVISION JORNADAS 7X24 NO MODIFICABLE

$ 56.168.000,00

$ 56.168.000,00

PROVISION PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE

$ 834.620.780,00

$ 834.620.780,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B+C)

$4.232.013.186,00

$ 4.603.260.342,00

El proponente deberé considerar en su propuesta econémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado (PE) total, presentadas anteriormente.

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas
para el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta y cada uno de los items no podré ser inferior al valor minimo ni mayor
al valor maximo so pena de rechazo de la propuesta.

Nota: Con el valor del presupuesto se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades propias de la
Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

1.4.

IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econoémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho
de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

a. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables),
mediante pagos mensuales iguales previa presentacién de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables), se
pagara proporcional al avance de estudios y disefios, ejecucion de la obra y el mantenimiento rutinario. Para
este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial soportado con la
programacion de dichas actividades y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante de la interventoria (excluyendo los costos reembolsables), se pagara una
vez se cuente con el recibo a satisfaccidn de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacién de los
contratos de obra e interventoria

d. Elitem correspondiente a las provisiones de trabajo 7X24 y frente adicional seran gastos reembolsables que se
pagaran por parte de la Contratante previa aprobacién de la Supervisién. Dicho pago debe contemplar la némina
del personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales, de acuerdo con la legislacion laboral
colombiana.

Nota 1: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se
devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Nota 2: Para cada pago el interventor presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o0 documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripcidn de prorrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Uinicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante
el término de la prérroga.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran

dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio 0 emision
de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o emisién de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio 0 emisién de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

Sin embargo, se ha estipulado un plazo maximo para las siguientes actividades:

i Actividad Plazo Observacion
En el primer mes entregar
aprobados por la interventoria 10
Km de estudios y disefios de
Revision ylo ajuste y/o rehabilitacion y/o mantenimiento
complementacion y/o elaboracion de vial integral.
estudios y disefios para el calculo de En el segundo mes entregar

Tres (3) meses
A partir de la suscripcién del
acta de inicio 0 emisién de la
orden de inicio

aprobados por la interventoria 50
Km adicionales de estudios vy
disefios de rehabilitacion  y/o

la estructura del pavimento y/o
1 calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la

estabilidad de la infraestructura vial mantenimiento vial integral.
(incluyendo licencias y permisos si Al finalizar el plazo maximo de 3
aplica) meses, entregar aprobados por la

interventoria 40 Km de estudios y
disefios de rehabilitacion y/o
mantenimiento vial integral

Durante el mes 1:
Definir con la interventoria una
estrategia de  mantenimiento
consistente en fresado e instalacion
de capas de pavimento de 8 a

Ocho (8) meses 12cm, con minimo un frente de

9 Obras de rehabilitacién y/o A partir de la suscripcién del | trabajo donde haya que rehabilitar,
mantenimiento vial integral. acta de inicio o emisién de la | priorizando los pasos urbanos de

orden de inicio los municipios.

iniciar con los frentes de tapa
huecos, sello de fisuras y retiro de
derrumbes en toda la Vvia.
Ejecutar obras de sefializacién y
seguridad vial
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e Actividad Plazo Observacion
Desde el inicio del mes 2 y hasta
finalizar el plazo de las actividades
de rehabilitacion y mantenimiento:
Iniciar las obras de rehabilitacion
priorizadas (bacheo y/o parcheo,
considerando en caso de requerirse
la intervencion de areas grandes
con fresado de la carpeta asfaltica y
restitucion de capas inferiores), con
minimo tres (3) frentes de trabajo,
una vez iniciado el segundo mes de
ejecucién, y acorde con los estudios
y disefios aprobados por la
Interventoria y en los sectores
priorizados por FINDETER-INVIAS.
Ademas, debe continuar con los
frentes de tapa huecos, sello de
fisuras y retiro de derrumbes.
Ejecutar obras de sefializaciéon y
seguridad vial.

Doce (12) meses
3 Mantenimiento Rutinario A partir d © !a suscr.ip.t,:ién del
acta de inicio o emisién de la
orden de inicio
Doce (12) meses
4 Atencion de Emergencias A partir d € !a suscr.ip.(’:i(')n del
acta de inicio 0 emision de la
orden de inicio
Dos (2) meses contados a
5 Cierre Contractual p.art|r.(’je la fecha de
terminacion del contrato de
obra

El plazo esté determinado y delimitado con la suscripcidn del acta de inicio del contrato o emisién de la orden de inicio
y contempla el seguimiento a cada una de las actividades que se deben ejecutar dentro del contrato objeto de
interventoria.

El incumplimiento en el plazo establecido para el contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales a
que haya lugar.

La CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA adopte los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de los estudios y disefios y la obtencién de licencias y
permisos, que se requieran para realizar el proyecto.

1.7. OBLIGACIONES
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1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, ambientales, sociales, administrativas
y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

Tener conocimiento completo de los términos de referencia, propuesta, contrato, cronograma de ejecucion,
metodologias de trabajo y cualquier otro documento con informacion relevante para la ejecucion del contrato de
obra.

Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, el supervisor debera
evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legal y social del contrato objeto de interventoria.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecucion del contrato y su
cierre y liquidacion.

Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos
del anexo correspondiente.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA.

Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

Asegurar en la elaboracion de los productos de los estudios y disefios y la obra, el cumplimiento por parte del
Contratista del Anexd técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la
presente interventoria.

Mantener permanente comunicacion con el contratista y con la CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

m) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

La INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Mantener durante la ejecucidn del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos 0 que no esté laborando, se aplicaran
las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo
tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento
parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, 0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
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méaximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito
que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacidn aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1913 del 25 de noviembre de 2021, referente a los elementos de
bioseguridad, o cualquier norma que la modifique, sustituya o adicione.

Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econdémica discriminada,
conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra
FINDETER en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para la interventoria conforme
al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para
la ejecucion, asi como los demas costos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Entregar a la CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos
correspondientes.

Presentar para revision y aprobacion del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de acuerdo con
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. Para la verificacion
se realizara la revision de los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, la entidad podra expedir la
orden de inicio del contrato.

Para efectos de su aprobacién, la INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara
y aprobaré el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de la interventoria. Igualmente verificaré los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de
servicios suscritos entre el personal y la INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto. La INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los
documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.

1.7.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carécter administrativo con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

a)
b)

1.7.2.21. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA el acta de inicio del contrato objeto de
interventoria.
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Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoria si hay lugar a ello.

Solicitar ala CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a la CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

Revisar en detalle, el contrato objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.

Revisar y verificar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el
contrato de obra sin ninglin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron
origen al contrato objeto de Interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA se hallen
conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado
del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados
por parte del CONTRATISTA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato
objeto de interventoria.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del acta u orden inicio del contrato para la
aprobacion de la supervision.

1.7.2.2.2. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de
ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria deberé
revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla
con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA CONTRATANTE.
Programar y realizar al dia siguiente de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio una visita
al proyecto, para priorizar los sectores que seran sujeto de las intervenciones. Dicha visita seré realizada por
parte del Contratista de Obra, la Interventoria, el INVIAS, y el supervisor designado por FINDETER. De la visita
se dejara un acta de reunién en donde se indicaran la definicién por parte del INVIAS y FINDETER de los
sectores que seran sujetos de las intervenciones. En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se
determinan en coordinacién con la Interventoria, el supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado
por FINDETER.

Solicitar, verificar y aprobar la documentacién que el contratista de obra debe presentar como lo son: Programas
detallados para la ejecucion cada una de las actividades de obra y de estudios y disefios; programa de
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mantenimiento rutinario; programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos; flujo
de inversion del contrato; plan de contingencia, plan de trabajo SISO, incluyendo protocolo de bioseguridad y su
implementacion. La Interventoria realizara acompafiamiento permanente a la entrega de estos productos, para
que se encuentren plenamente aprobados por parte de la INTERVENTORIA y radicados ante FINDETER dentro
de los primeros siete (7) dias calendario contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la
orden de inicio.

Realizar acompafiamiento permanente a la determinacion del PAGA, del Plan de Gestidn Social y Reputacional
del contratista de obra y del Programa de Sostenibilidad, para que se encuentre plenamente aprobado por parte
de la INTERVENTORIA y radicado ante FINDETER dentro de los primeros veinte (20) dias contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA y la CONTRATANTE, las reuniones de seguimiento a la ejecucion
del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del mismo, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas
y oportunas.

Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto, el cual estard integrado como minimo por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las
actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas
de realizar una revision del estado actual del proyecto en los diferentes aspectos: sociales, ambientales,
técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros, en pro de cumplir con el objeto
de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro
de los mismos conforme a los formatos que la CONTRATANTE indique para ello.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la CONTRATANTE, maximo dentro de los
TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspension,
reinicio, terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion del CONTRATO DE OBRA vy del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el
marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y
plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del OBRA.

Enlos casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir
ala CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de suspension
para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultdneamente y remitirlos a la CONTRATANTE previo
visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivd la suspension de los contratos, el
INTERVENTOR daréa aviso a la CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATOSTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion, necesaria para la correcta administracion del contrato objeto de interventoria.
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitir un concepto a
la CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.
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q) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda, en los
casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

r) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

s) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién a la ejecucion del contrato y entregar copia
de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunion.

t) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

u) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

v) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

w) Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, ain después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

x) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de la INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tal.

y) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y/o supervisor
designado.

z) Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de la INTERVENTORIA, tendientes
a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

aa) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

bb) Suministrar de manera oportuna a la CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de
su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

cc) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor y dptima ejecucién del contrato.

dd) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

ee) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion
de las obras, asi mismo para la futura construccidn de las obras revisar los requisitos exigidos por las entidades
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes de su inicio.

ff) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de precios
unitarios.

gg) Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA.

hh) Canalizara oportunamente hacia la CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre
el proyecto.

ii) Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacién permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollarén las futuras obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

ji) Velar porque se realice la socializacién del CONTRATO DE OBRA al INVIAS y demés actores involucrados
antes de iniciar su ejecucion, de acuerdo con el componente de Comunicacidn, Divulgacion y Acompafiamiento
Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo. De igual manera informar de
manera oportuna a la CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social
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(salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de
todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento.

ll) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA las obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato
suscrito.

mm) Exigir al CONTRATISTA la implementacién del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para
la obra futura, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan, su analisis y acciones
a tomar para que no se vuelvan a presentar.

0o) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por la CONTRATANTE al
supervisor designado y los trimestrales y semestrales de administracion vial requeridos para el seguimiento a
las actividades mantenimiento rutinario, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro
fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana,
el mensual debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales
se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido y el
trimestral y semestral debera presentarse dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes al vencimiento del mismo.

pp) Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral del contrato de obra conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a
partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma
digital.

qq) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance del contrato de obra y donde
se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zonaintervenida.

rr) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al
interior de su equipo de trabajo.

ss) El interventor debera conocer el proyecto objeto de Interventoria, conforme a los soportes y documentacion
publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del consultor saber el estado actual del terreno, y asi mismo,
revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

tt) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como
minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado a individuos de la zona de influencia
de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se est4 desarrollando el
proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

uu) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucién de las actividades
de mantenimiento rutinario en un cien por ciento (100%) el personal de obra no calificado de la region o que
resida en la misma preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto
y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias
que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

w) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucién de la obra, como
minimo un cincuenta por ciento (50%) de muijeres en el personal de obra calificado del proyecto y evaluar en los
casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ww) Asistir a las capacitaciones que se implementen o recomienden para el desarrollo del proyecto, por parte de
FINDETER y el INVIAS.

xx) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

1.7.2.2.3. POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:
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Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que hubiere lugar a ello.
Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
cuarenta y cinco 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion del contrato y remitirla a la
CONTRATANTE para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.3.  OBLIGACIONES JURIDICAS, TECNICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, Y, FINANCIERAS Y

CONTABLES, son las establecidas en los estudios previos.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa tecnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante
Resolucién No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademas de los
documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten.

NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolucion No. 001375
del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademés de los documentos que las actualicen,
modifiquen o aumenten.

DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Instituto Colombiano de
Productores de Cemento — ICPC. 2004.

MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de
Cemento - ICPC. 2002.

MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS RIGIDOS. Ministerio de Transporte — Instituto
Nacional de Vias. 2006.

NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES - LRF -CCP14, adoptada mediante Resolucion
No0.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual se
establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismo resistentes NSR-10.
MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado mediante Resolucién No. 001050 de 5 de mayo de
2004 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL DE SENALIZACION VIAL - 2015-INVIAS

NORMA TECNICA COLOMBIANA - NTC 4739 LAMINAS RETROREFLECTIVAS PARA CONTROL DE
TRANSITO.

CAPITULO 7 -SENALIZACION Y SEGURIDAD- DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolucién No. 003288 del 15 de agosto de 2007
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion No. 000744 del
04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA
VERSJON adoptado mediante Resolucion No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993" American Association of
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State Highway and Transportation Officials, 1993.
“DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO?”. Instituto Colombiano
de Productores de Cemento — ICPC. 2004
MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS, INTERVENTORIA DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INVIAS
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS CON MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE
TRANSITO-INVIAS.
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS
VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolucion No. 000024 del 07 de enero de 2011 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
MANUAL PARA EL DISENO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA CARRETERAS.
Resolucion No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL. MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVIAS. JUNIO DE 2019
GUIA DE MANEJO AMBIENTAL - INVIAS
ANEXO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE - INVIAS
Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Plblico encargado
de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios
Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte y sus Normas reglamentarias.
Ley 769 de 2002. Cédigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.
Resolucién No. 412 del 26 de febrero de 2020, “por la cual se adopta la Metodologia General para reportar la
informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacioén de Carreteras "SINC" version 4., del
Ministerio de Transporte
La sefalizacion horizontal y vertical retroreflectiva, se debera elaborar con tecnologia prismatica Tipo VIl o de
caracteristicas superiores.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique
Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencién del plan de implantacion, licencias y/o permisos.
Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.
Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacion y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Anélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.
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NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Economico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

Cadigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construcciéon del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion
tactil” y Guia de accesibilidad.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

Politica de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, adoptada mediante la Resolucion 405 del 13
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de febrero de 2020.

Resolucién 1913 del 25 de noviembre de 2021 o la que la modifique, adicione o sustituya.

Demas normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el disefio y ejecucién del proyecto.
Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Las demas que se indiquen en los anexos y en los documentos de la convocatoria de la obra objeto de la
interventoria

o Las demas que apliquen para el correcto desarrollo del proyecto.

1.9. SUPERVISION

La supervisién del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL
INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIiA
ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada la labor de
interventoria de la obra a vigilar € informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la
obra a realizar la interventoria, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las la presentacion de su oferta, y el posible ejercicio labores de interventoria propias del seguimiento
al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en caso de resultar adjudicatario, en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista
de obra con la normativa especial que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a
realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol
del interventor.

2.3 PERSONAL

La INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

(ver anexo 1)

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

La INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual deberé tener dedicacidn necesaria
para la ejecucion del proyecto, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor designado por FINDETER.

Asi mismo La INTERVENTORIA deber4 mantener durante la ejecucion del proyecto el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo TRES (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato
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2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacidn, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso serén tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
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En tal sentido, se harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y ntcleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacion de Educacion Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsidn de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compariia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA

- 30% del valor Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y seis

Cumplimiento .
del Contrato (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e | 10% del valor Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres
indemnizaciones del Contrato (3) afios mas.
laborales

30% del valor Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio > suscripcién del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
del Contrato .
final del contrato.

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

: MONTO DEL
GARANTIA AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion de del
Civil Extracontractual Contrato contrato.

Nota: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS es requisito previo
para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningiin contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, el CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y el INVIAS como BENEFICIARIO.
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e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS, identificado con NIT (830.053.105-3)
o INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, identificado con NIT (800.215.807-2)

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacion de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electrdnica.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS identificado con NIT
830.053.105-3 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el
que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE )
Beneficiario: EL CONTRATANTE y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS (con Nit. 800.215.807-2)

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador; EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS (identificado con NIT 800.215.807-
2) y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
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condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.
2.7. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor debera asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos
generados en su area de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales
se encuentran contenidos en el Anexo Ambiental del Proceso de Obra, cuyo cabal cumplimiento debera ser vigilado
por el Interventor. El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en los documentos del
proceso.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.
2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles
al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
‘LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA ViA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
VALLE DEL CAUCA'Y RISARALDA".

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto, se presentara alguno de los eventos
listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion
resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la futura construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para
hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de
la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de Género que
incluye las actividades de socializacién, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas
acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se deberd demostrar con la suficiencia de
soportes, que no es posible continuar con la ejecucion debido a esta situacién. Es responsabilidad de la
INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo entregada por el
CONSULTOR frente a la oposicion de la comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencién
de predios que impliquen costos que el INVIAS no puedan sufragar. EI INVIAS debera pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando
tal situacion. Si en dicho término el INVIAS no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se
entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del
proyecto (En los casos que aplique).
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e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién, trazado, o
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion, y
esta no es atendida previamente por el INVIAS. (En los casos que aplique).

f.  Sila contratante 0 FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al consultor, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato
Interadministrativo, los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto,
y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de tres (3) meses o segun
el plazo méximo acordado entre las partes

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en
que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

Nota: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre,
balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
acciéon u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, la CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER vy el INVIAS (directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamacién, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del INTERVENTOR, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra la CONTRATANTE, FINDETER, y EL INVIAS, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del INVIAS, la CONTRATANTE y FINDETER deberan ser
asumidos por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE, FINDETER, y el INVIAS, estos podran requerir al INTERVENTOR o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el INTERVENTOR la
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estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, FINDETER y el INVIAS.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el consultor en los siguientes términos:
2.8.31 GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos.

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a.  Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los anélisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

c.  UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACIC')N DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
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de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el consultor en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestién social, realizar la actualizacién
de los controles de riesgos. La identificaciéon de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la
consultoria deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

29.3  NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Pagina 52 de 112



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.
2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en
todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo,
se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones
que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el
INTERVENTOR no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no
se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comuUn acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal
del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberéa incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tales circunstancias.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia
e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podré exigir la liquidacién del contrato de interventoria una
vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 9 de diciembre de 2021

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 10 diciembre hasta el 14 de diciembre de 2021
Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo

y anexos. electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 16 de diciembre de 2021
anexos 0 constancia de no presentacién de observaciones.

21 de diciembre de 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 3:00 p.m.
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacién de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 21 de diciembre de 2021

Desde el 28 de diciembre al 29 de diciembre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes convocatorias_at@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 31 de diciembre de 2021

03 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 3:00 p.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Pu.bl|ca(.:|,on del Informe de evaIygqon econémica y 04 de enero de 2022
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 05 de enero de 2022, a través del correo
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de electronico convocatorias_at@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm
Publicacion del informe definitivo de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 06 de enero de 2022

seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacién, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros
de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual deberé contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demaés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor
de la propuesta economica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS- Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.
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Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencidén de apoyar la accién del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Teléfonos: 6230311

convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER INVIAS y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS. Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la
Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccién de Contratacién, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico convocatorias_at@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza coman.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soporte en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Economica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta el
ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero de vias y Transporte, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la
autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevaleceré lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o0 apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acta el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una instituciéon legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, debera presentar al supervisor o interventor seglin corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segun el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacidn del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuraciéon de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
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seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios auténomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacidn de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
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circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx,

c) La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econémica.

d) El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).

Firma representante legal.
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f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora senalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay horadel cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisidn utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, razén por la cual, LA CONTRATANTE podré solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberén ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omision o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.
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De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico - convocatorias_at@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto seréa rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

¢) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_at@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entenderd como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econbmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podrén formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidén del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogerén las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegdé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16

1.37.17

1.37.18

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva 0 que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacién de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
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1.37.19

1.37.20
1.37.21
1.37.22

1.37.23

1.37.24

1.37.25
1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30
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Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta economica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta economica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificaciéon de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unioén temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad daré a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publico el Acta de Seleccidn del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
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Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nookwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER INVIAS, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos Yy el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.
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Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccién.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucién: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Cdmara de Comercio con cinco
(5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracion de la persona juridica (en
forma individual o0 como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: EI nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unidn temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.
2

w

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacion de un representante o apoderado que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participaciéon de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
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Si s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1.
2.

10.

Acta de constitucién del consorcio o unién temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Cdmara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.
La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas.
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11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerirad autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deber acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Naci6n. Certificado que deberd
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada deberé acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal deberé presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluird la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacidn por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS identificado con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendra caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la poliza.

EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacién de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberéd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
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a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberé aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Ingeniero de vias y Transporte, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de vias y Transporte, la oferta deberéa ser avalada por un
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional
y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segin corresponda, el
cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades anénimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a NOVECIENTOS
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA'Y OCHO PESOS ($ 920.652.068,00).
En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio o unidn temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podréa confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar minimo UNO (1) y maximo SEIS (6) contratos
terminados y recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O
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PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

e La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1 vez el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

e El valor de uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se
construye estuvo previamente ocupado.

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la via,
que tiene como finalidad principal la preservacion de todos los elementos de la infraestructura vial con la minima
cantidad de alteraciones o de dafios y, en lo posible, conservando las condiciones que tenia después de la
construccion o mejoramiento.

Consiste en la reparacion manual y localizada de pequefios defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento
regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos
accesorios de las vias; en el control de la vegetacién, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de
sefializacion. Debe ser de caracter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la via.

MANTENIMIENTO: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una via, que se realizan en vias pavimentadas y/o
en vias en afirmado, que comprende la realizacion de actividades de conservacion y/o mantenimiento periddico y/o
mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura
ocasionados por el transito y/o por fenémenos climaticos, también podra contemplar la construccion de obras de
drenaje y de proteccién faltantes en la via. Unicamente se consideran como actividades de mantenimiento validas
para el presente proceso de seleccidn, las siguientes: Reconformacién y recuperacion de la banca; Limpieza mecanica
y reconstruccién de cunetas; Escarificacion del material de afirmado existente; Extension y compactacion de material
para recuperacion de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposicidn de pavimento en algunos sectores;
bacheo y/o parcheo (mezclas asfalticas), reconstruccion de obras de drenaje; construccion de obras de proteccion y
drenajes.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL: Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de
elementos que permiten el desplazamiento de vehiculos en forma confortable y segura desde un punto a otro.

PROYECTOS DE REHABILITACION: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
estructurales y funcionales iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue
disefiada. Este proceso puede comprender actividades de construccion de capas granulares para estructura de
pavimento y construccién de superficie de rodadura en pavimento asfaltico o hidraulico. No se considera rehabilitacion
cuando Unicamente se realicen actividades de mantenimiento periodico o de mantenimiento rutinario que pueden ser:
parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.

IDefiniciones propias elaboradas tomando como base los pliegos de condiciones tipo del INVIAS y sus apéndices.
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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la via; Este
proceso puede comprender actividades de: rectificacion (alineamiento horizontal y vertical), ampliacion de la seccién
de la via, construccion de obras de drenaje, construccidon de capas granulares para estructura de pavimento y
construccion de superficie de rodadura en concreto asfaltico o hidraulico. No se considera mejoramiento cuando
Unicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura,
desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando Unicamente se haya ejecutado placa huella.

PROYECTOS DE PAVIMENTACION: Es la actividad cuyo propésito es la materializacion de la estructura de
pavimento constituida por concreto asfaltico y/o hidraulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).

REPAVIMENTACION: Es la actividad cuyo propésito es la materializacién de la estructura de pavimento constituida
por concreto asfaltico y/o hidraulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.

PROYECTOS DE CONSERVACION: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una via, que se realizan en vias
pavimentadas y/o en vias en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitacién o reconstruccién. Este
tipo de intervencién puede contemplar la realizacién de estudios y disefios, para garantizar el periodo de vida util
previsto.

CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la
circulacién de automoviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en
el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacion, o uno
o0 varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendran en cuenta las carreteras primarias,
secundarias y terciarias.

CARRETERAS PRIMARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el
Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nacién Instituto Nacional de Vias
y se adopta el Plan de Expansion de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.

CARRETERAS SECUNDARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vias
que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
carretera primaria.

CARRETERAS TERCIARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vias de
acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si.

VIAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendran en cuenta las vias urbanas cuya finalidad sea permitir la
circulacion de automoviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en
el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso publico o privado.

PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulacién, despegue y
aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado a cualquiera de
las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de
amoblamientos en carreteras

¢. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos

Placas Huella y/u obras de transitabilidad

e. Vias Férreas

o
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Vias en afirmado

Obras de Sefializacion

Demarcacion Vial

Pavimentos articulados. (adoquin y deméas elementos prefabricados).
Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO

PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
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la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. Delas sucursales de sociedades extranjeras seréa tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E.

F.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para
la conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, qgue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacién o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucién, terminacion o liquidacién del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptardn auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podré
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
0 proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
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solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningUn caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operaré la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos —FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacidn con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracién de contratos incurrirad en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
0 no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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, SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederé a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Encaso que cualquier valor de la oferta econémica de alglin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. ENEL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
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aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccién
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacidén econémica de la misma.

6. Revisidn del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera
rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de
las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica

2 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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| De75a99 | 4 ] Menor valor |

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor,
previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econoémicas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
féormulas:

n

— Xi
X= —
AN
i=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacidn de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
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Doénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi =
100 x <1 - <Tl>) para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x{1-—-2 . para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= I:nf,','fPlﬂch * _..* P

n
Donde
& = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstias economicas validas.
Fi = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — V| —
100 x {12 < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.
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En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

¢. MENORVALOR
Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vyun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon econémica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas,
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la
identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de
conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccin,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en
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contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

La INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

La INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién necesaria
para la ejecucién del proyecto, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor designado por FINDETER.

Asi mismo La INTERVENTORIA deberad mantener durante la ejecucion del proyecto el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo TRES (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

Para atender TODAS las actividades de interventoria del proyecto, el contratista debera mantener durante el plazo de
ejecucion, los siguientes profesionales:

Porcentaje de
Experiencia Especifica Dedicacion
minima

Formacion Experiencia

Cant. Cargo Académica General

Ingeniero  Civil Experiencia profesional minima de tres (3)
Director de | y/o de Ingeniero N afios acumulada como; director de obra ylo
1 . 8 afios . . .
Interventoria | de Transportes y interventoria de proyectos relacionados con
Vias. OBRA CIVIL EN VIAS.

100%

Minimo dos (2) afios acumulada, en cualquiera
de las siguientes opciones o mediante la suma
de las dos:

Ejercicio en entidades oficiales como
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
Ingeniero  Civil directivo y/o profesional, siempre y cuando se
ylo de 6 afios haya  desempefiado  en  actividades
Transportes y relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS o

Vias INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN VIAS.

Ingenieros
3 Residentes de
Interventoria

80%

Ejercicio profesional en la empresa privada,
como Ingeniero Residente de Obra ylo
Residente de Interventoria, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS o
INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN VIAS.
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Formacion Experiencia PETEER e
Cant. Cargo o Experiencia Especifica Dedicacion
Académica General o
minima
Minimo un (1) afio acumulado, de la siguiente
manera;
Ingenieros | Ingeniero  Civil
Residentes | ylo de < Ejercicio profesional en la empresa publica o 0
3 o 2 afios . . 80%
Auxiliares de | Transportes y privada, siempre y cuando se haya
Interventoria | Vias. desempefiado como profesional en actividades
relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS o
INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN VIAS.
Ingeniero
Residente | . il
Auxiliar de ngeniero Civil 0
1 .| Ingeniero en N. A N. A 100%
Interventoria .
. Transporte y Vias
(Primer
empleo)
:ngen!ero Civilylo Minimo tres (3) afios de experiencia especifica
ngeniero en lada. Sol ‘derard | o
Especialista en | Transporte y Vias ) acumulada. Solo se considerara la experiencia
1 Estructuras | con posarado en 8 afios especifica relacionada con OBRA CIVIL EN 35%
posg VIAS o INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN
el érea de i
VIAS.
Estructuras
Ingeniero  Civil
ylo Ingeniero de
Transportes  y Minimo tres (3) afios de experiencia especifica
Especialista en | Vias y/o Gedlogo acumulada. Solo se considerara la experiencia
1 Geologia y/o | con posgrado en 8 afios especifica relacionada con OBRA CIVIL EN 35%
Geotecnia | Geotecnia  ylo VIAS o INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN
Estabilidad  de VIAS.
Taludes y/o Vias
Terrestres
Ingeniero Civil o
Ingeniero de Minimo tres (3) afios de experiencia especifica
Especialista en | Transporte y Vias acumulada. Solo se considerara la experiencia
1 Hidraulicae |[con posgrado en 8 afios especifica relacionada con OBRA CIVIL EN 35%
Hidrologia |el area de VIAS o INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN
Hidrologia  ylo VIAS.
Hidraulica
Ingeniero  Civil
ylo Ingeniero en Minimo tres (3) afios de experiencia especifica
.- Transporte y Vias . . S
Especialista con posarado en acumulada. Solo se considerard la experiencia
1 Vias ylo el Ggotegcnia Vial 8 afios especifica relacionada con OBRA CIVIL EN 35%
Pavimentos VIAS o INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN

ylo  Pavimentos
ylo Vias

Terrestres

VIAS.
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Formacion Experiencia PETEER e
Cant. Cargo Académi Experiencia Especifica Dedicacion
cadémica General o
minima
Profesional  en
Ingenieria
Ambiental  ylo
Ingenieria
sanitaria ylo
Ingenieria
forestal ylo
Ingenieria  de
Recursos
Naturales  ylo
Ingenieria de
Recursos
Hidricos y
Gestion
Ambiental  ylo
Ingenieria de
:\/Imag ] ylo Minimo tres (3) afios de experiencia especifica
Especialista | oo ora acumulada. Solo se considerara la experiencia
pec agricola ylo < e . P
1 Ambiental Administracion 8 afios especifica relacionada con OBRA CIVIL EN 35%
. VIAS o INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN
Ambiental  ylo ;
o VIAS.
Biologia ylo
Ecologia ylo
Geologia, con
especializacion
en el area
ambiental 0
relacionada con
gestion de
proyectos; 0
profesional  en
Ingenieria  civil
ylo Ingenieria de
viass y de
transporte, con
especializacion
en el drea
ambiental
Profesional  en El especialista de sostenibilidad
Ingenieria debe haber participado en minimo uno (1)
(Naval, Civil, Vias proyectos de infraestructura de transporte
y  Transportes) sostenible, en el ejercicio profesional como
1 Especialista en | y/o Arquitectura N. A especialista en la disciplina para la cual fue 35%

Sostenibilidad

ylo  Ingenieria
Ambiental  ylo
Ingenieria
Forestal
doble

con
titulacion

propuesto. La experiencia de infraestructura
sostenible incluye la participacién durante todo
el ciclo de los proyectos (estudios, construccion
y operacién); no exclusivamente para
proyectos que cuenten con lineamientos de
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Formacion Experiencia PETEER e
Cant. Cargo Académi Experiencia Especifica Dedicacion
cadémica General o
minima
ylo titulo de sostenibilidad a partir de la expedicion de la
especialista  y/o Politica de Sostenibilidad si no proyectos en los
maestria ylo que se hayan incorporado criterios de
doctorado en el sostenibilidad anterior a la misma.
area de
sostenibilidad,
ambiental,
gestion del
riesgo,
planeacion y
desarrollo
territorial.
Profesional  de
Ciencia Sociales
y Humanas en: Minimo dos (2) afios acumulados como
Trabajo  Social profesional  social en  proyectos de
Profesional ylo  Psicologia infraestructura  civi, o proyectos de
1 Soci social ylo 4 afios infraestructura vial, o proyectos de transporte, 100%
ocial . .
Antropologia ylo o proyectos de desarrollo. Es importante
Sociologia  ylo asegurar la experiencia en cuanto al desarrollo
Psicologia  y/o de metodologias de participacion comunitaria.
Comunicacion
Social.
Matricula
profesional
vigente  como
Profesional  en
Ingenieria
ambiental,
Ingenieria
sanitaria,
Ingenieria
forestal,
Ingenieria de
Profesional | Recursos Minimo dos (2) afios acumulada, como
1 Ambiental | Naturales, 4 afios residente 0 gestor ambiental de proyectos de 100%
Ingenieria de infraestructura de transporte.
Recursos
Hidricos y
Gestion
Ambiental,

Ingenieria  de
Minas, Ingenieria

agricola, en
Administracién
Ambiental,
Ingenieria  civil,

Ingenieria  de
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Porcentaje de
Experiencia Especifica Dedicacion
minima

Formacion Experiencia

Cant. Cargo Académica General

vias y de
transporte,
Biologia,
Ecologia, 0
Geologia

Experiencia profesional igual o superior a un (1)
afo en la implementacion de sistemas de
calidad en empresas de ingenieria vial.

Ingeniero Civil o
ingeniero de
Profesional de | Transporte y
Aseguramiento | Vias, con Titulo

1 iy . 2 afios Certificacion que haya participado en la 50%
0 Gestion de |de especialista L .
. . elaboracion de por lo menos cinco (5) planes
Calidad en Sistemas de . X
Gestion de de calidad para proyectos viales, todo lo
Calidad anterior bajo la Norma NTC - 1ISO 9000:1994 o

NTC - 1SO 9001:2000 o0 NTC-ISO 9001:2008.

Profesional  en
Salud
Profesional de | ocupacional,
Seguridad | arquitecto,

Industrial y  |ingeniero  civil Experiencia profesional igual o superiora un (1)
Salud ingeniero N afio como encargado de seguridad industrial y 0
1 . . . . 2 afios . 100%
Ocupacional y | industrial o areas salud ocupacional para proyectos de
medio afines a la infraestructura civil.

ambiente construccion que
(SISOMA) | cuente con
licencia en salud
ocupacional

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

e Tres (3) comisiones de topografia, integrada como minimo con un (1) topografo profesional y dos (2) auxiliares
cadeneros junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Tres (3) Laboratoristas Inspector con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

Tres (3) Auxiliares de Laboratorio con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Tres (3) Inspectores con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Un (1) Inspector SST con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

Una (1) secretaria con dedicacion del 100%, un (1) mensajero acorde a las necesidades del proyecto.

Tres (3) conductores.

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Si el INTERVENTOR solicita cambios de personal durante la ejecucién del contrato, EL SUPERVISOR debera
revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del INTERVENTOR, y verificar que cumpla con
lo establecido en los términos de referencia y dejar el registro respectivo.
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Nota 1: La validacion de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES

Nota 2: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la ejecucion de las obras y la elaboracion
de los productos de estudios y disefios.

Nota 3: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos o incumplimiento en los cronogramas.

Nota 4: En desarrollo del componente social, se recomienda a la interventoria seleccionada que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto de manera que se garantice el conocimiento de la cultura y el
relacionamiento con actores institucionales y comunitarios; adicionalmente y en atencién a los lineamientos de gestion
social y reputacional, este profesional deberd aprobar y verificar el desarrollo de todas las actividades sociales
descritas en el plan de gestién social del CONTRATISTA. En los casos en los que la interventoria demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién, el supervisor deberd evaluar dicha situacion y autorizar la
contratacién de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 5: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la ejecucion del contrato de obra y en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se
podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 6: No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el INTERVENTOR
deberd garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de
requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 7: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado deben
aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 8: En caso de requerirse, si durante la ejecucion se presenta necesidad de ajustes o modificaciones a los
disefios producto, sera obligacion de la interventoria conceptuar, acompafiar y validar la solucién a las posibles
observaciones que lleguen a presentarse.

Nota 9: EI INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el 100%
de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o
con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

Nota 10: FINDETER se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones debidamente
justificadas por la cual solicita dicho cambio.

Nota 11: Para el caso del ingeniero residente auxiliar de obra (Primer Empleo), el contratista seleccionado debera
garantizar que dicho Profesional cumpla con lo exigido en el presente documento.

Asi mismo, durante el plazo de ejecucion del contrato de acuerdo con las actividades a ejecutar de mantenimiento
rutinario, el contratista se obliga a mantener a disposicién del proyecto el siguiente personal EXCLUSIVO para la
realizacién de dicha actividad:
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Formacion Experiencia FETCLEECD
Cant. Cargo Académi Experiencia Especifica Dedicacion
cadémica General o
minima
Minimo dos (2) afios acumulada, en cualquiera
de las siguientes opciones 0 mediante la suma
de las dos:
Ejercicio en entidades oficiales como profesional
del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o|
Ingeniero Ingeniero Civil ylo profesional, siempre y cuando se haya
9 Residente de de Transportes y 6 afios desempefiado en actividades relacionadas con 100%
Administracién Vias OBRA CIVIL EN VIAS o INTERVENTORIA DE
Vial OBRA CIVIL EN VIAS.
Ejercicio profesional en la empresa privada,
como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente
de Interventoria, de proyectos relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS o INTERVENTORIA DE
OBRA CIVIL EN VIAS.
Minimo un (1) afio acumulado, de la siguiente
. manera:
Ingeniero
Residente - ingeniero Civil y/o Ejercicio profesional en la empresa publica o
2 Auxiliar de |de Transportesy| 2 afios ) pro P P h 100%
Administracion Vias. privada, _ siempre 'y quando se haya
Vial desempenado como profesional en actividades
relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS o
INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN VIAS.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto:

¢ Una (1) secretaria.
¢ Un (1) conductor.

CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucion del cierre y liquidacion, el Contratista de Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:
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Formacion | Experiencia FOTEERIE]
Cant. Cargo L Experiencia Especifica De Dedicacion
Académica General o
minima
Inggnlero Experiencia profesional minima de tres (3) afios
. Civil ylo de Co
Director  de : < acumulada como; director de obra ylo 0
] Ingeniero de 8 afios . . . 20%
Interventoria Transoortes interventoria de proyectos relacionados con
nsp OBRA CIVIL EN VIAS.
y Vias.
Minimo dos (2) afios acumulada, en cualquiera
de las siguientes opciones 0 mediante la suma
de las dos:
Ejercicio en entidades oficiales como
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
Ingeniero Ingeniero directivo y/o profesional, siempre y cuando se
Rgsi dente de Civil ylo de 6 afios haya desempefiado en actividades relacionadas 20%
Interventoria Transportes con OBRA CIVIL EN VIAS o INTERVENTORIA °
y Vias DE OBRA CIVIL EN VIAS.
Ejercicio profesional en la empresa privada,
como Ingeniero Residente de Obra ylo
Residente de Interventoria, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS o
INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL EN VIAS.

Nota 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquier momento en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién,
se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: La validacion de la formacion académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
ytenerlo en cuenta en la elaboracién de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, la interventoria garantizara que dispondré
de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con
otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podré solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

1. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO.

Para el caso el INTERVENTOR debera vincular, el Profesional de apoyo - primer empleo teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:

* Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios.
« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacién ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
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profesional

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato seréd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER INVIAS, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-INVIAS-1-088-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA ViA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA)
Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos v el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en
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la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econoémicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero de vias
y Transporte.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de vias y Transporte, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de vias y Transporte, con
Matricula Profesional No. y C. C. No. de

abono la presente propuesta”. (Firma de quien abona la
propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA ViA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA)
Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA 'y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT.No. |0BJETO | ACTIVIDADES |VALOR EN| ENTIDAD DE FECHADE |E
- N0 EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ;
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberé diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
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de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA
PRESUPUESTO (ver formato 4)
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicaciéon minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcién del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera

objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
: CANTIDAD | MES o | No. DE MESES | PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [$
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO |, TOTAL
FT,::;?]?::I CANTIDAD | MES gEDIC ACION ?%";' m’g{&‘(‘gs No. DE MESES | PARCIAL
BASICO (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [$
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA 19% $
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales
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iTEM DESCRIPCION %

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberéa presentarse en Excel y PDF.
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