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CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL
NIT. 900.207.822-2

{ Fecha Fact No. Descripcidn Vr. Acta Bruto IVA (16%) Total Facturado

05/03/2014 955  Mincivil Acta No 7 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Octubre 2013 1.935.093.774 7.036.705 1.942.130.479
Termotecnica Acta de Obra No 06 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 956  Viaducto 01 al 30 de Septiembre 13 338.616.250 1.231.332 339.847.582
Latinco Acta de Obra No 06 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 857  Viaducto 01 al 30 de Septiembre 13 338.616.250 1.231.332 339.847.582
Termotecnica Acta de Obra No 07 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 958  Viaducto 01 al 31 de Octubre 13 209.843.572 763.068 210.606.640
Latinco Acta de Obra No 07 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 959  Viaducto 01 al 31 de Octubre 13 209.843.572 763.068 210.606.640
Termotecnica Acta de Obra No 08 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 960  Viaducto 01 al 30 Noviembre 13 191.050.023 694.727 191.744.750
Latinco Acta de Obra No 08 - Tramo 2 Variante Gualanday

07/03/2014 961  Viaducto 01 al 30 de Noviembre 13 191.050.023 694.727 181.744.750
Termotecnica Acta de Obra No 09 - Tramo 2 Variante Gualanday

10/03/2014 962  Viaducto 01 al 31 Diciembre 13 70.953.223 258.012 71.211.235
Latinco Acta de Obra No 09 - Tramo 2 Variante Gualanday

10/03/2014 963  Viaducto 01 al 31 de Diciembre 13 70.953.223 258.012 71.211.235
Termotecnica Acta de Obra No 10 - Tramo 2 Variante Gualanday

10/03/2014 964  Viaducto 01 al 31 Enero 14 150.022.543 545.537 150.568.080
Latinco Acta de Obra No 10 - Tramo 2 Variante Gualanday

10/03/2014 965  Viaducto 01 al 31 de Enero 14 150.022.543 545.537 150.568.080

11/03/2014 967  Mincivil Acta No 9 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Diciembre 2013 3.457.129.391 12.571.380 3.469.700.771

12/03/2014 968  Topco Acta No 10 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Febrero 2014 845.565.981 3.074.785 848.640.766
Termotecnica Acta de Obra No 11 - Tramo 2 Variante Gualanday

17/03/2014 969  Viaducto 01 al 28 Febrero 14 170.342.969 619.429 170.962.398
Latinco Acta de Obra No 11 - Tramo 2 Variante Gualanday

17/03/2014 970  Viaducto 01 al 28 de Febrero 14 170.342.969 619.429 170.962.398
Termotecnica Acta de Obra No 12 - Tramo 2 Variante Gualanday

01/05/2014 976  Viaducto Marzo 14 196.194.314 619.429 196.813.743
Latinco Acta de Obra No 12 - Tramo 2 Variante Gualanday

01/05/2014 977  \Viaducto Marzo 14 196.194.314 619.429 196.813.743

15/07/2014 988  Topco Acta No 11 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Marzo 2014 990.883.882 3.603.214 994.487.096

15/07/2014 989  Topco Acta No 12 - Tramo 2 Viaducto Guala nday Abril 2014 1.177.204.705 4.280.744 1.181.485.449

15/07/2014 990 Topco Acta No 13 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Mayo 2014 1.516.642.269 5.515.063 1.522.157.332

15/07/2014 991  Mincivil Acta No 12 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Marzo 2014 703.576.400 2.558.460 706.134.860

15/07/2014 992  Mincivil Acta No 13 - Tramo 2 Tunel de Gua landay Abril 2014 1.004.398.989 3.652.360 1.008.051.349
Termotecnica Acta de Obra No 13 - Tramo 2 Variante Gualanday

15/07/2014 993  Viaducto Abril 14 262.291.237 953.786 263.245.023
Latinco Acta de Obra No 13 - Tramo 2 Variante Gualanday

15/07/2014 994  Viaducto Abril 14 262.291.237 953.786 263.245.023
Termotecnica Acta de Obra No 14 - Tramo 2 Variante Gualanday

15/07/2014 995  Viaducto Mayo 14 744.423.508 2.706.995 747.130.503
Latinco Acta de Obra No 14 - Tramo 2 Variante Gualanday

15/07/2014 996  Viaducto Mayo 14 744.423.508 2.706.995 747.130.503

22/07/2014 998  Mincivil Acta No 08 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Noviembre 2.750.543.701 10.001.977 2.760.545.678

22/07/2014 999  Mincivil Acta No 10 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Enero 2014 2.317.085.254 8.425.765 2.325.511.019
Latinco Acta de Obra No 15 - Tramo 2 Variante Gualanday

22/07/2014 1001  Viaducto Junio 14 867.529.747 3.154.654 870.684.401
Termatecnica Acta de Obra No 15 - Tramo 2 Variante Gualanday *

13/08/2014 1002 Viaducto Junio 14 867.529.747 3.154.654 870.684.401

20/08/2014 1003  Mincivil Acta No 11 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Febrero 2014 1.925.328.000 7.001.193 1.932.329.193

20/08/2014 1004  Topco Acta No 15 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Julio 2014 767.178.045 2.789.738 769.967.783

20/08/2014 1005 Topco Acta No 14 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Junio 2014 1.077.869.559 3.919.526 1.081.789.085

14/10/2014 1014  Topco Acta No 16 - Tramo 2 Viaducto Gualanday Agosto 2014 255.530.444 929.202 256.459.646

14/10/2014 1015 Mincivil Acta No 14 - Tramo 2 Tunel de Gualanday Mayo 2014 2.217.154.416 8.062.380 2.225.216.796
Latinco Acta de Obra No 16 - Tramo 2 Variante Gualanday

14/10/2014 1016 Viaducto Julic 14 1.041.985.773 3.789.039 1.045.774.812
Termotecnica Acta de Obra No 16 - Tramo 2 Variante Gua landay

14/10/2014 1017 Viaducto Julio 14 1.041.985.773 3.789.039 1.045.774.812
Latinco Acta de Obra No 17 - Tramo 2 Variante Gualanday

14/10/2014 1018 Viaducto Agosto 14 213.147.865 775.083 213.922,948
Termotecnica Acta de Obra No 17 - Tramo 2 Variante Gualanday

14/10/2014 1019 Viaducto Agosto 14 213.147.865 775.083 213.922.948
Colpatria S.A. Ejecucion obras construccién proyecto de concesién

19/11/2014 1024  GIC (IBAGUE) 692.496.968 2.518.171 695.015.139
Latinco Acta de Obra No 18 - Tramo 2 Variante Gua landay

20/03/2015 1030 Viaducto Septiembre 14 56.294.443 204.707 56.499.150
Latinco Acta de Obra No 18 - Tramo 2 Variante Gualanday

20/03/2015 1030 Viaducto Septiembre 14 56.294.443 204.707 56.499.150



CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR SAN RAFAEL
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Fecha Fact No. Descripcién Vr. Acta Bruto IVA (16%) Total Facturado
Termotecnica Acta de Obra No 18 - Tramo 2 Variante Gua landay
20/03/2015 1031 Viaducto Septiembre 14 56.294.443 204.707 56.499.150
Termotecnica Acta de Obra No 18 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1031 Viaducto Septiembre 14 56.294.443 204.707 56.499.150
Latinco Acta de Obra No 19 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1032 Viaducto Octubre 14 28.175.160 102.455 28.277.615
Latinco Acta de Obra No 19 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1032 Viaducto Octubre 14 28.175.160 102.455 28.277.615
Termotecnica Acta de Obra No 19 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1033 Viaducto Octubre 14 28.175.160 102.455 28.277.615
Termotecnica Acta de Obra No 19 - Tramo 2 Variante Gua landay
20/03/2015 1033  Viaducto Octubre 14 28.175.160 102.455 28.277.615
Latinco Acta de Obra No 20 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1034  Viaducto Noviembre 14 180.540.568 656.511 181.197.079
Latinco Acta de Obra No 20 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1034 \Viaducto Noviembre 14 180.540.568 656.511 181.197.079
Termotecnica Acta de Obra No 20 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1035 Viaducto Noviembre 14 180.540.568 656.511 181.197.079
Termotecnica Acta de Obra No 20 - Tramo 2 Variante Gualanday
20/03/2015 1035 Viaducto Noviembre 14 180.540.568 656.511 181.197.079
$ 440.711.629.206 $ 1.602,399.731 § 442.314.028.937
SIN IVA IVA CON IVA
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Bogota, D.C.

Sefores

CONCESIONARIA SAN RAFAELS.A
Doctor Ezequiel Romero Bertel
Gerente

Carrera 12 No. 97 — 04 Ofic 501
Tel. 6185836 - 2560342

Ciudad

roposporun 1267
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Para contastar rita:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Rad Salida No. 2015-306-019213-1 A NI

Fecha: 24/08/2015 16:13:28->306
OEM CONCESIONARIA SAN RAFAEL

T

CONCESIONARIA S,

AN RAF,
Corresp. Rec. No. SR-3846 =
Fecha:  26/08/2015 1.49 pp : \
Al
o ,NGENCI;. T:?JQM (O 1
CTURA
Anexo: Y 4 FOLIOS .., .“’”

ASUNTO: Certificacion del Contrato de Concesion 007-2007 Obra Ejecutada.

Proyecto Girardot -

Respetado Ingeniero;

Ibagué —Cajamarca.

De acuerdo a su solicitud realizada mediante correo electrénico el dia 06 de Agosto de 2015,
y radicada en la Agencia bajo el No. 2015-409-048343-2, formalmente me permito enviar
certificacion para su respectivo tramite y fines pertinentes.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ

Gerente de Proyectos Modo Carretero 2

Anexo: lo enunciado en cuatro (4) folios
Proyectd: Ing. Helder Danilo Martinez - Supervisor Proyecto GIC ﬁ
Nro Borrador: 20153060016735

’\{GADF-F-Olz

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cédigo Postal ANI 110221.
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CERTIFICA

Que en los documentos contractuales que reposan en el archivo del Instituto Nacional
de Concesiones, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, el supervisor del
Contrato de Concesion verifico la siguiente informacion:

Que a la fecha se adelanta el Contrato de Concesion No. 007 de 2007, cuyo objeto es:
"El otorgamiento al Concesionario de una concesion para que de conformidad con lo
previsto en el articulo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo
afo, realice por su cuenta y riesgo, los estudios, disefios definitivos, gestion predial,
gestion ambiental, gestién social, financiacién, construccién, mejoramiento,
rehabilitacion, operaciéon y mantenimiento del proyecto de Concesién vial, a cargo de
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A. con NIT 900.164.310-7, integrada asi:

ACCIONISTAS %PARTICIPACION
Aseo Técnico 3.00%
Codesa S.A. 3.00%
Constructora Colpatria S.A. 15.00%
Constructora San Isidro S.A. 14.00%
HB Estructuras Metalicas S.A. 5.00%
Latinco S.A. 13.00%
Mincivil S.A. 15.00%
Sadelec S.A. 3.00%
Termotécnica Coindustrial S.A. 15.00%
Topco S.A. 14.00%
TOTAL 100.00%

Que para la ejecucion de las obras civiles se constituyd el GRUPO CONSTRUCTOR SAN
RAFAEL conformado por las firmas constructoras integrantes de la Sociedad Concesionaria.

Que dentro de las principales actividades y alcances fisicos consagrados en el Contrato de
Concesion No. 007 de 2007, se encuentran las siguientes:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 5342 Torre 4 Piso 2.

PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125396-9
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EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL DE LA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI

En virtud del Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se cred el INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES —-INCO, como un establecimiento publico del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Transporte que tiene por objeto “Planear, estructurar, contratar, ejecutar y
administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con
participaciéon del capital privado y en especial las Concesiones en los modos carretero,
fluvial, férreo y portuario”.

Por virtud del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, se cambid la naturaleza juridica y
la denominacion del Instituto Nacional de Concesiones - INCO- de Establecimiento Publico
del Orden Nacional a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, Que se denomina
Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

A través de Resolucion No. 441 del 25 de Julio de 2006, el INCO abrié una licitacién publica
con el fin de seleccionar una persona o grupo de personas para celebrar un Contrato de
Concesion para los estudios, disefios definitivos, gestion predial, gestién social, gestién
ambiental, financiacion, construccién, rehabilitacion, mejoramiento, operaciéon y
mantenimiento del proyecto via "Girardot - Ibagué - Cajamarca" y mediante Resolucién No.,
465 del 16 de Julio de 2007 se adjudicé a la Sociedad "Concesionaria San Rafael S.A.",
suscribiéndose el dia 13 de agosto de 2007 el Contrato
de Concesidn No. 007 de 2007, con el siguiente objeto:

"El otorgamiento al Concesionario de una concesién para que de conformidad con lo
previsto en el articulo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo
afio, realice por su cuenta y riesgo, los estudios y disefios definitivos, gestion predial,
gestion  social, gestion ambiental, financiacion, construccidon, rehabilitacion,
mejoramiento, operacion y mantenimiento del proyecto de concesidn vial "GIRARDOT -

IBAGUE - CAJAMARCA".
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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ACTAS DE INICIO DE LA ETAPA DE OPERACION POR TRAMOS, SUSCRITAS ANTES DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2014

FECHA DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE
e OPERACION
TRAMO 7: RAMAL NORTE 15 DE JULIO DE 2011
roakass FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION DE LA
ETAPA DE CONSTRUCCION
TRAMO 2: VARIANTE GUALANDAY 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

TRAMO 4: VARIANTE ESPINAL — INTERSECCION

GUALANDAY 22 DE DICIEMBRE DE 2012

TRAMO 5: IBAGUE (MIROLINDO) — CAJAMARCA 22 DE DICIEMBRE DE 2012

FASE DEL CONTRATO: ETAPA DE OPERACION — CONSTRUCCION Otrosi No.10

El plazo final del Contrato de Concesidon No. 007 de 2007, es hasta 31 de Diciembre de 2021,
segun Otrosi N° 10.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del Contrato y sus adiciones es la
suma de QUINIENTOS CUARENTA 'Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (5542.330.526.125,00) a pesos de
Diciembre de 2004.

Que los tramos intervenidos y actividades ejecutadas se describen a continuacion:

LONGITUD
lNET;:::g ‘I\[;l;‘! TIPOLOGIA DE
NOMBRE LOCALIZACION INTERVENCION
EQUIVALENTE A CONTRACTUAL
CALZADA
SENCILLA (m)
VARIANTE KO+000 K17+560 35120 m Construccion en
CHICORAL doble calzada
VARIANTE K17+560 K234600 12.080 m Construccion en
CHICORAL . doble calzada

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 5942 Tome 4 Piso 2.

PBX: 3791720 www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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e Estudios y Disefios de Obras de Construccion y Rehabilitacion

e Gestion de Adquisicion de Predios.

e Manejo Ambiental y Gestién Social del Proyecto.

e Construccién de Segundas Calzadas.

e Construccion de Intersecciones a Desnivel y Nivel.

e Construccion de Retornos a Nivel.

e Construccion de Puentes Vehiculares.

e Construccion de Puentes Peatonales y Paraderos.

e (Obras de Rehabilitacion y Mantenimiento.

e Operacion y Mantenimiento de los Trayectos del Proyecto.

e Obras de Estabilizacion.

e Construccion de obras de drenaje.

e Construccion de Tunel Vehicular.

e Construccion de Cicloruta.

Que a la fecha los plazos para la ejecucién del Contrato de Concesién son los siguientes:

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 13 de agosto de 2007

INICIO DE ETAPA DE PRECONSTRUCCION: 21 de diciembre de 2007

INCIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION: 22 de diciembre de 2008

FECHA DE TERMINACION ETAPA DE CONSTRUCCION: 30 de Noviembre de 2014

FECHA DE INICIO ETAPA DE OPERACION: 01 de diciembre de 2014

ACTAS DE INICIO DE LA ETAPA DE OPERACION POR TRAMOS, SUSCRITAS ANTES DEL 01 DE DICIEMBRE DE

2014

TRAMO

FECHA DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE
OPERACION

TRAMO 1: VARIANTE CHICORAL

17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

TRAMO 3: INTERSECCION GUALANDAY — GLORIETA DE

MIROLINDO

15 DE JULIO DE 2011

TRAMO 6: VARIANTE PICALENA

15 DE JULIO DE 2011

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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VARIANTE Construccién en
K23+600 K30+500 5.380 m
GUALANDAY 25 calzada sencilla
INTERSECCION
GUALANDAY - K30+500 K35+000 4,500 m Construccién en
INTERSECCION calzada sencilla
BUENOS AIRES
VARIANTE
K0+000 K6+500 13.000 m Construccion en
PICALERA doble calzada
SECTOR A :
VARSE Construccion en
PICALENA K6+500 K15+750 18.500 m ] [' o
SECTOR B i
RAMAL NORTE KO0+000 K7+150 14.300 m Construccion en
doble calzada
TRAMOS DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA
LONGITUD
INTERVENIDAY | 1106,061a D
NOMBRE LOCALIZACION INTERVENCION
EQUIVALENTE A coNTRACIL
CALZADA SENCILLA
(Km)
VARIANTE A
ESPINAL - PR10+000 PR37+840 o Rehabllllta:én
INTERSECCION Ruta 4004 Ruta 4004 ’ enca ?I? a
GUALANDAY s tic
AVENIDA
TAFUR K0+000 K2+4000 2 Km Rehabilitacion
ENTRADA en doble calzada
IBAGUE
PR13+200 PR18+431 10,8 Km Rehabilitacién
Ruta 40 TLC Ruta 40 TLC en doble calzada
PR24+850 o
PR18+431 Ruta 40 TLC A Re"ab"l'ta:':"
INTERSECCION Ruta 40 TLC (puente : e calen
GUALANDAY Blanco) sencilla
IBAGUE PRO+000 Rehabilitacion
PR5+150
Ruta 4004 5,1 Km en calzada
Ruta 4004 y
(puente Blanco) sencilla
PR5+150 PR10+150 5 Km Rehabilitacion
Ruta 4004 Ruta 4004 en calzada

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tomre 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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sencilla (calzada
derecha)
PR50+000 PR80+194 g o
IBAGUE Ruta 4003 Ruta 4003 ’ Rehabilitacion
CAJAMARCA PRO+000 PR13+200 B By
Ruta 40 TLC Ruta 40 TLC iy R sencilla
PUENTES CONSTRUIDOS
LONGITUD ANCHO METODO e
NOMBRE LOCALIZACION m) () E ool CEI:I:)!AL
PUENTE PR 124200 SL\J’(?ELQ\?g?:N
SOBRE EL CALZADA 264,0 m 11,70 m provsip 1250m
RIO COELLO DERECHA e
PUENTE PR 124200 ngﬁ"gegggn
SOBRE EL CALZADA 264,0 m 11,70 m O, 125,0m
RIO COELLO IZQUIERDA g Ay
VOLADIZOS
PUENTE PR50+000 SUCESIVOS EN
CAJAMARCA Ruta 4003 aam K CONCRETO i
POSTENSADO
PUENTE
CHIPALO | PRK1+900 Tramo Y
(CONVENIO | Glorieta Mirolindo 31m 12,40 m POSTENSADAS 31m
ALCALDIA - Retén el Salado
IBAGUE)
PUENTE PR6+478 VIGAS
CHIPALO RUTA 40 TLO6 e am POSTENSADAS o1
PUENTE PR6+478 VIGAS
CHIPALO RUTA 40 TLO6 ki 2z POSTENSADAS S
TUNEL CONSTRUIDO
NOMBRE LOCALIZACION "0"(‘::;'"0 ?::‘: METODO CONSTRUCTIVO
TUNEL DE K27+621 INCIO d 4 CONVENCIONAL CON
GUALANDAY K28+565 FIN g m LS VOLADURA

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Torre 4 yio Calle 24A Nro. 59-42 Tormre 4 Piso 2.

PBX. 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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VIADUCTO CONSTRUIDO

NOMBRE LOCALIZACION LON(‘::;-UD AT::;O METODO CONSTRUCTIVO
VIADUCTO DE K28+565 INCIO 604.0 m 11.70 m VOLADIZOS SUCESIVOS EN
GUALANDAY K29+169 FIN : 4 CONCRETO POSTENSADO

Las obras relacionadas se encuentran totalmente terminadas y al servicio de los usuarios.

En constancia se expide en Bogotd D.C. a los seis (06) dias del mes de Agosto de 2015.

A@RES FIGEREDG

icepresidente de Gestion Contractual

Reviso:
Proyectﬁ

Luis Eduardo Gutiérmez Diaz - Gerente de Proyectos Modo
Ing. Helder Danilo Martinez - Supervisor Proyecto GIC

tero 2 Jﬂé-

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 53-42 Torre 4 Piso 2.
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1

2 i

3 MINUTA DE CONTRATO DE CONCESION

4

s I

6 Entre los suscritos, por una parte, ALFREDO PEREZ SANTOS mayor de edad,

7 domiciliado y residente en Bogota, identificado con |la cédula de ciudadania No

8 13,441,486 de Cucuta, quien, en su calidad de SUBGERENTE DE E

9 ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION, obra en nombre y representacion del

10 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, Establecimiento Publico del orden

11 Nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creadc por Decreto 1800 del 26 de E

12 junio de 2003, facultado al respecto por la Ley 80 de 1993 y el citado decreto,

13 quien para los efectos del presente Contrato se denominara “INCO’, y por la otra .

14 OSCAR EDUARDO GUTIERREZ CAMPOS, identificado con la cédula de d

15  ciudadania No. 7,168,644 de Tunja, quien obra en ncmbre y representacion de ia

16 CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A. y que para los efectos del presente

17 Contrato se denominara el “Concesionario” vy, ﬂ

18

19

20 CONSIDERANDO g

21

22 '

23 1- Que el INSTITUTC NACIONAL DE VIAS quien para los efectos del

24 presente Contrato se denominara “INVIAS" en aplicacién del Decreto No.

25 1800 del 26 de junio de 2003, cedié al INCO ia totalidad de aspectos, g

26 bienes, autorizaciones, instancias aprobatorias y funciones relacionados

27 con el Proyecto con el fin de que el INCO adelantara el proceso de

28 Licitacion para seleccionar una persona o grupo de personas para celebrar ﬂ

29 un Contrato de Concesion (el “Contrato”) para los estudios, disefios

30 definitivos, gestion predial, gestion social, gestién ambiental, financiacion, vl

31 construccion, rehabilitacién, mejoramiento, operacién y mantenimiento del (3\]

32 proyecto de concesién vial “GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA ” .

33

34 2- Que mediante la Resolucion No. 441 del 25 de Julio de 2008, el INCO abrid B

35 una Licitacién pulblica (la “Licitacion”) con el fin de seleccionar una

36 persona o grupo de personas para celebrar un Contrato de Concesién (el

37 o “‘_Contrato”) para los estudios, disefios definitivos, gestion predial, gestion

38 "T: Usocial, gestion ambiental, financiacion, construccién, rehabilitacion,

39 mejoramiento, operacion y mantenimiento del proyecto de concesion vial

40 “GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA " l

41

42 3- Que en sesion de fecha 26 de Mayo de 2006 del Consejo Directivo del

43 INCO, se aprobo la celebracion del presente Contrato de Concesion.

44

45 4- Que se surtieron los tramites previstos en los articulos 18 y 49 del Decreto
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423 de 2001 y, como resultado de los mismos, la Direccion General de
Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico impartio
aprobacion a la valoracion de los pasivos contingentes con base en la
respectiva estructuraciéon financiera del proyecto mediante oficio 2-2006-
019802 de fecha Julio 24 de 2006. Por lo tanto, para el presente Contrato,
se requiere efectuar aportes al Fondo de Contingencias Contractuales
de las Entidades Estatales de acuerdo al cronograma que a continuacion

se senala: ‘
Valores en Millones de Pesos Corrientes
semesTRE | S0 R Fs0 | | cEoLogico | TOTAL
JUN 2008 783.4 1577.9 2361.3
DIC 2008 897.6 1544.5 2442.1
JUN 2009 1033.9 1511.9 25457
DIC 2009 1195.2 1479.9 2675.1
JUN 2010 1385.3 14488 2833.9
DIC 2010 1238 1418.0 1530.8
JUN 2011 119.8 119.8
- DIC 2011 130.0 130.0
JUN 2012 7843 7843
DIC 2012 159.7 159.7
JUN 2013 867.2 867.2
DIC 2013 203.8 203.8
JUN 2014 777.8 777.8
DIC 2014 659.0 659.0
JUN 2015 764.2 764.2

5. De acuerdc con la comunicacion del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica
Fiscal — CONFIS del 01 de junio de 2006, el INCO cuenta con autorizacion
para comprometer vigencias futuras maximas en su presupuesto de
inversion, para los nuevos proyectos de concesion que hacen parte del
Programa de Concesiones de Autopistas 2006-2014, por los montos que se
detallan continuacion:
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Afo 2007 2008 2009 2010
Millones de | $119.548,00 | $129.356,40 | $57.929,20 | $59.667,00
Pesos

Para la presente Licitacidn y la celebracién del respectivo Contrato de
Concesion, el INCO no destiné vigencias futuras de las antes enunciadas
para el Alcance Basico del Proyecto de Concesion.

Que la Licitacion fue abierta y se rigi6 de conformidad con lo previsto en
las leyes 80 y 105 de 1983, y demas normas aplicables al presente proceso
de seleccién.

Que el Contrato fue adjudicado al Concesionario mediante la Resolucién
No. 465 del 16 de Julio de 2007 del INCO, una vez cumplidos los tramites
legales correspondientes.

Que el Concesionario conoce y ha evaluado los términos y condicicnes
tecnicas, economicas, comerciales y legales del Proyecto objeto de este
Contrato, asi como los riesgos que mediante el Contrato asume.

Que para la suscripcién del presente Contrato el Concesionario ha
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en el
Pliego de Condiciones de la Licitacién.

10-Que en consideracion a lo anterior, las partes han decidido celebrar este

Contrato, que se regira por las siguientes clausulas:

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA1  DEFINICIONES g
CLAUSULA 2 OBJETO DEL GONTRATO 34
CLAUSULA 3 TERMINO DE EJECUCION 1
CLAUSULA 4  INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 36
CLAUSULA 5 ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO a7
CLAUSULA6 ETAPA DE PRECONSTRUCCION a7
CLAUSULA 7 ETAPA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION 45
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4

CLAUSULA 1 DEFINICIONES

3

Para la adecuada interpretacion de este Contrato, los siguientes términos que
aparezcan en el presente Contrato, tendran el significado que se les atribuye a
continuacion. Cada una de estas definiciones se complementa con las
correspondientes definiciones del pliego de condiciones, apéndices y anexos que
forman parte integral del presente contrato de concesi6n, ‘

Los términos que no estén expresamente definidos, deberan interpretarse, segun
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demas normas aplicables a este Contrato. En
caso que la Ley no defina dichos términos, los mismos deberan interpretarse
segun lo previsto en el articulo 29 del Codigo Civil, de acuerdo con el sentido que
les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido naturales
y obvios, de conformidad con su uso general.

1.1. “Acceso a los predios”

Son las obras que debe hacer el Concesionario para permitir el acceso a los
predios adquiridos o afectados por el desarrollo del proyecto vial. Estas obras
seran identificadas en el disefio definitivo, y sera tenido en cuenta para |Ia
elaboracion de fichas prediales. El valor de dichas obras sera con cargo a la
Subcuenta Principal.

1.2. “Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion”

Es el acta que sera suscrita por el INCO y el Concesionario, una vez se hayan
cumplido con todas y cada una de las condiciones establecidas en la CLAUSULA
6 de este Contrato. Con la firma del Acta de Iniciacién de la Etapa de
Construccién se hara constar la finalizacién de la Etapa de Preconstruccion y el
comienzo de la Etapa de Construccion y Rehabilitacion,

L

1.3. “Actas de Iniciacién de la Etapa de Operacién”

L}

. L}
Son las actas que seran suscritas por el INCO y el Concesionario, para hacer
constar la terminacidn de las Obras de Construccién, Mejoramiento y
Rehabilitacion en cada uno de los Trayectos del Proyecto y, en consecuencia,
el inicio de la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento en cada uno de dichos
Trayectos del Proyecto, para lo cual el Concesionario debera realizar ia entrega
de las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion en las

g
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condiciones establecidas en los apéndices de este Contrato, en los plazos
sefalados en el numeral 7.3 de la CLAUSULA 7

1.4. “Acta de Inicio de Ejecucion”

Es el acta que sera suscrita por el INCO y el Concesionario, una vez se hayan
cumplido las condiciones establecidas en la CLAUSULA 4 de este Contrato.

1.5. “Acta de vecindad”

Documento de registro detallado del estado actual estructural y funcional,
incluidas las mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas,
beneficiaderos, sistemas de riego, pozos, etc.), de los predios que pueden sufrir
darios por el proceso de construccidn y operacion de la concesidn.

1.6. “Amigable Componedor”

Se entendera como el encargado de dirimir cualquier conflicto derivado de
aspectos financieros, técnicos y/o legales, o discrepancias que surjan con ocasién
de la ejecucién, interpretacion y/o liquidacién de este Contrato, en los términos de
la CLAUSUILA 57 de este Contrato.

El Amigable Componedor sera designado por las partes, de un listado de cuatro
(4) universidades del pais, listado que sera determinado de conformidad con lo
sefialado en el numeral 4.3 de la CLAUSULA 4.

1.7. *“Areas de Servicio”

Seran las instalaciones disefadas, construidas y/o adecuadas por el
Concesionario, destinadas a prestar los servicios complementarios de la
Concesion y de atencion a los usuarios. Su nimero minimo asi como y los
criterios para su ubicacién, entre otros, estan definidos en las Espec:f‘ icaciones
Técnicas de Operacion, Mantenimiento y servicios al usuario.

1.8. *“Asesor del Gobierno”

CIP- Consultorias, Inversiones y Proyectos Ltda., la cual ha asesorado al Gobierno
para la estructuracién técnica, legal y financiera del Proyecto
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1.9. “Centros de Control de Operaciéon”

Seran las instalaciones de apoyo logistico, operacional y administrativo que el
Concesionario debera disenar, construir, mantener y operar en los Trayectos
entregados al mismo, de conformidad con lo establecido en las Especificaciones
Técnicas de Operacion y Mantenimiento. Las caracteristicas de los Centros de
Control de Operacidon, asi como su namero minimo y los criterios para su
ubicacion estan definidos en las Especificaciones Técnicas de Operacion y
Mantenimiento.

1.10. “Cierre Financiero”

b
"

Se entendera como el perfeccionamianto de las operaciones de aportes de capital
y de endeudamiento minimos, destinadas a la financiacidon, por parte del
Concesionario, de las inversiones necesarias para ias Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion, el cual debera acreditarse de conformidad con el
numeral 6.2 de la CLAUSULA 6.

1.11. “Comision de Exito”

Se entendera como la porcién de los honorarios del Asesor del Gobierno que
deberd ser cancelada por el Concesionario y que hard parte del costo del
Proyecto, tal y como se define en la CLAUSULA 59 de este Contrato.

1.12. “Componente de Ingresos del Soporte Parcial”

Se entenderd de conformidad con lo senalado eh el numeral 21.1 de la
CLAUSULA 21.

1.13. "Compensacién Tarifaria"

Se entenderd como los pagos que deberd realizar el INCO a favor del
Concesionario de conformidad con las condiciones y bajo las circunstancias
previstas en la CLAUSULA 19 del presente Contrato.

1.14. “Concesionario”

Se entendera como el Proponente Ganador, adjudicatario de la Licitacién y
parte de este Contrato, o quien lo reemplace en la ejecucion del presente
Contrato de acuerdo con las disposiciones del mismo.
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1.15. “Contraprestaciéon”

Se entendera por Contraprestacion o Compensacion al INCO -los aportes que
debera realizar el Concesionario a favor del INCO con las condiciones y bajo las
circunstancias previstas en la CLAUSULA 62 del presente contrato.

1.16. “Contrato de Concesion” o “Contrato”

Se entendera como este Contrato, los documentos que lo integran, sus apéndices
anexos y modificaciones.

1.17. “Dias” o “Dias Habiles" y “Dias Calendario”

Siempre que en los documentos de la Licitaciébn o del Contrato se haga
referencia a “Dias” o a "Dias Habiles” se entendera como los comprendidos entre
el lunes y viernes incluidos, exceptuando los dias en los cuales las dependencias
del Estado no presten servicio al publico en general en la RepUblica de Colombia.
S6lo cuando los documentos de ia Licitacion y del Contrato se refieran a “Dias
Calendario’ los plazos en dias se contaran corridos, incluidos los no laborables.

1.18. *“Dolares” o “US$”

Se entendera como la -moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los
Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor
equivalente respecto de la moneda de origen del Concesionario, segln la tasa de
cambio oficial 0, en defecto de aquella, segln la tasa de cambio certificada por la
autoridad competente del pais de origen.

1.19. “DTF”

Es la tasa de interés variable calculada con base en el promedio ponderado de las
tasas de interés efectivas para la captacion a noventa (90) dias de los
establecimientos  bancarios, corporaciones financieras, compafilas de
financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, certificada
semanalmente por el Banco de la Republica o la entidad que lo llegase a sustituir.
Para efectos de este Contrato, la tasa DTF serda entendida como una tasa
nominal anual trimestre anticipado. Si el DTF dejare de ser certificado o se llegare
a modificar, se aplicara la tasa equivalente que determine el Banco de la
Republica, o la entidad que asuma sus funciones.
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1.20. “Entidad Fiduciaria” o “Fiduciaria”

Es la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia con la cual
el Concesionario celebrara el contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la
constitucion del Fideicomiso, teniendo en cuenta las clausulas minimas previstas
en el Anexo 13 del presente Contrato. '

1.21. “Especificaciones y Neormas Generales de Disefio, Construccion,
Rehabilitacién y Mejoramiento”

Se refiere a las normas generales aplicables a la ejecucion de obras en proyectos
viales que aparecen consignadas en el Apéndice C del Contrato.

1.22. “Especificaciones Técnicas de A- Construccion, Rehabilitacion vy
Mejoramiento”

Se entenderan por tales, las normas y parametros contenidos en los apéndices del
presente Contrato, el cual establece los resultados y parametros minimos
exigibles al Concesionario respectc a las Obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento en cada uno de los Trayectos del Proyecto. Las
normas y parametros que se establecen en estos apeéndices corresponden a
minimos que no excusan al Concesionario de la obtencidon de los resultados
establecidos en dichos apéndices y en el presente Contrato.

1.23. “Especificaciones Técnicas de Disefo”

Se entenderan por tales las normas y parametros minimos que debera cumplir el
Concesionario al realizar los disefios de las Obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento, Dichas especificaciones se entienden incluidas
en los apéndices del Contrato de Concesion. Las normas y parametros que se
establecen en dichos apéndices, correspenden a minimos que no excusan al
i Concesionario de la obtencion de los resultados establecidos en dicho apéndice

g 33 yenelpresente Contrato. ! / .

i 35 1.24. “Especificaciones Técnicas de Operacion, Mantenimiento y Servicios
36  al Usuario”

i 38  Son las especificaciones contenidas en el Apéndice B del Contrato de Concesion,
39 documento en el cual se inciuyen:; i) los resultados minimos obligatorios que
40  debera obtener el Concesionario al realizar la operacion y mantenimiento de cada
41 uno de los Trayectos y del Proyecto, y ii) el conjunto de actividades minimas
42 necesarias, que debera cumplir el Concesionaric para operar el Proyecto y
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administrar los servicios de atencion a los usuarios, asi como para la conservacion
y el mantenimiento de cada uno de los Trayectos y del Proyecto

1.25. “Estaciones de Pesaje”

Se entenderan como las instalaciones que el Concesionario debera disenar,
construir, equipar, mantener y operar, necesarias para realizar el pesaje de
vehiculos, en el nimero y con las caracteristicas que se determinan en el
Apéndice B las Especificaciones Técnicas de Operacion, Mantenimiento y Servicio
al Usuario (Apendice B}, incluyendo los terrenos donde queden situadas, si el
Concesionario opta por Estaciones de Pesaje Fijas. El Concesionario dispondra
como minimo de una (1) Estacion de Pesaje Fija y de una (1) Estacidén de Pesaje
Movil que cumplan por lo menos con las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento

1.26. *“Estructura Tarifarnia”

Corresponde a la estructura de categorias y tarifas a ser implementadas en las
casetas de peaje del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la resolucién
003227 de Julio de 20086.

Las tarifas que se aplicaran en la estacion de peaje Gualanday se relaciona a
continuacién en la siguiente tabla: .

Estacion Gualanday (pesos del 2006):

CATEGORIA DESCRIPCION VALOR
| Automoviles, camperos y camionetas. 6.000
H Buses, busetas, microbuses con gje traserc de 7.100
doble llanta y camiones de dos (2) gjes.
]! Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes. 16.800
v Camiones de cinco (5) ejes 22.500
\'J Camiones de seis (6) ejes 24.700
|IE (Especial) | Vehiculcs de transporte publico de pasajeros de 3.000
primera categoria (taxis) afiliados a cooperativas
que prestan servicio en la ruta Ibagué —
Purificacién. — (50% de la tarifa plena)

Las tarifas que se aplicaran en la nueva estacién de peaje de Chicoral se relaciona
a continuacién en la siguiente tabla una vez sea aprobada el acta de iniciacién de
operacion de la variante de Chicoral:

14
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2 Estacion Chicoral (pesos del 2006)
3
CATEGORIA DESCRIPCION VALOR
I Automéviles, camperos y camionetas 6.500
I Buses y busetas o _ 7.100
1l Camiones pequerios de dos (2) ejes. B 6.500
I\ Camiones grandes de dos (2) ejes. 8.400
V Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes 16.800
Vi Camiones de cinco (5) gjes 22.500
Vil Camiones de seis {6) ejes 24.700
4
5 Dentro de esta estructura tarifaria no se debe tener en cuenta los vehiculos
6 exonerados del pago de la tarifa de peaje a que se refiere la Ley 787 de 2002.
7
8 La Estructura Tarifaria incluye el cobro de la tasa destinada para el Fondo de
9 Seguridad Vial equivalente a $225, la cual corresponde a la sefalada en las
10 Resoluciones que para el efecto establece el Ministerio de Transporte, y se

11  ajustara de acuerdo con las normas que le sean aplicables. Esta tasa no hace
12 parte de la remuneracién del Concesionario, ni del Ingreso Esperado. El
13 recaudo de esta tasa serd a cargo del Concesionario a favor de la
14 correspondiente entidad beneficiaria y se realizara en la forma sefialada en la
15 CLAUSULA 18 del presente Contrato.

16

17 1.27. “Estudio de impacto ambiental”

18 : ‘
19 Es el documento que hace parte de los Estudios y Disefios, que sirvié como
20 fundamento para el tramite de la licencia ambiental de los tramos del proyecto que
21 de acuerdo con la reglamentacion ambiental lo requirieron, en el cual se determina
22  los impactos ambientales y sociafes generados por la construccion de las obras y
23  por la operacién del proyecto, se identifican y disefan las obras, medidas y
24  acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir
25 los efectos o impactos ambientales, sociales y econdmicos negativos, causados
26 en las areas de influencia directa e indirecta del proyecto. Este documento debera
27 ser revisado, ajustado y/o modificado por el CONCESIONARIO en la etapa de
28 preconstruccidon a la luz de sus disefios y puesto en ejecucion en las etapas de
29  preconstruccién, construcciéon y operacion con fundamento a los términos de
30 referencia que suministre el Ministeric de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
31 Territorial.

32

33 1.28. “Etapa de Construccion y Rehabilitacion”
34

15
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Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 7 de este
Contrato. :

1.29. “Etapa de Operacion y Mantenimiento”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 8 de este
Contrato.

1.30. “Etapa de Preconstruccion”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 6 de este
Contrato.

1.31. "Fecha Efectiva de Terminacién del Contrato"

Es la fecha en que ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias:

i) El Concesionario obtenga el Ingreso Esperado,

ii) El INCO declare la terminacién de este Contrato, por la ocurrencia de

cualquiera de los eventos previstos en los numerales 47.2 y siguientes de la
CLAUSULA 47 de este Contrato, o

i) Cuando, aunque no se haya recibido el Ingreso Esperado, se den las
circunstancias previstas en los numerales 14.6 y 14.7 de la CLAUSULA 14.

1.32. “Fecha Programada de Finalizacion del Contrato”

Sera el dia en que se cumpla lo establecido en la CLAUSULA 3.

1.33. “Ficha Socioeconémica”

Documento a través del cual se recoge informacion relacicnada con el predio a
adquirir y el hogar propietario o habitante con el fin de establecer la relacién de
dependencia del hogar con el predio, la continuidad de la funcionalidad del predio,
la condicién de vulnerabilidad social por efecto de la adquisicién predial y la
capacidad del propietario o residente de restablecer su condiciones de vida.

El levantamiento de la ficha socioeconomica se realiza en el formato establecido
por el INCO y tendra como insumos la ficha predial que se realiza para cada
predio, la normatividad municipal de la jurisdicciéon y la informacion geografica de

16
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la zona. Mediante la ficha socioecondmica se definen ias medidas tendientes a
mitigar o compensar los impactos que el proceso predial ccasiona en cada hogar.

1.34. “Fideicomiso”

Es el patrimonio auténomo que debera constituir el Concesionario, mediante la
celebracién de un contrato de Fiducia Mercantil irrevocable, para los efectos
previstos en la CLAUSULA 25 de este Contrato. Antes de constituir el
Fideicomiso, el Concesionario enviara al INCO una. copia de la minuta del
contrato de Fiducia, debidamente suscrita, la cual debera contemplar las clausulas
minimas previstas en el anexo 13 del presente Contrato.

1.35. Factor Social .

Conforme a lo establecido en la resclucién INCO 609 de 2005 variable definida por
el INCO en la que se identifica el servicio que se deja de percibir o se limita por el
desarrollo de! proceso de adquisicidon predial y se traduce en compensaciones
econdmicas a favor de determinados hogares objeto de intervencion por los
proyectos de concesidn, reconocidas en las respectivas ofertas formales de

compra.

1.36. Gestién Predial

Es el conjunto de actividades tendientes a obtener, de manera oportuna, los
predios requeridos para los proyectos viales. Involucra actividades de caracter
tecnico, legal y social, a saber: brindar informacién previa del proceso, elaboracion
de fichas y planos prediales, avaltc comercial de predios y mejoras, aplicacion de
resolucion 609 de 2005 elaboracion de estudio de titulos, elaboracién de
documentos de compraventa (oferta formai de compra, promesa de compraventa y
escrituras) y entrega fisica del predic, hasta cbtener el registro de las escrituras
de compraventa a favor de la Nacion-INCO. Involucra igualmente los tramites
administrativos y legales relacionados con la expropiacidon por via administrativa
y/o judicial (a potestad del INCQ), en los casos en que resulta fallido el proceso
de enajenacidén voluntaria directa.

1.37. “Fiduciaria”

Es la sociedad fidugciaria con la cual el Concesionario celebrara el contrato de
fiducia mercantil irrevocable de garantia y administracion, para los efectos
previstos en la CLAUSULA 25 de este Contrato.

17
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1.38. Ficha Predial

Es el documento que se elabora con base en el disefio definitivo, en el que se
registra y describe la informacién técnica y juridica del predio requerido.

1.39. "Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales" o "Fondo de
Contingencias™

Se entendera como el Fondo creado por la Ley 448 de 1998 y reglamentado por el
Decreto 423 de 2001, o las normas que las modifiquen, subroguen, sustituyan o
adicionen.

1.40. “Fuerza Mayor o Caso Fortuito".

De conformidad con lo estipulado en el articulo 1 de la Ley 95 de 1890, se
entendera como Fuerza Mayor o Caso Fortuito el imprevisto que no es posible
de resistir. Para los efectos del presente Contrato la ocurrencia de hechos que
sean considerados como tales, tendra las consecuencias previstas en la

CLAUSULA 64 de este Contrato.

1.41. “Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Es la obligacién, a cargo de un Banco ¢ una Compania de Seguros, de garantizar
la seriedad de la Propuesta presentada por el Proponente Ganador. Esta
garantia se hara efectiva en caso que el Proponente Ganador no suscriba el
Contrato dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones para tales
efectos, o cuando la Garantia de Cumplimiento presentada por el
Concesionario no cumpla con las condiciones establecidas en el presente
Contrato, salvo evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente
comprobados.

1.42. “Garantia Unica de Cumplimiento”

Es la garantia a que se refiere el numeral 28.1 de la CLAUSULA 28 de este
Contrato.

1.43. “indice de Precios al Consumidor” o “IPC”

Es el indice publicado mensualmente par el Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica (DANE) que representa la variacion de precios al consumidor

18
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colombiano. Si este indice dejare de ser publicado, un indice similar sera acordado
entre el Concesionario y el INCO.

1.44. “Ingreso en el que se activa el Soporte Parcial”

Cerresponde a los montos semestrales establecidos en el numeral 21.1.1 de la
CLAUSULA 21 del presente Contrato. Solo cuando el Ingreso Generado sea
inferior al Ingreso en el que se activa el Soporte Parcial, se aplicara el Soporte
Parcial por Reduccion de Ingresos, en los términos estipulados en este
Contrato, en especial |o previsto en la CLAUSULA 21.

1.45. “Ingreso Esperado”

Es el valor en $COL de diciembre de 2004 presentado por el Concesionario en
su Propuesta, siguiendo el formuiario incluido en el Anexo 2 del Pliego de
Condiciones. Este valor se indexara segun se prevé en la CLAUSULA 14 de este
Contrato y tendra los efectos que en dicha clausula se determinan.

1.48. ‘“Ingreso Generado”

Sera la sumatoria acumulada, en pesos de cada momento en que se realice la
revision de los ingresos recibidos por el Concesionario, por concepto de:

) Recaudo de Peajes, teniendo en cuenta la Tarifa Contractual, sin importar
si esta coincide o no con la Tarifa Vigente.

ii) Compensaciones causadas (aunque no se hayan pagado), derivadas del
Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos.

La forma en que se contabilizara el Ingreso Generado esta descrita en la
CLAUSULA 14 de este Contrato.

1.47. “Ingreso para el calculo de los soportes”

Se entendera como el Ingreso Generado en cada periodo semestral sin incluir los
Pagos del INCO, ni las compensaciones derivadas del Soporte Parcial por
Reduccién de Ingresos.

1.48. “Ingreso sobre el que se generan excedentes”
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Se entendera de conformidad con lo sefalado en el numeral 21.1.5.1 de la

CLAUSULA 21.

1.49. “INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES” “INCO”

Es el Instituto Nacional de Concesiones creado por el Decreto 1800 de 2003, ¢ la
entidad que lo suceda en funciones, derechos y obligaciones, en caso de
reestructuracion administrativa o de cesién del presente Contrato.

1.50. “INSTITUTO NACIONAL DE VIAS” “INVIAS”

Es el Instituto Nacional de Vias creado por el Decreto 2171 de 1992, medificado
parcialmente por los Decretos 81 y 101 de 2000 y Resolucidn 2857 de 2003, o la
entidad que lo suceda en funciones, derechos y obligaciones, en caso de
reestructuracion administrativa.

1.51. “Interventor” o “Interventoria”

Sera(n) la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s), consorcio(s) o unidn(es)
temporal(es), contratada(s) por el INCO para cumplir las funciones previstas en la
CLAUSULA 64 de este Contrato. El{los) contrato(s) de interventoria contendra(n)
por lo menos tas funciones a cargo del Interventor previstas en este Contrato.

1.82. *“Licencias Ambientales”

Es la autorizaciéon que otorga el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante Resolucién para la ejecucién del proyecto, la cual sujeta al
beneficiario de la misma, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que establezca en relacién con la prevencién, mitigacion, correccién,
compensacion y manejo de los efectos ambientales y sociales del proyecto, para
la cual el Concesionario debera solicitar ias modificaciones necesarias en razén de
la definicion por el INCO de los alcances del Proyecto y/o de los disenos
definitivos que realice el Concesionario en virtud del objeto de este Contrato. La
cesion, obtencion y modificaciones de la Licencia Ambiental, el cumplimiento de
las obligaciones y el ejercicio de las obligaciones y derechos que de ella se
desprenden, se regiran por lo previsto en la CLAUSULA 35 de este Contrato

1.53. “Licitacion”

Sera la Licitacion Pulblica INCO No. SEA- L-007-2008, abierta mediante
Resoluciéon N° 441 del 25 de Julio de 2006 del INCO.
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1.54. “Mecanismo de Pago de los Soportes”

Se entendera de acuerdo con lo dispuesto en la CLAUSULA 22 de este Contrato.

1.55. “Memoria Técnica”

Es ef documento que elaborara y actualizara el Concesionario para cada uno de
los Trayectos en los cuales se hayan ejecutado las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacién, el cuat contendra como minimo la informacién a
que se refiere la CLAUSULA 43 de este Contrato y se presentara con la
periodicidad establecida en la misma.

1.56. “Ministerio de Transporte”

Es el Ministerio de Transporte de la Republica de Colombia, ¢ la entidad que lo
suceda en sus funciones. '

1.57. “Obras de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento”

Corresponden a las obras que para cada Trayecto debera ejecutar el
Concesionario durante la Etapa de Construccion y Rehabilitacién, las cuales
se describen en detalle en las Especificaciones Técnicas de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento. ‘

1.58. “Pagos del INCO”

Se entendera segun lo previsto en la CLAUSULA 20 del presente Contrato.

1.59. “Peaje(s) o Tarifa(s) de Peaje”

Son las tarifas que deberan pagar, con arreglo a lo previsto en este Contrato, los
vehiculos de cada una de las categorias, como contraprestacion por el uso del
Proyecto. Siempre que en este Contrato se haga referencia a los montos efectiva
o realmente recibidos por el Concesionario por concepto de Peajes, se tendra en
cuenta el numero real de vehiculos gue hayan pasado por las estaciones de
Peaje, independientemente de que los usuarios hayan ¢ no pagado la tarifa. Lo
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anterior, puesto que tanto la responsabilidad como el riesgo del cobro y el control
de la evasion de los Peajes estan a cargo del Concesionario.

1.60. “Periodos Explicitos dentro del Contrato de Concesion”

Sen periodos establecidos dentro del Contrato de Concesion, tanto en la Etapa de
Preconstruccion como en la Etapa de Operacién y Mantenimiento, que sirven
como base para establecer los ingresos y/o la duracién del Contrato de Concesion
0 alguna de sus etapas. Estos periodos se definen de la siguiente manera:

i} “Periodo de Extension de la Etapa de Preconstruccion”™

Es el periodo comprendido entre el vencimiento del plazo maximo originalmente
previsto para la terminacién de la Etapa de Preconstruccion {12 meses contados
desde la suscripcién del Acta de Inicio de Ejecucion) y la fecha en que
efectivamente se suscriba el Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccidn.
Este Periodo de Extension de la Etapa de Preconstruccién existira cuando, por
cualquier razén, dentro de las que se incluyen suspension del Contrato, o
incumplimiento de las obligaciones de una de las partes o de ambas, no se
suscriba el Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion dentro de los doce
(12) meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién. Durante
este periodo de extension se aplicara lo previsto en la CLAUSULA 24 del presente
Contrato.

ii} “Periodo de Permanencia Minima en la Etapa de Operacién vy
Mantenimiento”

Es el Periodo minimo que exige el INCO de permanencia en la Etapa de
Operacion y Mantenimiento por parte del Concesionario dentro del Contrato de
Concesion. Este perfodo comienza desde la Finalizacién de la Etapa de
Construccion con la firma de las Actas de Inicio de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento en cada uno de los Trayectos del Proyecto, y tiene una duracion
minima de diez (10) afios. Con esta disposicion el INCO asegura la Operacién vy el
Mantenimiento de la via concesionada durante un periodc minimo de diez (10)
afios en la Etapa de Operacion y Mantenimiento del Contrato, independiente a
la obtencion del Ingreso Esperado, lo cual est4 regulado en la CLAUSULA 14 de
este Contrato.

1.61. “Pesos o COL$"

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.
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1.62. “Plan(es) de Manejo Ambiental”

Es e! documento que hace parte de los estudios y disefios que debera elaborar el
CONCESIONARIO para los trayectos que de acuerdo a la Ley y sus reglamentos
no se requiera del tramite y obtencién de Licencia Ambiental, en los cuales se
identifican los impactos negativos y disefian las obras, medidas y acciones que se
requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos o
impactos ambientales negativos, causados en el area de influencia directa por el
proyecto en sus etapas de construccién y operacion. Este documento debera ser
elaborado en la etapa de preconstruccion, con .fundamento a los términos de
referencia que defina el Instituto Nacional de Concesiones.

1.63. “Plan de Gestion Social” o “PGS”

Es el documento que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental y que contiene
los programas y actividades que debe implementar el concesionario para mitigar,
compensar o corregir los impactos que se generan sobre el componente social por
el desarrollo del proyecto.

En caso de que se requiera madificar la licencia ambiental, el concesionario por su
cuenta y riesgo debera ajustar y/o medificar el Plan de Gestién Social, acorde con
los impactos que se identifiquen.

Plan Social Basico: Es el documento que debe elaborar el Concesionario para
ser implementado desde la etapa de preconstruccidon hasta el final de la etapa de
operacion del proyecto, en el que se plasman los programas y actividades
definidas por el INCO en el Apéndice G o Anexo 9 de gestién social.

Oficina Fija de Atencién a la Comunidad: Es la instalacion fisica a ubicar en el
area de influencia del proyecto desde el inicio de la Etapa de Preconstruccion del
proyecto y hasta el final de la Etapa de Operacion y Mantenimiento para atender,
tramitar y resolver las inquietudes, reclamaciones, sugerencuas y comentarios de
la comunidad.

Oficina Mévil de Atencién a la Comunidad: Es la unidad de atencién movil a
desplazar en el area de influencia del proyecto desde el inicio de la Etapa de
Preconstruccién del proyecto y hasta el final de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento para atender, tramitar y resolver las inquietudes, reclamaciones,
sugerencias y comentarios de la comunidad.

1.84. “Pliego de Condiciones” o “Pliego”
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Se entendera como el conjunto de documentos entregados a los Proponentes
para la Licitacién, con las modificaciones que se incorporen mediante adendos
durante el plazo de la Licitacién. Los documentos que hubieran estado
disponibles para consulta en el cuarto de datos o de informacién de referencia, no
hacen parte del Pliego, sin perjuicio de lo estipulado en |la definicion del cuarto de
datos o de informacion de referencia que aparece en el Pliego. Una vez que se
suscriba este Contrato de Concesion se entendera que el Pliego, sus apéndices
y sus anexos seran para todos los efectos, anexos de este Contrato y por lo
mismo su contenido sera de obligatorio cumplimiento para las partes.

1.65. “Prestamistas”

Seran las personas juridicas —diferentes del Concesionario o sus miembros
(respecto de sus aportes de capital) y de la Nacién Colombiana ¢ el INCO—, que
suministren al Concesionario los recursos de deuda necesarios para la
financiacion del Proyecto, mediante cualquier modalidad, contrato o instrumento
de financiaciéon. Los Prestamistas deberan reunir las calificaciones exigidas para
ellos en el numeral 6.2.1 de la CLAUSULA 6

1.66. “Proponente Ganador”

El adjudicatario de la Licitacién que es parte de este Contrato, en calidad de
Concesicnario.

1.67. “Propuesta”

Es la oferta presentada por el Concesionario, para participar en la Licitacién.

1.68. “Proyecto” o “Proyecto Vial”

Se entendera como el conjunto compuesto entre otras por todas las actividades,
servicios, bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecucion de las
Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento, asi como para la
operacién y el mantenimiento de todos los Trayectos del Proyecto de Concesidn
Vial “GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA", y en general, para la ejecucion del
presente Contrato.

1.69. “Riesgo de Adquisicién de Predios”

El riesgo se refiere al mayor costo total de los predios a adquirirse imputable a
cualquier circunstancia, a su falta de disponibilidad oportuna, a circunstancias y/o
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dificultades propias en sede de adquisicion negociada, o por expropiacion judicial
o administrativa, de cualquier predio, tales como: requerimientos, licencias,
permisos, ¢ autorizaciones adicionzles de autoridades de cualquier orden, segun
se desprenda de la naturaleza, especial calidad, o afectacién de uso de los

predios requeridos.

Asimismo se considera un riesgo en la adquisicién de predios la mayor afectacion |

predial o mayor requerimiento de areas atribuible a cualquier circunstancia en
desarrollo de las actividades objeto del presente contrato.

La asuncidn de este riesgo se determina segun mas adelante previsto.

1.70. “Riesgo contractual por obligaciones ambientales”

El riesgo contractual por obligaciones ambientales se refiere a obligaciones que

emanan de la(s) licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de
la evolucién de las tasas de uso del agua y retributivas durante la construccion y
operacién del proyecto.

1.71. Riesgo Comercial”

El riesgo comercial se presenta cuando los ingresos operatwos difieren de los
esperados debido a: i) la demanda del proyectc es menor o mayor que la
proyectada; ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por la prestacién del
servicio, y derechos, entre otrcs, por factores de mercado, por impago y/o evasion
de las mismas. Este riesgo es generalmente asignado al inversionista privado,
dado que la mitigacion de su impacto depende en la mayoria de los casos de la
gestlon comercial que pueda hacer el operador del sistema y/o el prestador del
servicio.

1.72. Riesgo de Demanda

Este tipo de riesgo, de caracter comercial, se presenta.cuando los volimenes de
servicio son menores a los estimados. Existen diversos factores gue inciden sobre
la demanda, tales como, la respuesta negativa por parte de los usuarios debido al
aumento de tarifas, los ciclos econdmicos, el cambio de habitos de consumo, o la
presencia de tecnologias substitutas, entre otros.

1.73. Riesgo de Cartera

Se refiere al no pago por parte de los usuarios, o la evasién del- mismo (pérdidas
no técnicas o negras), que llevan a que el flujo de caja efectivo sea menor que el

esperado.
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1.74. Riesgo de Construccién

Se refiere a la probabilidad que el monto y la oportunidad del costo de la inversiéon
no sean los previstos. Este riesgo tiene tres componentes: i) Cantidades de Obra:
sucede cuando la inversion requiera cantidades de obra distintas a las previstas; ii)
Precios: sucede cuando los precios unitarios de los diferentes componentes de la
inversion sean distintos a los previstos; iii) Plazo: sucede cuando la cbra se realice
en un tiempo distinto al inicialmente previsto.

1.75. Riesgo Geoldgico - ‘ :

El riesgo Geoldgico se refiere a la mayor o menor probabilidad de que una parte
de la superficie terrestre experimente dafcs que pueden llegar a ser catastroficos
para el ambiente. Puede ser provocado porlos sismos, fallas geoldgicas, actividad
volcanica (emisiéon de lava o de material piroclastico: cenizas, arena volcanica,
blogues etc.), inundaciones, corrientes de barro, deslizamientos, erosién costera y
fluvial, etc. En el casc especifico del proyecto se refiere al riesgo asociado a las
dificultades en la construccion del Tunel de Gualanday derivadas del tipo de suelo,
sismos, fallas geolégicas, actividad volcanica, corrientes fluviales y/o de barro,
deslizamientos y fuentes o depésitos de agua en el area de construccion entre
otras.

1.76. Riesgo de Operacion

El riesgo de operacién se refiere al- no cumplimiento de los pardmetros de
desempenio especificados; a costos de operacién y mantenimiento mayores a los
proyectados; a disponibilidad y costos de los insumos; y a mterrupcuon de la
operacion por acte u omision del operador, entre otros.

1.77. Riesgo Financiero

Este riesgo tiene dos componentes: i) el riesgo de consecucién de financiacion; ii)
riesgo de las condiciones financieras (plazos y tasas). Este tipo de riesgo es mas
severo cuando se obtienen condiciones que no se adecuen al plazo de
maduracion del proyecto y por ende a su generacién de caja.

1.78. Riesgo Cambiario

El riesgo cambiario se refiere a la eventual variacion de los flujos de un proyecto,
debido a que sus ingresos y egresos estdn denominados o dependen del
comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se
da cuando los ingresos, los costos o la deuda estan asociades a mas de un tipo de
moneda, y por lo tanto, estan sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por
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fluctuaciones en las tasas de cambio. De |gual manera, cuando el inversionista es
extranjero y plantea su rentabilidad en otras monedas, mientras que la generacion
de ingresos por cobro de peajes o tarifas esta ligada al peso colombiano.

1.79. Riesgo Regulatorio

En desarrollo de los términos de la Ley 80 de 1893, el Estado hara explicito en los
términos de contratacion el tratamiento para cambios reguiatorios, administrativos
y legales, diferentes a los tarifarios, que afecten significativamente los flujos del
proyecto. Como regla general este riesgo debe ser asumido por el inversionista
privado, con excepcion de los casos de contratos donde se pacten tarifas.

1.80. Riesgo de Fuerza Mayor

Se refieren de manera exclusiva al dafio emergente derivado de actos de
terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden publico, o hallazgos
arqueoldgicos, de minas o yacimientos. Sélo si estos riesgos son acordados como
tales contractualmente, estaran dentro de la categoria de riesgos de fuerza mayor
y en los contratos se establecera su mecanismo de cobertura. De no ser asi, se
les dara el mismo tratamientc que al riesgo soberano, el cual se menciona-mas
adelante.

Asegurables

Se refieren de manera exclusiva al impacto adverso que sobre la ejecucion y
operacion del proyecto tengan los desastres naturales. Estos incluyen terremotos,
inundaciones, incendios y sequias, entre otros.  Estos riesgos son acordados
como tales contractualmente, dentro de la categoria de riesgos de fuerza mayor y
estaran a cargo del Concesionario, segtn la CLAUSULA 29.

No asegurables

Se refieren de manera exclusiva al dafic emergente derivado de actos de
terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden publico, o hallazgos
arqueolégicos, de minas o yacimientos de acuerdo con lo establecido en la

clausula 29 y la clausula 64.

Riesgo Soberano o politico

Se refiere a diferentes eventos de cambios de ley, de situacion politica o de
condiciones macroeconémicas que tengan impacto negativo en el proyecto, como

por ejemplo riesgo de repatriacién de dividendos y/o convertibilidad de divisas.

Este riesgo debera ser asumido por &l inversionista privado.
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1.81. “Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 21 de este
Contrato.

1.82. “Soporte Parcial por Riesgo Geologico”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 21 de este
Contrato.

1.83. “Subcuenta Ambiental”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso segun la
CLAUSULA 25, en la cual el Concesionario depasitara los recursos que el mismo
deba aportar para cubrir los costos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales ambientales que emanan de la Licencia Ambiental, del Plan de
Manejo Ambiental, del Plan de Gestién Social con sus respectivas modificaciones
y lo dispuesto en la clausula 35 del presente contrato, en lo que al proyecto se
refiera, correspondientes a las actividades de construccion, rehabilitacién,
mejoramiento, operacién y mantenimiento; adicionalmente, los costos de la
formulacidén e implementacion del Plan Social Basico.

Las tarifas que cobre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
la Autoridad ambiental Regional Competente por los servicios de evaluacion y
seguimiento, asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales serén pagadas por el Concesionario a través de esta subcuenta.

1.84. “Subcuenta Contraprestacion”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso a fin de
realizar los aportes por concepto de Contraprestacion con la periodicidad, cuantia
y plazos sefialados, en cldusula 62 del contrato de concesion. Los rendimientos
producidos por el monto depositado en la Subcuenta Contraprestacion
acreceran la misma, sin que de los mismos se pueda deducir suma aiguna por
comision fiduciaria o cualquier otro concepto.

Esta subcuenta deberd manejarse de manera totalmente independiente de los
demas recursos del Fideicomiso.
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El INCO sera el beneficiario de los recursos de la Subcuenta Contraprestacion,
quien podra utilizar estos recursos, para actividades directamente relacionadas
con el proyecto.

1.85. “Subcuenta de Excedentes de INCO"

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el Concesionario depositara: i) los recaudos de Peaje durante el Periodo de
Extension de la Etapa de Preconstruccion, segun se dispone en la CLAUSULA
24 del presente Contrato, i) los excedentes de las Subcuentas de Interventoria
y de Predios, Pagos del INCO y Contraprestacion, iii) los excedentes a que se
refiere el numeral 59.2 de la CLAUSULA 59 de este Contrato, iv) los peajes
recaudados en exceso una vez el Concesionario adquiera el Ingreso Esperado
en los términos del numeral 14.6 de la CLAUSULA 14 y V) los rendimientos de los
recursos que sean retenidos al Concesionario en los términos del numeral 17.5
de la CLAUSULA 17. Los rendimientos producides por el monto depositado en la
Subcuenta de Excedentes de INCO acreceran la misma, sin que de los mismos
se pueda deducir suma alguna por comision fiduciaria o cualquier otro concepto.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totaimente independiente de los
demas recursos del Fideicomiso. |

El INCO sera el beneficiario de los recursos de la Subcuenta de Excedentes de
INCO, quien podra utilizar estos recursos, unica y exclusivamente, en el orden y
para los fines que a continuacién se establecen: i) como Mecanismo de Pago de
los Soportes del Proyecto; ii} como mecanismo de pago de cualquier obligacion
dineraria a cargo del INCO y a favor del Concesionario; o iii) para cualquier otra
finalidad directamente relacionada con el Proyecto.

1.86. “Subcuenta de Interventoria” .

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el Concesionario depositard los valores necesarios para el pago de los
honorarios del Interventor, segin se prevé en el numeral 64.6 de la CLAUSULA
64 de este Contrato. Los rendimientos producidos por los montos depositados en
esta Subcuenta de Interventoria acreceran la misma, sin que de los mismos se
pueda deducir suma alguna por comisién fiduciaria o cualquier otro concepto.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de las
demas subcuentas del Fideicomiso y las sumas depositadas en ella se aplicaran
exclusivamente a las finalidades descritas en el parrafo anterior, sin perjuicio de
que sus excedentes tendran la destinacién que a continuacion se preve.
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El INCO sera el beneficiario final de los excedentes de la Subcuenta de
Interventoria. Al finalizar cada afio calendario, se realizara un corte de cuentas de
los recursos utilizados de la Subcuenta de Interventoria, del cual se enviara
copia al INCO, dentro de los quince (15) Dias siguientes a la presentacion de los
Estados Financieros del afo fiscal correspondiente del Fideicomiso a la
Superintendencia Financiera. El INCO podra solicitar aclaraciones sobre dicho
informe a la Entidad Fiduciaria. Esta subcuenta sera liquidada de manera
definitiva una vez culminadas las labores de Interventoria. Si quedaren
excedentes tras el corte de cuentas anual o la liquidacion definitiva, éstos seran
transferidos a la Subcuenta de Excedentes del INCO. '

1.87. “Subcuenta de Pagos del INCO”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el INCO realizara los Pagos del INCO derivados del alcance progresivo,
segln lo previsto en la CLAUSULA 20 del presente Contrato. Los rendimientos
producidos por el monto depositado en la Subcuenta de Pagos del INCO
acreceran la misma, sin que de los mismos se pueda deducir suma alguna por
comisién fiduciaria o cualquier otro concepto.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de las
demas subcuentas del Fideicomiso, y de manera prevista en la CLAUSULA 20
del presente Contrato.

El INCO sera el beneficiario final de los excedentes de la Subcuenta de Pagos
del INCO, la cual sera liquidada una vez que se hayan realizado la totalidad de los
Pagos del INCO. Si quedaren excedentes tras la liquidacion, éstos seran
transferidos a la Subcuenta de Excedentes de INCO.

1.88. “Subcuenta de Predios”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual el Concesionario depositara los montos que de conformidad la CLAUSULA
34 deba realizar el Concesionario a esta subcuenta para la adquisicién de los
predios necesarios para las Obras de Construccién, Mejoramiento y
Rehabilitacion. El valor de la indemnizacién a los titulares de derechos sobre los
predios expropiados a que haya lugar, declarada por autoridades judiciales, los
costos judiciales de imposicion de servidumbres, de los predios correspondientes
al Alcance Basico, las compensaciones identificadas en la resolucion INCO 609 de
2005 a que haya lugar en cada proceso de adquisicion predial y los costos del
saneamiento del corredor vial. El pago de los honorarios de los profesionales
directa o indirectamente encargados de la gestidn vy adquisicion predial a cualquier
titulo, asi como de los profesionales contratados por el Concesionario para
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adelantar los procesos de expropiacidon de predios, seran con cargo a esta
subcuenta. No se incluye en esta subcuenta el costo de la elaboracién de las
fichas prediales, por cuanto hacen parle de los estudios y disefios. Los
rendimientos producidos por e monto depositado en la Subcuenta de Predios
acreceran la misma, sin que de los mismos se pueda deducir suma alguna por
comisién fiduciaria o cualquier otro concepto.

Los rendimientes producidos por el monto depositado en la Subcuenta de
Predios acreceran la misma, sin que de los mismos se pueda deducir suma
alguna por comisioén fiduciaria o cualquier otro concepto.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de los
demas recursas del Fideicomiso y ias sumas depositadas en ella se aplicaran
exclusivamente a las finalidades descritas en fa CLAUSULA 34 del presente
Contrato, sin perjuicio de que sus excedentes tendran la destinacion que a
continuacion se preve. .

El INCO sera el beneficiario de los excedentes de la Subcuenta de Predios, la
cual se liguidara al finalizar los pagos correspondientes a la adquisicién ‘de
predios. La Fiduciaria enviara copia de la liguidacion efectuada al INCO, a mas
tardar, dentro del mes siguiente a la realizaciéon del ultimo pago a los propietarios
de los predios requeridos para la ejecucién de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacién del Proyecto. El INCO podra solicitar las
aclaraciones que considere pertinentes sobre dicho informe. Si quedaren
excedentes tras la liquidacion definitiva, éstos seran transferidos a la Subcuenta
de Excedentes de INCO.

1.89. “Subcuenta Principal”

Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
cual se manejaran todos los recursos que, de conformidad cen este Contrato, no
deban mantenerse en las Subcuentas de Interventoria, Predios, Pagos del
INCQ, Transitoria, Ambiental, Excedentes de INCO y Contraprestacion.

Se incluyen en esta cuenta los costos por conceptoc de accesos a los predios,
traslado y/o restituciébn de redes de infraestructura de servicios publicos y
privados, intervenciones en bienes de uso publico, costos de la elaboracion de las
fichas prediales y documentos sociales para la aplicacion de la resolucion 609 de

2005.

1.90. “Subcuenta Transitoria”
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Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en
caso que se presente la situacién prevista en el numeral 17.5.1 de la CLAUSULA

17 de este Contrato.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de las
demas subcuentas del Fideicomiso y las sumas depositadas en ella se
manejaran exclusivamente de acuerde con lo establemdo en el numeral 17.5 de la
CLAUSULA 17.

1.91. “Tarifa Contractual”

Es la tarifa de Peaje que corresponde a la aplicacion de ta Estructura Tarifaria y
sus indexacicnes, de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.1 de {a CLAUSULA
18 del presente Contrato.

1.92. “Tarifa Vigente”

Es la tarifa de Peaje que se esté cobrando efectivamente en un momento dado de
la ejecucion del Proyecto, en cada una de las estaciones de Peaje.

La Tarifa Vigente deberd coincidir siempre con la Tarifa Contractual salvo
cuando el Concesionario, en uso de la prerrogativa que le concede el numeral
18.4 de la CLAUSULA 18 del presente Contrato, decida voluntarlamente reducir
la Tarifa Vigente respecto de la Tarifa Contractual.

La reduccion de la Tarifa Vigente respecto de la Tarifa Contractual por orden del
Ministerio de Transporte o cualquier otra entidad que sea competente, sin contar
con el consentimiento del Concesionario, causara a favor del Concesionario la
Compensacién Tarifaria a que se refiere la CLAUSULA 19 del presente
Contrato.

1.93. “Tasa Representativa de Mercado”

Es la tasa de cambio de Pesos por Délares certificada diariamente por la
autoridad competente en los términos del articulo 80 de la Resolucion 8 de 2000
expedida por la Junta Directiva del Banco de la RepUblica, o en los términos de las
normas que la modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.

1.94. “Tramo” o “Trayecto”
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Cada uno de los sectores en que se han dividido las vias incluidas en el Proyecto,
segun se determina en los apéndice:s del contrato.

1.85. “Tramo 1” Variante Chicoral

Este primer tramo se encuentra localizado en el departamento del Tolima, entre la
Interseccion San Rafael PR 0+000 de la RUTA 45 TLG de la Red Vial Nacional y
la via existente entre Espinal e Ibague, a la altura del PR18+000 de la RUTA 4004,
como se precisa en el apendice A. En este Trayecto el Concesionaric debera
realizar las obras a las que se refiere el presente contrato.

1.96. "Tramo 2” -Variante Gualanday

i
Este segundo tramo proyectado esta localizado en el Departamento del Tolima en
los sectores de Chicoral y Gualanday. La longitud total de la Variante Gualanday
es de 10.3 Kilémetros e inicia en la Interseccion Chicoral PR18+000, como se
precisa en el apéndice A. En este Trayecto el Concesionaric debera realizar las
obras a las que se refiere el presente contrato.

1.97. “Tramo 3” Gualanday - Ibagué

Este tramo esta localizado en el Departamento del Tolima y hace parte de la
transversal principal Ibague (Puente Blanco) — Cruce Ruta 45 (Espinal}, de la ruta
No. 40, entre la Interseccion Gualanday PR10 y la Glorieta Miralindo de la ciudad
de Ibagué en los sectores de Gualanday, Buenos Aires y Picalefia. Con una
longitud total de 21.2 Kilémetros, como se precisa en el apéndice A. En este

Trayecto el Concesionario debera realizar las obras a las que se refiere el

presente contrato.

1.98. “Tramo 4" Variante Espinal — Interseccion Gualanday

Este tramo esta localizado en el Departamento del Tolima y hace parte de la
transversal principal Ibague (Puente Blanco) — Cruce Ruta 45 (Espinal), de la ruta
No. 40, entre el inicio de la Variante Espinal PR37+800 RUTA4004 (Incluye la
totalidad de |la variante de Espinal) y la Interseccién Gualanday PR10 de la ruta
4004, como se precisa en el apéndice A. En este Trayecto el Concesionario

debera realizar las obras a las que se refiere el presente contrato.

1.99. “Tramo 5” Ibagué (Mirolindo) - Cajamarca
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Este tramo esta localizado en el Departamento del Tolima y hace parte de 2 vias
principales como los son, la Variante de Ibagué de la Ruta 40TLC y la carretera
Armenia - Ibagué de la Ruta No. 4003, entre el inicio de la Variante lbagué PR13
Ruta 40TLC vy la poblacién de Cajamarca PR50 de la Ruta 4003, como se precisa
en el apéndice A. En este Trayecto el Concesionario debera realizar las cbras a
las que se refiere el presente contrato.

1.100. “Valor Efectivo del Contrato”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 16 de este
Contfrato.

1.101. “Valor Estimado del Contrato”

Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 15 de este
Contrato.

CLAUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato, es el otorgamiento al Concesionario de una
concesion para que de conformidad con lo previsto en el articulo 32, numeral 4, de
la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo afio, realice por su cuenta y riesgo,
los estudios y disefios definitivos, gestion predial, gestion social, gestion
ambiental, financiacién, construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operacién y
mantenimiento del proyecto de concesién vial “GIRARDOT - IBAGUE -

CAJAMARCA".

El INCO concede por medio de este Contrato al Concesionario el uso y Ia
explotacion del Proyecto de Concesion Vial “GIRARDOT - IBAGUE -
CAJAMARCA”, bajo el control y vigilancia de! INCO, por el tiempo de ejecucién
del Contrato, para que sea destinado al servicio publico de transporte, a cambio
de la remuneracion a que se refiere la CLAUSULA 14. Lo anterior en aplicacion
del Decreto No. 1800 del 26 de junio de 2003.

La remuneracion del Concesionario no incluye los derechos de usar para fines
comerciales o publicitarios las areas incluidas en las franjas de derechos de via,
casetas de peaje, estaciones de pesaje, centros de control de operacién o areas
de servicio del Proyecto. El uso comercial o publicitario de estas areas sera
autorizado por el INCO y se realizara teniendo en cuenta lo estabiecido en el
Apéndice B del contrato de concesién.

El Concesionario realizara todas aquellas actividades necesarias para la
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adecuada y oportuna prestacion del servicio y eI'Eorrectq funcionamiento del
Proyecto de Concesién Vial “GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA’,
permitiendo la estabilidad de la via, una adecuada movilidad de los usuarios y la
continuidad de la prestacion del servicio, manteniendo la seguridad vial, la
comodidad y la integracion con el entorno, cumpliendo para ello con los requisitos
minimos establecidos en el presente Contrato y sus Apéndices y siempre bajo el
control y vigilancia del INCO.

En desarrollo del objeto del Contrato, el Concesionario debera ejecutar —en el
plazo establecido en el presente Contrato— las Obras de Construccion,
Rehabilitacion y Mejoramiento y todas las actividades correspondientes a la
operacion y mantenimiento del Proyecto, necesarias para mantener todos y cada
uno de los Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego, el Contrato,
sus Apéndices y los requerimientos ambientales establecidos por la respectiva
autoridad.

El alcance fisico del Proyecto de Concesion Vial aparece indicade en los
apéndices del presente contrato.

ETAPAS Y PLAZO

CLAUSULA 3 TERMINO DE EJECUCION

El término de ejecucion del presente Contrato se ha estimado en diez y nueve
(19) afos contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién. La
gjecucion del Contrato estara dividida en tres etapas, tal y como se describe en la
CLAUSULA 5 de este Contrato.

Sin embargo, el plazo real de ejecucién del Contrato correspondera al que
transcurra entre la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion y la Fecha
Efectiva de Terminaciéon del Contrato. El término real de la ejecucion del
presente Contrato se reducird en los casos en gue se presente [a terminacion
anticipada del mismo, por la ocurrencia de cualquiera de los eventos a que se
refiere la CLAUSULA 47. En ningun caso el término real de la ejecucion del
presente Contrato podra exceder de veinticuatro (24) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién en lo que al alcance basico se
refiere, salvo en caso de suspension total del Contrato de conformidad con la
CLAUSULA 9, o salvo por retardes ocasionados por incumplimientos de las
obligaciones a cargo del INCO, casos en los cuales este término se ampliara por
término igual al de la suspensién o el incumplimiento, segin el caso.

-
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CLAUSULA 4 INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerird que las partes
suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion, lo cual se realizara una vez se cumplan
todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

4.1. El Concesionario debera realizar la publicacion del presente Contrato en
el Diario Unico de Contratacién, de acuerdo con lo especificado en el paragrafo 3
del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, la Ley 190 de 1995, el Decreto 327 de 2002 y
las demas normas aplicables que las sustituyan, modifiquen o adicionen, requisito
que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, por
cuenta del Concesionario.

El recibo de pago de los derechos de publicacién, debera presentarse al INCO
dentro de los gquince (15) Dias siguientes a la fecha de suscripcién del presente
Contrato.

4.2. El Concesionario debera presentar la Garantia Unica de Cumplimiento
al INCO dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha de suscripcion del
presente Contrato. El INCO dispondra de un término maximo de quince (15) Dias
para impartirle su aprobacién o hacerle las observaciones necesarias.

Si vencido el término de los quince (15) Dias a que se refiere el inciso anterior, el
INCO no se pronuncia sobre ella, se entendera aprobada vy las partes deberan
proceder a la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecuciéon, para lo cual el
Concesionario debera notificar por escrito al INCO que, en desarrollo de lo
previsto en este Contrato, se entiende aprobada la Garantia Unica de
Cumplimiento y que en consecuencia se debera suscribir el Acta de Inicio de
Ejecucién. Dicha notificacion, debera hacerse el Dia siguiente al vencimiento del
plazo de los quince (15) Dias y sera requisito indispensable para que se entienda
aprobada la Garantia Unica de Cumplimiento y para que las partes procedan a
suscribir el Acta de Inicio de Ejecucion, lo cual debera hacerse el Dia siguiente a
la notificacién a que se refiere el presente parrafo. :

Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta para que, en cualquier momento de la
ejecucion del Contrato (hasta el Dia antes de la liquidacion del mismo) en que el
INCO advierta que la Garantia Unica de Cumplimiento no cumple con lo exigido
en la CLAUSULA 28 de este Contrato, pueda exigir al Concesionario la
correccién, ampliacion o adecuacién de dicha garantia, en un plazo maximo de
quince (15) Dias contados desde el requerimiento del INCO, so pena de
incumplimiento grave del Concesionario de su obligacion de mantener, adicionar
o adecuar la Garantia Unica de Cumplimiento.
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Si el INCO no aprueba la Garantia Unica de Cumplimiento presentada por el
Concesionario, formulara sus observaciones al Concesionario, quien contara
con un plazo de diez (10) Dias, a partir de la notificacion de la improbacién de la
garantia presentada, para obtener la respectiva modificacidon o correccion en los
términos solicitados por el INCO y ajustados a lo sefialado en el presente
Contrato. En caso de que dentro de dicho plazo el Concesionario no entregue la
Garantia Unica de Cumplimiento debidamente modificada en los términos
solicitados por-el INCO, o si los terminos y condiciones de las correcciones y/o
maodificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por el INCO, el INCO
negara, de manera definitiva, su aprobacisn a la Garantia Unica de
Cumplimiento presentada por e! Concesionario y hara exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

4.3. Las partes deberan definir los Amigables Componedores a los cuales
acudiran en caso de existir diferencias en los términos senalados en la
CLAUSULA 57 del presente Contrato. De ios cuatro (4) Amigables
Componedores, cada una de las partes elegira dos (2).

Los Amigables Componedores propuestos per cada una de las partes deberan
ser universidades de cualquier lugar del pais, que cuenten con facultad de (i)
Ingenieria Civil, (ii) Economia, Finanzas, Administracion de Empresas o Ingenieria
Industrial y (iii) Derecho. Al momentc de efectuar la amigable .composicién, el
Amigable Componedor contara, por lo menos, con un miembro de cada una de
las facultades sefaladas.

El Dia Habil siguiente a la fecha de notificacién de la aprobacion de la Garantia
Unica de Cumplimiento por el INCO, siempre que se hayan presentado y
aprobado los demas documentos previstos en esta CLAUSULA, las partes

* deberan suscribir el Acta de Inicio de la Ejecucion del Contrato y de la Etapa de

Pre-construccidén.

CLAUSULA S ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para efectos de la ejecuciéh del Proyécto se ha dispuesto su desagregacion en
tres etapas: i) Etapa de Preconstruccién, i) Etapa de Construccion y
Rehabilitacion, y iii) Etapa de Operacidon y Mantenimiento.

-

CLAUSULA 6 ETAPA DE PRECONSTRUCCION
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Esta etapa iniciara a partir del Dia siguiente a la suscripcién del Acta de Inicio de
Ejecucién y terminara cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos que se establecen en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5,66 y
6.7 siguientes.

El cumplimiento de los requisitos sefialados en esta clausula, sera condicién
indispensable para la suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de
Construccion. El plazo maximo para la Etapa de Preconstruccion es de doce
(12) meses, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se llegaren a cumplir todas
y cada una de las obligaciones que le asisten al Concesionario con anterioridad
al plazo estimado para esta etapa.

El término efectivo de la Etapa de Preconstruccion correspondera al término que
corra entre la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion vy |a suscripcién del
Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion. Lo anterior sin perjuicic de las
responsabilidades de cada una de las partes por eventuales retardos en el
cumplimiento de Ilas obligaciones a su cargo durante la Etapa de
Preconstruccion.

6.1. Constitucion del Fideicomiso

El Concesionario debera constituir el Fideicomiso, la Subcuenta Principal, la
Subcuenta de Pagos del INCO, la Subcuenta de Predios, la Subcuenta
Transitoria, la Subcuenta Ambiental, la Subcuenta de Excedentes del INCO y
la Subcuenta Contraprestacion y constituir y realizar el fondeo inicial de la
Subcuenta de Interventoria, lo cual debe hacerse dentro de los quince (15) Dlas
siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion.

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del presente Contrato, e
Concesionario debera entregar al INCO copia del contrato de fiducia, para su
revision. La minuta del contrato de fiducia debera contener las clausulas minimas
establecidas en la CLAUSULA 25 de este Contrato, ias cuales no podran ser
modificadas o interpretadas en el Contrato de Fiducia. En caso de que el Contrato
de Fiducia contravenga, modifique o interprete lo sefalado en la CLAUSULA 25
del presente Contrato, tales clausulas se tendran por no escritas. En caso de
discrepancia o diferencias de interpretacion relacionadas con el Contrato de
Fiducia y el presente Contrato, se aplicara lo previsto en el presente Contrato.

El INCO podra formular observaciones al Contrato de Fiducia, dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la presentacion de dicho contrato al INCO, vencido este
término se entendera que no existen observaciones por parte del INCO a dicho
contrato y el Concesionario debera proceder a la constitucion del Fideicomiso.

Si el INCO formulase observaciones al contrato presentado, el concesionario
tendra un termino de 5 dias habiles para atender las observaciones. Surtido este
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tramite y presentado el nuevo contrato de Fiducia, el INCO tendra 15 dias para su
revision, vencido este término se entendera que no existen observaciones por
parte del INCO a dicho contrato y el Concesionario debera proceder a la
constitucion del Fideicomiso.

El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario es requisito
necesario para la entrega de todos los Trayectos, y en todo caso es requisito
necesario para la firna del Acta de [niciacién de la Etapa de Construccion.

Pasados treinta (30) Dias Calendario de mora en el cumplimiento de estas
obligaciones, el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, en los termmos
de la CLAUSULA 51 del mismo.

6.2. Cierre Financiero

El término maximo con que cuenta el Concesionario para obtener el Cierre
Financiero vencera cuando expire el sexto (6) mes contado desde la suscripcion
del Acta de Inicio de Ejecucion. Se entendera que el Concesionario ha
obtenido el Cierre Financiero cuando el INCO manifieste expresamente y por
escrito su conformidad, basado en los resultados de la asesoria que para tal fin
seguira prestando la firma CiP-Consultorias, Inversiones y Proyectos Ltda., con
los documentos aportados por el Concesionario, para. acreditar el
perfeccionamiento de las operaciones de endeudamiento minimos, destinadas a la
financiacién, por parte del Concesionario, de las inversiones necesarias para el
cumplimiento de este Contrato..

Sin perjuicio de que la responsabilidad y el riesgo de aportar la totalidad de la
financiacion para los requerimientos del Proyecto es del Concesionario, quien
debera realizar todos los aportes necesarios para tal fin, s6lo se entendera
cumplido el Cierre Financiero, si el Concesionario cumple, a satisfaccion del
INCO, con los siguientes requisitos:

6.2.1 Documentos para acreditar los recursos de deuda

El Concesionario deberd contar con compromisos a su favor, que incluyan el
desembolso de recursos de deuda por un valor no inferior a la suma de CIENTO
TREINTA MIL MILLONES DE PESOS (COL$ 130.000.000.000) de fecha
diciembre de 2004, o contar con el capital liquido disponible por el mismo monto.

La suma anterior esta expresada en Pesos de fecha diciembre de 2004 y sera
actualizada para el Dia de! Cierre Financiero, de conformidad con |a siguiente

formula:
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IPC.
MD, = MDyx —&
IPC,
Donde:
i - Dia del Cierre Financiero
MD; Monto de los recursos de deuda requeridos para acreditar el Cierre
Financiero en el Dia en que se cumpla esa abligacion (Dia i), en Pesos
del Dia i
MDo l.a suma de $130.000.000.000 de Pesos (COL$ ) de fecha diciembre de
2004
IPC; !ndice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al Dia i
IPC gy Indice de Precios al Consumidor de fecha diciembre de 2004.

Para verificar el cumplimiento de este minimo, se sumaran la totalidad de los
desembolsos comprometidos en los documentos de deuda. Si el Concesionario
acredita el Cierre Financiero, total o parcialmente, con uno o varios créditos en
Dolares, la parte en Délares de dichos desembolsos sera sumada y convertida a
Pesos utilizando la Tasa Representativa de Mercado del Dia del Cierre
Financiero. La parte en Pesos —en ¢l caso en que esté nominada en pesos
corrientes y distribuidos en el tiempo— sera calculada en pesos constantes del
Dia del Cierre Financiero, para lo cual se sumaran los valores presentes de cada
uno de los desembolsos, utilizando como deflactor las proyecciones de inflacién
del Departamento Nacional de Planeacién de la Replblica de Colombia
disponibles al Dia del Cierre Financiero. Para los afios que el Departamento
Nacional de Planeacion de la Republica de Colombia no tenga proyecciones se
utilizara como deflactor la proyeccién del dltimo afic disponible.

El resultado de la sumatoria del total de los desembolsos usando la metodologia

descrita debera ser igual o superior a la cifra que resulte de aplicar la férmula de
actualizacion prevista en este numeral.

Para probar la obtencién de recursos de deuda, el Concesionario deber3
presentar al INCO los siguientes documentos:

a) Contratos de crédito firmados con los Prestamistas por la totalidad de deuda
exigida y/o certificacion de los Prestamistas de la cual se deduzca la
existencia del compromiso de crédito y el monto de los desembolsos, y
certificacion de los Prestamistas, que acrediten que la totalidad de los
requisitos necesarios para el desembolso inicial de los créditos se encuentran
satisfechos. El desembalso inicial no podra tener condicionamiento alguno.
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El desembolso inicial no podra ser inferior a la suma de VEINTIUNMIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS (COL$ 21,593,225,000) de fecha diciembre 31 de 2004. Estos
desembolsos iniciales deberan hacerse efectivos en la Subcuenta Predios
dentro de los ciento cincuenta (150) dias siguientes a la fecha de aceptacion
del cierre financiero por parte del INCO. Tanto el valor del desembolso inicial
como el compromiso de cumplir con el plazo maximo acabado de sehalar,
deberan constar en la certificacion emanada de los Prestamistas. Estos

desembolsos deberan corresponder a la siguiente tabla:-

._.
DND G0 =] O\ LA B L B —

L T o gy wry
N

Plazo para la realizacién del Monto

desembolso :

A mas tardar (30) dias siguientes | $10.796.612.500 Millones de Pesos
al Cierre Financiero (COLS) de diciembre de 2004

A mas tardar (90) dias siguientes | $5.398.306.250 Millones de Pesos
al Cierre Financiero {COL$) de diciembre de 2004

A mas tardar (150) dias | $5.398.306.250 Millcnes de Pesos
siguientes al Cierre Financierc (COL$) de diciembre de 2004

E 15
16 Las sumas antes sefaladas seran actualizadas con el IPC a la fecha en que deba
i 17 realizarse el aporte.
18
19 b) Cuando se trate de financiacidn —total o parcial- conseguida a través de
20 emision de titulos en el mercado de capitales, valdra la certificacion de! lider
i 21 de la respectiva emision, donde conste que la totalidad de la emisién de titulos
22 ha sido colocada o que se ha suscrito un contrato de “underwritting” en firme
? 23 mediante el cual se pruebe la colocacién de la totalidad de los titulos. Ni la
24 colocacion ni el efectivo desembolso inicial, podran estar condicionados en
25 manera alguna. En todo caso, el Concesionario debera acreditar que el
26 agente de la colocacién con quien ha suscrito el contrato de “underwriting” en
E 27 ~ firme se compromete a consignar dentro de los seis (6) meses siguientes a la
28 suscripcion de! Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato la suma
29 correspondiente al primer desembolso o a [a parte del mismo obtenida por
i 30 este mecanismo, si la emisién no ha sido colocada a la fecha del Cierre
31 Financiero. .
E 32
33 ¢) Cuando se trate de capital propio, el Concesionario deberd acreditar lo
E 34 siguiente:

35 .
36 > .Presentar copias de sus estados financieros debidamente certificados por el

37 Irevisor fiscal o por contador publico independiente o auditados conforme a
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normas de auditoria generalmente aceptadas, en que conste que cuenta
con disponibilidad de recursos propios con destinacién especifica al
Proyecto (representados en titulos de no mas de ciento ochenta (180) Dias
Calendario, bien sea en efectivo, o en titulos con liquidez y calificacién no
inferior a AA local, o en inversiones liquidas en fondos comunes ordinarios
o fondos de inversidon, con la misma calificaciéon). La fecha de corte de los
estados financieros a que se refiere este inciso debera estar dentro de los
sesenta (60) Dias Calendario anteriores a la fecha en que deba acreditarse
el Cierre Financiero.

» En defecto de lo antericr, el Concesionario debera presentar las actas
emanadas de los drganos competentes del Concesionario o de cada uno
de los socios o miembros del Concesionario, en donde conste el
compromiso en firme de aportar capital, durante la Etapa de Construccion
y Rehabilitacién. Este compromiso debera estar garantizado con una
garantia bancaria a favor del Fideicomiso, por los montos minimos
establecidos en el presente numeral. En caso de incumplimiento del
Concesionario en la realizacion de los aportes de capital sefalados en el
presente literal, el Fideicomiso a través de la Fiduciaria podra hacer
efectiva la garantia expedida a su favor a que se refiere el presente inciso.

La realizacion de los aportes de capital del Concesionario al Proyecto, para
acreditar el Cierre Financiero debera probarse en los términos sefalados en
el literal a) anterior. Esta suma debera aportarse de manera adicional a la
establecida en el numeral 7.2 del presente Contrato.

d) La obtencién de recursos de deuda también podré probarse mediante la
combinacién de las fuentes de financiacion previstas en los literales a), b) y ¢)
anteriores. En este caso, la sumatoria de los recursos obtenidos a través de
dichas fuentes de financiacion, no podra ser inferior al valor establecido en ef
primer inciso del numeral 6.2.1.

6.2.2 Plazo para el Cierre Financiero

Para acreditar el Cierre Financiero los documentos a que se refiere el numeral
6.2.1 anterior deben presentarse, a mas tardar, el décimo (10) Dia anterior al
vencimiento del plazo de seis (6) meses aqui establecido. Si vencido el décimo
(10) Dia contado desde la presentacién de los documentos, el INCO no se ha
pronunciado, se entendera aprobado el Cierre Financiero. En caso que el INCO
presente observaciones a los documentos antes de ese término, el
Concesionario debera proceder a corregirlas en un plazo maximo de diez (10)
Dias. Vencido el plazo sefialado, el INCO contara con un plazo de cinco (5) Dias
para revisar y aprobar o improbar los documentos presentados. Si el
Concesionario no estd de acuerdo con las observaciones del INCO, la
controversia sera definida por el Amigable Componedor. Durante el plazo que
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dure la controversia, no se causaran disminuciones en la remuneracion del
Concesionario por el retardo en la obtencién del Cierre Financiero a que se
refiere el siguiente parrafo.

Vencido el plazo de seis (6) meses establecido para la Etapa de Preconstruccion
sin haberse obtenido el Cierre Financiero por parte del Concesionario, se
empezaran a causar las disminuciones en la remuneracién del Concesionario
previstas en el numeral 26.1.7 de la CLAUSULA 26 de este Contrato, salvo en
caso que existan controversias entre las partes a este respecto, las cuales estén
pendientes de ser resueltas por el Amigable Componedor. Pasados sesenta (60)
Dias Calendario de mora en el cumplimiento de esta obligacién, et INCO podra
declarar la caducidad del Contrato, en [os términos de la CLAUSULA 51.

6.3. Adquisicion de predios

El Concesionario debera realizar los estudios, entregar la informacién y adelantar
todos los tramites necesarios, incluyendo, pero sin limitarse a los sefialados en la
CLAUSULA 34 de este Contrato para la adquisicién de los predios que sean
requeridos para las Obras de Construccién, Mejoramiento y Rehabilitacion en
todos los Trayectos del Proyecto, de conformidad con lo sefialado en la citada
clausula. Lo anterior aplica para todos los Trayectos del Proyecto.

Los predios adquiridos y disponibles deberan conformar tramos que permitan la
viabilidad y continuidad de las obras

La suscripcion de los contratos de promesa de compraventa y/o los contratos de
compraventa para todos los predios de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion, en caso de enajenacion voluntaria, 0 —en su
defecto y respecto de aquellos predios que no haya sidc posible su enajenacion
voluntaria— la obtencion del registro de la decision de la expropiacidén por via
administrativa, y/o judicial (decision que sera potestad del INCO), segun lo previsto
en la Ley 388 de 1997 o las normas que lo modifiqguen, aclaren, subroguen o
adicionen, es requisito necesario para la firma del Acta de Iniciacién de la Etapa
de Construccion. '

La mora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Concesionario relacionadas con la adquisicién de predios, causara la disminucion
en la remuneracién del Concesionario prevista en el numeral 26.1.7 de la
CLAUSULA 286.

]

6.4. Entrega de Tramos
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El INCO debera entregar al Concesionario, para la operacién y el mantenimiento
de la infraestructura existente, la totalidad de los Tramos, dentro de los plazos y
en los términos previstos en la CLAUSULA 30 de este Contrato. Sin el
cumplimiento de esta obligacién no podra suscribirse el Acta de Iniciacion de la
Etapa de Construccion.

Si el INCO no cumple con esta obligacion en los plazos previstos, el
Concesionario podra solicitar la terminacion anticipada del Contrato, caso en el
cual se aplicara lo previsto en el numeral 47.4 de la CLAUSULA 47 de este
Contrato. Si efectivamente se presenta la terminaciéon del Contrato se aplicara
también lo estipulado en el numeral 48.1 de la CLAUSULA 48 de este Contrato.
Lo anterior, siempre que el Concesionario haya cumplido puntualmente con las
obligaciones incluidas en el numeral 6.1 anterior.

6.5. Operacion y mantenimiento de los Tramos del Proyecto

El Concesionario debera realizar la operacion y el mantenimiento de la
infraestructura existente en la totalidad de los Tramos, a partir de la fecha en que
el INCO entregue al Concesionaric dichos Tramos, de conformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 30 de este Contrato. Esta operacion y
mantenimiento tendra los alcances que se expresan en las Especificaciones
Técnicas de Operaciéon y Mantenimiento.

6.6. Presentacion de estudios y disefios

El Concesionario debera elaborar y presentar al Interventor y al INCO disefios
propios a nivel de detalle con su respectiva memoria técnica para adelantar las
Obras de Construccion y Rehabilitacion que deban efectuarse en desarrollo de
este Contrato, en los términos previstos en la CLAUSULA 31 Los estudios y
disefios deben incorporar los documentos sociales para la aplicacion de la
resolucion 609 de 2005 y las fichas sociales y prediales.

Asi mismo, el Concesionario debera presentar al Interventor y al INCO, a mas
tardar dentro de los treinta dias (30) siguientes a partir de la Etapa de
Preconstruccion, los contratos de Asistencia Técnica suscritos con el Asistente
Técnico, en el evento que dicha modalidad haya sido utilizada para acreditar la
experiencia en disefios requerida en los Pliegos.

El cumplimiento de esta obligacion sera requisitc necesario para la firma del Acta
de Iniciacion de la Etapa de Construccién y Rehabilitacion.

La mora injustificada en ei cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Concesionario relacionadas con la presentacion de estudios y disefios, causara
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la disminucién en la remuneraciéon del Concesionario prevista en el numeral
26.1.12 de la CLAUSULA 26.

6.7. Presentacion y ejecucion del Plan de Gestién Social

El Concesionario debera elaborar y presentar el Plan de Gestién Social del
Proyecto, en los terminos y condiciones sefialados en la CLAUSULA 35 e iniciar
el plan social basico.

La mora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Concesionario relacionadas con la presentaciéon del Plan de Gestién Social,
causara la disminucidn en la remuneracién del Concesionario prevista en el
numeral 26.1.14 de la CLAUSULA 26.

Igualmente, el Concesionario debera empezar a ejecutar el Plan de Gestién
Social en ei plazo sefialado en la citada clausula, sc pena de la aplicacion de la
disminucion en la remuneracion prevista en el numeral 26.1.14 de la CLAUSULA

26

6.8. Compensacion Tarifaria

Ei INCO debera reconocer y pagar al Concesionario las sumas derivadas de la
Compensacién Tarifaria, en los términos y condiciones previstos en la
CLAUSULA 19 de este Contrato. El incumplimiento de esta obligacion podra dar
lugar a que el Concesionario solicite la terminacién anticipada del Contrato, de
acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47, numeral 47.4 de este Contrato. Si
efectivamente se presenta la terminacion del Contrato, se aplicara también lo
estipulado en el numeral 48.1 de la CLAUSULA 48.

CLAUSULA 7 ETAPA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos sefialados en la CLAUSULA 6
anterior se firmara el Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccion, etapa que
tendra una duracion total estimada de cuarenta y ocho (48) meses. Al finalizar esta
etapa en cada uno de los Trayectos debera suscribirse el Acta de Iniciacion de
la Etapa de Operacion en cada Trayecto.

El término de esta etapa expirara anticipadamente cuando la totalidad de las
obligaciones del Concesionario previstas como condicidn para suscribir el Acta
de Iniciacién de la Etapa de Operacién en cada Trayecto se hayan cumplido
antes del vencimiento del plazo previsto. -
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La duracién efectiva de la Etapa de Construccién correspondera al término que
corra entre la fecha de suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de
Construccion y la fecha en que se suscriba el Acta de iniciacién de la Etapa de
Operacién en el ltimo de los Trayectos del Proyecto. Lo anterior sin perjuicio de
las responsabilidades del Concesionario por eventuales retardos en la
terminacion a satisfaccion del Interventor y del INCO de las Obras de
Construcciéon, Mejoramiento y Rehabilitacion.

Durante la Etapa de Construccion y Rehabilitacion, el Concesionario ejecutara
todas las labores necesarias para la ejecucion de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacién en cada uno de los Trayectos del Proyecto, de
acuerdo con los resultados requeridos en este Contrato, en especial en los
apéndices correspondientes.

En esta etapa podran continuar y finalizar las gestiones de adquisicién de predios,
que no concluyeron en la etapa anterior, o de las expropiaciones a que haya lugar,
con anterioridad al inicio de las obras de construccién y mejoramiento

La verificacion, por parte del Interventor y del INCO, de que las obras cumplen
con lo exigido en este Contrato, se hara dentro de los dos (2) meses siguientes a
la entrega de las obras por parte del Concesionario, en cada unc de los
Trayectos, la cual debera realizarse en los plazos maximos sefalados en el
numeral 7.3 siguiente. La verificacién de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion en cada uno de los Trayectos se realizara en los
términos sefalados en la CLAUSULA 44 del presente Contrato.

7.1.  Predios expropiados

La enajenacién de los predios requeridos para el proyecto, via expropiacion
judicial yfo administrativa, se realizar4 de acuerdo con lo establecido en la
CLAUSULA 34 de este Contrato.

7.2. Realizacién de los Aportes de Capital

Sin perjuicio de que la responsabilidad y el riesgo de aportar la totalidad de la
financiacién para los requerimientos del Proyecto es del Concesionario, quien
debera realizar todos los aportes necesarios para tal fin, el Concesionario debera

probar mediante certificados expedidos por la Entidad Fiduciaria la realizacion de

los siguientes aportes minimos de capital en los plazos maximos establecidos a
continuacion:
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Plazo maximo para realizacion Monto
del aporte

A mas tardar el mes seis (6)|Pesos (COL$ 15,000,000,000) de

siguiente a la firma del Acta de |diciembre de 2004

Inicio de ejecucion.

A mas tardar el mes dieciocho | Pesos (COL$ 12,334,000,000) de

1(18) siguiente a la firma del Acta | diciembre de 2004

de Inicio de ejecucion.

A mas tardar el mes treinta y seis |Pesos (COL$ 12,334,000,000) de

(36) siguiente a la firma del Acta|diciembre de 2004

de Inicio de ejecucion.

A mas tardar el mes cuarenta y|Pesos (COL$ 12,334,000,000) de

ocho (48) siguiente a la firma del|diciembre de 2004

Acta de Inicio de ejecucion.

Estas consignaciones deberan ser certificadas por la entidad fiduciaria dentro de
los plazos maximos establecidos.

Las sumas antes sefaladas seran actualizadas con el IPC a la fecha en que se
efectle el aporte. '

En ningun caso podra entenderse que los aportes de capital a que se obliga el
Concesionario podran provenir de los recaudos de Peajes depositados en la
Subcuenta Principal. .

DO ] O b Lo ) e

"

7.3. Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento

e
[ 5 J—

£l Concesionario debera ejecutar las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento que hacen parte del Proyecto, previamente entregados por el
INCO. El plazo maximo para que el Concesionario entregue al Interventor y al
INCO las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento —debida y
completamente ejecutadas de conformidad con lo exigido en este Contrato y sus
apéndices— en cada uno de los Trayectos sefalados, contados a partir de la

00 =1 OGN LA L

19 fecha de suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccidn, sera
20 de 48 meses de acuerdo a los siguientes plazos:
21
22
TRAYECTOQ DESCRIPCION Tiempo en meses
Trayecto 1 VARIANTE CHICORAL - 24
.
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Trayecto 2 VARIANTE GUALANDAY 48
Trayecto 3 GUALANDAY — IBAGUE 24
Trayecto 4 VARIANTE ESPINAL — INTERSECCION GUALANDAY 48

Trayecto 5* IBAGUE (MIROLINDO) - CAJAMARCA

* El tramo cinco sera objeto de operacién y mantenimiento en el alcance basice del proyecto.

En el apéndice A, se establecen los hitos y las metas de cumplimiento obligatorio
por parte del concesionario, correspondiente a las entregas parciales minimas que
debe realizar dentro de los plazos de esta etapa.

La culminacion a satisfaccion del Interventor y del INCO de las Obras de
Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento, de acuerdo con lo establecido
para el efecto en la CLAUSULA 44 de este Contrato, sera requisito indispensable
para la suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de Operacién en cada
Trayecto. £En caso de incumplimiento en la entrega de los Trayectos en los plazos
sefalados, el Concesionario se hara acreedor a la disminuciéon en su ingreso a
que se refiere la CLAUSULA 26, sin perjuicio de lo establecido en.el numeral 17.5
de la CLAUSULA 17 de este Contrato.

7.4. Obligaciones ambientales

L

El Concesionario debera cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en
la(s) Licencia(s) Ambiental(es), el Estudio de impacto Ambiental y en el(los)
Plan{es} de Manejo Ambiental para |a ejecucién de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion, de conformidad con lo sefialado en la
CLAUSULA 35.

De igual manera que en la etapa de preconstruccion, el concesionario debe
ejecutar el Plan Social Basico y prestar los servicios de seguridad vial y gestién
social previstos en las especificaciones de operaciéon y mantenimiento y servicio al
usuario del apéndice B. En la etapa de construccion se ejecutaran las medidas de
manejo ambiental previstas en el Estudio de impacto Ambiental, en el Plan de
Manejo Ambiental y demas medidas impuestas por la autoridad ambiental
competente en los permisos y licencias pertinentes, asi como los acuerdos'y obras
adicionales pactadas con la comunidad y el INCO.
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7.5, Operacién y mantenimiento de los Trayectos del Proyecto

El Concesionario debera operar y mantener la infraestructura existente en el
Proyecto, durante la ejecucion de las Obras de Construccién, Rehabilitacion y
Mejoramiento en cada Trayecto, en los términos y condiciones que para ello se
expresan en las Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento. En
los Trayectos en.que no se estén ejecutando Obras de Construccién,
Rehabilitaciéon y Mejoramiento, el Concesionario debera operar y mantener la
infraestructura existente en los términos y condiciones que para ello se expresan
en las Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento.

7.6. Infraestructura

t

El Concesionario debera construir y poner en funcionamiento la infraestructura de
operacion en cada uno de los Trayectos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Operaciéon y Mantenimiento. El cumplimiento de
esta obligaciébn es requisito indispensable para la suscripcidn del Acta de
Iniciacion de la Etapa de Operacién en cada Trayecto. ;

7.7. Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos y Riesgo Geolégico

El INCO debera reconocer y pagar cuando a ello haya lugar las sumas que
eventualmente se causen en virtud del Soporte Parcial por Reduccion de
Ingresos y Riesgo Geoldgico en los términos y condiciones previstos en la
CLAUSULA 21 de este Contrato. E| incumplimiento de esta obligacién podra dar

(e
. A

lugar a que el Concesionario solicite la terminacidon anticipada del Contrato, de
acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47, numeral 47.8 de este Contrato. Si
efectivamente se presenta la terminacién del Contrato, se aplicara también lo
estipulado en la CLAUSULA 48.

7.8. Compensacion Tarifaria

El INCO debera reconocer y pagar al Concesionario las sumas derivadas de la
Compensacién Tarifaria, en los términos y condiciones previstos en la
CLAUSULA 19 de este Contrato. El incumplimiento de esta obligacién podra dar
lugar a que el Concesionario solicite la terminacién anticipada del Contrato, de
acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47, numeral 47.6 de este Contrato. Si
efectivamente se presenta la terminacion del Contrate, se aplicara tambien lo
estipulado en la CLAUSULA 48. |,
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CLAUSULA S8 ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Para todos los efectos de este Contrato, se entendera que |la Etapa de Operacion
y Mantenimiento corresponde a la etapa posterior a la terminacién de la Etapa de
Construcciéon y Rehabilitacién, en la cual el concesionario debera cumplir con el
Periodo de Permanencia Minima de diez (10) afos, ejecutando actividades de
operacién y mantenimiento del proyecto y especialmente las previstas en las
Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento para ser ejecutadas
en esta etapa. En la etapa de operacién se ejecutaran ademas, las actividades del
Plan Social Basico correspondientes a dicha etapa, asi como las medidas de
manejo ambiental previstas en el Plan de Manejo Ambiental para esta etapa y
demas impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos y
licencias pertinentes, asi como los acuerdos y obras adicionales pactadas con la
comunidad y el INCO.

La Etapa de Operacion y Mantenimiento se extendera desde la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Operacién y Mantenimiento hasta
la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato y por un término no inferior a
diez (10) anos, segln lo establecido en el Numeral 1.60. ii) “Periodo de
Permanencia Minima en la Etapa de Operacion y Mantenimiento” y las
disposiciones de la Clausula 14 de este Contrato.

8.1. Operacién y mantenimiento de los Trayectos del Proyecto

El Concesionario debera cperar y mantener la infraestructura existente en cada
uno de los Trayectos del Proyecto, una vez se suscriba el acta respectiva y en
una duracidén no inferior a la establecida por el Periodo de Permanencia Minima
en la Etapa de Operacion y Mantenimiento, en ios términos y condiciones que
se expresan en las Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento,
cumpliendo con el indice de estado y deflectomettia, y con los estandares
minimos de servicio definidos en dichas especificaciones. *

Ilgualmente, el Concesionario debera prestar los servicios, mantener la
transitabilidad y en general, operar el Proyecto dentro de los parametros
establecidos en este Contrato y sus apéndices.

8.2. Compensacién Tarifaria

El INCO debera reconocer y pagar al Concesionario, cuando a ello haya lugar,
las sumas derivadas de la Compensacion Tarifaria, en los términos y
condiciones previstos en la CLAUSULA 19 de este Contrato. El incumplimiento de
esta obligacién podra dar lugar a que el Concesionario saclicite la terminacion
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anticipada del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47,
numeral 47.6 de este Contrato. Si efectivamente se presenta la terminacion del
Contrato, se aplicara también lo estipulado en la CLAUSULA 48.

8.3, Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos y riesgd Geologico

El INCO debera reconocer y pagar las sumas que eventualmente se causen en
virtud del Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos y riesgo geoldgico en
los términos y condiciones previstos en la CLAUSULA 21 de este Contrato. El
incumplimiento de esta obligacion pedra dar lugar a que el Concesionario solicite
la terminacion anticipada del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la
CLAUSULA 47, numeral 47.6 de este Contrato. Si efectivamente se presenta la
terminacion del Contrato, se aplicara también lo estipulado en la CLAUSULA 48.

CLAUSULA 9 SUSPENSION DE LA EJECUCION

El plazc para la ejecucion de las obiigaciones a cargo de las partes y —
eventualmente- el término de duracién de cada una de las etapas y el término de
ejecucion del Contrato a que se refiere la CLAUSULA 3, podran suspenderse
cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente
comprobados que impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las
partes bajo este Contrato, para lo cual se seguira el procedimiento descrito a

continuacién:

9.1. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el
plazo previsto para la ejecucion de las obligaciones afectadas se desplazara en un
término igual al de la duracién del hecho de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si las
circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito impiden la ejecucion total del
objeto contratado, el plazo de cada una de las etapas y el término de ejecucion del

Contrato en general, se desplazara en un término igual al de la Fuerza Mayor o

Caso Fortuito.

9.2. Aungue los hechos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no
impidan la ejecucién de ia totalidad del objeto contratado, sino sélo la de alguna o
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las partes podran determinar
que tales circunstancias hacen necesaria la suspension del plazo de la etapa
respectiva y del Contrato, atendidas las condiciones facticas correspondientes y
el grado de importancia de las cbligaciones afectadas. En casc de desacuerdo, se
acudira a los mecanismos de solucion de controversias previstos en la CLAUSULA

57 de este Contrato.
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9.3. La suspensidon de la ejecucion del Contrato o de cualquiera de sus
obligaciones se hara constar en actas suscritas por las partes en las cuales se
indiguen los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de la suspensién
se dejard constancia de este hecho y de la reiniciacion de los plazos
contractuales, en actas suscritas por las partes. Para el efecto, cualquiera de las
partes podra dar aviso a la otra por escrito de la cesacién de las causas de
suspensién. Una vez transcurridos cinco (5) Dias después de notificado ese aviso
sin que la parte notificada manifieste su desacuerdo, se reiniciara la ejecucion del
Contrato. En caso de desacuerdo se acudira a los mecanismos de solucién de
controversias previstos en la CLAUSULA 57 de este Contrato.

84. Si la suspension de la ejecucion del Contrato, o de cualquiera de sus
obligaciones que afecte de manera grave la ejecucién del Proyecto, se extiende
por un término continuc superior a seis (6) meses, cualquiera de las partes podra
solicitar la terminacién anticipada del Contrato, caso en el cual se aplicara lo
previsto en el numeral 47.9 de la CLAUSULA 47 y en la CLAUSULA 48 de este
Contrato.

9.5. En caso de suspension del Contrato por los eventos previstos en esta .

clausula, el Concesionario, a su costo, debera tomar las medidas conducentes
para que la vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

OBLIGACIONES Y RIESGOS ASUMIDOS POR LAS PARTES

CLAUSULA 10 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario sera responsable de la ejecucion completa y oportuna de todas

las actividades que componen el Objeto del presente Contrato, de conformidad

con lo previsto en este documento, en sus anexos, en el pliego de condiciones y
sus apendices y demas documentos que lo integran. Para tales efectos, el
Concesionario debera realizar todas las acciones, a su costa y riesgo, tendientes
al cabal cumplimiento de este Contrato y en particular tendra a su cargo
incluyendo, pero sin limitarse, las siguientes obligaciones, ademas de ias
contenidas en las normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, en

otras clausulas del presente Contrato o en los documentos que lo integran, y las
que se desprendan de su naturaleza:
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10.1. Pagar los derechos correspondientes a la publicacion del Contrato en los

términos de la CLAUSULA 4 de este Contrato.

10.2. Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos y
vigencias establecidos en la CLAUSULA 28 de este Contrato.

10.3. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos y gastos del Proyecto,
obligandose a obtener y/o aportar la financiacion total de los recursos requeridos
para la ejecucién del Proyecto, en los términos de este Contrato.

10.4. Constituir y mantener el Fideicomiso en los términos y las condiciones
previstos en el numeral 6.1 de la CLAUSULA 6 del presente Contrato y efectuar
los aportes a las respectivas subcuentas del Fideicomiso, en los términos
sefalados en este Contrato.

10.5. Pagar la Comision de Exito en los términos sefialados en la CLAUSULA
59 de este Contrato.

10.6. Recibir fisicamente los Trayectos incluidos en el Proyecto, segun lo
previsto en este Contrato, en especial en la CLAUSULA 30.

10.7. Obtener el Cierre Financiero en los plazos y condiciones previstos en el
numeral 6.2 de la CLAUSULA 6 de este Contrato.

10.8. Suscribir —conjuntamente con el INCO- el Acta de Inicio de Ejecucion, el
Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccion, las Actas de Iniciacion de la Etapa
de Operacién para cada uno de los Trayectos, las actas de suspension, las actas
de recibo de predios firmadas por el vendedor y los demas documentos previstos
en este Contrato, cuando dicha suscripcidn deba hacerse de conformidad.con lo
estipulado en este Contrato.

10.9. Disefiar a nivel de detalle, construir, rehabilitar, mantener y operar por su
cuenta y riesgo los Trayectos que hacen parte del Proyecto, en los términos,
plazos, calidades y especificaciones previstas en este Contrato y sus apendices y

en el Pliego y sus anexos.

10.10. Realizar los disefios definitivos de la Variante Picalefa acorde a los
lineamientos de la Clausula 31 de este contrato.
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10.11. Etaborar y presentar al INCO y al Interventor el cronograma de cbra
sefialado en el numeral 31.3 de la CLAUSULA 31, cumpliendo con los reguisitos
establecidos en la citada clausula y los plazos maximos establecidos en el
presente Contrato.

10.12. Tramitar y obtener la Licencia Ambiental en casc que a la firma del contrato
no se haya expedido y tramitar y obtener las modificaciones de la Licencia
Ambiental otorgada por la autoridad ambiental, de acuerde con los estudios y
disenos realizados por el Concesionario a su costo y riesgo, en los términos
sefalados en la CLAUSULA 35 del presente Contrato.

10.13. Tramitar y obtener todas las licencias, concesiones y permisos necesarios
para las actividades constructivas del Proyecto, de acuerdo con la CLAUSULA
35.

10.14. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de las normas ambientales
aplicables, de conformidad con la CLAUSULA 35 de este Contrato, incluyendo sin
limitarse, las obras, medidas, acciones y/o programas formulados y establecidos
en la Licencia Ambiental, estudio de Impacto Ambiental y en los Planes de
Manejo Ambiental, y cumplir con los términos y obligaciones previstos en los
mismos, asi como realizar el seguimiento y monitoreo socioambiental del
Proyecto.

10.15. Adelantar |las actividades tendientes a la adquisicién de predios, mejoras y a
la gestidn predial necesaria para desarrollar las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion en los términos de la CLAUSULA 34 de este
Contrato.

Es obligacién del Concesionario desde el inicio del proyecto adelantar todas las
acciones relativas a la vigilancia y control del corredor vial para evitar que se
presenten invasiones con posterioridad al recibo de los trayectos y adelantar las
acciones policivas de restitucion de bienes de uso publico pertinentes. Igualmente,
el concesionario, previo inventario que deberad elaborar conjuntamente con la
interventoria, procedera a sanear el corredor via! invadido con anterioridad a la
entrega y recibo del mismo.

10.16. Evitar la imposicién de multas al INVIAS ¢ al INCO por incumplimiento
imputable al Concesionario, de las disposiciones ambientales y de gestién social
aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sancién, muita o
indemnizacién a cargo del INVIAS o del INCO como consecuencia del
incumplimiento del Concesionario, mantener indemne al INVIAS o al INCO por
cualquiera de estos conceptos, para lo cual INVIAS a través del INCO, o el INCO
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podra llamar en garantia al Concesionario, o repetir contra éste, por cualquier
suma que se viera abocado a pagar como consecuencia de! incumpiimiento del

Concesionario.

10.17. Cumpilir en todo morento con lo estlpulado en €| contrato y sus apéndices y
en el pliego y sus anexos.

10.18. Ejecutar las Obras de Construccion y Rehabilitacién en los términos y
condiciones de este Contrato y sus Apéndices. .

10.19. Suministrar, proveer, operar y mantener a su cuenta y riesgo, todos los
bienes y los equipos, materiales y personal necesario ¢con la debida oportunidad
para la ejecucion de este Contrato, en las condiciones previstas en el mismo,
cumpliendo con las obligaciones derivadas de este Contrato.

10.20. Suministrar, instalar, operar y mantener los bienes y equipos requeridos
para la operaciéon del Proyecto Vial de conformidad con este Contrato y sus
apendices.

10.21. Establecer, documentar, mantener y cumplir con un sistema de
aseguramiento de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones, para lo cual debera elaborar y presentar el plan de aseguramiento
de calidad del Proyecto en el que debe incluir los procedimientos y requisitos de
dicho sistema, y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal
sistema, documentos que debera entregar al INCO dentro de los cuatro {4) meses
siguientes a la fecha de la firma del acta de inicio de ejecucién del contrato.

Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del
presente Contrato, el Concesicnario debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000,
NTC - 1SO 10011-1 a 10011-3, ISO/TR 13425, ISC 14000, en sus -ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

10.22. Disenar y ejecutar el programa de higiene y seguridad industrial en los
términos de la CLAUSULA 45 de este Contrato, para lo cual debera seguir la
norma técnica ICONTEC aplicable para tal efecto.
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10.23. Asumir por su cuenta y riesgo las construcciones y adecuaciones

necesarias para establecer los campamentos y obras provisionales en los
términos de la CLAUSULA 40 de este Contrato.

10.24. Establecer y ejecutar el programa de sefalizacién y desvios a que se refiere
la CLAUSULA 39 de este Contrato.

10.25. Elaborar y entregar la Memeria Técnica de cada uno de los Trayectos
construidos y/o rehabilitados, en los términos de la CLAUSULA 43 de este
Contrato.

10.26. Suministrar, instalar y operar los equipos y el personal necesarios para
operar las estaciones de peaje, las Estaciones de Pesaje, los Centros de
Control de Operacidn, las Areas de Servicio, y en general la infraestructura de
operacion, en las condiciones previstas en este Contrato y sus Apéndices.

10.27. Realizar el mantenimiento de los Trayectos que conforman el Proyecto,
durante las diferentes etapas, en los términos previstos en las Especificaciones
Técnicas de Operacion y Mantenimiento.

10.28. Recaudar los Peajes cedidos por el INCOQ vy llevar la contabilidad de dichos
recaudos, discriminada por estacion de Peaje y por categoria de vehiculos.

10.29. Transportar y proteger, por su cuenta y riesgo, los dineros recaudados por
el cobro de Peajes y por la tasa del Fondo de Seguridad Vial y depositarios en las
cuentas establecidas para el efecto en el Fideicomiso y en las cuentas sefialadas
por la entidad beneficiaria del Fondo de Seguridad Vial.

10.30. Pagar la contraprestaciéon al INCO en los términos cuantias y plazos
establecidos en la clausula 62 del presente contrato.

10.31. Establecer, a su cuenta y riesgo, las medidas de control con el fin de
impedir la evasién y la elusién del pago de Peajes.

56

\
»



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[T NG T NG I NG TR N T N e e e T e
Lh ) = OO 00 =~ Lh ) b e

[ SO I)
~1 N

|3 N
o 6o

W W
—_ 0

BLUS B UN
L b2

W W
Lh

W W W W
NoTiN= s BRI o)}

x V507
HOJA NUMERQ 57 DEL CONTRATO DE CONCESICN No. . _PARALOS ESTUDIOS, DISEROS DEFINITIVOS,

fee. GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL- FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,

REHABILITACION, OPERACION ¥ MANTENIMIENTO, LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USO DE LOS BIENES CEDIDOS AL
INCO, DADOS EN CONGCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT - IBAGUE -
CAJAMARCA - GIC' CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.

10.32. Dar los avisos correspondientes a las autoridades de transito competentes y

colaborar con las mismas en el control de la utilizacién de vias que tengan como
finalidad o efecto la evasién y elusidn en el pago del Peaje. Con este fin debera
realizar —a su costo- un convenio con las autoridades de transito competentes y
acordar con ellas el soporte logistico requerido para prestar el servicio. '

PRI

10.33. Verificar y controlar que el peso de los vehiculos se ajuste a los maximos
permitidos por las normas aplicables y prestar colaboracion en aquellos casos en
que medie autorizacién del Ministerio de Transporte para el uso de la via por
vehiculos sobredimensionados, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento.

S )

10.34. Prestar los servicios a los usuarios del Proyecto de manera confiable,
segura y continua en los términos de este Contrato y sus Apéndices.

10.35. Garantizar la normal movilizacién de los usuarios que utilicen el Proyecto,
en los términos y condiciones previstos en este Contrato y sus Apéndices.

-

10.36. Indemnizar a terceros y al INCO por los perjuicios que le sean imputables y
que se causen en desarrollo del Contrato. ' ' '

10.37. Atender las instrucciones del Interventor de acuerdo con lo establecido en
la CLAUSULA 64 y suministrar toda la informacion sobre el Proyecto, dentro de la
cual se incluye, sin limitarse, la informacién financiera a que se refiere el Anexo 4
del presente Contrato, en las condiciones y términos establecidos en este
Contrato. Para tales efectos, el Concesionario debera tener en cuenta que sl
Interventor no podra modificar o adicionar el presente Contrato. \

10.38. Atender las instrucciones dadas por escrito por el representante legal del
INCO o su delegado, en las condiciones y términos establecidos en este

Contrato. _ . S .

LIS

- . K] B [ SN e i1 T A L T . .
10.39. Suministrar al INCO, asi como a las autoridades de control.y vigilancia del
sector que sean competentes, la informacién que estas entidades requieran sobre
el desarrollo del Proyecto. : . .o ) \

. e 1 | .
L W . L AF

10.40. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor de
conformidad con la CLAUSULA 57 del presente Contrato. '
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10.41. Pagar la ctausula penal pactada en este Contrato, o aceptar su deduccion

de los saldos a su favor*' cuando ésta se cause de conformldad con este Contrato.
Iifs

10.42. Aceptar la d|sm|nuc1on en su remuneracién, cuando se presenten las
circunstancias establemdas en la CLAUSULA 26 del presente Contrato.

I .
10.43. Entregar el Proyecto cuando se haya obtenido el Ingreso Esperado, en
los términos y condiciones previstos en la CLAUSULA 14 de este Contrato.

10.44. Pagar los valore§ resultantes de las formulas por terminacién anticipada, si
es del caso, en los términos de la CLAUSULA 48 de este Contrato.

10.45. Revertir y devolver los bienes del Proyecto, en las condiciones previstas en
la CLAUSULA 50 de este Contrato.

i.l
10.46.Es obligacién del Concesionario en todas las etapas del proyecto
desarrollar todas las acmones legales y judiciales y administrativas para evitar las
invasiones del corredorjvial posteriores al recibo de los trayectos y adelantar las

acciones de restitucion pertinente.
[

!
10.47. Realizar la demarcamon en cada predio del area a adquirir para el proyecto,
con base en la ficha pred:al definitiva. En todo caso esta demarcacién se realizara
antes de adelantar la _ofelarta de compra.

H

10.48. Realizar, una vez e[ predio sea entregado por el propietario, el cercado del
area adquirida,

10.48. Adelantar, una ve'z sea entregado el predio por el propietario, la demolicién
de la infraestructura y fnejoras existentes en el mismo, y canceladas dentro del
proceso de adquisicién del predio.

10.50. Levantar las actas de vecindad a costo y riesgo del concesionario, previo el
inicio de las obras en cada tramo, de acuerdo a la programacion de obras y hacer
entrega de una copia al propietaric. De todas maneras el concesionario sera
responsable del alcancer y contenido de las Actas de Vecindad, para lo cual podra
mejorar el formato entregado por el INCO

10.51. Identificar en el dlseno las obras a desarrollar en el derecho de via para el
acceso a los predios aledanos que sean intervenidos por el proyecto. Asi mismo,
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se tendran en cuenta las redes e infraestructura de servicios publicos y privados
que sean afectados. El cumplimiento de esta obligacion de disefio sera requisito
necesario para la firma del Acta de Inicio de la Etapa de Caonstruccion vy

Rehabilitacion.

10.52. Formular e implementar el Plan Social Basico, acorde con lo definide en el

Anexo social y presentar informes bimensuales del desarrollo del plan social
basico.

10.53. Cumplir con las obligaciones definidas en el Anexo e instructivo de gestion
predial .

10.24. Instalar y mantener la oficina fija y mévil de atencion a la comunidad desde
el inicio de la etapa de preconstruccion hasta la etapa de operacion

10.55. Durante la etapa de construcciéon el concesionario debera mantener los
equipos y los servicios correspondientes a la seguridad vial, de acuerdo con las
especificaciones descritas en las Especificaciones de Operacion y mantenimiento.
Asi mismo, debera ejecutar el Plan Social Basico con todos los equipos y personal
requerido

10.56. Ei Concesionario debera adelantar las obras dentro del corredor vial para el
acceso y servidumbre a los predios afectados por el desarrollo del proyecto en
condiciones técnicas y que no implique riesgo para la seguridad de los usuarios.

10.57. El Concesionario debera trasladar y/o reponer, por su cuenta y riesgo, las
redes e infraestructura de servicios publicos y privados que sean afectado por el
desarrollo del proyecto, en adecuadas condiciones técnicas que aseguren su
funcionalidad y que no implique riesgo para la seguridad de los usuarios, Estas
obras deberan ser ejecutadas en coordinacion con el propietario, operador y/o
administrador del servicio.

10.58. Implementar las medidas ambientales y sociales estabiecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Licencia Ambiental y
demas permisos ambientales y/o requerimientos de la autoridad ambiental para
las etapas de preconstruccion y construccion del proyecto.

10.59. Implementar las acciones establecidas en el Plan Social Basico y las
medidas ambientales y sociales definidas en el Estudio de Impacto Ambiental , el
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Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Gestion Social y la Licencia Ambiental para
la Etapa de QOperacién y;Mantenimiento, con los requerimientos impuestos por las
autoridades ambientales/para esta etapa.

1
I

10.60. Realizar la implementacion de las medidas para la preservacion de
Cuencas Hidrogréaficas, .de acuerdo al procedimiento que establezca el INCO vy

teniendo en cuenta las cEnsnderacnones expresadas por la autoridad ambiental.

10.61. Evaluar las medldas de manejo técnico y social de la accidentalidad y tomar
las acciones necesarias para controlar y disminuir la accidentalidad, en caso de
que esta se aumente en |a etapa de operacion.

\
10.62. Tramitar los permisos necesarios para las zonas de depésito de material en

cualquiera de las etapas del proyecto en que se requieran.

!
10.63.En el caso que.durante la etapa de operacién se desarrollen obras, el
concesionario debera tener en cuenta el traslado de redes, el disefio de las obras
a desarrollar en el corredor vial para el acceso a los predios afectados por el
proyecto, asi como las servidumbres.

10.64. Durante la etapa de operacion el concesionario debera mantener los
equipos y los servicios: correspondientes a la seguridad vial, de acuerdo con las
especificaciones descritas en las Especificaciones de Operacidén y mantenimiento

}

10.65. A partir de los treinta (30) dias siguientes a la firma del Acta de inicio del
contrato de concesion, el concesionario debera disponer de los equipos que
corresponderan a las especificaciones de operacién y mantenimiento y contaréa

con el personal necesario para prestar los servicios de seguridad vial y de gestién
social para el desarrollo del plan social basico.

10.86. De conformidad:'con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 32 de 1a Ley 80
de 1993, ejecutar todas aquellas actividades necesarias para la adecuada

prestacion del servicio y de funcionamiento de la concesion vial GIRARDOT -
IBAGUE - CAJAMAR(‘T'-IA.

!

10.67. Cumplir con Ié's compromisos adquiridos por el INCO, atribuibles al
concesionario en el convenio interadministrativo “INCO — Municipio de lbagué”

10.68. Cumplir con el l,Perlodo de Permanencia Minima en la Etapa de Operacidn
y Mantenimiento de dlez (10) afos, establecido por e! INCO para garantizar una

1= S s S
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permanencia minima en la Etapa de Operacion y Mantenimiento por parte del
Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 1.60.ii)

CLAUSULA 11 OBLIGACIONES DEL INCO

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del INCO:

11.1. Revisar la Garantia Unica de Cumplimiento, solicitar ias correcciones a
que haya lugar y otorgarle su aprobaciéon si cumple con todas las exigencias
previstas en este Contrato para el efecto, sin perjuicio de las cbservaciones que
pueda realizar con posterioridad a su aprobacion en caso de que el INCO
encuentre gue la garantia no se adecua a lo establecido en la CLAUSULA 28 de

este Contrato.

11.2. Revisar que el contrato fiduciario que celebre el Concesionario, contenga
las clausulas minimas establecidas en el Anexo 13 de este Contrato y con las
condiciones previstas en el presente Contrato y dar su no objecion al contrato
fiduciario si el mismo cumple con los fines y estipulaciones previstos en este

contrato.

. . . ¥ .
11.3. Tramitar ante el Ministeric de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
durante la Etapa de Pre-construccién, la cesién de la licencia ambiental o la cesioén
de su tramite si a la adjudicacién del contrato adn no se ha expedido dicha
licencia.

11.4. Entregar los Trayectos al Concesionario en los términos y condiciones
previstos en la CLAUSULA 30 de este Contrato.

11.5. Ceder al Concesionario los recursos netos producto del recaudo de los
peajes de Gualanday y Chicoral incluidos dentro del Proyecto. Los recursos a
trasladar corresponderan al monto que la fiduciaria administradora certifique a la
fecha de traslado al patrimonio autdonomo constituido para el desarrolio del

proyecto.
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11.6. Realizar los Pagos del INCO y ordenar la transferencia de los recursos de
la Subcuenta de PagosT:deI INCO a la Subcuenta Principal, de conformidad con
lo previsto en la CLAUSULA 20 de este Contrato.

11.7. Suscribir, conjun!tamente con el Concesionario, el Acta de Inicio de
Ejecucién, el Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccion, las Actas de
Iniciacion de la Etapa de Operacién en cada uno de los Trayectos, las actas de
suspension y los demas documentos previstos en este Contrato, cuando dicha
suscripcion deba hacerse de conformidad con lo estipulado en este Contrato,

siempre y cuando se de? las condiciones establecidas para tales efectos.
l

11.8. Compensar al Conceslonarlo por la reduccién del valor de las tarifas de
Peaje, cuando a elio hu?nere lugar, segun se estipula en la CLAUSULA 19.

11.9. Otorgar el Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos y soporte
geolégico en los termmos de la CLAUSULA 21.

11.10. Reconocer los “gastos —sin incluir lucro cesante- que demanden las
reparaciones, reconstriﬁcciones 0 reposiciones de las obras, bienes o equipos
afectados por Fuerza Mayor o Caso Fortuito no asegurables, cuando se trate de
los riesgos a cargo del IINCO en las condiciones previstas en la CLAUSULA 29.

11.11. Realizar los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades
Estatales, de conformidad con las sumas aprobadas por la Direccion General de
Crédito Publico del Ministeric de Hacienda en el Plan de Aportes y sus
madificaciones.

i
11.12.Acatar y cumplir con las decisiones tomadas por el Amigable
Compeoenedor, en los terminos de la CLAUSULA 57.

i

11.13. Realizar las notificaciones y tomar las medidas previstas en este Contrato
para permitir la toma de posesion del Proyecto por parte de los Prestamistas,
cuando se presenten los eventos que, de acuerdo con la CLAUSULA 56 de este
Contrato, generen esa posibilidad.

{
1

11.14. Pagar los valorés resultantes de las férmulas por terminacion anticipada, si
es del caso, en los términos de la CLAUSULA 48 de este Contrato.

i

11.15. Suscribir los documentos requeridos para que el concesionario adelante la
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enajenacion voluntaria de los predios y/o inicie los procesos de expropiaciéon 'y
demas documentos a que hubiere lugar y que hagan parte del referido proceso. A
tal fin debera recibir del Concesionario los documentos requeridos, a los que

debera dar el tramite de ley, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA
34 del presente Contrato.

11.16. Hacer seguimiento, vigilancia y control a la gestién del concesionario en
relacion con el desarrollo del contrato directamente a través de la asignacidn de un
funcionario de la entidad y/o de la interventoria del contrato.

CLAUSULA 12  RIESGOS QUE ASUME EL CONCESIONARIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el Concesionario asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos de este Contrato, salvo los
casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el
Concesionario asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion, ademas de aquelios que se desprendan de ofras clausulas o
estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven
de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Concesionario basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos asumidos por el Concesionario y —
consecuentemente- el INCO no hara reconocimiento alguno, ni-se entendera que
ofrece garantia alguna al Concesionario, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimientc © garantia se encuentren expresamente pactados en el presente
Contrato.

12.1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la demanda que
permitan variar la estimacién inicial que tuve en cuenta el Concesionario para
calcular los factores econdmicos de su Propuesta (estimacion que en todo caso
es responsabilidad auténoma del Concesionario y que no hace parte de la
Propuesta ni tendra efecto alguno durante la ejecucion del Contrato) para el cabal
cumplimiento del objeto del Contrato, considerando que el Ingreso Esperado
remunera todas y cada una de las obligaciones del Concesionario descritas en el
presente Contrato. Lo anterior, salvo por lo expresamente previsto en la
CLAUSULA 21.

12.2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra
necesarios para ejecutar en fos términos de este Contrato y de sus Apéndices
todas las labores de las Etapas de Preconstruccién, Construccién y
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Rehabilitacién y Operacién y Mantenimiento del Proyecto.
||

12.3. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la evolucién de la
devaluacién real observada frente a la estimada inicialmente por el
Concesionario.

12.4. Los efectos, favolrables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones
de financiacién como consecuenma de la variacién en las variables del mercado,
toda vez que es una obligacidn contractual del Concesionario obtener la
completa financiacion para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el
Concesionario tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atlnentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos
o compensaciones de! parte del INCO, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacion frente a Ia% realmente obtenidas. Lo anterior, salvo lo expresamente
previsto en la CLAUSULA 21.

12.5. Los efectos desl,favorables de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o
pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del
INCO, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del INCO Ia
reparaciéon o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya Iuge_?'r,

12.6. Los efectos desfavorables derivados de la existencia de lucro cesante del
Concesionario, por la"ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor ¢ Caso Fortuito,
en los términos de la CLAUSULA 29 de este Contrato.

't

L}

12.7.  Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la rentabilidad del
negocio y obtencion ,iéde utilidades o sufrimiento de peéerdidas, toda vez que
mediante el mecanismo de pago establecido en este Contrato se entienden
enteramente remuneradas las obligaciones asumidas por el Concesionario. Los
mecanismos contenidos en la CLAUSULA 16, permiten mantener en todo
momento las condiciones econdémicas y financieras existentes al momento de la
presentacién de la Propuesta por parte del Concesionario y consecuentemente,
estan disefades parei‘ restablecer y mantener la ecuacidon contractual en los
términos sefalados en la Ley 80 de 1993.

i
12.8. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién
Tributaria, de tal manera gue el Concesionario asumira los efectos derivados de
la variacién de las tanfas impositivas, la creacidn de nuevos impuestos, la

|
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supresién o modificacién de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacién de

la Propuesta.

12.9. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de
los componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir
con las cbligaciones del Concesionario necesarias para la cabal ejecucion de
este Contrato, relacionadas entre otras, con la elaboracion de sus propios

30,007

PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS,

estudios y disefios, la contrataciéon de personal, las labores administrativas, los
procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el
manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

CLAUSULA 13 RIESGOS QUE ASUME EL INCO

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el INCO asume, Unica y

exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion,

ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras

clausulas o estipulaciones de este Contrato y sus apéndices. En todo caso,

cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar

una suma de dinero al Concesionario, se entendera que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

13.1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente

del Concesionario, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, en los términos de la CLAUSULA 29 de este Contrato.

13.2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la variacion de las
tarifas de Peaje por causas imputables al Ministerio de Transporte que no

tengan causa directa o indirecta con la ejecucion de este Contrato en las Etapas

de Preconstruccion,
Mantenimiento.

13.3. Los efectos desfavorables de la activacion del Soporte parcial por
disminucion de ingresos y el mayor valor por ejecucion de fa construccion del
tunel originado por imprevistos de tipo geolégico a través del Soporte Parcial por
Riesgo Geolégico, en los términos exclusivamente pactados en la CLAUSULA

21.

Construccién y Rehabilitacion y Operacion y

REMUNERACION
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1 CLAUSULA 14 INGRESQ ESPERADQ
2 ‘ B
3 El Ingreso Esperado'es la suma propuesta por el Concesionario como
4 remuneracion para cumplir el objeto del presente Contrato, suma equivalente a
5 Trescientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y ocho millones de Pesos de E
6 diciembre de 2004 (COL$ 349,238,000,000), de acuerdo con su Propuesta ‘
7  consignada en el Anexo 2 al Pliego de Condiciones. Para verificar la obtencién
8 del Ingreso Esperado se comparara éste con el Ingreso Generado, ¢! cual se E
9 contabilizara asu
10 ,h, B
11 14.1. Desde la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion, las partes dejaran
12 constancia en actas mensuales del recaudo de Peaje en cada una de las
13 estaciones del Proyecto discriminando el nimero de vehiculos de cada categoria d
14y las tarifas aplicadas para cada una de ellas. Igualmente, en el acta se dejara
15 constancia de la apllcacnon de la Compensacion Tarifaria prevista en la
16 CLAUSULA 19 del presente Contrato, si a ella hubiere lugar. B
17
18 142, Vencido cada mes desde la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucioén,
19 del Contrato, se hara un corte de cuentas en acta suscrita por el Interventor y el
20 Concesionario, en la cual se dejara constancia del Ingreso Generado desde el
21  Inicio de la Ejecuclon de este Contrato y hasta la fecha de suscripcién del acta
22 respectiva. El Ingreso Generado se calculara mensualmente de la siguiente '
23  manera:
-3 !
9 ig=1> ig, apC ,/PC ,)
: i=1
25 |
26 Donde: i o™
27 ; 9
i Cada uno de ios meses transcurridos desde el Acta de inicio de
Ejecucidn del Contrato .
lg;: Ingréso Generado hasta el final de cada mes transcurrido desde
el inicio del Acta de inicio de Ejecucién del Contrato en Pesos / '
de diciembre de 2004.
Ig,: Ingréso Generado durante cada mes transcurrido desde el inicio [}ZJ
del ‘Acta de inicio de Ejecucion del Contrato en Pesos|
corrientes.
IPC,: Indice de Precios al Consumidor de diciembre de 2004.
IPC;: indice de Precios al Consumidor del mes anterior al mes i
28 '
29 El Ingreso Generado durante cada mes transcurrido desde el inicio del
30 Acta de inicio de Ejecucion del Contrato se calculara sumando los
' 66

Lad LGad Ged Gd Il



. 200
laval 0 7 . 2
HOJA NUMERO 67 DEL CONTRATO DE CONCESION No. ¥ {\J PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS,
LS. GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOGIAL, FINANGIACION, CONSTRUGCION, MEJORAMIENTO,
"as74 7 REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTQ, LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USO DE LOS BIENES CEDIDOS AL
7 INCO, DADOS EN CONCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT - IBAGUE -
CAJAMARCA - GIC" CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.

ingresos por Peajes, y las eventuales compensaciones por Soporte Parcial
por Reduccidn de Ingresos y el Soporte Parcial por Riesgo Geolégico—
causadas aunque no se hayan pagado-, de acuerdo con la siguiente
férmula:

1
2
3
4
3
6

K |

i 7 ig . = (Z Z P ijh Nijh) + Ci'ngresos i
h ]

B

8
9 Donde:
10
iQei: Ingreso Generado durante cada uno de los meses desde el
Acta de inicio de Ejecucion del Contrato en Pesos corrientes.
Fijh : Tarifas Contractuales aplicables durante el mes i, en la

estacion de Peaje j para el tipo de vehiculo h, de acuerdo con la
indexacion prevista en el presente Contrato.

Nijh : Numero de vehiculos del tipo h, durante cada uno de los meses,
que han pasado por la caseta de Peaje .

Compensacion causada {(aun cuando no se haya pagado) a
favor del Concesionario durante el mes i, en aplicacion del
Componente de Ingresos del Soporte Parcial previsto en el
numeral 21.1 de la CLAUSULA 21 del Contrato.

i Cada uno de los meses transcurridos desde al Acta de inicio
de Ejecucién del Contrato sin incluir el Periodo de Extension
de la Etapa de Preconstruccién

Cingresos, :

11
12

N 13 14.3. Cuando de una de las revisiones mensuaies de ingresos, se determine que
E@ 14 el Ingreso Generado obtenido por el Concesionario equivale al noventa por
15  ciento (90%) o mas del Ingreso Esperado, el INCO, a través de la Interventoria,
16  revisara el indice de estado y deflectometria en cada uno de los Trayectos del
E 17 Proyecto, en los términos sefalados en las Especificaciones Técnicas de .
18 Operacion y Mantenimiento. A partir de esta revisién, se deberan iniciar las
19 labores de empalme, para la devolucion y entrega del Proyecto al INCO, en los
E 20 términos sefialados en la CLAUSULA 50 del presente Contrato, siempre y cuando
21 se haya cumplido con el Periodo de Permanencia Minima en la Etapa de
i 22 Operacion y Mantenimiento de diez (10) afios, en el Contrato de concesion.

23

24 14.4. Cuando el valor acumulado del Ingresc Generado, en un determinado
25 periodo mensual de ejecucidon del Contrato, sea igual o superior al Ingreso
26 Esperado, esto serd causal de terminacion del Contrato, siempre y cuando se
27  haya cumplido ¢l Periodo de Permanencia Minima en la Etapa de Operacién y
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Mantenimiento de d:esz(‘lO) anos, en el Contrato de concesiéon. Una vez se haya
obtenido el Ingreso Esperado, el Concesionario y el Interventor comunicaran al
INCO, dentro de los tres (3} Dias Calendario siguientes a la suscripcion del acta
mensual correspondlente esta circunstancia, para que el INCO tome posesion del
Proyecto en un término maximo de dos (2) meses, término que puede ser
reducido a opcién del INCO El Concesionario estara obligado a comunicar al
INCO que recibid el Ingreso Esperado, en cualquiera de los periodos mensuales,
independientemente de! que por cualquier razén no se hayan suscrito las actas
correspondientes. )

Los ingresos obtenidos por el cobro de Peajes en exceso del Ingreso Esperado
del que trata esta cléusyla causados hasta el Dia Calendario anterior a aquel en
que el INCO tome posesidn del Proyecto, y en todo caso siempre que haya
cumplido con el Perloqo de Permanencia Minima en la Etapa de Operacién y
Mantenimiento de diéz (10) aros, seran de propiedad del INCO aungue su
recaudo deba ser hecho por el Concesionario. Esos ingresos deberan ser
consignados por el Concesmnano en la Subcuenta de Excedentes del INCO
previc descuento de un quince por ciento (15%) de los ingresos recibidos,
porcentaje que remunera los gastos en que haya tenido que incurrir el
Concesionario por lajadministracién, operacién y mantenimiento del Proyecto
durante el periodo de la toma de posesion del INCO.

{3

14.5. EI INCO tendré',lfel derecho en cualquier momento posterior a la verificacion
de que el Concesionaric ha obtenido el Ingreso Esperado, siempre y cuando se
haya cumplido el Perlodo de Permanencia Minima en al Etapa de Operacion y
Mantenimiento de diéz {10) afios, a la toma de posesién del Proyecto y a
adelantar los tramites para la liquidacion del Contrato, aplicando en respecto al
manejo de recursos, d!urante este término lo previsto en el numeral 14.4 de esta
clausula. i

l
14.6. Si se llegase adrla Fecha Programada de Finalizacion del Contrato, sin
que el Ingreso Generado obtenido por el Concesionario sea equwalente al
Ingreso Esperado, el INCO podra dar por terminado el Contrato bajo las

3
causales contempladas en la clausula 52 del presente contrato, siempre que el
INCO pague al Concesionario el resultado de la siguiente formula:

‘,i Ig IPC
P ={(le —I¢ )—a(l —-21)}, 2
I " {( gn) ( Ie ) mm} ]PCO

Donde:
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Pn: Pago que debe hacer el INCO en el mes n, en Pesos corrientes,
para dar por terminada la concesion, mientras gue el Ingreso
Generado no haya alcanzado el Ingreso Esperado.

n: Fecha Programada de Finalizacion del Contrato.

le: Ingreso Esperado en Pesos de diciembre de 2004.

gn: Ingreso Generado hasta el final del mes en Pesos de diciembre
de 2004

ot 228 meses ‘

IPCh: Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior al
mes n.

IPC,: indice de Precios al Consumidor de diciembre de 2004

Vmm: Valor estimado de! mantenimiento mensual, equivalente —sdélo|.

para los efectos de esta formula- al 15% del Ingreso Generado
mensual premedic del dltimo afio, expresado en pesos de
diciembre de 2004.

14.7. Si se llegase a la Fecha Programada de Finalizacion del Contrato, sin
que el Concesionario haya recibido el Ingreso Esperado, se podra dar por
terminado el Contrato a opcién del Concesionario, renunciando a la
compensacion resultante de la férmula del numeral 14.6 anterior.

14.8. Si ninguna de las partes decide terminar el Contrato, en los términos de
los numerales anteriores, el Contrate continuard ejecutandose por periodos
sucesivos de dos {2) meses, hasta que i} el Concesionario obtenga el Ingreso
Esperado, sin que la prérroga pueda exceder, de CINCO (5) afios contados a
partir de la Fecha Programada de Finalizacién del Contrato o ii) el INCO, al
terminar cualquiera de los periodos sucesivos de dos {2) meses, decida terminar
el Contrato, pagando al Concesionario el resultade de la férmula del numeral
14.6 cambiandc el valor de «< de dicha férmula por el nUmero de meses contados
desde la suscripcién del Acta de Inicio de Ejecucion hasta la Fecha Efectiva de
Terminacion del Contrato, ¢ iii)) el Concesionario decida terminar el Contrato,
renunciando a la compensacion resultante de ia féormula del numeral 14.6. Si
pasados VEINTICUATROC {24} afios a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio
de Ejecucién, el Concesionario no hubiere obtenido el Ingreso Esperado, el
Contrato terminara sin que haya lugar a pago alguno por parte de INCO alf
Concesionario o viceversa.

14.8. En todo caso, el Concesionario debera realizar las actividades y obras
necesarias, para que a la terminacién del Contrato por la obtencion del Ingreso
Esperado, se logre la calificacion del indice de estado y deflectometria para cada
Sector, segun lo previsto en las Especificaciones Técnicas de Operacién y
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Mantenimiento. Estas jcondiciones seran verificadas de conformidad con lo
previsto en las Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento.
4

14.10. En caso de que el concesionario logre el Ingreso Esperado antes de
completarse el Periodo’ .de Permanencia Minima en la Etapa de Operacion y
Mantenimiento de dlez (10) afios, el Concesionario debera cumplir con todas
las obiigaciones establécidas en la Clausula 8 del presente Contrato y en el
Apéndice B, hasta completar el penodo minimo aqui establecido, sin que por elio
haya lugar ni al recoqommlento ni al pago de sumas o valores adicionales
superiores al ingreso ya obtenido, pues las partes declaran y aceptan dentro del
Ingreso Esperado obtemdo antes de completarse el periodo de permanencia
minima en la etapa de operacnén y mantenimiento de diez (10) afios, ya han sido
calculados y pagados dichos valores adicionales. Los ingresos por peajes que
partir de este momentolestén dispuestos en el Fideicomiso, serviran para cubrir
las obligaciones pendientes y los costos de la Fiducia, en la forma y orden
establecido en el Contrato ¥y una vez se hayan cumplido éstos pagos, los saldos
y los valores recaudados mensualmente seran transferidos al INCO. Todos los
costos correspondlentes a la Operacién y Mantenimiento del periodo posterior al
cumplimiento del lngreso Esperado antes de cumplir con el Periodo de
Permanencia Minima en la Etapa de Operacién y Mantenimiento de diez (10)
afios y hasta la Fmallzacmn del Contrato de Concesidn, deberan ser asumidos por
el Concesionario, dlsposmlon que se encuentra regulada de la siguiente manera:

J|! :
| Fom > Mom,
=! 2, Mo
I
Donde: 'u
i
Eom Duracién de; la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento de! Contrato
expresada en meses
Mom; Mes transcurrié en la Etapa de Operacion y Mantenimiento

| Cada uno de los meses contabilizados a partir de la Firma del Acta
de Inicio de la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento

n=120" | Numero delmeses igual a 120 (10 afos), para establecer el Periodo
de Permanencia Minima en la Etapa de Operacién vy
Mantenimiento

i
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CLAUSULA 15  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato se estima en la suma agregada de TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES (COL$ 333,200,000,000) de
Pesos constantes de fecha diciembre de 2004. E| Valor Estimado del Contrato
incluye:

c Valor de todos los Estudios y Disefios de los Alcances del Proyecto y
el valor de las Obras de Construccién, Mejoramiento vy
Rehabilitacion, incluido el valor de fa instalacién, montaje y prueba
de los hienes, equipos y servicios necesarios para la infraestructura
de operacidn, calculado en la Propuesta del Concesionario,
correspondiente al Alcance de! Proyecto.

1
2
3
4
5
6
7
8-
9
10

4
—_— ettt
) P —

Costo estimado de la Interventoria durante la Etapa de
Preconstruccion y la Etapa de Construccion y Rehabilitacion segun lo
establecido en el numeral 66.6.1 de la CLAUSULA 66 de este

Contrato.
Monto de los recursos aportados por el Concesionario a la

Subcuenta de Predios con destino a la compra de predios, segln el
valor determinado en la CLAUSULA 34 de este Contrato.
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Valor de la ejecucion de las medidas de manejo socic-ambiental,
entendido como la gestion ambiental y social para todas las etapas
del proyecto, incluido los costos de licenciamiento, los costos de
visitas de evaluacion y seguimiento por parte de la Autoridad
Ambiental y recuperacién, preservacidn y manejo de cuencas
hidrograficas, el costo de las fichas prediales, el Plan social Basico,
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29 ios honorarios de los profesionales contratados por el Concesionario

30 para adelantar la gestion de los procesos de expropiacion. o
31 7
32 o Valor de las inversiones correspondientes a preoperativos y que

33 incluyen los gastos de legalizacion del contrato, comision de éxito y

34 seguros

El Valor Estimado del Contrato sélo tendra los efectos previstos de manera
expresa en este Contrato y no servira de base para reclamacion alguna entre las
partes por pretendidos o reales mayores ¢ menores costos de la inversion,
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o O & W

CLAUSULA 16 VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO
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El valor efectivo de este Contrato correspondera a la sumatoria de:

16.1. Los recaudos de I!i’eaje gue seran cedidos al Concesionario por el INCO.
i

16.2. l.as compensaciones derivadas de la Compensacion Tarifaria de acuerdo

con lo previsto en el nunileral 15.1 de la CLAUSULA 19 de este Contrato.
|

16.3. Los Pagos del INI:CO a que se refiere la CLAUSULA 20 de este Contrato,

en la medida en que diclhos recursos sean trasladados a la Subcuenta Principal.
I

16.4. Las compensaciones derivadas del Soporte Parcial por Reduccion de

Ingresos y del Soporte Parcial por Riesgo Geolédgico.

16.5. Las demas compensaciones a favor del Concesionario expresamente
previstas en este Contrato.

Para efectos fiscales elf&zalor de este Contrato es indeterminado.

El valor efectivo del Contrato remunera todos los riesgos asumidos por el
Concesionario de conformldad con lo establecido en la CLAUSULA 12 de este
Contrato, incluyendo sm limitarse, los costos y gastos —directos e indirectos- en
que incurra el Concesnonano por la preparacion y celebracién del Contrato, asi
como por la ejecumon y terminacion del Proyecto, los impuestos, tasas y
contribuciones que se causen por la ejecucion del presente Contrato, los costos
financieros, la remuneracmn del capital invertido, las utilidades del Concesionario
y en general incluye el valor de la contraprestacion por todas las obligaciones que
adquiere el Concesuonarlo en virtud del presente Contrato.
!

Asi mismo, se entier‘&de que el valor efectivo remunera todas las labores
complementarias necesarlas para el cumplimiento del objeto contractual, sea que
aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo
integran como obhgacuones a cargo del Concesionario, aun cuando estas labores
no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construccién,
Mejoramiento y Rehabilitacién, o las labores de operacién y mantenimiento del

Proyecto. Dentro de estas labores se mcluyen entre otras, la obligacion a cargo-

del Concesionario de[elaborar sus propios estudios y disefios definitivos , todas
las obligaciones y actividades a cargo del Concesionario durante la Etapa de
Preconstruccién, todas las obligaciones y actividades a cargo del Concesionario
durante la Etapa de Construccion y Rehabilitacion y la Etapa de Operacion y
Mantenimiento, los gﬁlstos financieros y administrativos -directos e indirectos- y
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todos los demas que sean requeridos para la cabal ejecucidn del objeto
contratado. R

El valor efectivo de este Contrato remunera también la asuncién de los riesgos
comerciales, de construccién, ambientales, prediales, de operacién,
administrativos, financieros, tributarios, regulateorios, soberano, politico; el riesgo
de devaluacion y todos los demas que se desprenden de las cobligaciones del
Concesionario ¢ que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este
Contrato, salvo por lo expresamente previsto en el mismo a cargo de INCO.

CLAUSULA 17 CESION DE DERECHOS DE RECAUDO DE PEAJE

Ademas de los Pagos del INCO y de las compensaciones previstas, de manera
expresa en el presente Contrato, como contraprestacion por la celebracion y
gjecucion del Contrato, el INCO hara la cesidn y entrega al Concesionatio,
durante la duracion del Contrato, de los derechos de recaudo de Peaje estacion
Gualanday, ubicada en el Trayecto 3 y la estacidn Chicoral, ubicada en el
Trayecto 1, de conformidad con lo establecido a continuacion:

17.1. La estacidon de peaje de Gualanday (existente) se entregara al
Concesionario para su operaciéon de acuerdo con los plazos previstos en el
numeral 30.1 de la CLAUSULA 30, fecha a partir de la cual se cedera al
Concesionario los recursos de Peaje correspondientes, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 30.2 de la CLAUSULA 30. La estacion Chicoral entrara en
operacién una vez culminen las obras correspondientes al Tramo | del proyecto,
sean recibidas a satisfaccién por el INCO previa aprobacién del interventor y se
firme el acta de inicio de operacién del tramo |.

17.2. La Estructura Tarifaria se aplicard en las estaciones de Peaje del
Proyecto, desde la suscripcién del Acta de Inicio de Ejecucidn, hasta ia Fecha
Efectiva de Terminacién del Contrato, de conformidad con los ajustes previstos
en la CLAUSULA 18 siguiente.

17.3. La ubicacion precisa de las estaciones de Peaje se describe a continuacion:
caseta de peaje “Chicoral”, sobre la variante de Chicoral entre el PR 10 y el puente
sobre el rio Coello y “Gualanday” sobre la ruta 4004 entre e! PR 8+400 y el PR 10.

Bajo ninguna condicion podra el concesionario unilateraimente modificar la
ubicacién o la direccionalidad de los peajes '

17.4. Si la Etapa de Preconstruccion, por cualquier razén, se extiende por un
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periodo mayor de SEIS, (6) meses contados desde la fecha prevista para la
terminacién de la etapa de preconstruccion, los recaudos que haga el
Concesionario desde el vencimiento de los doce (12) meses hasta la efectiva
suscripcion del Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccion (Periodo de
Extensién de la Etapa de Preconstruccién), se manejaran como se describe en

la CLAUSULA 24 de est"e Contrato.
|

b

17.5. Si, en cualqmer momento durante la Etapa de Construccion y
Rehabilitacién, el Concesnonano incumple la entrega a satisfaccion de las
Obras de Construceion y Rehabilitacion de los Trayectos, de acuerdo con los

plazos maximos previstos en el numeral 7.3 de la CLAUSULA 7, se procedera asi:

I
17.5.1 El INCO ordenara a la Entidad Fiduciaria trasladar a la
Subcuenta Transitoria, los siguientes porcentajes del recaudo de
Peajes, depenﬁijendo del Trayecto de que se trate:

TRAYECTO 1' DESCRIPCION % A TRASLADAR
Trayecto 1 VARIANTE CHICORAL 30.64%
Trayecto 2 |VARIANTE GUALANDAY 49.12%,
Trayecto 3 GUALANDAY - IBAGUE 16.13%

VARIANTE ESPINAL - INTERSECCION
Trayecto 4 | ) ALANDAY 4.11%
Trayecto 5 |IBAGUE (MIROLINDO) - CAJAMARCA 0.00%

]
Durante el tiempo que ‘estos recursos permanezcan en la Subcuenta Transitoria

a que se refiere el presente numeral, no podran ser utilizados por el
Concesionario para ningL'Jn efecto.

17.5.2 Una vez el Concesionario haya corregido el desfase en la
pragramacion '[r de las obras, el INCO -—previa comunicacién del
Interventor- ordenard a la Entidad Fiduciaria la desafectacion de los
recursos a que se refiere el numeral 17.5.1 anterior, los cuales seran
puestos a dis"_posicién del Proyecto en la Subcuenta Principal. Los
rendimientos obtenidos por estos recursos durante el término que
hubieran permanemdo en |la Subcuenta Transitoria se trasladaran a la
Subcuenta de Excedentes del INCOQ, sin que de dichos rendimientos se
pueda deducir suma alguna por comisién fiduciaria o cualquier otro

concepto.

L

CLAUSULA 18  INDEXACION DE TARIFAS
u
'r
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- 1 El valor de las tarifas de Peaje de la Estructura Tarifaria, seran ajustados
2 anualmente, de acuerdo con lo previsto a continuacion:
3
ﬁ 4 18.1. El valor de las tarifas de Peaje para cada una de las categorias de
L 5 vehiculos y cada una de las estaciones se ajustara con el incremento del IPC,
¢ para lo cual se aplicara la siguiente formula;
[ 7 |
1 8 Tnih = T(n-1) ih (IPCp / IPCp.1)
9 ,
ﬁ 10 Donde:
) 11
, Tnih: Valor de la tarifa para el vehiculo de categoria h en la estacién i
b actualizada, en Pesos corrientes. ,
T(n-1ih: |Valor de Ia tarifa para el vehiculo de categoria h en la estacién i,
en Pesos corrientes, resultante de la dltima actualizacion o la de
ﬁ_ diciembre de 2005, segun el caso
IPCh: |Indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a
la fecha de actualizacion.
E IPCnh-1: indice de Precios al Consumidor del mes calendario anterior a
la fecha de la anterior actualizacion o del mes de diciembre de
ﬁ 2005, segun el caso.
A 12
13
E 14 18.2. Laindexacion se hara conforme al siguiente procedimiento:
13
' 16 a) Una vez se suscriba el presente Contrato se aplicara la Estructura
E 17 Tarifaria en todas las Estaciones de Peaje del Proyecto, teniendo en
18 cuenta el porcentaje de variacion entre el IPC correspondiente a
19 diciembre de 2005 y el IPC correspondiente a diciembre del afio
20 calendario anterior a la fecha en que se adjudique el Contrato.
21 :
E 22 b) Una vez realizado el anterior ajuste, las tarifas a aplicar en todas las '
23 Estaciones de Peaje se indexaran por el Concesionario a partir del 15 /
24 de enero de cada afo calendario, de acuerdo con el porcentaje de y '
H 25 variacion entre el IPC de diciembre del afio calendario anterior a la fecha 4/
26 en que el Concesionario haya comenzado el recaudo del Peaje o el
27 IPC del mes de diciembre anterior a la fecha del Gitimo reajuste, segtin
B 28 el caso, y el IPC de diciembre del afio calendario anterior a la fecha en
29 que deba hacerse el reajuste.
30
E 31 ¢) Cuando en un periodo inferior a un afio calendario, contado desde la
32 fecha en que comience el recaudo del Peaje por parte del
ﬁ 33 Concesionario o desde el ultimo reajuste, segun el caso, el porcentaje
75
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de variacion del IPC sea superior al diez (10%), el Concesionario podra
hacer el reajuste de tarifas correspondientes en el porcentaje de
variacion registrado y desde ese momento se contara la anualidad para
el huevo reajqrste.

Cuando se presente esta situacién, el Concesionario, con diez (10)
Dias de anhc;pacnon a la fecha en que se pretenda realizar el aJuste
debera informar por escrito al INCO sobre este hecho.

d} Una vez se establezca la suma indexada a aplicar como tarifa, se le
adicionaran las tasas correspondientes al Fondo de Seguridad Vlal

e) La suma estab!ecnda en el literal d) anterior sera ajustada a la centena
inmediatamenite inferior, si el remanente es inferior o igual a 50 COLS. Si
el remanente es superior a 50 COL$ e! ajuste se hard a la centena

inmediatameri}te superior.
f

18.3. Si en alguin caso el INCO requiere al Concesionaric en virtud de que los
Peajes aplicados porjel mismo resultan superiores a los resultantes de la
aplicacion del procedimiento establecido en el numeral 18.2 de esta clausula, éste
tendra que: (i) trasladar a la Subcuenta de Excedentes de INCO en un periodo
no mayor de dos (2) meses después del requerimiento, todas las sumas recibidas
como diferencia entre'la tarifa de Peaje correcta y la que fue cobrada por el
Concesionario, incluidos sus rendimientos certificados por la Entidad Fiduciaria,
(i} reducir mmedlatamente las tarifas al valor correspondiente a la aplicacion del
procedimiento establecldo en el numeral 18.2 de esta clausula, vy (iii) aceptar la
disminucion en el ingreso a que se refiere el numeral 26.1.15 de la CLAUSULA 26
de este Contrato. En casc de existir controversia respecto a la aplicacion de esta
clausula las partes iFaxcudwan al Amigable Componedor de que trata la
CLAUSULA 57.

I,
| |
18.4. En todo caso, el Concesionario voluntariamente tendra la posibilidad de
aumentar las tarifas de Peaje en porcentajes infericres a los previstos en esta
clausula, en los momentos indicados en el numeral 18.2, si asi lo decide. En tal
caso, se tomara como_lbase para la nueva indexacion, el valor de |a Tarifa Vigente
aplicada por el Concesionario.

Adicionalmente, el. Concesionario voluntariamente pedra  disminuir
temporalmente (por periodos méaximos de treinta y un (31) Dias Calendario
continuos} las Tarifas Vigentes, como mecanismo de promocion comercial frente
a los usuarios del Proyecto En este caso, el Concesionario debera informar de
manera previa y suficiente a los usuarios las caracteristicas de la promocién
(duracién.y tarifas a apllcar) En tedo caso, cualquier efecto negativo resultado del
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manejo comercial que le dé el concesionario a las tarifas, no generara reclamacioén
alguna al INCO.

En caso que el Concesionario haga uso de la prerrogativa consagrada en el
presente numeral 18.4 se tendra como base para el Ingreso Generado fas tarifas
fijadas contractualmente por las partes de acuerdo con lo establecido en ésta
Clausula y no las Tarifas Vigentes.

18.5. La indexacién de las tarifas de peaje se efectuara hasta la fecha de
terminacion del presente Contrato.

18.6. La suma destinada al Fondo de Seguridad Vial de que ftratan las
Resoluciones que sobre este aspectc ha expedido el Ministerio de Transporte,
se encuentra incluida dentro de la Estructura Tarifaria. No obstante, la misma no
hara parte de la remuneracién del Concesionario. Esta suma se ajustara de
acuerdo a la Resolucion anual que para el efecto expida el Ministerio de
Transporte y se adicionara de manera simple a la Tarifa, tal como lo establece el
numeral 18.2 anterior. El Concesionario debera consignar la suma sefialada en la
citada resolucion por cada vehiculo que pase por las Estaciones de Peaje del
Proyecto —independientemente de que los usuarios hubieren pagado o no la tasa
de Peaje-, el martes de cada semana en la cuenta que para el efecto sefiale el
INCO. En caso que el dia en que deba cumplirse ia obligacién no sea habil, el
Concesionario debera hacer la consignacion el Dia inmediatamente siguiente.

18.7. El Concesionario recaudara, a su costo y riesgo, las tasas a que se refiere
el numerales 18.6 anterior, y por ende sin ningn costo para el INCO o la entidad
beneficiaria de esta tasa.

CLAUSULA 19 COMPENSACION TARIFARIA

19.1. De acuerdo con el articulo 30 de la Ley 105 de 1993, la metodologia para la
determinacion de las tarifas establecida en las dos clausulas anteriores, hace
parte de la férmula de recuperacién de la inversién y es de obligatorio
cumplimiento para las parfes y por lo tanto su variacion requerira del
consentimiento tanto del INCO como del Concesionario. La modificacién de las
tarifas, sin contar con el consentimiento del Concesionario, implicard
responsabilidad del funcionario competente, en los términos de las normas legales

aplicables.

19.2. En el evento en que, sin contar con el consentimiento del Concesionario,
el Ministerio de Transporte, o la autoridad que sea competente, mediante acto
administrativo: i) no permita el cobro del Peaje segtin lo previsto en este Contrato,
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iy obligue a! Concesionario a rebajar las tarifas de Peaje, o iii) obligue al
Concesionario a aumerﬁtar ias tarifas en un porcentaje menor al establecido en la
CLAUSULA 18 de este Contrato, e! INCO debera reconocer al Concesionario la
diferencia correspondiente. Para estos efectos, se procedera a realizar, entre el
Interventor y el Concesmnarlo una liquidacion mensual de los ingresos, para
calcular la diferencia ' entre los ingresos que hubiera debido percibir el
Concesionario como resultado de multiplicar el volumen de trafico efectivo del
mes por las tarifas indexadas con la metodologia prevista en la CLAUSULA 18 de
este Contrato y el ingreso real recibido con base en las tarifas vigentes inferiores
establecidas por la autondad competente para el respectivo mes, de lo cual se
dejara constancia en una acta suscrita por el Concesionario y el INCO dentro de
los cinco (5} Dias siguientes a la terminacion del mes. En caso de existir
diferencias entre las partes, éstas acudiran al Amigable Componedor para que
resuelva la con’trovers:alF

!I.

19.3. El pago de la d|ferencna a que se refiere el numeral 19.2, se hara de la
siguiente manera;

|

19.3.1 Si ge cuenta con recursos en la Subcuenta de Excedentes
de INCO, el INCO ordenara el giro de la diferencia dentro de tos treinta
(30) Dias Calepdarlo siguientes a la suscripcion del acta a gue se refiere
el numeral 19.2. Durante este término no se causaran intereses
remuneratorlos a favor del Concesionario. De presentarse
mcumphmlento en los plazos de pago se causaran intereses de mora de
acuerdo con Io ‘estipulado en la CLAUSULA 63.
: I

19.3.2 Si ho se cuenta con parte o la totalidad de los recursos para
realizar el pago de la Compensaciéon Tarifaria en la Subcuenta de
Excedentes de INCO, el INCO debera pagar al Concesionario la suma
total derivada’de la Compensaclon Tarifaria o la diferencia entre el
monto derivado de la Compensacion Tarifaria y los recursos disponibles
en la Subcuepta de Excedentes de INCO, antes del vencimiento del
decimoctavo (18) mes contado a partir de la suscripcion del acta a que se
refiere el numeral 19.2 anterior. Durante este término se causaran
intereses remuneratorlos equwalentes al DTF mas siete por ciento (7%)
sobre el mohto adeudado, sin gque en ningin casc los intereses
remuneratorios puedan exceder la tasa maxima de mora permitida por la
Ley. Venmdot este plazo sin que el INCO haya hecho los pagos, se
causaran intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en la
CLAUSULA 63 de este Contrato.

[

19.4. Sila dismlnumon de tarifas de Peaje a que se refiere el numeral 19.1
anterior se prolonga pPr un tiempo superior a doce (12) meses, el Concesionario
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podra solicitar la terminacidén anticipada del Contrato, en los términos y con los
efectos previstos en el numeral 47.7 de la CLAUSULA 47 de este Contrato.

18.5. Cuando se presente la reduccidn de tarifas de Peaje a la que se refiere el
numeral 19.1 anterior, sin el previo y expreso consentimiento del Concesionario,
dichas tarifas reducidas (Tarifas Vigentes) no serviran de base para efectos de la
indexacion a la que se refiere la CLAUSULA 18. En tal caso, las tarifas que
serviran de base para dicha indexacidn seran siempre las Tarifas Contractuales.

CLAUSULA 20 PAGOS DEL INCO

20.1. Lcs pagos del INCO se realizaran si se requieren y unicamente en el
momento en que el INCO decida llevar a cabo los alcances progresivos del
proyecto. En todo caso, dentro del alcance basico del proyecto no se realizaran
pagos por parte del INCO.

20.2. El INCO realizara los Pagos del INCO en ia Subcuenta de Pagos del
INCO. Los Pagos del INCO constituiran parte de la remuneracién del INCO al
Concesionario por su labor, pero no haran parte del Ingreso Esperado del
Concesionario y tampoco se. computaran para al calculo del Ingreso Generado.

20.3. EI INCO podra, trasladar a la Subcuenta de Pagos del INCO [os recursos

de que disponga en su presupuesto para atender los compromisos
correspondientes a los Pagos del INCO. Los recursos que se encuentren en la
Subcuenta de Pagos del INCO al igual que sus rendimientos, mientras
permanezcan en dicha Subcuenta, no podrén ser utilizados para ningin fin por el
Concesionario. Dichos recursos podran ser utilizados por el Concesionario solo
en la medida en que sean trasladados a la Subcuenta Principal. El INCO
trasladara los recursos de la Subcuenta de Pagos del INCO a la Subcuenta
Principal antes de las fechas en que deban hacerse dichos traslados, de
conformidad con lo sefialado en-el numeral 20.4 siguiente.

20.4. Los traslados a la Subcuenta Principal de los recursos correspondientes a
los Pagos del INCO que se encuentren disponibles en la Subcuenta de Pagos
del INCO se haran conforme al cumplimiento de las vigencias futuras que para el
contrato de concesién se establezcan, los cuales se actualizaran mediante su
indexacién con el IPC hasta el mes en el que se realice el aporte efectivo por parte
del INCO.

20.5. Los recursos que de la Subcuenta. de Pagos del INCO, mientras
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permanezcan en la misma, no podran ser utilizados para ningun fin por el
Concesionario. Dichosfrecursos podran ser utilizados por el Concesionario solo
en la medida en que sean trasladados a la Subcuenta Principal. Los trasiados de
la Subcuenta de Pagos del INCO a la Subcuenta Principal, se realizaran segun
el programa de giros establecudo en el numeral 20.4 de esta clausula, previa
autorizacion expresa del INCO.

Los traslados de la Sub!cuenta de Pagos del INCO a la Subcuenta Principal se
haran de la siguiente manera:

20.51 Si Ia't Subcuenta de Pagos del INCO cuenta con los recursos
disponibles, el INCQ autorizara el giro de la suma correspondiente, dentro
de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a [a realizacion de los
aportes por parte de INCO a.la Subcuenta Principal del INCO.

De presentarse incump!l!imiento en los plazos maximos de pago previstos en el
presente numeral se causarén intereses de mora de acuerdo con lo estipulado en
la CLAUSULA 63. Durante tales plazos no se causaran intereses remuneratorios a
favor del Concesionaripo.

20.5.2 En ;,'el caso que no existieren recursos en la Subcuenta de
Pagos del INCO, o los que tuviere no fueren suficientes para realizar el
giro correspondiente, el INCO procedera a realizar los pagos directamente
ala Subcuenta Principal, en un plazo maximo de dieciocho (18) meses
contados a partlr de la fecha maxima en que INCO deba realizar los
aportes a la Subcuenta de Pagos del INCO. Durante este término se

_causaran intereses remuneratorios equivalentes al DTF mas siete por
ciento (7%) s'obre el monto adeudado, sin que en nlngun caso los
intereses remuneratorlos puedan exceder la tasa maxima de mora
permitida por Ia Ley. Vencido este plazo sin que el INCO haya hecho los
pagos, se causaran intereses moratorios, de conformidad con lo previsto
en la CLAUSULA 63 de este Contrato.

1|

20.6. En caso de liquidacion del Contrato o una vez realizado el dltimo aporte de
acuerdo con el numeral 20.4 anterior por parte del INCO, los saldos que se
encuentren en la Subcuenta de Pagos del INCO seran trasladados a la
Subcuenta de Excedentes del INCO. :

|

CLAUSULA21  SOPORTE PARCIAL POR REDUCCION DE INGRESOS Y
GEOLOGICO J

Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos
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El Concesionario asumira durante la efecucion del presente Contrato el riesgo
derivado de las reducciones de ingresos. Sin embargo, el INCQO ofrecera al
Concesionario de manera temporal -durante los primeros ocho (8) periodos
semestrales contados desde el inicio de la Etapa de Construccion y
Rehabilitacién- un soporte por las reducciones de ingresos por debajo del
Ingreso en el que se Activa el Soporte Parcial estrictamente conforme a las
condiciones, procedimientos y formulas descritos en la presente Clausula.

El valor a pagar a titulo de Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos, se
calculara para cada uno de los ocho (8) periodos semestrales contados a partir de
la suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccién para el
Componente de Ingresos del Soporte Parcial y cada uno de los siete (7)
periodos semestrales contados a partir de la suscripcién del Acta de Iniciacion
de la Etapa de Operacion. Dicho valor corresponde al Componente de Ingresos
del Soporte Parcial.

21.1. Componente de Ingresos del Soporte Parcial. Se establecera siguiendo el
procedimiente descrito a continuacion.

2111 Se determinara el Ingreso en el que se Activa el Soporte
Parcial para el periodo semestral correspondiente, en pesos de ese
periodo. Para ello, se indexaran los valores que se sefialan en la siguiente
tabla, aplicando —al valor correspondiente al periodo semestral de que se
trate— la variacion porcentual del IPC entre el indice de Precios al
Consumidor de diciembre de 2004 y el indice de Precios al
Consumidor del mes calendaric anterior a {a terminacién del pericdo
semestral correspondiente.

PERIODO SEMESTRAL INGRESO ENEL QUE SE
A partir de la suscripcion | ACTIVA EL SOPORTE PARCIAL
del Acta de Iniciaciéon {en millones de pesos
de la Etapa de corrientes)
Construccion
JUN 2008 -
DIC 2008 -
JUN 2009 .
DIC 2009 L  1.158
JUN 2010 .
DIC 2010 .
JUN 2011 28.253
DIC 2011 30.216

g1

4214




N
-
(@) ]

AP~ HOJA NUMERO 82 DEL CONTRATO DE CONCESION No'h, i) 0% PARA LGS ESTUDICS, DISENOS DEFINITIVOS,
%L GESTIGN PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
: REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USC DE LOS BIENES CEDIDOS AL
INCO, DADOS EN CONCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT - IBAGUE - u
CAJAMARCA - GIC' CELEBRADO {ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES ~ INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.
JUN 2012 26.596
DIC 2012 32.469 E
JUN 2013 24.786
DIC 2013 : 34.904 B
JUN 2014 25.271
DIC 2014 37.198
JUN 20"?5 24.320 B
1
2 21.1.2 Se determmara el Ingreso para el calculo de los soportes,
3 para el perlodo semestral correspondiente, en Pesos de ese periodo. E
4 Para ello, se apllcara la siguiente férmula. .
5 |
6 ' = (Z ZPijh Nijh) (‘j
i b
7
8 donde:
9 " :
iSj Ingreso para el calculo de los soportes en el periodo semestral i ﬂ
en Pesos del semestre i.
Pijh Tarifas Contractuales aplicables durante el pericdo semestral |,
en Ia;festaménj para el tipo de vehiculo h.
Nijh Numero de vehiculos del tipe h, que han pasado por la estacion de
Peaje j durante el periodo semestral i,
10 ’ . E
11 21.1.3 Se“bompararé i} el Ingreso para el calculo de los soportes
12 para el pericdo semestral correspondiente —en Pesos de ese periodo—,
13 con ii) el Ingreso en el gue se Activa el Soporte Parcial para el mismo : B
14 pericdo semestral en Pesos de ese periodo. ™
15 .
16 2114 Si,jcomo resultado de la comparacion, resulta que el Ingreso (-E
17 para el calcqlo de los soportes es inferior al Ingreso en el que se _
18 Activa el Soporte Parcial, el Componente de Ingresos del Soporte / B
19 Parcial, sera ¢onsiderado con signo positivo. /
20
21 2115 Silcomo resultado de la comparacién, resulta que el Ingreso E
22 para el calculo de los soportes es superior al Ingreso en el que se
23 Activa el Soporte Parcial, se procedera asi:
24 h . :
25 21.1.51 Se calculara el Ingreso sobre el que se Generan Excedentes, para E
26 el periodo semestral correspondiente, en Pesos de ese periodo. Para ello, se
27 indexaran los valores.que se sefalan en la siguiente tabla, aplicando —al valor ﬂ
28  correspondiente al penodo semestral de que se trate la variacion porcentual del
29  IPC entre ¢l indice dé Precios al Consumidor de diciembre de 2004 y el indice u
I 82 ﬂ i
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de Precios al Consumidor del mes calendario ‘anterior a la terminacion del
periodo semestral correspondiente.

PERIODO INGRESO SOBRE EL QUE SE
SEMESTRAL A GENERAN EXCEDENTES
partir de la (en millones de pesos corrientes)
suscripcion del Acta
de Iniciacion de la
Etapa de
Construccion

JUN 2008 16.506
DIC 2008 16.685

JUN 2009 30.060
DIC 2009 30.362

JUN 2010 32.281
DIC 2010 32.607

JUN 2011 ‘ ' 36.025
DIC 2011 . 36.391

JUN 2012 36.796
DIC 2012 38.949

JUN 2013 35.124
DIC 2013 41.675

JUN 2014 36.792
DIC 2014 44173

JUN 2015 37.945

21.1.5.28e comparara, i) el Ingreso para el calculo de los soportes para ¢l

periodo semestral correspondiente —en Pesos de ese periodo—, con ii) el
Ingreso sobre el que se Generan Excedentes, para el mismo periodo semestral,
en Pesos de ese periodo.

21.1.5.3Si, como resultado de la comparacion, e! Ingreso para el calculo de los
soportes —aunque es superior al Ingreso en el que se Activa el Soporte—
resulta inferior al Ingreso sobre el que se Generan Excedentes, el valor que
13 sera considerado como el Componente de Ingresos del Soporte Parcial sera

14 cero (D).

16 21.1.5.4Si, como resultado de la comparacién, el Ingreso para el calculo de los
17 soportes resulta superior al Ingreso sobre el que se Generan Excedentes, el
18 valor de la diferencia entre el Ingreso sobre el que se Generan Excedentes y el
Ingreso para el calculo de los soportes, sera considerado como el Componente

de Ingresos del Soporte Parcial, con signo negativo.
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21.2. Caleulo del Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos. Para obtener el
valor a pagar a la finalizacién de cada periodo semestral, a titulo de Soporte
Parcial por Reducciéni’de Ingresos, se aplicara el siguiente procedimiento:
|
21.2.1 Si &l vaior total del Soporte Parcial por Reduccion de
Ingresos (ST)-:[es positivo, el valor a pagar a la finalizacién de cada
periodo semestral, a titulo de Soporte Parcial por Reduccién de
Ingresos, se determinara restando del vaior total del Soporte Parcial por
Reduccién de ingresos (ST), el valor acumulado y actualizado por el IPC
de los excedentes del semestre anterior.
2122 ' Los: excedentes del semestre anterior corresponderan al valor
de! component?_ de ingresos del soporte parcial, siempre que dicho valor
tenga signo ng;égativo. A este monto de los excedentes de hasta dos
periodos anteriores, se descontara el monto de dichos excedentes que se
han restado del valor total del Soporte Parcial por Reduccién de
Ingresos. |
21.3. Para efectos de lo previsto en la presente clausula, dentro de los veinte (20)
Dias siguientes a la fin;::;\lizacic'an de cada periodo semestral se consignara, en acta
suscrita por el Interventor y el Concesionario, los calculos y resultados de la
aplicacion de las met$dologias y formulas sefaladas en esta clausula, para ef
periodo semestral corréspondiente.

21.4. El pago al Concesionario del valor que resulte a titulo de Soporte Parcial
por Reducciéon delnéresos, se hara a través del Mecanismo de Pago de los
Soportes de acuerdo a lo previsto en la CLAUSULA 22.

21.5. El Componenté!' de Ingresos del Soporte Parcial por Reduccién de
Ingresos no sera apli¢!ab|e, si la reduccion del trafico que genera la activacion del
Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos, es imputable a la culpa o dolo del
Concesionario, sus contratistas o sus trabajadores, lo cual sera establecido por las
partes de mutuo acuerdo o en caso de discrepancia entre las partes, a través del
Amigable Componediibr previsto en este Contrato.

i

1.
Soporte Parcial por 3iesgo Geolégico

Para todos los efectos contemplados en el apéndice A de Alcance del Proyecto y
demas apéndices y anexos a este contrato, el valor correspondiente a la
construccién de las obras civiles, y el suministro, montaje e instalacion de todos
los equipos eléctricos 0 mecanicos que requiera la construccion, operacion y
mantenimiento de la obra del Trayecto 2 Variante de Gualanday, y por todos los

84
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demas trabajos, costos e inversiones asociados a la construccidon, operacion y
mantenimiento del mencionado Trayecto, se entendera incluido en el Ingreso
Esperado propuesto por €l Concesionario, salvo por Io expresamente previsto en

la presente Clausula.

En consecuencia, salvo las precisas excepciones contempladas en la presente
Clausula, el Concesionario realizara la construccion, operacion y mantenimiento
de la mencionada obra, asi como la de los demas trayectos, incluyendo todas las
Obras de Construcciéon, Rehabilitacibn y Mejoramiento, unica vy
exclusivamente a cambio de la remuneracion que obtendra por el Ingreso
Esperado al que tendra derecho, una vez le sea adjudicado el Contrato de

Concesion.

Durante la ejecucion de las Obras de Construccion del tinel contempladas para
el Trayecto 2 Variante de Gualanday, el INCO reconocera, contra solicitud del
Concesionario el mayor valor por ejecucién de la construccion del tunel originado
por imprevistos de tipo geolégico Unicamente mediante la aplicacion de la
siguiente metodologia.

21.6. El diseno del Tunel de Gualanday, debidamente presentado por el
concesionario, revisado y aprobado por el Interventor y con la no objecién del
INCO, servira de referencia para establecer las cantidades de obra esperadas a
gjecutar para dicha obra.

1 " . -

21.7. Durante la ejecucion y para posibilitar la cuantificacion y el reconocimiento
del Soporte Parcial por Riesgo Geolodgico ofrecido en la presente clausula, el
Concesionario y el Interventor mensualmente contabilizaran todas las cantidades
de obra realmente ejecutadas por el Concesionario para la construccién del Tanel,
En tales actas se dejara constancia, por parte del Interventor, de las cantidades de
obra reaimente ejecutadas, cuyo origen se deba a la siguiente clasificacién: i)
errores de disefio 0 construccion atribuibles al Concesionario, ii) a su negligencia o
a su culpa, iii) a aguellas atribuibles a condiciones geolégicas no previsibles dentro
de la etapa de estudios y disefios y iv) las demas no consideradas en los tres
numerales anteriores.

21.8. En caso que ef Concesionaric no esté de acuerdo con el Interventor
respecto de las cantidades de obra realmente ejecutadas, o respecto de la
procedencia de la saivedad realizada por el Interventor respecto de las cantidades
de obra ejecutadas, cuyo origen se deba a errores de disefio 0 construccion
atribuibles al Concesionario, a su negligencia o a su culpa, a aquellas atribuibles a
condiciones geoldgicas no previsibles dentro de la etapa de estudios y disefios, las
partes dejaran constancia en el acta sobre aquellas cantidades de obra que no
exista controversia. El Interventor debera informar al INCO dentro de los cinco (3)

35
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Dias siguientes, sobre laldiferencia que existe en relacién a la ejecucion de dichas
cantidades de obra, o)sobre la procedencia de la clasificacion acorde a lo
establecido en el numeral anterior. EI INCO debera pronunciarse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes al recibo de la copia de la comunicacion del
Interventor. En caso de no pronunciarse dentro de este término, o que persista el
desacuerdo, el asunto serad sometido a la decision del Amigable Componedor,
para que éste defina si Ias cantidades y los items de obra realmente se ejecutaron,
o si se originaron. en causas diferentes a las establecidas para su clasificacion,
siguiendo el procedlmleﬁto sefialado en la Cladusula 57 de este contrato.

| _

21.9. Para efectos de lo previsto en este Contrato, se entiende gue hay
cantidades de obra superiores y atribuibles a riesgos geoldgicos cuando las
cantidades de obra ejecutadas por el Concesionario, en la construcciéon del tdnel
del Trayecto 2, sean supenores en un cincd por ciento (5%) a aquellas referidas
en las cantidades de obra asociadas al disefic del concesionario y hayan sido
clasificadas como atribuibles a condiciones geolégicas no previsibles dentro de la
etapa de estudios y disefics. En este caso, el Concesionario debera presentar,
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del acta mensual a que
se refiere esta clausula, cuenta de cobro al INCO por las cantidades de obra
gjecutadas y sobre IasE cuales no exista cbjecion por parte del Interventor. Las
mayores cantidades de/obra que ejecute el Concesionario de confarmidad con lo
establecido en la presente clausula seran reconocidas estableciendo los precios
de mercado correspondientes por unidad de medida, definidos de manera
conjunta entre el Concesionario y el Interventar 'y con la anuencia del INCO. De
existir desacuerdo sobre uno o varios de estos precios se recurrira al Amigable
Componedor para su definicion final acorde a los lineamientos establecidos en la
clausula 57 de este conﬁrato.

En caso de que el Concesionario no presente la cuenta de cobro para la
cobertura del riesgo deoldgico dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
suscripcién del acta mensual a que se refiere el numeral anterior, el
Concesionario perdera su derecho a reclamar las sumas derivadas del Soporte
Parcial por Riesgo Geologlco Para aquellas cantidades de obra sobre las
cuales no exista acuerdo entre el Interventor y el Concesionario este plazo
empezara a contarse desde que el INCO o el Amigable Componedor, segun el
caso, dirima la controversia.
:

El INCO pagara las sumas aqui establecidas por concepto de soporie geoldgico
tal como lo establece la clausula 22 de este contrato.

21.10. El Soporte Parclal por Reduccién de Ingresos, y el Mecanismo de Pago
del Soporte no seran| aplicables y por lo tanto no se generara el cubrimiento

21&



[
Y
L= HOJA NUMERQ 87 DEL CONTRATO DE CONCESION No. (JO7 PARA LOS ESTUDICS, DISEROS DEFINITIVOS,
k. GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOGIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USO DE LOS BIENES CEDIDOS AL
/. INCO, DADOS EN CONCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DFL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT - IBAGUE -
CAJAMARCA - GIC" CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTQ NACIONAL DE CONCESIONES — INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A,
previsto en esta clausula, cuando se presente una cualquiera de las siguientes
condiciones: i) el Concesionario se encuentre en mora de cumplir las
obligaciones relativas a los avances minimos en las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacién, segun los plazos maximos establecidos en el
numeral 7.3 de la CLAUSULA 7 de este Contrato, ii) el Concesionario no permita
y/o facilite {os conteos de transito por parte del INCO, iii) el Concesionario no
tenga funcicnando los equipos de conteo de transito de tal forma que permitan el
control y vigitancia que el INCO tiene derecho a ejercer sobre dichos conteos, o Iv)
el concesionario no permita la adecuada supervision y vigilancia por parte del
interventor a fin de establecer de manera clara las cantidades de obra y su
clasificacion acerde a lo establecido en esta clausula.

Para efectos de lo previsto en este numeral, el Interventor debera requerir al
Concesionario en el momento en gue se presente un incumplimiento de esas
obligaciones. En tal requerimiento, el Interventor sefalara un plazo maximo de
diez (10) Dias dentro del cual el Concesionario debera corregir sus
incumplimientos. Si el Concesionario no corrige su incumplimiento en el plazo
sefalado por el Interventor, el INCO, previc informe del Interventor en donde
conste el incumplimiento del Concesionario, comunicara io pertinente al
Concesionario, indicandole que a partir de la fecha de la comunicacion se ha
suspendido el cubrimiento del Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos. Si el
Concesionario considera que no se ha presentado el incumplimiento, asi se lo
comunicara con el debido soporte al INCO. En caso de desacuerdo se acudira al
Amigable Componedor previsto en la CLAUSULA 57 de este Contrato.

El Componente de Ingresos del Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos
no sera aplicable, si la reduccion del trafico que genera la activacion del Soporte
Parcial por Reduccidon de Ingresos, es imputable a la culpa o dolo del
Concesionario, sus contratistas o sus trabajadores, lo cual sera establecido por
las partes de mutuo acuerdo o en caso de discrepancia entre las partes, a través
31 del Amigable Componedor previsto en este Contrato.

33 CLAUSULA 22 MECANISMO DE PAGO DE LOS SOPORTES
34 .
35 ElI INCO pagara, las sumas derivadas del Soporte Parcial por Reduccién de
36 Ingresos y/o soporte Geoldgico, establecido en la CLAUSULA 21, a traves de
37 los tres mecanismos de pago siguientes, los cuales se utilizaran en el orden que a

B 38 continuacién se enuncia:

39
40 22.1. Subcuenta de Excedentes de INCO

41 :
42  Si el INCO cuenta con recursos en la Subcuenta de Excedentes del INCO, el

43  INCO ordenara el giro del monto causado por concepto del Soporte Parcial por
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Reduccidén de Ingresos vio soporte Geolégico, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a ia suscripcion del acta en que conste el reconocimiento
de dichos soportes por eI INCO. De presentarse incumplimiento en los plazos de
pago se causaran interéses de mora sobre el monto disponible en la Subcuenta
de Excedentes del INCO para realizar el pago, de acuerdo con lo estipulado en la
CLAUSULA 63. |f!

22.2. Fondo de Conti|;1"gencias de las Entidades Estatales

!
Los valores que se encuentren disponibles para cubrir las obligaciones
contingentes que surgen del presente Contrato a cargo del INCO —en
cumplimiento de las normas que le son aplicables, especialmente la Ley 448 de
1998 y su decreto reglamentario 423 de 2001, o las normas que las modifiquen,
aclaren, deroguen o adicicnen— y que dicha entidad haya aportado al Fondo de
Contingencias de tas! Entidades Estatales administrado por la Fiduciaria La
Previsora (o el Fondo que lo reemplace para cumplir similares funciones) podran
ser utilizados por el |N_&‘_.:0 para cubrir parte o la totalidad de sus obligaciones de
pago, una vez se hubiere acudido a la Subcuenta de Excedentes del INCO en
los términos del numeral 22.1 anterior. En consecuencia, se entendera que el
INCO soélo estara obhgado a cubrir con las sumas disponibles en el Fondo de
Contingencias la diferenma entre las sumas disponibles en la Subcuenta de
Excedentes de INCO y las que resulten de la aplicacién del Soporte Parcial por
Reduccion de Ingresos

El monto de los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias debera
ajustarse al finalizar cada afo de acuerdo con la metodologia aprobada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico. Los valores aprobados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico en Comunicacién 2-2006-019802 del 24 de Julio de
2006, para el Plan detAportes al Fondo de Contingencias corresponden a los
que se expresan en la siguiente tabla:

i MONTO APROBADO PARA

ff EL FONDO DE

Periodo (semestre) CONTINGENCIAS i
' (en millones de pesos

U} corrientes)
JUN 2008 2361.3

DIC 2008 24421
JUN 2009 2545.7
DIC 2009 2675.1
.{UN 2010 2833.9
DIC 2010 1530.8
JUN 2011 119.8
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DIC 2011 130.0
JUN 2012 7684.3
DIC 2012 158.7
JUN 2013 867.2
DIC 2013 203.8
JUN 2014 777.8
DIC 2014 659.0
I JUN 2015 I 764.2

22.3. Presupuesto INCO

Si el INCO no cuenta con recursos o fueren insuficientes los que se encuentran
disponibles en la Subcuenta de Excedentes del INCO, o en el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales para el pago del Soporte Parcial por
Reducciéon de Ingresos, el INCO suscribira dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la ocurrencia de la contingencia un acta en que conste ias
sumas pendientes de pago derivadas del Soporte Parcial por Reduccion de
Ingresos, las cuales deberan ser canceladas per el INCO antes del vencimiento
de los dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripcion del acta
correspondiente. Durante este término se causaran intereses remuneratorios
equivalentes al DTF mas siete por ciento (7%) sobre el monto adeudado, sin que
en ningun caso los intereses remuneratorios puedan exceder la tasa de mora
maxima permitida por la Ley. Vencido este plazo sin que el INCO haya hecho los
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16 pagos, se causaran intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en la
17  CLAUSULA 63 de este Contrato.

18

19 CLAUSULA 23 REVISION DE LOS INGRESOS

20

29
T

Con el objeto de determinar los ingresos recibidos por el Concesionario, para los
efectos previstos en este Contrato, se haran las siguientes revisiones de ingresos:

[ S I\
[FFS I o R

[\
=

Ingresos, se realizaran revisiones semestrales de ingresos que se consignaran en

actas suscritas por el Interventor y el Concesionario, dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la finalizacion de cada periodo semestral. Con base en estas 1%
revisiones se determinara el valor en Pesos por Ingreso para el caiculo de los
soportes durante el periodo semestral respectivo, valor gue se comparara con el
Ingreso en el que se Activa el Soporte Parcial del mismo periodo, para los
efectos de lo previsto en el numeral 21.1.1,

23.2. En el caso en que el Ministerio de Transporte, o la autoridad competente,
mediante acto administrativo, cbligue al Concesionario a rebajar las tarifas de
Peaje 0 a aumentar las tarifas en un porcentaje menor al establecido en Ia

[\ ]
Lh

23.1. Durante el tiempo que esté vigente el Soporte Parcial por Reduccion de /

[N 3 I
o0 ~1 O

(W%}
[

| WS I S S ]
F SRRV I e ]

89




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bt p—
M=

_—t = 2 e et
O oo~ N B L

[
=]

[ I S o SN o o R T o I A
=R RN B R, R S

[
=

W L LD W L W ) D
O 00 SIS B Wb —

oY
=

L N
b —

! iy
HOJA NUMERO 90 DEL CONTRATO DE CONCESION NEL i (J 0 7 PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS,
GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESTACION DE SERVICIOS ¥ EL USO DE LOS BIENES CEDIDCS AL
INCO, DADOS EN CONCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT — |BAGUE -
CAJAMARCA - GIC* CELEBRADO 'ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.

CLAUSULA 18, y mientras dure esta situacion, se realizaran revisiones
bimestrales (sesenta Dlas) de ingresos que se consignaran en actas suscritas por
el Interventor y el Concesionario, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la

finalizacién de cada periodo bimestral (sesenta Dias). Con base en estas .

revisiones se determinara el valor efectivamente recibido por Peajes por el
Concesionario durante"'f'el periodo bimensual respectivo (sesenta Dias), valor que
se comparara con lo que ha debido recibir el Concesionario como resultado de
multiplicar el volumen de trafico efectivo del bimestre (sesenta Dias) por las tarifas
indexadas con la metodologla prevista en la CLAUSULA 18. Lo anterior con el fin
de proceder a las compensamones que correspondan de conformidad con el
numeral 19.1 de la CLAUSULA 19.

I S
23.3. Desde la iniciacién de la Etapa de Construccion y Rehabilitacion y en los
términos de los numerales 142 y 143 de la CLAUSULA 14 se realizaran
revisicnes mensuales de ingresos que se consignaran en actas suscritas por el
Interventor y el Concesionario, dentro de los diez (10} Dias siguientes a la
finalizacibn de cada iperiodo mensua!. Con base en estas revisiones se
determinara el valor acumulado del Ingreso Generado, valor que se comparara
con el Ingreso Esperado para los efectos de lo previsto en ta CLAUSULA 14.

'23.4. Una vez suscrlta el Acta de Iniciacion de la Etapa de Construccnon se

realizara una revision del Ingreso Generado durante el Periodo de Extensién de
la Etapa de Preconstruccion si se hubiese dado lugar a la extension de la Etapa
de Preconstruccion de acuerdo a lo previsto en la CLAUSULA 24 de este
Contrato. Esta revision se consignara en acta que se suscribira por el Interventor
y el Concesionario, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la firma del Acta de
Iniciacién de la Etapa de Construccién. La revisién sefialada en este numeral

servird para efectos de la contabilizacion de la Subcuenta de Excedentes de
INCO.
if

23.5. La revision de mgresos debera hacerse siempre discriminando el numero y
categoria de vehlculos gue hayan pasado por las estaciones de Peaje. En estas
actas se dejara constanma de los valores consignados a favor del Fondo de
Seguridad Vial, tenlen*do en cuenta que el riesgo de evasion estara a cargo del
Concesionario, por lo cual debera consignar la suma sefalada en la resolucion
003227 de Julio de 2006 por cada vehiculo que pase por las Estaciones de Peaje
del Proyecto —mdependlentemente de que los usuarios hubieren pagado © no la

tasa de Peaje—, el martes de cada semana en la cuenta que para el efecto sefiale
el INCO.

. | - . . o
23.6. Cualguiera de las revisiones de ingresos a que se refieren los numerales
anteriores podra ser objetada por INCO, caso en el cual, si las partes no llegasen

90

223

HE[:HIJ-:;'E[:{:JEEEEE

D [ el L) g

== [ = |



v 007

HOJA NUMERO 91 DEL CONTRATO DE CONCESION No, PARA LCS ESTUDIOS, DISENOS DEFINITIVOS,

e 4~ GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,

¢ REHABILITACION, OPERACICN Y MANTENIMIENTO, LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USQ DE LOS BIENES CEDIDOS AL

—
—_ OO~ B L N —

—_—

[\ I e e e L T e T =
S OO0 I ON B W

N B BB RO
W R WM -

L L) LD Wl Lo W W W BRI MDD
SN RN — O Do -] O

Pl W
O D oo

B
LU ]

INCO, DADOS EN CONCESION, PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL GIRARDOT ~ IBAGUE -
CAJAMARCA - GIC" CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.

a un acuerdo dentro de los veinte (20) Dias siguientes al conflicto, el asunto se
sometera al Amigable Componedor a que se refiere la CLAUSULA 57.

23.7. En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, el INCO, directamente
0 a través de la Interventoria, podra realizar conteos de transito en la zona de!
Proyecto para lo cual el Concesionario esta obligadc a prestar la colaboracién
que se requiera para facilitar la ejecucion de esta actividad y de cualquiera otra
tendiente. a asegurar el control y vigilancia sobre la operacién del Proyecto
otorgado en concesidn, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y sus
apéndices.

CLAUSULA 24 RECAUDOS DE PEAJE DURANTE EL PERIODO DE
EXTENSION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION

Si la Etapa de Preconstruccion, por cualquier razon, se extiende por un periodo
mayor al de doce (12) meses contados desde la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucion, los recaudos que haga el Concesionario desde el vencimiento de los
doce (12) meses hasta la efectiva suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa
de Construccion (Periodo de Extension de la Etapa de Preconstruccion), se
depositaran en la Subcuenta de Excedentes de INCO del Fideicomiso, previa
deduccion de: 1} la suma a que se refiere el contrato que se encuentre vigente, de
conformidad con las categorias y actualizaciones alli previstas, si esta vigente un
contrato de operacion y recaudo de Peajes entre el INCO y un tercero o entre el
INVIAS y un tercero, o i) el diez por ciento (10%) de dichos recaudos si la
operacion y el recaudo ya ha sido entregada al Concesionario.

En todo caso, este Periodo de Extension de la Etapa de Preconstruccién no
podra exceder de doce (12) meses, vencido este término, a discrecion de las
partes, operara la condicion resolutaria.

Los montos depositados en la Subcuenta de Excedentes de INCO y sus
rendimientos seran de libre disposicion del INCQO, quien en su calidad de
beneficiario de los mismos podra destinarlos a los fines establecidos en el
presente Contrato. La Subcuenta de Excedentes de INCO tendra [a destinacion
que se prevé en la CLAUSULA 49 para efectos de la liquidacion del Contrato.

El incumplimiento de a obligacion de depositar en la Subcuenta de Excedentes
de INCO los recaudos durante el Periodo de Extensién de la Etapa de
Preconstruccion, generara la disminucion en la remuneracion dei Concesionario
prevista en la CLAUSULA 26 de este Contrato, la cual se realizara sobre la suma
correspondiente al Concesionario por remuneracién de la operacion y el
mantenimiento del Proyecto durante este periodo.
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CLAUSULA 25 MANEJO DE RECURSOS

25.1. Plazo para la constitucion de! Fideicomiso

Dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucién, el Concesionario debera constitur un patrimonio auténomo
(Fideicomiso) mediante la celebracion de un contrato de fiducia mercantil
irrevocable. El c:ontratob de fiducia debera contener las estlpulamones minimas
establecidas en el Anexo 13 de este Contrato.

25.2. Estipulaciones obligatorias del contrato de fiducia

|
El contrato de fiducia mtercantil irrevocable que suscriba el Concesionario debera
contener las estipulaciones minimas establecidas en el Anexo 13 de este
Contrato. En cuanto no se contradigan dichas previsiones, el Concesionario es
libre de pactar cualquie:;r estipulacion con la entidad fiduciaria e incluso, de permitir
e instrumentar la participacion de los Prestamistas u otros terceros en el contrato
de fiducia, en calidad de beneficiarios, sin perjuicio de los derechos del INCO en
dicho Fideicomiso. |
Igualmente, las estlpulacwnes adicionales, de las partes en el contrato de fiducia
mercantil no podran mterpretar modificar ni contradecir las estipulaciones minimas
establecidas en el Anexo 13 y en caso que ello sea asi se tendran por no escritas.
En el caso en que el contrato de fiducia suscrito por el Concesionario excluya
alguna o algunas de Ias estipulaciones minimas establecidas en el Anexo 13, se
entenderan, para todos los efectos legales y contractuales, incluidos dentro del
contrato de flducla '“‘

25.3. Revisién del contrato de fiducia

|
Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucion, el Concesnonano enviara copia de la minuta del contrato de fiducia
mercantil al INCO, cori el objeto de que el INCO verifique que la misma incluye las
previsiones minimas establecidas en el numeral 25.1 anterior.

|
El INCO debera formular sus ohservaciones —si las hubiere— dentro de los quince
(15) Dias siguientes al recibo de dicha minuta. En caso de que el INCO no formule
observaciones dentro‘ del plazo sefialado se entenderd que no las hay vy el
Concesionario podra proceder a suscribir el contrato de fiducia, previo envio al
INCO de una carta en la que conste que se suscribird el contrato de fiducia
remitido a la entidad. El hecho que el INCO formule o no observaciones al contrato
de fiducia no impedira ni limitara el ejercicio de la facultad consagrada en el inciso
final del numeral 25.1 de esta misma clausula.
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25.4. Cambio de Fiducia

En caso que la Fiduciaria seleccionada por el concesionario entre en procesos de
reestructuracion, liquidacion, fusién, escision, transformacién, el Concesionario
podra previa autorizacion del INCO, constituir un Patrimonio Autébnomo en una
Fiduciaria distinta de la inicialmente seleccionada, siempre y cuando esta nueva
Fiduciaria cumpla con los requisitos exigidos por el Contrato de concesion, sus
apéndices y anexos y especialmente el Anexo 13. Este cambio no implica bajo
ningln aspecto modificacion alguna en las obligaciones contractuales del
Concesionario.

CLAUSULA 26 DISMINUCION DE LA REMUNERACION DEL
CONCESIONARIO

26.1. Se aplicaran las disminuciones en fa remuneraciéon del Concesionario por
los montos y en los casos de mora en el cumplimiento o por incumplimiento de las
obligaciones previstas en este numeral:

26.1.1 Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar o adicionar fas
garantias, en los plazos y por los montos y vigencias establecidos en la
CLAUSULA 28 de este Contrato, se aplicara una disminucion en la
remuneracion del Concesionario equivalente a cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Interventor, y hasta la fecha en que el Concesionario
cumpla efectivamente su obligacién. Sin embargo, lo previsto en el
presente numeral no tendra aplicacién a partir del momento en el que el
Concesionario aporte la certificacién expedida por la Superintendencia
Financiera en los términos previstos en la CLAUSULA 28 para &i amparo
correspondiente.

26.1.2 Por no constituir y fondear la Subcuenta de Interventoria o
no realizar los depoésitos periddicos en los plazos establecidos en las
CLAUSULA 6 y CLAUSULA 86 de este Contrato, o no depositar en la
Subcuenta de Excedentes del INCO los recursos correspondientes a la
misma, se aplicara una disminucion en la remuneracion del
Concesionario equivalente a cinco (5) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
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1 requerimiento del Interventor, y hasta la fecha en que el Concesionario
2 cumpla efectlvamente su abiigacion. Si pasaren mas de treinta (30) Dias u
3 Calendario sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacién,
4 el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, de conformidad con la
5 CLAUSULA 51 ﬂ
6 .
7 >I.
8 26.1.3 Porfno constituir y fondear la Subcuenta de Predios o no E
9 realizar los depositos periddicos en los plazos establecidos en la
10 CLAUSULA 6 vy en la CLAUSULA 34 de este Contrato, se aplicard una
11 disminucion enfla remuneracién del Concesionario equivalente a cinco
12 (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
13 transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta M
14 obligacién, previo requerimiento del Interventor, y hasta la fecha en que La
15 el Concesionatio cumpla efectivamente su obligacion. Si pasaren mas de
16 treinta (30) Dias Calendario sin que el Concesionario haya cumplido con
17 esta obllgacmnb el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, de
18 conformidad cq_n la CLAUSULA 51 de este Contrato.
19
20 26.1.4 Por no constituir y depositar en la Subcuenta
21 CONTRAPRESTACION los desembolsos periddicos en los plazos
22 establecidos en la CLAUSULA 62 de este Contrato, se aplicara una
23 disminucidn en la remuneracion del Concesionario veinte (20) salarios
24 minimos Iegales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
25 transcurrido alpartlr de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
26 obligacion, previo reguerimiento del Interventor, y hasta la fecha en que u
27 el Concesnonano cumpia efectivamente su obligacion. Si pasaren mas de
28 treinta (30) Dlas Calendario sin que el Concesionario haya cumplido con
29 esta obhgacnon el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, de (.9
30 conformidad con la CLAUSULA 51 de este Contrato. j
31
32 I ﬂ
33 26.1.5 Por no constituir el Fideicomiso y cada una de las subcuentas
34 en los plazos y condicicnes establecidas en la CLAUSULA 6 de este /
35 Contrato o no mantenerlo, conforme a lo previsto en dicha clausula, se 4 ‘
36 aplicara una disminuciéon en la remuneracién del Concesionaric
37 equivalente ajcinco (5) salarios minimes legales mensuales vigentes por
38 cada Dia Calendano transcurrido a partir de la fecha prevista para el
39 cumphmlentogde esta obligacion, previe requerimiento del Interventor, y
40 hasta la fecha en que el Concesionario cumpla efectivamente su
41 obligacién. Sl pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el
42 Concesmnano haya cumplido con esta obligacion, e INCO podra
43 declarar la cadumdad del Contrato, de conformidad con la CLAUSULA E
44 51. o :
45 | q
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PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS BEFINITIVOS,

26.1.6 - Por no recibir fisicamente los Trayectos o no recibir los predios
incluidos en el Proyecto, en los plazos y demas términos y condiciones
establecidos en este Contrato, en especial en su CLAUSULA 30, se
aplicara una disminucion en la remuneracion del Concesionario a
eguivalente a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Interventor, y
hasta la fecha en que el Concesionario cumpla efectivamente su
obligacidn. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el
Concesionario haya cumplido con esta obligacion, el INCO podra
declarar la caducidad del Contrato, de conformidad con la CLAUSULA
51. .

26.1.7 Por no obtener el Cierre Financiero, de conformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 6 de este Contrato, se aplicara una
disminucién en la remuneracion del Concesionario equivalente a veinte
(20) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para e/ cumplimiento
de esta obligacién, previo requerimiento del Interventor y hasta la fecha
en gue el Concesionario cumpla efectivamente su obligacion. Si pasaren
mas de sesenta (60) Dias Calendario sin que el Concesionario haya

cumplido con esta obligacion, el INCO podra declarar la caducidad del

Contrato, de conformidad con la CLAUSULA 51.

26.1.8 Por no cumplir con la entrega de la documentacién social, de
las fichas prediales, los avallos comerciales, los estudios de titulos, no
elaborar las promesas y los contratos de compraventa de predios o los
actos administrativos de expropiacion para los predios incluidos en el
Proyecto, en los plazos y demas términos y condiciones establecidos en
este Contrato, en especial en la CLAUSULA 34, se aplicara una
disminucién en la remuneracion del Concesionario equivalente a diez
(10) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacién, previo requerimiento del Interventor y hasta la fecha
en que el Concesionario cumpla efectivamente su obligacién. Si pasaren
mas de treinta (30) Dias Calendario sin que el Concesionario haya
cumplido con esta obligacion, el INCO podra declarar la caducidad del

Contrato, de conformidad con la CLAUSULA 51.

26.1.9 Si el Concesionario incumpliere con las Especificaciones
técnicas y normas establecidas en el presente contrato y sus apéndices y
no corrigiera dicho incumplimiento después de mediar apremio del
Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras
dentro de un plazo determinado), se aplicara una disminucién en la
remuneracién del Concesionario equivalente a diez (10) salarios
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1 minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
2 transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
3 obligacién, previo requerimiento del Interventor y hasta que el
4 Concesionarioldemuestre que ha tomado las medidas necesarias vy
5 suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
6 Interventor, quien deberad informarlo asi al INCO y a la Entidad
7 Fiduciaria a mas tardar el Dia siguiente a aquel en que cese el
8 incumplimiento.‘ISi pasaren mas de treinta (30} Dias Calendario sin que
9 se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere
10 transcurrido el plazo fijado al Concesionario sin que se hayan obtenido
11 los resultados exigidos por el Interventor, el INCO podra declarar la
12 caducidad del Contrato, de conformidad con la CLAUSULA 51.

13

14 26.1.10 Si el concesionario incumpliere con las obligaciones y los
15 plazos maximos establecidos en los apéndices de éste contrato, para
16 corregir o subsanar las diferentes situaciones que se establecen en dichos
17 apeéndices, se aplicara una disminucidn en la remuneracidn del
18 concesionario equwalente a diez (10) salarios minimos legales mensuales
19 vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista
20 para el cumplimiento de la obligacidn.
21 '
22 26.1.11 Cuando la terminacion de las Obras de Construccion,
23 Rehabilitacion y Mejoramiento para un Trayecto determinado, dentro
24 de los plazos previstos en el numeral 7.3 de la CLAUSULA 7 de este
25 Contrato, no cumpla a cabalidad con las Especificaciones Técnicas de
26 Construccion,; Rehabilitaciéon y Mejoramiento ¢ cuando al vencimiento
27 de dichos plazos no se hayan culminado las Obras de Construccion y
28 Rehabilitacién correspondientes, se aplicara una disminucion en la
29 remuneracion ;del Concesionario equivalente a quince (15) salarios
30 minimos Iegales mensuales vigentes durante el plazo adicional senalado
31 por el Interventor contado desde el momento en que el Interventor haya
32 comunicado aI Concesionario la necesidad de corregir 0 complementar
33 las obras realizadas y hasta que el Concesionario demuestre que ha
34 tomado las {medidas necesarias y suficientes para corregir el
35 incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si se vence el
36 plazo adicional que otorgd el INCO a través de la Interventoria para
37 lograr el cumpllm:ento de las Especificaciones Técnicas de
38 Construcclon y Rehabilitacién o para culminar las obras, sin que se
39 hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
40 aplicara una disminucién en la remuneracion del Concesionario por cada
41 Dia Calendarlo transcurrido a partir de la fecha prevista para el
42 cumplimiento de esta obligacién equivalente al ciento cincuenta por ciento
43 (150%) de las disminuciones iniciales hasta que efectivamente se corrijia
44 el mcumpllmlento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30)
45 Dias Calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado
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por el Interventor, sin que el Concesionario haya conseguido cumplir
con esta obligacién, el INCO podra declarar la caducidad de! Contrato, de
conformidad con la CLAUSULA 51. :

26.1.12  Por no cumplir los cronogramas de obra parciales y méximos
establecido en el numeral 31.3 de la CLAUSULA 31 del presente
Contrato, se aplicara una disminucién en la remuneracién del

' Concesionario equivalente a quince (15) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada Dia Calendario franscurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Interventor, y hasta la fecha en que el Concesionario
cumpla efectivamente su obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario, sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacioén,
el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, de conformidad con la
CLAUSULA 51.
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26.1.13 Por no entregar los disefios definitivos de las Obras de
Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion, o no entregar los
cronogramas de obra o planes de mantenimiento anual al Interventor
dentro de los plazos establecidos en la CLAUSULA 6 y CLAUSULA 31 del
presente Contrato, se causara una disminucién en la remuneracion del
Concesionario equivalente a diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada Dia Calendario franscurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo
requerimiento del:Interventor y hasta la fecha en que el Concesionario
cumpla efectivamente su obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario, sin que el Concesionario haya cumplido con esta obligacion,
el INCO podra declarar la caducidad del Contrato, de conformidad con la
CLAUSULA 51.
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26.1.14 Por no cumplir con las Especificaciones Técnicas de
Operacion y Mantenimiento y no corregir dicho incumplimiento despues
de mediar apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden de
rehacer ciertas obras dentro de un plazo determinado), se aplicara una
disminuciéon en la remuneracién del Concesionario equivalente a diez
(10) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacion, previo requerimiento del Interventor. Esta disminucion
en la remuneraciéon del Concesionario se aplicara hasta cuandoc el
Concesionario demuestre que ha tomado las medidas necesarias vy
suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
Interventor, quien debera informarlo asi al INCO y a la Entidad
Fiduciaria a mas tardar el Dia siguiente a aquel en que cese el
incumplimiento. Si pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que
se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere
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transcurrido el plazo fijade al Concesionario sin que se hayan obtenido
los resultados exigidos por el Interventor, el INCO podra declarar la
caducidad del Contrato, de conformidad con la CLAUSULA 51.

26.1.15 Por gno cumplir con las obligaciones derivadas del Plan de
Manejo Amblental y/o de la Licencia Ambiental y/o del Estudio de
Impacto Ambiental y el Plan de Gestion Social — que incluye el Plan
Social Bésico| -, para las Obras de Construccion, Mejoramiento,
Rehabilitacionjy Operacién del Proyecto, se aplicara una disminucién
en la remuneracion del Concesionario equivalente a _ 150_ salarios
minimos legales mensuales vigentes por mes o fraccidbn de mes
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién vy hasta la fecha en que el Concesionario cumpla
efectivamente su obligacidon. Si pasaren mas de sesenta (60) dias sin que
el Concesionario haya corregido los incumplimientos, el INCO podra
declarar la caducidad del Contrato, de conformidad con la CLAUSULA
51. Lo anterior{sin perjuicio de las sanciones que le sean impuestas al
Concesionario por la autoridad ambiental competente.

26.1.16  En c¢aso que el Concesionario haya cobrado tarifas de Peaje
en montos supenores a las Tarifas Contractuales, ademas de rebajar de
inmediato las tanfas cuando se advierta esta situacién, y de reembolsarle
~ al INCO dentro de los ocho {8) dias siguientes los montos cobrados en
exceso, se aplicara una disminucidn en la remuneracidon del

Concesionario equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) del

monto recibido i‘en exceso.

26.1.17  Por no elaborar ni instalar las vallas de informacion, de
conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 41, se aplicara una
disminucion en la remuneracion del Concesionario equnvalente a cinco
(5) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
transcurrido a ‘pamr de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, previo requerimiento del Interventor y hasta la fecha en que el
Concesionario cumpla efectivamente su obligacién.
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26.1.18  Por no instalar y mantener en funcionamiento [a oficina de
atencién al usuario desde el inicio de la etapa de preconstruccion hasta la
etapa de operacién con los equipos y personal necesario se aplicara una
disminucion en. la remuneracién del Concesionario equivalente a cinco (5)
salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién, previo requerimiento del Interventor y hasta la fecha en que el
Concesionario cumpla efectivamente su obligacion.

26.1.19  Por no resolver las inquietudes, quejas, reclamaciones,
peticiones y solicitudes de la comunidad y/o las instituciones en los plazos
previsto por el plan social basico se aplicarda una disminucién en la
remuneracién del Concesionario equivalente a cinco (5) salarios mfnimas
legales mensuales vigentes por cada Dia Calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, previo
requerimiento del Interventor y hasta la fecha en que el Concesicnario
cumpla efectivamente su obligacién. . : .

26.1.20 Por no cumplir con el Plan Social Basico y/o no entregar los
informes bimensuales del desarrollo del Plan Social Basico se aplicara
una disminucion en la remuneracion del Concesionario equivalente a diez
(10) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacién, previo requerimiento del Interventor y hasta la fecha en
gue el Concesionario cumpla efectivamente su obligacion.

26.1.21 Por no contar con el personal idéneo propuesto para el
cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y prediales, se
aplicara una disminuciébn en la remuneracién del Concesionario
equivalente a diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes por
cada Dia Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento del Interventor y
hasta la fecha en que el Concesionario cumpla efectivamente su
obligacion.

26.2. Las disminuciones en la remuneracién del Concesionario previstas en esta
clausula no exoneraran al Concesionario del cumplimiento de la obligacién cuya

mora o incumplimiento ha causado la respectiva disminucidén, ni de las demas -

responsabilidades y obligaciones que emanen de este Contrato.

Y

[

26.3. El Interventor, una vez verifique que se ha generado una causal para la
disminucion en la remuneracion del Concesionario, de conformidad con el
numeral 26.1 anterior, informara al Concesionario, al INCO y a la Entidad
Fiduciaria por escrito sobre la ocurrencia de la misma, su valor y las razones que
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la acarrearon, segun lo:previsto en este Contrato. Una vez la Entidad Fiduciaria
reciba la comunicacién del INCO y del Interventor debera disminuir los montos
establecidos por el INCO y €l Interventor de la Subcuenta Principal, lo anterior
hasta la fecha en que eI Interventor informe que el Concesionario ha cumplido
con la obligacion a su cargo, lo cual debera realizarse a mas tardar el Dia
siguiente a aquel en que cese el incumplimiento. Los montos correspondientes a
la disminucién de la remuneracnon del Concesionario, causada hasta la fecha en
que ceso el |ncump||m|ento deberan ser transferidos a la Subcuenta de
Excedentes de INCO,!salvo lo previsto en el inciso siguiente. En caso de que la
Entidad Fiduciaria hlibiese realizado las disminuciones a gque se refiere la
presente clausula du!rante un término superior al del incumplimiento del
Concesionario, la Entidad Fiduciaria debera trasladar a la Subcuenta Principal
las sumas dlsmlnu1da§ en exceso, sin perjuicio de las sanciones aplicables al
responsable de tal mora

|

Si el Concesionario informa al Interventor y al INCO dentro de los tres (3) Dias
siguientes al Dia en que se le haya informado la disminucién en su remuneracion,
su desacuerdo con la procedenma de tal disminucién, o respecto a su tasacion o
cuantificacion, las sumas disminuidas seran transferidas a una Subcuenta
especial, la cual creard en ese momento y unicamente para este fin, diferente de
la Subcuenta de Predios, de la Subcuenta de Pagos del INCO, de la
Subcuenta de Interventoria, la Subcuenta Ambiental, de la Subcuenta de
Excedentes del INCO y de la Subcuenta Principal. El INCO se pronunciara

dentro de los diez (10) Dias siguientes respecto a las razones expresadas por el

Concesionario. Si el INCO no se pronuncia dentro de este plazo o el
Concesionario no estd de acuerdo con lo expresado por el INCO, se acudira al
Amigable Componedor de acuerdo con lo previsto en la CLAUSULA 57 de este
Contrato.

4!
Si el Amigable Componedor decide que la disminuciéon en la remuneracién del
Concesionario si se causé, la Entidad Fiduciaria transferira los montos en que
se hubiere disminuido la remuneracién del Concesionario con sus rendimientos a
la Subcuenta de Excedentes de INCO. Por el contrario si el Amigable
Componedor decide que la disminucién en 1a remuneracién del Concesionario
no se causd, la Entidad Fiduciaria transferira los montos de la disminucion de la
remuneracion del Concesionario con sus rendimientos a la Subcuenta Principal.
En todo caso, la parte que resultare vencida con arreglo a dichos mecanismos,
correra con los costos Eorrespondnentes.

i
Para los efectos pre\}istos en los parrafos anteriores se entendera que si el
Concesionario no presenta objecién clara y expresa por escrito, dentro del
término previsto, se entendera que el Concesionario ha aceptado Ia procedencia
y el monto de la dlsmlnumon €n su remuneracion.
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En ningun caso la disminucién en la remuneraciéon del Concesionario se ordenara
mediante acto administrativo.

26.4. Las controversias sobre disminuciones en la remuneracion del
Concesionario seran definidas por el Amigable Componedor, siempre y cuando
el Concesionario haya manifestadc su inconformidad con la misma estrictamente
dentro del término de tres (3) Dias contados desde la comunicacion del
Interventor.

26.5. La causacion de las disminuciones en la remuneracién del Concesionario
previstas en esta clausula son condicionales sujetas Gnicamente a la ocurrencia
de los supuestos facticos enunciados. Si los hechos que podrian generar la
aplicacién de dichas disminuciones son ¢l resultado de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, se aplicara lo previsto en la CLAUSULA 64 de este Contrato y —por lo
tanto— no se generaran las disminuciones en la remuneracién del Concesionario
aqui previstas, Tampoco se generaran las disminuciones en la remuneracién del
Concesionario si el incumplimiento del Concesionario tiene causa directa en el
incumplimiento de las obligaciones dal INCO.

La disminucién en la remuneracion del Concesionario en ningln caso podra
exceder del diez por ciento (10%) del Ingreso Generado durante cada mes.

La disminucién en la remuneracion del Concesionario no se deducird para
efectos de la contabilizacion del Ingreso Generado y por lo tanto se contabilizara
el Ingreso Generado, como si el Concesionario hubiere recibido la totalidad de
los ingresos.

CLAUSULA 27 PENAL PECUNIARIA

Si se declara la caducidad del Contrato, se causara el pago de una peﬁa
pecuniaria a favor del INCO y a cargo del Concesionario, que segin la
oportunidad contractual en la que se declare su efectividad sera liquidada asi:

o Tres por ciento {3%) del Valor Estimado del Contrato, si el
incumplimiento que da lugar a ia caducidad se presenta en la Etapa
de Pre-construccion.

o Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato, si el
incumplimiento gque da lugar a la caducidad se presenta en fa Etapa
de Construccién y Rehabilitacion.
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o Cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato, si el
incumplimiento que da lugar a !a caducidad se presenta en la Etapa
de Operacién y Mantenimiento.

Esta pena sera pagada directamente por el Concesionario al INCO, o sera
deducida directamente de cualquier saldo adeudado al Concesionario,
excluyendo los recursos correspondientes al Soporte Parcial por Reduccién de
Ingresos, o se hard efectiva mediante la ejecucién de la Garantia Unica de
Cumplimiento, o se cobrard por via ejecutiva. Esta pena pecuniaria tendra la
naturaleza de estimacion anticipada, parcial y definitiva de perjuicios, de manera
que el INCO se reserva la facultad de acudir al juez del contrato para obtener la
indemnizacién de perjuicios que no quede cubierta con el pago de la pena
pecuniaria y hasta obtener la reparacién o indemnizacién de todos los dafios
sufridos como consecuencia del incumplimiento del contratista.

POLIZAS Y GARANTIAS
CLAUSULA 28 GARANTIAS

El Concesionario se compromete a constituir las siguientes garantias por los
montos, vigencias y durante los plazos previstos en esta clausula:

28.1 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

Dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscripcién del presente Contrato,
€l Concesionario debera presentar para aprobacion del INCO una Garantia
Unica de Cumplimiento a favor de entidades estatales, acompanada del
recibo de pago del valor de la prima que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas por razén de la celebracién, ejecucion y liquidacion del
presente contrato estatal, la cual se mantendra vigente durante toda la vigencia
del contrato hasta la liquidacién del mismo y la prolongacién de sus efectos. Esta
garantia podra consistir en Péliza de Seguros o Garantia Bancaria expedida por
Compania(s) de Seguros o Banco(s) legalmente constituido(s) y autorizado(s)
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para funcionar en Colombia , figurando como asegurado el INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES y como afianzado el Concesionario.

Tratandose de poliza, ésta no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. '

El INCO dispondra de quince (15) Dias Habiles para objetarla o aprobarla.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

28.1.1 Amparo de Cumplimiento del Contrato

Este amparo debera constituirse a favor del INCO, con el objeto de garantizar el
cumplimiento general del Contrato ya sea en razén de su celebracién, ejecucion o
liquidacion, incluyendo el pago de la pena pecuniaria y de las multas y demas
sanciones que se impongan al Concesionario, por un valor asegurado
aquivalente al diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato establecido
de conformidad con la Clausula 15 de este Contrato.

El valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante toda la
vigencia del contrato.

Este amparo debera tener una vigencia igual a la vigencia del Contrato y seis (6)
meses mas. En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo
y riesgo del Concesionario, dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su
vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra el pericdo de la liquidacidn
del contrato y los seis (6) meses adicionales a la Fecha Efectiva de Terminacién
del Contrato.

Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligaciéon de prorrogar la garantia Gnica de cumplimiento en los términos y
condiciones aqui establecidas, es una de las obligaciones principales cuyo
cumplimiento se encuentra amparado por la garantia Gnica de cumplimiento, tanto
desde su vigencia inicial como en el transcurso de sus prorrogas , de manera que
dado e! caso de incumplimiento del Concesionario de la obligacién aqui
establecida se aplicaran las multas a que hubiere lugar de conformidad con lo
establecido en el contrato de concesion y en la ley.

Si vencido el término previsto para que el Concesionaric cumpliera con la
obligacion de presentar la prérroga, o una nueva péliza, sin que lo haga, habra
lugar a la terminacion del Contrato y a la aplicacién de todas las medidas
consiguientes por terminacion anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
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total amparado en la garantia Gnica de cumplimiento cuya obligacion de prorroga
de este amparo se incumplié.

28.1.2, Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones

1

Este amparo debe constituirse a favor del INCQ, para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del perscnal que el
Concesionario o sus subcontratistas hayan de utilizar para la ejecucion del
Contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado
del Contrato de conformidad con la clausula 15 del presente contrato. El valor
asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante toda la vigencia
del contrato y tres afios mas.

Este amparo debera tener una vigencia igual a la vigencia del Contrato y tres (3)
anos mas. En todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de
este amparo, dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso
de que la vigencia inicial no cubra tres {3) afios adicionales a la Fecha Efectiva de
Terminacién del Contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

28.1.3. Amparo de Estabilidad

El Concesionario debera constituir a favor del INCO, como requisito para la
liquidacion del Contrato, una garantia de estabilidad de las obras objeto del
presente Contrato, para amparar a la entidad contra el deterioro de las mismas,
por un valer equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato
(actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de Terminacién del Contrato).
Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
Fecha Efectiva de terminacion del contrato.

28.1.4. Amparo de Calidad

El Concesionario debera constituir, como requisito para la liquidacion del
Contrato, una garantia de calidad sobre todos los estudios, disefios y obras del
proyecto , asi como de los materiales que se utilizaron en desarrcllo de las obras,
la maquinaria, los equipos, bienes y servicios objeto del presente Contrato, a
favor del INCO, por un valor equivalente al cinco por ciento {5%) del Valor
Estimado del Contrato (actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de
Terminacién del Contrato). Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5)
afos contados a partir de la Fecha Efectiva de Terminacién del Contrato.
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PARAGRAFOQ PRIMERO: En caso de que el Concesionario presente dentro de
los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Concesién, una
certificacion expedida por la Superintendencia Financiera en que conste que en el
mercado no: se ofrecen garantias que amparen el presente contrato en las
condiciones previstas en la presente clausula, se aplicara lo previsto en el articulo
25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, en el articulo 17 del Decreto 679 de 1894 y
en el Decreto 280 de 2002, de acuerdo con los cuales la garantia "se ajustara a
los limites, existencia y extension del riesgo amparado”. Para tal efecto, el amparo
sera aprobado siempre y cuando cumpla con las condiciones que se indican a
continuacion.

28.2. GARANTIA UNICA DE CUI\!IPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

DCentro de los diez (10) Dias siguientes a-la presentacion de la Certificacion
expedida por la superintendencia Financiera a la que se refiere el parrafo anterior,
el Concesionario deberd presentar para aprobacion del INCO una Garantia
Unica de Cumplimiento a favor de entidades estatales, acompariada del
recibo de pago del: valor de la prima que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas por razén de la celebracion, ejecucion y liquidacidn del
presente contrato estatal, la cual se mantendra vigente hasta liquidacién del
mismo y la prolongacion de sus efectos. Esta garantia podra consistir en Pdliza de
Seguros o Garantia Bancaria expedida por Compaiiia{s) de Seguros o Banco{s)
legalmente constituidos y autorizados para funcionar en Colombia, figurande como
asegurado el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES y como afianzado el
Concesionario.

Tratandose de pollza ésta no expirara por falta de pago de la prlma 0 por
revocatona unilateral.

£l INCO dispondra de quince (15) Dias Hab:les para objetarla o) aprobarla

La Garantia Unica de Cumpllmlento debera contener=todos y cada uno de los
siguientes amparos:

28.2.1. Amparo de Cumplimiento durante la Etapa de Preconstruccion

'La Garantia Unica de Cumplimiento debera constituirse a favor del INCO con

el objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea en razén de su
celebracion, ejecucion o liquidacion, incluyendo el pago de la pena pecuniaria y de
las multas y demas -sanciones que se impongan al Concesionario durante la
etapa de Preconstruccién, por un valor asegurado equivalente a un monto no
inferior al diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato establecido de
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conformidad con la Clausula 15 de este Contrato, ni al monto de la clausula penal
pecuniaria aplicable a esta etapa.

El valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante la vigencia
de la Etapa de Preconstruccién y hasta su culminacion, con la terminacion a
satisfaccion de la totalidad de las obligaciones previstas a cargo del
concesionario en esta etapa.

Este amparo se extendera por el término méximo estimado de la Etapa de
Preconstruccién, es decir doce (12) meses, y seis (6) meses mas. En todo caso,
el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los
treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso que se amplie el termino de
eiecucion de la Etapa de Preconstruccion, de acuerdo a lo establecido en las
CLAUSULAS 4, 5y 6 del presente Contrato.

Este amparo debera garantizar la prérroga de la garantia o el otorgamiento de una
nueva.

Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacion de prorrogar la garantia Unica de cumplimiento en los términos y
condiciones aqui establecidas, es una de las obligaciones principales cuyo
cumplimiento se encuentra amparado por la garantia (nica de cumplimiento, tanto
desde su vigencia inicial como en el transcurso de sus prorrogas de manera que
dado el casc de incumplimiento del Ccncesionario de la obligacion aqui
establecida se aplicaran las multas a que hubiere lugar de conformidad con lo
establecido en el contrato de concesién y en la ley.

Si vencido el termino previsto para que el Concesionaric cumpliera con fa
ohligacion de presentar la prérroga, o una nueva péliza, sin que lo haga, habra
lugar a la terminacion del Contrato y a la aplicacién de todas las medidas
consiguientes por terminaciéon anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
total amparado en la garantia unica de cumplimiento cuya obligacion de prérroga
de este amparo se incumplid.

28.2.2. Amparo de Cumplimiento del Contrato durante la Etapa de
: Construccion y Rehabilitacion.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera constituirse a favor del INCO con

el objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea en razén de su
celebracion, gjecucion o liquidacién, incluyendo el pago de:la pena pecuniaria y de
las multas y demas sanciones que se impongan al Concesionario durante la
etapa de Construccion y Rehabilitacion por un valor asegurado equivalenie al
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diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato establecido de conformidad
con la Clausula 15 de este Contrato. -

El valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante la vigencia
de 1a Etapa de Construccion y Rehabilitacion y hasta su culminacién, con la
terminacién a satisfaccion de la totalidad de las Obras de Construccion,
Rehabilitacién y Mejoramiento, por un valor asegurado equivalente a un monto
no inferior al diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrate establecido de
conformidad con la Clausula 15 de este Contrato, ni al monto de la clausula penal
pecuniaria aplicable a esta etapa.

Este amparo se extendera por el término estimado de la Etapa de Construccion
¥ Rehabilitacion, es decir cuarenta y ocho (48) meses, y seis (6) meses mas. En
todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo,
dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso que se amplie
el término de ejecucién de la Etapa de Construccién y Rehabilitacién de
acuerdo a lo establecido en las CLAUSULAS 4, 5y 7 del presente Contrato.

Este amparo debera garantizar Ia prorroga de’la garantla o el otorgamiento de una
nueva. :

o0 |
J N Jyt—
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Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacidon de prorrogar la garantia tnica de cumplimiento en.los términos y
24 condiciones aqui establecidas, es una de las obligaciones principales cuyo
cumplimiento se encuentra amparado por la garantia (nica de cumplimiento, tanto
desde su vigencia inicial como en el transcurso de sus prérrogas , de manera que
27 dado el caso de incumplimiento del Concesionario de la obligacion aqui
28 establecida se aplicaran las multas a que hubiere lugar de conformidad con o
29  establecido en el contrato de concesidn y en la ley. T

N
N

)
& L

31  Si vencido el término previsto para que el Concesionario cumpliera con ia
32  obligacion de presentar la prorroga, o una nueva péliza, sin que lo haga, habra
33 lugar a la terminacién del Contrato y a la aplicacion de todas las medidas

E . 34 consiguientes por terminacion anticipada del Contrato por causas atribuibles al
v 35 Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
4 36  total amparado en la garantia Gnica de cumpllmlento cuya obligacién de prérroga
E 37  de este amparo se incumplid. .
- 38 : : : )
39
i 40 - v
L 4] 28.2.3. Amparo- de Cumpllmlento del Contrato Durante la Etapa de
42 Operacion y Mantenimiento -
43

44  La Garantia Unica de Cumplimiento debera constituirse a favor del INCO con
45 el objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato ya sea en razdn de su
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celebracién, ejecucion o liquidacian, incluyendo el pago de la pena pecuniaria y de
las multas y demas sanciones que se impongan al Concesionario durante la
etapa de Operacion y Mantenimiento, por un valor asegurado equivalente a un
‘monto no inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto de gastos anual de
Operacién y Mantenimiento, ni al monto de la clausula penal pecunlarla aplicable a
esta etapa. .

El valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante 1a vigencia
de la Etapa de Operacion y Mantenimiento y hasta su culminacion, con el
cumplimiento a satisfaccion del INCO de la totalidad de las obligaciones a cargo
del Concesionario durante la etapa de Operacién y Mantenimiento.

Este amparo iniciara su vigencia con la suscripcion del Acta de Iniciacion de la
Etapa de Operacién y Mantenimiento, y se extendera por ¢l término estimado de
la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento y seis (6) meses mas. A tal efecto el
Concesionario debera constituir un amparo inicial por el término de cuatro (4}
afios, tomandc como valor base el presupuesto de gastos de Operacién y
Mantenimiento correspondiente al pericdo comprendido entre el primer y el cuarto
afio. Antes de su vencimiento el Concesionario debera prorrogar su vigencia por el
periodo comprendido entre la fecha de terminacion de la vigencia inicial y el 31 de
Diciembre del afio siguiente; de ahi en adelante, las prérrogas posteriores, se
haran por periodos de un (1} afio calendaric. Cada una de las prorregas de
vigencia de la pdliza debera ser entregada con tres (3} meses de antelacion a su
vencimiento; el ultimo pericdo debera cubrir la totalidad del plazo del contrato que
falte para su terminacion y seis (6) meses mas.

En todo caso, el Concesionario se obliga a prorregar la vigencia de este amparo,
dentro de los quince (15) Dias anteriores a su vencimiento, en caso que, de
conformidad con este Contrato, se amplie el término de ejecucién de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento.

Este amparo debera garantizar la prorroga de la garantia o el otorgamiento de una
nueva. :

Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacién de prorrogar la garantia Unica de cumplimiento en los términos y
condiciones aqui establecidas, es una de las obligaciones principales cuyo
cumplimiento se encuentra amparado por la garantia Gnica de cumplimiento, tanto
desde su vigencia inicial como en el transcurso de sus prérrogas , de manera que
dado el caso de incumplimiento del Concesicnario de la obligacion aqui
establecida se aplicaran las multas a que hubiere lugar de conformidad con lo
‘establecido en el contrato de concesion y en la ley.

Si vencido el término previsto para que el Concesionario cumpliera con la
obligacién de presentar la prérroga, © una-nueva péliza, sin que lo haga, habra
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lugar a la terminacién del Contrato y a la aplicaciéon de todas las medidas
consiguientes por terminacion anticipada del Contrate por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
total amparado en la garantia Gnica de cumplimiento cuya obligacién de prorroga
de este amparo se incumplio.

28.24, Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

En caso que el Concesionario presente, dentro de los cinco (5) Dias siguientes a
la suscripcién del Contrato de Concesion, una certificacion expedida por la
Superintendencia Financiera en que conste que en el mercado no se ofrecen
garantias de cumplimiento- amparo de salarios y prestaciones sociales como la
que se describe en la presente Clausula, se aplicara lo previsto en el articulo 25,
numeral 19, de la Ley 80 de 1993, en el articulo 17 del Decreto 672 de 1994 y en
el Decreto 280 de 2002, de acuerdo con los cuales la garantia "se ajustara a los
limites, existencia y extension del riesgo amparado”. Para tal efecto, el amparo
sera aprobado siempre y cuando cumpla con las condiciones que se indican a
centinuacion,

28.2.4.1. Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Durante la
Etapa de Preconstruccion

1¥

Este amparo debe constituirse-a favor del INCO, para garantizar el pago de
salarios, prestaciones - sociales e indemnizaciones del personal que el
Concesionario o sus subcontratistas hayan de utilizar para la ejecucion de la Etapa
de Preconstruccion del Contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%)
del Valor Estimado del Contrato. El valor asegurado debera actualizarse
anualmente con el IPC durante la vigencia de la Etapa de Preconstruccion y hasta
su culminacién, con la suscripcion del Acta de Iniciacion de la Etapa de
Construcciodn.

Este amparo debera tener una vigencia igual al término maximo estimado de la
Etapa de Preconstruccién es decir doce (12) meses y tres (3) afios mas. En todo
caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro
de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplie el
término de ejecucién de la Etapa de Preconstruccion, de tal forma que cumpla

con dicha vigencia.

Este amparo debera garantizar la prorroga de la garantia o el otorgamiento de una

nueva.
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Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacion de prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en su amparo de pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en la
ejecucién del contrato, en los términos y condiciones aqui establecidos, es una de
las obligaciones principales cuyo cumplimiento se encuentra amparado por la
garantia Unica de cumplimiente, tanto desde su vigencia inicial como en el
transcurso de sus prorrogas , de manera que dado el caso de incumplimiento del
Concesionario de la obligacion aqui establecida se aplicaran las multas a que
hubiere lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de concesién y en
la ley. .

Si vencido el término previstc para que el Concesionario cumpliera con la
obligacidn de presentar la prdérroga, 0 una nueva pdliza, sin que lo haga, habra
lugar a la terminacién del Contrato y a la aplicaciéon de todas las medidas
consiguientes por terminacion anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
total amparado en la garantia (nica de cumplimiento cuya obligacion de prérroga
de este amparo se incumplid.

28.2.4.2. Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Durante la
Etapa de Construccidn y Rehabilitacién.

Este amparo debe constituirse a favor del INCO, para garantizar el pago de
salarics, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el
Concesionario o sus subcontratistas hayan de utilizar para la ejecucién de la Etapa
de Construccién y Rehabilitacién del presente Contrato, por un valor equivalente
al diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato. El valor asegurado
debera actualizarse anualmente con el IPC durante la vigencia de la Etapa de
Construccién y Rehabilitacion y hasta su culminacion, con la suscripcién del Acta
de Iniciacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

Este amparo se extendera por el término estimado de la Etapa de Construccién
y Rehabilitacién, es decir cuarenta y ocho (48) meses, y tres (3) afios mas. En
todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo,
dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso que se amplie
el término de ejecucién de la Etapa de Construccién y Rehabilitacion.

Este amparo debera garantizar la prérroga de la garantia o el otorgamiento de una
nueva.
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E! valor asegurado de este amparo sera el equivalente al diez por ciento (10%) del
Valor Estimado del Contrato. E! valor asegurado debera actualizarse
anualmente con el IPC, durante la vigencia de la Etapa de Construcciéon y
Rehabilitacién y hasta su culminacién, con la terminacion. a satisfaccién de las
Obras de Construccién, Mejoramiento y Rehabilitacién.

y b

Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacién de prorrogar la garantia unica de cumplimiento, en su amparo de pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en la
ejecucion del contrato, en los términos y condiciones aqui establecidos, es una de
las obligaciones principales cuyo cumplimiento se encuentra amparado por la
garantia unica de cumplimiento, tanto desde su vigencia inicial como en el
transcurso de sus prérrogas , de manera que dado el caso de incumplimiento del
Concesionario de la obligacion aqui establecida se aplicaran las multas a que
hubiere lugar de conformidad con Lo establecido en el contrato de concesion y en
la ley. :

Si vencido el término previsto para que el Concesionaric cumpliera con la
obligaciéon de presentar la prérroga, o una nueva pdliza, sin que lo haga, habra
lugar a la terminacién del Contrato y a la aplicacion de todas las medidas
consiguientes por terminacién anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausula penal pecuniaria por el valor
total amparado en la garantia unica de cumplimiento cuya obligacion de prorroga
de este amparo se incumplié.

Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Durante la
Etapa de Operacion y Mantenimiento

28.2.4.3.

Este amparo debe constituirse a favor del INCO, para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de! personal que el
Concesionario 0 sus subcontratistas hayan de utilizar para la ejecucion de la Etapa
de Operacion y Mantenimiento del presente Contrato, por un valor asegurado
equivalente a un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del
Contrato. El valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC durante la
vigencia de la Etapa de Operacién y Mantenimiento y hasta su culminacién a
satisfaccion del INCO.

Este amparo se extendera por el término estimado de la Etapa de Operacidon y
Mantenimiento y tres (3) aflos mas. En todo caso, el Concesionario se obliga a
prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los treinta (30) Dias anteriores a
su vencimiento. En caso que se amplie el término de ejecucion de la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.
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Este amparo debera garantizar la prérroga de la garantia o el otorgamiento de una
nueva.

A tal efecto el Concesionario debera constituir un amparo inicial por el término de
tres (3) afios. Antes de su vencimiento el Concesionario debera prorrogar su
vigencia por el periodo comprendido entre la fecha de terminacién de la vigencia
inicial y et 31 de Diciembre del afio siguiente; de ahi en adelante, las prérrogas
posteriores, se haran por periodos de un (1) afio calendario. Cada una de las
prorrogas de vigencia de {a podliza debera ser entregada con tres (3) meses de
antelacién a su vencimiento; el ultimo periodo debera cubrir la totalidad del plazo
del contrato que falte para su terminacion y tres (3) afios mas. :

En todo caso, el Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo,
dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento,

Queda entendido, y asi lo declara aceptar expresamente el Concesionario, que la
obligacién de prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en su amparo de pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en la
ejecucién del contrato, en los términos y condiciones aqui establecidos, es una de
las obligaciones principales cuyo cumplimiento se encuentra amparado por la
garantia unica de cumplimiento, tanto desde su vigencia inicial como en el
transcurso de sus prorrogas, de manera que dado el caso de incumplimiento del
Concesionario de la obligacion aqui establecida se aplicaran las multas a que
hubiere [ugar de conformidad con lo establecido en el contrato de concesién y en
la ley.

Si vencido el término previsto para que el Concesionario cumgpliera con la
obligaciéon de presentar la prérroga, o una nueva péliza, sin que lo haga, habra
lugar a la terminacién del Contrato y a la aplicacion de todas las medidas
consiguientes por terminacion anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Concesionario incluyendo la efectividad de la clausuia penal pecuniaria por el valor
total amparado en la garantia unica de cumplimientc cuya obligacién de prérroga
de este amparo se incumplio.

28.3. AMPARO DE ESTABILIDAD
28.3.1. Amparo de estabilidad en la etapa de construccion

El Concesionario debera constituir a favor del INCO, una garantia de estabilidad
de las obras objeto del presente Contrato, para amparar a la entidad contra el
deterioro de la(s) mismas, poer un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del
Valor Estimado del Contrato (actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de
Terminacion de la etapa de construccion). Este amparo debera tener una vigencia
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de cinco (5) anos contados a partir de la Fecha Efectiva de terminacion de la etapa
de construccion.

28.3.2. Amparo de estabilidad en la etapa de operacion y mantenimiento

El Concesionario debera constituir a favor del INCO, una garantia de. estabilidad
de las obras que se ejecuten durante la etapa de operacion y mantenimiento
objeto del presente Contrato, para amparar a la entidad contra el deterioro de la(s)
mismas, por un valor asegurado equivalente a un monto no inferior al diez por
ciento (10%) del presupuesto de gastos anual de Operacién. y Mantenimiento
(actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de Terminacion del contrato). Este
amparo debera tener una vigencia igual a la duracién efectiva de la etapa de
operacion y mantenimiento y cinco (b) afios mas. Para tal efecto, la vigencia
inicial sera de un (1) afio contado a partir de la fecha de terminacién del primer
ano de la etapa de operacion y mantenimiento, de ahi en adelante, las prorrogas
posteriores, se haran por periodos de un (1) afio calendario. Cada una de las
prérrogas de vigencia de la pdéliza debera ser entregada con tres (3) meses de
antelacién a su vencimiento; el ultimo periodo debera tener una vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha de terminacién efectiva del contrato.

28.4. AMPARO DE CALIDAD
28.4.1. Amparo de calidad en |la etapa de preconstruccién
El Concesionario debera constituir, una garantia de calidad sobre todos los

estugdios, disefios y obras que se ejecuten durante la etapa de preconstruccion del
proyecto , asi como de los materiales que se utilizaron en desarrollo de las obras,

la maquinaria, -los equipos, bienes y servicios objeto del presente Contrato, a

favor del INCQ, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor
Estimado del Contrato (actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de
Terminacion de la Etapa de Preconstruccion). Este amparo debera tener una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la Fecha Efectiva de Terminacion

de la Etapa de Preconstruccion.
28.4.2. Amparo de calidad en la Etapa de Construccion
El Concesionario debera constituir, una garantia de calidad sobre todas las obras

que se ejecuten durante la etapa de Construccién del proyecto, asi-como de los
materialés que se utilizaron en desarrollo de las obras, la maquinaria, los equipos,
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bienes y servicios objeto del:presente Contrato, a favor del INCO, por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato
(actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de Terminacion de la Etapa de
Construccion). Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afos
contados a partir de la Fecha Efectiva de Terminacion de la Etapa de
Construccién.

28.4.3. Amparo de calidad en la Etapa de Operacién y mantenimiento

El Concesionario debera constituir, una garantia de calidad sobre todas las obras
que se ejecuten durante la etapa de Operacion del proyecto, asi como de los
materiales que se utilizaron en desarrollo de las obras, la maquinaria, los equipos,
bienes y servicios objeto del presente Contrato, a favor del INCO, por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto de gastos anual de
Operacion y Mantenimiento (actualizado con el IPC hasta la Fecha Efectiva de
Terminacion de la Etapa de Operacion). Este amparo debera tener una vigencia
igual a la duracion efectiva de la etapa de operacion y mantenimiento y cinco (5)
afios mas. Para tal efecto, la vigencia inicial sera de un (1) afo contado a partir de
la fecha de terminacion del primer afio de la etapa de operaciéon y mantenimiento,
de ahi en adelante, las prérrogas posteriores, se haran por periodos de un (1) afio
calendario. Cada una de las prarrogas de vigencia de la poéliza debera ser
entregada con tres (3) meses de antelacién a su vencimiento; el Gltimo periodo
debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
terminacion efectiva del contrato.

Los amparos de estabilidad y calidad de las obras no se incluiran necesariamente
en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su presentacion dentro de los
quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato. En caso de no incluirse
inicialmente, la Garantia Unica de Cumplimiente deberd ser ampliada por el
Concesionario para incluir el amparo de estabilidad y calidad de las obras con no
menos de treinta (30) Dias de anticipacién a la fecha en que deba comenzar la
vigencia de este amparo conforme a lo establecido en el presente numeral. Dicha
ampliacién debera ser aprobada por el INCO. '

28.5 GARANTIAS ADICIONALES

En todo caso el concesionario deberd constituir las siguientes garantias
adicionales, para cualquiera de las dos opciones (ley 80 de 1993 -Decrete 679 de
1994 4 Ley 80 - Decreto 280 de 2002) antes citadas.

28.51. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Concesionario dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del
presente Contrato, debera presentar para aprobacion del INCO de manera
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adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento, como amparo autbnomo y en

1

2 pdliza anexa, una garantia para responder y mantener indemne por cualquier
3  concepto a la Nacion- INCO frente & las acciones, reclamaciones o demandas de
4  cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o
5 alavida o integridad personal de terceros, o de la Nacion- INCO, incluyendo las
6 de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de las partes, que
7 surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones
8 imputables al Concesionario en la ejecucion del Contrato.

9 ‘

10  La presente garantia debera estar vigente durante todo el plazo de ejecucion del
11 Contrato y tres (3) afios mas y tendrd un valor asegurado de TRES MIL
12 MILLONES DE PESOS (COL $3.000.000.000) del 31 de Diciembre de 2004, como
minimo y un valor de CIEN MILLONES DE PESQOS (COL $100.000.000) del 31 de
Diciembre de 2004, por evento. Los valores anteriores se ajustaran cada afio con
15  la variacién del IPC.

17 Esta podliza debera ser prorrogada por primera vez por el periodoc que resulte entre
18 la fecha de vencimiento de la primera péliza y el 31 de Diciembre del afio
19 siguiente, las renovaciones posteriores deberan cubrir pericdos de un (1) afo de
20  un afo calendario, hasta la terminacién efectiva del contrato. La Gltima renovacion
21 = debera cubrir el periodo que falte para la terminacién del contrato y tres (3) afos
22  mas. En todo caso el valor asegurado debera actualizarse anualmente con el IPC
23 durante la vigencia del Contrato. Las prorrogas deberan hacerse con una
24  anticipacién no menor a los treinta (30) Dias anteriores a la fecha establecida para

25  la expiracién del amparo.

27 En caso de incumplimiento del Concesionaric de cualquiera de las obligaciones
28 establecidas en este numeral se aplicaran las multas a que hubiere lugar de
29  conformidad con lo establecido en el contrato de concesion y en la ley.

=

31 Si vencido el término previsto para que el Concesionario cumpliera con la
32  obligacion de presentar la prorroga, el reestablecimiento de las coberturas, o una
33 nueva pdliza, sin que lo haga, habra lugar a la terminacion del Contrato y a la
aplicacion de todas las medidas consiguientes por terminacién anticipada del
Contrato por causas atribuibles al Concesionario incluyendo la efectividad de la
36 clausula penal pecuniaria por el valor total amparado en la garantia Gnica de

LI W
(9T £

37  cumplimiento cuya obligacion de prorroga de este amparo se incumplio.
38 - - .

- 39 ) : ' '

40 28.5.2. GARANTIA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO
41 CONTRA TODO DANO)
42 '

El Conceskmario dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscripcion del
44 presente Contrato, deberd presentar para aprcbacion del INCO, de manera
45 adicional a la garantia Gnica de cumplimiento como amparo auténomo y en poliza

-
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anexa una garantia para proteger las obras, maguinaria, bienes y equipos
incluidos en el proyecto contra todo riesgo de dafio material.

El Concesionario debera constituir esta poliza por un plazo inicial de un (1) afio y
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) afio durante toda la vigencia (incluida
la lquidacion) del presente Contrato. Esta prérroga debera hacerse con una

anticipacion no menor a los treinta (30) Dias anteriores a la fecha establecida para
la expiracion del amparo.

En el caso que el Concesionario no obtenga la péliza a que se refiere el:presente
numeral debera asumir —a su costa- todos los gastos y expensas necesarios para
reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos afectados
por los riesgos que ha debido asegurar, en los términos previstos en el presente
Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a
continuacion, los cuales tendran el tratamiento que se detallan para cada uno:

Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de
las obras, maquinaria, bienes o equipos, incluidos dentro del objeto de este
Contrato, sin incluir lucro cesante, afectados por hechos de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentrc de la
enumeracion taxativa que adelante se sefiala y siempre que se trate de biéenes,
obras, maquinaria o equipos que al momento de ocurrir tales hechos se
encuentren afectos directamente al Proyecto, seran reembolsados por el INCO al
Concesionario, en los términos del numeral 64.3 de la CLAUSULA 64 de este

Contrato. Dentro de los riesgos a cargo del INCO, se incluyen, exclusivamente,
los siguientes:

o Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros;

o Actos que alteren el orden publico realizados por grupos o] fuerzas
armadas al margen de la ley;

o Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado,
conspiracién y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no
participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste
0 sus empleados de direccién, manejo ¢ confianza;

o Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

El INCO no asumira ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el
presente numeral, cuando el Concesionario, sus contratistas o su personal de
direccion, confianza vy manejo hayan incurrido en culpa o responsabilidad que
conduzca a que dichos eventos se produzcan o se agraven.
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28.5.3. GARANTIA DE ACCIDENTES

Con el pago del Peaje, para los vehiculos no exentos, y para el caso de los
vehiculos exentos por ley de dicho pago, el Concesionario debera constituir los
siguientes seguros de accidente para amparar los riesgos que ocurran dentro del
trayecto concesionado, en la forma y términos que se relacionan a continuacion.

(i) Un segurc que ampare a los vehiculos por dafios totales o parciales
.superiores a DOS MILLONES DE PESOS (COL $2.000.000,00) del 31
de diciembre de 2004 causados por derrumbes en la carretera o de
tineles, caidas de puentes, piedras y rocas, avalanchas o aluviones u
otros dafios que puedan ocasionarse por dafios en la via. Este seguro
tendra como limite maximo de indemnizacion la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS {COL $100.000.000,00) del 31 de diciembre de
2004 por evento y QUINIENTCS MILLONES DE PESOS (COL
$500.000.000,00) del 31 de diciembre de 2004 como valor por vigencia
anual. ‘

(ii) Un seguro por muerte o incapacidad total y permanente de ocupantes
de vehiculos amparadeos, el cual tendra, como limite maximo de
indemnizacién, la suma de VEINTE MILLONES DE PESQS (COL
$20.000.000,00) del 31 de diciembre de 2004 por persona afectada y de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (COL $200.000.000,00) del 31
de diciembre de 2004 como valor por vigencia anual.

La obligacion del Concesionario de suministrar los anteriores seguros debera estar
vigente desde la fecha de inicio del contrato de concesion y hasta la terminacién
efectiva del contrato, y tendra una cobertura que abarque la totalidad de la
respectiva area de influencia de cada Caseta de Peaje. Esta pdliza debera
constituirse por un plazo inicial de un (1) afo, renovables cada afo, con
anticipacién de un mes (1) a su vencimiento. La ultima prérroga debera realizarse
por el término de un (1) afio y seis (6) meses mas. Si el Concesionario no
cumpliere con la obligacion de renovar las respectivas pdlizas, se aplicaran las
multas que senale el Contrato y, durante los periodos en que no esté vigente la
poliza el Concesionario asumira los costos de los eventos que se presenten.

En caso que el concesionario no prorrogue, ajuste o mantenga las garantias y
amparos en los términos sefialados en este contrato, el INCO podra solicitar a fa
compania de seguros respectiva la renovacion de la pdliza con cargo a los
recursos de la Subcuenta Principal del Fideicomiso, descontando del monto que
el INCO le adeude al concesionario el costo generado por este concepto. Esta
condicion debera estar incorporada dentro de la respectiva pdliza.
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28.6. REGULACIONES GENERALES DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran consistir en garantias bancarias o pdlizas de seguros
expedidas por compaiiia(s) de seguros o banco(s) legalmente autorizados, de
conformidad con las normas legales colombianas. Los respectivos contratos o
documentos, suscritos entre el Concesionario y la entidad garante, formaran parte
integrante de este Contrato. El Concesionario debera entregar al INCO, para
efectos de la aprobacion de todas las pélizas a que se refiere el presente capitulo,
el recibo de pago de las primas correspondientes. ' "

El Concesionario debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
valor de los mismos se vea afectado en razén de siniestros. Dicha reposicién
debera hacerse dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha de
indemnizacién por parte de la compafia de seguros. La no reposicion del valor
asegurado sera considerado incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
aplicacion de la prevision contenida en las clausulas del contrato.

El Concesionario debera mantener las garantias en plena vigencia y validez por
los términos expresados en este capitulo y debera pagar las primas y cualesquiera
otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. Si el Concesionario no mantiene las garantias en los términos
previstos, el INCO se reserva el derecho de renovarlas o adecuarlas vy el costo de
dicha renovacién o adecuacioén sera cobrado al Concesionario o descontado de
los valores por pagar, sin perjuicio de aplicar las sanciones par incumplimiento,
situacion que el concesionario mediante la suscripcién del presente contrato
acepta expresamente.

En todo caso, de conformidad_ con |o dispuesto en el articulo 25, numeral 19, de la
Ley 80 de 1993, la Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago
de la prima o por revocatoria unilateral. Si el Concesionaric no mantiene las
garantias en los términos previstos en el presente capitulo, el INCO podra ordenar
a la Fiduciaria la realizacién de tales pagos con cargo a los recurscs disponibles
en fa Subcuenta Principal. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de las multas y
0 sanciones establecidas en el contrato de concesion.

Si la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato no ocurre en o antes de la Fecha
Programada de Finalizacién del Contrato, el Concesionario debera prorrogar la
vigencia de las garantias, a mas tardar tres (3) meses antes de la fecha
establecida para la expiracién de las garantias, sin perjuicio de los plazos de
prorroga establecidos para cada garantia, por periodos sucesivos de un afo, de
tal manera que los amparos se mantengan vigentes hasta fa fecha efectiva de
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terminacion del Contrato, y los periodos adicionales sefialados en cada caso en
esta CLAUSULA.

Las garantias no podran ser canceladas sin previa autorizacion del INCO,

El Concesionario se obliga a informar a la compafia de seguros, cualquier
modificacién que se produzca en el contrato, o cualquier variacién del estado del
riesgo y de la misma manera debera a cbtener una certificaciéon de la compania
aseguradora en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la
modificacion y la variacion del estade de!l riesgo que la misma suponga, si ese es
el caso. Ello sin perjuicio de que —en todo caso— por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Concesionario en el presente Contrato
deberan permanecer aseguradas —sin gue sea admisible ningun tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora y/o el Concesionario— hasta ia liquidacién
del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

En el evento en que en cualquier memento de la ejecucién del Contrato (hasta el
dia anterior a la liquidacion del mismo) el INCO advierta que la Garantia Unica de
Cumplimiento no cumple con lo exigido en el presente contrato, podra exigir al
Concesionario la correccion, ampliacidon o adecuacion de dicha garantia, en un
plazo maximo de quince (15) Dias contados desde el requerimiento del INCO, so
pena de incumplimiento grave del Concesionario de su obligacién de mantener,
reponer, renovar, prorrogar, adicionar o adecuar [a Garantia Unica de
Cumplimiento.

CLAUSULA 29 RIESGOS ASEGURABLES

El Concesionario asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios
causados por Fuerza Mayor o Caso Fortuito que puedan presentarse en las
obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual podra celebrar los
contratos de seguros a que se refiere el numeral 28.3 de la CLAUSULA 28. El
Concesionario asegurara dichas obras, bienes o equipos contra todo riesgo. Sin
embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 29.2 de esta Clausula podran
excluirse de los seguros correspondientes, a opcién del Concesionario.

29.1. Responsabilidad por inexistencia de seguros

En el caso que el Concesionario no cumpla con la obligacién a que se refiere el
inciso anterior, debera asumir —a su costa- todos los gastos y expensas
necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos
afectados por los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el caso que se trate
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de los riesgos a que se refiere el numeral siguiente, los cuales tendran el
tratamiento que en dicho numeral se prevé. '

29.2. Riesgos asumidos por el INCO

Los gastos sin incluir lucro cesante que demanden Ilas reparaciones,
reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos, incluidos dentro
del objeto de este Contrato, afectados por hechos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentro de la enumeracion
taxativa que adelante se sefiala y siempre que se frate de bienes, obras o equipos
que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al
Proyecto, seran reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del
numeral 64.3 de la CLAUSULA 64 de este Contrato. Dentro de los riesgos a
cargo del INCQ, se incluyen, exclusivamente, los siguientes:

29.21 Actos de sabotaje por terrorismo y actos guerrilleros;

29.2.2 Actos que alteren el orden publico realizados por grupos o
fuerzas armadas al margen de ia ley;,

2923 Guerra deciarada o no declarada, guerra civil, golpe de
Estado, conspiracién y huelgas nacionales ¢ regionales, en las cuales no
participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

29.2.4 Actos realizados por las comunidades involucradas que
afecten el Proyecto, en los cuales no participe directamente el
Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza.

29.2.5 Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas
u otros yacimientos.

El INCO no asumira ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el
presente numeral, cuando el Concesionario, sus contratistas o su personal de

direccién, confianza y manejo hayan incurrido en culpa o responsabilidad que
conduzca a que dichos eventos se produzcan o se agraven.

CONDICIONES DE LAS OBRAS

CLAUSULA 30 ENTREGA DE LOS TRAYECTOS AL CONCESIONARIO
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30.1.  EIINCO entregara en concesion las obras y bienes existentes al momento
del inicio de la Etapa de Preconstruccion, excepto parte de! Tramo 3 (la zona
comprendida entre Puente Blanco — PR 24+800 de la ruta 4004 y la Glorieta
Mirolindo — PR 13+000 de la ruta 4004 y Tramo 5, en los Trayectos incluidos en
el Proyecto. Esta entrega se hara posterior a la constitucion del Fideicomiso, la
Subcuenta Principal, la Subcuenta de Pagos del INCO, ia Subcuenta
Ambiental, |la Subcuenta Contraprestaciéon, la Subcuenta de Excedentes del
INCO y la Subcuenta Transitoria y la constitucion y el fondeo inicial de las
Subcuentas de Interventoria por parte del Concesionario.

El Tramo 3 (la zona comprendida entre Puente Blanco - PR 24+800 de Ia ruta
4004 y la Glorieta Mirolindo - PR 13+000 de la ruta 4004) y el Tramo 5 seran
entregados al concesionario, en la fecha en que el INVIAS lo entregue a
satisfaccion en forma real y material al INCO y/o al concesionario, una vez
terminado el contrato de manterimiento integral 1798 de 2004 suscrito entre
INVIAS y el Consorcio Integral Construccion Vial. El concesionario debera tener en
cuenta la existencia de dicho contrato y todos los demas vigentes a lo largo de los
diferentes tramos que conforman el corredor, para definir su cronograma de obras
e inversiones evitando traslapos y contratiempos.

La entrega se hara mediante la suscripcién de actas en las que conste la entrega
fisica ide cada uno de los Trayectos al Concesionario, incluyendo las estaciones
de Peaje existentes. Si el INCO no cumple con esta obligacién en los plazos
previs'tos, el Concesionario podra solicitar la terminacion anticipada del Contrato,
de acuerdo con lo sefialado en el numeral 6.4 de la CLAUSULA 6.

La entrega de los Trayectos se hara en el estado en que se encuentren y el
Concesuonarlo se obliga a recibirlos en dicho estado sin objecidn alguna, y a
asumlr desde su recibo, todas las obligaciones de resultado que se prevén en
este Contrato y sus apéndices, en especial en las Especificaciones Técnicas de
Operaclon Mantenimiento y servicio al usuario. El no recibo de los Trayectos
por parte del Concesionario, dara lugar a que el INCO no entregue las estaciones
de Peaje existentes y se constituira en incumplimiento grave de sus obltgamones
que dara lugar a la declaratoria de caducidad del Contrato, segun se prevé en la
CLAUSULA 51.

30.2. |Cuando. en una estacién de Peaje, se encuentre vigente un contrato de
operac;ic‘m y recaudo de Peajes entre el INVIAS y un tercero, la entrega de la
estamén existente se reemplazara por ta cesién que hara el INCO, en aplicacion
del Decreto No. 1800 del 26 de junio de 2003, al Concesionatrio, de los recaudos
que efectle ese tercero mientras esté vigente el contrato de operacion y recaudo,
en los mismos términos y plazos senalados en el{los) contrato(s) entre el INVIAS y
el(los) tercero(s) hasta la cesién de dicho contrato de recaudo o la terminacion del
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mismo.

En el caso previsto en este numeral, e! valor recibido por ingreso de Peajes del
Concesionario, para todos los efectos previstos en este Contrato, se entendera
como las sumas netas gue le entregue el tercero contratista del INVIAS al
Concesionario, sumas netas que se obtendran de descontar a los recaudos
brutos, el valor cobrado por el tercero contratista como contraprestacion de sus
servicios. E! valor cobrado por el tercero contratista del INVIAS es el que aparece
en el contrato 511 de 2003 celebrados por el INVIAS.

El INCO solicitara al INVIAS que dé las instrucciones correspondientes al tercero
contratista para que aplique las tarifas de Peaje que correspondan de conformidad
con lo establecido en la CLAUSULA 17.

Una vez vencido el plazo establecido en el(los) contrato(s) de operacién y recaudo
que haya celebrado el INVIAS con terceros o terminado(s) dicho(s) contrato(s) por
cualquier causa, se prccederd a hacer entrega al Concesionario de la(s)
estacion(es) correspondiente(s) para que el Concesionario la(s) opere vy realice
directamente el recaudo de los Peajes en los términos de este Contrato.

30.3. Paralos predios que —de conformidad con la CLAUSULA 34 — hayan sido
objeto de expropiacién, el INCO adelantara las acciones correspondientes, sin
perjuicio de las acciones que debera realizar el Concesionario de acuerdo a lo
establecido en la CLAUSULA 34 y al anexo 17 “Gestién Predial”.

En el caso que algunos de estos predios no estén disponibles para realizar la
entrega a que se refiere el parrafo anterior, el Concesionario podra reprogramar
el cronograma de obras propuesto y la priorizacién de los trayectos, de manera tal
que no se requiera contar con los predios no entregados. Las medidas que adopte
el Concesionario seran sometidas a consideracion del INCO, quien podra o no
aceptarlas. En caso de diferencias a este respecto se acudirda al Amigable
Componedor para que defina la controversia teniendo en cuenta qgue no se
podran causar traumatismos a la prestacion del servicio, ni a la liquidez o a la
rentabilidad del Concesionario.

30.4. Una vez recibidos los predios por el Concesionario ya sea en virtud de
enajenacion voluntaria o expropiacion, el Concesionario procedera —a su costo- a
cercar dichos predios, reponer los accesos a los mismos y reponer las mejoras
existentes que sean indispensables para el normal uso y explotacion de los
predios aledafios. El cercado de los predios es requisito necesario para comenzar
las obras correspondientes en dichos predios.

La ocupacion de los predios se hara en el estado en que se encuentren y el

Concesionario se obliga a recibirlos en dicho estado, sin objecién alguna. El no
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recibo de los predios por parte del Concesionario, se constitura en
incumplimiento grave de sus obligaciones que podra dar lugar desde la aplicacion
de las disminuciones en la remuneracion del Concesionario previstas en el
numeral 26.1.5 de la CLAUSULA 26 hasta la declaratoria de caducidad del
Contrato, seglin se prevé en la CLAUSULA 51 de este Contrato.

30.5. El Concesionario asumira, una vez cumplidos los tramites de entrega, la
responsabilidad por el cuidado y vigilancia de los Trayectos incluidos en el
Proyecto, incluyendo Ila totalidad de los inmuebles que hagan parte del Proyecto
Vial, evitando invasiones, ocupaciones u otro tipo de afectaciones. En el caso que
éstas se presenten, el Concesionario tramitara —a su costo— ante las autoridades
competentes el desalojo y restitucion del bien pablico. EI Concesionario debera
presentar informes mensuales al INCO relacionando las afectaciones ocurridas en
los inmuebles entregados con la descripcidon de las medidas tomadas para
contrarrestar dichas afectaciones.

30.6. El concesionario podra utilizar la zona de derecho de via, las instalaciones y
equipos del proyecto para publicidad comercial, previa autorizacién del INCO de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice B — Especificaciones Técnicas de
Operacién, Mantenimiento y Servicios al Usuario, en condiciones que no afecten la
seguridad y las especificaciones del proyecto, conforme a lo previsto en la Ley 140
de 1994, o en la ley o norma vigente y con base en los acuerdos suscritos con el

INCO.

30.7. Las quejas y reclamaciones que se presenten por la ejecucién afectacion
del proyecto en predios privados o publicos deberan ser atendidas y/o
solucionadas por el Concesionario. La interventoria participara en la evaluacion de
la solumon de las reclamaciones, en los casos que sea solicitado por el INCO o el
Concesionario.

N .
. Ll |

30.8. Una vez firmada el acta de inicio de ejecucion del contrato, el concesionario
debera aldelantar todas las acciones pertinentes tendientes a lograr el
saneamiento del derecho de via del proyecto.

30.9. En baso que las obras a desarrollar por el concesionario para facilitar los
accesos a‘los predios adquiridos o afectados por el desarrollo del proyecto, deban
realizarse 'por fuera de la zona de via, el concesionario debera pedir concepto
técnico a la Interventoria para su ejecucién. En todo caso, estas cbras haran parte
de las obras de acceso a los predios y se pagaran con recursos de la Subcuenta

principal
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CLAUSULA 31 DISENOS, PROGRAMA DE OBRAS Y PLANES DE
MANTENIMIENTO

31.1. Disenos Definitivos para las Obras de Construccién, Rehabilitaciéon y
Mejoramiento.

El Concesionario debera elaborar y entregar al Interventor, antes del
vencimiento del quinto (5) mes contado desde la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucién, sus propios estudios y disefios de detalle para la ejecucion de las
Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento incluidas en el
Proyecto, orientados a dar cumplimientoc a los resultados exigidos en las
Especificaciones Técnicas de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento.
La no entrega de los disefios, dentro del término antes sefialado dara lugar a las
disminuciones en la remuneracion del Concesionario sefialadas en la
CLAUSULA 26 del presente Contrato.

Estos disefios deben ajustarse a los términos para la elaboracién de disefios
definitivos para construccion, sefalados en los apéndices de este contrato,
ademas de permitir el cumplimiente de todas y cada una de las obligaciones a su
cargo, en especial con las siguientes obligaciones: i) Entregar todos ios estudios y
disefios debidamente georeferenciados y asegurar que sean compatibles con las
aplicaciones utilizadas por el INVIAS o el INCO. ii) Obtener y/o modificar —si es
del caso- la Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente
para el desarrollo del Proyecto; iii} determinar la ubicacién georeferenciada de los
predios requeridos para adelantar las Obras de Construccién, Mejoramiento y
Rehabilitaciéon; y iv) cumplir con las Especificaciones Generales de
Construccion y las Especificaciones Técnicas de Construccion,
Mejoramiento y  Rehabilitacion sehaladas en los  apéndices
correspondientes. :

La elaboracidn de los disefios para la ejecucion de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion son responsabilidad Gnica y exclusiva del
Concesionaric y cualquier error contenido en los mismos sera completa
responsabilidad del Concesionario.

Aunque el Interventor tiene la obligacion frente al INCO de analizar dichos
disefios y advertir y comunicar al Concesionario cualquier inconsistencia entre
dichos disefios y las Especificaciones Técnicas de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion, esta comunicacion del Interventor o su silencio,
no se entendera como no objecién de los disefios entregados o como aprobacion
de los mismos y no servira de excusa al Concesionario para el no cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas de Construccién, Mejoramiento y
Rehabilitacién o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones
bajo este Contrato. En consecuencia, el Concesionario debera adecuar y/o
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modificar en cualquier momento los disefios de detalle presentados, a su costo vy
bajo su responsabilidad, con el objeto de dar cumplimiento a los resultados
previstos en este Contrato. De estas adecuaciones ¢ moedificaciones el

Concesionario dara noticia al Interventor, entregandole los documentos técnicos -

que correspondan.

Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Concesionario durante la
Etapa de Construccion y Rehabilitacion, a sus propios estudios y disefics de
detalle, seran a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la
obtencién de los resultados exigidos en el presente Contrato, considerando que el
Concesionario mantiene siempre la obligacién de resultado de entregar tas Obras
de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato, especialmente en los que a los resuitados sefalados
en las Especificaciones Técnicas de Construccion, Mejoramiento vy

Rehabilitacion.

31.2. Disenos Definitivos Variante Picalefia

El Concesionario debera elaborar y entregar al Interventor, antes del
vencimiento del quinto (5) mes contado desde la suscripcién del Acta de Inicio de
Ejecucion, disefios de detalle que permitan la ejecucion de fas Obras de
Construccion de la Variante Picalefia entre ei sitio conocido como Puente
Blanco en el PR0O+000 de [a RUTA 40TLC y el Puente scbre el Rio Combeima
localizado aproximadamente en el PR11+000 de la RUTA 40TLC, con una

longitud estimada de 10.5 kilémetros.

La citada Variante constara de una calzada sencilla de dos carriles, uno por
sentido de 3.65 m. de ancho cada uno, con bermas externas de 1.80 m, de
acuerdo con la Ley 105. El ancho de las cunetas estara sujeto a los estudios de
hidrologia, hidraulica y socavacion. La velocidad minima de disefio seréd de 60
km/h en la zona urbana y de 80 km/h en la zona rural. El concesionario también
debera realizar los disefios definitivos de la interseccidn a desnivel en el sitio
Puente Blanco a fin de garantizar la continuidad eficiente y. segura del flujo
vehicular y los intercambiadores y demas soluciones viales para dar continuidad a
la variante de Picalefia y asegurar su-integracion al corredor vial.

La no entrega de los disenos, dentro del término antes sefialado daréa lugar a las
disminuciones en la remuneracion del Concesionario sefaladas en la

CLAUSULA 26 del presente Contrato.

Estos disefios deben ajustarse a los términos para la elaboracion de disefios
definitivos para construccion, sefialados en los apéndices de este contrato,
ademas de permitir el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su
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cargo, en especial con las siguientes obligaciones: i) Entregar todos los estudios y
disefios debidamente gecreferenciados y asegurar que sean compatibles con las
aplicaciones utilizadas por el INVIAS o el INCO. i) modificar —si es del caso- la
Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente para el
desarrolio del Proyecto; iii) determinar la ubicacion georeferenciada de los predios
requeridos para adelantar las Obras de Construccion, Mejoramiento vy
Rehabilitacion; y iv) cumplir con las Especificaciones Generales de
Construccion y las Especificaciones Técnicas de Construccion,
Mejoramiento y  Rehabilitacién sefaladas en los apéndices
correspondientes.

La elaboracion de los disefios para la ejecucioén de las Obras de Construccién,
son responsabilidad dnica y exclusiva del Concesionario y cualquier error
contenido en los mismos sera completa responsabilidad del Concesionario.

Aungue el Interventor tiene la obligacién frente al INCO de analizar dichos
disefios y advertir y comunicar al Concesionario cualquier inconsistencia entre
dichos disefios y las Especificaciones Técnicas de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacién, esta comunicacion del Interventor o su silencio,
no se entendera como no objecion de los disefios entregados o como aprobacién
de los mismos y no servira de excusa al Concesionario para el no cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas de Construccién, Mejoramiento vy
Rehabilitacién o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligacicnes
bajo este Contrato. L ;

31.3. Cronogramas de trabajo

El Concesionario debera elaborar sus propios cronogramas de trabajo y de
avance minimo de obra para las ejecuciones de las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion incluidas en el Proyecto. Estos cronogramas
deben permitir el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su
cargo, en especial la obligacion de cumplir con los plazos parciales y maximos
previstos para la realizacién de las obras y el cumplimiento de los hitos definidos
en cada Trayecto, establecidos en el numeral 7.3 de la CLAUSULA 7 vy en el
apendice A — Alcances del proyecto.

Con el fin de facilitar la labor de control del Interventor, el Concesionario debera
entregar al Interventor los cronogramas de trabgjo y de avance de obra a los
cuales se cefird el Concesionario durante la ejecucién de las Obras de
Construccién, Mejoramiento y Rehabilitacién, antes del vencimiento del quinto
(5) mes contado desde la suscripcién del Acta de Inicio de Ejecucién. La no
entrega del cronograma, dentro del término antes sefalado, dara lugar a las
disminuciones en la remuneracion del Concesionario sefaladas en la
CLAUSULA 26 del presente Contrato.
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Aunque el Interventor tiene la obligacion frente al INCO de analizar los
cronogramas presentados por el Concesionario y advertir y comunicar al
Concesionario cualquier inconsistencia entre tales cronogramas y los plazos
previstos en este Contrato para la realizacién de las obras, esta comunicacion del
interventor o su silencio, no se entendera como objecion o no objecion,
aprobacién o no aprobacion de los cronogramas entregados y no servira de
excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los plazos acordados o para
el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este Contrato. En
consecuencia, el Concesionario debera adecuar y/o modificar en cualquier
momento los cronogramas presentados, a su costo y bajo su responsabilidad, con
el objeto de dar cumplimiento a los plazos maximos previstos para la realizacion
de las obras en cada Trayecto establecidos en el numeral 7.3 de la CLAUSULA 7.
De estas adecuaciones o modificaciones —¢ de cualquier otra maodificacion o
adecuacion que se haga al cronograma inicial- el Concesionario dara noticia al
Interventor, entregandole los documentos técnicos que correspondan.

31.4. Plan de mantenimiento anual

£l Concesionario debera elaborar sus propios planes de mantenimiento con el fin
de cumplir con las Especificaciones Teécnicas de Operacion y Mantenimiento,
durante la ejecucion del Proyecto, en los que debera indicar las actividades de
mantenimiento periddico y rutinario que realizara para este efecto y las fechas en
que éstas seran ejecutadas. Estos planes deben permitir el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a su cargo, en especial la obligacién de cumplir
con [as Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento.

Con el fin de facilitar la labor de control del Interventor, el Concesionario debera
entregar al Interventor los planes de mantenimiento anual a los cuales se ceiiira el
Concesionario, a mas tardar dentro de los quince (15) Dias Calendario anteriores
al inicio del periodo anual al que corresponde el respectivo plan.

El primer plan de mantenimiento anual debera ser entregado a mas tardar a los
treinta (30) Dias Calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio de la Ejecucién
del Contrato y de la Etapa de Pre-construccion. La no entrega de los planes de
mantenimiento anual, dentro de los términos antes sehalados, dara lugar a las
Disminucién de la remuneracion del concesionario sefaladas en la CLAUSULA 26
del presente Contrato, siempre que no se trate de un cambio del plan de
mantenimiento para lo cual esta expresamente facultado el Concesionario, al tenor

del inciso siguiente.

Aunque el Interventor tiene la obligacion frente al INCO de analizar les planes de
mantenimiento anual presentados por el Concesionario y advertir y comunicar al
Concesionario cualquier inconsistencia entre tales planes y los términos vy
condiciones previstos en este Contrato, sus Apéndices y Anexos, esta
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comunicacion del Interventor o su silencio, no se entenderd como aprobacién o
desaprobacién de los planes de mantenimientc anual entregados y no servirad de
excusa al Concesionario para el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
de Operacion y Mantenimiento, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus
obligaciones bajo este Contrato. En consecuencia, el Concesionario debera
adecuar y/o modificar en cualquier momento los planes de mantenimiento anual
presentados, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de dar
cumplimiento a dichas especificaciones. De estas adecuaciones o modificaciones
— 0 de cualguier otra modificaciébn o adecuacién que se haga a cualquiera de los
planes de mantenimiento anual entregados — el Concesionario dara noticia al
Interventor, entregandole los documentos que correspondan.

En todo caso, y sin perjuicio de las mediciones del nivel de Indice de Estado y
deflectometria de la via y de los demas parametros de calificacion previstos en el
Contrato y sus Apéndices, el INCO se reserva el derecho de controlar y hacer
verificaciones sobre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de
Operacion y Mantenimiento en cualquier momento, y de requerir las correcciones
pertinentes, para la cual debera conceder el plazo correspondiente.

CLAUSULA 32 ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

32.1. El Concesionario debera cumplir con los alcances del proyecto asi como
las Especificaciones Técnicas del proyecto definidas en los apéndices que hacen
parte integral de este confrato.

a

32.2. El cumplimiento de las Especificaciones y Normas Generales de Diseiio,
Construccién, Rehabilitacién y Mantenimiento no eximira al Concesionario del
cumplimiento y de la obtencion de los resultados previstos tanto en las
Especificaciones Técnicas de Construccidon, Mejoramiento y Rehabilitacion
como en las Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenimiento, pues
las obligaciones que se desprenden de cada uno de estos Apéndices son
obligaciones de resultado y ademas son independientes entre si y el
Concesionario debera cumplir con todas ellas, para entenderse que ha cumplido
con este Contrato en esos aspectos.

En consecuencia, no se aceptara rectamacién alguna, ni solicitud de extension de
plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas insuficiencias
en las Especificaciones y Normas Generales de Disefio, Construccion,
Rehabilitacién y Mantenimiento puesto que estas especificaciones son
exigencias minimas que el Concesionario debera profundizar y mejorar en lo que
resulte necesario para garantizar la obtencion de los resultados previstos en las
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Especificaciones Técnicas de Construccién, Mejoramiento y Rehabilitaciéon y
en ias Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento.

32.3. Cuando, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Operacion y
Mantenimiento, sea necesario renovar equipos o elementos de operacion,
seguridad o sefializacion, el Concesionario debera hacerlo de tal manera que los
nuevos equipos correspondan a tecnologia actualizada al momento de la
renovacion, que permitan el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas a
cargo del Concesionario en este Contrato y en sus apéndices, especialmente en
las Especificaciones Técnicas de Operacion y Mantenimiento. En todo caso, la
reposicion de los equipos debe producirse por lo menos una vez cada cinco (5)
anos. :

CLAUSULA 33  CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION Y DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Durante la ejecucion del Proyecto serd responsabilidad del Concesionario
cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construccion, Mejoramiento y
Rehabilitacion y las Especificaciones Técnicas de Operaciéon vy
Mantenimiento, que hacen parte del Contrato, y advertir al Interventor de
manera inmediata, cualquier error que encuentre en ellas. En tal evento, el
Concesionario debera proponer y desarrollar las modificaciones necesarias. Si la
verificacion por parte del interventor y del INCO, dentro de ios treinta (30) dias
habiles siguientes a la radicacion de la solicitud de la modificacién, y se tratare de
un punto estrictamente técnico, que el Concesionario considera esencial modificar,
con el fin de cumplir con las condiciones establecidas en el presente Contrato y
sus Apéndices, éste podra acudir al Amigable Componedor para que defina la
controversia. En el caso en que las modificaciones en el inciso anterior impliquen
mayores costos estos seran asumidos en su totalidad por el concesionario. En
caso de discrepancia se acudird al Amigable Componedor, cuya decisioén sera
obligatoria para las partes. '

CLAUSULA 34  ADQUISICION DE PREDIOS

Las labores de adquisicion de los predios y/o mejoras requeridos para la ejecucion
de las Obras de Construccién, Mejoramiento y Rehabilitacién, seran
adelantadas por el Concesionario, incluidos los predios y/o mejoras necesarios
para la ejecucion del alcance progresivo del proyecto si el INCO decide llevar a
cabo dichas obras con el concesionario, atendiendo en un todo la distribucion de
obligaciones y responsabilidades que en la presente clausula se establecen, de
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conformidad con |as leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios
y demas normas concordantes y vigentes en la materia. La adquisicion de predios
para las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion se realizara a
favor del INCO y atendiendo el cumplimiento de oportunidad en la entrega de los
tramos construidos, acorde a los plazos sefialados en la clausula 7 y bajo el
criterio de continuidad de terreno para el desarrollo de las obras.

34.1. E! concesionario deberda depositar en la Subcuenta de Predios, de
acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 6.2.1 del presente contrato,
los recursos necesarios para la adquisicion de los predios requeridos para la
optima ejecucion del alcance basico del proyecto, incluido el valor de la
indemnizacién a los titulares de los derechos sobre los predios expropiados a que
haya lugar, la constituciéon de servidumbres relativas a este mismo alcance, la
aplicacion de la reseclucidén INCC 609 de 2005 y el pago de compensaciones
sociales por adquisicién predial y demas asuntos contemplados en la definicion de
la Subcuenta de Predios.

'34.2. En el evento en que el valor necesario para la compra de predios y/o

mejoras correspondientes a los alcances del proyecto—teniendo en cuenta la
forma de pago a los propietarios— exceda el valor de los recurses que estan y/o
estaran disponibles en la Subcuenta de Predios, este diferencial sera cubierto
hasta el monto sefialado en el numeral 34.3 por los aportes del concesionario. Si
dicho diferencial fuese superior al monto sefalado, el INCO podra comprometerse
a pagar la diferencia con cargo a los recursos disponibles en la Subcuenta de
Excedentes de INCO y en caso de no contar con recursos suficientes disponibles
en dicha subcuenta, con cargo a las apropiaciones presupuestales con las que
cuente y que sean necesarias para pagar el exceso, teniendo en cuenta la forma
de pago a los propietarios establecida en el inventario de predios aprobado por el
INCO.

34.3. Para el fin establecido en el numeral anterior, el concesionario cubrira hasta
un exceso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor sefialado en el humeral
34.1, en los momentos en que corresponda de acuerdo con la forma de pago a los
propietarios establecida en el inventario de predios aprobado por la interventoria
y/o el INCO. Los valores adicionales (de persistir el déficit) seran aportados por el
Concesionario y reembolsados por el INCO con cargo a la subcuenta de
excedentes. De nos ser suficientes los recursos disponibies en dicha subcuenta, el
reembolso de este Gltimo aporte se producira en-un plazo no mayor a dieciocho
(18) meses contados desde la fecha en que se cubra el Ulitimo déficit. El INCO
reconocera intereses al Concesionario sobre el monto a reembolsar a una tasa
de DTF mas siete puntos porcentuales (7%). En casc de mora en el pago, el INCO
reconocera intereses moratorios de conformidad con lo sefiatado en la CLAUSULA
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63 de este Contrato. En caso de que el faltante para predics sea superior a la
suma senalada en el presente numeral el Concesionario debera aportar la suma
antes sefalada y el INCO debera conseguir en un plazo maximo de dieciocho (18)
meses la suma faltante. Si vencido este plazo INCO no aporta el faltante, el

Concesionario podra solicitar la terminacidén anticipada del Contrato.

PARAGRAFO. Los mayores costos prediales generados por nuevos
requerimientos prediales resultado de cambios del disefio definitivo, asi como
cualquier error en la identificacion del beneficiario de los pagos o cualquier
pago realizado en exceso seran atribuides al Concesionario y en
consecuencia éste debera reembolsar a la Subcuenta de Predios, los recursos
pagados por error 0 en exceso.,

Los costos derivados de deficiencias en el levantamiento de la informacion o en la
aplicacién de la resolucién 609 de 2005 y el pago de compensaciones sociales por
adquisicion predial, elaboracion de las fichas prediales, los avaiuos comerciales y
las promesas de compraventa y escrituras, seran asumidos por el concesionario.

El Concesionario mantendra indemne al INCO por cualquier reciamacion o accion
de terceros con ocasidn de la gestién predial que asume, en especial en lo que
tiene que ver con el estudio de titulos, valoracion de terrenos y construcciones,
pago de los predios y el correcto manejo de los recursos que se destinen para el
efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se
interpongan contra el INCO, durante todo el periodo de la concesidn por hechos u
omisiones del Concesionario en su gestion pred|a| a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucidn.

Asi mismo, cualquier error en la identificacion del beneficiario, de las areas
requeridas, de los pagos o cualquier pago realizado en exceso, sera atribuido al
Concesionario y en consecuencia éste debera remboisar a la Subcuenta de
Predics, los recursos pagados por eror o en exceso, ademas, el
CONCESIONARIO, se compromete a brindar la informacion que el INCO le
solicite con relacion a la gestion predial que se adelante.

De conformidad con el cronograma de gestion predial que establezca el
Concesionario, debera entregar al INCO un inventario de [a totalidad de los
predios necesarios para la ejecucion de las Obras de Construccidon y Mejoramiento
del Proyecto, debidamente individualizados. Dicho inventario contendra, por lo
menos, |0 siguiente:

e La identificacion precisa y gecreferenciada de conformidad con el sistema
de georeferenciacion del INVIAS de todos y cada uno de los predios
requeridos para las Obras de Construccion y Mejoramiento del Proyecto,
de acuerde con el corredor identificado en las Especificaciones Técnicas de
Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion.

-
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s Las fichas y planos prediales para todos y cada uno de los predios

' requeridos para las Obras de Construccion y Mejoramiento de! Proyecto,

las cuales deberan ser elaboradas conforme a los formatos que
suministrara el INCO.

e Un estudio de titulos de todos y cada uno de los predios requeridos.

La cédula catastral de todes y cada uno de los predios requeridos.

» La certificacién de desarrollabilidad del predio emitida por la Oficina de
Planeacién Municipal, en el caso de adquisiciones parciales.

+ Elavallio de los predios y/o mejoras que sean regueridos para las Obras de
Construccion y Mejoramiento del Proyecto. En aplicacion de lo previsto en
el articulo 34 de la ley 105 de 1993, el Concesicnario contratara -a su
propio costo- la realizacién de este avalio con una firma habilitada para
estos efectos de acuerdo con el Cecreto 1420 de 1998 y demas normas
que lo modifiquen, adicionen © subroguen. La firma avaluadora sera
escogida por el Concesionario siguiendo el principic de seleccién objetiva
para lo cual debera solicitar propuesta —en igualdad de condiciones- scbre
fimas avaluadoras que cumplan con las condiciones establecldas en el
Decreto 1420 de 1988.

¢ Presentar la informacién social en los formatos definidos por el INCO para
la aplicaciéon de la resoluciéon 609 de 2005.

¢ El valor discriminado y totalizado de todos y cada uno de los predios
requeridos para las Cbras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
del Proyecto incluido el valor de las compensaciones sociales por
adquisicion predial. La propuesta de forma de pago a los propietarios,
debera respetar lo previsto en el articulo 67 de la ley 388 de 1987 o las
normas que lo modifiquen, aclaren, sustituyan, subroguen o adicionen.

« El Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeacion
Municipal respectiva, para tedos y cada uno de los Predios requeridos.

+ El cronograma para desarrollar la gestion predial, en concordancia con el
Cronograma de Obras propuesto por el Concesionario.

A partir de la presentacion del inventario predial, el Concesionario podra iniciar
labores de enajenacién voluntaria para la adquisicién de los predios requeridos.

En todo caso, el Concesionario serd el (nico responsable de la correcta
identificacién y afectacion de los predios, en consecuencia sera responsable de la
adquisicién de predios o porciones de terreno en exceso a las requeridas para el
adecuado desarrollo del Proyecto, caso en el cual estos predios seran de
propiedad del Concesicnario.

El Concesionario debera adelantar la gestion predial necesaria para la adquisicién
de la totalidad de los predics y/o mejoras requeridos para la ejecucion de los
Alcances del proyecto, de acuerdc a las metas de cumplimiento obligatorio
correspondientes a las entregas parciales establecidas en la Clausula 7, siguiendo
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el procedimiento que se indica en esta CLAUSULA. Si tuviere dificultades v
reguiriere del' trdmite legal para realizar la expropiacion de predios, debera
informar oportunamente al INCO; con esta informacion debera entregar
debidamente preparados todos los documenteos legales que deba firmar el Director
del INCO o cualquier autoridad del Instituto, para efectos de iniciar y tramitar el
proceso de expropiacion por via judicial y dentro del plazo previsto por la Ley.

El Concesionaric sera el responsable de elaborar todos los documentos vy
adelantar los tramites necesarios para llevar a cabo los procesos de enajenacion
voluntaria y de expropiacién, asi como de contratar los profesionales requeridos
para el efecto, hasta el momento en que el respectivo Juzgado efectie la entrega
anticipada del predio, en el caso de las expropiaciones.

El INCO sera responsable de suscribir las ofertas formales de compra, promesas
de compraventa, escrituras de compraventa de los predios y/o mejoras y de
suscribir los documentos preparados por el Concesionaric para adelantar los
procescs de expropiaciénh que sean del caso. Asi mismo, en desarrollo de sus
funciones, adeiantara la supervision, seguimientc y control del proceso de gestion
predial y efectuara control de calidad a los documentos enviados al INCO para

firma.

En desarrollo de los alcances del contrato, el Concesionaric debera adelantar el
siguiente procedimiento:

1. Una vez se vayan definiendo los disefios detallados y definitivos del

proyecto, el Concesionario debera contratar la elaboracion o realizar

directamente y obtener las fichas prediales para cada uno de 10s predios
requeridos para la realizacién de las obras comprendidas en el Alcance
Basico. Se entendera que hace falta una ficha.predial cuando con respecto
a un predio la misma no exista. En caso de que exista ficha predial y esta
se encuentre desactualizada o sea necesario modificarla, se entendera que
el Concesionario debe realizar una actualizaciéon o medificacion de la
misma. Con el fin de que la informacién que contengan !as fichas prediales
corresponda a la realidad actualizada de cada inmugble, es responsabilidad
del Concesicnario adelantar la verificacion, actualizacién y validacion de la
infarmacién técnica, fisica, socio-econémica y juridica de todas y cada una
de la Fichas Prediales de los predios requeridos para la realizacion de las
obras comprendidas en el Alcance Basico, a fin de garantizar seguridad a la
entidad y a los funcionarios responsables de la suscripcion de los actos

administrativos.

2. Con base en las fichas prediales, el estudio de titulos, el certificado de uso
del suelo y los documentos preparados o tramitados por el concesionario,
cuyo contenido de informacién debe ser coherente con las regulaciones y
especificaciones contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial y los
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PARA LOS ESTUDIOS, DISERQS

disefios definitivos con los cuales el concesionario ejecutara las Obras de
Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacién relativas al Alcance Basico,
segin lo previsto en la CLAUSULA 32, este debera contratar el avalGo
comercial de los predios con la lonja de propiedad raiz regional respectiva,
o firma acreditada para tal efecto, cuyo costo se cargara a la Subcuenta
Principal.

Recclectar y presentar la infermacion social acorde con lo establecido en la
resolucion 609 de 2005 para el reconocimiento de los factores sociales a
que hubiere lugar

Realizar el proceso de enajenacidn de los predios necesarios para
adelantar las obras y adquirirlos de conformidad con la normatividad
vigente, gestion que el concesionario debera desarrcllar asegurando la
disponibilidad de los predios a fin de cumplir con el croncgrama de obras
acorde a la cldusula 7 de este contrato. Las ofertas formales de compra se
realizaran con base en el avaluc comercial realizado por una lonja de
propiedad raiz regional, segun lo indicado en el numeral (2) de esta
Clausula y la certificacion de reconocimiento de factores sociales y sus
debidos soportes definidos en la resolucién 609 de 2005. Para tales efectos
y demas tramites concernientes a la adquisicién predial, el Concesionario
debera seguir el procedimiento para la enajenacion voluntaria establecido
en la Ley 9 de 1989 y el articulo 61 de la Ley 388 de 1997, y las demas
normas aplicables o que las sustituyan o modifiguen. En todo caso el
Concesionario debera considerar y aplicar estrategias y condiciones para
que aquellas negociaciones de predios que no presenten obstaculos
legales concluyan eficazmente, para lo cual se apoyara en la gestion social

Para los casos de enajenacion voluntaria, el Concesionario se asegurara,
entre otros aspectos, que los plazos pactados previamente con los
propietarios en los contratos de promesa de venta y las escrituras de
venta, permitan contar con la disponibilidad fisica de los predics para el
momento en que el Proyecto lo requiera. La entrega de los predios se
efectuard mediante acta directamente suscrita por los enajenantes, el
Concesionario y un representante del INCO o su delegado. copia de la
cual serd enviada al INCO. Dicha entrega debe efectuarse con
anticipacion al trAmite del primer pago acordado en la promesa de
compraventa o del pago total, segln el acuerdo suscrito en la escritura.
Se exceptian aquellos casos en los cuales es necesario efectuar el
primer pago pactado en la promesa de compraventa, para efectos de que
el propietario pueda obtener una nueva vivienda o el traslado de su
actividad economica, antes de desocupar el predio y hacer la entrega
formal del mismo. En desarrollo de la enajenacién voluntaria, sera viable
la entrega anticipada del predic por parte del propietario, siempre y
cuando se convenga entre este y el concesionario y no se generen
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impactos adicionales al hogar residente o propietario. El Concesionario se
hara responsable de la utilizacién de todos los predios adquiridos para los
fines previstos en el Proyecto. Una vez recibidos se hara cargo de su

cuidado, mientras se desarrolla la obra.

Tanto los contratos de promesa de compraventa como las escrituras, seran
suscritos por el INCO, y el Concesionario deberd adelantar todas las
gestiones necesarias de notariado y registro para obtener folio de matricula
inmobiliaria con la inscripcion de la compraventa a favor del INCO. En todo
caso, en cumplimiento de lo sefialado en el articulo 34. de la ley 105 de
1993, los predios adquiridos figuraran siempre a nombre del INCO,
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El concesionario debera Informar al INCO, mediante comunicacion escrita,
sobre los predios con respecto a los cuales culmino satisfactoriamente el
proceso de enajenacion, para lo cual, reportara come minimo la siguiente
informacién: (a) ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) localizacion e
identificacion del predio, (d) area adquirida, (e) construcciones y/o mejoras
adquiridas, (f) avalio comercial del predio, (f} numerc de escritura y, (g}
folio de matricula inmobiliaria. A esta comunicacién, el Concesionario
debera adjuntar las carpetas que contienen todos los antecedentes de cada
negociacion. :
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Procesos de Expropiacion: Si por razones imputables al(los) propietario(s),
el Concesionario, después de realizar todas las actividades de los
numerales anteriares, no logra obtener los predios y/o mejoras requeridos
para la realizacion de las obras previstas en cualquier etapa del Alcance
Basico del Proyecto, el Concesionario comunicara por escrito al INCO de
este hecho, para iniciar el proceso de expropiacion por via judicial y/o por
via administrativa {a potestad del INCO) en los términos de la Ley 8 de
1989, la Ley 388 de 1997 y C.P.C. o las normas que las sustituyan o
modifiquen. Para tal efecto, el Concesionario acompafara dicha
comunicacién de un informe justificado en donde se consignen las razones
por las cuales la adquisicidon de los predios relacionados debe ser hecha a
través del mecanismo de la expropiacion. Si el INCO, directamente o por
conducto de la INTERVENTORIA, acepta las razones sefaladas por el
Concesicnario, a las cuales no se podra opcner si el Concesionario
demuestra que ha cumplidoc con las obligaciones mencionadas
anteriormente, debera, una vez revisados, suscribir los documentos
preparados por el Concesionario para iniciar el proceso de expropiacion
correspondiente.
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El Concesionario sera el responsable de contratar los profesionales
requeridos para adelantar los procesos de expropiacion, hasta el momento
en que el respectivo Juzgado efectlie la entrega anticipada del predio, y de
realizar todas las gestiones necesarias para que tales procesos se
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